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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 473707
Convocante: Municipalidad de It4
Unidad de Contratacion: Uoc Ita

Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: SICP
Lugar de Entrega de Ofertas: UOC- Municipalidad de Ita
Lugar de Apertura de Ofertas: UOC- Municipalidad de Ita

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién: Total

Vigencia del Contrato: Hasta recepcidn definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Micaela Rodriguez

Teléfono: 0224 632575

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO EN VARIAS ZONAS DE

LA CIUDAD DE ITA

72000000 - Servicios de

Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

27/08/2025 12:00
01/09/2025 09:00

01/09/2025 09:30

No se otorgara anticipo

Encargada UOC

micaelabelenrodriguezll@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr ion Pabli ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La
introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las

cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-
icas- -de- - - - i y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracién men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracidn de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrd solicitarla a la convocante
a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente
a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidn de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de ofertas
sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podréa ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno
de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el
procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Uinico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerard que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningtn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta
se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las
copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Método d i4n de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resoluciéon DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL", Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderé que toda su

oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
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30

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente
debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

BWN e

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por la
DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacidn de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma
del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacidn relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
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plazo indicado en este apartado.

. . .’ oo .’

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacidn por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serad abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacion de sustitucion
contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 25/08/2025

Lugar: Se partira desde la oficina de Obras de la Municipalidad de It4, hasta la ubicacién establecida acorde los siguientes datos:
- Barrio Villa Rossana 1

- Barrio Villa Rossana 2

- Compafiia Aveiro Costado de la Cancha del Club 3 de Febrero
- Compafifa Hugua Naro Zona Franco

- B° Maria Auxiliadora

- Barrio Paranambu

- Ciiia. Curupicayty

- Cfiia Las Piedras

- Acceso a la Esc. San Isidro

Hora: 10:00

Procedimiento: El potencial Oferente y/o sus representantes, debidamente acreditados (Nota, Constancia de RUC, Copia de Cédula del
Propietario y/o Representante Legal de la empresa, y del autorizado por el Oferente a realizar la visita) se deberan presentar al lugar y hora
fijados mas arriba, por la Convocante, para el inicio del recorrido a los lugares donde se realizara la Obra. La Convocante establece este requisito
de manera a que el Oferente puede tener la informacidn necesaria relativa para preparar su oferta, cotizar sus precios, y garantizar el buen
cumplimiento de contrato en caso de ser adjudicado.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Bernardo Vera, Dpto. de Obras y Catastro

Participacion obligatoria: S, al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se
identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Obs: El potencial Oferente y/o sus representantes, deberan presentarse primeramente en el Local de la Municipalidad de Itd (Unidad Operativa
de Contrataciones) antes de la hora fijada para la visita del sitio de obra, para la recepcion de las documentaciones mencionadas mas arriba y su
acreditacion correspondiente, para posteriormente trasladarse al sitio de Ejecucion de Obras en compariia del encargado de guiar dicha visita. El
potencial Oferente y/o sus representantes que no presente las documentaciones de acuerdo a lo mencionado no podrd acceder a la Constancia
de Visita del sitio de Obra.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer
el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°0
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 0

Sitio donde se ejecutara la obra:
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- Barrio Villa Rossana 1

- Barrio Villa Rossana 2

- Compariia Aveiro Costado de la Cancha del Club 3 de Febrero
- Compafifa Hugua Naro Zona Franco

- B° Maria Auxiliadora

- Barrio Paranambu

- Ciiia. Curupicayty

- Cfiia Las Piedras

- Acceso a la Esc. San Isidro
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participaci

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacia

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO
DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP.
Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluaci

Basado Unicamente en precio

Analisis d o5 ofertad

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una
explicacidn detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

: icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha item N°
Obra Unidad :
1. Equipo a utilizar Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
1. Total Gs.
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2. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h=

4. Costo Unitario de la Ejecuciéon (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad
C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F]

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Horas de ¢/ Trabajador

Costos Horario (A+B)

Consumo

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Horario Gs.

Costo Horario Gs.

Gs

Gs

Costo Total Hora Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.
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Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrd presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez
por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacidn de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica,
y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios
(*)
8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. Enel caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de
Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidén Personas Juridicas de la
Direccidn de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales
Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencion y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad
a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.

- bacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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e Coeficiente de Liquidez:
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a [1]. Esta
informacion serd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados.
[2022, 2023, 2024]

Coeficiente de

Solvencia: Pasivo Total / Activo
Total igual o menor a [0.80]. Esta
informacidn sera extraida del
Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2022, 2023,
2024.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio  Socio Lider

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir por  cumplir por  formulario
liquidos, activos reales libres con el el requisito lo menos lo menos "Situacién

de gravamenes, lineas de requisito. con con Financiera", y
crédito y otros medios el 25% del el 40% del presentar los
financieros (independientemente requisito requisito documentos

de cualquier anticipo estipulado minimo minimo probatorios

en el contrato) para cumplir los que se
requisitos en materia de flujo de indiquen en el
fondos para la construccién pliego de bases
exigidos para el o los contratos en y condiciones.

caso de suspension, reanudacién
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del total
ofertado]

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren
en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y Estados de Resultados correspondientes a los ejercicios fiscales mencionados 2022, 2023 y 2024

17/66



Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar
cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) cumplir cumplircon | cumplirpor | cumplirpor | losFormularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual conel el requisito. lo menos lo menos general en
de facturacién igual o superior a /50 %] requisito. con con construccién y Facturacion
el [25%] de el [40%]de anual media en
o El promedio del volumen anual de los los construccién.
negocios se define como el total de las requisitos requisitos
facturas legales correspondientes a minimos minimos
obras en ejecucidn o terminadas por el requeridos. requeridos.
oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.
Experienci ifica en obr.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante Debe Debe Debe Debe Completar el
de un consorcio en el porcentaje de participacién, o cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
subcontratista autorizado por la Administracién conel elrequisito. | porlo porlo "Experiencia
Contratante en al menos un /1]contrato, durante requisito. menoscon | menoscon | especificaen
los dltimos diez /10] afios, similares a las obras el/25%]de | el/[40%]de | Construccién”
propuestas. los los
¢ Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la requisitos requisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la requeridos. | requeridos.
Seccion Descripcion de la Obra.
o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.
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« Contar con experiencia minima para el contrato que | Debe Debe Debe Completar los

antecede u otros contratos, ejecutados en el cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo [2021-2022-2023-2024] en las siguientes conel por lo por lo "Experiencia
actividades clave: Construccién de empedrados y/o | requisito. menoscon | menoscon | Generalen
obras similares al presente llamado. el [25%]de | el [40%]de | Construccién"y
* Deberd presentar como minimo 2 contrato dentro los los "Situacion
del periodo comprendido. refquisitos reguisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica sefialada, a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la experiencia en este tipo
de obra a ser ejecutada, y de esta forma minimizar los riesgos a la contratante, y asegurar la correcta terminacion y/o ejecucién el contrato,
teniendo en cuenta que el llamado a licitacion contiene los rubros de actividad clave sefialados. El periodo de tiempo establecido es
considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia. La convocante requiere que las empresas oferentes demuestren la experiencia
especifica requerida, en el lapso de los afios 2021 al 2024 por considerar un plazo razonable a fin de demostrar suficiente experiencia para
garantizar la correcta terminacién de la obra. Los afios exigidos no son considerados limitativos teniendo en cuenta que hay un margen
razonable de afios que cualquier empresa del rubro de construcciones que se encuentre activa pueda demostrar.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

5. Actas de recepcion final de servicios similares al propuesto

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacidn
requerida
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Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe Completar el
desempefiar los siguientes cargos clave: Director de Obras residentes cumplir cumplir con formulario:
con titulo de arquitecto y/o Ingeniero civil, con minimo de 3 (tres ) afios conel el requisito "Lista del
de experiencia en Direccién de Obras de naturaleza similar requisito personal
- q - ropuesto para
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras IF;oEra p
con experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El
personal deberd permanecer en la obra durante el periodo de
ejecucidn
Requisi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse

en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio. (co

mo minimo 2)

3. Copia de Titulo Universitario habilitante, acompafiado de su carnet MOPC y patente profesional vigente al momento de la apertura.

4. Documento que demuestre relacion de dependencia entre el profesional

~apacidad o d :

propuesto y el oferente.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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Debe Deben Debe Debe Completar los
cumplir cumplir formularios:

Demostrar que puede disponer oportunamente de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplir con
que a continuacién se indican-a- 1 Camién Volquete | conel elrequisito. | porlo por lo "Lista de

de 6 m3 como minimo, con cedula verde o contrato requisito. menos con menos con Equipos"y
de alquiler b- Palas anchas y de punta c- Carretillas el [25%]de | el [40%]de | "Cronograma

metalicas d- Asada, mazo y martillo e- 1 los . los B de Utili'zacién
hormigonera de 400 Litros f- 1 vehiculo liviano para requisitos requisitos de Equipos
minimos minimos

movilidad de materiales g- Chalecos reflectivos,
cascos, guantes.

Los equipos minimos necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

requeridos requeridos.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por
el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacidén, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:
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a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cuél de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion
oficial, solo seran considerados tales correos electronicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de
evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos
a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de
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conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucidn de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore
su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescripcién de Las of

CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE ITA

COMPUTO METRICO

DENONIMACION DE OBRA:PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO - DISTRITO DE ITA

DENOMINACION: Construccion de empedrado en el barrio Villa Rossana 1

NO

DENOMINACION: Construccion de empedrado en el Barrio Villa Rossana 2, Distrito de Ita

NO

RUBRO
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO

Preliminares
Cartel de obra 2,00x1.00

Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del
terreno

Pavimento Empedrado

Construccién de Pavimento tipo empedrado:

- Incluye provision de piedra

- Provisién y colocacién de cordén de H° (50x30x7cm)
- Colchdn de arena lavada espesor promedio 20cm

- Enripiado final con arena y compactaciéon mecanica
- Encalado y alineacién de cordones-blanqueo a la cal

Varios
Relleno y compactacion de respaldero de cordones

Limpieza final y retiro de escombros

RUBRO
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO

Preliminares
Cartel de obra 2,00x1.00

Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del
terreno

Pavimento Empedrado

CANTIDAD

1.687

1.687

68

CANTIDAD

1

882

UNIID

global

m2

m2

m3

gl

UNIID

global

m2
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Construccién de Pavimento tipo empedrado:

- Incluye provisién de piedra

- Provisién y colocacién de cordén de H° (50x30x7cm)

- Colchdn de arena lavada espesor promedio 20cm

- Enripiado final con arena y compactacion mecanica

- Encalado y alineacién de cordones-blanqueo a la cal

Varios
Relleno y compactacion de respaldero de cordones

Limpieza final y retiro de escombros

882

43

m2

m3

gl

DENOMINACION: Construccion de empedrado en la compafifa Aveiro Costado de la Cancha del
Club 3 de Febrero

N°

DENOMINACION: Construccion de empedrado en la compafia Hugua Naro Zona Franco

N°

RUBRO
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO

Preliminares
Cartel de obra 2,00x1.00

Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del
terreno

Pavimento Empedrado

Construccién de Pavimento tipo empedrado:

- Incluye provision de piedra

- Provisidn y colocacién de corddn de H° (50x20x7cm)
- Colchdn de arena lavada espesor promedio 20cm

- Enripiado final con arena y compactacién mecanica
- Encalado y alineacién de cordones-blanqueo a la cal

Varios
Relleno y compactacion de respaldero de cordones

Limpieza final y retiro de escombros

RUBRO
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO

Preliminares
Cartel de obra 2,00x1.00

Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del
terreno

Pavimento Empedrado

Construccién de Pavimento tipo empedrado:

- Incluye provisién de piedra

- Provision y colocacion de corddn de H° (50x20x7cm)
- Colchén de arena lavada espesor promedio 20cm

- Enripiado final con arena y compactacién mecanica

- Encalado y alineacién de cordones-blanqueo a la cal

Varios

CANTIDAD

679

679

42

CANTIDAD

2.655

2.630

UNIID

global

m2

m2

m3

gl

UNIID

global

m2

m2
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4

5

DENOMINACION: Construccion de empedrado en el B° Maria Auxiliadora Distrito de Ita

N°

DENOMINACION: Construccion de empedrado en el Barrio Paranambu Distrito de Ita

N°

DENOMINACION: Construccion de empedrado en la Cfiia. Curupicayty, Distrito de Ita

Relleno y compactacion de respaldero de cordones

Limpieza final y retiro de escombros

RUBRO
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO

Preliminares
Cartel de obra 2,00x1.00

Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del
terreno

Pavimento Empedrado

Construccién de Pavimento tipo empedrado:

- Incluye provisién de piedra

- Provision y colocacion de corddn de H° (50x30x7cm)
- Colchén de arena lavada espesor promedio 20cm

- Enripiado final con arena y compactacién mecanica
- Encalado y alineacién de cordones-blanqueo a la cal

Varios
Relleno y compactacién de respaldero de cordones

Limpieza final y retiro de escombros

RUBRO
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO

Preliminares
Cartel de obra 2,00x1.00

Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del
terreno

Pavimento Empedrado

Construccién de Pavimento tipo empedrado:

- Incluye provisién de piedra

- Provisidn y colocacion de cordén de H° (50x20x7cm)

- Colchén de arena lavada espesor promedio 20cm
- Enripiado final con arena y compactacién mecanica

Varios
Relleno y compactacién de respaldero de cordones

Limpieza final y retiro de escombros

78

CANTIDAD

749

749

25

CANTIDAD

636

636

21

m3

gl

UNIID

global

m2

m2

m3

gl

UNIID

global

m2

m2

m3

gl
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RUBRO

N° ANTIDAD
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO ¢
Preliminares
1 Cartel de obra 2,00x1.00 1
Trabajos preliminares, desmontey limpieza previa del 1.020
2 terreno ’
Pavimento Empedrado
Construccion de Pavimento tipo empedrado:
- Incluye provisién de piedra
3 - Provisidn y colocacién de cordén de H° (50x30x7cm) 1,020
- Colchén de arena lavada espesor promedio 20cm ’
- Enripiado final con arena y compactacién mecanica
- Encalado y alineacién de cordones-blanqueo a la cal
Varios
4 Relleno y compactacion de respaldero de cordones 55
5 Limpieza final y retiro de escombros 1

DENOMINACION: Construccion de empedrado en la Ciia Las Piedras Distrito de Ita

N® s::l:aMFI{E(I\iTACION TIPO EMPEDRADO CANTIDAD
Preliminares

1 Cartel de obra 2,00x1.00 1
Trabajos preliminares, desmontey limpieza previa del 560

2 terreno

Pavimento Empedrado

Construccién de Pavimento tipo empedrado:
- Incluye provision de piedra
3 - Provisién y colocacién de cordén de H° (50x20x7cm) 560
- Colchdn de arena lavada espesor promedio 20cm
- Enripiado final con arena y compactacion mecanica

Varios
4 Relleno y compactacion de respaldero de cordones 18
5 Limpieza final y retiro de escombros 1

DENOMINACION: Construccion de empedrado Acceso a la Esc. San Isidro, Distrito de Ita

RUBRO

N PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO CANTIDAD
Preliminares

1 Cartel de obra 2,00x1.00 1
Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del 616

2 terreno

UNIID

global

m2

m2

m3

gl

UNIID

global

m2

m2

m3

UNIID

global

m2
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Pavimento Empedrado

Construccién de Pavimento tipo empedrado:
- Incluye provision de piedra
- Provisidn y colocacién de corddn de H° (50x30x7cm) 616

3 . . m2
- Colchon de arena lavada espesor promedio 20cm
- Enripiado final con arena y compactacion mecanica
- Encalado y alineacién de cordones-blanqueo a la cal
Varios
4 Relleno y compactacion de respaldero de cordones 22 m3
5 Limpieza final y retiro de escombros 1 gl

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE ITA

CONSIDERACIONES GENERALES

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacidn, es decir ninguna de sus partes

componentes se incluyen en otros rubros.
e Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el

Supervisor de Obras antes de su uso.
e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,

coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y

documentos contractuales.
e EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion

de la obra.
e LIBRO DE OBRA A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas,

que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho Libro de Obra, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia de control de todos los trabajos desde la preparacién de la
Obra hasta la recepcidn definitiva.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este trabajo, el Contratista debera tener en

cuenta los siguientes puntos:

e Debera tener la precaucion razonable para evitar la contaminacién del arroyo, poluentes o contaminantes. como combustibles,
lubricantes, asfaltos, agua servidas, pinturas y otros desperdicios dafiinos no seran vertidos en o a lo largo de rios arroyos, lagunas
o embalses.

e La construccidn de las nuevas alcantarillas y el desmantelamiento o eliminacion de alcantarillas o estructuras existen se realizaran
de tal manera que se impida la eliminacién o descargas de materiales de construccion o materiales de desechos en los cursos de
agua.

e A menos que se haya aprobado lo contrario por escrito por parte de la fiscalizacién, las operaciones de construccidn en los cursos
de agua se limitaran a esas areas donde se habra que entrar para la construccidn de estructuras permanentes o transitorias. Los
cursos de agua seran limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria, escombros u otras obstrucciones puesta alli, o
causadas por las operaciones de construccién una vez terminada la ejecucidn de este item. Comprende todas las actividades que
deberan desarrollar el contratista antes de la ejecucion de la obra civil.

MARCACION Y REPLANTEO
EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera

perjudicar la obray /o terceros.

Construccion de empedrado en el barrio Villa Rossana 1
TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocard el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permanecera en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazén de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que deberd ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

28/66



2. TRABAJOS PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRADO

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:30 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" cdncavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm?2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacién de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lrdn perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 30cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién sera
efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccién de Obras Municipales.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del material base que produzca este defecto. Control
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geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENOY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacién, serd ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucién, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.

Equipo de Compactacidn

El equipo de compactacion serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las
densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacion, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza seré el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacidn de la obra se deberdn ejecutar, debiéndose prever su
costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.

Construccion de empedrado en el Barrio Villa Rossana 2, Distrito de /taTRABAJQOS PRELIMINARES
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocard el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permanecera en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazén de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que deberd ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABA PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERREN

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.
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3. EMPEDRADO

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:30 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" cdncavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm?2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacion de la subrazante, e iran asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lran perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 30cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién sera
efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccién de Obras Municipales.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: E| paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberéd producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENQY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.
Consiste en la ejecucién de las obras necesarias para la compactacidn de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacién, sera ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucién, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.
Equipo de Compactacién

El equipo de compactacion serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las

densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.
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ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precederd a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza seré el rea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacion de la obra se deberan ejecutar, debiéndose prever su
costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.

Construccion de empedrado en la compariia Aveiro

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocard el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permanecera en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazdn de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que debera ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABA PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERREN

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberén ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRAD

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:20 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" concavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacion de la subrazante, e iran asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lran perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 20cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior
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a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensidn hacia la base. La mayor dimension de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertardn piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién serd
efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccién de Obras Municipales.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precederd a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENOY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucidn, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.

Equipo de Compactacién

El equipo de compactacién sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactary debera ejercer la presidn necesaria para obtener las
densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacion aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADOy PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE E MBR

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacion de la obra se deberan ejecutar, debiéndose prever su
costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.

Construccion de empedrado en la compaiiia Hugua Naro Zona Franco

TRABAJOS PRELIMINARES

1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.
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El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocara el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permanecera en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazén de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que deberd ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABAJOS PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y serd responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRADO

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:20 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" cdncavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm?2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacién de la subrazante, e iran asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lran perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 20cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensidn de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procederda a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién sera
efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccién de Obras Municipales.

ENCALADOy PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles
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Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENOY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucidn, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.

Equipo de Compactacidn

El equipo de compactacidn serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las
densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacion aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacién de la obra se deberdn ejecutar, debiéndose prever su
costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.

Construccion de empedrado en el B° Maria Auxiliadora Distrito de Ita

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocara el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permanecera en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazdn de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que deberd ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABA PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERREN

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberén ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
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procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRAD

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:30 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" concavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacion de la subrazante, e iran asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lrdn perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 30cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcird arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensidn hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertardn piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacién se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién serd
efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacidn por orden emanada del fiscal
designado por la Direccion de Obras Municipales.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacion, se precederd a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: E| paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENOY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucién, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.
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Equipo de Compactacidn

El equipo de compactacidn serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las
densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacion aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacién de la obra se deberan ejecutar, debiéndose prever su
costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.

Construccion de empedrado en el Barrio Paranambud

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocard el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permaneceré en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazdn de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que debera ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABA PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERREN

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRAD

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:20 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" concavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacion de la subrazante, e iran asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lrdn perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 20cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
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EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién sera
efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccién de Obras Municipales.

ENCALADOy PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENOY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucidn, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.

Equipo de Compactacidn

El equipo de compactacidn serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las
densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacion aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacién de la obra se deberan ejecutar, debiéndose prever su costo
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en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso

Construccion de empedrado en la Criia. Curupicayty

TRABA PRELIMINARE
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocara el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permanecera en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazén de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que debera ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABAJOS PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacidn de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRADO

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:30 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" concavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacion de la subrazante, e iran asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lrdn perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 30cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertardn piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacion sera
efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccion de Obras Municipales.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).
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Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENOY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacién, serd ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucidn, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.

Equipo de Compactacidn

El equipo de compactacion serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las
densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacion, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacidn de la obra se deberdn ejecutar, debiéndose prever su
costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.

Construccion de empedrado en la Cfiia Las Piedras

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocard el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permaneceré en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazdn de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que debera ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABAJOS PRILIMINARES, DESMONTE Y LIMPIEZA PREVIA DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacidn de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
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CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRADO

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:20 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" cdncavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm?2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacién de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- Irdn perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 20cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucion de los trabajos seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién sera
efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccién de Obras Municipales.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENOY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES.

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.
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El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacidn, sera ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucidn, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.

Equipo de Compactacidn

El equipo de compactacion serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las
densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precederd a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La ultima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza seré el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacion de la obra se deberan ejecutar, debiéndose prever su costo
en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso

Construccion de empedrado Acceso a la Esc. San Isidro

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDTDA (1,00 X 2,00) m.

El CONTRATISTA debera prever en su oferta el costo de un LETRERO de 2 x 1 m de acuerdo a plano. Este letrero lo colocard el Contratista en el
lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Municipalidad de It4, permaneceré en la
obra hasta que el Fiscal lo considere conveniente. Sera de chapa negra N°24 con armazdn de madera y pintado con esmalte sintético. La altura
minima en que debera ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRABAJOS PRILIMINARES, DESMONTE Y L IMPIEZA PREVIA DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y serd responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. El se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Supervisor de obras. En toda construccién debe cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Supervisor de Obras con
personal e jinstrumentos de aquel. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera
perjudicar la obray /o terceros.

3. EMPEDRADO

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura:30 cm,
largo: 50 cm, ancho: 7 cm, DOSAJE: 1:3:5.

Los cordones de vereda seran prefabricados de H" concavo de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente después
de la compactacion de la subrazante, e iran asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.- lran perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de
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dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones de vereda tendran las siguientes
dimensiones:

Espesor: 7cm
Altura: 30cm Longitud: 50cm
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA).

Las cafierias rotas por la ejecucién de los trabajos serdn de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y debera reponerla en la brevedad
posible.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en el proyecto,
se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior
a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones para vereda de manera a favorecer al confi namiento del conjunto. Las piedras se colocaran a
mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en
su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertardn piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x20 cm de base; el cual se pasara dos
veces. Seguidamente se procederda a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora de 500K9. Durante la
compactacion se esparciran arena lavada de rio, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. La compactacién sera
efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden emanada del fiscal
designado por la Direccién de Obras Municipales.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procederd al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del material base que produzca este defecto. Control
geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de
proyecto y 200/0 en exceso para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

4. RELLENQY COMPACTACION DE RESPALDERO DE CORDONES,

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrasante. se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras
de tamafio mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de
la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto,
extraido de los sitios que indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos.

La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. En los lugares cercanos a obras de arte deberan tomarse todas las
medidas de precaucion, a fin de que el método constructivo empleado en los accesos evite originar movimientos o tensiones en cualquier
parte de la obra de arte.

Equipo de Compactacion
El equipo de compactacidn serd del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener las

densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 metros lineales diarios.

La Fiscalizacion aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre la base de un tramo de prueba y determinara el nimero minimo de
pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

ENCALADO y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al relleno con mezcla (dosaje 1:1:6) de tal forma a garantizar la unién o ligazén entre cada cordén y
una vez curado y con valores caracteristicos de resistencia y con aval de la fiscalizacién, se precedera a la limpieza total de la superficie de los
cordones de H" a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRATITA aplicara varias manos de pintura. La Gltima 2 manos de pintura se daran después de que todos los otros gremios que
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intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
5. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las edificaciones perfectamente limpias interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza seré el rea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminacion de la obra se deberan ejecutar, debiéndose prever su
costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Al CANCE
Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual.
EL CONTRATISTA esté obligado a emplear métodos y elementos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los
planos y la documentacién del contrato. EL CONTRATISTA debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o
certificados de calidad de los mismos, emitidos por el instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Los materiales que la supervisién y/o
Fiscalizacidn de obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra seran retirados
de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra,
o los de buena calidad colocados en desacuerdo con la regla del arte o de la Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL
CONTRATISTA, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucidn. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRATISTA deseare
emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato,

su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material
especificado.

AGUA

Serd proveida por EL CONTRATISTAy se empleara la mas pura posible. No se aceptard agua que contenga sales y arcilla.

CEMENTO

Se utilizara cemento nacional Vallemi Tipo |, PZ o Compuesto que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto
de Tecnologia y Normalizacién - NP No:70. no se permitira el empleo de otros tipos de cemento diferentes a los especificados, sin la
autorizacién del Supervisor de Obras. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre
hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento
fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan materiales cuyo color estd alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al
tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los granulos por defecto
de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado
deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados

ARENA

Debe ser arena lavada de rio, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién
granulométrica serd lo mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usard arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas
por partes iguales. En ninglin caso se utilizard arena gorda.

PIEDRAS.
Piedra Br

La piedra debera tener al menos dos caras fracturadas o labrada de cantera, la piedra debe ser dura, sana. libre de grietas u otros defectos que
tiendan a reducir su resistencia a las solicitaciones que estara sometida y a los efectos de intemperismo. Las superficies de las piedras deben
estar exentas de tierra, arcilla o cualquier materia extrafia, que pueda obstaculizar la perfecta adherencia. Las piedras pueden ser de forma
cualquieray sus dimensiones pueden variar entre 10 a 30 cm. Las piedras deben ser de materiales que tengan un peso minimo de 1400 kg./m3.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basélticas duras. El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4ta.

Norm riteri ni ibili medio fisi
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental
y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales,
escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45 Accesibilidad,
del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

NO APLICA

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberé indicar los siguientes datos:

* Unidad Solicitante: Direccion de Obras del Municipio, Sefior Bernardo Vera, Director de Obras y Catastro

* La necesidad que se pretende satisfacer: Es la de mejorar los caminos vecinales y a la vez los caminos que conectan a las instituciones
educativas a fin de brindar mejores condiciones para el traslado de los alumnos, docentes y poblacién en general.

o Justificacién de la planificacidn, se trata de un procedimiento que responde a una necesidad temporal.

e Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente llamado han sido elaborados por un profesional,
consultor contratado, debidamente capacitado, para la realizacién de los proyectos, en sintonia con las normativas legales vigentes y
segln las verificaciones hechas.

I fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTA PLANO EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn.
El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
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considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar
al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista,
este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

En un periodo de Construccion de 60 dias corridos, computados desde la emision orden de inicio de obras.
Lugar de construccion:

- Barrio Villa Rossana 1

- Barrio Villa Rossana 2

- Compafiia Aveiro Costado de la Cancha del Club 3 de Febrero

- Compafifa Hugua Naro Zona Franco

- B° Maria Auxiliadora

- Barrio Paranambu

- Ciiia. Curupicayty

- Cfiia Las Piedras

- Acceso a la Esc. San Isidro

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NGmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oo N o Ul WN
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El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo que a

través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

F - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo
5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r

imien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

TIPO

Certificado
1

Certificado
2

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Octubre 2025

Noviembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el

documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

- les de la C i1 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Plblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I o

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion dispensada y el
alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir
alglin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los derechos de
esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato,
servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

i macién de las oblizaciones financieras de|

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 05 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operary
emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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No se aceptara la sustitucion por una Péliza de Seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de
la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras,
y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacidn simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

l Derechos. Grav otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o
no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara
a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
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impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba
presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccidn
de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen
a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de
solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacidn recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos
no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

{lizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el (nico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de [20%] sobre el monto total del contrato

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de [20%] sobre el monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacidn aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos
del material de construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocion de escombros después de
un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [20%)] sobre el monto total del contrato

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por
el Contratista para la aprobacidn de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de
inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra dafios a terceros
y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las Obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben
contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros al Contratante. Los seguros deben ser
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emitidos por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente
margen de solvencia. El control de la presentacion de estas pélizas en debida forma, asi como los tramites que deben realizarse por parte de la
Administracién Contratante para lograr su cumplimiento efectivo y su ejecucidn, corresponde al Administrador del contrato.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados serdn los establecidos por la Institucién, de acuerdo a sus
reglamentaciones internasy seran proveidos por la Fiscalizacion de Obras de la Municipalidad de Itd una vez aprobado el cronograma.

CERTIFICADO DE OBRAS CON EL COMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ACTA DE VERIFICACION Y CONSTANCIA, RESUMEN DEL
CERTIFICADO, ACTAS DE MEDICION, CRONOGRAMA FiSICO FINANCIERO (3 copias impresas y en formato magnético).

El Certificado debera venir acompafiado con el INFORME DE APROBACION por parte de la Fiscalizacién de Obras. Para el pago de todos los
trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentacién de certificados de liquidacién, de conformidad al Cronograma
Fisico- Financiero aprobado. Este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro 5 dias posteriores al termino del mes.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, intereses por
mora, y cualquier otro gasto incurrido por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Ita, Direccidn de Finanzas, sito en la
calle Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candia.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién
de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde el dia de emisién del acta de inicio de obra. La entrega de la zona obra, serd de forma total y no se
requeriran de otras autorizaciones.

No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

0,05 % (cero coma CINCO por ciento) sobre el total contratado, por cada dia de atraso. EN DIAS CORRIDOS

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

Quedara a criterio de la contratista.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

NO APLICA

: L de calidad - I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

’

Pr racion r

Duraci6n del periodo de movilizacion:

05 dias corridos a partir de la emisién de la ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

le eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras

dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

10 dias corridos contados a partir de la entrega del acta de inicio al contratista

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: TOTAL

53/66



e Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintiun (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se
procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: NO APLICA

. 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar dentro de los 30 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15 dias después de la
recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

M - e . el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C i

La convocante formalizara la contratacién mediante:

UN CONTRATO
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C o i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de
no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en
el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompariar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad
a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia
de mantenimiento de oferta serd ejecutaday los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
que emita para el efecto la DNCP.

confidencialidad de la inf P

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacidn, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta
que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los
oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de carécter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del
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acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas
econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacidn que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el
contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con
el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito
diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacidn de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacion, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion
de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con
el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Deberé estar vigente por un periodo de 180 dias corridos computados desde la fecha de suscripcion del contrato.

. lci |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seguin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

N

o Ul b~ w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Plazo de pago: 30 dias, desde la aprobacién del
certificado de obray la presentacién de la factura.

El pago se realizard contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores deberd presentar. ultima
presentacion de la DDJJ de IVA; Evidencias Fotograficas;, actas de medicion. La factura deberd ser presentada por nota a nombre del Intendente
Municipal, por mesa de entrada.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
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contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo
adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgard Anticipo MIPYMES:

No Aplica

E el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=nPmo [Z Ak (lkm) 1
K-1 lko
Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe serigual a la unidad.
Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)
El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.
En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

El reajuste deberd ser solicitado mediante nota por escrito via mesa de entrada municipal.
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El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendré derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas méximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.
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R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacidn

por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado
de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los (nicos actos de
la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

60/66



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando
con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que
hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedi6 y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir
con las condiciones contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico
comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

e

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor
o caso fortuito;

vi. En los demaés casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada
mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacion, asi como el alcance de la terminacidn con
respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

)

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberdn ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas
en el articulo 72y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

e C S

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento
o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario pulblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicién o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraude y corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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El procedimiento de Mediaci6n se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtin la seleccién de sede establecida.

Medio al vo de Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por
la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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