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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

474014

Universidad Nacional de
Canindeyu (UNICAN)

Universidad Nacional de
Canindeyu

EN EL SICP

Prof. Susana Montiel de
Bareiro ¢/ Camilo Recalde

Prof. Susana Montiel de
Bareiro ¢/ Camilo Recalde

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

LORENZA TORRES

046242960

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construcciones y refacciones

varias de Edificios Facemy
Facijs-Plurianual

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidén Publica
Nacional

11/09/2025 12:00

17/09/2025 09:00

17/09/2025 09:30

No se otorgara anticipo

JEFADE LAUOC

unidad.uoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

8/105



90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha:

Lugar:

Hora:
Procedimiento:

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°:Lote | Manzana 25 Finca N° 4519

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Cuenta Corriente Catastral N° 31-0142-01 Propiedad de la Universidad Nacional de
Canindeyd con Ruc N° 80061483-6,

Sitio donde se ejecutara la obra: ubicado en el las calles PROF. Susana Montiel C/ Camilo Recalde
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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echa

ftem N°

Obra:

Unidad:

a.

Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horasdec/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

m

. Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

14/105



C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2022-2023-
2024]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados [2022-2023-
2024].

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio  Socio Lider

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[50%] del monto total
ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. [Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.]

c. [Fotocopia Simples del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2022-2023-2024].]

rien

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
mejores cinco (5) conel el requisito. por lo por lo general en
afios de los Gltimos requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
diez (10) afios, en el [25% el [40% anual media en
promedio un indicar este | indicareste | construccion.
volumen anual de uotro uotro
facturacién igual o porcentaje] | porcentaje]
superior a [50%] de 10.5. de 10.5.
del monto requisitos requisitos
ofertado. minimos minimos
requeridos. | requeridos.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el niimero de (5)
afios sefialado en
el parrafo
precedente.
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Ex

rienci ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el /25% el /40% Construccidon"
Administracién Contratante indicar indicar
en al menos un /1/contrato, esteu Ot"f’ esteu 0”“’
durante los Gltimos diez /10] porcentaje] | porcentaje]
afios, similares a las obras de los de los
propuestas. requisitos requisitos
e Lasimilitud debe basarse en la minimes minim95
escala fisica, la complejidad, requeridos. | requeridos.

los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.
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« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2022-2023-2024] en las el [25% el [40% Construccion"y
indicar indicar "Situacion

siguientes actividades clave:

construccion de edificios este u otro este u otro Financiera"

porcentaje] | porcentaje]

delos delos
requisitos requisitos
minimos minimos

requeridos. requeridos.

ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. [Agregar otros documentos]

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5. [Agregar otros documentos]
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- apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion

experiencia en Direccién de obras de naturaleza
similar].

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 (cinco) afios]
afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Director de obras (Ingeniero y/o Arquitecto) | conel el requisito "Lista del
residente, con minimo de 5 (cinco) afios de requisito personal

propuesto para
la obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. [Agregar otros documentos]

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los
disponer cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios:
oportunamente de los conel el requisito. conel [25% con el /40% "Lista de
equipos esenciales en requisito. indicar este u indicar este u Equipos"y
propiedad o en otro otro "Cronograma
alquiler, que a porcentaje]de porcentaje] de de Utilizacion
continuacién se los requisitos los requisitos de Equipos"
indican; Hormigonera minimos minimos
Camidn cargador requeridos requeridos.

Equipos de seguridad
Retro cargadora
Andamio metalico
como minimo de 8
mts.

Los equipos minimos
necesarios
presentados por los
oferentes no deberén
estar comprometidos
en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. [Agregar otros documentos]
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A

racion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
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contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

Especificaciones Técnicas

OBRA: " Construcciones y refacciones varias de Edificios Facem y Facijs"

UBICACION: Universidad Nacional de Canindeyt - Saltos del Guaira

OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de:

Construcciones y refacciones varias de Edificios Facem y Facijs.

La ejecucion de las obras se hara de acuerdo a los planos y detalles arquitectdnicos, esquemas y detalles de instalaciones y
a las instrucciones del fiscal de obra.

DISPOSICIONES GENERALES

Los términos contenidos en este documento deberan interpretarse como sigue:

--Administrador del contrato.

“Las Contratantes deberan designar para cada contrato funcionarios responsables de verificar la correcta ejecucion de los
mismos, quienes deberan denunciar ante aquellas, las irregularidades o incumplimientos que detecten so pena de ser
considerados responsables solidarios de los mismos. El administrador de contrato serd responsable de proporcionar los
datos e informaciones referentes a la ejecucidn del contrato, a través del Sistema de Seguimiento de Contratos. - LEY N°
7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS

El Contratista: Firma o empresa contratada por la Universidad Nacional de Canindeyl (Contratante) para realizar los
trabajos objeto de esta licitacion.
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- Fiscal de Obras: Persona designada por la Universidad Nacional de Canindeyl para la fiscalizacion general, el
acompafiamiento de todas las tareas y asegurar la calidad y fiel cumplimiento de los trabajos a ser ejecutados por el
Contratista, la aprobacion de materiales suministrados, la documentacion técnica y equipos necesarios.

- Representante Técnico: Profesional Ingeniero/Arquitecto designado por cada parte para la obra, que tendra autoridad
para representar a la parte que lo ha asignado y que se consultaran mutua y oportunamente sobre el avance de la obra.
Los representantes técnicos actuaran de conformidad a lo previsto y contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones.

- Residente de Obra: Profesional Ingeniero o Arquitecto designado por el Contratista que sera responsable directo de los
aspectos técnicos relacionados con la marcha, calidad de los trabajos y materiales, cuya actuacién se ajustara a lo previsto
y contemplado en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

- La Obra: Lugar donde se desarrollan los trabajos de contratados por la Universidad Nacional de Canindeyu.

CONSIDERACIONES GENERALES

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros El CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada,
métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra El CONTRATISTA, se encargaran de la
provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, acorde a las especificaciones técnicas, planillas de
obras y documentos contractuales. Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones
Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

« Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia
y responsabilidad del Residente de Obra de la empresa CONTRATISTA, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de
ellas firmadas por el fiscal designado por la contratante. En dicho libro de obras, se dejara constancia del control de todos
los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcion definitiva.

« La empresa contratista sera Unica y exclusiva responsable de la seguridad e higiene de la obra y de la seguridad de las
personas que conviven en ella, alumnos, profesores, visitantes y obreros. Para lo cual tiene que prever todos los sistemas
de proteccion necesarios.

DETALLE DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar las obras, el Contratista/Representante Técnico debera visitar el sitio para verificar los alcances de la obra.
Si existen diferencias con la situacidn actual, estos deberan ser actualizados por el Contratista en consulta con el Fiscal.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La OBRA sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como unidad, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros. La aceptacion parcial de ejecucién mediante Acta de Operaciones
Previas, Acta de Recepcion Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligacion de su conservacién, mantenimiento y
reparacion hasta la finalizacion integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcidn Definitiva, documento en
el cual se mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la
RepUblica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente
aprobadas por el fiscal.

La contratante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente
documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucion, para lo cual dara aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
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de la obra.

ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA

El CONTRATISTA deberd mantener permanentemente en Obra; 1 (una) cinta de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta)
metros, en perfecto estado de conservacidn y un libro de obra. Estos deberan estar a disposicién del fiscal de obra, en
perfecto estado de conservacion.

CARGAY DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso a la obra, debiendo el CONTRATISTA arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comun acuerdo con el
Fiscal de OBRAy en contenedores de chapa.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de conservacion de los
mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de OBRAYy se realizaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente.

LIMPIEZA DE OBRA

Se establecera que al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas
por las obras.

El CONTRATISTA debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre
de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA entregara la
OBRA perfectamente limpia y en condiciones de habitacidn, sea ésta de caracter parcial y/o definitiva, incluyendo el
repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras,
solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion. El Fiscal de OBRA estara
facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la
limpieza y/o trabajos, seran retirados del tejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo
considerar en su propuesta este retiro y transporte.

DISPOSICIONES EN CUANTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD
m Sereno

El CONTRATISTA mantendra durante el periodo de duracién de las obras personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la OBRA ya sean propiedad o no del CONTRATISTA.
Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan permanecer en la obra
una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo de la Contratista

m Seguridad en Obra: EL CONTRATISTA asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de
tal manera a evitar dafios a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones del trabajo,
colocando barreras de proteccion, asi mismo tomar las medidas de no interferir el normal transito peatonal y vehicular. EL
CONTRATISTA tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocard luces de sefializacién de peligro en
lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacion nocturna de obra para garantizar la seguridad de la
misma.

m Proteccion Individual: Es de caracter obligatoria la utilizacién de equipos de proteccién individual en la construccion,
(cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de proteccion, mascarillas con filtro,)
exigidos por normas técnicas de seguridad. El incumplimiento de ésta obligacion dara curso a la suspensidn inmediata de
la obra, por parte de la Fiscalizacion de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccidn
individual del personal, lo que dara curso a la no suspension de los trabajos.

El incumplimiento de estas obligaciones dard curso a la suspensién inmediata de la obra, por parte de la Contratante de
Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

METODO DE MEDICION

30/105



El método de medicidn sera de acuerdo a la unidad de medida correspondiente a cada ITEM que figura en la planilla del
cdmputo métrico del contrato vigente

FORMA DE PAGO

Todos los trabajos realizados se pagaran por unidad de medida de acuerdo al precio establecido en el contrato, (planilla
de obra) referente al ITEM correspondiente.

Este precio serad en compensacion por la provision total de materiales, mano de obray equipos requeridos para la correcta
ejecucion de los trabajos.

CARTEL DE OBRA

El CONTRATISTA deberda contar con un letrero de 2.00 x 1.00 mts en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el fiscal de obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro y pintado con antioxido + esmalte sintético color negro mate.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

VALLADO DE OBRA.

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2.00m. de altura. Se aclara que
los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada
suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias
contados a partir de la firma del contrato, No se admitird como vallado de Obras: Tejido de media sombra, cintas PVC o
telas. Se podradn usar chapas de cinc u otro material que cumpla su objetivo de proteccion.

OBRADOR.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, EL CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas. EL CONTRATISTA
presentara planos en escala 1:100 de toda la construccion y las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. Se
exigira un drea minima de obrador de 20 m?, misma sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS su ubicacién.

DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION. REQUISITOS

Los materiales que se empleen para los trabajos de Refaccidon y Construccion, objetos del presente llamado a Licitacion,
deberan tener las condiciones y caracteristicas que se prescriben en estas especificaciones.

Deberan ser de primera calidad y tener necesariamente la aprobacion de la Fiscalizacion antes de su uso.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra,
equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en las planillas de obras,
especificaciones técnicas y documentos contractuales.

Cuando no estén definidos en algunos puntos en estas especificaciones, seran indicadas por el Contratista y definidas por
la Fiscalizacién.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

LADRILLOS.
Ladrillos Comunes Prensados

Seran del tipo prensado, de forma regular y color uniforme, tendra una estructura llena y en lo posible llevaran el sello del
fabricante. Tendra las siguientes mediciones 27 cm. de largo, 13,5 cm. de ancho y 5,5 cm. aproximadamente. Su funcidn
sera de puro cerramiento espacial no teniendo ninglin trabajo estructural.

Ladrillos Huecos de 8 tubos

Seran del tipo hueco de 8 (ocho) tubos o agujeros, prensados, planos, sonoros, de coloracién uniforme, dimensiones
regulares y de 6ptima cochura. Su funcién sera de puro cerramiento espacial no teniendo ningln trabajo estructural.
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Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.

CAL HIDRATADA
Las cal hidratadas, deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia.

Deberan ser de polvo impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de realizado el mortero y
terminado de fraguar a las 30 horas siguientes. No podran ser utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo
de fraguado.

Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccidn nacional con prioridad, segin calidad de produccién. Si se desea utilizar
otras importadas, deberan presentar resultados de ensayos de morteros en cuanto a resistencia, absorcidn y otros, con
informes de laboratorios especializados y reconocidos, como ser LLNT.N. ( Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.l.U.N.A. (Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Asuncién),
laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién) u otros equivalentes, a la
Fiscalizacidn, para aceptacién o rechazo del uso en esta obra. Las cal hidraulicas deberan estar protegidas de los agentes
climéticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y
depositadas en lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie.

La Fiscalizacion podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas en
estas Especificaciones Técnicas.

CEMENTOS

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plazay seran frescos y de primera calidad y responderan a las normas
establecidas.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno
natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra, desde su recepcion o ingreso a la OBRA hasta la
conclusidn de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de
notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de OBRA.

Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen,
etc. durante el curso de los trabajos.

No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto el Contratista cuidara de preparar las
cantidades necesarias para el empleo inmediato en la obra.

La direccién de Obra o fiscalizacion podra solicitar verificaciones, y si las mismas no retnen las condiciones contara por
cuenta del CONTRATISTA, la utilizacidén de otros cementos.

ARENAS

La arena debera estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario
debera ser cribada y lavada antes de su empleo. Su composicion granulométrica sera la mas continua posible.

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena
se efectuaran ensayos calorimétricos como se indica a continuacion:

Se vierte la arena, en una botella graduada de 350 cm?, hasta ocupar 130 cm?®,

Se agrega una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir sea de 200 cm®. Se
sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo con lo siguiente:
Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque.

Castafio, marrdn claro, marrén oscuro: arena no utilizable.

CASCOTES

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de estos) debiendo ser bien cocidos,
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limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente

Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengas residuos
organicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacion, lo conviertan en inapropiados para su uso.

En tal caso se debera solicitar aprobacion por parte del Fiscal de OBRA, el cual rechazara todo cascote que no retina las
condiciones citadas anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).

PIEDRA TRITURADA

En la elaboracidn del hormigdn se empleara basalto triturado, se exigira que este sea limpio, libre de impurezas y material
en descomposicion. Granulometria debe ser aprobada por la direccién.

AGUA

Tanto en la confeccidén de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a la ejecucién de
estructuras de hormigdén armado, se empleara agua corriente, preferentemente.

En el caso de no existir agua corriente, se someteré a un analisis quimico del agua que se desea utilizar. Correra por cuenta
del CONTRATISTA los gastos que demande la provision de agua para la construccion, salvo que se especifique
explicitamente lo contrario.

MEZCLAS

Las mezclas se batirdn con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacidn previa del Fiscal de Obra. No se fabricarda mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas
mezcla de cemento Pértland que la debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Pértland y de cal hidraulica que haya
comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

OBRAS MAL EJECUTADAS

La Fiscalizacion de Obras ordenara la demolicién de cualquier elemento que en su construccion no responda al grado de
calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que conforman el presente pliego y los reglamentos vigentes.

OBRA; RUBROS

Para la ejecucion de los trabajos EL CONSTRATISTA efectuara previa visita de manera a ofertar los rubros necesarios a
ejecutar conforme a las planillas y especificaciones técnicas. EL CONSTRATISTA se hara responsable de la exactitud de las
medidas que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA FACEM

"Lote: 1 - CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA FACEM "

"Grupo: 1 Construccién de Area Administrativa Facem"

1 Demolicién de adoquines
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2 Limpieza de terreno

3 Relleno y compactacion

4 Replanteo y marcacion

5 Excavacion de suelo p/cimiento

6 Zapata de H°A°

7 Encepado de H°A°

8 Pilotin de H°A®

9 Pilar de H°A° de 15x40 cm

10 Encadenado inferior de hormigdn armado

11 Vigas de H°A° planta baja (15x50)

12 Vigas de H°A° planta alta (15x35)

13 Dintel de H°A°

14 Losa de H°A°

15 Escalera de H°A®

16 Baden de H°A°

17 Mamposteria de Nivelacién ladrillo comdn 0,30 m
18 Mamposteria de Nivelacién ladrillo comdn 0,45 m
19 Aislacién Horizontal (Cimentacion)

20 Aislacion de Bafio base asfaltica
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21 Aislacion de losa para Bafio

22 Mamposteria de elevacion ladrillo Hueco 0,15 m
23 Mamposteria de elevacién ladrillo com(n 0,20 m
24 Mamposteria de elevacién ladrillo com(n 0,30 m
25 Revoque c/aislacion

26 Revestido de azulejos bafio

27 Revestido de azulejos kitchenette

28 Revestido de azulejos Bafios Sexados Facem

29 Contra piso de cascotes p/piso porcelanato

30 Carpeta p/piso porcelanato

31 Carpeta p/piso porcelanato planta alta

32 Piso Porcelanato

33 Piso Porcelanato segundo planta alta

34 Zécalo

35 Carpeta p/piso Bafios Sexados Facem

36 Pisos porcelanato Bafios Sexados Facem

37 Techo de Chapa Termo Acustica

38 Cielo Raso de Yeso Planta Baja

39 Cielo Raso de Yeso Planta Alta
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40 Cielo Raso de PVC

41 Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10 m

42 Puertas de madera tipo tablero 0,80 x 2,10 m

43 Puerta de madera tipo tablero doble hoja 1,40 x 2,10 m

44 Puerta corrediza de vidrio templado doble hoja 1,70 x 2,10 m

45 Ventanales de vidrios tipo blindex 8 mm

46 Ventanas de vidrios tipo blindex 8 mm

47 Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10 m Bafios Sexados Facem
48 Puertas de madera tipo tablero 0,80 x 2,10 m Bafios Sexados Facem
49 Pintura de muros latex ¢/ enduido o textura

50 Pintura de Cielo Raso de Yeso

51 Impermeabilizacion de losa con membrana asfaltica

52 Pintura de Bafios Sexados Facem

53 Baranda Metalica ¢/ vidrio tipo blindex

54 Canaleta y bajada

55 Instalacion Eléctrica

56 Instalacion Hidraulica Bafio p/ Bafio social

57 Instalacion Hidraulica kitchenette

58 Instalacion Hidraulica Bafio p/ Bafio Sexado Facem
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59 Desagiie Kitchenette

60 Desagiie Cloacal p/ Bafio Social

61 Desague cloacal p/ Bafio Sexado Facem

62 Camara séptica

63 Pozo ciego

64 Bafo social

65 Inodoro Cisterna baja Bafios Sexados Facem

66 Mingitorio Bafios Sexados Facem

67 Lavamanos con canilla p/ Balfios Sexados Facem

68 Mesada de granito para lavamanos

69 Divisor de granito para mingitorios

70 Letras corpdreas

71 Limpieza Final de Obra

DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA FACEM

e TRABAJOS PRELIMINARES

Los rubros que componen los Trabajos Preliminares seran descritos en conjunto como siguen:

1. Demolicién de adoquines.

Consiste en demolicién y desmantelamiento de adoquines, con acarreo de escombros resultante de dicho

desmantelamiento.

37/105



2. Limpieza de terreno.

Antes del inicio de los trabajos de construccion, se debera limpiar todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.,
que hubiere y los arboles, incluso su raiz donde coinciden edificios, pavimentos, etc. Todos los arboles y arbustos que no
afecten a las construcciones deberian ser conservados y estar protegidos en una altura de 2mts del mismo durante el
periodo de faenas. Se podrian podar aquellos que estan proximos de las construcciones. Si por alguna razén se
encontrasen hormigueros en el terreno de asiento de la obra, estos deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la
misma, asi como también insectos, termitas, tacurdes, etc. El contratista debera retirar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, antes de efectuar el replanteo o el relleno y
compactacion del terreno.

3. Relleno y compactacion.

El material utilizado sera el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias organicas a fin de evitar
asentamientos posteriores y debe contar con la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras. De acuerdo a la magnitud de los
rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas
que configuran el terraplenamiento. Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varien se iran
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o "negra" para el
recubrimiento ultimo. Las tierras que el contratista debe prever para ejecutar terraplenes, seran limpias y secas, sin
cascotes, piedras ni residuos organicos. Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0.20 m., con
la humectacidn adecuada y dptima, o cercana a ella, para lograr una densidad adecuada en cada capa de relleno. Sobre
esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos. Si faltase material para relleno se podra optar por alguno de los siguientes procedimientos:

- Utilizar tierra del predio de la obra, siempre y cuando exista un desmonte que hacer, con la previa autorizacién escrita de
la Fiscalizacion de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

4. Replanteo y marcacion.

El trazado y replanteo de los muros, tabiques y vanos, seréa realizado con estricta sujecién a los planos que integran
el proyecto, para lo cual la Contratista empleara hilos bien tendidos y de cémoda identificacion.

La Contratista suministrara en la obra el personal y los instrumentos necesarios para que la Fiscalizacién de
obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. Sin este requisito no podra, por ningln
concepto, dar comienzo a la construccion, fuera de ésta intervencion, la Contratista deberad verificar
periddicamente las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra.

Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, el contratista procedera al replanteo general y parcial de la obra.

Los niveles y alineaciones indicados en el proyecto son aproximados, los datos sobre la rasante, lineas, etc. del
terreno debera ser obtenido in situ con la Fiscalizacién de obra. Se tendra en cuenta que ningin umbral debera
quedar a menos de 0,20 m. de altura sobre el nivel de la calzada, a menos que exista indicacion de la Fiscalizacién
al respecto.

5. Excavacion de suelo p/ cimiento

Bajo la denominacidn de excavacidn para cimientos y bases, se entiende toda excavacién que deba realizarse para la
correcta fundacion de las obras y segln indiquen los planos, previa limpieza del terreno. Las excavaciones tendran en lo
posible un ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que contendran. La programacién de los trabajos
serd tal, que permita la ejecucion de las fundaciones en las 24 hs. subsiguientes a la realizacion de la excavacion. Dentro de
lo razonablemente posible, el contratista minimizara, mediante programacion de actividades alternativas, la posible
inundacion de las excavaciones por precipitaciones pluviales.

6. Zapatade H°A°
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Consideraciones
Resistencia caracteristica del Hormigdn estructural. La misma sera de fck 210 kg/cm?2 a los 28 dias.

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, dxidos, etc. Debera cuidarse que los hierros negativos no sean pisados, debiéndose disponer
de tablones de soporte para que los obreros caminen sobre ellos.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera menor a 5 cm. Como norma general no se
permitird la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

La cimentacion se hara con Hormigén (Cemento Arena lavada Triturada IV), con una dosificacion de 1:2:4. Esta dosificacion
se utilizara con el Hormigén Armado.

La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La piedra triturada con granulometria IV, sera basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos organicos, el Cemento
podra ser del tipo I, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que, por descomposicién, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Si esta cimentacion debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucién
del caso.

7. Encepado de H°A°

Los cabezales se realizaran de hormigén armado para los pilotes, segln lo indicado en los planos. Todas las excavaciones
para cimentacion de estos elementos se protegeran adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la intemperie o
acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. No podra iniciarse excavacion alguna sin la
autorizacién previa de la Fiscalizacién de Obras. Se deberd limpiar, compactar mecanicamente y nivelar el fondo de
excavaciones previo a la ejecucion de los cabezales y vigas de atado. Luego se efectuara un "piso" de hormigdn de limpieza
bien compactado de 5 centimetros de espesor minimo, previamente a la colocacién de armaduras y posterior
hormigonado.

8. Pilotin de H°A°

Los pilotes. En caso de que las caracteristicas del suelo portante no permitan la utilizacién de cimentaciones superficiales,
se implementaran fundaciones profundas. Previo incluso al movimiento de suelo, es recomendable que el contratista
ejecute estudios de suelo a fin de confirmar las caracteristicas de los estratos donde asentara la cimentacion. Dichos
estudios deberan consistir por lo general de por lo menos 3 a 4 sondeos que rebasen un minimo de 4 (cuatro) metros la
cota de fundacidn prevista. En algunos casos se construiran cabezales de hormigén armado que transmitan la carga de los
pilares hacia el pilote o grupo de pilotes. Normalmente se conocen dos tipos de pilotes:

o Pilotes tipo Franki: Son pilotes de hormigdn armado hechos in situ con camisa metélica hincada, hormigdn seco, puesto
en obra por pequefias masas, el proceso constructivo comprende la perforacion del terreno para guia de hinca, hinca del
tubo con tapdn inferior mediante pisén guiado seglin una cabria, formacién del bulbo de punta mediante compactacion
con pison, colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral y hormigonado desde arriba
compactando el material dentro del encamisado que va siendo retirado con la boca superior siempre 1 m por debajo del
nivel de hormigdn vertido.

o Pilotes tipo Strauss: Son pilotes de hormigdn armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigdn de
consistencia media, puesto en obra en toda la profundidad al mismo tiempo, el proceso constructivo comprende el
hincado de la camisa con tapén o azuche inferior mediante golpe en la parte superior o en el tapén, hinca hasta rechazo,
colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral y luego se llena el tubo con hormigdn y se
extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1 m por debajo del nivel de hormigdn vertido.

9. Pilar de H°A° 15x40 cm

El contratista debera ejecutar el pilar de H°A° tal cual se especifica en los planos del proyecto y siguiendo algunos puntos
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como: Proteccion de armaduras, Corte y doblado, colocacion y fijacion, agregados, mezclado del hormigén, colocacion del
hormigén, curado del hormigén, y remiendos.

Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberian ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columna, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o separadores de plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 kg/cm2.
Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigon:

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidon de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso se
podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas,
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las
cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
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himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Remocién del encofrado y descimbrado:

Los encorados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las
columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran
conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendo:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la
remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que
aquella usada para la estructura de la obra.

10. Encadenado inferior de hormigdn armado

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 9. Pilar de H°A° 15x40 cm

11. Vigas de H°A° planta baja (15x50)

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 9. Pilar de H°A° 15x40 cm

12. Vigas de H°A° planta alta (15x35)

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 9. Pilar de H°A° 15x40 cm

13. Dintel de H° A°

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 9. Pilar de H°A° 15x40 cm

14. Losade H°A°

Conforman el piso o la cubierta de un edificio, y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y
la disposicion de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto. Los encofrados de las losas se
calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientemente puntales para evitar
deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 9. Pilar de H°A° 15x40 cm

15. Escalera de H°A°

Construidas en hormigdn armado seran estructurales y tanto las dimensiones como las armaduras se materializaran de
acuerdo a los detalles del proyecto. En particular, para los escalones se utilizardn maderas sin juntas, se tendra especial
cuidado que el encofrado no ceda durante el vaciado y fraguado del hormigdn de tal modo que el acabado final
corresponda al proyectado. Se haran los vibrados adecuadamente para que no aparezcan huecos visibles ni
deformaciones una vez desencofrada la estructura.

Se tendran en cuenta las especificaciones del item 9. Pilar de H°A® 15x40 cm.
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16. Badén de H°A°

El trabajo consiste en la provision, colocacion y terminacion del hormigdn en los badenes. Para la construccion del badén,
se inicia con la excavacidn de la zona conforme a las medidas especificadas en los planos adjuntos. Se marcan las lineas y
cotas a lo largo de toda la longitud utilizando cuerdas y spray para definir el area de trabajo. La excavacidon puede
realizarse manualmente o con una retroexcavadora pequefia, segin las condiciones del sitio. La base de la excavacion
debe ser compactada, y esto puede hacerse manualmente utilizando pisones de mano si no se dispone de maquinaria
especializada.

El hormigdn se elaborara con cemento Portland Tipo |, agregado fino, arena silicea, agregado grueso (piedra basaltica), y
aditivos, si son necesarios, mezclados en las proporciones especificas aprobadas.

La resistencia a la compresion del hormigdn Tipo A a los 28 dias sera de fck=21 MPa.

17. Mamposteria de Nivelacion ladrillo comin 0,30 m

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Se ejecutaran con ladrillos comunes
de primera calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos.

18. Mamposteria de Nivelacion ladrillo comin 0,45 m

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 17. Mamposteria de Nivelacién ladrillo comin 0,30 m.

19. Aislacién Horizontal (cimentacién)

La capa aisladora horizontal sera ejecutada normalmente con mortero del Tipo A, pero para casos especiales se realizara
con mortero Tipo O que incluye la adiciéon de una cantidad de hidréfugo de marca reconocida, en la proporcién indicada
en dicha tabla o la indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero. Sera ejecutada dos
hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademads sus dos caras verticales y una cara horizontal, conforme
a detalles o a indicaciones de la Fiscalizacidn, excepcién hecha de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las
cuales no se aplicara sobre el paramento exterior. Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mm y se
colocara con esmero y sin interrupcion para evitar filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicaran uniformemente
dos manos de pintura de asfalto en caliente, sin tipo alguno de solvente, o con emulsidn asfaltica (frio - asfalto), o con
asfalto liquido de marca reconocida.

20. Aislacion de bafio base asfaltica

Para la aislacion vertical se aplicara, del lado del suelo, una capa de revoque hidréfugo con mortero Tipo O, de por lo
menos 10 mm de espesor, alisado con fratds. Sobre ésta se aplicard una capa de imprimacién con asfalto sélido en
caliente, sin grietas ni claros y sin ningun tipo de solvente, o con asfalto liquido de marca reconocida en el mercado local.

Adicionalmente a ciertas aislaciones verticales, principalmente las muy expuestas a los agentes himedos, se colocara una
membrana de 3 a4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras, pegada a la capa
de imprimacion y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrira la superficie aislada con ladrillos colocados de
canto tipo panderete, asentados con mortero, y que servira de proteccion mecanica a la aislacion.

21. Aislacién de losa para bafio

El proceso constructivo se hara de la siguiente manera: Retiro de todo excedente (cascotes, arenas revoques, humedad,
etc.)

Limpieza de la superficie.
Alisado con arenay cemento (1:3)
Aislacion hidréfuga con asfalto emulsionado (2 manos como minimo) en forma cruzada.

El mismo procedimiento se realizara en area de kitchenette o cocina.
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22. Mamposteria de elevacién ladrillo hueco 0,15 m

Los ladrillos empleados seran del tipo Hueco, para la mamposteria de 0.15, de coloracién uniforme, dimensiones regulares
y de éptima cochura.

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

23. Mamposteria de elevacion ladrillo comidn 0,20 m

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 21. Mamposteria de elevacién ladrillo Hueco 0,15 m.

24. Mamposteria de elevacién ladrillo comidn 0,30 m

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 22. Mamposteria de elevacion ladrillo Hueco 0,15 m.

25. Revoque ¢/ aislacion

Los revoques seran filtrados, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni
rebarbas u otros defectos.

El revoque de las paredes que este flojo y defectuoso deberd ser retirado, cortando las partes averiadas, dejando bordes
limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada) para las paredes de ladrillos comunes o ceramicos. En los revoques exteriores se hara previamente un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo.

26. Revestido de azulejos bafio

Los azulejos, antes de su colocacién, seran sumergidos en agua por lo menos dos horas como minimo, para su perfecta
saturacion.

Para la colocacion de azulejos, los paramentos que deban revestirse, después de humedecidos, recibirdn una capa de
mortero de 12 mm de espesor, con dosaje 1:2:8 (cemento, cal en pasta y arena gruesa) y que seran raspadas y
perfectamente aplomadas. Esta capa debera asentarse por lo menos 24 hs. antes de la colocacién y luego ser humedecida
para disminuir la absorcidn del mortero para la azulejada. A continuacién se fijaran los azulejos con mortero de dosaje
1:1:6 (cemento, cal, arena), o con argamasa de cemento. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana,
luego se llenaran con material de relleno, del color del revestimiento. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y
arena. Se exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de marca reconocida por su calidad y aplicacion especifica. Una vez
terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio humedecido.

Los materiales ceramicos seran de calidad PEI4.

27. Revestido de azulejos kitchenette

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 26. Revestido de azulejos bafio.

28. Revestido de azulejo Bafios Sexados Facem

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 26. Revestido de azulejos bafio.

29. Contra piso de cascotes p/piso porcelanato
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Los Contra pisos seran de hormigén de cascotes con mezcla ¥:1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes), libres
de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contra piso no sera inferior a 0,10 m e ird perfectamente apisonado.

La superficie del contra piso debera estar alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean
necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso
de que sean necesarias pequerias pendientes en los pisos, como en el caso de los corredores, bafios, etc., el contra piso ya
debera prever tales pendientes.

30. Carpeta p/piso porcelanato

La carpeta de asiento para piso ceramico, sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), hecha con arena tamizada y cal
colada.

El espesor del mismo serd de 2cm, y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o
figuradas, debera estar perfectamente alisada, para recibir el piso correspondiente.

31. Carpeta p/piso porcelanato planta alta
Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 30. Carpeta p/piso porcelanato planta alta.
32. Piso Porcelanato

Seran de primera calidad, minimamente de 60 x 60 cm. Los mismos iran asentados con un adhesivo en polvo de base
cementicio para Porcelanato pre-elaborado impermeables potenciados de media y alta absorcion que garantizan una
perfecta adhesidn, se debe tomar muy bien el nivel del suelo ya que debe quedar parejo y sin imperfecciones. Seran
colocados con una junta de 1.5 mm en las cuatro caras los cuales estaran rellenadas con pastina color de acuerdo al color
de piso, se utilizaran crucetas separadoras para lograr la correcta colocacién y una vez colocados se debera esperar al
menos unas 24horas antes de retirar las crucetas. Se tendra especial cuidado en la terminacién de estas juntas que deben
quedar bien alisadas, alineadas y uniformes. El contratista quedara obligado a suministrar los materiales, transporte y el
personal para la instalacion de piso de porcelanato asi como todos los requerimientos para facilitar la supervision de los
trabajos, el cual se realizara por el responsable del proyecto para determinar si estos se ajustan a lo contratado, quedando
obligado de ser necesario demostrar la calidad y origen de los materiales a utilizar en el proyecto.

33. Piso Porcelanato planta alta

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 21. Piso Porcelanato planta alta.

34. Zbcalo.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran embutidos a la pared con mortero 1:2:8 (cemento,
cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo color. Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las
alineaciones de sus juntas, cuando fueren necesarios provocar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.

35. Carpeta p/piso Bafos Sexados Facem.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 30. Carpeta p/piso porcelanato.

36. Piso porcelanato Bafios Sexados Facem

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 32. Piso Porcelanato.

37. Techo de Chapa Termo Acdstica.

Coberturas de chapas.
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La cobertura sera de chapa ondulada o trapezoidal con aislacidn hidréfuga, térmica y acUstica. Las chapas termo acusticas
(mas conocidas como sandwich) deben ser una combinacién de chapas galvalume o pre-pintada con nicleo de espuma
rigida de poliestireno expandido (ISOPOR) con una densidad de 30 kg/m3, con un espesor minimo de 40 mm. Deberan
tener calidad certificada, preparado para resistir probadamente a las inclemencias meteorolégicas (lluvia, sol, granizos,
tormentas) y al ataque de insectos.

El solapamiento minimo en sentido horizontal sera de 20 cm o segun catalogo del fabricante. Se utilizaran chapas de 0.90
m de ancho. Se deben solapar una onda y media de modo que las ondas que escurren estén a favor del escurrimiento del
agua.

Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante aplicada en las ondas
de las chapas, con arandela de neopreno como vedacion.

Se realizaran de acuerdo a los detalles especificados en el plano (ver detalles) Estructura metalica a dos aguas con chapas
galvanizadas N° 27, sobre perfiles y correas perfiles U estructuras soldadas interna y externamente, con separacioén de
correa de 1,50 m. y sujecion a los pilares de hormigdn armado sobre los cuales iran apoyadas, debiendo haber una
superposicion entre chapas de una onda y media como minimo y de 10 cm en sentido longitudinal. Las chapas seran
revisadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra, previo a su montaje. La fijacion de las chapas a la estructura se
realizara por medio de ganchos especiales provistos de una arandela metélica de acero galvanizado y otra de neopreno
para garantizar la estanqueidad de las perforaciones. Los ganchos de soportes perforaran las chapas en la parte superior
de las ondas, en caso se permitira su colocacion en el canal.

38. Cielo Raso de Yeso Planta Baja

En los sectores indicados en los planos y preferentemente en areas de circulacion, los cielorrasos seran ejecutados con
paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco y constituido por las placas de yeso de 9.5 mm. de espesor
minimo. Las juntas iran masilladas y encintadas y la estructura portante sera de perfileria de chapa plegada suspendida de
losas y vigas de hormigén armado.

El entramado estructural de chapa doblada estara constituido por un emparrillado con perfiles de solera seccionen " C"
(canal con pestafias) de 35 x 70 mm. de chapa NVs 24, con separacion de 90 cm. y el emparrillado con perfiles tipo omega
de seccidn trapezoidal constituido por chapa galvanizada N2 24 de 70 x 13 mm. con separacion de 40 cm., superpuesto
sobre las soleras.

La placa se colocara siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de las placas
seran trabadas.

Los elementos de suspension a la estructura del techo irdn espaciados cada 1,50 m., seran rigidos, de manera que no
sufran deformaciones ni movimientos por el empuje ascendente al atornillar las placas.

Podran utilizarse trozos de canal cortado a la medida necesaria. La fijacion a las correas del techo y a las soleras se haran
con remaches pop.

Los tornillos de fijacidn de las placas seran del tipo autorroscantes para chapa metalica. La separacion los tornillos sera
cada 20 cm. para su fijacion por la chapa Omega.

Tomado de junta: Las juntas iran masillados en toda su longitud. Luego se aplicara sobre ellas, cinta de papel especial y se
recubrird nuevamente con una mano de masilla, alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas consecutivas.
Se rellenaran con masilla las depresiones que dejan los tornillos. La masilla y el papel serédn de las recomendadas por los
fabricantes de las placas.

39. Cielo Raso de Yeso Planta Alta

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 38. Cielo Raso de Yeso Planta Baja.

40. Cielo Raso de PVC.

Seran colocadas forros de PVC de 20cm de ancho y 10mm de espesor sobre estructura de tubos metalicos de 15x15 espesor
1.20mm. Color de forro pvc a definir con el fiscal de obra.

El Contratista de la Obra presentard muestras de materiales a la Supervisién de Obra para su aprobacion.
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41. Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10 m.

Las hojas seran del tipo Tablero tipo punta de diamante de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en planos y un
espesor de 4,2 cm., La madera debe ser estacionada y secada mecanicamente.

Como terminacion en los bordes, llevara una tapa canto del mismo tipo de madera, con espesor de 1 cm.
Debe preverse la colocacion de un tope de goma en el piso para evitar que al abrirse golpeen las paredes.
Estas puertas irdn colocadas con tres bisagras de 5 agujeros.

Herrajes

Todos los herrajes para el debido funcionamiento de las aberturas de madera seran suministrados y colocados por la
Contratista.

Las cerraduras seran de la mejor calidad existente en plaza. Todos los herrajes, previo a su colocacién, deberan recibir la
aprobacién del Fiscal de Obras. Las fichas seran de procedencia alemana, sin costura.

En los boxes de los bafios se utilizaran cerraduras especificas para bafio.
Barniz sobre de capinteria de madera

Se aplicara lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos y puertas. El procedimiento a seguir
es el siguiente:

Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.
Preparacidn de la superficie mediante un lijado con lija N°150.

Primera mano con barniz con poliuretano mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura
ambiente.Volver a lijar suavemente.

Segunda mano con barniz mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

Volver a repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un buen acabado. De ser necesario se aplicaran mas
manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

42. Puertas de madera tipo tablero 0,80 x 2,10 m.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 41. Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10.

43. Puerta de madera tipo tablero doble hoja 1,40 x 2,10 m.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 41. Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10.

44. Puerta corrediza de vidrio templado doble hoja 1,70 x 2,10 m.

Las puertas de vidrio templado exteriores tendran un espesor de 10 mm, y los vidrios deberan ser entregados en su medida
exacta requerida por la carpinteria.

Con relacién a los cortes de vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos, seran dispuestas
paralelamente a los pisos del edificio, correspondiendo interpretar que el ancho corresponde al denominado al largo de
fabrica.

Los vidrios templados no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y grado de transparencia.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. El Fiscalizador de Obras verificara la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

45. Ventanales de vidrios tipo blindex 8 mm.

En los sectores donde se indique hojas de cristal templado, éstas seran de espesor y tipo segin detalles. Seran de caras
perfectamente alineadas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ningin defecto, ni
deformaciones en la imagen o desviacién de los rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.
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Para el manipuleo de este tipo de material, se seguiran las instrucciones generales del fabricante.

En todos los casos, los cerramientos se ejecutaran segin indicaciones y calculos técnicos del fabricante, con aprobacién
del Fiscal de Obras.

Se estableceran tolerancias en cuanto a espesores, dimensiones, secciones de perfilerias y caracteristicas de los burletes,
conforme a las normas e indicaciones del fabricante.

No se permitiran que los vidrios presenten variaciones de colores; defectos tales como burbujas; alabeos o deformaciones,
puntos brillantes; puntos finos; piedra, desvitrificado, infundidos, botén transparente, cuerda, hilo, implosién, marca de
rodillo, estrella, etc., o cualquier otro defecto visible, determinado por la Direccién de Obra.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicidn inicial y
conservar su alineamiento.

El espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los elementos, debe estar ocupada por una junta elastica,
absorber los movimentos provocados por la accion del viento, movimientos propios de la estructura, diferencia de
temperatura por precipitaciones.

46. Ventanas de Vidrios tipo blindex 8 mm.

Los vidrios deberan ser de primera calidad, bien cortados, con aristas vivas, de espesor uniforme y exento de alabeos,
picaduras, manchas, ampollas o defectos de cualquier especie.

Las dimensiones estan expresadas en los planos.
Todas las aberturas llevaran vidrios de seguridad del tipo templado de 8 mm. Color a definir con el Fiscal de Obras.

Las ventanas seran estructuradas, con perfiles de aluminio anodizado color natural. Cafios metalicos de aluminio de
50x100.

Las guias superiores e inferiores deberan estar sujetas a las vigas mediante la utilizacion de tarugos y tornillos, cada 30 cm.
Todas las uniones de mochetas con perfiles deberan estar siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Las guias inferiores deberan tener perforaciones hacia el exterior, a modo de drenaje.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas moviles, debera tener rueditas reforzadas.

47. Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10 m Bafios Sexados Facem.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 41. Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10.

48. Puertas de madera tipo tablero 0,80 x 2,10 m Bafios Sexados Facem.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 41. Puertas de madera tipo tablero 0,70 x 2,10.

49. Pintura de muros latex ¢/ enduido o textura.

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucion de los
trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose
ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente. Los colores y los acabados seran indicados por la
Fiscalizacion de obra.

Cualquier trabajo que no sea pintado, serd protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras. Los trabajos de
pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente secas y limpias,
luego se aplicara una mano de sellador en ningln caso se aplicara cal.

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una
mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien
exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no dxidos en polvo. La pintura latex se
aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.
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50. Pintura de Cielo Raso de Yeso.

La terminacion del cielorraso se ejecutara con enduido plastico y terminacién de pintura latex para interior. El tratamiento
del enduido se realizara cuando la tomada de junta esté totalmente seca (24horas). El tratamiento del enduido y pintura es
el tradicional de acabado de interiores.

Cualquier corte que sea necesario efectuarse en el cielorraso, para la ubicacidn de artefactos eléctricos, rejillas de aire
acondicionado, etc., se realizaran preferentemente antes de los trabajos de ejecucion de la tomada de junta.

51. Impermeabilizacién de losa con membrana asfaltica.

La aislacidn de azoteas estara compuesta de varias capas:

Realizacion de una carpeta alisada con mortero del tipo B para regularizacion sobre losa de hormigdn previa aplicacion de
un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso, de al menos 2 cm de espesor, verificando que se
produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe), dejando secar totalmente antes de
aplicar materiales bituminosos.

Capa de imprimacién con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros.

Aplicacién de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel, soldando los
solapes de membrana.

52. Pintura de Bafos Sexados Facem.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 49. Pintura de muros latex ¢/ enduido o textura.

53. Baranda Metalica c/ vidrio tipo Blindex.

Construida en aluminio anodizado color mate o acero inoxidable, con cristal laminado 5+5 incoloro templado de
seguridad, fijado a estructura de hormigén armado existente por medio de anclajes con parantes, pasamano, perimetrales,
canopla CAN665 y accesorios. Una de las principales preocupaciones con respecto a las barandas es el tema de seguridad
en su especificacion y fabricacion. Para garantizar la seguridad aplicar norma NBR 14718 2008 para barandillas. Presentar
modelo a la fiscalizacidn para su aprobacidn. Fijacion de parantes: Taladrar un orificio de 14mm a una profundidad de 100
mm sobre el H°.

(Esta medida no incluye el espesor de carpetas, pisos etc.) a la cual debera sumarse a los 100mm de profundidad. Quitar
los restos de polvo con aire o agua. Inyectar sellador quimico para H° desde el fondo del orificio hasta la mitad. Insertar la
varilla con un movimiento de torsién y comprobar su perpendicularidad, finalmente retirar el resto del quimico y respetar
su tiempo de fraguado. Presentar modelo a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacion.

54. Canaletay bajada.

La canaleta sera de Chapa N° 26 y pintado con pintura sintética de color gris grafito. Las bajadas deberan ser de PVC de 100
mm de didmetro. El contratista deberd proveer nuevos, sin defectos. El soporte serd de metal perforado por la
mamposteria. También debera ser pintado con el color que determine la Fiscalizacion.

55. Instalacién Eléctrica.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas
especificos de elementos menores. No obstante, el instalador sera responsable de la 6ptima ejecucidn de los trabajos y
sistemas. Por lo tanto, debera incluir todos los elementos menores que se requieran y debera velar por la calidad de todos
los materiales y elementos a instalar.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacién y fuerza motriz que se
encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusién de los alimentadores principales, tableros con sus
elementos de proteccion, el puesto de distribucion y el nicho para medidor necesario para este caso.

Correra por cuenta del contratista el montaje total de la instalacién eléctrica de acuerdo a las presentes especificaciones y
a los planos del proyecto, incluyendo los siguientes trabajos:
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* Colocacién de cajas comunes y electroductos de PVC;

* Cableado de circuitos de iluminacidn, tomas y fuerza;

* Colocacidn, armado y cableado de los tableros a ser instalados en cada sector;

* Montaje y conexion de los alimentadores de tableros;

* Conexion de los circuitos a sus respectivas protecciones termo magnéticas y barras de neutro y tierra.

* Sistema de tierra y extension de la misma hasta los lugares donde se necesite; (para cada cajitas de tomada o enchufe,
tener en cuenta el sistema de cableado: fase cable multifilar de 4mm, neutro multifilar de 4mm y tierra cable multifilar de
6mm color verde)

* La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

Los electroductos seran de PVC flexible aquellos que se instalaran en forma subterranea, con las medidas indicadas en el
proyecto.

Los cables seran de plasti-goma NYY para instalacion subterranea, con las dimensiones indicadas en el proyecto y de cobre
multifilar para la instalacion en electroducto aparente.

Los cables seran debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de los electroductos, evitando que
la friccion de arrastre de los mismos ocasione deterioro de aislacidn. Para el efecto se utilizara talco u otro elemento de
proteccion.

No se realizardn empalmes en los registros o caja de derivacion, salvo caso de extrema necesidad, para lo cual se efectuara
una aislacion bien segura, utilizandose cinta aislante de autofusion (autovulcanizante).

Conductos para alojamiento de los cables, instalacion interna.

La instalacion sera del tipo embutido y externas donde sean necesarias, segin proyecto. Los electroductos a ser utilizados
seran: del tipo PVC flexible para embutir en forma subterranea y la estructura de hormigén; del tipo corrugado para
embutir en mamposteria de ladrillos.

De ser posible se utilizara el electroducto existente, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas.
Disyuntores y llaves termomagnéticos:

Para el Tablero Seccional se utilizaran llaves termomagnéticos del modelo europeo, con capacidad de carga indicada en la
planilla de computo y capacidad de ruptura para corte de proteccién monofasica o trifasica.

Eltipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacion.

Interruptores y tomacorrientes:

Seran de primera linea, con capacidad para 15-20 A 250V, la altura de montaje de los interruptores o tomacorrientes sera:
Altura media: 1,20 m.

Altura baja: 0,40 m.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacidn

Los tomacorrientes polarizados deberan ser conectados a tierra con cable de la misma seccidn del neutro.

Cables:

Seran de cobre multifilar, con aislacién de PVC para 600 V

Para la ejecucion de la instalacion eléctrica, se haran respetando los proyectos ejecutivos. Para el alojamiento de los
electroductos en la pared, el picado sera lo necesariamente profundo y la fijacion se hara con calces laterales, evitando el
aplastamiento o dafios del mismo. No se admitird en ningln caso que se perfore con elementos punzantes o que se
atraviese el electroducto para su fijacion.

Materiales para la Obra:

Todos los materiales para la ejecucion de los trabajos que forman parte del presente proyecto, serdn proveidos por el
Contratista, incluyendo aquellos que por omisién o descuido no fueren incluidos en la lista, pero que figuran en el
proyecto.

La Fiscalizacion podra rechazar los materiales que no se adecuen a los especificados y éstos seran reemplazados.
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56. Instalacién Hidraulica Bafio p/ Bafio social.

La tuberia de distribucidn se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 0,20y 0,40 m.
sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacion de bolsas de aire que se
producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se
distanciaran a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a los planos. Se haran todas las
instalaciones internas, provistas de una llave de paso a la entrada del edificio instaladas en una pequefia cdmara de
inspeccion.

El material a emplearse para la instalacion de agua fria sera de PVC soldable.
Los accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC.

Llaves de paso @ % del tipo para valvula y con campana metalica

Seran de la linea clasica con valvula, campana metilica, cromadas.

57. Instalacién Hidraulica kitchenette.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 56. Instalacion Hidraulica Bafio p/ Bafio social.

58. Instalacion Hidraulica Bafio p/ Bafio Sexado Facem.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 56. Instalacién Hidraulica Bafio p/ Bafio social.

59. Desagiie kitchenette.

Instalacion de desagiie

La instalacion esta proyectada para que se produzca una evacuacion rapida y efectiva de todos los liquidos cloacales. Se
cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
DESAGUES SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estos pliegos.

Pendiente

Todos los tramos horizontales cloacales seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%, salvo que
expresamente se indique otra cosa en los planos. La colocacidn de los tubos se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto. El
eje longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su alineacion correcta se conseguira por medio de nivelesy
tendido de hilo de nylon.

Tipo de tubos

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm y @ 50 mm), columnas de ventilacién (@ 50 mmy @ 75 mm) y tubos de
didmetros mayores (@ 100 mm) se usaran tubos soldables de PVC.

Tuberias de ventilacién

Las tuberias de ventilacién incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales. Los
montantes de ventilacion suben embutidas en la mamposteria. En los locales sanitarios, las distancias maximas desde un
sifon desconector al tubo ventilador deben cefiirse al cuadro siguiente.

Diametro nominal del ramal de descarga Distancia maxima (m)
40 1.00
50 1.20
100 2.40

Debe tenerse especial cuidado en que la instalacion de toda la tuberia de ventilacion posea una pendiente ascendente de
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al menos 0,5% de modo que cualquier liquido que eventualmente ingresase en la misma pueda escurrirse por gravedad
hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifon desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilacién. Todas las
uniones entre tubos de ventilacion deben hacerse mediante codos a 45°.

Tuberias

Las tuberias subterraneas en los tramos exteriores y conexién a la red deben ser asentadas en una cama de arena de por lo
menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento
minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida
con losetas de hormigdn armado de 6cm de espesor y 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccion (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del
espinazo de la tuberia ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una proteccion mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

Tuberias bajo Losa

Las bajantes verticales provenientes del segundo nivel se conectaran al colector mediante codos de 45° o
combinaciones de codos para facilitar el flujo y evitar obstrucciones. Los artefactos del bafio de la planta alta se
conectaran mediante ramales horizontales empotrados o canalizados bajo la losa, los cuales también descargan en el
colector principal. Las uniones deben realizarse utilizando accesorios en Y o tees con acceso a inspeccidn, permitiendo el
mantenimiento preventivo o correctivo.

Accesorios

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben encastrar correctamente con los tubos. En las instalaciones
aparentes, las conexiones deben ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se hace especial
hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y nunca puede usarse el fuego u otra
forma de calentamiento para la confeccidén de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87°30', lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga
una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo.

Rejilla de Piso Sifonada (rps). Es la pieza que recibe los desagiies procedentes de los bafios y estd dotada de un sistema de
sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los
compartimientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacion contra la
entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado. Estas cajas son de una caja de @ 150mm vy
normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 para recepcion (entradas) y una salida de @ 50, de acuerdo a como se indica en
los planos.

El acoplamiento de las piezas se efectiia por medio de adhesivos especificos para PVC, de tal manera que no se produzcan
pérdidas o infiltraciones, previa limpieza de las superficies de los tubos. Se utilizara rejilla metélica cromada o de aluminio
anodizado de 150x150mm

Para la instalacion de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual,
practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. Nunca deben abrirse
estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Rejillas de piso. Son similares a las anteriores, con la Unica diferencia que no son sifonadas. Son usadas para, rejillas de
piso conectadas a una RPS, o desagiies pluviales.

60. Desagiie cloacal p/ Bafio Social.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 59. Desagilie Kitchenette.

61. Desague cloacal p/ Bafio Sexado Facem.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 59. Desaglie Kitchenette.

62. Camara séptica.

Sera de 1,20 m. x 1,00 m. y una altura h =1,00 m. dejando un nivel atil de 1,00 m donde se instalara el cafio de salida para el
pozo absorbente Las paredes de las camaras seran de mamposteria de 0,30 m. de ladrillos de excelente calidad
asentados con mezcla de dosaje 1:3. El desagiie de la camara se efectla a través de cafios de PVC. Se construira una
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pantalla de H°A®.
El piso de la cdmara serd de H°A° de espesor de 0,10 m. como minimo, cubriendo toda la superficie de la base.

Como tapa una losa de H°A® con tapa de acceso, similar a la de los registros, el cual tendra un cierre eficiente para evitar el
escape de los gases.

Elinterior de la cdmara séptica sera revocado en su totalidad con un mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

63. Pozo ciego.

Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos
comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena). El fondo llevara losa.

Alrededor de la camara séptica y del pozo ciego se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

64. Bafo Social.

Los artefactos sanitarios seran de porcelanas esmaltas, colores blancos, resistentes e impermeables, de superficie lisa, que
no presente defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores.

Los accesorios: inodoro con cisterna baja, lavatorios y bachas seran medianos de 1 canilla.

65. Inodoro Cisterna baja Baiios Sexados Facem.

Antes de la colocacidn de los artefactos se debera verificar la presion y estanquidad de las tuberias de agua, pendientes y
estanqueidad de las tuberias de desagiie cloacal.

Incluye asiento y tapa de plastico. Ademas, se debera colocar un tubo cromado de unién con anillo de expansion para la
entrada de agua al artefacto. Después de la instalacion de los inodoros se verificara la eficiencia del barrido vy la
eliminacién de residuo, la hermeticidad del artefacto y de todas las uniones, el afianzamiento de las partes a pisos y
muros, de impermeabilidad y presion, inspeccidn visual de aseo y limpieza.

66. Mingitorio Bafios Sexados Facem.

Suspenso con tornillos de material inoxidable, llevara sifén incorporado, todos sus accesorios y llave de paso cromada de
Y.

67. Lavamanos con canilla p/ Bafios Sexados Facem.

Lavatorio de embutir o sobreponer de loza esmaltada con sopapa acero inoxidable y accesorios de sujecion. Se utilizaran
en las mesadas de granito natural pulido, el modelo y forma estara en funcién al proyecto. Incluye todos los accesorios de
desagiie y sujecién para cada lavatorio. No se admitiran accesorios plasticos.

68. Mesada de granito para lavamanos.

El contratista, antes de iniciar los cortes de las piezas de granito para las mesadas, debera presentar a la fiscalizacion de
obras, una muestra para su aprobacion y debera asegurar que todas sean del mismo tipo. Las piezas provistas y montadas,
no deben presentar fisuras, perforaciones superficiales, rayaduras debido al apoyo de herramientas y manchas debido a
productos quimicos. Una vez montadas las mesadas de granito, se debera cubrir con tela, para evitar dafios durante la
terminacion de las obras, el modelo de la mesada se realizara conforme el plano de arquitectura presentado para cada
ambiente. Deberan respetarse disefios y dimensiones segiin planos de detalle. Las superficies no deberan poseer defecto
alguno, rasgaduras, ni mancha alguna.

69. Divisor de granito para mingitorios.

El contratista, antes de iniciar los cortes de las piezas de granito para las mamparas, debera presentar a la fiscalizacion de
obras, una muestra para su aprobacion y debera asegurar que todas las mamparas sean del mismo tipo. Las piezas
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provistas y montadas, no deben presentar fisuras, perforaciones superficiales, rayaduras debido al apoyo de herramientas
y manchas debido a productos quimicos. Una vez montada las mamparas de granito, se debera cubrir con tela, para evitar
dafios durante la terminacién de las obras, el modelo de la mampara se realizara conforme el plano de arquitectura
presentado para cada ambiente. Deberan respetarse disefios y dimensiones segun planos de detalle. Las superficies no
deberan poseer defecto alguno, rasgaduras, ni mancha alguna.

70. Letras corporeas.

Las letras corpdreas seran del tipo metalico con los disefios fijados en los planos arquitectdnicos, para su instalacion se
debe asegurar de que las superficie donde se instalaran las letras estén limpias y libres de polvo, grasa o cualquier otro
residuo que pueda afectar la adherencia. Las letras seran colocadas con anclajes (tornillos o pernos) sobre superficies de
hormigdn o ladrillo asegurdndose de que estén correctamente ajustados, alineados y nivelados para asi lograr una
terminacién mas precisa.

71. Limpieza Final de Obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio, en el interior y exteriores.

Se debera retirar todos los restos de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista (depdsitos,
retretes, etc.) seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas para apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra.

CONSTRUCCION DE CONSULTORIO JURIDICO

"Lote: 2 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIO JURIDICO, PERGOLADO Y REFACCION
FACIJS"

"Grupo: 1 Construccién de Consultorio Juridico"

1 Replanteo

2 Cartel de Obra

3 Excavacién para fundaciones
4 Vallado de obra con chapa

5 Relleno y compactacion

6 Pilotes
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7 Cabezal de Hormigdn Armado

8 Tronco de pilar

9 Vigas de Fundacion

10 Pilar

11 Viga PB

12 Viga Superior

13 Escalera de Hormigén Armado

14 Losa de Hormigdn Armado

15 Mamposteria de ladrillo comun 0,30

16 Mamposteria de ladrillo hueco 0,15

17 Vertical para muro de 30

18 Horizontal para mamposteria

19 Revoque fino interior y exterior con hidréfugo
20 De chapa trapezoidal sobre estructura metalica
21 Cielo raso de Yeso

22 Canaleta embutida chapa N24 de 80 cm

23 Contra piso de cascotes

24 Carpeta de nivelacidn

25 Pisoy z6calo porcelanato
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26 Revestimiento azulejos cerdmicos

27 Puerta tipo placa 0,80 x 2,10 con marco y contramarco
28 Puerta tipo placa 0,70 x 2,10 con marco y contramarco
29 Abertura de cristal templado en 10 mm

30 Puerta metalica 0,90 x 2,10

31 Corre mano metalico para escalera

32 Divisoria con mamparas de eucatex

33 Puntosy tomas

34 Tomas para A.A.

35 Tableros

36 Artefactos

37 Instalacion de agua corriente

38 Instalacion de desagtie cloacal en sanitarios

39 Provision de artefactos para sanitarios

40 Bajada Pluvial de cafio PVC 100mm

41 Cafieria pluvial horizontal entre registros con cafio de PVC de 100mm
42 | Pintura al latex con enduido

43 Pintura de cielo raso de yeso

44 Registros cloacal 40 x 40
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45 Registros Pluvial 40 x 40

46 Camara Séptica

47 Pozo Absorvente =1,50 my h = 3,00m

DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE CONSULTORIO JURIDICO

1. Replanteo.

El trazado y replanteo de los muros, tabiques y vanos, sera realizado con estricta sujecién a los planos que integran
el proyecto, para lo cual la Contratista empleara hilos bien tendidos y de comoda identificacion.

La Contratista suministrara en la obra el personal y los instrumentos necesarios para que la Fiscalizacién de
obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. Sin este requisito no podra, por ningln
concepto, dar comienzo a la construccion, fuera de ésta intervencion, la Contratista deberad verificar
periddicamente las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra.

Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, el contratista procedera al replanteo general y parcial de la obra.

Los niveles y alineaciones indicados en el proyecto son aproximados, los datos sobre la rasante, lineas, etc. del
terreno debera ser obtenido in situ con la Fiscalizacién de obra. Se tendra en cuenta que ningiin umbral debera
quedar a menos de 0,20 m. de altura sobre el nivel de la calzada, a menos que exista indicacidn de la Fiscalizacién
al respecto.

2. Cartelde Obra.

El CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 mts en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el fiscal de obras lo estime conveniente. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierroy
pintado con antioxido con esmalte sintético color negro mate.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

3. Excavacion para fundaciones.

Bajo la denominacion de excavacién para fundaciones, se entiende toda excavacion que deba realizarse para la correcta
fundacidn de las obras y segtn indiquen los planos, previa limpieza del terreno. Las excavaciones tendran en lo posible un
ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que contendran. La programacion de los trabajos sera tal, que
permita la ejecucion de las fundaciones en las 24 hs. subsiguientes a la realizacion de la excavacién. Dentro de lo
razonablemente posible, el contratista minimizara, mediante programacion de actividades alternativas, la posible
inundacion de las excavaciones por precipitaciones pluviales.
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4. Vallado de obra con chapa.

El vallado de obra seré realizado por el contratista.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservacion. Debera
someter un plano del recinto de obrador a aprobacién de la Direccién de Obra. El cerco se colocara dentro de los 20 dias
contados a partir de la firma del contrato.

5. Rellenoy compactacion.

El material utilizado sera el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias organicas a fin de evitar
asentamientos posteriores y debe contar con la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras. De acuerdo a la magnitud de los
rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas
que configuran el terraplenamiento. Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varien se iran
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o "negra" para el
recubrimiento ultimo. Las tierras que el contratista debe prever para ejecutar terraplenes, seran limpias y secas, sin
cascotes, piedras ni residuos organicos. Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0.20 m., con
la humectacién adecuada y dptima, o cercana a ella, para lograr una densidad adecuada en cada capa de relleno. Sobre
esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos. Si faltase material para relleno se podra optar por alguno de los siguientes procedimientos:

- Utilizar tierra del predio de la obra, siempre y cuando exista un desmonte que hacer, con la previa autorizacion escrita de
la Fiscalizacion de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

6. Pilotes.

Los pilotes. En caso de que las caracteristicas del suelo portante no permitan la utilizacién de cimentaciones superficiales,
se implementaran fundaciones profundas. Previo incluso al movimiento de suelo, es recomendable que el contratista
ejecute estudios de suelo a fin de confirmar las caracteristicas de los estratos donde asentara la cimentacion. Dichos
estudios deberan consistir por lo general de por lo menos 3 a 4 sondeos que rebasen un minimo de 4 (cuatro) metros la
cota de fundacion prevista. En algunos casos se construiran cabezales de hormigdn armado que transmitan la carga de los
pilares hacia el pilote o grupo de pilotes. Normalmente se conocen dos tipos de pilotes:

o Pilotes tipo Franki: Son pilotes de hormigén armado hechos in situ con camisa metélica hincada, hormigdn seco, puesto
en obra por pequefias masas, el proceso constructivo comprende la perforacién del terreno para guia de hinca, hinca del
tubo con tapdn inferior mediante pisén guiado seglin una cabria, formacién del bulbo de punta mediante compactacion
con pison, colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral y hormigonado desde arriba
compactando el material dentro del encamisado que va siendo retirado con la boca superior siempre 1 m por debajo del
nivel de hormigén vertido.

o Pilotes tipo Strauss: Son pilotes de hormigén armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigén de
consistencia media, puesto en obra en toda la profundidad al mismo tiempo, el proceso constructivo comprende el
hincado de la camisa con tapén o azuche inferior mediante golpe en la parte superior o en el tapdn, hinca hasta rechazo,
colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral y luego se llena el tubo con hormigdn y se
extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1 m por debajo del nivel de hormigén vertido.

7. Cabezal de Hormigén Armado.

Los cabezales se realizaran de hormigdn armado para los pilotes, segun lo indicado en los planos. Todas las excavaciones
para cimentacion de estos elementos se protegeran adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la intemperie o
acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. No podra iniciarse excavacion alguna sin la
autorizacién previa de la Fiscalizacién de Obras. Se debera limpiar, compactar mecanicamente y nivelar el fondo de
excavaciones previo a la ejecucion de los cabezales y vigas de atado. Luego se efectuara un "piso" de hormigén de limpieza
bien compactado de 5 centimetros de espesor minimo, previamente a la colocacién de armaduras y posterior
hormigonado.

8. Tronco de pilar.

El contratista debera ejecutar el tronco de pilar de H°A° tal cual se especifica en los planos del proyecto y siguiendo
algunos puntos como: Proteccion de armaduras, Corte y doblado, colocacion y fijacion, agregados, mezclado del
hormigén, colocacién del hormigén, curado del hormigén, y remiendos.
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Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberian ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columna, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberéa ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o separadores de plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 kg/cm2.
Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigon:

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidon de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso se
podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas,
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las
cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Remocion del encofrado y descimbrado:
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Los encorados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran
conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendo:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la
remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que
aquella usada para la estructura de la obra.

9. Vigas de Fundacion.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 8. Tronco de Pilar

10. Pilar.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 8. Tronco de Pilar

11. Viga PB.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 8. Tronco de Pilar

12. Viga Superior.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 8. Tronco de Pilar

13. Escalera de Hormigdn Armado.

Construidas en hormigdn armado seran estructurales y tanto las dimensiones como las armaduras se materializaran de
acuerdo a los detalles del proyecto. En particular, para los escalones se utilizardn maderas sin juntas, se tendra especial
cuidado que el encofrado no ceda durante el vaciado y fraguado del hormigén de tal modo que el acabado final
corresponda al proyectado. Se hardn los vibrados adecuadamente para que no aparezcan huecos visibles ni
deformaciones una vez desencofrada la estructura.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 8. Tronco de Pilar

14. Losa de Hormigén Armado.

Conforman el piso o la cubierta de un edificio, y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y
la disposicion de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto. Los encofrados de las losas se
calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientemente puntales para evitar
deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 8. Tronco de Pilar
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15. Mamposteria de ladrillo comun 0,30.

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Se ejecutaran con ladrillos comunes
de primera calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos.

16. Mamposteria de ladrillo hueco 0,15.

Los ladrillos empleados seran del tipo Hueco, para la mamposteria de 0.15, de coloracién uniforme, dimensiones regulares
y de éptima cochura.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado serd de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

17. Vertical para muro de 30.

Para la aislacion vertical se aplicara, del lado del suelo, una capa de revoque hidréfugo con mortero Tipo O, de por lo
menos 10 mm de espesor, alisado con fratds. Sobre ésta se aplicard una capa de imprimacién con asfalto sélido en
caliente, sin grietas ni claros y sin ningun tipo de solvente, o con asfalto liquido de marca reconocida en el mercado local.

Adicionalmente a ciertas aislaciones verticales, principalmente las muy expuestas a los agentes himedos, se colocara una
membrana de 3 a4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras, pegada a la capa
de imprimacién y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrira la superficie aislada con ladrillos colocados de
canto tipo panderete, asentados con mortero, y que servira de proteccion mecanica a la aislacion.

18. Horizontal para mamposteria.

La capa aisladora horizontal sera ejecutada normalmente con mortero del Tipo A, pero para casos especiales se realizara
con mortero Tipo O que incluye la adicidén de una cantidad de hidréfugo de marca reconocida, en la proporcidn indicada
en dicha tabla o la indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero. Sera ejecutada dos
hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos caras verticales y una cara horizontal, conforme
a detalles o a indicaciones de la Fiscalizacion, excepcidn hecha de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las
cuales no se aplicara sobre el paramento exterior. Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mmy se
colocara con esmero y sin interrupcion para evitar filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicaran uniformemente
dos manos de pintura de asfalto en caliente, sin tipo alguno de solvente, o con emulsién asfaltica (frio - asfalto), o con
asfalto liquido de marca reconocida.

19. Revoque fino interior y exterior con hidréfugo.

Los revoques seran filtrados, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni
rebarbas u otros defectos.

El revoque de las paredes que este flojo y defectuoso debera ser retirado, cortando las partes averiadas, dejando bordes
limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada) para las paredes de ladrillos comunes o ceramicos. En los revoques exteriores se hara previamente un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo.

20. De chapa trapezoidal sobre estructura metalica.

El techo sera de chapa zincalum acanalada N°27, estara sobre una estructura metalica tipo cabreadas que deberan estar
apoyadas sobre pilares, las dimensiones y detalles de las cabreadas seran expresadas en los planos de detalles
constructivos, las chapas deberan ser fijadas con tornillos autoroscantes y solamente sujetas sobre las correas metalicas,
no se admitirdn malas perforaciones en las chapas.
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21. Cielo raso de Yeso.

En los sectores indicados en los planos y preferentemente en dreas de circulacion, los cielorrasos seran ejecutados con
paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco y constituido por las placas de yeso de 9.5 mm. de espesor
minimo. Las juntas iran masilladas y encintadas y la estructura portante sera de perfileria de chapa plegada suspendida de
losas y vigas de hormigén armado.

El entramado estructural de chapa doblada estara constituido por un emparrillado con perfiles de solera secciénen " C"
(canal con pestafias) de 35 x 70 mm. de chapa N 24, con separacion de 90 cm. y el emparrillado con perfiles tipo omega
de seccidn trapezoidal constituido por chapa galvanizada N 24 de 70 x 13 mm. con separacién de 40 cm., superpuesto
sobre las soleras.

La placa se colocara siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de las placas
seran trabadas.

Los elementos de suspension a la estructura del techo iran espaciados cada 1,50 m., seran rigidos, de manera que no
sufran deformaciones ni movimientos por el empuje ascendente al atornillar las placas.

Podran utilizarse trozos de canal cortado a la medida necesaria. La fijacidn a las correas del techo y a las soleras se haran
con remaches pop.

Los tornillos de fijacidn de las placas seran del tipo autorroscantes para chapa metalica. La separacion los tornillos sera
cada 20 cm. para su fijacién por la chapa Omega.

Tomado de junta: Las juntas irdn masillados en toda su longitud. Luego se aplicara sobre ellas, cinta de papel especial y se
recubrird nuevamente con una mano de masilla, alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas consecutivas.
Se rellenaran con masilla las depresiones que dejan los tornillos. La masilla y el papel seran de las recomendadas por los
fabricantes de las placas.

22. Canaleta Embutida chapa N24 de 80 cm.

La canaleta sera de Chapa N° 24 y pintado con pintura sintética de color gris grafito. El contratista deberd proveer nuevos,
sin defectos.

23. Contra piso de cascotes.

Los Contra pisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 4:1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes), libres
de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contra piso no sera inferior a 0,10 m e ird perfectamente apisonado.

La superficie del contra piso debera estar alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean
necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. En caso
de que sean necesarias pequeias pendientes en los pisos, como en el caso de los corredores, bafos, etc., el contra piso ya
debera prever tales pendientes.

24. Carpeta de nivelacién.

La carpeta de asiento para piso ceramico, sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), hecha con arena tamizaday cal
colada.

El espesor del mismo sera de 2cm, y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o
figuradas, debera estar perfectamente alisada, para recibir el piso correspondiente.

25. Pisoy zdcalo porcelanato.

Seran de primera calidad, minimamente de 60 x 60 cm. Los mismos iran asentados con un adhesivo en polvo de base
cementicio para Porcelanato pre-elaborado impermeables potenciados de media y alta absorcion que garantizan una
perfecta adhesidn, se debe tomar muy bien el nivel del suelo ya que debe quedar parejo y sin imperfecciones. Seran
colocados con una junta de 1.5 mm en las cuatro caras los cuales estaran rellenadas con pastina color de acuerdo al color
de piso, se utilizaran crucetas separadoras para lograr la correcta colocaciéon y una vez colocados se debera esperar al
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menos unas 24horas antes de retirar las crucetas. Se tendra especial cuidado en la terminacion de estas juntas que deben
quedar bien alisadas, alineadas y uniformes. El contratista quedara obligado a suministrar los materiales, transporte y el
personal para la instalacién de piso de porcelanato asi como todos los requerimientos para facilitar la supervisién de los
trabajos, el cual se realizara por el responsable del proyecto para determinar si estos se ajustan a lo contratado, quedando
obligado de ser necesario demostrar la calidad y origen de los materiales a utilizar en el proyecto.

Los zbcalos seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran embutidos a la pared con mortero
1:2:8 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo color. Su terminacidn sera recta y uniforme,
guardando las alineaciones de sus juntas, cuando fueren necesarios provocar cortes, los mismos seran ejecutados con
toda limpieza y exactitud.

26. Revestimiento azulejos ceramicos.

Los azulejos, antes de su colocacidn, seran sumergidos en agua por lo menos dos horas como minimo, para su perfecta
saturacion.

Para la colocacidon de azulejos, los paramentos que deban revestirse, después de humedecidos, recibirdn una capa de
mortero de 12 mm de espesor, con dosaje 1:2:8 (cemento, cal en pasta y arena gruesa) y que seran raspadas y
perfectamente aplomadas. Esta capa debera asentarse por lo menos 24 hs. antes de la colocacion y luego ser humedecida
para disminuir la absorcion del mortero para la azulejada. A continuacion se fijaran los azulejos con mortero de dosaje
1:1:6 (cemento, cal, arena), o con argamasa de cemento. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana,
luego se llenaran con material de relleno, del color del revestimiento. No se aprobardn morteros o rellenos de cemento y
arena. Se exigira la utilizacion de adhesivos y rellenos de marca reconocida por su calidad y aplicacion especifica. Una vez
terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio humedecido.

Los materiales ceramicos seran de calidad PEI4.

27. Puerta tipo placa 0,80 x 2,10 con marco y contramarco.

Las hojas seran del tipo placas de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en planos y un espesor de 4,2 cm. El
bastidor sera de madera cedro, La madera debe ser estacionada y secada mecanicamente.

Como terminacion en los bordes, llevara una tapa canto del mismo tipo de madera, con espesor de 1 cm.

Debe preverse la colocacion de un tope de goma en el piso para evitar que al abrirse golpeen las paredes.

28. Puerta tipo placa 0,70 x 2,10 con marco y contramarco.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 28. Puerta tipo placa 0,80 x 2,10 con marco y contramarco.

29. Abertura de cristal templado en 10 mm.

En los sectores donde se indique hojas de cristal templado, éstas seran de espesor y tipo segin detalles. Seran de caras
perfectamente alineadas e indice de refraccién constante en toda la superficie, no admitiéndose ningin defecto, ni
deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.

Para el manipuleo de este tipo de material, se seguiran las instrucciones generales del fabricante.

En todos los casos, los cerramientos se ejecutaran segin indicaciones y calculos técnicos del fabricante, con aprobacién
del Fiscal de Obras.

Se estableceran tolerancias en cuanto a espesores, dimensiones, secciones de perfilerias y caracteristicas de los burletes,
conforme a las normas e indicaciones del fabricante.

No se permitiran que los vidrios presenten variaciones de colores; defectos tales como burbujas; alabeos o deformaciones,
puntos brillantes; puntos finos; piedra, desvitrificado, infundidos, botdn transparente, cuerda, hilo, implosién, marca de
rodillo, estrella, etc., o cualquier otro defecto visible, determinado por la Direccion de Obra.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicidn inicial y
conservar su alineamiento.

El espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los elementos, debe estar ocupada por una junta elastica,
absorber los movimentos provocados por la accion del viento, movimientos propios de la estructura, diferencia de
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temperatura por precipitaciones.

30. Puerta metalica 0,90 x 2,10.

Sera de una hoja de acuerdo al disefio y seglin las medidas de abrir de chapa doblada lisa, finamente terminada. Las
soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que
sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos y llevara posteriormente dos manos de
pintura anticorrosiva.

31. Corremano metalico para escalera.

Construida en aluminio anodizado color mate o acero inoxidable, fijado a estructura de hormigdén armado existente por
medio de anclajes con parantes, pasamano, perimetrales, canopla CAN665 y accesorios. Una de las principales
preocupaciones con respecto a las barandas es el tema de seguridad en su especificacion y fabricacion. Para garantizar la
seguridad aplicar norma NBR 14718 2008 para barandillas. Presentar modelo a la fiscalizacién para su aprobacién. Fijacion
de parantes: Taladrar un orificio de 14mm a una profundidad de 100 mm sobre el H°.

32. Divisoria con mamparas.

El procedimiento de instalacion comienza con el replanteo del espacio, una etapa fundamental en la que se marcan
cuidadosamente las lineas en piso, techo y paredes para definir la ubicacién exacta de las divisiones. Posteriormente, se
instalan las guias metalicas —generalmente de aluminio o acero galvanizado— que serviran como base y soporte superior
para la estructura.

Una vez colocadas las guias, se procede al montaje de los montantes verticales, los cuales se insertan entre las guias
superior e inferior. Estos perfiles conforman la estructura que sostendra los paneles, los cuales pueden ser ciegos, con
vidrio o combinados, dependiendo del disefio y de los requerimientos de iluminaciéon o privacidad del espacio. Las
medidas se encuentra en los planos arquitecténicos.

Cuando el disefio incluye puertas, estas se integran dentro del sistema modular mediante la instalacién de marcos
especificos, compatibles con hojas de madera o vidrio, ya sean batientes o corredizas. Finalmente, se realiza la colocacion
de burletes, embellecedores y perfiles de terminacién que garantizan un acabado prolijo y profesional.

La instalacion concluye con una limpieza general del sistema, retirando restos de polvo, adhesivos o residuos de obra.
Instalacion Eléctrica.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas
especificos de elementos menores. No obstante, el instalador sera responsable de la 6ptima ejecucién de los trabajos y
sistemas. Por lo tanto, deberd incluir todos los elementos menores que se requieran y debera velar por la calidad de todos
los materiales y elementos a instalar.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacién y fuerza motriz que se
encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusién de los alimentadores principales, tableros con sus
elementos de proteccion, el puesto de distribucidn y el nicho para medidor necesario para este caso.

Correra por cuenta del contratista el montaje total de la instalacién eléctrica de acuerdo a las presentes especificaciones y
a los planos del proyecto, incluyendo los siguientes trabajos:

* Colocacidn de cajas comunes y electroductos de PVC;

* Cableado de circuitos de iluminacidn, tomas y fuerza;

* Colocacién, armado y cableado de los tableros a ser instalados en cada sector;

* Montaje y conexion de los alimentadores de tableros;

* Conexion de los circuitos a sus respectivas protecciones termo magnéticas y barras de neutro y tierra.

* Sistema de tierra y extension de la misma hasta los lugares donde se necesite; (para cada cajitas de tomada o enchufe,
tener en cuenta el sistema de cableado: fase cable multifilar de 4mm, neutro multifilar de 4mm vy tierra cable multifilar de
6mm color verde)

* La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.
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Los electroductos seran de PVC flexible aquellos que se instalaran en forma subterranea, con las medidas indicadas en el
proyecto.

Los cables seran de plasti-goma NYY para instalacion subterranea, con las dimensiones indicadas en el proyecto y de cobre
multifilar para la instalacién en electroducto aparente

Los cables serdn debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de los electroductos, evitando que
la friccién de arrastre de los mismos ocasione deterioro de aislacion. Para el efecto se utilizara talco u otro elemento de
proteccion.

No se realizaran empalmes en los registros o caja de derivacidn, salvo caso de extrema necesidad, para lo cual se efectuara
una aislacion bien segura, utilizandose cinta aislante de autofusién (autovulcanizante).

33. Puntosy tomas.

Interruptores y tomacorrientes:

Seran de primera linea, con capacidad para 15-20 A 250V, la altura de montaje de los interruptores o tomacorrientes sera:
Altura media: 1,20 m.

Altura baja: 0,40 m.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacion

Los tomacorrientes polarizados deberan ser conectados a tierra con cable de la misma seccion del neutro.

34. Tomas paraA.A.

Se debera incluir en este rubro la instalacidn de cafierias de cobre con aislacién, cableado de interconexidon eléctrica,
sistema de drenajes, soportes para equipos y la provisién, colocacion y puesta en marcha equipos de aire acondicionado
segln el plano e indicaciones del fiscal de obra.

Seran de primera linea, con capacidad para 20 A 250 V, o lo que requiera para el correcto funcionamiento del aire
acondicionado teniendo en cuenta los BTU de la misma, a definir con el Fiscalizador.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacion

35. Tableros.

Disyuntores y llaves termomagnéticos:

Para el Tablero Seccional se utilizaran llaves termomagnéticos del modelo europeo, con capacidad de carga indicada en la
planilla de computo y capacidad de ruptura para corte de proteccién monofasica o trifasica.

Eltipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacion.

36. Artefactos.

Se deberan emplear artefactos con iluminacién LED, debiendo garantizar el nivel de iluminacidén recomendado de acuerdo
a los ambientes a iluminar. La Contratista se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de del sistema
con todos los accesorio para su correcta fijacion incluyendo fotocélulas (se utilizardn a fin de que las luminarias
Unicamente se enciendan durante las horas en que el nivel de iluminacidén natural es bajo asegurando que no estén
encendidas innecesariamente) y cableado desde el tablero, los cuales iran embutidos en electroductos que estaran
enterrados en el suelo seglin trayectoria exterior.

- ARTEFACTOS DE ILUMINACION. La Contratista se encargara de la provisién, montaje y puesta en funcionamiento de los
artefactos con todos sus accesorios, llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el
interruptor hasta el artefacto, todo embutido en electroducto. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de
la seccion transversal.

Deberd asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonia con las
terminaciones de paredes y cielo raso. Las opciones se presentan en el siguiente formato pudiendo ser propuesto otro
modelo para su consideracion:
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1) Artefacto luminico de embutir led 40 x 40 cm.

2) Panel led cuadrangular para iluminacion de interior

3) Alta eficiencia energética: bajo consumo energético

4) Cuerpo de aluminio / Protector de policarbonato

5) Luz blanca NW. 4.000K Sin deslumbramiento y con alta uniformidad.
6) Facil instalacion y sin mantenimiento

7) Cumplimiento con las normas mas estrictas de seguridad en interiores.

37. Instalacion de agua corriente.

La tuberia de distribucidn se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 0,20y 0,40 m.
sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacién de bolsas de aire que se
producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se
distanciaran a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a los planos. Se haran todas las
instalaciones internas, provistas de una llave de paso a la entrada del edificio instaladas en una pequefia cdmara de
inspeccion.

El material a emplearse para la instalacion de agua fria sera de PVC soldable.
Los accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC.

Llaves de paso @ 34 del tipo para valvula y con campana metalica

Seran de la linea clasica con valvula, campana metilica, cromadas.

38. Instalacion de desagiie cloacal en sanitarios.

Instalacion de desagiie

La instalacion esta proyectada para que se produzca una evacuacion rapida y efectiva de todos los liquidos cloacales. Se
cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
DESAGUES SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estos pliegos.

Pendiente

Todos los tramos horizontales cloacales seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%, salvo que
expresamente se indique otra cosa en los planos. La colocacidn de los tubos se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto. El
eje longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su alineacion correcta se conseguira por medio de nivelesy
tendido de hilo de nylon.

Tipo de tubos

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm y @ 50 mm), columnas de ventilacién (@ 50 mmy @ 75 mm) y tubos de
didmetros mayores (@ 100 mm) se usaran tubos soldables de PVC.

Tuberias de ventilacién

Las tuberias de ventilacién incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales. Los
montantes de ventilacion suben embutidas en la mamposteria. En los locales sanitarios, las distancias maximas desde un
sifon desconector al tubo ventilador deben cefiirse al cuadro siguiente.

Diametro nominal del ramal de descarga Distancia maxima (m)
40 1.00
50 1.20
100 2.40

Debe tenerse especial cuidado en que la instalacion de toda la tuberia de ventilacion posea una pendiente ascendente de
al menos 0,5% de modo que cualquier liquido que eventualmente ingresase en la misma pueda escurrirse por gravedad
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hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifon desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilacion. Todas las
uniones entre tubos de ventilacién deben hacerse mediante codos a 45°.

Tuberias

Las tuberias subterraneas en los tramos exteriores y conexion a la red deben ser asentadas en una cama de arena de por lo
menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento
minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida
con losetas de hormigdn armado de 6cm de espesor y 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de protecciéon (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del
espinazo de la tuberia ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una proteccion mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

Tuberias bajo Losa

Las bajantes verticales provenientes del segundo nivel se conectaran al colector mediante codos de 45° o
combinaciones de codos para facilitar el flujo y evitar obstrucciones. Los artefactos del bafio de la planta alta se
conectaran mediante ramales horizontales empotrados o canalizados bajo la losa, los cuales también descargan en el
colector principal. Las uniones deben realizarse utilizando accesorios en Y o tees con acceso a inspeccidn, permitiendo el
mantenimiento preventivo o correctivo.

Accesorios

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben encastrar correctamente con los tubos. En las instalaciones
aparentes, las conexiones deben ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se hace especial
hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y nunca puede usarse el fuego u otra
forma de calentamiento para la confeccidn de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87°30', lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga
una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo.

Rejilla de Piso Sifonada (rps). Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de los bafios y esta dotada de un sistema de
sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los
compartimientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacién contra la
entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado. Estas cajas son de una caja de @ 150mm vy
normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 para recepcion (entradas) y una salida de @ 50, de acuerdo a como se indica en
los planos.

El acoplamiento de las piezas se efectia por medio de adhesivos especificos para PVC, de tal manera que no se produzcan
pérdidas o infiltraciones, previa limpieza de las superficies de los tubos. Se utilizara rejilla metalica cromada o de aluminio
anodizado de 150x150mm

Para la instalacion de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual,
practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. Nunca deben abrirse
estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Rejillas de piso. Son similares a las anteriores, con la Unica diferencia que no son sifonadas. Son usadas para, rejillas de
piso conectadas a una RPS, o desagiies pluviales.

39. Provision de artefactos para sanitarios.

Para los bafios se utilizaran:

Lavatorio embutido a mesada de granito natural, color y modelo a definir con el fiscal de obra.
Inodoro cisterna baja con tapa para inodoro.

Porta rollo y perchero metélico adosado a pared

Expendedor de jabdn liquido, en caja plastica con botén pulsadory recipiente interior recargable.
Griferia cromada press matic.

Mingitorio suspenso con tornillos de material inoxidable, llevara sifén incorporado, todos sus accesorios y llave de paso
cromada de Y. Color a definir con el Fiscalizador de Obras.

40. Bajada Pluvial de cafio PVC 100mm.

Las bajadas deberan ser de PVC de 100 mm de didmetro. El contratista deberd proveer nuevos, sin defectos. El soporte sera
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de metal perforado por la mamposteria. También debera ser pintado con el color que determine la Fiscalizacion.

41. Cafieria pluvial horizontal entre registros con cafio de PVC de 100mm.

Rigen las mismas Especificaciones, idem al item 40. Bajada Pluvial de cafio PVC 100mm.

42. Pintura al latex con enduido.

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucion de los
trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose
ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente. Los colores y los acabados seran indicados por la
Fiscalizacion de obra.

Cualquier trabajo que no sea pintado, serd protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras. Los trabajos de
pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente secas y limpias,
luego se aplicara una mano de sellador en ningln caso se aplicara cal.

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una
mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien
exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no dxidos en polvo. La pintura latex se
aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

43. Pintura de cielo raso de yeso.

La terminacion del cielorraso se ejecutara con enduido plastico y terminacién de pintura latex para interior. El tratamiento
del enduido se realizara cuando la tomada de junta esté totalmente seca (24horas). El tratamiento del enduido y pintura es
el tradicional de acabado de interiores.

Cualquier corte que sea necesario efectuarse en el cielorraso, para la ubicacion de artefactos eléctricos, rejillas de aire
acondicionado, etc., se realizaran preferentemente antes de los trabajos de ejecucion de la tomada de junta.

44. Registros cloacal 40 x 40.

Los registros seran construidos de ladrillos comunes de 0,15 m. Asentados con un mortero de dosaje 1:4:6 (cemento, cal,
arena) los registros tendran la profundidad necesaria requerida por la pendiente, el fondo del registro también llevara
ladrillos, la media cafias se realizara con ladrillos revocados con un mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena) el interior de
los registros estara revocado.

Llevaran tapas de H °A° los que se encuentren fuera del area afectada por los pisos. Los registros que queden en areas con
piso se construiran con doble tapa.

45. Registros Pluvial 40 x 40.

Los Registros de inspeccion seran de albafiileria o de cemento prefabricado, e iran provistos de tapas de hormigén y
contratapas provistas de uma bandeja metélica de 1,5 mm. de espesor como minimo, construida y asentada sobre un
marco metalico hecho con perfiles "L" de 25 mm x 25 mm y de 3 mm de espesor. La terminacion de la tapa superior se hara
con el mismo piso del local donde se encuentre el registro o a lo indicado por la Fiscalizacion.

Se construiran Registros de Inspeccion conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y aprobados
por la Fiscalizacidn. El Contratista verificara las profundidades en obra y comunicara a la Fiscalizacion cualquier diferencia
que pudiera aparecer. El fondo de los mismos sera de hormigén de cascotes con alisado de cemento, de 10 cm. de espesor
minimo. Sobre esta base se dispondran los cafios de entrada salida, colocados en su nivel y direccidén exactos y, recién
después de efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias, se procedera a su terminacion, la que serd de 0,15 m de
espesor para profundidades de hasta 0,60 m. y de 0,30 m. para profundidades superiores.

Los Registros se construiran con ladrillos comunes, asentados y revocados con mortero, y alisados interiormente con
cemento puro.

En el fondo se les construiran los cojinetes o medias cafias, los que tendran declive hacia las cafierias. Seran profundosy
bien perfilados, revocando con mortero sus caras y alisandolo con cemento puro. Las canaletas seran del didmetro de los
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ramales que reciben, con curvas de radio constante y empalmes adecuados a los diferentes ramales.

Los Registros tendran las dimensiones indicadas en los planos y llevaran una tapa de hormigdn de 4 cm. de espesor,
armada en dos sentidos con varillas de @ 6 mm. Se le proveera a dicha tapa, 2 asas de hierro de @ 10 mm.

A nivel de piso, tendran tapas metalicas con marco y contramarco de hierro angulo e iran revestidas con el mismo material
del piso en el que estén ubicados.

46. Camara Séptica.

Serd de 1,20 m. x 1,00 m. y una altura h = 1,00 m. dejando un nivel Gtil de 1,00 m donde se instalara el cafio de salida para el
pozo absorbente Las paredes de las camaras seran de mamposteria de 0,30 m. de ladrillos de excelente calidad
asentados con mezcla de dosaje 1:3. El desagiie de la camara se efectia a través de cafios de PVC. Se construirad una
pantalla de H°A®.

El piso de la cAmara serd de H°A° de espesor de 0,10 m. como minimo, cubriendo toda la superficie de la base.

Como tapa una losa de H°A° con tapa de acceso, similar a la de los registros, el cual tendra un cierre eficiente para evitar el
escape de los gases.

Elinterior de la cdmara séptica sera revocado en su totalidad con un mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

47. Pozo Absorvente =1,50 my h =3,00m.

El fluente final fluye a un pozo absorbente de forma circular de diametro d = 1.50 m. y profundidad p = 3,00 m., totalmente
calzado, el cual se construird con un muro de ladrillos comunes de 0,30 asentados en forma intercaladas.

Se construiran 3 anillos de 4 hiladas de ladrillos asentados con mezcla 1:3. en la base, en el medio y en el borde superior, se
asentara dejando huecos que permitan la filtracidn del liquido.

El cierre superior del pozo absorbente se realiza con una tapa de H°A° de 0,08 m. de espesor construido con dosaje 1:2:4
(cemento, arena lavada, piedra triturada) con armaduras cruzadas de varilla de 10 mm. dispuestas en ambos sentidos con
una separacion de 0,20 m., con una abertura para un futuro desagote, seglin detalle anexo., el cierre de la misma es
hermético.

DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS:

REFACCION FACIJS

"Lote: 2 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIO JURIDICO, PERGOLADO Y REFACCION
FACIJS"

"Grupo: 2 Refaccion Facijs"

1 Demolicion de mamposteria

Desmonte de ventana tipo balancin existente para ajuste de medida segln
2 proyecto y posterior instalacion.

3 Desmonte de puerta tablero
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4 Mamposteria de ladrillo prensado

5 Revoque de mamposteria

6 Revoque de mochetas

7 Puerta tablero con marco, contramarco y herrajes

8 Divisoria en seco, con placa de yeso acartonado y estructura de aluminio
9 Divisoria en mamparas

10 | Instalacién eléctrica

11 | Instalacion de agua corriente

12 | Instalacion de desaglie cloacal hasta primer registro

13 | Provisidn e instalacion de mesada granito con bacha embutida

14 Pintura al latex con enduido

15 | Registros cloacal 40x 40

16 | Limpieza final de obra

1. Demolicién de mamposteria.

Consiste en demolicién y desmantelamiento de mamposterias, con acarreo de escombros resultante de dicho
desmantelamiento.

2. Desmonte de ventana tipo balancin existente para ajuste de medida segiin proyecto y posterior instalacion.

Consiste en la remocion de las aberturas tipo balancines y los marcos correspondientes, y su posterior reinstalacion.

3. Desmonte de puerta tablero.

Consiste en la remocién, desmonte de la puerta tablero y los marcos correspondientes.
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4. Mamposteria de ladrillo prensado.

Los ladrillos empleados seran del tipo prensado, para la mamposteria de 0.15, de coloracién uniforme, dimensiones
regulares y de ptima cochura.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

5. Revoque de mamposteria.

Los revoques seran filtrados, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni
rebarbas u otros defectos.

El revoque de las paredes que este flojo y defectuoso deberd ser retirado, cortando las partes averiadas, dejando bordes
limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada) para las paredes de ladrillos comunes o cerdmicos. En los revoques exteriores se hara previamente un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo.

6. Revoque de mochetas.

Rigen las mismas especificaciones que el item anterior.

7. Puerta tablero con marco, contramarco y herrajes.

Las hojas seran del tipo Tablero tipo punta de diamante de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en planos y un
espesor de 4,2 cm., La madera debe ser estacionada y secada mecanicamente.

Como terminacién en los bordes, llevara una tapa canto del mismo tipo de madera, con espesor de 1 cm.
Debe preverse la colocacion de un tope de goma en el piso para evitar que al abrirse golpeen las paredes.
Estas puertas iran colocadas con tres bisagras de 5 agujeros.

Herrajes

Todos los herrajes para el debido funcionamiento de las aberturas de madera seran suministrados y colocados por la
Contratista.

Las cerraduras seran de la mejor calidad existente en plaza. Todos los herrajes, previo a su colocacion, deberan recibir la
aprobacién del Fiscal de Obras. Las fichas seran de procedencia alemana, sin costura.

En los boxes de los bafios se utilizaran cerraduras especificas para bafio.
Barniz sobre de capinteria de madera

Se aplicara lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos y puertas. El procedimiento a seguir
es el siguiente:

Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.
Preparacion de la superficie mediante un lijado con lija N°150.

Primera mano con barniz con poliuretano mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura
ambiente.Volver a lijar suavemente.

Segunda mano con barniz mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

Volver a repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un buen acabado. De ser necesario se aplicaran mas
manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

8. Divisoria en seco, con placa de yeso acartonado y estructura de aluminio.
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La tabiqueria se ejecutara con placas de yeso acartonado sobre bastidores metalicos. Los tabiques se construirdn de
acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacidn que figuran en planos. Los tabiques deberan ser fijados
segun las especificaciones del proveedor. El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los
materiales utilizados para la terminacidn a utilizar se ajustaran a las recomendaciones dadas por los fabricantes. La altura
de los tabiques sera variable segun los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, seran de placas de yeso acartonados,
revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas superficies externas. La colocacion del zécalo
deberd asegurar una correcta terminacion. En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y
vigas se adoptara idéntica medida de previsién.

9. Divisoria en mamparas.

El procedimiento de instalacidon comienza con el replanteo del espacio, una etapa fundamental en la que se marcan
cuidadosamente las lineas en piso, techo y paredes para definir la ubicacién exacta de las divisiones. Posteriormente, se
instalan las guias metalicas —generalmente de aluminio o acero galvanizado— que servirdn como base y soporte superior
para la estructura.

Una vez colocadas las guias, se procede al montaje de los montantes verticales, los cuales se insertan entre las guias
superior e inferior. Estos perfiles conforman la estructura que sostendra los paneles, los cuales pueden ser ciegos, con
vidrio o combinados, dependiendo del disefio y de los requerimientos de iluminacidn o privacidad del espacio.

Cuando el disefio incluye puertas, estas se integran dentro del sistema modular mediante la instalacién de marcos
especificos, compatibles con hojas de madera o vidrio, ya sean batientes o corredizas. Finalmente, se realiza la colocacidn
de burletes, embellecedores y perfiles de terminacion que garantizan un acabado prolijo y profesional.

La instalacidn concluye con una limpieza general del sistema, retirando restos de polvo, adhesivos o residuos de obra.

10. Instalacion eléctrica.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas
especificos de elementos menores. No obstante, el instalador sera responsable de la dptima ejecucion de los trabajos y
sistemas. Por lo tanto, deberd incluir todos los elementos menores que se requieran y debera velar por la calidad de todos
los materiales y elementos a instalar.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacién y fuerza motriz que se
encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusién de los alimentadores principales, tableros con sus
elementos de proteccion, el puesto de distribucion y el nicho para medidor necesario para este caso.

Correra por cuenta del contratista el montaje total de la instalacion eléctrica de acuerdo a las presentes especificaciones y
a los planos del proyecto, incluyendo los siguientes trabajos:

* Colocacién de cajas comunes y electroductos de PVC;

* Cableado de circuitos de iluminacidn, tomas y fuerza;

* Colocacidn, armado y cableado de los tableros a ser instalados en cada sector;

* Montaje y conexion de los alimentadores de tableros;

* Conexion de los circuitos a sus respectivas protecciones termo magnéticas y barras de neutro y tierra.

* Sistema de tierra y extension de la misma hasta los lugares donde se necesite; (para cada cajitas de tomada o enchufe,
tener en cuenta el sistema de cableado: fase cable multifilar de 4mm, neutro multifilar de 4mm y tierra cable multifilar de
6mm color verde)

* La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

Los electroductos seran de PVC flexible aquellos que se instalaran en forma subterranea, con las medidas indicadas en el
proyecto.

Los cables seran de plasti-goma NYY para instalacion subterranea, con las dimensiones indicadas en el proyecto y de cobre
multifilar para la instalacion en electroducto aparente.

Los cables seran debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de los electroductos, evitando que
la friccion de arrastre de los mismos ocasione deterioro de aislacidn. Para el efecto se utilizara talco u otro elemento de
proteccion.
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No se realizaran empalmes en los registros o caja de derivacion, salvo caso de extrema necesidad, para lo cual se efectuara
una aislacion bien segura, utilizindose cinta aislante de autofusién (autovulcanizante).

Conductos para alojamiento de los cables, instalacion interna.

La instalacion sera del tipo embutido y externas donde sean necesarias, segun proyecto. Los electroductos a ser utilizados
seran: del tipo PVC flexible para embutir en forma subterranea y la estructura de hormigdn; del tipo corrugado para
embutir en mamposteria de ladrillos.

De ser posible se utilizara el electroducto existente, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas.
Disyuntores y llaves termomagnéticos:

Para el Tablero Seccional se utilizaran llaves termomagnéticos del modelo europeo, con capacidad de carga indicada en la
planilla de computo y capacidad de ruptura para corte de proteccion monofasica o trifasica.

Eltipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacién.

Interruptores y tomacorrientes:

Seran de primera linea, con capacidad para 15-20 A 250V, la altura de montaje de los interruptores o tomacorrientes sera:
Altura media: 1,20 m.

Altura baja: 0,40 m.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacidn

Los tomacorrientes polarizados deberan ser conectados a tierra con cable de la misma seccion del neutro.

Cables:
Seran de cobre multifilar, con aislacion de PVC para 600V

Para la ejecucion de la instalacion eléctrica, se haran respetando los proyectos ejecutivos. Para el alojamiento de los
electroductos en la pared, el picado sera lo necesariamente profundo y la fijacidn se hara con calces laterales, evitando el
aplastamiento o dafios del mismo. No se admitira en ninglin caso que se perfore con elementos punzantes o que se
atraviese el electroducto para su fijacion.

Materiales para la Obra:

Todos los materiales para la ejecucion de los trabajos que forman parte del presente proyecto, seran proveidos por el
Contratista, incluyendo aquellos que por omisién o descuido no fueren incluidos en la lista, pero que figuran en el
proyecto.

La Fiscalizacion podra rechazar los materiales que no se adecuen a los especificados y éstos seran reemplazados.

11. Instalacién de agua corriente.

La tuberia de distribucidn se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 0,20y 0,40 m.
sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacion de bolsas de aire que se
producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se
distanciaran a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a los planos. Se haran todas las
instalaciones internas, provistas de una llave de paso a la entrada del edificio instaladas en una pequefia cdmara de
inspeccion.

El material a emplearse para la instalacion de agua fria sera de PVC soldable.
Los accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC.

Llaves de paso @ % del tipo para valvula y con campana metalica

Seran de la linea clasica con valvula, campana metilica, cromadas.

12. Instalacion de desagiie cloacal hasta primer registro.

Instalacion de desagiie
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La instalacion esta proyectada para que se produzca una evacuacion rapida y efectiva de todos los liquidos cloacales. Se
cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
DESAGUES SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estos pliegos.

Pendiente

Todos los tramos horizontales cloacales seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%, salvo que
expresamente se indique otra cosa en los planos. La colocacidn de los tubos se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto. El
eje longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su alineacion correcta se conseguira por medio de nivelesy
tendido de hilo de nylon.

Tipo de tubos

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm y @ 50 mm), columnas de ventilacién (@ 50 mmy @ 75 mm) y tubos de
didmetros mayores (@ 100 mm) se usaran tubos soldables de PVC.

Tuberias de ventilacién

Las tuberias de ventilacion incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales. Los
montantes de ventilacion suben embutidas en la mamposteria. En los locales sanitarios, las distancias maximas desde un
sifon desconector al tubo ventilador deben cefiirse al cuadro siguiente.

Didmetro nominal del ramal de descarga Distancia maxima (m)
40 1.00
50 1.20
100 2.40

Debe tenerse especial cuidado en que la instalacidon de toda la tuberia de ventilacién posea una pendiente ascendente de
al menos 0,5% de modo que cualquier liquido que eventualmente ingresase en la misma pueda escurrirse por gravedad
hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifon desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilacién. Todas las
uniones entre tubos de ventilacion deben hacerse mediante codos a 45°.

Tuberias

Las tuberias subterraneas en los tramos exteriores y conexion a la red deben ser asentadas en una cama de arena de por lo
menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento
minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida
con losetas de hormigdn armado de 6cm de espesor y 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccién (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del
espinazo de la tuberia ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una proteccién mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

Tuberias bajo Losa

Las bajantes verticales provenientes del segundo nivel se conectaran al colector mediante codos de 45° o
combinaciones de codos para facilitar el flujo y evitar obstrucciones. Los artefactos del bafio de la planta alta se
conectaran mediante ramales horizontales empotrados o canalizados bajo la losa, los cuales también descargan en el
colector principal. Las uniones deben realizarse utilizando accesorios en Y o tees con acceso a inspeccidn, permitiendo el
mantenimiento preventivo o correctivo.

Accesorios

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben encastrar correctamente con los tubos. En las instalaciones
aparentes, las conexiones deben ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se hace especial
hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y nunca puede usarse el fuego u otra
forma de calentamiento para la confeccidén de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87°30', lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga
una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo.

Rejilla de Piso Sifonada (rps). Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de los bafios y esta dotada de un sistema de
sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los
compartimientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacion contra la
entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado. Estas cajas son de una caja de @ 150mm vy
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normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 para recepcion (entradas) y una salida de @ 50, de acuerdo a como se indica en
los planos.

El acoplamiento de las piezas se efectia por medio de adhesivos especificos para PVC, de tal manera que no se produzcan
pérdidas o infiltraciones, previa limpieza de las superficies de los tubos. Se utilizara rejilla metalica cromada o de aluminio
anodizado de 150x150mm

Para la instalacion de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual,
practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. Nunca deben abrirse
estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Rejillas de piso. Son similares a las anteriores, con la Unica diferencia que no son sifonadas. Son usadas para, rejillas de
piso conectadas a una RPS, o desagiies pluviales.

13. Provision e instalacion de mesada granito con bacha embutida.

El contratista, antes de iniciar los cortes de las piezas de granito para las mesadas, debera presentar a la fiscalizacion de
obras, una muestra para su aprobacion y debera asegurar que todas sean del mismo tipo. Las piezas provistas y montadas,
no deben presentar fisuras, perforaciones superficiales, rayaduras debido al apoyo de herramientas y manchas debido a
productos quimicos. Una vez montadas las mesadas de granito, se debera cubrir con tela, para evitar dafios durante la
terminacion de las obras, el modelo de la mesada se realizara conforme el plano de arquitectura presentado para cada
ambiente. Deberan respetarse disefios y dimensiones segiin planos de detalle. Las superficies no deberan poseer defecto
alguno, rasgaduras, ni mancha alguna.

14. Pintura al ldtex con enduido.

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucion de los
trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose
ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente. Los colores y los acabados seran indicados por la
Fiscalizacion de obra.

Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras. Los trabajos de
pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente secas y limpias,
luego se aplicara una mano de sellador en ningdn caso se aplicara cal.

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una
mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien
exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no 6xidos en polvo. La pintura latex se
aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

15. Registros cloacal 40x 40.

Los registros seran construidos de ladrillos comunes de 0,15 m. Asentados con un mortero de dosaje 1:4:6 (cemento, cal,
arena) los registros tendran la profundidad necesaria requerida por la pendiente, el fondo del registro también llevara
ladrillos, la media cafias se realizara con ladrillos revocados con un mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena) el interior de
los registros estara revocado.

Llevaran tapas de H °A° los que se encuentren fuera del area afectada por los pisos. Los registros que queden en areas con
piso se construiran con doble tapa.

16. Limpieza final de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio, en el interior y exteriores.

Se debera retirar todos los restos de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista (depdsitos,
retretes, etc.) serdn desmanteladas y retiradas. Las zanjas para apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la aprobacién de la Fiscalizacidon de Obra.
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DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS:

PERGOLADO FACIJS

"Lote: 2 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIO JURIDICO, PERGOLADO Y REFACCION
FACIJS"

"Grupo: 3 Construccion de Pergolado Facijs"

1 | Excavacién para fundacién

2 | Fundacidn para postes de pergolado

Pergolado con estructura metalica de tubos 100 x 100 en 2 mm y tirantes de
3 | tubos 100x50en 1,50 m

Cobertura de pergolado con Polygal compacto transparente en 3mm de
4 | espesor

5 | Instalacidn eléctrica con postes metalicos y faroles estilo colonial
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Pintura de estructura metélica al esmalte sintético con previa pintura
6 | antioxido

1. Excavacion para fundacion.

Bajo la denominacidon de excavacién para fundaciones, se entiende toda excavacién que deba realizarse para la correcta
fundacion de las obras y segin indiquen los planos, previa limpieza del terreno. Las excavaciones tendran en lo posible un
ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que contendran. La programacion de los trabajos sera tal, que
permita la ejecucion de las fundaciones en las 24 hs. subsiguientes a la realizacién de la excavacion. Dentro de lo
razonablemente posible, el contratista minimizara, mediante programacion de actividades alternativas, la posible
inundacion de las excavaciones por precipitaciones pluviales.

2. Fundacion para postes de pergolado.

Los postes seran empotrados a 0,45 m de profundidad en cimientos ciclépeos individuales tipo dado, con dimensiones de
0,60 x 0,40 m, compuestos por hormigén de pobre (H8) y piedra bruta.

Se debera controlar con precision el alineamiento vertical y posicionamiento durante el montaje, utilizando plomada y
nivel.

3. Pergolado con estructura metalica de tubos 100 x 100 en 2 mm y tirantes de tubos 100x50 en 1,50 m

Estructura soporte Postes:

Se prevé la instalacidn de dieciséis (16) postes metalicos, fabricados con chapa doblada de acero estructural, seccién 100 x
100 mm, espesor minimo de 3 mm, soldados en taller. Cada poste contara con patas de anclaje (placas base soldadas),
preparadas para fijacion en cimientos puntuales.

Vigas longitudinales:

Se instalaran vigas metélicas de chapa doblada, seccién 100 x 100 mm, unidas entre si mediante corddn de soldadura
continua. Estas vigas estaran soldadas directamente sobre los postes verticales, y configuradas para seguir una pendiente
del 10%, orientada en el sentido del escurrimiento previsto de la cubierta.

Este desnivel se lograra variando la altura de los postes, o mediante adaptaciones de los puntos de anclaje, de modo que la
cubierta tenga una caida efectiva hacia el lado de evacuacion de agua.

Tirantes transversales:

Sobre las vigas longitudinales se soldaran tirantes transversales fabricados con chapa doblada de 50 x 100 mm, fijados
mediante soldadura continua. Estos elementos serviran de soporte inmediato para la lamina de cobertura, garantizando
rigidez estructural y estabilidad.

Los tirantes seran distribuidos uniformemente, segiin la modulacion establecida en el plano.
Condiciones generales:

Las dimensiones, cantidad y distribucién de postes, vigas y tirantes se ajustaran estrictamente al plano constructivo
adjunto, donde se indican todas las cotas, pendientes y ejes de montaje.

La obra debera ser ejecutada bajo la supervision de un profesional técnico, quien garantizara el cumplimiento de normas
de seguridad, correcta nivelacién, calidad de soldaduras y aplicacién de pintura.

4. Cobertura de pergolado con Polygal compacto transparente en 3mm de espesor.

Sobre los tirantes se instalara una cubierta de policarbonato compacto tipo Polygal, transparente, de 3 mm de espesor.
Las placas se fijaran con tornilleria auto-roscante con arandelas de goma, asegurando estanqueidad y resistencia ante las
condiciones climaticas.

La estructura completa estara disefiada con una pendiente del 10% para permitir el escurrimiento del agua de lluvia,
evitando acumulaciones que puedan comprometer la durabilidad del policarbonato.
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5. Instalacién eléctrica con postes metalicos y faroles estilo colonial.

La instalacion eléctrica para los faroles metalicos estilo colonial se plantea como parte del sistema de iluminacién
perimetral del area de pérgolas. Cada farol serda montado sobre un poste metalico anclado a una base de hormigdn
armado. Estas bases, de dimensiones aproximadas de 40 por 40 centimetros y 60 centimetros de profundidad, incorporan
un tubo embutido que permitira el paso del cableado eléctrico desde la canalizacidon subterrdnea hasta el interior del
poste. La fijacion del poste se realizard mediante platinas metalicas y pernos roscados previamente embutidos en el
hormigdn.

El tendido eléctrico se desarrollard de forma subterranea, a través de zanjas de aproximadamente 40 centimetros de
profundidad, donde se colocaran tubos corrugados de PVC reforzado de entre %y 1 de didmetro. Por estas canalizaciones
se distribuirdn conductores unipolares del tipo THHN, con secciones que varian segun la cantidad de faroles y la distancia
total, siendo comdin el uso de cables de 2,5 mm? o 4 mm?. Cada linea contara con un conductor de puesta a tierra que
conectara el poste metalico a una jabalina de cobre enterrada, asegurando la proteccion de toda la instalacion.

Los faroles se fijaran a la parte superior de los postes, y las conexiones eléctricas se realizaran en el interior de cada uno de
ellos, utilizando cajas estancas o sistemas de prensaestopa para mantener la hermeticidad. Las uniones se protegeran con
conectores adecuados y cinta autofusionante para evitar la humedad. Se recomienda el uso de ldmparas LED de bajo
consumo, con luz calida, manteniendo asi la estética del estilo colonial y garantizando eficiencia energética.

Todo el sistema se conectara a un tablero de control general, que incluird dispositivos de proteccion como disyuntores
termomagnéticos, interruptores diferenciales y, de ser requerido, un sistema de encendido automatico mediante
fotocélula o temporizador. Este conjunto permitira el funcionamiento auténomo de la iluminacién segin las condiciones
de luz natural.

Finalmente, toda la estructura metalica se tratara con pintura antidxido seguida de dos manos de esmalte sintético color
negro, protegiendo adecuadamente los elementos contra la intemperie y asegurando la integracion estética con el
conjunto arquitecténico.

6. Pintura de estructura metalica al esmalte sintético con previa pintura antioxido.
Concluido el montaje estructural, se procedera al tratamiento anticorrosivo de toda la estructura metalica, incluyendo:

e Limpieza previa mediante lijado o desoxidado mecanico, especialmente en las zonas soldadas.
e Aplicacion de una mano de imprimante antiéxido de base epéxica.
e Aplicacion de dos manos de pintura sintética de terminacidn en color negro, apta para exteriores.

Deben respetarse los tiempos de secado y aplicacién establecidos por el fabricante.
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N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

no aplica

78/105


http://www.contrataciones.gov.py/

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.Arg. Juan Gabriel Leguizamén, Director de obras

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.: Esta obra
permitird mejorar la gestion académica y administrativa, optimizar la atencién a la comunidad universitaria y
fortalecer el compromiso de extensidn universitaria, brindando condiciones apropiadas tanto para el desempefio
del personal como para la formacién practica de los estudiantes.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal. se trata de una necesidad temporal

e Justificacidén de las especificaciones técnicas establecidas. Las mismas han sido elaboradas y verificadas por los
profesionales de la Universidad Nacional de Canindeyu segln los relevamientos de los datos técnicos pertinentes y
han sido elaboradas, considerando la envergadura y las caracteristicas de las obras.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
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riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El contratista debera ejecutar las obras en un plazo de: 425 (cuatrocientos veinticinco ) dias corridos contados a partir de
la recepcion de la orden de inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W XN W

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.
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R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

. Certificacion  noviembre 2025
Certificacion

1

. Certificacion .
Certificacion 2 Diciembre 2025

Certifi i6n 3 Certifi s
ertiricacion ertiricacion Enero 2026

Certificacion4  Certificacion
Febrero 2026

Certificacion5  Certificacion ~ Marzo 2026
Certificacion 6  Certificacion  abril 2026

. Certificacion ~ mayo 2026
Certificacion 7 y
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Certificacion 8

Certificacion 9

Certificacion
10

Certificacion
11

Certificacion
12

Certificacion
13

Certificacion
14

Certificacion

Certificacion

Certificacion

Certificacion

Certificacion

Certificacion

Certificacion

junio 2026

julio 2026

agosto 2026

setiembre 2026

octubre 2026

noviembre 2026

diciembre 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: [10 (diez) dias corridos] contados desde la emisién de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admitird la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [3% del valor del contrato].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [3% del valor del contrato]. .

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [3% del valor del contrato]

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Se presentara a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

[Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicién que servira de
base a la expedicidn del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del
plazo establecido en este apartado].
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

El monto de amortizacion por pago de anticipo; [No Aplica].

¢ Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

e Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica;

e Intereses por mora;

¢ Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Prof. Susana Montiel ¢/ Camilo
Recalde Saltos del Guaird oficina de Giraduria

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras serd TOTAL. No se requerira otras autorizaciones.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Sera del 0,10 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra (dias corridos). El monto méaximo
de las multas es el 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje
establecida en la garantia de fiel cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de rescisién de contrato por
parte de la contratista].

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Los contratos de obras para la construccidon de nuevas viviendas sociales y edificios publicos en general deberan ser
ejecutados con insumos y materiales de fabricacién nacional, preferentemente los producidos en el departamento o
distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna. En el
reglamento, se estableceran los mecanismos para demostrar el caracter nacional o local de los insumos y materiales],
conforme lo establece el Art. 180 de la Ley de PGN N°: 7408/24.
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. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

[Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas].

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificacion sera realizada por el Fiscal de Obras de la Universidad Nacional de Canindey(

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

[No Aplica].

Program i ion
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El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

[No Aplica].

. , i<oria de las of

e Larecepcidn provisoria de las obras sera: [Total]

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: [No Aplica].

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [No Aplica].

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: [No Corresponde].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: [No Aplica].

R 51 Definitiva de las ol

e La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: [15 (quince) dias contados a partir de la fecha de recepcidn
provisoria].

e El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
[15 (quince) dias después de la recepcidn provisoria].

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:
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No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

[Por Contrato].

C g . la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
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requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

92/105



b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

A partir de la fecha de suscripcidn del contrato hasta de 30 dias posteriores a la vigencia del contrato

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La convocante se encuentra obligada segln art. 63 de la Ley 7021 a retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por
ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a
cobro los proveedores, consultores y contratista.

La forma de pago sera contra certificado, Plazo de pago: 60 (sesenta) dias corridos, desde la aprobacion del certificado de
obray la presentacién de la factura.

*El proveedor debera presentar una Nota de solicitud de pago de la factura. :

*El proveedor se obliga a la presentacion del recibo de dinero correspondiente a la cancelacion de la obligacidn en la Sede
Saltos del Guaira sito Prof. Susana Montiel ¢/ Camilo Recalde en el Deparatamento de Giraduria en un plazo no mayor a5
(cinco) dias habiles posteriores a la acreditacidn de los recursos financieros en la cuenta bancaria respectiva. Los plazos
seran contados a partir de la notificacidn efectiva del responsable de Giraduria.

Los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2026, la validez o continuidad de la contratacion quedara supeditada a la
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacion del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes.
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

a) El Jornal minimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del pais haya
sufrido una variacién igual o mayor al diez por ciento (10%)

b) ELIPC publicado por el BCP haya sufrido una variacion igual o mayor al quince por ciento (15%)
P1=P0*[(0,6*(S1/S0)) +(0,4*(IPC1/IPCO))]

Donde:

P1: Precio Reajustado.

PO: Precio adjudicado.

S1: Jornal minimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del pais vigente al Gltimo mes en que
fueron prestados los servicios.

S0: Jornal minimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del pais.

IPC1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al Gltimo mes en que
fueron prestados los servicios.

IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay,

El reajuste de precio debera ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y serd aprobado por Resolucién de la maxima
autoridad de la Universidad Nacional de CanindeyU. Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre los bienes y/o
servicios aun no proveidos; y no tendran ningln efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveidos antes de la
verificacion del reajuste.

No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas establecido.

Los reajustes deberan ser solicitados por el Proveedor por escrito a la Universidad Nacional de Canindeyd, acompafiado de
las documentaciones que respalden la variacidn del Salario Minimo Mensual.

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes al cual se produjeron las
variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconoceran reajuste de precios si los bienes se
encuentran atrasados respecto al Plan de Entrega y Cumplimiento. El reajuste tendra aplicacion sobre los bienes proveidos
posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolucién de la maxima autoridad de la Convocante.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

e

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

102/105



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

104/105



105/105



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato.
	Datos para la identificación del sitio de obras

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados.
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico
	Requisitos de carácter ambiental – CPS
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Planos y diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	De las MIPYMES
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales de la Contratación de Obras
	Interpretación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Contenido y características de los precios
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Pago por acopio de materiales
	Pólizas de Seguro
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Estudios de factibilidad
	Uso de herramientas de gerencia de proyectos
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción Definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Garantías Particulares
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Formalización de la Contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Anticipo MIPYMES
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Tasa de interés por Mora
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

