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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

468263

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones (MOPC)

Uoc Obras Publicas

A TRAVES DEL SICP

MESA DE ENTRADA UNICA -
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO
CENTRAL MOPC - OLIVA
ESQUINA ALBERDI

SALON DE ACTOS DEL
TERCER PISO - EDIFICIO
CENTRAL MOPC - OLIVA
ESQUINA ALBERDI

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

Abg. Lise Alejandra Vera
Moreno

021448890

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LLAMADO MOPC N° 86/2025
LICITACION PUBLICA
NACIONAL PARA LA
AMPLIACION DE LA DEFENSA
COSTERA, OBRAS DE
DRENAJE, AVENIDAD
COSTANERAY PARQUE
LINEAL DE LA CIUDAD DE
CONCEPCION - PRIMERA
ETAPA

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidon Publica
Nacional

13/10/2025 12:00

17/10/2025 13:00

17/10/2025 13:30

10.0%

Directora

uoOC@mMOPC.ZoV.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA 2

POR LA CUAL SE MODIFICA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS EL PUNTO 7.2 TACHAS REFLECTIVAS

POR LA CUAL SE MODIFICA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PUNTO 3.2.4 SUMIDEROS

POR LA CUAL SE MODIFICA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS EL PUNTO 9.1. SERVICIOS ESPECIALIZADOS
POR LA CUAL SE ADECUA LAS DESCRIPCIONES DE LA PLANILLA DEL SICP EN LOS iTEMS 49 - 50 -51

POR LA CUAL SE PLANOS EN FORMATO PDF Y AUTOCAD

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Secci6n: Datos de la convocatoria
e Visita al sitio de ejecuciéon del contrato.

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras

Se puede realizar una comparacién de esta version del p

Ntep NWW ontrataciones.gov.p acione

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/468263-llamado-mopc-n-86-2025-lpn-ampliacion-defensa-costera-obras-drenaje-avenida-costaner/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

NO APLICA

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra: La ubicacion se encuentra archivo kmz publicado en el SICP.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el pardmetro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Los establecidos en el formulario de composicion de precios unitarios

A) Equipo a utilizar (Modelo de Equipo, Horas de ¢/ equipo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)
B) Mano de Obra (Cantidad de Trabajadores, Horas de ¢/ Trabajador, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)
C) Produccion de equipo

D)Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E) Materiales (Unidad, Consumo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)

F) Transporte (DMT KM, Consumo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)

Costo Directo Total [D+E+F]

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

Ademas, se aclara que en la composicion de precios deben considerarse los costos asociados a las tareas, obligaciones o
responsabilidades vinculadas con el PASA y la implementacion de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
para obras viales (ETAG) 2023

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)
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[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
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i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Liquidez: Activo | Debe . N/A Debe . N/A Complet;.;]r el
corriente / Pasivo Corriente = 1,10 | cumplir cumplir formulario
con el con el "Situacion

(igual o mayor a uno con diez), en

promedio. Esta informacién ser | requisito. requisito. Financiera" vy
extraida de los Balances Generales presentar  los
correspondientes a los Ultimos 3 documentos

(tres) ejercicios fiscales cerrados y que se indiquen
presentados ante la respectiva en el pliego de
autoridad tributaria (Ados 2022, bases y
2023y 2024) (%) condiciones.
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e Coeficiente de solvencia: Pasivo | Debe N/A Debe N/A Completar el
Total / Activo Total < 0,80 (igual o | cumplir cumplir formulario
menor a cero con ochenta), en | on el con el "Situacién
promedio. Esta informacién ser | requisito. requisito. Financiera" 'y
extraida de los Balances Generales presentar los
correspondientes a los ultimos 3 documentos
(tres) ejercicios fiscales cerrados y que se indiquen
presentados ante la respectiva en el pliego de
autoridad tributaria (Afos 2022, bases y
2023y 2024) (*) condiciones.

OBSERVACION:

*Para todos los casos, a partir del

segundo decimal se aplicard en los

coeficientes de liquidez y solvencia el

redondeo por exceso.

Recursos Financieros: Debe Debe Debe Debe Completar el

Deberé demostrar que dispone de acceso cumplir cumpli.r .con cumplir cumplir Formulario

a recursos financieros, el mismo debera con .. el | elrequisito por lo | por o Resumen de
. . requisito. menos menos

estar compuesto por el Capital Operativo con ol con el Recursos

pudiendo ser complementado por una 2506 del | 40% del Financierosy

Carta de Crédito emitida por una entidad requisito requisito Formulario

Bancaria y/o Financiera debidamente minimo minimo Detalle de

reconocida y supervisada. Recursos

El minimo de recursos financieros sera
igual o superior al: 20% (veinte por
ciento) del monto de la oferta presentada
por el oferente.

El Capital Operativo sera calculado como
el monto obtenido de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, extraidos del ultimo Balance
General (incluyendo los balances
correspondientes a los contratos en los
cuales ha participado en calidad de
Contratista principal, integrante de un
Consorcio o Subcontratista, afectado por
su participacion en dicho contrato),
correspondiente al ultimo ejercicio fiscal
cerrado y presentado ante la respectiva
autoridad tributaria (Afio 2024). (*)

El capital operativo podra  ser
complementado con wuna Carta de
Crédito emitida por una entidad bancaria
y/o financiera debidamente reconocida y
supervisada por el Banco Central del
Paraguay, en la misma se debe indicar
claramente que el oferente tiene
Aprobada una linea de crédito para ser
utilizada; con la siguiente descripcién:

(a)- Entidad u organismo que otorga el
financiamiento,

(b)- Monto Total y Moneda de la Linea de
Crédito Aprobada, en caso que resulte ser
adjudicada en el presente llamado,

Financieros,y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el Pliego de
Basesy
Condiciones.
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(c)- La carta de la entidad bancaria y/o
financiera debe estar dirigida al
Ministerio de Obras Publicas vy
Comunicaciones (MOPC),

(d)- Identificar el llamado para el cual
emiten la linea de crédito,

(e)- Fecha de Emisiéon de la Linea de
Crédito.

: .z ’ :/I

- La Linea de Crédito Aprobada debe estar
vigente durante el proceso de evaluacion
y adjudicacion.

e No seran consideradas aquellas
lineas de créditos con fechas
posteriores a la fecha de apertura.

No seran consideradas Linea de Crédito
No Comprometida y/o Lineas de Crédito
que estén sujetas a condicionamientos
para su aprobacion. No seran tenidas en
cuenta cartas de crédito emitidas por
entidades que no estén debidamente
reconocida y supervisada por el Banco
Central del Paraguay, para lo que
deberan indicar el link a fin de realizar la
verificacion.

e No seran consideradas aquellas
cartas de créditos que no cumplan
con las descripciones indicadas en
los incisos (a), (b), (c), (d) y (e).

En caso de Consorcios, a los efectos de la
calificaciébn se sumaran los Recursos
Financieros de cada integrante.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Presentar los estados financieros (balances generales, estados de resultados y notas a los estados contables) de los
ejercicios fiscales requeridos en los criterios de evaluacién y que hayan sido presentados ante la respectiva autoridad
tributaria. Dichas documentaciones deberan estar debidamente firmadas por el Representante Legal o el Profesional
Contable y, aquellas documentaciones que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura deberan
adjuntar las documentaciones rectificadas.

c. Presentar Gnicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podran adjuntar ambos documentos,
debiendo ir acompafiado de la certificacién por parte del Profesional Contable en la que manifiesta que las cifras
corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificacion debera ser en caracter de
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declaracion jurada.

d. Los oferentes que se presenten por medio de una sucursal paraguaya de una empresa extranjera, debera presentar los
Estados Financieros (Balances Generales, Estados de Resultados y Notas a los Estados Contables) presentados ante la

Direccion Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT); no se aceptaran Estados Financieros de Casas Matrices.

e. El tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto,
Division Operaciones del Banco Central del Paraguay (www.bcp.gov.py) a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios

fiscales.

f. Completar los Formularios Recursos Financieros y Formulario Detalle de Recursos Financieros, y presentar los

documentos probatorios que se indiquen en el Pliego de Bases y Condiciones.

g. Formulario Detalle del Volumen Anual de Negocios.

rienci ral en obr
Requisitos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
Minimos requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Volumen Debe Debe Debe Debe Completar los
Anual de | cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: C-
Negocios conel el requisito. por lo | por lo | Formulario FIN
Haber requisito. menos con | menos con | 1.2 (a) Volumen
el 25% de | el 40% de | Anual de
generado, .
los los negocios y D-
durante los - . .
. requisitos requisitos Formulario FIN
mejores . .
. minimos minimos 1.2 (b) Detalle
cinco (5) . .
N requeridos. | requeridos. | del  Volumen
afios de los
Anual de

Ultimos  diez
(10) afos
(2015-2024),
en promedio
un volumen
anual de
negocio igual
o mayor al:
25%
(veinticinco
por ciento)
del monto de
la oferta de
precio
presentada

Negocios  del
Afo.
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por el
oferente.

El promedio
del volumen
anual de
negocios se
define como
el total de los
ingresos
operativos;
verificables
en los
Estados de
Resultados y
Notas a los
Estados
Financieros.
Los Ingresos
Operativos
podran
corresponder
a los trabajos
realizados en
su calidad de
Contratista
Principal,
Sub
Contratista o
Integrante de
un
Consorcio,
los mismos
seran
promediados

y dividido el
nimero de
(5) afios.

En caso de
consorcios, a

los efectos
de la
calificacién,

se sumaran
los
promedios
del Volumen
Anual de
Negocios
obtenidos
por cada
integrante.

Este criterio
sera
evaluado con
los requisitos
de capacidad
financiera.
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Ex

rienci ifi n

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacion en calidad de Completér el
contratista, integrante de Debe Debe cumplir formulario de
un consorcio en el : "Experiencia
cumplir conel ‘e
porcentaje de participacion, | con el requisito N/A N/A especifica en
i ; o ' Construccién
o subcontratista autorizado requisito

por la  Administracion
Contratante en al menos 3
(tres) contratos durante los
Gltimos diez [10] afios (2016
2025) anteriores a la fecha

de apertura de sobres
similares a las obras
propuestas.

e Se  considerardn  como
contratos similares, las
obras viales con

pavimentacion asfaltica que
incluyan movimiento de
suelo. y/o Obras de Defensa
Costera.

A fin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas
en un 70% por lo menos, y el
desempefio deberda haber sido
satisfactorio

Seran consideradas las obras en
ejecucion cuyos avances
representen por los menos el 70%
(setenta por ciento) del monto
total de la obra.
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Debe Debe Completar el

. . . cumplir cumplir formulario de
Contar con experiencia minima Debe Debe cumplir P P " .

. por lo por lo Experiencia
para el contrato que antecede u cumplir conel -
otros contratos, ejecutados en el | conel requisito menos con menos con especifica en

. ) 8 . . q el 25% de el 40% de Construccién"
periodo de los ultimos diez [10] | requisito. los los
afios (2016 2025) anteriores a la . .
requisitos requisitos
fecha de apertura de sobres, en las . .
minimos minimos

siguientes actividades clave: . .
requeridos. | requeridos.

Para los contratos
enumerados anteriormente
y otros ejecutados en el
periodo estipulado en el
requisito anterior,
experiencia minima en
construccién en los
siguientes componentes
criticos:
o Terraplén por
refulado: 800.000 m?
o Base Granular y/o sub
base granular: 6.000
m3
o Carpeta de concreto
asfaltica: 2.000 m*

OBSERVACION:

- Este requisito podrda ser
cumplido en un mismo contrato o
con la sumatoria de hasta un
maximo de 4 contratos.

- La experiencia como integrante
de un Consorcio o como
subcontratista serd considerada
por el porcentaje de participacion.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Tanto la cantidad de contratos como los afios de experiencia, son requeridos debido a que se busca contar con una
empresa con experiencia significativa, teniendo en cuenta la complejidad del terreno y caracteristicas de la localidad
seleccionada.
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R isi men raev r r

- :

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

xXperi

nci ner

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el __25__% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
5. En el caso de que la obra no esté terminada, deberan presentar documentacioén donde se visualice el porcentaje de
avance. Si la experiencia ha sido como integrante de un consorcio, acompafiar el contrato de constitucion de

consorcio.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacion
requerida

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual
Todas las | Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempefiar los siguientes cargos
claves:

1_ Director de Obra: que tendra las funciones de
administrador de la Obra o del Contrato, que
debera ser un Ingeniero Civil, con 15 (Quince)
afios de experiencia general y 10 (Diez) afios de
experiencia especifica en obras de naturaleza y
magnitud similares, efectivo en el cargo de
Superintendente, jefe o Residente de Obras de los
cuales por lo menos 3 contratos deberan haber
ejercido la funcién de director o Jefe de
obras.

2_ Jefe de Obra: que tendra las funciones de
administrador de la Obra o del Contrato, que
debera ser un Ingeniero Civil, con 10 (Diez) afios
de experiencia general y 8 (ocho) afios de
experiencia especifica en obras de naturaleza y
magnitud similares, efectivo en el cargo de
Superintendente, jefe o Residente de Obras de los
cuales por lo menos 1 contrato debera haber
ejercido la funcién de director o Jefe de obras.

Se exigira dedicacion de tiempo completo  en el
sitio de obras hasta la emision del Certificado de
Recepcidn Provisoria de las Obras.

La experiencia sera contabilizada a partir de
la emisidn del titulo universitario.

3 _lIngeniero Residente: Profesional Ingeniero
Civil, con 5 (cinco) afios de experiencia generaly 3
(tres) afios de experiencia especifica en contratos
de obra de naturaleza o magnitud similar.

La asignacion del Ingeniero Residente serd de
tiempo completo.

4_  Especialista en Pavimentos y Disefio
Geométrico: Profesional Ingeniero Civil con
minimo una especializacién en pavimento o de
disefio geométrico.

La experiencia profesional minima requerida es
de 8 (Ocho) afios de experiencia general y 5
(cinco) afios de experiencia especifica en obras de
infraestructuras de obras civiles o viales
(carretera de pavimentacion asfaltica y/o Defensa
Costera)

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

N/A

N/A

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
laobra"yel
Formulario de
Curriculum
Vitae
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5_ Especialista en Geotecnia: Profesional
Ingeniero Civil con estudios de postgrado en el
area de geotecnia.

La experiencia profesional minima requerida es
de 10 (diez) afios de experiencia general, 5 (cinco)
afios de experiencia especifica que incluya 2 (dos)
contratos en obras de movimiento de suelos.

La asignacion del Especialista serd a tiempo
parcial en la zona de obras.

6_Ingeniero Electromecanico o Eléctrico: Debera
contar con el certificado de registro profesional
de electricista categoria A emitido por la ANDE.

Debera tener una experiencia minima de cinco (5)
afios desde la obtencién del titulo universitario y
haber participado en al menos dos (2) obras
viales o civiles desempefiando funciones
relacionadas con estaciones de bombeo de agua
corriente, pluvial o cloacal.

La permanencia en zona de obras sera segin los
trabajos en curso asi lo requieran y a solicitud del
contratante.

7_ Especialista en Hidrologia: debera contar con
un minimo de diez (10) afios de experiencia
profesional contados a partir de la obtencion del
titulo universitario (Ingeniero Civil o Ingeniero
Hidraulico). Y cinco (5) afios de experiencia
especifica en el area. Deberd contar con
experiencia minima de dos (2) obras viales o
civiles en las cuales se haya desempefiado como
Especialista Hidrélogo y realizado tareas relativas
a sistemas de bombeo de agua corriente, pluvial
o cloacal.

La permanencia en zona de obras sera segin los
trabajos en curso asi lo requieran y a solicitud del
contratante.

8_ Especialista en Arquitectura y Urbanismo: El
profesional debera ser graduado universitario en
el drea de Arquitectura, con Especializacion en el
area de urbanismo y/o paisajistico, con titulo
universitario expedido por universidad, nacional
o extranjera.

La experiencia general minima requerida de 8
(ocho) afios y especifica de 5 (cinco) afios en
obras de infraestructuras de obras civiles o viales
donde por lo menos 1 de los contratos haya sido
de una obra similar a la requerida.
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La permanencia en zona de obras sera segin los
trabajos en curso asi lo requieran y a solicitud del
contratante.

9_ Responsable en Comunicacion

El profesional deberd ser graduado académico
relacionado a ciencias de la comunicacién o
afines, con titulo universitario expedido por
universidad, nacional o extranjera.

Experiencia general de cinco (5) afios donde por
lo menos 1 de los contratos haya sido de una
obra similar a la requerida.

*Obs: Se entendera como obras de naturaleza y magnitud similares a obras viales con Pavimentacion Asfaltica y/o
Defensa Costera

La Experiencia General de los profesionales, seran contabilizadas a partir de la emision del titulo universitario.

isi men raev r i n materi rson

1. Curriculum, en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave técnico y de administracion
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras, a los fines del contrato.

2. Documentos probatorios como profesional y, para las experiencias declaradas (Constancias o contratos de trabajo y
titulo universitario).

3. Certificados de Trabajos, contratos donde se visualice los trabajos realizados, cargo y el periodo desempefiado.

4. Copia simple de titulo Universitario, copia simple de la Cédula de identidad de los profesionales solicitados.

En el caso de titulos otorgados en el extranjero, se deberdn presentar en la oferta, fotocopia y en caso de que el oferente
resulte adjudicado se deberan presentar los mismos con la legalizacion pertinente (Apostilla de la Haya o Legalizacidn
Consular o del Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncidn), posterior a la firma del Contrato.

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL OBLIGATORIO DE APOYO SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. (NO
PUNTUAN)

El personal descrito en este apartado no serd evaluado en la etapa competitiva, por lo tanto no serd necesaria la
presentacion de la ndmina y documentos del personal establecido en este apartado al momento de la presentacion de la
oferta, sin embargo, cinco (5) dias posteriores a la firma del Contrato, el adjudicado debera presentar a la Contratantey a
la Direccion de Gestién Socio Ambiental (DGSA), el listado de los mismos, conforme a su propuesta y adjuntar las
documentaciones requeridas en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, para su aprobacion
correspondiente por la Direccion citada

Requisitos minimos para el personal de apoyo:

= 1 (un) Responsable Ambiental, Debera ser Profesional de las siguientes carreras: Ingeniero Ambiental, Forestal,
Gedgrafo y Ambiental, Ec6logo Humano, Agrénomo, Licenciado en Ciencias Ambientales, Biologia, Administracion
Agropecuaria o carreras que sean afines a las ciencias ambientales.

Experiencia general de 5 (cinco) afios y 3 (tres) afios de experiencia especifica en el area ambiental de obras civiles, viales y
de infraestructura.
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Debera comprometer una dedicacion parcial, no inferior a 15 dias-mes (minimamente 10 dias en campo) durante el plazo
de duracién del contrato.

= 1 (un) Responsable Social, Debera ser Profesional de las siguientes carreras: Sociélogo, Trabajador Social, Psicélogo,
Ecélogo Humano o carreras afines a las ciencias sociales, con titulo otorgado por una universidad nacional o
extranjera.

Experiencia general de cinco (5) afios y tres (3) afios de experiencia especifica en el area social de obras civiles, viales y/o de
infraestructura.

Debera comprometer una dedicacién parcial, no inferior a 15 dias-mes (minimamente 10 dias en campo) durante el plazo
de duracién del contrato.

Un (1) Técnico Ambiental, Debera ser Profesional de las siguientes carreras: Ingeniero Ambiental, Forestal, Gedgrafo y
Ambiental, Ecélogo Humano, Agrénomo, Licenciado en Ciencias Ambientales, Biologia, Administraciéon Agropecuaria o
carreras que sean afines a las ciencias ambientales. Experiencia general de 2 (dos) afios y 1 (un) afio de experiencia
especifica como técnico ambiental en obras civiles, viales y/o de infraestructura. Debera comprometer una dedicacién a
tiempo completo, no inferior a 26 dias-mes en campo durante el plazo de duracién del contrato.

- Un (1) Técnico Social: Debera ser profesional egresado de las carreras de Ciencias Sociales, Trabajador Social,
Socidlogo, Psicélogo, Eclogo Humano o carreras afines a las ciencias sociales, con titulo académico otorgado por una
universidad nacional o extranjera. Experiencia general de 2 (dos) afios y 1 (un) afio de experiencia especifica en obras
viales, civiles, y/o de infraestructura. Debera comprometer una dedicacion a tiempo completo, no inferior a 26 dias-mes en
campo durante el plazo de duracién del contrato.

= 1 (un) Responsable en Salud y Seguridad Ocupacional (SySO): Debera ser Profesional universitario. Debera estar
debidamente catastrado en el MTESS con registro de Categoria A.

Experiencia general de 5 (cinco) afios y 3 (tres) afios de experiencia en el drea de Salud y Seguridad Ocupacional en obras
civiles, viales y de infraestructura.

Debera comprometer una dedicacidn parcial, no inferior a 15 dias- mes durante el plazo de duracién del contrato.

Un (1) Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional (SySO): Debera ser Profesional universitario. Debera estar debidamente
catastrado en el MTESS con registro de Categoria C en adelante. Experiencia general de 2 (dos) afios y 1 (un) afio de
experiencia especifica en el drea de Salud y Seguridad Ocupacional en obras civiles, viales y/o de infraestructura. Debera
comprometer una dedicacion a tiempo completo, no inferior a 26 dias-mes en campo durante el plazo de duracién del
contrato

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL APOYO.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucion de las obras a los fines del contrato. Se deberé detallar en el CV el periodo de tiempo en meses y afios de la
totalidad de las experiencias declaradas. Ademas, debera declarar en caso que corresponda en el CV los trabajos actuales
en los que comprometido con la Contratante. (Llamado, tiempo minimo de dedicacion y plazos).

2. Copia simple de los documentos que confirmen la experiencia declarada en el curriculum. Las experiencias declaradas
en el CV, para que puedan ser tenidas en cuenta en la calificacién, deberan contener un certificado de trabajo, en el mismo
se debe dejar constancia de las fechas de inicio y final de prestacion de los servicios, por parte del profesional propuesto.

3. Para el Responsable Ambiental, copia simple del Certificado de Inscripcién en el Catastro Técnico de Consultores
Ambientales (CTCA) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). En caso de que el mismo no se encuentre
vigente, adjuntar la documentacién que avale el proceso de renovacion. En el caso de que, se encuentre en proceso la
inscripcion del profesional en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) del MADES, se debera adjuntar
evidencia del proceso (constancia de inscripcion).

4, Para el responsable en Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO), copia del registro profesional técnico vigente del MTESS.
En caso de que el mismo no se encuentre vigente, adjuntar la documentacion que avale el proceso de renovacion.

5. En el caso de Profesionales extranjeros que cumplan con el perfil solicitado, se debera adjuntar la Declaracién jurada de
que, en caso de ser adjudicado, procedera a gestionar de manera inmediata su registro profesional (cuando aplique),
debiendo presentar evidencias del proceso, en un plazo no mayor a 10 dias contados a partir de la firma del contrato.

6. La experiencia profesional sera considerada a partir de la emision del titulo universitario.
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7. Los profesionales requeridos (ambiental, social y SYSO), no podran desempefiar simultdneamente mas de un cargo en la
misma obra.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

Cargadoras de
100 hp (con una
antigliedad
maxima de 10
anos).

Dos (2)
Motoniveladoras
(conuna
antigiiedad
maxima de 10
afios).Dos (2)
Compactador tipo
pata de cabra de
20 tn (conuna
antigliedad
maxima de 10
anos).

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las | Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
Demostrar que puede Debe Deben N/A N/A Completar los
disponer cumplir cumplir con formularios:
oportunamente de los con el el requisito. "Lista de
equipos esenciales en requisito. Equipos"y
propiedad o en alquiler, "Cronograma
que a continuacion se de Utilizacion
indican: de Equipos"
ntar com
e Dos (2)
Retroexcavadoras
(conuna
antigliedad
maxima de 10
anos).
® Dos (2) Palas
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Dos (2) compactador
liso de rodillo
vibratorio (con una
antigiiedad maxima
de 10 afios).

Un (1) compactador
neumatico (con una
antigliedad maxima
de 10 afios).

® Cinco (5) Camiones
volquete de 6 m3
(con una antigliedad
maxima de 10 afios).
® Una (1) Terminadora
Asfaltica de 174 HP
(con una antigliedad
maxima de 10
afios).Un (1) Camién
Mixer para transporte
de hormigén.

(cantidad necesaria).

Un (1) Barredora
Mecanica (con una
antigiiedad maxima
de 10 afios).Un (1)
Camién tanque
regador de asfalto de
6000 litros
(antigliedad maxima
de 10 afios).

Dos (2) Camidn
tanque regador de
agua de 6.000 litros
(antigiiedad maxima

10 afios).

Una (1) Dragao
conjunto de dragas
con una capacidad
minima de
produccién de
sélidos de 500
m3/hora (antigliedad

méaxima 10 afios)

Observacion:

Los equipos no podran ser
retirados de la zona de obras
sin la debida autorizacién del
Fiscal de Obras. Los equipos
que sufrieran desperfectos
deberan ser inmediatamente
reparados o reemplazados
por otro que contenga las
mismas caracteristicas del

equipo solicitado.

31/166



Los equipos minimos
exigidos deberan estar
disponibles al momento
del inicio de su uso en
funcién al Cronograma
de utilizacion de
equipos.

La Contratante, a través

del Comité de
Evaluacion de Ofertas
podra realizar

verificaciones de los
equipos ofrecidos, asi
como  solicitar las
documentaciones
necesarias a los efectos
de evaluar estos
requisitos.

El Contratista debera
presentar en el caso de
provisién de asfalto un
contrato para la
provision del volumen
requerido.

Se  aclara  que
ind i |
las cantidades minimas
indicadas

| lificacié l
. lebera
garantizar la
disponibilidad de estas
idad ..
, I idad
ia d .
herramientas para
rar fi
limi e |
I blecid

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

3. Para el equipo propio, el contratista debera demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentacion que
acredite la propiedad del mismo o factura de compra o factura proforma acompafiada de carta de compromiso de
adquisicidn en el que conste las caracteristicas del equipo solicitado.
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- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

a. Cronograma de actividades: El cronograma se presentara graficamente a través del Diagrama de Gantt, en hoja A3
(legible), elaborado con Microsoft Project o Microsoft Excel. En él se deberd visualizar lo siguiente:

e El plazo de ejecucion de cada una de las actividades previstas en el listado de cantidades (fecha de inicio, duracion,
porcentaje de ejecucion para cada mes, porcentaje de ejecucién acumulado, fecha de terminacion);

e Lasecuenciay dependencia de las actividades previstas (actividades sucesoras y predecesoras);

e El plazo de ejecucion total de la obra.

El listado de cantidades y el plazo de ejecucidn se detallan en la seccién Especificaciones Técnicas.

b. Curva de Avance Fisico Financiero: elaborado en coordinacién con el cronograma de actividades, se presentara
graficamente a través de una curva, en hoja A3 legible, en la que se debera visualizar:

¢ El porcentaje de avance mensual previsto (o desembolso mensual) y el avance acumulado previsto (o desembolso
acumulado), sin indicar montos.

c. Plan de Movilizacion: el periodo de movilizacion considerado en el cronograma de actividades se detallara de
manera independiente y se presentara graficamente a través del Diagrama de Gantt, en hoja A3 legible, elaborado
con Microsoft Project o Microsoft Excel u otros similares. Para su preparacion se consideraran los procedimientos y
conjuntos de medios necesarios para el suministro de todos los medios de locomocién para el transporte de los
equipos, repuestos, materiales, instalaciones de obradores, instalaciones de oficinas, instalaciones de
campamentos, otros. En él se debera visualizar:

El plazo de ejecucion de cada una de las actividades correspondientes a la movilizacién (fecha de inicio, duracion,
fecha de terminacién), la secuencia y dependencia de éstas (actividades sucesoras y predecesoras) y el plazo de
ejecucion total de la movilizacién.

Requisitos documentales para evaluar los criterios.

e Cronograma de actividades global que incluya todas las actividades.
¢ Curva de avance fisico financiero que incluya todas las actividades.
e Cronograma de actividades del plan de movilizacion.

VERIFICACION DE LA MORA DEL CONTRATISTA:

Conforme a lo establecido en la Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS. Articulo 21.- Prohibiciones
y limitaciones para presentar propuestas y contratar: k) Los proveedores, consultores y contratistas que se encuentren, al
momento de la presentacion de ofertas, en mora en la entrega de los bienes, la prestacion de los servicios o en la ejecucion
de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de uno o mas contratos celebrados con la misma convocante

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter nacional
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VERIFICACION CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL (CPEN)

Conforme a la Circular DNCP N° 09/2024 se procedera a verificar en el portal oficial indicado por el Ministerio de industria y
Comercio (MIC) la emision en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes.

Conforme a la LEY 6575/20 QUE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 QUE ESTABLECE MECANISMOS DE
APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, se establece:

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 2° de la Ley N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y
EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS", el cual queda redactado como sigue:

"Art. 2°.- Dispdngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por via de procesos de caracter nacional,
se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los productos y servicios de origen
nacional."

Aquellos oferentes que no cuenten con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, no seran descalificados,
sin embargo, no podran acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
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cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.
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Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

La presente licitacion tiene por objeto la contratacion de obras correspondientes a la Primera Etapa del Proyecto de
Ampliacion de la Defensa Costera, Obras de Drenaje, Avenida Costanera y Parque Lineal de la ciudad de Concepcidn, en el
Departamento de Concepcidn. Esta etapa inicial contempla también la ejecucién de la Revision y Ajuste del Proyecto
presentado como antecedente en la documentacidn base, tarea que incluird la verificacidn, evaluacién y actualizacién de
los estudios y disefios existentes, tanto de la etapa actual como de la etapa futura, con el propdsito de garantizar su
coherencia técnica, funcionalidad y adecuacién a las condiciones reales del sitio.

Los trabajos a ser ejecutados comprenden la rehabilitacion y ensanchamiento de 3,9 km del muro de defensa costera
existente. Esta intervencién se realizarda mediante la ejecucidn de terraplenes con refulado hidraulico, a lo largo de dos
tramos principales: el primero, de aproximadamente 2,4 km, se extiende desde la oleria ubicada al norte sobre la calle
Primero de Marzo hasta la descarga de la Estacion de Bombeo de Zanja Ledn; el segundo, de unos 1,5 km, comprende el
sector entre la calle Coronel Martinez y el astillero Desvars. Estas tareas se complementaran con protecciones de taludes,
estructuras de contencion y otras medidas de estabilizacion necesarias para restituir la funcionalidad del sistema ante
crecidas del rio Paraguay y eventos climaticos extremos.

Como parte del componente urbano del proyecto, se construira un tramo de 2 km de avenida costanera con parque lineal,
sobre la traza del muro. Este parque lineal se desarrollara en dos segmentos: el primero, desde la calle San José hasta la
descarga de la Estacion de Bombeo de Zanja Ledn, con una longitud aproximada de 0,425 km; el segundo, desde la calle
Coronel Martinez hasta el astillero Desvars, con una extensién cercana a 1,575 km. Estas obras incluirdn elementos de
urbanizacién, paisajismo, accesibilidad y equipamiento, y permitiran vincular el sistema de defensa con el entorno urbano
inmediato, generando espacios publicos seguros, accesibles y funcionales para los habitantes de la ciudad. Asimismo, se
contemplaran accesos viales de conexidn entre la avenida costanera y la trama urbana existente, con el objetivo de
garantizar una adecuada integracion funcional con la ciudad y mejorar la conectividad vial del sector intervenido.

Adicionalmente, se intervendra el sistema hidraulico existente mediante la provisién y montaje de tuberias de acero con
recubrimiento epoxidico, valvulas, accesorios y conexiones, asi como la reparacion y adecuacion de las estaciones de
bombeo actualmente instaladas. En este sentido, se prevé la rehabilitacion integral de las Estaciones de bombeo, en
especial la Estacion de Bombeo N.° 1 (Calaverita), ubicada en el barrio San José Olero, y la Estacion de Bombeo N.° 3 (San
Antonio), situada en el barrio San Antonio, ambas fuera de servicio en la actualidad. Las tareas incluirdn también la
adecuacidn de tableros eléctricos, transformadores, generadores y equipos de izaje, con el objetivo de restituir
plenamente la operatividad del sistema de bombeo y garantizar su funcionamiento continuo ante situaciones criticas.

Como complemento a las obras mencionadas, se ejecutara el mejoramiento de las calles Curupayty y Carlos Antonio
Lopez, desde su interseccion con la calle Villarrica hasta la calle Coronel Martinez, configurando un par binario de
circulacion unidireccional en cada via, paralelo al cauce del rio Paraguay. Se incluirdn también intervenciones sobre las
calles transversales a dicho par vial, que seran empedradas, de modo a completar el esquema de conectividad vial en el
entorno inmediato del proyecto. Estas acciones contribuirdn a mejorar la circulacion urbana, fortalecer los vinculos entre
el nuevo sistema vial costero y la red existente, y facilitar el acceso a los barrios aledafios.

Finalmente, se realizardn trabajos de limpieza, acondicionamiento y excavacion de zonas de succion y descarga,
mantenimiento de canales y ejecucion de obras civiles complementarias y otros trabajos requeridos, de manera a asegurar
la operatividad integral del sistema y su integracién arménica con el entorno urbano y ambiental.

CONSIDERACIONES GENERALES

Estas Especificaciones tienen la caracteristica de especificaciones generales y se aplican a todos las obras civiles y
suministros e instalaciones objeto de esta licitacion.

La parte descriptiva y normativa de las especificaciones estan validas para todas las obras del Proyecto, mientras que el
método de medicidn y la forma de pago indicados solamente son aplicables a los trabajos contratados por cantidades de
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obrasy precios unitarios, y entonces excluyen las obras pagadas como precio global

Para las obras pagadas cémo precio global, el Contratista puede complementar o cambiar ciertas especificaciones, dentro
de los limites indicados en los relativos capitulos de las especificaciones y con la aprobacién de la Fiscalizacion.

Las propuestas técnicas que surjan de la Contratista deberan ser debidamente avaladas por la fiscalizacién, para lo cual
serd necesario presentar una memoria de ingenieria que respalde y justifique técnicamente la propuesta, incluyendo el
analisis de precios correspondiente para cada item nuevo. Ademas, se requerird un cronograma detallado de ejecucién,
planos actualizados, especificaciones técnicas de los materiales y procedimientos, y en caso necesario, estudios de
impacto ambiental. Asimismo, las propuestas deberan contar con la certificacion y validacion de profesionales habilitados,
especialistas en las areas pertinentes, asegurando la viabilidad técnica y cumplimiento de los estandares del proyecto.

La Contratista estd obligada a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y Reglamentos a todos sus funcionarios que
intervengan en la obra, sean estos gerenciales u operativos.

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA

El Contratista debera tener habilitados todo el personal técnico necesario para cumplir con el plazo dado, ademas de
todos los equipos y materiales necesarios para cada una de las areas o frentes de trabajo.

e El Contratista establecera y mantendra una organizacion con personal suficientemente capacitado para lograr la
eficiente ejecucidn de los trabajos de los cuales es responsable.

¢ Ademas, en cumplimiento con la Parte 2 de ésta Seccidn llI, el Contratista debera tener un responsable ambiental-
social permanente, para velar por el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS),
asi como con un especialista en seguridad y salud ocupacional que se encargue especificamente del cumplimiento
de las especificaciones relacionadas al tema de seguridad y salud ocupacional (apartado VI de las ET y el 2.4.3. de las
ETAS)

e El Contratista debera presentar por escrito a la Fiscalizacion el listado de su personal, con sus correspondientes
datos personales y especificando los tipos de trabajo a realizar en el marco del contrato

El Contratista estd obligado a cuidar permanentemente la apariencia de su personal, debiendo estar vestidos
adecuadamente para el trabajo que desempefian. Cada personal debera contar con:

¢ Uniformes (camisetas, chalecos) con el nombre de la Empresa Contratista y del color que la Empresa designe.

e Elementos de proteccidn personal como ser: calzado de seguridad y casco para todos los empleados, protectores
auditivos, visuales y guantes de seguridad para los casos que ameriten, de acuerdo con las condiciones de trabajo.

¢ 1 (un) carnet identificador aprobado por el Contratante con validez no mayor de dos meses. En el mismo debera
estar indicado el Nombre completo del Empleado, Foto Actualizada y Nombre de la Empresa Contratista.

¢ Elementos de seguridad inherentes al trabajo a ejecutar.

El Contratista deberd contar con vehiculos en perfectas condiciones mecanicas, con sus correspondientes
documentaciones (titulo, registro del automotor, chapa, habilitacion, etc.).

El Contratante realizara la verificacién del buen estado y funcionalidad de los vehiculos, manteniendo el color y nimero de
chasis que figura en la Cédula del Registro Automotor o Certificado de Tramitacién, siendo potestad del Contratante la
verificacidn de la situacién de la documentacidn vehicular de la Empresa Contratista.

Todos los vehiculos del contratista tendran un seguro de responsabilidad civil, contra terceros emitida por una compaiiia
de seguros de reconocida trayectoria en el pais, y cuya validez debera extenderse hasta el fin de la obra.

Para la ejecucidn de los distintos rubros y trabajos objeto de estas Especificaciones Técnicas, sera responsabilidad del
contratista el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios. Cualquier material, equipo y/o mano
de obra no incluida en el andlisis de precios unitarios de su oferta, que sea necesario para ejecutar, completar o
perfeccionar el trabajo de acuerdo con los requisitos implicados o estipulados en estas Especificaciones, Planos, Memorias
de Calculos y demas documentos contractuales, seran suministrados por el Contratista sin compensacién adicional.
Ningdn rembolso sera hecho al Contratista por cuanto sera considerado que estan incluidos en el costo total de los precios
indicados en su Propuesta.

El Contratista sera el Unico responsable por los trabajos de obra civil, sanitaria, mecanica y eléctrica que realice, asi como
por los materiales y equipos que suministre, los cuales deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones
técnicasy de la Fiscalizacion previa a su instalacion en el Proyecto y a la recepcidn definitiva de las obras.

ORDENAMIENTOS GENERALES
Acceso al lugar de la obra

El Contratista debera hacer arreglos para construir, mantener y luego remover y restablecer cualquier acceso requerido en
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relacidn con la ejecucion de la obra.

El restablecimiento debe incluir la restauracion del area de cualquier ruta de acceso hasta por lo menos el grado de
seguridad, estabilidad y condicion que existi6 antes que el Contratista inicie la ejecucion de obras en la zona.

Disposicion de materiales excavados y relleno adicional requerido

El Contratista debe hacer sus propios arreglos para eliminar el material excavado transportdndolos a los lugares
designados oficialmente; asi como para la posesion de cualquier area de terreno adicional que pueda requerir para
trabajar o como lugar de almacenaje. El Contratista sera responsable de la obtencidn del consentimiento del propietario,
inquilino u ocupante de terrenos privados para dicho uso o para otros propdsitos temporales. Antes de entrar en terrenos
privados, el Contratista debe notificar por escrito a la Fiscalizacion que ha obtenido dicho consentimiento.

El Contratista debera pagar todos los costos, gastos, alquileres, tarifas, compensacion u otro desembolso que pueda haber
para las negociaciones con el propietario, inquilino u ocupante durante el uso efectuado por el Contratista de dicho
terreno privado para propdsitos relacionados con este Contrato. Ninglin rembolso sera hecho al Contratista por cuanto
sera considerado que estan incluidos en el costo total de los precios indicados en su Propuesta.

El Contratista sera responsable por los dafios causados a terrenos o propiedades fuera de su espacio de trabajo. El
Contratante tendrd derecho a abstenerse de cualquier pago adeudado al Contratista, en virtud de las Condiciones del
Contrato, hasta que este demuestre a la Fiscalizacion que sus obligaciones a este respecto han sido finalmente
determinadasy descargadas.

Cualquier reclamo recibido por el Contratante o la Fiscalizacion con respecto a asuntos en los cuales el Contratista es
demandado a indemnizar, sera puesto en conocimiento del Contratista, quien debera igualmente informar al Contratante
y a la Fiscalizacion sobre el reclamo, que haya sido puesto en su conocimiento de forma directa por el demandante. El
Contratista debe hacer todo lo necesario, incluyendo la notificacion a los aseguradores de los reclamos recibidos, de que
todos los reclamos sean determinados apropiadamente debiendo mantener al Contratante y a la Fiscalizacién informados
del progreso logrado para llegar a un acuerdo determinando.

Derecho de paso

Para los casos de servidumbres identificados, el Contratante sera responsable de las gestiones de formalizacién de las
mismas antes del inicio de obras. El Contratista debera, bajo su costo, realizar todas las actividades técnicas, asi como el
reacondicionamiento a las condiciones originales de los sitios de trabajo y las mejoras requeridas y especificadas en las
ETAS que complementan este punto.

Proteccion de propiedades e instalaciones

El Contratista debe proporcionar e instalar seguridad apropiada para conducir sus operaciones de tal manera que evite
dafios o perjuicios a la propiedad adyacente, mejoramientos o instalaciones; asi como a edificios, arboles, capa de tierra y
arbustos que no estan designados para eliminacion, postes, rejas, guardarriel, postes guia, alcantarilla y sefiales de
propiedad, sefiales, estructuras, conductos, tuberias, y otros mejoramientos dentro o adyacente a la calle o derecho de
paso; en caso contrario dichas obras o elementos deberan ser remplazados o restaurados a la misma condicién que existia
cuando se empezd la obra, o como se requiere en las especificaciones.

El Contratista no debe mover ninguno de los monumentos, esquinas de propiedad o marcas de topografia sin permiso de
la Fiscalizacion y asumira el costo 6 repondra cualquier monumento, esquinas de propiedad é marcas de topografia que
deban ser trasladados.

El Contratista sera el responsable por todos los dafios en las calles, servicios publicos, vias férreas, carreteras, autopistas,
zanjas, terraplenes, canales, puentes, alcantarillas u otras propiedades publicas o privadas, que puedan ser causados por
el transporte de equipo, material o personal de la obra. El Contratista debera hacer los arreglos necesarios con el duefio de
la propiedad dafiada a efecto de acordar su reparacion o reemplazo.

Serd responsabilidad del Contratista, antes de comenzar cualquier excavacion, verificar probables servicios publicos
dentro de la zona de obra. Ningln error u omision referente a dichos servicios pUblicos seran justificacion para exonerar al
Contratista de su responsabilidad en la proteccién de dichas instalaciones.

A menos que se indique de otro modo, en los planos o en estas especificaciones, todas las lineas de agua; iluminacion,
energia, teléfono o TV cables y conductos; lineas de alcantarilla; lineas de conexion domiciliarias; y otras estructuras
superficiales de cualquier naturaleza a lo largo de la obra, deben ser mantenidas por el Contratista por su cuenta y no
deben ser trasladadas, desconectadas o dafiadas por él durante el desarrollo de los trabajos.

Si el contratista, en la ejecucidn de la obra, molesta, desconecta, 6 dafia cualquiera de las anteriores instalaciones, todos
los gastos de cualquier naturaleza proveniente de dicha molestia o remplazo o reparacion, seran asumidos por él.

En caso de requerirse, ninguna valvula u otro control del sistema de agua debe ser operado por el Contratista sin
aprobacidn de la Fiscalizacidn y todos los clientes afectados por dicha operacién deben ser notificados por el Contratista,
antes de la operacidn dentro del periodo determinado por la Fiscalizacion, advirtiendo del tiempo probable en que el
servicio sera restaurado.

39/166



El Contratista no debera extraer agua de los hidrantes contra incendios u otra fuente para el uso de la obra sin permiso
previo del Contratante. Los accesos a todos los hidrantes contra incendios, a lo largo o dentro de las areas de la obra
tienen que estar disponibles, por todo el periodo de la obra, para el Departamento de Bomberos.

En caso que sea necesario mover o conservar temporalmente la propiedad de cualquier servicio publico u otra propiedad;
el Propietario debera ser notificado por el Contratista, de que se va a efectuar una reubicacién o mover temporalmente el
servicio dentro de un periodo razonable especificado. El costo de la reubicacién permanente de los servicios publicos o de
alguna propiedad y/o el traslado temporal de los servicios sera asumido por el Contratista.

El derecho para entrar en cualquier calle, callején, derecho de via, o facilidades con el propdsito de mantener o hacer las
reparaciones necesarias o cambios en la propiedad que se necesiten para la obra, es reservado al Contratante, entidades
del gobierno y propietarios de servicios publicos.

El Contratista debe suministrar, todo lo necesario para la ejecucién apropiada de los trabajos, incluyendo andamio,
aparejo, maquinaria, bombas, herramientas, barricadas, luces u otros artefactos y todo lo necesario para el uso de sus
trabajadores, incluido su transporte al sitio para su montaje, operacién y traslado subsecuente. ; asi mismo sera
responsable de dar una proteccion adecuada a las obras y suministrar, todas las pasarelas necesarias, etc. para el transito
peatonal a todos los edificios de la zona de trabajo.

El Contratista debe suministrar y mantener todas las barreras de trafico necesarias, conos, sefiales, luces y otros
requerimientos de acuerdo a la normativa vigente de transito y a satisfaccion de la Fiscalizacion, y en cumplimiento con el
Programa de Manejo de Transito de las ETAS. En el caso que el Contratista incumpla con suministrar adecuada seguridad
al publico e iluminacién como se describe anteriormente, la Fiscalizacién exigird al Contratista que suministre
inmediatamente barreras adicionales, un nimero adecuado de luces de advertencia y otras sefiales necesarias, que seran
mantenidas con cargo al Contratista. Un guardia nocturno a tiempo completo debe estar encargado de cada obra.

Si por negligencia u omisién el Contratista no proporcionara adecuadas barreras de seguridad, iluminacién o sefializacion,
o los servicios de un guardian, el Contratante se reserva el derecho de entrar hasta la zona de los trabajos y suministrar
cualquiera o todos los servicios requeridos en esta clausula sin aviso previo al Contratista, cargandole los costos que seran
deducidos de su contrato. En cada punto donde la obra se esta llevando a cabo, que sea un lugar abierto al publico, el
Contratista debe suministrar, con cargo a su presupuesto, sefiales temporales aceptadas por la Fiscalizacién que tendran
los colores que indiquen las Normas Internacionales vigentes. Cada sefial colocada en el lugar debe ser iluminada por la
noche por una o mas luces y el suministro de dichas luces deben ser consideradas como parte de la iluminacién requerida
anteriormente.

El Contratista debe hacer sus propios arreglos para la compra o fabricacién de cualquiera de las sefiales o avisos
requeridos bajo esta clausula. No se le permitird comenzar la obra al Contratista, bajo ninguna circunstancia hasta que la
Fiscalizacidn esté satisfecha que un nimero adecuado de barreras, faroles, sefiales y avisos, como se describe dentro de
esta especificacion, hayan sido suministrados y almacenados, listos para su uso, en el lugar de las obras. Las barreras con
luces de advertencia deben ser colocadas alrededor de cada area de la obra en la noche o cuando el area sea abandonada
por el trabajador. Las sefiales deben ser ubicadas de tal manera que no obstruyan la vision desde una distancia de 50
metros. Ninguna sefial o barricada debe interferir con el acceso de los residentes a su propiedad por las noches.

Residente de obray competencia de mano de obra

El Contratista debera estar presente en obras en todo momento a través del ingeniero residente de obra. Cualquier orden
emitida por la Fiscalizacion, no considerada en las especificaciones de construccion, debera ser efectuada o confirmada
por escrito en la bitacora de obra, a solicitud del Contratista. Un representante autorizado del Contratista (Ingeniero
Residente) debe estar en el lugar de las obras durante todas las horas de trabajo normales y extraordinarias.

Todas las personas encargadas de la obra deben dominar el idioma espafiol. Cualquier residente capataz, trabajador u
otra persona empleada en la obra por el Contratista, que incumpla o rehdlse a ejecutar la obra en la manera como aqui se
especifica, debera ser retirado inmediatamente y no serd nuevamente empleada en la obra. Cuando la Fiscalizacion lo
requiera por escrito, el Contratista o cualquier subcontratista debe retirar del lugar de los trabajos a cualquier persona,
que, en su opinién, es incompetente, desleal, desordenada o dicho de otra manera su comportamiento no es satisfactorio.
Dicho requerimiento no sera motivo de cualquier reclamo para compensacion por dafios contra el Contratante o la
Fiscalizacion. El Contratista observara en todo caso la Ley laboral vigente.

Mantenimiento de la zona de obra

El Contratista y sus empleados deben actuar con cortesia en todo momento hacia los residentes a lo largo de la zona de
obra. Se debe prever y mantener, en la medida de lo posible, el acceso a carreteras, puertas, garajes, viviendas y edificios
adyacentes a las obras, asegurando que los vecinos puedan utilizar sus propiedades sin mayores inconvenientes. Ademas,
los accesos temporales deberan ser provistos y mantenidos en condiciones adecuadas para garantizar la funcionalidad y
seguridad en las areas intervenidas.

Cuando una seccidn de la obra, como relleno compactado, pavimento o estructura, haya sido completada, debera abrirse
al transito segun las instrucciones de la Fiscalizacion. Para evitar retrasos innecesarios de transito y garantizar la seguridad
vial, el Contratista debera disponer de personal capacitado para dirigir el trafico a través o alrededor de la zona de obra en
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caso de que sea necesario, segin lo ordene la Fiscalizacion.

En ningun caso el Contratista debera obstruir el libre acceso a vélvulas de agua, hidrantes contra incendio o valvulas de
otras redes de servicio publico, respetando siempre los servicios esenciales.

El Contratista debera garantizar en todo momento facilidades adecuadas para el acceso e inspeccion de la obra por parte
del Contratante, del Ingeniero, sus asistentes y agentes, asi como representantes de las instituciones puUblicas con
jurisdiccién en la zona.

Instalaciones a ser preservadas

El Contratista debe causar la menor interferencia posible con las instalaciones existentes, ya sean naturales o hechas por el
hombre. No se deben derribar arboles, excepto por instrucciones de la Fiscalizacion y aprobacidn del contratante (cuya
reposicion debera realizarse en cumplimiento con las Ordenanzas Municipales, a cargo del Contratista), y en general debe
mantenerse la limpieza necesaria en la obray las construcciones temporales.

Dafio a los arboles y areas verdes

El Contratista durante el desarrollo de la construccidn, debe tomar precauciones apropiadas para prevenir dafios a los
arboles, plantas, arbustos y sus raices.

El apilamiento de materiales excavados, equipo, materiales de construccion o cualquier otra cosa sobre las ramas o en
contra de los troncos de los arboles no serd permitido. Los drboles no deben ser removidos sin la autorizacion escrita de la
Fiscalizacion.

El Contratista debera reponer todo el paisaje dafiado o removido por sus operaciones a satisfaccion de los residentes, lo
cual tiene que ser por escrito. Esto incluye todos los relieves de la superficie, incluyendo calles, veredas, sardineles,
paredes, rejas, sefiales, arboles, flores y recubrimientos del suelo. Esto puede involucrar repintado de paredes, reemplazo
de césped y reemplazo de flores con arbustos que tengan el mismo tamafio y tipo. Complementar con los Programas
establecidos en las ETAS.

Obras libres de agua

El Contratista deberd mantener las obras bien drenadas hasta que la Fiscalizacidn certifique que el total de las obras estan
substancialmente completas y asegurar hasta donde sea practicable, que todo el trabajo sea llevado a cabo en seco. Las
areas excavadas deben mantenerse bien drenadas y libres de agua estancada.

El Contratista debera construir, operar y mantener todas las estructuras temporales para la retencion de agua, cursos de
aguay cualquier otro trabajo, incluyendo bombeo y pozos de drenaje que pueda ser necesario para eliminar el agua de la
obra, mientras la construccidn esta en proceso. Dichas obras temporales no deben ser retiradas sin la aprobacién de la
Fiscalizacidon. El Contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias para evitar la inundacién de cualquier
estructura concluida parcialmente o tuberia o inundacion de la zanja.

A pesar de cualquier aprobacién por parte de la Fiscalizacion para la eliminacién del agua, el Contratista sera responsable
de ello y de mantener la obra segura en todo momento, particularmente de cualquier inundacién, reparando cualquier
dafio producido a su propio costo.

Los costos incurridos por el Contratista para cumplir con los requerimientos de esta Clausula, serdn considerados en la
propuesta e incluidos en los precios del Contrato para excavacion.

Descarga de agua en los cursos de agua existente o areas bajas

El Contratista debe hacer las previsiones para la descarga o eliminaciéon de toda el agua o productos de residuo
proveniente de la obra, y los métodos de eliminacién adoptados seran realizados a satisfaccidén de la Fiscalizacién y de
cualquier Autoridad o persona que tenga injerencia en cualquier laguna, curso de agua o zona sobre la cual el agua o
productos de residuos pueden ser descargados. Los requerimientos de esta clausula no deben limitar ninguna de las
obligaciones o responsabilidades del Contratista.

Cumplimiento de leyes y normas

El Contratista debe mantenerse informado de todas las leyes, mandatos y normas que de cualquier manera afecten a los
empleados, materiales usados en la obra o a la conduccién del trabajo, y de todas las drdenes y decretos de organismos o
tribunales que tengan jurisdiccién o autoridad sobre el mismo. El debe en todo momento observar, cumplir, y exigir a sus
agentes, empleados y subcontratistas a observar y cumplir con dichas leyes, mandatos, normas, 6rdenes y decretos,
vigentes o aquellas que estan vigentes antes de la culminacion de este contrato; y debera proteger e indemnizar al
Contratante contra cualquier reclamo proveniente de la violacion de cualquier ley, norma, regulacion, orden, decreto, ya
sea por el mismo, sus empleados, o sus subcontratistas.

A menos que se indique de otra manera en estas especificaciones, los permisos y licencias necesarios para la ejecucién de
la obra seran tramitados y obtenidos por el Contratante.

Todas las obras ejecutadas en las calles, carreteras, veredas, pasajes, y autopistas deben estar de acuerdo con las

41/166



exigencias requeridas por las autoridades de la carretera local involucrada y las Autoridades Municipales
correspondientes, lo cual forma parte de estas especificaciones. Sera responsabilidad del Contratista determinar todos los
requerimientos de dichas entidades y cumplir con dichos requerimientos.

Si un vehiculo de emergencia, (ejemplo: policias, bomberos, ambulancias, etc) necesitan entrar al area de trabajo en una
emergencia, el Contratista debe parar todo el trabajo y apoyar al vehiculo de emergencia para entrary salir del area.

En caso de que el Contratista requiera del uso de luces de energia eléctrica y que deban suministrarse en o alrededor de la
zona de obra, ninguna ldmpara sin proteccion debe ser usada por el Contratista en o alrededor de la zona; asi como en
campo abierto.

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista debe mantener la zona de obra y todas las areas de trabajo en condiciones
limpias, libre de basura y residuos de materiales, en beneficio de los trabajadores. Cualquiera de las Obras Temporales,
Construcciones, materiales u otras cosas que por el momento no se requieren para el uso del Contratista, podran ser
removidas de la Obra con el consentimiento de la Fiscalizacion, de otra manera, deberd ser adecuadamente almacenada
de manera segura.

Antes que la solicitud sea hecha al Contratante para que acepte la obra, todas las partes de la obra deben estar completas,
listas para operar y en perfectas condiciones. Toda la basura, residuos, material de construccion no utilizado y estructuras
temporales deben haberse retirado de la zona de la Obra.

Las herramientas y maquinarias de construccién no necesarias para reparacion y ajuste correspondiente a las pruebas
operacionales, no deben estar en la zona de obras. Los pasajes, zonas de estacionamiento, carreteras, calles y veredas
deben estar completamente barridos y escobillados.

Autoridad de la fiscalizacion

La Fiscalizacion tiene la autoridad para parar la obra cada vez que sea necesario, para asegurar la ejecucion apropiada del
Contrato. Tendrd la autoridad para rechazar cualquier trabajo o materiales que no estén de acuerdo con los Documentos
del Contrato, para ordenar la aplicacién de esfuerzos a determinadas secciones de la obra como a su juicio lo requiera,
para ordenar el incremento o disminucién de esfuerzos, para ordenar la secuencia de los trabajos y para decidir sobre los
cuestionamientos que surjan durante la ejecucion de la obra. Todos estos requerimientos deberan ser asentados en el
libro de obra.

El Contratante realizara la inspeccidn de todas las obras a ser ejecutadas por este Contrato. Todos los materiales y trabajos
deben ser realizados sélo en presencia de la Fiscalizacion y cualquier trabajo hecho en su ausencia estara sujeto a rechazo.
El Contratista debe notificar al Contratante y a la Fiscalizacién con dos dias de anticipacion los trabajos relevantes a ser
ejecutados, con el fin de que los servicios de inspeccion puedan ser suministrados. Esta notificacion se hara en el Libro de
obra.

Anuncios de obra

El Contratista debera colocar, al comienzo del trabajo, dos anuncios de obra de un tamafio no menor de 2.00 m de largo
por 1.20 m de alto, en cada lado de acceso a la zona de trabajo, para ser ubicados de acuerdo a lo indicado por la
Fiscalizacion. El contenido incluira los logotipos de las Dependencias involucradas, el tipo de obra a realizarse, monto del
contrato y la poblacién beneficiada, asi como los nimeros de teléfono a los cuales se puedan realizar consultas sobre el
proyecto, en cumplimiento con el Programa de Comunicacion. Antes de mandarlos hacer, el contenido y la redaccidn
deben ser aprobados por la Fiscalizacién y el Area de Comunicaciones de la Empresa. Los anuncios seran colocados a no
mas de 30 dias de recibir la notificacién de inicio de las Obras. El letrero y la estructura seran disefiados para resistir la
velocidad del viento en la zona de las obras, la lluvia, humedad, desvanecimiento y exfoliacién durante el periodo de
construccion. El Contratista mantendra todos los anuncios o carteles limpios, reparados si se dafiaran, para mantener un
aspecto visual aceptable a lo largo del periodo de construccion.

Los carteles seran repuestos si se dafiaran o se extraviaran por cualquier razén. Los carteles seran removidos y la tierra
perturbada reparada dentro de 28 dias después de concluir las obras. Otras actividades de comunicacion especificadas en
las ETAS.

Cartel de Atencidn al Usuario: Se debera prever la instalacion y mantenimiento durante el plazo del contrato de un (1)
Cartel Informativo por Lote, en el marco del mecanismo de Atencién a Consultas, Quejas y/o Reclamos, que debera
contener un numero de contacto. Se colocara en un punto estratégico en el area de desarrollo de la obra, sujeto a la
aprobacién de la fiscalizacidn y la Direccidn de Gestion Socio Ambiental, con una altura minima de 1,50 mts. del suelo.

Programa de trabajo

El Contratista deberd entregar al Contratante, un Programa General de Obras, dentro de los 15 dias corridos desde la firma
el Contrato. El Programa General debera contener, fechas y horas, con una secuencia apropiada de actividades y debera
ilustrar los procedimientos a ser seguidos para mantener un servicio continuo. Todo el paisaje, mejoramientos de
superficie, o tuberia removida o dafiada durante el desarrollo de la obra debe ser restituido a su estado original.

Los trabajos deberan ser realizados en forma permanente de lunes a sabados, en 2 (dos) turnos para el personal de campo
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de 8 (ocho) horas cada uno. En casos especiales, cuando se requiera clausurar vias de acceso principales, el Contratista
trabajara en horario corrido (domingos y feriados inclusive) hasta la culminacién de las obras en la via principal.

El trabajo fuera de la jornada laboral establecida por el Contratante, podra ser requerido por el Contratista para
aprobacion de la Fiscalizacién, comunicando con anticipacion de por lo menos un dia laboral. La solicitud especificara las
horas, tipos y ubicaciones del trabajo, el nimero aproximado de trabajadores, supervisores y el equipo involucrado y la
iluminacién y medidas de seguridad a emplearse.

El trabajo desarrollado fuera de horas normales de trabajo y que no ha sido aprobado por escrito por la Fiscalizacion sera
requerido a ser removido y re-ejecutado bajo la supervision de la Fiscalizacion.

En caso de trabajos en areas residenciales y comerciales, no podran abrirse mas de 100 metros de zanjas para tuberias a
cualquier hora sin la aprobacidn escrita de la Fiscalizacién, considerando excavacidn, instalacién de tuberia, relleno y
compactacion. Las pruebas pueden ser realizadas posteriormente y las excavaciones de sondeos pueden ser realizadas si
estan protegidos apropiadamente y aprobado por la Fiscalizacion. El Contratista debe limpiar el lugar de sus operaciones
cada noche de tal modo que los residentes puedan estacionar sus vehiculos en sus garajes o espacios toda la noche. Sin
embargo, los residentes deben ser informados por el Contratista de mover sus vehiculos a las 7:00 am del area de
estacionamiento o dejarlo en la cochera el resto del dia de trabajo. El Contratista, cada noche, antes de dejar las areas de
trabajo, debe rellenar todas las zanjas hasta el nivel de la superficie, remover excesos de tierra o desperdicios, y mover los
tubos no instalados a un area donde no obstruyan el trafico y accesos a las propiedades.

Cronogramas

El Contratista entregara dentro del Programa General, un Cronograma de ruta critica o similar cubriendo todas las obras a
ejecutarse. El Cronograma de ruta critica o similar, sera efectuado en forma electrénica y modificada con un diagrama de
actividades-nudos dependencias/precedencias y listado de asociaciones en una impresién por computadora.

El diagrama de dependencias / precedencias debera estar lo suficientemente detallado para indicar las actividades
conceptualesy finales.

Cada actividad en el diagrama estara etiquetada con la siguiente informacidn: descripcion, duracidn, fecha de inicio
programada, fecha de conclusién mas tardia, y variaciones totales. La ruta critica de las actividades serd mostrada en el
diagrama por medio de un formato simbélico legible y aceptable por la Fiscalizacidn. Se produciran una o mas macro-
redes en un formato satisfactorio para la revision de la Fiscalizacién, para acumular las actividades detalladas en
segmentos mayores a la Obra.

El Contratista se reunira con la Fiscalizacion para revisar el Cronograma de la ruta critica inicial y revision subsecuentes. Un
programa de construccién revisado incluyendo diagrama de dependencia y grafica Gantt seran preparados mensualmente
y entregados con las estimaciones y reportes de progreso en original y dos copias.

Si el programa inicial o cualquier revision subsecuente no son aceptables por la Fiscalizacidn, el programa sera revisado y
re-entregado tantas veces como sea necesario hasta que sea satisfactorio a la Fiscalizacion,

Un reporte mensual sera entregado a la Fiscalizacién, mostrando el nimero de actividades que han sido completadas con
sus fechas de inicio y de terminacidn actuales comparadas con las fechas programadas, y una lista de actividades en
donde el trabajo este progresando actualmente y el nimero de dias laborales requeridos para completar cada actividad.

Reportes de avance

Un original, y copia electrdnica de un reporte de AVANCE seran entregadas a la Fiscalizacion en forma mensual de la Fase
de Construccion. Si el trabajo se atrasa, el Contratista entregard reportes de progreso adicionales en el momento
requerido por la Fiscalizacién. Cada reporte incluira suficiente narrativa para describir los factores moratorios actuales y
anticipados, su efecto al programa de construccidn, y acciones correctivas propuestas. Cualquier Obra mostrada como
finalizada, pero en la opinidn de la Fiscalizacion no esta completa, deberd ser sustentada con la suficiente evidencia. Cada
reporte de progreso incluira una copia del reporte de progreso del programa de construccidn.

El Contratista preparara y entregara una lista de estimaciones de entregas para cada concepto significativo de materiales,
tuberias y/o equipo a ser incorporado y/o instalado en la Obra. El listado contendra nimeros de etiqueta, orden, fechas de
transporte y entrega y cantidades de materiales y/o equipo para cada requisicion. Las fechas estaran basadas en los
requerimientos establecidos en el programa. Las fechas estardn mostradas en el Programa de ruta critica utilizado, con la
instalacion de materiales, tuberias y/o equipo dependiendo de la fecha de entrega.

Igualmente acompafiara el reporte el apartado correspondiente al cumplimiento de las ETAS.

El Contratista actualizara el reporte de avance y los equipos utilizados, cada 28 (veintiocho) dias, durante el transcurso de
la construccion.

Datos de levantamiento

Todos los datos de campo desarrollados por el Contratista al ejecutar levantamientos requeridos como parte de las obras,
estaran accesibles a la Fiscalizacion, para su inspeccion a lo largo del periodo de construccidn. Todos estos datos seran
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entregados a la Fiscalizacidn con la otra documentacion requerida para la aceptacion final en la fase de Construccion
Libro de obra

El Contratista mantendra un libro de obras ordenado diariamente, en formatos aprobados por la Fiscalizacion que
incluiran toda la informacién requerida por la Fiscalizacion. El Contratista entregara copias en duplicado de los formatos
completados semanalmente a la Fiscalizacion.

CONTROL DE CALIDAD
Obligaciones del contratista

Es obligacion del Contratista, a pedido de la Fiscalizacidn, que por su cuenta y riesgo contrate los servicios de uno o varios
laboratorios (no pueden ser propios) para verificar la calidad de los materiales empleados en la obra.

El Contratista tendra la obligacién de entregar evidencias a la Fiscalizacion, de la calidad de materiales o elementos
constructivos, cuando esta lo requiera.

La Fiscalizacién tendra amplias facultades para rechazar materiales elementos o trabajos y desempefios que no cumplan
con el criterio y estandares requeridos bajo este Contrato, o practicas inaceptables constructivas. La Fiscalizacion tendra la
autoridad para detener actividades dentro de las Obras en cualquier etapa, cuando sea necesario, hasta que se efectten
las correcciones.

Al menos que se indique o especifique algo distinto, todos los materiales, elementos y equipos usados o instalados dentro
de las Obras, estaran en cumplimiento con las especificaciones referenciadas y seran productos nuevos y libres de
defectos.

Inspeccién

La inspeccidn del trabajo sera en el sitio y las cercanias del sitio, que, si es ejecutado apropiadamente, dard como
resultado el cumplimiento satisfactorio de las Obras del Contrato.

La Fiscalizacion inspeccionara todo el trabajo ejecutado bajo el Contrato. Los procedimientos de inspeccion seran llevados
a cabo y registrados en los formatos de reporte de control de calidad.

Excepto, cuando en los documentos contractuales indique especificamente algo distinto, el Contratista llevara a cabo y
sera responsable de todas las pruebas requeridas bajo las Condiciones de Contrato. El Contratista suministrara todo el
equipo, instrumentos, personal calificado e instalaciones necesarias, para llevar a cabo todas las pruebas requeridas en los
documentos contractuales. Los servicios de pruebas podran ser proporcionados por el Contratista o podran ser realizados
a través de un laboratorio de prueba con cargo a la Contratista y aprobado por la Fiscalizacién. Si se requieren uno o mas
laboratorios para efectuar las pruebas bajo los Documentos Contractuales, todos los reportes de prueba estaran
certificados por un representante de laboratorio, autorizado para firmar reportes del laboratorio, autorizado para firmar
reportes de prueba certificados.

Los reportes incluiran un valor aceptable para cada prueba especifica, los resultados obtenidos, los métodos empleados, y
una declaracion estipulando que el producto cumple (o0 no cumple) con los Documentos Contractuales.

La Fiscalizacion rechazara todo el trabajo defectuoso y notificara al Contratista inmediatamente. El Contratista sometera
por escrito al Contratista para su aprobacion una solucidn de reparacién para el trabajo defectuoso. Las propuestas para
solucionar o reparar trabajos defectuosos de naturaleza sustancial o de cualquier tipo de defecto, a ser reparado por el
Contratista, requeriran de la aprobacién de la Fiscalizacion.

La Fiscalizacion notificara al Contratista por escrito, cualquier objecion a sus propuestas. Las reparaciones aprobadas por
la Fiscalizacidn seran realizadas por el Contratista sin costo adicional.

Todas las pruebas de materiales, elementos y equipos incluyendo pruebas de desempefio, llevadas a cabo en el lugar de
fabricacion y ensamble, seran certificadas por el fabricante. El fabricante podra a su vez, contratar agencias o laboratorios
reconocidos para llevar a cabo tales pruebas. Todos los costos de las inspecciones fuera de la obra, deberan ser incluidos
en la propuesta econémica.

El fabricante o la empresa contratada por el fabricante, para realizar las pruebas, entregara un reporte por escrito al
Contratista, quien a su vez proporcionaran copias de las mismas a la Fiscalizacion. Los reportes deberan ser entregados a
la conclusidn de las pruebas. Los certificados del fabricante, podran ser emitidos para articulos, materiales, elementos o
equipos a ser suministrados Unicamente cuando este procedimiento asegure, a satisfaccion de la Fiscalizacion, el
cumplimiento acorde con los requerimientos de los Documentos Contractuales. Las certificaciones pre-impresas no seran
aceptadas, estas certificaciones deberan ser originales.

Las originales de todas de las certificaciones del fabricante o del laboratorio de prueba, indicaran el articulo y el material,
especificaciones, estandares u otros documentos que especifiquen el control de la calidad de dicho articulo, e incluird
copias certificadas de reportes de pruebas, en las cuales se basan los certificados.

La prueba e inspeccidn fuera del sitio sera conducida por o en presencia del representante del Contratista, considerando,
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sin embargo, que se ha obtenido previa autorizacion por escrito de la Fiscalizacion para este requerimiento. Todas las
pruebas e inspecciones fuera del sitio deberan ser completadas a satisfaccion del Contratista antes de ser enviados los
materiales, elementos articulos y equipos de la fabrica al sitio.

El Contratista debera notificar por adelantado a la Fiscalizacién de la fecha y localizacién de todas las pruebas fuera del
sitio, que seran llevadas a cabo.

Pruebas

El Contratista ejecutara todas las pruebas requeridas, por la Fiscalizacion, para verificar que las medidas de control son
adecuadas para ejecutar la Obra, la cual esta en cumplimiento, con los Documentos Contractuales y los requerimientos de
disefio, planos y especificaciones. El Contratista tendra uno o mas laboratorios de prueba aprobados por la Fiscalizacion, si
se requiere.

El Contratista coordinara todas las pruebas de control de calidad, registrard y proporcionara toda la informacién
correspondiente a la Fiscalizacion.

El Contratista suministrard todos los materiales muestra y realizara las actividades de prueba incluyendo el muestreo,
cuando la Fiscalizacién lo requiera. El Contratista interrumpira las obras cuando sea necesario para llevar a cabo las
pruebas, incluyendo el muestreo que indique la Fiscalizacién, si fuere necesario. Cuando las actividades de pruebas, y
muestreo, sean ejecutadas en el campo, el Contratista proporcionard empleados para facilitar la asistencia a estas
actividades.

El Contratista no retendra a ningln laboratorio de prueba del cual se tenga objeciones razonables de parte de la
Fiscalizacidn; si en cualquier momento durante el proceso de construccion los servicios se tornan inaceptables, la
Fiscalizacion podra requerir por escrito que tales servicios sean terminados. Este requisito debera estar sustentado con
pruebas evidentes. Si la Fiscalizacién determina que existe suficiente causa, los servicios del laboratorio de prueba seran
terminados y uno nuevo sera contratado por el Contratista.

Todos los elementos constructivos seran probados por el Contratista después de la instalacion, para una operacion
adecuada, eficiente y de capacidad.

SEGURIDAD E HIGIENE
Obligaciones del contratista

El Contratista debera cumplir y hacer que se cumplan, dentro de los limites de su incumbencia, todos los reglamentos de
trabajo y disposiciones de seguridad que se encuentren vigentes y que seran de aplicacion general en el o los sitios de los
trabajos.

Toda regulacion del Contratante o Autoridad competente, debera considerarse como complementaria a las mandatarias
establecidas en leyes y reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la relacion que tengan con la prevencion
de accidentes y medidas sanitarias o ecoldgicas.

Todos los gastos que El Contratista tenga que hacer con este motivo, los ha considerado debidamente en su precio y por lo
tanto no se aceptara ninguna reclamacion basada en su cumplimiento.

Las disposiciones que se detallan en estas especificaciones, tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las
instalaciones de la obra para evitar en lo posible lesiones o pérdidas durante la ejecucién de los trabajos, asi. como
mantener condiciones adecuadas para su mejor desarrollo.

El Contratista debera mantener en las diferentes areas o frentes de trabajo, Botiquines de Primeros Auxilios con todo el
material de curacion necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar.

Condiciones de seguridad
Toda la inspeccidn sera dividida en dos categorias como se indica a continuacion:
El Contratista debera familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construccion segura y eficiente, por lo que el Contratista mantendra limpias y libres de
obstaculos todas las areas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras. La chatarra, varillas, sobrantes de
electrodos, trapos y basura, deberan ser movidos a cada momento y adecuadamente dispuestos en contenedores o zonas
especificamente determinadas para ese fin, a modo de de permitir el transito seguro para el personal a través de las zonas
de trabajo.

Cualquier condicidn insegura observada por el Contratista, debera ser hecha del conocimiento de la Fiscalizacion.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberan ser reportados de acuerdo con las instrucciones de la
Fiscalizacion y registrados en el Libro de Obra.

El Contratista colocara cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc.,
debiendo vigilar su comportamiento.
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Ningin empleado u obrero debera introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la obra.
Las escaleras verticales deberan ser fijadas al menos en sus extremos antes de ser utilizadas.

No se les podra dar ningln otro uso y las que estén en malas condiciones deberan retirarse o separarse a la primera
observacion.

Todas las mangueras de aire comprimido estaran sujetas en varios puntos y en su extremo de uso, de tal modo que se
limiten sus desplazamientos en caso de ruptura o desconexién. Bajo ninglin punto de vista se emplearan alambres u otros
sistemas que no sean abrazaderas metalicas de probada calidad para la fijacion de mangueras flexibles a los puntos de
toma de aire.

Todos los cilindros o tanques de gases deberan colocarse en carros disefiados para ese propdsito con su tapa de seguridad
colocada cuando no estén siendo utilizados y almacenados en forma tal, que los que contengan oxigeno estén cuando
estén cuando a menos 10 m. de distancia de los que contengan gases combustibles. Barandales y guardas son obligatorios
a elevaciones de 1.20 m o0 mas y los tablones o rejillas que se utilicen en pasarelas provisionales, se extenderan a partir de
sus soportes extremos una distancia minima de 15 cm, pero sin exceder de 30 cm.

Las excavaciones permaneceran abiertas como maximo 15 dias por 100 metros de zanja abierta, en caso de requerirse
mayor tiempo, previa aprobacion de la fiscalizacidn, solo el tiempo que sea necesario y se ejecutaran con el talud
adecuado o cualquier otro medio de proteccién aprobado. Se colocaran escaleras de acceso mientras haya personal,
trabajando dentro de ellas y todos los materiales que tengan que depositarse en la parte exterior, estaran por lo menos a
una distancia de 60 cm a partir del borde superior.

No se usara gasolina u otros liquidos inflamables para propésitos de limpieza.

Las partes pondran especial interés para evitar la posesion y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no
prescrito dentro de las instalaciones de la obra.

Equipo y vestuario personal

El uso de casco y calzado adecuado es obligatorio para todas las personas y en todo momento y lugar con excepcion de las
oficinas. El calzado contara con plantilla metalica contra penetracién de objetos punzantes y puntera de acero.

Para los trabajos que involucren riesgos por presencia de tension eléctrica, el calzado de seguridad no debera poseer
ningln elemento metalico (ojales, plantilla). La puntera sera de plastico 6 material no metalico de apropiada resistencia
mecanica.

Gafas de seguridad son obligatorias en todas las actividades en las que exista la posibilidad de desprendimiento y
proyeccién de material por friccion o impacto, tales como: cincelado, esmerilado, pulido, remachado, etc.

El uso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operacidn similar.

Los soldadores estaran equipados, dependiendo del trabajo que realicen, en adicidn a los requerimientos establecidos; de
caretas o gafas, mandil, polainas y mangas. Se tendra en cuenta también el caso de trabajo en espacios confinados, en
donde se debera prever un sistema de extraccion forzada de humos para lograr una atmdsfera de trabajo apropiada para
el soldador.

Las mascarillas o mascaras con filtro seran empleadas en casos de existencia de particulas 6 gases en suspension en el
aire. La seleccion del tipo de mascarilla o filtro debe ser apropiada al tipo y peligrosidad del agente contaminante.

En las areas con ruido excesivo, los trabajadores usaran orejeras o tapones de proteccion para los oidos.

En donde exista riesgo de caidas es mandatario el uso de cinturén de seguridad, debiendo El Contratista vigilar su uso
obligatorio, sin excepciones.

El Contratista debera controlar permanentemente a sus trabajadores, para evitar riesgos innecesarios; en el vestuario que
reglamentariamente deban de usar, tales como: zapatos de seguridad, prohibiendo el uso de tenis o sandalias; mangas de
camisa sueltas o enrolladas, anillos, relojes, cabello largo y suelto, etc. haciendo notar que todo aditamento suelto debe
ser evitado en las cercanias de maquinaria con piezas moviles, (en cuanto al uso correcto de equipos de proteccion
individual (cascos, gafas, guantes, etc.)

Manejo de materiales y herramientas

Todos los equipos empleados para el manejo de carga tales como grias, tractores, volquetes, camionetas, etc., deberan
inspeccionarse antes de iniciar sus actividades en cada turno, reparando lo que sea necesario a fin de mantener
condiciones seguras de operacion.

Las maniobras de levantamiento de cargas deberan ejecutarse sélo con maniobristas y operadores calificados
asegurandose que se usen estribos y ganchos adecuados y en buenas condiciones, suministrando los avisos necesarios y
vigilando que ninguna persona esté en o bajo de la trayectoria de la carga.

Se suministraran cables, canastas, bolsas y redes para subir o bajar piezas, materiales o herramientas pequefias, quedando
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prohibido arrojarlas desde cualquier altura mayor de 1.20 m.

Todas las herramientas deberdn mantenerse en buenas condiciones y el Contratista hard que se usen de acuerdo con el
propédsito de las mismas. Debiendo almacenarse adecuadamente después de cada jornada, pues no se permitira su
abandono en las areas de trabajo.

Todos los almacenes se mantendran limpios y ordenados y equipados con extinguidores distribuidos en forma apropiada.
Liquidos y gases flamables y explosivos, deberan almacenarse por separado colocando los avisos necesarios.

Instalaciones eléctricas

El Contratista sera responsable de todas las instalaciones eléctricas que se requieran durante la construccion de la obra,
debiendo cumplir con lo establecido en las normas indicadas, asignando Unicamente personal calificado para tales
trabajos.

Equipo mévil

Todo el equipo movil utilizado por el Contratista serd mantenido en buenas condiciones de operacién, quedando a
consideracion de la Fiscalizacion, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o
propiedades.

Los vehiculos seran utilizados solo para los propdsitos especificos de su disefio o acondicionamiento quedando prohibido
transportar personal en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no sean los asientos especialmente colocados
para el efecto. Toda la carga sera sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehiculo se
emplearan banderas rojas en los extremos de la carga.

Higiene

El Contratista debera suministrar agua potable a sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades.

Toda el agua utilizada para la obra, no debera ser tomada de casas particulares o locales de otros consumidores. El
Contratista debera realizar sus propios convenios con la autoridad del agua para el suministro.

El Contratista debera suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus
trabajadores hagan buen uso de las mismas.

Servicios médicos y de primero auxilio

El Contratista hara arreglos para atencién médica cuando sea necesario y proveera equipo adecuado de primeros auxilios
en elsitio.

Toda persona que se encontrase portadora de enfermedades contagiosas no sera empleada en las obras comprendidas en
el Contrato.

El Contratista debera cumplir con las obligaciones respectivas previstas por las reglamentaciones vigentes.
Vigilancia

El Contratista suministrara el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalizacion a
dicho personal y especificando el programa de turnos al que se sujetaran desde el inicio de sus operaciones en el sitio,
hasta la total terminacion del embarque de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, s6lo podran permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado
previamente por la Fiscalizacion a solicitud del Contratista y por necesidades de los trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehiculos y personas; cualquier
persona que se rehlse a cooperar en tales inspecciones, podra ser objetada por la Fiscalizacion en los términos del
contrato.

Dispositivos de sefializacién y proteccién

El Contratista realizara su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via publica, tanto del paso de
vehiculos como de peatones. El Contratista deberd utilizar dispositivos de sefialamientos en la Via Publica para su propia
seguridad y la de los transelntes.

La sefializacion adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevara a cabo para la proteccion
de las personas ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las
exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias puUblicas, puentes,
viaductos, redes aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

La sefializacion para el desvio del trafico obedecera a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de sefiales.
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El Contratista es responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de
la falta de los elementos de sefializacion durante la ejecucidn de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no
poder concluir los mismos, sin dejar la debida sefializacion. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el Contratista,
sin costo adicional para MOPC

Dispositivos de sefializacion diurna

Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales. Estas categorias son las siguientes:

« Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algin peligro en calles
o vias.

e Sefiales de Reglamentacion: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al
uso de calles y cuya violacidn constituya una infraccidn a las Leyes de Transito.

e Sefiales de Indicacidn: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que
puedan ser (tiles.

Con lafinalidad de simplificar y facilitar la padronizacion de sefiales, se indicard un nimero minimo de modelos, los cuales
podran ser utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacion seran de advertencia. Siempre que las condiciones
exijan, seran acompafiadas de sefiales de Reglamentacidn, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser
Municipalidad, M.0O.P.C. En caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a
ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para el MOPC.

Senales a utilizar

El Contratista debera utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que, a criterio de la Fiscalizacidon, sean mas
convenientes para una correcta sefializacion del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas
municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas. Las
sefializaciones deberan ser tal que en todo momento se salvaguarde la integridad fisica de las personas y sus Bienes.

Sefal indicativa de Personas Trabajando
Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada.

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y sera fijada en pedestal (inico o en uno triple, con una diagonal en posicion vertical,
teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres
trabajando en pista de transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de
30 m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias. Esta sefial es de uso
obligatorio en todos los trabajos transitorios en la via pUblica.

Caballetes

Los caballetes seran de madera o de tubos de hierro galvanizado dobladas con formas y dimensiones padronizadas e
indicadas en los disefios.

Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con
las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este Gltimo caso, dispuestos uno al
lado de otro, en nimero que pueda impedir el paso de vehiculos.

Cinta indicadora de area de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color
blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se utilizaran para delimitar areas de servicios transitorios. Estas bandas o
cintas de seguridad serdn colocadas a una altura que varia de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes
demarcatorios o caballetes.

Otras sefnales

e Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcién ¢ simbolo de colores negro, indicando la direccién a ser
seguida.

e Letrero Transito Impedido

¢ Placas Indicativas.

¢ Conos de Sefializacion: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las medidas
indicadas en el disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente y de peso apropiado para soportar
vientos fuertes y pintados de color naranja fosforescente. Los conos seran utilizados en el balizamiento de las areas
prohibidas al trafico y servirdn también para la sefializacion de los lugares de apertura de pequefias obras. Podran
ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y almacenamiento.Malla Plastica: seran de material
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liviano y resistente (polietileno de alta densidad), de color naranja (alta visibilidad). La misma se fijara en soportes
adecuados para delimitar y demarcar la zona de trabajo.

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la via Publica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo, en color naranja con bandas
horizontales con propiedades reflectivas.

Dispositivos de sefializacion nocturna

La sefializacion nocturna sera hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con
sefializacion reflectiva y/o sefializacion luminosa. Ademas de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos
cuidados y atencién deberan ser prestados a la sefializacién nocturna de los equipamientos méviles o semi-mdviles que
necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecucion de los trabajos.

Sefializacion reflectiva.

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el
dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializacion puede ser conseguida por medio de
dispositivos especiales (ojos de gato, peliculas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Sefializacion luminosa.

Cualquier tipo de sefializacién luminosa y su modo de operacién debera ser aprobado por la fiscalizacion.

e Sefializadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraida a
medida que es utilizada.

Estas sefializaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminacién. Seran colocadas a una altura
adecuaday cerca de las sefiales que se quieren tornar visibles.

e Lamparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio de la Fiscalizacion, se utilizaran l[dmparas rojas
comunes o baldes de pléstico rojo perforados alimentados con baterias o grupos generadores.

e Sefializacion Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podran ser exigidos sefializadores rotativos o
pulsativos, que son visibles a gran distancia.

Cuando fuera usada iluminacidn con lamparas a kerosén, éstas seran protegidas de la intemperie y serdn mantenidas en el
local de los operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los montones de material excavado que
permanecen expuestos, deberan ser sefializados.

Empaque y embarque

El Contratista debe proporcionar el procedimiento y las medidas a tomar para conservar el bien (material, elemento y/o
equipo) durante el tiempo de almacenamiento, asi como las recomendaciones a seguir para conservarlo, una vez instalado
hasta la fecha de entrada en operacién. El Proveedor debe proporcionar el procedimiento, las recomendaciones de
materiales, elemento y equipo a usar, para conservar el bien durante este periodo.

El Contratista debera de empacar los bienes que vayan a suministrar, cumpliendo con lo siguiente:

a. El bien debe ser empacado para embarque de acuerdo a las mejores practicas comerciales usuales para
transportacion, si el embarque se hace por tierra, deben usarse las mejores practicas comerciales del pais
Proveedor.

Cualquier dafio sufrido en transito, debido a empaques defectuosos, debe ser reparado satisfactoriamente por el
Proveedor, por su cuenta, en un tiempo razonable para el Contratante.

Toda la madera usada para empaque debe estar libre de insectos y en caso contrario, el Proveedor se obliga a pagar por su
cuenta el costo de fumigacidn o remplazar el empaque en el puerto o el punto de entrada a Paraguay. No se acepta para
empaque el uso de paja.

Cualquier elemento de embarque que no esté disefiado para almacenamiento a la intemperie, debe ser empacado por
separado y el empaque debe ademas marcarse claramente con la leyenda "Almacenar en Interior".

Las partes que requieran instrucciones especiales para almacenaje en interior, deben marcarse también con la leyenda
"Véanse las instrucciones de almacenamiento" las cuales contengan esos requisitos especiales y tener una bolsa
impermeable que contengan esas instrucciones adheridas al bien, dentro del empaque.

Todos los accesorios que formen parte de un componente principal, deben ser necesariamente embarcados en dichos
componentes y de preferencia utilizar el mismo empaque, las cajas o bultos deben estar adecuadamente identificados.

En todos los equipos que se haga necesario, el Proveedor debe incluir, placas para gatos, estribos, pernos de argollas,
grilletes, etc.
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Adicionalmente, el Proveedor debe proteger las superficies externas contra efectos de corrosion, en todas aquellas partes
que no hayan sido protegidas o pintadas de otra forma.

La proteccion debe ser adecuada para evitar los efectos perjudiciales del aire saturado del mar, la neblina, la arena
transportada por el viento, la lluvia, el rocio, la condensacién y otras condiciones que puedan presentarse durante el
transito y el almacenamiento.

El Contratista conviene en hacerse totalmente responsable de la ruta hasta el puerto o punto de entrada a Paraguay, en
caso de seleccionarse la opcidn respectiva.

Es también responsable de que todos sus embarques puedan ser transportables dentro de la Republica del Paraguay hasta
el sitio de la obra. Por lo cual debe verificar la ruta entre su fabrica y el sitio de la obra para asegurar las dimensiones del
empagque del bien y no ocasionen ningiin problema de transportacién.

Es responsabilidad del Contratista contratar un seguro para cubrir cualquier dafio ocasionado al bien durante su
transportacion hasta la zona de la obra, incluyendo embarque y desembarque.

Instalaciones de construccién temporal

Cualquier instalacién para teléfono o celular que el Contratista efectle en relacién con la obra, debera estar disponible
para ser usada por la Fiscalizacion o sus representantes sin costo alguno, excepto para los casos de llamadas de larga
distancia realizadas por el personal de la Fiscalizacion; cuyo costo debera ser asumido por éste.

El Contratista sera responsable del almacenamiento de materiales, tuberias, equipo, herramientas y articulos que se usen
en la Obra. Deberan ser guardados adecuadamente y protegidos contra deterioro o dafio.

Si algiin material almacenado en la zona de la obra, o en alguna de las estructuras parcialmente terminadas, no estuvieran
protegidas adecuadamente por el Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser protegida por
el Contratante, con cargo al Contratista, asi como también todos los gastos incurridos por su falta de proteccion, durante
el tiempo de duracién de la Obra.

El Contratista debera investigar y asegurar la disponibilidad de facilidades para el transporte y realizar los arreglos
necesarios para la entrega de materiales a ser usados en la Obra; asi mismo, debera efectuar su propia gestion sobre la
disponibilidad de las vias publicas, derechos de via, restricciones, limite de carga de los puentes y otras limitaciones que
afecten el transporte para el ingreso y salida a la zona de la Obra.

El Contratista debera realizar sus operaciones y actividades de tal forma que ninguna de ellas arroje a la atmdsfera polvo o
suciedad que pueda constituir una molestia.

El Contratista debera mantener la Obra y todas las areas de trabajo en condiciones en todos los aspectos referentes a la
salud y/o sanidad, cumpliendo con los requerimientos de Salud de las autoridades competentes.

El Contratista proporcionara, en todo momento, proteccién para todas las personas y propiedades; para tal efecto, debe
cumplir con las recomendaciones de los métodos de seguridad para construccién de la normatividad vigente.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para proteger la obra y prevenir accidentes durante la construccion.
Deberd proporcionar y mantener suficientes luces nocturnas, barreras de seguridad, puentes y pasos peatonales
temporales; sefiales de peligro, guardas y dispositivos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida y la propiedad,
colocando en todas las excavaciones, equipo y materiales, barreras y sefiales de peligro para que el publico no sea dafiado.

El Contratista debera manejar sus operaciones de tal forma que se produzca la menor obstruccién posible e interferencia
para el transito, no debiendo mantener en construccion una intensidad mayor de trabajo de la que pueda manejar
apropiadamente, respetando los derechos del publico. Cuando las calles aledafias no puedan ser utilizadas como desvios,
respetando el plan de Desvios de las ETAS, deberd permitirse el transito a través de la Obra con la menor demora e
inconveniencia posible, minimo un carril de trafico en cada direccién debe ser habilitado por el Contratista, a menos que
otra medida sea autorizada por la Fiscalizacidn, lo que debera ser coordinado con el Municipio correspondiente.

El Contratista serd responsable por todo el dafio o perjuicio que sea causado en cualquier propiedad o instalacion, por
trasgresion suya o de sus empleados mientras trabajan para él; ya sea que fuera cometida con o sin el conocimiento del
Contratista.

El Contratista debera proporcionar a la Fiscalizacién, un directorio con los nombres, direcciones y nimeros telefénicos de
los representantes que puedan ser contactados en cualquier momento, en caso de emergencia. Estos representantes
deben estar totalmente autorizados y equipamientos para corregir situaciones inseguras o excesivamente inconvenientes,
en un periodo de corto tiempo.

El responsable ambiental-social del Contratista, es el responsable de comunicar de estos temas al responsable ambiental-
social de la Fiscalizacién, en cumplimiento con las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del MOPC.

Planosy dibujos.

Los planos y estas especificaciones técnicas contienen la informacién necesaria para que los licitantes puedan cotizar la
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obra con la debida precision. No obstante, en caso de requerir mayores detalles o ajustes, el Contratista debera elaborar
los planos y detalles complementarios a su cargo y someterlos a consideracion de la Fiscalizacion para su aprobacion.

Las obras civiles y viales que sean requeridas deberan ser consideradas, asi como las modificaciones necesarias para la
adecuada ejecucion de las mismas. Cualquier ajuste o modificacién que el Contratista proponga no generara costos
adicionales, debiendo prever estas necesidades en su oferta inicial.

El Contratista sera responsable de elaborar los disefios de detalle que sean necesarios y que estén de acuerdo con los
criterios establecidos en las presentes especificaciones. Sera también su responsabilidad desarrollar a su cargo los detalles
constructivos que, aun no estando explicitamente incluidos en los planos y especificaciones proporcionados, resulten
esenciales para la correcta ejecucion de las obras. Estos detalles deberan integrarse al Proyecto Ejecutivo para su
aprobacién por la Fiscalizacion.

Al final de las obras, el Contratista debera entregar a la Fiscalizacion los planos "As Built", los cuales debera ir elaborando
conforme avanza la ejecucion de las mismas.

Toda la obra, durante su ejecucién y hasta su finalizacidon, debera ajustarse estrictamente a los terrenos disponibles,
trazos, elevaciones y pendientes definidos en los planos autorizados para construccion. Cualquier cambio propuesto por el
Contratista en el suministro solicitado debera incluir los planos detallados y el estudio de costos correspondiente, los
cuales deberan ser sometidos a la aprobacion de la Fiscalizacién antes de su implementacion.

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1. REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Descripcion

Este trabajo consistira en la remocion total o parcial y, en disponer satisfactoriamente los materiales resultantes de la
extraccién de todas las estructuras, tales como estructuras de hormigon, mamposterias, columnas cabriadas, techos,
gaviones, colchones, mallas, cercas, murallas, alambrados, alcantarillas y cualquier obstruccion no sefialada o no indicada
para permanecer en el sitio.

Comprende también el despeje de toda construccidn existente dentro de los limites del pie de talud de la defensa costera
en la zona de readecuacién del sistema de bombeo a ser ejecutado.

Remocidn de miradores ejecutados en el hombro externo del muro existente y otras estructuras construidas en la franja.

También incluird la recuperacién, traslado y acopio, en lugares designados previamente o indicados por el Contratante, de
los materiales provenientes de las remociones y su disposicién adecuada.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

- Deberd tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o
contaminantes (combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser
depositados en zonas aprobadas por el Contratante.

- La remocidn de éstas estructuras se realizara de tal manera que se impida la eliminacion o descarga de materiales de
construccion o materiales de desechos en los cursos de agua.

Requisitos para la remocién

Antes del inicio de los trabajos de demolicion de estructuras existentes, la contratista debera realizar las siguientes
actividades previas: Fotografiar: minimo de tres angulos diferentes, la estructura a demoler; descripcion de la estructura,
la medicion y la metodologia a emplear para realizar el mantenimiento. Cumplidos los requisitos previos, debera ser
comunicado al Contratante para su autorizacion correspondiente. La comunicacion debera ser por escrito, con fotografias
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impresas y archivo digital del documento fisico.

Método de medicién

Este item serd medido por medida global de demolicién efectiva en planta. La disposicién final de la demolicion efectuada,
sera solidaria a los trabajos de demolicion.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante, determinada por el método de medicién
descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item: 1.1 Remocidn de estructuras
existentes

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra,
equipos necesarios, transporte, provisién de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar
por completado el item.

2. DESBROCE, DESPEJEY LIMPIEZA
Descripcion

Cuando el trabajo sea exclusivamente desbroce y despeje dentro de la franja de dominio del camino, sera en el ancho
necesario para la ejecucion del movimiento de suelo y el sistema de drenaje superficial y profundo de la carretera.
Normalmente el ancho a ejecutar sera hasta una distancia minima de 1,5 metros mas alld del borde externo del
contratalud de las cunetas de desagiie, y/o del pie de los taludes del terraplén, o de la parte superior de los taludes de
corte, o seglin la orden de la Fiscalizacion. Incluye la remocidn y acopio del suelo vegetal resultante del desbroce, dentro
de esa area.

Los trabajos deberan ser ejecutados antes de dar comienzo a otros trabajos subsecuentes, incluso los trabajos de
topografia. El alcance de limpieza debera abarcar o sobrepasar al menos 5 m de los limites de implantacién o ancho
construccion.

Requisitos para la Construccion. Generalidades

Antes de iniciar trabajo alguno de desbosque, desbroce y limpieza, la Fiscalizacion sefialara los arboles, arbustos y otros
objetos que deban permanecer en el lugar.

Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos descriptos arriba, en todo momento deberan realizarse de tal forma a no poner en peligro el equilibrio
ecoldgico; para tal efecto, y a manera de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de
este item, el Contratista debera tener en cuenta lo siguiente:

- En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo
compatible con la construccidn de la obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente como medio de evitar la erosion.

- La Fiscalizacion sefialara los arboles, arbustos y otros objetos que deben permanecer en el lugar, por razones
estéticas, o por necesidades de preservacién del medio ambiente.

- El Contratista tomara todas las precauciones razonables para prevenir y eliminar incendios forestales en cualquier
area involucrada a las operaciones de construccidn.

- La capa de suelo vegetal excavado como producto del desbroce y despeje, deberd ser apilada convenientemente en
lugares apropiados. Posteriormente debera ser utilizado como revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y
areas proximas, conformado y explanado convenientemente o segin lo ordene la Fiscalizacion o como base para el
revestimiento con pasto desde que técnicamente los mismos sirvan para el efecto.

- El Contratista pondra toda precaucion razonable, incluyendo la aplicacién de medidas temporales y permanentes,
durante la ejecucidn de este item para controlar la erosion y evitar o minimizar la sedimentacion de los arroyos, lagos,
lagunas y embalses.

Método de Medicion:

La medicion del trabajo por el cual se pagara este item se hara por el area, expresada en Hectareas, resultado del producto
de la longitud medida a lo largo del eje del proyecto por el ancho ejecutado y aprobado.
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Forma de Pago:

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual, segln el siguiente detalle: item 1.2 Desbroce, Despeje y Limpieza.

Estos precios y pagos seran la compensacion total por suministrar toda la planta de trabajo, almacenaje para uso futuro o
esparcido adecuado de los materiales, mano de obra, equipo, transporte, supervision, imprevistos y otros incidentales
necesarios para, e inherentes a, dar por completado el item.

No se hara ninguin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales de los desechos
provenientes de los trabajos abarcados por esta seccion.

3. REVISION DE PROYECTO
Descripcion

Este item comprende las actividades técnicas destinadas a la revision integral, ajuste, validacion y complementacién del
proyecto existente de defensa costera, obras de drenaje pluvial, estaciones de bombeo, canalizaciones, avenida costanera
y parque lineal, conforme a los antecedentes provistos en la documentacion base de la licitacion de este proyecto. Las
tareas deben considerar un enfoque multidisciplinario que asegure la coherencia técnica y la funcionalidad integral del
sistema proyectado, verificando su compatibilidad con las condiciones reales del terreno, de las obras existentes y de los
criterios normativos vigentes.

La revision debera abarcar ambas etapas del proyecto: la etapa actualmente en ejecucion y la segunda etapa planificada,
la cual contempla la incorporacién de dos estaciones adicionales de bombeo, ubicadas al norte y al sur de la ciudad. En tal
sentido, los estudios y propuestas deberan integrar una vision global del sistema de defensa costera completo,
asegurando la coherencia hidraulica, operativa y estructural entre ambas fases.

Alcance de los Trabajos

La revisidn y ajuste del proyecto debera contemplar, sin limitarse a ello, los siguientes aspectos:

- Andlisis critico de los antecedentes técnicos disponibles y de la documentacidn del disefio preliminar existente.
- Diagndstico general del estado actual de las obras construidas parcial o totalmente, en particular:

- Muro de defensa costera.

- Pozos de succion y reservorios de atenuacion.

- Canales existentes o proyectados.

- Obras viales y complementarias.

- Revision topografica detallada de la traza del muro, calles de acceso, zonas de parque lineal y reservorios.

- Verificacién geométrica y altimétrica de las estructuras existentes en funcion del perfil longitudinal y transversal
proyectado.

- Evaluacion geotécnica de los materiales empleados y del subsuelo, considerando la estabilidad de taludes,
asentamientos diferenciales y permeabilidad de fundaciones.

- Revision del comportamiento y funcionalidad de los sistemas de drenaje superficial e infiltrado, tanto del muro
como de las areas urbanas actuales y su entorno inmediato, contemplando también futuras zonas de expansidn urbana si
estas estuvieran previstas en los documentos base o requerimientos del proyecto.

- Analisis y ajuste del dimensionamiento hidraulico en funcién de los nuevos escenarios de precipitacion,
considerando las variaciones asociadas al cambio climético y la evolucidn climatoldgica regional, los niveles del rio
Paraguay y el comportamiento de cuencas urbanas. Debera contemplarse la simulacion de escenarios hidrolégicos
multiples y progresivos vinculados a la vida Gtil del proyecto.

- Desarrollo de modelos hidroldgicos e hidraulicos para representar, en forma integrada y consistente,

- Andlisis del escurrimiento superficial urbano y rural para la zona en estudio, incluyendo una comparativa entre los
escenarios anterior, actual y futuro, segln la vida Gtil del proyecto.

- Aportes de cuencas externas y microcuencas locales.
- Comportamiento de reservorios ante diferentes escenarios de eventos extremos.
- Interaccion del sistema de bombeo y canalizaciones con los niveles del rio.

- Simulacién de eventos criticos considerando lluvias de disefio y crecidas del rio Paraguay.
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- Justificacion de todos los criterios de disefio adoptados en los modelos hidroldgicos e hidraulicos, incluyendo
metodologia, fuentes de datos, coeficientes utilizados, parametros ajustados, procedimientos de calibracion y validaciéon,
asi como su compatibilidad con las normas vigentes y las condiciones locales del sistema hidrico.

- Generacién de mapas de riesgo de inundacion, lineas de nivel maximo de agua, tiempos de concentracion,
velocidades de escurrimiento y zonas de socavacion potencial.

- Estudio del comportamiento de las estaciones de bombeo existentes o proyectadas. Debera incluir ademas la
evaluacidn de su ubicacion respecto al sistema general, sus condiciones de succion y descarga, la eficiencia del pozo de
succion, la interaccion con los reservorios de atenuacion y la capacidad de evacuacidn en situaciones de crecida o eventos
combinados. Incluye:

- Capacidad instalada proyectada y existente.

- Curvas de operacion proyectadas y existentes.

- Automatizacién parcial de encendido y parada.

- Compatibilidad con el nivel de los reservorios y compuertas.

- Verificacion del estado estructural y funcional de las obras de arte existentes (puentes, alcantarillas, cunetas, etc.) e
integracion al nuevo disefio si correspondiere.

- Identificacion y evaluacién de posibles interferencias con servicios existentes: redes eléctricas, agua potable,
saneamiento, telefonia, entre otros.

- Evaluacién del impacto social y ambiental del proyecto ajustado, incluyendo revalidacion de la linea base, y
actualizacién del estudio de impacto ambiental , en el marco del ajuste del Plan de Gestién Ambiental y Social, cuyos
lineamientos seran desarrollados mas adelante..

- Verificacion y calibracién del sistema proyectado, considerando los datos disponibles y el comportamiento real
observado durante el periodo de ejecucion. En caso de producirse algin evento meteoroldgico significativo durante la
obra o hasta la recepcidén definitiva, debera realizarse una evaluacién detallada del funcionamiento del sistema,
documentando los niveles, caudales, tiempos de respuesta y puntos criticos observados, a fin de ajustar o validar las
simulaciones hidroldgicas e hidraulicas realizadas. El resultado de esta evaluacion debera ser presentado en un Informe
Técnico especifico que describa la metodologia utilizada, las observaciones de campo, el analisis comparativo con los
escenarios simulados, las conclusiones técnicas y las recomendaciones que correspondan.

Informes a ser Entregados

La revision del proyecto debera formar parte de los siguientes entregables, de acuerdo al cronograma general del disefio
final de ingenieria. Cada informe debera ser presentado en formato impreso, digital editable y formato PDF, incluyendo los
anexos técnicos, bases de datos, modelos, simulaciones y planos respectivos, debidamente firmados por los profesionales
responsables:

- Informe de Avance (dia 30): Diagndstico inicial del sistema, analisis de antecedentes, identificacion de limitaciones del
proyecto existente, criterios generales de redisefio. Ademas, de la presentacion de los resultados de los estudios
topograficos, geotécnicos, hidroldgicos e hidraulicos, incluyendo descripcién de la modelacién y parametros adoptados, y
evaluacion preliminar de funcionalidad de las estaciones de bombeo y drenajes. Propuestas técnicas de correccién o
mejora.

- Informe Borrador Final (dia 60): Integracién de las propuestas ajustadas, esquemas de compatibilidad con obras
existentes, memoria descriptiva completa, planos actualizados, computo métrico preliminar y presupuesto.

- Informe Final (dia 90): Entrega consolidada del proyecto revisado y ajustado, incluyendo:

- Planos definitivos constructivos.

- Especificaciones técnicas.

- Coémputos métricos y presupuesto detallado.

- Estudio de impacto ambiental actualizado.

- Plan de mantenimiento de las obras existentes y nuevas.

- Sistema de informacidn georreferenciado (SIG) integrado.

- Modelos hidroldgicos e hidraulicos entregados en version editable.
Todos los informes deberan ser presentados en cuatro (4) ejemplares impresos en color y en formato digital.
Revision Técnica

Todos los productos y entregables correspondientes a este item deberan ser sometidos a la revision técnica de la

54/166



Fiscalizacidn y la Supervision, quienes podran requerir ajustes, documentacion adicional o complementos técnicos antes
de su aprobacién definitiva por la Unidad Ejecutora de Proyectos. Las propuestas de redisefio deberdn contar con
memoria justificativa, planos, analisis de precios, cronograma de implementacidn y firma de profesionales habilitados en
cada area.

Informaciones adicionales

La contratista debera desarrollar el Ajuste de Ejecucion del Proyecto de tal forma que posibilite la presentacion y
aprobacidn parcial de componentes del disefio, permitiendo asi el inicio anticipado y escalonado de la ejecucién de
determinadas partes de la obra. Para ello, el proyecto podra ser subdividido en los siguientes bloques técnicos:

Obras de defensa costera: rellenos mediante refulado, conformacion de terraplén, rehabilitacion y refuerzo de tramos del
muro existente, y protecciones de taludes.

Obras estructurales e hidraulicas: estaciones de bombeo existentes, adecuacion de sistemas de impulsién y descarga,
estructuras de control, y obras complementarias de canalizacion.

Obras viales y urbanas: primer tramo de la avenida costanera, pavimentos, ciclovias, veredas y desarrollo del parque lineal.

Obras de drenaje urbano: canalizaciones, sumideros, cordones cuneta, y obras de evacuacion pluvial en sectores criticos.

Método de Medicién

La medicion de este item se realizara por unidad global (Gl), correspondiente a la totalidad de los productos y entregables
establecidos en estas Especificaciones Técnicas.

No obstante, se permitira la certificacion parcial del item conforme al cumplimiento de hitos definidos en el cronograma
de entregas, debidamente aprobados por la Unidad Ejecutora.

Forma de Pago

El pago de este item se efectuard de forma proporcional al cumplimiento de los entregables establecidos en el
cronograma, conforme a su aprobacidn por parte de la Unidad Ejecutora. La distribucion sera la siguiente:

-30% a la entrega y aprobacion del Informe de Avance.
- 35% a la entrega y aprobacién del Informe Borrador Final.
- 35% a la entrega y aprobacion del Informe Final.

Cada desembolso estara condicionado a la revisién técnica y conformidad formal de los productos entregados, no
correspondiendo pago alguno por entregables no aprobados

Elincumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los productos definidos en esta especificacidn sera pasible
de penalidades conforme a lo estipulado en el contrato.

2. MOVIMIENTO DE SUELOS
1. EXCAVACION NO CLASIFICADA

Descripcion

Este trabajo consistirad en toda excavacién necesaria para la construccion del camino, e incluir la ejecucién de desmontes
y faldeos, la apertura y excavacion de préstamos para extraccion de suelos, la remocién de materiales para destape de
yacimientos, la profundizacion de los desmontes, o la excavacion del terreno natural en la base de asiento de los
terraplenes cuando esté indicado en los planos, o cuando sea ordenado por la Fiscalizacion el reemplazo de los materiales
existentes, en la profundidad que se indique en cada caso; la carga y descarga de los materiales excavados y su transporte
hasta el lugar de utilizacién o de depésito, y todo otro trabajo de excavacién no incluido en otro item del Contrato y
necesario para la terminacién del camino, de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones
respectivas y las drdenes de la Fiscalizacion.

Incluird, asi mismo, ademas de las tareas propias de excavacion; la conformacién, perfilado y regularizacién de todo el
coronamiento del muro, asi como la conservacién de taludes, banquinas, calzadas, veredas, rotondas, subrasante,
préstamos y demas superficies formadas o dejadas al descubierto como resultado de la excavacion.

Todo material adecuado extraido de la excavacion debera ser utilizado, hasta donde sea factible, en la construccidn del
terraplén, taludes, asiento y relleno para estructuras, asi como con otros fines que se muestren en los planos o que ordene
la Fiscalizacién.

Todo material no utilizado debera ser esparcido ordenadamente en el lugar, o sitio indicado por la Fiscalizacidn, sin afectar
al aspecto paisajistico de la region.

Solo podran llevarse a cabo las excavaciones estipuladas en el Proyecto o aquellas expresamente autorizadas por la
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Fiscalizacion. Quedan excluidas las excavaciones necesarias para conformar caminos de acceso, de acarreo u otras
instalaciones propias de tareas provisorias de conveniencia del Contratista.

En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento el Contratista no cavara
zanjas o fosas para sacar materiales de préstamos:

a) Sin un plan de desagtie basado en levantamientos topograficos a una escala adecuada;
b) En las proximidades de poblados o asentamientos.

Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en los restantes puntos de la presente Especificacion y de las Especificaciones Técnicas Ambientales
Generales (ETAG).

Consideracion de Utilizacion de los Materiales Excavados

Todo material conveniente a juicio de la Fiscalizacion que se obtenga de la excavacion de trechos en corte del camino o de
la excavacién de cunetas laterales, serd considerado como material de préstamo y utilizado si fuere ordenado, en la
construccién de los terraplenes, y pagado segtin se indica en el item

Terraplén. Se excepttan las piedras de tamafio mayor a dos tercios del espesor de la capa compactada, las que pueden
emplearse en el pie del talud de terraplenes altos a manera de contencion.

Disposicion de los materiales

Los materiales excavados no aptos para rellenos y los que no se utilicen en la formacidn de terraplenes u otras obras del
Proyecto, deberan transportarse a sitios de acopio autorizados por la Fiscalizacion y dispuestos seglin lo establecido en las
ETAGs. Alternativamente, el Contratista podra solicitar autorizacion para utilizar dichos materiales por su cuenta y cargo,
en el relleno de depresiones naturales y en el recubrimiento de taludes de terraplenes terminados, siempre que ello se
ejecute en estricta conformidad con todos los aspectos sefialados en esta Especificacion, y adecuando a su entero cargo
todas las obras de drenaje u otras que pudieran verse afectadas por el mayor ancho de los terraplenes.

Control de la erosién

En suelos erosionables y épocas lluviosas, el Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar la
erosion en los taludes y plataforma del camino. Para ello, debera construir tan pronto como sea posible, las zanjas de
drenaje indicadas en el Proyecto, proveer todos los medios para conducir las aguas hacia cursos naturales, evitar que
queden por periodos prolongados cordones o depresiones que sirvan para acumular o canalizar las aguas en forma
incontrolada, y en general proceder a la construccion de las obras provisorias o permanentes que permitan controlar los
escurrimientos.

Clasificacion

Toda excavacidn de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta Especificacion sera considerada como
Excavacién en roca, o como Excavacidn no clasificada.

La Excavacion en roca consistird en la remocion de toda formacién de roca dura y demas materiales que no puedan, a
juicio de la Fiscalizacidn, excavarse econdmicamente, sin empleo previo de explosivos. Se clasificard también como
Excavacion en roca, la rotura y remocidn de rocas sueltas, o cantos rodados, que midan no menos de un cuarto de metro
cubico. En los lugares donde el empleo de explosivos pueda traer peligro, se considerara como Excavacion en roca la
excavacion hecha con perforadora o rock-drill.

La Excavacidn no clasificada consistira en la remocion de arenas, arcillas, limos, gravas, rocas sueltas o descompuestas,
cantos rodados y piedras de volumen inferior a 4 m3, y todo otro material, o combinacion de materiales, no incluidos en la
clasificacidén de Excavacién en Roca.

Equipos

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacion, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual, y ser
detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras
los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Fiscalizacién extienda autorizacion
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Fiscalizacion podra ordenar su retiro o su reemplazo por otros de igual
capacidad y en buenas condiciones de uso.

Procedimiento constructivo

Antes de iniciar la excavacion para el camino, de préstamos y de yacimientos, el Contratista procedera a destroncar y/o
limpiar la superficie a ser excavada conforme lo indicado en el item Desbosque, Desbroce, Despeje y Limpieza de Terreno
de estas Especificaciones, apilando los desechos fuera del area de trabajo.
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Los depdsitos de desechos, sean éstos destinados o no a utilizacién posterior como cobertura de suelo vegetal de la
superficie de taludes del terraplén, tendran aspecto ordenado y no daran perjuicios a terceros.

Los trabajos de limpieza se extenderan a la remocidn y retiro de estructuras que interfieran en el trabajo o lo obstruyan de
algiin modo.

El Contratista construird, explotard y conservara los caminos de acarreo y las estructuras de drenajes necesarios, asi como
los cerramientos necesarios para aislar la propiedad privada, con el minimo de interferencias en las actividades del
propietario.

La excavacion de desmontes en los lugares indicados en los planos, consistira en la excavacion del terreno natural hasta la
cota de la subrasante indicada en el proyecto.

El fondo de la excavacién en los desmontes, serd sometido a compactacién especial de subrasante, debiendo removerse
como minimo un espesor de 0,15 m o como indique la Fiscalizacién, de acuerdo con lo especificado en el item Terraplén.

Cuando la excavacion se efectle en roca, se profundizard en 0,40 m todo el ancho de la calzada, por debajo de la
subrasante indicada en los planos, o hasta la cota que determine la Fiscalizacién, debiendo rellenarse dicha capa con
piedra triturada. Las excavaciones de desmontes en roca deben ser llevadas a cabo con pre-desmonte, para lograr la
obtencién de taludes regulares, y con fuego controlado, para evitar el fisuramiento innecesario del macizo.

No se debera, salvo orden expresa de la Fiscalizacion, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la subrasante
proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiies indicadas en los planos. La Fiscalizacién podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su
exclusiva cuenta y de acuerdo con lo especificado en el item Terraplén.

En caso de ocurrencia de material de expansién mayor a 1% (uno por ciento), y baja capacidad de soporte, o de suelos
organicos, la excavacion del desmonte se practicara hasta 0,60 m por debajo de la cota de la subrasante, o segiin indique la
Fiscalizacidn, y se rellenara con material apto. El material inadecuado para la formacion de terraplenes sera transportado a
sitios indicados por la Fiscalizacién, de modo que no ocasione inconvenientes a la obra, y acopiado ordenadamente sin
causar perjuicios a terceros.

El material apto proveniente de la excavacién de desmontes serd transportado para la formacién de los terraplenes
adyacentes.

Los taludes de los cortes deberan ser formados con la inclinacién indicada en los planos. Cualquier alteracion posterior a la
inclinacion de los taludes sélo serd autorizada siempre que el control tecnoldgico, durante la construccidn, asi lo aconseje.
No sera permitida la existencia de bloque de rocas en los taludes que puedan constituir un peligro a la seguridad del
transito.

Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la obra en construccion,
deberan tener asegurado su correcto desagtie todo el tiempo.

El Contratista notificara a la Fiscalizacion con la anticipacidn suficiente, la programacién de todos los trabajos de
excavacion, con el objeto de que su personal realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible
determinar posteriormente el volumen excavado. Los datos obtenidos deberan consignarse en planillas en triplicado,
firmadas por los ingenieros responsables de la Fiscalizacion y del Contratista. Las planillas originales se incluiran en los
Certificados Mensuales de Trabajo a ser presentados. Las copias irdn en el Anexo de los Planos, conforme a Obra que se
entregue al MOPC al finalizar la obra.

Los préstamos deberan ser aprobados por la Fiscalizacién con anticipacién a la apertura de los mismos. El Contratista
notificara a la Fiscalizacion por adelantado, y con el tiempo suficiente, sobre la apertura de un nuevo préstamo, de manera
que el material pueda ser aprobado. La excavacion de préstamos se destina a proveer y/o complementar el volumen
necesario para la formacidn de los terraplenes. La apertura de un préstamo serd realizada en vista a la existencia de
materiales aptos para la formacidn del terraplén y su respectiva explotacidn en condiciones econdmicas.

Podran explotarse préstamos contiguos al cuerpo del terraplén a construirse, toda vez que permitan el desagiie natural
completo de los mismos. Los préstamos formados como ensanche de desmonte, preferentemente deberan alcanzar la
cota de la subrasante, no siendo permitida en ningin caso la orientacién de aguas superficiales hacia la plataforma del
camino. En los trechos en curvas coincidiendo con un corte, los préstamos deberan habilitarse preferentemente en el lado
interno de ésta.

Todos los préstamos se excavaran en formas regulares y seran conformados y perfilados cuidadosamente. Las cotas de
fondo de préstamos se mantendran tales que permitan un desagiie correcto en todos los puntos. Si dichas cotas figuran en
los planos, en ninglin caso debera excavarse por debajo de las mismas. Entre el borde externo de las cajas de préstamos y
el limite de la franja de dominio, deberd mantenerse sin explotacion una franja de 2,00 m de ancho minimo, a fin de
permitir la construccién de alambrados. Las cajas de préstamos y yacimientos, ubicados fuera de la franja de dominio,
deben ubicarse, por lo menos a 5,00 m de las cercas.

Cuando sin autorizacién expresa de la Fiscalizacidn, la excavacién de préstamos se efectie hasta una cota inferior a la
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indicada en los planos, o la fijada con anterioridad, el Contratista, a requerimiento de aquella, estara obligado a reponer a
su exclusiva cuenta el material indebidamente excavado. No se permitira la construccidén de préstamos con taludes mas
pronunciados que 2:1 (dos horizontales, uno vertical), salvo orden escrita de la Fiscalizacion. En casos particulares, la
Fiscalizacién podra autorizar taludes compatibles con la naturaleza del terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la
excavacion se efectlia en suelos que asi lo permiten.

Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilaran con exactitud. Si las condiciones locales lo permiten, deberan
redondearse las aristas y disminuirse la inclinacién de los taludes, aun cuando los planos no lo indiquen. Préstamos
contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan conectarse con curvas o planos de suave transicion. Todos los
préstamos tendran inclinacion transversal que aleje las aguas del camino.

Método de medicién

El volumen a ser medido sera el nimero de metros ctbicos (m3) del material aceptablemente excavado, medido en su
posicidn original, obtenido por nivelaciones y mediciones del terreno antes y después de la excavacion. Las mediciones se
haran después de efectuada la limpieza del terreno.

La medicién comprende, explicitamente, los siguientes casos de excavacién autorizada:

1. Excavacidn de material inadecuado debajo de la subrasante, en cortes excavados por procedimientos corrientes;

2. Excavacion de materiales inadecuados en el area de terraplén, por debajo de la limpieza, no considerados como
bolsones;
3. Excavacion del material excedente de los desmontes no utilizado en la construccion de terraplenes y rellenos, o

utilizado y no pagado bajo ninglin de Pago, y

La mediciéon comprendera, ademas, el volumen de rocas sueltas de mas de un cuarto de metro cubico, diseminadas en el
terreno natural, entre los limites de las superficies a excavar.

Durante el desarrollo de la excavacidn, y cada vez que ésta pase del material de una clasificacion al material de otra, la
Fiscalizacion localizara las lineas de separacion entre los mismos, tomando las secciones transversales y mediciones
necesarias, a los efectos de calcular los volimenes correspondientes a cada uno.

No se mediran los volimenes excavados en exceso sobre los indicados en los planos, o lo ordenado por la Fiscalizacion.
No se pagara ningun tipo de excavacion en préstamos, yacimientos ni en canteras.
Forma de pago

El volumen de excavacién medido en la forma precedentemente indicada, se pagara al precio unitario contractual
correspondiente al item Excavacion no Clasificada.

Dicha Certificacién serd compensacién por todo trabajo de excavacién no certificado en otro item del Contrato, por la
carga, descarga y transporte del producto de las excavaciones; por la conformacién y perfilado del fondo y taludes de las
excavaciones; por la compactacion especial de subrasante en los desmontes; por la recolocacién del material sobrante del
destape de los yacimientos y la conformacion de los mismos; por la remocidn y colocacién de alambrados y la provision de
materiales inutilizados en los mismos, cuando deba extraerse suelo fuera de la zona de camino; por la conservacion de las
obras hasta su recepcion, y cualquier otro gasto para la total terminacidn del trabajo en la forma especificada.

Ningln transporte se certificara por separado. El precio unitario debera incluir obligatoriamente todo el transporte de los
materiales excavados hasta los lugares de destino y todos los trabajos de conformacién y/o regularizacién de todo el
coronamiento del muro, no se admitira ninglin pago adicional por estos conceptos.

2. EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE
Descripcién

Este trabajo consistira en la excavacién necesaria para la construccion de canales o zanjas de desagiie nuevas, o el
ensanchamiento o rectificacion de zanjas existentes, aguas arriba y/o aguas abajo de las bocas de entrada de los puentes 'y
alcantarillas, en un todo, de acuerdo con estas Especificaciones, los Planos, y las Ordenes de Trabajo emitidas por la
Fiscalizacién. Comprendera también la excavacidon de zanjas laterales al cauce para su desviacion y la excavacion de
promontorios remanentes en el espacio libre debajo de los puentes y alcantarillas.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) asi como
también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

Requisitos para la construccion
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Las zanjas o canales seran cortados con cuidado, ajustandose al declive, nivel y forma de la seccidn transversal segln los
Planos u Ordenes de Trabajo de la Fiscalizacién. Todo lugar excavado por debajo de los niveles especificados, sera
rellenado y compactado con material adecuado hasta los niveles requeridos, por cuenta del Contratista.

El suelo resultante de las excavaciones contempladas en este item no serd empleado en la construccién de terraplenes. El
traslado del material de excavacién proveniente de este item, el Contratista, lo hard sin costo adicional alguno. La
remocion de aguas de inundacion o freaticas, por drenaje, por bombeo, asi como la excavacidén de cualquier tipo de
obstaculo o de materiales diferentes de la tierra comun sera también considerada como obligacidn subsidiaria amparada
por el precio de contrato correspondiente al item Excavacién de Zanjas de Drenaje

Método de medicion

El volumen excavado de zanjas de drenaje a ser pagado serd en cada caso, el nimero de metros cubicos (m3) medido en su
posicidn originaria y las cantidades seran computadas por el producto del promedio de las areas extremas, determinadas
de acuerdo a las mediciones, por la distancia entre ellas medida en el eje de la zanja. Cuando fuere necesario para
determinar con mayor exactitud las cantidades, se intercalaran secciones transversales adicionales

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item 2.2 Excavacion de zanjas de drenaje, medida como se expresa en Método de medicion, de acuerdo
a lo establecido en estas Especificaciones.

No se admitira ningln reajuste del precio por clasificacion de excavacion sea cual fuere la calidad y estado del material
encontrado y/o tipo de equipo empleado.

Estos precios y pagos constituiran compensacion completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
materiales, transporte, equipos, servicios, supervision y otras facilidades necesarias, e inherentes para dar por completado
el item.

3. EXCAVACION DE BOLSONES
Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion necesaria cuando en la construccion de terraplenes nuevos y/o en el ensanche del
alteo de los existentes, se requiera la remocidn y sustitucion de todo material que a juicio de la Fiscalizacion no sea apto
como terreno de fundacidén o como asiento de terraplén.

La excavacidn de bolsones comprende la remocion de suelos inestables o anegadizos, localizados en forma de bolsas o
zonas de esteros, o cualquier otro similar, que por su naturaleza implique la utilizaciéon de equipos y métodos no
convencionales. Se consideran suelos no aptos aquellos que contienen materia organica o aquellos suelos saturados
naturalmente, 6 que posea un Limite Liquido superior a 50.-

Todo el trabajo debera ejecutarse de acuerdo con las especificaciones y/u Ordenes de Servicio emitidas por la Fiscalizacion
Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) antes de iniciar
las tareas, asi como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

Mediciones previas
Previo a todo trabajo de este item el Contratista avisara con la debida anticipacién, al inicio de los mismos.

El Contratista debera efectuar todos los trabajos de topografia necesarios para determinar las secciones transversales
originales del terreno existente, asi como otras mediciones necesarias.

Luego de efectuada la excavacion y antes de proceder a su relleno, se efectuaran nuevas determinaciones de las secciones
transversales resultantes, con el fin de determinar el volumen, medido en el sitio del material excavado segtin este item,
sujeto a pago.

Método de medicién

El volumen excavado de bolsones de tierra inestable a ser pagados sera en cada caso el nimero de metros cubicos (m3),
medido en su posicion originaria, y las cantidades seran computadas por el producto del promedio de las areas extremas
por la distancia entre ellas, medida en el eje del bolsén. Cuando fuere necesario para determinar con mayor exactitud las
cantidades, se intercalardn secciones transversales adicionales.
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La suma algebraica de los volimenes parciales asi calculados sera el volumen de excavaciéon medido.

El volumen de material para relleno de bolsones, aceptablemente colocado y compactado, a la densidad especificada, sera
igual al nimero de metros clbicos de excavacion de bolsones, medido como se indicé mas arriba. No seran objeto de
medicion los volimenes provenientes de la excavacion en roca, cuyo pago esta incluido en dicho item.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item 2.3 Excavacion de bolsones, medida como se expresa en método de medicién, de acuerdo a lo
establecido en estas Especificaciones.

El volumen de material para relleno de bolsones determinado de acuerdo al método de medicidn descrito mas arriba, sera
pagado al precio de Contrato por unidad de medida seglin se indica en el item.

No se admitira ningun reajuste del precio por clasificacion de excavacion, sea cual fuere la calidad y el estado del material
encontrado y/o tipo de equipo empleado.

Este precio y pago constituira compensacion completa por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra,
materiales, transporte y disposicion del material, servicios, supervision y los imprevistos necesarios para dar por
completado el item.

4. TERRAPLEN POR REFULADO
Descripcion

Las tareas a realizar de acuerdo a estas Especificaciones consisten en el suministro de la mano de obra, materiales, equipo,
cafierias y la ejecucion de todos los trabajos para la extraccion, transporte, colocacién y control de materiales en
terraplenes por el sistema de refulado conforme a estas Especificaciones, como se sefialan en los planos de proyecto y
segln las indicaciones de la Fiscalizacion.

Definiciones

Se aplicaran las siguientes definiciones a los trabajos a ser efectuados de acuerdo a las presentes Especificaciones:

¢ Hidromecanizacion (refulado): Conjunto de procesos que incluye la explotacidn, transporte y deposicion de un suelo
en un area predeterminada con auxilio de agua.

Rellenos hidraulicos: Aquellos rellenos construidos por medio del proceso de hidromecanizacion.

Hidromezcla: Mezcla de suelo y agua transportada y depositada en el sitio de deposicidn del relleno hidraulico.
Diques o espaldones: Estructuras de suelo para resistir el empuje de las tierras o de las aguas.

e Talud: Pendiente de los paramentos de los diques o espaldones, medidos en la relacién horizontal (H) a vertical (V).
Piscina: Sector del recinto del relleno en el cual se recolecta la fraccidn de la hidromezcla, considerada no apta como
material de relleno.

Sumidero: Elemento constructivo destinado a la evacuacion del agua y materiales muy finos, sobrantes del refulado.
Recinto del relleno: Sitio limitado o no por espaldones, donde se deposita la hidromezcla.

Concentracion de la hidromezcla (Cv): Relacidn entre el volumen de sélidos sedimentados y el volumen de agua
sobreyacente a los mismos. Esta concentracion deberd ser aproximadamente igual al 10%.

e Compactacion relativa: Define el estado de compactacion de un suelo arenoso y esta dado por la expresién.

CR =0max(d x0d Imin lmax 0lmin
En rellenos hidraulicos, este valor debe ser igual o mayor a 50%. donde: yd = Peso especifico aparente seco del relleno.
yd =ymas/(1+w) donde w es el valor de la humedad (10% <w < 15%) 1 +w
ymin = Peso especifico aparente seco minimo (arena suelta).
max = Peso especifico aparente seco maximo (arena densa).

Observacion: En el caso de arenas homogéneas, basta definir en laboratorio los valores de ymin y ymax y calcular yd para
CR =50% y en el sitio del relleno hidraulico controlar permanentemente el valor de yd (yd debe ser del orden de 1.5
tn/m3).

e Permeabilidad del relleno hidraulico (k): Debe oscilar entre 10 3 y 10 2 cm/seg. Observacidn: El valor ideal seria 102
cm/seg. Deberd ser verificado con ensayos de campo.

¢ Refulado contenido: Proceso tecnoldgico de colocacion de suelo sobre los recintos de refulado limitados por los
terraplenes de contencidn siendo evacuada el agua de refulado por medio del sistema de desagiie.

 Refulado Unilateral Proceso tecnoldgico de colocacion de suelo donde el movimiento de la hidromezcla, se efecta
por uno de los costados abiertos del terraplén, mientras que los demas costados -como minimo uno- tienen por
cierre el terraplén de contencion.
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Refulado libre: Proceso tecnoldgico de colocacion de suelo donde el movimiento de la hidromezcla, en la zona de
escurrimiento, no es limitada y la precipitacién de las particulas de suelo se produce debido a las pérdidas de
energia en el fluido de la hidromezcla a medida que ésta se desplaza desde la cafieria hacia la periferia.
Agua de Refulado: Componente liquido de la hidromezcla aspirada por la draga junto con el suelo, asegurando asi el
transporte de éste por cafieriay su colocacion, con densidad establecida, en el terraplén.
Terraplén de Contencidn: Elemento constructivo cuya funcidn es limitar la zona de refulado; como regla general, los
terraplenes de contencidn se hacen con suelo refulado de las capas anteriores. El terraplén de contencidn inicial, se
ejecutara con los suelos locales de la fundacién de la obra, o con suelo extraido de otras zonas. En este caso debera
estar ubicado fuera del perfil de la Obra Basica, dado que el suelo no es material apto para la construccién de la
misma.

Pozo Vertedero: Elemento constructivo que garantiza la evacuacion del agua de refulado, de depositar las particulas
de suelos mayores de 0,074 mm, fuera del terraplén y que permite regular el contenido de suelos limosos y arcillosos
en el agua. Tableros de Pozos Vertederos: Elemento constructivo que garantizaran la posibilidad de regular el nivel
de agua en el estanque dinamico en conformidad con el porcentaje aceptable de particulas menores a 0,074 mm
segln lo especifica el proyecto.

Estanque dinamico: Zona Central de la Obra Basica en la cual se produce el desplazamiento del agua de refulado
que contiene particulas de arena, limo y arcillas del suelo, desde la cafieria de refulado hasta el pozo vertedero.
Nunca debe sobrepasar los limites del tercio central del ancho del recinto de refulado.

Zona Estanca: Descenso local de la superficie refulada, aislada de la superficie de desaglie, donde pueden
concentrarse los suelos finos. Como regla general, la formacidn de las zonas estancas es producto de deficiente
ejecucion del terraplén.
Tableros Deflectores Elementos constructivos portétiles de madera que se aplican durante el refulado, para guiar el
flujo de la hidromezcla hacia la zona del estanque dinamico y proteger los terraplenes de contencién contra la
erosion.

Cafieria Principal: Conductos de cafios por el cual la hidromezcla es transportada desde la draga o estacidn de
rebombeo hasta el recinto de refulado.

Cafieria del Refulado: Conductos de cafios que se arma directamente en el recinto del refulado y por el cual se
efectla la descarga de la hidromezcla sobre este mismo recinto.

Cafieria Flotante: Conductos de cafios que se arma sobre los conductos flotantes cuando se efectia un cruce de
agua o el refulado de una obra sumergida.

Recinto de Refulado: Lugar de trabajo limitado o no por los terraplenes de contenciéon donde segtn la tecnologia
empleada se deposita el material para la construccion.

Refulado sin Apoyo: Es un proceso tecnoldgico de refulado con el cual la hidromezcla se vierte en el recinto desde el
extremo abierto de la cafieria, apoyada directamente sobre el suelo refulado, cuyos tubos se arman por medio de
uniones cénicas rapidamente desarmables. El refulado, no interrumpe las operaciones de ensamblado y desmontaje
de la cafieria. El ensamble y el desmontaje de la cafieria se efectiia mediante una gria apropiada.

Lavado: Suelo fino compuesto de particulas de arena pulvurulenta, limo y arcilla que salen del sistema de descarga
conjuntamente con el agua de refulado.

Destape del yacimiento

Comprende la realizacién del destape por medio del dragado de la capa de sedimentos que se encuentra encima del
yacimiento de arena. Este item no serd medido y sera considerado solidario al item terraplén por refulado.

Deformacion vertical del terraplén por refulado

Es el hundimiento que sufre el terraplén por refulado por accién de su propio peso y al asiento del mismo que es un suelo
blando. La deformacién vertical considerada para el proyecto fue del 10 % del volumen total de terraplén por refulado. La
informacion es de caracter indicativo y este item no sera medido y sera considerado solidario al terraplén por refulado.

Programacion de los trabajos

Con la anticipacién de no menos de 20 dias antes de iniciar los trabajos preparativos de refulado en cada tramo, el
Contratista debera presentar para aprobacién de la Fiscalizacion el correspondiente plan de trabajo. Este Plan debera
establecer los plazos de refulado en cada recinto del tramo, garantizando el cumplimiento del Cronograma global de las
obras en conformidad con el Contrato, asi como el orden y métodos de ejecucion de las Obras especificadas para cada
tramo. Debera sefialar en detalle de las zonas de extraccién de materiales, los destapes a realizar, la traza de las cafierias,
su replanteo con respecto a los ejes principales, esquema de los soportes de cafieria y la separacion entre ellos,
dimensiones de los terraplenes de contencidn y su disposicion en la obra, altura de la capa de refulado, ubicacion de los
pozos vertederos y calculo de los mismos, delimitacion del estanque dinamico y todo otro elemento necesario para la
ejecucion, funcionamiento y control del método de trabajo en cuestion.

Dentro de los 10 dias de haber recibido el Plan de Trabajo, la Fiscalizacién debera comunicar por escrito al Contratista su
aprobacidn o rechazo el Contratista debera presentar el nuevo Plan de Trabajos con las correcciones necesarias. No se
podra comenzar con los trabajos de refulado en ninglin tramo de la Obra para los cuales el Plan de Trabajos no haya sido
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aprobado por la Fiscalizacidn. La aprobacion del Plan de Trabajo por parte de la Fiscalizacién no exime al Contratista de su
responsabilidad en la ejecucion del terraplén. El rechazo parcial o total del Plan de Trabajo, no implica ampliacién alguna
de los plazos del cronograma.

Ejecucion de los trabajos
Transporte de la hidromezcla

El transporte de la hidromezcla producida por la draga hasta la zona de colocacion, se efectuara por cafierias. La traza de
las cafierias principales, asi como el didmetro y el material de las mismas se definiran en el Plan de Trabajo. La provision,
colocacion, explotacion y conservacion de las cafierias es una responsabilidad del Contratista, debiendo cumplir con todos
los requisitos de estas Especificaciones y ademas asegurar su correcto funcionamiento en todo momento, durante la
ejecucion del terraplén. Se emplearan para el transporte de la hidromezcla, tubos nuevos o en buen estado de
conservacion. Deberan tener la resistencia que garantice el transporte a la presion del disefio. El espesor de los mismos
debera ser tal que soporte las acciones estaticas y dinamicas de la conduccién.

Control durante el transporte de la hidromezcla

No se aceptaran tubos con roturas, abollamiento o deformaciones, debiendo ser retirados de la obra los elementos que se
encuentren en esas condiciones. La unidn de los tubos entre si, en el trazado de la cafieria deberd ser tal que asegure la
normal conduccién de la hidromezcla sin pérdidas de material y pueda absorber todos los movimientos que se producen
durante el refulado. En las curvas debera asegurarse especialmente la unidn entre los tubos. Si se observan pérdidas de
material por alguna de las juntas de las cafierias, se suspenderan los trabajos y de inmediato se procedera a su reparacion.
No se permitira el refulado con pérdida de material por deficiencia de las juntas o por roturas en los tubos.

El Contratista debera prever durante la etapa de construccién, tubos de distintos radios de curvatura que se adaptaran a
las trazas indicadas en el Plan de Trabajos. En los tramos rectos de cafieria debera colocarse los compensadores especiales
que contrarresten las deformaciones por variacion de la temperatura.

El nimero y la ubicacién de los compensadores seran definidos en base a calculos e indicados en el Plan de Trabajos. En
los lugares bajos de las cafierias deberan colocarse valvulas especiales para vaciar la cafieria en caso de que fuera
necesario.

En los puntos altos de la traza, a fin de evitar la formacion de tapones de aire, se colocaran dispositivos a fin de facilitar el
escape del mismo. Los soportes de las cafierias seran debidamente construidos a los efectos de impedir su deformacion.
Los soportes seran colocados en el suelo hasta una profundidad tal que asegure su estabilidad durante todas las etapas de
refulado. En tramos rectos de cafierias se deberan colocar por los menos, dos apoyos por cada tubo, que seran ubicados
en proximidades de las juntas. En curvas y tramos singulares, la cantidad de apoyos se analizara especialmente
debiéndose reforzar su estabilidad por medio de arriostramiento y tensores. El Contratista podra actualizar la traza de la
cafieria principal, diametro de los tubos, tipos de apoyo, altura de la cafieria, etc. y realizar cualquier otra modificacion la
cual debera ser comunicada a la Fiscalizacion con su justificacion técnica y con la debida anticipacién para su aprobacion.

Terraplenes de contencién

Los terraplenes de contencidn se construiran con material previamente refulado sobre la fundacién o con el proveniente
de las capas anteriores colocadas.

Para el primer caso la construccion se denominara terraplén de contencidn inicial. En ambos casos las dimensiones de los
terraplenes de contencion se calcularan en funcidn del sistema de evacuacion del agua de refulado y se indicaran en la
Programacion de los Trabajos. Siempre debera tener una revancha en su altura de 0,50 m.

Para su ubicacién debera tener en cuenta la pendiente definitiva del talud de la Obra Basica y la compensacion de
volimenes para la construccion de las etapas siguientes.

Por ser facilmente erosionables, se debera prestar suma atencién durante los trabajos de refulado al mantenimiento de los
taludes de los terraplenes de contencion.

Se podran proteger los mismos contra la erosién de la hidromezcla por tableros deflectores o por otros sistemas
aprobados por la Fiscalizacién.

Salvo indicaciones expresas y por escrito de la Fiscalizacidn, no se autorizara la proteccion de los taludes de los terraplenes
de contencidn con peliculas de polimeros impermeables. En todos los casos de terraplenes de contencidn inicial se haran
fuera de los limites de la obra y deberan eliminarse una vez finalizado el refulado.

Para la construccion de los terraplenes de contencidn, se deberd indicar en la Programacién de los trabajos el lugar de
extraccion del material.

En el caso que se obtenga el material del interior del recinto de refulado, sera necesario extraerlos en capas no mayores de
0,20 m evitando que entre distintas recorridas del equipo se produzcan surcos o pozos que puedan producir la formacién
de zonas estancas durante el refulado de la capa siguiente.

Los terraplenes de contencién ubicados en los taludes que segln el proyecto de la Obra seran protegidos por Tierra
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Armada que requiere una fundacion apropiada, se construiran de acuerdo con las especificaciones del item Proteccion de
Tierra Armada, a los fines de ejecutar el trabajo en la posicidn definitiva de la Obra Basica.

En los taludes con proteccion vegetal los terraplenes de contencidn se ubicaran de manera tal que una vez perfilado
queden dentro del perfil definitivo de la Obra Basica.

La ubicacion del eje de los terraplenes de contencién debera sefialarse en la obra por jalones graduados que se colocaran
a una distancia entre side 25 a 30 m.

Sistema de descarga

Antes de comenzar los trabajos de refulado contenido el Contratista deberd presentar a la Fiscalizacion, para su
aprobacion el calculo del sistema de descarga segun las reales condiciones de trabajo.

Teniendo en cuenta por cualquier reparacién o modificacion del sistema de descarga una vez construido, es practicamente
imposible realizar sin la pérdida de tiempo y material, debera proyectarse y construirse correctamente empleandose
elementos de probada eficiencia.

El tipo, disefio y capacidad del sistema de descarga debera garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos
que efecttan el refulado.

La cota de fundacion del pozo vertedero, la pendiente, el diametro del cafio de desagiie y su cota de descarga, las
dimensiones del canal de desagiie y su relacion con las medidas de los recintos de refulado, debera definirse a través de
los calculos y teniendo en cuenta ademas los niveles de la Bahia.

La estructura del pozo vertedero se construira con perfiles de acero o por algun otro sistema previamente aprobado por la
Fiscalizacion.

El cierre lateral se efectuara por medio de tableros de madera de buena calidad, sin nudos, que se deslizaran por ranuras
de los perfiles.

El conducto del pozo vertedero se construira con cafios verticales de 0.70 a 1.50 m de largo que se armaran por tramos a
medida que se efectda el refulado.

El espacio entre los cafios verticales y las paredes del pozo vertedero estara constantemente lleno de material.

Los perfiles de acero irdn empotrados en un macizo de hormigdn que funcionara ademas como anclaje del sistema para
evitar su desplazamiento durante el refulado.

El agua libre con material en suspension, no apto para la construccion, que cae en el pozo vertedero, se conducira fuera de
los limites del terraplén por medio de un desagiie preferentemente hacia el lado de aguas arriba el que se indicara en la
programacion de los trabajos.

El desagiie debajo de la Obra Basica estara construido por tubos metélicos con empalmes soldados. Para prever la
filtracion a lo largo de la cafieria de desagiie se instalaran diafragmas metalicos cuadrados de lado no menor que (3)
didametros del tubo colocados cada 25 m aproximadamente.

Es imprescindible ubicar un diafragma en el cruce de la cafieria con el terraplén de contencidn inicial. Serd necesario
prever las medidas para rellenar y tapar el sistema de desagiie una vez terminados los trabajos. Se deberan por lo tanto
colocar tubos para aireacidn y posterior sellado de la tuberia de desagtie.

Se sellara la tuberia de desagiie con una mezcla de agua - cemento y el pozo vertedero se rellenara con suelo compactado
de las mismas caracteristicas del material colocado en la presa. En los pozos vertederos se colocaran escalas con marcas
de altura graduada cada 0,01 m para el control del nivel del agua en el recinto dindmico.

Colocacion del material

Las dimensiones del terraplén a refular, el esquema de ejecucion de los trabajos, el orden de refufado, el espesor de las
capas, la ubicacién de las cafierias respecto al terraplén de contencién, etc. serdn definidas en la programacion de los
trabajos, a presentar por el Contratista.

El material refulado sera colocado en capas con un espesor no mayor de 1,00 m., no pudiendo existir un desnivel mayor de
una capa de material refulado entre distintos sectores de una misma zona de trabajo.

Se indicara perfectamente por medio de jalones la traza de la cafieria de refutado y con una separacion igual a la longitud
de cada tuboyy la cota a alcanzar en cada etapa.

La tolerancia en la altura de la capa a refutar sera de 0,10 m, en mas o en menos.

Salvo autorizacién por escrito de la Fiscalizacion, no se permitira el uso de elementos reductores de energia de la
hidromezcla en el extremo de la cafieria.

El estanque dinamico no debera sobrepasar los limites del tercio central del ancho del recinto de refulado. Se colocaran
escalas graduadas, para controlar la ubicacién del estanque y el nivel de agua en el mismo.
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Las uniones y los tubos de la cafieria de refulado no deberan tener pérdidas para evitar la formacidn de zonas con material
sedimentado no aptos para la obra basica.

En casos de presentarse dichas pérdidas deberan ser inmediatamente eliminadas. No se permitird en la obra basica la
colocacion de material que no cumpla con los requisitos indicados en el proyecto.

El material en estas condiciones debera ser inmediatamente eliminado no autorizandose la reanudacién de los trabajos
hasta que se haya retirado del lugar todo suelo no aprobado por la Fiscalizacién.

Se empleara para su retiro un equipo mecanico o podra ser eliminada con un adecuado manejo de la cafieria de refutado y
de control del pozo vertedero aprovechando las corrientes producidas por la hidromezcla.

Los sedimentos de material pasante por tamiz N° 200 formados en zonas localizadas del recinto estanco deberan ser
retiradas de la misma forma indicada anteriormente.

La Fiscalizacién determinara el momento en que se considere libre de impurezas la zona para la reanudacion de los
trabajos.

Durante la colocacion del material se podran presentar rodados de arcillas, los cuales deberan ser retirados de la zona de
trabajo, si su cantidad excede a 5 unidades por metro cuadrado.

Los restos de ramas, troncos, cortezas de arboles, palos y cualquier tipo de restos vegetales, debera ser retirado en forma
manual o mecénica fuera de la obra. Los rodados de arcilla como los restos vegetales no podran ser evacuados de la zona
de trabajo a través del pozo vertedero.

Los soportes de las cafierias deberan ser extraidos, no pudiendo ser dejados en el cuerpo de la presa. El contenido maximo
de impurezas organicas en el suelo refulado, no deberd exceder del 5%. Al refular en contacto con terraplenes de
contencion entre limites de zona de trabajo, a medida que se van colocando las nuevas capas, éstos deberan previamente
ser removidos por efectos de la hidromezcla.

Controles en la ejecucion de la obra
Antes de la construccién.

1. Ensayos SPT: Un sondeo cada 1 Ha. (10.000 m2) para los rellenos y 1 sondeo cada 1000 m. de terraplén de la via.
Extraccion de muestra cada 1.0 m. hasta una profundidad en los suelos de fundaciones igual a la altura del relleno o
terraplén o un maximo de 5.0 m. en las fundaciones.

2. Determinacién de indices Fisicos: Densidad, humedad natural, indice de vacios, densidad relativa, caracteristicas
plasticas de las muestras de suelos de fundaciones analizadas. Para comparacion y referencia de controles durante y pos
refulado.

3. Instalacidén de Piezdmetros de tubo abierto en cantidades especificadas, determinacién de niveles fredticos antes del
inicio de los rellenos.

Durante el refulado

1. Control de hidromezcla en la boca de salida del tubo vaciador, por obtencién del pardmetro de consistencia de la
hidromezcla CA.

2. Control de la granulometria del material refulado. La granulometria del material de relleno debera estar comprendida
entre las curvas limites que a continuacion se detallan:

TAMIZ STANDARD

% QUE PASA EN PESO
N° 3/8 (9,5mm) 100
N°4 (4,8 mm) 97-100
N° 8 (2,4 mm) 92-100
N° 10 (2 mm) 90-100
N° 16 (1,2 mm) 85-100
N° 40 (0,42 mm) 75-95
N° 50 (0,30 mm) 47-85
N°100 (0,15 mm) 8-50
N° 200 (0,074 mm) 0-20

3. Control de consistencia del efluente o lavado.
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4. Medicién de asientos de fundaciones por el control de las placas asentimétricas.

5. Ensayos SPT en el material rellenada cada una 1 Ha. cuando la altura del relleno alcance el nivel superior, hasta la
profundidad por debajo del nivel de fundacién de 6.0 m. Obtencidén de indices fisicos del material rellenado y de los suelos
de fundacién para comparacion.

6. Determinacién de la densidad natural, maxima y minima de los suelos refulados, utilizando extraccién de muestras del
relleno.

Después del refulado
1. Ensayos SPT a los 90, 270 y 360 dias después de efectuado el refulado en los sitios realizados antes y durante el refulado.

2. Controles de niveles piezométricos con correlacionamiento con niveles del Rio o Bahia y los niveles freaticos. Durante un
periodo de 120 dias y posteriormente espaciado en el tiempo en forma conveniente con lecturas semanales minimas.

3. Medicién de asentamiento de placas, por un periodo de 120 dias y posteriormente espaciados en el tiempo en forma
conveniente, con lecturas semanales minimas.

Método de medicién

La unidad de medida del trabajo comprendido en esta Seccidn sera el metro clbico de material aceptablemente colocado
segln se prescribe en esta Seccidn. El volumen a ser pagado sera el nimero de metros cubicos, computado por el método
del promedio de las areas geométricas extremas.

Las areas geométricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del
terreno que fueron medidas por la Fiscalizacién en ocasion del relevamiento del actual camino, las cuales seran
consideradas como datos actuales del camino, incrementadas en las areas correspondientes debidas a la excavacién
(maximo 20 cm de profundidad), calculadas basandose en la nivelacién posterior a la limpieza y destape.

La seccidn transversal a ser considerada a efectos de la medicidn sera la menor entre la seccion del proyecto y la seccion
real medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas especificaciones, después de la ejecucion de los
servicios.

Cualquier relleno (terraplén) de mas de 20 cm de profundidad contados a partir de la superficie considerada como datos
actuales del camino no serdn medidas ni pagadas, excepto en los casos previstos ya expuestos.

El MOPC podra decidir, o el Contratista podré solicitar, una revisidén de los calculos en que se basen las mediciones, antes
de la limpieza y despeje, mediante notificacion escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en los
datos actuales del camino, o en los célculos originales relativos a un drea cualquiera determinada que causen o acusen
una diferencia mayor que 0,4 metros cuadrados, entre el cdlculo revisado y el calculo original.

Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de la preservacion del medio ambiente, la Empresa Contratista, antes del inicio de la ejecucién de este item,
deberd seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalizacion y que guarden relacién con este parrafo. Asimismo,
deberd presentar un Plan de Refulado detallado, cuya revision y aprobacion estara a cargo de la Direccion de Gestion Socio
Ambiental (DGSA). Dicho plan debera incluir los procedimientos técnicos a emplearse, las zonas de dragado y descarga, las
medidas de control ambiental y de turbidez, y un plan de contingencia para minimizar impactos sobre cuerpos de aguay
zonas sensibles.

Cualquier relleno (terraplén) de mas de 20 cm de profundidad contados a partir de la superficie considerada como datos
actuales del camino no seran medidas ni pagadas, excepto en los casos previstos ya expuestos.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicidon descripto mas arriba, seran pagadas al precio unitario
Contractual correspondiente al item de TERRAPLEN POR REFULADO. Este precio y pago constituird compensaciones
completas por suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, excavacidn de suelos y su transporte,
servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a, dar por completado el item.

5. DIQUE DE ARCILLA PARA NUCLEO IMPERMEABLE
Descripcion

Este item comprende la conformacién y compactacion de un nicleo de arcilla impermeable embebido en el cuerpo del
terraplén, con anclaje en forma de dentelldn sobre el terreno natural, como solucién de estanqueidad frente a gradientes
hidraulicos. Las dimensiones y geometria aqui presentadas son referenciales y deberan ser ajustadas en funcién al
proyecto, a ser desarrollado por la Contratista como parte del Ajuste de Ejecucion del Proyecto, conforme a las
condiciones del contrato y en coordinacién con la Fiscalizacion.
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Alcance de la Contratista

La Contratista sera responsable de realizar los estudios geotécnicos especificos del suelo de implantacién, asi como los
calculos y simulaciones necesarias para justificar técnica e hidraulicamente la solucién propuesta. Debera presentar los
resultados, modelos y parametros utilizados en el Informe Final de Ajuste de Ejecucién del Proyecto, como condicion
previa a la aprobacidn y ejecucidn del nucleo por parte de la Fiscalizacion.

Requerimientos del Material

El material del nucleo sera suelo arcilloso cohesivo de baja permeabilidad (k < 1x10~7 m/s), con clasificacién USCS tipo CL
o CH, limite liquido superior al 30%, indice de plasticidad minimo del 15%, libre de materia organica o materiales
disgregados. El contenido de humedad debera estar préximo al 6ptimo para asegurar adecuada compactacion, salvo se
proponga un material de mejor calidad o de acuerdo a la propuesta aprobada por la Fiscalizacion.

Proceso Constructivo

El dentelldon sera excavado y preparado adecuadamente previo a la colocacién del material. El nlcleo sera construido
mediante la colocacidn de suelo en capas horizontales con espesor de 20 cm compactado, asegurando buena integracion
entre capas. La compactacién debera alcanzar el 95% del Proctor Modificado, o el valor que determine el disefio aprobado.
Se deberan prever medidas de proteccién temporal del ndcleo ante exposicion prolongada o lluvias.

Controles Técnicos

La Fiscalizacion podra exigir verificaciones del tipo y calidad del material en acopio, ensayos de campo y laboratorio
(granulometria, Atterberg, permeabilidad), asi como control de compactacién por capa y control dimensional conforme a
disefio aprobado por la Fiscalizacion.

Forma de Pago

El pago se realizard por metro cibico (m?) de nicleo de arcilla compactado, conforme al disefio aprobado y validado por la
Fiscalizacion. El precio incluira la provision y transporte de materiales, preparacion del terreno, ejecucion del dentelldn,
colocaciodn por capas, compactacion, control de calidad, estudios geotécnicos previos, calculos, simulaciones y cualquier
otro recurso necesario para completar el item conforme al ajuste del proyecto.

1. ASENTIMETROS DE PLACA INFERIOR
2. PIEZOMETROS DE TUBOS ABIERTO

Este item comprende la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de los instrumentos necesarios para el
monitoreo geotécnico del terraplén y rellenos, incluyendo asentimetros (superficiales y de fundacion), piezdmetros de
tubo abierto y medidores de presion de poros, conforme a las especificaciones del proyecto.

Asentimetros

Se utilizaran para el control de la deformacidn vertical del terraplén, tanto en el coronamiento como a nivel de fundacién.
La cantidad minima sera de un par (superficial y de fundacién) por cada kildmetro de terraplén. En zonas de relleno, se
instalara un par por cada hectérea.

Los asentimetros de profundidad se instalaran sobre el terreno natural, previa preparacién de la fundacién. Su instalacién
debera acompafiar el avance del terraplén o refulado, adoptando medidas para evitar dafios durante su colocacion. Las
lecturas se realizardan mediante nivelacion topografica o sistema flotante de lectura directa. El anclaje de la varilla de
medicidn se realizara a una profundidad minima de 20 metros en suelos muy densos.

Piezdmetros de tubo abierto

Se instalaran dos por cada kildmetro de terraplén, ubicados en lados opuestos. La profundidad minima sera de 15 metros.
Su funcién es el monitoreo de los niveles freaticos en el macizo de relleno y por debajo de las fundaciones. Deberan contar
con terminaciones superiores resistentes y seguras, segin lo previsto en el proyecto. Las lecturas se realizaran con
sistemas eléctricos o manuales.

Medidores de presion de poros

Se instalara un piezémetro eléctrico o tipo Casagrande por cada seccidn de instrumentacion, en puntos criticos donde
existan estratos de suelos arcillosos o arenas en profundidad. Su funcidn es el control de presiones intersticiales en suelos
de fundacion, especialmente debajo de capas poco permeables.

Preservacion del medio ambiente

Previo al inicio de estos trabajos, la Contratista debera adecuarse a las indicaciones de la Fiscalizacion en lo relativo a la
proteccién ambiental en las zonas de instalacion.

Método de medicion
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La unidad de medida sera la unidad de instrumento instalado y en funcionamiento, conforme a lo establecido en esta
seccidn y aprobado por la Fiscalizacién.

Forma de pago

El pago se realizara conforme a los siguientes items especificos:
Asentimetro

Asentimetro de placa inferior

Piezometro de tubo abierto

Medidor de presién de poros

Medidor de presion de poros eléctrico

Inclinémetro a pie de talud eléctrico

Los precios unitarios incluirdn el suministro completo, instalacion, calibraciéon, mano de obra, equipos, transporte,
servicios auxiliares, supervision, imprevistos y todo lo necesario para la correcta operacion y lectura de los instrumentos,
constituyendo compensacion total por el item.

3. ENROCADO DE DESCARGA DE COMPUERTAS

Descripcién

Este item comprende la provision, transporte, colocacién y conformacién de un sistema de enrocado en las zonas de
descarga de compuertas hidraulicas, cuya funcidn es disipar la energia generada por caudales y velocidades significativas,
protegiendo la obra de erosiones y socavaciones. El enrocado se ejecutara en forma de pileta de disipacién o camara de
aquietamiento, actuando como una estructura de transicion entre el flujo hidraulico controlado y el entorno natural.

Materiales

El enrocado estara compuesto por rocas angulosas y estables bajo flujo, de alta resistencia al desgaste y compresion
(minimo 100 MPa), sin fragmentacién laminar, con una densidad no menor a 2,6 t/m°. El tamafio caracteristico de las
piedras (D50 y Dmax) debera ser determinado segun el régimen de velocidades generadas en la descarga, debiendo resistir
el esfuerzo hidraulico previsto en el disefio de salida. La granulometria del enrocado debera estar soportada por célculos
hidraulicos especificos y estudios de estabilidad, como parte del Informe de Ajuste de Ejecucidn del Proyecto. Podran
utilizarse capas filtrantes (de grava graduada o geotextil) bajo el enrocado, si lo exige el disefio aprobado por la
Fiscalizacion.

Proceso Constructivo

La superficie de fundacion debera ser debidamente excavada y nivelada, eliminando material suelto u organico, con
eventual compactacion del fondo si se requiere. Se debera respetar la geometria indicada en planos (pendientes, taludes y
profundidad de la cdmara). La colocacidn del enrocado sera progresiva, en capas, procurando una adecuada trabazén
entre piezas, sin uso de maquinaria que genere fractura o desplazamiento desordenado del material. En caso de presencia
de flujo permanente, deberan implementarse medidas de encauce temporal o desvio controlado.

Controles Técnicos

Durante la ejecucién se controlara:

La granulometria y calidad del material de enrocado (resistencia, densidad y forma angular).
La disposicion final de las piedras y su acomodo estructurado.

El cumplimiento de las dimensiones generales y cotas indicadas.

El espesor efectivo del pedraplén colocado. La Fiscalizacion podra exigir ensayos adicionales y verificaciones de resistencia
de laroca o control del escurrimiento.

Método de Medicién

La unidad de medicidn sera el metro clibico (m?®) de enrocado ejecutado y conformado segin el disefio aprobado. El
volumen serd calculado sobre la base de los planos aprobados, las dimensiones reales ejecutadas, y los registros
topograficos. Todo método de medicin debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacion.

Forma de Pago

El pago se realizara al precio unitario contractual por metro clbico (m?) de enrocado colocado, incluyendo la provisién de
materiales, transporte, preparacion de superficie, ejecucién completa del enrocado, obras provisionales para manejo de
flujo si fueran necesarias, controles técnicos, y cualquier otra actividad inherente al cumplimiento de este item conforme a
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las condiciones del disefio aprobado y validado por la Fiscalizacion.

2. OBRAS DE DRENAJE

Estas especificaciones incluyen los siguientes items:
3.1 PROLONGACION DE ALCANTARILLAS CELULARES
3.1.1 ACH°A°1[] 1.00 x 1.00

3.1.2 ACH°A°1[]2.00x2.00

3.1.3 ACH°A°1[] 2.50x2.50

3.1.4 AC H°A° 5[] 2.00 x 2.00

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de alcantarillas celulares de hormigén armado, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con los alineamientos,
rasantes y dimensiones alli estipulados. Este trabajo incluirda el suministro y montaje de las alcantarillas celulares
prefabricadas, el suministro de los hormigones especificados para el lecho de asiento y las cabeceras, el acero para
refuerzo de cabeceras; la ejecucion in situ del lecho de asiento; la construccion de cabeceras de hormigdn armado; relleno
y compactacion, incluyendo el suelo y material granular y poroso donde sea necesario; asi como la remocion y despeje de
toda la excavacion sobrante y del material desechado., relleno y compactacién, incluyendo el suelo y material granulary
poroso donde sea necesario; remocién y despeje de toda la excavacion sobrante y del material desechado.

Preservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera tener la precaucién razonable para evitar la contaminacion de los cuerpos de agua. Esta prohibido
verter contaminantes como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros residuos dafiinos en rios,
arroyos, lagunas o embalses. La construccidon y desmantelamiento de alcantarillas debera evitar la descarga de materiales
en los cursos de agua. Las operaciones en cauces se limitaran exclusivamente a las zonas aprobadas por escrito por la
Fiscalizacion, y los cursos de agua deberan ser limpiados de escombros y obstrucciones tras la finalizacion de las obras.

Materiales

a. Hormigdn: Sera del tipo estructural H-25, con una resistencia caracteristica a compresion fck = 25 MPa a los 28 dias,
elaborado con cemento tipo CP-ll, con asentamiento de 10 + 2 cm. El hormigdn debera ser preparado en planta,
transportado en camiones mezcladores, colocado con vibrado mecanico, y curado mediante métodos que garanticen el
mantenimiento de la humedad por un minimo de 7 dias. Todos los componentes deberdn cumplir con las normas
nacionales vigentes y estar sujetos a control de calidad por parte de la Fiscalizacion.

b. Acero para Refuerzo: Sera acero de alta adherencia tipo A500 o equivalente, con limite de fluencia minimo de 420 MPa.
Las barras deberan cumplir con los requisitos de resistencia, ductilidad y adherencia establecidos por las normas
nacionales o internacionales aceptadas por la Fiscalizacion. Las armaduras deberan cortarse, doblarse y colocarse segin
planos estructurales, asegurando su correcta posicion mediante amarres y separadores. El acero debera estar limpio de
oxidos, grasas o pinturas, y su recepcion estara sujeta a la presentacion de certificados de calidad y ensayos de traccidn,
doblado y analisis quimico.

c. Lechos de Asiento: Hormigdn pobre con fck = 150 kg/cm? (15 MPa).
d. Cabeceras: Hormigén armado con fck =210 kg/cm? (21 MPa).
Bases de Aceptacion

La aceptacion se basara en ensayos de resistencia a compresidn de probetas y en la inspeccidn técnica para verificar que se
cumplan los requisitos de calidad y ausencia de defectos visibles.

Ensayos

Todos los ensayos requeridos por la Seccién 601 del Manual de Especificaciones Técnicas Generales del MOPC seran
responsabilidad del Contratista, quien deberd proveer a su costo el personal, equipos y materiales necesarios. La
Fiscalizacién tendra acceso irrestricto a las instalaciones de ensayo. Se deberdn presentar copias certificadas de los
informes de las pruebas de las varillas antes de su colocacidn.

Requisitos para la Excavacién

Las zanjas deberan permitir el trabajo sin inconvenientes, con un minimo de 1,00 m adicional a cada lado de la estructura.
Se aplicaran las condiciones de la Seccién Excavacion Estructural. El fondo debe ser firme y nivelado, y la pendiente
longitudinal serd la indicada por la Fiscalizacion. Sera responsabilidad del Contratista ejecutar desvios de corrientes,
empalizadas, entibados, y la sustitucién de suelos inestables por materiales granulares compactados.
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Lechos de Asiento

Sobre terreno firme se ejecutard una base de asiento de hormigén fck = 150 kg/cm?, moldeado in situ. Luego del nivelado,
se colocaran los moldes laterales correspondientes.

Colocacién de Armaduras y Hormigonado

Una vez aprobado el lecho de asiento, se colocaran las armaduras conforme a los planos y especificaciones vigentes,
seguidas de la ejecucion del encofrado y hormigonado segin las exigencias de la Seccién 601 del Manual de
Especificaciones Técnicas Generales del MOPC.

Relleno

Antes de iniciar el relleno, se requerira la aprobacién de la Fiscalizacidn. El material debera ser de buena calidad, facil
compactacion, sin terrones ni piedras mayores a 2. El relleno se hara en capas de 15 cm compactadas, manteniendo
simetria a ambos lados. El relleno hasta 30 cm sobre la estructura debera cumplir requisitos granulométricos definidos.

Cabeceras de Alcantarillas Celulares
Se construiran con hormigén armado fck =210 kg/cm?, seglin planos, e incluirdn muros de alay platea correspondiente.
Método de Medicion

Las alcantarillas se mediran por metro lineal una vez recibidas y aceptadas por la Fiscalizacién. Las cabeceras se mediran
por volumen de hormigdn (m?). No se pagaran por separado: el lecho de asiento, la excavacién estructural ni el relleno
subsidiario bajo cimentaciones, cuyos costos deberan incluirse en el precio unitario del item.

Forma de Pago

Las cantidades medidas se pagaran a los precios unitarios contractuales correspondientes a cada tipo de alcantarilla
celular. Estos precios incluiran la planta, materiales (hormigdn, acero), excavaciones, rellenos, retiro de sobrantes, mano
de obra, equipos, transporte, servicios, supervision e imprevistos necesarios para la correcta ejecucion del item.

3.1.4 ATH°A°191.00
Descripcion:

El item contempla la provisidn, transporte, colocacidn y conexion de alcantarillas tubulares de hormigdn armado para
cruces hidraulicos bajo calzada. Estas estructuras permitiran el paso del flujo de agua de forma segura, sin afectar la
estabilidad de la via. Las alcantarillas seran instaladas con su respectivo sistema de sellado, relleno, compactacion lateral y
conformacién del entorno inmediato conforme a proyecto.

Materiales y caracteristicas constructivas:

Las alcantarillas deberan ser prefabricadas de hormigdn armado, con resistencia minima H21. La armadura sera de acero
de alta adherencia, con resistencia conforme a norma vigente, garantizando la durabilidad estructural frente a cargas del
transito. Las juntas seran del tipo macho-hembra, con sellado mediante empaques o mortero hidraulico. El espesor de
pared, longitud Gtil y tipo de refuerzo se definiran de acuerdo a las cargas previstas y las condiciones de fundacidn.

El asiento de las alcantarillas se construira sobre una cama de material granular adecuadamente compactado. En suelos
de baja capacidad portante, se debera utilizar base estabilizada o geotextil de separacién. Los tubos deberan colocarse
alineados con la pendiente de proyecto y nivelados segun plano.

El relleno lateral y superior se realizara con material granular libre de materia organica, compactado en capas no mayores
a 20 cm, evitando cargas excéntricas o impactos directos sobre el tubo. El relleno superior no podra continuar hasta tanto
el relleno lateral esté correctamente ejecutado.

Deberan ejecutarse las obras de entrada y salida necesarias (cabezales, alas, soleras o gaviones) segin la solucién
establecida en el disefio hidraulico. Estas estructuras complementarias deben garantizar la estabilidad y evitar procesos
de erosidn local o socavacion.

Método de medicion:

La medicion se realizard por metro lineal de alcantarilla colocada, completa con su asiento, sellado de juntas,
compactacion, proteccion de entradas y salidas, y en condiciones de funcionamiento conforme a lo aprobado por la
Fiscalizacion.

Forma de pago:

La cantidad computada serd pagada al precio contractual establecido para el item correspondiente, ya sea Alcantarilla
Tubular de Hormigén Armado para calzada secundaria o principal, segln se trate de los items 2.5.1 0 2.5.2 , incluyendo la
provision del tubo, transporte, descarga, instalacion, juntas, relleno lateral y superior, compactacidn, limpieza, y cualquier
trabajo auxiliar necesario para la correcta terminacién y funcionamiento hidraulico de la obra.
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3.1.5. DEMOLICION DE CABECERAS DE ALCANTARILLAS
Descripcion

Este item comprende la demolicion controlada de las cabeceras de hormigdn armado existentes en las lineas de descarga
de alcantarillas, con el objetivo de permitir su prolongacién y la ampliacién del coronamiento del muro, conforme a los
planos del proyecto y a las instrucciones de la Fiscalizacidn. La actividad incluira el retiro de escombros, limpieza del area
intervenida y preparacién del sitio para la construccidn de las nuevas estructuras.

Alcance de los Trabajos

La demolicién abarcard Unicamente las zonas indicadas en planos o definidas por la Fiscalizacidn, sin afectar las
estructuras contiguas ni los elementos funcionales de la obra existente. Se debera trabajar con precaucién para no dafiar
las alcantarillas en servicio, garantizando la continuidad del sistema de descarga.

Procedimiento Constructivo

Se realizara un relevamiento y marcado de las areas a intervenir. La demolicion se podra ejecutar por medios manuales o
mecanicos, segun el criterio de la Fiscalizacidn, cuidando de evitar vibraciones excesivas o dafios colaterales. Finalizada la
demolicién, los escombros deberan ser retirados del sitio y transportados a un vertedero autorizado. Las superficies de
contacto seran tratadas (escarificadas o cortadas) para garantizar la adherencia del hormigdn nuevo.

Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente

Durante la ejecucion de los trabajos deberan adoptarse medidas de seguridad para proteccion del personal y de terceros.
Se evitara la caida de escombros a cursos de agua o areas en uso. Todos los residuos seran dispuestos adecuadamente,
conforme a las normativas ambientales aplicables.

Medicién

La medicién se realizard en metros cibicos (m®) de estructura demolida, determinada a partir de las dimensiones
efectivamente ejecutadas y verificadas por la Fiscalizacion.

Forma de Pago

El pago se realizara al precio unitario por metro cibico (m®) de cabecera demolida. Este precio incluir: la ejecucidn de la
demolicidn, provisidén de herramientas y equipos, proteccion, retiro y disposicién final de escombros, y limpieza del area
intervenida.

3.2 DRENAJE SUPERFICIAL
3.2.1 CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
Descripcion:

El presente item comprende la construccion de corddn cuneta de hormigdn simple, moldeado in situ o prefabricado,
conforme a los planos de disefio, con el objetivo de encauzar el escurrimiento superficial y definir el borde de calzada. La
ejecucion debera realizarse con materiales adecuados, técnicas constructivas definidas y respetando los alineamientos,
cotas y dimensiones del proyecto.

Preservacion del medio ambiente:

Previamente a la ejecucion del item, la Contratista debera cumplir con todas las indicaciones y medidas preventivas
impartidas por la Fiscalizacién en relacion con la preservacion del medio ambiente. Se deberan evitar vertidos de
hormigdn fuera de los moldes, proteger los arboles y vegetacion circundante, evitar obstrucciones de cauces o desagiies y
manejar adecuadamente los residuos generados en el proceso constructivo.

Materiales y ejecucion:

Se utilizara hormigdn simple con resistencia minima H21. En caso de cordones prefabricados, las piezas deberan ser
fabricadas en moldes adecuados con vibrado mecanico, y asentadas con mortero cemento-arena 1:3.

La base de asiento sera de piedra triturada compactada. Se instalaran guias, moldes o encofrados segin el método
constructivo empleado, que podra ser moldeado in situ con formas comunes, moldeado mediante extrusora o colocacién
de elementos prefabricados.

Las juntas de dilatacion se colocaran a intervalos regulares de 12 m, rellenas con material bituminoso o segln indicaciones
de la Fiscalizacion. Las juntas intermedias entre piezas o pafios seran selladas con mortero.

El curado del hormigdn se realizara durante un minimo de cinco dias. En los tramos expuestos, se incorporaran piezas de
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apoyo de hormigdn simple espaciadas cada2 m
Controles y aceptacién:

La Fiscalizacion realizard controles visuales del acabado superficial, verificaciones geométricas y tomara probetas del
hormigdn para su ensayo a compresion si asi lo considera. El trabajo serd aceptado si cumple con las especificaciones de
calidad, resistencia y dimensiones indicadas en el proyecto.

Conservacion:

El Contratista sera responsable del mantenimiento y conservacion de los cordones ejecutados hasta la recepcion definitiva
de laobra.

Método de medicién

La medicidon se efectuara en metros lineales (ml) de corddn cuneta correctamente ejecutado, completo, conforme a
proyecto, y aceptado por la Fiscalizacion. Toda medicidn sera validada por la Fiscalizacion.

Forma de pago:

La cantidad medida sera pagada al precio contractual unitario establecido para el item Corddn Cuneta de Hormigén, e
incluira todos los materiales, equipos, mano de obra, moldes, excavacion, base, compactacion, curado, juntas, transporte,
conservacion, medidas ambientales y cualquier otra tarea o insumo necesario para su correcta ejecucion y
funcionamiento.

3.2.2 ALCANTARILLA TUBULAR @=0.80 M

Se utiliza la misma Especificacién que el item 3.1.4 AT H°A° 1@ 1.00

3.2.3 BOCAS DE SALIDA
Descripcion

Este item comprende la ejecucién completa de estructuras tipo boca de salida para canalizar el escurrimiento superficial
proveniente de cordones cuneta, sumideros o alcantarillas, hasta su descarga final en canales, cauces o sectores de pie de
talud. Estas estructuras permitiran asegurar una transicion hidraulica adecuada y evitar procesos de erosion en el punto de
descarga.

Componentes

Cada boca de salida incluird una estructura terminal en hormigén simple moldeado in situ (cabecera, mureta o marco de
descarga) y un solado o bajada que asegure la conduccién del caudal hasta el punto de entrega. De acuerdo con las
condiciones del terreno o del canal de descarga, podran incorporarse obras complementarias como bloques antierosivos,
piedra embolsada o proteccion tipo colchén Reno. Su forma y dimensiones estaran determinadas en los planos o por
instrucciones de la Fiscalizacion.

Materiales

Se utilizard hormigdn tipo H-21 (fck = 21 MPa) para todas las partes estructurales de la boca de salida. Los materiales de
proteccién complementaria deberan cumplir con los requisitos establecidos por la Fiscalizacién, incluyendo piedra bruta,
mallas galvanizadas y otros seglin corresponda.

Procedimiento Constructivo

Las bocas de salida se ejecutaran conforme a la ubicacion y geometria indicadas en los planos del proyecto. Se debera
preparar la base mediante excavacion y nivelacion, construir la estructura de descarga, ejecutar el solado o bajada y
aplicar, si corresponde, elementos de disipacion de energia. Todo el trabajo se realizara cuidando la correcta alineacién,
pendiente, y conexion con el sistema de canalizacion o pie de talud.

Medicion
La medicidn se realizara por unidad (un) de boca de salida ejecutada y aceptada por la Fiscalizacidn, conforme a planos'y
especificaciones del proyecto.

Forma de Pago

El pago se realizard por unidad (un) de boca de salida construida, e incluird la provision y colocacién de materiales,
ejecucion de estructuras, protecciones complementarias (si corresponde), limpieza, herramientas, equipos y toda la mano
de obra necesaria para completar el item.
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3.2.4 SUMIDEROS
Descripcion

Se entiende por colocacidn de cercos y sumideros, al conjunto de operaciones necesarias para poner en obra las piezas
especiales que se colocan en las calzadas como boca de recepcion del agua de la superficie de la calzada al sistema de
alcantarillado; los sumideros en general interceptan el agua que escurre por las cunetas de la calle

Especificacion

Los cercos y sumideros son de hierro fundido, del tipo combinado de acera y calzada; su forma, dimensiones y localizacién
se indican en los planos respectivos.

Los cercos y sumideros deben ser disefiados y construidos para el trabajo al que van a ser sometidos y sus especificaciones
constan en las correspondientes a materiales.

Los cercos y sumideros deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a pavimentos, bordillos y aceras; seran
sentados con mortero de cemento-arena en proporcion 1:3. Son colocados como remate de cajén recolector de aguas que
se construye de acuerdo al disefio que consta en los planos.

3.2.5 LIMPIEZA DE CANAL DE PROTECCION DE PIE DE TALUD
3.2.6 EXTENSION DE CANAL DE PROTECCION DE PIE DE TALUD
Descripcion

Estos trabajos consistiran en la limpieza y excavacién comin necesaria para la conformacién y restitucién del fondo y
taludes del canal de hormigdn, cauces de agua y pileta de estacion de bombeo existente en la zona.

Incluye la limpieza, excavacién y conformacidn del canal, la carga y descarga de los materiales excavados hasta las areas
de desechos habilitados para tal fin, y todo otro trabajo de excavacién no especificado en este item, la colocacién del
revestimiento necesario hasta la terminacion del canal de acuerdo con los perfiles y niveles existentes, las especificaciones
respectivas y las érdenes del Contratante.

Todo material no utilizado debera ser esparcido ordenadamente en el lugar, o sitio indicado por el Contratante, sin afectar
al aspecto paisajistico del entorno.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de mitigar el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

Los materiales provenientes de excavaciones que no sean utilizados en la ejecucién de terraplenes u otros items, deberan
ser depositados en las dreas de deshechos aprobadas que se encuentren a cotas superiores al nivel medio de las aguas, de
tal manera que se impida el retorno de materiales sélidos o en suspensién al mismo canal o a las vias acuaticas aledafias.

Equipos para limpieza y excavacion

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por el Contratante, el cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo previsto, no
pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total de los equipos mientras los trabajos se encuentren en ejecucion,
salvo aquellos elementos para los cuales el Contratante extienda autorizacién por escrito. Deben ser conservados en
buenas condiciones; si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos o equipos durante la
ejecucion de los trabajos, el Contratante podra ordenar su retiro o su reemplazo por otros de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.

Procedimiento de limpieza y excavacion
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Antes de iniciar la limpieza y excavacién del canal, la Contratista procedera a limpiar la superficie a ser excavada, apilando
los desechos fuera del area de trabajo.

Los depositos de desechos, sean éstos destinados o no a la utilizacién posterior como cobertura de suelo vegetal de la
superficie de taludes de algunos sitios del canal que expresamente indique el Contratante, tendran aspecto ordenado y no
darén perjuicios a terceros.

Los trabajos de limpieza se extenderan a la remocién y retiro de estructuras que interfieran en el trabajo, o lo obstruyan de
algun modo.

La Contratista construira, explotara y conservara los caminos de acarreo y las estructuras de drenajes necesarios, asi como
los cerramientos necesarios para aislar la propiedad privada, con el minimo de interferencias en las actividades del vecino.

No se debera, salvo orden expresa del Contratante, efectuar excavaciones por debajo de la cota de fondo del canal
existente. El Contratante exigira la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando la Contratista obligada
a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.

Los taludes de los cortes de la excavacidn, deberdn ser conformados con la inclinacién existente en la actualidad.
Cualquier alteracion posterior a la inclinacion de los taludes sélo serd autorizada por el Contratante, siempre que el control
tecnoldgico, durante el mantenimiento, asi lo aconseje.

Durante los trabajos de excavacion y conformacion del canal, el fondo y demas partes de la construccion, deberan tener
asegurado su correcto desaglie todo el tiempo.

La Contratista notificara al Contratante, con la anticipacidn suficiente, el comienzo de todo trabajo de excavacion, con el
objeto de que su personal realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar
posteriormente el volumen excavado.

Requisitos

Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento, limpieza y excavaciones de canales existentes o en los sitios indicados
por el Contratante, la contratista debera realizar las siguientes actividades previas: Fotografiar: minimo de tres angulos
distintos el area a mantener, descripcion de la misma, la medicién y la metodologia a emplear para realizar el
mantenimiento. Cumplido los requisitos previos deberd ser comunicado al Contratante para su autorizacién
correspondiente. La comunicacién debera ser por escrito, con fotografias impresas y archivo digital del documento fisico.

Método de medicion

El volumen a ser pagado, para los dos items, sera el nimero de metros lineales efectivamente ejecutados y aprobados por
el Contratante.

Forma de pago

El volumen de limpieza y excavacion medido en la forma precedentemente indicada, se pagara a los precios unitarios
contractuales para los siguientes items: 3.2.5 LIMPIEZA DE CANAL DE PROTECCION DE PIE DE TALUD y 3.2.6 EXTENSION DE
CANAL DE PROTECCION DE PIE DE TALUD

4 REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO EXISTENTES

4.1 PROVISION Y MONTAJE DE TUBOS DE ACERO PROTEGIDO CON PINTURA EPOXIDICA CON SUS VALVULAS Y
CONEXIONES

Descripcion:

Este item comprende la provision, transporte, montaje y conexionado de tuberias de acero de 600 mm de didmetro,
incluyendo valvulas, bridas, juntas, buloneria y piezas especiales, para su instalacion en sistemas de conduccién forzada.
Las cafierias deberan estar protegidas con un sistema completo de pintura epoxidica interior y exterior, conforme a los
requerimientos técnicos establecidos en el proyecto.

Caracteristicas Técnicas:

Diametro nominal: 600 mm.

Espesor de pared: 4 mm.

Material: Acero SAE 1020 o ST 37-2.

Bridas: Seglin norma EN 1092-1 Tipo 11 PN 6 (DIN 2631) o AWWA C207 Serie B (86 psi)
Buloneria: Acero inoxidable AISI 304.

Juntas: De caucho EPDM

Accesorios incluidos: Valvulas, conexiones, empaques y todos los elementos de unién necesarios para el sistema.
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Proteccion Superficial Anticorrosiva:
Preparacidn superficial: Arenado a metal casi blanco segiin norma SSPC-SP10
Capa de imprimacidn: Epoxi rico en zinc, 40 micrones (Ej.: Sikaguard Cinc Rich o equivalente).

Capas de terminacidn: Dos o mas capas de epoxi de alto espesor, totalizando 400 micrones (Ej.: Sikaguard 64, Carboline
Carbomastic o equivalente).

Espesor total del sistema (EPS): Minimo 440 micrones, aplicado en interior y exterior.

Requisitos de Montaje:

Los trabajos deberan realizarse conforme a los planos del proyecto y bajo supervisién de la Fiscalizacién

Las uniones bridadas deben instalarse con alineacion precisa, torque adecuado y sin dafiar el recubrimiento.
Los extremos de los tubos deberan permanecer protegidos hasta su montaje final.

Se deberan realizar pruebas de estanqueidad previo a la puesta en servicio.

La provisidn incluye soportes, anclajes, guias y todos los elementos necesarios para su instalacion completa.
Método de Medicion:

La medicidn se realizara por unidad (Un), que incluye la provision, transporte, proteccion anticorrosiva, montaje, conexion,
accesorios, pruebas hidraulicas y puesta en condiciones operativas de la totalidad del sistema segin los planos de
ejecucion.

Forma de Pago:

La cantidad computada en la unidad precedentemente indicada serad pagada al precio contractual establecido para el item
Provision y montaje de tubos de acero protegidos con pintura epoxidica, con sus respectivas valvulas y conexiones, como
compensacion total por todos los trabajos, materiales, accesorios, equipos, herramientas, transporte, pruebas,
documentacion y servicios necesarios para completar la instalacion funcional del sistema, conforme a lo verificado y
aprobado por la Fiscalizacion.

42 REPARACION DE BOMBAS E INSTALACION Y CONEXION DE ELECTROBOMBAS EXISTENTES DE 100 CV
Descripcion:

Este item comprende la reparacion integral de las bombas anfibias sumergibles existentes de 100 CV, incluyendo su
instalacion, conexién y adecuacién electromecanica, con el objetivo de restituir el funcionamiento de la estacion de
bombeo a su capacidad maxima operativa o caudal de disefio. Las intervenciones incluirdn el desmontaje,
reacondicionamiento, reposicion de componentes criticos y reensamble completo bajo condiciones controladas y
conforme a las especificaciones del fabricante y las exigencias del sistema.

Caracteristicas Técnicas de las Bombas:

Tipo: Bombas anfibias sumergibles, eje vertical, aspiracion simple.

Potencia nominal: 100 CV.

Rodete: Semi-axial tipo inatascable, apto para liquidos pluviales con sélidos fibrosos y lodos.
Paso libre minimo: 80 mm.

Velocidad de rotacidn: 730 RPM (motor de 8 polos, 50 Hz).

Grado de proteccion del motor: IP68, sumergible hasta 20 m, conforme a norma IEC 60034.
Refrigeracion: Por el fluido bombeado.

Aislamiento del bobinado: Clase H (hasta 180 °C), resistente a la humedad.

Revestimiento exterior: Epoxi anticorrosivo.

Punto de Funcionamiento Requerido de Cada Bomba:

Altura manométrica: 4 metros de columna de agua (mca).

Caudal: 3.000 m3/h (0,83 m%/s).

Velocidad nominal: 730 RPM.

Reparacion de Bombas Existentes:

La Contratista debera intervenir todas las bombas necesarias hasta alcanzar el caudal requerido, incluyendo como
minimo:
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Reemplazo por repuestos originales: rotor, difusor, anillo de desgaste, buje intermedio, juegos de O-Rings, tornillos, sello
mecanico.

Trabajos correctivos: recuperacién de asientos de bujes y rulemanes, recuperacidn de eje, re-bobinado del motor, limpieza
mediante arenado y aplicacién de pintura anticorrosiva.

Documentacidn técnica: entrega de curvas caracteristicas certificadas por el fabricante (altura manométrica vs caudal,
rendimiento, potencia hidraulica y NPSH).

Pruebas hidraulicas in situ: cada bomba debera ser verificada técnicamente bajo condiciones reales de operacion.
Montaje e Instalacion:
Las bombas deberan instalarse respetando la disposicion geométrica y niveles establecidos en los planos del proyecto.

La instalacién se realizara conforme a las instrucciones del fabricante, las cuales deberan ser entregadas a la Fiscalizacién
para su aprobacién.

El mantenimiento podra realizarse por tandas, asegurando la operatividad minima de tres (3) bombas en todo momento.
Pruebas de Bombeo:

La prueba de bombeo sera obligatoria para la aceptacion de cada bomba reparada y se ejecutara en condiciones reales de
funcionamiento. La prueba consistira en:

a) La verificacion operativa de cada bomba, asegurando el correcto funcionamiento sin vibraciones, ruidos andémalos ni
goteos en las uniones.

b) La ejecucion de una prueba de capacidad hidraulica, midiendo la altura manométrica mediante manémetros instalados
en las cafierias de aspiracion e impulsion, y el caudal mediante un aforador de precision aprobado por el Contratante.

c) La determinacién de la potencia eléctrica absorbida por la bomba, que serd comparada con la potencia hidraulica
esperada conforme a la eficiencia indicada en la curva certificada del fabricante.

d) La presentacion previa del protocolo de prueba por parte de la Contratista, incluyendo procedimiento, ubicacién de
instrumentos, medidas de seguridad y personal técnico, el cual debera ser aprobado por la Fiscalizacién.

e) Todos los costos asociados a la prueba, incluyendo equipos, insumos, personal técnico y ejecucion, seran cubiertos por
la Contratista.

Una vez que al menos una bomba haya sido reparada e instalada, se permitira el mantenimiento programado de las
restantes, siempre asegurando que al menos tres (3) de las cuatro (4) bombas permanezcan operativas en todo momento.

Bomba de Drenaje del Pozo:

La Contratista deberd reacondicionar o instalar una bomba auxiliar de drenaje en el pozo de bombas, con capacidad
adecuada para manejar los caudales de derrame posibles, incluyendo sistema de arranque, flotadores de nivel y botonera
de control.

Método de Medicion:

La medicion se realizara por unidad global (Gl), incluyendo todas las tareas necesarias para recuperar la operatividad total
del sistema: desmontaje, reparacion, reacondicionamiento, instalacion, conexion, pruebas de bombeo y entrega de
documentacién técnica correspondiente.

Forma de Pago:

La cantidad computada en la unidad precedentemente indicada sera pagada al precio contractual establecido para el item
Reparacion de Bombas e instalacion y conexion de electrobombas existentes de 100 CV, como compensacion total por
todos los trabajos, repuestos, herramientas, pruebas, documentacidon técnica, gastos operativos y demas servicios
requeridos para restituir el sistema de bombeo a plena capacidad de operacidn, conforme a lo verificado y aprobado por la
Fiscalizacion.

4.3 REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL SISTEMA, CONEXIONES, TABLEROS, GUINCHES, TRAFORMADORES Y
GENERADORES EXISTENTES EN ESTACIONES DE BOMBEO

Descripcion:

Este item comprende la rehabilitacion completa del sistema electromecanico de las estaciones de bombeo, incluyendo
conexiones en media y baja tension, tableros eléctricos, variadores, autotransformadores, generadores diésel y aparejos
de izaje. Las intervenciones deberan contemplar tanto el reacondicionamiento como el reemplazo de equipos y
componentes con vida util vencida o préximos a expirar, siguiendo las normas de la Administracion Nacional de
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Electricidad (ANDE) y demds normativas técnicas aplicables.

1. Rehabilitacion del Sistema Eléctrico:

Se debera cumplir con las normas ANDE respecto a materiales y documentacion técnica.

En media tensidn (MT): se intervendran lineas de guarda, aisladores, crucetas, puestas a tierra, transformadores, etc.

En baja tension (BT): se deberan cambiar todos los equipos defectuosos o proximos a vencer, utilizando materiales de
primera calidad y aprobados por ANDE.

2. Tableros y Conexiones:
Mantenimiento general de tableros eléctricos: estructura, soportes, cableado y componentes.

Reemplazo obligatorio de contactores, temporizadores y relés de falta de fase por equipos de calidad reconocida y minimo
10 afios de permanencia en el mercado nacional.

Contactores: como minimo categoria AC-3, segiin UNE EN 60947-4.

3. Autotransformadores:

Desmontaje, mantenimiento y verificacion en banco de prueba.

Presentacion de certificados de ensayo a la Fiscalizacion.

En caso de falla, se debera reemplazar el autotransformador por uno nuevo. No se aceptaran unidades reparadas.
4. Variadores de Frecuencia:

Para bombas disefiadas a 60 Hz, se instalaran variadores con:

Tensién entrada trifasica: 380V / 50 Hz.

Potencia: adecuada para motor de 100 HP.

Proteccién: minimo IP55.

Control vectorial, V/F y sensorless.

Comunicacién: MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, RTMo.

Control digital o por potenciémetro, local o remoto.

Capacidad de operacidn sin climatizacidon externa en ambientes de hasta 50 °C.

Si no cabe en el tablero, se debera proveer uno nuevo adecuado.

5. Cableado y Conexiones:

Cambio de todos los cables de comando que se requieran.

Conductores internos: cobre extra flexible con aislamiento PVC ecoldgico, sin plomo, no propagante de llama, 1,1 kV:
Tensién: 2,5 mm?2.

Corriente: 4 mm?2,

Auxiliares: 1,5 mm?2.

Conductores de potencia:

PVC, resistencia al fuego y baja emision de gases toxicos.

Normas IRAM 2178 o equivalente

Temperatura: 70 °C (operacion) y 160 °C (corto).

Identificacion: anillos indelebles y codificacion homogénea en ambos extremos.

Instalacion por canalizaciones adecuadas, sin empalmes, con terminales preaislados tipo ojal o pin
Uso de cable canal, separaciones por funciones (medicién, comando, sefializacion).

Conexidn a puesta a tierra mediante planchuela de cobre de 30x5 mm.

Borneras componibles en riel DIN, numeradas, accesibles y agrupadas por funcion.

6. Grupo Electrégeno Diésel:

Mantenimiento/reparacion integral conforme al manual del fabricante, incluyendo como minimo:

Motor, arranque, combustible, refrigeracion, lubricacion, escape (silenciador 25 dBA).
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Proteccion de motory generador, baterias, cargador, excitatriz, regulador, sistema antivibratorio.
Tablero de control con arranque automatico, cargador de baterias, arranque voluntario y a distancia.
Documentacion a entregar:

Manuales de mantenimiento, motor, generador, comando.

Protocolos de ensayos de fabrica.

Pruebas de eficiencia en fabrica:

Parametros: tensidn, corriente, frecuencia, temperatura de agua.

Ensayos a carga: 0%, 25%, 50%, 75% y 100% durante una hora.

7. Aparejos:

Provisidn e instalacion de un aparejo en cada estacién, minimo de 4 toneladas, de accionamiento manual por cadena.
Revision y reacondicionamiento de estructuras de soporte si fuera necesario.

Método de Medicién:

La medicidén se realizard por unidad global (Gl), incluyendo todos los trabajos de rehabilitacion, mantenimiento,
reemplazo, reacondicionamiento, pruebas, provisién de materiales, documentacién técnica y puesta en funcionamiento
efectiva del sistema electromecanico completo de cada estacién de bombeo.

Forma de Pago:

La cantidad computada en la unidad precedentemente indicada sera pagada al precio contractual establecido para el item
Rehabilitacion electromecanica del sistema, conexiones, tableros, aparejos, transformadores y generadores existentes en
estaciones de bombeo, como compensacidn total por todos los trabajos, materiales, repuestos, verificaciones, pruebas,
documentacién, transporte y servicios requeridos para restituir el sistema a su operatividad plena y conforme a lo
aprobado por la Fiscalizacion.

5 PAQUETE ESTRUCTURAL
5.1 SUBBASE DERIPIO
Descripcién

El alcance del trabajo consiste en suministrar toda la mano de obra, materiales equipos, servicios, supervision y otras
facilidades necesarias e inherentes a la colocacion en su lugar de la capa de Subbase de ripio, a ser ejecutada sobre la
subrasante o subrasante mejorada terminada y aprobada por la Fiscalizacion, en conformidad con los alineamientos y
secciones transversales tipicas indicadas en los planos

Preservacion del medio ambiente
A efectos de disminuir el impacto ambiental producido se debera tener en cuenta:

Los equipos a ser utilizados deberan estar a punto sin producir gases productos de malas combustiones, derrames de
lubricantes, grasas y combustibles de petrdleo.

Terminada la ejecucion, el talud de equilibrio sera el indicado en los planos, debiendo ser retirado el sobrante inestable y
desalineado y transportado a lugares fuera de la zona de obra donde indique la fiscalizacion.

Las areas de préstamos terminadas no tendran profundidades mayores a 1.50m respecto al nivel del terreno natural
original y los contrataludes como minimo tendran la relacién 3:1 (Horizontal: Vertical).

Durante la ejecucidn del item no seran permitidos modificaciones ni depdsitos de sedimentos de sélidos y liquidos
contaminantes de cauces de aguas.

Toda vegetacion existente removida como consecuencia de la explotacion de canteras de Ripio serd reemplazada con
plantaciones de arboles y suelo vegetal sobre las superficies abiertas con el fin de impedir posibles superficies
erosionadas.

Materiales

La base de ripio sera ejecutada con productos resultantes de la explotacion de canteras o yacimientos naturales de Ripio.
El ripio es una mezcla granular de grava natural, (aridos sanos, duros y durables) con suelos finos, y debera cumplir los
siguientes requisitos.

a. Agregados pétreos: Productos resultantes de la explotacion de canteras, yacimientos naturales de grava o de ripio;
desprovistos de materiales perjudiciales insertos en los mismos.

77/166



b. Suelos finos: Los suelos finos de la mezcla granular deberan cumplir con los siguientes ensayos:

La fraccién del material que pasa el tamiz N° 40 tendra un Limite Liquido inferior a 35 y un indice de Plasticidad inferior a
10, cuando se lo ensaya con los métodos respectivos indicados en estas Especificaciones Técnicas.

c. Mezcla: El material destinado a la formacion de la base de ripio deberd responder a las condiciones de
granulometria, plasticidad, valor soporte y contenidos de sales especificados.

La férmula de mezcla en obra que el contratista comunicara a la Fiscalizacion debera satisfacer las exigencias establecidas
para el agregado pétreo y los finos naturales y los limites de variaciones admisibles de los distintos agregados que
formaran la mezcla. La faja de variaciones asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de
materiales a acopiar en caso necesario. La granulometria de la mezcla deberd cumplir con la siguiente faja:

Criba % en peso que pasa
2 (50mm) 100

1% (38mm) 90-100

1(25mm) -

3% (19mm) -

3/8 (9.5mm) 45-70

N° 4 (4.75mm) i,

N° 10 (2mm) 30-55

N° 40 (0.42mm) ;

N° 200 (0.075mm) 2-20

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la formula son las siguientes:

e Pasante 12 yretenidoen 3/8:+ 7%
e Pasante 3/8 y retenido N° 10:+ 6%

e Pasante N° 10y retenido N° 40:+ 6%
e Pasante tamiz N°200: + 3%

d. Elensayo de valor soporte CBR, se realizara segun la Norma AASHTO T-193

La férmula de la mezcla sera tal que el valor soporte del 40%, se debera alcanzar con una densidad menor o igual al 98% de
la densidad maxima exigida con expansion igual a cero.

Método constructivo

La extraccion del material en cantera sera efectuada con retroexcavadora o la combinacion topadora - pala cargadora,
previa limpieza del material de desbroce, el cual sera retirado y acopiado en sectores indicados por la Fiscalizacion.
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Posteriormente se procedera a la verificacion y aprobacion por parte de la Fiscalizacidn de la profundidad a ser explotada,
la que no serd superior a 1.50 m y sera definida previamente con sondeos, muestreos y ensayos que cumplan con los
requisitos especificados en el item Materiales. El Contratista delimitaré el drea y la profundidad de explotacién de cada
cantera de préstamo y la elevara a la Fiscalizacion para su aprobacion antes de su explotacién.

El acopio del ripio se hara de modo que no sufran dafios o transformaciones perjudiciales para evitar cambios en su
granulometria original, sobre todo contaminaciones con otros materiales o con el material de asiento del lugar. Los
Gltimos 10 (diez) centimetros que se encuentren en contacto con el terreno natural no deberan ser utilizados.

El esparcido y mezclado del material se realizard con motoniveladoras y rastras cuidando en todo momento la
homogeneizacion de la mezcla resultante tanto en espesor, humedad y granulometria. La compactacion sera ejecutada
con equipos vibratorios de rodillo liso y compactadores neumaticos estaticos en cantidad minima de 2 (dos) unidades de
cada tipo por pista de 250 (doscientos cincuenta) metros.

Para definir los parametros mencionados de espesores sueltos del ripio, nimero de pasadas de los equipos de
compactacion, calibraciéon de los equipos, grado de humectacién y compactacion, homogeneizacion del indice de
plasticidad, granulometria e indice de valor soporte o CBR, se ejecutard una pista de prueba antes de iniciar la
construccién del presente item.

Los parametros obtenidos en la pista de prueba se tomaran como valores de referencia, y seran parametros a ser utilizados
y respetados por la Fiscalizacion y el Contratista durante la ejecucion del presente item.

La compactacion debe ser orientada de manera a obtener una superficie llana y un grado de compactacion, espesor y
acabado que satisfagan las exigencias de esta Especificacidn. La capa compactada no deberd presentar segregacion del
material en superficie o en profundidad.

Control tecnoldgico:
a. Ensayo de compactacion y densidad in situ:

Los ensayos de densidad in situ seran realizados de acuerdo al método AASHTO T-191. La densidad de dicha capa de ripio
no sera inferior al 98 % de la densidad maxima lograda con el ensayo AASHTO T-180. El control de densidad in situ se
efectuard cada 60 m., alternando centro y bordes, o como lo fuere ordenado por la Fiscalizacidn, y el ensayo de
compactacién o PROCTOR T-180 se efectuara uno por cada pista.

b. Determinacion de la humedad:
Se hara una determinacién del contenido de humedad cada 100 m. antes del inicio de la compactacidn.
Ensayos granulométricos y limites fisicos:

Seran ejecutados seglin se indica a continuacion:

Granulometria 1 ensayo ¢/100 m. - AASHTO T-27y 11
Limite Liquido 1 ensayo ¢/100 m. - AASHTO T-8
L.P.elP 1 ensayo ¢/100 m. - AASHTO T-90

C.B.R. 1 ensayo ¢/500 m. - AASHTO T-193

Control geométrico:
a. Espesor:

El espesor de la base compactada no variara en mas de 1 cm. del espesor indicado en los Planos. Inmediatamente después
de la compactacion final de la base, se medira el espesor en uno o mas puntos en cada 100 metros lineales de la base. Las
mediciones se haran por medio de hoyos de prueba u otros métodos aprobados por la Fiscalizacidén. Los puntos para
efectuar las mediciones seran seleccionados por la Fiscalizacion en lugares tomados al azar dentro de cada seccién de 100
metros para evitar una distribucion regular de los mismos. Se cubriran varios puntos de la seccidn transversal.

A medida que la base continte sin variacién en el espesor, mas alld de la tolerancia permitida, el intervalo entre las
pruebas podra ampliarse, a indicacion de la Fiscalizacion, hasta un maximo de 250 metros, con pruebas ocasionales a
intervalos mas cortos.

Cuando una medicidn sefiale una variacién mayor que la permitida con respecto el espesor indicado en los Planos, se
haran mediciones adicionales a intervalos de 10 metros, hasta que las mediciones indiquen que el espesor esta dentro de
la tolerancia permitida. Cualquier area que no cumpla con la tolerancia permitida deberd ser corregida removiendo o
agregando material seglin sea necesario, conformando y compactando en la forma especificada. Los hoyos de prueba
utilizados para determinar la densidad de la capa de base podran ser utilizados para medir el espesor de la base
compactada.
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La perforacion de hoyos de prueba y su relleno con materiales adecuadamente compactados sera efectuada por el
Contratista bajo el control de la Fiscalizacion.

b. Ancho

El ancho compactado de la base de ripio no excedera en 5 cm. en mas respecto a la seccidn transversal tipo. En menos no
se tolerara diferencia.

c. Tolerancia de construccion:

La superficie acabada de la capa de base, al ser controlada con una plantilla de abovedamiento que se ajuste a la seccion
transversal tipica indicada en los Planos, no debera acusar diferencia, de la superficie desde dos puntos cualesquiera de
contacto de la plantilla, de mas de 12,5 mm. Al ser controlada con una regla de 3 metros aplicada paralelamente o en
angulos rectos con el eje del camino, la variacidn de la superficie desde dos puntos cualesquiera de contacto no debera
exceder 10 mm. La superficie acabada de la base no debera acusar diferencia de mas de 15 mm, por encima o por debajo,
con relacién a las cotas indicadas en los Planos o establecidas por la Fiscalizacion.

Método de medicion:

Las cantidades de base de ripio para banquinas se medirdn en volumen por la cantidad de metros clbicos de base
compactada incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la longitud del tramo
concluido y aprobado, medido a lo largo del eje, por el ancho y el espesor de la capa indicados en la seccién transversal
tipo de los Planos.

Forma de pago:

El volumen de material de capa de base, determinado como establece el parrafo precedente, serd pagado al precio
unitario de contrato del item Sub base Granular de Ripio "y dicho precio y pago constituira la compensacién completa por
la provision y el transporte del material, mezcla y colocacién del mismo, nivelacién y compactacién; por la limpieza y
conformacién final de las fuentes de abastecimiento, por despejar, limpiar y nivelar sitios de acopio de reserva, y por toda
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar el item. No se pagara la remocion y
reposicion de trabajos defectuosos.

5.2 BASE GRANULAR
Descripci6n y alcance.

Esta especificacion se aplica a la construccion de una capa de base constituida de piedra triturada graduada estabilizada
granulométricamente. Los componentes de la mezcla constituyen: piedra triturada, finos de trituraciéon y un maximo de
10% de arena de yacimiento o de rio, tal que mezclados dentro de la faja granulométrica indicada en el item Mezcla, dé la
facilidad de compactacién y con un grado minimo de 98% de la energia de compactacion del T-180 se obtenga un CBR
mayor al 100%.

La base de piedra triturada graduada estabilizada granulométricamente sera construida sobre la capa de Subbase, de
acuerdo con la presente especificacion y en conformidad con los alineamientos, pendientes longitudinales y transversales,
espesores y demas detalles indicados en los planos del proyecto.

Preservacion del medio ambiente.

A efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

El Contratista deberd poner mucho cuidado durante la ejecucién de este item, en no provocar derrames de materiales,
combustibles u otros, en la zona de ejecucién del trabajo, bajo ninglin concepto.

Terminadas las operaciones de este item el Contratista deberd recoger todo material sobrante que haya sido esparcido en
el terreno durante la ejecucion del trabajo y trasladarlos a lugares fuera de la zona de Obra a donde indique la
Fiscalizacion.

Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo que guarde relacién con este parrafo.

Materiales.
a. Agua.
El agua destinada a la preparacion de la base de piedra triturada tendra debera ser potable y libre de substancias nocivas.

b. Suelos.
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Los suelos a ser empleados en la ejecucion de la capa de base estabilizada granulométricamente, seran materiales
seleccionados provenientes de arena de yacimiento o arena de rio en un maximo de 10% en peso.

c. Agregados Pétreos

El agregado pétreo a incorporar sera el producto de la trituracion de rocas. Debera presentar un minimo del 75 % de sus
particulas con dos 0 mas caras de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracidn, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se
aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo Los Angeles serd menor del 35 %
d. Mezcla.

La base de piedra triturada graduada sera confeccionada con productos resultantes de la trituracién de la roca sana,
debiendo esos productos obedecer a los siguientes requisitos:

El material pétreo de la base consistird en fragmentos de piedra triturada, mezclados con polvo fino de piedra u otro
aglomerante similar, o materiales obtenidos de fuentes locales aprobadas, para proporcionar una mezcla uniforme que
cumpla con estas Especificaciones en cuanto a granulometria, constantes fisicas y capacidad para ser compactadas en una
base densa y estable. El material no tendra exceso de piezas alargadas o planas, materias vegetales, terrones o cantidades
excesivas de arcilla u otras sustancias extrafias no aceptables. Puede ser empleado material tal cual es excavado, siempre
que cumpla los requisitos especificados. La granulometria de la mezcla serd la siguiente:

TABLA3.4.1
TABLA DE GRANULOMETRIA
Designacion criba % en Peso que pasa
2 (50 mm) 100
1 (25mm) ---
3/8 (9.5mm) 3065
N° 4 (4,75 mm) 25-55
N° 10 (2mm) 15-40
N° 40 (0,42 mm) 8-20
N°200 (0,75 mm) 2-8

La tolerancia admisible con respecto a la granulometria aprobada por la férmula de obra sera:

Pasante11/2 Retenido3/8 + 7%

Pasante 3/8 Retenido N° 10 : + 6%
Pasante N° 10 Retenido N° 40 : + 6%
Pasante N° 200 : + 3%

Las arenas de yacimiento o de rio utilizadas seran no plasticas (NP).
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En laboratorio, se debera efectuar el ensayo de valor soporte a la mezcla de aridos. La formula de la mezcla sera tal que el
Valor Soporte sea mayor que 100% compactado a una densidad minima del 98% de la densidad maxima, correspondiente
a la energia de compactacion del T-180.

La fraccion del material que pasa en el tamiz N° 40 tendra un Limite Liquido no superior a 25y un indice de plasticidad N.P.
cuando se lo ensaya con los métodos respectivos indicados en estas Especificaciones. El porcentaje de material que pasa
por el tamiz N° 200 no debe exceder los 2/3 del porcentaje que pasa por el tamiz N° 40.

Equipos.

Los equipos a ser utilizados para la construccion de la base de piedra triturada graduada son los siguientes, como minimo:

e Planta fija, para la elaboracién de la mezcla de piedra triturada graduada, estabilizada granulométricamente, con el
objeto de garantizar la homogeneidad de la mezcla, en aridos, en humedad, en todo el espesor y el ancho de la capa
de la base.

e Acabadora de suelo: para garantizar el esparcido uniforme, evitar la segregacion del estabilizado granulométrico y
lograr el espesor uniforme.

e Vibro compactador liso, minimo de la caracteristica del tipo CA-25, dos unidades como minimo.

e Compactador neumatico, minimo del tipo DYNAPAC CP27, dos unidades como minimo.

e Motoniveladora.

e Camidn regador de agua.

No sera permitido el empleo de cualquier equipo que pueda provocar dafios en las capas inferiores. Debera ser previsto un
conjunto balanceado, racional y suficiente para la perfecta ejecucion de los servicios.

Todos los equipos a emplear deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion en base a pruebas ejecutadas antes
delinicio de los trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra.

Para la ejecucion de base serd obligatorio utilizar planta mezcladora fija. Para la distribucidon se utilizard un equipo
distribuidor (acabadora de suelo) autopropulsado.

El nimero y capacidad de los equipos debera ser tal, que permita la ejecucion de los trabajos dentro del plazo previsto en
el cronograma de obra.

Método constructivo
Habilitacion de canteras de piedra y de yacimientos

Una vez identificados las canteras de piedra y los yacimientos, desde el punto de vista de cantidad y calidad, y reunir los
requisitos establecidos en el numeral 305.03 Materiales, mediante sondeos y ensayos correspondientes, con dichos
resultados la contratista solicitara a la fiscalizacidn la habilitacion de las canteras de piedra y de los yacimientos de suelo,
adjuntando los siguientes condicionantes ambientales para cada caso, en conformidad a las ETAGs:

Licencia Ambiental para su explotacion.
Dimensiones: area, profundidad de excavacion, pendiente de contratalud.

Dispositivo para el material resultante del desbosque, desbroce y limpieza. Preferiblemente los yacimientos deben estar
en lugares sin bosques.

Los yacimientos, una vez terminada la explotacién, seran readecuados, reconformados y rehabilitados, preferiblemente
como tajamares de aguas de lluvias y en las condiciones exigidas por las ETAGs.

Con los resultados elevados a consideracion de la fiscalizacion, ésta aprobard o recomendard las modificaciones
necesarias que se adecuen a las Especificaciones Técnicas Constructivas y Ambientales.

Habilitacion de la Planta de Suelo

Una vez que la fiscalizacién apruebe la dosificacion de la mezcla de piedra triturada graduada en laboratorio, sera
calibrada la planta de suelo, definiéndose la abertura de los silos, la humedad de los suelos a ser incorporados, el
rendimiento de la planta, metodologia de alimentacién de los finos y agua. Esta calibracién se realizard conjuntamente
entre contratista y fiscalizacién.

Cumplidos todos estos requisitos, la contratista solicitara a la fiscalizacion la aprobacidn y habilitacion de la planta de
suelo, respondiendo a las normas establecidas en las ETAGs, presentando un listado de personales a ser afectados con los
equipamientos de seguridad y salubridad: botas, cascos, guantes, antiparras y protector bucal. Asi también presentaran
las carpas para coberturas de los finos y de los suelos homogeneizados y acopiados.

Mezcla en Planta
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La granulometria o férmula de obra a ser aprobada por la fiscalizacion debe ajustarse a la Tabla indicada en el apartado
Mezcla y debe responder, a un grado de compactacién minima del 98% del T-180, con C.B.R. mayor que 100%.

Las piedras trituradas proveniente de las canteras seran acopiadas en lugares apropiados, con el objeto de evitar
contaminaciones, separando convenientemente cada tipo de triturada. El acopio permanente de las piedras debe estar
previsto para la produccidn de tres (3) dias de base de granular estabilizada, como minimo.

Los suelos provenientes de los yacimientos aprobados seran desmenuzados, pulverizados y homogeneizados en
humedad, en pistas adyacentes a la planta de suelos, antes de ser incorporados a los silos frios. Para ello se utilizaran
rastras, motoniveladoras y/o pulvimixer, debiendo tener un acopio permanente para la produccion de tres (3) dias de base
estabilizada, como minimo. Dichos acopios de suelos deberan estar encarpados a fin de mantener la humedad
homogeneizada.

La produccion de la base granular estabilizada granulométricamente, depositado en los camiones, sera objeto de control
permanente de humedad, la que seréa indicada por el laboratorio.

Normalmente la humedad de la mezcla en planta debe estar en 1% por encima de la éptima a fin de que en pista el
proceso de compactacidn se realice con la humedad 6ptima.

Transporte de mezcla a pista

El transporte de la mezcla granular estabilizada sera efectuado en camiones volquetes correctamente encarpados, a fin de
evitar la pérdida de humedad y eventuales contaminaciones.

Los camiones habilitados para el transporte no deberan exceder los pesos indicados por los controles de pesajes de las
rutas nacionales.

Distribucion y compactacion

La base estabilizada sera esparcida y compactada en todo el ancho previsto, mediante acabadora de suelo. La
compactacion debe iniciarse inmediatamente detras del esparcido en toda la calzada y se efectuard desde el borde
externo hacia el eje de la ruta, con solape de compactacién de medio ancho del equipo. La cantidad y combinacién de
pasadas del vibro-compactador liso y del compactador neumatico seran las definidas en la pista de prueba.

Deberan verificarse el espesor suelto y homogenizacion en las juntas transversales.

Se podra permitir el uso de motoniveladora durante las operaciones de esparcido y compactacion solamente en los
siguientes casos:

Para conformar la superficie de la base después de la compactacion, dentro de las tolerancias especificadas y/o indicadas
por la fiscalizacion.

Para colocacién del material de base en zonas inaccesibles al equipo de distribucidn especificado.

Inmediatamente después del esparcido y allanamiento final, cada capa colocada debera ser compactada en todo el ancho
del camino por rodillos lisos vibratorios y/o rodillos lisos autopropulsados de 3 ruedas y/o rodillos lisos tandem que pesen
por lo menos 8 toneladas, o de rodillos neumaticos multiples que pesen por lo menos 12 toneladas u otro tipo de equipo
que pueda dar la densidad necesaria.

La compactacion debe ser orientada de manera a obtener una superficie llana, un grado de compactacion, espesor y
acabado que satisfagan las exigencias de esta Especificacion. La capa compactada no debera presentar segregacion del
material en superficie o en profundidad.

Una vez concluido el proceso de compactacion, se procedera inmediatamente al corte final con motoniveladora y al riego
de imprimacién con material asfaltico diluido CM30.

No se permitird el transito de vehiculos sobre los tramos recién terminados, de forma de proteger la base de piedra
triturada contra dafios causados por el trafico, debiendo estar en reposo durante una semana como minimo.

Antes de la colocacién de la base granular estabilizada granulométricamente, se efectuard la verificacion de las
condiciones de la capa inferior de la subbase de suelo Constatandose areas con irregularidades se debera realizar las
regularizaciones mediante bacheos.

A fin de ajustar todos los parametros constructivos de espesor suelto, humedad, nimero de pasadas de las
compactadoras, cantidad de equipos, sera ejecutada una pista de prueba a nivel de la Subbase, debiendo constatarse
todos los resultados satisfactoriamente antes del inicio del presente item. Esta pista definira el dosaje, la granulometria
que permita la mas facil y rapida compactacion, la mejor trabazén interna entre los granos y la maxima resistencia
superficial una vez terminado todo el proceso de compactacion, la que imprimada con el material asfaltico permita la
habilitacién al transito durante el tiempo minimo de un mes sin vestigios de desprendimiento alguno. El costo de esta
operacién deberd ser considerado y subsidiado por el item Base Granular Estabilizada Granulométricamente.

Control tecnoldgico
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a. Ensayos de piedra triturada

Ataque a los sulfatos: las piedras no deben estar en estado de descomposicion.
Abrasién: ensayo de desgaste Los Angeles, menor a 40% .
Granulometria cada 250m de pista terminada.

Ensayos de cubicidad: indice de Cubicidad superior a 0,5 (ONER-ME 086).
b. Ensayo de densidad:

Los ensayos de densidad in situ seran realizados de acuerdo al método AASHTO T-191. La densidad a aprobarse sera
aquella equivalente al 98% del grado de compactacién de la energia T-180, la que debera corresponder a un CBR mayor a
100%. Este control se efectuard cada 60m., alternando centro y bordes, o como lo fuere ordenado por la Fiscalizacion.
Entiéndase como borde la distancia de 3,80m del eje de proyecto.

¢. Determinacién de la humedad:

Se efectuara el control de humedad cada 60 m., antes del inicio de la compactacién, a manera de tener un control
estadistico de la humedad en el inicio y final de compactacidn, en la determinacién de la densidad in situ.

d. Ensayos granulométricos y limites fisicos:

Seran ejecutados segun se indica a continuacion:
Granulometria: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-27y 11
Limite Liquido: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-89
L.P.elP:  1ensayoc/250 m.-AASHTO T-90

Control geométrico
Espesor:

El espesor de la base compactada no podra exceder, en mas o en menos, un (1) centimetro del espesor indicado en los
planos. Inmediatamente después de la compactacion y corte final de la base se controlaran con nivelaciones geométricas
transversales cada diez (10) metros, las que serdn complementadas con los espesores de la densidad in situ.

Cuando una medicién sefiale una variacién mayor que la permitida con respecto al espesor indicado en los Planos, se
haran mediciones adicionales a lo especificado mas arriba, de constatarse espesores menores a la tolerancia indicada al
espesor tedrico, se penalizara a la contratista con una reduccién del 95% del método de medicidn y forma de pago, hasta
tres reiteraciones. En la cuarta reiteracion sera ordenada su remocion.

La perforacién de hoyos de prueba y su relleno con el mismo material, adecuadamente compactado, sera efectuada por el
Contratista bajo el control de la Fiscalizacion.

b. Tolerancia de construccidn:

La superficie acabada de la capa de base granular, debera ser controlada con una plantilla de abovedamiento que se
ajuste a la seccidn transversal tipica y las cotas indicadas en los Planos o establecidas por la Fiscalizacion.

Conservacion

La capa de base debera ser conservada, bajo responsabilidad del contratista, a partir de la fecha de su terminacién en las
condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa superior, aun cuando la superficie fuera total o
parcialmente librada al transito publico.

Método de medicion

Las cantidades de base, una vez aprobados por la fiscalizacion, una vez aprobados con el grado minimo de compactacion
del 98% del T-180 y un CBR mayor a 100%, se mediran en volumen por la cantidad de metros clbicos de base compactada
incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la longitud del tramo concluido y aprobado,
medido a lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los Planos.

Forma de pago

El volumen de material de la base, determinado como se establece en estas especificaciones sera pagado al precio unitario
de contrato del item Base Granular Estabilizada. Dicho precio y pago constituird la compensacién completa por el
suministro y transporte de los materiales, mezcla y colocacién del mismo, nivelacién y compactacion; por la limpieza de
fuentes de abastecimiento, por despejar, limpiar y nivelar sitios de acopio de reserva, y por toda la planta de trabajo, mano
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de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para dar por completado el item, incluyendo la pista de prueba
correspondiente.

5.3  RIEGO DE IMPRIMACION
Descripcion

El presente item consistira en la aplicacién de un riego asfaltico con asfalto diluido CM-30, sobre la capa Granular
Estabilizada Granulométricamente y sobre la Banquina Superior de Ripio, aprobadas en densidad y topografia de acuerdo
a la cota de proyecto, a una tasa de riego de 1,00 a 1,20 litros por metro cuadrado en todo el ancho medio indicado en los
planos.

Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

e Los equipos a ser utilizados para la ejecucién de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos, no
cauce efectos negativos en el equilibrio ambiental.

e El Contratista deberad poner mucho cuidado durante la ejecucién de este item, en no provocar derrames de
materiales asfalticos, combustibles u otros, en la zona de ejecucion del trabajo, bajo ninglin concepto.

e Terminadas las operaciones de este item, el Contratista debera recoger todo material sobrante, como mezclas
asfalticas, que hayan sido esparcidas en el terreno durante la ejecucién del trabajo y trasladarlo a lugares fuera de la
zona de Obra o donde indique la Fiscalizacion.

Equipo

El equipo a ser usado por el Contratista, ademas de herramientas manuales como escoba, Palas, raspadoras, baldes de
vertido, etc., deberd incluir:

a) Barredoray Sopladora Mecanica:

La barredora mecanica debera ser de construccion tal que: las revoluciones de la escoba sean reguladas con relacién al
progreso de la operacién sea posible el ajuste y mantenimiento de la escoba con relacién al barrido de 1a superficie tenga
suficientemente rigidas para limpiar la superficie sin dafiarla.

El soplador mecanico debera estar montado sobre llantas neumaticas y ser de construccion tal que limpie sin dafiar la
superficie y pueda soplar el polvo desde el centro de la plataforma hacia los lados.

b) Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto.
b.1) Equipo de calentar materiales bituminosos:

El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada como para calentar el mismo en forma
apropiada por medio de circulacion de vapor de agua o aceite caliente a través serpentines o un tanque, o haciendo
circular material bituminoso a través de un sistema de serpentines o cafierias encerradas dentro de un recinto de
calefaccion. La unidad de calefaccion debe ser construida de tal forma que evite el contacto directo entre las llamas del
quemador y la superficie de los serpentines, y cafierias, o del recinto de calefaccién a través de los cuales el material
bituminoso circulay debera ser operado de tal manera que no dafie dicho material bituminoso.

Equipos trasladados para la obra con serpentines defectuosos o del cual los serpentines fueron removidos, seran
rechazados, a menos que el Contratista compruebe que el material puede ser calentado sin la introduccién de humedad. El
empleo de cualquier equipo para agitar el material bituminoso de modo a auxiliar el calentamiento sera prohibido si, en la
opinidn de la Fiscalizacidn, el mismo dafia o modifica las caracteristicas del material bituminoso o introduce vapor de agua
libre o humedad en el tanque del material bituminoso.

Las conexiones para la transferencia del material bituminoso deberan ser construidas de tal forma que no puedan ser
utilizadas para cualquier otra finalidad. El uso de conexiones o de cualquier otro equipo por medio del cual pueda ser
introducido vapor de agua libre directamente en el material bituminoso como medio de agitacién o de calentamiento
auxiliar, sera prohibido.

b.2) Distribuidor de asfalto:

Los distribuidores a presion usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques de almacenamiento,
deben estar montados en camiones o traileres, en buen estado, equipados con llantas neumaticas disefiadas de tal
manera que no dejen huellas o dafien de cualquier otra manera la superficie del camino. El ancho y el nimero de los
neumadticos del distribuidor deberan ser tales que la carga producida sobre la superficie del camino no exceda de 110 Kg
por centimetro de ancho del neumatico. Los resortes del camién deberan ser lo suficientemente fuertes como para que no
haya cambio mayor que 6,5cm en la altura del conducto de riego a medida que el contenido del tanque se va aplicando.
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Los tanques distribuidores deberan ser equipados con bocas de hombre removibles, tubo rebosadero y de ventilacion de
dos pulgadas y cribas adecuadas, en la salida para las bombas, al efecto de evitar el pasaje de cualquier material dafiino.
Indicadores de nivel de escalas graduadas deberan ser colocados en el centro de la parte superior trasera de los tanques
como para indicar a los operadores proveidos en la salida de la bomba para mostrar la presion a la cual el material
bituminoso es aplicado. Un termdmetro preciso de mercurio, con una faja cubriendo las temperaturas de aplicacion
especificadas del material, debera existir montado en la parte central y en la media altura del tanque, aproximadamente,
con su barra penetrando en el material bituminoso de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador. Los
sistemas de calentamiento de los distribuidores deberan consistir de flujo de calentamiento de radiacién suficiente como
para asegurar la circulacidn rapida de gases calientes desde los quemadores. Los quemadores deberan ser del tipo
generador de soplete (torch-generating) y sin humo. Los tanques de presion para los quemadores deberan estar provistos
de mandmetros y ser de capacidad tal que asegure la operacion eficiente de los sistemas de calentamiento.

Los camiones deberan ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsién que fuera requerida, a partir de 3,50
km/hora. Ellos deberan estar provistos de un tacémetro indicador de la velocidad, el cual constituird una unidad
completamente separada, operada desde una quinta rueda. La escala graduada del tacémetro tendra un diametro minimo
de 13,5 cm y su calibracion y estabilidad de la aguja debera permitir determinacion de la velocidad dentro del limite de
3m/min. aproximadamente. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser facilmente leidas por el
operador que controla, la velocidad del distribuidor. Reglas de calculo, graficos o calculadores adecuados, deberan ser
proveidos indicando las velocidades del camidn necesarias para obtener los resultados requeridos.

El distribuidor debera estar equipado sea con un tacoémetro instalado en el eje de la bomba, sea con un manémetro
colocado en el sistema distribuidor, por el cual el operador pueda regular el gasto de asfalto. La bomba debera ser del tipo
rotativo, accionada por un motor propio, independiente de la propulsién del camién, tener capacidad minima de 950 |/min
y ser capaz de aplicar, uniforme y constantemente, desde 0,50 a 1,50 litros por metro cuadrado sobre el ancho requerido, a

una presién de 2,10 a 5,30 kg/cmz.

Los conductos de riego deben ser construidos de manera que se pueda variar su longitud en incrementos de 30 cm o
menos, para longitudes hasta 6 metros deben también permitir el ajuste hidraulico vertical de las boquillas hasta la altura
deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo del mismo; deben permitir movimiento lateral del
conjunto del conducto durante la operacion, con mando hidraulico. Los conductos deberan ser del tipo de circulacién total
y tener boquillas del tipo que garantice la uniformidad de distribucion del material bituminoso en las cantidades
especificadas y la imposibilidad de obstruccidn de las boquillas las operaciones intermitentes, sin gotear.

El sistema de vélvulas de apertura y cierre de la distribucion debera ser de tipo que permita alcanzar o cerrar
completamente el régimen total de aplicacidn dentro de una longitud de recorrido del distribuidor no mayor que 30 cm.

El distribuidor, como un conjunto, debe ser de construccion tal que:

e La presion hidraulica en el conducto, durante el riego, no varie mas que el 0,5% de cualquier presion
predeterminada.

e La distribucién longitudinal y la transversal en cualquier trecho de 5 cm de ancho no varien mas que el 007,5 y el
0015% en relacidn a los promedios para la longitud y el ancho totales regados, respectivamente.

e La distribucién por metro cuadrado no varie mas que 005% en relacién a los promedios dentro de una gama de
cantidades de distribucion desde 0,50 a 1,5 litros por metro cuadrado.

e Calibracién y verificacién de los distribuidores

Todos los distribuidores deberan ser calibrados y verificados ante la Fiscalizacién previamente a su uso en la Obra. El
Contratista proveera, a su propio costo el equipo, instalaciones, materiales y asistencia necesaria para realizar la
calibracién. Las calibraciones tendran validez por un periodo variable de tres a doce meses, dependiendo de las
condiciones de cada caso y tendran que ser rehechas cuando se noten defectos en el distribuidor o cuando ocurran
modificaciones o dafios en las piezas del mismo. A las operaciones de calibracidn se anticiparan las de limpieza de tanque
y tabulaciones de flujo de asfalto.

Materiales

Se utilizara asfalto diluido tipo Endurecimiento Medio. La aplicacion se hard a razén de 1,00 a 1,20 litros por metro
cuadrado de asfalto diluido.

El Contratista ajustara estas cantidades y la temperatura de aplicacién segin corresponda, sin tener derecho a ningin
reclamo adicional.

En pruebas iniciales la Fiscalizacion podra adecuar la cantidad a regar, basandose fundamentalmente en la penetracion
minima del ligante desde la superficie, segiin sea el tipo de material de la base, la que no podra ser inferior a los 6mm.

El asfalto diluido de endurecimiento medio estara libre de agua y cumplird la siguiente exigencia:
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Punto de inflamacion Minimo 38°C

Viscosidad Saybolt Furol a 25°C 75150 seg

Destilacién (en % por volumen del destilado total) a 360°C

A225°C Maximo 25%

A260°C Minimo 40% - Maximo 70%
A316°C Minimo 75% - Maximo 93%
Residuo de destilacion hasta 360°C, en % por diferencia Minimo 50%

Penetracién del residuo de destilacién, en 0,1mm Minimo 120 Maximo 300
Ductilidad del residuo de destilacién, en cm Minimo 100

Solubilidad del residuo, en porcentaje 99%

Ensayo de Oliensis sobre el residuo Negativo

Procedimiento constructivo
05.1. Preparacion y limpieza de la superficie:

Previamente al, e inmediatamente antes del, riego con el material bituminoso, la superficie a ser aplicada el riego,
satisfaciendo a la seccién transversal indicada en los Planos, deberd ser cuidadosamente preparada.

Toda la tierra, polvo o material suelto y otros materiales extrafios deberan ser removidos conforme sea mas conveniente.
Si la Fiscalizacion la requiere, la superficie sera levemente humedecida. En el caso que exista en la superficie tierra con
humedad retenida, ellas deberan ser removidas con suficiente antelacion a la limpieza final para permitir el secado de la
superficie.

Se tomara especial cuidado en la limpieza de los bordes laterales de la superficie a ser regada, los cuales son los mas
sujetos a la remanencia de material suelto y polvo, a los fines de garantizar la aplicacién uniforme del material de riego
directamente sobre la superficie.

Si fuere estimado necesario por la Fiscalizacion, la superficie previamente barrida sera levemente humectada con agua,
inmediatamente antes del riego, a razén de no mas que 0,5 litros por metro cuadrado.

05.2. Temperatura:

La temperatura del material bituminoso en el momento de su aplicacion debera ser la que proporcione la mejor
viscosidad. La faja de viscosidad recomendada para el asfalto diluido es de 20 a 60 seg. Saybolt- Furol.

05.3. Riego:

El riego debera ser aplicado tan pronto como sea posible después que la superficie haya sido preparada y se encuentre
suficientemente seca. Para la obtencién de la necesaria uniformidad de aplicacién del material bituminoso en todos los
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puntos de la superficie, el Contratista debera observar todos los requisitos pertinentes establecidos a continuacion.

El material bituminoso calentado a la temperatura que fuere especificada, serd enseguida aplicado por medio del
distribuidor de asfalto, siendo rigurosamente indispensable que se tomen todas las providencias necesarias para obtener
distribucién uniforme en todos los puntos.

La aplicacién deberd hacerse a la temperatura fijada en las Ordenes de Trabajo y con presién suficiente y ajustada en el
conducto de riego de manera que suministre una distribucion correcta a través de cada boquilla, sin provocar el
estriamiento. En general, sera requerida una presion que suministre unos 60 litros por minuto

Con el fin de evitar el translape de materiales bituminosos en las juntas entre dos aplicaciones subsiguientes, antes de
iniciar la aplicacion se debera recubrir la superficie desde la junta para atras con el papel de construccion (cizalkraft) por
una distancia suficiente (por lo menos 90 centimetros) como para que el conducto de riego inicie el riego y esté operando
con fuerza completa cuando fuere alcanzada la superficie a ser tratada. El distribuidor debera estar en movimiento con
velocidad deseada para la distribucién en el momento que atraviesa la extremidad de aplicacién anterior del material
bituminoso. Seran prohibidos arranques del distribuidor en el momento de iniciar el riego. El conducto debera ser cerrado
instantaneamente en cada junta de construccion para asegurar una junta en linea recta y la aplicacion en régimen total del
asfalto hasta la junta. Si fuere necesario, para evitar goteos, se colocara una caja de goteo por debajo de las boquillas en el
momento de cierre de la aplicacidn o se cubrira la superficie después de la junta con papel de construccion.

Con el objeto de garantizar un riego uniforme, se regulara la distribucién del material bituminoso y se dejara suficiente
cantidad del mismo en el distribuidor al fin de cada aplicacion para evitar fallas en la distribucion, y se ajustara y revisara
frecuentemente el dngulo de las boquillas y la altura del conducto de riego. Si la altura del conducto varia mas de 6,5cm
entre el distribuidor cargado y descargado, el chasis del mismo debera ser amarrado o bloqueado al eje del camion para
mantener constante la altura del conducto de riego por encima de la superficie de la carretera. De producirse cualquier
entupimiento o interferencia de cualquier boquilla, el riego debera ser suspendido inmediatamente, y medidas correctivas
tomadas antes del reinicio.

Las operaciones del camidn distribuidor seran fijadas por medio de pruebas o experimentos realizados en zanjas
especialmente construidas para ese fin, en las proximidades de las instalaciones de precalentamiento y almacenamiento
del asfalto. No seran permitidos experimentos del mismo sobre la plataforma

No se permitira operar el distribuidor sino con choferes y operarios competentes y con suficiente experiencia para este tipo
de trabajo. La fiscalizacién podra ordena la sustitucion inmediata de los choferes que lo operaren sin el cuidado necesario
para evitar fallas, estriamientos o translapes de material aplicado, u otros defectos que ocasionen la aplicacién no
uniforme del material bituminoso. Durante las aplicaciones bituminosas, las superficies de obras de arte y edificaciones
adyacentes en los cruces de ciudades, deberan ser protegidas de manera a evitar que sean salpicadas o manchadas.

Para retocar los puntos eventualmente no cubiertos por el distribuidor, o para efectuar el riego en lugares inaccesibles
para el camidn regador, debera usarse un esparcidor manual para aplicar el asfalto necesario.

Se hara esparcimiento manual en la imprimacion de pequefias zonas de la superficie o areas inaccesibles en las cuales la
aplicacion inicial haya fallado

La cantidad adecuada de material asfaltico a ser aplicado es la maxima que, bajo condiciones favorable del tiempo, sera
completamente absorbida por la superficie imprimada 24 horas después de su aplicacion. La Fiscalizacién determinara la
cantidad de asfalto por metro cuadrado a emplearse, admitiéndose variacion de hasta 10% para menos.

Debera ajustarse la altura de la barra de distribuciéon como consecuencia de la pérdida de peso del tanque distribuidor
durante la ejecucion del riego.

La imprimacion no debera ser ejecutada sobre superficies mojadas y podra ser aplicada cuando la temperatura ambiente
estuviera a 8°C a la sombray en ascenso.

Requisitos previos

Con suficiente anticipacion, el Contratista debera solicitar a la Fiscalizacion, que se efectiien las comprobaciones de
compactacion, humedad y conformacion de la superficie a imprimar, que deben responder a las exigencias establecidas
para las mismas.

Cuando existan zonas inestables o depresiones, se las corregird removiendo todo el espesor de la base y rehaciendo el
proceso constructivo de humectacién, homogeneizacidén y compactacion. Los gastos que demande la correccién de la
base no recibiran pago directo alguno, pues el pago establecido en el item correspondiente es compensacion total por el
trabajo bien ejecutado y terminado.

Librado al Transito

Sera condicidn necesaria y suficiente para la ejecucidn de la carpeta del Tratamiento Superficial Triple, la habilitacién al
transito vehicular de la base imprimada, la que sera luego de una semana de reposo, como minimo.
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El tiempo de habilitacién al transito debe ser por lo menos un (1) mes, a los efectos de detectar superficies inestables por
falta de cohesidn e impermeabilizacion.

El objeto de la habilitacion al transito es aumentar la resistencia superficial de la base imprimada, antes de ejecutar la capa
siguiente que es el Tratamiento Superficial Triple.

Control Tecnoldgico
a. Calidad de asfalto

De cada partida de material asfaltico o cuando la Fiscalizacion juzgue conveniente, se practicara la forma de muestra para
ejecutar los ensayos previstos en las especificaciones de la norma mencionada en 407.04.

El control a realizar constara de:

¢ 1 ensayo de viscosidad Saybolt-Furol, para toda carga que llegue a obra;
¢ 1ensayo de punto de inflamacidn por cada 100 toneladas;

¢ 1ensayo de destilacion por cada 100 toneladas;

e 1 ensayo de residuo asfaltico por cada carga que llega a obra.

b. Control de cantidad

Si no fuere posible controlar la cantidad aplicada del material bituminoso por el pesaje del camién distribuidor, antes, y
después, del riego, para ese control se utilizara una regla graduada que pueda indicar directamente, por la diferencia de
altura del material bituminoso en el tanque antes y después del riego, la cantidad de material empleado.

c. Uniformidad longitudinal

Seré determinada utilizando bandejas con 4reas de 0,25m2 de forma rectangular o cuadrada colocadas cada 100 metros en
la linea central y laterales de la faja a imprimar. Comparando el peso del asfalto recogido se determina el grado de
uniformidad de riego.

Método de Medicién

Este item serd pagado por litros del material asfaltico determinado por el area de la superficie regada ya septada,
expresada en metros cuadrados (producto del ancho medio de la capa de base multiplicado por la longitud medida sobre
el eje del proyecto) multiplicada por la cantidad de litros por metro cuadrado especificado o se hara por la cantidad
utilizada en obra cualquiera sea la menor.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba serdn pagadas al precio unitario
correspondiente al item Riego de Imprimacién.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, transporte, materiales, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar
por completado el item.

5.4 RIEGO DE LIGA
Descripcion

Este trabajo se refiere al riego con material emulsidn asfaltica RR1C, que se aplicara para liga de las mezclas asfélticas en
frio y en caliente, asi como sobre los empedrados antes de la ejecucion de la regularizacion y restitucion del Galibo con
C°A° en caliente.

Este trabajo consistira, primeramente, en la cuidadosa limpieza de la capa donde sera efectuado el riego y de la aplicacion
del material asfaltico, con una tasa de riego de 0,30 a 0,50 litros por metro cuadrado, segtin el ancho indicado en los planos
a mas de los alineamientos, pendientes transversales y longitudinales y en los lugares indicados en los Planos y/u ordenes
de la Fiscalizacion.

Preservacion del Medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

e Los equipos a ser utilizados para la ejecucién de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos, no
cauce efectos negativos en el equilibrio ambiental.

e El Contratista deberad poner mucho cuidado durante la ejecucién de este item, en no provocar derrames de
materiales asfalticos, combustibles u otros, en la zona de ejecucion del trabajo, bajo ninglin concepto.

89/166



e Terminadas las operaciones de este item, el Contratista debera recoger todo material sobrante, como mezclas
asfalticas, que hayan sido esparcidas en el terreno durante la ejecucién del trabajo y trasladarlo a lugares fuera de la
zona de Obra o donde indique la Fiscalizacion.

Equipo

El equipo a ser usado por el Contratista, ademas de herramientas manuales como escoba, Palas, raspadoras, baldes de
vertido, etc., deberd incluir:

a) Barredora y Sopladora Mecanica:

La barredora mecanica debera ser de construccion tal que: las revoluciones de la escoba sean reguladas con relacién al
progreso de la operacién sea posible el ajuste y mantenimiento de la escoba con relacién al barrido de 1a superficie tenga
suficientemente rigidas para limpiar la superficie sin dafiarla.

El soplador mecanico deberd estar montado sobre llantas neumaticas y ser de construccion tal que limpie sin dafiar la
superficie y pueda soplar el polvo desde el centro de la plataforma hacia los lados.

b) Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto.
b.1) Equipo de calentar materiales bituminosos:

El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada como para calentar el mismo en forma
apropiada por medio de circulaciéon de vapor de agua o aceite caliente a través serpentines o un tanque, o haciendo
circular material bituminoso a través de un sistema de serpentines o cafierias encerradas dentro de un recinto de
calefaccion. La unidad de calefaccion debe ser construida de tal forma que evite el contacto directo entre las llamas del
quemador y la superficie de los serpentines, y cafierias, o del recinto de calefaccion a través de los cuales el material
bituminoso circula y debera ser operado de tal manera que no dafie dicho material bituminoso.

Equipos trasladados para la obra con serpentines defectuosos o del cual los serpentines fueron removidos, seran
rechazados, a menos que el Contratista compruebe que el material puede ser calentado sin la introduccién de humedad. El
empleo de cualquier equipo para agitar el material bituminoso de modo a auxiliar el calentamiento sera prohibido si, en la
opinidn de la Fiscalizacidn, el mismo dafia o modifica las caracteristicas del material bituminoso o introduce vapor de agua
libre o humedad en el tanque del material bituminoso.

Las conexiones para la transferencia del material bituminoso deberan ser construidas de tal forma que no puedan ser
utilizadas para cualquier otra finalidad. El uso de conexiones o de cualquier otro equipo por medio del cual pueda ser
introducido vapor de agua libre directamente en el material bituminoso como medio de agitacién o de calentamiento
auxiliar, sera prohibido.

b.2) Distribuidor de asfalto:
Requisitos:

Los distribuidores a presion usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques de almacenamiento,
deben estar montados en camiones o traileres, en buen estado, equipados con llantas neumaticas disefiadas de tal
manera que no dejen huellas o dafien de cualquier otra manera la superficie del camino. El ancho y el nimero de los
neumaticos del distribuidor deberan ser tales que la carga producida sobre la superficie del camino no exceda de 110 Kg
por centimetro de ancho del neumatico. Los resortes del camién deberan ser lo suficientemente fuertes como para que no
haya cambio mayor que 6,5cm en la altura del conducto de riego a medida que el contenido del tanque se va aplicando.

Los tanques distribuidores deberan ser equipados con bocas de hombre removibles, tubo rebosadero y de ventilacion de
dos pulgadas y cribas adecuadas, en la salida para las bombas, al efecto de evitar el pesaje de cualquier material daiiino.
Indicadores de nivel de escalas graduadas deberan ser colocados en el centro de la parte superior trasera de los tanques
como para indicar a los operadores proveidos en la salida de la bomba para mostrar la presién a la cual el material
bituminoso es aplicado. Un termdmetro preciso de mercurio, con una faja cubriendo las temperaturas de aplicacion
especificadas del material, debera existir montado en la parte central y en la media altura del tanque, aproximadamente,
con su barra penetrando en el material bituminoso de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador. Los
sistemas de calentamiento de los distribuidores deberan consistir de flujo de calentamiento de radiacién suficiente como
para asegurar la circulacidn rapida de gases calientes desde los quemadores. Los quemadores deberan ser del tipo
generador de soplete (torch-generating) y sin humo. Los tanques de presion para los quemadores deberan estar provistos
de mandmetros y ser de capacidad tal que asegure la operacion eficiente de los sistemas de calentamiento.

Los camiones deberan ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsién que fuera requerida, a partir de 3,50
km/hora. Ellos deberan estar provistos de un tacémetro indicador de la velocidad, el cual constituird una unidad
completamente separada, operada desde una quinta rueda. La escala graduada del tacometro tendra un diametro minimo
de 13,5 cm y su calibracion y estabilidad de la aguja debera permitir determinacion de la velocidad dentro del limite de
3m/min. aproximadamente. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser facilmente leidas por el
operador que controla, la velocidad del distribuidor. Reglas de calculo, graficos o calculadores adecuados, deberan ser
proveidos indicando las velocidades del camidn necesarias para obtener los resultados requeridos.
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El distribuidor debera estar equipado sea con un tacoémetro instalado en el eje de la bomba, sea con un manémetro
colocado en el sistema distribuidor, por el cual el operador pueda regular el gasto de asfalto. La bomba debera ser del tipo
rotativo, accionada por un motor propio, independiente de la propulsién del camién, tener capacidad minima de 950 |/min
y ser capaz de aplicar, uniforme y constantemente, desde 0,50 a 1,5 litros por metro cuadrado sobre el ancho requerido, a
una presion de 2,1 a 5,3 kg/cm?2.

Los conductos de riego deben ser construidos de manera que se pueda variar su longitud en incrementos de 30 cm o
menos, para longitudes hasta 6 metros deben también permitir el ajuste hidraulico vertical de las boquillas hasta la altura
deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo del mismo; deben permitir movimiento lateral del
conjunto del conducto durante la operacion, con mando hidraulico. Los conductos deberan ser del tipo de circulacidn total
y tener boquillas del tipo que garantice la uniformidad de distribucion del material bituminoso en las cantidades
especificadas y la imposibilidad de obstruccién de las boquillas las operaciones intermitentes, sin gotear.

El sistema de vélvulas de apertura y cierre de la distribucion deberd ser de tipo que permita alcanzar o cerrar
completamente el régimen total de aplicacidn dentro de una longitud de recorrido del distribuidor no mayor que 30 cm.

El distribuidor, como un conjunto, debe ser de construccion tal que:

e La presion hidraulica en el conducto, durante el riego, no varie mas que el 05% de cualquier presién
predeterminada.

e La distribucién longitudinal y la transversal en cualquier trecho de 5 cm de ancho no varien mas que el 007,5 y el
015% en relacidn a los promedios para la longitud y el ancho totales regados, respectivamente.

e La distribucién por metro cuadrado no varie mas que 05% en relacién a los promedios dentro de una gama de
cantidades de distribucion desde 0,50 a 1,5 litros por metro cuadrado.

e Calibracion y verificacién de los distribuidores

Todos los distribuidores deberan ser calibrados y verificados ante la Fiscalizacion previamente a su uso en la Obra. El
Contratista proveera, a su propio costo el equipo, instalaciones, materiales y asistencia necesaria para realizar la
calibracién. Las calibraciones tendran validez por un periodo variable de tres a doce meses, dependiendo de las
condiciones de cada caso y tendran que ser rehechas cuando se noten defectos en el distribuidor o cuando ocurran
modificaciones o dafios en las piezas del mismo. A las operaciones de calibracion se anticiparan las de limpieza de tanque
y tabulaciones de flujo de asfalto.

Materiales
El material asfaltico a ser empleado sera emulsion asfaltica RR1C.

La tasa de aplicacion serd aquella que pueda ser absorbida por el material subyacente en 24 horas, debiendo ser
determinada experimentalmente en obra.

e Para liga de mezclas asfalticas frias y de concreto asfaltico: la tasa de 0,30 a 0,50 litros/m?.

Los materiales asfalticos deberan satisfacer los requisitos de la especificacion AASHTO M 82.
Construccion
Preparacion y limpieza de la superficie:

Previamente al, e inmediatamente antes del, riego con el material bituminoso, la superficie a ser aplicada el riego,
satisfaciendo a la seccién transversal indicada en los Planos, deberd ser cuidadosamente preparada.

Toda la tierra, polvo o material suelto y otros materiales extrafios deberan ser removidos conforme sea mas conveniente.
Si la Fiscalizacion la requiere, la superficie sera levemente humedecida. En el caso que exista en la superficie tierra con
humedad retenida, ellas deberan ser removidas con suficiente antelacion a la limpieza final para permitir el secado de la
superficie.

Se tomara especial cuidado en la limpieza de los bordes laterales de la superficie a ser regada, los cuales son los mas
sujetos a la remanencia de material suelto y polvo, a los fines de garantizar la aplicacién uniforme del material de riego
directamente sobre la superficie.

Si fuere estimado necesario por la Fiscalizacion, la superficie previamente barrida sera levemente humectada con agua,
inmediatamente antes del riego, a razén de no mas que 0,5 litros por metro cuadrado.

Temperatura:

La temperatura del material bituminoso en el momento de su aplicacion debera ser la que proporcione la mejor
viscosidad. La faja de viscosidad recomendada para la emulsion es la correspondiente a la temperatura de 50°C a 60°C.

Riego:

El riego debera ser aplicado tan pronto como sea posible después que la superficie haya sido preparada y se encuentre
suficientemente seca. Para la obtencién de la necesaria uniformidad de aplicacién del material bituminoso en todos los
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puntos de la superficie, el Contratista debera observar todos los requisitos pertinentes establecidos a continuacion.

El material bituminoso calentado a la temperatura que fuere especificada, serd enseguida aplicado por medio del
distribuidor de asfalto, siendo rigurosamente indispensable que se tomen todas las providencias necesarias para obtener
distribucién uniforme en todos los puntos.

La aplicacién deberd hacerse a la temperatura fijada en las Ordenes de Trabajo y con presién suficiente y ajustada en el
conducto de riego de manera que suministre una distribucion correcta a través de cada boquilla, sin provocar el
estriamiento. En general, sera requerida una presion que suministre unos 60 litros por minuto.

Con el fin de evitar el traslape de materiales bituminosos en las juntas entre dos aplicaciones subsiguientes, antes de
iniciar la aplicacion se debera recubrir la superficie desde la junta para atras con el papel de construccion (cizalkraft) por
una distancia suficiente (por lo menos 90 centimetros) como para que el conducto de riego inicie el riego y esté operando
con fuerza completa cuando fuere alcanzada la superficie a ser tratada. El distribuidor debera estar en movimiento con
velocidad deseada para la distribucién en el momento que atraviesa la extremidad de aplicacién anterior del material
bituminoso. Seran prohibidos arranques del distribuidor en el momento de iniciar el riego. El conducto debera ser cerrado
instantaneamente en cada junta de construccion para asegurar una junta en linea recta y la aplicacion en régimen total del
asfalto hasta la junta. Si fuere necesario, para evitar goteos, se colocara una caja de goteo por debajo de las boquillas en el
momento de cierre de la aplicacidn o se cubrira la superficie después de la junta con papel de construccion.

Con el objeto de garantizar un riego uniforme, se regulara la distribucién del material bituminoso y se dejara suficiente
cantidad del mismo en el distribuidor al fin de cada aplicacion para evitar fallas en la distribucion, y se ajustara y revisara
frecuentemente el dngulo de las boquillas y la altura del conducto de riego. Si la altura del conducto varia mas de 6,5cm
entre el distribuidor cargado y descargado, el chasis del mismo debera ser amarrado o bloqueado al eje del camién para
mantener constante la altura del conducto de riego por encima de la superficie de la carretera. De producirse cualquier
estupimiento o interferencia de cualquier boquilla, el riego debera ser suspendido inmediatamente, y medidas correctivas
tomadas antes del reinicio.

Las operaciones del camién distribuidor seran fijadas por medio de pruebas o experimentos realizados en zanjas
especialmente construidas para ese fin, en las proximidades de las instalaciones de precalentamiento y almacenamiento
del asfalto. No seran permitidos experimentos del mismo sobre la plataforma.

No se permitira operar el distribuidor sino con choferes y operarios competentes y con suficiente experiencia para este tipo
de trabajo. La fiscalizacién podra ordena la sustitucion inmediata de los choferes que lo operaren sin el cuidado necesario
para evitar fallas, estriamientos o translapes de material aplicado, u otros defectos que ocasionen la aplicacién no
uniforme del material bituminoso. Durante las aplicaciones bituminosas, las superficies de obras de arte y edificaciones
adyacentes en los cruces de ciudades, deberan ser protegidas de manera a evitar que sean salpicadas o manchadas.

Para retocar los puntos eventualmente no cubiertos por el distribuidor, o para efectuar el riego en lugares inaccesibles
para el camidn regador, debera usarse un esparcidor manual para aplicar el asfalto necesario.

La cantidad o cantidades de material bituminoso seran:

e Para liga de mezclas asfalticas frias y de concreto asfaltico: la tasa de 0,30 a 0,50 litros/mZ.

o las indicadas en las Ordenes de Trabajo ordenadas por la fiscalizacién. Se hara esparcimiento manual en la imprimacién
de pequefias zonas de la superficie o areas inaccesibles en las cuales la aplicacién inicial haya fallado.

La cantidad adecuada de material asfaltico a ser aplicado es la maxima que, bajo condiciones favorable del tiempo, sera
completamente absorbida por la superficie imprimada 24 horas después de su aplicacién. La Fiscalizacién determinara la
cantidad de asfalto por metro cuadrado a emplearse, admitiéndose variacién de hasta 10% para menos.

Debera ajustarse la altura de la barra de distribucién como consecuencia de la pérdida de peso del tanque distribuidor
durante la ejecucion del riego.

La imprimacion no debera ser ejecutada sobre superficies mojadas o cuando la temperatura ambiente estuviera a menos
de 4°C. a la sombra, o cuando las condiciones atmosféricas fuesen desfavorables.

Antes de 24 horas de la aplicacion del material bituminoso o antes que el riego haya penetrado en la superficie aplicada y
ésta presente la superficie seca, no sera permitido el trafico sobre la misma.

Control Tecnoldgico
a. Calidad de asfalto

De cada partida de material asfaltico o cuando la Fiscalizacidn juzgue conveniente, se practicara la forma de muestra para
ejecutar los ensayos previstos en las especificaciones de la norma mencionada en Materiales.

El control a realizar constara de:

¢ 1 ensayo de viscosidad Saybolt-Furol, para toda carga que llegue a obra;
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¢ 1ensayo de punto de inflacién por cada 100 toneladas;
¢ 1ensayo de destilacion por cada 100 toneladas;

b. Control de cantidad

Si no fuere posible controlar la cantidad aplicada del material bituminoso por el pesaje del camién distribuidor, antes, y
después, del riego, para ese control se utilizara una regla graduada que pueda indicar directamente, por la diferencia de
altura del material bituminoso en el tanque antes y después del riego, la cantidad de material empleado.

c. Uniformidad longitudinal

Sera determinada utilizando bandejas con areas de 0,25 m2 de forma rectangular o cuadrada colocadas cada 100 metros
en la linea central y laterales de la faja a imprimar. Comparando el peso del asfalto recogido se determina el grado de
uniformidad de riego.

Método de Medicion

Este item serd pagado por litros del material asfaltico determinado por el area de la superficie regada ya septada,
expresada en metros cuadrados (producto del ancho medio de la capa de base multiplicado por la longitud medida sobre
el eje del proyecto) multiplicada por la cantidad de litros por metro cuadrado especificado o se hara por la cantidad
utilizada en obra cualquiera sea la menor.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba serdn pagadas al precio unitario
correspondiente al item 4.5 Riego de Liga.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, transporte, materiales, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar
por completado el item.

5.5 REGULARIZACION ASFALTICA

La regularizacidn asfaltica tiene por objeto corregir las deformaciones longitudinales y transversales de la superficie del
pavimento existente, a fin de restablecer el galibo y la planeidad necesarios para la posterior aplicacién de capas de
refuerzo o rodadura.

El material a utilizar serd una mezcla asfaltica en caliente tipo CA (concreto asfaltico), producida en planta, con
granulometria y contenido de asfalto adecuados para cumplir con las especificaciones del MOPC. La mezcla debera
cumplir con los requerimientos establecidos en el Manual de Carreteras Seccidn Pavimentos Flexibles.

La mezcla seré transportada y colocada sobre la superficie existente, previamente preparada y tratada con un riego de
adherencia, en espesores variables conforme a los planos de proyecto o las instrucciones de la Fiscalizacion. El espesor
promedio no debe ser inferior a 2 cm, y se colocara utilizando terminadoras y rodillos compactadores adecuados para
lograr la densidad especificada.

Toda la operacidn se realizard con temperaturas adecuadas para garantizar la trabajabilidad y compactacién de la mezcla,
no permitiéndose el uso de material enfriado ni con segregacion.

Método de Medicid

La medicidén se efectuard en toneladas (tn) de mezcla asfaltica en caliente efectivamente colocadas, compactadas y
aprobadas por la Fiscalizacion. El peso sera determinado mediante balanzas debidamente calibradas, y se deberan
presentar los tickets de pesaje correspondientes, con las fechas, nimero de camién y cantidad transportada.

El volumen de mezcla utilizada para regularizacion sera registrado por seccion ejecutada, considerando las instrucciones
del proyecto y las condiciones reales de campo, que puedan modificar los espesores.

Form P

El pago se realizara por tonelada de mezcla asfaltica en caliente regularizadora, suministrada, colocada, compactada y
aprobada por la Fiscalizacién, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.

5.6 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Descripcién
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La mezcla sera distribuida con terminadora asfaltica y compactada en caliente en el espesor de proyecto sobre la base con
su correspondiente riego de liga. La mezcla para la carpeta, una vez compactada, debera tener, la estabilidad y flexibilidad
para alcanzar las propiedades mecanicas y volumétricas compatibles con el funcionamiento desempefio elastico de la
estructura y condiciones de rugosidad que proporcionen comodidad y seguridad al trafico.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de los items que
comprenden esta seccion, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las ETAGs y lo indicado por la
Fiscalizacion.

Materiales
a.  Agregado pétreo grueso (retenido en tamiz N°8)
El agregado grueso provendra exclusivamente de la trituracidn de roca sana aprobada por la Fiscalizacién.

Deber4 acusar un desgaste en el ensayo Los Angeles (ASSHTO T 96 - 70) igual o inferior a 25%. Sus particulas estaran
exentas de polvo y no contendran materias extrafias, debiendo presentar buena adhesividad con el ligante asfaltico.

Sometido al ensayo de durabilidad con sulfato de sodio, no debera presentar pérdidas superiores al 12%, en 5 ciclos. El
indice de cubicidad no debera ser inferior a 0,5.

La piedra utilizada en la trituracién sera sanay durable, libre de terrones de arcilla 0 materias extrafias.

Compatibilidad arido-ligante: Seglin norma IRAM 6842; Para el caso en que el ensayo arrojara un valor inferior al 95% de
superficie cubierta, debe incorporarse a la mezcla asfaltica un aditivo mejorador de adherencia que permita superar dicho
valor.

b.  Agregado pétro fino (pasa por tamiz N°8)

El agregado fino puede ser arena proveniente de la trituracion de roca o arenas sub-angulares de origen fluvial
provenientes de rios o yacimientos. No esta permitido el empleo de arena silicea natural redondeada de cualquier origen
ni su mezcla con otras arenas. Sus particulas seran limpias, duras, sanas y libres de arcilla, polvo, materias organicas o
cualquier otra substancia perjudicial y su indice de plasticidad sera nulo. El ensayo equivalente de arena debera ser igual o
superior al 55%.

C. Relleno Mineral (Filler)

Es obligatorio el empleo de relleno mineral de aporte el que estara constituido por minerales de naturaleza calcérea:
- Cal hidratada en polvo

- Cal hidraulica hidratada en polvo

Estara libre de grumos, terrones o materiales organicos, y debera cumplir con la siguiente granulometria al ser ensayado
por tamices de malla cuadrada, siguiendo el método de ensayo AASHTO T 37-70.

d. Material bituminoso

Debera ser homogéneo, libre de agua y no debera formar espuma al ser calentado a 175 °C. Debera cumplir con las
siguientes exigencias, cuando se ensayen de acuerdo a los métodos aqui sefialados:

La viscosidad del cemento asfaltico debe ser compatible con la temperatura de elaboracién de la mezcla asfaltica en
planta, y debe poder obtenerse a temperaturas inferior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 °C).

-Aditivo mejorador de adherencia

De no haber buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, debera ser empleado un mejorador de
adherencia. En este caso, el Contratista proveera un agente mejorador de adherencia que se usara como aditivo al material
bituminoso para prevenir la separacion del asfalto del agregado. El aditivo debera ser utilizado segtin las recomendaciones
del fabricante, pero no menos que 0,5% ni mas del 1,5% en peso del ligante asfaltico total.

Exigencias y controles de calidad

Cada cisterna de cemento asfaltico que llegue a obra debe estar acompafiada de dos elementos documentales que son los
que se indican a continuacién:

- Certificado de Calidad; donde expresara el cumplimiento de las caracteristicas exigidas que se han especificado en la
tabla de caracteristicas de los cementos asfalticos de la presente especificacion técnica.

- Con cada partida; Referencia del remito de la remesa o partida. Denominacién comercial del cemento asfaltico.
Valores de: Penetracién estandar (0.1 mm).

- Con cada partida y luego 200 tn; Valores de viscosidad rotacional a 150 °C; 170 °C y 190 °C. Valores de los ensayos
luego del envejecimiento en pelicula delgada rotativa. Curva de peso especifico en funcién de la temperatura. Entorno de
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temperaturas recomendadas para mezclado y compactacion. Temperatura maxima de calentamiento.

- Valores del resto de las caracteristicas de calidad especificadas para el material, en la tabla de caracteristicas de los
cementos asfalticos.

Medicion
La unidad de medida sera el metro clbico, aproximado al décimo de metro cubico, de mezcla suministrada y compactada

en obra a satisfaccion de la Fiscalizacién, de acuerdo con lo exigido por la especificacion respectiva.

El volumen se determinarad multiplicando la superficie en donde la Fiscalizacién haya autorizado el trabajo, por el espesor
compacto promedio en que se haya colocado la mezcla.

No se medira ningdn volumen por fuera de tales limites.
Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descripto en el apartado anterior, seran pagadas al precio
unitario de contrato para el item: Carpeta de Concreto Asfaltico Convencional

El precio unitario debera incluir todos los costos de adquisicion, obtencién de permisos y derechos de explotacion o
alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtencion de licencias ambientales para la explotacion de los agregados y la
elaboracion de las mezclas; las instalaciones provisionales, los costos de arreglo o construccidn de las vias de acceso a las
fuentes y canteras; la preparacién de las zonas por explotar, asi como todos los costos relacionados con la explotacidn,
seleccidn, trituracion, lavado, suministro de los materiales pétreos, desperdicios, elaboracion de las mezclas, cargas,
transporte interno y descargas de agregados y mezclas; asi como el transporte al punto de aplicacién, la colocacion,
nivelacion y compactacion de las mezclas elaboradas. El precio unitario debera incluir, ademas, los costos de la definicidn
de la férmula de trabajo, del tramo de prueba y todo costo relacionado con la correcta ejecucion de cada trabajo. Se
incluyen al precio unitario el suministro del producto asfaltico para la mezcla. En caso de requerirse filler como
aglomerante de mezcla y mejorador de adherencia, también estara incluido en el precio unitario de la mezcla. Otros tipos
de aditivos se incluiran dentro del precio de la mezcla.

5.7 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el
Contratista debera tener en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG).

Materiales
Piedra:

La piedra utilizada sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes previamente aprobadas por
la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles debera ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,20
x 0,20 m.

Lecho de asiento:

Estara compuesto de arena de granos limpios, resistentes y durables y debera estar exenta de impurezas, materias
organicas y arcillas. Podra utilizarse suelo del lugar, aprobado por la Fiscalizacion, que cumpla con los siguientes
requisitos:

indice de Plasticidad IP < 6

Limite liquido LL < 25

Expansion < 1%

Procedimiento constructivo

Excavacion para colocacion de cordones:

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos, se
marcara topograficamente la alineacidn que servira para la excavacion que contendran los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral del pavimento.
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En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,15 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones cunetas.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m.
o segun indicacion de la Fiscalizacién.

Cordones:

Seran asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2 cm. entre dos cordones consecutivos.

Los cordones seran encalados con mezcla de dosaje 1:3 de cemento y arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos transversales, iran protegidos en la
parte externa por un relleno de suelo similar al utilizado en las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado
a través de pisones, planchas o rodillos compactadores.

En ninglin caso se permitira que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

Lecho de asiento:

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,15 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos.

Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.
Base de Piedra:

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la
seccidn transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

Llenado de juntas y compactacion:

Concluida la colocacién de las piedras, con ayuda de escobillones que permitan llenar los intersticios, se esparcird mismo
material del lecho de asiento a razén de 1 m*® cada 150 m? o sea aproximadamente 0,7 cm. de espesor, y piedras Sexta, a
razén de 1 m® cada 75 m2,

Se realizara la compactacidn por los procedimientos que apruebe la Fiscalizacin. Sera efectuada a partir de la linea de
corddn hacia el eje de la calzada y desde el borde interno hacia el externo en los tramos en curva.

Se debera tener especial atencion en los casos de compactacion donde existan cordones cunetas, debiendo este haber
alcanzado previamente la resistencia minima que evite la aparicidn de fisuras cuando se proceda a la compactacién.

La compactacion se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacion, con pisones manuales de hasta 30 cm. de didmetro y con un peso de por lo menos 65 Kg.,
para cuatro hombres, o cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la realizacién de 8
pasadas con rodillo vibrador liso de 10 t. de peso minimo, previamente aprobado por la Fiscalizacién.

Cualquier irregularidad o depresion que surgiese durante la compactacion debera ser corregida, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccion del defecto
verificado.

Método de medicién

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdan medidas en metros cuadrados (m?) de empedrado construido y
aceptado por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segtin los planos u 6rdenes de trabajo.

En esta medicidn no ird incluido los cordones, ni los cordones cuneta, pues estos se mediran y pagaran por separado.

No seran medidos para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacion de las obras.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicidon descripto mas arriba, serdn pagadas al precio unitario
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contractual correspondiente al item Pavimento Tipo Empedrado.

Dicho precio y pago seran la compensacidn total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo la mano de
obra, provisién de materiales (piedra y lecho de asiento), material de relleno, equipos, herramientas, transportes e
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

Lo referente a cordones de hormigén y cordones cunetas, estos seran ejecutados y pagados de acuerdo a lo establecido en
la seccidn correspondiente

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO

6.1 CORDON DE HORMIGON SIMPLE

Descripcion

Esta especificacion trata de los procedimientos a ser seguidos en la ejecucion de cordones de concreto.
Presentacion del medio ambiente

A los efectos de la Preservacion del Medio Ambiente, la Empresa Contratista, antes del inicio de la ejecucidn de este item,
debera seguir las indicaciones previas, dadas por la Fiscalizacion y que tengan relacién con esta Seccién.

Materiales

El hormigdn a emplear serd fck = 150 Kg/cm? y debera satisfacer los requisitos establecidos en el item Hormigdn
Estructural.

Ejecucion
Procedimiento Constructivo Basico

El procedimiento constructivo basico aqui considerado se refiere al empleo de cordones moldeados in situ con empleo de
formas comunes comprendiendo las siguientes etapas:

1°) Excavacion de la porcion anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicadas en el proyecto;

2°) Ejecucidén de una base de piedra triturada para regularizacidén y apoyo de los cordones;

3°) Instalacién de guias de madera segUn la seccion transversal del cordén, espaciadas a 2 metros. En los tramos en curvas
esa distancia sera reducida para permitir mejor concordancia;

4°) Instalacion de formas en la parte anterior y posterior del dispositivo;

5°) Llenado y vibracion del concreto;

6°) Retiro de guias y formas laterales;

7°) Relleno de las juntas, con mortero cemento-arena, en proporcion 1:3,y

8°) Ejecucién de las juntas de Dilatacién a intervalos de 12 m, rellenas con asfalto.

Procedimientos Constructivos Alternativos

Opcionalmente y a exclusivo criterio de la Fiscalizacion, podran ser adoptados otros procedimientos ejecutivos, a saber:
a) Cordones Pre-fabricados:

Este proceso ejecutivo se refiere al empleo de cordones prefabricados de concreto de cemento Portland, incluyendo las
siguientes etapas constructivas:

1°) Excavacion de la porcion anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicados en el Proyecto;

2°) Ejecucion de una base de piedra triturada para regularizacion y apoyo de los cordones;
3°) Instalacién y asentamiento de los cordones prefabricados, en forma compatible con el Proyecto tipo considerado;

4°) Unién de las piezas con mortero cemento-arena, proporcion 1:3. Los cordones deberan ser fabricados en moldes
metalicos o de madera enchapada que permita igual acabado, siendo sometidos a asensamiento por vibracion. Las piezas
deberan tener como maximo 1 m, debiendo reducir esta dimensidon en segmentos en curva.

b) Cordones moldeados IN SITU con encofrados deslizantes:

Este segundo procedimiento alternativo se refiere al empleo de formas metélicas deslizantes, acoplados a maquinas
automotrices (moldeo por extrusion) comprendiendo las etapas de construccion relacionadas seguidamente:
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1°) Excavacion de la porcion anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicados en el Proyecto;

2°) Ejecucidn de una base de piedra triturada para regularizacién y apoyo de los cordones;

3° Lanzamiento del concreto, por extrusion, y

4°) Interrupcion del hormigonado y ejecucion de juntas de dilatacion, a intervalos de 12m, rellenas con asfalto.
Recomendaciones Generales

a) Para garantizar mayor resistencia de los cordones a impactos laterales, cuando estos no formen parte de canteros o
paseos, seran aplicadas piezas de apoyo de hormigén simple (bolas), espaciadas cada 2m.

b) En cualquiera de los casos, el procedimiento alternativo eventualmente utilizado sera adaptado a las particularidades
de cada obra, y sometido a la aprobacién de la Fiscalizacion.

Control
Control geométrico y de acabado
El control de las condiciones de acabado de los cordones de concreto sera efectuado por la fiscalizacion en forma visual.

El control geométrico consistird en mediciones a cinta de las dimensiones externas de los cordones, definidas
aleatoriamente a lo largo del trecho.

Control tecnoldgico:

El control tecnoldgico del concreto utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, serd realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacion experimental entre las resistencias a la comprension simple a los veintiocho y a los siete dias.

Aceptacién

El trabajo sera considerado aceptado cuando sean satisfechas las siguientes condiciones:

- El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

- Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las del Proyecto en mas de un 10%, en puntos aislados, y

- La resistencia a la compresion simple estimada, sea superior a la resistencia caracteristica especificada.

Medicion
Los cordones de concreto seran medidos, por la determinacién de la longitud realmente ejecutada expresada en metros
lineales.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item Cordén de Hormigén. Este precio y pago constituira la compensacién completa por el
suministro de toda la planta de trabajo, mano de Obra, equipos, materiales, transportes, servicios, supervision,
imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherente a, dar por completado el item.

6.2 RELLENO DE PASEO CENTRAL
Descripcion

Este item comprende la ejecucion del relleno de la franja central del parque vial y de todas las areas definidas para
conformar el parque lineal, incluyendo divisorias interiores, separadores de calzadas, zonas verdes, senderos y demas
espacios publicos proyectados. Los trabajos deberan realizarse de acuerdo a las cotas, pendientes y secciones indicadas
en los planos, o conforme a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Materiales

Material de Relleno Comun: Suelo libre de materia organica, raices, escombros, residuos plasticos o materiales
contaminantes.

Debera tener caracteristicas mecanicas compatibles con su uso como terraplén o base de dreas recreativas.

Materiales Especiales (si se especifican en planos): Tierra vegetal para areas verdes, arenas seleccionadas para senderos,
entre otros.
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Requisitos minimos del suelo de relleno comun:

indice de Plasticidad: IP < 15

Limite liquido: LL < 35

Expansion: < 2%

Compactacion: = 95% del Proctor estandar (o segln lo que indique el proyecto)
Procedimiento Constructivo

Preparacidn de la base o subrasante: limpieza, nivelacién y remocién de material inadecuado.
Colocacioén del relleno: en capas sucesivas de no mas de 20 cm de espesor suelto.
Compactacion: mediante equipo apropiado, verificando la densidad por ensayo.

Nivelacion final: segin cotas de proyecto, dejando listo para la siguiente capa constructiva (empastado, veredas,
camineros, cordones, etc.)

Control de calidad

Se realizaran ensayos de densidad in situ, contenido de humedad y, en su caso, granulometria y plasticidad.

Medicién

El volumen serd medido en metros clbicos (m®) de material compactado, calculado sobre la base de planos, niveles
topograficos previos y posteriores a la ejecucion.

Forma de Pago

El pago se efectuard por metro clbico (m®) de relleno ejecutado y compactado conforme a especificaciones, incluyendo
materiales, transporte, mano de obra, equipos, supervision, y controles de calidad debidamente aprobados por la
Fiscalizacion.

6.3 CONTRAPISO DE CASCOTES E=0,10 M
Descripcion

Este item comprende la ejecucion de una capa de base con cascotes seleccionados, con un espesor final compactado de 10
cm, sobre la superficie nivelada y preparada dentro de las dreas del parque lineal proyectado. Serd utilizada como subbase
de apoyo para la ejecucion de senderos peatonales, camineros, areas de descanso, veredas técnicas o zonas de uso
publico de baja carga estructural.

Alcance

Este trabajo se aplicara en las areas indicadas en los planos de obra o segun lo defina la Fiscalizacién, comprendiendo
tanto los sectores del parque lineal como los cruces o ramales del parque vial que cuenten con pavimentos livianos,
terminaciones cementicias, baldosas o similares.

Materiales

Cascotes: Fragmentos de hormigdn, piedra u otros materiales pétreos, limpios, estables, sin restos de materia organica,
metal, plastico o elementos no durables. El tamafio debera oscilar entre 20 mmy 75 mm.

Arena o arena de refulado: Podrad emplearse para relleno de juntas o regularizacion, siempre que esté limpia, exenta de
materia orgdnica, y cumpla con los siguientes requisitos minimos:

indice de Plasticidad (IP) < 6

Limite Liquido (LL) = 25

Expansion < 1%

Compactacién = 95% Proctor estdndar

Procedimiento Constructivo

Preparacion del terreno: nivelacion, limpieza de la subrasante, y correccion de zonas blandas o inestables.

Colocacién de cascotes: distribuido uniformemente en capa de 10 cm de espesor suelto, adaptandose a pendientes de
escurrimiento si correspondiera.

Compactacion: se compactara con pisdbn manual, placa vibratoria o rodillo ligero hasta alcanzar una superficie estable.

Regularizacion (opcional): se podra aplicar arena limpia para cubrir vacios y obtener una base uniforme.
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Control de Calidad

Verificacion del espesor final compactado.

Ensayos puntuales de densidad, si la Fiscalizacion lo considera necesario.

Medicion

La medicidn se realizara por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente ejecutada con un espesor compacto de 0,10
m, segun planos y sectores aprobados por la Fiscalizacion.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario contractual por metro cuadrado (m?), e incluird el suministro y transporte de
materiales, colocacidn, compactacién, herramientas, equipos y mano de obra, asi como todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion del item en las condiciones establecidas.

6.4 PISO DE BALDOSON 30X30
Descripcion

Este item comprende el suministro y colocacién de piso de baldosones de hormigdn prefabricado de 30 x 30 cm, para ser
instalados sobre una base previamente regularizada, en las areas peatonales del parque lineal, senderos, espacios
publicos o zonas de descanso. La ejecucion incluira el alineado, nivelado, relleno de juntas y terminacion superficial.

Materiales

Baldosdn: De hormigdn prefabricado vibrado o prensado, de 30 cm x 30 cm y 3 a 5 cm de espesor, color natural o
pigmentado segun lo definido en planos o por la Fiscalizacidn. Superficie antideslizante y con buena resistencia a abrasion.

Cama de arena: Arena limpia, seca y tamizada, con espesor de 3 a 5 cm para regularizacion y apoyo.

Lecho inferior o contrapiso (cuando se indique): podra apoyarse sobre contrapiso de cascotes compactados o capa de
suelo-cemento segun planos.

Requisitos de los materiales

Baldos6n con resistencia minima a compresion de 25 MPa a los 28 dias.

Absorcion < 8%

Dimensiones toleradas £ 2 mm

Arena con IP < 6, sin material organico ni limo.

Procedimiento Constructivo

Preparacidn de la base: limpieza, nivelacion y compactacion si se requiere.

Extendido de cama de arena nivelada de 3-5 cm.

Colocacidn de baldosones: manual, por hiladas, siguiendo alineaciones y pendientes del disefio.
Relleno de juntas: con arena fina seca, barrido y compactacion ligera.

Revision de nivel y ajuste de piezas sueltas.

Medicion

Se medira en metros cuadrados (m?) de superficie terminada y aceptada por la Fiscalizacién, segln planos o sectores
definidos.

Forma de Pago

El pago se realizard por metro cuadrado (m?) de piso colocado, e incluird el suministro de baldosones, transporte,
materiales auxiliares, preparacion de base, colocacidn, nivelacién, relleno de juntas y todas las actividades necesarias para
su correcta ejecucion.

6.5 EMPASTADO
Empastado
Descripcion

Este trabajo consiste en la colocacion de tepes de césped en los taludes de terraplenes que, tras el movimiento de suelos,
hayan quedado desprovistos de vegetacion rastrera. El objetivo es prevenir la erosion superficial causada por las aguas
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provenientes de la plataforma del coronamiento.
Preservacion del medio ambiente

Para mitigar el impacto ambiental negativo derivado de la ejecucion de este item, el Contratista debera: Utilizar gramineas
adaptadas a las condiciones ecoldgicas locales, de rapida germinacidn y con raices profundas para fijar los suelos.

Compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con lo indicado en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) y en las especificaciones del proyecto, previa autorizacién de la Fiscalizacion.

Materiales y equipos

Se emplearan tepes de césped natural, libres de malezas y con raices bien desarrolladas, capaces de mantener la tierra
adherida durante el proceso de corte, transporte y siembra. Los tepes deben ser colocados dentro de las 24 horas
posteriores a su corte, a menos que se almacenen adecuadamente para prolongar este periodo hasta un maximo de 10
dias.

Las estacas utilizadas para fijar los tepes serdan de madera sana, con una longitud minima de 0,20 m. El agua para
humedecer los tepes debe estar libre de sustancias perjudiciales.

El equipo necesario incluye herramientas comunes de horticultura (pala, azada, carretilla, rastrillo, machete, regaderas,
pisones de madera) y, cuando sea necesario, maquinaria como tractores con lamina y escarificador, cargadoras, camiones
volquete y camiones regadores de agua.

Caracteristicas del trabajo

El empastado debe realizarse de manera uniforme, colocando los tepes orilla con orilla y alternando las juntas. Las
uniones se rellenaran con tierra vegetal en cantidad adecuada para no sofocar la grama. Los tepes deben ser apisonados
con pisones de madera para asegurar su adherencia al lecho del suelo y evitar desplazamientos. Si es necesario, se fijaran
con estacas.

Procedimiento constructivo

Preparacion del suelo: Escarificar los taludes del terraplén segln sea necesario. Eliminar terrones duros, piedras grandes,
malezas, raices, tocones y cualquier otro material extrafio. Aplicar una capa uniforme de tierra vegetal de al menos 0,08 m
de espesor, esparciéndola en angulo recto respecto a la direccion de los taludes.

Plantacion de tepes: Colocar los tepes uniformemente, orilla con orilla, con las juntas alternadas. Rellenar las juntas con
tierra vegetal adecuada y apisonar los tepes con pisones de madera para asegurar su adherencia al suelo. Si es necesario,
fijar los tepes con estacas.

Abonado: Después de la plantacion, regar con fertilizantes fosforados y potasicos aprobados por la Fiscalizacion, disueltos
a razén de 2 gramos por litro, totalizando 50 g/m? de area plantada. Sesenta dias después, aplicar abonos nitrogenados y
potasicos disueltos en agua a razén de 2 g/l para el primero y 0,5 g/l para el segundo, logrando un tenor de 50 g/m? para el
potasico.

Riego: Regar las areas sembradas con suficiente agua para prevenir la erosion de la superficie terminada. Inspeccionar el
contenido de humedad de la tierra después de la plantacidn y, si es insuficiente, aplicar riego adicional segln lo ordene la
Fiscalizacion. Preferiblemente, realizar los riegos al anochecer y evitar regar entre las 8 a.m. y las 4 p.m.

Mantenimiento: El Contratista es responsable del mantenimiento de las areas tratadas con tepes hasta la aceptacion final
de laobra.

Métodos de medicién

La proteccién de taludes con empastado se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente cubierta y
aceptada por la Fiscalizacion.

Forma de pago

El pago se efectuara por metro cuadrado (m?) de superficie cubierta con tepes, incluyendo la preparacién del terreno,
provision y colocacion de tepes, abonado, riego y mantenimiento hasta la aceptacion final

6.6 REVESTIMIENTO DE TALUDES CON COLCHON RENO DE 0.23 M
Descripcion

Este item comprende la provision, armado, colocacidn y relleno de colchones Reno de 0,23 m de espesor, conforme a lo
indicado en planos y a las instrucciones de la Fiscalizacidn. Los colchones se utilizaran para el revestimiento y proteccion
de taludes 0 margenes de canales o cursos de agua, asegurando su estabilidad frente a la erosién y socavacion.
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Materiales

Colchén Reno: Elemento prismatico rectangular confeccionado con malla de alambre de acero galvanizado con triple
torsidn tipo hexagonal, de dimensiones tipicas 2,00 m x 1,00 m x 0,23 m o segtn plano.

Alambre con resistencia minima de 350 MPa y galvanizado clase A conforme a norma ASTM A641 o equivalente.
Puede requerirse recubrimiento adicional de PVC si asi se establece en planos o por la Fiscalizacion.
Los paneles deberan estar unidos por alambre galvanizado o espirales del mismo calibre.

Relleno: Piedra bruta de cantera dura, angulosa, limpia, con tamafio entre 80 mm y 150 mm, libre de finos, tierra vegetal o
material friable.

Procedimiento Constructivo
Preparacion del terreno: limpieza y perfilado del talud conforme a planos.

Armado de colchones: en sitio o en plataforma préxima, desplegando los médulos, formando celdas, y asegurando la
estructura con amarres.

Instalacion y nivelacidn: colocacion de los colchones sobre la superficie del talud, bien apoyados y estabilizados.
Relleno: llenado uniforme de las celdas con piedra bruta, con medios mecanicos o manuales.

Cierre y vinculacion: cierre superior con tapa de malla, asegurada con alambre, y vinculacidén entre unidades mediante
espirales o ligaduras para garantizar la continuidad estructural.

Medicion

La unidad de medida serd el metro cuadrado (m?) de colchén Reno efectivamente colocado, relleno y aceptado por la
Fiscalizacion.

Forma de Pago

El pago se realizara al precio unitario por metro cuadrado (m?) e incluira la provisién completa de materiales (colchones,
piedra, alambre), transporte, preparacion de terreno, armado, instalacion, relleno, cierre, vinculaciéon, mano de obra y
todos los recursos necesarios para la correcta ejecucion del item.

6.7 BANCOS
Descripcion

Incluye la provision e instalacién de las banquetas premoldeado de H° A° de geometria compacta trapezoidal en los
lugares especificados en los planos de detalle y/o indicados por la fiscalizacidon. Por su peso se apoya solo sobre el terreno
y/o solado libre de anclaje.

Para la implantaciéon de los mismos, la contratista deberd ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas
respectivas del item.

Caracteristicas:

Peso: 739 kg

Medidas: 53,5cm ancho - 160cm largo - 32/45cm altura Colores: GRIS HORMIGON - BLANCO - TERRACOTA MARFIL
Método de medici6n

La medicidn del trabajo por el cual se pagara este item se hara por Unidad efectivamente ejecutados y aprobados por la
fiscalizacion.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual, correspondiente a los items: Bancos Recto de H° A°

No se hara ningln pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales. Estos precios y
pagos constituiran compensaciones completas por suministro de toda planta de trabajo, mano de obra, equipos, limpieza,
transporte, servicios, supervision, imprevisto y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por completado el
item y conducir a la correcta ejecucion de la obra, aunque los mismos no estén enumerados en forma expresa en el
presente documento.

6.8  ILUMINACION DE VEREDAS
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La iluminacidn de las veredas sera con luminarias del tipo alumbrado publico, montadas en columnas de HoAo de 9/200
segun normas de ANDE. La alimentacion en cada columna sera via subterranea en todos los tramos que sean posibles,
tomando la alimentacidn necesaria en los ramales de cruce existentes en la zona

MATERIALES E INSTACCIONES COMPLEMENTARIAS.

a. Cafo PVC de alta densidad.

Consiste en la provisién en sitio de obra de cafios de Polietileno de alta densidad (PEAD) de espesor minimo 4 mm, para la
canalizacion de las instalaciones de baja tension.

b. Excavacién manual, instalacién de cafios y compactacion.

Consiste en la excavacion de la zanja para el tendido de los cafios de PEAD, en cuanto a su ancho, profundidad, curvatura
etc., deberd respetarse los items 7.1 Condiciones iniciales y especiales para la ejecucidn de obras, 7.2 Banco de Conductos,
7.3 Curvatura de conductos respectivamente del documento Instruccién Técnica de Distribucién ANDE (ITD) 30.10.30
Instalaciones Subterraneas de Distribucidn - Proyecto de Obras Civiles e Instalacién de Equipos y Materiales de BT. y M.T.
con ductos. En cuanto al cierre y compactacion de la zanja una vez instalados los cafios de PEAD, segln BT se debera
atender el item 7.5.2, y el 7.4 en lo referente a las losetas de proteccidon y cinta de aviso de peligro.

Incluye la instalacion de los electroductos, la proteccion fisica con losetas de hormigdn y la instalacion de cintas de
seguridad eléctrica.

c. Cable de 4x16 NYY, provision.

Consiste en la provisién, tendido y conexiones de cable subterrdneo tetrapolar tipo NYY 16 mm2, para linea de
alimentacion en baja tension. (Para alumbrado PUblico) para instalacidn subterranea en el sitio de obra. Los empalmes de
los conductores, conexiones y derivaciones en registros, deberan ser incluidos.

El material a ser proveido debe ser aprobado por la ANDE antes de su instalacion.

d. Registros de mamposteria para BT.

Consiste en la construccion del registro de mamposteria y la excavacion de la zanja correspondiente en los lugares
necesarios.

En cada registro de BT debera ser instalado una jabalina de cobre, cuya EETT de la ANDE es el nro. 03.10.30. Y la
interconexion con el resto del sistema de puesta a tierra, ejecutado conforme una soldadura tipo exotérmica. Incluye todo
el electroducto y cableado de la puesta a tierra para su correcto funcionamiento.

e. Columnas doble T troncocdnicas de 9 metros, con brazos correspondientes.

Consiste en la provision en el sitio de obra de las columnas doble T troncocdnicas de 9 metros para alumbrado publico
(9/200), se elaboraran segln las especificaciones técnicas ANDE (03.10.12 Rev2) perteneciente al grupo de postes. Los
conductores utilizados para la alimentacién de la luminaria serdn de cobre aislado tipo NYY de 2x2,5 mm? segln
especificaciones técnicas ANDE N.° 03.21.24.

El brazo de soporte debe ajustarse a la capacidad portante del artefacto y deberd tener un largo minimo de 2000 mm
desde la Columna hasta el punto de sujecion del artefacto. El mismo, debera fijarse por medio de bulones a la Columna'y
deberan ser fabricados en cafo de @2.

Se repetiran los mismos detalles de construccion para los brazos de acero dobles.

f. Montaje de columnas 9/200.
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Este trabajo consistira en la colocacidén y montaje de las columnas 9/200, elaboracién de la cimentacion reforzada tipo Il de
hormigdn estructural fck = 180 kg/m?, colocacidn de sistema de puesta a tierra, que incluye el hincado de jabalina de acero
cobreado por electro depésito y el conductor de puesta a tierra, donde la unién entre ambos se realiza mediante soldadura
tipo exotérmica, colocacion de cafios para su uso como electro ductos de cables de alimentacién para luminaria. Ademas,
también la provision de la bornera de conexidn y fusibles y la armadura de anclaje con la base de H® A°, asi como la
colocacion de los brazos simples para luminaria, asi como el conexionado completo de la luminaria desde el registro de
alimentacion, carga y transporte de los materiales.

g. Cable desnudo de cobre de 25 mm p/ tierra'y cableado.
Consiste en la provision de cable desnudo de cobre de 25 mm para tierra y cableado para baja tension para la iluminacion.
h. Jabalina de 3% y 3 metros de longitud, provision y colocacion.

Consiste en la provision y colocacion de la jabalina de 3 y 3 metros de longitud para la puesta a tierra de las instalaciones
de baja tension. Incluye todo el cableado y accesorios para su correcto funcionamiento.

Las jabalinas a utilizar seran de acero con recubrimiento de cobre por electro depdsito seglin especificaciones técnicas de
la ANDE N.° 03.40.68.

i. Provisién, tendido y conexiones de cable subterraneo tetrapolar tipo NYY 16 mm2, para linea de alimentacion en
baja tension.

El material a ser proveido debe ser aprobado por la ANDE antes de su instalacién.

j. Provision e instalacion de kit de empalme para cables subterraneo de BT de 16 mm?2.

Los empalmes para los cables subterraneos de sistemas de iluminacién tanto materiales y su ejecucion se realizaran de
acuerdo a las especificaciones técnicas ANDE 955.02.

k. Alumbrados Publicos LED.
Las luminarias deben de ser nuevasy limpias, sin defectos internos o externos,

y de reciente fabricacién. Las luminarias deben estar exentas de golpes, raspaduras o roturas de cualquier naturaleza. Los
drivers, médulos led y fotoceldas deben ser reemplazables.

La conexidn del circuito de alumbrado publico a los postes o sostenes de los artefactos debe ser realizada en caja
apropiada para el mismo, de acuerdo a las especificaciones de la ANDE. Estas cajas pueden ser propias tipo de inspeccion
con su correspondiente bornera, o adosadas a las mismas (postes) por sobre el nivel del suelo.

Las luminarias deberan reunir los siguientes requisitos, como minimo:
- Cuerpo: fabricado en inyeccion de aluminio.

- Input: 100-277VAC 50/60Hz

- Vida Util del LED: 50.000 horas.

- Indice de Reproduccién Cromatica: mayor que 70%

- Eficiencia luminosa: mayor que 135 limenes/vatio.

- Potencial nominal: 200 (W)

- Temperatura de color: 4000K

- Grado de Proteccion de los médulos LED: IP66

- Instalacién de la luminaria: En brazo soporte de acero de @2.

Método de Medicion

La unidad de medicion serd el metro lineal (ml) de sistema de iluminacién de veredas instalado, incluyendo todas las
instalaciones eléctricas subterraneas, columnas, luminarias, puesta a tierra, registros, cableado y conexiones completas,
conforme a las especificaciones técnicas, planos del proyecto y conforme a verificacion de la Fiscalizacion.

Forma de Pago
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El pago se realizard por metro lineal (ml) de iluminaciéon de veredas completamente ejecutada y aprobada, al precio
unitario contractual establecido. Dicho precio incluird la provision, transporte, instalacion, montaje de columnas,
instalacion de luminarias, excavaciones, tendido subterraneo, cableado, registros, puesta a tierra, empalmes, pruebas de
funcionamiento y todos los trabajos, materiales y accesorios necesarios para el correcto y completo funcionamiento del
sistema de alumbrado publico conforme a lo indicado en estas Especificaciones Técnicas y las normativas de la ANDE.

No se admitiran pagos por tramos incompletos o no funcionales.

6.9 BARANDA METALICA PARA PASEO PEATONAL
Descripcién

Seran fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles. Seran de cafio metalico de diametro uniforme en
todo su recorrido. No deben contar con impurezas resultantes de las soldaduras que puedan causar algin tipo de dafio.
Las superficies deben estar exentas de 6xido y deben contar con una textura lisa y uniforme. Los extremos macizados
deben ser colocados con mortero.

Entre los perfiles de la baranda metélica se coloca una malla metalica romboidal de acero galvanizado n°® 14 apertura no
superior a 2. Las medidas y secciones deben regirse por los planos respectivos.

Ademas, se debe contemplar la construccion de un muro de apoyo de hormigén armado para dicha baranda, de acuerdo a
la ubicacién y las dimensiones indicadas en los planos. Los tipos de hormigdn y acero a emplear, asi como los
procedimientos y el control de la ejecucidn, seran los indicados en las especificaciones técnicas de hormigdn armado.

Método de medicion
La medicidn del trabajo por el cual se pagara este item se hara por Metros Lineales.
Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual, correspondiente al item Barandas peatonales.

No se hara ningin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

Estos precios y pagos constituiran compensaciones completas por suministro de toda planta de trabajo, mano de obra,
equipos, limpieza, transporte, servicios, supervision, imprevisto y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por
completado el item y conducir a la correcta ejecucion de la obra, aunque los mismos no estén enumerados en forma
expresa en el presente documento

6.10 VIGA CADENA DE HO AO PARA BARANDA
Descripcion

Este item comprende la construccion de una viga cadena de hormigdn armado, cuya funcién principal sera servir como
base para la fijacién de barandas u otros elementos de delimitacion o proteccion. La ejecucion incluira el armado de acero,
colocacion de juntas de dilatacion, encofrado, hormigonado, curado y preparacion de insertos o cavidades para fijacion
del barandal, conforme a los planos y a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Materiales
Hormigén: Tipo H-21 (fck = 21 MPa), elaborado con cemento CP-II, con asentamiento de 10 +2 cm.

Acero: Acero de alta adherencia tipo A500, con limite de fluencia = 420 MPa, limpio, sin restos de 6xido o suciedad,
conforme a planos estructurales.

Encofrado: Rigido y estable, capaz de mantener forma y dimensiones durante el vertido del hormigén.
Insertos metalicos (si se especifican): para fijacion de barandas, fabricados en acero galvanizado o pintado anticorrosivo.

Juntas de dilatacién: Ldminas de poliestireno expandido (isoport) de 1 cm de espesor minimo, colocadas verticalmente
cada 3,00 m lineales.

Procedimiento Constructivo

Se iniciara con el trazado y preparacion de la base, asegurando un asiento firme y nivelado sobre el terreno arenoso. Se
colocara el encofrado siguiendo las dimensiones establecidas, y se ejecutara el armado de acero conforme a los planos
estructurales, incluyendo los insertos o cavidades para fijacion del barandal.

Se instalaran las juntas de dilatacién de material adecuado, cada 3,00 m lineales antes del vertido del hormigén. El llenado
se realizara con hormigdn H-21, vibrado adecuadamente, y se curara por un minimo de 7 dias. Finalmente, se procedera al
desencofrado y limpieza del area de trabajo, dejando la viga en condiciones para la colocacién del barandal.
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Medicion
Se medird en metros lineales (m) de viga ejecutada conforme a planos y verificada por la Fiscalizacion, incluyendo la
colocacién de juntas.

Forma de Pago

El pago se realizarad por metro lineal (m) de viga terminada, e incluird: provision de materiales, colocacion de insertos y
juntas, armado, hormigonado, encofrado, curado, limpieza y toda la mano de obra necesaria para la correcta ejecucion del
item.

6.11 MOJONES PARA KILOMETRAJE
Descripcion

Este item comprende la provision y colocacion de mojones de hormigdn prefabricado para sefializacion del kilometraje,
conforme al disefio, ubicacién y distancias definidas en los planos del proyecto y conforme a las instrucciones de la
Fiscalizacion. Los mojones deberan instalarse en forma alineada, estable y visibles desde el eje de circulacion.

Materiales

Mojones: Prefabricados de hormigdn armado, de seccidn prismatica o trapezoidal, con dimensiones tipicas de 15x15 cm o
20x20 cm de base y 1 m de altura visible, salvo que los planos indiquen otras medidas. Deberan estar correctamente
curados y con terminacion lisa.

Hormigdn: fck = 20 MPa, elaborado con cemento tipo CP-Il, y contenido de aridos que garanticen durabilidad frente a la
intemperie.

Pintura: Los mojones deberan ser pintados en la parte superior con franjas en color negro/blanco (o blanco/rojo), segin
normativa de sefializacién del MOPC. La pintura debera ser reflectante en rutas vehiculares y resistente al clima.

Procedimiento Constructivo

Se marcaran los puntos kilométricos sobre el terreno conforme al disefio del proyecto. Se excavara un pozo de fundacién
para cada mojén, con una profundidad minima de 30 cm.

El mojon sera colocado verticalmente, con su cara orientada hacia el sentido del kilometraje progresivo. Se rellenara el
pozo con hormigdn simple o mortero para asegurar su fijacion.

Una vez fraguado, se procedera a pintar los mojones conforme al disefio aprobado, garantizando buena visibilidad.
Medicion

La medicidn se realizara por unidad (Un) de mojon correctamente colocado y aceptado por la Fiscalizacién, conforme a los
puntos indicados en los planos.

Forma de Pago

El pago se realizara por unidad (Un) de mojon colocado, e incluird la provision del prefabricado, excavacion, fijacion,
pintura, alineacidn, transporte y mano de obra necesaria para su instalacién completa.

6.12 PROTECCION FORESTAL EN AREAS DE PRESTAMOS

Descripcion

Este trabajo consistird en la ejecucion de un "cerco perimetral" mediante la utilizacidon de arboles de variedades existentes
en la zona, o mediante "Reforestacion" con especies nativas del lugar, en torno a las fosas o lagunas que se formen como
consecuencia de la extraccién de material para la ejecucidn de los trabajos en los "préstamos concentrados" indicados en
los planos, o autorizados por la Fiscalizacidn, asi como los trabajos tendientes a la suavizacién de taludes y adecuacion
como abrevadero para el ganado de los mismos, en un todo, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, a las Ordenes de
Trabajo emitidas por la Fiscalizacion y a los lineamientos de detalle que provengan de la Direccion de Gestion Socio
Ambiental del MOPC.

Preservacion del Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAG y las dispuestas por la Fiscalizacién antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.
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Materiales

Las especies forestales a utilizar para la ejecucion del cerco perimetral, o para la reforestacion, seran de las variedades del
lugar o de las que la Fiscalizacion sefiale como las mas adecuadas, teniendo en cuenta para la plantacion de los arboles las
técnicas recomendadas por los organismos competentes para este tipo de trabajo.

La Direccion de Gestidn Socio Ambiental del MOPC, en coordinacién con el INFONA, dictara las pautas mas adecuadas a las
que habra que cefiirse durante todo el proceso de seleccién de especies nativas, preparacion del terreno, plantacion,
cuidados durante el proceso de desarrollo de los arboles, riego, sanitacion, etc., y para el mantenimiento durante el
periodo de ejecucidn de las obras hasta la recepcién de la obra por el MOPC.

Equipos

El equipo para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacién y conservado siempre en buenas
condiciones. Todos los elementos deberan ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual establecido.

Procedimientos Constructivos

No se debera planificar o disefiar areas de préstamos dentro del derecho de via, las que se deberan ubicar a una distancia
minima de 300 m del limite de la franja de dominio.

Cuando se demuestre a través del EIA la presencia de especies de flora y fauna amenazadas, endémicas o en peligro de
extincién o que su habitat podria ser alterado por la explotacién de un drea de préstamo, areas de usos varios o de
desechos, no se podran usar tales areas para esos fines. Si el estudio ambiental determina que las areas de préstamos,
areas de diferentes usos o de disposicion de residuos sélidos, pueden afectar adversamente a humedales o que la descarga
de materiales en dichos ecosistemas implique degradacidn, no se podran aprobar dichas areas para destinar a esos usos.

En caso de que las areas superen los 10.000 m* debe gestionar el Estudio de Impacto Ambiental o si, dentro de una misma
propiedad las dreas a ejecutar sumadas superen los 10.000 m?® debe realizar la consulta al MADES para determinar si se
requiere la presentacion de EIAp.

En la region Occidental se debera prestar especial atencion a las profundidades evaluadas para areas de préstamos u otros
usos a fin de evitar la salinizacion de lentes de agua dulce. También se deben considerar las profundidades minimas a las
que se consiguen suelos aptos desde el punto de vista técnico.

Enel caso de que las dreas de préstamo afecten comunidades indigenas, se debera considerar el Manual de Gestidn Social
del MOPC, la Contratista en conjunto con la DGSA, debera solicitar en forma escrita el permiso para consultar y buscar
consentimiento a través del INDI, siguiendo lo establecido en el Protocolo para el Proceso de consulta y consentimiento
previo, libre e informado con los pueblos indigenas que habitan en el Paraguay, aprobado mediante Decreto N° 1039/18. El
permiso deberd obtenerse antes de iniciar los trabajos de extraccion.

Una vez que el Contratista haya terminado los trabajos de extraccién de materiales en cualquier "Préstamo Concentrado”,
indicado en los planos del Proyecto, o autorizado por la Fiscalizacion como necesario para la terminacidén de la Obra,
procedera inmediatamente a la ejecucidn de las tareas descriptas utilizando los métodos mas adecuados para el efecto.

Cuando los préstamos estén ubicados en zonas con bosques altos constituidos por arboles frondosos que proporcionen
apreciable sombra, las operaciones de proteccién solamente consistirdn en el aprovechamiento y cuidado de dichos
bosques para los cercos perimetrales, debiendo en este caso el Contratista tomar las precauciones necesarias para no
dafiar los boles durante las labores de limpieza, extraccion, carga y transporte de los materiales provenientes de dichas
areas.

Después de terminadas las labores de explotacion de los préstamos, éstos seran convenientemente cercados mediante
alambradas para evitar accidentes (al ganado, en caso de que hubiere en el sitio), debiendo para el efecto habilitarse
solamente "una entrada", mediante cimbras o portones convenientemente disefiados y localizados en el lugar, que a juicio
de la Fiscalizacidn y del propietario sea el mas conveniente.

La Fiscalizacion dictara las medidas sanitarias mas adecuadas para que la "Laguna Artificial" formada sea utilizada como
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abrevadero para el ganado, en concordancia con las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) .

Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién de la calidad de los materiales y la correcta ejecucidn de los trabajos, en correspondencia con lo
indicado en los planos, en estas especificaciones u ordenado por la Fiscalizacién.

Conservacion

El Contratista dispondra lo necesario para el desarrollo de los cuidados culturales y conservacion de los trabajos
comprendidos en esta seccidn, hasta la Recepcidn Final de la Obra.

Método de Medicién

Las labores de proteccion de todos los préstamos indicados en los planos u ordenados por la Fiscalizacion, siguiendo las
recomendaciones dadas en este item, seran medidas por unidad (un).

Forma de Pago

Segun lo establecido en la modalidad de contratacion y la planilla de precios.

6.13 RAMPA DE DESCENSO AL RIO
Descripcién

Este item comprende la ejecucion completa de una rampa de descenso al rio en hormigdn armado, con un espesor de 20
cm, construida sobre una base de material granular tipo cascallo de 20 cm de espesor. La rampa estara conformada por
pafios de hormigdn armado H-25, unidos entre si mediante varillas lisas que actuaran como conectores, permitiendo la
transferencia de carga entre los tramos. El item incluira todas las tareas previas necesarias, como la nivelacion del terreno,
excavacion, compactacion, provision y colocacion de materiales, encofrado, armado, hormigonado, curado y limpieza
final.

Materiales

Los materiales a ser utilizados —incluyendo el tipo de acero, la granulometria del cascallo y los elementos de conexion
entre pafios— deberan ser propuestos por el Contratista y aprobados previamente por la Fiscalizacion. El hormigén
estructural tendra una resistencia caracteristica minima de fck = 25 MPa (H-25) a los 28 dias. Las varillas lisas para conexion
entre pafios deberan cumplir con las condiciones de resistencia y dimensiones establecidas en los planos estructurales o
las indicaciones de la Fiscalizacién.

Procedimiento Constructivo

Se iniciara con la limpieza, nivelacién y excavacion del terreno hasta alcanzar la cota de fundacién definida en los planos.
Se colocara y compactara la base granular de cascallo en un espesor final de 20 cm. Luego se instalara el encofrado y el
armado de acero correspondiente, incorporando las varillas lisas para conectar entre pafios.

Se ejecutara el vertido del hormigdn H-25 en tramos definidos, cuidando la vibracidn, nivelacion y acabado superficial. El
curado se realizard durante al menos 7 dias. Finalmente, se procedera al desencofrado y limpieza del sitio, dejando la
superficie habilitada.

Medicion
La medicién se realizara en metro cubico (m3) de rampa efectivamente ejecutada y aceptada por la Fiscalizacion,
conforme a los planos del proyecto.

Forma de Pago

El pago se realizard por metro cubico (m2) de rampa terminada e incluird la ejecucién de todas las tareas requeridas:
excavacion, preparacion de base, provision de materiales, armado, encofrado, hormigonado, curado, y toda la mano de
obra, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucion del item.

7 SENALIZACION
7.1 CARTELERIAY OTROS
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7.1.1 SENALIZACION HORIZONTAL

Esta Seccidn se refiere a la demarcacién de pavimento con los productos que se indican en la presente Especificacién
Técnica. Se definen los siguientes criterios a ser adoptados para la demarcacién de lineas y figuras en los pavimentos:

e Las lineas intermitentes o continuas en el eje central seran de color amarillo. El ancho de las lineas intermitentes del

eje central sera de 15cm y en el caso de las lineas continuas doble o lineas continuas con otra intermitente en el eje

central, el ancho serd de 10cm. Las lineas en las zonas de sobrepaso permitido se pintaran en franjas de 4,50m de
longitud con espacios de 7,50m entre franjas y en las zonas de sobrepaso prohibido de pintaran dos franjas paralelas
color amarillo de 0,10m de ancho con una separacién de 0,10m entre franjas.

La franja adyacente a la via y/o vias desde las cuales esta prohibido el sobrepaso sera continua; la franja adyacente a

la via o vias desde las cuales se permite el sobrepaso se pintaran en segmentos de 4,50m con espacios de 4,50m

entre segmentos.

e La marcacion de los bordes externos del pavimento sera ejecutada con una linea continua de 0,10m de ancho, color
blanco, a una distancia de 3,50m entre el eje del proyecto y el eje de la linea de borde. Se impone el lugar de
marcacion de la linea de borde a esta distancia es a fin de proteger la estructura del pavimento en el borde de
calzada, por no tener continuidad en las banquinas, las cuales son de suelo (ripio y suelo seleccionado).

Esta Seccidn establece las caracteristicas que deben reunir los materiales y equipos a utilizar, define los criterios para
evaluar el nivel de calidad de las demarcaciones y establece las condiciones de ejecucidn de las obras, incluido el control
de calidad en todas sus fases.

El caracter retrorreflectante de la demarcacién se conseguira mediante la incorporacién de microesferas de vidrio por
medio de algunos de los siguientes métodos:

Durante el proceso de fabricacion (sélo para termoplasticos), conjuntamente con un sembrado;
Incorporado al material previo a su aplicacion (premezclado), conjuntamente con un sembrado; o
Durante su aplicacién (sembrado).

Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de la preservacion del Medio Ambiente, el Contratista, antes del inicio de los trabajos relativos a este item,
debera seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalizacion que guardan relacion con este parrafo.

Materiales
Pinturas.

Por pintura se entiende un compuesto liquido pigmentado que se convierte en una pelicula sélida después de su
aplicacion en capa fina sobre el pavimento. Las pinturas seran sintéticas con bases acrilicas del tipo reflectante y con
microesferas incorporadas para la retrorefleccidén y deberan cumplir con los requisitos de la U.S. Federal Specifications TT-
P-115, Tipo lll o TT-P-87. El Contratista presentara a la Fiscalizacién, con la debida anticipacién, muestras de pintura y un
certificado de origen referente a su calidad que garantice el buen resultado obtenido en su fabricacién y utilizacion en la
marcacion de pavimentos.

Termoplasticos.

Consiste en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y otros componentes, que contiene
micro esferas de vidrio y carece de solventes; se reblandece con el calor, fluidificAndose para su aplicacion para luego
volver a solidificarse al enfriarse. Los termoplasticos deberan cumplir ademas con los requisitos basicos referentes a color,
factor de luminancia, envejecimiento artificial acelerado, resistencia al flujo, temperatura de inflamacion, y estabilidad al
calor. Todos estos datos deberan ser entregados por el proveedor en el Certificado de Calidad correspondiente.

Microesferas de vidrio.

Son pequefios elementos catadidptricos que, unidos al producto, permiten que la demarcacidn sea visible cuando es
iluminada por las luces del vehiculo. Seran de vidrio transparente, sin color apreciable y perfectamente esféricas. Las
microesferas de vidrio que se empleen en las demarcaciones deberan cumplir los requisitos establecidos en las
Especificaciones ASTDM-D 214 o con los requerimientos de FSSTT-B-1325 Tipo |. La proporcién estimada es de 4,0kg de
microesferas de vidrio por cada 9,0 litros de pintura.

TABLA18.1
GRANULOMETRIAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO

PORCENTAJE QUE PASA
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MALLA
NO

20
30
40
50
70
80
100
140
200
230

Nota:

¢ Banda I: Para incorporar en pinturas previo a su aplicacion.
e Banda Il: Parincorporar en el material termoplastico o sembrar en pinturas y plasticos en frio.
e Bando lll: Para sembrar en Termoplasticos.

ABERTURA

(mic)

850
600
425
300
212
180
150
106
75

63

100
90100

100
80 100

2050

010
02

98100
7595

935

Eventualmente, se podra aceptar microesferas de vidrio de granulometria diferente, propuesta previamente por el
Contratista y aceptada por la Fiscalizacion, a fin de mejorar la retrorreflectancia inicial y residual, sin desmero de su

adherencia y durabilidad de la marca.

Procedimiento de Trabajo

Equipos.

Los equipos a utilizar en la confeccién de las demarcaciones de pavimento, dependeran de la clase de material a empleary
del tipo de via a sefializar. A fin de asegurar una demarcacion homogénea y de las dimensionas estipuladas en el Proyecto,

se deberan cumplir los siguientes requisitos minimos:

e Ser autopropulsado;

e Contar con un mecanismo automatico de agitacidn incorporado;

e Contar con un mecanismo automatico de control de dosis de aplicacién;

e Disponer de un sistema independiente de aplicacién del producto y microesferas;

¢ Contar con un dispositivo de control automatico de espaciamiento y ancho de linea; y
¢ Contar con un dispositivo de control de velocidad.

Ejecucion.

La ejecucidon de obras de sefializacién horizontal, implica la fabricacidon en sitio de las demarcaciones de pavimento,
mediante el empleo de los equipos, materiales y métodos, previamente seleccionados, autorizados por la Fiscalizacion.

Para lograr este fin el Contratista debera realizar las siguientes actividades:

Informe de Programa de Trabajo

El Contratista debera presentar previo a la iniciacion del trabajo un informe que indique detalladamente su programa a
seguir en la ejecucion de éste, incluyendo los siguientes puntos:

e Fecha de entrega de la totalidad o parcialidad de los materiales;
e Lugar de almacenamiento de estos; y
¢ Fecha de aplicacion de los materiales.

Senializacion y Seguridad de las Obras.
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Antes de iniciarse la ejecucion de la obra, se deberan establecer las medidas de seguridad y sefializacién para proteccion
del transito, personal, materiales y equipos durante el periodo de ejecucién, y de las demarcaciones de pavimento recién
aplicadas durante el periodo de secado, las que deberan ser aprobadas por la Fiscalizacién.

Preparacion de la Superficie de Aplicacion.

Antes de proceder a la aplicacion de la demarcacion, se realizara una inspeccion del pavimento a fin de comprobar su
estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se llevarad a cabo una limpieza superficial para
eliminar aquellos elementos que puedan influir negativamente en la calidad de la demarcacién.

Inmediatamente antes de la aplicacién de la pintura, la superficie a pintar debera estar seca y completamente libre de
polvo, grasa, aceite, basura o cualquier otro material extrafio, para lo cual se recurrira a barrido y/o soplado.

La demarcacion que se aplique deberd ser compatible con el sustrato (pavimento o demarcacion antigua); en caso
contrario, debera efectuarse algun tratamiento superficial tal como eliminacién de la demarcacidn existente, aplicacion de
una imprimacion u otro que asegure que el pavimento no sufra dafio alguno.

Premarcado.

Previo a la aplicacion de las demarcaciones, el Contratista efectuard un replanteo de ellas, que garantice una perfecta
terminacion. Para ello se colocaran en el eje de la demarcacion o en su linea de referencia, circulos de no mas de 30mm de
didmetro, pintados con el mismo color que se utilizara en la demarcacion definitiva, separados entre si por una distancia
no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En casos especiales en que se requiera mayor precision se
utilizaran premarcados cada 50cm.

Limitaciones Climaticas.

La aplicacién no podra efectuarse si el pavimento se encuentra himedo, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a
5°C o superior a 35°C, ni tampoco cuando la velocidad del viento supere los 25km/h.

Aplicacion

Una vez ejecutadas todas las operaciones anteriores se procedera con la aplicacion del material de forma tal que se
asegure una correcta dosificacion, una homogeneidad longitudinal y transversal, y un perfilado de lineas. Se aplicara la
cantidad suficiente de pintura en una sola capa, para obtener una pelicula nitida, que cubra el pavimento y tenga color
uniforme.

Antes de su aplicacion la pintura debe ser preparada de acuerdo a las especificaciones del fabricante de origen, sin el
agregado de solventes aprestos o secativos.

La aplicacion de cualquier pintura al pavimento no podra hacerse antes de seis semanas de terminado el pavimento
bituminoso, o lo que disponga la Fiscalizacion.

La pintura se aplicard Gnicamente sobre superficie perfectamente seca y solo si, en la opinidn de la Fiscalizacidn, las
condiciones de tiempo reinante son favorables.

La pintura se aplicara con equipos de rociado por atomizador para rayado, de tipo y disefio a ser previamente aprobados
por la Fiscalizacién. Las franjas pintadas deberan tener bordes nitidos, sin serpenteo, estar correctamente alineadas y ser
de espesor uniforme.

Las marcaciones seran debidamente protegidas hasta tanto la pintura esté completamente seca. El Contratista sera
responsable de este cuidado, disponiendo lo necesario, tales como barricadas, sefiales, abanderados, para su
preservacién. Todo dafio ocasionado a la marcacién serd reparado. Toda marcacién mal ubicada o rechazada por
cualquier otro motivo, serd borrada u obscurecida por algin procedimiento conveniente previamente aprobado por la
Fiscalizacion.

Control Diario de Obra.

El Contratista debera llevar diariamente un control de ejecucion, en el que figure al menos la siguiente informacion:

¢ Tipoy cantidad de materiales consumidos;

e Tipo de demarcacion;

e Dimensiones de la demarcacion;

e Fechay hora de aplicacién;

e Temperaturay humedad relativa al comienzo y final de la jornada; y
e Cantidad de metros cuadrados (m2) o metros lineales (m) aplicados.

Control de Calidad.

El control de las obras de sefializacidn incluira la verificacién de la calidad de los materiales almacenados y en proceso de
aplicacion, de las dosificaciones establecidas y de las demarcaciones terminadas. La Fiscalizacion deberd aprobar los
materiales previos y durante su aplicacion, dependiendo de los resultados de analisis de laboratorio.
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Control de Recepcion de los Materiales

Se tomaran una o mas muestras de cada partida llegada a Obra y ademas durante su aplicacion, y se ensayaran para
verificar el cumplimiento de los requisitos basicos y de uniformidad establecidos. En el caso del muestreo durante la
aplicacion, las muestras de material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomaran directamente del dispositivo de
aplicacion de la maquina, al que previamente se le habra cortado el suministro de aire de atomizacién. Las microesferas de
vidrio se muestrearan por medio de un cuarteo extraido de un envase cerrado.

Control de Aplicacion.

Durante la aplicacion se verificaran las dosis colocadas de los materiales, las dimensiones y espaciamientos de la
demarcacion, y las condiciones climaticas observadas durante la aplicacion.

El control de las dosis de los materiales aplicados se determinara por diferencia de peso de placas metalicas previamente
taradas, colocadas sobre la superficie del pavimento a lo largo de la linea por donde pasara el equipo aplicador.

Control de Recepcion de Marcaciones Terminadas

La demarcacidén terminada se aceptara si se cumplen los requisitos establecidos. De preferencia estos controles se
efectuaran en sitio, pudiendo la Fiscalizacién autorizar la recepcién de algunos parametros especificados mediante
ensayes de laboratorio de las muestras enviadas de faena.

La ubicacién de la demarcacidn terminada deberd ajustarse a la establecida en el Proyecto.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado debera ser demarcado nuevamente, previa
remocion de la demarcacion original mediante un método propuesto por el Contratista y aprobado por la Fiscalizacion.

Medidas de Seguridad

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista tomara todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del
transito, peatones y del personal de faenas.

Método de Medicién

Las cantidades de marcacién de pavimento por las cuales se efectuara el pago sera la determinaciéon en metros cuadrados
de franjas efectivamente pintadas y recibidas, determinadas multiplicando el ancho de la franja por la longitud real
pintada excluyéndose de este computo los espacios entre franjas, de acuerdo con los Planos y Especificaciones y/o
Instrucciones de la Fiscalizacion.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas de acuerdo al Método de Medicién descrito arriba, serdn pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item Sefializacion Horizontal.

7.1.2 SENALIZACION VERTICAL
Descripcion.

Este trabajo consistira en la provision de todos los materiales y de la mano de obra necesaria para la colocacién de todas
las sefiales requeridas en los planos, de acuerdo a estas Especificaciones y a las Ordenes de Trabajo.

De no especificarse aqui otra cosa, los trabajos abarcados en esta seccion estaran de acuerdo, en lo que corresponda, con
el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras, Edicién 1971, las Normas ABNT
NBR 13.275 y/o las Disposiciones Especiales del MOPC al respecto. El disefio y ubicacidn de las sefiales, estaran de acuerdo
a loindicado en los Planos y en estas Especificaciones.

Las sefiales previstas en esta Seccion seran las siguientes:
a. Senales preventivas:

Deberan tener forma cuadrada y colocadas con la diagonal correspondiente en forma vertical. El lado del cuadrado sera
iguala 0,75 m.

Color: En lo relativo al color, en adelante se hara referencia a los patrones de colores del "Manual Interamericano". El
fondo sera amarillo reflectante tipo PR color N° 1 color nimero 13.538 y el simbolo y orla seran de color negro.

Las sefiales deberan colocarse en angulo recto respecto a la direccién y de frente al transito al cual sirven. La distancia
minima de colocacién de la sefial con respecto al borde del pavimento y la altura de la sefial seran conforme lo especifica
el "Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras".

b. Senales de reglamentacion:

Forma: los tableros de las sefiales de reglamentacion tendran forma rectangular, 0,75 x 1,00, con su mayor dimensién en
sentido vertical. Color: Fondo blanco, circulo rojo reflectante tipo PR color N° 2 color N° 11.105, simbolo negro, letras
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negras, y orla de color negro. Cuando estas, sefiales indiquen prohibicion, el anillo llevara una franja diametral del mismo
anchoy color que el anillo, inclinada a 45° y siempre bajando desde la izquierda hacia la derecha. Las excepciones estaran
dadas por la sefial de "PARE" que tendra la forma de un octdgono regular 0,80 x 0,80, cuyo color serd de fondo rojo
reflectante con letras blancas y orla blanca; y la sefial "CEDA EL PASO" que tendra la forma de un triangulo equilatero, lado
l: 1,00, con vértice hacia abajo y cuyo color sera de fondo blanco reflectante con orla color rojo reflectante y letras color
negro.

c. Senales informativas:

c.01. - Sefiales de ruta: Tendran forma cuadrada. Las flechas complementarias se usaran en conjunto con el letrero para
indicar el sentido que sigue la ruta.

¢.02. - Sefiales de destino: Se utilizaran para indicar al usuario el nombre de las poblaciones que encuentra sobre la ruta y
la direccién que debera tomar.

c.03. - Sefiales de servicio: Se utilizaran para identificar lugares donde se prestan servicios generales como gasolineras,
puesto de socorro, teléfonos, aeropuertos, etc. Medidas: 0,60 x 1,00

.04, - Sefiales de informacidn general: Se utilizaran para identificar lugares, rios, puentes, poblaciones, nombre de calles,
sentidos de transito, etc.

FORMA:

Las sefiales informativas seran de forma rectangular, con su mayor dimensidn horizontal, excepto las sefiales de ruta que
tendran forma cuadrada'y las sefiales de servicios que tendran su mayor dimension vertical.

COLORES:
Las sefiales informativas deben ser, en general, de fondo verde reflectante con orla, leyenda, flechas y niimeros en blanco.

Las sefiales de servicios tendran fondo azul reflectante PR color N° 3 color N° 15.090, simbolo negro, dentro de un cuadrado
blanco. Cuando la sefial lleve la distancia o flecha en la parte inferior, éstas seran blancas sobre fondo azul, en cuyo caso el
cuadro blanco ird desplazado hacia la parte superior.

DIMENSION:

Las sefiales de informacidn no tienen dimensiones fijas dependientes estas de la leyenda y simbolo a representar.

il iv

Tendran caracteristicas similares a las del grupo c. Informativas. Color: fondo blanco y letras negras. Medidas: 1,00 x 2,00.
e. Sefiales medioambientales

Tendran caracteristicas similares a las del grupo c. Informativas. Color: fondo azul y letras blancas. Medidas: 1,00 x 2,00.
Materiales.

Parante

Perfiles y fijaciones metélicos de acero galvanizado al fuego, seccién C, (perimetro: 11 mm, 7 mm, 2 x 2 mm) y espesor: 2
mm.

Sistema de sujecion a las placas deben ser sin perforacion de éstas.
Tableros

El tablero de los carteles especificados en esta seccidn sera de chapas planas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
laminacién continua, con un espesor de 2 mm con cantos redondos, cominmente utilizadas para sefializacién. Debera ser
resistente, liviana, buena terminacién superficial y altamente resistente a la corrosion.

Las planchas seran sujetas sin perforary tendran cantos redondeados de 38 mm de radio de curvatura. La superficie de las
chapas sera adecuada para proporcionar perfecta adherencia a las lineas reflectantes.

El Contratista deberd acompafiar un certificado de fabrica que indique el porcentaje de las aleaciones (composicién
quimica nominal) y las propiedades mecanicas tipicas del material (resistencia a la traccion, resistencia al aplastamiento,
limite de fluencia, dureza y médulo de elasticidad), y debe cumplir con la Norma ABNT NBR 13.275.

Cartel de Atencidn al Usuario: Se debera prever la instalacion y mantenimiento durante el plazo del contrato de un (1)
Cartel Informativo por Lote, en el marco del mecanismo de Atencidon a Consultas, Quejas y/o Reclamos, que debera
contener un nimero de contacto. Se colocara en un punto estratégico en el area de desarrollo de la obra, sujeto a la
aprobacion de la fiscalizacidn y la Direccidn de Gestion Socio Ambiental, con una altura minima de 1,50 mts. del suelo

Lamina reflectante

Los tableros llevaran adheridas ldminas reflectantes autoadhesivas, grado técnico de ingenieria, serie 3200, del tipo
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"Scothlite" Brand Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado.
Las laminas reflectantes seran de los tipos siguientes:
Amarillo: 3271

Blanco: 3270

Verde: 3277
Rojo: 3272
Azul: 3275

El Contratista presentara un certificado referente a la calidad de las [dminas que garantice el buen resultado obtenido en
su fabricacion y utilizacion de la sefializacion de camino durante los Gltimos afios. Igualmente, el Contratista debera
presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos en tamarios de 0,20 x 0,30 m (aproximado).

Simbolos y leyendas:

El Contratista sometera con suficiente anticipacion para la aprobacidn de la Fiscalizacion el sistema para la identificacion
de los simbolos y leyendas.

Ejecucion.

Confeccion de las sefiales:

Las sefiales seran confeccionadas con una terminacidn inobjetable de acuerdo con los planos y esta Especificacion.
Aplicacion de las laminas reflectantes:

Las laminas reflectantes seran aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema de rodillo aplicador y segln
especificaciones y normas del fabricante.

Pernos:

Los pernos, tuercas, etc., de fijacion seran de acero galvanizado.
Ubicacion longitudinal:

Las sefiales deberan colocarse en los lugares indicados en los planos.
Distancia lateral y altura:

La distancia lateral y la altura de las sefiales con relacidn al pavimento estaran conforme a lo especificado en el Manual
Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras para cada caso de sefiales.

Angulo de colocacion:

El tablero de la sefial deberd quedar siempre en posicidn vertical, a 90° con respecto al eje del camino. A las sefiales
elevadas conviene darle cierta inclinacidn hacia abajo.

Colocacién de las sefiales:

Los parantes de las sefiales deberan asentarse en excavaciones practicadas en los lugares y distancias indicados en los
Planos u Ordenes de Trabajo y una vez conseguida su verticalidad y correcta presentacion del tablero, el material de
relleno seréd debidamente compactado con pisones manuales o mecanicos hasta que la sefial quede perfectamente
afirmada. Se podra utilizar en forma combinada capas de suelo y de hormigén pobre.

Los parantes deberan estar debidamente empotrados mediante crucetas del mismo material sélidamente fijadas al mismo
en la parte inferior a ser enterrada.

Identificacion:

Parante: En la parte superior visible del poste, todas las sefiales llevaran la sigla DV -MOPC en sentido vertical, nitidamente
inscrita

Tablero: En la parte posterior de las placas deben estar impresos con material reflectivo:
"MATERIAL NO METALICO"

CONTRATANTE: DV - MOPC

CONTRATISTA:

NUMERO DE LOTE:

MES Y ANO DE FABRICACION:

Conservacion.
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El Contratista dispondra lo necesario para el cuidado y conservacion de las sefiales colocadas y aceptadas, hasta la
recepcion final de la obra.

Método de Medicion.

La medicién sera realizada por la determinacion de los metros cuadrados de sefiales colocadas y aceptadas, efectuadas al
tablero en sus medidas de largo por ancho.

Forma de Pago.

Las cantidades determinadas conforme al método de Medicion descrito arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual correspondientes al item "Sefializacion vertical".

Este precio y pago sera compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo,
materiales, transporte, servicios, supervision, imprevistos conservacion y otros incidentales para, e inherentes a, dar por
completado el item.

7.1.3 PORTICO PARA SENALIZACION
Descripcion.

Este item se refiere a la provision de todos los materiales y mano de obra necesarios para la fabricacién y colocacién de
Pérticos metalicos destinados a fijar por él placas de sefializacion, en la cantidad y lugares indicados en los planos u
ordenados por la Fiscalizacién, de acuerdo con estas Especificaciones y Ordenes de Trabajo.

£

e Las obligaciones, limitaciones, prohibiciones o restricciones del uso de la via.
e Direcciones de puntos de interés, de manera a auxiliar a los conductores en sus desplazamientos, aumentar la
seguridad y mantener el flujo de transito en orden.

Rige para este item, todo lo especificado en para el item Sefializacidn Vertical de estas Especificaciones.
Preservacion del Medio Ambiente.

A efectos de la Preservacion del Medio Ambiente, el Contratista, antes del inicio de la ejecucion de este item, debera seguir
las indicaciones previas de la Fiscalizacion que tengan relacién con esta Seccién.

Ejecucion.
Para la ejecucion de los pérticos las etapas basicas son las siguientes:

a) Ejecucion de la fundacién: comprende la limpieza del terreno, la excavacion, la instalacién de los encofrados, colocacién
de la placa de espera, humedecimiento del encofrado y lanzamiento y vibrado del hormigdn de las bases indicadas en los
planos.

Deberan ser respetadas las dimensiones que se indican.

b) Fijacion de las columnas: una vez hormigonados y curados los bloques de fundacidn se procedera a la colocacion y
fijacion de las columnas metélicas. Esta operacion sera efectuada mediante los tornillos de espera de acuerdo al proyecto
y deberd permitir la correcta posicién de las columnas y su perfecta estabilidad.

) Montaje de placas y reticulados: las placas (carteles) seran montadas en el reticulado por medio de tornillos. El izado del
conjunto se hard con auxilio de guinches de manera a permitir la fijaciéon de los extremos de los reticulados a las
respectivas columnas de sustentacion. Las uniones de las diferentes partes de esta estructura se haran por medio de
soldaduras, chapas, planchuelas de hierro y bulones galvanizados.

Materiales.
Fundacién:

El hormigdn utilizado tipo C 18 para soporte, serd ejecutado de acuerdo con lo especificado en la Seccién 601 HORMIGON
ESTRUCTURAL, debiendo cumplir con la resistencia caracteristica a los 28 dias fck = 180 Kg/cm?, con los refuerzos que
indiquen los planos.

Elementos estructurales:

Los pdrticos seran metalicos; tubos de Hierro Galvanizado con didmetros de 4 y 3, utilizados en donde se indica en el
proyecto y el reticulado sera armado con perfiles U laminados, cortados y soldados.

Carteles:

Los carteles seran de chapa metalica, del tipo zincado especial con 270 gramos de zinc por metro cuadrado, semi-
manufacturados con espesor de 3,00 mm. Las dimensiones de los carteles serdn de 3,00 m x 1,50 m.; una de las caras
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pintada en color negro semi-opaco y la otra con color verde.

Equipos.

Todos los equipos deberan ser inspeccionados por la Fiscalizacidn, debiendo recibir las aprobaciones correspondientes.
Deberan ser del tipo, tamafio y cantidad que sean necesarios para la satisfactoria ejecucion del servicio.

El equipo basico estara compuesto por:

e Herramientas manuales, como palas, azadas, pisones, cortador de hierro, llaves de torque, perforadoras, etc.
¢ Nively plomada.

e Aparato de soldadura.

e Camidn equipado con guinche.

e Otros equipos que fueran necesarios.

Control.
Control Tecnoldgico.

Todos los materiales utilizados en la ejecucidn de los servicios deberan satisfacer las condiciones establecidas en estas
Especificaciones.

Control Geométrico y de Acabado.

El control de las condiciones de implantacion y acabado de este dispositivo sera efectuado por la fiscalizacion mediante
observaciones visuales.

Aceptacion.

La aceptacion de los materiales empleados sera efectuada por medio de la comprobacidn de la calidad a través de
certificados de los fabricantes y/o laboratorio idoneo.

Los servicios seran considerados como aceptados, desde el punto de vista del control geométrico y del acabado, si las
diferencias que se puedan encontrar en las medidas de las dimensiones y posicionamiento del dispositivo no difieran en
mas del 10% de las del proyecto.

Método de Medicion.
Elitem Portico para Sefializacion sera medido por la determinacidn del nimero de unidades completas instaladas.
Forma de Pago.

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba serdn pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item Pértico para Sefializacion.

Este precio y pago sera la compensacion total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
excavaciones, materiales para el pértico incluyendo las sefializaciones y la fundacién, transporte, montaje, supervision,
imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por completado este item.

7.2 TACHAS REFLECTANTES

7.2.1 TACHAS UNIDIRECCIONALES

7.2.2 TACHAS BIDIRECCIONALES

7.2.3 TACHONES BIDIRECCIONALES 20X15X5 CM
Descripcién

Son marcadores previstos para posibilitar la visibilidad nocturna y diurna de isletas y separadores de distribuidores de
transito a nivel; consisten en tachas retro-reflejantes de color amarillo, rojo o blanco, con pernos para la fijacion. Son
generalmente de forma piramidal truncada, de manera tal que permita contener dos caras retro-reflectoras (bidireccional).

El material de las tachas se trata de Dolomita con mezcla de resina sintético y endurecedor, que provee maxima resistencia
al impacto y exposicién a la intemperie. El elemento retro-reflejante, deberad producir reflejancia himeda y visibilidad
nocturna.

Las tachas serdn colocadas directamente sobre la parte superior del pavimento, con adhesivos epdxicos disponibles
comercialmente.

Reflejancia

Las tachas deben tener valores iniciales minimos de retro-reflejancia al ser medidos de acuerdo a la Norma ASTM E.809. La
cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad luminosa retro-reflejado (R) expresado como
milicandelas por lux (cd.lx-1); una candela por lux es igual a 10,76 candelas por pie-candela.
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Resistencia al Impacto

Las tachas no deben demostrar quebrantamiento o rompimiento al ser probadas de acuerdo a la norma ASTM D2444 Tup
(martinete) A, utilizando un peso de 1.000 gramos desde una altura de 1 metro colocado sobre la tacha.

Angulo de Cara
El angulo formado por la superficie de la tacha y la base de asiento es de 30° 0 2°
Vida Util de Funcionamiento

La vida util dependera de las condiciones atmosféricas en el momento de la aplicacion, el método de aplicacion y la
adherencia del adhesivo. El Contratista debera realizar muestras, conformadas por la fiscalizacién, antes de hacer
aplicaciones a gran escala.

Almacenamiento

Las tachas deben almacenarse en un area seca y fria, interior, libre de contaminantes los que pueden afectar su
funcionamiento.

Requisitos de los Adhesivos epoxicos de curado normal

Un adhesivo epdxico apropiadamente mezclado debe exhibir las siguientes caracteristicas de los componentes
combinados:

Tiempo de gelatinado: 7 a 13 minutos

Resistencia de la unién al concreto

Tiempo para lograr no menos de 14 Kg./cm?a25°C 180 minutos (3 horas)
Esfuerzo cortante

24 horas a 25 °C 154 Kg./cm? a 25 °C

24 horas a 25°C mas remojado con agua 105 Kg./cm?a 25 °C
Adhesivos epoxicos de curado rapido

La experiencia demuestra que las tachas son compatibles con los sistemas de adhesivos epdxicos de curado rapido,
debiendo en caso de utilizarlos seguir las instrucciones del fabricante, previo efectuada las pruebas correspondientes en
las muestras de referencia indicadas, para determinar sus propiedades.

Procedimiento para la aplicacion

a. Colocacién: La colocacidn solo debe realizarse en dias secos.

b. Pre-demarcacion: Debera ser efectuada una pre-demarcacion antes de la fijacion de las piezas al pavimento para
que pueda tener un alineamiento y posicionamiento correcto de las piezas.

c. Limpieza: Es absolutamente necesario efectuar una limpieza con escoba de acero, detergente o de preferencia, aire
comprimido. Para el pagado de la pieza en pistas de asfalto o concreto, las mismas deben ser libres de residuos
(polvo, arena, etc.) y de manchas de aceite.

d. Perforacion: El perforado debera ser hecho por broca de taladro. El diametro de la perforacion obedecerd al
didmetro del perno de fijacion de la pieza a ser colocada. La profundidad de la perforacion debe ser igual al largo del
perno de fijacién, mas un centimetro, como minimo.

e. Pegado: Sobre el pavimento asfaltico después de la limpieza del lugar de instalacion de la pieza, llenar la
perforaciéon con el pegamento. Los vacios debajo de la pieza, si existiera, deberan también ser llenados con el
pegamento, y enseguida la pieza debe ser aplicada al pavimento. En hipdtesis el pegamento puede cubrir los
elementos reflectivos. El exceso de pegamento debe se retirado con una espatula, para evitar que se adhiera
suciedad. Después de pegada la pieza al lugar predefinido, la pieza debe ser presionada contra el suelo forzando de
esta forma una adherencia por igual a la superficie del pavimento y permitiendo una nivelacién de la pieza. La
liberacion del trafico después de la aplicacion varia entre 20 a 60 minutos, dependiendo de las condiciones
climaticas. El consumo de material de pegamento sera de: 100 gramos/pieza (Tacha)

Espaciamiento

Cuando son aplicadas en lineas interrumpidas, debe haber una pieza en el intervalo no pintado, aplicado en el eje de la
linea, a igual distancia de las lineas, en razén de una pieza cada 12 metros, si es en zona de sobrepaso permitido, o de una
pieza cada 9 metros, si es en zona de sobrepaso prohibido. En el caso de lineas de borde continuos, las piezas deben ser
aplicadas en paralelo, del lado externo de la linea, en razén de una pieza cada 16 metros, si es en recta, o de una pieza cada
8 metros, si es en curva. La pieza debe quedar separada 3 cm. a 5 cm. de la linea para permitir futuros repintados sin
perjuicio del elemento reflectivo.

Dimensiones
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Las dimensiones de las tachas seran de acuerdo al siguiente detalle:

a. Paralatraza
Altura 20mm+1mm
Ancho 91 mm+2 mm
Largo 111mm+2 mm

b. En lasintersecciones

Altura 45 mm+5 mm
Ancho 150 mm £5mm
Largo 250 mm+5mm

Método de Medicién

Las cantidades de marcadores retro-reflejantes (tachas y tachones), por los cuales se efectuara el pago, seran medidos por
unidad, por la cantidad total colocadas, de acuerdo a estas especificaciones y/o las instrucciones de la Fiscalizacion.

Forma de Pago

El pago por la provision y colocacion de los marcadores reflectantes se hara por el método descrito anteriormente, al
precio contractual correspondiente, de acuerdo a:

e item Tacha Reflectante Unidireccional
e ftem Tacha Reflectante Bidireccional
e item_Tachones Bidireccionales 20x15x5 cm

Los precios y pagos seran la compensacion total por el trabajo descrito en esta Seccidn, incluyendo la mano de obra,
provision de los materiales, equipos, herramientas, supervision, transporte y los imprevistos necesarios para dar por
completado el item.

8 MOVILIZACION
8.1 MOVILIZACION
Descripcion.

Este item considera el establecimiento del Contratista en la zona de la Obra, el traslado del equipo y maquinarias y la
instalacién de campamentos y obradores, viviendas, oficinas, talleres, depésitos, laboratorios, etc., asi como todas las
labores al final de la Obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado de retorno del equipo (a su sede
central)

El contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportard su equipo, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucién de los distintos item de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de los campamentos
necesarios para sus operaciones.

- Terreno para Obradores

Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la
instalacion de los obradores.

- Oficinas y Campamento del Contratista

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucidn de la Obra, debiendo
ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos en condiciones
higiénicas. En la presentacion de la Propuesta de Licitacion debera acompaiiar el detalle completo de los mismos con los
planos correspondientes. Se deberd prever un ambiente para enfermeria como también una habitacién, dormitorio ¢/
bafio y una oficina para el Supervisor del MOPC.

La aceptacion por parte de la Reparticion de las instalaciones, correspondientes al campamento citado precedentemente,
no exime al Contratista de la obligaciéon de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la Obra
durante su proceso de ejecucion.

- Equipos

La aprobacion del equipo minimo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveerlo y mantenerlo en buen estado de conservacién y funcionamiento, a fin de que las Obras
puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.
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El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo, herramientas,
materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier momento a disposicion del MOPC.

Preservacion del Medio Ambiente.

Para la eleccion del terreno en el cual se instalara el campamento, se recomienda que el mismo esté fuera de las zonas
inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtencién de agua potable.

Antes del inicio de los trabajos de instalacién del campamento, se debera presentar a la Fiscalizacidn, un proyecto del
mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

e Zonificacion del terreno definiendo areas de preservacion de la vegetacion existente principalmente arboles de
medio y gran porte.

e Ubicacion de las distintas edificaciones considerando ademas de condiciones funcionales, aspectos de seguridad y
direccion de los vientos dominantes.

El campamento debera estar provisto de instalaciones sanitarias y de agua potable.
El sistema de eliminacion de aguas servidas debera prever la utilizacion de camaras sépticas y pozos de absorcidn.

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilizacion de pozos de absorcidn, el agua pasara por
"filtros anaerdbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos.

Se debera prever lugares adecuados para la preparacion y consumo de alimentos y sistema de recoleccion y eliminacion
de basura no orgénica, como también se debera contar con una enfermeria suficientemente equipada.

Las edificaciones que formaran parte del campamento, deberadn ser provistas de medios que eviten la proliferacién de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

Los depdsitos de materiales toxicos y explosivos seguiran las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes 'y
reglamentos vigentes.

Los parques de maquinarias deberan contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras substancias contaminantes.

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operacion a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia de la Fiscalizacidn, el Contratista no quemara cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

Se tendra sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafios a la propiedad privada o
provoque contaminacién excesiva del aire.

Al finalizar los trabajos de construccion de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
debera quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

En los lugares donde haya sido removida la capa organica del suelo, esta debera ser restituida, los desechos deberan ser
recogidos y retirados y en ningun caso enterrados en sitios proximos a cursos de agua o nacientes.

Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) del Contrato.

Método de medicion.

La oferta debera incluir un precio global por el item Movilizacién de Obra, que incluird la compensacién total por mano
de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte y los imprevistos necesarios para efectuar la movilizacion del
equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos y todos los trabajos e instalaciones necesarios para
asegurar la correcta ejecucion de la Obra de conformidad con el Contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

a) 50%: Se abonara cuando el contratista disponga en la Obra en perfectas condiciones de funcionamiento de todo el
equipo que formando parte del listado del equipo minimo corresponda a la ejecucién del movimiento de suelo y obras de
arte menores, incluyendo su taller mecénico y de reparacion, los campamentos de la empresa completos y hayan sido
debidamente inspeccionados y aprobados por la Fiscalizacion. Asi mismo el Contratista debera presentar la evidencia de
contar, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion, con suficiente personal residente en la Obra e Instalaciones para llevar a cabo
lainiciacion de la misma.

b) 50%: restante: Se abonard cuando el Contratista disponga en Obra, de todo el equipo que completen el listado de
equipo minimo, todos ellos en perfectas condiciones de funcionamiento.

Forma de Pago.
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Este item cuyo monto global no debera exceder en mas del 3% (tres por ciento) del monto total de la oferta, se medira a
efecto de pago, en forma global (gl).

Se pagara al precio estipulado en el Contrato para el item "Movilizacién". Se hara de acuerdo a lo indicado en el punto
referente a "Método de Medicidn. Este pago cubrird la totalidad de los gastos de instalacion del Contratista y su posterior
levantamiento de campamento, siendo el precio global maximo aceptable por el MOPC.

9 OTROS
9.1 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Descripcion

La Contratista deberd proveer las instalaciones y servicios especiales que se mencionan a continuacién, en la medida
indicada para cada servicio e instalacidn. Para la validacion o recepcion de los bienes o servicios detallados se debera
contar con la autorizacion de la Jefatura de Gabinete Ministerial.

El Contratista debera proveer los servicios e instalaciones que se mencionan a continuacion en la medida indicada para la
Obra.

Este item consistira en la provision y mantenimiento de vehiculo con combustible y viaticos para el equipo de Supervision
del MOPC.

MOVILIDAD PARA LA SUPERVISION:

A requerimiento y servicio de la UEP DCyP, se debera proveer y mantener; 1 (una) camioneta, (0 Km), con cuatro puertas
laterales, con capacidad minima de 3000 cc, turbo Diesel, equipamiento superior al estandar, cubiertas AT, transmisién
automatica 6 velocidades, aire acondicionado, 4x4, vidrios polarizados, cédula verde, habilitacién de chapa al dia,
autorizaciones correspondientes de los propietarios, pdliza de seguro contra todo riesgo, atencién mecanica,
reparaciones, mantenimientos y cambio de juego completo de cubiertas cada 40.000 km y combustible 800 lts/mes.

LA OFICINA DEBERA CONTAR COMO MINIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Se debera prever un espacio fisico dentro del campamento de obra, destinado a una oficina amoblada para el equipo de
supervisio n para 3 personas (supervisor, topdgrafo e inspector). Esta oficina debera contar con el mobiliario basico
necesario (escritorios, sillas, estanterias, etc.), climatizacion adecuada e instalacion de internet de alta velocidad, a fin de
asegurar condiciones apropiadas para el trabajo técnico y administrativo de la supervision durante el desarrollo del
proyecto.

METODO DE MEDICION:

La medicidén del presente item se realizard en unidad Global (Gl), pudiendo expresarse en fracciones proporcionales
conforme a los servicios efectivamente proveidos y a los gastos respaldados mediante comprobantes debidamente
presentados ante la Administracién de la UEP DCyP.

Estos comprobantes deberan ser entregados hasta el dia 10 de cada mes siguiente al periodo correspondiente, para su
verificacién y validacién técnica y administrativa. La Supervision tendrd a su cargo la certificacion mensual del
cumplimiento de las obligaciones estipuladas, como condicidn previa para el procesamiento de los pagos.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuara en forma mensual y proporcional al avance certificado del item, conforme a lo efectivamente proveido
y verificado, al precio contractual establecido para SERVICIOS ESPECIALIZADOS. Este precio incluird la totalidad de las
provisiones, servicios, equipamientos, mobiliarios, tecnologias, vehiculos, personal, cargas sociales, combustibles,
mantenimientos, consumibles, gastos menores e imprevistos necesarios para el cumplimiento integral del presente item,
sin derecho a reclamaciones adicionales por ninglin concepto.

9.2 SERVICIOS AMBIENTALES
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"

Teniendo en cuenta el Articulo 11° de laLey N° 3001/06 "De Valoracion y Retribucion de los Servicios Ambientales
establece que los proyectos de obras y actividades, definidos como de alto impacto ambiental, tales como construccion y
mantenimiento de caminos, obras hidraulicas, usinas, lineas de transmision eléctrica, ductos, obras portuarias, industrias
con altos niveles de emision de gases, vertido de efluentes urbanos e industriales u otros, segin el listado que al efecto
determine, el Poder Ejecutivo deberd incluir dentro de su esquema de inversiones la compensacién por servicios
ambientales por medio de la adquisicion de Certificados de Servicios Ambientales (CSA), sin perjuicio de las demas
medidas de mitigacion y conservacion a las que se encuentren obligados. Las inversiones en servicios ambientales de estos
proyectos, de obras o actividades, no podran ser inferiores al 1% (uno por ciento) del costo de la obra o del presupuesto
anual operativo de la actividad.

Al respecto, mencionar que el presente proyecto incluye el 1% por Actividad de Alto Impacto establecidos en las ETAG
2023, contemplado en el presupuesto incluido en el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitacion de la Obra,
razon por la cual, el oferente debe prever este costo en su oferta, y una vez adjudicada, la contratista es la responsable de
la adquisicion de los Certificados de Servicios Ambientales.

item 9.3 LIBERACION DE FRANJA O SOLUCIONES SOCIALES
DESCRIPCION

La empresa contratista tendrd a su cargo la identificacion y el relevamiento de las mejoras existentes (estructura,
carteleria, cercado u otro tipo de mejora edilicia o agroforestal) en el drea de intervencion del proyecto, a fin de establecer
las compensaciones a los frentistas afectados que se encuentren en franja de dominio (en caso de que lo hubiere).

El pago de la compensacion econdmica se realizara mediante un Acuerdo Privado suscripto entre el frentista y la
Contratista, y se remitira una copia del mismo a la Unidad Ejecutora de Proyecto para la certificacién correspondiente.

METODO DE MEDICION

La medicidn sera global (Gl) y se realizara en funcién del avance fisico acumulado de las actividades previstas, conforme a
la verificacion de cumplimiento.

FORMA DE PAGO

El pago sera realizado en forma proporcional al porcentaje de avance certificado sobre el total del item, incluyendo todas
las tareas asociadas a la identificacion, relevamiento, acuerdos firmados y entrega de documentacion respaldatoria.

item 9.4 IMPLEMENTACION DEL PGA
DESCRIPCION

No se cuenta con programas ya que se encuentran sujetos al ajuste del Estudio de Impacto Ambiental (EIAp), el cual debe
ser elaborado por la contratista (item 1.3 Revision de Proyecto) para su implementacién en cuanto a los programas de
mitigacion de los Impactos Indirectos.

METODO DE MEDICION

La medicidn sera global (Gl) y se realizara en funcién del avance fisico de implementacion de los programas que resulten
del ajuste del Estudio de Impacto Ambiental (EIAp), conforme a lo verificado.

FORMA DE PAGO

El pago sera efectuado segln el porcentaje de avance certificado respecto al total global del item, incluyendo todas las
actividades y recursos necesarios para implementar los programas de mitigacidn una vez definidos.

9.5 PLAN COMUNICACIONAL

El objetivo principal del Plan de Comunicacidn es acompaifiar la ejecucidn del proyecto correspondiente Ampliacién de la
Defensa Costera, Obras de Drenaje, Avenida Costanera y Parque lineal de la Ciudad de Concepcién - Primera Etapa,
difundiendo de manera efectiva los beneficios de esta intervencion para el desarrollo urbano y turistico de la ciudad. El
plan debe contribuir a fortalecer la percepcion positiva tanto de este proyecto, resaltando su importancia para la
proteccién de la ciudad frente a futuras inundaciones.

Objetivo de la consultoria

Desarrollar un Plan Estratégico de Comunicacion que establezca lineamientos generales estratégicos y creativos,
identificando las distintas etapas del proyecto, y abarcando al menos los siguientes componentes:
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e Componente de comunicacion interinstitucional.
e Componente de medios y comunicacidn digital.
e Carteleria vial e informacién para situaciones de crisis.

Objetivos especificos

La consultoria debera elaborar y ejecutar el Plan de Comunicacidn en coordinacién con la Unidad Ejecutora del Proyecto
(UEP) y la Direccién de Proyectos Estratégicos (DIPE), incluyendo como minimo:

¢ Objetivos del plan.

e Publico prioritario.

e Estrategias y mensajes clave por componente.

e Identificacién de voceros y lineamientos de comunicacién.

¢ Produccion de contenido informativo: fotografias, flyers, publicaciones web u otros.
Cronograma de hitos comunicacionales y acciones previstas.

¢ Mediosy canales a utilizar, con mensajes diferenciados por publico estratégico.

Campaiias planificadas (con énfasis en comunicacion de calle, medios tradicionales y digitales).
Identificacion de responsables por cada accién comunicacional.

Propuesta de un modelo de seguimiento vinculado a las distintas etapas del proyecto y a la evaluacion de la eficacia
de las estrategias implementadas.

Implementacion del plan

El plan debera incluir una estrategia de divulgaciéon mediante radios locales, prensa escrita, pasacalles, volantes, redes
sociales y otros medios comunitarios, asegurando que la poblacidén esté informada sobre el avance de la obra, sus
beneficios y eventuales inconvenientes temporales. Se priorizara la coordinacion con la UEP, DIPE y DIRCOM para validar
los mensajes a difundir, especialmente en redes sociales.

La consultora sera responsable de disefiar y ejecutar esta estrategia, con énfasis en la comunicacién directa y en la
articulacion con entidades publicas, privadas y organizaciones sociales que puedan apoyar la campaiia.

Requisitos de la campafiia comunicacional

Planificacion basada en las necesidades de informacién de la poblacién.

Uso diversificado de medios de comunicacion para asegurar el alcance a todos los sectores sociales.
Lenguaje inclusivo y adaptado a distintos niveles socioculturales y educativos.

Cobertura y duracién

La campafia abarcara tanto el area de influencia directa como la indirecta (ciudad de Concepcidn).

Se prevé la ejecucion de al menos dos campafias de tres meses cada una durante el primer afio, preferentemente en
semestres distintos, considerando los deterioros ambientales existentes.

Medios propuestos

e Radios locales

e Prensa escrita

e Folletos y calcomanias

e Sitio web del proyecto

Redes sociales oficiales del proyecto

Contenido comunicacional

El contenido incluird medidas de mitigacion ambiental, informacidn relevante sobre el avance del proyecto, y mensajes de
concienciacion ciudadana en torno a laimportancia de la obra.

Informes

La consultora presentara informes mensuales a la UEP detallando el desarrollo e implementacion del Plan de
Comunicacion. Los informes seran evaluados por la DIPE, quienes podran aprobarlos o solicitar correcciones. Los informes
se entregaran en tres ejemplares impresos y en formato digital.

METODO DE MEDICION

La medicidn sera realizada en funcidn del porcentaje de avance fisico acumulado, conforme al cronograma del Plan de
Comunicacién y a los informes mensuales presentados por la Contratista.

Durante los primeros 15 dias calendario contados a partir de la orden de inicio, debera presentarse el Plan Estratégico de
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Comunicacién, incluyendo objetivos, cronograma de acciones, estrategias por componente, canales propuestos e
indicadores de seguimiento. Este plan sera evaluado y aprobado junto con el Informe N.° 1 por la Unidad Ejecutora del
Proyecto (UEP) y la Direccién de Proyectos Estratégicos (DIPE).

Cada uno de los 18 informes mensuales sera verificado y aprobado por la UEP y la DIPE, y reflejara el grado de avance fisico
de las acciones comunicacionales, debiendo incluir evidencias, cronograma ejecutado, productos entregados y resultados
a ser requeridos.

FORMA DE PAGO

El pago correspondiente al item sera realizado en funcién del porcentaje de avance fisico acumulado, verificado y
aprobado a través de los informes mensuales presentados por la consultora. El monto total asignado al item debera ser
ejecutado y acreditado en su totalidad al finalizar los dieciocho (18) informes mensuales previstos en el cronograma del
Plan de Comunicacion.

Para habilitar el primer pago, sera condicién obligatoria la presentacion y aprobacién del Plan Estratégico de
Comunicacion junto con el Informe N.° 1, en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario contados a partir de la Orden
de Inicio. Este plan deberad contener los objetivos generales y especificos, cronograma de actividades, estrategias por
componente, medios y canales propuestos, asi como los indicadores de seguimiento.

Cada informe mensual debera ser evaluado y aprobado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y la Direccién de
Proyectos Estratégicos (DIPE), y constituira el Unico respaldo valido para autorizar el pago correspondiente al avance fisico

acumulado. No se reconoceran pagos por trabajos no documentados ni aprobados en dichos informes, y no se permitira la
acumulacién de pagos sin previa verificacion técnica y administrativa.

El monto total pagado al finalizar el periodo debera corresponder al cien por ciento (100%) del valor asignado al item, no
admitiéndose excedentes ni reconocimientos fuera del marco establecido en el presente documento.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion:

Los aspectos ambientales y sociales de la obra considerados y mencionados en el presente documento son concordantes
con lo requerido por la legislacion ambiental y social a nivel nacional. La misma incorpora lineamientos técnicos con base
al proceso de evaluacién de impactos ambientales y sociales del proyecto de obras.

Todos los puntos detallados por la presente, deberan ser considerados por la empresa o consorcio en la idoneidad de su
oferta técnica y econémica.

Por citar algunos de los compromisos socio ambientales; todas las gestiones relacionadas en el marco del proceso de
Evaluacion de Impacto Ambiental ante el MADES, (como ser; la obtencién de la Declaracién de Impacto Ambiental, la
elaboracién y presentacion de Informes de Auditorias de cumplimiento y/o ajuste del Plan de gestiéon ambiental y social y
Social), implementacion del Plan de gestion ambiental y social y Social, la adquisicion de Certificados de Servicios
Ambientales y la ejecucion de las medidas de mitigacion ambiental durante la ejecucion de los trabajos, citadas en este
documento en calidad de especificaciones técnicas ambientales y sociales del Plan de Accién Socio Ambiental (PASA).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia socio ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin
de que la misma no cause impacto negativo minimo directo o indirecto al ambiente.

La contratista se regird también al cumplimiento de los lineamientos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) - Versién 2023 (aprobada a través de la Resolucién MOPC N° 731/2023).

Los potenciales impactos negativos directos que pudieran generarse seran manejados conforme a los puntos aplicables de
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG versidn 2023) del MOPC.

Los potenciales impactos negativos indirectos que pudieran generarse seran manejados conforme a lo especificado en el
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, que debe ser implementado por la contratista.

Conforme a la clasificacion ambiental llevada a cabo de acuerdo a lo determinado en las ETAG 2023, numeral 1.6, las obras
son consideradas de Categoria C, debiendo la Contratista adjudicada considerar las medidas de manejo aplicables para
dicha categoria.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

e Gestionar los permisos ambientales adicionales necesarios, conforme a la legislacién ambiental vigente; se destacan
las declaraciones ambientales que deben ser gestionadas ante el MADES, como ser la de campamentos y
disposicion final de residuos sélidos peligrosos (de acuerdo a los casos que apliquen), considerando lo establecido
en el marco de la ley N° 294/93 de Evaluacion de Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios; considerando la
naturaleza de la obra, se debera comunicar al MADES el planteamiento y alcance del campamento que se utilizara en
el marco de obra a través de una Nota Consulta, la respuesta que se emita a la misma, sera el aval que certifique si el
campamento requerira o no someterse al proceso de evaluacion de impacto ambiental; en caso de que no requiera,
de igual manera, debera dar cumplimiento a todos los lineamientos que apliquen en las ETAG del MOPC (version
2023).

Implementacion de los planes/programas socio ambientales de la etapa constructiva hasta la recepcion definitiva,
contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental preliminar aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES) y en las ETAG (2023).

Gestion de permisos y/o solicitudes necesarias a las instituciones del sector (en caso de requerir).

Elaboracidn del Ajuste al Plan de Gestion Ambiental del proyecto, en coordinacion y bajo los lineamientos de la
Direccion de Gestion Socio Ambiental. La contratista se encargara de la elaboracion del documento, del pago de las
tasas, la vinculacidn y gastos administrativos. La presentacion de la documentacion ante el MADES estard a cargo de
la DGSA.

e Licenciasy permisos:

- Debera gestionar todas las licencias y permisos/autorizaciones socio ambientales necesarios para las obras (MADES,
MUNICIPALIDAD, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA, OTROS).
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- Debera realizar todas las comunicaciones en materia socio ambiental a las instituciones, organizaciones, sociedad, entre
otros.

- Es responsabilidad de la contratista a través de sus Responsables y Técnicos, preparar el informe de Auditoria Ambiental
de la Obra y/o ajustes en caso de requerir, con sus respectivos medios de verificacion y mapas (con el formato establecido
por el MADES), y remitir a la DGSA el documento con sus incorporaciones, para su revision final, visto bueno y gestionar el
documento en el SIAM/MADES.

- La contratista sera responsable de los gastos correspondientes a certificaciones de firmas por escribania de las Notas
necesarias para gestion ante el MADES de informes de Auditoria Ambiental, Ajustes, Nota Consulta, presentacion
extemporanea, actualizacién, correspondientes a la Licencia Ambiental del Proyecto.

- Ademas, se requiere realizar campafias de informacion a la comunidad de los trabajos a desarrollarse, involucrando a las
municipalidades que se veran beneficiadas, utilizando los medios de comunicaciéon masiva de la zona a ser afectada u otro
medio disponible con el objeto de concienciar y facilitar la informacion.

- Se debera prestar especial atencion al Manejo de Residuos y de Materiales de Construccion; Manejo del Aseo de la Obra
(Orden y Limpieza), Manejo de Residuos Liquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Quimicas y Manejo de Aguas
Superficiales, considerando las caracteristicas del proyecto

- Coordinar los trabajos con la Policia Municipal de Transito del municipio.

e Desde la puesta en practica de los trabajos hasta la conclusion de los mismos (Recepcién Definitiva) el Contratista
debera implementar y sera tnico responsable de la correcta aplicacién de las ETAG version 2023.

¢ Si como consecuencia de la ejecucién de las obras, la Supervision Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora y
Técnicos Sociales y Ambientales de la  Direccidn de Gestion Socio Ambiental del MOPC observan irregularidades
que causen impactos sociales y ambientales negativos en la zona de obra, por omision de las medidas de mitigacion
correspondientes, la contratista se responsabilizara por las acciones correctivas.

e La Contratista proveera los Equipos de Proteccién Individual (EPI) para el personal obrador, teniendo en cuenta la
ergonomia y el tipo de labor a ser realizado, resguardando la integridad tanto del personal obrador, asi como la de
terceras personas ajenas a las obras, mediante la provision de equipos de transporte para cargas pesadas, cascos de
seguridad, botas con plantillas antideslizantes y punta de acero y otros.

¢ En todo tiempo deberan emplearse precauciones para la proteccién de personas y propiedades. Se debera poner
especial atencion en la observacion de las leyes y demas disposiciones de seguridad, por lo cual la contratista
debera cumplir con las exigencias del Decreto 14390/1992 Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de
seguridad, higiene y medicina en el trabajo.

e En caso de afectacion de arboles y segin necesidad , deberd darse cumplimiento de la Ley N° 4928/13 de
PROTECCION AL ARBOLADO URBANO, toda intervencién debe ser comunicada al municipio que corresponda, de
forma previa; lo cual se desarrollara después de contar con el inventario correspondiente, discriminando la cantidad
de arboles que seran afectados, los criterios para la presentacion de este reporte, seran determinados por la DGSA,
dando efectivo cumplimiento al componente de manejo de vegetacion , el cual forma parte del PASA (el presente
lineamiento se debera estudiar si es que aplica o no, de acuerdo al alcance de las obras, para lo cual se debe
considerar cualquier obra complementaria).

e Para las areas de préstamos y actividades extractivas, sera responsabilidad de la contratista el cumplimiento de la
Resolucion MADES N° 34/2021 por la cual se rectifica el Anexo Il Actividades de alto impacto ambiental inc. E de la
Resolucion 81/2019 por la cual se reglamenta el Articulo 8° del Decreto 11202/13 por la cual se reglamenta
parcialmente el Art. 11° de la Ley N° 3001/2006 de valoracién y retribucion de los servicios ambientales y se establece
el mecanismo para avanzar en la reglamentacion del Art. 8° de la misma; lo cual sera considerado para los casos que
apliquen, se aclara que esto es determinado por el MADES, en el marco del proceso de evaluacién de impacto
ambiental de las areas de préstamos. Todo lo mencionado debe ser estudiado por el equipo socio ambiental del
proyecto, para determinar su aplicabilidad y que se vea incluido en el marco de los documentos que corresponden a
la gestion socio ambiental y SySO.

La contratista debera incluir ademas del tramo adjudicado a su contrato, aquellos sitios destinados para areas de
préstamos, los cuales deben formar parte del alcance del protocolo de arqueologia preventiva, se deben considerar
las especificaciones incluidas como parte de las ETAG (2023) para el desarrollo del Plan de Proteccidén del
Patrimonio Arqueoldgico Cultural, el cual forma parte de la estructura del Plan de Accidén Socio Ambiental (PASA),
debiendo discriminar todos los lineamientos del programa de acuerdo al alcance del proyecto; considerando lo
establecido por la SNC, autoridad de aplicacion de la Resolucién SNC N° 1104/2019 por el cual se aprueba el
protocolo nacional de intervenciones preventivas para el patrimonio arqueoldgico y paleontoldgico.

e En caso de algin descubrimiento o hallazgo de piezas histéricas, o de primeros colonos, cementerios, reliquias u
otros objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion de las
obras, el Contratista suspendera temporalmente los trabajos y se comunicara con la Fiscalizacion y este con la
Unidad Ejecutora, quien informara a su vez a la DGSA, para la aplicacion del programa y/o protocolo para el efecto.
La Contratista y Fiscalizacion debera colaborar en la proteccidn, relevamiento y traslado de estos potenciales
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hallazgos.

e Dar cumplimiento estricto a la Guia Practica de Sefializacidn y Carteleria en Zona de Obras, 2011 del MOPC

e Las acciones correctivas de caracter ambiental y social deberan contar con la aprobacion de la Direccién de Gestién
Socio Ambiental del MOPC antes de su implementacion

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

En el plan de gestidn se proponen el conjunto de medidas para prevenir, atenuar y/o compensar los impactos y riesgos
ambientales, sociales y SYSO y valorizar los impactos positivos dentro de las Areas de Influencia Directa (AID) y Areas de
Influencia Indirecta (All), que puedan producirse al medio fisico, bidtico y socioeconémico que puedan generarse durante
laimplementacion de las obras.

El adjudicatario debera prever un monto equivalente al 1% del costo total de la obra para la implementacién del Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) vigente al momento de emitir la Orden de Inicio. La Direccion de Gestion Socio
Ambiental (DGSA) sera la encargada de proveer los lineamientos técnicos y normativos para su correcta aplicacion,
asegurando el cumplimiento de las disposiciones ambientales establecidas en el marco regulatorio vigente.

Todos los programas contemplados a continuacién seran implementados por la Empresa Contratista adjudicada.
PROGRAMAS DE MITIGACION DE IMPACTOS DIRECTOS

En cuanto a los Programas de Mitigacion de Impactos Directos, propuestos en este PGAS, estos deberan estar alineados a
lo expuesto en las ETAG (Version 2023), de acuerdo a la categoria del Proyecto (Categoria C)

Siendo los mismos indicativos y no asi limitativos, la DGSA podra solicitar la incorporacién de programas que sean
pertinentes. En caso de que algunos programas no apliquen de acuerdo a la naturaleza de las obras, los Responsables
Ambiental, Social y SYSO como parte del PASA debera justificar su no aplicacion, este debera ser preparado por el
Contratista de obras y presentado en el primer mes de la firma del contrato. Se deberan desarrollar como parte del Plan de
Accidn Socio Ambiental (PASA), minimamente los programas desarrollados en el numeral 4.1.1 de las ETAG 2023, los cuales
se citan a continuacion:

C1. Medio Social

¢ Programa Comunicacion con Partes Interesadas Informacion y Difusion

e Programa Restitucion o Reposicion de Bienes Afectados (Pablicos y Privados)

e Programa Atencion de Reclamos y Participacion Ciudadana

e Programa Vinculacién de Mano de Obra local y femenina

¢ Programa Manejo de Redes de Servicio Publico

e Plan de Manejo de Impactos a Comunidades Indigenas

e Programa Capacitacion del Personal de la Obra y Suministro de Elementos de Trabajo
e Programa Manejo de Patrimonio Arqueoldgico, Histdrico y Cultural

C2. Medio Bidtico

e Programa Actualizacién/Elaboracidn del Inventario Forestal

e Programa Reubicacién de Arboles

e Programa Afectacién de Arboles

¢ Programa Compensacion Forestal (areas urbanas y rurales)

e Programa Plan de Manejo de Arboles no Afectados por la Obra
¢ Programa Manejo de Fauna Silvestre y Doméstica

C3. Gestién Ambiental de las Principales Actividades de Construccidn

¢ Programa de Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

e Programa de Manejo de Residuos y Materiales de Construccion

e Programa de Manejo del Aseo de la Obra (Orden y Limpieza)

¢ Programa de Manejo de Residuos Liquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Quimicas
e Programa de Manejo de Aguas Superficiales

* Programa de Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

¢ Programa de Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

e Programa de Manejo de Movimiento de Suelos (Excavaciones y Rellenos)
® Programa de Uso y Manejo de Explosivos

e Plan de Recuperaci6n de Areas Degradadas

¢ Plan de Cierre de Obras

C4. Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional
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Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
1.  Medicina preventiva del trabajo
2. Higieney seguridad industrial

Anélisis de factores de riesgo

> W

Equipos de proteccidn individual

5.  Sefalizacion de obras

D. Plan de contingencia y emergencias
1. Plan estratégico
2. Plan de accién

3. Evaluacidn de contingencias

E. Cronograma

Cronograma de implementacion del PASA

PROGRAMAS DE MITIGACION DE IMPACTOS INDIRECTOS

- Remitirse al Plan de Gestion Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto a ser provisto por la DGSA.
ELABORACION DEL AJUSTE DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

La actualizacion y elaboracién del ajuste del Plan de Gestién Ambiental y Social debe ser elaborada por la contratista bajo
los lineamientos a ser provistos por la Direccién de Gestidn Socio Ambiental.

Objetivos

Analizar la suficiencia, actualizar y complementar la informacidn contenida en el Estudio de Impacto Ambiental y Social
Preliminar (EIAp).

Especificamente, este producto se orienta a revisar, analizar y complementar los siguientes aspectos contenidos en el
EIAp:

i. Actualizar la descripcién y caracterizacién de las Areas de influencia Directa e Indirecta del proyecto de acuerdo al disefio
final definitivo, incluyendo el andlisis de sensibilidad y el establecimiento de la linea de base medioambiental y social,

ii. Identificar y vincular los aspectos ambientales y sociales relacionados con las actividades de las etapas de Disefio;
Construccidn, Operacidn y Mantenimiento.

iii. Evaluar, valorar y jerarquizar los riesgos e impactos ambientales y sociales directos, indirectos y acumulativos
significativos a los efectos de estudiar y recomendar medidas de prevencidn, mitigacién, gestion, compensacién o
remediacién inherentes a etapas c de Disefio; Construccidn, Operacidén y Mantenimiento.

iv. Establecer los requisitos legales y procedimentales que se deberan cumplir durante las etapas de construccion,
operacion - mantenimiento y desmantelamiento y preparar todos los documentos que la DGSA requiera para la gestion de
licencias ambientales.

v. Revisar el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) a ser implementado por la Contratista, de manera tal que se
garantice la respuesta a los riesgos e impactos identificados, ademas del cumplimiento de la normativa vigente y la
aplicacion de las Buenas Practicas Internacionales en materia ambiental y social. El PGAS debera contener las medidas
ambientales contenidas en las especificaciones técnicas para cada item de obra y debera incluir, ademas, los programas
de gestion ambiental que correspondan de acuerdo a los impactos identificados (como minimo los presentados en el
EIAp).

vi. Elaborar el plan de supervisién y monitoreo del PGAS de obra.
2. Estructuray contenido del estudio
1. Resumen

La Contratista debera elaborar un Resumen que proporcione una descripcién clara y completa del Proyecto a las partes
interesadas y que identifique el alcance, la naturaleza y los impactos ambientales y sociales de este, ademas de las
medidas adoptadas para su mitigacion; debera asimismo incluir un resumen de las consultas realizadas con las partes
interesadas. Se debera utilizar un lenguaje no técnico para que las partes interesadas puedan entender los conceptos mas
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importantes.
2. Introduccién

Considerar que se trata de un trabajo de actualizacion/complementacidn a un estudio existente. De tal manera, se deberan
exponer las mejoras que se han efectuado sobre el EIAp, los vacios de informacion que se han llenado y los aspectos
relevantes del estudio.

3. Descripcidn y area de influencia del proyecto

Deberd actualizarse y complementarse este punto del EIAp en funcidn del disefio final del proyecto aprobado, resaltando
los posibles cambios y/o complementaciones efectuadas.

Considerar la/s Area/s de Influencia Directa (AID) e Indirecta (All) del EIAp , y especificar los limites de cada tramo evaluado
de acuerdo a los cambios que hubieren en el disefio final aprobado, delimitdndolas en mapas elaborados a escalas
apropiadas, cumpliendo con lo establecido en la Resolucién SEAM N° 251/2018 y demas reglamentaciones actualizadas a la
fecha de la redaccion.

Actualizar y/o proveer informacion sobre los siguientes puntos:

. Ubicacidn y caracteristicas de todos los sitios de desarrollo que se relacionan con el proyecto, segln lo relevado;
(Diagnéstico Socio-econémico),

. Las caracteristicas principales del proyecto;

. Las obras mas susceptibles de producir efectos adversos; las actividades y sus respectivas caracteristicas, segin cada
etapa del proyecto (Disefio; Construccidn y, Operacion y Mantenimiento), con énfasis a la etapa de construccion;

. Las instalaciones de apoyo y las actividades que se desarrollaran en éstas, como ser Campamentos de obreros;
Instalaciones Industriales; dreas de extraccion de suelo seleccionado y extraccion de agua; canteras, etc. Se debera
actualizar y complementar la localizacion de todas las areas de préstamo a ser utilizadas para la conformacion, tanto de la
plataforma, como de las capas de pavimento.

. Se deberan identificar posibles expropiaciones y cuantificar los lugares sensibles y vulnerables o cualquier otro factor
como por ejemplo comunidades indigenas, nlcleos poblacionales, cauces hidricos y sus bosques protectores zona verdes
(boscosas), areas productivas, areas de importancia para la conservacién, humedales, sitios histdricos etc., que no se
hayan incluido dentro del EIAp aprobado.

. Las actividades relacionadas con la etapa de cierre de las operaciones de construccion, que pudieran complementar
las consideraciones insertas en las ETAG.

. Detalle de: Obras de Arte; Detalle de Instalaciones Los Aspectos Ambientales considerados como parte del Proyecto
Vial (ej. Zonas de recarga del Acuifero, zonas con servicios ecosistémicos, Zonas susceptibles de suelo, fauna vy flora,
medidas de control de erosién; proteccion de cursos de agua, sefializacion, etc.); y

. Otros datos de interés inherentes al proyecto.

. La descripcién y/o actualizacién debe estar acompafiada de Planos Generales y de Detalle en escalas apropiadas,
tales como:

[ Planimetria General;

o Corte Transversal Tipico;

o de Apoyo;

o Detalle de otras Obras de Drenaje (superficial y subterraneo);

o Obras de Mitigacion de Impactos Directos previstos en el anteproyecto;y

) Otros no especificamente indicados pero necesario para facilitar la comprension del proyecto.

Proveer mapas de escala apropiada para ilustrar la distribucidn general de los sitios que se relacionan con el desarrollo del
proyecto, asi como las dreas circundantes que probablemente sean afectadas, con respecto al medio ambiente natural y
antrépico.

4. Descripcién del Medio Ambiente en las Areas de Influencia definidas

Con el objeto de actualizar el Diagndstico Ambiental de las AID y All previamente delimitadas, en base a las modificaciones
del disefio, con apoyo de trabajo de campo se deberd de elaborar la descripcién del ambiente, describiendo las
Caracteristicas Generales de las Ecorregiones, y las Caracteristicas Especificas de los medios Fisico, Bidtico y
Socioecondmico Cultural incidente, conforme a los lineamientos insertos a seguir.

Medio Fisico: topografia (p. €]., modelos de drenaje en el drea de construccién, manifestaciones y susceptibilidad a la
erosién); uso actual de suelo, identificando humedales, y uso potencial (ej. para revestir o cubrir los depdsitos de
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desechos); hidrologia superficial y subterranea; fuentes de agua; (p. €j. suficiencia de los recursos hidricos; caudales
medios etc.); calidad del agua de rios y arroyos a ser cruzados por la via (segln lo establecido en la Res. SEAM N° 222/02 por
la cual se establece el padrén de calidad de las aguas en el Territorio Nacional); descargas de contaminantes en el agua;
proteccion de las margenes; régimen de precipitacion y otras variables climaticas.

Medio Bidtico: Describir las condiciones actuales de las diferentes comunidades vegetales y especies de fauna silvestre; su
estado de conservacién y sus principales amenazas. Identificaciéon de dreas de proteccién publicas y privadas, un
inventario de la flora dentro de la franja de dominio (la que se pudiera verse afectada en la etapa de desbroce y despeje de
la franja de dominio). Listas de especies encontradas dentro del area del estudio de linea base, desglosadas por grupo
taxondmico y tipo de habitat. Comparaciones de riqueza, composicion y diversidad de especies, por grupo taxonémico y
tipo de habitat. Para especies identificadas como prioritarias en el alcance del estudio de linea base, especificar zona del
area de estudio donde se inventariar cada una, lugares en los que se detectaron individuos, y alguna medicién de su
abundancia en los distintos tipos de habitat. Ademas, se deben identificar los servicios ecosistémicos.

Medio Sociocultural: poblacién (permanente y temporal) incluyendo comunidades indigenas; estructura comunitaria;
distribucién de los ingresos, bienes y servicios; recreacion, etc.

El diagndstico ambiental, que corresponde a la Linea de Base de la situacion previa de las AID y All a la implantacion de
proyecto, debera ser presentado por eco-regiones, y debera estar acompafiado de mapas de las principales caracteristicas
biofisicas (ej. geoldgicas, edaficas, climatoldgicas, de la cobertura vegetal, cuencas hidrograficas, etc.), con énfasis en la
identificacion de areas protegidas, de existir, sitios Ramsar, reserva de la biosfera, dreas importantes para la conservacion
de las aves (IBA) y de los habitat de especies de flora y fauna que sean endémicas, en extincion o amenazadas. Se deberan
ademas identificar las areas criticas referentes a las caracteristicas de los suelos y areas anegadizas. Con los mapas
elaborados una vez superpuestos se podran identificar las zonas o dreas mas fragiles ambientalmente.

Todo lo antes mencionado se debe realizar teniendo en cuenta Bases de datos globales y regionales, Literatura cientifica,
reconocimiento de campo, consultas con los expertos correspondientes, incluyendo ONGs con base cientifica,
instituciones académicas, de investigacién, y expertos independientes.

Se debera ademas elaborar un inventario del pasivo ambiental y de los impactos acumulativos identificacion de
problemas ambientales preexistentes o proyectos que se encuentren en el area y que podrian afectar al proyecto, a fin de
incorporar recomendaciones en los Disefios de Ingenieria.

5. Marco Legal e Institucional.

Mencionar y analizar los reglamentos y normas pertinentes que rigen la calidad ambiental, la salud y la seguridad, a nivel
local, nacional y regional. Revision del Plan de Desarrollo Municipal, revision del Plan de Ordenamiento Territorial de cada
municipio, de contar con el mismo.

4.6 Determinacion de los Potenciales Impactos del Proyecto.

Validar y complementar (en caso necesario) la identificacion y evaluacion, a través de matrices de interaccion (Causa
Efectos), todos los cambios significativos que las diferentes etapas  del ciclo vial del Proyecto  puedan ocasionar sobre
los diferentes medios. El andlisis de los impactos deberd contener las cuatro etapas fundamentales del proceso
Identificacion; Caracterizacion; Prediccion de la magnitud y atribucidn de importancia.

Deben ser investigados los impactos positivos y negativos; directos e indirectos; temporales y permanentes; acumulativos
y sinérgicos; reversibles e irreversibles tanto a corto, medio y largo plazo, en los medio fisico, bidtico y socioeconémico
cultura para las diferentes etapas del proyecto (disefio, construccidon, operaciéon y mantenimiento), ademas de las
correspondientes a la etapa de cierre de actividades de construccion, considerando como minimo los impactos originados
por:

i.En la etapa de Disefio.

Impactos originados por la interferencia del Proyecto o Plan con otros planes de desarrollo; planes de uso de la tierra;
planes de desarrollo agricola, de proteccion ambiental, etc.

Conflictos sociales originados en la falta de compatibilidad de las obras propuestas con las expectativas de las
comunidades a ser beneficiadas, cuando sea el caso, conforme a los resultados de las encuestas o consultas publicas
realizadas.

ii.En la Etapa de Construccion.

Impactos sobre los medios fisico y bioldgico en las AID determinadas de acuerdo al disefio final (Impactos sobre la floray la
fauna; sobre los recursos hidricos, el suelo y la atmésfera en la franja de dominio y areas aledafias, Préstamo de suelo
seleccionado, en cercanias de campamentos y plantas industriales);

Riesgos de accidentes en areas urbanas y peri-urbanas;
Riesgos de accidentes originados en el transporte de explosivos, de maquinarias y otros productos y equipamientos;

Impactos sobre las poblaciones y propiedades sujetas a expropiacion para liberacion del derecho de via.
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Impactos sobre la poblacién por riesgos de enfermedades por presencia de mano de obra no local; relacionamiento con la
poblacién con personas extrafias a la misma, invasion de franja de dominio (comercio informal), consumo de alcohol, uso
de armas fuego.

Otros no especificamente indicados pero necesarios para garantizar la calidad socio-ambiental de la obra.
iii. Etapa de Operacion.

Impactos relacionados a la extension de las fronteras agricolas y agropecuarias; la presion sobre areas protegidas; areas
indigenas y la tenencia de la tierra de conformidad a leyes o normativas aplicables a cada componente (e]. Ley N° 904/81 -
Estatutos de las Comunidades Indigenas en el Paraguay; Ley N° 352 Que crea el Sistema Nacional de Areas Silvestres
Protegidas). También se deberan verificar los impactos en la densificacion de la poblacién urbana, en razén de una mayor
accesibilidad a dichas areas; ademas de los Impactos indirectos de mediano y largo plazo en el desarrollo regional
relacionada con aquellas actividades que pueden potenciarse con la implantacién de la obra vial.

Impactos relacionados con el transporte y manejo de cargas peligrosas; etc.
Otros no especificamente indicados pero necesarios para garantizar la calidad socio-ambiental de la obra.
v.Etapa de Mantenimiento.

Posibles impactos de las actividades de mantenimiento del eje vial sobre los recursos naturales y las poblaciones vecinas,
mas especificamente en lo que respecta a las fuentes de materiales y disposicién de estériles de obra.

Como parte de la evaluacion de los impactos, se deberan atender las siguientes tareas; de las cuales se debe encontrar
evidencias como parte del documento:

a. Identificar y describir los potenciales impactos ambientales y sociales, propiamente dichos. Donde sea posible,
describir cuantitativamente los impactos, en términos de sus costos y beneficios ambientales; en caso de que no sea viable
la cuantificacion se debera presentar la argumentacion correspondiente. Asignar valores econdmicos donde sea factible.

b. Identificar las fuentes generadoras de impactos.
C. Identificar los aspectos del medio impactados (fisicos, bidticos, socioculturales).
d. La evaluacién de potenciales impactos de la alternativa seleccionada deberd realizarse a través de una matriz de

Leopold y una metodologia de evaluacidn adicional que permita dar cumplimiento con las etapas de identificacion,
previsién y evaluacién respectivamente; asi como la determinacién de los impactos criticos. La seleccion de la
metodologia adicional debera utilizar los métodos que mas se ajusten a las caracteristicas del Proyecto a evaluar,
aplicando las tecnologias mas adecuadas, como ser métodos ad-hoc; analisis geografico, superposicion de imagenes,
mapas tematicos, modelacion matematica, evaluacién lineal, entre otros. La metodologia adicional seleccionada debera
estar plenamente justificada, asi como mencionar las limitaciones de dicha seleccion. Ambas metodologias de evaluacion
(matriz de Leopold y la metodologia adicional) deberan contar con la aprobacién de la DGSA del MOPC y validarse en
conjunto con los técnicos responsables de la DGSA, previa presentacién al MADES. En caso de haber alternativas de disefio,
se debera hacer un anélisis pormenorizado, en forma de dictamen de las ventajas y desventajas de cada una de las
alternativas.

e. Analizar la evolucidn de la situacién actual sin la ejecucidén del Proyecto; este analisis debe encontrarse
acompaiiado de las evidencias de desarrollo del mismo.

f. Considerar el Disefio de mecanismos de participacion de actores desarrollado en el item de Coordinacion
interinstitucional y participacion de actores sociales.

El analisis de impactos debera prestar atencidn especial a la discusion de los siguientes impactos y /o componentes socio
ambientales posiblemente involucrados:

a. La alteracion de recursos de suelo, aire, agua, paisajes naturales, otros.

b. Impactos relacionados con la utilizacién de sustancias peligrosas como combustibles, pinturas, aceites y demas 'y
su posible impacto sobre suelos y cursos hidricos;

C. Potencial de generacion de impactos en sectores con factores potenciales de riesgo relacionados al Proyecto. En
términos generales, identificar areas de importancia cultural, étnica, arqueoldgica, de servicios criticos, susceptibles de
inundacion y erosion en la zona de implantacion del proyecto.

d. Alteracion y/o pérdida de vegetacion y/o de fauna o de sus habitats.
e. Grado de afectacidn a las comunidades indigenas.
f. Areas verdes, silvestres y parques existentes en el 4rea de influencia del proyecto, incluyéndose el inventario de

la vegetacion que se requiere remover para la ejecucion de las obras.
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g. Situaciones de emergencia ambiental y/o social por fallas parciales o totales de las infraestructuras del Proyecto.

h. Uso y ocupacion del suelo en el AID, prestando interés especial al uso y ocupacién de la Franja de dominio,
demarcéndose los predios donde se debera garantizar la accesibilidad y minimizar los potenciales impactos socio
ambientales, tales como hospitales, escuelas, comercios y otros, que podran ser afectados por las actividades de
construccion.

i La afectacidn de la calidad de vida (malos olores, molestias, impactos visuales, ruidos, vibraciones) por la
construccién/instalacion de los componentes de infraestructura o por la operacion de los componentes del Proyecto.

j. La afectacion de propiedades e infraestructuras existentes, publicas y/o privadas, potencial de servidumbres.
k. La afectacion de servicios basicos existentes durante la construccion (luz, agua, teléfono, fibra dptica).

. La afectacion de sitios arqueoldgicos, histéricos y/o culturales, paleontoldgicos, recreacionales de importancia
durante la construccidn y el de hallazgo fortuito.

m. Salud, higiene y seguridad tanto para los trabajadores de las obras como para los habitantes y trabajadores de la
zona y poblacidn en general y sectores vulnerables en particular (nifios/as, adultos mayores, personas portadoras de
discapacidad).

n. Evaluacidn cuantitativa y cualitativa de los potenciales impactos sobre los comercios formales e informales que
generaran las obras y laimplementacion del servicio.

o. Establecer las prioridades, las interacciones sociales, las interrelaciones entre los grupos de interés y los actores
sociales hacia el proyecto y viceversa, la sinergia que se podria crear entre los afectados entre si que podria impactar
negativa y positivamente en el proyecto dentro del AID. Analisis de riesgos. Elaboracién de mapa y matriz social.

p. Los impactos positivos de la construccién de la nueva ruta.

qg. Variaciones de costos de vida y de propiedades (aumento del valor de la tierra por acceso a servicios).

r. Cambios en la dindmica econémica, vida comunitaria y cultural, que pueden producirse.

s. Relacion (sinergias) con otros Proyectos que podrian enmarcarse dentro de la misma area de influencia.
t. Otros aspectos relevantes de capital social, humano y productivo del area de influencia del Proyecto.

4.7 Revision de los Programas de Mitigacion de Impactos Directos ~ Realizar una revision de los Programas de Mitigacion
de Impactos Directos, propuestos en el EIA aprobado, de acuerdo a la informacidn relevada, proponiendo ajustes o la
inclusion de nuevos programas particulares en caso de considerarse pertinente

Para la actualizacidon de los Programas en lo referente a Impactos directos, se deben considerar las recomendaciones
incluidas en las ETAG, asi como los Programas correspondientes al Plan de Accion Socio Ambiental con énfasis en aquellas
relacionadas con las actividades mas susceptibles de producir impactos adversos.

4.8 Revision y Actualizacion de los Programas de Mitigacion de Impactos Indirectos

Revisar los Programas de Mitigacion de Impactos Indirectos incluidos en el EIA aprobado, analizar si el alcance del mismo
responde al objetivo en base a la informacidn relevada en esta etapa de disefio final, Preparar un plan detallado para
controlar sobre la implementacién de las medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su construccion, y
operacién y mantenimiento, y en caso de considerarse pertinente sugerir cambios o agregar nuevos programas.

Los programas propuestos deberan presentar el siguiente esquema de organizaciéon: nombre del programa, objetivos,
etapa y lugar de aplicaciéon, metodologia, actividades, personal requerido, responsables, cronograma de ejecucion
También establecer metas claras, que se verifique el cumplimiento de las mismas con las actividades planteadas a través
de indicadores.

4.9 Revision y Actualizacién Elaboracién del Plan de Control y Monitoreo.

Revisar el Plan de Control y Monitoreo incluido en el EIA aprobado, analizar si el alcance del mismo responde al objetivo en
base a la informacidn relevada en esta etapa de actualizacion de disefio, Preparar un plan detallado para controlar sobre la
implementacion de las medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su construccién, operacion y
mantenimiento, y en caso de considerarse pertinente sugerir cambios o agregar nuevos programas al Plan.

La actualizacion del estudio de impacto ambiental del proyecto para lo cual se debera aplicar la metodologia de Impactos
Acumulativos, que se desarrolla a continuacién, ademas de los lineamientos a ser provistos por la DGSA.

ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES

La Contratista debera prever el 1% del monto de los items de movimientos de suelo para la compra de Certificados de
Servicios Ambientales. El mismo debera ser adquirido antes de la recepcidn provisoria. El contrato de compraventa entre
la contratista y el poseedor de CSA, debera tener una vigencia similar al contrato de obra, como también el registro ante el
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MADES a favor del Proyecto.

Con el fin de verificar el cumplimineto de esta disposcidn, la contratista debera presentar a la Contratante:

) El contrato privado de compraventa

o La factura de la transaccién

) El Registro ante el MADES a favor del proyecto

o La conformidad del proveedor de haber recibido la totalidad del monto estipulado en el contrato

PRESENTACION DE INFORMES

Plan de Accién Socio Ambiental: Dentro de los primeros 30 dias posterior a la firma del contrato el Contratista estd
obligado a presentar un Plan de Accién Socio-Ambiental (PASA) para aprobacién por parte de la Direccidn de Gestién Socio
Ambiental (DGSA), en base al contenido minimo establecido en el numeral 4.1.1 de las ETAG versidn 2023; para lo cual
debera considerar las medidas de manejo aplicables para obras de Categoria C. Se debera tener en cuenta la naturaleza
del proyecto y discriminar qué lineamientos aplican de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales. Este
documento debe ser remitido a la Fiscalizacion y, una vez que este lo haya analizado y dictaminado su aprobacién o
rechazo, sera remitido al Contratante para su aprobacidn, por parte de la DGSA del MOPC; en caso de no contar con una
fiscalizacion externa adjudicada llegado el plazo establecido para la entrega, el contratista presentara el PASA a la UEP
DCyP, para que el mismo sea remitido a la DGSA para su evaluacion.

Informe Preliminar: Dentro de los primeros 30 dias posteriores a la firma del contrato el Contratista esta obligado a
presentar el Informe Preliminar para aprobacidn por parte de la Direccién de Gestidn Socio Ambiental (DGSA), en base al
PGAS del EIAp del proyecto. En este informe también se debe incluir la metodologia de elaboracion del Ajuste al Plan de
Gestién Ambiental, en base a lo proveido en el apartado ELABORACION DEL AJUSTE DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y
SOCIAL.

El informe preliminar debe indicar la forma en que se implementaran los Programas de Mitigacion de Impacto Indirectos,
el mismo sera considerado como uno de los documentos de referencia para evaluar el cumplimiento del PGAS ajustado
para la implementacion de los programas, por lo cual se debe dimensionar adecuadamente todos los compromisos que se
describen en el mismo.

Los componentes esenciales del mismo son los siguientes:

Enfoque técnico y metodologia

Cronograma de los programas a implementarse
Plan de trabajo

Organizacién y dotacién de personal

SCow>

Con respecto a la de implementacion de los Programas de Mitigacién de Impactos Indirectos se aclara lo siguiente:

Todos los productos finales e intermedios de la implementacidon del PGAS se encontraran sujetos a la aprobacion de la
DGSA, considerando que esta dependencia es la encargada de hacer cumplir la legislacién ambiental en el marco del
alcance de las funciones establecidas a través de la Resolucién N° 2764/2021.

En todos los casos, el proyecto debera cefiirse estrictamente a la normativa ambiental y social vigente (convenios
internacionales, constitucidn nacional, leyes nacionales, departamentales y municipales).

Cabe indicar que el desarrollo de los Programas que componen el PGAS corresponde a lineamientos que debera
contemplar el contratista para desarrollar cada uno, conforme al cronograma de obras, al momento de la construccion y
operacién de las mismas.

Con el fin de agilizar la revisién de los documentos se debera establecer un mecanismo de comunicacidn constante con los
técnicos de la DGSA designados para la revisién de los documentos.

Informes Socio Ambientales Mensuales: que hagan referencia al componente social, ambiental y SYSO contemplando el
cumplimiento del PASA y las ETAG 2023. Los mismos deberan presentarse maximo dentro de los primeros 10 dias
calendario posteriores al mes vencido, para aprobacién de la DGSA. Los lineamientos para la estructuracién y generacién
del mismo seran proveidos por la DGSA.

Se debera presentar informacién referente a las actividades que ha desarrollado sobre los procesos y resultados en
relacién con la implementacién de los programas del Plan de Gestidon Ambiental y Social (PGAS) y otras disposiciones
ambientales, sociales y SYSO de los contratos de obras.

Con respecto a la organizacion del mismo, se debe dividir por secciones, discriminando lo que corresponda a las ETAG
(que sera desarrollado de acuerdo a lo comprometido en el PASA) y lo que corresponda al PGAS.

Ajuste del Plan de Gestion Ambiental y Social: Se debe entregar a los 90 dias de la firma del contrato y elaborarse de
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acuerdo con los contenidos que se establecen en el los términos de referencia ELABORACION DEL AJUSTE DE PLAN DE
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL desarrollado en este documento. Se debe informar sobre la metodologia de este ajuste en
elinforme preliminar.

El oferente adjudicado debera tener el Ajuste al Plan de Gestion Ambiental y Social aprobado por la DGSA para el pago del
informe final.Informes Trimestrales de implementacion del PGAS: Se debera entregar a los 90 (noventa) dias, contados a
partir de la aprobacion del informe preliminar por parte de la DGSA deberan ser elaborados de acuerdo a lo comprometido
como parte del informe preliminar. Los mismos deberdn presentarse maximo dentro de los primeros 10 dias calendario
posterior al trimestre vencido, para aprobacion de la DGSA.

Informe Final de Implementacién del PGAS: Se debera presentar a los 30 (treinta) dias posteriores a la aprobacién del
ultimo informe trimestral de implementacién del PGAS. Que resuma todos los informes trimestrales y especiales e incluya
una evaluacion retrospectiva y final sobre los aspectos asociados a la Implementacion del PGAS de la obra, se debe
presentar el cierre de todo lo comprometido en el marco del PGAS

Informes extraordinarios o complementarios: se debera presentar este tipo de informe siempre que exista una solicitud
especial y concreta por parte de la DGSA; o en el caso de ser necesario informar a la DGSA sobre asuntos que requieran la
accién urgente por parte del MOPC.

Informe socio ambiental final:

Que resuma todos los informes mensuales y especiales e incluya una evaluacidn retrospectiva y final sobre los aspectos
asociados al tema ambiental de la obra; se debe presentar el cierre de todo lo comprometido en el marco del Plan de
Accidn Socio Ambiental/Plan de Gestion Ambiental y Social. Este informe debe ser entregado a los 30 (treinta) dias de
ejecucion del Gltimo mes de obras. Para la firma de la Recepcidn Provisoria de la obra la Contratista debera tener el
informe final del PASA verificado por la Fiscalizacién y aprobado por la DGSA.

Observaciones generales para los informes de los componentes ambiental, social y SySO: . Deben ser firmados por el
Responsable Ambiental, Socialy SySO, en todas las paginas.

Productos Esperados del componente social

e Actividades de terreno relacionadas al relacionamiento con la poblacion del area de influencia, programadas en
funcidn al cronograma de implementacidn y al calendario de obras del proyecto planificados y ejecutadas.

e Mitigacion a posibles impactos sociales asociados al proyecto identificados.

e Elaborar planes de gestion social y en la realizacion de encuestas, censos, entrevistas, recorridas para verificaciones,
evaluacidn y/o percepcion social, entre otras actividades de terreno.

e Elaboracién y presentacion de PASA, Informes Sociales Mensuales y final. Informes extraordinarios o
complementarios, de acuerdo a los requerimientos.

e Elaborar plan de comunicacién a posibles afectados por las obras, espacios de intercambio, conversatorios, etc., en
lo referente a aspectos técnicos, operativos y de logistica.

e Elaborar el manual de convivencia para el campamento.

¢ Atendiendo las directrices del Manual de Gestidn Social aprobado por Res. MOPC N° 2058/18

DE LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS.En caso de que se adquieran equipos en el marco del presente llamado,
relacionados con la implementacion del Plan de Gestion Ambiental (PGA) (tales como antenas motus, nanotags u otros
equipos similares), estos seran entregados al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) una vez culminados
los trabajos. El MOPC sera titular absoluto de los equipos y tendra los derechos exclusivos de uso sobre los mismos.

El contratista se compromete a transferir los equipos adquiridos en condiciones operativas al momento de la finalizacion
de los trabajos. Las condiciones de entrega, los detalles sobre los equipos adquiridos, junto con sus especificaciones y
condiciones, seran aclarados en el Informe Preliminar, y se realizara un inventario al inicio de los servicios para asignar a
cada equipo un nimero de patrimonio correspondiente.

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

En virtud del presente contrato, los FUNCIONARIOS, CONSULTORES, EMPRESAS, FIRMAS INVOLUCRADAS y/o todo el
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PERSONAL CONTRATADO para la ejecucion de los trabajos requeridos, actuaran bajo encargo del Ministerio de Obras
Plblicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la contratista. En consecuencia, la Contratante sera la legitima titular de
todos los derechos de propiedad intelectual derivados de los productos generados a partir del desarrollo del presente
contrato, incluyendo, sin limitacion, los trabajos, especificaciones técnicas, informes, y demas entregables relacionados.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Ingeniero Gustavo Robadin, Encargado de Despacho, Direccidn de Vialidad del MOPC
Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Los trabajos a ser
ejecutados permitiran la rehabilitacion y ampliacidn del sistema de defensa costera de la ciudad de Concepcidn, en
respuesta a las periddicas crecidas del rio Paraguay y a los eventos climaticos extremos que han puesto en evidencia
el deterioro del muro costero y la inoperatividad de varias estaciones de bombeo, comprometiendo la seguridad de
la poblacién y el funcionamiento del entorno urbano.
Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: El presente procedimiento responde a una necesidad especifica y puntual,
orientada a la ejecucidn de obras civiles con el objetivo de restablecer la funcionalidad del sistema de defensa
costera, mejorar el drenaje urbano y desarrollar espacios pulblicos que fortalezcan la infraestructura y calidad de
vida de la ciudad.
e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las Especificaciones Técnicas elaboradas se basan
principalmente en normas nacionales e internacionales relacionadas al tema en cuestidn, y las mismas forman parte
del Pliego de Bases y Condiciones de la obra.

I fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano
o
Diseio
NQ

Nombre del Plano o Diseno

Propdsito
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N°1 PLANOS_ Ampliacion de la Defensa Costera, Obras de drenaje, 1. Plano de Ubicacién del Proyecto

Avenida Costanera y Parque Lineal de la Ciudad de Concepcion N - Ly
2. Disefio Geométrico e lluminacion,

sefializacion, rotondas y detalle de
rampas

3. Drenaje

4. Obras Complementarias

5. Paquete Estructural del Pavimento
6. Secciones Tipo

7. Secciones Transversales

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra tendrda un plazo total de dieciocho meses (18) calendario. Las actividades incluyen la reparacion y
ensanchamiento del muro de contencidn existente mediante terraplén por refulado, la puesta a punto de las estaciones de
bombeo, la ejecucién del primer tramo de la Avenida Costanera y Parque Lineal, y la construccion de infraestructura de
drenaje con canales, compuertas y lagunas de retencidn para regular el flujo pluvial antes de su disposicion final.

Las obras se ejecutaran en la Ciudad de Concepcidn, en el Departamento de Concepcion.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencidn y presentacion a la contratante de dichos requisitos

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cédigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

Instalacion de cartel de Atencion al Usuario: se debe prever la instalacion y mantenimiento durante todo el plazo del
contrato 2 (dos) carteles informativos en el marco del mecanismo de atencién a consultas quejas y reclamos, que debera
contener una linea de contacto tipo call center de atencién. Se colocara en puntos estratégicos en el area de desarrollo de
la obra, sujeto a la aprobacién de la Fiscalizacion y la Direccién de gestion Socio Ambiental, con una altura minima de 1,50
metros del suelo.

Resolucién MOPC N° 1750/2019. Por la cual se aprueba el manual de carteleria en la via piblica.

Resolucion MOPC N° 1824/2019. Por la cual se aprueba el nuevo disefio de mojon kilométrico y sefial de numeracion de las
rutas nacionales de la red vial del pais, categorizadas y clasificadas de conformidad a la Resolucién N° 1090/2019.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Contratista debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo graficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Gantt, con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mesy la fecha de terminacion de los trabajos.

Es obligacion del Contratista cumplir con el cronograma, una vez adjudicado, el cual sera estrictamente fiscalizado por el
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Contratante.

Deberad preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al

Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segun el PBC)

Certificado Informe  Certificado | Octubre 2025

1 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Noviembre2025

2 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Diciembre 2025

3 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Enero 2026

4 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Febrero 2026

5 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Marzo 2026

6 de Obra Mensual
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Certificado Informe  Certificado | Abril 2026

7 de Obra Mensual

Certificado | Informe Certificado | Mayo 2026

8 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Junio 2026

9 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Julio 2026

10 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Agosto 2026

11 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Setiembre 2026
12 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Octubre 2026
13 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Noviembre 2026
14 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Diciembre 2026
15 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Enero 2027

16 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Febrero 2027
17 de Obra Mensual

Certificado Informe  Certificado | Marzo 2027

18 de Obra Mensual

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectarad o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: diez (10) dias corridos contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Se admitira la sustitucion conforme se indica:

Con la recepcidn provisoria del contrato, el Contratista podra solicitar la devolucidn de los fondos retenidos en concepto
de reparos, previa presentacion por parte del Contratista de una pdliza de seguro de primer requerimiento, conforme lo
establece la Resolucién MOPC N° 1544 de fecha 16/07/2019 y la Resolucién MOPC 2526 de fecha 23/10/2019:

a) Una pdliza de seguro de primer requerimiento debe ser condicional

a.1. La confirmacién de que los defectos o vicios no han podido repararse mediante mecanismos del contrato y

2. Laintimacién previa e infructuosa al tomador de pagar el monto garantizado en un plazo de hasta 3 dias.

b) La vigencia de la pdliza hasta la recepcidn definitiva de las obras

c) Que la pdliza sea emitida por una compaiiia de seguros legalmente habilitada a operar en la Republica del Paraguay, y;

d) Que la pdliza garantice el monto total del fondo de reparos, es decir, el 5% del total de pagos de la obra. La Contratante
se reserva el derecho a solicitar la sustitucién o cambio de la institucién aseguradora para el caso de asi considerarlo
conveniente para el mejor cumplimiento del fin perseguido por esta garantia.

- i ‘<ticas de | :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;
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d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

e CONTRIBUCION A LA DNCP: (Articulo 63 de la Ley 7021/22 / Articulo 113 del Decreto N° 2264/24): Se retendr el
equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los
impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la
implementacion, operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier otro sistema de
informacion o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones
Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

CONTRIBUCION AL FONDO DE PREINVERSION DEL PARAGUAY (FOPREP) Ley 6490/2020, Articulo 7 del Decreto
5887/21: La fuente de financiamiento del FOPREP son los recursos con afectacién especifica, provenientes del 0,5%
(cero coma cinco por ciento) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten
a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivos de la ejecucién de contratos de ejecuciéon de
inversiones publicas, conforme al articulo 16 de la Ley 6490/2020 de Inversion Publica.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.
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En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacioén por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es 1. Lesién Corporal, Incapacidad Permanente
o muerte de una persona Gs.100.000.000. 2. Lesién Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o mas
personas Gs. 500.000.000. Dafios a Cosas de Terceros. Gs. 100.000.000. La péliza debera estar vigente hasta el acta
de recepcidn provisoria de las obras.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, del contratista, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne al contratante frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El
capital asegurado es de 1. Lesion Corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 100.000.000. 2. Gastos
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Médicos por persona Gs.20.000.000. 3.Gastos de Sepelio por persona Gs. 10.500.000. La pdliza debera estar vigente
hasta el acta de recepcién provisoria de las obras.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird, en conformidad con la reglamentacion
aplicable. un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular, los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de valor del 100% del precio total del contrato y sus demas modificaciones. El seguro debe estar
vigente hasta el Acta de recepcion definitiva de las obras.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Se aclara que toda la normativa local que rige para instituciones locales que expiden seguros solo aplica a las firmas
locales y a aquellas que son corresponsales en nuestro pais cuando estos son expedidos por una institucion que se halla
fuera del pais. Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la
recepcion provisional de las obras. El seguro contra riesgos en la zona de obras debera permanecer vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras. En caso de prorrogas aprobadas por el Contratante, del plazo de ejecucion de las obras,
el Contratista debera prorrogar también los seguros correspondientes, hasta la recepcion provisional y/o definitiva, segin
corresponda. Todas estas Pélizas deberan contener la siguiente disposicion: La presente pdliza de seguro no podra ser
anulada antes de su vencimiento sin el consentimiento escrito del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, a la que
esta Empresa de Seguros comunicara dicha intencién por escrito con por lo menos 60 (sesenta) dias de anticipacion.

Franquicia: los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

Pagos de Premios: Las Pdlizas definitivas se presentaran acompafiados de los recibos de pagos de los premios
correspondientes.

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resoluciéon Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la
presentacion de las documentaciones respaldatorias de las diferentes Pdlizas de Seguros que son presentadas a este
Ministerio, las garantias solicitadas deberan contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por
la Superintendencia de Seguros en su Resolucion N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificacion las
siguientes Documentaciones en el formato requerido:

a. Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automatico de Reaseguros, con la mencién del
Reasegurador Lider, pais de origen, porcentaje de participacion, calificacion, y vigencia del referido documento.

b. En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en
Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participacion, y la nota de
cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura,
indicando cargo, direccion de e-mail, teléfono y fax del mismo.

Las pdlizas deberan contener las coberturas en la forma prevista anteriormente.

Para la Pdliza de todo riesgo en Zona de Obras, la Contratante sera designada coasegurado. El Contratista entregara a la
Contratante los certificados de seguro o copias de las pélizas como prueba de que las pdlizas requeridas estan plenamente
vigentes.

Incumplimiento de contrato por falta de renovacion de garantias. Si por la razén que fuere, las garantias contractuales no
acompafian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacidn de la renovacion efectiva e irrevocable de las mismas debera
ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacién en dicho plazo serad
considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucion de las garantias vigentes.

Se entendera como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo anterior a:
las garantias de fiel Cumplimiento, de Responsabilidad Profesional, de Anticipo Financiero, de Sustitucion de Fondo de
Reparoy a los seguros Contra Todo Riesgo, de Vehiculos, de Responsabilidad Civil, o cualquier otra garantia y/o seguro que
sea expresamente solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. (Resolucion MOPC 1009).

ificaciones men
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

= Los establecidos en la cuarta version del Manual de Procedimientos de Pagos de Anticipos, Certificados Normales o
Regulares de Obras, Fiscalizacion de Obras, Servicios de Consultorias y Proveedores Varios y sus Anexos, Resolucion
N° 157/2021;

= De acuerdo con el Articulo N° 7, se dispone que en el afio 2020 todos los Contratos y los tramites respectivos a pago
se realicen por medio del SICOE de la Resolucion Ministerial N° 2525/2019 Por la cual se dispone la implementacién
del Plan Piloto del Sistema de Informacién de Certificacion de Obras via Electrénica SICOE, para Pago de
Certificados de Obras y Servicios de Fiscalizacion, y sus actualizaciones, si las hubiere.

En caso de actualizacion de las reglamentaciones impartidas por el contratante, el contratista debera adecuarse a las
nuevas directivas para la presentacion de los certificados de obra.

Los certificados mensuales de obra deberan ser generados a través del SICOE, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
posteriores a la terminaciéon del mes anterior. Una vez originado, el contratante verificara, aprobara y confirmara los
mismos, si corresponde, en un plazo no mayor a seis (6) dias.

Esta confirmacidn del Contratante, es condicion requerida que habilita la impresion de los documentos generados en el
SICOE, para las firmas correspondientes.

En tal sentido, las solicitudes de pago deberan ser presentados al contratante, impresos desde el SICOE, con las firmas
correspondientes, en un plazo no mayor a diecisiete (17) dias a la culminacion del mes anterior. Caso contrario sera
considerado como incumplimiento de presentacion en plazo.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ el monto de amortizacién por pago de anticipo;

e monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pdblica: CONTRIBUCION A LA DNCP: (Articulo 63 de la Ley
7021/22 / Articulo 113 del Decreto N° 2264/24): Se retendra el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del
importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los
proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin

de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de
Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores
Publicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema

Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos
pertinentes.

contribucién al FONDO DE PREINVERSION DEL PARAGUAY (FOPREP) Ley 6490/2020, Articulo 7 del Decreto 5887/21:
La fuente de financiamiento del FOPREP son los recursos con afectacidn especifica, provenientes del 0,5% (cero
coma cinco por ciento) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a
cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivos de la ejecucion de contratos de ejecucidén de
inversiones publicas, conforme al articulo 16 de la Ley 6490/2020 de Inversion Publica.

e intereses por mora;

e otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada tnica del
MOPC, sito en oliva esquina Alberd, Planta Baja del Edificio Central de 7:00 a 15:00 horas.
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Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serda comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Pago de anticipo que se encuentra previsto en el SICP.

Las prérrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones
contractuales o en los casos de inclemencias climaticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas,
los plazos de ejecucion del cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas prorrogas no seran consideradas como
ampliacion de plazos en los términos de la Ley De Contrataciones Publicas. Para los casos en que por inclemencias se
prorrogaran los plazos, la misma se regird por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de plazos.

Para el calculo de la prérroga de los Plazos de Ejecucidn de las obras se utilizaran los siguientes criterios:

Limite de las inclemencias que ocasionan una prorroga de los plazos para la terminacién de las obras: durante el periodo
contractual original: es de ocho (8) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucion y costo fisico-financiero, y si
corresponde, lo ajustara utilizando la siguiente férmula:

ATAm = [APm / 22] Dh + AEm + ATAa

ATAm: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes correspondiente APm: Avance Programado del mes correspondiente
AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes Anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 dias

ii. Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacion de las obras fuera del periodo
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contractual original: cero (0) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucion y costo fisico-financiero, y si
corresponde, lo ajustara utilizando la siguiente férmula:

ATAm = [APm / 30] Dh + AEm + ATAa
ATAm: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes correspondiente APm: Avance Programado del mes correspondiente
AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente ATAa: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente

El presente, corresponde a una actividad dentro de la estructura presupuestaria del Programa Central, por lo tanto, no
aplica el presente apartado.

Uso de : I o d

Debera utilizar el SICOE para la presentacion de los Certificados, teniendo en cuenta la Resolucién Ministerial N° 2525/2019
Por la cual se dispone la implementacion del Plan Piloto del Sistema de Informacién de Certificacion de Obras via
Electrénica SICOE, para Pago de Certificados de Obras y Servicios de Fiscalizacién.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

Con la presentacion de cada certificado mensual de trabajo seran realizadas verificaciones del avance de obra respecto a
la Curva de Avance Fisico Financiero vigente.

En caso de que se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado al mes de la certificacidon presenta atraso con una
diferencia mayor al 5% respecto al avance Fisico Financiero acumulado a dicho mes en la curva vigente, corregida por el
efecto de las lluvias y sus consecuencias conforme a lo establecido en la clausula Plazo de ejecucidn, el Contratista pagara
al Contratante en concepto de penalizaciéon mensual, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto
penalizado se deducird en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinaciéon de la penalidad
correspondiente.

Si el contratista incurre en incumplimiento en cuanto al cronograma de incorporacién de equipos, presentados en su
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oferta y el avance mensual de obra es inferior al previsto para el mes correspondiente al del certificado en un valor mayor
al 5%, el Contratante aplicard al Contratista en concepto de penalizacién mensual, la cantidad de 0,03% del monto
contractual vigente. El monto penalizado se deducird en el certificado mensual inmediatamente posterior a la
determinacién de la penalidad correspondiente.

Si la obra termina total y satisfactoriamente en el plazo contractual vigente, las multas aplicadas en concepto de
penalizacién mensual por atrasos parciales en el avance de la obra y por incumplimiento del cronograma de incorporacion
de equipos, seran devueltas al contratista.

Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagara al Contratante en concepto de
penalizacién, la cantidad de 0.05 % del monto contractual vigente, por cada dia calendario de atraso.

Si el Contratista incurre en algin incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentacion en
plazo o en forma de las certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en
concepto de penalizacién por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto
penalizado se deducird en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacion de la penalidad
correspondiente.

La Direcci6n de Gestidon Socio Ambiental sera la encargada de verificar e informar:

El incumplimiento de las actividades previstas en las ETAG version 2023y el ~ PASA , estan comprendidas dentro del
parrafo anterior. Considerandose incursién en incumplimiento de sus obligaciones contractuales en relacién a las
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y el PASA  las siguientes:

a) Presentacién fuera de plazo y/o en forma inconsistente o deficiente de los informes a ser remitidos y/o el
incumplimiento del Plan de Accidn Socio Ambiental (PASA).

b) Evidencia de manejo socio ambiental inadecuado dentro de la obra.

d) Inobservancia de las indicaciones y/o exigencias técnicas socio ambientales escritas de la fiscalizacion o de la
Direccién de Gestidon Socio Ambiental.

e) Incumplimiento respecto a las condiciones satisfactorias de seguridad e higiene para los operarios y dentro del
campamento;
f) No contar con el Responsable Ambiental, el Responsable Socia, , el Responsable en Salud y Seguridad Ocupacional |

y el Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, o afectacién en obra menor al indicado en el apartado CAPACIDAD EN
MATERIA DE PERSONAL OBLIGATORIO DE APOYO SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO del presente
documento.

Las penalidades indicadas mas arriba seran aplicadas de manera independiente y seran sumativas.

El porcentaje maximo de penalizaciones sera hasta el 10% del monto total del contrato vigente. Alcanzado este valor y si el
retraso no fuera subsanado el Contratante actuara de acuerdo a lo indicado en el apartado F- Suspensién de los Trabajos
de los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras y en este caso podra hacer efectiva la deduccién de las
penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantia, o reclamandola total o parcialmente al Fiador del
fiel cumplimiento del Contrato.

El atraso en el cronograma tedrico corregido de la obra que sea superior al 10 (diez) porciento global, por causas
imputables al Contratista lo constituird automaticamente en situacion de mora, que motivara la intimacién del Fiscal de
Obra para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En todos los casos las penalidades se calcularan en la moneda en que el Contratista cotice su oferta.

En caso de que el Contratista entregue anticipadamente las Obras, este no recibira Bonificacion alguna por parte del
Contratante.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

conforme a lo establecido en las ACG.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las
prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente. Las normas
aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las
ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Ajustarse a lo establecido en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los Aspectos Generales del
Contrato (AGC).

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y, su
conservacion en caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el
Contrato.
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; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

Treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

15 dias corridos desde la firma del contrato. Asi también, proporcionara todos los meses al Contratante, a través de la
Fiscalizacion, un informe de situacion junto con su factura mensual.

R g ‘< oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: por el total de obras contratadas.

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:no aplica.

¢ Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el
contratante al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se
indique un plazo menor: no aplica un plazo menor.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: el sistema de bombeo sera
probado exhaustivamente, antes de su recepcion provisoria.

¢ Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: no aplica

. 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: doce (12) meses posteriores a la firma de la Recepcion Provisoria
correspondiente a la Etapa de Operacidn y Mantenimiento del muro de defensa y estacién de bombeo, salvo que persistan,
si los hubiere, defectos de construccion.

- El fiscal de obra enviara al contratista la lista detallada de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: a
mas tardar diez (10) meses después de la Recepcidn Provisoria de las obras.
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. ’

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacién seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
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no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la suscripcion hasta treinta (30) dias corridos posteriores a la recepcion definitiva y se contara a partir de la
suscripcion al contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

N
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6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
CONTRA CERTIFICADO

Los pagos seran realizados en forma mensual, por mes vencido de la prestacion del servicio. La solicitud de pago se
realizara por escrito (Nota indicando: Objeto del Informe, Descripcion del llamado, Empresa proveedora, resolucion de
adjudicacion, fecha del contrato, orden de provision, monto del contrato y plazo), adjuntando para el efecto los
documentos detallados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Dicha solicitud deber4 Ingresar por Mesa de Entrada Unica, acompafiando la factura que debera individualizar el llamado,
ID, N° de Contrato y el periodo facturado (mes facturado). A partir del 15 de diciembre, el mes de enero y la primera
quincena de febrero, al no cantarse con Plan Financiero, la presentacion de las facturas que correspondan a los efectos de
pago podra realizarse a partir de la segunda quincena del mes de febrero, una vez que la entidad cuente con las
reglamentaciones presupuestarias. Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicacion de intereses moratorios a las
facturas presentadas.

Por tratarse de una contratacién de caracter plurianual, la validez de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal 2026 y
siguientes, estara sujeta a la aprobacion de la Ley de Presupuesto correspondiente.

e CONTRIBUCION A LA DNCP: (Articulo 63 de la Ley 7021/22 / Articulo 113 del Decreto N° 2264/24): Se retendra el
equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los
impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la
implementacion, operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier otro sistema de
informacion o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones
Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

e CONTRIBUCION AL FONDO DE PREINVERSION DEL PARAGUAY (FOPREP) Ley 6490/2020, Articulo 7 del Decreto
5887/21: La fuente de financiamiento del FOPREP son los recursos con afectacion especifica, provenientes del 0,5%
(cero coma cinco por ciento) del importe de cada factura, deducidos los impuestos ¢

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
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establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 15 dias corridos posteriores a la firma el contrato.
b. Direccién: Oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central

c. Horario de atencién: de 7:00 a 15:00 horas

d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada Unica del MOPC

e. Responsable de la recepcién: Mesa de Entrada Unica

f. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: El reintegro de esos fondos
adelantados, se hara deduciendo en las certificaciones Mensuales, el mismo porcentaje que, con respecto al monto total
de la obra, signifique el anticipo acordado.

g. Documentaciones: La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de
inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.
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9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios en moneda local seran ajustables y pagados en dicha moneda.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

La férmula paramétrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos u entre los meses i y j es la siguiente:

Pj =PixKy
Siendo:

Ku= a1y X (P1j/P1i) + agy X (P2j/P2j) ++ ary X (Pyj/Pyi) + + any X (Ppj/Pp;)
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En que:

Pj: Precio del item o grupo de items en el mes j correspondiente al mes de la Certificacion.

Pi: Precio del item o grupo de items en el mes i correspondiente al Boletin Base.

Ku: coeficiente de ajuste para item o grupo de items u entre los meses iy j

aru: coeficiente de incidencia de la variable de ajuste r en el rubro o grupo de rubros u

Los precios o valores correspondientes a las variables de ajuste seran emitidos por el Contratante a través de un boletin
que sera difundido mensualmente.

El Boletin Base sera el correspondiente al mes anterior al de la Presentacion de las Ofertas.

En caso que la demanda del cemento o varilla exceda a la produccidn local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la
ejecucion de la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacién de los insumos mencionados importados en forma
complementaria al producto nacional.

En caso de recurrir a la utilizacion de algunos de estos insumos importados, para el reajuste de los items afectados por los
mismos, se utilizaran las férmulas y coeficientes paramétricos establecidos.

El porcentaje de utilizacion de los insumos locales y de los insumos importados sera verificado y aprobado por el
contratante.

El cuadro de coeficientes de ajustes para los diferentes items o grupos de item del contrato, sera calculado en base a los
Formularios de Analisis de Precios Unitarios de la oferta del contratista posterior a la firma del contrato.

Para el ajuste del precio a pagar a las microempresas, solo se trabajara con la variable de costo de mano de obra.

Para poder solicitar el célculo de los coeficientes de la férmula paramétrica de reajuste de sus respectivos contratos,
deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

La solicitud debe realizarse a través de la dependencia administradora del contrato de forma clara y puntual, conforme a
su pliego de bases y condiciones (especificamente en lo indicado en sus condiciones especiales de contrato), y conforme a
cualquier otro documento del llamado (adenda), que haya cambiado las condiciones iniciales del PBC, indicando la
férmula paramétrica aplicada.

Se debera anexar a la solicitud los siguientes documentos:

v Planilla de computo métrico y presupuesto contractual presentado en la oferta y firmado por el representante legal,
asi como la planilla de cdmputo métrico y presupuesto si existiesen convenios modificatorios aprobados y firmados por el
representante legal.

v Formulario N°1: Formulario de composicion de precios unitarios de la oferta contractual original y de los convenios
modificatorios (si existiesen), incluido el desglose de las provisiones auxiliares de insumos (equipos, mano de obra,
materiales y transporte) que corresponden a los items contractuales originales y a los del convenio modificatorio.
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v Especificaciones Técnicas Contractuales Originales y las del Convenio Modificatorio (si existiesen).

v Planos Contractuales Originales y las del Convenio Modificatorio (si existiesen).

v Todos los documentos deben estar firmados por el representante legal de la empresa o en su defecto por el jefe de
la dependencia administradora del contrato

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,00

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
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emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Terminacion por incumplimiento de Contrato por falta de renovacion de garantias. Si por la razon que fuere, las garantias
contractuales no acompaiian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacion de la renovacion efectiva e irrevocable de
las mismas debera ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacién en dicho
plazo sera considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucion de las garantias
vigentes. Se entendera como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo
anterior y seglin este requerida su presentacion en el pliego de bases y condiciones, a: las garantias de Fiel Cumplimiento,
de Responsabilidad profesional, de anticipo financiero, de sustitucion de fondo de reparo y a los seguros contrato todo
riesgo, de vehiculos, de responsabilidad civil o cualquier otra garantia y/o seguro que sea expresamente solicitada en el
Pliego de Bases y Condiciones. Y todas las establecidas en las Condiciones Contractuales y en los Aspectos Generales del
Contrato.

Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

() En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.
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(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o
conciliacién, podran ser resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “’De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente
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contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacion, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la
jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

Medio al /0 de Resolucién de Confli 4 del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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