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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 474159 Nombre de la Licitacién: CONSTRUCCIONY
ADECUACION DE COCINA
COMEDOR CON DEPOSITO
EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS
Convocante: Municipalidad de San Categoria: 72000000 - Servicios de
Alberto Construcciony

Mantenimiento

Unidad de Contratacion: Uoc San Alberto Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién Publica
Nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Las consultas podran ser Fecha Limite de Consultas: 06/10/2025 12:00
Consultas: realizada a través del SICP
Lugar de Entrega de Ofertas: Mesa de entrada - Fecha de Entrega de Ofertas: 10/10/2025 08:30
Municipalidad de San
Alberto
Lugar de Apertura de Municipalidad de San Fecha de Apertura de 10/10/2025 09:00
Ofertas: Alberto Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo: 5.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Esther Caceres Gonzalez Cargo: Responsable de la UOC

Teléfono: 067720039 Correo Electrdnico: gallardoluis30@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

8/89



90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Miercoles, 01 de octubre del 2025.
Lugar: Esc. Bas. N° 1901 San Francisco de Asis, Esc. Bas. N° 3347 San Alberto Magno y Colegio Nacional San Alberto Magno.
Hora: 09:00 a.m.

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse en la direccién de la oficina de la Direccién de Obras de la
Municipalidad de San Alberto, donde sera el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizara la obra
acompaiiado del funcionario responsable o asignado por el mismo. Se tendra una tolerancia de 5 minutos de espera para
los potenciales interesados para la visita fijada.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Esther Caceres, Responsable de la UOC.

Participacion obligatoria: si

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

c la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Esc. Bas. N° 1901 San Francisco de Asis Finca N° No contiene, titulo a nombre del indert, Esc. Bas. N°
3347 San Alberto Magno Finca N° No contiene, titulo a nombre del indert y Colegio Nacional San Alberto Magno Finca N° No
contiene, titulo a nombre del indert.

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: Esc. Bas. N° 1901 San Francisco de Asis Padron N° No contiene, titulo a nombre del
indert, Esc. Bas. N° 3347 San Alberto Magno Padron N° No contiene, titulo a nombre del indert y Colegio Nacional San
Alberto Magno Padron N° No contiene, titulo a nombre del indert.

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Bas. N° 1901 San Francisco de Asis, Esc. Bas. N° 3347 San Alberto Magno y Colegio
Nacional San Alberto Magno.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha

ftem N°

Obra

Unidad:

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario

Costo Total Hora Horario

a. Equipoa
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

17/89



Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora1l
(uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2022, 2023,
2024)

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023,
2024).

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito
liquidos, activos requisito.

reales libres de

gravamenes, lineas

de crédito y otros

medios financieros

(independientemente

de cualquier anticipo

estipulado en el

contrato) para

cumplir los requisitos

en materia de flujo de

fondos para la

construccién exigidos

paraelo los

contratos en caso de

suspension,

reanudacion de

faenas u otros

retrasos en los pagos.

El minimo de activos

liquidos y/o acceso a

créditos libres de

otros compromisos

contractuales del

adjudicatario sera:

20% monto de la

oferta del oferente.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
c. Balance General de los afios (2022, 2023, 2024) Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

la oferta.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el ndimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
05uperi0ra50% minimos minimos
del monto total de requeridos. | requeridos.
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Ex

rienci ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un (Z) contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez minimos minimos
(10) afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un (70%) por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en el 25%de el 40%de Construccion" y
las siguientes actividades los - los . ".Situac‘ién
clave: requisitos requisitos Financiera"

e Construccion y/o reparacion minimos minimos
de aulas. requeridos. | requeridos.

Construccion y/o reparacion
de cocina comedor
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica de los afios (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) que es estandar, con el fin de
garantizar el buen desarrollo y culminacion de la obra a satisfaccion entre las partes contratista y contratante, teniendo en
cuenta que el llamado a contratacién contiene los rubros de actividad clave sefialados en la planilla de precios por ende se
ha solicitado lo estandar en la cantidad de afios, con fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la
experiencia solicitada en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminacién de las mismas. El
periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Ing. Civil o Arquitecto, para residente para conel el requisito "Lista del

el sitio de obras, con un minimo de 3 afios de requisito personal
experiencia. El profesional debera permanecer en propuesto para
el sitio de la obra. la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

~pacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar los

disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir por cumplir por formularios:
los equipos esenciales en conel el requisito. lo menos lo menos "Lista de
propiedad o en alquiler, que requisito. con el 25% con el Equipos"y
a continuacién se indican: delos 40%de los "Cronograma
e Camiones Volquetes. requisitos requisitos de Utilizacién
e Palas Cargadoras. minimos minimos de Equipos"
e Moto Niveladora. requeridos requeridos.
® Retro excavadora.
¢ Soldador.

e Hormigonera.

Equipo de topografia.
Equipos de seguridad
(guantes de cuero,
protectores y casco de
proteccion al personal de
obra, botas, chaleco
reflectivos botiquin de
primeros auxilios)
Herramientas manuales
(taladro, pala, mazo,
martillo, valde y cuchara
albanil).

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Documentos que pruebe que los equipos pertenece a la empresa, segun declaracion en el formulario de equipos.

Aclaracion de las ofertas
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Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

LOTE N° 01 ESCUELA BASICA N° 1901 SAN FRANCISCO DE ASIS
OBRA: ADECUACION DE COCINA -DEPOSITO

ftem  Descripcién del Bien UNIDAD  CANT.

Trabajos Preliminares

1 Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m m2 2.00

2 Replanteo y marcacion m2 200.00
3 Retiro de techo existente m2 210.00
4 Retiro de piso m2 55.00
> Retiro de puerta un 1.00

6 Excavacion manual m3 1.50

! Zapata de H° A° m3 0.45

8 Columna de H® A° m3 0.25

o Encadenado inferior e superior de H® A° m3 0.72
10 Mamposteria de nivelacién m2 4.50
11 Aislacion horizontal asfaltica ml 8.00
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo Hueco revocado

Revoque interior

Cubierta de chapa zinc N°27 con isolant de 5mm sobre maderamen existente

Cumbrera

Canaletas metélica chapa 27

Canaleta bajada metalica chapa 27

Contrapiso de H°

Carpeta de nivelacion

Ceramica de alto trafico

Zbcalo cerdmico

Rampa de hormigdn

Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos , marco y cerradura

Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos , marco de y cerradura

Marco de 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

Reposicion de vidrio de 3mm

Pintura interiory exterior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Pintura esmalte sintético para aberturas

Pintura canaletas y bajada, antiéxido y pintura final.

Montaje del tablero principal

m2

m2

m2

ml

ml

ml

m2

m2

m2

ml

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

un

32.00

57.28

210.00

25.00

51.50

48.00

87.00

87.00

87.00

46.00

1.00

2.00

1.00

1.00

6.00

217.00

10.08

99.50

1.00
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31 ., L. , un
Instalacion Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) 1.00

Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2

32 n

Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) ! 1.00
33 _— ) . un

Provisién e Instalacidn de ventilador de techo con llaves y cables 2.00
34 . . . un

Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado) 2.00
35 ) . ) . o gl

Agua corriente- desagilie cloacal- camara de inspeccion 1.00
36 . o . gl

Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre 1.00
37 ) gl

Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00 1.00
38 Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( un

Sifon, sopapa metalica y canilla pressmatic) 1.00
39 . L ies - . . un

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifon, sopapa metalica y canilla pressmatic) 1.00
40 2

Azulejo m 15.00
41 N . . l

Limpieza Final y retiro de desechos & 1.00

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
minimamente.

- Descripcion del llamado

- Nombre de la Contratante

- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

- Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucion

- El nimero de ID o c4digo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

antes de efectuar el replanteo
2. Replanteo y Marcacion.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
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EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,

EL CONSTRUCTOR proceder3 al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. Retiro de techo existente

La especificacion técnica para el retiro de techos define los procedimientos, materiales y consideraciones de seguridad
para la remocidn de techos existentes, incluyendo la estructura de soporte, con el objetivo de facilitar la reutilizacion de
materiales y asegurar una disposicion adecuada de los desechos. El proceso debe ser ordenado y cuidadoso para
minimizar dafios a la estructura existente y al entorno.

4. Retiro de Piso

La especificacion técnica para el retiro de pisos incluye la descripcion detallada del proceso, los materiales y herramientas
necesarias, las medidas de seguridad y la forma de pago. Se deben considerar aspectos como la remocién del piso
existente, la limpieza del area y la disposicidén de los escombros. Ademas, se deben seguir las normas de seguridad y las
indicaciones del supervisor de la obra.

5. Retiro de puerta

La especificacion técnica para el retiro de puertas generalmente implica el desmontaje cuidadoso de la puerta y su marco,
considerando la reutilizacién o disposicién de los materiales, y evitando dafios a elementos circundantes.

6. Excavacion manual

Salvo indicacidn en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un
ancho necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de
infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desangostaran. El
espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor
maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ningln cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacidn de las zanjas correspondiente, para que
éstas las inspeccione.

7. Zapatade H° A°

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H®.

8. ColumnadeH°A°

Seran de 0,11 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didametro cada 20
cm. como estribos.

9. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un
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@ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como
estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos.

10. Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
11. Aislacién horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo
de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena)
en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre
el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
12. Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo Comin Revocado

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego
enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado
sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada
3 (tres hiladas).

13. Revoque interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

14. Cubierta de chapa zinc N°27 con isolant de 5mm sobre maderamen existente

Cubierta de chapa termo acUstica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de
poliestireno, espesor 40 mm.

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacion de EPS de 30 mm de
espesor.

-Conformacion superior: trapezoidal color marrén o similar.
-Conformacion inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.
Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular sobre la
estructura metalica.
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15. Cumbrera
Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
16. Canaletas metalicas chapa 27

El blogue a ser intervenido tendra su desaglie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se haran con
chapa galvanizada N° 27, sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como maximo, acuerdo a las indicaciones en los
planos.

17. Canaleta bajada metalica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, iran verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por
cintas metalicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

18. Contrapiso de H°

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con
hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada
de tal forma que, para la colocacidn del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el
contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

19. Carpeta de nivelacion
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
20. Ceramica alto trafico

Seran de tipo P.E.I. 4. Ceramica , color a convenir con la Fiscalizacion de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes
paralelos a las paredes de elevacidn. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de
color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

21. Zbcalo cerdmico Pl 4

Los z6calos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenaran con
pastina de color negro. La altura de los z6calos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

22. Rampa de hormigén

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo
del terreno natural del local de la obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
23. Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo Placa de abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran colocadas con
dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser
utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

24. Puerta tablero 0.80x2,10 mts. con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo tablero, Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. conforme a planos e irdn
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la
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tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

25. Marco de 1,50x1,20 mts con mesada de granito de 30 cm
Marco de madera para ventana de la cocina con mesada de granito 1,5x0,30 m.
26. Reposicion de vidrios de 3 mm.

Las aberturas seran de tipo industrial estandar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la
obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces.
Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser
reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacién.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el
vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a
plomoy el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad).

27. Pintura interior y exterior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica
para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

28. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite dos manos de
pintura sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

29. Pintura canaletas y bajadas, antioxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

30. Montaje del tablero principal

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
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En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

31. Instalacion Eléctrica (Cableria de 2 mmy 4 mm para artefactos)
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin as
dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccidn termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.
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2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados serdn de la marca
INPACO.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientaciéon que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y
otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn
directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.
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NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

32. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40
whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de Iluminacién LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED.
33. Provision e Instalacion de ventilador de techo con llaves y cables.

VENTILADORES DE TECHO.
Caracteristicas generales.
- Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el H° que
deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

34. Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)

Comprende los trabajos de preparacion y cableado de 4 mm con toma schuko, Estaran ubicados de manera centralizada
en cada aula para posterior conexidn e instalacidn de aire acondicionado.

Observacién no incluye la adquisicion ni la instalacién del aire acondicionado solamente la preparacion para la conexion.

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio 2,00 m x 0,45 m. Se
colocara sobre el lavatorio.

35. Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccion

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén,
segln el caso utilizandose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
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arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccidén y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segln
se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalarad una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

36. Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

La camara de inspeccion principal tendra una dimensién de 1.50x1,20x de profundidad 1,00 m o conforme indican los
planos o planillas. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero
de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras
de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

37. Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

38. Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metalica y canilla
pressmatic)

Mesada seran de H°A°revestido con azulejo, con bacha inoxidable rectangular doble (Sifén, sopapa metélica y canilla
pressmatic) con soporte metalico de perfil dngulo

39. Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifon, sopapa metilica y canilla pressmatic)

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic) con soporte metalico de perfil
angulo

40. Azulejo

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecénicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

41. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
originaly duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

LOTE N° 02 ESCUELA BSICA N° 3347 SAN ALBERTO MAGNO
OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR
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LOC: San Alberto. DPTO.: Alto Parana

N.°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

RUBRO

Trabajos preliminares

Cartel de Obra (2,00 x 1,00) m

Replanteo y Marcacién

Relleno de tierra colorada

Excavacion de viga de fundacion 15x30
Estructura de H° A°

Zapata de H°A®

Encadenado Inferior de H° A° (0,30 x 0,20)CM.
Pilar de H® (30x 20)CM.

Encadenado Superior de H° A° (0,30 x 0,15)CM
Mamposteria de Elevacién

Nivelacion De 0,30 de ladrillo comun

Ailacion

De 0,15 de ladrillo hueco

Techo

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja
panel inferior liso color blanco y com nucleo de isopor, espesor de
40 mm. Sober correa de cafio 40x80. Seguin detalle de plano

Cabreada metalica

Babetas de terminacion con chapa galvanizada N° 24
Piso Ceramico

Contrapiso de cascote

Carpeta de nivelacion

Ceramico Esmaltado de alto trafico

Zbcalo ceramico

Guarda obra

Revoque

UNIDAD

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

ml

m2

CANTIDAD

2.00

135.00

81.00

17.28

2.10

2.76

3.96

2.07

23.00

20.70

163.00

139.00

40.75

14.00

108.00

108.00

108.00

45.00

21.60
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Revoque interiory exterior
Aberturas
Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro con rejas metalica.

Puerta metalico con marco y contra marco (1,20x2,10) m incluye
cerradura

Instalaci6n Sanitaria

Desagtie Cloacal - cafierias para desagiie
Registro de desagtie pluvial 40 c40
Revestimiento de azulejos en lavatorio

Lavatorio de mano con pedestal Incluye bachas, Canillas tipo
pulsador.

Instalacion Eléctrica

Acometida seglin reglamento ANDE

Tablero general

Para luces y tomacorriente ( 3), con cables de 2mmy 4 mm
Luminaria Led, (incluye cableado) interno

Canaletas Y bajadas

Canaleta

Bajada de cafio PVC de 100 mm

Pintura

Pintura de canaletas y bajada

De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos
manos

Limpieza Final

limpieza final

1. Cartel de obra de estructura metilica (1,00 x 2,00) m

m2

m2

un

gl
un

m2

un

un

un

gl

un

ml

ml

ml

m2

gl

326.00

19.35

2.00

1.00

4.00

8.00

2.00

1.00

1.00

1.00

14.00

17.00

14.00

31.00

326.00

1.00

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
minimamente.

Descripcion del llamado

Nombre de la Contratante
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- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

- Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucidn

- El nimero de ID o cédigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Replanteo y Marcacion.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcaciéon de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. Rellenoy compactacion de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

4. Excavacion de viga de fundacion 15x30

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un
ancho necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de
infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desangostaran. El
espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor
maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ningln cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacién de las zanjas correspondiente, para que
éstas las inspeccione.

5. Zapatade H° A°

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
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lecherada sobre la superficie de H®.
6. Encadenado Inferior de H° A° (0,30 x 0,20)CM.

Todos los muros llevaran encadenados inferior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @ de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de
didmetro arribay 2 varillas de @ 12 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm.
de didametro cada 20 cm. como estribos. Columna de H° A°

Seran de 0,11 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de diametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

7. Pilar de H° (30x 20) CM.

Los estribos Seran de 0,17 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de
didametro cada 20 cm. como estribos.

8. Encadenado Inferior de H° A° (0,30 x 0,15)CM.

Los estribos Seran de 0,12 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de
diametro cada 20 cm. como estribos.

9. Nivelacion de 0.30 de ladrillo comun

Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).

10. Aislacién Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningun tipo
de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena)
en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre
el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
11. De 15 cmde ladrillo hueco

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego
enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado
sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada
3 (tres hiladas).

12. Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja

panel inferior liso color blanco y con nicleo de isopor, espesor de40 mm. Sobre correa de cafio 40x80. Segun detalle de
plano.

Cubierta de chapa termo acUstica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de
poliestireno, espesor 40 mm.

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacion de EPS de 30 mm de
espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacion inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.
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Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacidn: correas de perfil rectangular sobre la
estructura metalica.

13. Cabreada metélica

La estructura sera con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y
fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de
1.6 mm de espesor como minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se aseguraran a las paredes o encadenados de
H°A° mediante planchuelas o angulos metalicos anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

14. Babetas de terminacion con chapa galvanizada N° 24

Esta seccidn se refiere al suministro, transporte y colocacidén de babetas de terminacién n°24 desarrollo promedio 0,40
m,de chapa galvanizada. Las disposiciones estaran colocadas en planos. Los trabajos de fabricacién estaran sujetos a
criterio de la Fiscalizacion de Obra, pudiéndose solicitar la reparacion de aquellos previamente aprobados y que hayan
sido dafiados en el proceso constructivo.

15. Contrapiso de H°

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con
hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada
de tal forma que, para la colocacidn del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el
contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

16. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
17. Ceramica (pi 4) de alto trafico

Seran de tipo P.E.l. 4. Ceramica , color a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes
paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de
color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracion diferente al color natural del piso.

18. Z6calo ceramico Pl 4

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenaran con
pastina de color negro. La altura de los z6calos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los z6calos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

19. Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordon de ladrillo comin de
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1ra., y cantonera revocada

Los guardas obras seran hechos de cemento alizado, y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo
asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos.

20. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

21. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la
obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces.
Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser
reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacion.

La colocacidn se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Dejar libre el
vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a
plomoy el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad).

22. Puerta metalico 1,20x2,10 mts (2 hojas) con contramarcos, marco y cerradura

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores
con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28
mm de didmetro con picaporte reversible, no se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y
seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

23. Desagiie cloacal-cafierias para desagiie

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterrdneas, embutidas en paredes o losas de hormigon,
segln el caso utilizandose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin
se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

24. Registro de desagiie pluvial 40 c40

Un registro de desaglie pluvial, también conocido como boca de registro o pozo de inspeccion, es una estructura
subterranea que facilita el acceso a las tuberias de drenaje pluvial para inspeccion, limpieza y mantenimiento. Estas
estructuras son esenciales para prevenir problemas como obstrucciones, corrosion y dafios en el sistema de drenaje.

25. Revestimiento de azulejos en lavatorio

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecénicamente y deberan presentar una linea continua y sin
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superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

26. Lavatorio de mano con pedestal Incluye bachas, Canillas tipo pulsador.

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic) con soporte metalico de perfil
angulo

27. Acometida segun reglamento ANDE

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccion de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin as
dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccidn termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
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Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacion que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacion, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
28. 28-Tableros Generales

2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y
otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
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ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

29. Para lucesy tomacorriente ( 3), con cables de 2mm y 4 mmGENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccidn de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin as
dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminaciéon de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccidn termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca
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INPACO.
2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacion que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y
otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.
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30. Luminaria Led, (incluye cableado) interno

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de lluminacion LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED.

31. Canaletas

El blogue a ser intervenido tendra su desaglie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se haran con
chapa galvanizada N° 27, sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como maximo, acuerdo a las indicaciones en los
planos.

32. Bajada de cafio de pvc de 100mm

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, iran verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por
cintas metalicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

33. Pintura canaletas y bajadas, antioxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica
para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

34. Pintura interior y exterior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.
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Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica
para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

35. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberad incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

LOTE N° 03 COLEGIO NACIONAL SAN ALBERTO MAGNO
OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA -DEPOSITO-COMEDOR

ftem  Descripci6n del Bien UNIDAD  CANT.

Trabajos Preliminares

Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m 2.00
2 Limpieza y preparacion del terreno m2 130.00
3 Replanteo y marcacion m2 93.75
4 Excavacion manual m3 13.00
> Zapatade H° A° m3 2.91
6 Columna de H® A° m3 2.05
! Encadenado inferior e superior de H® A° m3 4.45
8 Mamposteria de nivelacion m2 18.00
9 Relleno y compactacién de tierra colorada m3 28.13
10 Aislacién horizontal asfaltica ml 47.40
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo Comun Revocado

Revoque exterior e interior

Cabreada metalica

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja

panel inferior liso color blanco y com nucleo de isopor, espesor de
40 mm. Sober correa de cafio 40x80. Seguin detalle de plano

Cumbrera

Babetas de terminacion con chapa galvanizada N° 24

Canaletas metalica chapa 27

Canaleta bajada metalica chapa 27

Contrapiso de H°

Carpeta de nivelacidn

Ceramica de alto trafico

Zbcalo ceramico

Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y

cordén de ladrillo comun de 1ra., y cantonera revocada

Rampa de hormigdn

Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos , marco y cerradura

Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos , marco de y cerradura

Puerta tablero 1,20x2,10 mts (2 hojas) con contramarcos , marco y cerradura

Marco de 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

Ventana de vidrio templado de 8 mm

m2

m2

ml

m2

ml

ml

ml

ml

m2

m2

m2

ml

m2

un

un

un

un

un

m2

167.00

338.00

40.00

117.00

11.90

20.00

23.80

17.00

87.00

87.00

87.00

63.00

33.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

10.80
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Reja metalica pintada

Pintura interiory exterior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Pintura esmalte sintético para aberturas

Pintura canaletas y bajada, antiéxido y pintura final.

Montaje del tablero principal

Instalacion Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)

Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2

Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)

Provision e Instalacion de ventilador de techo con llaves y cables

Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)

Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccién

Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble (

Sifon, sopapa metalica y canilla pressmatic)

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifon, sopapa metélica y canilla pressmatic)

Azulejo

Limpieza Final y retiro de desechos

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

un

gl

un

un

gl

10.80

338.00

16.30

40.80

1.00

1.00

1.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

22.00

1.00

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
minimamente.

Descripcion del llamado

Nombre de la Contratante
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- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

- Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucidn

- El nimero de ID o cédigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

2. Limpiezay preparacion del terreno.

Previo al replanteo o marcaciéon de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar
el replanteo

3. Replanteo y Marcacion.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

4. Excavacion manual

Salvo indicacidn en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un
ancho necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de
infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desangostaran. El
espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor
maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ningln cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacidn de las zanjas correspondiente, para que
éstas las inspeccione.

5. Zapatade H° A°

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H®.

53/89



6. ColumnadeH°A°

Seran de 0,11 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

7. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un
@ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

Sobre las aberturas serdn de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos.

8. Mamposteria de nivelacion
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
9. Rellenoy compactacion de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

10. Aislacion horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningun tipo
de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena)
en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ninglin tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre
el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
11. Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo ComUn Revocado

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego
enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado
sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada
3 (tres hiladas).

12. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
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de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. Cabreada metilica

La estructura sera con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antidxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y
fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de
1.6 mm de espesor como minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se aseguraran a las paredes o encadenados de
H°A° mediante planchuelas o dngulos metalicos anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

14. Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja

panel inferior liso color blanco y con nicleo de isopor, espesor de40 mm. Sobre correa de cafio 40x80. Segun detalle de
plano.

Cubierta de chapa termo acUstica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de
poliestireno, espesor 40 mm.

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacion de EPS de 30 mm de
espesor.

-Conformacion superior: trapezoidal color marrén o similar.
-Conformacion inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.
Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular sobre la
estructura metalica.

15. Cumbrera
Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
16. Babetas de terminacion con chapa galvanizada N° 24

Esta seccidn se refiere al suministro, transporte y colocacidén de babetas de terminacion n°24 desarrollo promedio 0,40
m,de chapa galvanizada. Las disposiciones estaran colocadas en planos. Los trabajos de fabricacién estaran sujetos a
criterio de la Fiscalizacion de Obra, pudiéndose solicitar la reparacion de aquellos previamente aprobados y que hayan
sido dafiados en el proceso constructivo.

17. Canaletas metalicas chapa 27

El bloque a ser intervenido tendra su desaglie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se haran con
chapa galvanizada N° 27, sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como maximo, acuerdo a las indicaciones en los
planos.

18. Canaleta bajada metalica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por
cintas metalicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

19. Contrapiso de H°

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con
hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada
de tal forma que, para la colocacidn del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el
contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

20. Carpeta de nivelacion
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El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
21. Ceramica (pi 4) de alto trafico

Seran de tipo P.E.l. 4. Ceramica , color a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes
paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de
color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

22. Zbcalo ceramico Pl 4

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenaran con
pastina de color negro. La altura de los z6calos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los z6calos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

23. Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordén de ladrillo comin de
1ra., y cantonera revocada

Los guardas obras seran hechos de cemento alizado, y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo
asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos.

24. Rampa de hormigdn

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo
del terreno natural del local de la obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
25. Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo Placa de abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con
dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser
utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

26. Puerta tablero 0.80x2,10 mts. con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo tablero, Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. conforme a planos e irdn
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la
tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

27. Puerta tablero 1,20x2,10 mts (2 hojas) con contramarcos, marco y cerradura

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores
con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28
mm de didmetro con picaporte reversible, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y
seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

28. Marco de 1,50x1,20 mts con mesada de granito de 30 cm

Marco de madera para ventana de la cocina con mesada de granito 1,5x0,30 m.
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29. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la
obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces.
Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser
reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacidn.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Dejar libre el
vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a
plomoy el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad).

30. Reja metdlica pintada

La reja metalica con marco de angulo de % abulonados por la pared y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 15 cm a 45 grados
doble segun detalle de plano

31. Pintura interior y exterior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccién.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

32. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite dos manos de
pintura sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

33. Pintura canaletas y bajadas, antioxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion. La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

34. Montaje del tablero principal

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
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procedencia europea. También debe estar aterrado.
35. Instalacién Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccion de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin as
dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccidn termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

2.3. Materiales para B.T.
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En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacion que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y
otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacion del encandilamiento directo del artefacto, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

36. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40
whtas)
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Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de Iluminacién LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED.
37. Provision e Instalacion de ventilador de techo con llaves y cables.

VENTILADORES DE TECHO.
Caracteristicas generales.
- Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que
deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

38. Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)

Comprende los trabajos de preparacion y cableado de 4 mm con toma schuko, Estaran ubicados de manera centralizada
en cada aula para posterior conexidn e instalacion de aire acondicionado.

Observacion no incluye la adquisicidn ni la instalacion del aire acondicionado solamente la preparacién para la conexién.

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio 2,00 m x 0,45 m. Se
colocara sobre el lavatorio.

39. Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccion

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén,
segln el caso utilizandose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendrén en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin
se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalarad una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44y se
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construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).
40. Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

La camara de inspeccién principal tendra una dimensién de 1.50x1,20x de profundidad 1,00 m o conforme indican los
planos o planillas. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero
de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras
de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccion de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

41. Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

42. Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metalica y canilla
pressmatic)

Mesada seran de H°A°revestido con azulejo, con bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metalica y canilla
pressmatic) con soporte metalico de perfil angulo

43. Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifon, sopapa metalica y canilla pressmatic)

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metdlica y canilla pressmatic) con soporte metalico de perfil
angulo

44. Azulejo

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecdnicamente y deberdn presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

45. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizaciéon CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidon y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Ing. Ronny Gonzalez, Elaborador de proyecto, Direccidn de obras.

e Las construcciones y adecuacién solicitadas en las instituciones mencionadas es una necesidad ya que los
directores y padres de familias de dichas instituciones claman por las construcciones para asi cubrir con las
necesidades de los nifios y profesores de contar con el cocina comedor, para recibir sus respectivas comidas de
todos los dias con el programa hambre cero. Cabe también mencionar la institucién municipal en su programa de
mejoramiento de la infraestructura escolar realiza este llamado para mejoramiento de las escuelas y comodidad de
los alumnos.

¢ Esun procedimiento de contratacion sucesivo.
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e Las especificaciones técnicas conjuntamente con los disefios y especificaciones particulares constituyen el proyecto.
Establecen los procedimientos que deben seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcion de la obra
que seran ejecutadas por la empresa adjudicada. El cumplimiento sera de caracter obligatorio para ambas partes y
sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada. Toda parte que el contratista fuera de la especificacion técnica
sera rechazada y de reposicién inmediata de la empresa contratista sin costo alguno de la convocante.

Plan isen

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito
1 Planta de ubicacién, dimensionamiento Los planos especifican las
de cocina comedor. medidas y dimensiones de la

construccidn de cocina comedor.

Planta de ubicacion, dimensionamiento Los planos especifican las
de cocina comedor. medidas y dimensiones de la
construccién de cocina comedor.
3 Planta de ubicacién, dimensionamiento Los planos especifican las

de cocina comedor. medidas y dimensiones de la
construccién de cocina comedor.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.
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La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

60 dias contados a partir de la fecha del orden de inicio, La obra sera realizada en las siguientes ubicaciones: Esc. Bas. N°
1901 San Francisco de Asis, Esc. Bas. N° 3347 San Alberto Magno y Colegio Nacional San Alberto Magno.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o~ hwN

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacidn,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion
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La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Seran presentados 2 (dos) certificados

Frecuencia: mensual

INDICADOR

Certificado de
Obras 1

Certificado de
Obras 2

TIPO

Certificado de
Obras

Certificado de
Obras

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segtin el PBC)

Noviembre 2025

Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No sera necesario la sustitucidén por una pdliza.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
DEBERA SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los seguros mencionados y deben permanecer
vigentes hasta la recepcidn definitiva de la obra.

certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El Contratista preparara los Certificados de Obras conforme a los items de la planilla de oferta y el avance de obra,
mensualmente, y presentard en la mesa de entrada central de la Municipalidad de San Alberto, para ser sometida a
consideracion del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por esta emitira el Certificado Definitivo.

Los Certificados Definitivos deberan ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 dias contados a partir
de la fecha de recepcién mesa de entrada de la Municipalidad de San Alberto de los Certificados presentados por el
Contratista.
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P men

Las deducciones que se realizardan sobre las certificaciones seran: las deducciones que se realizardn sobre las
certificaciones mensuales.

El monto de amortizacion por pago de anticipo, si fuere adjudicado un oferente MIPYMES.

e El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

* Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de entrada
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE SAN ALBERTO.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

la entrega de la zona de la obra sera por el total y no se requerird otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante
deba obtenery entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.
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No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagard a la Municipalidad, en

concepto de multa, por cada dia de atraso (dias corridos), la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del

contrato. La aplicacion de esta Multa es independiente a la ejecucion de la Garantia del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y
Del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por dafios y perjuicios como Consecuencia del atraso. El
monto total de las multas no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto

de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC.
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. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Debera ajustarse a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales, productos o componentes de construccién deberan ser entregados en el lugar de la obra, Esc. Bas. N° 1901
San Francisco de Asis, Esc. Bas. N° 3347 San Alberto Magno y Colegio Nacional San Alberto Magno. - Cuidad de San Alberto.

Los materiales, productos y componentes deben ser entregados en perfectas conservacion, sin imperfecciones, libre de
humedad, en un plazo maximo de 3 dias posterior de la solicitud de pedido, el cual se realizada durante el avance de la
obra.

El almacenamiento debe ser en un seco libre de humedad para una perfecta conservacion.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

sera de 10 dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.
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Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

No aplica.

. L, <oria de las of

No Aplica

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias corridos desde la fecha del acta de recepcion provisoria.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
10 dias corridos.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

- L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizaré la contratacion mediante:

Un contrato.

c g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

150 dias contados a partir de la firma del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o0 AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: 20 dias, desde la aprobacién
del certificado de obra y la presentacion de la factura, acompafiado con los documentos especificados en el punto 1
Documentos genéricos. La forma de pago sera: Contra Certificado.

Y también mencionar que el pago se realizara atendiendo lo estipulado en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS.

Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacion que se hubiere empleado, las contratantes deberan
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacion,
operacién, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Plblicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones
establecidas en los reglamentos pertinentes.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del
plazo que se establezca en la reglamentacion.

En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucién indicado en este articulo, la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas no habilitard a las convocantes el uso del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), hasta tanto se cancele la deuda
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

colicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 5%, S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias calendario posterior de la firma del
contrato.

b) Direcci6n: Avda. Francisco Solano Lépez, Municipalidad de San Alberto.
c) Horario de atencidn: 07:00 a 13:00hr.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de Administracion y Finanzas

e) Responsable de la recepcion: Alexis Villalba.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: 10 dias calendario, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: La amortizacion sera segin
certificacion, como esta prevista 2 certificaciones de obras, en el primer y segundo pago se descontara el 50% del monto
anticipado, hasta completar el 100% del monto anticipado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
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total amortizacion.
Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidon del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

79/89



péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

nRm = Pmo [0 AK (lkm ) - 1k-1 lko
Rm: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajosCertificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones delindice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para caa item a reajustar, debe serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista dela (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la(CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucién Municipal, la cual debe
ser aprobada por la maxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.
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Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdan atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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