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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

467765

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones (MOPC)

Uoc Obras Publicas

A TRAVES DEL SICP

MESA DE ENTRADA UNICA
DEL EDIFICIO CENTRAL DEL
MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

SALA DE REUNIONES DE LA
UOC - EDIFICIO IMPERIAL -
PRIMER PISO - ALBERDI CASI
ESTRELLA

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Abg. Lise Alejandra Vera
Moreno

021 -414-9000

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LLAMADO MOPC N°110/2025
LPN PARA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL
MOPC

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

15/10/2025 12:00

21/10/2025 13:00

21/10/2025 13:30

No se otorgara anticipo

Directora

uoC@mopc.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA 1
POR LA CUAL SE LA CAPACIDAD FINANCIERA EN EL PUNTO DE COEFICIENTE DE SOLVENCIA.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién

e Capacidad Financiera

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/467765-llamado-mopc-n-110-2025-lpn-servicio-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/467765-llamado-mopc-n-110-2025-lpn-servicio-mantenimiento-reparacion-aire-acondicionado-mop/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformes y equipos de proteccién individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.
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. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién en la fuente, por medio de practicas como
la modificacién de los procesos de produccidn, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion,
conservacion, reciclaje o reutilizaciéon de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
éticay sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, deberd estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura pablica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

Li

No Aplica

Preci

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de items.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados al listado de items.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al
item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segln se detalla a continuacién:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUlblica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere

Y;
¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacidn de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales

8/195



de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En guaranies para todos los oferentes.

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electronica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre
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En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC Yy la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigentey la guia de ofertas electrdnicas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el acto de
apertura y no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre
no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisidén al momento de la presentacion.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1.1 Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2 Ofertas electrdnicas

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica, no serd necesaria la presentacion fisica de la Constancia y el oferente
debera sujetarse a la reglamentacidn vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es piblica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:
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No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

120

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

11 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que deberd ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucion en la
Republica del Paraguay. La péliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

C. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas
con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma fecha del
documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a
través del médulo y no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion Jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1.  Encaso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pablica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor

11/195



y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.
3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

C. Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

150

dias corridos.
El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello

en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacion
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberd ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacién respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
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7021/22.

Reti fificacion de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberédn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”,y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacion de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrdnicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacidn y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya
presentado una oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de apertura electrénica. El sobre con la oferta
correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposicion no sera aplicable a los
procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucidn contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirad ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacidén contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidén de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Hasta 5dias habiles antes de la fecha tope de consultas publicada en el portal de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas.

Lugar: Edificio central y sus demas dependencias, las cuales se encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas, con
sus respectivas direcciones.

Hora:de 07:00hs. a 15:00hs.

Procedimiento: Los interesados deberan llamar al (021) 4149208 Departamento de Gestion de Contratos a fin de fijar una
reunion con los encargados designados por el MOPC a fin de obtener las informaciones, directivas y los detalles de las
visitas a partir del tercer dia de difusion de la convocatoria y hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha tope de consultas
publicadas en el Portal de la DNCP

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Sera el jefe 0 encargado de cada lugar.
La visita no sera de caracter obligatorio.

En caso de no realizar la visita, podran presentar un Declaracion Jurada donde se manifieste que conoce suficientemente
las Dependencias donde se realizaran los Servicios. Asi mismo deberan manifestar que cuenta con la informacién
necesaria para elaboracion de las ofertas y celebrar el contrato.
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1. Difusién de la visita

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusién de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la
contratacién.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacidn, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracion
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Cadmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Autorizacion del Fabricante

Los items a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.
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Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacion de la oferta y deberan ser
presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentacion
en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Ii e funci : e los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de: 6 (seis) meses
contados a partir de la fecha de entrega de los servicios a satisfaccion del contratante.

Plaz r icion ien

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

72 (setentay dos) horas, después de haber recibido la notificacién mediante correo electrénico correspondiente

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estén libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.
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Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de: 6 (seis) meses
contados a partir del Acta de conformidad del Administrador de Contrato

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

“onfli el .

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerdrquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencién apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratacién del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procedera a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencién en alguna de las etapas de
la fase de contratacidn del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podré subsanar las

18/195



actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segin corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo
actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrd, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligaciéon de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud
de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracion la Convocante analizara si se configura un conflicto de
interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacién de la oferta y/o rescision del
contrato respectivo.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores,
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren
dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra
facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los incisos
mencionados. La declaracidn jurada debera contar con informacion vigente al momento de la presentacion de las ofertas y
el oferente serd responsable de la actualizacion del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso
de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacidn de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al rechazo de la
oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el

19/195



documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia
de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la informacidn que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

M Ev ion

Basado Gnicamente en precio

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para
ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:
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Elementos que determinan el precio del bien. Elementos de valor fijo. SERVICIOS

e Mano de Obra
e Servicios basicos

Elementos de valor variable.

e Mantenimiento
® Gastos administrativos
e Gasto de ventas

Total de costos
e Utilidad esperada

Precio del bien/servicio (antes de impuestos)
® Impuestos

Precio final del bien/servicio (impuestos incluidos)

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propésito de facilitar el analisis y comparacidn de las ofertas, el oferente debera
ajustarse a la estructura minima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podra complementarla e incluir una explicacién
detallada o pardmetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicién y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

- ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN serd intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacién expresa del titular del
certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de
contratacion, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacion respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provision de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la
contratacién. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio
debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.
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Excepcionalmente se admitirad que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y debera
sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.,

**)

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el
procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato
fisico, solo en caso de imposibilidad de certificacion electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera
acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica

tales como la Escritura PUblica de Constitucion, segin el tipo de sociedad y protocolizacion de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidon Personas Juridicas
de la Direccion de Registros Publicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la

sociedad. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en
el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar a la
persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio, en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al consorcio en formacion y que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intencidn para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica, o

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada
integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay
debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).
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c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary
obligar al Consorcio, otorgado por escritura puiblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pablica) de constitucion del consorcio.

(*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucion
del consorcio.
ii. Unpoderen el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no sera un motivo de descalificacion, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Al tipo de renta al que esté obligado el oferente
A) Para contribuyentes de IRE General (Ex IRACIS).
Deberan cumplir con el siguiente parametro:

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,00 (uno coma cero cero), en
promedio. Esta informacion sera extraida de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados y
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presentados ante la respectiva autoridad tributaria (afios 2022, 2023 y 2024)

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual No debera ser mayor a 0,80 (cero con ochenta), en promedio, con
datos extraidos de los Balances Generales cerrados y presentados ante la autoridad tributaria correspondientes a los afios
3 (tres) ultimos ejercicios fiscales (2022,2023 y 2024).

Rentabilidad s/Capital: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en
los afios (2022, 2023 y 2024), no debera ser negativo.

B)_Par ntri n IRE SIMPLE (Ex IRP
Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1,00 (uno con cero cero); el promedio, de los ejercicios fiscales cerrados correspondiente a
los afios 2022, 2023 y 2024.

C) Para contribuyentes de IRP
Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1,00 (uno con cero cero); el promedio, de los ejercicios fiscales cerrados correspondiente a
los aflos 2022, 2023 y 2024.

D)_Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Debera cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: La sumatoria de los Ingresos mensuales/La sumatoria de los Egresos mensuales.
Debera serigual o mayor que 1,00; el promedio, de los tres ejercicios fiscales afios 2022, 2023, 2024.
OBSERVACION:

*Para el caso de Oferentes en Consorcio, todos los integrantes que formen parte del mismo deberan cumplir con el 100%
de los parametros exigidos. Conforme a la obligacion tributaria que le corresponda y al tipo de personeria de cada
miembro, los integrantes del Consorcio deberan estar al dia ante la Autoridad Tributaria.

*Para todos los casos, a partir del segundo decimal se aplicara en los coeficientes de liquidez y solvencia el redondeo por
exceso.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRE
General (Ex IRACIS)

b. Formulario N° 501 de los Gltimos afios 2022, 2023 y 2024, para contribuyentes del IRPC/IRE Simple.

Formulario N° 515 de los Gltimos afios 2022, 2023 y 2024, para contribuyentes de Renta Personal
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d. Formulario N° 120 IVA General de los Ultimos afios 2022, 2023 y 2024, para contribuyentes solo del IVA General.

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1- Demostrar la experiencia presentando copias de facturaciones o copias de contratos ejecutad os con la presentacion de
sus respectivos CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ambos documentos para acreditar la experiencia para
los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,: ya sea para empresas publicas o privadas
por un monto equivalente como minimo al 50% del monto maximo de lote ofertado de la presente licitacion y que sean
correspondientes a los afios 2022, 2023 y 2024 Se tendra en cuenta el promedio de los afios mencionados, Podran
presentarse la cantidad de contratos o facturas que fueren necesarios para acreditar el porcentaje estipulado siempre que
hayan sido generados en los periodos mencionados

Se debera acreditar el cumplimiento en servicios objeto del presente llamado, sea con empresas publicas o privadas, con
al menos 1 documento emitido pudiendo ser dentro de los periodos 2022, 2023 y 2024

2- El oferente debera presentar documentacién que demuestre poseer antigliedad minima en el mercado de por lo menos
3 (tres) afios, contados desde la inscripcion que figura en la cedula tributaria emitida por la DNIT. Ademas, se verificara la
constancia de RUC del oferente para confirmar que su actividad principal o secundaria este directamente relacionada con
los servicios requeridos. (En caso de no cumplir con la antigliedad minima requerida o de no dedicarse a la actividad
comercial relativa a los servicios cotizados, la oferta sera desestimada por la convocante).

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

1. Copia de facturas y/o copias de contratos adjuntando su certificado de cumplimiento de contrato

2. Copia de Cédula tributaria y Constancia de RUC ambos documentos emitidos por la Direccién Nacional de
Ingresos Tributarios (Ex Subsecretaria de Estado de Tributacion)
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Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
debera presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacién se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente
municipal, el oferente debera manifestar y justificar esta condicion en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de
acreditar el giro comercial.

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

De acuerdo a los requerimientos de la unidad requirente, conforme corresponda:

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. Declaracién jurada de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

2. Contar con 8 (ocho) técnicos con certificado de cursos de mantenimiento y reparacién de acondicionadores de aire
convencionales e inverter, de los 8 (ocho) técnicos por lo menos 2 (dos) deben ser técnicos superiores en refrigeracion y
climatizacion, por lo menos 1 (uno) debe contar con carnet vigente de Técnico en Seguridad y salud Ocupacional como
minimo de Cat C expedido por el ente regulador (MTESS) y 1 (un) técnico con formacién en bobinados de motores
eléctricos.

3. Tres (3) de los 8 (ocho) técnicos debe de contar con la Certificacion en la Norma Laboral NP 49001 11 vigente, del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN), para Manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en los equipos
de refrigeracion y de aire acondicionado.

4. Contar con el Registro vigente de autorizacién emitido por el MADES para vender y/o comprar gas R-22

5. Contar con un Personal con titulo de Ingeniero electricista con carnet vigente de categoria A de la ANDE, en relacion de
dependencia con la empresa demostrable mediante contrato del vinculo laboral con el mismo.

6. Contar con un Ingeniero Industrial o electromecanico

7. Los 10 (diez) personales solicitados deberan contar con seguro social IPS en la empresa.

8. Contar con un certificado de Buenas practicas en Refrigeracion y Acondicionadores de Aire.
9. Declaracion Jurada de contar con herramientas y equipos e instrumentos de medicién.

10. Cedula verde o contrato de alquiler de los 3 (tres) vehiculos tipo cuatro ruedas

11. Declaracién Jurada de contar con local propio o alquilado, en caso de ser propio, presentar copia de titulo, o en caso de
ser alquilado presentar copia del contrato.

Observacion: Para los Consorcios se tendra en cuenta lo siguiente: los integrantes podran cumplir estos requisitos
conjuntamente, debiendo suscribir necesariamente la documentacién solicitada el firmante autorizado para el efecto.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:
1. Declaracién jurada de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

2. Copia de al menos 8 (ocho) certificados de cursos de mantenimiento y reparaciéon de acondicionadores de aire
convencionales e inverter, copia de al menos 2 (dos) titulos de técnico superior en refrigeracion y climatizacion, copia de
carnet vigente de técnico en seguridad y salud ocupacional como minimo con categoria C expedido por el ente regulador
(MTEESS), copia de un certificado de formacién en bobinados de motores eléctricos.

3. Copia de (3) tres certificaciones en la Norma Laboral NP 49001 11 vigente, del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion (INTN).

4, Copia del registro vigente de Autorizacion emitido por el MADES para vender y/o comprar gas R-22

5. Copia del titulo Universitario titulo de Ingeniero electricista con carnet de categoria A de la ANDE, copia de contrato del
vinculo laboral con el mismo.

6. Copia del titulo de un Ingeniero Industrial o electromecanico

7. Copia de la planilla del seguro social IPS de la empresa donde deben de figurar los personales propuestos.
8. Copia del certificado de Buenas practicas en Refrigeracion y Acondicionadores de Aire

9. Declaracion Jurada de contar con herramientas y equipos e instrumentos de medicién.

10. Copia de cedula verde o contrato de alquiler de los 3 (tres) vehiculos tipo cuatro ruedas.

11. Declaracién Jurada de contar con un local propio o alquilado, en caso de ser propio, presentar copia de titulo, o en
caso de ser alquilado presentar copia del contrato.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

El comité de evaluacidn podra solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracion remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.
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A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique
obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligadndose si respecto de las cantidades o0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
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podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion del resultado

La notificacion del resultado se realizara a través del SICP de manera automatica, desde la publicacion de los documentos
en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacidn, al tiempo de la publicacién de
los documentos en el SICP, comprendera la Resolucion del resultado de la adjudicacion y el informe de evaluacion
respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos
o electrénicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucion de
adjudicacion y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencion de haberse acompariado el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Ultimo, se considerara que la notificacidn fue realizada en la fecha de publicacién de
los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacidn por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la notificacion, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por
parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacion suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cldusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrda derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o Solicitud del i ! publicad

Nombre y Apellido: Ing. Elizabeth Molinas.
Cargo: Directora

Dependencia: Direccion de Bienes y Suministros

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Los servicios solicitados en la presente licitacion, es de extrema necesidad para la convocante, los servicios se refieren al
bienestar de los funcionarios del MOPC en todo el territorio del Pais. Para esto, se requieren que todos los equipos de aire
acondicionado se encuentren en funcionamiento al 100 %, por lo que se contempla entre otras cosas.

Estos equipos, se encuentran distribuidos en la sede central, otras sedes del MOPC, todos los distritos del Pais y Puestos de
Peajes que requieren estar operando en optimas

Asi mismo, los servicios a ser adquiridos, deben de contar con todos los respaldos de seguridad, certificaciones y detalles
solicitados en las especificaciones técnicas.
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e Justificar la planificacion. (si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad

El presente llamado, corresponde a un proceso de caracter periodico, debido a la naturaleza y periodo de utilidad del bien
con que cuenta la Institucion.

o Justificar ficaci - blecid

Las especificaciones técnicas fueron realizadas en base a llamados anteriores, siendo utilizado como criterio para los
llamados de los servicios, estas a la vez, fueron obtenidas de las especificaciones técnicas de productos actuales del
mercado, los cuales, fueron adecuados de manera a dar mayor participacion a la mayor cantidad de potenciales oferentes
del mercado local.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propésito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacion de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos,
sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacion de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacion no deberan
ser restrictivas. Se deberan evitar referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o
articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de
expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracion
respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o codigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades
reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Gnicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas,
Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales
comlnmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccion y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.
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- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, seglin corresponda. Cuando sea necesario, la
convocante debera incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacion detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores

aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacidn técnica, la convocante debera detallar la informacion

requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacion en la tabla siguiente. El
oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de [os bi Y .

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE N° 1 Sede Central y otras sedes del Ministerio hasta 57 kmEspecificaciones Técnicas

Contrato abierto
Si le adiudicacin: I
LOTEN®1
M Minimo: 1.000.000.000
Monto Maximo: 2.000.000.000

Lugar de mantenimiento y reparacion de los aires acondicionadores

LOTE N° 1 Sede Central y otras sedes del Ministerio hasta 57 km

Km
Edificio Central Asuncion
Ex Lap Asuncion
Dpto. de Gestion de Bienes y Servicios Asuncion
Direccién General de Marina Mercante Asuncion
Viceministerio de Transporte Asuncién
Comisidn Nacional Rio Pilcomayo Asuncion

Viceministerio de Minas y Energias

San Lorenzo
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Dpto. de Logistica (San Lorenzo)

San Lorenzo

Div Puente Div Sefializacion (San Lorenzo)

San Lorenzo

Direccidén Nacional de Patrulla Caminera

San Lorenzo

Distrito 11 Itaugua 33km
Div. Pavimentacion Itaugua 34km
Cordillera Distrito N° 3 57 km
LOTEN°2
M Minimo: 500.000.000
Monto Maximo: 1.000.000.000
LOTE N° 2 Sedes de Distritos y Puestos de Peaje del MOPC Km
Distrito N° 9 Paraguari 70 km.
Distrito N° 8 Misiones 226 km.
Distrito N° 7 Edelira 21 455 km
Distrito N ° 7 - La Paz 397 km
Distrito N ° 7 - Distrito Trinidad 390 km
Distrito N° 12 Neembuci - Desmochados 396 Km
Distrito N° 2 Tacuara 151 km.
Distrito N° 2 Chore 229 km
Distrito N° 2 Capiibary 320 km
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Distrito N ° 1 Yby Yau

Distrito N° 1 Loreto

Distrito N° 1 Paso Barreto

Distrito N° 13 Pedro Juan Caballero

Distrito N° 14 Canindeyd- Arroyo Guazl

Villa Hayes Cerro Verde

Distrito N° 15 Pozo colorado

Distrito N° 16 Toro Pampa

Distrito N ° 17 Boquerdn

Distrito N° 4 Guaira Numi

Distrito N° 5 Caaguazl

Distrito N° 6 Caazapa San Juan Neponuseno

Distrito N° 10 Alto Parana Minga Guazu

PUESTOS DE PEAJE

REMANSO

GUAJAIVI

IRUNA

PORTAL DE ITAPUA

Km

KM

22

181

357

283

356 km

452 km

450 km

456 km

254 km

32 km

268 km

777 km

550 km

203 km

184 km

243 km

330km

Ruta

RN N° 9 Pte. Carlos A. Lépez

RN N° 10 De las Residentas

RN N° 6 Juan Ledn Mallorquin

RN N° 1 Mcal. Francisco S. Lopez

35/195



TACUARA

POZO COLORADO

TRINIDAD

25 DE DICIEMBRE

EMBOSCADA

HORQUETA

ITA

RIO VERDE

CAAPUCU

HEROES DEL CHACO

CRUCE TOLEDO

MAYOR OTANO

PIONEROS

PUERTO INDIO

LOS CEDRALES

SAN PABLO Cabecera Puente

Jejui

ftem

226

269

395

117

30

156

42

345

160

477

407

410

428

343

224

Descripcion del Bien

RN N° 3 Gral. Elizardo Aquino

RN N° 9 Pdte. Carlos A. Lopez

RN N° 6- Juan Le6n Mallorquin

RN N° Gral. Elizardo Aquino

RN N° Gral. Elizardo Aquino

RN N° 5 Bernardino Caballero

RN N° 1 Mcal. Francisco S. Lépez

RN N° 3 Gral. Elizardo Aquino

RN N° 1 Mcal. Francisco S. Lépez

RDPTAL. N° 075

RN N°9- PDTE. Carlos A. Lépez

RN N° PY 07- DR. Gaspar R. de
Francia

R DPTAL. N° 090- Ruta de la
leche

RN PY -021 Alto Parana

RN PY 02 Alto Parand

RN Cruce ruta PY -11 San Pedro

Unidad Cantidad
de
Medida
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10

11

12

13

14

15

16

17

A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 12.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los

soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrdnica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacién de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision
y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidn de extensidn de cafieria de cobre con aislacion de
caucho y cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadoray condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 18.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los

soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacion y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provisidon de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision
y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provisién y colocacién de relé de proteccidn para minimay maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provisién y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extension de cafieria de cobre con aislacion de
caucho y cinta de terminacion por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad
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180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 24.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina 'y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del
aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provisidon de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

48/195



215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision
y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provisién y colocacién de relé de proteccidn para minimay maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provisién y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

50/195



251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extension de cafieria de cobre con aislacion de
caucho y cinta de terminacion por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

51/195



270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 36.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina 'y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los

soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provisidn de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacién de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision
y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provisién y colocacién de relé de proteccidn para minimay maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provisién y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extension de cafieria de cobre con aislacion de
caucho y cinta de terminacion por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad
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360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 48.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina 'y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del
aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

Mano de obra del item anterior

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electroénica

Mano de obra del item anterior

Reparacidn del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision

y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccidn para minima y maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacién de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extension de cafieria de cobre con aislacion de
caucho y cinta de terminacion por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros
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447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora 'y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT.Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 60.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del
aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

1

1

1
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481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

Reparacion de la placa electrdnica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision
y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacién de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de
caucho y cinta de terminacidn por metro

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros
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535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 12.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina 'y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del
aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

67/195



551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

1

1

68/195



569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrdnica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacién del circuito eléctrico de alimentacién del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

69/195



587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacidn de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision

y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

70/195



605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minima y maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacién de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

71/195



623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

Instalacion de extensién de cafieria de cobre con aislacién de
caucho y cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 18.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina 'y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del
aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

72/195



639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

1
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658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacién del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1

74/195



676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacién de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision

y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

75/195



694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccidn para minima y maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

76/195



713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

127

728

Instalacion de extensién de cafieria de cobre con aislacién de
caucho y cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 24.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina 'y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del
aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

77/195



729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

1
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748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1

79/195



766

767

768

769

770

771

772

773

74

175

776

7

778

779

780

781

782

783

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacién de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision

y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provisién y colocacion de relé térmico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

80/195



784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccidn para minima y maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

81/195



803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

Instalacion de extensién de cafieria de cobre con aislacién de
caucho y cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU,
ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION HVAC

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina 'y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del
aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

82/195



819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

Verificacion y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

1

83/195



838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacidn del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1

84/195



856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacién de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provision

y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

85/195



874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccidn para minima y maxima
tension

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacién del dispositivo de expansién del acondicionador de aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacidn de extensidn de cafieria de cobre con aislacion de
caucho y cinta de terminacion por metro

Mano de obra del item anterior

Adecuacién de sistema para calefaccion.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad
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892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de correa del motor del evaporador.

Mano de obra del item anterior

Prolongacién de ducto con boca y rejilla de salida

Mano de obra del item anterior

Prolongacidn de ducto con boca y rejilla de retorno.

Mano de obra del item anterior

Limpieza de boca de ducto, saliday entrada del caudal de aire.

Mano de obra del item anterior

SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

TABLEROS ELECTRICOS

Verificacidn y mantenimiento de Tableros.

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de Llaves termomagnéticas.

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de Interruptores.

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de Contactores.

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y mantenimiento de Conductores eléctricos.

Metros

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de bisagras para puerta metalicas

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y mantenimiento de sistema de cableado de
distribucién eléctrica

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y mantenimiento de sistema de barras de cobre

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de conexidn eléctrica de fase

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de conexion eléctrica de neutro

Mano de obra del item anterior

Verificacion y mantenimiento de conexion eléctrica de tierra

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de borneras de conexién eléctrica

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de prensa cable o conectores de
glandula

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de las luces piloto del tablero
eléctrico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento del sistema de aislacion eléctrica del

tablero

Mano de obra del item anterior

Reparacién y equilibrio de cargas del tablero eléctrico

Mano de obra del item anterior

Reparacién y reajuste de porta fusible

Mano de obra del item anterior

Reparacion de cortocircuito

Mano de obra del item anterior

Reparacidn de sobrecarga eléctrica

Mano de obra del item anterior

Reparacion de fuga eléctrica

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 10 a 25 Amp.

Monofasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 32 a 50 Amp.

Monofasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 10 a 25 Amp.

Trifasica.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 32 a 50 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 80 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 100 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 125 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 200 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 400 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y Pinturas de Tableros

Mano de obra del item anterior

Provision y Pintura de Sala de Tablero

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

Provision y colocacién de Cerradura para Tableros

Mano de obra del item anterior

Provisién e instalacion de bandeja portacable

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar de
medidas 1400x800x350mm con 2 cuerpos, 3 juegos de barras (fases,
neutro y tierra), para 1000A, 2 para 400A y rieles DIN para
disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Tablero metalico de adosar de
medidas 1300x800x250mm con 2 cuerpos, 1 juego de barras (fases,
neutroy tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares.
Con calado para voltimetro y amperimetro.

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar de
medidas 1000x800x250mm con 2 cuerpos,1 juegos de barras (fases,
neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares.
Con calado para voltimetro y amperimetro.

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar con
medidas de 700x850x250mm, 3 juegos de barras (fases, neutroy
tierra), para 250Ay rieles DIN para disyuntores modulares.

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de
adosar 1x12 mddulos, mas corte con barras para fase, neutro y
tierra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

Provision, cambio y colocaciéon de Tablero Seccional del tipo de
adosar 3x12 médulos, mas corte con barras para fase, neutro y
tierra

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de
adosar 3x12 mddulos, mas corte con barras para fase, neutro y
tierra

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de
adosar 4x12 mddulos, mas corte con barras para fases, neutroy
tierra

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 4 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 6 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 10
mmA2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 16
mmA2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 25
mmA?2

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 35
mmA2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 50
mmA2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 70
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 120
mmA?2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocaciéon de Terminales tipo anillo de 150
mmA?2

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 185
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 240
mmA2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales de empalme de 4
mmA?

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 6
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 10
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 16
mmA2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 25
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacion de terminales de empalme de 35
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 50
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacion de Terminales de empalme de 70
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 120
mmA?

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 150

mmA?2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Conductor NYY de 150mm?2

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 120mm?2

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Conductor NYY de 70mm?2

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 50 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 35 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 25 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 16 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 10 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 6 mmA?

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros
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1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 4 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 10 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 6 mmA?2

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 4 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 2 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de riel DIN

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de canaleta plastica de 20x10mm

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de canaleta plastica de 100x65mm

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama

Mano de obra del item anterior

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

96/195



1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

Provision y colocacién de bornera de conexiones Unidad
Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacién de prensa cables o conectores de glandula Unidad
Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacion de fusible tipo NH Unidad
Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacion de porta fusible Unidad
Mano de obra del item anterior Unidad
LOTE N° 2- Sedes de Distritos y Puestos de Peaje del MOPC
item Descripcion del Bien Unidad
de
Medida
A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 12.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
bandeja de desague Unidad
Mano de obra del item anterior Unidad
Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
Mano de obra del item anterior Unidad

Cantidad
1
1
1
1
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tensién de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los

soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexidn eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacion y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacidn del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

99/195



33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético
(provisién y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provisidon y colocacion de relé de proteccién para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de

aire

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidn de extension de cafieria de cobre con aislacion de

cauchoy cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con

provision.

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 18.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y

bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidén del estado de los
soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1

1
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacidn del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provisidn de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisidén y

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire

acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1

1

1
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130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

107/195



144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Mano de obra del item anterior

Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético

(provisién y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccion para minimay
maxima tension

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provisién y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de

aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de
caucho y cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con

provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT.Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 24.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y

bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidén del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos
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200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacién del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire

acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético
(provisién y cambio)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de valvula de cuatro vias

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de

aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de

cauchoy cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con

provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad
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270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT.Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 36.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y

bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidén del estado de los
soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexidn eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacién y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiény

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire

acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Litros 1
Litros 1
Unidad

Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
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311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

Adaptacidn de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético
(provisidén y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccidn para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
provisién y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de
aire

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de
cauchoy cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con

provisién.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT.Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 48.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y

bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacién del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

1

124/195



380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire

acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético
(provisién y cambio)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

128/195



436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de

aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de

cauchoy cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con

provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad
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450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

Mano de obra del item anterior

A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 60.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y

bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

1
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478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacién de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire

acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1
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493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

Reparacion de la vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético

(provisién y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provisidn y colocacién de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provisién y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansién del acondicionador de

aire

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de
cauchoy cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros
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535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 12.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidén del estado de los
soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del
aire acondicionado

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

Mano de obra del item anterior

Verificacién y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Unidad 1
Kilos

Kilos 1
Unidad 1
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562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiény

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

139/195



590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético

(provisidén y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé térmico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio de vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de
aire

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de

cauchoy cinta de terminacion por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con

provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 18.000 BTU

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del

aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Verificacidn y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacién del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

Lubricacidn del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

hermeticidad.

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

1

1
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659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiény
cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire

acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

Reparacion de la vélvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético

(provisién y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacién de relé térmico

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provisién y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de

aire

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de
cauchoy cinta de terminacién por metro

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros
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715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

27

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con
provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 24.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
bandeja de desague

Mano de obra del item anterior

Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa

Mano de obra del item anterior

Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensidn de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios.

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexidn eléctrica del
aire acondicionado

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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728

729

730

731

732

733

734

735

736

37

738

739

740

741

Mano de obra del item anterior

Verificacién y ajuste de gas refrigerante

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento de protectores térmicos

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del buje de la turbina del evaporador

Mano de obra del item anterior

Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos

Mano de obra del item anterior

Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
hermeticidad.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Kilos

Kilos

Unidad

1
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742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

Mano de obra del item anterior

Provision de todos los insumos para servicios de soldadura.

Mano de obra del item anterior

Vaciado y limpieza interna de cafierias con bomba de vacio

Mano de obra del item anterior

Provision y carga de aceite al compresor

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisidén y

cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado

Mano de obra del item anterior

Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire
acondicionado

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Litros

Litros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

Mano de obra del item anterior

Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Reparacién y balanceo de turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio del capacitor del compresor.

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

condensadora

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
condensadora

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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770

771

772

773

74

775

776

7

778

779

780

781

782

783

Mano de obra del item anterior

Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

evaporadora

Mano de obra del item anterior

Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora.

Mano de obra del item anterior

Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora.

Mano de obra del item anterior

Reparacion de la véalvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de placa electrénica

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético

(provisién y cambio)

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé térmico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé falta de fase

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de relé de proteccién para minimay

maxima tensién

Mano de obra del item anterior

Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye

provision y cambio de ser necesario)

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora

Mano de obra del item anterior

Provision y cambio de valvula de cuatro vias

Mano de obra del item anterior

Reparacidn del dispositivo de expansidn del acondicionador de
aire

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

Mano de obra del item anterior

Provisién y cambio del compresor

Mano de obra del item anterior

Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora

Mano de obra del item anterior

Instalacidon de extensién de cafieria de cobre con aislacién de

cauchoy cinta de terminacion por metro

Mano de obra del item anterior

Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro

Mano de obra del item anterior

Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con

provision.

Mano de obra del item anterior

Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora

Mano de obra del item anterior

SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

TABLEROS ELECTRICOS

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

Verificacién y mantenimiento de Tableros.

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de Llaves termomagnéticas.

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de Interruptores.

Mano de obra del item anterior

Verificacion y mantenimiento de Contactores.

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de Conductores eléctricos.

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de bisagras para puerta metalicas

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de sistema de cableado de

distribucién eléctrica

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de sistema de barras de cobre

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de conexion eléctrica de fase

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de conexion eléctrica de neutro

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de conexion eléctrica de tierra

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de borneras de conexidn eléctrica

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de prensa cable o conectores de

glandula

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento de las luces piloto del tablero

eléctrico

Mano de obra del item anterior

Verificacién y mantenimiento del sistema de aislacion eléctrica del

tablero

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

157/195



840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

Mano de obra del item anterior

Reparacién y equilibrio de cargas del tablero eléctrico

Mano de obra del item anterior

Reparacién y reajuste de porta fusible

Mano de obra del item anterior

Reparacion de cortocircuito

Mano de obra del item anterior

Reparacion de sobrecarga eléctrica

Mano de obra del item anterior

Reparacion de fuga eléctrica

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 10 a 25 Amp.

Monofasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 32 a 50 Amp.

Monofdsica.

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

Provision y colocacion de llave termomagnética de 10 a 25 Amp.

Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 32 a 50 Amp.

Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 80 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 100 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 125 Amp.
Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 200 Amp.

Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de llave termomagnética de 400 Amp.

Trifasica.

Mano de obra del item anterior

Provision y Pinturas de Tableros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

Mano de obra del item anterior

Provision y Pintura de Sala de Tablero

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de Cerradura para Tableros

Mano de obra del item anterior

Provision e instalacion de bandeja portacable

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar de
medidas 1400x800x350mm con 2 cuerpos, 3 juegos de barras
(fases, neutro y tierra), para 1000A, 2 para 400A y rieles DIN para
disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro

Mano de obra del item anterior

Provisidn, cambio y colocacién de Tablero metalico de adosar de
medidas 1300x800x250mm con 2 cuerpos, 1 juego de barras (fases,
neutroy tierra), para 630Ay rieles DIN para disyuntores modulares.
Con calado para voltimetro y amperimetro.

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar de
medidas 1000x800x250mm con 2 cuerpos,l juegos de barras
(fases, neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores
modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.

Mano de obra del item anterior

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

Provision, cambio y colocacién de Tablero metalico de adosar con
medidas de 700x850x250mm, 3 juegos de barras (fases, neutroy
tierra), para 250A y rieles DIN para disyuntores modulares.

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de
adosar 1x12 médulos, mas corte con barras para fase, neutro y
tierra

Mano de obra del item anterior

Provisidén, cambio y colocacidn de Tablero Seccional del tipo de
adosar 3x12 mddulos, mas corte con barras para fase, neutro y
tierra

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de
adosar 3x12 mddulos, mas corte con barras para fase, neutro y
tierra

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de
adosar 4x12 mddulos, mas corte con barras para fases, neutro y
tierra

Mano de obra del item anterior

Provision, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 4
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 6
mmA?

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacion de Terminales tipo anillo de 10
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 16
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 25
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 35
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 50
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 70
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 120
mmA?

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

Mano de obra del item anterior

Provision, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 150
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 185
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 240
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 4
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 6
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacion de Terminales de empalme de 10
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 16
mmA?

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

Mano de obra del item anterior

Provision, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 25
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambioy colocacién de terminales de empalme de 35
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 50
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 70
mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 120

mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambio y colocacién de Terminales de empalme de 150

mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision, cambioy colocacién de Conductor NYY de 150mm?2

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
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938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 120mm?2

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 70mm?2

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 50 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 35 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 25 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 16 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 10 mmA?

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros
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952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor NYY de 6 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 4 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 10

mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 6 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 4 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provisién, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 2 mmA?

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de riel DIN

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad
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966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de canaleta plastica de 20x10mm

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de canaleta plastica de 100x65mm

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de bornera de conexiones

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de prensa cables o conectores de glandula

Mano de obra del item anterior

Provisidn y colocacién de fusible tipo NH

Mano de obra del item anterior

Provision y colocacion de porta fusible

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

167/195



980  Mano de obra del item anterior Unidad 1

PARA AMBOS LOTES

ALCANCE Los trabajos solicitados comprenden:

1. Manternimiento Reparacion;

2. Provision de repuestos y accesorios;

3. Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Drenaje de los Acondicionadores de Aires (Incluye
todos los cafios de %2 hasta su desagote en los registros).

Entiéndase por Mantenimiento y Reparacién a todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar,
incluyendo la mano de obra generaly especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes;
fletes y cualquier otro elemento o componente que fuere necesario, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento de los diferentes equipos de acondicionadores de aire, encontrandose éstos en servicio
y sin que presenten fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera de servicio.

Los mantenimientos deberan ser realizados en la sede de: Edificio Central Ex Lap Marina Mercante
Viceministerio de Minas y Energias, Departamento de Logistica del MOPC (sede San Lorenzo), en sedes
de los Distritos del MOPC y Puestos de peaje.

MANO DE OBRA, MATERIALES Y REPUESTOS

Los trabajos a ser contratados incluyen la provision de repuestos, materiales, insumos; transportes;
flete y la mano de obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente y de primera calidad,
asi como también la de cualesquiera otros elementos, componentes y/o accesorios que fueren
necesarios para el perfecto funcionamiento de todos y cada uno de los acondicionadores de aire,
incluyendo sus equipamientos especiales, como ser sistemas eléctricos, de comando, de seguridad, etc.

Los trabajos deberan ser ejecutados de conformidad a las técnicas y normas vigentes en la materiay a
estas especificaciones técnicas.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberan reunir las condiciones
técnicas solicitadas. La convocante podra exigir la sustitucion total o parcial de aquellos que no cumplan
con los requisitos, sin costo alguno para la Institucion. Los repuestos a ser utilizados deberan ser nuevos
y originales de la marca de los equipos instalados.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por personal calificado, utilizando las técnicas_herramientas adecuadas para
cada tipo de trabajo.

Los equipos cuya reparacion o mantenimiento se solicite seran retirados del lugar en donde se
encuentran instalados y reinstalados en el mismo lugar, o en el lugar que se le indique, dentro de la zona
establecida para esta Contratacidn, salvo casos especiales, debidamente justificados, en que deban ser
retirados los equipos para remisién a la Oficina Taller del contratista, previa autorizacidén escrita del
ADMINISTRADOR DE CONTRATO sin que eso implique gastos extras para La Institucion.

Los Trabajos a ser contratados consisten en la Provision de la mano de obra general y especializada, en
cantidad y calidad suficiente, con herramientas adecuadas; la provisiéon de materiales e insumos y la
provision y colocacidn, instalacidn y/o montaje de componentes, materiales, repuestos y accesorios que
fueren necesarios, se encuentren éstos averiados, deteriorados o con desperfectos o deficiencias en su

funcionamiento, sean susceptibles a destruccion durante las pruebas y verificaciones solicitadas o

imposibilitados de un  uso posterior a estas pruebas o faltantes; a fin de asegurar el correcto
funcionamiento del equipo acondicionador de aire, encontrandose éste en servicio y sin que presente
fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera de servicio.

Para el mantenimiento de los equipos se debera tener en cuenta el conjunto de trabajos que permitan
mantener el equipo en dptimas condiciones para su normal funcionamiento y prolongar la vida (til del
mismo. Debera realizarse una profunda limpieza general del equipo, principalmente de las serpentinas,
mediante bomba de agua a alta presidn y el uso de productos especificos, no corrosivos. Debe realizarse
un control de las conexiones eléctricas mecanicas y en el caso que estén flojas, oxidadas, sulfatadas o en
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mal estado, estas deben ser sustituidas o sometidas a un tratamiento de limpieza con productos
quimicos adecuados, verificando ademas que no existan roces de las cafierias de cobre entre si, 0 con
otros elementos.

Los equipos cuya bandeja de condensacion presente sefiales de oxidacion deberan ser tratados
con pintura anti oxido, previa limpieza de las partes afectadas. Deberd proveerse filtro de aire de
poliéster a aquellos equipos que no cuente con los mismos, o sustituir aquellos que han

llegado al final de su vida atil. Los filtros extraibles seran limpiados convenientemente. Se debera
verificar el estado de los bujes, cuidando que no existan juegos excesivos y lubricarlos adecuadamente,
posterior a la limpieza del equipo.

Para el rebobinado del motor ventilador se deberd utilizarse alambre de cobre esmaltado con barniz a
base de poliéster, clase H (180°). El conjunto de la bobina debera someterse a un bafio de barniz por
inmersion al vacio y secado al horno.

Para la adaptacion de bujes y cambio de rulemanes, se debera realizar usando técnicas adecuadas,
cuidando de verificar el correcto balanceo del motor a eliminar las vibraciones y el ruido. Los rulemanes
proveidos deberan ser de reconocida calidad, provistos de doble sello de goma.

Para el cambio de paletas de ventilador y turbinas se utilizara solamente repuestos originales del equipo
sometido a reparacion. En aquellos casos en que no se consigan en plaza, previa autorizacion de la
Contratante, se podrd adaptar y utilizar aquel que mas se aproxime a las prestaciones del repuesto
original.

En caso de ser necesaria la sustitucion del compresor, este debera ser preferentemente de la misma
marca y configuracion de montaje (succion, descarga, etc.). En caso contrario, el compresor a instalar
sera de marca de reconocida calidad, de la misma capacidad frigorifica y eléctrica. Para el montaje del
nuevo compresor se debera tener especial cuidado con el circuito interno del gas refrigerante y en el
caso de sustituir un compresor con el bobinado quemado, debera realizarse una limpieza profunda del
mismo, mediante barrido con nitrégeno o similar, para eliminar todo rastro de acidez. Sera obligatorio
el cambio de filtro deshidratante. El exterior de los elementos a ser soldados, con soldadura
oxiacetilénica, deberd estd completamente limpio y calentado uniformemente a fin de que el metal de
aportacion penetre por todas las partes de unién. Deberan protegerse todos los elementos que puedan
ser dafiados por efecto del calor, como valvulas, visores, etc.

Para el cambio de filtro de gas y carga de gas debera eliminarse todo rastro de humedad del circuito,
mediante bomba de alto vacio. Sera obligatorio el cambio de filtro de gas para la carga de gas
refrigerante, en aquellos trabajos que impliquen el cambio del compresor, o para el ajuste de la carga en
caso de pérdidas.

Tanto para los trabajos de mantenimiento y de reparacion los repuestos deberan ser de la misma marca
de los acondicionadores de aire o de aquella a la cual reemplaza.

El oferente debera presentar una carta compromiso de que cuenta con la capacidad técnica y logistica
para prestar el servicio de mantenimiento y reparacion en forma simultanea en los diferentes locales del
M.0.P.C.y en el plazo previsto para la entrega de los trabajos.

Los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items de cada lote por tipo de aire acondicionado.

En todos los casos se debera incluir los gastos que demanden la instalacion de los repuestos. Los
trabajos de mantenimiento y reparacion de los equipos tendran una garantia de servicio sera de 6 (seis)
meses, contados a partir de la recepcidn del servicio.

El proveedor debera devolver a la Institucidn los repuestos y accesorios que han sido cambiados.
En ningln caso los aires acondicionados podran ser utilizados para ningln fin de la empresa adjudicada.

El oferente debera contar con 2 cuadrillas de 3 personales cada una para el Edificio Central y oficinas
aledafias, en forma permanente en el local central de la Institucién y oficinas aledafias, de lunes a
viernes, de 08: 00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 hs. Eventualmente se podra solicitar que los trabajos sean
realizados los dias sabados, domingo y/o feriados, los cuales seran programados y comunicados via
correo electrénico previamente por parte del Administrador del Contrato

Contar con 8 (ocho) técnicos con certificado de cursos de mantenimiento y reparacién de
acondicionadores de aire convencionales e inverter, de los 8 (ocho) técnicos por lo menos uno
debe ser técnico superior en refrigeracion y climatizacién, al menos 2 (dos) personal con formacidn
técnica en reparacion de aire tipo inverter y aire acondicionado tipo central y 1 (uno) con formacién
en bobinados de motores eléctricos.

Tres (3) de los 8 (ocho) técnicos debe de contar con la Certificacion en la Norma Laboral NP 49001
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11 vigente, del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN), para Manejo de sustancias
refrigerantes utilizadas en los equipos de refrigeracion y de aire acondicionado.

La empresa debera contar con el Registro vigente de autorizacién emitido por el MADES para
vender y/o comprar gas R-22 a razén de garantizar la seguridad y legalidad de los productos
utilizados. Asi también debera contar con un Personal con titulo de Ingeniero electricista con
carnet vigente de categoria A de la ANDE, en relacién de dependencia con la empresa demostrable
mediante contrato del vinculo laboral con el mismo.

Contar con un personal con carnet vigente de Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional como
minimo de Cat C expedido por el ente regulador (MTESS).

Contar con un Ingeniero Industrial o electromecanico, que serad el encargado de coordinar los
trabajos.

La empresa deberd cumplir con el seguro social para los 10 (diez) personales propuestos, con
seguro social IPS en la empresa.

Presentar certificados de Buenas practicas en Refrigeracion y Acondicionadores de Aire y declaracion
Jurada de contar con herramientas y equipos e instrumentos de medicion.

Los vehiculos que seran ofrecidos por la empresa para apoyo de los servicios requeridos deberan contar
con cedula verde o contrato de alquiler, se requiere como minimo 3 (tres) vehiculos

El oferente debera contar con un taller propio o alquilado, a los efectos de constatar que la empresa
cuenta con un taller en donde podra depositar los bienes para su reparacion.

El oferente debera presentar una carta compromiso de que cuenta con la capacidad técnica y logistica
para prestar el servicio de mantenimiento y reparacion en forma simultanea en los diferentes locales del
M.O.P.C.y en el plazo previsto para la entrega de los trabajos.

El oferente debera contar con una cuadrilla de respaldo con 2 personales, los cuales prestaran servicios
para dependencias en el interior del pais (puestos de peaje y distritos departamentales) para los cuales
la empresa debe prever el traslado en vehiculo propio, viatico y demas consideraciones para asegurar el
correcto desempefio de las labores del personal técnico.

Tiempo de respuesta:

Lote 1: Para trabajos de mantenimiento y/o reparacion de los equipos, el proveedor tendra 24 hs habiles
para responder a la solicitud y brindar la asistencia, desde la recepcidn de la solicitud de asistencia.
Cuando los trabajos involucren la provision de repuestos por parte del proveedor, esta reparacién no
podra superar los 4 dias habiles.

Lote 2: Para trabajos de mantenimiento y/o reparacion de los equipos, el proveedor tendra 72 hs habiles
para responder a la solicitud y brindar la asistencia, desde la recepcidn de la solicitud de asistencia.
Cuando los trabajos involucren la provision de repuestos por parte del proveedor, esta reparacién no
podra superar los 8 dias habiles.

En caso de ser necesario el oferente deberd sustituir el equipo dafiado por otra de iguales caracteristica,
en forma temporal y por el tiempo que dure la reparacién del aparato dafiado.

Especificaciones Técnicas y Normas para los tableros eléctricos

No. De Nombre de los Especificaciones Técnicas
Articulo Servicios
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Provision, cambio
y colocacion de
Tablero

El proyecto considera los siguientes tableros:
A) Tablero General;
B) Tableros Seccionales;

El Tablero consistira en una estructura metalica construida en
chapa N° 16 con puerta frontal, desmontable. Seran pintados
previa desoxidacion y tratamiento de la chapa, con dos manos de
pintura anticorrosiva y dos manos de pintura terminacion. Este
serd dimensionado de manera tal que contenga a los accesorios
que deben ser montados en él, debiendo poseer una zona libre a su
alrededor de al menos 50 mm para el cableado.

Todos los tableros deberdn estar provistos con barras de cobre
para las tres fases y de barras de cobre aisladas para neutro y otra
barra similar para las conexiones de la puesta a tierra.

En el interior de las cajas, se dispondran las barras con sus
respectivos soportes y aisladores, y las bases para interruptores.

Las cajas llevaran una contratapa de 2 mm de espesor, con orificios
adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento de los
interruptores, la colocacion o extraccion de esta contratapa debera
efectuarse facilmente, y sin peligro de contacto con las partes que
se encuentran bajo tensién.

Los tableros deberan estar identificados con rétulos de plastico,
que indiquen el nombre del mismo.

Los interruptores deberan estar numerados y llevaran una leyenda
en la parte interior de la tapa del tablero la descripcion de todos
los circuitos contenidos en el tablero.

En los casos de reemplazo de tableros, la Contratista deberd incluir
en su presupuesto el costo del desmontaje del tablero a ser
reemplazado, asi como también los elementos que lo componen.
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Provision, cambio
y colocacion de
Conductor

Conductores tipo NYA

Los conductores NYA seran utilizados exclusivamente para
instalaciones.

Los conductores seran para una tension de servicio de 750 V.
Conductor formado por hilos de cobre electrolitico blando.
Debera estar aislado en PVC antillama.

Las temperaturas maximas del conductor deben ser:

Temperatura de servicio permanente: 70°C.
Temperatura de sobrecarga: 100°C.
Temperatura de cortocircuito: 160°C.

Los empalmes de los conductores deberan ser aislados con una
capa de cinta aisladora, hasta una seccién de 2 mm2y a partir de 4
mm2 debera llevar una capa de cinta autovulcanizante y luego otra
de cinta aisladora.

Conductores tipo NYY

Los conductores del tipo NYY seran utilizados para alimentacion de
tableros o de cualquier instalacion subterranea y podran ser
unipolares o tetrapolatres.

Conductor formado por hilos de cobre electrolitico blando.
Los conductores seran para una tension de servicio de 1000 V.
Aislacién en PVC.

Cobertura (interna) en PVC BWF 70°C.

Las temperaturas maximas del conductor deben ser:

Temperatura de servicio permanente: 70°C.
Temperatura de sobrecarga: 100°C.
Temperatura de cortocircuito: 160°C.

Conductores para puesta a tierra
Conductor formado por hilos de cobre electrolitico.

Deberan cumplir con las especificaciones de las normas ABNT NBR
5111; ABNT NBR 6524 0 ABNT NBR 7575.

Deberan tener una seccidon minima de 25 mm?2

Se usaran conductores teniendo en cuenta que las aislaciones
seran de 600 Volt 6 mas y temperatura de servicio > =70° C. En
todo caso se instalaran conductores de marcas conocidas en
mercado nacional y que estén autorizados por algin estamento
del pais.

Los conductores deberan cefiirse al cddigo de colores mas usual
utilizado en plaza o por las normas nacionales (Sugerencia: fase R:
rojo; fase S: blanco; fase T: azul; neutro: negro; tierra: verde o
verde/amarillo).

Los conductores que pasan a través de cajas de paso deben
circular en forma ordenada.
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Provision, cambio
y colocacion de
Terminales

Provision, cambio
y colocacion de
Interruptores

Termomagneticos

Todos los conductores deberan estar fijados a las barras o llaves
por medio de terminales de cobre tipo anillo, acordes con la
seccion de los mismos.

En caso necesario se realizaran las uniones entre cables de la
misma seccién a través de terminales tipo empalmes acordes a la
seccion de los conductores.

Los mismos deberan ser similares a los existentes y de valores
nominales tales como se indica en las planillas y con una franja de
dispersion no mayor del 10% de dichos valores.

Los interruptores mayores a 100 A deberan poseer regulador de
corriente.

Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las
siguientes:

Interruptores termomagnéticos unipolares
Tensién nominal: 250 V.
Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente
nominal.

Fijacion: riel DIN.

Capacidad de ruptura: 6 KA.

Interruptores termomagnéticos tripolares
Tensién nominal: 440 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente
nominal.

Fijacion: riel DIN.
Capacidad de ruptura: 6 KA. 10 KA (llaves mayores a In=63 A)

Instalacién: horizontal.

El oferente adjudicado, previamente elevara el presupuesto de los trabajos a realizar y una vez aceptado
y/o autorizado, la contratante emitira la orden de Servicio correspondiente para la realizacién de los

trabajos

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El oferente debera presentar una Declaracién Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e
instrumentos de medicidon en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecucién de los trabajos
objeto del presente concurso. Es obligatorio contar con un minimo con lo siguiente:

1

N

. Milimetros y pinzas anemométricas
. 3 (tres) Bomba de alto vacio.

. 3 (tres) Equipo de soldadura oxiacetilénica.
. 3 (tres) Mandmetros de alta y baja.

. 3 (tres) Hidro lavadora de alta presion.
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6. 3 (tres) Juego de llaves de tubo y combinadas.

7. 3 (tres) Juego de destornilladores.

8. Contar con al menos 1 (uno) equipo recuperador y reciclador de gas

9. 3 (tres) Escaleras altas (6mts) y cortas (3mts). Arnés para todos los personales.
10. 3 (tres) Silletas con cuerdas p/lugares en altura

11. 2 (dos) Andamios metalicos de 2mts de alto como minimo. Cascos por cada empleado o técnico
que trabaje.

12. 3 (tres) Vehiculos propios o alquilados (presentar documentos que lo acrediten).

13. Instalaciones del taller propio o alquilado (el oferente debera presentar documentaciones del
mismo).

14. Con atuendo correspondiente e identificado con el logotipo de la Empresa.
15. PERSONAL

El Personal destinado a prestar servicios en el Edificio Central del MOPC, debera estar in situ, a partir
de las 08:00a12:00y 13:00 a 17:00 hs de lunes aviernes. (Indefectible el cumplimiento de este
requisito).

LOS SIGUIENTES PUNTOS SE AGREGAN MERAMENTE PARA COMPLEMENTAR LOS ESTABLECIDO EN LAS
NDICIONE NTRACTUALES ATENDIEND E EN LA MISMA SOLO SE PUEDE AGREGAR VALORE
NUMERI NO ASILETRA

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion
de servicios sera de: 0,50% por cada dia corrido de atraso hasta la culminacién de los servicios
requeridos. Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato (10%), la Contratante podra iniciar el procedimiento de rescision del contrato por causas
imputable al Contratista. En caso de no rescindir el contrato, se seguiran aplicando las multas sobre el
valor de los servicios que se encuentren en mora. La contratante podra rescindir administrativamente el
contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Tasa de Interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada
dia de atraso, del:0.01 % por cada dia de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que
la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento
correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente clausula, la contratante pagara al
proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el
periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier
juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension
del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resoluciéon MEF N° 12/2025, en
cuyo supuesto, se aplicara un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a
las reglas establecidas en la mencionada resolucion, segln se traten de contratos en guaranies o en
ddlares estadounidenses.
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En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc
b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas" sera de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimension en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan ntr ien

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacién, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.

ftem Descripcion Cantidad Unidad Lugar Fecha(s)
del servicio de donde los final(es)
medida servicios de
de los seran ejecucién
servicios prestados de los
servicios
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LOTE 1

UNIDAD

Los Servicios
deben ser
realizados en los
lugares

indicados
en las

Especificaciones

Técnicas; y
sefialados en la
descripcién de
los lotes.

Salvo casos
especiales, en
que deban ser
retirados los
equipos para
remision ala
Oficina-taller

del Contratista,
previa
autorizacién
de la

Contratante; de
lunes a

viernes en el
horario de las
08:00 a2 12:00y de
13:00 a 17:00hs,
de acuerdoalo
establecido en
las
Especificaciones

Técnicas.

LOTE N° 1 SEDE
CENTRAL Y
OTRAS  SEDES
DEL MINISTERIO
HASTA 54 KM.
Para trabajos de
mantenimiento

y/o  reparacidn
de los equipos,

el proveedor
tendra 24 hs
habiles para
responder a la
solicitud y
brindar la

asistencia, desde
la recepcion de
la solicitud de

asistencia.
Cuando los
trabajos
involucren la
provisidn de
repuestos por
parte del

proveedor, esta
reparacion  no
podra  superar
los 4 dias
habiles.
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LOTEN°2

UNIDAD

Los Servicios
deben ser
realizados en los
lugares

indicados
en las

Especificaciones

Técnicas; y
sefialados en la
descripcién de
los lotes.

Salvo casos
especiales, en
que deban ser
retirados los
equipos para
remision ala
Oficina-taller

del Contratista,
previa
autorizacién
de la

Contratante; de
lunes a

viernes en el
horario de las
08:00 a2 12:00y de
13:00 a 17:00hs,
de acuerdoalo
establecido en
las
Especificaciones

Técnicas.

LOTE N° 2 SEDES
DISTRITOS Y
PUESTOS DE

PEAJE DEL
M O P C :Para
trabajos de

mantenimiento
y/o  reparacidn
de los equipos,

el proveedor
tendra 72 hs
habiles para
responder a la
solicitud y
brindar la

asistencia, desde
la recepcion de
la solicitud de

asistencia.
Cuando los
trabajos
involucren la
provisidn de
repuestos por
parte del

proveedor, esta
reparacion  no
podra  superar
los 8 dias
habiles.

En caso de ser

necesario el
oferente debera
sustituir el

equipo dafiado
por otra de
iguales

caracteristica, en
forma temporal
y por el tiempo
que dure la
reparacién  del
aparato dafiado
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Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em men

Elembalaje, la identificacion y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

In ion r

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

. lizacién de | )

Se formalizara esta contratacion mediante:

Contrato

C g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direcciéon General de
Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion, el cual debera estar inscripto en
el registro de poderes.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

e Declaracion jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia de la Escritura Pablica de constitucion del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacién del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién
sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas.

indicad e Cumplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que
debe presentar segun el PBC)

Nota de Remision / Acta Nota de Remision / Acta Conforme a lo estipulado en las EETT.
de recepcion de recepcion
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

ntr on

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacién que sea necesaria.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacidn proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacién de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacion de su
intencién de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrd derecho a emprender dichas acciones en su
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propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidn legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

~onfidencialidad de 1a inf )

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”

Confidencialidad de la etapa de evaluacién de ofertas.

No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucidn de adjudicacion.

Confidencialidad en el procedimiento de contratacion y el contrato.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningiin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.
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La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

3) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion
de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacidén del contrato por
cualquier razon.

i ri rar informacién rson rov r, con r

ntrati n ICP

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Desde la firma del contrato y hasta (30) dias posteriores a la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud de contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: a Plazos

La solicitud de pago se realizara por escrito (Nota indicando: Objeto del Informe, Descripcién del llamado, Empresa
proveedora, resolucién de adjudicacion, fecha del contrato, orden de provisién, monto del contrato y plazo), adjuntando
para el efecto los documentos detallados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Dicha solicitud debera Ingresar por Mesa de Entrada Unica, acompafiando la factura que deber individualizar el llamado,
ID, N° de Contrato y el periodo facturado (mes facturado). A partir del 15 de diciembre, el mes de enero y la primera
quincena de febrero, al no cantarse con Plan Financiero, la presentacion de las facturas que correspondan a los efectos de
pago podra realizarse a partir de la segunda quincena del mes de febrero, una vez que la entidad cuente con las
reglamentaciones presupuestarias. Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicacién de intereses moratorios a las
facturas presentadas.

El presente contrato es PLURIANUAL, por lo tanto, la validez de la contratacidn en el ejercicio fiscal 2026 y 2027 estaran
sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la operacién de acuerdo al Articulo 44° - Disponibilidad
Presupuestaria de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Publicas.

De cada factura se retendra el equivalente al al 0,4% (cero comas cuatro por ciento), del importe de cada factura o
certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley N°
7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacion o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Unicamente para el dltimo pago.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.
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Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

E l | I I e l S II l I. .

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Se podra autorizar el reajuste de precios durante la ejecucion del contrato, cuando exista una variacion sustancial de
precios en la economia nacional (I.P.C.) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15%
(quince por ciento) sobre la inflacién oficia. Pr=P x IPC1 IPCO Dénde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado. IPC1:
indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del
Suministro. IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de
la apertura de ofertas. Para solicitar el reajuste el oferente debera presentar su solicitud al convocante acompafiado de la
documentacién y justificacidn de su solicitud. No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado
respecto al plan de entregas establecido

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Porcentaje de m

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacidén de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resoluciéon MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segln se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor seré responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica
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nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
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éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién inicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4, Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha
condicidn y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demads casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Incumplimiento de contrato por falta de renovacion de garantias. Si por la razén que fuere, las garantias contractuales no
acompafian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacidn de la renovacion efectiva e irrevocable de las mismas debera
ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacién en dicho plazo serad
considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucidn de las garantias vigentes.
Se entendera como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo anterior a:
las garantias de fiel Cumplimiento, de Responsabilidad Profesional, de Anticipo Financiero, de Sustitucién de Fondo de
Reparoy a los seguros Contra Todo Riesgo, de Vehiculos, de Responsabilidad Civil, o cualquier otra garantia y/o seguro que
sea expresamente solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. Art. 4° de la Resolucién Ministerial 1009/2018

Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberadn declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.
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Medi rnativ R ion nfli rav Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacion” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacidon, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
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arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir

cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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