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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

475308

Municipalidad de
Concepcidn

Uoc Municipalidad de
Concepcion

SICP de la Direccion Nacional
de Contrataciones Publicas

MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE
CONCPECION

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

CINTHIA AYALA FLEITAS

0992 914496

Total

Hasta recepcion definitiva

Cargo:

Correo Electrénico:

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

CONSTRUCCION DE COCINA
COMEDOR EN LA ESC. BASC.
Nro.234 GRAL DIAZY EN LA
ESC.BASC. Nro. 358 MAYOR
ENRRIQUE J.PLANAS

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

13/10/2025 12:00

16/10/2025 09:00

16/10/2025 09:30

No se otorgara anticipo

RESPONSABLE DE LA UOC

municipalidaddeconcepcionuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 9/10/2025
Lugar: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Hora:09:00 hs

Procedimiento:El oferente interesado deberd acercarse hasta el Departamento de Obras de la Municipalidad de
Concepcion a fin de partir con el responsable a los sitios de la Obra, donde el profesional harad un relatorio de las
especificaciones técnicas y el método constructivo e indicara en el lugar las caracteristicas relevantes al suelo donde se
llevara a cabo el proyecto. Los gastos de traslado correran a cuenta del oferente. La Municipalidad no se hara responsable
de ninglin gasto que el mismo ocasione .

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arqg. Richard Sanabria - Director del Dpto de Obras y
servicios.

La visita al sitio de la obra es obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:10509/ 10507

Sitio donde se ejecutard la obra: ESC. BASC. Nro.234 GRAL DIAZ Y EN LA ESC.BASC. Nro. 358 MAYOR ENRRIQUE
J.PLANAS
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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La estructura del desglose de composicion de los precios sera segiin Formulario de Composicion de Precios Unitarios -
Seccién Formularios, que forma parte de la oferta.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia

14/110



simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1(
uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. afos 2022,
2023y 2024

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados arios 2022,
2023y 2024.-

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacién

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacion

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito

liquidos, activos requisito.
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

17/110



a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.-

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.

c. Balancey Estado de Resultado de los afios 2022, 2023 y 2024, debidamente firmado por el representante legal de la
empresay el Contador.-

rienci neral en obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida

Oferente Consorcios

Individual

Todas las Cada Socio | Socio Lider

Partes

Combinadas

e Haber  generado, Debe Debe Debe Debe Completar los

durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de | con el el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 50%.- minimos minimos

requeridos. | requeridos.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el ndmero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completarel
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de | €ON el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 25% de el 40% de Construccion"
Administracién Contratante en los . los .
al menos un/l] contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez /10/ minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Descripciéon de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberdn estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2022 requisito. menos con menos con General en
2023 y 2024 en las siguientes el 25% de el 40%de Construccion"y
actividades clave: los los "Situacién
construccion de cocinas, requisitos requisitos Financiera"
comedor en instituciones minim 95 mini mf)s
publicas y/o privadas. requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el __50__% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el __50__% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

- apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Documentacién
requerida
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Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
requisito ersonal
Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil, q P
. , propuesto para
residente debera permanecer en la zona de "
la obra
obras.
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
Requisi men raev i n materi r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Registro MOPC vigente, Patente profesional vigente, Titulo Universitario ( copia ambos lados ).-

~pacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacidn
requerida
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e Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales

en propiedad o en alquiler,

que a continuacion se
indican:

Maquinaria para
nivelacion.
Retropala o pala
cargadora.
Camion volquete.
Compactador mecanico.
e Hormigoneras grandey
pequeias.
e Andamios
e Herramientas menores.
e Equipos de seguridad
personal.
Equipos de sefializacion.
Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.
Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir por
lo menos con
el 25% de
los requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacion
de Equipos"

. Declaraciéon jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o

leasing.

. [Agregar otros documentos]
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Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligaciéon de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

GRUPO 1)Construccion de cocina con comedro - Esc. Basc. Nro. 234 General Jose Eduvigis Diaz

ITEMS

10

11

12

13

14

15

RUBROS
Limpieza y prepracion del terreno.
Marcacion y replanteo.

Provision y colocacion de cartel de
obra de 1,50x1,20m

Excavacién manual de suelo duro
para cimiento de PBC

Carga de cimiento de PBC
Zapatas de H°A°
Pilares de H°A°

Viga Cumbrera, galeria y dado de
HOAO

Encadenados de H° A° - Inferior y
superior.

Loseta de H°A° sobre puerta de
acceso.

De 0,30 de ladrillos comunes
De paredes
De 0,15 para revocar.

De 0,15 visto a una cara de ladrillos
comunes de la zona.

Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por
hilada (2 hiladas)

CANTIDAD

GL

M2

UN

M3

M3

M3

M3

M3

M3

GL

M2

M2

M2

M2

ML

UNIDAD

1,00

93,80

1,00

16,00

16,00

1,00

1,00

1,20

3,50

1,00

21,00

48,00

78,50

73,50

22,00
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

De 0.45 x 0.45 visto para corredor
ladrillos semiprensados macizos.

Tejas con tejuelones prensados
(ambos de color uniforme) y
tirantes de H°A° de "2 x 6" con liston
debocade"11/2x3"

Revoque de paredes intariory
exterior a una capa.

Revoque De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H°A°

Revoque De pilares de H°A°

Mocheta de 10 cm en puertas (por
fuera las que dan a la galeria)
y balacines (por fuera)

Contrapiso de H° de cascotes de
10cm

Carpeta alisad base para asiento de
piso ceramico.

Piso de ceramica esmaltada PEI 5
antideslizante.

Zbcalo de cerdmica esmaltada.

Puerta de placa de 0,80 x 2,10 con
marco y herrajes.

Puerta metdlica de 1,20 x 2,10 m con
mrco y herrajes

Puerta metalica de 0,80 x 2,10 m con
mrco y herrajes

Ventana tipo balancin de 1,50m x
1,20m

Vidrios dobles de 4mm

De revoque 1: 3 8 (cemento- arena
lavada de rio)

Pintura de paredes a la cal - Base
para latéx (2 manos lijdo)

Pintura de paredes revocadas al
latex

Pintura de pilares vistos con
antimoho incoloro (limpieza de
ladrillos vistos con acido muriaticoy
patinal D)

ML

M2

M2

M2

ML

ML

M2

M2

M2

ML

UN

UN

UN

UN

M2

ML

M2

M2

M2

8,64

123,00

230,50

38,00

7,00

48,00

87,00

87,00

87,00

61,00

2,00

1,00

1,00

7,00

12,60

45,00

230,50

230,50

14,00
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Pintura de viga cumbrera, galeria,
encadenado y pilares al latex.

Pintura de aberturas metalicas con
pintura sintética.

Pintura de ladrillos vistos con
antimoho incoloro (limpieza de
ladrillos vistos con acido muriatico y
patinal D)

De techo: pintura de tejuelonesy
tirantes de H° al latex.

Pintura de puerta metalica con
pintura sintética.

Pintura de puerta de madera con
barniz sintético.

Pintura de canaleta y cafio de bajada
con pintura sintética.

Revestido de Azulejos (frente y
lateral de mesada h=0,45 mts)

Canaleta y caiio de bajada Nro. 24 de
chapa galvanizada - desarrollo 40 cm

Alimentacién al Tablero Principal
desde el medidor de la ANDE

Provision y colocacion de TP de 10
AG con barra de fase y neutro.

Provision, colocacion y alimentacion
de tablero de comando de TCV
para 4 llaves.

Boca con 1 puntoy 1toma
(Alimentacion, provision y
colocacién,

1en cocinay 2 en depdsito)

Boca con 3 puntos (Alimentacion,
provision y coloccion en comedor)

Boc con 1 toma corriente
(Alimentacion, provision y
colocacién de comedor)

Alimentacion de los circuitos de VT

Provision y colocacién de artefactos
fluorecentes de 2 x 40w

Provision y colocacion de artefactos
fluorecentes de 3 x 40w

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

M2

ML

GL

UN

UN

BOC

BOC

BOC

BOC

UN

UN

38,00

18,00

73,50

123,00

10,30

38,00

1,90

38,00

1,00

6,00

4,00

3,00

1,00

5,00

8,00

1,00

5,50

12,00
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

GRUPO 2) Construccién de Cocina-Comedor para la Esc. Bas. N° 358 Mayor Enrique J. Plands

ITEMS

Provision y colocacion de artefactos
fluorecentes de 1 x 40w con
fotocelula

en galeria y exteriores (con 1
interruptor unipolar de encendidoy
apagado)

Ventilador de Techo de 56

Instalacion sanitaria: conexién
interna de cafierias de agua
corriente fria

(termofusion)

Desague cloacal hasta el primer
registro

Provision y colocacion de canilla
cromada giratoria para cocina con
conexion

flexible y sopapa.

Provision y colocacion de
desengrasador.

Provision y colocacion de pileta de 2
bachas de acero inoxidable.

Camara sépticade 1,15m x 1,90 m
incluye cafieria externa y registro
s/plano

Pozo absorvente tipo 2 de 2,00 m x
2.50 m.

Mesada de losa de H°A® con base de
cimiento de PBC, mamposteria de
ladrillos comunes con envarillados y
revestido con zulejos.

Rampa peatonal.

Guarda Obra: contrapiso de H® de
cascotes, 10cm de espesor.

Guarda Obra: carpeta alisada de
cemento.

Limpieza Final y retiro de escombros.

RUBROS

Limpiezay prepracion del terreno.

UN

UN

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

M2

M2

CANTIDAD

GL

6,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

39,00

39,00

1,00

UNIDAD

1,00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Marcacién y replanteo.

Provision y colocacion de cartel de
obra de 1,50x1,20m

Excavacién manual de suelo duro
para cimiento de PBC

Carga de cimiento de PBC
Zapatas de H°A°
Pilares de H°A°

Viga Cumbrera, galeriay dado de
HOAO

Encadenados de H° A° - Inferior y
superior.

Loseta de H°A° sobre puerta de
acceso.

De 0,30 de ladrillos comunes
De paredes
De 0,15 para revocar.

De 0,15 visto a una cara de ladrillos
comunes de la zona.

Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por
hilada (2 hiladas)

De 0.45 x 0.45 visto para corredor
ladrillos semiprensados macizos.

Tejas con tejuelones prensados
(ambos de color uniforme) y
tirantes de H°A° de "2 x 6" con liston
debocade"11/2x3"

Revoque de paredes intariory
exterior a una capa.

Revoque De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H°A°

Revoque De pilares de H°A°

Mocheta de 10 cm en puertas (por
fuera las que dan a la galeria)
y balacines (por fuera)

Contrapiso de H° de cascotes de
10cm

M2

UN

M3

M3

M3

M3

M3

M3

GL

M2

M2

M2

M2

ML

ML

M2

M2

M2

ML

ML

M2

93,80

1,00

16,00

16,00

1,00

1,00

1,20

3,50

1,00

21,00

48,00

78,50

73,50

22,00

8,64

123,00

230,50

38,00

7,00

48,00

87,00
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Carpeta alisad base para asiento de
piso ceramico.

Piso de ceramica esmaltada PEI 5
antideslizante.

Zbcalo de ceramica esmaltada.

Puerta de placa de 0,80 x 2,10 con
marco y herrajes.

Puerta metalica de 1,20 x 2,10 m con
mrco y herrajes

Puerta metalica de 0,80 x 2,10 m con
mrco y herrajes

Ventana tipo balancin de 1,50m x
1,20m

Vidrios dobles de 4mm

De revoque 1: 3 8 (cemento- arena
lavada de rio)

Pintura de paredes a la cal - Base
para latéx (2 manos lijdo)

Pintura de paredes revocadas al
latex

Pintura de pilares vistos con
antimoho incoloro (limpieza de
ladrillos vistos con acido muriaticoy
patinal D)

Pintura de viga cumbrera, galeria,
encadenado y pilares al latex.

Pintura de aberturas metalicas con
pintura sintética.

Pintura de ladrillos vistos con
antimoho incoloro (limpieza de
ladrillos vistos con acido muriatico y
patinal D)

De techo: pintura de tejuelones y
tirantes de H° al latex.

Pintura de puerta metalica con
pintura sintética.

Pintura de puerta de madera con
barniz sintético.

Pintura de canaleta y cafio de bajada
con pintura sintética.

M2

M2

ML

UN

UN

UN

UN

M2

ML

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

87,00

87,00

61,00

2,00

1,00

1,00

7,00

12,60

45,00

230,50

230,50

14,00

38,00

18,00

73,50

123,00

5,50

10,30

38,00
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Revestido de Azulejos (frente 'y
lateral de mesada h=0,45 mts)

Canaleta y cafio de bajada Nro. 24 de
chapa galvanizada - desarrollo 40 cm

Alimentacién al Tablero Principal
desde el medidor de la ANDE

Provision y colocacion de TP de 10
AG con barra de fase y neutro.

Provision, colocacion y alimentacion
de tablero de comando de TCV
para 4 llaves.

Boca con 1 puntoy 1toma
(Alimentacidn, provision y
colocacion,

1en cocinay 2 en depdsito)

Boca con 3 puntos (Alimentacion,
provisidn y coloccién en comedor)

Boc con 1 toma corriente
(Alimentacion, provision y
colocacién de comedor)

Alimentacion de los circuitos de VT

Provision y colocacion de artefactos
fluorecentes de 2 x 40w

Provision y colocacion de artefactos
fluorecentes de 3 x 40w

Provision y colocacion de artefactos
fluorecentes de 1 x 40w con
fotocelula

en galeria y exteriores (con 1
interruptor unipolar de encendido y
apagado)

Ventilador de Techo de 56

Instalacion sanitaria: conexion
interna de caferias de agua
corriente fria

(termofusion)

Desague cloacal hasta el primer
registro

Provision y colocacion de canilla
cromada giratoria para cocina con
conexion

flexible y sopapa.

M2

Ml

GL

UN

UN

BOC

BOC

BOC

BOC

UN

UN

UN

UN

GL

GL

GL

1,90

38,00

1,00

6,00

4,00

3,00

1,00

5,00

8,00

1,00

6,00

5,00

1,00

1,00

1,00

12,00
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

Provision y colocacion de
desengrasador. GL 1,00

Provision y colocacion de pileta de 2
bachas de acero inoxidable. GL 1,00

Camara sépticade 1,15m x 1,90 m
incluye cafieria externay registro

s/plano GL 1,00
Pozo absorvente tipo 2 de 2,00 m x

2.50 m. GL 1,00
Mesada de losa de H°A° con base de

cimiento de PBC, mamposteria de

ladrillos comunes con envarillados y

revestido con zulejos. GL 1,00
Rampa peatonal. GL 1,00
Guarda Obra: contrapiso de H° de

cascotes, 10cm de espesor. M2 39,00
Guarda Obra: carpeta alisada de

cemento. M2 39,00
Limpieza Finaly retiro de escombros.  GL 1,00

GRUPO 1) COCINA COMEDOR PARA LA ESCUELA GENERAL DIAZ

SPECIFICACIONES TECNICAS

1.

Limpieza y
preparacion
del terreno.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si
los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de
existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse
dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo
a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera
eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando
cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.
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2. Marcacion y
replanteo.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de
referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y
del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por
el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezalesde 1x 3
como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros.

3. Provisiéon vy
colocacion de
cartel de
obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero

4. Excavacion
manual de
suelo  duro
para cimiento
de PBC.

Excavacion de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los
cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando
las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes
de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de
niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.
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5.

Carga
cimiento
PBC.

de
de

Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basdltica (se podrad utilizar ademas rocas
sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla
1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de
este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la
topografia del terreno exija la construccion de muro de contencion por debajo
de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. EL CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos
trabajos.

6.

Zapatas de

HCPA®

£ by C o7 .

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre
con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera
menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H® de
consistencia fluida, recomendéndose la utilizacidén de H° de consistencia
plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. A°

1.

Pilares
HeA°

de

PILARES, VIGAS.

Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran
estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento
en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara
abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente
limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccién del hormigdn.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de
tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias
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encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales.

Armaduras.
Pr i6n materi

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En
el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de suciedades,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma
indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor
minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en
cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didametro
igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

colocacién v fiiacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la
colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan
ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se
usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario para
obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos
seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en
la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El
hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucion uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en
caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla

homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén.

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del
mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma continua hasta el
final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera
tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén
debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas.
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El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser
bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas,
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada
la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para
obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas
las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del
Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo
de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar
un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible,
cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas
por regado o por chorros de agua. El curado deberd continuarse por un
periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del
hormigdn.

Remocion del encofrado v descimbrad

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser
removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira
la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y
de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y
gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado
o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados
deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan
luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero
de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.
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8. Viga
cumbrera,
galeria y
dado de H°A°

Las especificaciones técnicas de una viga cumbrera pueden incluir sus
dimensiones, peso, resistencia, impermeabilidad, entre otras.

Dimensiones Largo, Ancho, Espesor, Altura de onda, Largo util.

Resistencia Resistencia al estallido, Resistencia a la caida, Resistencia al
envejecimiento natural.

Impermeabilidad Estanqueidad segiin norma EN 534.

Otros aspectos Revestimiento o cubierta, Fibra vegetal pigmentada + bitumen
asfaltico, Facil de transportar y manipular, Facil de limpiar.

La cumbrera es la estructura que une los dos lados de un techo y debe
asegurar su solidez y estanqueidad.

Las especificaciones técnicas son documentos que definen las normas,
exigencias y procedimientos a utilizar en la construccién de obras.

Las especificaciones técnicas de un encadenado de H°A° definen las normas y
procedimientos para su instalacion.

Caracteristicas de los encadenados

e Todos los muros deben tener encadenados superior e inferior

e Enlos muros de 0,15 m, las cadenas deben ser de 0,13 x 0,27

e Enlos muros de 0,30 m, las cadenas deben ser de 0,17 x 0,27

e Sobre las aberturas de hasta 1,50 m, el encadenado debe tener un
refuerzo con una varilla de 10 mm de didmetro

e De 1,50 m a 3,00 m, el refuerzo debe tener 2 varillas de 10 mm de
diametro

e Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado
superior, se debe llevar mamposteria armada con 6 varillas de 10 mm
de didmetro

9. Encadenados

de HCA®°
superior e
inferior.

a- Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en
donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un [ de 10 mm. mas
al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27
y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de
didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e
inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro
y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con
una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la
altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de
10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con
cemento y arena proporcion 1:
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10. Loseta de

Las especificaciones técnicas de una losa de hormigdn armado (H°A°) incluyen

H°A°  sobre | eltipode hormigdn, el espesor, el acabado, el revoque, entre otros.
puerta de | Tipode hormigén
acceso.
e Para losas se utiliza hormigén pretensado o postensado, que puede
soportar cargas y resistir deformaciones.
Espesor
e Elespesor de la losa depende de si esta expuesta a la atmdsfera normal,
humeda, corrosiva, etc.
Acabado
e Elacabado de la losa debe ser homogéneo y poco poroso.
Revoque
e Elrevoque de la losa se hace con una mezcla de cemento, caly arena.
e El espesor del revoque no debe ser mayora 1,5 cm.
e El revoque debe ser liso y uniforme, sin combaduras, desaplomaduras,
rebarbas u otros defectos.
e Las aristas deben ser vivas.
Otros aspectos
e En las mochetas, cantos y aristas se utiliza una mezcla de cemento, caly
arena en proporcion 1:1:4.
e En el revoque de losa y viga de galeria se debe prever la ejecucion de
corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
11. De 030 de Serén de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
ladrillos A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a
comunes. los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de

cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los
pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera
preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras,
como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los
lugares que asi lo requieran.
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12.

Relleno con
arena gorda y
apisonado de
interiores.

Los rellenos apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0.20 m.,
con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0.20m. se hara con tierra
gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se sentara el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: usar
tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery
estar autorizado por el fiscal de obras o traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicidén pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque esta provenga de la excavacion para cimiento.

13.

De paredes

La capa aisladora horizontal sera ejecutada con mortero Tipo A con hidréfugo
inorganico de marca reconocida, disuelto en el agua con que debe prepararse
la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante. Esta base de capa
aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mm y se colocara sin
interrupciones para evitar filtraciones y humedad. Sera ejecutada dos (2)
hiladas por encima del nivel de piso terminado cubriendo, ademas, sus dos
caras verticales. Una vez fraguada esta capa se aplicaran, uniformemente, dos
(2) manos de asfalto sélido diluido en caliente sin tipo alguno de solvente
cubriendo la cara superiory la cara vertical interior y exterior.

5. Muros de elevacion.
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14 - De 0.15 para
revocar.

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos comunes o semipesados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano.
Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el
lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razon
por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm.
esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de
apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1:
2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragué no debe usarse,
especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo
largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en dos hiladas con mescla 1-3.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.

15- De 0.15 vistos a
una cara de ladrillos
comunes de la zona.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos con ladrillos
comunes vistos a una cara. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

16-Envarillado bajo
aberturas 2 o 8
hiladas (2  por
hiladas)

Se colocaran dos (2) varillas @ 8 mm con mortero Tipo A que sobrepasaran 25
cm cada lado de las mismas.

17- De 0.45 x 0.45
vistos para corredor
ladrillos
semiprensados
macizos.

Se haran pilares de 0,45 x 0,45 vistos vistos para corredor con ladrillos
semiprensados macizos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.
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18- Tejas con
tejuelones
prensados (ambos
de color uniforme) y
tirantes de H°A° de
2x6 con liston de
bocadel'2x3

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio
y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal- arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm.
como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las
bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal- arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para
aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir
pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la
superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria deberd ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por
autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general de los tirantes debera ajustarse estrictamente a los
planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del
Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran
terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de
arena) y bien encalados.

Toda la tiranteria serd de H°A° (0 maderamen, segln lo autorice el fiscal de
obras), sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, u otros defectos, y
perfectamente acabado. Se tendra especial cuidado con las medidas para no
cortar y/o golpear los tirantes. Conforme se indican en los planos de planta de
techos. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de cafios
metalicos 40x40 mm. (ver detalle).

Una vez terminado la estructura de techo y su asegurado se procedera a la
ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la
intemperie. No podra iniciarse la colocacidn final si no se cuenta con el resto
de los materiales del techo.

19- De paredes
interior y exterior a
unacapa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interiorincluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se
le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3). b) Exterior de
muros a una capa con hidréfugo. Los muros se revocaran a una capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en
porcentaje adecuado.
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20- De viga
cumbrera , galeria y
encadenado de
HeA®.

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera
prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

21- De pilares de
HOA®,

se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera
prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no menor a3 cm.

22- Mocheta de 10
cm en puertas (por
fuera las que dan en
galeria) y balacines
por fuera.

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente
de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla
(1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color ceramica.

23- Contrapiso de
H® de cascotes de
10cm.

Para Baldosas. Los contra pisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran
entre 2 y 5 cm. El contra piso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contra piso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contra piso debera estar
bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacidon. En caso de ser necesarias
pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc.,
el contra piso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en
el contra piso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigdn de cascotes
debera ser preparado a maquina.

24- Carpeta alisada
base para asiento
de piso ceramico.

La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal,
arena). Sera hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor del mismo sera
de 2cms y estard perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar
areas combadas o fisuradas, debera estar perfectamente alisada.
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25- Piso ceramica
esmaltada PElI 5
antideslizantes.

Los pisos seran de ceramica esmaltados PI-5, de 30 x 30 cm y seran protegidos
en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color seran
uniformes. Antes de su colocacidn, el Contratista debera presentar el material
al Fiscal de Obra, para su aprobacion. Sobre el contrapiso de cascotes se
ejecutara un alisado con mortero Tipo B 1:2:8 perfectamente nivelado, sobre
el cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial
para ceramica. Las juntas seran RELLENADAS con patina del mismo color,
cuidando que quede la superficie libre de todo resto de patina. Los cortes de
las piezas seran hechos a maquina.

26- Zocalo
ceramica esmalda.

Seran del mismo tipo y color que los pisos de cerdmica esmaltada, con la
altura y el largo de acuerdo al detalle, salvo los casos en que deban
completarse con longitudes menores las dimensiones del local. Se colocaran
con mezcla adhesiva, estaran perfectamente aplomados; la unidn entre piso y
zbcalo serd uniforme y no se admitirdn imperfecciones en su colocacion. Para
el material regirdn las mismas especificaciones del item 9. Las juntas seran
rellenadas con patina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre
de todo resto de patina.

27- Puerta de placa
de 0,80 x 2,10 con
marco y herrajes.

Comprende la ejecucién de puertas de madera, tanto puertas macizas,
puertas tablero y puertas placa. La fabricacion de éstos elementos se sujetara
a los planos de detalle, especificaciones y cdmputos métricos.

El contratista, sin embargo, deberd comprobar prolijamente las dimensiones
realesen obra, sobre todo aquellas que estén referidas a niveles de pisos
terminados.

Materiales, Herramientas y Equipo.-

Se construiran de madera cedro ¢ similar, que tenga la aprobacién del
Supervisor y cumpla lo especificado en el manual de disefio para maderas del
grupo andino capitulo 3 parrafo 3.2; la madera debera cumplir con los
requisitos generales del mismo manual en el capitulo 3 incisos 3.2.6.1 y
3.2.6.2. Las medidas son las que se indican en los planos. Para la unién de
piezas se aplicaran colas de aplicacién en frio y de calidad reconocida.
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28- Puerta metalica
de 1,20 x 2,10 m con
marcoy herrajes.

11.2 Puerta
metalica de 0,80 x
2,10 m con marco y
herrajes

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara
de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles. El
Contratista debera presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de
abertura que se empleara en la obra a los efectos de su control, verificacion y
aprobacién. CONVENIO FIUNA - SENAVITAT - ITAIPU BINACIONAL Proyecto:
MEJORAMIENTO B° ZEBALLOS CUE, PROYECTO BARRIO RC4- VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO. Especialidad: Colegio Tecnico.
Pagina 19 de 26 Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento,
falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con lo especificado
en los planos de detalles seran rechazadas, asi como las que estuvieren mal
colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccién de
estos desperfectos y los cambios necesarios seran asumidos por el Contratista
a sus expensas. Seran fabricadas conforme a lo especificado en los planos de
detalles y colocadas con mortero Tipo A, previa verificacion del plomo y nivel.
Los marcos seran de chapa doblada y en su colocacion se tendra especial
cuidado con las perfectas horizontalidad y verticalidad; a lo largo de la unién
entre estos y la mamposteria debera reforzarse el mortero a fin de prevenir la
rotura y desprendimiento del revoque. El Contratista proveera en cantidad,
calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte
integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse debera ser presentada al
Fiscal de Obra para su control y aprobacion. Las puertas llevaran tres (3) fichas
de 5 (cinco) agujeros reversibles, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto
de cerraduras estaran dentro de una caja metalica. Todas las que dan al
exterior tendran cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitira en
todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

29- Ventana tipo
balancin de 1,50m x
1,20m

Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras
de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- Colocacion

La colocacion se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el
eje de la viga o cadena de H°® A°. El cargado de las vigas y pilares de H® A° que
queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de
anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar
en obra a dicha abertura de deberd tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser
pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en
obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el
color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por
cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de
las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

30- Vidrios dobles.

Toda las aberturas metilicas llevaran vidrios dobles de 4 mm de espesor y
seran colocados con asientos y fijacion de masilla. Para VIDRIO (no se
permitira la utilizacién de silicona).
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31- Derevoque 1:38
(cemento- arena
lavada de rio)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente
de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color cerdmica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla
(1:3) cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

32- Pintura de
paredes a la cal
Base para latex (2
manos lijado)

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo
ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacion del piso. No se
permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

33-  Pintura de
paredes revocadas
al latex.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan
ser tratados con 2 manos de pintura al agua, utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas,
se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

34- Pintura de
pilares vistos con
antimoho incoloro
(limpieza de
ladrillos vistos con
acido muridtico vy
patinal D)

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza
de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos
utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor de manera a no
obtener colores ceramicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos manos de
pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica,
siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

35- Pintura de viga
de cumbrera,
galeria, encadenado
y pilares al latex.

Las vigas cumbrera revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura al latex,
debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del
piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

36- Pintura de
aberturas metalicas
con pintura
sintética.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromado de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una
cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.
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37- Pintura de
ladrillos vistos con
antimoho incoloro
(limpieza de
ladrillos vistos con
acido muridtico vy
patinal D)

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza
de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos
utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor de manera a no
obtener colores ceramicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos manos de
pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica,
siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

38- De techo: de
tejuelones y tirantes
de H° al latex.

Los tejuelones y tirantes de H® , una vez curados con la pintura a la cal,
deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro,
en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de
las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

39- Pintura de
puerta metalica con
pintura sintética.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromado de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como éarea solamente una
cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metélicas.

40- Pintura de
puerta de madera
con barniz sintético.

Serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la
colocacién del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz sintético
esmaltado color cedro. Sera importante la aplicacién de pintura preventiva
agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

41- Pintura de
canaleta y cafo de
bajada con pintura
sintética.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
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42-  Revestido de
azulejos ( frente y
lateral de mesada =
0.45 mts.)

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de
perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales serdan hechas con pastina de cemento blanco y
tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serdn cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
harad con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo
antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos

43- Canaleta y
cafio de bajada N°
24 de chapa
galvanizada
desarrollo 40 cm.

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y
cafos de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de
los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro
decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados
con anticorrosivos del tipo Corrales o similares, posterior dara un acabado
con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

44-  Alimentacion
de tablero principal
desde el medidor de
| ANDE.

1.1. Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos;
provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios
para la terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H.
y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas
instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del
Rubro de Instalacién Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los
materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral

2. La Supervision de Obra rechazarad cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con
ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y
cajas embutidas se coloquen durante la construcciéon de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de
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los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira
de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando
se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se
permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y
los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas,
con tapa de H°A°y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada
y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o
basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el
inicio de su construccidn hasta su presentacion final, pues, la inobservancia
de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden
calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o
conexiones. 1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los
planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por
fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccion termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metdlicas de la instalacién, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara
los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

45- Provision vy
colocacion de TP
de 10 AG Con barra
de fase neutro.

1.1.1 Objeto El objeto de ésta especificacién es definir las caracteristicas
generales a que debera ajustarse la provision de los tableros eléctricos de Baja
Tensidn para proteccion, comando y sefializacion de los conjuntos motor
bomba alimentados en tensiones de hasta 0,4 kv.

1.1.2 Alcance El alcance de la misma comprende los tableros de los equipos de
bombeo, a ser instalada en la caseta del generador de emergencia de las
estaciones de bombeo. Asimismo se extiende su aplicacién a toda aquella
documentacidn (planos, instrucciones, manuales, etc.) que sea necesaria para
la instalacidn, puesta en servicio, operacién y mantenimiento de los tableros
en cuestion.

46- Provision 'y
colocacion de
alimentacion de
tablero de comando
TCV para cuatro
llaves.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo
a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo
de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina
de cobre de 2,00 mts.
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47-Bocaconunly

1 toma (
Alimentacion,
provision y

colocaciéon 1 en
cocina 'y 2 en
comedor)

Las especificaciones técnicas de una boca con 1 punto y 1 toma incluyen la
corriente nominal, la tensién nominal, el grado de proteccién, la conexidn con
conductores, entre otras.

Corriente nominal

e La corriente nominal de una boca con 1 punto y 1 toma puede ser de 10
A.

Tensidén nominal

e La tensién nominal de una boca con 1 punto y 1 toma puede ser de 220
V.

Grado de proteccion

e El grado de proteccion de una boca con 1 punto y 1 toma puede ser
I1P20.

Conexién con conductores

e La conexion con conductores de una boca con 1 punto y 1 toma puede
ser de 2,5 mmz2 (tomacorriente) y 1,5 mm2 (interruptor).

Otras especificaciones

e Las especificaciones técnicas son documentos que contienen las
normas, medidas, exigencias y procedimientos que se deben aplicar en
cada trabajo de construccién.

e Las especificaciones técnicas garantizan la calidad de los materiales y
los métodos constructivos.

e Las especificaciones técnicas se aplican en la elaboracion de estudios,
fabricacion de equipos y en todos los trabajos de construccidn.

48- Boca con 3
puntos
(Alimentacidn,
provision y
colocacion en
comedor

Una boca de electricidad es el punto de un circuito eléctrico donde se conecta
un aparato eléctrico. Se puede conectar mediante tomacorrientes o
conexiones fijas.

En cuanto a las pruebas eléctricas, el método de 3 puntos o de caida de
potencial se utiliza para medir la resistencia a tierra de los sistemas de puesta
atierra.

Los circuitos eléctricos se pueden clasificar en: Circuitos para usos generales,
Circuitos de tomacorrientes para usos especiales, Circuitos para usos
especificos.

Los puntos de una instalacion eléctrica estdn compuestos por una caja
metalicay un tubo por dénde van los conductores.

49- Boca con una

toma corriente
(Alimentacidn,
provision y
colocacion de
comedor)

Boca: punto de una linea de circuito o circuito terminal, donde se conecta el
aparato utilizador por medio de borneras, tomacorrientes o conexiones fijas.
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50- Alimentacion de
los circuitos de VT

Los circuitos eléctricos comienzan a funcionar cuando se enciende o activa el
interruptor. La electricidad viaja desde la fuente de alimentacién hasta las
resistencias, piezas que permiten el flujo de electrones en su interior y, por
ende, el paso de la corriente eléctrica.

51-  Provision vy
colocacion de
artefactos
fluorescentes de 2 x
40 w.

52- Provisién 'y
colocacién de
artefactos

fluorescentes de 3 x
40 w.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la
vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar,
en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos
fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de
3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo
conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas
y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

53- Provisién vy
colocacién de
artefactos

fluorescentes de 1x
40w con fotocélula
en galeria y
exteriores (con 1
interruptor unipolar
de encendido vy
apagdo)

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, z6calos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la
vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar,
en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos
fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de
3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo
conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas
y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

54-  Ventilador de
techo de 56

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision.
En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los
retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas
de obras, también las Especificaciones Técnicas

17. Instalacion Sanitaria.

55-- Instalacion
Sanitaria: conexidn
interna de cafierias
de agua corriente
fria (termofusidn)

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y
SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que
impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del
I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Comprende su abastecimiento en
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adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la
superficie del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir
enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podrad rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

30.2.a) Red de distribucion interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonometria de
la instalacion interna con sus correspondientes didametros. Las redes de
distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de
hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta
densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y
amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de
0,60 m. del nivel del piso

terminado. De esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes
ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningln caso. En el
proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos
didmetros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y
donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendrda su llave de paso general que interrumpe
totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o
compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60
m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

30.2.b) Cafios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de
plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio
de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una
presidn de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes
establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. La
instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se
ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo
material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

30.2.c) Valvulas y registros:

30.2.c)a) Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

¢) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios
a un grupo de artefactos.
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d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el
sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP
N

56- Desaglie cloacal
hasta el primer
registro.

Las especificaciones técnicas de un desaglie cloacal incluyen el didmetro de
las cafierias, la pendiente, la desinfeccion y las bocas de registro.

Diametro de las cafierias

¢ Se debe instalar una cafieria subsidiaria cuando el didmetro de las
colectoras es mayor a 300 mm.

e Se considera colector cuando la cafieria es de 400 mm o mas de
didmetro.

Pendiente

¢ La pendiente recomendada es de 2,5 cm por metro.

¢ Si la pendiente es menor a 1:20, los sélidos decantan y los liquidos se
escurren.

¢ Sila pendiente es mayor a 1:60, los liquidos no arrastran a los sélidos.

Desinfeccién

e Se puede desinfectar con cloro o una mezcla de soluciones de
hipoclorito de calcio.

e Se llena lentamente la tuberia con agua y se aplica el agente
desinfectante.

e Se comprueba el contenido de cloro residual en los extremos de la red.

Bocas de registro

e Son recipientes de acceso para realizar el mantenimiento o verificar el
funcionamiento de las infraestructuras.

Componentes de las instalaciones Ventilaciones, Cafieria principal, Ramales.
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57-  Provisidn
colocacién

y
de

canilla cromada
giratoria para
cocina con conexion

flexible y sopapa.

Se debe purgar la griferia abriendo las llaves de paso y dejando correr el agua
para evacuar posibles restos de obra. No omita este paso, ya que las particulas
de arena y/o cemento podrian alojarse en los componentes internos y
ocasionar su rotura.

Localice el orificio de la varilla de la sujecidn e inserte esta ultima girando en
sentido de las manecillas del reloj. Acople los extremos de las mangueras
flexibles en las entradas de agua de la griferia.

Inserte el extremo libre de las mangueras flexibles y la varilla de sujecién por
el orificio central del escudo o platina base y posteriormente por el orificio
practicado en el lavamanos o el mesoén.

Acople la luneta de goma a la luneta metalica en el extremo de la varilla de
sujecién. Ajuste esta Ultima con la tuerca hexagonal hasta lograr que la
griferia que de firme. Recuerdo no apretar mas de lo indispensable

Conecte las mangueras flexibles a los abastos. Recuerde que la conexion de
agua caliente es la que se encuentra a la izquierda. Abra las llaves de paso y
verifique que no haya fugas en la base de la griferia y que no presenten goteos
en las conexiones.

Para griferia monocomando empuje el pomo hacia atras y a la derecha para
permitir el paso de agua fria. Muévalo lentamente hacia la izquierda para
cambiar la temperatura a caliente. Verifique que el funcionamiento sea
optimoy que el caudal sea satisfactorio.

58-Provision y | PASO 1:Separe las piezas y verifique el contenido del embalaje.
colocacién de . . . . . . -
PASO 2: Ajuste el anillo giratorio conforme la necesidad de la instalacién y
desengrasador. . . L
después pegue las partes con el Adhesivo Plastico.
PASO 3: Monte las partes del Registro Mltiple Desengrasador (porta tapa y
anillo giratorio) aplicando Adhesivo Plastico entre las partes.
PASO 4: Encaje manualmente las piezas empujando hasta apoyar en el fondo
de la campana.
PASO 5: Encaje el canasto de limpieza en el Registro.
PASO 6: Encaje la tapa reforzada a la porta tapa del Registro antes de
hormigonar alrededor.
PASO 7: Para las entradas que se utilizaran haga el recorte con sierra copa.
PASO 8: Una los tubos en el registro, siga las recomendaciones Tigre para la
Ejecucion de juntas en las instalaciones De alcantarilla. Junta doble
actuacion, soldable o con junta elastica.
PASO 9: Si es necesario utilice el prolongador para ajustar la profundidad.
59-  Provision y | Pileta de acero inoxidable de dos bachas y escurridera, con murete de

colocacién de pileta

de 2 bachas
acero inoxidable.

de

mamposteria de 0.15 m y soportes construido de acuerdo al plano de detalles.
Una canilla pico mévil de 2 cromada con la correspondiente sopapa.
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60- Camara séptica
de 1,15m x 1,90m
incluye cafieria
externa y registro /
plano

Las dimensiones y profundidades de las camaras de inspeccién son las
indicadas segln proyecto de calculo. Las camaras domiciliarias seran
absolutamente impermeables a liquidos y gases, por lo tanto deberan cumplir
con las siguientes condiciones: a) Llevaran un radier o un emplantillado de
hormigdn de 170kg.cem/m3 y un espesor de 0,15m sobre el cual se
confeccionara la banqueta que llevard la canaleta de circulacion; b) La
banqueta tendra una inclinacion hacia la canaleta de un 33%; y c) La cuneta
de circulacién tendra una profundidad igual al diametro de la tuberia. Se
emplearan médulos prefabricados de hormigdn para la materializacién de las
camaras domiciliarias. Estos se pegaran con mortero de 255 kg.cem/m3y los
fondos se estucaran con mortero de 340kg cem/m3 y espesor 2,0cm,
posteriormente se afinaran a cemento puro. Los médulos de camaras seran
circulares de diametro 0,60m. En su coronamiento superior recibiran el marco
y tapa de cemento comprimido de igual materialidad y de dimensiones
adecuadas, debiendo ofrecer un sello totalmente hermético. Las alturas de las
camaras podran variar si se modifican las cotas de terreno, pero en todo caso
deberan respetarse las cotas de radier (C.R.). Considerar todos los suministros
para su correcto funcionamiento.

61- Pozo
absorbente tipo 2
de 2,00 x 2,50 m.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se
haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla
1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se
colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y
posteriores desmoronamientos.

18. Terminacionesy otros.
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62- Mesada de losa
de H° A° con base
de cimiento de PBC,
mamposteria  de
ladrillos  comunes
con en varillado y
revestido con
azulejos.

ara su primero hay que realizar las paredes laterales en ladrillo que van a
servir de sostén a la mesada. La base de la mesada a revestir debe estar hecha
de algin material resistente al agua. Después hay que confeccionar la
superficie que seria de apoyo (la mesada propiamente dicha). Lo ideal es
hacer una mini-losa en hormigén que luego sea cubierta. Tiene la
caracteristica de ser auto-nivelante, esto quiere decir que el mismo materia
cubre las irregularidades que puedan existir sobre la base. No necesita juntas
de dilatacidon, como sucede con el cemento convencional.

El resultado final es una superficie uniforme y continua, que no podemos
lograr con otros materiales, como el granito, el marmol o, incluso, el acero
inoxidable. Estos suelen limitarnos muchas veces por su tamafio de
fabricacion o por su manipulacién a la hora de ser colocados.

Algunos cuidados especiales

** Para evitar futuras fisuras es importante antes de comenzar a aplicar el
microcemento, anteponer una malla o red de fibra de vidrio de 90 gramos;
ésta le va a da una mayor resistencia a la superficie.

** Hay que tener la precaucion de sellar bien las uniones entre la pileta y las
canillas.

** Mantener la superficie protegida con cera acrilica. Para calcular bien los
tiempos hay que tener presente que se logran aplicar entre 15 y 20m2 de
microcemento por dia.

** En cuanto a su proteccidn, hay que aplicarle una capa de laca poliuretanica
que, ademas de cuidar la superficie le da un brillo satinado.
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63-
peatonal.

Rampa

La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan
cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacidn: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las
rampas.

Ancho:

» Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y
salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90 m de ancho libre
como minimo.

« Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1
m de ancho libre como minimo.

« Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara
1,20 m de ancho libre como minimo.

Pendiente:

« Desniveles de hasta 0.18 m de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
+ Desniveles de hasta 0.30 m de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
+ Desniveles de hasta 0.80 m de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

« Desniveles de hasta 0.90 m de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.
Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 m.

Desarrollo:

« Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 m de
largo.

« Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 m a 3.00 m de
largo.

« Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 m a 10.00 m de
largo.

« Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 m a 15.00 m de
largo.

Esta partida comprende el suministro del material para afirmado de espesor
10cmLos materiales que usaran como base seran selectos provistos de
suficiente

cantidad de vacios para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de
drenaje. Seran suelos granulares del tipo A-l1-a 6 A-1-b del sistema de
clasificacion AASHTO. Es decir, gravas o gravas arenosas compuestas por
particulas duras y durables y de aristas vivas. Podran provenir de depdsitos
naturales, del chancado de rocas, o de una combinacién de agregado
zarandeado y chancado con un tamafio maximo de 1

1/2.

El material para la capa de base estara libre de material vegetal y terrones de
tierra. Debe contener una cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad y
de estabilidad a la superficie antes de colocar el riego de imprimacion o la
capa de rodamiento
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64- Guarda obra:
contrapiso de H® de
cascotes, 10 cm de
espesor.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento
arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didametros oscilaran entre 2y 5 cm.
El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningdn
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso
ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocaciéon. En caso de ser necesarias
pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc.,
el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en
el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes
debera ser preparado a maquina.

65- Guarda obra:
carpeta alisada de
cemento.

Carpeta de regularizacion para piso de canto rodado. Se realizara una carpeta
alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularizacién sobre
contrapiso de hormigdn pobre, a ser construidas para asiento de piedra canto
rodado, previa aplicaciéon de un puente de adherencia, verificando que se
produzca una adherencia efectiva no presente cascotes sueltos o intersticios
sin llenary debe estar perfectamente niveladay alisada.

66- Limpieza final y
retiro de
escombros.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar de trabajo
perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las
obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal
seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros;
cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

GRUPO 2) COCINA COMEDOR PARA LA ESCUELA MAYOR ENRIQUE J.PLANAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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1. Limpieza y
preparacion
del terreno.

2. Marcacién y

replanteo.

3. Provisidén

y

colocacion de

cartel
obra.

de

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si
los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerda y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de
existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse
dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo
a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera
eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier
método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de
referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra 'y del
cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros.

EL CONTRATISTA deber contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero
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5.

6.

1.

Excavacion
manual de
suelo  duro
para cimiento
de PBC.

Carga de
cimiento de
PBC.

Zapatas de
HOAO

Pilares de
HOAO

.z

Excavacion imien

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los
cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando
las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

Cimi le piedra

Se harad con piedra bruta tipo basiltica (se podra utilizar ademas rocas
sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena),
pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En
caso de que esta cimentacidn deba ser modificada por problemas imprevistos
del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucidn del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de
este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la
topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo
de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos
trabajos.

E Sy C o7 .

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre
con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera
menor a 5 cm. Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia
plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidn en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. A°

PILARES, VIGAS.

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran
estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento
en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer
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el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios,
para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara
abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente
limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccion del hormigdn.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de
tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias
encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales.

Armaduras.
Pr ion materi

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En
el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma
indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser
doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor
minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didametro igual a
8 (ocho) veces el diametro de la barra.

- olocacin.y filacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la
colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan
ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se
usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extensidén de fluencia convencional =
4.200 Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagilie necesario para
obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos
seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en
la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

El hormigonado sera mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacién. EL
hormigdn deberad ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los

materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serad permitido en
caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
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permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberan exceder el volumen de 250 litros.

colocacién del Hormigén.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del
mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua hasta el
final. En ningln caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera
tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn
debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas.
El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas,
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada
la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para
obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas
las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones. El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacion del
Fiscal de Obras. El hormigén deberé ser colocado en forma continua a lo largo
de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un
secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible,
cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas
por regado o por chorros de agua. El curado deberd continuarse por un
periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del
hormigén.

Remocian del encofrado v descimbrad

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser
removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira
la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y
de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme vy
gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado
o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberdn ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados
deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan
luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero

de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.
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Viga

cumbrera,

galeria

y

dado de H°A°

9. Encadenados

de
superior
inferior.

HOAO
e

Las especificaciones técnicas de una viga cumbrera pueden incluir sus
dimensiones, peso, resistencia, impermeabilidad, entre otras.

Dimensiones Largo, Ancho, Espesor, Altura de onda, Largo util.

Resistencia Resistencia al estallido, Resistencia a la caida, Resistencia al
envejecimiento natural.

Impermeabilidad Estanqueidad seglin norma EN 534,

Otros aspectos Revestimiento o cubierta, Fibra vegetal pigmentada + bitumen
asfaltico, Facil de transportar y manipular, Facil de limpiar.

La cumbrera es la estructura que une los dos lados de un techo y debe
asegurar su solidez y estanqueidad.

Las especificaciones técnicas son documentos que definen las normas,
exigencias y procedimientos a utilizar en la construccion de obras.

Las especificaciones técnicas de un encadenado de H°A° definen las normas y
procedimientos para su instalacion.

Caracteristicas de los encadenados

e Todos los muros deben tener encadenados superior e inferior

e Enlos muros de 0,15 m, las cadenas deben ser de 0,13 x 0,27

e Enlos muros de 0,30 m, las cadenas deben ser de 0,17 x 0,27

e Sobre las aberturas de hasta 1,50 m, el encadenado debe tener un
refuerzo con una varilla de 10 mm de diametro

e De 1,50 m a 3,00 m, el refuerzo debe tener 2 varillas de 10 mm de
diametro

e Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado
superior, se debe llevar mamposteria armada con 6 varillas de 10 mm de
didmetro

a- Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En los casos en
donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un 1 de 10 mm. mas al
encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y
tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de
diametro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln
planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e
inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y
distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con
una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la
altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de
10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos irdan macizados con
cemento y arena proporcion 1:
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10. Loseta de

11.

H°A®  sobre
puerta de
acceso.

De 0,30 de
ladrillos
comunes.

Las especificaciones técnicas de una losa de hormigdn armado (H°A°) incluyen
el tipo de hormigdn, el espesor, el acabado, el revoque, entre otros.

Tipo de hormigdn

e Para losas se utiliza hormigdn pretensado o postensado, que puede
soportar cargas y resistir deformaciones.

Espesor

e El espesor de la losa depende de si estd expuesta a la atmésfera normal,
hdmeda, corrosiva, etc.

Acabado
e Elacabado de la losa debe ser homogéneo y poco poroso.
Revoque

e Elrevoque de la losa se hace con una mezcla de cemento, cal y arena.

¢ El espesor del revoque no debe ser mayora 1,5 cm.

¢ El revoque debe ser liso y uniforme, sin combaduras, desaplomaduras,
rebarbas u otros defectos.

e Las aristas deben ser vivas.

Otros aspectos

¢ En las mochetas, cantos y aristas se utiliza una mezcla de cemento, cal y
arena en proporcion 1:1:4.

e En el revoque de losa y viga de galeria se debe prever la ejecucién de
corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a
los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los
pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién serd de 0,60 x 0,60. En este rubro debera
preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras,
como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los
lugares que asi lo requieran.
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12. Relleno con
arena gorda y
apisonado de
interiores.

13. De paredes

Los rellenos apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0.20 m.,
con la humectacion adecuada. La dltima capa de 0.20m. se hard con tierra
gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se sentara el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: usar
tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery
estar autorizado por el fiscal de obras o traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicidon pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de
compactacion, aunque esta provenga de la excavacion para cimiento.

La capa aisladora horizontal sera ejecutada con mortero Tipo A con hidréfugo
inorganico de marca reconocida, disuelto en el agua con que debe prepararse
la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante. Esta base de capa
aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mm y se colocara sin
interrupciones para evitar filtraciones y humedad. Sera ejecutada dos (2)
hiladas por encima del nivel de piso terminado cubriendo, ademas, sus dos
caras verticales. Una vez fraguada esta capa se aplicaran, uniformemente, dos
(2) manos de asfalto sélido diluido en caliente sin tipo alguno de solvente
cubriendo la cara superior y la cara vertical interior y exterior.

5. Muros de elevacion.
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14 - De 0.15 para
revocar.

15- De 0.15 vistos a
una cara de ladrillos
comunes de la zona.

16-Envarillado bajo
aberturas 2 o 8
hiladas (2  por
hiladas)

17- De 0.45 x 0.45
vistos para corredor
ladrillos
semiprensados
macizos.

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos comunes o semipesados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho
del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razon
por la cual es importante previo a la ejecuciéon de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm.
esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragué no debe usarse,
especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo
del muro deber3 llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mescla 1-3.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos con ladrillos
comunes vistos a una cara. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Se colocaran dos (2) varillas @ 8 mm con mortero Tipo A que sobrepasaran 25
c¢m cada lado de las mismas.

Se haran pilares de 0,45 x 0,45 vistos vistos para corredor con ladrillos
semiprensados macizos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.
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18- Tejas con
tejuelones
prensados (ambos
de color uniforme) y
tirantes de H°A° de
2x6 con liston de
bocadel'2x3

19- De paredes
interior y exterior a
unacapa

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio
y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal- arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo
6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como
minimo y las mezclas estardn bien enrasadas sin manchar las tejas. Las
bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal- arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para
aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal serdn seleccionadas y deberan ir
pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la
superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria deberd ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por
autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general de los tirantes deberd ajustarse estrictamente a los
planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del
Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran
terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de
arena) y bien encalados.

Toda la tiranteria serd de H°A° (0 maderamen, segun lo autorice el fiscal de
obras), sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, u otros defectos, y
perfectamente acabado. Se tendra especial cuidado con las medidas para no
cortar y/o golpear los tirantes. Conforme se indican en los planos de planta de
techos. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de cafios
metalicos 40x40 mm. (ver detalle).

Una vez terminado la estructura de techo y su asegurado se procedera a la
ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la
intemperie. No podra iniciarse la colocacién final si no se cuenta con el resto
de los materiales del techo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena
tamizaday cal colada. Este revoque interiorincluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3). b) Exterior de muros a
una capa con hidréfugo. Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
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20- De viga
cumbrera , galeria y
encadenado de
HoA®,

21- De pilares de
HPA®,

22- Mocheta de 10
cm en puertas (por
fuera las que dan en
galeria) y balacines
por fuera.

23- Contrapiso de
H® de cascotes de
10cm.

24- Carpeta alisada
base para asiento
de piso ceramico.

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera
prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera
prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente
de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintard con color cerdmica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla
(1:3) cemento arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

Para Baldosas. Los contra pisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran
entre 2 y 5 cm. El contra piso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contra piso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contra piso debera estar
bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion. En caso de ser necesarias
pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc.,
el contra piso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en
el contra piso y de ser comprobada tal situacion, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigdn de cascotes
debera ser preparado a maquina.

La carpeta de alisada de cemento serd de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal,
arena). Sera hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor del mismo sera
de 2cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar
areas combadas o fisuradas, deberd estar perfectamente alisada.
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25- Piso ceramica
esmaltada PElI 5
antideslizantes.

26- Zocalo
ceramica esmalda.

27- Puerta de placa
de 0,80 x 2,10 con
marco y herrajes.

Los pisos seran de cerdmica esmaltados PI-5, de 30 x 30 cm y seran protegidos
en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color seran
uniformes. Antes de su colocacidn, el Contratista debera presentar el material
al Fiscal de Obra, para su aprobacion. Sobre el contrapiso de cascotes se
ejecutara un alisado con mortero Tipo B 1:2:8 perfectamente nivelado, sobre el
cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica. Las juntas seran RELLENADAS con patina del mismo color, cuidando
que quede la superficie libre de todo resto de patina. Los cortes de las piezas
seran hechos a maquina.

Seran del mismo tipo y color que los pisos de ceramica esmaltada, con la
altura y el largo de acuerdo al detalle, salvo los casos en que deban
completarse con longitudes menores las dimensiones del local. Se colocaran
con mezcla adhesiva, estaran perfectamente aplomados; la unién entre piso y
zbcalo sera uniforme y no se admitiran imperfecciones en su colocacion. Para
el material regiran las mismas especificaciones del item 9. Las juntas seran
rellenadas con patina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre
de todo resto de patina.

Comprende la ejecucidn de puertas de madera, tanto puertas macizas, puertas
tablero y puertas placa. La fabricacion de éstos elementos se sujetard a los
planos de detalle, especificaciones y computos métricos.

El contratista, sin embargo, deberd comprobar prolijamente las dimensiones
realesen obra, sobre todo aquellas que estén referidas a niveles de pisos
terminados.

Materiales, Herramientas y Equipo.-

Se construiran de madera cedro 6 similar, que tenga la aprobacién del
Supervisor y cumpla lo especificado en el manual de disefio para maderas del
grupo andino capitulo 3 parrafo 3.2; la madera deberda cumplir con los
requisitos generales del mismo manual en el capitulo 3 incisos 3.2.6.1y 3.2.6.2.
Las medidas son las que se indican en los planos. Para la unidn de piezas se
aplicaran colas de aplicacién en frio y de calidad reconocida.
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28- Puerta metalica
de 1,20 x 2,10 m con
marco y herrajes.

11.2 Puerta
metalica de 0,80 x
2,10 m con marco y
herrajes

29- Ventana tipo
balancin de 1,50m x
1,20m

30- Vidrios dobles.

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara
de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles. El
Contratista debera presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de
abertura que se empleara en la obra a los efectos de su control, verificacion y
aprobacién. CONVENIO FIUNA - SENAVITAT - ITAIPU BINACIONAL Proyecto:
MEJORAMIENTO B° ZEBALLOS CUE, PROYECTO BARRIO RC4- VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO. Especialidad: Colegio Tecnico.
Pagina 19 de 26 Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento,
falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con lo especificado
en los planos de detalles seran rechazadas, asi como las que estuvieren mal
colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccidén de
estos desperfectos y los cambios necesarios seran asumidos por el Contratista
a sus expensas. Seran fabricadas conforme a lo especificado en los planos de
detalles y colocadas con mortero Tipo A, previa verificacion del plomo y nivel.
Los marcos seran de chapa doblada y en su colocacién se tendrd especial
cuidado con las perfectas horizontalidad y verticalidad; a lo largo de la unién
entre estos y la mamposteria debera reforzarse el mortero a fin de prevenir la
rotura y desprendimiento del revoque. El Contratista proveera en cantidad,
calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte
integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse deberd ser presentada al
Fiscal de Obra para su control y aprobacién. Las puertas llevaran tres (3) fichas
de 5 (cinco) agujeros reversibles, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto
de cerraduras estaran dentro de una caja metdlica. Todas las que dan al
exterior tendran cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitird en
todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras
de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- Colocacion

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el
eje de la viga o cadena de H® A°. El cargado de las vigas y pilares de H® A° que
queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de
anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar
en obra a dicha abertura de deberé tener especial cuidado que las planchuelas
queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberdn ser pintados con
pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos,
con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por cada hilera
de hojas moviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

Toda las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm de espesor y
seran colocados con asientos y fijacion de masilla. Para VIDRIO (no se permitira
la utilizacion de silicona).
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31- Derevoque 1:38
(cemento- arena
lavada de rio)

32- Pintura de
paredes a la cal
Base para latex (2
manos lijado)

33-  Pintura de
paredes revocadas
al latex.

34- Pintura de
pilares vistos con
antimoho incoloro
(limpieza de
ladrillos vistos con
acido muridtico vy
patinal D)

35- Pintura de viga
de cumbrera,
galeria, encadenado
y pilares al latex.

36- Pintura de
aberturas metalicas
con pintura
sintética.

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente
de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla
(1:3) cemento arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo
ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacidn del piso. No se
permitira adicionar a la pintura jabon ni aceite de ninguna clase.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan
ser tratados con 2 manos de pintura al agua, utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas,
se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Seréan pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza
de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos
utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor de manera a no
obtener colores ceramicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos manos de
pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica,
siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

Las vigas cumbrera revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura al latex,
debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacion del
piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromado de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una
cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.
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37-  Pintura de
ladrillos vistos con
antimoho incoloro
(limpieza de
ladrillos vistos con
acido muridtico y
patinal D)

38- De techo: de
tejuelones y tirantes
de H° al latex.

39- Pintura de
puerta metalica con
pintura sintética.

40- Pintura de
puerta de madera
con barniz sintético.

41-  Pintura de
canaleta y cafo de
bajada con pintura
sintética.

Seréan pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza
de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos
utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor de manera a no
obtener colores ceramicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos manos de
pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica,
siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

Los tejuelones y tirantes de H® , una vez curados con la pintura a la cal,
deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro,
en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de
las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromado de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una
cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.

Sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la
colocacién del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz sintético
esmaltado color cedro. Serd importante la aplicacién de pintura preventiva
agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
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42-  Revestido de
azulejos ( frente y
lateral de mesada =
0.45 mts.)

43- Canaleta vy
cafio de bajada N°
24 de chapa
galvanizada
desarrollo 40 cm.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de
perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hard con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y
cafos de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de
los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro
decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo
abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con
anticorrosivos del tipo Corrales o similares, posterior dara un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.
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44-  Alimentacién
de tablero principal
desde el medidor de
L ANDE.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos;
provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para
la terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas
instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del
Rubro de Instalacion Eléctrica.

1.4, Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral

2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas. En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y
cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de
los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira
de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando
se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se
permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y
los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas,
con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone
en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se
deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y
aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por
fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccion termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal,
tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara
los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidén eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
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45- Provision vy
colocacion de TP
de 10 AG Con barra
de fase neutro.

46- Provisién vy
colocacion de
alimentacion de
tablero de comando
TCV para cuatro
llaves.

47- Bocaconunly

1 toma (
Alimentacién,
provisidn y
colocacién 1 en
cocina 'y 2 en
comedor)

1.1.1 Objeto El objeto de ésta especificacion es definir las caracteristicas
generales a que deberad ajustarse la provision de los tableros eléctricos de Baja
Tension para proteccion, comando y sefializacion de los conjuntos motor
bomba alimentados en tensiones de hasta 0,4 kv.

1.1.2 Alcance El alcance de la misma comprende los tableros de los equipos de
bombeo, a ser instalada en la caseta del generador de emergencia de las
estaciones de bombeo. Asimismo se extiende su aplicacion a toda aquella
documentacion (planos, instrucciones, manuales, etc.) que sea necesaria para
la instalacién, puesta en servicio, operacién y mantenimiento de los tableros
en cuestion.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo
a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.

Las especificaciones técnicas de una boca con 1 punto y 1 toma incluyen la
corriente nominal, la tensién nominal, el grado de proteccidn, la conexién con
conductores, entre otras.

Corriente nominal

¢ La corriente nominal de una boca con 1 punto y 1 toma puede ser de 10
A.

Tensién nominal

e La tension nominal de una boca con 1 punto y 1 toma puede ser de 220
V.

Grado de proteccién
e El grado de proteccién de una boca con 1 punto y 1 toma puede ser IP20.
Conexidn con conductores

¢ La conexion con conductores de una boca con 1 punto y 1 toma puede
serde 2,5 mm2 (tomacorriente) y 1,5 mm2 (interruptor).

Otras especificaciones

e Las especificaciones técnicas son documentos que contienen las
normas, medidas, exigencias y procedimientos que se deben aplicar en
cada trabajo de construccion.

e Las especificaciones técnicas garantizan la calidad de los materiales y
los métodos constructivos.

e Las especificaciones técnicas se aplican en la elaboracidn de estudios,
fabricacion de equipos y en todos los trabajos de construccién.
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48- Boca con 3
puntos
(Alimentacién,
provision y
colocacién en
comedor

49- Boca con una

toma corriente
(Alimentacién,
provision y
colocacion de
comedor)

50- Alimentacién de
los circuitos de VT

51-  Provisién vy
colocacion de
artefactos
fluorescentes de 2 x
40 w.

52- Provisién vy
colocacién de
artefactos

fluorescentes de 3 x
40 w.

Una boca de electricidad es el punto de un circuito eléctrico donde se conecta
un aparato eléctrico. Se puede conectar mediante tomacorrientes o
conexiones fijas.

En cuanto a las pruebas eléctricas, el método de 3 puntos o de caida de
potencial se utiliza para medir la resistencia a tierra de los sistemas de puesta
atierra.

Los circuitos eléctricos se pueden clasificar en: Circuitos para usos generales,
Circuitos de tomacorrientes para usos especiales, Circuitos para usos
especificos.

Los puntos de una instalacion eléctrica estan compuestos por una caja
metalica y un tubo por dénde van los conductores.

Boca: punto de una linea de circuito o circuito terminal, donde se conecta el
aparato utilizador por medio de borneras, tomacorrientes o conexiones fijas.

Los circuitos eléctricos comienzan a funcionar cuando se enciende o activa el
interruptor. La electricidad viaja desde la fuente de alimentacién hasta las
resistencias, piezas que permiten el flujo de electrones en su interior y, por
ende, el paso de la corriente eléctrica.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la
vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar,
en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes
de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como
blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.
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53- Provision vy
colocacion de
artefactos

fluorescentes de 1x
40w con fotocélula
en galeria y
exteriores (con 1
interruptor unipolar
de encendido vy
apagdo)

54-  Ventilador de
techo de 56

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la
vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar,
en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes
de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como
blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En
las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas
de obras, también las Especificaciones Técnicas

17. Instalacion Sanitaria.

55-- Instalacién
Sanitaria: conexién
interna de cafierias
de agua corriente
fria (termofusion)

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y
SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que
impartan la Supervisién y/o la Fiscalizaciéon de Obras y con las normas del
I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Comprende su abastecimiento en
adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la
superficie del suelo Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir
enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podrd rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

30.2.a) Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyecciéon axonometria de
la instalacién interna con sus correspondientes didmetros. Las redes de
distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de
hormigén, seguin el caso utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta
densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua
caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y
amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de
0,60 m. del nivel del piso

terminado. De esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes
ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
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derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninglin caso. En el
proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos
didametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y
donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al
artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente
la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

30.2.b) Canios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de
plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio
de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una
presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes
establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. La
instalacion de la cafieria de plastico se realizard siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se
ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo
material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

30.2.c) Valvulas y registros:

30.2.c)a) Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios
a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el
sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP
N
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56- Desaglie cloacal
hasta el primer
registro.

57-  Provisidn y

colocacién de
canilla cromada
giratoria para

cocina con conexion
flexible y sopapa.

Las especificaciones técnicas de un desagiie cloacal incluyen el didametro de
las cafierias, la pendiente, la desinfeccidn y las bocas de registro.

Didmetro de las cafierias

e Se debe instalar una cafieria subsidiaria cuando el didametro de las
colectoras es mayor a 300 mm.

e Se considera colector cuando la cafieria es de 400 mm o mas de
didmetro.

Pendiente

¢ La pendiente recomendada es de 2,5 cm por metro.

e Si la pendiente es menor a 1:20, los sdlidos decantan y los liquidos se
escurren.

e Sila pendiente es mayor a 1:60, los liquidos no arrastran a los sélidos.

Desinfeccidn

e Se puede desinfectar con cloro o una mezcla de soluciones de
hipoclorito de calcio.

e Se llena lentamente la tuberia con agua y se aplica el agente
desinfectante.

e Se comprueba el contenido de cloro residual en los extremos de la red.

Bocas de registro

¢ Son recipientes de acceso para realizar el mantenimiento o verificar el
funcionamiento de las infraestructuras.

Componentes de las instalaciones Ventilaciones, Cafieria principal, Ramales.

Se debe purgar la griferia abriendo las llaves de paso y dejando correr el agua
para evacuar posibles restos de obra. No omita este paso, ya que las particulas
de arena y/o cemento podrian alojarse en los componentes internos y
ocasionar su rotura.

Localice el orificio de la varilla de la sujecién e inserte esta Ultima girando en
sentido de las manecillas del reloj. Acople los extremos de las mangueras
flexibles en las entradas de agua de la griferia.

Inserte el extremo libre de las mangueras flexibles y la varilla de sujecion por el
orificio central del escudo o platina base y posteriormente por el orificio
practicado en el lavamanos o el mesén.

Acople la luneta de goma a la luneta metélica en el extremo de la varilla de
sujecién. Ajuste esta Ultima con la tuerca hexagonal hasta lograr que la griferia
que de firme. Recuerdo no apretar mas de lo indispensable

Conecte las mangueras flexibles a los abastos. Recuerde que la conexién de
agua caliente es la que se encuentra a la izquierda. Abra las llaves de paso y
verifique que no haya fugas en la base de la griferia y que no presenten goteos
en las conexiones.

Para griferia monocomando empuje el pomo hacia atras y a la derecha para
permitir el paso de agua fria. Muévalo lentamente hacia la izquierda para
cambiar la temperatura a caliente. Verifique que el funcionamiento sea dptimo
y que el caudal sea satisfactorio.
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58-Provision y
colocacion de
desengrasador.

59-  Provisidn y
colocacion de pileta
de 2 bachas de
acero inoxidable.

60- Camara séptica
de 1,15m x 1,90m
incluye cafieria
externa y registro /
plano

PASO 1: Separe las piezas y verifique el contenido del embalaje.

PASO 2: Ajuste el anillo giratorio conforme la necesidad de la instalacion y
después pegue las partes con el Adhesivo Plastico.

PASO 3: Monte las partes del Registro Mdltiple Desengrasador (porta tapa y
anillo giratorio) aplicando Adhesivo Plastico entre las partes.

PASO 4: Encaje manualmente las piezas empujando hasta apoyar en el fondo
de lacampana.

PASO 5: Encaje el canasto de limpieza en el Registro.

PASO 6: Encaje la tapa reforzada a la porta tapa del Registro antes de
hormigonar alrededor.

PASO 7: Para las entradas que se utilizaran haga el recorte con sierra copa.

PASO 8: Una los tubos en el registro, siga las recomendaciones Tigre para la
Ejecucidn de juntas en las instalaciones De alcantarilla. Junta doble actuacion,
soldable o con junta elastica.

PASO 9: Si es necesario utilice el prolongador para ajustar la profundidad.

Pileta de acero inoxidable de dos bachas y escurridera, con murete de
mamposteria de 0.15 m y soportes construido de acuerdo al plano de detalles.
Una canilla pico mévil de 2 cromada con la correspondiente sopapa.

Las dimensiones y profundidades de las cdmaras de inspeccién son las
indicadas segin proyecto de calculo. Las cadmaras domiciliarias seran
absolutamente impermeables a liquidos y gases, por lo tanto deberan cumplir
con las siguientes condiciones: a) Llevaran un radier o un emplantillado de
hormigdn de 170kg.cem/m3 y un espesor de 0,15m sobre el cual se
confeccionara la banqueta que llevara la canaleta de circulacién; b) La
banqueta tendra una inclinacidn hacia la canaleta de un 33%; y c) La cuneta de
circulacion tendra una profundidad igual al didmetro de la tuberia. Se
emplearan médulos prefabricados de hormigdn para la materializacion de las
camaras domiciliarias. Estos se pegaran con mortero de 255 kg.cem/m3y los
fondos se estucardn con mortero de 340kg cem/m3 y espesor 2,0cm,
posteriormente se afinaran a cemento puro. Los médulos de cadmaras seran
circulares de diametro 0,60m. En su coronamiento superior recibiran el marco
y tapa de cemento comprimido de igual materialidad y de dimensiones
adecuadas, debiendo ofrecer un sello totalmente hermético. Las alturas de las
camaras podran variar si se modifican las cotas de terreno, pero en todo caso
deberan respetarse las cotas de radier (C.R.). Considerar todos los suministros
para su correcto funcionamiento.

80/110



61- Pozo
absorbente tipo 2
de 2,00 x 2,50 m.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran
de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla
1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se
colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y
posteriores desmoronamientos.

18. Terminacionesy otros.

62- Mesada de losa
de H° A° con base
de cimiento de PBC,
mamposteria de
ladrillos  comunes
con en varillado y
revestido con
azulejos.

ara su primero hay que realizar las paredes laterales en ladrillo que van a servir
de sostén a la mesada. La base de la mesada a revestir debe estar hecha de
algiin material resistente al agua. Después hay que confeccionar la superficie
que seria de apoyo (la mesada propiamente dicha). Lo ideal es hacer una mini-
losa en hormigén que luego sea cubierta. Tiene la caracteristica de ser auto-
nivelante, esto quiere decir que el mismo materia cubre las irregularidades que
puedan existir sobre la base. No necesita juntas de dilatacién, como sucede
con el cemento convencional.

El resultado final es una superficie uniforme y continua, que no podemos
lograr con otros materiales, como el granito, el marmol o, incluso, el acero
inoxidable. Estos suelen limitarnos muchas veces por su tamafio de
fabricacion o por su manipulacién a la hora de ser colocados.

Algunos cuidados especiales

** Para evitar futuras fisuras es importante antes de comenzar a aplicar el
microcemento, anteponer una malla o red de fibra de vidrio de 90 gramos; ésta
le va a da una mayor resistencia a la superficie.

** Hay que tener la precaucion de sellar bien las uniones entre la pileta y las
canillas.

** Mantener la superficie protegida con cera acrilica. Para calcular bien los
tiempos hay que tener presente que se logran aplicar entre 15 y 20m2 de
microcemento por dia.

** En cuanto a su proteccion, hay que aplicarle una capa de laca poliuretanica
que, ademas de cuidar la superficie le da un brillo satinado.
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63-
peatonal.

Rampa

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan
cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las
rampas.

Ancho:

+ Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y
salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90 m de ancho libre
como minimo.

« Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1
m de ancho libre como minimo.

« Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara
1,20 m de ancho libre como minimo.

Pendiente:

+ Desniveles de hasta 0.18 m de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
+ Desniveles de hasta 0.30 m de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
« Desniveles de hasta 0.80 m de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

+ Desniveles de hasta 0.90 m de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.
Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 m.

Desarrollo:

« Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 m de
largo.

+ Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 m a 3.00 m de
largo.

+ Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 m a 10.00 m de
largo.

« Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 m a 15.00 m de
largo.

Esta partida comprende el suministro del material para afirmado de espesor
10cmLos materiales que usardn como base serdn selectos provistos de
suficiente

cantidad de vacios para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de
drenaje. Seran suelos granulares del tipo A-l1-a 6 A-1-b del sistema de
clasificacion AASHTO. Es decir, gravas o gravas arenosas compuestas por
particulas duras y durables y de aristas vivas. Podran provenir de depdsitos
naturales, del chancado de rocas, o de una combinacién de agregado
zarandeado y chancado con un tamafio maximo de 1

1/2.

El material para la capa de base estara libre de material vegetal y terrones de

tierra. Debe contener una cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad y
de estabilidad a la superficie antes de colocar el riego de imprimacién o la
capa de rodamiento
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64- Guarda obra: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento

contrapiso de H° de  arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilardn entre 2y 5 cm.

cascotes, 10 cm de  El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo

espesor. mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso
se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes
de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias
pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento
total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

65- Guarda obra:  Carpeta de regularizacion para piso de canto rodado. Se realizara una carpeta

carpeta alisada de alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularizacion sobre

cemento. contrapiso de hormigdn pobre, a ser construidas para asiento de piedra canto
rodado, previa aplicacion de un puente de adherencia, verificando que se
produzca una adherencia efectiva no presente cascotes sueltos o intersticios
sin llenary debe estar perfectamente niveladay alisada.

66- Limpieza finaly = Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar de trabajo

retiro de  perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las

escombros. obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
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por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripciéon NO APLICA

Ejemplos: NO APLICA

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)] NO APLICA
[Permisos de la ERSSAN] NO APLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado. Arq Richard Sanabria, Director de Obras, Departamento de Obras

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada. La presente
contratacion tiene como objetivo satisfacer la necesidad de la construccién de cocina - comedor en la Institucion
educativa mencionada, visto la necesidad de implemetacion del programa nacional Hambre Cero., cuya prioridad es
la construccion de espacios adecuados para la correcta y adecuada elaboracion de los alimentos.-

Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal. Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez
ejecutada la obra el objetivo serd cumplido.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por el
profesional arquitecto responsable de la Municipalidad de Concepcion, de acuerdo a los requerimientos observados
en el sitio donde se llevara a cabo el proyecto de obras.
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Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Proposito

ANEXO AL PBC

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 5ol I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
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El Periodo de ejecucion de la obra CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BASC. Nro.234 GRAL DIAZ Y EN LA
ESC.BASC. Nro. 358 MAYOR ENRRIQUE J.PLANAS es de 50 (Cincuenta) dias corridos a partir de la emisién de la Orden de
Inicio de Obras por parte de la convocante.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERA TOTAL.

La Recepcidn Provisoria de las Obras sera expedida por el Fiscal de Obras, al dia siguiente de la terminacién total de las
obrasy presentacion del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepcion Definitiva tendra lugar en el plazo de 05 (cinco) dias corridos contados desde la fecha de recepcidn
provisoria.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID 'y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W eSO dWNE

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segiin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

imien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

TIPO

Certificado
1

Certificado
2

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Noviembre/2025

Diciembre/ 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 ( cinco ) dias corridos, contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon r r

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS.-

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es deGs. 5.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.-

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000.-

certificaci l

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El contratista deberd presentar el certificado de obras dentro de los 25 dias siguientes a la orden de inicio de obras, y
posteriormente cada 25 dias consecutivos contados a partir del certificado anterior.-

P men

91/110



Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
e Intereses por mora,
e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Concepcién..-

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION ADICIONAL.-

Estudios de factibilidad
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No Aplica

herramien renci r

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,10% por cada dia corrido de atraso.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E I . I I o« o I . I - I I I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Seré a eleccion del contratista adjudicado.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidon seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.-
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ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecuciéon del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC.-

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcion de la orden de inicio.-

; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

no aplica.-

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

no aplica.-
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La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 05 (cinco) dias corridos.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: no aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: no aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 05 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 02
(dos) dias corridos

ranti ntr

Garantias particulares:

NO APLICA.-

rantias Particular

Garantias particulares:

NO APLICA.-

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:
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NO APLICA.-

4 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.-

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
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remitidos a la Direcciéon Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (ciento cincuenta) dias corridos contados a partir de la firma del contrato.-

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

SR

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Moneda de pago Guaranies.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado

Plazo de pago: 10 (diez) dias habiles contados a partir de la presentacién de la factura por parte del contratista

LEY 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS" - Articulo 63.- Contribucién sobre contratos
suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacion que se hubiere empleado, las
contratantes deberdn retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o
certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y
contratistas, con motivo de la ejecucién de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean
destinados a la implementacion, operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier otro sistema de
informacidn o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de
conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del plazo que se establezca en la reglamentacion. En
caso de mora en el pago del porcentaje de contribucién indicado en este articulo, la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas no habilitard a las convocantes el uso del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), hasta tanto
se cancele la deuda.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
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Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n PmoPmo [Z Ak (lkm) 1
K-1 lko
Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucion.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T

interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
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préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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