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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contrataci6n:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

469706

Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE)

Uoc -Serv. Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semill

Consultas virtuales a través del portal

Edificio Planeta | - Humaita 145 entre
Independencia Nacional y Nuestra
Sefiora de la Asuncién - Piso 14 -
Direccién de Contrataciones.

Edificio Planeta | - Humaita 145 entre
Independencia Nacional y Nuestra
Sefiora de la Asuncién - Piso 14 -
Direccién de Contrataciones.

Total

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

LIC. JESSICA MAGALI BOWER

(021) 496-170

Nombre de la Licitaci6n:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Disefio y Construccion de Laboratorio
de Control de Calidad de Plaguicidas y
Fertilizantes

72000000 - Servicios de Construccion
y Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

23/09/2026 12:00

30/09/2026 14:00

30/09/2026 14:30

No se otorgara anticipo

DIRECTORA

uoc@senave.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Se ha procedido a modificar de acuerdo a lo establecido por la DNCP conforme a su Resolucién N° 4404/25. Ademas, se procede a realizar ajustes en cuento a la

presentacién de sobres, método de evaluacién, especificaciones técnicas, capacidad del personal y experiencias requeridas.-

Se detectaron modificaciones en las siguientes cldusulas:

Seccién: Datos de la convocatoria

e Método de presentacién de ofertas

® Periodo de validez de las ofertas

e Garantias: instrumentacién, plazos y ejecucién.

 Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta
e Visita al sitio de ejecucién del contrato.

e Datos para la identificacién del sitio de obras

Seccidn: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién

e Composicion de Precios
e Capacidad Financiera

e Requisitos documentales para la evaluacién de la capacidad financiera

e Experiencia general en obras
e Experiencia especifica en obras
e Capacidad en materia de personal

e Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

e Otros criterios que la convocante requiera

Seccién: ini idos - ificaci técnicas

o Alcancey descripcion de las obras

e Identificacidn de la unidad solicitante y justificaciones
e Periodo de construccién, lugary otros datos

¢ Indicadores de Cumplimiento

Seccién: Condiciones contractuales

e Pélizas de Seguro

® Pago de cuotas mensuales

e Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
® Programa de ejecucion

® Recepcion provisoria de las obras

e Recepcidn Definitiva de las obras

e Formasy condiciones de pago

Secci6n: Modelo de contrato

o Identificacidn del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

e Vigencia del Contrato
e Administracién del Contrato

Seccién: Formularios

o CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS - 7021 - OBRAS

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Datos de la convocatoria

e Método de presentacién de ofertas

o Periodo de validez de las ofertas

e Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucién.

e Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta
e Visita al sitio de ejecucion del contrato.

o Datos para la identificacion del sitio de obras

enlace:
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f094d5f-19b8-66ee-8021-5f5bb8be6000/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

Seccién: Requisitos de participacidn y criterios de evaluacién

e Composicidn de Precios

e Capacidad Financiera

® Requisitos documentales para la evaluacion de la capacidad financiera

o Experiencia general en obras

o Experiencia especifica en obras

e Capacidad en materia de personal

e Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
e Otros criterios que la convocante requiera

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras

o Identificacidn de la unidad solicitante y justificaciones
e Periodo de construccién, lugar y otros datos

o Indicadores de Cumplimiento

Seccién: Condiciones contractuales

® Pélizas de Seguro

® Pago de cuotas mensuales

o Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
e Programa de ejecucién

* Recepcidn provisoria de las obras

o Recepcidn Definitiva de las obras

e Formasy condiciones de pago

Seccién: Modelo de contrato

o Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
® Vigencia del Contrato
o Administracion del Contrato

Seccién: Formularios

o CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS - 7021 - OBRAS

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
H i icitaci i 021-5f! diferencias/2.html?se

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Datos de la convocatoria

e Método de presentacion de ofertas

e Periodo de validez de las ofertas

e Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

® Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta
* Visita al sitio de ejecucion del contrato.

o Datos para la identificacion del sitio de obras

Seccién: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién

e Composicidn de Precios

e Capacidad Financiera

® Requisitos documentales para la evaluacion de la capacidad financiera

e Experiencia general en obras

o Experiencia especifica en obras

e Capacidad en materia de personal

e Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
® Otros criterios que la convocante requiera

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras

e Identificacidn de la unidad solicitante y justificaciones
o Periodo de construccién, lugar y otros datos

o Indicadores de Cumplimiento

Seccién: Condiciones contractuales

o Pélizas de Seguro

® Pago de cuotas mensuales

e Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
® Programa de ejecucién

e Recepcidn provisoria de las obras

® Recepcion Definitiva de las obras

e Formasy condiciones de pago
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f094d5f-19b8-66ee-8021-5f5bb8be6000/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

Seccién: Modelo de contrato

e Identificacidn del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
e Vigencia del Contrato
o Administracién del Contrato

Seccién: Formularios

o CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS - 7021 - OBRAS

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliegp con la version anterior en el siguiente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los efectos legales, la
adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrd introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resoluciéon matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los deméas datos e informacién de las bases de la
contratacidn, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f094d5f-19b8-66ee-8021-5f5bb8be6000/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de
base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar
todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se
deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https: i i i
accion-compras-publicas-sostenibles/ y :

nvocan mpr: i ni

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del
(SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogard de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea
modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serad motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segun corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas,
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de
activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidn que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién
de participacidn en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que
puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico matriculado en la

Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:
1. La convocante no efectuarad pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en
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la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtin tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus
precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con
sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de
cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacin.

A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera
expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentaré su oferta original. Adicionalmente, la convocante podré requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

ttodo d i6n de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Dos sobres

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

8/297



5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacidn de ofertas fisicas, las
mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las
ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazaré a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carécter reservado e invocar la norma que ampara dicha
reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacidn de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se
les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

3 ’ . I . I . .

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar
cualquiera de las formas de instrumentacidn de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pdblica o del
lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

1. Sieloferente altera las condiciones de su oferta,
2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
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3. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el
efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera
ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de
ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard
efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato,
la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a
partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los
bienes.

Periodo de Validez de [a G iade M . le Of

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en
este apartado.

1. Un oferente podrd retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito, debidamente firmada
por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o0 "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se
leeréd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
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a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacidn contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en
la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para suscribir el actay para revisar
los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser
incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y
efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas
las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Visita Técnica Obligatoria, con expedicién de certificados de visita expedido por la Unidad de Obras, a fin de que los potenciales oferentes conozcan las
condiciones técnicas del terreno donde implantar.

e Fecha: seglin establecido en el SICP.
e Hora: 08:00 a 15:00hs.
e Funcionario responsable: Arq. Olga Benitez

e Direccion de correo: olga.benitez@senave.gov.py

e Procedimiento: Identificacién del sitio
o Lugar: Arsenales y Angola - San Lorenzo Direccion de Laboratorios.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que
cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

bicacién:
Distrito San Lorenzo - Departamento Central
Matricula L13/1535

Cta. Cte. Ctral: 27-4854-04

Propietario: SENAVE
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La imagen referencial de la zona en obra se visualiza en el dictamen técnico.-

12/297



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta secci6n contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro
factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacia

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacidn Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, seglin
lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del
formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo
de oferta electrdnica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el
Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidon de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn
realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones
para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley
N°7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos,
y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si
los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los
criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro
de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera
rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Basado (inicamente en precio

L) .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio
ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado
inaceptabley la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

De acuerdo a la naturaleza del llamado, se debe considerar el valor fijo, el valor variable y los impuestos.

Asi'mismo, en los precios cotizados deberdn estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente al llamado de Disefio y Construccion objeto de
esta licitacion. El SENAVE no reconocerd ningtin ajuste en

los precios presentados en la planilla de cotizacion de precios, salvo por cldusula de reajuste.

Fecha ftem N°
Obra Unidad :
A - Equipo a utilizar Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
Total Gs.
B - Mano de Obra Cantidad de Trabajadores Horas de ¢/ Trabajador Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
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Total Gs.

C - Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D - Costo Unitario de la Ejecucidn (A+B)/C =D

E - Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
Total Gs.
F - Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

Obs. El listado de elementos es meramente enunciativo y no limitativo, pudiendo el oferente incluir otros pardmetros considerados para establecer el precio

ofertado.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la

clausula anterior.
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En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a
las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. La adquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion
vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y deberd
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No
es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pidblica de Constitucién y
protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Plblicos.
*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden
consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados
y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
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ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado
el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los
casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electronica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida.
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

o Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacién
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayor a I presentar los
(uno). Esta documentos
informacién sera que se indiquen
extraida del Balance en el pliego de
General basesy
correspondiente a los condiciones.
ejercicios fiscales
cerrados. de los
ultimos 3 (tres) afios
(2023, 2024 y 2025).

 Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacién
igual o menor a 0,80 requisito. requisito. Financiera"y
(cero coma ochenta). presentar los
Esta informacién serd documentos
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los basesy
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados de los
ultimos 3 (tres) afios
(2023, 2024 y 2025).
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios  financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos  para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos  libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
20% del monto total
referencial para el
presente llamado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardn  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
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b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién,
bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.
c. Balances de los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante los mejores cinco (5)  Debe Debe Debe cumplir  Debe cumplir  Completar los

afios de los Gltimos diez (10) afios, en promedioun  cumplir cumplir con  por lo menos  por lo menos  Formularios: Experiencia
volumen anual de facturacién igual o superior a €on el elrequisito.  con el 25% de  con el 40% de  generalen
80% del monto del llamado. requisito. los requisitos  los requisitos  construcciény Facturacién

o El promedio del volumen anual de negocios se
define como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecucién o
terminadas por el oferente, dividido el nimero de

minimos
requeridos.

(5) afios sefialado en el pérrafo precedente.

Experienci i I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién Debe Debe Debe Debe Completar el
en calidad de | cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
contratista, conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
integrante de requisito. menos con menos con especifica en
un  Cconsorcio el 25% de el 40% de Construccién"
en el los los
porcentaje de requisitos requisitos
participacion, minimos minimos
) requeridos. | requeridos.
subcontratista
autorizado por
la
Administracidn
Contratante en
al menos 3
(tres)

minimos
requeridos.

anual media en
construccién.
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contratos,
durante los

ultimos 10
(diez) afios, en
disefio y/o

construccién

de Laboratorio
y/o otras obras
de similar
envergadura.

El mismo debe
ser de una

envergadura
de al menos
80% en

relaciéon a la
superficie del
presente
llamado.
(1.300 m2).

A fin de
cumplir  este
requisito  las
obras deberadn
estar
concluidas.

Ademads, en el mismo
contrato declarado
debera contar como
minimo con las
siguientes
instalaciones:

- Instalaciones
Hidrosanitarias (Agua
corriente, desagiie
cloacal y desagiie
pluvial).

- Instalaciény
montaje de plantas
de tratamiento
residuales
compactas.

- Instalacion de
Sistemas de
Prevencién contra
Incendios.

- Instalaciones
eléctricas que incluya
transformadory
generador, sistema
de proteccién contra
descargas.

- Instalacion de
Sistema de
Climatizaciény
ventilacién.

- Instalacion de
Sistema de
Seguridad
Electrénica. (tipo
CCTVy Alarma contra
intrusos.)

Todos los rubros y
trabajos
mencionados
deberan ser
demostrados
mediante la
presentacion de
recepciones
definitivas y/o
facturaciones que
avalen
fehacientemente la
efectiva ejecucién de
los mismos.
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e Contar con | Debe Debe Debe Debe Completar los
experiencia cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
minima para | €on el el requisito. por lo por lo "Experiencia
los contratos | requisito. menos con menos con General en
que anteceden el 50% de el 50% de Construccién"y
u otros los los "Situacion
contratos requisitos requisitos Financiera"
ejecutados en minimos minimos
el periodo requeridos. | requeridos.

2021, 2022,
2023, 2024 o
2025 en las
siguientes
actividades
clave: a)
Cubierta de
techo
metalico: 1.000
m2. b) Piso:
1.000 m2. ¢)
Mamposteria
1.000 m2. d)
Revoque: 1.000
ma2.

ificacion del I ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Se busca que las empresas posean similar experiencia en magnitud y complejidad a fin de garantizar la capacidad para la culminacion de los trabajos de forma
satisfactoria.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 80% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar
como tal en el contrato.

- pacidad 2 d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Requisitos de cumplimiento Documentacién
minimos requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que Debe Debe Completar el
cuenta con cumplir cumplir con formulario: "Lista
personal conel el requisito del personal
debidamente requisito propuesto para la
calificado para obra"
desempefiar los
siguientes cargos
clave:
Lider de proyecto: | Debe Debe e Titulo de
o | ST S i o o
Arquitecto, con al requisito 4 caso de
menos 10 Afios de au titulos de
Experiencia®. Universidades
del

Debera contar con extranjero,

experiencia en
disefio,
construccién y/o
puesta en marcha
de laboratorios.

Serd el encargado
de coordinar las
tareas en todas las
etapas.

los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)

o - Registro
MOPC al dia.
- Carta de
compromiso
de trabajo
con el
oferente o
contrato  de
trabajo
vigente.

- Certificado
de  trabajo,
y/o copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar  la
veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento
en cuestién
debe ser
expedido por
la
contratante, o
a nombre del
contratante,
en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcién
que permite
verificar la
experiencia).
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Arquitecto:

Almenos 5 afios
de experiencia*.

Deberd contar con
experiencia en
Disefio y/o
construccién de
Laboratorios.

Serd el encargado
de desarrollar los
disefios
arquitecténicos
del proyecto.

- Titulo de
Grado (en el
caso de
titulos de

Universidades
del
extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
- Registro
MOPC al dia.
- Carta de
compromiso
de trabajo
con el
oferente o
contrato  de
trabajo
vigente.

- Certificado
de  trabajo,
y/o copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar  la
veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento
en cuestién
debe ser
expedido por
la
contratante, o
a nombre del
contratante,
en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcién
que permite
verificar la
experiencia).
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Ingeniero Civil:

Al menos 5 Afios
de experiencia*.

Debera contar con
experiencia en
disefio y calculo
estructural. Sera
elencargado de, a
partir del disefio y
el estudio de
suelo, realizar los
calculos de
estructura del
edificio.

- Titulo de
Grado (en el
caso de
titulos de
Universidades
del
extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
- Registro
MOPC al dia.
- Carta de
compromiso
de trabajo
con el
oferente o
contrato  de
trabajo
vigente.

- Certificado
de  trabajo,
y/o copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar  la
veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento
en cuestién
debe ser
expedido por
la
contratante, o
a nombre del
contratante,
en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcién
que permite
verificar la
experiencia).
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Ingeniero
eléctrico /
electromecanico:

Al menos 5 afios
de experiencia. *

Debera contar con
experiencia en
soluciones HVAC,
SPTy SPDA.

- Titulo de
Grado (en el
caso de

titulos de
Universidades
del
extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)

- Carta de
compromiso
de trabajo
con el
oferente o
contrato  de
trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo,
y/o copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar  la
veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento
en  cuestion
debe ser
expedido por
la
contratante, o
a nombre del
contratante,
en caso de
facturas, la
cual deberad
tener una
descripcion
que permite
verificar  la
experiencia).
- Carnet de la
ANDE
(Categoria A)
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Especialista en
Informética:

Ingeniero en
Informatica, redes
o CDCP vigente
con experiencia
minima de 5 afios.

*

- Titulo de
Grado (en el
caso de
titulos de

Universidades
del
extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
- Carta de
compromiso
de trabajo
con el
oferente o
contrato  de
trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo,
y/o copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar  la
veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento
en  cuestion
debe ser
expedido por
la
contratante, o
a nombre del
contratante,
en caso de
facturas, la
cual deberad
tener una
descripcion
que permite
verificar  la
experiencia).
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Consultor
Ambiental

Consultor
Ambiental
habilitado por el
Ministerio del
Ambientey
Desarrollo
Sostenible
(MADES), con
registro vigente,
con experiencia
minima de cinco
(5) afios.

Debera contar con
la experiencia
como consultor
en obras de
naturalezay
complejidad
similares.

o -Titulo de
Grado y/o
titulo de
especialidad
(en el caso de
titulos de
Universidades
del
extranjero,
los titulos
deberén estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)

- Copia del
Registro
vigente como
Consultor
Ambiental
expedido por
el MADES.

- Cartade
compromiso
de trabajo
conel
oferente o
contrato de
trabajo
vigente.

- Certificados
de trabajo,
contratos,
actas de
recepcion,
facturasu
otros
documentos
emitidos por
la contratante
que permitan
verificar la
experiencia
declarada,
debiendo
dichos
documentos
identificar
claramente
las
actividades
desarrolladas.
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Jefe o
Superintendente
de Obras:

Ingeniero civil o
arquitecto
residente en obra
con 10 afios de
experiencia®

Debera contar con
la experiencia
como residente en
obras de
naturalezay
complejidad
similares.

e - Titulo de
Grado (en el
caso de
titulos de
Universidades
del
extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)

o - Registro

MOPC al dia.

- Carta de

compromiso

de trabajo
con el

oferente o

contrato  de

trabajo
vigente.

- Certificado

de  trabajo,

y/o copia de

contrato

firmado, y/u

otro

documento
que permita
verificar  la
veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento
en cuestién
debe ser
expedido por
la

contratante, o

a nombre del

contratante,

en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcién

que permite
verificar la
experiencia).

*La experiencia para los profesionales se cuenta a partir de la obtencién del titulo de grado.

El oferente deberd contar en su némina como minimo con 15 (quince) personales, incluidos los citados en la planilla anterior. A tal efecto, debera presentar las

planillas de IPS correspondientes a los Ultimos 12 (doce) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas.

n_materi

1. Titulo de Grado (en el caso de titulos de Universidades del extranjero, los titulos deberan estar reconocidos por el CONES y debidamente homologados

por el MEC)

2. Registro MOPC al dia para Lider de proyecto, Arquitecto, Ingeniero Civil, Jefe o Superintendente de Obras.
3. Copia del Registro vigente como Consultor Ambiental expedido por el MADES, para el consultor ambiental.
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4. Certificaciones que avalen la formacién adicional especifica.

. Carta de compromiso de trabajo con el oferente o contrato de trabajo vigente.

6. Certificado de trabajo, y/o copia de contrato firmado, y/u otro documento que permita verificar la veracidad de la experiencia declarada (el documento
en cuestién debe ser expedido por la contratante, o a nombre del contratante, en caso de facturas, la cual debera tener una descripcidén que permite
verificar la experiencia).

7. Carnetde la ANDE (Categoria A) para el Ingeniero Eléctrico/ Electromecanico.

152

- pacidad 2 d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuacién se indican

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada  Socio
Partes Socio  Lider
Combinadas
e Demostrar que puede Debe ) Deben.
disponer oportunamente ~ cumplir cumpllr con
de los equipos esenciales ~ €ON ‘?l_ el requisito.
en propiedad o en requisito.
alquiler, que a

continuacién se indican:
Vibrador Superficial no

inferior a 3500 ciclos por

minuto.

Pala cargadora, Cantidad

minima: 1 unidad.

e Sierra, platina o
cuchilla para ejecucién de
juntas.

Formaletas de longitud
igual o mayor a 3 metros

como minimo 10
unidades.

o Contenedores
metalicos de 6

m3 - Cantidad minima: 1
unidad.

Mezcladora hormigonera,
Cantidad  minima: 2

unidades.

* Retroexcavadora,
Cantidad  minima: 1
unidad.

Camién de apoyo de 4Tn o
mayor con grda, cantidad
minima: 1 unidad.

® Andamios metdlicos de
altura= 1.80m, ancho=
1.20m, y longitud=2.50m.

Cantidad minima: diez (10)
médulos.
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1. Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que
sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos
seran cedidos en alquiler o leasing.

: o I :

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

Método de presentacién de Ofertas: Doble sobre.

A fin de que el SENAVE obtenga la mejor propuesta técnico/econdmica para el Disefio y Construccién del Laboratorio de Control de Calidad de Plaguicidas y
Fertilizantes objeto de esta contratacion, se ha establecido el método de evaluacién por 2 (dos) sobres, donde el primero debe contener la totalidad de la
documentacidn técnica requerida y en el segundo se contempla la propuesta econémica.

Afin de determinar cudles seran los criterios que utilizara la institucion para evaluar las ofertas se describe a continuacidn las etapas de evaluacién.

Estas etapas son posteriores a la Apertura de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1), donde se verificaran la pertinencia de los documentos requeridos de manera
reglamentaria por los procesos de Contrataciones Piblicas y las habilidades legales de los oferentes segn lo estipulado en la seccién pertinente de este PBC.

1. Presentacién del formulario de ofertas, en el marco de la RESOLUCION DNCP N° 1116/25 (sin planilla de precios considerando que corresponde a una
evaluacién técnica).

2. Se verificara el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentacion bésica de caracter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y
Condiciones, eliminandose a aquellas que no cumplan con él suministro de dicha documentacién, o que dicha documentacién sea insatisfactoria.

3. Todas las que superen el andlisis de la documentacién basica de caracter sustancial (formulario de oferta debidamente firmado y completado,
documentos que acrediten la representacion suficiente del firmante de la oferta) seran evaluadas en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos
de la licitacién tales como:

+  Planos del Anteproyecto.

+  Planilla de Rubros a Presupuestar, con la totalidad de items de rubros que involucren a la obra, con unidades de medidas y sin precios unitarios ni totales, a
fin de corroborar que la misma presente correlatividad con el disefio presentado y las especificaciones técnicas.

e Cronograma de obras

« Capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.

4. Una vez finalizada la evaluacién de la oferta técnica, la autoridad competente de la Convocante emitira un acto administrativo con el resultado de dicha
evaluacion.

5. Se indica expresamente que los sobres con las ofertas de precio que no hayan superado el andlisis técnico serdn devueltos sin abrir, después de la
adjudicacidn. A través del SICP, se difundira el dia y hora fijado para la apertura del sobre econdmico (Sobre 2), correspondiente a las ofertas que hayan
superado el andlisis técnico; la fijacion de la fecha y hora debera contemplar el plazo establecido en la normativa para la interposicién del recurso de protesta.

6. Sedeben presentar todos los documentos requeridos en la Seccién Formularios.

Los encargados de evaluar las ofertas no tendran acceso al contenido del Sobre No 2 hasta que se haya realizado la apertura del mismo, conforme a lo indicado
en el Decreto N° 2264/24.

L2E i6n.Sobre N° 2

1. Se verificara el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentacidn basica de caracter sustancial (formulario de oferta y planilla de
precio debidamente firmado y completado, asi como la planilla de cdmputo métrico y presupuesto, formulario de garantia de mantenimiento de oferta
debidamente extendida instrumentado por los medios que establece la DNCP), eliminandose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha
documentacién, o que dicha documentacién sea insatisfactoria.

2. Las ofertas que se ajusten a los requerimientos sustanciales y basicos anteriormente sefialados seran agrupadas en orden numérico de menor a mayor
luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los margenes de preferencia cuando corresponda. La
que resulte con el precio mas bajo sera propuesta para la adjudicacion.
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a. Elegibilidad de Ofertas

Para que una oferta sea evaluada y puntuada debera inicialmente reunir estos requisitos:

El oferente debe contar con la totalidad del personal especializado que se solicita.

Todos los profesionales presentados deben cumplir minimamente con la experiencia exigida en el cuadro de capacidad en materia de personal.

El disefio debe contar con todas las dependencias citadas en los Criterios de Disefio.

El disefio debe contar con la superficie minima requerida para cada ambiente.

Se debe ofertar la totalidad del equipamiento solicitado, especificado en el Anexo 3,4y 5.
De no cumplirse la totalidad de estos requisitos, la oferta presentada no serd evaluada, ya que estos criterios constituyen el minimo de los datos
necesarios para evaluar el disefio, y de no poseerse alguno de los documentos se entendera que el disefio es incompleto, por lo que su evaluacidn no serd
de utilidad para la convocante.

e Lavigencia del contrato debe contemplar 24 (Veinte y cuatro) meses.

b Evaluacién de la propuesta técnica (Sobre N°1)

Afin de determinar cual es la mejor propuesta técnica se ha establecido una escala que puntla cada criterio.

del Programa
Arquitectdnico

e Cumplimiento de superficies minimas
requeridas: 5 puntos.

e Correcto dimensionamiento de los
ambientes: 5 puntos.

e Incorporacién de la totalidad de
dependencias requeridas: 5 puntos.

Maximo: 15 puntos.

N° CRITERIO INDICADORES PUNTUACION
1 OFERENTE
1.1 Experiencia 3 puntos por cada contrato de disefio y/o 0-9
- construccién de laboratorios o edificaciones de
Especifica . - L - s
similar complejidad técnica y superficie no inferior
al 80% de la superficie objeto del presente
llamado.
Maximo: 9 puntos.
1.2 Personal 0-30
Técnico i
Propuesto e Ingeniero civil/arquitecto lider del proyecto:
5 puntos.
® Arquitecto proyectista: 5 puntos.
e Ingeniero Civil/Estructural: 5 puntos.
e Ingeniero Electromecanico o Electricista: 5
puntos.
o Especialista en informatica: 2 puntos.
e Consultor ambiental: 3 puntos.
e Ingeniero civil/arquitecto sdper intendente
de obras: 5 puntos.
Maximo: 30 puntos.
1.3 | Capacidaden « Disponibilidad comprobada de equipos 0-4
materia de esenciales para la ejecucion de la obra
Equipos (propios o alquilados).
Maximo: 4 puntos.
2 DISENO DEL EDIFICIO
2.1 Cumplimiento 0-15

31/297



2.2

Zonificaciény
Funcionalidad

o Adecuacién al flujograma operativo del
laboratorio: 5 puntos.

e Separaci6n funcional entre areas
restringidas, semi restringidas y no
restringidas: 5 puntos.

e Circulaciones internas y externas eficientes:
5 puntos.

Maximo: 15 puntos.

2.3

Implantacién
y Urbanismo

e Adecuada implantacién en el terreno: 1
punto.

e Resolucién de accesos peatonales y
vehiculares: 1 punto.

e Integracidn de estacionamientos, dreas
exteriores y paisajismo: 1 punto.

Maximo: 4 puntos.

2.4

Calidad
Arquitectdnica

® Imagen arquitect6nica y representacion
grafica: 3 punto.

o Adecuacion de la propuesta a los objetivos
institucionales: 3 punto.

Maximo: 6 puntos.

0-6

2.5

Accesibilidad
Universal

e Cumplimiento de criterios de accesibilidad y
arquitectura sin barreras.

Maximo: 1 punto.

0-1

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

3.1

Generador de
emergencia

e Elgrupo electrégeno de alta eficiencia
acorde a EETT (200KVA): 1 punto.

e Se contempla sistemas de monitoreoy
alerta acerca del funcionamiento del
Generador: 1 punto.

o El oferente cuenta con documentacién que
acredita la representacidn, carta del
fabricante o distribuidor: 1 punto.

e Se acredita existencia en stock en el pais del
grupo generador ofertado: 1 punto.

Maximo: 4 puntos.

0-4

3.2

Sistema
integrado de
seguridad

e Cuenta con la totalidad de médulos
solicitados: 7 puntos.

o Eloferente cuenta con documentacién que
acredita la representacion: 1 punto.

® Eloferente cuenta con especialistas
certificados para la instalacién y
configuracién de la solucién de seguridad: 1
punto.

o Se acredita existencia en stock en el pais de
equipo ofertado: 1 punto.

Maximo: 10 puntos.

0-10
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3.3 | Mobiliario o El mobiliario de uso general ofertado redine 0-2
las condiciones de calidad, garantiay
caracteristicas solicitadas: 1 punto.

e Las cantidades, disefios y dimensiones se
ajustan al disefio propuesto para el

laboratorio: 1 punto.

Maximo: 2 puntos.

Durante el proceso de evaluacién de la oferta el comité evaluador podra solicitar informacién aclaratoria y documentacién acerca de su propuesta técnica a los
oferentes, de no satisfacer las consultas del comité evaluador procederd bajo su criterio a descartar la oferta o no otorgar los puntos pertenecientes al criterio
de evaluacion. A fin de ser evaluada la propuesta econdémica, el oferente debera cumplir con 80 puntos minimamente para acceder a la evaluacion de la
propuesta econdmica.

E L ,

Los encargados de evaluar las ofertas no tendran acceso al contenido del Sobre N° 2 hasta que se haya realizado la apertura del mismo.
L won fi e la oferta.

Afin de determinar la puntuacién final y el oferente a ser adjudicado se aplicara la siguiente formula:

El total de puntos obtenidos en la evaluacidn técnica corresponde al 80% (Ochenta por ciento) del puntaje final. La propuesta econdémica tendra el restante
20% (veinte por ciento).

Para hallar el coeficiente de puntuacién técnica se aplicara una formula de regla de tres simples directamente proporcionales donde, 100 puntos es a 80%
como el puntaje obtenido (PO) es al coeficiente de puntuacién técnica final (PT). Se tomara el valor entero redondeado hacia arriba,

PT=P0+100x80
En cuanto a la propuesta econdmica, la Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la mas baja recibe el méaximo puntaje financiero (Sf) de 100.
La férmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demas Propuestas es la siguiente:
Sf=100x Fm/F,
Donde:
Sf es el puntaje financiero,
Fm es el precio mas bajo, y
F es el precio de la propuesta bajo consideracién.

Para hallar el coeficiente de propuesta econémica se aplicara una férmula de regla de tres simples directamente proporcionales donde 100 puntos es a 20%
como el puntaje obtenido (Sf) es al coeficiente de propuesta econdmica final (PE). Se tomara el valor entero redondeado hacia arriba

PE=Sf+100%x20
La puntuacién final (PF) seré el resultado de la suma del coeficiente de puntuacién técnica (PT) més el coeficiente de la propuesta econémica (PE)
PF=PT+PE

Una vez calculadas las puntuaciones finales de todos los oferentes que superaron la etapa de evaluacidn técnica, se ordenaran de manera descendente y se
procederd a la adjudicacién del mejor puntuado. En caso de empate se tendrd como mejor oferta aquella que posea una mayor puntuacién en el Puntaje
Técnico.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones a cualquier
fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u
omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion que permita al Comité de Evaluacién
realizar la calificacion de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable
no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte
satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente
maneray notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un
error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

- iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento
de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el
contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el
articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la
metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por
dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la
vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera automatica, a los correos
declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales
correos electrénicos. La notificacion comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios fisicos o electrénicos a cada uno de
los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.
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La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia
al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el
mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucion de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seguin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberad ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta.
Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcién. de las of

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| | incién de | |

N° iTEM DESCRIPCION

DISENO Y DOCUMENTACION

1 Documentacién | Plantas finales ajustadas, acotadas y equipadas en escala legible (donde se puedan leer correctamente cotas, llamadas, nombres de

Final ambientes, etc.), fachadas en 3D, vistas interiores, planta general con areas verdes externas, estacionamientos, y vias de interconexién,
memoria descriptiva del edificio.
Estudio de Suelo, Calculo Estructural, PCI, Plano Eléctrico, Plano Sanitario, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo de Residuos,
Calculo de cdmputo Métrico por Rubros y cronograma de ejecucién de la obra.
Los planos deben ser entregados ademas en formato digital (AutoCAD 2025 o anteriores) para una mejor revision.

2 Habilitaciones Habilitacion Ambiental, Habilitacién Municipal, Habilitacion de ANDE, Habilitacién del PCl. Emitidas por las autoridades
correspondientes, con aranceles cancelados por la contratista, incluyendo la construccién y la operacidn del laboratorio. Incluidas
aprobaciones de Planos Municipales para la Construccion.

CONSTRUCCION

3 Trabajos Limpieza del terreno, vallado provisorio, demarcacidn nivelacién, caminos vehiculares y peatonales provisorios, obrador y sanitarios

Preliminares

provisorios para personal.

4 Cimientosy
estructuras de

De acuerdo a disefio y calculos estructurales.

y aberturas

Heoa
5 Cerramientos Paredes internas y externas, techos, divisiones, etc.
6 Revestimientos Pisos, paredes, cielos rasos, aislacién externa. Teniendo en cuenta disefio, uso y materiales especiales. Incluye revoques, pinturas y

cartelerias.

7 Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensidn, Sanitarias, Puesta a Tierra y Proteccién Contra Descargas Atmosféricas.

8 Instalaciones Distribucién de gases, Climatizacion (areas técnicas y comunes), desagiie especial para laboratorios, filtrado de agua.
Especiales

9 Urbanizaciény Caminos vehiculares, estacionamientos, caminos peatonales, vallado perimetral, arborizacién, jardineria y empastado, drenaje pluvial,
paisajismo iluminacién externa.

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

10 | Generadorde
emergencia

Trifésico, dimensionado en base a las necesidades del laboratorio, con Base de H°A°, caseta, insonorizado, tanque, tablero de
transferencia, monitoreo remoto
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11 | Solucién Modular, con médulos de monitoreo por imagenes, alarma de intrusién, control de acceso, telecomunicaciones, conectividad de red
integrada de aldmbrica e inaldmbrica, deteccidn de incendios, alimentacidn solar ON GRID o en red.
seguridad

12 | Mobiliario de Adecuado para su uso en las instalaciones, cantidades especificadas ajustadas a disefio del edificio.
uso General

1. ANTECEDENTES

El SENAVE es el 6rgano de aplicacion de los convenios y acuerdos internacionales relacionados a la calidad y sanidad vegetal, a las semillas y a la proteccién de
las obtenciones vegetales y a las especies vegetales provenientes de la biotecnologia, de los que Paraguay sea miembro o Estado parte.

Para cumplir con sus funciones de control, el SENAVE otorga o cancela los registros de importacidn de las empresas dedicadas a la produccién o importacién de
agroquimicos; registra e inhabilita la inscripcién de semillas; certifica la calidad y sanidad de los productos y subproductos vegetales en estado natural,
orgdnicos y convencionales, y las semillas. Registra, habilita y fiscaliza a personas fisicas o juridicas, piblicas o privadas, encargadas de certificar los productos
vegetales organicos. Certifica la calidad de los productos Fitosanitarios y Fertilizantes a través de ensayos de control de calidad. Ademas, registra, fiscaliza y
audita los laboratorios acreditados, depdsitos y los medios de transporte de plaguicidas en el pais.

Es por esto por lo que el SENAVE, especificamente en su Direccién de Laboratorios, requiere una nueva infraestructura para el Laboratorio de Control de
Calidad de Fitosanitarios y Fertilizantes, en donde se puedan analizar los diferentes tipos de muestras con las medidas de seguridad, aislacion, proteccion y
equipamientos adecuados, cumpliendo normas internacionales vigentes en la materia.

2. DATOS GENERALES:

UBICACION: El laboratorio se ubicara en el predio de San Lorenzo, propiedad de la institucién con Matricula: L13/1535, Cuenta Corriente Catastral: 27-4854-04,
Superficie: 10has, Distrito: San Lorenzo, Departamento: Central, ubicado aproximadamente segin el plano a continuacién:

La imagen referencial se pueden visualizar en el documento anexo correspondiente a las Especificaciones Técnicas, que se encuentran en el apartado
documento correspondiente dentro del SICP.

SUPERFICIE A CONSTRUIR: Aproximadamente unos 1.300 m2 de construccién, de los cuales 210 m2 minimo corresponden al drea no restringida del Laboratorio,
700 m2 minimo corresponden al area restringida del Laboratorio y 70 m2 minimo corresponden al 4rea semi restringida del Laboratorio, esto basado en los
calculos preliminares realizado por la Unidad de Obras en conjunto con la Direccién de Laboratorios y unos 250m?2 de infraestructura exterior.

SUELO: No se poseen estudios de suelo a fin de realizar los célculos estructurales, por lo que la realizacidn de este estudio debera correr por parte del oferente
contratado y los célculos finales deberan ajustarse a dicho estudio de suelo. Este estudio serd posterior a la adjudicacién y sus costos formaran parte de la
documentacién final del proyecto.

CLIMA: Para los fines que hubiere lugar deberan contemplarse las condiciones climatoldgicas para el distrito donde estara ubicado el Laboratorio, se debera
tener en cuenta para la realizacién de obras, célculos estructurales, de desagiie pluvial, aislacién, entre otras consideraciones necesarias para el disefio,
construccidn y correcto equipamiento del Laboratorio.

3. NORMATIVA

Como eje principal del disefio del laboratorio y su equipamiento se deben tener en cuenta las normas NP-ISO/IEC 17025:2018, las normas SEFA en sus versiones
actuales, las normas medioambientales dictadas por el MADES vy las regulaciones municipales, las normas que apliquen a la disposicion de residuos reguladas
por el MSPBS, las normas de prevencidn y combate de incendios NFPA y las locales que sean aplicables (por ejemplo las areas que almacenan solventes o
4cidos deberan cumplir las condiciones descriptas en NFPA 30 de seguridad) se deberan tener en cuenta las rutas de escape en el disefio del laboratorio, las
normas de la ANDE para instalaciones de Media y Baja Tensidn, las normas del INTN aplicables, las normas TIA en lo que tienen que ver con redes informaticas y
las mejores préacticas de la industria en cada materia que se aplique al disefio, construccién y equipamiento del laboratorio.

CONSIDERACIONES

Para el disefio, construccién y equipamiento del Laboratorio de Control de Calidad de Fitosanitarios y Fertilizantes se deben tener en cuenta que las
instalaciones deben estar en funcién a los procesos que se realizaran en éste y deben favorecer el éptimo desempefio del personal, la proteccién de los
equipos, la integridad de las muestras, la trazabilidad de las actividades, la proteccion medioambiental, el resguardo del patrimonio institucional, la
continuidad de las actividades independientemente a las condiciones climéticas y de los servicios, la seguridad debe ser un eje prioritario. Otra consideracion
no menor se refiere a los requerimientos de continuidad del servicio y operacién del laboratorio, para lo cual deben incluirse generadores seglin sea el
resultado de los calculos de necesidad del edificio, asi como debe preverse la construccién de tanques de agua potable necesaria para los procesos que se
realizaran en el laboratorio.

4. CRITERIOS DE DISENO

Para el disefio de la infraestructura edilicia del Laboratorio se deben respetar las dreas minimas por ambiente y el flujograma incluidos en este PBC, que fueron
determinados en funcidn a los procesos que se realizaran en éste y fueron disefiados en base a favorecer el 6ptimo desempefio del personal, mediante
reuniones técnicas con la participacion de técnicos de laboratorio y teniendo en cuenta las necesidades de proteccion de los equipos, la integridad de las
muestras, la trazabilidad de las actividades y las necesidades especificas de cada area.

a. Dependencias Requeridas

Afin de separar las dreas en zonas funcionales se agrupan las dependencias a continuacion:

Area No Restringida

e Estacionamientos personal/visitantes.
e Guardia con sanitario

® Recepcidn y acceso

* Oficinas de la Jefatura

e Oficina de técnicos

e Sala de reuniones

e Sanitarios para personal y visitantes

o Depdsitos para suministros no técnicos
e Comedor/ cocina
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e Vestuarios y lockers (personal técnico y de apoyo)
o Sala de lactancia

Area semi-restringida

o Area de Racks

® Sala de archivo

e Lavanderia

e Depdsito de muestras para ensayo

Areas restringidas

e Sala de Equipos LCC

e Sala de Equipos LFERT

® Sala de procesamiento de muestras de Fitosanitarios (LCC)

® Sala de procesamiento de muestras de Fertilizantes (LFERT)

o Sala de Digestion de muestras de Fertilizantes

e Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Fitosanitarios
 Sala de almacenamiento de estandares de Fitosanitarios

® Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Fertilizantes
e Depésito de insumos, reactivos y accesorios de Fitosanitarios

* Deposito de muestras de Fitosanitarios ensayadas y de desechos
® Depdsito de insumos, reactivos y accesorios de Fitosanitarios

* Depésito de insumos, reactivos y accesorios de Fertilizantes

Flujograma de éreas del laboratorio

Fotografias referenciales (acorde a las especificaciones técnicas)

Piso con pintura epoxiy z6calo con curvatura

Mobiliario de laboratorio tipo islas

Mobiliario de laboratorio perimetral

Vista Frontal de Mobiliario de laboratorio para equipos con 1 puesto de trabajo

Escurridor de laboratorio para lavado y secado de materiales

Mobiliario de laboratorio para lavado y acondicionamiento de materiales

Vista posterior de mobiliario de laboratorio para equipos con 1 puesto de trabajo

Mesada con zdcalo con tomas para conexién de equipos

Cabina de pesaje para 1 balanza con mueble paraimpresora

Vista lateral de mobiliario de laboratorio para equipos con 1 puesto de trabajo

Estante para laboratorio con puerta corrediza

Ducha de emergencia y lavaojos

Observacidn: Las fotografias son ilustrativas y se pueden visualizar en el documento anexo correspondiente a las Especificaciones Técnicas, que se encuentran

en el apartado documento correspondiente dentro del SICP.
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En toda esta drea se debera contar con:

En toda esta area se deberd contar con
® Pisos de Porcelanato anti esllzante de alto transito.

s Prissles Fintelaratestablaissminatalto transito.

s bigladeaseiRiasasseyespptadanadatPurlock), con puerta trampa en cada érea.

s ﬂﬂﬂﬂﬂ%@.’?[ﬂ@@s‘l% 9&%&%@8&9%@%& con puerta trampa en cada érea.

s Rlafnaptsrlehsdoerempiarsatieseidptage lo ofertado.

s Fporvintdniepersprapatarestsiseberderr insritgEminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.
e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
ignto
pstaermAvHATSes

personal/visitantes

Area minima: 250 m2
Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
PEPRIdPESEBFOSRHara el
ESERRIRRABIENER Bara el
¥shierdnadebpesnal y
visifentss derp &b parg
egensién doKisitanara
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.

BErRSPiATReso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
Contar,

. Senalnzacnon

s Bemnigasisn de plazas

8 BemiNREEBn de plazas

s ldmarasida seguridad.

e Camaras de se urldh ad. =, . . . . . . .
Observaciones: Concreto hormigdn pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
BRPEAERES: Guardia

con Sanitario

Area minima: 6 m2
Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
PEPRIGNES VigikaaEian
B3HAGEEAE SHEAHRERS-
parhdRRlitavig b Als.
ediedaipRaraseatsel de
ageeserlpetieontrol de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via piblica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
QerRsy:Agfeso directo desde la via pdblica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.

Contar on:
2 puesto de trabajo con PCy UPS.

8 3 [rlétepaitiesaouBicpes upsS.
8 2 slllersraonrEronmantcadRidias.
s BafinEngdree iay P exiarssor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabén, porta rollo, etc)

fio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc
Acondl%?ona(mlento de aire segfin cé? ? 0. pejo. P porta) P )

Acondicionamiento de aire segtin célculo.

Dependencia: Recepcion
bepedidencia: Recepcion
y acceso

Area minima: 20 m2
Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
Agndrsresccortradifieial
ilentifisagonal  edifichlg
Wgiafeseon recepciga
gRMeRles, COMERIEREIBA
genhpersesAUnteseR N
EBRtEP R RAFES M EAFBS
t¥StRASe acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
Aficines AdmiYARiiEsIBaIR R aRdRAMAREA) AT ead pibiieide drbaisasaraanctyR It asia de Rapera.y circulacién hacia
egﬁlm%gqmnistrativas. Para entrar de esta area al 4rea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:
Mostrador de recepcidén acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.

L] MBH&WQ_IH?@@HBG@F} BEorHE S 1as dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.

s 1 pelfenadntsprgeesradgrups.

s 1 lamieonieticsmaradagspcionista.

s gngrgﬁgw,/@gﬁég?{a?g%%ﬁamgble acorde a los demés mobiliarios de oficina.

L] §iﬁ‘tﬁ5f@s€?a‘7@§@5‘ﬂéi‘%§ﬂ§$?con mueble acorde a los deméas mobiliarios de oficina.

L gméaﬁaie@mmaw@wwante&

s 3 sesitads eaRHfs para visitantes.

s 1 RisprARdessiemgua fria/caliente con filtros

s 4 plapteraniend e aaTPiaRsRE SR iPdATREros

s 4 5m;_qgg:gfbwfégf@owgmﬁgm%gﬁigﬁlidad institucional y certificado de acreditacion.
¢ 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

s fygrta de acceso principal de blindex.

8 BoEiRARNEQIas PP épilarRapa Ryskta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
s 6%#@3?&@8[@%9?&1@%%9@%'% acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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administrativa y técnica

&0 19688ttairea se debera cOREIPEGRM

« Pisos de Porcelanato antidetliaEstR dRottAhaiRol1 escritorio para jefatura en forma de L acorde a los demés mobiliarios de oficina, 1 silla
« Paredes: Pintura ltex lavable@@Rfifgtica de jefatura, 2 sillas, 1 PC con UPS)

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado nghrlocg) con
AT . % rmarios.arc 3

o |luminacion: tipo led enggu |daa !?Rﬁe Geloraso

e El oferente debera presen?g?cgttalogo g

uerta trampa en cada area. .
res de maaerargg med?gas aproximadas 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con cuatro
S, acdor('iie a lor% dé,'més mobiliarios de oficina.
€todo lo ofertado.

arl Iva

e Todos los interiores de paieihep yeterhgsstéberdncssoteconnaded oacendeial toy dihéwmrde bitiexitaydblefi@mamate.

» 1Pizarra.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

AR Bgtegmnicacor

« Bafio (inodoro, lavatorio, , extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabén, porta rollo, etc)

+ 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacidn.

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Dependencia: Oficina de
técnicos

« Wifi.

Acceso: Acceso directo desde |a via publica/exterior. Contro| de ingreso mediante tarjeta o ideptificacion para personal.
. Cort?na ant'i’sofar t?po roﬁer pgra toc?és)fas ventanas, de co[‘cﬁ' acorde a E?l p?ntu ay mo%ei |ar|Jo. parap

Contar‘aomdicionamiento de aire segln calculo.

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas
e |luminacién

AreanfiAAASriRseuridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

PependercaEsparidia de
tabSpnitenie técnicos y
para tareas de andlisis de

Aceasuirissatespazillo del drea no restringida. Debe tener conexién preferente (fisica o digital) con el drea semi restringida y la
sala de archivo.

Contar con:

datos—informes v gestion
g P

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

e 12 puestos de trapajo (12 escritprios acorde can los demas mobiliarips de oficina, 12 sillas ergonémicas, 12 PC con 12
P s R e R i e
Contarcoonpartimientos, acorde con los demas mobiliarios de oficina.

e 4 estantes de madera de medidas aproximadas 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con cuatro

* 2pnpsiRifndrba)aconR MBS demas mobiliarios de oficina.

8 3 taléfiego intercomunicador.

3 2 7lizRisondmicaMArAErRsHias.

8 Baipnerderas danatoria BIastion RasRS Ak £3R8I0BRIER FRaHRiRstI@BARRarta rollo, etc)

Acom 3 Cuadros con Misjon visjénXPolitica de Calidad institucional.
con.dwl?ipamlento e aire $egun calculo.

e Cortinag antisolar tipo roller para todaslasventanas, decoloracorde ala pinfl Hay mobiliaric

Dependencia: Recepcion
y acceso

Acemditiimanemha de aire segdn calculo.

Dependencia: Sala | d?
Fg&rﬁgﬁgg Control inicia
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
5&&?&8’16&6;%5@&9&8;9
i6n SEBRIRBRS IHERGY
EBRAJIAR N R s0 a areal
m@eﬁ%’@.aones con

personal externo. Para 20
personas.

Area minima: 25 m2 . . L o . » .
Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexion directa con la sala de espera y circulacién hacia

oficinas administrativas. Para entrar de esta area al area restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

Acceso: Acceso desde pasillg del drea no resdt_ringida. De féci} acceso dfsde recepcion ){_oficinas administrativas.
o Mostrador de recepcion acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.

Contargonesto de trabajo con PCy UPS.
¢ 1 Teléfono intercomunicador.
¢ 1 YBsAPash aRREI M Yecepcionista.
? T ora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.
SiErmadesidraenieend>
3 09t8P88% cuerpos para visitantes,
1 mughlefleaneyp acorde los demas mobiliarios de oficina.
i B%@%%F%g@ﬁﬁ%gﬁeﬂ@%ncﬂﬂ@@ra de sonido y cdmara integrada, mévil de 55 pulgadas, resolucion 4K
o WPaHRseR Mb¥eSon plantas de interior. - o
¢ 4 Euadros €8 Misign; Visign, Balitica de €alidad institucignal y certificads de acreditacian:

Cortina antisolar tipo roller para todas las ventanas, de color acorde a la pintura y mobiliario.
e 4 Planteras grandes con plantas de interior

Dependencia: Sanitarios

¢ 1 Teléfono intercomunicador

o Wifl,

¢ pgengdidenatisnirideipisedeglimdalculo.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.

Area minima: 7 m2, 3 m2 para sanitario estidndar y 4 m2 para el sanitario accesible

para personal y visitantes
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con movilidad reducida,

+ Lavabos

damtplaredta drease ddbera conta/{ con:

normativas

ccesorios (espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, barra de apoyo, etc)

de
accetiBifigadeigerelanato antides|iganieadgrlo transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.
e Cielorraso: Placas de y@@ﬁé@ﬂ@ﬁﬁﬁﬁ%@&%f?@ﬁ‘ﬁd@ﬂgﬁ@}%&?@\l%tﬁ'3?59:
e |luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.
e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.
Dependleroiatdsépéaitoses de Apradninyriech@smaberan ser terminados con enduido y pintura de l4tex lavable semimate.

para suministros no

[técnicos.

Dependencia:
Estacionamiento

puRsionesiisitantes
Almacenamiento de
. .

'gflcm r}/eélr%?mza que no
uieren  ~ condiciones
es%?a?sdse uros para e
eSthcionaniento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
BREsestn Ry EBAES: /

cocina.

Area minima: 250 m2

Acceso: Acceso desde pasillos de circulacion del area no restringida.

Contar con:

AccetdHendesanmatilicdse la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
o Racks de almacenamiento

Contarcfitos de transporte.
e Sefializacién
e Demarcacién de plazas

Areaailnimiazz0dm2, para cocina 6 m2
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Funciones: Espacio para
ripeRteaciAowsIdRS ¥
deacaasRAIRs personal.

Acceso: Acceso desde pasillos de circulacion del area no restringida.
Cesapioima: 6 m2

® 3 Mesas de 6 personas

e 18 sillas

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros
Acceso; AetsmaireeirdpsdRilayapiblica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.

ContaAGSRdicionamiento de aire seglin célculo.

El Kitchenattesieberdingptas cee:y ups.
. ﬁlefcnoclntercomumcador
s 55lEes
: fgonomica para guardias.
: %n?a(tno oro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acorfdkm&ﬁ@ﬁ?&r@éﬁhﬁl@%&?ﬁ%%hﬁ”a“as con pantalla tactil.

* Mesada de granito con doble bacha de lavado con agua fria y caliente.

Dependencia: Recepcion
y acceso

v Atacerna:

Area minima: 20 m2

e 1 Licuadora.

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacion
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Dependencia: Vestuarios
sexadosy lockers

(personal técnico y de
apovo)
Poyo)

¢ 1 horno eléctrico de 30 litros.
Accesd: herestodirelédrieade el estacionamiento y/o via publica. Conexién directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficimaberdminidefsiivas. Para entrar de esta drea al area restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

e Extractor: La cantidad y capacidad de los extractores deberan dimensionarse en funcién de los equipos ofertados, de

Contar con
maneéra a garantizar un recambio de aire de entre 12 y 15 renovaciones por hora (ACH), considerando un volumen

« FREUDAERASe rseE%puon acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.

El swterﬁ éf dF,trarba Orce?x rgg 0 Focallzada sobre el anafe y entrada de aire de reposicién filtrado, manteniendo las

|n er{:?
condlaonﬁs econ ermlcog gnene delambiente.
a ergonomica para récepci

3 El'ﬂ?fﬁéﬁ@f@sﬁéﬂﬁi agqalfeparay glearrede aper m@ﬁ%@?bﬂ@(mﬂﬁ?ﬁgﬁﬁpintura latex, del lado de las bachas

* Sistsarid AepRIISIRARIESPared de porcelanato.
o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.
1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

Areamin a0 B -3RIRPRA B AR YEEtHREROr.

4 Cuadros con Misién, Vision, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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servicios higiénicos para

Eyotdelpestmérda se deberd contalt dohermocalefén

® Pisos de Porcelanato antides|2ahid)ak alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavabte2émoitoats.

e Cielorraso: Placas de yeso aea2tBeadhe(bsirlock), con puerta trampa en cada érea.

e |luminacién: tipo led embutsdBxtnaettoiels tasoantidad y capacidad de los extractores deberan dimensionarse en funcién de los equipos ofertados, de
o El oferente deberd presentar catilegpalgaadilaotertadembio de aire de entre 12 y 15 renovaciones por hora (ACH), equivalente a un caudal total de
e Todos los interiores de paredetiseftcherstdeies0 serit&ithinatibs Senremmeida yepimaacadie ldtaki kb knsémizpasede duchas y en los sanitarios. Se
solicitaran minimo dos extractores para garantizar redundancia y continuidad de servicio; la configuracidn exacta

o 16 lockers

® 2 Bancos

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

la el rango indicado.
minima: 250 meo !

Piso/pared de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

Area

Pahsgisrsiaicae oo
actancia

espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
funciorescerastiearde
leeRBcion dRaRIBtes. ¥
amamantamiento de
lactantes.

ﬁ&gs[g"lgggsg Wezcgaégszdglfae %/tgspclij%F)c(%%cx‘ileor%r. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
Contar con:

* Sefi aldzac 6n
Accescb eareanore tr| sglda
eémarcacion aza
Contarleoninacion
e Camaras de seguridad.
« 1 lavatorio tipo pileta de cocina con conexidn de agua fria y caliente, el drea adyacente debe estar impermeabilizada
Obsenariaeesniarteretm hovesigangnibdisp srathdd Muie alatipodvan Bifdslizated deat wotrisitoa epoxi color amarillo.

o 1dispositivo para medicién de temperatura ambiente

Dependencia: Guardia
con Sanitario

o 1heladera
Area'r @i @sedModos (sillas ergondmicas o sofas de un cuerpo)
* 2 mesadas de apoyo
e 2 percheros
e 1 recipientes con tapay pedal para desechos

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

e 1 cambiador
Accesat Aelogstediazetb desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.
1J)|zarra o panel para colocar materiales de comunicacién

Contarl repisa para libro de registro

e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

. |Jlaer§o(r]om ca ara uardias.
. dor ja\Jf }xtract r, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)
R

AcortdicRisBRNsATo ReAg A bRl caliants con filtros

o 1dispensador para vasos desechables

Dependencia: Recepcion
y acceso

v-Acondicionanmiento de aire segurncatcutor
o Extractores: La cantidad y capacidad de los extractores deberan dimensionarse en funcién de los equipos ofertados, de
Area minima; 20 m2
manera a garantizar un recambio de aire de entre 12 y 15 renovaciones por hora (ACH), equivalente a un caudal total de
disefio entre 1.260 y 1.575 m3/h. Se requerird extraccidn localizada en la zona de duchas y en los sanitarios. Se

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacion
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

solicitardn minimo dos extractores para gnmnﬁnw redundancia y continuidad de servicio; la rnnﬁg.l_u:aclan_exacta_

(cantidad y capacidad nominal por unidad) se establecera segtin la oferta del proponente, siempre que el caudal total
Accesqifrgraispge idesdaiel estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Debe reglrse por lo establecido en:
Contar

: Ley N.° 5508/2015 De promocion, proteccidn de la [natelrnldad poyo a la. lactanaa materna, la cual establece la
(I\)/Rstra or %e recepcion acorde a sa

dimension 0 demas iliarios.
igacion de 16s or anlsmos e InS%IStUCIOHGS pu%ﬁlcas y prlvgt?as aranpl]zar espacios adecuados para la extraccion y

¢ i#eﬁesﬁ%gﬁ)trée%l OH thejr % a en los lugares de trabajo.
L]

efono mtercomunlcador

ResclukigHACPESTOTIL8 RATR NRRRREIRNIGESalud Publica y Bienestar Social que reglamenta las condiciones minimas que

debén kinmraseriescdacs@snlos, canaapehla serriesalod desmasmabilianiop de efitiiho de las madres trabajadoras.
o Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

e 1 mesita de centro.

1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros
e 4 planteras grandes con plantas de interior.

e 4 Cuadros con Misi6RR%|'R'§»§EmﬁEﬁ&%&?Ng_amﬁgtﬁm%lﬁyscemﬁcado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

ep}RaEEiss rtyrefer :
Ra P &0 5%0: Flacas Qe Vi E%’m%&?ﬂnrlock), con puerta trampa en cada érea.

CKS

Funciones: Alojar equipos

activos. de red Vi

o Eloferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.
En t8d5E9s Wasinteriviss de BAtsHesy.techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

2vable semimate.

e lluminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Acceso: Acceso restringido a personal de IT autorizado. Preferentemente ubicado cerca de areas restringidas para tendido de

cableado.

servidores (data center

Beggedsncia:

Estacionamiento
personal/visitantes

KA FRta: 250 m2

e Racks
o Switches

o Routers Servidores

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para

recepcidn de visitantes.
Dependencia: Sala de

archivo

e Sistema de enfriamiento
Accesqypgceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.

Confal%lm?a_df) estrL{cturado. ) o

¢ Acondicionamiento de aire seguin célculo.

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o |lJuminacién
nlma:f 2

Area :
e Camaras Jgsegurldad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Funciones:

BlpereRABLGRardia de
egistEasdervados de los

Acceso: desde pasillo del area semi restringida. Conecta con Oficina de técnicos y area restringida a través de puertas.

Smaminima: 6 m2

ensayos, calificaciones, e Minimo de 4 (cuatro) armarios de madera o metal de medidas aproximadas 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m
calibraciones Yy Ifnnrln)’ con-cuatro rnmp:\rriminnrnc’ sin 'r_umrrqc

mantenimientos de

Equibones: @feuatasn de | Acceso: Acceso directo desde la via plblica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
uspatiedeivigiaetda

para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Contar con:

e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.
e 2silla ergondmica para guardias.

H E%(inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)
e 1 Escritorio

AcordicRDaondMs de aire seglin calculo.
e 1Pizarra

Dependencia: Recepcion
y acceso

o 1 Carrito de transporte de documentos.

*FRiFASIY%p Iy gantidad a instalar se establecera en funcién de la capacidad nominal de los equipos ofertados, de manera
a garantizar que el nimero de renovaciones de aire por hora (ACH) en la sala oscile entre 4 y 6.

¢ Acondicionamiento de aire segln calculo.

Area

Funciones: Control inicial
Bepédndenda: dlavadifiiia,
identificacion de
visitantes, recepcion
BARElBhes: COMUNis3sids)
§epagbpersonal interno y
senuafimaesae a dregs
iHRBMRses de laboratorio,
guardapolvos,
pantalones,
cofias, etc.

remeras,

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexién directa con la sala de espera y circulacién hacia
Afearménichai@Bmikivas. Para entrar de esta area al 4rea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

Accesavidstidrelpasit oatelfiién saroi desiringitimensiones de la sala y a los demds mobiliarios.
° I_lt%uesto de trabajo con PCy UPS.

Conta r\ R .
o 1 Teléfono intercomunicador.

8 1 Bl REoRomiGHRAR 6sepoiRBista.

s B‘e@gwgé&aﬁgﬁmg@i@g@@mngueble acorde a los deméas mobiliarios de oficina.

s Sistsmade control de acceso.

8 2 pefida Peahengrpos para visitantes.

s im@&aéswgr. ) ) .

s lD—‘Wﬁ{ﬁ@d@é%Q&H?‘afrwcﬁ#@d‘i@g@ﬂﬁll&ﬁﬁ]adas 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con cuatro
* daHApspnATigrBdessopRipnias de interior.

84 Féﬁéég%%l%i&iég, VisisnReliticy siedeatidad institucional y certificado de acreditacién.

o Agua fria/ caliente.

Dependencia: Deposito
de muestras para
ensayos

o Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico
o Wifi.
e Puerta de acceso principal de blindex.

Areanfinifiaaznisisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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ensayos

e Pisos de Porcelanato

o Cielorraso: Placas de
e [luminacién: tipo led

En toda esta drea se debera contar ¢&fia médulo contaré con 5 niveles, ajustables, con capacidad minima de 50 kg por nivel.

e Paredes: Pintura latex lavablerseennglma

|

, ermohigrom con data logger.

o Eloferente deberd presentarc}?.ao 0 de to oioolae atfo. g8
S (J |an%ﬁerrgrge

e Todos los interiores de paregeééytec s debera a%Frtermm

seguro.

. e Extractores: la cantidad a instalar se establecerd en funcién de la capacidad nominal de los equipos ofertados,
ant|desl|ztant3 dealto transito. . . S P . ,
atendiendo que [a sala deberd contar con un sistema de ventilacidn mecédnica que garantice un nimero de

ﬁj&i%ggk:ire por hora (ACH) entre nggrséaequivalente a un caudal total de disefio de 1.200 a 1.500 m*/h.

vac
eso acagtonado n puerta frampa en ca - X . .

y . §t|stema o JRErBHEAP 4 presion, presion négativa, con filtros de carbdn activado.

embutl.d en el cielo raso.

e sustancias peligrosas
5608

con enduido y pintura de latex lavable semimate.
mara de segurl

e Conexién a generador

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

¢ Acondicionamiento de aire seglin célculo
Areamfinfimbitds i disefio del piso deberd incorporar canales o cunetas colectoras perimetrales o longitudinales, con
pendientes adecuadas (12%) hacia una fosa colectora de derrames.

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Driperiosadt

on Sani

CCESO af%rr'ga restringida (don lector de huellas o tarjeta magnética) con puerta de vidrio templado.

A . EcAsa coleé,tora: dgbeéé er hermética, iméaermgablegl%e material coal atible con suﬁancj S %uimicas y solventes (por
e LG s e L T e A AL e';ﬂ&? S RIS RN PG PRI W nducir
Contaleshiguidos derramados hacia la fosa mediante tuberias resistentes a productos quimicos (PVC-U o PP-H con uniones
soldadas o bridadas), prohibiéndose su conexion directa al sistema cloacal o pluvial. La fosa debera contar con rejilla
M a@@@@m, tapa hermética y acceso para mantenimiento, y deberd ubicarse en un punto de facil inspeccién, fuera de

* DR M BIaZage acuerdo a Manual 3 FAO.

o lluminacién

Las areas que dan alos pasi|

areas); y ventanas que dan
Funciones: Ofrecer un

bes RyBTIR A IS Onexio
pisey eyidiiqdapraiado.

Canpaptia weyad ehsetas d
exterior, para control de

Todag'ag toours de agua (g

agua tipo 1 (agua ultrapura

Toda érea restringida debe
con extintores de incendios

los tendran puertas de entrada vidriadas y ventanales de vidrio templado (de manera a visualizar desde el pasillo todas las

| exterior deberan ser corredizas de vidrio templado con marco de aluminio.

Acceso: Acceso directo desde la via plblica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
h de cada area independiente (Ej.: Sala de equipos, sala de procesamiento, sala de lavado, etc) seradn vaiven y de aluminio con
Contar con:

e gases RqiastpdalanlbbpxteicCspidpsie metal con rejilla.

ifos/ca.nﬁlgijetﬁ%ﬂ%l atggcr?tra?gpé%a%%{'rin?da deberan estar conectadas a un sistema de purificacion de agua que proporcione

o destﬂa%;?' 8 ‘?fé"é‘éﬂﬂ%‘:&?@éﬁ%‘#ﬁ{g? as normas aplicables para labor forios de_cgntrol de calidad.
¢ Banfo (inodoro, [avatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabon, porta rollo, etc)

ener 3 puertas de salidas (_1e emergencia al final de los pasillos y ser de doble hoja con barra anti-panico. Esta drea debe contar
adeandisonapirai A deshitesreadelsulode PCI.

. T IS
Ststenta ae itracion e anrg

Peperdtodidaracteeitny

%aS5ESe I
equisitos para el mobiliari

£ s . 2 O
COMTITros ae Caroorr activato

teAntizanininpar20atiBboratorio.

0 del Laboratorio:

*El mobiliario debera cump

RAHRBIRM e ontrol inicial

identificacion de

genglias deBBHINGRF €0
con el personal interno y

eGrtistudeasss dignides
IBFEAS de agua fria/calien
12918 o equivalente.

« Gabinetes para solventes,

® Duchas de seguridad

« El fabricante debera conta

deasin@res@asdletrdificior de liinnegomministaiy eeRplr eBHBERR 6bhdioaabainadRsitingida debe pasar por el vestuario de barrera.
Ukasgebinetes p‘éﬁé@‘ggﬁde bERIHRURMNr con SEFA 7 0 norma equivalente, con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostatica.

29 CFR 1910.106), debidamgnte ce.rt%iggaao pcg orga ismo acre
o1 e céntro.

En toda esta area se deberd contar con:

ir con Tas practicas recomendadas por SEFA {Scientific Equipment and Furniture Association) o norma internacional

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexién directa con la sala de espera y circulacién hacia

némicasMestrplorabarSEEAdI3 Iy AtANS BlEddiXfedsiones de la salay a los demés mobiliarios.
vacio? els.gg%‘?tgadeatrraal%@gr% grll:’oC Xol%#gime a DIN 12918, EN 13792 o norma equivalente.
« 1Telefono intercomunicador.
lte: especifBil paragdalbonite pardaketepdmaistaton con recubrimiento epéxico o acero inoxidable AlSI 316L, conforme a DIN
e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.
écidos.e |Sn|?Faef}r%n%qees(::%%gg}éjnecafr%jﬁ?f EN 14470-1 Tipo 90 o norma equivalente reconocida internacionalmente (NFPA 30 / OSHA
sde3 cueFFos ara bs;[tantes.

itado.
mesita

lavadjosDisRsparden dnagyasta/caliente con filtros
e 4 planteras grandes con plantas de interior.
I con certificadéosvigarisitn,AA6idh, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacidn.

 Pisos de hormigén re|
e Cielorraso: Placas de
e |luminacién: tipo led
e El oferente deberd pr|
e Todos los interiores d
e Sistema de ventilacig)

:ubiert.o‘&%{aiso vinilico de alto transito.

eso acartoriado (Durlock), con puerta trampa en cada area.

bodihle s dagtes bR BarGEITTE?

Lsentar c%?giwaoégglfgd%rl%%?gﬁg%ropara puiarta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
iento de aire segiin calculo

e pareaécyc’{]ecﬁ'gsnge STa Set termirados o1 enduido y pintura de latex lavable semimate.
n y tratamiento de aire (HVAC).

 Diferencial de Presion.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

¢ 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

¢ 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.

46/297




En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Vision, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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resentar cata
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cceso: d%%ﬁg Quilack).con
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e todo lo ofertado.
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uerta tr

rPgl ae |ﬁPchao?1récct%% fi sala de Procesamiento. Sala de procesamiento de Muestras de

[ogo
e feradecynechos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

e Instalacidn eléctrica ¥ cableado estructurado, trifasico.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

. '[ermohigrémetro con data logger.
Areaqmipifnai 38R 8iento de aire segin calculo.

o Red de internet

e Camara de seguridad

e Conexién a generador

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

o lluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Accescbistensis diequtotdesifnlaardrpideicafgasrior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
o Instalacion de lineas de gases para los equipos
Contar. Q0 . .
¢ 1Ducha de emergenciay lavaojos
¢ 3Megagdas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y
. ff'é’rﬁ%tliggéi&r‘?rdé’ﬁrFﬂ% electroestatica blanca, con 2 puestos de trabajo de 1,20 m de largo cada uno por mesada.
K m%iﬂggﬂgﬁl de cada mesada 3.6 m de largo x 80 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Con 1 mueble de
« B9 RYSIEs gggﬁﬁgﬁ.de largo, por cada mesada. Con zdcalos de 14 cm de alto y con 6 tomas para conexion eléctrica
por mesada. Cada mesada debera contar con una escalera plegable de 2 peldafios.
ObsenadiesasiaC patirees fabr Az éppilicleo megraeden ga bittgietvbapintesatia ptezaceon phrturatgroidnislcanticariosivo y
revestidos con pintura electroestatica blanca. Medida total de la mesada 1.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95

Dependencia: Guardia
con Sanitario

cm (libre 90 cm) de altura. Con 1 mueble de dos puertas de 1,20 m de largo. Con zocalos de 8 cm de alto.
Area'm“'rﬁ?ﬁ%’?%e%ie acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza,
de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.
e 10 sillas ergonémicas giratorias.
e Sistema de ventilacién y tratamiento de aire (HVAC), presidn positiva.

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

ktelsmniedst %ﬁ?é%ﬁ%%é‘%é%?%@i‘g BY E\?c‘a'@/é’{?ég?odé‘.’ct:"g%st%’l'%%gFeanS PSR £ D gL mARiNaR paAnegidgs Porel

Laboratorio segun el catalogo que presente el oferen

Contar con: B , . A
Antes de la instalacion de las mesadas el proveedor adjudicado deberd presentar una muestra del material del mobiliario

parasppushas 6P R RTPEPS.
Para'ePrﬁ%ﬁfﬁ&ﬁd’&éﬁ%‘?ﬁ%‘%@ﬁ&? copia de documento que garantice la certificacion.
e 2 silla ergondémica para guardias.
Parad s idag isdhers, paesesity, expiacle d acumeniss aesessa piire eoeridifisaedabon, porta rollo, etc)

Sala de

| Dependencia:

Acondicionamiento de aire segun calculo.

Area - 90 m2

Equipos.
D:{endencia: Recepcion
hERLso

RestvRiresstagaimesta ubicada la Sala de UPS de (minimo 10 m2)

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

1 Teléfono intercomunicador.

1 Silla ergondémica para recepcionista.

1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.
Sistema de control de acceso.

2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

1 mesita de centro.

1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Vision, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Vision, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

* Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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Fnrtottareasa beetwa detberd
muestras en los equipos
de ABSRIERE HIAfRHTEA Lo
VisitteParedes: Pintura late
e Cielorraso: Placas de
e [luminacién: tipo led
e El oferente deberd pr|
e Todos los interiores d

cAateseordesde el area restringida e interconectada a la Sala Procesamiento. Sala de procesamiento de Muestras de
Fertilizantes (LFERT)

antideslizante, de alto transito.
ISV &QRimate.
eso acalrtopaido Durlo(‘tk? con ggFrt%tran&pa en cada area.
¢ Instalaci Pelec rita’y cableado estructurado, trifasico.
embutld? en el cielo raso.
. erjpohl romgtr? co]p data logger.
psentar cEta o‘ﬁo. etodo lp ofertado. ~>
e Acon aongr%lenfo de aire S,G%L(Ijn calculo. . . , .
e paregq.\g,eydtgglllg‘.@erﬁeteran ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

e Camara de seguridad

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

e Conexidén a generador

Areasriinimiaszidmez acuerdo a normativas vigentes
e Sistemas de proteccidn contra descargas
e Instalacién de lineas de gases para los equipos
¢ 1Ducha de emergenciay lavaojos

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

e Escalera plegable de 2 peldafios
Accetc? ALRERUR LAY iRlage e RPBYLACOE RERE. EXh B PINSIRS Al (F ASUSAERRITEABN AR pErERiEpSivo ¥
revestidos con pintura electroestatica blanca, con 1 puesto de trabajo de 1,20 m de largo por mesada. Con 1 mueble de
ContardeBuertas de 1,20 m de largo, por cada mesada. Medida total de cada mesada 2.4 m de largo x 80 cm de profundidad x
95 ¢m (libre 90 cm) de altura. Con zdcalos de 14 cm de alto y con 6 tomas para conexién eléctrica por mesada.
. §%3¥5@3'§,‘Berimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y
° Pe%&ﬁ&%%‘?gndﬁlﬁ f3%lectroestatica blanca, con 1 puesto de trabajo de 1,20 m de largo cada uno por mesada. Medida
* { '83%08a mesada 2.40 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm). Con 1 mueble de dos puertas de

* E?z@m?eq%f&uﬂ%qac%da mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.
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de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

ool . .
o Stras-ergonomicasgiratortas:

e Sistema de ventilacién y tratamiento de aire (HVAC), presion positiva.
Area minima: 6 m2

Salade UPS:

o Distribucién de gases

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

e Conexiones
Accesor disieaso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.
Cont.arsco r%rte.pla)stlco para UPS
e Termohigrometro con data logger

® 2 puesto de trabajo con PCy UPS. . .
El °f§rf'€g‘f§gg’8fﬁ1 res: ntar.catco%;go de lo ofertado. Los colores de las puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el

1 rcomunica
Laboraztono segun el catalogo que Bresente el oferente.
® "2 silla ergonomica para guardias.

Antes Befla (iedlewélndrtdsionexsreiioklageesesidsr efjeidicaddattdnild, presajeoonpartaestte ddtinaterial del mobiliario
para pruebas con solventes y acidos.

Acondicionamiento de aire segun calculo.

Para el mobiliario debera presentar copia de documento que garantice la certificacién.

Dependencia: Recepcion

Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la certificacion.
Area minima: 20 m2

Y acceso

InY d 1 Sals de A I aoc 2. s 1 -
P e el ATEdTITIITIg. L33 T iUy LabiiTid UT peodjT™
procesamiento _de . . . o eR oA . 02 .
FHRsiqges: Controlinicjpl | Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via piblica. Conexién directa con la sala de espera y circulacion hacia
ﬁﬁoéé‘ﬂﬂ%??os?ll_ceﬂiﬁd°s oficinas administrativas. Para entrar de esta area al area restringida debe pasar por el vestuario de barrera.
identificacion de
- »” Contar con:
VISTLATTIES, TECEPLIONT

general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

1 Teléfono intercomunicador.

1 Silla ergondémica para recepcionista.

1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.
Sistema de control de acceso.

2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

1 mesita de centro.

1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

* Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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o Acondicionamiento de aire segin célculo.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

¢ Red de internet
Areanfidimer28e saguridad
e Conexién a generador
e Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
o Sistemas de proteccion contra descargas

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

* [nstalacion de lineas de gases para [os equipos
Accelct RU g eueraeegiay ﬁ@Eﬁgﬁé%@%?j%Bﬂwglr@??ﬁgPe%eﬂ%mng&?Qrfé’t%"Y)aﬁmntiﬁcacién para personal.
con descarga directa a la bacha de lavado.
ContareMiha de pesaje para 5 balanzas
® 4 Mesadas, tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y
* ?&/r}easlfﬁf(%%‘on pintura electroestatica blanca, con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2 puestos de trabajo por
° Pae&gﬁ'écoa&?&%edggafones por puesto de trabajo. Medida total de cada mesada 4,4 m de largo x 1.4 m de profundidad
¢ 'Qﬁ%'ﬂﬂ)re 90 c¢cm) de altura, incluida bacha de lavado (dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 m y
* S?r%ar{g%%ssﬂg%é%ﬂg'doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesada isla debera contar con 1 mueble
ObserR YIRS E6 00 20N bUKAPLEAS AEAMATI RSN, FIRIRS OBV ERIRDREIS MRt Sheamd o

,10 m de largo, con 2 bandejas de 50 cm de fondo y 94 cm de largo, con toma corriente para conexion de equipos y un
-l

Dependencia: Guardia
con Sanitario

HA H ielalal Co Aol Q0 <l 1+
escurtidordeacero-inoxidabte So-emdetargopor8hemdeatturas
¢ 2 Mesadas perimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y
Area MR T on pintura electroestatica blanca. Medida total de cada mesada 2.90 m de largo x 73 cm de profundidad x
95 cm (libre 90 cm) de altura. Cada mesada perimetral debera contar con 4 muebles de una puerta de 0,60 m de largo y
2 compartimientos, y 1 mueble basurero de 0,50 cm de largo por cada mesada. Con zécalos de 8 cm de alto.

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

e 1 Mesada perlmetra[, de epoxi color negro con gablnetes 58]0 mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y

Accesd:? 8%5’&8 ienR it Flestroostatica.blanca. Medids tpral dr%&é‘%%‘e@%ﬁ%%&rﬁe‘%‘a%ei o
cm (libre 90 cm) de altura. Debera contar con 12 muebles de una puerta de 0,60 m de largo y 2 compartimientos, y 4
Contamsaebles de 4 cajones de 0,60 cm de largo por cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.

o 16 sillas ergondmicas giratorias.

¢ diRsnie e EARRIR BN REXHRRnto de aire (HVAC), presidn positiva.

o 1 teléfono intercomunicador.
Aberei2sélthearigdn énoicp paragupetias.extractoras

* Baiio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo,
El oferente éeri)erg presentar cat%)fogo doe lo ofertac?o. Log cJoloE

hebrertwsimatneeastosagitrdeseate el oferente.
Antes de la instalacién de las mesadas el proveedor adjudicado deberé presentar una muestra del material del mobiliario
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Dependencia: Recepcion
y acceso

para pruebas con solventes y acidos.
Area minima: 20.m 3 3
Parae mgg?liario 3ebera presentar copia de documento que garantice la certificacion.

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,

Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la certificacion.

Para lasErifen’as debera presentar copia de documento que garantice la certificacién. . » .
Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.
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Contar con:

Area minima: 135 m? incluye cabina de pesaje 5 o
o Mostrador de recepcion acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.

1 puesto de trabajo con PCy UPS.
1 Teléfono intercomunicador.
1 Silla ergonémica para recepcionista.

& 1 IMpresora/escaner a cotor, con muebte acorde a tos demas mobitiarios de offcina.
Sistema de control de acceso.

2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

1 mesita de centro.

1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

o Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

o El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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Fimaidaesta area se deberd cAntaseodesde el area restringida, interconectada a la Sala de Equipos del LFERT y a la Sala de Digestion (zona caliente).
Procesamiento de

muestRisos de Porgelanato 2 tAIBATAe, de alto transito.
primfgrqdes: ﬁ?ggl}q@t}gte lavab.lellggolr}gl éi%zzéallenf(T ot 1o
fornfuleigdarraso: Placaggle yeso acajtbpaga, [ elécifieseBbfeato SRR ka0 difetico.
FertitiZhwiaig)acion: tpgigd embutld? en el cielo raso.
’ ! . erjpohl%rom tr? co]p data logger.
roctdihgtaresde deberd presentar @ta 9gede tg oloo erta:fo. . ” S

P los interi d & orazo ﬁle extfaccion moviles co ectados?}s,létemadte extra ciony ve iillamon "
estaBld@des los interiores de pareg ey tephos deberan's éa?{@ggz’ur%acf%ﬂl%r.] uido'y pintura de [atex tavable semimate.

e Red deinternet

e Camara de seguridad

Dependencia: Areanfinimexi®@5e generador
Estacionamiento e Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
personal/visitantes e Sistemas de proteccidn contra descargas

o Instalacion de lineas de gases para los equipos

e 1 Ducha de emergenciay 4 lavaojos de montaje sobre mesada (deck mounted eyewash)

Funciones: Ofrecer Acceso@%é&&%ﬁg@c‘igﬁ%@dﬁ ll% Q%Bﬁgﬁég)’@&&ior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
espacios seguros para el e Cabina de pesaje para 5 balanzas
estacionamiento de Contarceisadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y
vehiculos del personal y . revestidos con pintura electroestética blanca, con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2 puestos de trabajo por
visitantes. Con Hall para . §535;f§88'f20n dols cajones por puesto de trabajo. Medida total de cada mesada 4,4 m de largo x 1.4 m de profundidad
recepcion de visitantes. Qeég Jﬁ?ilﬂﬂg%ﬁ %‘?ﬁf de altura, incluida bacha de lavado (dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 my
* Hﬂgﬂgﬁﬁgs de bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesada isla debera contar con 1 mueble
* ESE‘&?E% %%ﬁfgb'rrﬁiag'largo, 1 mueble de 0,60 m de largo con 4 cajones, con 3 estantes sobremesada de 90 cm de alto,
ObsendtfoMeACaEReESMAAABEFSS AASESTARRNERS AR KRR SOUIORMASEEANET AR SRS Sl Y o

escurridor de acero inoxidable 50 cm de largo por 80 cm de altura.

o H | sabi

AV | o H . 1
2 Mesadasperimetratesde-epoxi-coternegre—comgab oeer—trats o4 iy
revestidos con pintura electroestatica blanca. Medida total de cada mesada 2.90 m de largo x 73 cm de profundidad x
"BE'EH?’(EBP&go cm) de altura. Cada mesada perimetral debera contar con 4 muebles de una puerta de 0,60 m de largo y
2 compartimientos, y 1 mueble basurero de 0,50 cm de largo por cada mesada. Con zécalos de 8 cm de alto.
e 1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y

Dependencia: Guardia Area
con Sanitario

Tevestidos con pintura electroestatica blanca. Medida total de cada mesada 10 m de largo X 73 cm de profundidad X 95 |
Funciones: Ofrecer un Acces&%c%%@d%?e%@éjeesgg Paré\lﬁé) SBS[Fcé:("er%‘taerrfé"rf‘ énngEée.%gﬁeé‘é‘ ﬁnggﬁrﬁ%e %géﬁtg 3l gnlﬁfﬁ%étlgnc;gg?g %ret%“dﬁé‘ EOS’ y4
X . . muebles de 4 cajones de 0,60 cm de [argo por cada mesada.”Con zocalos de 8 ¢m de alto.
espacio de vigilancia P N ;
J R Contanexitlas ergondmicas giratorias.
para areas exteriores. X o X . ., -
o Sistema de ventilacién y tratamiento de aire (HVAC), presion positiva.

Con a.mplia visual al e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
exterior, para c.ontrol de Abertukdsdéanelintasoqratiniardpanas extractoras
acceso al predio. o 2ssilla ergonémica para guardias. .

ELofsrEe RSB R AAIR a10R 5 2 2lera, La ERIOpER AR BBLBER YIRS A B Lgejo sern elegidos porel
Laboratorio segun el catalogo que presente el oferente.

Arpadigionpmiente fn2ike BRBSAN proveedor adjudicado deberd presentar una muestra del material del mobiliario

para pruebas con solventes y acidos.

Dependencia: Recepsion Klaég %ﬂ%g!lig?niebera presentar copia de documento que garantice la certificacion.
y acceso Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la certificacion.

debard +. nia-de-doet +O-GH- t [EY rEifi
GEPeraPreseRtarcopia-ae-aocumento-que-gatranticea€ertH D

Funciones: Control inicial | Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexién directa con la sala de espera y circulacién hacia

de ingreso al edificio, | oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.
Depdiftasiia sala de | Apaaminima: 60 m?

Digtaniss.de mueseRside

gengtiahntesomunicacion o Mostrador de recepcidn acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
con el personal interno y e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

control de acceso a areas « 1 Teléfono intercomunicador.

internas. o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

o Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

e 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

o El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
« Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

¢ 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

o Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

e Piso vinilico
Areamfiaifis d5@mat
e Camara de seguridad
e Conexidén a generador
o lluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

e Sistemas de proteccion contra descargas
AccebdMARA N e dngasdlaBIts PRRIR DRREHIBP Tontrol de in

e 1Ducha de emergenciay 1 lavaojosde montaje sobre mesa
Contarepidescarga directa a la bacha de lavado.
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a (deck mounted eyewash

Dependencia: Guardia
con Sanitario

95—em—{tibre—96—emi—de—attura—incttida—bacha—detavado{dimensiones—deta—mesada—de—bacha—t4m—x0-8-my
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escurridor de acero inoxidable 50 cm de largo por 80 cm de altura.

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

e 4 sillas ergonomicas giratorias.
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Para las sillas deberd presentar copia de documento que garantice la certificacién

Dependencia: Recepcion
y acceso

RP&S }ﬁlsrﬁ[rrl]fae:rﬁrgﬁbera presentar copia de documento que garantice la certificacion

Dependencia: Sala de
Euvsines: Control inicia}
demdognesniento edificiy
idetdifidesion de
Plsdeamasrios recepcion
general, comunicacién

Area minima: 80 m2 incluye sistema de purificacién de agua
Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia

oficinas administrativas. Para entrar de esta area al area restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

* Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.

con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

1 Teléfono intercomunicador.

1 Silla ergondémica para recepcionista.

1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.
Sistema de control de acceso.

2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

1 mesita de centro.

1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

o El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

¢ 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.

76/297




En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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o Brazos de extraccién mdviles conectados al sistema de extraccién y ventilacién

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

¢ Acondicionamiento de aire segln calculo.
Areamfiifiendrd§oom2

® Red deinternet

e Camara de seguridad

¢ Conexidn a generador

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

e Tluminacion de acuerdo a normativas vigentes
Accesos'ﬂEW(ﬂ?&%ta@gl%‘lS%rﬁm?&?f&&%nor Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
o Instalacion de lineas de gases para los equipos
Contancgiicha de emergencia y 1 lavaojos de montaje sobre mesada (deck mounted eyewash) con descarga directa a la bacha
de lavado,

* RBRAlRA 'a@ techo para campanas extractoras
: ESE}B( SN S5 Rlatkra pura

alé)osmosm Iinversa

$ SARARCIeRERS e agua
Obsenyqu&qgspe%%%%eomﬂégﬁoﬁulldo con tratamiento ant|polv0 Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

e 1 Mesada perime

Dependencia: Guardia
con Sanitario

revestidos con pintura electroestatlca blanca de 4. 20 m de largo x 73 cm de profundldad x 95 c¢m (libre 90 cm). incluida
Area minitha:femado (dimensiones de la mesada de bacha 1.2 m x 0.73 m y dimensiones de bacha doble de 50 cm x 50 cm x
50 cm/bacha). Con 2 muebles de dos puertas de 1,20 m de largo y de 2 compartimientos, 2 mueble de 4 cajones de 0.60
mdelargoy 1 mueble basurero de 0.60 m de largo. Con 5 escurridores de acero inoxidable de 50 cm de largo por 80 cm
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Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Ge-attta—CoOfZocatoSaes€maeartor

Acceeos Aseastediecicedesdmlerstamidiicadextesiosstanyrehdetinkresonsidantectagetrestitant icadié ncoarp atsorstediza,
de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

Contar cor:
e 1silla ergondmica giratoria.

[ §|§m%\{eggg?gwﬁcajmgnto de aire (HVAC), presion positiva
o1 tel fono intercomunicador.
Abertui e cielo raso para cam acpas extractoras
¢ 2Silla'ergonomica para guar
El oferBattoditedd iordsvataricatéttias b | e asfeseatis: ESpejsiopestdetedlpupetds jatujonpodalrelihititeio seran elegidos por el

Laboratorio segtin el catalogo que presente el oferente.
Acondicionamiento de aire segun calculo.

Antes de la instalacién de las mesadas el proveedor adjudicado deberé presentar una muestra del material del mobiliario

Dependencia: Recepcion
y acceso

para pruebas con solventes y acidos.
Rega giinioiatiadiodebera presentar copia de documento que garantice la certificacién.

Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la certificacion.

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio

Para las griferias debera presentar copia de documento que garantice la certificacién

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas_Para entrar de esta drea al rea restringida debe pasar par el vestuario de barrera

identificacion
Denaneeaicia: r&&adﬁ
gbnaesnanmieMi@nicacids
estRdp@sonal interndly
tisospolitdgineceso a areas
internas.

ontar col
KPR a: 30 m2

o Mostrador de recepci6n acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.
e 1 Teléfono intercomunicador.

e 1Silla argnnémira para rprpprinni:fn

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

e 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
® 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.

82/297




En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

o El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
e Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

e Piso vinilico
Areamftaifis d5@mat
e Camara de seguridad
e Conexidén a generador
o lluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

e Sistemas de proteccion contra descargas
AcceSdt ﬁ&@ggrbcfrﬁgpop&s%‘oﬁzﬂm'?Jrl?éﬂ@/extenor Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
e 1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y
Contargggstidos con pintura electroestética blanca, de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm). Con 2
muebles de dos puertas de 1,20 m de largo y de 2 compartimientos, 1 mueble de 4 cajones de 0.60 m de largo y 2
eneaé'l@%%gurero de 0.60 m de largo, por cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.
o Q%El%ﬁ‘i%% 48 gge%aégﬁ tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza,
g%@ﬁk"(@uo) % 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

: (MR R Bbtoria.
Obsenﬂasﬂg'deo\??&g{%cﬁ%?%%BT'?BUEHB ﬁﬂ %I’E%HMMO%W&W&\%J%WRM de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Fl oferente deberd presentar catilogo de lo ofe

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Laboratorio segun el catdlogo que presente el oferente.

Area minima: 6
Antes de la mstalaaon de las mesadas el proveedor adjudicado debera presentar una muestra del material del mobiliario

para pruebas con solventes y acidos.

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia

p. il e P v + T A + ool Y A
T araermophatrio-GeDerapresetarcopta e aoctmeto Gue garantceacetticacion:

Recadas Atltas 6 eeictp@saidas Lop Rt EneXtReRto QuRtEaT ARtifglasertiigrfittarjeta o identificacién para personal.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

e 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.

86/297



En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

o El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e |luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

¢ 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
« Acondicionamiento de aire segln célculo.
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FHmidnestSatea pardeleérd cAntasaodesde el drea restringida, interconectada a la Sala de Digestion y al depdsito de insumos, reactivos y accesorios de
lavado de materiales | fertilizantes.

usadb®isos dedorcelanatolantideslizante, de alto transito.

prochRATRMAS Pintura kite ISPV QRimate.

muettfde\@srRsei Riasasde yeso aga&tounaa#%yl%%{llgﬁﬁ, con puerta trampa en cada area.

* Iluminacion: tipo !ed embUt'odPns?F?allgllghoéﬁejc%’ica cableado estructurado, trifasico.
* Eloferente debera prpsentay atramo 0 efto o lo ofertado.

e Todos los interiores de paredelse¥tec§ms eberan ser&e{mlinados con enduido y pintura de latex lavable semimate.
¢ Termohigrometro con data logger.

o Brazos de extraccién mdviles conectados al sistema de extraccién y ventilacién
¢ Acondicionamiento de aire segln calculo.

Dependencia: AreanfisiendsdBoom2
Estacionamiento ® Red deinternet
personal/visitantes e Camara de seguridad

o Conexion a generador
e Tluminacion de acuerdo a normativas vigentes
Funciones: Ofrecer Acce'sos.'ﬂE@é&f&?&Eﬁ}ta@gl?é‘lS%rﬁmf&?fmﬁor. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
espacios seguros para el o Instalacion de lineas de gases para los equipos
estacionamiento de Contaniicha de emergencia y 1 lavaojos de montaje sobre mesada (deck mounted eyewash)
vehiculos del personal y con descarga directa a la bacha de lavado.
visitantes. Con Hall para . EBE?%Z.%%'&E c&elo raso para campanas extractoras
y o ¢ PSmareRcIon s RIgaRtra pura
recepcién de visitantes. P 5
. ilﬂ]égg&la rﬁerime,tral de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y
¢ (l;eav@&ria%g%ﬁ%qﬂaﬁ ‘electroestatica blanca, de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm). incluida

ObsenyRBALLE &%yr?&%t@ RARRAEB B EOSFRSAIR BREDa NI SR pnsares fs eGhe Aable e aa iR m »

50 cm/bacha). Con 2 mue| de dos puertas de 1,20 m de largo y de 2 compartimientos, 2 mueble de 4 cajones de 0.60

dal 1 ol dancn dal C i o teeaidablo d o ro dal Qn
M- argoy rmtueteDastrero-ae oot M-t At go- oo eScufrriaores aeacerott Dre-GeoUtraetargopor-outm

de altura. Con zdcalos de 8 cm de alto.
A’ea-“w&%{%?‘&e acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza,
de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.
¢ 1silla ergonémica giratoria.
¢ Sistema de ventitacion y tratamiento de aire (HVAC), presion positiva

Funciones: Ofrecer un ArossreARe 8 disssio-dridrda BY ISR SR (st Rl drIDEEER PEdIRILS t2ista o ddeRIISACIAE PAAHRAERABL por el

espacio de vigilancia tabhesptaie segln el catalogo que presente el oferente.
para areas exteriores.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Con a.mplia visual al Antes Q%Ll%’aesl{lgtgéatcr%ﬂ%ecgﬁﬁ%ei% el proveedor adjudicado debera presentar una muestra del material del mobiliario
exterior, para control de parapruebas cons e\rlgortneﬁﬁligé:' dos.

acceso al predio. ParaseRraidlbikignndebicrinarssgneadiasia de documento que garantice la certificacién.

afio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

e B
Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la certificacién.

68?5‘1139@%??5%"&85’&3‘;5?&9&&9Fé&?h‘!fde documento que garantice la certificacién

Dependencia: Recepcién | Area minima: 20 m2
Psaeygglencia: Deposito | Area minima: 20 m?
de muestras de

—Fitosanitarios ensayados

de desechos L . . . P o " a4 .
§incionest &ntrol inicial | Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via pUblica. Conexién directa con la sala de espera y circulacién hacia

- .

identificacion de
. . Contar con:
visitantes, recepcion
general, comunicacion ¢ Mostrador de recepcidn acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
con el personal |ntetno y ¢ 1 puesto de trabajo con PCy UPS.
F°”tr°| de acceso a areas e 1Teléfono intercomunicador.
internas. o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

e 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

o Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

* Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

¢ 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofés de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

o Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

o Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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e [luminacién: tipo led
e El oferente deberd pr|
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e Red deinternet

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

e Cadmara de seguridad
Areanfinimeai®@5e generador
e lluminacién de acuerdo a normativas vigentes
e Sistemas de proteccidn contra descargas
¢ 1Ducha de emergenciay 1 lavaojos

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

o 1 Bacha delavado con griferia
Accesé'ﬁ&%%r‘é%%’@&a@ Yat{/?:;?ﬂﬂtﬂ&tg/gftgﬁ'(;r(w&ﬁm@é'i ﬂ%?%im)éﬂlante tarjeta o identificacién para personal.

« 8 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza,
Contareonno m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

El diseFiefiabizpriérdebers incorporar canales o cunetas colectoras perimetrales o longitudinales, con pendientes adecuadas

(1298) Reempisarfoareom=Easa de derrames.
¢ Iluminacién 3 L . . . e
La queac&@ratgaaegg SF438" hermética, impermeable y de material compatible con sustancias quimicas y solventes (por

ejemplo, resina epoxi, polietileno de alta densidad o acero inoxidable AISI 316).
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quimicas (PVC-U o PP-H con uniones soldadas o bridadas) prohibiéndase su conexidn directa al sistema cloacal o pluvial

Dependencia: Guardia
con Sanitario

J&Pefé’ﬁ?.'#ﬁksfé feptar con rejilla de seguridad, tapa hermética y acceso para mantenimiento, y debera ubicarse en un punto
de facil inspeccion, fuera de las zonas de transito, de acuerdo a Manual 3 FAO.

Debera tener una puerta para salida exterior, de manera que el proveedor de servicio de recoleccién y tratamiento de

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.
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segln el catalogo que presente el oferente.
Contar con:

Antes de la instalacion de los estantes el proveedor adjudicado deberd presentar una muestra del material del mobiliario para

pruebdspierstolleritabgiaaans Cy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

Para EETE'?[B g?é%gmgaﬂ&sgnﬁafgma de documento que garantice la certificacion.
e Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Dependencia: Depdsito
de muestras de

Arendifianamighfe de aire segin calculo.

fertilizantes ensayados y
Depereidinsa: Recepcion

Yy acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
1 puesto de trabajo con PCy UPS.

1 Teléfono intercomunicador.

1 Silla ergondémica para recepcionista.

1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.
Sistema de control de acceso.

2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

1 mesita de centro.

1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
® 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesitade centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
e Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

e Camara de seguridad
Areanfinimeai®@5e generador
e lluminacién de acuerdo a normativas vigentes
e Sistemas de proteccidn contra descargas
¢ 1Ducha de emergenciay 1 lavaojos

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

o 1 Bacha delavado con griferia
Accesé'ﬁ&%%r‘é%%’@&a@ Yat{/?:;?ﬂﬂtﬂ&tg/gftgﬁ'(;r(w&ﬁm@é'i ﬂ%?%im)éﬂlante tarjeta o identificacién para personal.

« 8 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza,
Contareonno m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

El diseHiefiabizpriérdebers incorporar canales o cunetas colectoras perimetrales o longitudinales, con pendientes adecuadas

(1298) Reemrisarfoareom=Easa de derrames.
e Iluminacién 3 L . . . e
La queac&@ratgaaegg SF438" hermética, impermeable y de material compatible con sustancias quimicas y solventes (por

ejemplo, resina epoxi, polietileno de alta densidad o acero inoxidable AISI 316).
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quimicas (PVC-U o PP-H con uniones soldadas o bridadas) prohibiéndase su conexidn directa al sistema cloacal o pluvial

Dependencia: Guardia
con Sanitario

J&Pefé’ﬁ?.'#ﬁksfé feptar con rejilla de seguridad, tapa hermética y acceso para mantenimiento, y debera ubicarse en un punto
de facil inspeccion, fuera de las zonas de transito, de acuerdo a Manual 3 FAO.

Debera tener una puerta para salida exterior, de manera que el proveedor de servicio de recoleccién y tratamiento de

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.
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segln el catalogo que presente el oferente.
Contar con:

Antes de la instalacion de los estantes el proveedor adjudicado debera presentar una muestra del material del mobiliario para

pruebdspierstolleritabgiaaans Cy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

Para.e5rE|mgig?é%gmga’ﬂ&sgnﬁafgga de documento que garantice la certificacion.

 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Dependencia: Depédsito

Acondicionamiento de aire segun célculo.
Area minima: 20 m?

de insumos, reactivos y
PESEAtieRCia: RecepciBf
fisesaniarios

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacion
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

o Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
1 puesto de trabajo con PCy UPS.

1 Teléfono intercomunicador.

1 Silla ergondémica para recepcionista.

1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.
Sistema de control de acceso.

2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

1 mesita de centro.

1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

¢ 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

¢ 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofés de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

o Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

o El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

* Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

¢ 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesitade centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

* Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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Fimaidaesta area se deberd cAntasooResde el area restringida e interconectado a la Sala de Lavado de materiales de fitosanitarios y al depésito de

Almacenamiento de | muestras ensayadas de fitosanitarios y desechos
insumbisos deReiksianatojantideslizante, de alto transito.

acceSRRedeaBinipsa datex ISAUBR! Sfimate.

los ® Cielorraso: Placas de yeso pgastapc{BtiReK) G s s HrarRRRIb CAMR HHES-
e lluminacién: tipo led pmbutida en el cielo raso.

o E5RYAAR debedorpsenifEaphigoRSOLOR Lalalagser-
FitosaRifaiiesos interiores de padsiidrrhan ekede seetuptinedrusen enduido y pintura de latex lavable semimate.

» Pisovinilico

Dependencia: ArdERh AR E586tm2

Estacionamiento + Cémara de seguridad
personal/visitantes )
« Conexion a generador

+ lluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Funciones: Ofrecer Ac%es?: Acce&o dire%ctodesde l? vigé)ﬂblicaéexterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
X + “Sistémas de protéccion contra descarga

espacios seguros para el Contar con:

estacionamiento de . Ttgugﬁa de emergenciay 1 lavaojos

vehiculos del personal y o Sefializacién . .. . . . .

visitantes. Con Hall para : glg'#eamrgaﬁlc?é\aegglggggsy tratamiento de aire (HVAC), presion negativa

recepcion de visitantes. inacid . . . . . .
P 8 HuisReOara almacenamiento de solventes e inflamables, de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con

° Em@%ﬂ%m blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro

compartimientos. ., . . . . . . .
Obsenéa%o%es r(.E]oncreto r%ggé%%wulldo qen traé%rsrjleéno ant|golv0. Pin ura.deé:())laza%con intura e&c\)/)gs%cgggamanllo.

. stantes para a iento” de aci e acer6 con tratamiento anticorrésivo y con pintura
eloctroestitica hlnnr:’ con 'r_\uorf:\ rnrrarﬁ7:’ de 2,00 m (nlfn) 180 m (nnrhn) 0,45 m (fnnrln), con cuatro
compartimientos.

Dependencia: Guardia Areaﬂﬁ“m&&zpara almacenamiento de sales, de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
con Sanitario electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro

compartimientos.

a o ' PO DU a P ;e 4 . R P
v—3—Estantes para_amracermamiento_ae MSumos; ae acero- CoIT_tratanmento antiCoTTosSIvo Yy~ revestiaos CoiT_prtura

X electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m .(anch‘J x .(f).,45.m (fondo), con cuatro
Funciones: Ofrecer un Accesoc'é\l%%%s&i%llrgﬁ%gsdesde lavia publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.

espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al Paradas pstansescle sbhjernias Reidops inflamables deberd presentar copia de documento que garantice la certificacién.
exterior, para control de
acceso al predio.

ContarC@nito transportador.

Ante$ éet?lz!ﬁfr?s@gléﬁgﬁcgg‘%@'ggfj'c\%%es el proveedor adjudicado debera presentar una muestra del material del mobiliario para
prueBaBssééﬁ(gg\?Q P RAGRENardias.

* Bano (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segun célculo.
Dependencia: Depdsito | Area minima: 20 m?2

de insumos, reactivos y
B‘écﬁéﬁﬂgﬁcia: Recepcigﬁ Area minima: 20 m2

g%ﬂ&ntes

Funciones: Control inicial | Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexién directa con la sala de espera y circulacién hacia
de ingreso al edificio, | oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.
identificacion de

. . Contar con:
visitantes, recepcion
general,  comunicacion e Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
con el personal interno y ¢ 1 puesto de trabajo con PCy UPS.
FO””OI de acceso a dreas e 1Teléfono intercomunicador.
internas. o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.

110/297



En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

o Demarcacién de plazas

e lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

e Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
* Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcion
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente deberd presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

o Sefializacién

o Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via plblica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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En toda esta drea se debera contar con:

® Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

e Paredes: Pintura latex lavable semimate.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada érea.

e [luminacién: tipo led embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

e Todos los interiores de paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate.

Dependencia:
Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer
espacios seguros para el
estacionamiento de
vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para
recepcidn de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
Contar con:

e Sefializacién

* Demarcacién de plazas

o lluminacién
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Guardia
con Sanitario

Area minima: 6 m2

Funciones: Ofrecer un
espacio de vigilancia
para areas exteriores.
Con amplia visual al
exterior, para control de
acceso al predio.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacidn para personal.

Contar con:
e 2 puesto de trabajo con PCy UPS.
o 1 teléfono intercomunicador.

* 2silla ergonémica para guardias.
 Bafio (inodoro, lavatorio, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabdn, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire segtin calculo.

Dependencia: Recepcidn
y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial
de ingreso al edificio,
identificacion de
visitantes, recepcién
general, comunicacién
con el personal interno y
control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién hacia
oficinas administrativas. Para entrar de esta area al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

¢ Mostrador de recepcién acorde a las dimensiones de la salay a los demas mobiliarios.
e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

¢ 1 Teléfono intercomunicador.

o 1Silla ergondmica para recepcionista.

e 1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de oficina.

e Sistema de control de acceso.

o 2 sofés de 3 cuerpos para visitantes.

¢ 1 mesita de centro.

o 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

e 4 planteras grandes con plantas de interior.

& 4 Cuadros con Misidn, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacion.

o Wifi.

e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.
¢ Acondicionamiento de aire segln célculo.
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Fimaidaesta area se deberd cAntaseoBesde el area restringida e interconectado a la Sala de Lavado de materiales de fertilizantes y al depdsito de muestras

Almacenamiento de | ensayadasy desechos de Fertilizantes
insumbisos deReiksianatojantideslizante, de alto transito.

acceSRRIedeaBinipa datex ISAUBR Sfimate.

los ® Cielorraso: Placas de yeso pcastaaamie{BeiiRe) R RHRS s trartarRn cada s
e lluminacién: tipo led pmbutida en el cielo raso.

ensQyRp SR FEHtUIERBLS presentf EAChIGEOBE SO GHERRES S
® Todos los interiores de pamm@k@@@ﬁﬁ@ﬁﬁm@ﬂ%f&” enduidoy pintura de latex lavable semimate.

» Pisovinilico

Dependencia: ArdEh AR E586tm2

Estacionamiento + Cémara de seguridad
personal/visitantes

« Conexi6n a generador

+ lluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Funciones: Ofrecer Ac%es?: Acce&o dire%ctodesde l? vigéaﬂblicaéexterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacién para personal.
X + “Sistémas de protéccion contra descarga

espacios seguros para el Contar con:

estacionamiento de , Ttguccﬁa de emergenciay 1 lavaojos

vehiculos del personal y o Sefializacién . .. . . . .

visitantes. Con Hall para : glggﬁar‘r;gaﬁlc?%egtellglgggsy tratamiento de aire (HVAC), presion negativa

recepcion de visitantes. inacid . . . . . .
P 8 Nuin3ed3hra almacenamiento de solventes e inflamables, de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con

° Em@%ﬁ%m blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro

compartirgientos. ., . . . . . . .
ObsenéacgoPeS' oncreto rorm%orr”aulldo qen tra&am|e&1to ant|golv0. Pin ura.deé:)laza%con intura epoxi %cgor amarillo.
. Stantes para almacenamiento de acidos, de acer6 con tratamiento anticorrosivo y fevestidos con pintura

cloctroestitica hlnnr:’ con 'r_\uorf:\ rnrrarﬁ7:’ de 2,00 m (nlfn) 180 m (nnrhn) 0,45 m (fnnrln\, con cuatro
compartimientos.
Dependencia: Guardia Areaﬂﬁ“m&&zpara almacenamiento de sales, de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
con Sanitario electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro

compartimientos.

a P ' PO D . P ;e 4 0} et T
v—3—Estantes para_amracemamrento_ae MSUmnTos; ae acero- CoIT_tratanmento anticoTrosSIvo— Yy~ revestiaos CoiT prmtura

X electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m .(anch,c] x ‘?"45 .m (fondo), con cuatro
Funciones: Ofrecer un Accesoc'é\l%%eas&i%llrsﬁggsdesde lavia publica/exterior. Control de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.
espacio de vigilancia ’

. . Contar con:
para areas exteriores. » Carrito transportador.

Con amplia visual al .2 de trabaio con PCy.UP

: Para' 16524 asﬁ?esedte%,gwgﬁt%s, ac%lgs é'inflamables debera presentar copia de documento que garantice la certificacién.
exterior, para c.ontrol de o1 telgfono intercomunicador. P P ques
acceso al predio. Antee Q@laam@aﬁéﬂc&dgs@gmmagl proveedor adjudicado deberd presentar una muestra del material del mobiliario para

prueb@at(RedITtedavétisiis, extractor, accesorios: espejo, porta toalla, porta jabén, porta rollo, etc)

Acondicionamiento de aire seglin calculo.

pbservaciones:

Dependencia: RRsRBSIEa i | Asa SRR 248 eran contar con un ancho minimo de 2 m para permitir el ingreso del equipamiento existente y futuros.
y acceso

Debido a la naturaleza cientifica de las tareas que se realizan en el Laboratorio se deben tener algunas consideraciones constructivas especiales, especialmente
briuedianess CpephiBicial | Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via publica. Conexion directa con la sala de espera y circulacion hacia

de ingreso al edificio, | oficinasadministrativas. Para entrar de esta drea al drea restringida debe pasar por el vestuario de barrera.
LagicrRrAcksisticas consgguctivas generales estan especificadas en el Anexo N°1 de Especificaciones Técnicas (Anexo N°1 de EETT Caracteristicas

Canshiatetdeas-pdi}ecepcion Contar con:

La@%@éifica%ﬂ.nicadén ¢ Mostrador de recepcidn acorde a las dimensiones de la sala y a los demas mobiliarios.
con e.l personal |ntetno y e 1 puesto de trabajo con PCy UPS.
contPidate acceso a areas e 1Teléfono intercomunicador.

internas. drea técnica (restringidg yisemiressBRgidRa para recepcionista.

. . e 1lim resorg/escéner a cqlor, %on mueble acorcLea los demas mobilia&ios,de ofiqlna. , ,
Los pisos de ambas areas sergn de Ilogrllg ?Tr]wapdee ggﬁ%%mgearye/eeslg 0s, estaran recubiertos por una capa de piso vinilico para todas las areas, deberan contar

con un zécalo curvo.

o 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

e 1 mesita de centro.

¢ 1 Dispensador de agua fria/caliente con filtros

El drea administrativa podra tener pisdsplanteras|grestdetecalicpteimsitalecintesion debe ser antideslizante. Excepto por el estacionamiento donde corresponde
un concreto pulido con tratgmiente 4ritipolas calndédsdsitoVisedrrBloljticatdadididad ipiiwe détdy taviifieadeni axitatiénsanitarios donde corresponde
porcelanato antideslizante de alto transito, con pendiente hacia desagties.

o areas no técnicag

o Recubrimiento de Paregles (Pintura)
o area técnica (Restringideshifiemirestringida)
o Puerta de acceso principal de blindex.

En estas dreas del laboratorio|se deherddanes SREUSAIRAIDES SRERAUISS B IHS DS LRUSH I ST, TRAVIBP BRERFeaPEPFRRIUMAISiBIS AR Sea soluble, debe ser
avable y el recubrimiento debe ser dupadeigiciarRiptiar 6 RRXYi Aehssianes lagigiguientes caracteristicas: resistente al fuego, a la corrosién y debe ser hermética.

Con revestimientos de plasticp reforzados con fibra de vidrio.

o &reas no técnicas
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En las éreas no técnicas (no restringida) se deberd utilizar pintura latex lavable semimate. Los sanitarios y vestuarios por su parte tendran porcelanato
piso/pared con revestimiento hasta 2.10 metros, con pintura latex hidrofuga el resto.

o Paredes de divisién interna

Las paredes divisorias entre ambientes serdn de mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm de grosor méaximo. Con encadenados de varillasa 1 my 2,20 m de
altura, con incrustaciones en el piso y en el techo, para todas las areas.

Las paredes que linden con los pasillos de circulacién del area restringida deberan estar integradas con ventanales de material adecuado el mismo debe
permitir la visualizacién completa de todas las areas restringidas, segun lo estipulado en los anexos.

La altura de antepecho para los ventanales interiores que conectan laboratorios con circulacidn interna (pasillos) serd de 1.10 mts de altura del piso terminado,
de mamposteria comun revocada y pintada o revestida, seglin especificaciones del ambiente.

o Cielos Rasos y techos

El cielo raso debera ser un recubrimiento de placas de yeso acartonado (Durlock), uniforme, con aislante que soporte la humedad y de materiales resistente al
aguay al fuego, debe ser de yeso contintio con cdmara de inspeccién en cada ambiente.

El techo debera ser chapa termoacdstica de 7 cm de espesor, con estructura metélica seglin célculo.
o Aberturas

En general todas las aberturas serdn adecuadas para el uso en laboratorios y de materiales que faciliten su desinfeccién, disminuyan las posibilidades de
contaminacidn y garanticen su durabilidad ante factores ambientales en donde estaran instaladas.

o Puertas:

En las areas técnicas las puertas seran de aluminio y vidrio seglin el ambiente y segun se establece en los anexos. En general deberan proporcionar un sellado
que favorezca en acondicionamiento ambiental de cada area.

En las puertas internas se colocaran ventanas transparentes del 60% del ancho de la puerta desde la altura de 1, 10 m (a modo de antepecho).

En los pasillos de interconexion entre areas técnicas, se colocaran puertas tipo vaiven, con ventanas transparentes del 60% del ancho de la puerta desde la
alturade 1,10 m (a modo de antepecho).

Las Puertas dobles seran de vidrio templado. Serdn ubicadas en el acceso desde el area administrativa, en el acceso del pasillo central y en el acceso al drea
restringida, asi como también en acceso a algunos laboratorios.

Puertas de salidas de emergencia deberan ser del tipo cortafuego con doble hoja sin vidrio y con barra antipatico.

El acceso desde el exterior sera a través de una puerta de vidrio templado doble de no menos de 2 m de ancho dtiles con bloqueo por electroiman, al igual que
la puerta que restringe el acceso desde la recepcion a las areas comunes, la primera sera entintada y la segunda serd traslucida.

o Ventanas:

Los ventanales al exterior para el acceso principal por el area administrativa deben ser de piso a cielo raso, de acuerdo al disefio establecido por el oferentey a
lo especificado en el anexo 1.

Las ventanas internas o ventanales ubicados en los pasillos de circulacién del area restringida deberan permitir la visualizacién completa de las salas, seran de
pafios fijos, colocadas a 1,10 m de altura del piso terminado, sobre la primera linea de encadenado y por debajo de la segunda (2,20m), de materiales
especialmente recomendados para laboratorios, tal como se establece en los anexos.

Las ventanas al exterior deberan estar a 1.50 mts de altura del piso terminado seran corredizas y deberan tener persianas o quiebra soles.
® Requerimientos de revestimientos y aberturas

A continuacién, se listan las necesidades de aberturas por area:

DEPENDENCIA PISO REVESTIMIENTO CIELO RASO ABERTURAS
Area No Restringida
Estacionamientos Concreto de Pintura de plazas con - -
hormigdn pulido pintura epoxi color
con tratamiento amarillo
antipolvo
Guardia con Porcelanato Pintura Latex Placa de yeso Puerta de aluminio, ventana de vidrio templado entintado
sanitario antideslizante Lavable semimate (Durlock) con con marco de aluminio.
int latex. o
pintura atex Puerta de aluminio sin visor para bafio.
Ventanas Exteriores de vidrio templado entintado con
marco de aluminio y cerradura.
Recepcién y Acceso Porcelanato Pintura Latex Placa de yeso Puerta doble de Vidrio Templado con bloqueo por
antideslizante Lavable semimate (Durlock) con electroiman de no menos de 2 m de ancho util, fachada
pintura latex. vidriada de vidrios templados fijos con perfileria de
aluminio.
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Oficina de jefatura

Porcelanato
antideslizante

Pintura latex lavable
semimate.

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura latex.

Puerta de aluminio, ventana de vidrio templado entintado
con marco de aluminio

Oficina de técnicos

Porcelanato
antideslizante

Pintura latex lavable
semimate.

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura latex.

Puerta de aluminio, ventana de vidrio templado entintado
con marco de aluminio

Sala de Reuniones

Porcelanato

antideslizante

Pintura latex lavable
semimate.

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura latex.

Puerta de aluminio, ventana de vidrio templado entintado
con marco de aluminio

Sanitarios para
personal y visitantes

Porcelanato
antideslizante con
pendiente hacia
desagiies

Porcelanato Puerta de aluminio sin visor
piso/pared hasta

alturade 2,10 m

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura latex.

Depdsitos para
suministros no
técnicos

Porcelanato

antideslizante

Pintura latex lavable
semimate.

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura latex.

Puerta de aluminio, ventana de vidrio templado entintado
con marco de aluminio

Comedor/Cocina

Porcelanato

antideslizante

Pintura latex lavable
semimate.

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura latex.

Puerta de aluminio, ventana de vidrio templado entintado
con marco de aluminio

Vestuarios y lockers

Porcelanato

antideslizante

Porcelanato
piso/pared hasta
alturade 2,10 m

Placa de yeso
hidréfuga
(Durlock RH)

Ventanas Exteriores de vidrio templado entintado con
marco de aluminio y cerradura.

Puertas de aluminio con brazos hidraulicos de cierre (2
puertas por cada bafio, una de acceso proveniente del
drea administrativa y salida al area restringida).

Sala de lactancia

Porcelanato

antideslizante

Porcelanato Puerta de aluminio sin visor .
piso/pared hasta
alturade 2,10 men

sector de bacha

Placa de yeso
hidréfuga

(Durlock RH) Ventanas Exteriores de vidrio templado entintado con

marco de aluminio y cerradura.

AREA SEMIRESTRINGIDA

Area deracks

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable Placa de yeso
(Durlock) con
pintura epoxi

lavable

Puerta de aluminio con visor de vidrio templado con
marco de aluminio

Sala de archivo

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable Placa de yeso
(Durlock) con
pintura epoxi

lavable

Puerta de aluminio con visor de vidrio templado con
marco de aluminio

Depdsito de Piso de hormigdn Pintura epoxi lavable Placa de yeso Puerta de aluminio con visor de vidrio templado
muestras para recubierto con piso (Durlock) con
ensayos vinilico de alto pintura epoxi
transito lavable
Lavanderia Piso de hormigdn Pintura epoxi lavable Placa de yeso Puerta de aluminio, ventana de vidrio templado entintado

recubierto con piso
vinilico de alto
transito

(Durlock) con con marco de aluminio
pintura epoxi

lavable

AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO
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Sala de Equipos LCC

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaivén.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Sala de Equipos

Piso de hormigén

Pintura epoxi lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,

LFERT recubierto con piso con marco de aluminio.
vinilico de alto Placa de yeso
transito (Durlock) con 2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
pintura epoxi hidraulico para cierre con marco de aluminio.
lavable . .
Puerta interna vaiven.
Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.
Salade Piso de hormigdn Pintura epoxi lavable Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,

procesamiento de
muestras de
Fitosanitarios (LCC)

recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Salade
procesamiento de
muestras de
Fitosanitarios

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura epoxi

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

(LFERT)
lavable . .
Puerta interna vaiven.
Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.
Salade Piso de hormigén Pintura epoxi lavable Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,

almacenamiento de
estandares de
fitosanitarios

recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Sala de Digestion de
muestras de
Fertilizantes

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Salade Lavadoy
almacenamiento de
materiales de
Fitosanitarios

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.
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Salade Lavadoy
almacenamiento de
materiales de
Fertilizantes

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Depésito de
insumos, reactivos y
accesorios de
fitosanitarios

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Depdsito de

muestras de

fertilizantes
ensayadasy de

Piso de hormigén
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso
(Durlock) con
pintura epoxi

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

desechos
lavable . .
Puerta interna vaiven.
Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.
Depdsito de Piso de hormigén Pintura epoxi lavable Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,

insumos, reactivos y
accesorios de
fertilizantes

recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Depésito de
muestras de
fitosanitarios
ensayadasy de
desechos

Piso de hormigdn
recubierto con piso
vinilico de alto
transito

Pintura epoxi lavable

Placa de yeso

(Durlock) con

pintura epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios transparentes,
con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos hojas con brazo
hidraulico para cierre con marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio templado
entintado con marco de aluminio y cerradura.

Instalaciones
e Eléctricas de media tensién

El disefio debera contemplar el calculo total de carga de baja tensidn en base a la lista de equipos que se deben instalar en el laboratorio, lista que se obtendra
en la visita técnica.

Se deberan determinar la carga total necesaria para el edificio, y proveer un transformador trifésico adecuado, la conexién entre la linea de Media Tensi6n
existente y el edificio, las columnas necesarias para el efecto, asi como las que vayan a soportar el transformador, con la opcién de que este puede ser instalado
en una caseta independiente. Ademads, el contratista debera realizar todas las gestiones administrativas en la ANDE, para la puesta en servicio, instalacién de
acometida en Media Tensién, previa aprobacién y fiscalizacién del mismo.

Todas las instalaciones deberan obedecer a las normativas vigentes de la ANDE.
e Eléctricas de baja tension
Las instalaciones eléctricas se disefiaran teniendo en cuenta lo siguiente:

o Deben separarse en diferentes lineas (circuitos) las tomas de corriente para los equipos.
o Debe tenerse en cuenta el consumo de cada equipo para determinar el conductor adecuado.
o Los tomacorrientes deberan ser de porte industrial y del tipo adecuado para cada equipo.
o Las lineas de cada drea deberan estar independientes a las de otras areas.
o Latotalidad del edificio debera estar soportado por el Generador de Emergencia.
o Las instalaciones eléctricas deberan realizarse en ductos embutidos ignifugos.
e Luminica
o Lailuminacién debera alcanzar al menos 500 limenes en todas las areas internas, incluyendo los pasillos de circulacién.
o Los aparatos luminicos deberan ser apropiados para cada érea, en los laboratorios especialmente seran al menos con proteccién IP65 y donde se
requiera deberan ser del tipo antiexplosivo.
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o Latecnologia de la luminaria deberd ser del tipo LED.

o La fachada del edificio sera equipada con luminarias LED RGB a modo de poder iluminar el edificio en colores conmemorativos para fechas
especiales.

o Para las areas externas deberan utilizarse luminarias con alimentacién solar del tipo todo en uno, con baterias embutidas.

o Puesta a tierra y Proteccién Contra Descargas Atmosféricas

o Todas las instalaciones deberan contar con puesta a tierra.

o La puesta a tierra serd compuesta por una malla Unica de jabalinas de cobre puro unidas por conductores soldados a estas.

o Deberd implementarse un sistema de proteccidn contra descargas atmosféricas del tipo inhibidor de formacién de rayos o del tipo retardador de
formacién de rayos (compensador de campo eléctrico, para evitar la formacién del rayo).

o Elsistema de proteccion contra descargas atmosféricas deberd utilizar la misma malla de tierra.

o Afin de evitar sobre tensiones en la red de tierra del edificio o del sistema de proteccién se implementaran dispositivos de protecciéon adecuados.

o Lainstalacién del SPDA sera implementado de acuerdo a las especificaciones del fabricante y debera contar con las certificaciones y ensayos que
avalen su funcionamiento.

Instalaciones Especiales

* Gases
o Ladistribucién de gases en el laboratorio se realizard en funcién al requerimiento de cada area.
o Se utilizardn mandmetros analdgicos instalados en las casetas, una por cada linea de gas.
o Lainstalacién preverd cafios de acero inoxidable, desde cada una de las Casetas de gases correspondiente hasta cada equipo del laboratorio.
o Las cafierias deberan ser instaladas de manera externa, sujetas adecuadamente por las paredes, con bajadas en cada equipo.
o Las lineas de gases contaran con vélvulas que permitan abrir y cerrar cada linea en cada equipo.
o Deberan estar pintadas e identificadas en colores diferentes.
o Deberan contar con pulsadores de emergencia que permitan el corte de flujo de gases.
e Climatizaciény HVAC
o La climatizacidn del edificio estard compuesta por acondicionadores de aire tipo split cassette para el control de temperatura.
o Deberd implementarse sensores de temperatura, presién y humedad (data logger) en todas las dependencias donde se requiera que estos
parametros estén controlados.
o Elarea de Racks y las dreas restringidas que cuentan con acondicionadores de confort también deberan contar con redundancias.
o Donde se requiera se implementard ventilacidn forzada a fin de renovar el aire y mantener las areas limpias.
o Considerar que en la sala de digestion los trabajos realizados generan mucho calor.
o El edificio completo deberd mantenerse en presién positiva leve respecto al exterior (+5 a +10 Pa).
o Las dreas de manipulacién quimica (depdsitos y sala de digestion) deberdn mantener presién negativa respecto a pasillos y dreas limpias.
o El drea de mayor emisién (digestién) debera tener mayor presidn negativa dentro de la cascada.

Equipamiento

* Generador de emergencia

o Estarad dimensionado para todas las necesidades eléctricas del edificio a plena carga.

o Se preverad un margen de crecimiento del 15%.

o Contara con una autonomia minima de 24 hs.

o Deberd contar con monitoreo remoto que indique estado, tiempo de uso, nivel de combustible restante y voltaje de linea de entrada y de salida.

Debera poseer la funcionalidad de informar por correo electrénico los cambios en su estado.
o Sistema de Seguridad y telecomunicaciones

o Elsistema de seguridad a instalar deberd ser modular y estar totalmente integrado.

o Deberd contar al menos con los médulos de: monitoreo por imagenes, deteccion de intrusion, deteccién de incendios, comunicacion interna,
conexiones WiFi, conexiones Ethernet, control de acceso, ahorrador solar on grid o en red, todos los dispositivos se conectaran por un medio
comun, pero con una red aislada en L2 de la red informatica. Los equipos principales se alojardn en un microdatacenter consistente en un Rack de
42 U minimamente con UPS, refrigeracion de precisién y extincién limpia de incendios, control de apertura de puertas, todo esto autocontenido
dentro del Rack, dejando al menos 29 U Utiles.

El mddulo de monitoreo por imagenes contara con sensores de imagen en todas las dependencias, de manera que no existan puntos ciegos o estos
sean minimos, especialmente en areas de laboratorio, también debera cubrir el drea externa, contar con capacidad de visualizacién diaria y
nocturna incluso en condiciones de obscuridad total. Para el acceso deberd contar con al menos un sensor termografico para la deteccién
automatizada de temperatura de las personas que ingresan, a fin de detectar posibles casos febriles.

La deteccién de intrusidn deberd ser por apertura de puertas, ventanas y por sensores de movimiento, en el exterior debera contar con detectores
de movimiento y barreras laser.

El mddulo de deteccién de incendios debera contar sensores de humo y particulas, debera ser de sensibilidad configurable, también debera contar
con pulsadores de emergencia a ser instalados en el acceso de cada laboratorio y en cada extremo del pasillo de circulacién, debe realizar la
apertura de emergencia de todas las puertas que fueran automatizadas o que cuenten con control de acceso

El médulo de control de acceso deberd restringir el acceso al drea de laboratorios, deberd poder ser accionado por tarjetas RFld, PIN y
opcionalmente con biometria. El registro de usuarios, el control de acceso, y todos los aspectos de este tipo de sistemas

El médulo de comunicacién interna deberd componerse por equipos telefénicos tipo IP, de alimentacin PoE, a instalarse en cada dependencia.
Deberé contar con tonos de emergencia, altavoz para manos libres, deberd conectarse por SIP a las diferentes centrales telefénicas de la
institucion y permitir la utilizacion de las lineas de telefonia fija existente, ademés debera implementar interfaces de comunicacién celular.

El médulo de ahorro de energia ongrid alimentara los equipos del sistema de seguridad y telecomunicaciones a fin de disminuir el uso de carga
eléctrica normal y de emergencia.

Todo el cableado estructurado se realizara por ductos independientes a los de la instalacion eléctrica, con cables UTP Categoria 6A con
certificacién UL y 1ISO 14000, instalados en bandejas en los pasillos de distribucién y con bajada por ductos embutidos hasta los puntos necesarios.
Deberan terminar en jacks RJ45 y conectarse al dispositivo por medio de patchcore prefabricados. El sistema deberd estar conectado a la malla de
tierra.

Los equipos de interconexidn seran switches L2 con POE, los Accespoint seran del tipo 802.11 B/G/N/AC de 2.4 y 5 Ghz, minimo con 3 SSID, todos
con un sistema de administracion comdn que permitan controlar la totalidad de las conexiones. Todos los equipos seran de tipo Enterprise. No se
aceptaran equipos para uso hogarefio.

e Mobiliario, equipamiento y electrodomésticos.

o Mobiliario: se deberd contemplar todo el mobiliario de uso comdn (escritorios, sillas, armarios, estanterias, sofa, etc.) y de uso especifico de

laboratorio (mesadas, estantes, sillas, etc).

o Todo el mobiliario debera contar con garantia escrita de al menos dos afios contra defectos de fabricacion.

o Deberd adecuarse al disefio y a las caracteristicas solicitadas.

o Las cantidades solicitadas son consideradas como minimas. Si el disefio ofertado lo requiere se podra ajustar las cantidades.

o

o

o

o

o

o

o

o

Especificaciones técnicas requeridas:
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h.1. Mobiliario
® Todo el mobiliario se encuentra especificado en el Anexo 5 3. Mobiliario de uso general.
h.2. Equipamiento

* El equipamiento referente a Artefactos y accesorios para bafios y cocina se encuentra especificado en el Anexo 2.
e Elequipamiento referente a Mesadas se encuentra especificado en el Anexo 2.

Mueble de cocina

Mueble de cocina tipo kitchenette con desayunador, debe contar minimamente con un lavatorio, espacio para microondas y heladera, 4 compartimientos de
alacenay una suerte de desayunador con espacio para 2 butacas, el estilo, materiales y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Piletas de lavado
Pileta con dos bachas de acero inoxidable con griferia con pico extensible para agua fria y caliente.

h.3. Electrodomésticos

Lavarropas

Lavarropas con capacidad minima de 20 Kg, con seleccion de programa de lavado, para uso de agua fria y caliente. Tambor de lavado de acero inoxidable. Debe
incluir toda la conexién de agua y electricidad. Debe incluir garantia contra dafios de fabrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe incluir instalacidn y
puesta en marcha.

Secarropas

Secarropas eléctricos con seleccion de programa de secado, capacidad minima 20Kg. Seleccién de programa de secado. Control de temperatura. Funcidn
antiarrugas. Debe incluir toda la conexién de agua y electricidad. Debe incluir garantia contra dafios de fabrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe
incluir instalacién y puesta en marcha.

lai ) ) isital

1 Pantalla interactiva o pizarra digital, con barra de sonido y cdmara integrada, mévil de 55 pulgadas, resolucién 4K Ultra HD con software. Debe incluir garantia
contra dafios de fabrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe incluir instalacion y puesta en marcha.

Otras Consideraciones de disefio

o Debe tener en cuenta el flujo de extraccidn de aire que estos producen

o Se deben instalar todas las duchas de emergencia con lavaojos solicitadas (las mismas seran instaladas en las salas de equipos, de procesamiento,
de lavado y almacenamiento de materiales, de insumos, reactivos y accesorios y depdsitos.

o Tanto el edificio como todo el equipamiento deberdn contar con garantia de al menos 3 afios, soporte, reparacidn y sustitucién de partes y
consumibles por 1 afio.

1. EJECUCION DEL PROYECTO

Los parametros, condiciones y métodos a utilizar para la ejecucién de las obras estdn especificadas en el ANEXO | de EETT, en un documento adjunto. A
continuacién, se detallan descripciones de las tareas en general, a fin de establecer las caracteristicas especiales de la ejecucién de la construccién y las
instalaciones especiales.

a. Formalizaciones Administrativas

Una vez finalizados los procesos adjudicatorios, la contratante convocara a la adjudicada para una reunién en donde se formalizardn, acta mediante, el inicio
de la ejecuci6n del contrato, y se dejaran asentados los datos y medios de comunicacidn entre las partes.

Se formalizara el conocimiento de los funcionarios de la institucion designados para fiscalizar las obras y los trabajos en general y los involucrados en la
ejecucion y coordinacion del proyecto por parte de la adjudicada. Cualquier cambio en estos cargos debera ser comunicado a la otra parte en la brevedad, de
ser personal solicitado especificamente en la etapa de convocatoria (establecido en este PBC en la parte pertinente) la adjudicada debera reemplazar dicho
personal por otro que igualmente cumpla con lo exigido en el PBC.

Ajustes a la propuesta técnica

Una vez cumplidas las formalidades administrativas y con orden de inicio de obras la contratante podra solicitar al oferente una reunién para realizar ajustes a
la propuesta técnica, siempre que estos no constituyan un aumento en los costos del proyecto y que estos cambios se ajusten a los pardmetros establecidos en
este PBC.

Estos ajustes se formalizaran por medio de acta suscrita por la Administracién del contrato y un representante debidamente acreditado de la adjudicada. De no
ser necesario ajustes, el acta servira para formalizar la aceptacién de la contratante de la propuesta técnica realizada por la contratada, lo que marcard el inicio
de los trabajos complementarios necesarios para la elaboracién de la documentacién final.

El periodo para la comunicacién de que se realizaran ajustes en la oferta técnica por parte de la convocante no debera exceder los 10 dias habiles contados a
partir de la reunién de la fecha de suscripcidn del Acta. El periodo para consensuar los ajustes no debera exceder los 30 dias habiles a partir de la comunicacién
de que se realizaran ajustes. Si se realizaren diferentes reuniones, los acuerdos alcanzados seran asentados en minutas, que formardn parte de la
documentacién del proyecto.

DOCUMENTACION FINAL

Una vez acordados los ajustes la adjudicada procedera a la elaboracién de la documentacién final del proyecto, Todos los estudios y costos asociados deberan
serimputados en la Planilla de Oferta.

c.1. Planos finales:

Se deben realizar los ajustes acordados y presentar a la contratante para su revision y suscripcion requerida para el inicio de los tramites habilitantes para los
trabajos.

Los planos a presentar deben ser el plano general (con areas verdes externas, estacionamientos, y vias de interconexién), planos arquitecténicos acotados y
equipados, plano eléctrico, plano sanitario, plano de climatizacidn, plano de disposicidn de residuos, plano de PCl, plano de distribucién de gases. En general
deben actualizarse todos los planos presentados en la oferta que hayan sido pasibles de ajuste y los que no. Los formatos a elaborar deberan ser de acuerdo a
las necesidades documentales para la presentacién ante las autoridades pertinentes para la obtencién de habilitaciones.

Se elaborard un juego adicional de planos para ser entregados a la Administracion del contrato y otra para formar parte del archivo de la institucién. Ambos
juegos incluiran una copia digital en DVD de dichos planos en formato CAD. (Autocad 2013 o anterior)
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c.2. Estudio de suelo:

Estudio geotécnico a fin de determinar las caracteristicas constructivas necesarias para asegurar la estructura. Se realizard por cuenta de la contratada.
Consiste en un estudio de suelo en el drea donde se realizara la construccién a fin de determinar las caracteristicas del suelo a intervenir y los consecuentes
calculos estructurales. Este estudio serd practicado por profesionales del area, con el equipamiento adecuado y sus resultados formaran parte de la
documentacién final del proyecto. Este estudio se puede realizar una vez emitida el acta de inicio y es independiente a los ajustes que realice la contratante a la
oferta técnica de la adjudicada.

¢.3. Célculo Estructural

A la luz de los planos ajustados y del estudio de suelo el Ingeniero a cargo realizaré los célculos estructurales que requiere el edificio, determinando las
caracteristicas constructivas necesarias para garantizar la solidez de las obras a ejecutar, asi como la durabilidad de la infraestructura construida. Los
resultados formaran parte de la documentacién final del proyecto y seran celosamente verificados por la Administracién del Contrato tanto en su disefio como
en su ejecucion.

c.4. Plan de combate de incendios (PCI)

Se debe presentar un plan completo de combate de incendios a ser implementado en la ejecucién de la construccién mediante la instalacién de los dispositivos
de deteccidn y alerta, como parte de Sistema de seguridad y telecomunicaciones.

También contemplard las rutas de evacuacién y puntos de encuentro, la ubicacién de sefiales luminicas indicadoras de salida.
Este plan serd presentado para su aprobacién ante las autoridades pertinentes.

El mecanismo de deteccidn serd automatizado, zonificado y de sensibilidad configurable. Para la extincién se utilizardn extintores manuales del tipo adecuado
que seran ubicados de manera estratégica de acuerdo al plan disefiado.

Se contemplara la formacién de los funcionarios que desempefian funciones dentro del laboratorio a fin de que estos cuenten con las capacidades necesarias
para realizar y dirigir las evacuaciones y las tareas de primera respuesta para extincién.

Una vez que el laboratorio se encuentre en condiciones de operar se realizaran las capacitaciones y simulacros impartidos por la contratista por medio de
instructores debidamente acreditados para estas labores.

Ademas de los dispositivos de deteccidn se proveeran la totalidad de los extintores necesarios y la sefialética pertinente.
c.5. Plano Eléctrico

El plano eléctrico deberd contemplar todas las instalaciones de media y baja tension, la conexidn al grupo electrégeno con su tablero de transferencia y la
ubicacién de las luminicas y tomas para equipos.

Este plano estard ajustado a las normas para su elaboracién dictadas por la ANDE Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tensién A.N.D.E. Resolucién
N° 146/71 y Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tension A.N.D.E. Resolucién N° 061/75. Asimismo, se debera tener en cuenta las prescripciones
de la LEY N°5668/16 "Seguridad eléctrica y su Sistema de Aplicacién". Sera elaborado por un profesional de la materia de acuerdo a las normas que se apliquen
ala envergadura del proyecto.

c.6. Estudio de Impacto ambiental

Se elaborard, por medio de un profesional habilitado para el efecto, un estudio de impacto ambiental de la construccién y operacién del laboratorio,
incluyendo todos sus procesos, residuos liquidos, sélidos y gaseosos, los mecanismos de manejo de estos, también debe contemplar lo que respecta al manejo
de efluentes cloacales y de residuos comunes.

Este estudio de impacto ambiental se elaborard en base a las regulaciones vigentes en la materia dictadas por el MADES a fin de ser presentado para su
habilitacién.

c.7. Plan de manejo de Residuos

Debe contemplar el plan de manejo, almacenamiento y disposicién final de residuos sélidos y liquidos, filtrado de gases, disposicidn de filtros utilizados.
Se debe elaborar en base a las normas dispuestas por el MSPBS a fin de ser presentados ante las instancias pertinentes.

c.8. Proyecto Ejecutivo de Construccion

El proyecto Ejecutivo de construccidn estara conformado por el calculo de computo métrico donde se desglosara por rubros constructivos las tareas a realizar,
incluyendo los materiales. Esta planilla debera ajustarse a toda la documentacién elaborada en el marco de la oferta, ajustes y documentacién final del
proyecto y servird de base para la certificacion de avances. Estara incluida la cotizacidn de cada rubro a fin de determinar su incidencia en el monto total del
item al que pertenece. En el Anexo 1 se encuentra una planilla base, no taxativa, ya que se puede requerir la inclusién de otros items.

También se debera incluir un cronograma de trabajo detallado en formato de diagrama de Gantt a fin de que la administracion del contrato esté en
conocimiento de los tiempos de construccién. Este cronograma incluird todos los rubros de construccidn y estaré agrupado de acuerdo a los items detallados
en la planilla de precios del llamado a licitacidn y la oferta.

HABILITACIONES

En vista a la documentacién elaborada se tramitaran las obtenciones de las diversas habilitaciones necesarias para el inicio de la obra y la operacién del
Laboratorio. De requerirse ajustes en los disefios para la obtencidn de las habilitaciones estas deberan ser comunicadas a la Administracion del contrato y
deben realizarse los ajustes en todas las documentaciones necesarias. Una vez obtenidas todas las habilitaciones necesarias y que estas hayan sido
presentadas a la Administracién del Contrato, esta emitird una ORDEN DE INICIO DE OBRA a partir de la cual corren los plazos establecidos en el cronograma de
construccidn. Los retrasos en la obtencidn de las habilitaciones no seran computables como atrasos en la ejecucion del proyecto. La contratante mediara,
como ente oficial y a sus buenos oficios la obtencién de todas las habilitaciones a fin de conseguir la mayor celeridad posible.

Todos los costos relativos a las Habilitacion deberan ser imputados en la Planilla de Oferta y podran ser facturados a la convocante una vez terminada su
tramitacidn y emitidas las resoluciones pertinentes.

d.1. Habilitacién Ambiental MADES

Luego de elaborado el Estudio de Impacto Ambiental, la obra debe ser ejecutada teniendo en cuenta la legislacin vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio
ambiente. Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socioecondmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucidn de la calidad de vida de la
poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Como parte de la provisién se gestionaran todos los permisos requeridos para la construccion y operacién del Laboratorio y estos seran presentados a la
Administracién del contrato para el inicio de los trabajos de construccién.

Este estudio solo incluird las cuestiones que tengan que ver con la construccién y la operacidn del Laboratorio objeto del presente llamado, no asi el resto de
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los servicios de la institucién que funcionan actualmente en el mismo predio.

La convocante colaborard ampliamente en la realizacidn de estas habilitaciones, facilitando toda la documentacién requerida y sus buenos oficios como ente
oficial para la obtencién de la documentacién pertinente.

Los retrasos en la obtencién de permisos y habilitaciones ante la autoridad pertinente no serdn computados como dias de atraso en la ejecucion de la obra.
d.2. Habilitacién Municipal para Construcciones

Por tratarse de un llamado que incluye el disefio de las obras a construir la convocante no puede previamente tramitar los permisos habilitantes para los
trabajos de construccién del laboratorio.

Estos seran tramitados y costeados por la contratista, para lo cual ésta elaborara toda la documentacién requerida en los formatos establecidos para el efecto
en el municipio y los acercara a la administracién del contrato para su suscripcién correspondiente. Posteriormente se encargara de su presentacion,
cancelacién de tasas y todo lo requerido para la habilitacién municipal.

d.3. Habilitacién de ANDE para las instalaciones Eléctricas

El contratista designara un Ingeniero, responsable de los trabajos, quien deberd estar matriculado en ANDE con categoria A, disponible a tiempo completo
mientras duren los trabajos. Este sera responsable de la elaboracién de toda la documentacién necesaria y su tramitacién ante la ANDE, tanto para los trabajos
de media tension como para las instalaciones de baja tension, sera ademas el responsable de coordinar todas las tareas de instalacién y puesta en marcha del
sistema de generacién de emergencia.

d.4. Habilitacién de los bomberos para el Plan de Combate de Incendios

A fin de que la operacién del laboratorio esté plenamente validada el Plan de Combate de Incendios debe ser aprobado por las instancias pertinentes tal y
como lo establecen las regulaciones municipales y nacionales al respecto de la seguridad y las medidas de proteccién en el trabajo.

La documentacién debe ser elaborada en su totalidad por los profesionales propuestos para tal fin en la oferta (o de similar capacitacién y se debe informar el
cambio a la contratante).

CONSTRUCCION

Una vez recibida la ORDEN DE INICIO DE OBRA la contratista debera tener disponibilidad de todos los recursos necesarios, asi como el personal y los materiales
necesarios para los trabajos de construccidn. La Administracién del contrato verificara el cumplimiento y el avance de cada rubro constructivo, los materiales
que seran utilizados y certificara el avance de los items a requerimiento de la contratista, segin sean los plazos establecidos para tal efecto en el cronograma
de obra, donde deben establecerse las metas para certificacién. Todas las caracteristicas y detalles constructivos generales se encuentran especificados en el
Anexo N°1

e.1. Tareas preliminares

Se realizaran todas las tareas necesarias para el inicio de la ejecucion de la obra, como ser:

o Limpiezay despeje del rea a intervenir.

o Vallado perimetral de toda el rea de construccién.

o Construccién preliminar de caminos vehiculares

o Instalacién de caseta para materiales

o Instalacién de bafios quimicos para el personal de construccién.

o Instalacién de oficina para supervision de la obra.

o Provisién de Electricidad y agua temporal para la obra

o Instalacién de camara de seguridad para la grabacién de la construccion y seguridad de la obra.
o Instalacién de cartelerias de seguridad.

o Instalacién del cartel de la obra (segiin PBC).

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra certificacion de la Administracion del
contrato.

e.2. Cimientos y estructuras

Se realizaran las tareas necesarias para la construccién de cimientos, estructuras y losas de hormigdn armado que seran construidas en base a los planos y
calculos estructurales y a las caracteristicas constructivas establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas serdn imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra certificacién de la Administracién del
contrato.

e.3. Cerramientos
Se ejecutaran todas las paredes y techos, las divisiones internas segln los planos y las caracteristicas constructivas establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas serdn imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra certificacién de la Administracién del
contrato.

e.4. Revestimientos y aberturas

Se ejecutaran las tareas constructivas para el revestimiento de estructuras, teniendo especial cuidado en las de las dreas de laboratorios, que requiere
revestimientos en paredes y techos epdxicos de alta resistencia. Los pisos requieren revestimiento vinilico de alto transito.

En cuanto a las aberturas se deben instalar segun lo listado en los Criterios de Disefio. Las puertas y ventanas de las areas de laboratorios seran de materiales
adecuados y contaran con las debidas certificaciones.

Los costos relacionados a estas tareas serdn imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra certificacién de la Administracion del
contrato.

e.5. Instalaciones

Las caracteristicas especificas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones se encuentran detalladas en el Anexo N° 2 (Anexo N° 2 de EETT Instalaciones)
adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se hardn con materiales de alta calidad que seran previamente aprobadas por la Administracién del Contrato. Las Instalaciones
deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra certificacion de la Administracion del
contrato.

o Eléctricas
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Las instalaciones eléctricas comprenden todos los tendidos entre la linea de media tensidn existente y el edificio (puesto de entrega), incluyendo las columnas
necesarias, el transformador necesario y las estructuras correspondientes a la acometida en cuestion, todo dimensionado de acuerdo al equipamiento a
instalar en todo el laboratorio, sean existentes o proveidos por la contratista en el marco de la presente licitacidn.

Las instalaciones de baja tensidn incluyen las necesarias para la conexidn de los equipos de laboratorio y los sistemas de acondicionamiento ambiental y de
seguridad y telecomunicaciones, la luminica general y la especifica necesaria en los laboratorios.

También deberan incluirse las conexiones necesarias para el Generador de Emergencia, que debe venir incluido con su tablero de transferencia.

. . - féri

o Malla de Puesta a tierra

Se debera realizar la implementacién de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT) que cubra todas las instalaciones del Laboratorio, a modo de evitar los riesgos y
dafios asociados a fendmenos naturales y corrientes parasitas de los equipos.

El SPT contemplara la instalacién de una malla de puesta a tierra en dicha drea y la pertinente conexién de los conductores de descarga, por medio de uniones
mecanicas y con una exhaustiva comprobacién de los valores de conduccidn entre el sistema y las instalaciones.

o Proteccién Contra descargas atmosféricas

El Sistema de Proteccién contra Descargas Atmosféricas (SPDA) contemplara la instalacidn de dispositivos del tipo inhibidor de rayos y la conexidn al Sistema
de puesta a tierra con la implementacion de un Filtro de puesta a tierra.

Este sistema estard dimensionado a fin de cubrir toda el area del laboratorio y su entorno aledafio, a fin de evitar cualquier dafio a la infraestructura a y
equipamientos del Laboratorio por descargas atmosféricas.

Caracteristicas:

o La cobertura minima certificada debe ser de hasta 100 metros de radio.

o Elsistema de puesta a tierra debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3 o equivalentes.

o Elsistema debe contar con un informe de ensayo de impulso de corriente de 10/350 100kA correspondiente al modelo del pararrayos ofertado y un
informe de ensayo de compatibilidad electromagnética de acuerdo a requerimientos de EN61000-4-2, 3, 4, 6.

e.6. Instalaciones Especiales

Las caracteristicas especificas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo N° 3 (Anexo N° 3 de EETT
Instalaciones Especiales) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se hardn con materiales de alta calidad que serdn previamente aprobadas por la Administracién del Contrato. Las Instalaciones
deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en el item 7 de la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra certificacién de la
Administracion del contrato.

o Distribucig ;

El funcionamiento de determinados equipos de laboratorio requiere provisién de diferentes gases, algunos provenientes de balones que seran instalados en las
casetas en la parte externa del laboratorio. En general se instalaran 4 lineas de gases a cada area de trabajo desde la caseta de gases. Las instalaciones contaran
con valvulas manuales de y conexiones adecuadas. Deberd tenerse especial consideracién a las cuestiones de seguridad.

o Climatizacién y HVAC

El sistema de climatizacion y HVAC ofertado debera ser instalado cumplimento todos los pardmetros establecidos en los criterios de disefio y constituyen uno
de los componentes en donde la convocante podré especial atencidn en el momento de evaluacién, ya que de su correcto dimensionamiento y sobre todo de
su ejecucion depende en gran medida el funcionamiento ptimo del laboratorio. En general las especificaciones se encuentran en el Anexo N° 4.2. donde se
citan detalladamente las caracteristicas de los equipos que deben ser ofertados y proveidos en el marco de la presente convocatoria.

 Desagiie de residuos de Laboratorios

Por tratarse de residuos de origen quimico los efluentes de las areas laboratoriales no podran tratarse de la misma manera que los residuos comunes. Segin lo
que se establezca y se apruebe como parte del Plan de Manejo de residuos ajustado y aprobado se realizaran las instalaciones de desagiies .

e Agua filtrada

Se debera instalar un sistema de filtrado por medio Destilacién de agua osmosis inversa que alimente todos los puntos necesarios en las areas del laboratorio
que debe distribuirse por separado del agua corriente. A fin de asegurar la continuidad de operaciones del laboratorio se debera alimentar el sistema de
osmosis a partir del tanque de reserva de agua. De ser necesario se incluird una motobomba a fin de mantener una éptima presién en todos los puntos donde
es prevista el agua filtrada.

Se utilizaran cafios de PVC rigido unidos por termo fusion instalada bajo piso del pasillo con entrada unica a cada éarea del laboratorio con llave de paso
independiente en cada caso.

Contara con indicadores de presién de agua y estado de filtros. Se contemplardn los mantenimientos necesarios por el plazo de un afio, incluyendo la
reposicién de filtros de ser necesario.

Agua potable Sistema de Destilacién de aguay osmosis inversa  Sistema de agua Ultra pura.

Especificaciones del Sistema de purificacion de Agua:

Aguade Agua del grifo potable
alimentacion
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Velocidad de 3

flujo (I/h)
Contenido <2 ppb (ug/L); tipicamente <5 ppb (tipo 1, en condiciones operativas
TOC adecuadas, en caso contrario, tipicamente < 5 ppb.);

<30 ppb (tipo 2);
(los valores son tipicos y pueden depender del agua de alimentacién)

Resistividad 18,2 MQ-cm (tipo 1);

a+25°C >5 MQ-cm; tipicamente 10 - 15 MQ-cm (tipo 2);

(la resistividad también puede ser mostrada sin temperatura compensada
segln lo requerido por USP)

Bacteria <0,01 cfu/ml (Type 1,);
<0,01 cfu/ml (Type 2

Particula Ausencia de particulas con tamafio >0,22 um (tipo 1, del dispensador
Ausencia de particulas con tamafio >0,22 EU/ml (tipo 2, de un dispensador
con filtro final);

(Con filtro, los valores son tipicos y pueden variar dependiendo de la
naturaleza y la concentracién de contaminantes en el agua de alimentacién)

Endotoxin <0,001 EU/mL(tipo 1,

<0.001 EU/ml (tipo 2, con filtro final);

(Con pulidor; si se instala y se usa en una cubierta en flujo laminar: los valores
son tipicos y pueden variar dependiendo de la naturaleza y la concentracién
de contaminantes en el agua de alimentacidn)

RNasas <1 pg/ml(tipo 1,

<1 pg/ml (tipo 2, con filtro final);

(con pulidor; los valores son tipicos y pueden variar dependiendo de la
naturalezay la concentracién de contaminantes en el agua de alimentacién)

DNasas <5 pg/mL (tipo 1,

<5 pg/ml (tipo 2, con filtro final);

(con pulidor ; los valores son tipicos y pueden variar dependiendo del agua de
alimentacidn)

Especificaciones del Equipo de produccién de Agua destilada.

El Destilador de agua que elimine totalmente los totales sélidos disueltos (minerales, metales pesados, toxinas, o cualquier otro contaminante). - Debe Poseer
alta capacidad "10 Litros": volumen suficiente para las mas diversas utilizaciones; - Purifica el agua en hasta 99,9%, atendiendo a todos los estdndares exigidos;
de facil instalacion; - Resistente y facil de limpiar: cuerpo cilindrico enteramente recubierto por termoplastico; - Cuba interna construida en acero inoxidable,
mayor durabilidad y facilidad de limpieza; - Abastecimiento manual e hidrdulico; debe Poseer desconexidn automatica al final de cada ciclo de destilacién.

e.7. Urbanizacién y paisajismo

Las caracteristicas especificas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo N° 1 (Anexo N° 1 de EETT
Generalidades de construccién) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se hardn con materiales de alta calidad que serdn previamente aprobadas por la Administracién del Contrato. Las Instalaciones
deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas serdn imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra certificacién de la Administracién del
contrato.

o Cami "

Con el fin de crear una via de circulacidn entre la calle y el emplazamiento del Laboratorio la contratista deberd ejecutar la construccién de una via vehicular
desde las vias internas existentes con disefio y materialidad acorde a la existente , deberdn ser del ancho suficiente para desplazamiento bidireccional
simultaneo. El trazado deberd contar con sefializacién, desagtie pluvial y franjas laterales de empastado.

 Estacionamientos
Se construiran espacios de estacionamiento vehicular para usuarios y visitas de al menos 10 lugares ubicados en el frente del edificio, debidamente
sefializados. Deberan integrarse a las veredas de acceso peatonal.

También deben construirse espacios de estacionamiento para funcionarios de al menos 20 lugares, que deben estar a un lado del edificio, estos espacios
deberan estar techados con chapas de zinc montados con estructura de varilla, se debe contar con espacio suficiente para maniobras, el espacio de
estacionamiento debera contemplar el acceso a la parte posterior del edificio para el retiro de residuos sélidos, surtido de combustible para el generador.
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También se prevera un acceso hasta el drea donde estén ubicadas las casetas de gases para provisién de los balones.

¢ Vallado perimetral
Alrededor del edificio contemplando una franja minima de 1,5 metros de separacion, e incluyendo el estacionamiento de funcionarios y los espacios para
proveedores, también se deben incluir las areas de esparcimiento.

Estara conformado por alambre tejido de al menos 2 m de altura, sujeto con postes de hormigdn armado prefabricados instalados cada 3 metros, en la parte
superior se instalaran 3 lineas de alambre de puas, Contara con un portén de acceso al estacionamiento del tipo batiente construido en cafio galvanizado de al
menos 3,5 m de ancho.

e Caminos peatonales

A partir de la infraestructura existente se construird en paralelo al camino vehicular una de vereda de acceso peatonal pavimentada con baldosas de cemento
de 50 x 50 cm y hasta 3 cm de encalado en cemento con acabado al ras acordonados a ambos lados por cordones de hormigén armado prefabricado, Se prevera
una franja de empastado a cada lado (una entre el camino peatonal y el vehicular) que deberan estar por debajo del nivel de la vereda. En la franja separadora
se instalaran las columnas que deberan soportar el tendido de media tensién, la conexion de fibra éptica y los aparatos de iluminacion exterior.

Si el paso vehicular se diera cortando el camino peatonal deberé estar reforzado con piso de hormigén segtn calculo para evitar roturas.
. R

A modo de mitigacion ambiental se plantaran arboles nativos del Paraguay alrededor del laboratorio en las partes no arborizadas del perimetro.
También se plantaran arboles nativos a lo largo de los caminos vehicular y peatonal de manera alternada de un lado y el otro (no usar la franja central)

La ubicacidn y las especies de drboles seran consensuadas con la administracién del contrato.
o Jardineriay em

En los espacios donde se indique y los restantes dentro del perimetro de la obra, previa nivelacién se plantara césped, el tipo serd convenido con la
administracién del contrato.

También se preveran espacios de jardin delimitados en donde se plantardn especies autéctonas que no demanden mantenimiento constante. El
emplazamiento y las especies a colocar seran convenidos con la administracién del contrato. El drea de jardin no debera ser menor a 25m2.

. . .

Se construiran los drenajes y canales para desagiie pluvial seglin proyecto y estudio de suelo, incluyendo la salida a los desagilies existentes y la disposicién
final.

.

A modo de no aumentar el consumo eléctrico del laboratorio, disminuir el tendido de cables de baja tensidn, y en consonancia con el medio ambiente, sera
instaladas en el exterior columnas de iluminacién, conformadas por paneles solares con su propio sistema de baterias independientes. La ubicacién de cada
columna queda a cargo de la contratista seglin sea el disefio de la propuesto, pero debe cubrirse integralmente el perimetro y todo el recorrido del acceso
vehicular y peatonal. De requerirse mas luces para alcanzar los pardametros 6ptimos de iluminacién, la oferente debe incluirlos en su oferta

Equipamiento Especializado
e Generador de emergencia

Se instalara en una caseta ubicada en la parte posterior del edificio, sobre una base de hormigdn armado ejecutado de acuerdo a los establecido en el Anexo 1y
calculado de acuerdo al peso total del generador. Debe incluirse el tablero de transferencia automatica.

Las especificaciones técnicas minimas del generador a proveer se encuentran en el Anexo N° 4 (Anexo N° 4 de EETT Equipamiento especializado). El costo de
este equipo, asi como el de sus accesorios y su puesta en marcha deben imputarse en el item 10 de la planilla de ofertas y podran ser facturadas a la contratante
certificacion mediante una vez que el equipo se encuentre operativo.

* Solucién de seguridad integrada

Comprende la ejecucidn y provisién de todas las tareas de instalacidn y los respectivos insumos para la conexién, puesta en marcha y funcionamiento de todos
los mddulos del sistema de seguridad integrada.

Las especificaciones técnicas minimas se encuentran detalladas en el Anexo 4. El costo de todo el sistema con sus accesorios y las tareas de instalacion y
configuracion hasta la puesta en marcha y el soporte por el plazo de un afio serdn imputados en el item 11 de la planilla de ofertas y podran ser facturadas a la
contratante certificacién mediante segln sea el avance de instalacién de los médulos y su respectivo impacto en el costo total del item.

» Mobiliario de uso especifico

Comprende la provisién e instalacién completa del mobiliario necesario para el laboratorio, incluyendo mesadas, cajoneras, gabinetes, griferia, sillas,
escritorios, estanterias, armarios y demas elementos requeridos, los cuales deberan cumplir con las préacticas recomendadas por SEFA (Scientific Equipment
and Furniture Association) o norma internacional equivalente.

Las mesadas deberan ser de resina epoxi maciza y cumplir con SEFA 6 0 norma equivalente.
Los gabinetes metalicos deberan cumplir con SEFA 7 0 norma equivalente, con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostatica termoendurecida.
La griferia de gases, liquidos y vacio debera ser especifica para laboratorio y cumplir con DIN 12918, EN 13792 o0 norma equivalente.

La griferia de agua fria y caliente debera ser especifica para laboratorio, fabricada en latén con recubrimiento epéxico o acero inoxidable AlSI 316L, conforme a
DIN 12918 o norma equivalente.

Las sillas deberan ser ergonémicas y cumplir con SEFA 12 y/o ANSI/BIFMA X5.1 o norma equivalente.

Los gabinetes para almacenamiento de solventes, 4cidos e inflamables deberan cumplir con EN 14470-1 Tipo 90 o norma internacional equivalente reconocida
(NFPA 30 / OSHA 29 CFR 1910.106), debidamente certificado por organismo acreditado, y contar con sefializacién de seguridad conforme a normativa vigente.

Las duchas de seguridad y lavaojos deberan cumplir con ANSI Z358.1 vigente o norma equivalente (EN 15154).
El fabricante debera contar con certificacion vigente ISO 45001.

ANEXO N° 1
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CRITERIOS DEL DISENO ARQUITECTONICO

1. GENERAL

a. Presentacion y disefio de ldminas, segun listado basico
ANTEPROYECTO

i. Estudios preliminares y programacion: El oferente entregara informes técnicos y anexos correspondientes a la ejecucién del servicio, programacién del
trabajo, reconocimiento del terreno a ser intervenido, resultados de estudios realizados, formulacién y ajuste del Programa de necesidades, de los
espacios requeridos y justificacién de los mismos, estimacién global de costos, etc.

i. Memoria calculo de superficie.

iii. Presentacién de Disefios: cuyas ldminas deberan incluir como minimo, los disefios en escalas apropiadas de las plantas, cortes, fachadas, perspectivas;
es decir, elaborar toda la cantidad de disefios necesarios y suficientes para la comprensién e interpretacién arquitecténica y estructural de la Obra; asi
como el presupuesto estimado y las recomendaciones a ser tenidas en cuenta, segln la disposicién y el resultado de los elementos propuestos.

iv. Memoria General y descriptiva del Proyecto: en la cual se describa el Proyecto propuesto, ubicacién en la estructura urbana, localizacién, orientacidn,
caracteristicas topograficas del terreno, sistema de construccion sostenible utilizado, criterios y fundamentos del disefio adoptado, construcciones
actuales del predio, conexiones y relaciones espaciales y edilicias existentes y a proyectar, restricciones impuestas de acuerdo a Normativas vigentes,
resumen de estudios preliminares, relacién del programa definitivo, utilizacién de recursos naturales, criterios que definieron la solucién arquitecténica,
estructural y fisonomia estética, asi como su insercion en el entorno mediato e inmediato.

Como delineamientos generales, ademds se deberan tener en cuenta los siguientes:

e Se presentaran todos los planos originales y la memoria descriptiva en tamafio Al.
® Se presentaran como minimo 4 (cuatro) perspectivas, cada una en tamafio A3.
e Se presentara una copia de toda la documentacién del proyecto en formato digital (Programa AutoCAD).

o Adecuacién de la idea a los objetivos y criterios del concurso:

El anteproyecto debera plasmar la idea arquitectdnica.

El criterio tomado por el proyectista debera estar conforme a los objetivos del Llamado.

Los espacios interiores en las diferentes dreas del bloque, deberan ser confortables, humanizados y funcionales para los futuros usuarios. Ademas, estas
areas deberan estar integradas y relacionadas con el entorno.

Se espera que este Laboratorio sea frecuentado por estudiantes y/o autoridades, por lo cual requiere que los espacios estén separados con mamparas
combinadas con vidrios (segln descripcién indicada en el llamado), de modo a poder observar los trabajos realizados en cada dependencia, sin la
necesidad de ingresar a los espacios restringidos.

2. PLANIFICACION DEL SITIO
a. Implantaci6n:

El oferente verificara el estado actual del terreno, incluyendo las diferencias de nivel, la condicién geoldgica, la provisién de agua potable, la existencia de
alcantarillado sanitario y toda informacion necesaria para el planteamiento de su proyecto.

e Entregar el plano de relevamiento de la situacién actual del predio con la estructura existente la circulacidn peatonal y vehicular, pavimentacién, y las
instalaciones exteriores al edificio y la arborizacidn en caso que existiesen.
e Entregar Planta de Ubicacién indicando:
e La orientacién (Norte)
o Los desniveles del terreno y la construccion
e Los accesos peatonales y vehiculares.
e Esquemas de circulacidn peatonal y vehicular (en lineas diferenciando por colores)
¢ Planta de Ubicacién Referencial
e Solucidn de la Estructuracién Urbanistica, Espacios Exteriores y Paisajismo:
En la ldmina de plantas, en los espacios exteriores, se debera plantear areas de reunién informales, de descanso, parques, etc. considerando los niveles
del terreno, estacionamiento, aceras, clima de la zona (utilizando elementos de proteccién), etc.
Indicar pavimentaci6n del drea exterior.
En cuanto a la estructuracion urbanistica, como esta relacionado con las demas edificaciones y espacios del predio, si existieren puntos referenciales
como plazas, parques, etc.
La propuesta debera denotar el cuidado por el entorno natural existente, como ser: minimo derribo de arboles, evitar la formacién de erosién y ninguna
alteracion a cursos de agua existentes y consideraciones relativas al ahorro de energia.
Presentar plano de arborizacién y parquizacién.

3. PROPUESTA

a. Memoria - Justificacién:

La memoria incluye la justificacién del disefio, resumen de areas, criterios del disefio bien argumentados y sistemas constructivos indicando tipo de
materiales a ser utilizados (estos deben ser acorde a los lineamientos indicados en el lamado).

El resumen de areas debe plasmarse en una planilla indicando los metros cuadrados construidos, los metros cuadrados de las circulaciones y los metros
cuadrados de la extension libre del terreno.

Los puntos citados anteriormente, deben figurar en una ldmina (tamafio A1 como esta indicado en el item 1-Presentacion y Disefio de laminas).

b. Planos:

-Estara a cargo del oferente la elaboracién de los planos de relevamiento de la situacidn actual, de forma a poder desarrollar el proyecto, en caso que se
tenga alguna construccion en el predio.

Planos basicos, plantas, plano de arborizacidn (indicar existentes, a derribar y a reforestar), fachadas de las 4 caras del edificio, corte longitudinal y corte
transversal del proyecto.

La presentacion de TODAS las ldminas esquematicas SON OBLIGATORIAS. Los rubros obligatorios son: arquitectura, estructura, instalaciones de desagiie
cloacal, instalaciones de desagiie pluvial, instalaciones de agua corriente, instalaciones eléctricas, instalaciones de climatizacién y extraccién mecénica,
instalaciones del sistema de prevencién contra incendios (PCl), instalaciones de sefiales débiles, instalaciones del sistema de circuito cerrado y sistema
de seguridad de apertura de puertas (en los sectores restringidos), instalaciones de gases y sistema de tratamiento de efluentes.

Los planos deberan estar acotados minimamente, indicar en cada espacio los m2, y equiparlos de acuerdo a la funcionalidad. Tener en cuenta apertura
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de puertas, especialmente los bafios y vestidores para personas con capacidades diferentes.
e Los planos se presentaran impresos (segun formato mencionado en el item 1-Presentacién y Disefio de ldminas) y en formato digital (Programa AutoCAD,
en la version solicitada).

c. Imagen edilicia. Representacion arquitecténica:

Combinar armédnicamente los aspectos funcionales y estéticos con lo formal, reflejando simbolismo y originalidad. Lo formal: permitira precisar el
caracter que tendra la propuesta a nivel de imagen, composicién volumétrica, altura y su relacién con el entorno.

d. Accesos, Circulaciones Internas y Externas:

Aprovechar plenamente la topografia, la iluminacién, y las ventilaciones naturales del sitio, asegurando la armonia con el medio ambiente.

Se deberd asegurar un eficiente flujo de personas en el sitio, ya sea dentro o fuera de la edificacion.

El porcentaje de las circulaciones internas (horizontales - verticales) y externas, quedaran a cargo del criterio del proyectista con su correspondiente
justificacion en todos los casos.

Los estacionamientos deberdan estar calculados segiin reglamentaciones de los entes reguladores y deberan estar sectorizados para los usuarios, para los
funcionarios y los proveedores (4rea de carga y descargas). Incluir mddulos para personas con capacidades diferentes y motos. Presentar calculo.

Los accesos al edificio tienen que proponerse en la cantidad minima necesaria, para facilitar el control y seguridad, y permitir el acceso para personas
con capacidades diferentes.

Debera tenerse en cuenta la implantacidn de los lugares de ascenso y descenso de insumos varios, a fin de no obstaculizar accesos principales y
secundarios.

e. Zonificacién, Funcionalidad y Caracteristicas espaciales:

El disefio deberd satisfacer al maximo la funcionalidad de la edificacién destinada a albergar los diferentes programas técnicos de laboratorios y sus
respectivas instalaciones, considerando las normativas y reglamentaciones vigentes correspondientes al tema.

Disefiar la composicién funcional tomando como base a los parametros indicados en el llamado, tipo de organizacién, criterios de zonificacién y la
composicidn espacial: que permitan su importancia o jerarquia dentro de la propuesta, forma de organizacidn, y caracteristicas cualitativas (escala,
proporcién).

Se respetard minimamente el listado de espacios y m2 (metros cuadrados) del esquema técnico arquitecténico, pudiendo agregarse otras como
sugerencias del proyectista o porque fueron omitidas involuntariamente en el documento, pero seran acompafiadas de su correspondiente justificacion.

—

. Criterios de Accesibilidad y Arquitectura sin barreras:

El espacio exterior debe estar libre de obstaculos, no debe contar con desniveles (escalones) en lo posible, la pavimentacién debe ser antideslizante, y
con buen drenaje, para poder desplazarse con facilidad en cualquier circunstancia. Prever ubicacién de rampas.

Considerar iguales condiciones para el espacio interior.

En los planos indicar arquitectura sin barreras: considerar las normativas del INTN de "Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico".

g. Criterios de Sustentabilidad en la construccidn (Alta eficiencia energética, uso de materiales no contaminantes y de bajo mantenimiento, etc.):

Utilizar materiales de terminacién de calidad de acuerdo a las caracteristicas de cada instalacién, descriptas en las especificaciones técnicas que se
adjuntan.

Deberan plantearse soluciones arquitecténicas que favorezcan el ahorro energético, sea a través de la utilizacién de materiales especificos, elementos
constructivos o criterios de disefio (se debe presentar la justificacion de la sustentabilidad constructiva).

h. Sistemas de Instalaciones y Viabilidad:

Se deberan presentar los siguientes esquemas en planos:

Para el anteproyecto de las Instalaciones hidraulicas para consumo, la informacién suministrada debera contener como minimo los siguientes detalles:

1. Descripcidn sucinta del sistema de abastecimiento de agua adoptado y su justificacién técnica.

2. Presentar las instalaciones hidraulicas (agua fria y caliente) de todas las plantas, en donde se deberd indicar la fuente de provisién de agua fria
(acometida de agua, tanques y/o reservorios), distribucion y fuente de provision de agua caliente (termocalefones).

3. Deberan estar indicados en todas las ldminas, los materiales a ser empleados.

Para el anteproyecto de las Instalaciones de desagiie cloacal, la informacién suministrada debera contener como minimo los siguientes detalles:

1. Descripcidn sucinta del sistema de disposicién final de efluente y su justificacion técnica.

2. Presentar las instalaciones de desagiie cloacal de todas las plantas, en donde se deberd indicar la ubicacién de la planta de tratamiento, estaciones de
bombeo (si las hubiere) y disposicion final del efluente.

3. Deberan estar indicados en todas las ldminas, los materiales a ser empleados.

4. El Contratista debera proponer la solucién para la disocian final de los efluentes cloacales, la cual deberd cumplir las normativas de la ESSAP y/o del
MADES, segln el caso.

5. Se debe tener en cuenta que los materiales y derivados utilizados en los laboratorios (solventes, 4cidos, bases, agroquimicos, etc.) que podrian llegar a la
red cloacal, al momento de definir el tipo de tratamiento, y el tipo de material utilizado en las tuberias cloacales

Para el anteproyecto de las Instalaciones de desagiie pluvial, la informacién suministrada debera contener como minimo los siguientes detalles:

1. Descripcién sucinta del sistema de recoleccidn de las aguas pluviales y su justificacidn técnica.

2. Presentar las instalaciones de desagiie pluvial de todas las dreas de aporte de las aguas pluviales, en donde se deberd indicar las canaletas, canales,
drenajes, estaciones de bombeo (si las hubiere) y salida de las aguas pluviales.

3. Deberan estar indicados en todas las ldminas, los materiales a ser empleados.

Para las Instalaciones eléctricas (transformador, generador eléctrico), la informacién suministrada debera contener como minimo los siguientes detalles:

1. lluminacién interna y externa con tecnologia LED. Deberdn estar indicados los artefactos a ser empleados en ldminas de plantas de arquitectura
equipadas con la especificacién de los ambientes respectivos. Cuando la escala no permita acotar suficientemente la simbologia utilizada para expresar
los artefactos, seran referenciados en la misma ldmina.

2. Enlas [aminas de plantas de arquitectura tanto las equipadas como las acotadas deberan expresar claramente las dreas destinadas al:

a. Puesto de Entrega, indicando si serd aéreo, a nivel o subterraneo.
b. Puesto de distribucién (debera ser de instalacién abrigada)
c. Lugar destinado al generador de emergencia
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d. Salade tableros generales y seccionales. Cuadro de cargas y esquema unifilar de instalaciones
e Para las Instalaciones de climatizacién, la informacién suministrada debera contener como minimo los siguientes detalles:

1. Descripcidn sucinta de los sistemas a emplear y su justificacion técnica.

2. La ubicacién de los equipos a ser empleados deberd estar indicado en ldminas de plantas de arquitectura equipadas, con la especificacién de los
ambientes respectivos. Cuando la escala no permita acotar suficientemente la simbologia utilizada para expresar los equipos, seran referenciados en la
misma ldmina.

3. En las ldminas de plantas de arquitectura, tanto en las equipadas como en las acotadas deberan expresar claramente las dreas destinadas a la ubicacién
de los equipos, teniendo en cuenta la accesibilidad para el montaje y mantenimiento.

a. Compresores de los sistemas Split.
b. Bombas
c. Sistema de extraccién de aire, entre otros.

4. Cuando se utilicen distribucién por ductos se deberd indicar en las [aminas respectivas el recorrido de los mismos, asi como las respectivas bocas de
saliday retorno.

5. Se debera incluir ademds el sistema de extraccién que debera ser acorde a las necesidades particulares del laboratorio, y garantizar que los gases que
sean generados durante las labores propias del laboratorio, no se esparzan dentro de las instalaciones y que sean neutralizados antes de ser expulsados
al exterior.

® Para las Instalaciones de comunicacién o sefiales débiles,

En el plano esquematico, deberan estar considerados los siguientes puntos:

Ubicacién de tomas para puesto de trabajo acorde al equipamiento y funciones.

Ubicacién de sala de Acometida de sefiales débiles (Rack principal, UPS, Banco de baterias, Tablero principal de sefiales débiles, etc.) que deberd estar en
un lugar central a los servicios, considerar su climatizacion 24 hs. y en back up.

Ubicacién de racks de distribucién.

Considerar que la instalacién eléctrica de sefiales débiles serd independiente de la instalacién eléctrica general (ANDE).

Para las Instalaciones del Sistema de deteccién y prevencién contra incendios: la informacién suministrada debera estar plasmada en los planos del
anteproyecto de PCl, y debera contener como minimo los siguientes detalles segin Ordenanza Municipal:

. Salida de Emergencia, sentido de evacuacién, ancho minimo de pasillos principales y puertas corta fuego.

. Bocas de BIE y rociadores, volumen de PCI, sala de bombeo sobre generador y trazado previo con ductos a ser utilizados.
. Sistema de deteccidn electrdnica, tipo inteligentes, y considerar su ubicacién en entretechos.

. lluminacién de emergencias: identificacién sobre la iluminacién en general, los artefactos con bateria auténoma.

. Extintores de incendio, segin el uso de las salas identificar el tipo de extintores.

. El proyecto ejecutivo deberd ser elaborado y estar firmado por Profesional con demostrada experiencia en el ramo.

O U WN

o Para las Instalaciones de gases.
En los esquemas de instalaciones de gases especiales, se debera ubicar basicamente lo siguiente:

e Salas de gases (tanque, compresores, manifold)

Desagiie de efluentes

Rampa de acceso para camiones transportadores de gases.

Trazado principal diferenciado por colores de cafierias

Identificar los ambientes con consolas y/o tomas de gases, seglin el requerimiento del Laboratorios del SENAVE.

. Sistema Estructural y Viabilidad:

Presentar esquema estructural correspondiente a pre-dimensionado estructural y disefio de encofrado. Para la presentacidn del proyecto ejecutivo, se
debera presentar el calculo estructural con respectiva su Memoria y detalles.

El camino de acceso al laboratorio, debe seguir de preferencia el indicado en la siguiente imagen, a fin de interconectas las calles internas del predio del
SENAVE, al futuro Laboratorio.

j. Viabilidad Constructiva y Econémica:

Los materiales y sistemas constructivos deben ajustarse, de preferencia, a los descriptos en las especificaciones técnicas que se encuentran en el
presente pliego de bases y condiciones. Los proyectistas podran plantear otros materiales y sistemas constructivos, siempre y cuando los mismos sean
de igual o mejor calidad que los indicados en las especificaciones técnicas

En ninglin caso se aceptaran materiales ni metodologia constructiva de calidad inferior.

Describir o realizar bosquejos en la Memoria de los sistemas constructivos que se utilizan.

Listar en la Memoria los principales materiales de terminacién y describir su mantenimiento.

k. Cumplimiento de Normativas:

El Disefio debera regirse en base a las normativas de:

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Las Ordenanzas Municipales tanto en Arquitectura como en Prevencién Contra Incendios.
El Reglamento General de Construccidn, del Municipio.

La Legislacién Ambiental Vigente

Cualquier otra que afecte a este tipo de actividad.

ax. Planilla de Rubros a Presupuestar:

El oferente deberd presentar, en la propuesta técnica (sobre N° 1), una planilla completa con todos los items de rubros que involucren a la obra, sin
unidades de medida, sin precios unitarios y sin totales, a fin de corroborar que la misma presente correlatividad con el disefio presentado. La misma sera
segln el siguiente modelo:

Planilla de Rubros
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item Descripcion de los Trabajos

1 Trabajos Preliminares

11

1.2

13

PARAMETROS GENERALES A TENER EN CUENTA

El Estudio de Areas Minimas requeridas adjunto servira de base para el proyecto, el cual incluye areas (tiles, no asf circulaciones, anchos de muros, areas
exteriores como estacionamiento, jardineria, el Oferente debera tener en cuenta esto, en el momento de realizar el proyecto.

Tener en cuenta la separacidn de las areas restringidas y no restringidas, sean en areas de laboratorios como en recepcién de muestras.

Se debera presentar la justificacion de los m2 (metros cuadrados) de circulacidn, estacionamiento y areas exteriores segun los lineamientos indicado en
elllamado

La propuesta debera estar basada en los requerimientos técnicos actuales del SENAVE, Municipalidad y requerimientos de Prevencién Contra Incendios
(PCI); y una vez adjudicada la Empresa debera encargarse de presentar a la Convocante, las carpetas correspondientes para las gestiones, que realizara la
Convocante para la aprobacién municipal y de PCI (todos los gastos vinculados correran a costo del Oferente).

El Oferente adjudicado debera presentar el informe final al SENAVE, en la que se apruebe el anteproyecto en base a los requisitos técnicos.

Dentro del item 5 Memoria-Justificacién, se debera describir la utilizacion de los materiales, eficiencia energética, sistema de mantenimiento, y toda
informacién para la 6ptima comprensién de la propuesta.

Posterior a la adjudicacion del proyecto habra un periodo de 30 dias, tiempo que dispondra la Empresa adjudicada para realizar los ajustes precisos,
solicitados por la Convocante y los entes reguladores, si fuere necesario. Estos cambios se efectuaran sin variar el costo de la oferta.

Tanto la implantacién como el disefio arquitecténico final deberan ser flexible para futuro crecimiento en caso de que asi se requiera.

Queda a cargo del proyectista, los estudios y/o averiguaciones acerca del funcionamiento del servicio y sus reglamentaciones.

Los proyectos deberan ser de autoria propia (presentar Declaracién jurada). No se permitird plagio.

o Se debera elaborar una Planilla de tipologia artefactos sanitarios, griferias y complementos, que consiste en discriminar por tipo de bafio y lavadero
todos los artefactos (lavatorios, inodoros, piletas, bachas, etc.), griferias (canillas, duchas, valvulas, etc.) y complementos (perchas, jaboneras, barrales
de apoyo, etc.) que deberan contar. La planilla debera contemplar, ademas, las cantidades.

PROYECTO EJECUTIVO:

El proyecto ejecutivo, a ser presentado una vez adjudicada la firma, deberé contener como minimo:
1. Disefios:
cuya presentacién de ldminas deberan incluir como minimo, para el Bloque planteado, lo siguiente:
® Arquitecturay Urbanismo:

Planta de Localizacién.

Planta General de Ubicacién.

Planta General de Cortes Fachadas

Plantas Arquitectdnicas acotadas.

Plantas Arquitecténicas equipadas.

Cortes (todos los necesario, y 3 como minimo).
Fachadas (4 como minimo).

Detalles constructivos varios (cimentacion, aberturas, techo, registros, mesadas, equipamientos, etc.)
Planilla de locales.

Cronograma fisico financiero de Obras.
Plantas de desagiies Pluvial y Cloacal.

Plantas de Provisidn de Agua Corriente.
Plantas de Techo (y de entretecho).

Planilla de Aberturas.

Estructura de Hormigén Armado (Disefio Estructural):

Plantas de Fundacion, con estudio geotécnico (del suelo del sitio de obras) y plano relevamiento altimétrico del predio.
Planta de encofrado.

Planta de armaduras.

Detalles constructivos varios (fundaciones, pilares, vigas, losas, marquesinas, etc.)

Memoria de célculo estructural

Instalaciones Eléctrica, Telefénica y de Informatica:

Planta de Instalacién Eléctrica, con diagramay cuadro de cargas.
Planta de ubicacién de luminarias.

Disefio de Tableros, esquema unifilar.

Planta de Instalacién Telefénica, con sistema central.

Planta de Instalacién de Red de Informatica.

Memoria de célculo eléctricos varios (seglin normativas y necesidad)
Memoria de la instalacidn de luminarias (internas y externas)
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e Instalacién de Sistema de Climatizacién de ambientes:

Planta de Ubicacién de equipos de Aire Acondicionado (individuales).
Detalles varios.
Memoria de célculo

Instalacién de Sistemas de Seguridad, Alarmas, Control de accesos, Prevencidn contra incendios:

Planta de Instalacién del Sistema de Prevenci6n contra incendios.
Planta de Instalacién de Equipos de Seguridad y Alarmas.

Planta de Instalacién de Sistema de Control de acceso.

Detalles varios.

Estructura Metélica de techo y/o cerdmico con madera, si existiere:

Planta de Estructura de techo.
Detalles de estructuras varias (cabriadas, correas, marquesinas, entretecho etc.)
Memoria de célculo estructural

Instalaciones especiales y/o especificas del Laboratorio:

Planta, corte y fachada.
Detalles constructivos varios.

Obras Exteriores y de interconexion:
Plantas Generales de:

Desagiie Pluvial.

Desagiie Cloacal.

Sistema de provision de Agua Corriente.

Jardineria.

Camineros peatonales y vehiculares, gradas o escalones de accesos, rampas, etc.

Estacionamientos.

Ubicacién de luminarias externas.

Disefio de Tableros General y seccionales de electricidad, con esquema unifilar.

Instalacion Telefénica.

Instalacién de Red de Informatica.

Planta de conexién con Puesto de Distribucién, Tendido, lluminacidn Exterior y Acometidas con el bloque planteado. La lluminacién Exterior debera del
tipo que cuenta con alimentaciéon mediante paneles solares incorporados.

Planta de instalacién con Caseta de Bombeo; con célculo de potencia de bomba, conexién al tanque elevado y pozo artesiano, si asi fuere requerido.
Planta de Instalacién con Caseta de Generador, con calculo de potencia del generador y conexiones correspondientes.

Detalles constructivos varios.

Levantamiento planialtimétrico del predio y estudio del suelo.

Ademas, elaborar todas las laminas que sean necesarias para la dptima interpretacién de la interconexién con el entorno existente.
Planillas de célculos estructurales.

e Cronograma fisico financiero y programacidn tentativa de ejecucion de obras.

Observaciones:

Los disefios deberan contar con sus célculos correspondientes.

Las plantas de instalaciones generales se realizaran en Escala 1/250.

Las plantas de instalaciones del Bloque planteado se realizaran en Escala 1/50.

Las l[dminas de detalles constructivos varios, se realizaran en Escalas 1/20, 1/10, 1/5.

Ademas de las citadas laminas anteriormente, se presentaran todas las ldminas adicionales necesarias que se requieran, para una correcta y facil
interpretacién del Proyecto.

El Oferente deberd presentar, previo a la entrega de las ldminas definitivas, todos los esquemas de instalaciones especiales y de estructuras de Ho Ao., asi
como todas sus correspondientes Planillas de calculos; debidamente rubricados por los profesionales quienes han elaborado dichos documentos.

2. Planillas de Cémputos Métricos y Presupuestos Estimativos:

Planillas de cémputos métricos de cada uno de los elementos y rubros intervinientes en la construccién y sus presupuestos detallados.

En dichas planillas de obras, no se admitird que ninglin rubro sea indicado en forma GLOBAL, salvo los que por su naturaleza sean habitualmente cotizados de
dicha forma (El Convocante podra solicitar el desglose de precios globales ofertados en la etapa de andlisis de ofertas, o durante la ejecucién del contrato)

En los analisis de precios unitarios para cada uno de los rubros de las distintas planillas, se debera diferenciar el costo que implica los materiales, mano de obra
y sobrecostos (gastos administrativos, beneficios, impuestos, cargas sociales, etc.); asi como el porcentaje de incidencia de mano de obra y materiales de
construccién en la obra.

3. Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas para todas las Instalaciones en general, deberdn proporcionar los datos y detalles concretos, ya definidos, para la correcta
ejecucidn de las obras. Las mismas deberdn ser generales y particulares, para las diferentes tipologias de obras; clasificadas de acuerdo a las especialidades
que intervienen en este Proyecto. Se deberadn describir con la mayor amplitud y claridad posible la naturaleza y el alcance de cada una de las partes de los
trabajos, asi como los procedimientos o sistemas tecnolégicos y constructivos que deberdn regirse en su ejecucién. También, se deberd indicar las
dimensiones, calidad, normas, pruebas y tolerancias que identifiquen a los materiales y mano de obra del que se componen estos trabajos.

Ademés, deberan estar en un todo de acuerdo con los requisitos legales, normas y cédigos de la construccidn en la Republica del Paraguay; en lo que se
relacione a las diferentes especialidades involucradas en el presente trabajo.

Como indicacidn global se establece que la solucién arquitectdnica resultante, a mas de contemplar criterios que se enmarcan y cumplan con las normativas y
reglamentaciones constructivas vigentes, el proyecto urbanistico para la zona (plan regulador), requerimientos y sistemas/medios adoptados para lograr una
construccion sostenible, acorde a normativas especificas técnicas propias de Laboratorios; los requisitos legales y de adaptacion a las condiciones del medio
ambiente en que se ubicaran; todo estos lineamientos, en general, se deberan formular con principios de austeridad pero de buena calidad, tanto funcional
como estéticamente, evitando utilizar soluciones dispendiosas, que puedan incurrir posteriormente en elevados costos de mantenimiento a la Institucién.
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. Para el Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones Hidraulicas para consumo, de Desagiie Cloacal, de Desagiie Pluvial, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones

de Vigilancia, Instalaciones de Internet, Instalaciones telefénicas, Instalaciones de Aire Acondicionado y Sistema de Prevencién y Combate Contra
Incendios Evacuacion; se tendran en cuenta los siguientes parametros:

1. Para el Proyecto Ejecutivo de la Instalacién Hidraulica para Consumo.
Se deberd considerar que la provisién de agua para consumo se realizara desde la acometida de la red de distribucidn de agua de la zona (ESSAP).
El proyecto deberd contemplar, de ser necesario, un tanque superior y reservorio inferior de agua, los cuales se alimentaran desde la acometida citada
mas arriba.
Para la determinacion de los volimenes de agua para consumo se deberd tener en cuenta los datos de ocupantes a ser atendida, la reserva contra
incendios (segln el caso) y lo establecido en la NORMA PARAGUAYA vigente.
Se deberd prever los puntos de consumo y de desaglie para bebederos a ser instalados.
El proyecto ejecutivo se regira estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para instalaciones hidraulicas, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi como de las normativas internacionales que correspondan.
El proyecto ejecutivo debe contener: las memorias de célculo, los planos, la planilla de cdmputo métrico y presupuesto estimativo, basados en el Pliego
de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Genéricas.

2. Para el Proyecto Ejecutivo de la Instalacion de Desagiie Cloacal.
La disposicién final del efluente tratado se realizara ya sea en el suelo, en un cuerpo de agua o en uno de los registros mas cercanos de la Red de cloacal
interna. La definicién se debera realizar atendiendo a las condiciones e infraestructuras locales, por lo que se deberan realizar todos los estudios técnicos
pertinentes para la determinacidn de la mejor alternativa.
De preferencia los efluentes deberan ser conducidos a la red cloacal de la ESSAP (sea de forma directo, o por intermedio de la red cloacal interna del
predio, o por bombeo) verificando con dicha institucion si los efluentes requieren alglin tratamiento previo para su vertido a su Red, en caso que se
requiere un tratamiento previo, el Contratista deberd disefiar, dimensionar y construir dicho sistema de tratamiento de Efluentes para el bloque,
atendiendo los caudales afluentes y a las disposiciones ambientales vigentes asi como a las especificaciones técnicas. Por la naturaleza del laboratorio,
algunos de los elementos que se espera contengan los efluentes (de forma diluida) son, agroquimicos, acidos, bases, solventes, etc., asi como otros
elementos utilizados para los analisis quimicos de un laboratorio de esta tipologia.
En el caso de disposicion final del efluente se realice al suelo o a un cuerpo de agua, indefectiblemente el Contratista debera disefiar, dimensionar y
construir dicho sistema de tratamiento de Efluentes para el bloque, atendiendo los caudales afluentes y a las disposiciones ambientales vigentes, asi
como a las especificaciones técnicas
El proyecto podra contemplar estaciones de bombeo de efluentes cloacales, en el caso que no se pueda realizar la conduccién de los efluentes por
gravedad.
Se debera tener en cuenta que las tuberias internadas del laboratorio, en caso de que el proyecto contemple mas de un nivel, deberan ir preferentemente
colgadas de las losas y adosadas a las paredes exteriores o en ductos, de modo a facilitar su inspeccién y mantenimiento para el caso de. En los techos de
zonas sensibles NO podrad ir tuberia de desagiie colgada de la losa, es decir, en dreas donde la asepsia es de vital importancia, (ejemplo salas de equipos y
maquinas, area limpia de esterilizacion, area limpia de lavanderia, zonas de analisis y dreas de trabajo del laboratorio, entre otras). Dentro de estas zonas
sensibles, el registro de piso sifonado debera ir tapado o en lo posible se utilizara sifones colgantes.
Al disefiar se deberd mantener un sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red, fundamentalmente en los puntos
conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que facilite el acceso de elementos de limpieza. No se permitirdn empotramientos que dificulten
las operaciones de limpieza y la reposicién de los elementos de la red.
El proyecto ejecutivo se regira estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para instalaciones sanitarias, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN); asi como de las normativas internacionales que correspondan.
El Proyecto Ejecutivo del Sistema de Desagiie Cloacal, que comprende las memorias de célculo, planos, especificaciones técnicas, planilla de cémputo
métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales que oportunamente se le entregara al Contratista.
Para el caso del proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de Efluentes se deberan considerar ademas los siguientes puntos:

o Todo bloque de laboratorio, requiere por su naturaleza la implementacién de un exhaustivo sistema de manejo de sus residuos y en este caso de
sus efluentes, para asegurar un eficiente funcionamiento continuo de sus sistemas operativos de asistencia técnica y respectivas actividades, sin
afectar a la salud publica y al medio ambiente.

o Consecuentemente, se requiere un disefio ejecutivo acompafiado de un plan de ejecucién que se ajusten a los requerimientos establecidos
posteriormente y que servirdn de guias para la adecuada construccidn y posterior operacién.

o El plan de ejecucidn, asi como la concepcién del disefio ayudaran a eliminar al maximo los impactos negativos medioambientales y peligros a la
salud para los funcionarios, usuarios y cualquier persona en general, que puedan surgir de tales actividades. El sistema de Tratamiento de
Efluentes debe ser capaz de remover los residuos patégenos, previendo los caudales picos para la capacidad de operacidn. Los desechos tratados
deben ajustarse minimamente a los parametros (limites maximos) establecidos en la Resolucion de la SEAM N° 222/02 Articulo 7. El sistema de
tratamiento, debe ser de facil operacién, bajo costo y de facil de mantenimiento.

o El efluente final, luego de su tratamiento correspondiente, debera cumplir con los requerimientos establecidos en la Resolucién SEAM N° 222/02
Articulo 7° (y/o cualquier actualizacién de la misma vigente al momento de la licitacidn) que se presenta en el siguiente cuadro:

PARAMETROS Unidad Valores admisibles

pH S.U 5a9

DBO5d 20°C mg/L Inferior a 50

DQO mg/L Inferior a 150

Temperatura °C Inferior a 40°C, siendo que elevacién de

(variacién) temperatura del cuerpo receptor no debera
excedera3°C.

Materiales ml/L Hasta 1 ml/l, en test de 1 hora como Imnoff

Sedimentables
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PARAMETROS Unidad Valores admisibles
Régimen de Veces De hasta 1.5 veces a razén media del
lanzamiento con periodo critico
caudal méximo
Aceites minerales mg/l Hasta 20
Aceites vegetales y mg/l Hasta 50
grasas animal
Materiales flotantes Un 0 (ausencia total)
Amonio mg/l 5,00 mg/IN
Arsénico mg/l 0,50 mg/l As
Bario mg/l 5,00 mg/l Ba
Boro mg/l 5,00 mg/l Bo
Cadmio mg/l 0,20 mg/l Cd
Cianatos mg/l 0,20 mg/lCN
Plomo mg/l 0,50 mg/l Pb
Cobre mg/l 1,00 mg/l Cb
Cromo Hexavalente mg/l 0,50 mg/l Cr
Cromo Trivalente mg/l 2,00 mg/l Cr
Estafio mg/l 4,00 mg/l Sn
indices de Fenoles mg/l 0,50 C mg/l 6H50H
Fierro Soluble mg/l 15mg/l Fe
Manganeso soluble mg/l 1,00 mg/l Mn
Mercurio Total mg/l 0,01 mg/l Hg
Niquel mg/l 2,00 mg/L Ni
Plata mg/l 0,10 mg/l Ag
Selenio mg/l 0,05 mg/l Se
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PARAMETROS Unidad Valores admisibles
Sulfatos mg/l 0,05 mg/1 SO2
Zinc mg/l 5,00 mg/l Zn
Nitrégeno Total mg/l 40 mg/IN
Fésforo Total mg/l 4mg/LP
Coliformes Fecales mg/l 4000 NMP/100 ml
Compuestos Limites establecidos internacionalmente
xenobidticos

Fuente Bibliografica: Resolucion SEAM N°222/02 Articulo 7°,

El Contratista deberd considerar el area total disponible en el establecimiento para la instalacién del sistema de desaglie de Efluentes, de acuerdo al

disefio arquitectdnico propuesto, las caracteristicas del terreno y la factibilidad técnica.

Debe evitarse que las infraestructuras para el sistema de tratamiento, impacte negativamente al disefio Arquitectdnico de los Laboratorios, debe tratarse

de mimetizar la misma en el entorno, ademas de prever sistemas de mitigacién de los posibles olores que esta pueda generar

El Oferente deberd prever la realizacién de la caracterizacion del EFLUENTE TIPO A SER TRATADO, una vez adjudicado el contrato, asumiendo los costos
que representen, contratara los servicios especializados (de preferencia FACEN o CEMIT -UNA) para la toma de muestras representativas y analisis
laboratoriales de los efluentes del bloque. Para la toma de muestras, los profesionales de la institucion especializada deberan estar acompafiados por
técnicos autorizados de la Direccidn de Laboratorios del SENAVE.

Tomando en consideracién, los resultados de los andlisis laboratoriales realizados por profesionales, el Contratista debera desarrollar el Sistema de
Tratamiento a ser proyectado, montado y puesto en servicio.

No sera posible considerar a los efluentes del establecimiento como efluentes cloacales o aguas residuales domésticas, el sistema de tratamiento
propuesto debera ser el acorde para tratar residuos de tipo patoldgicos.

El Contratista debera suministrar el sistema de Tratamiento, con sus equipos, accesorios, obras civiles, electromecénicas, montaje y puesta en marcha de
la misma.

El sistema de Tratamiento de Efluentes comprende las memorias de célculo, planos, especificaciones técnicas, planilla de cémputo métrico y
presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales que oportunamente se le entregara al Contratista. Ademas, debera presentar un manual de
operacién y mantenimiento de la PTAR; y costos estimados de dicha Operacién y Mantenimiento.

Una vez adjudicado el presente llamado, la Empresa debera presentar la siguiente documentacién:

Memoria Descriptiva del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,

Resultados de los andlisis de los efluentes realizados por los profesionales de la institucién especializada,

Memoria de Calculo del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,

Manual de operacién.

Manual de mantenimiento, dénde deberan considerarse los muestreos mensuales para demostrar el éptimo funcionamiento durante el periodo de
mantenimiento.

Costos estimados de la Operacién y Mantenimiento (mano de Obras, Materiales, Insumos).

Especificaciones técnicas de equipos (Hojas de datos y catalogos)

Layout del sistema de efluentes, incluyendo casetas, taludes y todo lo que compete a la obra para la ubicacién, si fuere necesario.
o Sistema de Tratamiento de Efluentes laboratoriales, incluye:

o Cronograma por rubros de los trabajos a realizarse

o Planos del conjunto y detalles de las instalaciones hidrdulicas y sanitarias

o Planos del conjunto y detalles de las obras civiles a ejecutar, incluyendo las estructuras de H°A°, si fueren necesarias

o Planos del conjunto y detalles de las instalaciones electromecanicas, si fuere necesario

o Planos de arborizacién.

o Cémputo métrico y presupuesto detallado.

Una vez terminada la obra, se deberd hacer entrega de:

e Planos completos de las instalaciones como se construyd (as built).

3. Para el Proyecto Ejecutivo de la Instalacién de Desagiie Pluvial.

e Se debera realizar un estudio del agua subterranea del drea en el que se proyecta la construccién, a fin de determinar el nivel de la napa, la
determinacion de la extensidn y la estimacion de los caudales que es necesario evacuar. Esto debe ir acompafiado de un examen detallado del suelo
(hasta una profundidad de 3 a 4 m) para definir su estructura, porosidad y conductividad hidrdulica, etapa que requerird normalmente ensayos de
laboratorio y pruebas de terreno. El propdsito del estudio es para determinar si sera necesario realizar un sistema de drenaje subterraneo para eliminar el
exceso de agua del suelo a fin de garantizar la estabilidad y evitar ambientes innecesariamente himedos.

e El proyecto ejecutivo serd elaborado de forma que se dé un adecuado y rapido desagiie de las aguas pluviales tanto de la edificacion como de las 4reas
exteriores circundantes.

e El proyecto podra contemplar una estacion de bombeo de las aguas pluviales, en caso de que la disposicion final por gravedad no sea factible.

e El Proyecto Ejecutivo del Sistema de Desaglie Pluvial, que comprende las memorias de célculo, planos, especificaciones técnicas, planilla de cémputo
métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales que oportunamente se le entregara al Contratista.

4. Para el Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones Eléctricas.
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e Remitirse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, y a las condiciones recomendadas en el presente documento.
5. Para el Proyecto de las Instalaciones de Vigilancia.
e Se debe prever un sistema de vigilancia tanto interno como externo, el cual deberd cumplir con las condiciones recomendadas en el presente
documento.
6. Para el Proyecto de las Instalaciones telefénicas.
* Se debe prever un sistema telefénico en el nuevo laboratorio, que permita tanto las llamas al exterior, como la intercomunicacién con las demds areas
del edificio, el cual debera cumplir con las condiciones recomendadas en el presente documento
7. Para el Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones de Climatizacién y HVAC.
e Remitirse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, y a las condiciones recomendadas en el presente documento.
8. Para el Proyecto Ejecutivo del Sistema de Prevencién y Combate Contra Incendios Evacuacién.

La informacién suministrada deberd ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y la Ordenanza Municipal correspondiente, en
el caso de ausencia de este considerar la Ordenanza Municipal de la Ciudad de San Lorenzo.

El sistema contra incendios deberd prever el tipo adecuado de método de combate segUin la naturaleza de los laboratorios, y teniendo en cuanta los tipos de
equipos de cada recinto del mismo

9. Para el Proyecto Ejecutivo de Instalaciones de Sefiales Débiles.

Criterios Generales

La empresa oferente deberd encargarse de la provision, montaje y puesta en funcionamiento en la modalidad llave en mano.
Documentacién final y actualizada con la certificacidn de la totalidad de la instalacién efectuada en papel y en medio electrénico AUTOCAD.
Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Criterios principales a tener en cuenta:

1. Red Eléctrica

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provisién de los materiales y mano de obra especializada para las instalaciones que se detallan en los
documentos correspondientes y trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra en forma tal que
permita liberarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional, la misma serd sometida a la aprobacién; los materiales que seran
utilizados en la instalacion.

Se darad cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentos de ANDE que rigen para instalaciones de estas caracteristicas, respetando todos los
conceptos técnicos (eléctricos, mecénicos y estéticos) que se recomiendan.

Todas las llaves termomagnéticas que se instalen como nuevas deben ser de la misma marca y del tipo europeo, o de caracteristicas similares.

Se deberan instalar interruptores diferenciales en el Tablero Principal con corriente residual de 30mA (treinta miliamperios), de acuerdo a las corrientes
nominales se hara la seleccidn de los amperios nominales (e].: 32, 48, 63 amperios 30 mA).

Se instalaran DPS en los tableros eléctricos, modelo 275V 45KA modulares y para los conductores contra picos transitorios eléctricos inducidos del tipo
diodo supresor de avalancha TransZorb.

La potencia maxima aceptada por circuito secundario no debera exceder 2800 Watts.

Para cada puesto de trabajo deberd haber una toma de ANDE simple y tres del tipo americano y/o shuko con tierra y tapa seg(n la ubicacién de los
equipos, las mismas deberan estar conectadas al circuito estabilizado. (Las tomas deben ser disefiadas de acuerdo a los equipos a ser conectados, esta
informacién debera ser suministrado por el responsable de la Unidad de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio).

Se debera presentar todas las documentaciones con todas las memorias técnicas de los trabajos realizados con la presentacién de cableado, esquemas
unifilares, detalle de caga y memoria de calculo.

2. Red Datos
1. Cableado estructurado

Cableado estructurado UTP Categoria 6, estandar TIA /EIA-568, con topologia tipo estrella
Provisién y montaje completo del cableado con certificacidn escrita para garantizar los servicios y estandares de velocidad y calidad.
Provisién, montaje e instalacién de todos los componentes necesarios: (rack, patch panel, cable UTP Cat6, caja y tapa de pared rectangular para 2
puertos RJ45, patch cord , cat6, RJ45 Hembra para las cajas, bandejas de distribucion de cables, tarugos, canaletas y otros elementos necesarios.
La distribucién de los puntos (tomas de red) deben ser realizadas segtin el plano de distribucién de equipos aprobado por la Institucion.
Se necesitaran 48 puntos de red certificados.
2. Equipos:
1 Router (especificaciones técnicas en el anexo 5).
2 Switch (especificaciones técnicas en el anexo 5).
1 Rack de 6U.

3. Fibra Optica:

Los dos edificios deben estar conectados mediante fibra dptica multimodo con conectores tipo LC, igualmente se debe proveer todos los elementos
necesarios y deben ser activados con certificacién electrénica y escrita. El enlace entre el router y switch debe estar activo y funcionando.

3. Implementaci6n de provisién, montaje de tableros para UPS y Generador
1. Provisién, montaje y puesta en funcionamiento de UPS

Deberé contar con una sala principal la cual estara equipada con pisos técnicos, sistemas de refrigeracion y sistema de desagiie.
En la sala se instalardn los tableros principales para alimentacion de fuerza correspondiente a UPS GENERADOR ANDE, con los correspondientes
accesorios como terminales, cables NYY, llaves TM, cable tierra, barras de fase, neutro, tierra, de doble puerta con piloto de tensién. Etiquetado de cada
llave. Espacio para futura ampliacién eléctrica.
Se manejara la distribucidn de los tableros eléctricos en un radio no superior a 80 m. La distribucion serd dimensionado para una futura ampliacién o
modificacion seglin necesidad futura.
La provisién y montaje de UPS actuales y exclusivas para las instalaciones.

2. Sala técnica (informatica)
La sala técnica de acometida, donde se alojaran la UPS, el Banco de Baterias y el rack solicitado, se debera proyectar con las dimensiones ajustadas a los
equipos necesarios y su libre maniobra o uso (mantenimiento), con colocacién de piso técnico sobre elevado y con un sistema de climatizacion.

10. Para el Proyecto Ejecutivo de Gases.

Remitirse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y Normativas del INTN (de forma supletoria se tendran en cuanta las Normativas del
MSPyBS).
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ANEXO N° 2
GENERALIDADES DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES

En este documento anexo al PBC de la LPN para el Disefio y la Construccién del Laboratorio de Muestras del SENAVE se fija el alcance de las caracteristicas
constructivas generales que regiran en las obras a realizar y que regulan las normas y procesos de trabajo que se observaran en la construccidn, estableciendo
los tipos de materiales, sus condiciones particulares y su calidad, como también los pardmetros de calidad que debera cumplir la mano de obra utilizada.

El Contratista proveerd todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologias que se necesiten para ejecutar las obras que se describen en
los planos, planillas y especificaciones técnicas, asi como lo establecido en los documentos contractuales y en los documentos ajustados de forma conjunta
entre la contratante y la contratista, de forma tal que queden terminadas de acuerdo a los fines a que estan destinadas. La Mano de Obra debe ajustarse a las
reglas del Arte.

1. NORMAS GENERALES
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La descripcidn de tareas que se hace en este documento no es taxativa y el Contratista estd obligado a realizar todos los trabajos de los items descriptos en la
Planilla de Computo Métrico para la correcta terminacién de los trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos.

Los trabajos comprenden; la provisién y colocacién de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con los Planos, Pliego de Bases y
Condiciones, y la Planilla de Obras. Comprende ademas toma fotografica que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucién
de la obray su entrega a la Fiscalizacion de Obras. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte.

El Contratista tendra la obligacién de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que aunque no sean enumerados en forma expresa en el
presente documento, pero resulten necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

El Contratista incluird en el precio unitario, todos los costos (movilizacién de personal y equipos; recepcidn carga y descarga de los materiales suministrados
por la contratista en los depésitos a ser construidos, Construccién de caminos de acceso, Comprobacién del replanteo de los puntos de ubicacién de las
estructuras, Ensamblaje y montaje de niveles, Instalacin de placas de sefializacién en los niveles, Ejecucion de pruebas, Control de calidad, cumplimiento del
plan de manejo ambiental, seguridad e higiene, entre otros) en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto Especificaciones Técnicas y a los Planos de Detalles. Debera, asimismo verificar los Cémputos Métricos y en caso de encontrar diferencia,
el Contratista comunicara de inmediato al SENAVE para su correccidn, antes de la Apertura de Sobres.

El Contratista tiene la obligacidn, de hacer entrega de todos los planos finales, conforme a su ejecucidn, incluyendo todos los ajustes realizados en obra, si los
hubiere, en el momento de la recepcidn provisoria. La presentacién de los mismos debera realizarse en formato impreso y en copia magnética (ej.: disco
compacto), incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras, antes de
su uso.

Los rubros abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluiran en otros rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, materiales de construccién de primera calidad, métodos constructivos y elementos de
trabajos (equipos y maquinarias), que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también de los planos, las especificaciones
técnicas, planillas de obras y documentos contractuales necesarios

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la Documentacién Contractual.

Todos los materiales destinados a la obra tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. El
Contratista debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar, los que deberan ser aprobados por la Fiscalizacidn para su utilizacién.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras, quien tendrd amplias facultades para el rechazo
de los materiales en el caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Los
materiales que el fiscal rechace por no estar de acuerdo con las especificaciones técnicas no podran ser utilizados en la Obra y seran retirados de la misma en
un plazo no mayor a 48 horas.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en Obra, colocadas en desacuerdo con las especificaciones contractuales, seran
reemplazados por el Contratista, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion.

Si por razones de propia conveniencia el Contratista deseare emplear materiales de mejor calidad o mayor categoria que la que le obliga el contrato, su
empleo, una vez autorizado por el Fiscal de Obra, no le daréd derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado en este Pliego.

Todos los materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad y responderan a las calidades previstas en la documentacién contractual
3. SISTEMA DE MEDICION

Al final de la ejecucidn de cada rubro, se realizara la medicion parcial y se labrard un Acta respectiva. Al concluir el trabajo contratado, se procederan a las
mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcidn Final.

4. MUESTRA DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS

Serd obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la obra, para su aprobacién.

Se establece que las muestras deben presentarse por lo menos 5 dias antes de comenzar la obra, segln el plan de trabajo la construccidn en taller o fabrica o la
provisidn en obra de los elementos correspondientes. El incumplimiento de esta prescripcion dard lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas
de las muestras presentadas no retinen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacién de Obra podra disponer que se realicen los controles de
calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio lo considere conveniente,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La Fiscalizacién de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la prestacién de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacidn de las Normas establecidas para el efecto por el INTN o similar
de la regidn (ABNT, IRAM, etc.); esta condicidn es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo de la Fiscalizacion de
la Obra para su aprobacién y aplicacién definitiva. La Fiscalizacién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudieran presentar la Contratista.
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Afin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

. Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos fabricantes.

. Normasy reglamentos utilizados en el proceso de fabricacidn y en el control de calidad efectuados por el productor.

. Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.
. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde estas se encuentren a cargo de la Contratista.

™ QN T o

De no haberse especificado marca, tipo o descripcidn técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de
diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacién de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de
terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccién, segln sea el criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las
obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Fiscalizacién de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacidn de las muestras,
si asi lo amerita la situacidn planteada.

5. MUESTRAS

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y servirdn de contraste permanente a los efectos de decidir
cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados.
De no lograrse, el Contratista, deberd realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las
terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el SENAVE.
6. HORARIOS

Para la realizacidn de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral minimo de 7:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes,
y los sdbados de 7:00 a 12:00 horas, con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios, para que los
trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las Obras.

En caso que el Contratista requiera realizar trabajos fuera del horario minimo establecido para poder cumplir con el cronograma establecido deberd informar a
la Fiscalizacién de Obras, por escrito.

El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacién de Obras, por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido, nimero de
documento de identidad y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra, a través de planillas de asistencia laboral diaria.

7. LIMPIEZA DE OBRAS Y RETIRO DE EXCEDENTES

El Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedado sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacién.

El Contratista mantendra en todo momento la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y basura y en condicién limpia y ordenada.

Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, cafierias, cdmaras, entretechos y cualquier espacio cerrado antes de cerrar o tapar dichos
espacios.

El Contratista retirard de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periédicamente (como minimo semanalmente) colocandolos en
volquetes.

Ninguin sobrante, desecho, desperdicio y/o basura, podra estar fuera del predio de las obras ni alrededor de los volquetes.
La Fiscalizacién de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.-
8. CARGAY DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de materiales se haran a través de un solo acceso, debiendo el Contratista arbitrar los medios para mantener estas dreas perfectamente
limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comUn acuerdo con la Fiscalizacién de Obra y en contenedores
de chapa.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie cuyas condiciones de conservacién en depdsitos adecuados para el efecto., sean
considerados.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se deberd cuidar el exceso de salida del material o polvo.
Los materiales de demolicidn seran acopiados a un lado de la obra en los contenedores de manera a no interferir en la normal ejecucién de los trabajos.

9. DESARROLLO DE LA OBRA

La obra sera controlada en su desarrollo, en base a lo establecido en los planos, las especificaciones, el programa de avance fisico aceptado y los dibujos de
trabajo aprobados por el fiscal de obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA
1. NORMAS DE SEGURIDAD

Se deberan tomar en todo tiempo precauciones para proteccién de personal y propiedades, poniendo especial atencidn en las medidas de seguridad para los
trabajadores de la obra.
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2. RESPONSABILIDAD

El Contratista asumird todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal manera a evitar dafios a personas que transiten por el sitio,
y propiedades dentro o en las inmediaciones del trabajo, colocando barreras de proteccién, asi mismo tomar las medidas de no interferir el normal transito
peatonal y vehicular.

El Contratista deberd mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los
elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no de la Contratante y/o Contratista.

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en
horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo de la Contratista.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacién de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir
accidentes y de iluminacién nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la Contratista; su importancia estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccién
podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

3. SERENO

El Contratista mantendrd durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos
depositados en la obra sean o no propiedad del Contratista.

4. CAMARA DE SEGURIDAD

Sistema digital de CCTV estard compuesto de 4 camaras digitales color de alta resolucién instalada de acuerdo a lo especificado en el plano del recinto,
incluyendo todos los soportes necesarios. El sistema debe incluir la colocacién de racks con llave para el sistema administrador de imagenes (NVR), un PC con
un Monitor color de 32 pulgadas para efectuar el monitoreo y UPS con autonomia de al menos de 2 horas de funcionamiento de todo el sistema.

Los equipos de grabacidn seran colocados en el obrador.
5. PROTECCION INDIVIDUAL

Es de carecer obligatoria la utilizacidn de equipos de proteccidn individual en la construccién, (cascos, botas, guantes de proteccién, cinturén de proteccién
contra caidas, gafas de proteccion, mascarillas con filtro,) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de ésta obligacién dara curso a la suspensién inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacion de Obra hasta tanto se regularice el
equipamiento del sistema de proteccién individual del personal, lo que dard curso a la no suspensién de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

1. CASCOsS:

La utilizacién del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, Que consiste en un elemento de seguridad para cubrir la cabeza
del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

2. BOTAS:

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccién en los pies de los trabajadores. Este equipo debera resistir hasta un cierto grado de
energia de impacto, golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos.

3. GUANTES DE PROTECCION:
Destinados a la proteccién de las manos a la exposicidn a golpes, pinchazos, agresion de substancias, etc.
4. CINTURON DE PROTECCION CONTRA CAIDAS:

Consiste en un cinturén de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo.

Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccién serd utilizado cuando el personal
realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

5. GAFAS DE PROTECCION:

Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccidn, en la que resulta necesario la utilizacién de herramientas tales como martilletes, maquinas de
corte, etc. Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar con
un equipo de proteccién ocular.

6. MASCARILLA DE PROTECCION:

Consiste en un equipo de proteccién individual para la proteccin de las vias respiratorias, cuya funcién es reducir la concentracién de los contaminantes
presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacidn de pisos vinilicos etc.)
cada mascarilla contara con un filtro contra particulas, gases y vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspensién inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el
equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

7. CINTURON DE PROTECCION CONTRA CAIDAS:

Consiste en un cinturén de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo.

Constituido con un arnés torécico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccién serd utilizado cuando el personal
realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura).

8. PROVISION Y COLOCACION DE CINTAS SENALIZADORES DE PELIGRO.

El Contratista deberd mantener permanentemente en la zona de la obra, a disposicién de la Fiscalizacién de obras, y en perfecto estado de conservacién la
cinta de material plastico, sefializadores de peligro y los elementos de proteccion (conos fosforescentes).

9. SENALIZACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
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Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista debera colocar carteles sefializadores en diferentes lugares con leyendas como: prohibido pasar,
desvio, hombres trabajando etc., segun se indica en el plano de detalles de cartelerias.

En casos que se tengan que realizar trabajos nocturnos, la sefializacidn preventiva debe incluir letreros reflectivos y sefializacién luminosa.
Las indicaciones seran de varios tipos, seglin el lugar. Las sefiales de seguridad se rigen por colores, seguido de un simbolo o pictogramas.

10. BANDEJAS Y MALLAS DE PROTECCION, PARA CAIDAS DE MATERIAL

Las bandejas, si fuere necesario, y las redes de proteccién deberan ser colocadas por la empresa contratista en todo el perimetro del edificio y en los lugares
donde puedan producirse caidas de material u otros. Las bandejas seran de chapa galvanizada N° 28 con soporte de estructura metélica de 2m de ancho y
parapeto de 0,40cm de alto y en forma inclinada.

Como principales medidas preventivas para controlar los riesgos asociados a caida de objetos, podemos enunciar cuatro principales:

Impedir la caida.

Eliminar el peligro y el riesgo; tener métodos de trabajo apropiados y protecciones colectivas (barandas y tapar huecos)

Limitar la caida.

o Redes de seguridad colectivas.

Eliminar o reducir sus consecuencias.

Uso de equipo de proteccidn.

Medida complementaria.

e Aptitudes para el trabajo, formacién adecuada a las tareas, conocimiento de los riesgos y otras medidas de prevencién y proteccién

11. PROTECCION CONTRA EPIDEMIAS

El Contratista deberd prever en su oferta todos los elementos necesarios exigidos por el MSPyBS, y las demds instituciones abocadas a la lucha contra
epidemias, para minimizar las afectaciones contra las epidemias (COVID-19, Dengue, otras), asi como la fumigacién de rutina recomendadas por dichas
instituciones.

11. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Esta actividad se refiere a la acometida provisional de energia para atender los requerimientos de la obra en lo que respecta a la iluminacién y potencia.

Se gestionara su suministro con la Empresa de Energia Eléctrica ANDE, seglin las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Cuando no sea posible el
suministro por parte de la Empresa, deberan buscar fuentes alternas.

Toda iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Fiscalizacién. Asi también
correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, propios y subcontratados.

Para realizar los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveerd la iluminacién que posibilite el desarrollo
normal de los trabajos.

12. ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra en casos especiales que la Contratante no lo disponga, como asi también para la iluminacién de
que trata el inciso anterior, sera costeado por el Contratista. Estara a cargo del mismo todo lo relacionado a su instalacién provisoria con ajuste a las exigencias
de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

13. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecucidn de la obra. En casos especiales que el Contratante no lo disponga, el consumo serd costeado por la contratista,
corriendo esta con todo lo relacionado a su alimentacién provisoria con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

14. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA

El Contratista deberd mantener permanentemente en obra, en la oficina destinada a la Fiscalizacién y a disposicién de la misma, los siguientes elementos, en
perfecto estado de conservacion:

o Una oficina para Fiscalizacién de 50 m2 minimo de superficie neta comprendiente una sala de reunién y minimo dos cuartos para el personal de la
fiscalizacidn, incluyendo también una sala de bafio conectada a la red de agua potable y cloacal. Todos los cuartos seran climatizados y
amoblados.

o Una oficina para el Residente de obras del Contratista (obrador), con las reparticiones y dimensiones minimas necesarias para este fin, con bafio
conectada a la red de agua potable y cloacal.

o Un juego completo de planosy planillas

o Copia del Contrato,

o Especificaciones Técnicas.

o Una cinta métrica de 50 m.

o Una cinta métrica de 20/30 m.

o Una cinta métrica de 3/5m.

o Elementos de libreria, para anotaciones.

o Libro de Obras,

o Extintor de 8 Kilos Co2.

o Elementos de protecci6n para Visitantes y Fiscalizacién de Obras, (cascos, botas, guantes).

15. NORMAS Y REGLAMENTOS

A continuacién, se detallan algunos de los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacidn, y las que se constituyen en complemento de
éstas:

o Instalaciones Sanitarias: Normas de Materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y de I.N.T.N. NP 44 y NP 68

o Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para Media y Baja Tensién N° 146/71

o Estructuras de Hormigén Armado EHE-99 y Cédigo ACI 318/88.

o Instalaciones de Sefiales Débiles e Informatica: normas EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard).
o Instalaciones de Prevencién de Incendios

o Instalaciones de gases en Laboratorios.

Se resalta que el listado es referencial, pudiendo exigirse otras normas seg(in necesidad
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16. DOCUMENTACIONES CONFORME A OBRA

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara a La Fiscalizacién de Obras, un juego completo de
planos, planillas y detalles, firmados por la Contratista de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacidn sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales, impresos en papel. Ademas, se entregaran los archivos de disefios de trabajos
realizados, mediante la utilizacidn del programa de AutoCAD (en las versiones indicadas por el SENAVE).

17. ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS

La inspeccién ordenara la demolicidn de cualquier estructura o elemento que en su construccién no responda al grado de calidad y seguridad establecida en la
documentacidn técnica que conforman el presente pliego y en los Reglamentos vigentes.

18. CIERRE DE OBRAY VIGILANCIA

El Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del terreno y de la iluminacidén necesaria del mismo.
Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en
horasy dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo del Contratista.

Cuando los trabajos contratados fueran entregados por etapas y si existiesen locales completamente terminadas, las mismas tendran una vigilancia especial a
fin de evitar incursiones por parte de usurpadores.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacién de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir
accidentes y de iluminacién nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran previstos por el Contratista; su importancia estara de acuerdo con la de la obra y La Fiscalizacién
de Obras podr3, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

19. CONOCIMIENTO DEL SITIO

El oferente examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las condiciones topogréficas existentes y proyectadas.
Asi mismo tomard conocimiento de las obras existentes en el sitio.

Antes de la ejecuci6n de obra el Contratista verificard las medidas en el sitio.

Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas por las construcciones linderas.

20. GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ANDE, ESSAP, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES) Y MUNICIPALIDAD DE SAN
LORENZO.

La empresa adjudicada deberd preparar la carpeta municipal con el rétulo correspondiente y presentar ante el SENAVE para la firma del representante legal de
la Institucién, y documentaciones relativas a la Obra, para que posteriormente el Contratista se encargue de la gestion ante el Municipio.

Asi mismo, la Contratista también deberd gestionar ante la ANDE y ESSAP las gestiones correspondientes para la consulta previa y conexiones
correspondientes, previa presentacién ante el SENAVE de las documentaciones inherentes para adjuntar las documentaciones y la firma del representante legal
del SENAVE.

Con respecto a la Licencia Ambiental requerida por el MADES, los datos les proporcionara la Unidad de Obras.

Todos los pagos de tasas, derechos de conexidn, u otros, que deban ser pagados a instituciones, y que sean necesarios, para la aprobacién del proyecto
ejecutivo, y el inicio efectivo de las obras, seran asumidos por el Contratista

21. ETAPAS DE LA OBRA
El Programa técnico arquitectdnico del LABORATORIO DE RESIDUOS DEL SENAVE, contempla la construccién en1 (una) sola etapa.

2. TRABAJOS PRELIMINARES.
1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Antes de iniciarse la construccidn, se limpiard el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiere. Los arboles que, por su ubicacidn respecto a la del
edificio, deban ser talados seran retirados incluyendo su raiz. Preferentemente deberan conservarse los arboles, conforme al Apartado y para su talado y
derribo debera solicitarse obligatoriamente autorizacién al Comitente.

Todos los arboles, arbustos y jardineria existente que no afecten a las construcciones deberan ser conservados y protegidos en una altura de 2 metros
alrededor del mismo durante el periodo de faenas y se podran podar aquellos que estdn préximos a las construcciones. Queda totalmente prohibido la
remocién, demolicién o extraccién de arboles que no sean los extremadamente necesarios, como asimismo la quema de los restos de demolicién, poda o
extraccién de raices resultantes de la limpieza necesaria

Se erradicaran todos los insectos, termitas, etc., destruyendo, hormigueros, cuevas, termiteros, tacurd, etc. Debera observarse la posible aparicion de nuevas
colonias de insectos, en un promedio de treinta (30) dias. El tratamiento citado anteriormente se hara en todo el terreno afectado a la construccién de las
obras, incluyendo una franja de 2 m. alrededor de toda la obra. Dicho tratamiento se debe repetir periédicamente hasta la erradicacién de los insectos.

El Contratista debera retirar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, antes de efectuar el
replanteo. Hechos estos trabajos, se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones para la ejecucidn del replanteo.

El Contratista realizara todos los movimientos de arena, tierra, tosca y piedras, necesarios para adaptar la topografia del lugar a las cotas establecidas en el
proyecto. Debido a esto, el proponente queda obligado a estudiar y verificar los niveles del terreno con respecto a los del proyecto, previamente a la
presentacion de la propuesta.

Para el relleno se deberd usar un material de un porcentaje en contenido de humedad lo mas similar posible al porcentaje de humedad éptima. El momento de
efectuar rellenos en los bloques, se determinara considerando la resistencia de hormigdn para no causar dafios a las vigas de fundacién.

El Contratista debera efectuar a su costo los desmontes y terraplenes necesarios, corriendo también por su cuenta la remocion de arena y tierra si sobrasen, o el
aprovisionamiento de las mismas, si faltasen.

2. CASETA PARA OBRADOR

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Fiscalizacion abrir
juicio a los fines de la aprobacién con que deberan contarse, previamente a la ejecucién de todas las obras provisionales para obradores, entre estas los
sanitarios, no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra, no habilitados para tal fin.
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Para tales efectos, el Contratista debera disponer de todos los elementos necesarios para cumplir con lo exigido precedentemente. El Contratista esté obligado
a contar en el sitio de obras con las instalaciones necesarias para:

o Oficinas para el Residente y la Fiscalizacion de Obras.

o SSHH para los Representantes Técnicos.

o SSHH-Vestuarios para el Personal de Obra.

o Comedor para el Personal de Obra.

o Depdsito para acopio y almacenamiento de materiales a ser utilizados en la obra.

o Depdsito para guarda de herramientas y maquinas del Contratista y/o Subcontratistas.

El Contratista presentara planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios para el desarrollo de sus tareas e indicando las
afectaciones del terreno o dreas que permitan a la Fiscalizacién juicio a los fines de la aprobacidn, con la que se debera contar antes de la ejecucidn de todas las
obras provisionales.

Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales, de dimensiones adecuadas, debera ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje
de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios, teniendo un piso de naturaleza tal que favorezca el normal
mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

Las construcciones indicadas anteriormente, una vez terminada la obra y recibida, deberan ser retiradas por el Contratista juntamente con todas las demas
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, procediendo asi mismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias y cualquier
otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

3. CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacién de Obras, 1 (un) Letrero de Obra, de acuerdo al disefio propuesto por la misma. Sera colocado
dentro de los ocho (8) primeros dias de iniciada la obra, en un lugar a definir, con una superficie minima de 5m?, con las leyendas respectivas que se le indicardn
oportunamente.

Sera fabricado en chapa negra N° 24 con bastidor metdlico, y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd de 2 (dos) metros,
contando desde el nivel natural del suelo hasta la parte inferior del letrero.

Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra. No se permitira ningln otro cartel sin autorizacidn expresa
y por escrito del SENAVE.

El cartel de obra debera ser desmontado por El Contratista, previo a la entrega y recepcidn definitiva de la obra, poniéndolo a disposicién del SENAVE.
4. LIMPIEZA INICIAL DE OBRA

Sera establecido que, al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas por las obras, previo al replanteo o
marcacidn de la obra en el terreno. El Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién.

La Fiscalizacién de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la
limpieza y/o trabajos, seran retirados del area de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

5. PODA, DESTRONQUE Y DESRAIZADO DE ARBOLES.

Antes de iniciarse la construccién, se limpiara el drea definida como area ampliada de todos los arboles existentes, que hubiere. Los drboles seran cortados,
destroncados y desraizados, donde coinciden con el limite de la construccidn y hasta 3,00 m de ella. También los arboles segun indicacién del plano, los arboles
seran eliminados de raiz, aquellas que se encuentren secos y sin copa.

I D .

El contratista procedera de acuerdo a las recomendaciones emanadas en el estudio ambiental realizado para la obra, el cual cumplird con los requisitos de la
SEAM. Si en el estudio ambiental se recomienda la reforestacidn, el contratista debera proceder a la misma, antes de finalizar la obra.

Toda vegetacidn de tipo herbacea o lefiosa que, de acuerdo a la documentacién ambiental de la obra deba permanecer en el sitio de las obras, sera protegida
cuidadosamente por El Contratista, debiendo el mismo proceder a la reposicién y conservacién de las especies dafiadas.

Desbroce. Las areas requeridas por la construccion de las obras deberan ser desbrozadas. El desbroce consistira en la remocién y el retiro del sitio de las obras
de cepas (tocones), raices con un didmetro mayor o igual a 2,5 cm., troncos enterrados y materiales organicos u objetables.

Los troncos, arboles y arbustos que sefiale la fiscalizacién de Obras se extraeran hasta sus raices, hasta la profundidad que indique la misma.

Queda prohibida la quema de malezas y restos de arboles dentro del predio. Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista el pago de multas a la
Municipalidad de dicha ciudad por inobservancia de esta disposicion.

Queda a cargo y por cuenta del Contratista el retiro de los mismos fuera del sitio de obras.

El Contratista deberd gestionar ante el Municipio (y/o la institucién pertinente) los permisos para talado de cualquier Arbol en el predio
6. RELLENO, TERRAPLENESY COMPACTACION.

Antes de proceder al relleno de las éreas indicadas en los planos y cémputos métricos, se debe realizar el aislamiento hidréfugo de las paredes que iran
expuestas al relleno.

Se efectuaran por capas sucesivas de menos de 0.10 ms, suficientemente regadas y apisonadas, hasta alcanzar el nivel requerido por las construcciones,
preferentemente con restos de piedras, cascotes, arena gorda, y sin la presencia de materiales organicos (basuras, raices, etc.) que por descomposicién puedan
ocasionar asentamientos del terreno.

En caso que sea necesario realizar pendientes, el angulo de estas nunca sera superior a 35% con el plano horizontal.

La arena o tierra procedentes de desmontes y excavaciones, podra emplearse en la construccidn de terraplenes siempre que su estado sea adecuado y que el
Fiscal lo autorice.

La compactacién se realizara con equipo mecanico, de manera a tener un apisonado uniforme.
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Relleno ceramico para sanitario:

Posterior a la colocacién de la capa de aislacién hidréfuga del 4rea afectada, se procederd a rellenar con cascotillos cerdmicos, antes de la colocacién del
contrapiso de cascotes de ladrillos.

Excavacion de tierra y drenajes.
Se debera efectuar de acuerdo con el proyecto de obra, tomando precauciones para que las zonas excavadas no queden desequilibradas o flojas.

Asi mismo, se deberd asegurar la estabilidad de las maquinas excavadoras e instalar construcciones apropiadas para prevenir derrumbes en caso de existir
peligro.

Para el drenaje de las aguas pluviales, aguas estancadas y aguas provenientes de las adyacencias, que puedan ocasionar dificultades para continuar con la
ejecucion obra, se debera tomar precauciones para no perjudicar el terreno.

Base del cimiento y eliminacién de tierras sobrantes.

La excavacién final (aproximadamente de 0.30 ms), se debera realizar a mano, para no perjudicar el terreno; cuya inspeccién y aprobacién deberd ser solicitada
alaFiscalia de obras.

En caso de errores de niveles, no se permitira el relleno de zanjas y bajo ninguna circunstancia se realizara carga de cimiento sin la autorizacidn previa del
Fiscal.

Al finalizar las obras de cimentacién, el Contratista presentara los planos, nota mediante, donde se indiquen las profundidades alcanzadas, la calidad del
terreno sobre el cual esta fundada, y las modificaciones introducidas, si existiere.

La eliminacidn de tierras sobrantes se realizara en base a las instrucciones dadas por la Fiscalia, las cuales si existiere necesidad deberan ser transportadas para
facilitar el progreso de los trabajos con rapidez y seguridad.

Cuando exista necesidad de aumentar o disminuir el nimero de escalones correspondientes a las puertas exteriores, u ocasionar otras modificaciones, el gasto
correra por cuenta del Contratista.

Debido a esto el proponente queda obligado a estudiar y verificar los niveles del terreno con respecto a los del proyecto, previamente a la presentacion de la
propuesta.

3. MATERIALES DE CONSTRUCCION:
1. GENERALIDADES Y ALCANCES

El contratista respetard en todos los casos, el sistema constructivo establecido en los planos, sobre todo los que se refieren a detalles en los cuales se
especifican dimensiones tanto de piezas como de materiales.

Todos los materiales a ser empleados en las obras seran de primera calidad y responderan a las Normas previstas en la documentacién contractual.
Siempre el Contratista respetara la planilla de cémputos métricos para saber la tipologia de cada rubro.

Los materiales que se emplearan en su totalidad en obra, deberdn ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones, previo a su utilizacién y
cuando sea exigido por la Fiscalizacién de Obras, el Contratista deberd presentar la muestra de todos los materiales, articulos o productos que seran
empleados en las obras para su correspondiente aprobacién.

No se permitird el empleo de materiales usados en obra. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el
término de tres (3) dias, contados a partir de la notificacién del rechazo. En caso contrario, el propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de los
mismos y cargar al Contratista el costo de este procedimiento.

Cualquier duda que surgiese en el proceso constructivo de alguna unidad debera ser comunicada inmediatamente al o los Fiscales de Obras, quienes decidiran
la solucién a ser adoptada en cada caso en particular.

Siempre el Contratista, se regird por la planilla de cémputo métrico para saber la tipologia de cada rubro.

Los materiales que se provean envasados, seran mantenidos en los recipientes con los precintos y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los que no
posean marcas o sefiales, se almacenaran en condiciones de poder identificarlos hasta tanto la Fiscalizacién los haya aprobado.

El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendra hasta el momento de su uso, para aquellos casos que se abastezcan en distintos tipos de una
misma especie genérica, como ocurre en el caso de los asfaltos. Se destaca especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en
condiciones que no degraden sus propiedades. El Contratista debera demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales.

En general, los materiales componentes de morteros responderan a las distintas obras, con arreglo a su fin, y seran dosados granulométricamente en forma
adecuada a ese propdsito.

Si existiera duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear en relacién a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, se aplicaran las prescripciones
que establezca la Fiscalizacién/Supervisién del SENAVE.

En toda la obra a realizar el Contratista deberd tener la aprobacién de la Fiscalizacidn, de todos los materiales a emplear, antes de iniciar los trabajos;
presentando las pertinentes muestras y debiendo llenar los siguientes requisitos minimos:

2. AGUA

Tanto en la confeccién de morteros para la albafiileria, revoques, etc., como para la mezcla destinada a la ejecucién de estructuras de hormigdn armado, se
empleara agua potable con preferencia a cualquier otra. El agua a ser utilizada sera limpia y estard exenta de aceites, acidos, alcalis o materias vegetales. En
caso de no existir agua corriente, se sometera a analisis quimico al agua que se proyecta utilizar.

La turbidez del agua no excederd las dos mil (2000) partes por millén, y el pH del agua deberd estar entre 5,5 y 8,0. La cantidad total de sulfato, expresado en
anhidrido sulfdrico, carbonatos alcalinos y bicarbonatos, no excedera 1 (uno) gramo/litros. Los sélidos en suspension no excederan 2 (dos) gramos/litros. Las
sales disueltas no excederan las quinientos (500) partes por millén

El agua estara exenta de arcilla y/o materia organica.
3. PIEDRABRUTA

Las piedras provendran de rocas homogéneas, duras, tenaces y resistentes al desgaste. No se admitirdn piedras que presenten grietas que atenten contra su
resistencia, ni restos de 6xidos que indiquen proceso de transformacién o desintegracion.

Seran perfectamente limpias y de un "didmetro promedio" de 0,25 metros. En caso que el proyecto presentado por el Contratista, lo contemple, las piedras
para cimentaciones seran basalticas, graniticas u otro tipo de roca dura. Toda piedra debera reunir estas condiciones: ser durable, no presentar grietas,
agujeros, ser de granos finos y estructura homogénea; asi como adherirse bien al mortero.

143/297



Las piedras a utilizar tendran una resistencia a la rotura no inferior a 15 N/mm? y deberan estar libres de grietas, aceites, tierra u otros materiales que reduzcan
su resistencia e impidan la adherencia del mortero. En general las piedras seran de cantera y de una dureza tal que no den un desgaste mayor del 50% al ser
sometido a la prueba de Los Angeles ASSHTO, T-96-65 (ATM-131-G4-T).

4. PIEDRA TRITURADA

El tamafio del material estara adecuado a cada tipo de estructura y debe estar completamente limpia.

En la confeccién del hormigdn se empleara basalto triturado, exigiéndose que éstos sean limpios, de tamafio adecuado a cada caso, libres de impurezas, de
piedras en descomposicion, y granulometria aprobada por la Fiscalizacidn, deberan estar libres de suelo, arcilla, lodo, roca blanca, arcillosa, esquistosa o
descompuesta, materia orgénica y otras impurezas, y deberan ser duros y sanos.

Provendrdn de la trituracién de piedras basélticas duras que deben estar completamente limpias de impurezas, no contener particulas blandas,
desmenuzables, delgadas, alargadas o laminadas. Su granulometria serd variada de 7 a 40 mm., y sera del tipo apropiado.

5. ARENA

Serd limpia, de grano grueso (pasa por tamiz No. 8), y no contendran sales, substancias orgénicas, ni arcilla adherida a su grano. Se admitird un 5% en peso
sobre el total, de arcilla suelta y finamente pulverizada. La arena por lo general debera de ser de granulometria uniformemente variada. La arena debera ser
lavada de rio, estar exenta de sales, sustancias orgdnicas, arcillas adheridas a sus granos u otros elementos extrafios, debiendo ser granulométricamente
adecuada al uso. Deber3 ser indefectiblemente cribada, si fuera necesaria; antes de su utilizacién en la obra.

Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas, por partes iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda.
6. PISOSYZOCALOS

Seran del tipo porcelanato antideslizante de alto transito y/o vinilico de alto transito (segun cada area del laboratorio), o del que se indique en la planilla de
cédmputo métrico. Los mismos deberdn reunir las siguientes caracteristicas: de caras planas, sin rebabas, rajaduras, manchas y otros defectos.

Serén de las medidas y tipo y color que indiquen SENAVE y la fiscalizacién, segin planos de acabado.
7. VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, producto de célculos y detalles de estructura, debiendo obedecer estrictamente todo
lo que se refiere a didmetro y coeficiente de trabajo.

Antes de su colocacién deberan ser limpiadas de escamas de éxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al 5%.

Los siguientes tipos de acero se utilizaran para las armaduras:

a. Las varillas conformadas de dureza natural deberan tener una tensién de fluencia igual o mayor que 420 MPa.
b. Las varillas redondas deberan tener una tension de fluencia igual o mayor que 240 MPa.
8. ALAMBRES PARA ATADURAS Y EMPALMES

Para este trabajo se empleara alambre negro cocido, de 2,0 mm
9. TEJAS PRENSADAS

Si el proyecto presentado contempla su utilizacién, deben tener especialmente regularidad en su forma y dimensiones. Seran de superficie lisa y uniforme, de
origen mecanico, lados perfectamente rectos, sin combaduras ni alabeos, libre de grietas y nicleos calcéreos.

Estaran bien cocidas, de pasta arcillosa homogénea y densa, sin llegar a la vitrificacién, y de color uniforme. Al golpearlas unas con otras, deberan producir un
sonido caracteristico claro y metalico.

10. TEJUELONES

Si el proyecto presentado contempla su utilizacidn, deberan ser de angulos rectos, superficies planas y prensadas; lisas sin grietas ni nicleos calcdreos y bien
cocidos. No deberan exceder los 4 cms de espesor.

Ademas, sus lados deben ser perfectamente paralelos y de encastres perfectos unos con otros; sus caras planas y paralelas, sin ningun tipo de lastres ni
combaduras.

Para su utilizacién en obra, deberan ser previamente seleccionados y rechazados todos aquellos que presenten fisuras y despuntes o descansos.
11. MADERAS

Todas las maderas a ser utilizadas en la construccidn deberdn reunir los siguientes requisitos; ser rectas, de aristas vivas, sin aberturas, grietas o nudos, libre de
polillas y otros defectos. Deberan estar bien estacionadas o secadas mecanicamente.

No se admitirdn maderas defectuosas o con desperfectos de cualquier naturaleza que comprometa su duracidn, resistencia, solidez y estabilidad.

Para todos los casos en que se utilizaren maderas cepilladas en las distintas partes de las obras, se respetara las dimensiones establecidas en los planos. No
debiendo reducirse las medidas por el proceso del cepillado.

Todas las maderas a ser utilizadas en la obra deberan ser tratadas contra los xiléfagos (cupi’i) y la humedad, antes de su respectiva colocacién en obra.

12. CHAPAS METALICAS

Si el proyecto presentado contempla su utilizacién, la cobertura con chapas metalicas se realizara con chapas de primera calidad, de procedencia conocida, y
para su colocacién se tendrd en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de las mismas.

13. CASCOTES DE LADRILLOS

Los cascotes de ladrillos a emplearse en hormigones magros o en contrapisos seran nuevos, limpios, duros y de tamafio entre 2 y 5 cm. de diametro (igual al
indicado para el pedregullo).

14. ASFALTO.

Sera utilizado asfalto sélido convenientemente diluido por medio de calentamiento.

Para impermeabilizaciones deberan ser sélidas y libres de impurezas. Para su uso debera ser licuado a una temperatura siempre inferior a 200° centigrados. No
debera ser usado kerosene como diluyente.
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Deberd encontrarse en estado sélido y se aplicara en caliente, con una temperatura de fusién entre 57° Cy 66° C, y punto de inflamacién de 195° C en el aparato
Cleveland abierto. Al mismo no se agregara diluyente alguno.

También se podrd utilizar cualquier tipo de emulsidn asfaltica de marca reconocida, constituyéndose éstos en los cominmente denominados asfaltos liquidos,
los cuales deberan contar invariablemente con la autorizacién o aprobacién previa de la Fiscalizacién, al igual que para utilizar cualquier producto
impermeabilizante.

15. AZULEJOS

Seran de primera calidad de perfecto esmalte, de caras planas, medidas uniformes segun el proyecto presentado, sin picaduras ni manchas.
El color sera segln el proyecto, o en su defecto sera definido por la Fiscalizacion, en el momento de su ejecucién en obra.

Podran aceptarse otras medidas, tipo y color segun planos de acabado siempre que sean aprobados por el SENAVE y la fiscalizacién.
16. VIDRIOS

Deberan ser perfectamente planos, sin manchas ni defectos; no deberan presentar fallas, soldaduras ni cualquier otro defecto de fabricacién.

Todos los vidrios a ser empleados en las aberturas de madera y metdlicas, se colocaran siguiendo las indicaciones dadas en los detalles de aberturas
correspondientes.

En todas las aberturas se utilizaran vidrios transparentes, a excepcién de los sanitarios que seran de vidrios simples translicidos, o tipo inglés esmerilado o
como estén indicados en los planos y cémputos métricos respectivos.

1. VIDRIOS TEMPLADOS

Los vidrios a emplearse deberan ser templados, de no menos de 8 mm de espesor para ventanas fijas y méviles y de al menos 10 mm para puertas interiores y
exteriores, estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran de espesor regular, y se colocaran de acuerdo a las reglas de arte.
Las aberturas vidriadas externas deberan ser en color ahumado con transparencia a eleccién de la contratante.

17. CEMENTO

Sera de industria nacional. En caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacion y debera ser sometido a
prueba en el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn (INTN), el que expedira el certificado respectivo para su uso. Los gastos de cualquier prueba
estaran a cargo del Contratista. Se usaran los Tipos 1, Puzolanico, Compuesto, Eco cemento y AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante (Industria
Nacional del Cemento - INC). En cualquier caso, el cemento serd fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o
contenga partes aglutinadas.

Se utilizara el cemento con polvo de color uniforme, estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de la fabrica y procedencia, en
lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que presente indicios de cemento fraguado, sera rechazado. Lo mismo para aquellos envases que
contuvieran material apelotonado o cuyo color estuviera alterado. No debera ser almacenado en pilas de altura mayores a diez (10) bolsas.

En caso de la utilizacién de cementos de alta resistencia inicial requerird inexcusablemente autorizacidén expresa de la Fiscalizacién. El Contratista podra
emplear sustancias quimicas con el objeto de acelerar el fragiie de las mezclas.

Para dicho fin deberd proponer a la Fiscalizacion su decisidn, la que se reserva el derecho de rechazar el procedimiento si, a su juicio, el mismo no ofreciera la
garantia necesaria.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente
sometido al examen de la Fiscalizacién de Obras, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos seran
empleados.

Ademés de las revisiones que la Fiscalizacién de Obras crea oportuno realizar directamente, podré exigir al Contratista que haga comprobar en un Laboratorio
Oficial que la misma designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecénicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificado el
Contratista por parte de la Fiscalizacidn de Obras. Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa
se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

El cemento Portland debera cumplir con la norma ASTM C150 para la elaboracién de hormigdn, en general, a menos que de otro modo lo ordene o acuerde el
Fiscal de obras

18. CALES

Se emplearan cales grasas abastecidas en la obra, vivas y en forma de terrones, bien cocidos y sin alteracién por defectos del aire, agua o humedad, debiendo
para ello el Contratista tomar las precauciones necesarias.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonato de calcio. Podran ser de dos tipos a saber:
cales aéreasy cales hidraulicas. Su ingreso a obra debera ser en bolsas.

Seran rechazadas todas aquellas partidas de cales en las que se encontrasen partes ya apagadas. La cal se apagara en obra y no se usara antes de su completo
apagamiento. El apagado se efectuara (3) tres dias antes de su empleo en morteros de asentamientos, y (7) siete dias antes de su empleo en revoques. La pasta
resultante en el apagado, no debera contener partes duras y debera ser mantenida suficientemente himeda.

1. CALVIVA

Deberén ser de reconocida calidad y procedencia, y seran abastecidas en obra en bolsas y al ingresar a la misma lo serd sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor, y hasta tanto sea apagada se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para
estos fines. La "extincién" o "apagamiento" se realizard en la misma obra segln el procedimiento més conveniente.

La cal viva llegara a obra en terrones, proveniente de calcareos puros, y no debe contener mas de tres por ciento (3%) de humedad, ni méas de cinco por ciento
(5%) de impurezas (arcillas, etc.). Se apagara en agua dulce, dando una pasta friay untuosa al tacto.

Si las pastas resultaran granulosas, y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado" o "ahogado" la cal, la Fiscalizacién de Obras
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Esta operacion no eximira al Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal.
Antes de su apagado debera ser conservada en obra, dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o pisos no
higroscépicos.

La pasta de cal se mantendra siempre hiimeda, en piletas adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero reformado, y en cantidad suficiente para
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tenerla siempre a disposicién en las condiciones que se exigen, no pudiéndose guardarla apagada mas de seis (6) meses. Las piletas de apagado, los pozos de
estacionamiento y los depdsitos de morteros estaran separados por lo menos 1,00 (un) metro de los muros de construccion. En ningun caso podra emplearse
la cal antes de las cuarenta y ocho 48 (cuarenta y ocho) horas de su completo apagamiento.

2. CALES HIDRATADAS EN BOLSA

Procederan de fabricas acreditadas y serdn de primerisima calidad. Deberan entrar en la obra en sacos o bolsas. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia. Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado. Su peso
especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas. La
resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua,
deberd exceder los 25 Kg por centimetro cuadrado. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie evitando humedades, etc.

19. LADRILLOS

Seran los comunes huecos o macizos, uniformemente cocidos, de tamafio regular, sin roturas, y al golpearlos deberan tener un sonido metalico. Deben estar
bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo mezcla.

1. LADRILLOS COMUNES

Seran uniformes, tamafios y formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran
de nicleos calizos u otros cuerpos extrafios (aserrin, etc.), no seran friables, hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con

caras planas, sin rajaduras ni partes sin cochura o excesivamente calcinadas; al golpearlos deberdn emitir un sonido metélico parecido al golpe a una

campana. Las tolerancias de variaciones en sus medidas no excederan en mas del cinco por ciento (5%). Su resistencia minima a la rotura por compresién

sera de 70 kg/cm?, en probetas constituidas por 2 (dos) medios ladrillos unidos con cemento Tipo Portland.

Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5° C y 35° C durante no menos de veinte (20) veces, no deberan acusar en su masa
deterioros ni principios de disgregacién. No tendran rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilizacién. Tendran las siguientes dimensiones:
23,00 a 24,00 cm. de largo, 11,00 a 12,00 cm. de ancho y 3,50 a 4,50 cm. de espesor, aproximadamente.

2. LADRILLOS LAMINADOS

Son los producidos en fabricas, con moldes especiales, de terminacién fina y lisa, uniformemente cocidos. Seran los llamados cominmente prensados
fabricados a maquina, impulsados en la tobera de salida por extrusién y cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar. Presentardn sus cantos
perfectamente lisos sin figuras y sus dos caras grandes tendran marcadas las huellas de su corte.

20. CASCOTES

Los cascotes a ser empleados para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos), asi como también restos de otros materiales cerdmicos
como ser laminados, tejas, tejuelones, etc., debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Los destinados a la fabricacién de hormigones deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo del mismo material, y seran
provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en tamafios adecuados.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes, provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse
aprobacidn previa de parte de la Fiscalizacién de Obras, la cual rechazard todo cascote que no retina las condiciones antedichas al principio y/o que contengan
restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, provengan de revoques, etc.).

Cuando se empleen para rellenos podran provenir Gnicamente de demoliciones de muros de ladrillos con mezcla de cal, libres de otros materiales extrafios
como madera, yeso, etc. No se admitirdn cascotes provenientes de demoliciones de hormigones fabricados con piedra granitica o canto rodado.

21. HIDROFUGOS

Los hidréfugos constituyen productos quimicos que se utilizan para mejorar la impermeabilizacion de un hormigén, mamposteria, revoque o mortero en
general, variando su amplia gama de utilizaciones.

Los hidréfugos asfalticos serdn de una preparacion especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusién de todo agregado extrafio. Su aplicacidn se
efectuard siempre caliente.

Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las mezclas, seran aprobados previamente por la Fiscalizacién.

22. VARILLAS DE ACERO
1. GENERALIDADES

Las armaduras utilizadas deberan ser barras corrugadas de acero de alta resistencia y de dureza natural, las cuales deben presentar homogeneidad en cuanto a
sus caracteristicas geométricas y no tener fisuras ni estar atacadas por corrosion, no estar descascarado ni tener burbujas. Las varillas deben tener una
longitud normal de 12 metros.

2. CARACTERISTICAS DE DISTINCION

Todas las varillas deben venir a la obra embaladas por didmetros y estar indicadas claramente la marca y la caracteristica de clasificacion del acero al que
pertenecen. El peso de las barras puede tener una tolerancia del 6% con respecto al peso nominal de las mismas, el control del mismo se hara con cada lote de
varillas por la Fiscalizacion, la cual rechazara las varillas que no llenen los requisitos de estas especificaciones.

3. MUESTRAS

De cada lote de varillas que llegue a obra, la Fiscalizacién podra separar un segmento de una de las extremidades de 6 varillas elegidas al azar, de
aproximadamente 2,20 metros, despreciandose los 20 cm. del extremo y esta serd la muestra respectiva del lote, la cual serd autenticada y remitida al
laboratorio para los ensayos en caso de que sea necesario.

4. ENSAYOS

Se someteran las muestras obtenidas a los ensayos de doblado segln los métodos dados por la Norma NB-5 y a los ensayos de traccion segin los métodos
dados por la Norma NB-4 en los cuales se tomaran como seccidn transversal el drea de una varilla de acero ficticia de seccién circular que tenga el mismo peso
por unidad de longitud que la varilla ensayada. Si la Fiscalizacidn juzga necesaria, se hardn también los ensayos de adherencia y de comprobacién de
resistencia a la fatiga.

5. ACEPTACION O RECHAZO
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En caso de que uno o mas resultados no satisfagan las exigencias, el lote del cual fue tomada la muestra serd separado y rechazado y se tomaran dos nuevas
muestras del mismo lote y se las someterd a los ensayos especificos. Si todos los ensayos son satisfactorios, el lote sera aceptado, pero si alguno de los
ensayos no lo fuera, el lote sera rechazado. Simas del 20 % de los lotes de una partida fueren rechazados, la Fiscalizacidn rechazara toda la partida.

6. CONDICIONES NECESARIAS

En el ensayo de traccién la muestra debe tener tensiones de fluencia minima de 4.200 Kg/cm?, alargamiento no mayor que 8% y tener un cociente minimo de
1,1 entre tensién de rotura y fluencia. En el ensayo de doblado con didmetro de mandril normalizado para los didmetros de 25 mm y superiores, la muestra
debe soportar un doblado a 180 grados sin presentar fisuras ni roturas.

7. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Todos los elementos estructurales a la vista, serdn construidos con hormigén de caracteristica impermeable. Al efecto, el Contratista debera utilizar, a su
costa, aditivos que confieran al hormigdn dicha caracteristica particular, siguiendo las instrucciones precisas del fabricante del producto. Previo a la utilizacidn
del aditivo mencionado, el Contratista proveerd a la Fiscalizacién de toda la informacién pertinente, que le permita autorizar o no la utilizacién del mismo.

23. MEZCLASY MORTEROS
1. GENERALIDADES - ELABORACION

Salvo indicacidn expresa en contrario, los morteros seran dosificados en volumen de material suelto y seco, con excepcidn de las cales apagadas en obra, las
que se tomaran al estado de pasta firme. Los dosajes prefijados en las distintas secciones para obtener 1,00 m3 (un metro clbico) de mortero y hormigén
deberan ser reajustados, teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendran que llenar con exceso los vacios del tipo de arena adoptada, y a su vez ésta tendra
que cumplir igual requisito con respecto a los demas materiales inertes.

La proporcidn de agua para amasado de morteros no excedera, en general, a un 20% (veinte por ciento) del volumen de materiales secos, debiendo reajustarse
dicho porcentaje en forma apropiada, segun la parte de la obra a ejecutar. La elaboracién de morteros serd exclusivamente mecanica, dosificando las
proporciones de sus componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclara convenientemente hasta que resulte homogéneo en su composicion, sin
exceso de agua y con la consistencia normal, aprobada por la Fiscalizacién.

No se preparard mas mortero de cal que el que pueda usarse durante cada jornada, ni mas mortero de cemento Portland que el que deba usarse dentro de las
inmediatas 2 horas posteriores a su fabricacién.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, serd desechado. Igualmente se desechara,
sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya empezado a fraguar sin haber sido empleado. Las pastas de argamasa seran mas
bien espesas que liquidas.

2. PLANILLA DE MEZCLAS
Los que se emplearan para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacién que, en contrario, prescriba u ordene la Fiscalizacion:
3. CON CEMENTO TIPO 1 0 PUZOLANICO o COMPUESTO

Tipo A: Para mantos cementicios.

Tipo B: Para amure de marcos y grapas, pared armada de nivelacién y piso alisado.
Tipo C: Para cimientos y paredes de nivelacién.

Tipo D: Para paredes, revoque de paramentos y cielorrasos, y techo.
Tipo E: Para mamposterias vistas, pisos de mosaicos y contrapisos.
Tipo J: Para muros de bloques de hormigén.

Tipo K: Para revestimientos.

Tipo N: Para pisos alisados.

Tipo O: Para aislaciones con hidréfugo.

Tipo P: Para pisos alisados.

Tipo Q: Para revoque liso base de revestimiento tipo Salpicrete.
Tipo R: Para revoque liso base de revestimiento tipo Stper Iggam.
Tipo T: Para contrapiso de hormigdn de cascotes.

Tipo U: Para elevaci6n de pilares de mamposteria.

Tipo V: Para paredes.
1. CON CEMENTO AB-45

Tipo F: Para paredes de ladrillos, de nivelacién y elevacién, y para techo.
Tipo G: Para revoque y mochetas.

Tipo H: Para contrapiso.

Tipo I: Para muros de bloques de hormigén.

2. COMPOSICION DE CADA TIPO DE MORTERO

La composicion de cada tipo sera la indicada a continuacion:

TipoA:1:3 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada.
TipoB:1:4 Cemento Tipo 1 o0 puzolanico o compuesto - Arena lavada.
TipoC:1:4:12 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoD:1:4:16 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoE:1:4:20 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
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TipoF:1:7 Cemento AB-45 - Arena lavada.

TipoG:1:5 Cemento AB-45 - Arena lavada.

TipoH:1:4:8 Cemento AB-45 - Arena lavada - cascotes.

Tipol:1:4 Cemento AB-45 - Arena lavada.

TipoJ:1:3:10 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoK:1:2:3 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoN:1:5 Cemento Tipo 1 - Arena lavada.

Tipo0:1:3:1 Cemento Tipo 1 6 puzolanico o Compuesto - Arena lavada + 1 parte de hidréfugo en 10 partes de agua
TipoP:1:1:7 Cemento Tipo 1 o puzolénico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoQ:1:1:8 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoR:1:1:5 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoT:1:6:12 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada Cascotes.
TipoU:1:1:6 Cemento Tipo 1 o puzoladnico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoV:1:2:10 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada

Las dosificaciones antes mencionadas son referenciales, se requiere previamente la aprobacién de la Fiscalizacion, la cual podra solicitar ensayos previos a
costo del Contratista

4. TRABAJOS INICIALES DE OBRA
1. REPLANTEO Y NIVELACION

Debe preverse que el nivel de piso terminado de la obra debera estar conforme se indica en el proyecto.
El Contratista realizara la medicién del perimetro y verificacién de los dngulos del terreno.
Cualquier diferencia debera ponerla a conocimiento del Fiscal de Obra.

El replanteo lo efectuard el Contratista y los verificard el Fiscal, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de paredes, pilares y otros elementos
estructurales, y espesores de cimientos y paredes deberan fijarse con clavos en los listones de madera que conforman la camilla de replanteo que se ubicard a
una altura conveniente sobre el nivel del suelo y delineante con cordeles bien tensos y seguros.

La escuadra de los locales serd prolijamente controlada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda por el sistema
3:4:5 (Relacion Pitagorica).

Los niveles determinados en los planos son aproximados y pueden variar para cada situacién particular del terreno, por tanto, el Contratista debera ratificar o
rectificar los mismos antes de iniciar la obra, refiriendo dichos niveles al eje de calle trazada y aprobados por el fiscal.

El Contratista procedera al replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y serd responsable de la exactitud de las medidas y
escuadras, asi mismo asumird por su cuenta la provisién de todos los materiales y mano de obra que se requieran para éste trabajo.

El Contratista se hara responsable de la correcta marcacién de la obra, del cuidado y conservacién de todas las estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3,
como minimo.

En toda la construccién debera cuidarse el paralelismo y/o perpendicularidad de las lineas de edificacidén. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno,
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista procederd al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleara
alambres bien tendidos y tensados de facil identificacion. Podra exigirse si fuese necesario, el uso de torniquetes o tensores.

Las sefiales de replanteos generales, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de la obra, serén de indole permanente.
El Contratista debera revisar las cotas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiese perjudicar a la obra y/o a terceros.

El replanteo realizado sera verificado por la Fiscalia de obras, sin éste requisito no podra darse inicio a la obra, bajo ninglin concepto.
1. ALCANCE

En la presente seccidn se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y las especificaciones respectivas se consignan en
los articulos siguientes.

2. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

El Contratista emplazara en el lugar que indica el plano de replanteo, un monolito o pilar de mamposteria cementada u hormigdn de 0.30 x 0.30 m x 1.50 m.,
emergente del nivel de terreno 0,60 metros., en el que empotrard un bulén enrasado en la cara superior como sefial indicadora de la cota de arranque
adoptado.

Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota. El mencionado monolito o pilar debidamente protegido, no podré demolerse hasta después de
concluida la ejecucidn de todos los pisos de locales, aceras o cualquier otra parte de la obra.

3. EJES DE REFERENCIA DE PLANIMETRIA

El contratista tendra a su cargo el replanteo planialtimétrico de toda la obra, inclusive la determinacidn y materializacién de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacién. La Fiscalizacién proporcionard al Contratista un punto de referencia y nivelacién, que servird como origen general de coordenadas para la
construccién de la obra a cargo del Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La Fiscalizacién indicara asimismo al
Contratista en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

El Contratista deberd materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estard identificado en forma clara y perenne. El
Contratista serd responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos.

El Contratista materializard dichos ejes mediante hitos de alambre de hierro o material equivalente, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes,
manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas en determinado
momento puedan reemplazar a dichos ejes.

Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista dispondra largueros continuos de madera, en todo el perimetro externo del
terreno de cada edificio sobre las cuales se materializaran ejes secundarios, o bien de toda otra estructura que deba ser ejecutada a posteriori" de retirados los
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ejes principales.
4. VERIFICACIONES

Los niveles indicados en los planos seran verificados por el Contratista, previa a la iniciacién de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto
obtendra mediante la nivelacién del terreno.

Los niveles indicados en la documentacidn del proyecto estardn sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario efectuar,
quedando a criterio y decisién de la Fiscalizacién, la determinacidn de niveles definitivos.

El Contratista verificara las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes, si las
hubiere, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones y/o correcciones a adoptar.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la exactitud de diagonales de los mismos.

Al ubicar filas de muros, ejes de aberturas, filas de revestimientos y/o perfil de cualquier otra estructura, es indispensable que el Contratista haga verificaciones
de contralor por distintas vias, llamando la atencién de la Fiscalizacidn ante cualquier discrepancia, para tomar decisiones conjuntas al respecto.

5. TOLERANCIAS

Seguidamente se establecen las tolerancias de errores maximos admitidos para el logro final de distancias:

El edificio tendra su propio sistema de ejes de referencia. Las diferentes partes del edificio estaran ubicadas respecto a los ejes del mismo en las posiciones
indicadas en planos, con una tolerancia maxima de replanteo de 5 mm.

La tolerancia maxima en el replanteo de un edificio con respecto al sistema general de coordenadas, serd de 10 mm. Dentro del edificio y zona del terreno
anexo, los niveles deberan respetar las indicaciones de planos con una tolerancia de 5 mm. El edificio estara referido al sistema general de nivelacién.

2. MOVIMIENTO DE SUELO
1. GENERALIDADES MOVIMIENTO DE TIERRA

El movimiento de tierra en general, se efectuard de acuerdo a las practicas normales de la construccién, pero en casos especiales, cuando la magnitud de los
trabajos lo determine, la Fiscalizacién de Obras podrd exigir que el transporte de tierra dentro de la Obra, como asimismo la carga y descarga sobre o desde los
camiones, se efectuara por medios veloces

1. Precauciones en el Movimiento de suelos

Todos los trabajos de movimiento de suelos seran cuidadosamente protegidos por barreras y por vallas luminiscentes para proteger de accidentes a los
trabajadoresy al pdblico.

La maquinaria de construccidn y cualquier otra obstruccién que coloque el Contratista o que resulte de sus operaciones en los caminos sera cuidadosamente
sefialada y protegida por medio de avisos luminiscentes bien localizados.

El Contratista colocara la maquinaria de construccién y el material excavado de manera que no obstruya los caminos, entradas o los derechos de vias privadas
o0 publicas. No obstruird los desagilies de ninglin camino y deberd tomar medidas para asegurar el libre paso de las aguas lluvias superficiales hacia los
desagiies.

Ningdn tramo de camino, carretera o calle sera cerrado al transito a menos que el Contratista haya obtenido la aprobacién de la Fiscalizacién y un permiso
escrito de las autoridades competentes (de ser necesario).

Cuando se autorice la remocidn o se dafie o destruya el pavimento y/o estructuras publicas o privadas, dentro de la vecindad del proyecto, el Contratista
debera luego de finalizar el trabajo que provocd la remocidn, destruccidn o dafio de las mismas, reponer lo demolido o destruido en el menor tiempo posible,
manteniendo la calidad original o de ser posible mejorandola

2. DESMONTES

Este rubro incluye la totalidad de desmontes para la ubicacién de las obras, asi como para los niveles definitivos de patios. Para los desmontes a realizar, se
deberan tomar en cuenta las cotas indicadas en los planos respectivos.

El material proveniente del desmonte no utilizado para nivelar y rellenar, serd retirado del predio por el Contratista. Siempre que la Fiscalizacién lo autorice
podra utilizarse en la construccién de terraplenes u otros rellenos, cuando no contenga materiales organicos, vegetales o de desecho.

3. EXCAVACIONES NORMALES

El Contratista examinara por su cuenta y riesgo el predio, tomando conocimiento del estado en que se recibira el terreno y tendra en cuenta los procedimientos
constructivos a utilizar para completar los requerimientos de estas especificaciones y del Plan de Trabajos. El replanteo de las fundaciones sera verificado por
la Fiscalizacion y ningun trabajo de excavacion se hard sin autorizacién de la misma.

Bajo la denominacién de excavacién para cimientos y bases, se entiende toda excavacin que deba realizarse para la correcta fundacién de las obras y seglin
indiquen los planos, previa limpieza del terreno.

Las excavaciones tendran en lo posible un ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que contendran. La programacion de los trabajos sera tal,
que permita la ejecucién de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas subsiguientes a la realizacidn de la excavacién. Dentro de lo razonablemente posible
el Contratista minimizara, mediante programacion de actividades alternativas, la posible inundacidn de las excavaciones por precipitaciones pluviales.

Si el fondo de las excavaciones fuera afectado por infiltracién de agua y en el caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudoso, a juicio exclusivo de la
Fiscalizacion, ésta dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavaciéon o ensanchar o modificar la
fundacién.

Cuando por efecto de infiltracién de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavaran
hasta llegar a terreno seco

Toda excavacién que represente riesgo de derrumbe serd entibada, apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o a
requerimiento de la Fiscalizacion, segun detalle que aquél debera someter a la aprobacién de esta Gltima. El Contratista tendra el compromiso de mantener
dichos entubamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservacién. No podra iniciarse la excavacién sin previa aprobacién de método y autorizacién
de la Fiscalizacion.

La cota de fundacién correspondera a la profundidad que indiquen los planos, previa verificacién de que la calidad del terreno responde a las exigencias de
valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas o a ser fijadas en los planos o las alturas con que
se calcularon o calcularan los volimenes en los cémputos métricos que sirvieron o servirdn de base para la Planilla de Cémputo Métrico y Cotizacién, quedan
sujetas a dicha verificacién. En caso de que se presenten algunos tramos con afloramientos rocosos la Fiscalizacién podra fijar, a su criterio, profundidades
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menores de excavacion para reducir sus volimenes en dichos tramos.

Si lo hubiere, el espacio entre el muro de nivelacidn y las caras laterales de las zanjas se rellenaréd por capas sucesivas de tierra humedecida, compactada, de
espesor maximo de 20 cm. No se comenzara ninglin cimiento sin notificar al Fiscal la terminacién de las zanjas correspondientes para que éste las inspeccione

4. EXCAVACIONES PROFUNDAS

La excavacidn se realizara por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos planos. Se convendra con la Fiscalizacién de
Obras los detalles mas adecuados para el emplazamiento de las excavadoras mecénicas, la ubicacién de las rampas de acceso a los fosos, etc.

A fin de asegurar el avance normal de los trabajos y a la vez evitar deslizamientos, desmoronamientos, etc., el Contratista deberd tomar toda clase de
precauciones, ejecutar apuntalamientos, tablestacados, etc.

Estara a cargo del Contratista el bombeo de agua procedente de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general como, asimismo,
correran por su cuenta cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc., reviendo todos los elementos necesarios para el rebaje de la napa fredtica,
hasta llegar al nivel de fundacién, donde debera ejecutar los trabajos de drenajes y bombeos.

Al llegar al nivel de fundacién, la excavacidn debera ser perfectamente nivelada.
5. POZOS NEGROS

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, o rellenos de basura, o bolsones de suelo orgénico, el Contratista propondra la forma de retirar,
relleno y consolidacién a la Fiscalizacién de Obras, la que en definitiva serd la que aprobara el sistema a utilizar para el cegado de los mismos.

6. RELLENOS

Para los trabajos de relleno se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas o desmontes, siempre que las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacién de la Fiscalizacién.

De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas que
configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie se iran seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando
la tierra vegetal o "negra" para el recubrimiento Ultimo. Las tierras que el Contratista debe prever para ejecutar terraplenes, seran limpias y secas, sin cascotes,
piedras ni residuos orgénicos.

Los rellenos y apisonados se hardn en capas sucesivas no mayores de 0.20 m., con la humectacién adecuada y éptima, o cercana a ella, para lograr una
densidad adecuada en cada capa de relleno. Sobre esta capa se asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra optar por alguno de los siguientes procedimientos:

Utilizar tierra del predio de la obra, siempre y cuando exista un desmonte que hacer, con la previa autorizacién escrita de la Fiscalizacién de Obras.
Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos, el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimientos. El relleno
sera ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene la Fiscalizacién de Obras. La compactacién debera
ser ejecutada por medios mecanicos preferentemente, a través de un vibro compactador mecénico. Las maquinas deberan pasarse tantas veces cuantas sean
necesarias para obtener una densidad de relleno no menor al del terreno adyacente o al 90% de la méaxima obtenida mediante el ensayo de Proctor Estandar

El relleno seréd ejecutado de manera tal, que logre las cotas indicadas en los planos o la que, en su reemplazo, ordene el Fiscal. Antes de proceder a la
construccién del contrapiso, el Fiscal comprobara el grado de compactacién y nivelacién del suelo que servira de base al mismo.

7. TRANSPORTE DE EXCEDENTES

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin, conforme lo determine el
Fiscal. El sobrante, se transportard y depositara en el lugar que indique el Fiscal y a una distancia no mayor de 500 m.

3. EXCAVACION PARA FUNDACION
1. PRESCRIPCIONES GENERALES

Las excavaciones para cimientos de paredes, columnas, tanques, conductos, etc., se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones de los planos respectivos. El
Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su desmoronamiento.

La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada por la Fiscalizacidn, la que asimismo, siempre y cuando lo creyera conveniente
podré exigir del Contratista que disponga una prueba de resistencia de la base de la fundacién. Si la resistencia hallada en algtin punto fuera insuficiente, se
determinard el procedimiento a seguir en la cimentacién de acuerdo a recomendaciones del Contratista y/o la Fiscalizacion.

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisonado, sus paramentos laterales seran aproximadamente verticales.

Si una vez preparadas las zanjas para las fundaciones de columnas y paredes, se produjeran lluvias que ablandaren las bases de fundamento, el Contratista
estara obligado a excavarlas a mayor profundidad, hasta encontrar terreno seco, antes de procederse a la construccion de la cimentacion de las paredes y
columnas.

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte centimetros de espesor, bien
apisonadas y previo humedecimiento. Las tierras y detritus extraidos seran sacados de la obra por el Contratista, salvo que hallaren empleo, a juicio de la
Direccidn en el relleno o terraplenamiento de alglin punto de la obra. Este trabajo, asi como el apisonamiento, equivale a la obligacién del Contratista de
extraer esas tierras fuera de la obra.

2. SUELO PRODUCIDO DE EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

El excedente de suelo excavado para fundaciones, podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin. En caso contrario, o de ser
sobrante, se transportard y depositard en el lugar que indicard |a Fiscalizacién dentro del mismo terreno.

En caso que dentro del predio no existan un sitio apto para depositar el sobrante, el Contratista debera gestionar un sitio fuera del terreno, que posea
habilitacion para este fin.

3. PROFUNDIDAD

La excavaci6n para fundaciones incluira la remocién y transporte de toda clase de materiales extrafios que la pudieran obstaculizar. Todas las excavaciones se
harén a la profundidad que indican los planos. No se llevara a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacion, sin previa autorizacién al respecto, que el
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Contratista debera recabar de la Fiscalizacidn.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso para la capacidad portante a que esta destinado, la Fiscalizacién dispondra la necesaria
investigacion a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacidn de la cimentacidn.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras avenidas,
debera ser profundizado en la medida que el Contratista debera recabar de la Fiscalizacidn para cada caso.

4. APUNTALAMIENTOS

Toda excavacidn que represente riesgo de derrumbe serd apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o bien a
requerimiento de la Fiscalizaciéon.  El Contratista tendra el compromiso de mantener dichos entibamientos y apuntalamientos en perfecto estado de
conservacién y estabilidad.

5. RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procedera al relleno de las excavaciones ejecutadas.
Todo relleno con este destino, deberd ser hecho con suelo de la excavacién o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente. Sobre toda clase
de cafieria o conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0.30 m., y por debajo una de 0.10m, como cama de apoyo de la misma; el resto de
material de relleno para tapada, serd igual al del terreno adyacente.

4. CIMIENTOS:
1. GENERALIDADES

El Contratista proveera todos los materiales y construira los cimientos indicados en los planos, de acuerdo con las presentes especificaciones y las indicaciones
que imparta el fiscal.

2. DIMENSIONES DE ZAPATAS, BLOQUES DE HORMIGON CICLOPEO Y VIGAS CADENAS

Las dimensiones de las zapatas, los bloques de hormigdn ciclépeo, las vigas cadenas y los pilares se indicaran en el célculo estructural y serdn aprobadas por el
fiscal. Deberan respetarse las mismas, asi como los hierros indicados como armaduras de dichos elementos. El sellado de las bases se realizard con un
hormigdn pobre y un espesor de 0,05 m, sellado sobre el cual se colocaran las armaduras correspondientes. El dosaje del hormigdn serd 1:2:4 (1 volumen de
cemento, 2 de arenay 4 de triturada del tipo 4ta.).

La relacidn agua / cemento sera de 30 litros de agua por cada 50 Kg. de cemento, relacidn que podra ser corregida por indicaciones del fiscal de acuerdo a la
humedad de los componentes inertes del hormigon.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3.

Para las vigas cadenas y los pilares se cumplirdn los mismos requisitos en cuanto al sellado, dosaje, relacién agua / cemento y estricto cumplimiento de lo
indicado en el proyecto.

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

En el siguiente apartado se describe el montaje, control y ejecucién de los trabajos necesarios para la construccion de los elementos estructurales de hormigén
armado.

Son descriptas las tareas de encofrado del hormigén, doblado y colocacién de armadura, vertido del hormigén sobre el encofrado, curado y desencofrado del
mismo.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura de hormigén armado, en cuanto a su ejecucidn, caracteristicas de
los materiales y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que tengan relacién con la estructura en si'y sus aspectos constructivos.

1. GENERALIDADES

A. Estas especificaciones establecen las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacién del dosaje del hormigén, mezclado, transporte,
colocacién, terminacién y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan. Consigna, ademads, las condiciones
de control de calidad, recepciéon y medicién del hormigén colocado en obra. El Hormigdn podra ser elaborado en planta dosadora o in situ, segln las
condiciones del caso.

B. El hormigdn de cemento, que en adelante se denominara hormigdn, estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad
aprobada: agua, cemento, aditivos, arido fino y drido grueso.

C. La calidad de un determinado tipo de hormigén sera uniforme. La dosificacién, el transporte, colocacién, compactacién, proteccién y curado deben
realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo
conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del disefio estructural.

2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

A. El Contratista es el Unico responsable de la calidad del hormigén, de la correcta ejecucidn de la obra y del cumplimiento de lo establecido en los planos y
demas documentos del proyecto.

B. El hecho de aprobacién por parte de la Fiscalizacidn de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucién de las estructuras, no exime al
Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado.

C. El Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

3. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA

A. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y
con el orden cronoldgico de llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo orden.

B. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacidn de substancias extrafias y el mezclado de aridos de
distintas granulometrias.

Los ensayos para verificar si los dridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con muestras obtenidas en el lugar de medicién,
antes de ingresar a la hormigonera.

C. Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacién, evaporacién y deterioro. Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables,
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deben mantenerse en constante agitacién antes de su medicion con el objeto de asegurar una distribucién uniforme de los materiales que los forman.
4. GARANTIAS Y NORMAS A CUMPLIR:

En todo el proceso de control y ejecucidn de la obra, para los puntos que no estén expresamente detallados en estas especificaciones se deberan seguir las
pautas marcadas por la Fiscalizacién.

Al presentar su oferta, la Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucién de la obra, no pudiendo manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza misma de la obra.

5. CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON
1. CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO

A. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se indican a
continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg. /m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 350 Kg. /m3.

B. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 Kg. /m3
2. TAMANO MAXIMO DE ARIDO GRUESO

A. El tamafio maximo nominal del drido grueso no podra ser mayor que:
*1/5 de la menor dimensién lineal de la seccidn del elemento estructural.
* 3/4 de la minima separacién libre entre dos barras de armadura.

* 3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.

Se adoptara la condicién que determine un tamafio maximo menor.

B. En caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplird lo expuesto en A, y, ademas, el tamafio maximo no excedera de 2/3 de la minima separacion
libre entre las barras de la armadura.

3. MAXIMO CONTENIDO UNITARIO DE AGUA. CONSISTENCIA DEL H°

A. El contenido de agua del hormigdn sera el minimo posible que permita su adecuada colocacién y compactacion, perfecto llenado y la obtencién de
estructuras compactadas y bien terminadas.

B. El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg. /m3, no excedera de 185 Lts. /m3. Para contenidos
de cemento mayores, dicho contenido de agua se incrementard en 10 Lts. /m3, por cada 50 Kg de cemento en exceso sobre 350 Kg. /m3.

C. Una vez colocado el hormigdn, la consistencia sera uniforme de pastdn a pastén.
D. Una vez colocado el hormigdn en el encofrado, en ninglin caso se le podrd adicionar agua.

E. La compactacidn se realizard mediante vibracion interna de alta frecuencia y el asentamiento del hormigdn estard comprendido dentro de los siguientes
limites:

*Engeneral:2a8cm.

* En secciones de dificil colocacién: méaximo 10 cm.
4. ADITIVOS

A. EL hormigdn contendra un fluidificante 6 plastificante adecuado, que sera provisto por el Contratista. El tipo y la dosis seran propuestos por el Contratista de
acuerdo a las distintas marcas existentes en el mercado local y a las indicaciones del fabricante, considerando las condiciones ambientales y de temperatura, y
seran sometidos a la aprobacién de la Fiscalizacion.

B. En los casos no previstos en estas especificaciones, el Contratista podrd proponer el empleo de un incorporador de aire. La decisién que adopte la
Fiscalizacién al respecto, no podra ser modificada durante el desarrollo de la obra, salvo mediante autorizacién previa.

C. Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacién al hormigdn, debera demostrarse que dichos aditivos son compatibles, debiendo cada uno
de ellos medirse e ingresar por separado a la hormigonera, diluido en el agua de mezclado.

5. RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

A. La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estard definida por el valor de su resistencia caracteristica de roturar a compresion, Fck,
correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacién expresa en otro sentido, dicha edad sera de 28 dias y el Fck
igual a 180 Kg./cm? para estructuras livianas, Fck igual a 210 Kg./cm? para estructuras normales, Fck igual a 240 Kg./cm? para estructuras especiales, y Fck igual
a 300 Kg./cm? para estructuras reforzadas. Los valores de las resistencias caracteristicas seran los indicados en los planos correspondientes.

B. El célculo de la resistencia caracteristica del hormigén se realizara en base a ensayos de probetas cilindricas normales de 15 cm de didmetro y 30 cm de
altura, moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establecen las normas del INTN.

C. Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigdn colocado en obra, el curado de las probetas se realizara en condiciones normalizadas de
humedad y temperatura.

6. RESISTENCIA CARACTERISTICA - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL HORMIGON DE OBRA

A. En obra se controlard sistematicamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigdn, mediante ensayos de compresién.
B. Cada tipo de hormigdn colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:

* Fck estimado igual o mayor que la especificada.

* El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera sera igual o mayor que Fck estimado.

* Ningun resultado individual serd menor a 85% de Fck.

C. Si no cumplen una o mas de las condiciones indicadas en B, el hormigdn representado por las probetas ensayadas no retne la resistencia mecanica exigida
por estas especificaciones
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7. COMPOSICION Y DOSIFICACION DEL HORMIGON

A. Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigdn se determinara en forma experimental, teniendo en cuenta las exigencias
establecidas, que determinan sus caracteristicas y condiciones de calidad. El dosaje correcto del hormigdn sera aquel que le proporcione:

* Consistencia y trabajabilidad.

* Resistencia especificada.

* Maxima proteccién de las armaduras.

* Resistencia a la accidn agresiva del medio ambiente al que estara expuesta la estructura.
* Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

B. Se realizaran todos los ensayos necesarios para calibrar la Dosificacién del Hormigén a utilizarse en Obra, utilizando planta dosificadora bajo supervisién de
la Fiscalizacion de Obras, para cumplir lo establecido en el inciso anterior empleando muestras representativas de todos los materiales que se propone usar en
la elaboracién del hormigén en obra.

C. Es responsabilidad del Contratista la preparacién de los hormigones de prueba en el momento oportuno para no atrasar la ejecucién de la estructura. Los
resultados de los ensayos de resistencia de los hormigones de prueba, deberdn dar resistencias medias tales, a las edades que corresponda, que con el
coeficiente de variacién estimado o determinado para dicho hormigdn, pueda obtenerse la resistencia caracteristica especificada. No se autorizara la
colocacién de ningun hormigdn que no cumpla con lo especificado mas arriba.

8. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTROLES QUE DEBE REALIZAR EL
CONTRATISTA

A. El Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de
los que pueda realizar la Fiscalizacién.

B. El Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mas de la anotacién del lugar preciso
de colocacion del hormigdn representado por las muestras.

C. La Fiscalizaci6n podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.
9. ENSAYOS MINIMOS A REALIZAR Y SU FRECUENCIA

A. Latoma de muestras de los materiales y del hormigén fresco se haran como lo indican las normas CEB - RILEM.

B. Sobre el hormigén fresco se realizaran por lo menos los ensayos de asentamiento y tiempo de fraguado. El primero se hara por lo menos cada seis horas de
trabajo. El tiempo de fraguado se determinara con la frecuencia necesaria, de acuerdo a las variaciones de la temperatura ambiente y a los controles a realizar,
de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

La resistencia mecanica a compresidn, a la edad de 28 dias y a las edades menores que interesan por el proceso constructivo, se determinara durante ensayos
realizados sobre muestras extraidas en el momento de la colocacién del hormigén en los encofrados. Se anotara la fecha y hora de dichas extracciones, el
numero de identificacion de las probetas con la muestra, y el lugar preciso de la estructura de donde procede la extraccion. Los ensayos se haran con la
frecuencia indicada en este apartado.

10. ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA JUZGAR LA UNIFORMIDAD Y CALIDAD DEL HORMIGON COLOCADO EN OBRA

A. Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigdn, se analizaran estadisticamente los resultados de 16 ensayos como minimo, realizados a la
edad de 28 dias y verificado el cumplimiento de lo establecido en este apartado. Cuando no se disponga el nimero minimo de ensayos establecidos, se
analizaran los disponibles. Si la frecuencia de extraccién de muestra que se especifica, solo permite obtener menos de 5 muestras de cada tipo de hormigén, se
deberan extraer muestras, como minimo de 5 pastones distintos, o de cada pastdn si se emplean menos de 5. Todas las probetas se curaran en condiciones
normalizadas de humedad y temperatura.

B. Para obtener la informacién en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo dia de trabajo, en momentos
elegidos al azar.

En cada uno de los dias siguientes por cada tipo de hormigén se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 10 a 20 m3 o fraccién menor de hormigén colocado
en obra. Todas las muestras se extraeran en el lugar de colocacién definitiva del hormigén en los encofrados.

De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacién podra aumentar o reducir el nimero de muestras a extraer, siempre que cada tipo de
hormigdn este representado por 3 muestras como minimo.

C. Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante. Con cada muestra impar se moldearan por lo menos 3 probetas. Dos de ellas se
ensayaran a la edad de 28 dias o edad especificada. La tercera se ensayara a la edad de 7 dias o edad menor a la que se desee obtener informacién. Con cada
muestra de numeracion par, se moldearan 2 probetas, que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad especificada para juzgar la calidad del hormigdn.

D. Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas, que se ensayaran a la edad de 28 dias u otra
especificada.

E. Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos de las 2 probetas de resistencias
extremas, moldeadas de la misma muestra de hormigén y ensayadas a la misma edad, es menor que 15% de la resistencia media de ambas. Si la diferencia es
mayor que la indicada, se suspendera el hormigonado hasta subsanar las deficiencias en los procedimientos mencionados.

F. Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacién y del Contratista.

G. El resultado de un ensayo estara dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma muestra y ensayadas a la misma edad.
Con los primeros resultados de ensayos realizados a la edad de 28 dias, se calculara la resistencia media y la resistencia caracteristica de cada tipo de hormigén,
y se verificara el cumplimiento de las condiciones especificadas en este apartado. Si dichas condiciones no se cumplen, se procederd a reajustar la mezcla de
inmediato y se reiniciara el procedimiento descrito a partir de B, como si recién se iniciaran los trabajos.

1. Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacién del cumplimiento de las especificaciones se hara en cualquier oportunidad posterior,
haciendo intervenir todos los resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad del ensayo.

J. Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de Fiscalizacidn, que el hormigdn no alcanzara la resistencia especificada para la edad de
28 dias, se tomaran las medidas correctivas inmediatamente.

11. CALIDAD Y UNIFORMIDAD DEL HORMIGON JUZGADA POR LA RESISTENCIA MECANICA

A. La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcidn del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los ensayos realizados sobre probetas moldeadas
durante la ejecucién de laestructura.
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B. Seg(n lo disponga la Fiscalizacidn, la verificacién del cumplimiento de lo establecido en este apartado podra realizarse para cada elemento estructural o
para el total del hormigdn de cada tipo colocado en obra.

C. Segln la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes niveles:
I.- Fck est > 95% Fck

I1.- 85% Fck < Fck est < 95% Fck

111.- 65% Fck < Fck est < 85% Fck

IV.- Fck est < 65% Fck donde

Fck est = resistencia caracteristica del hormigdn en obra

Fck = resistencia caracteristica del hormigdn especificada.

D. Cuando la Fck est < 0,9 Fck, y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, el Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que la
calidad y seguridad de la estructura resulten perjudicadas, y él serd el (inico responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

12. RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON EN OBRA

I.- Fck est > 95% Fck

A. Si se cumple lo especificado el hormigdn serd aceptado automaticamente. Si no se cumple lo especificado se extraeran testigos del elemento estructural
representado por las probetas moldeadas o se ejecutaran ensayos no destructivos a satisfaccién de la Fiscalizacion. Si los resultados de los ensayos arrojan
resultados satisfactorios, la zona en estudios sera aceptada.

En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizard prueba de carga parcial sobre el elemento estructural en estudio. Si la misma arroja
resultados satisfactorios, el hormigén sera aceptado, y en caso contrario, el Contratista debera demoler y reconstruir, el elemento estructural afectado.

11.- 85 % Fck < Fck est. <95 % Fck

Si no se cumple lo especificado los elementos estructurales seran investigados en la misma forma que la anterior y se le aplicaran los mismos criterios de
aceptacion y rechazo.

I1.- 65 % Fck < Fck est. < 85 % Fck
En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por el Contratista.

Como alternativa, el Contratista podra presentar un proyecto de refuerzo de la zona afectada. Si el proyecto fuese aceptado por la Fiscalizacién, esta autorizard
su ejecucion, a costa del Contratista. Terminado el refuerzo, se realizard una prueba de carga parcial de la zona rechazada. Si la prueba da resultados
satisfactorios, la zona serd aceptada, en caso contrario el Contratista procedera a la demolicién y reconstruccién de la zona rechazada.

IV.- Fck est. <65 % Fck

La estructura o elemento estructural efectuado sera demolido y reconstruido, sin cargo, por el Contratista.
13. CONDICIONES DE PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON DE OBRA JUZGADOS POR ENSAYOS DE RESISTENCIA

A. Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 dias o a la edad especificada arrojare resistencias menores del 85%
de las resistencias obtenidas al ensayar las probetas moldeadas segliin norma, el Contratista deberd adoptar medidas para mejorar los métodos y
procedimientos de proteccién y curado del hormigdn de obra. En caso contrario, la Fiscalizacién ordenara la suspension de las operaciones de hormigonado,
por causas imputables al Contratista.

B. Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, serad sometido a curado adicional de 14 dias
minimo, si se usé cemento pértland normaly por lo menos 7 dias si se hubiese empleado cemento de alta resistencia inicial.

El curado adicional lo realizara el Contratista sin cargo alguno.

C. Cuando las probetas curadas en condiciones normalizadas dan resistencias mucho mayores que la resistencia caracteristica especificada, no se exigira el
cumplimiento de lo expuesto en A, pero sera necesario que la resistencia de las probetas curadas en condiciones de obra arrojen resultados por lo menos 15 %
mayores que Fck.

D. En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacion podra decidir ensayos adicionales a los efectos de verificar la resistencia del hormigén colocado en
obra.

E. Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizard una prueba de carga parcial en la zona o elemento estructural moldeado con el
hormigdn de referencia. Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigdn serd aceptado; en caso contrario el Contratista, a su costa, procedera a
demolery reconstruir la zona defectuosa.

14. PRODUCCION, COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO DEL HORMIGON - MEDICION DE LOS MATERIALES

A. El cemento, los aridos y el agua se medirdn en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en volumen a satisfaccién de la Fiscalizacién.
B. No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan ser pesadas.

C. El cemento, la arena y los éridos gruesos de distinta granulometria, se mediran separadamente. El cemento a granel se medira en balanza especial y se
pondra en contacto con los aridos el entrar en la hormigonera.

D. Se determinaré con frecuencia el contenido de humedad de los dridos para dosificar el agua de mezclado.

E. Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, serdn mecanicos. Cada aditivo se medird separadamente y los recipientes de medicién que deberan ser
transparentes y graduados, se mantendran limpios y a la vista del operador encargado de la medicidn.

F. Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1 %y menor del 3 % para los aditivos.
G. El equipo de medicién de los materiales, se mantendrd en perfecto estado de funcionamiento.

H. Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y dispondran de dispositivos capaces de
registrar la cantidad de cada material que integra el paston de hormigdn. El Contratista entregard a la Fiscalizacion un ejemplar de las Instrucciones para la
instalacién y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendra a la vista el operador de la planta.

15. MEZCLADO

La Dosificacion del Hormigdn se realizara en Plantas Dosificadoras para asegurar y mantener la calidad del Hormigén deseado. Todos los Hormigones de gran
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volumen seran elaborados en Plantas y recibidos en camiones Mixer, para su puesta en Obra por Bombeo.

Para hormigones de menor volumen podran utilizarse el sistema de elaboracién in situ, con la dosificacién calibrada previamente y aprobado por la
Fiscalizacién de Obras. Para este proceso se tendran en cuenta los siguientes puntos:

A. El hormigdn serd mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado (til debe ser mayor que el volumen de hormigdn correspondiente a 2 bolsas de
cemento de 50 Kg.

B. La descarga se hara sin producir segregacion del hormigén. La velocidad del tambor seréd de 14 a 20 rpm.

C. El tiempo de mezclado para pastones de 1,5 m3 no sera menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que todos los materiales ingresaron a la
hormigonera. Para mayores capacidades, el tiempo de mezclado se incrementara en 30 segundos por cada 750 dm3 o fraccién de exceso. El maximo tiempo de
mezclado no superara los 5 minutos.

D. Si después de realizado el mezclado se produjese el fenémeno denominado como "Falso Fraguado", el remezclado se hard sin agregar agua.
Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecera en forma experimental.

F. Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos. El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo
de mezclado.

G. Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigén obtenido deberd tener caracteristicas uniformes. En caso contrario se aumentara el
tiempo de mezclado o se reemplazard la hormigonera a indicacion de la Fiscalizacién.

H. Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigén hasta el lugar de su colocacién. Queda prohibido el transporte del hormigdn en
camiones que no tengan dispositivo agitador.

1. Solo se elaborard la cantidad de hormigdn necesaria para su empleo inmediato.
16. MAXIMO INTERVALO ENTRE MEZCLADO Y COLOCACION

A. Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto
con el cemento. Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial
del hormigén.

17. TEMPERATURAS EXTREMAS DEL HORMIGON EN EL MOMENTO DE SU COLOCACION

A. Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5° C o menor, la temperatura del hormigén inmediatamente antes de su colocacién no
serd menorde 10a25°C.

B. En tiempo caluroso no se permitira la colocacién de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32° C.
18. HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

A. Solo podra colocarse hormigdn en obra si la temperatura ambiente es igual o0 mayor a 5° C y en ascenso, siempre que la mezcla en el momento de su
colocacion, tenga de 10 a 25° C.

B. Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5° C en descenso.

C. Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigén colocado en obra sera protegido convenientemente durante
5 dias por lo menos. Se evitara que el hormigén tenga menos de 10° C sobre cero antes de cumplir 24 horas de edad.

D. Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigén.
E. Todo hormigén perjudicado por la accién de bajas temperaturas serd demolido y reemplazado.

F. No se permitird el hormigonado antes que la Fiscalizacion verifique la existencia en obra de los medios de proteccién del hormigdn contra la accién de las
bajas temperaturas.

19. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

A. Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32° C, se tomara la temperatura del hormigdn cada media hora.

B. Cuando la temperatura del hormigdn antes de su colocacién pase de 30° C, se humedeceran los encofrados con agua, a la menor temperatura posible. La pila
de arido grueso se mantendra humedecida y la colocacién y terminacién del hormigdn se haré lo més rapido posible y el curado se iniciard apenas la superficie
del hormigdn adquiera una consistencia que le impida deteriorarse por la accién del curado.

C. Cuando la temperatura del hormigdn llegue a 38° C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para obtener un hormigdn con menos de 32° C. Cuando el
hormigdn recién mezclado llegue a temperaturas mayores de 32° C, se suspenderan las operaciones de colocacién.

D. Todo hormigdn que resulte deteriorado por la accion de altas temperaturas serd demolido y reconstruido.

E. Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor, para proteger el hormigdn, son de su exclusiva
responsabilidad

6. COLOCACION DEL HORMIGON
1. PREPARACION Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACION

A. La colocacién del hormigén se iniciard después que la Fiscalizacién lo autorice por escrito. No obstante, dicha autorizacidn, el Contratista es el Unico
responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos y demds documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las
condiciones de seguridad de los trabajos.

B. Las superficies de fundacidn y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas,
agentes agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento. Las superficies porosas seran
selladas. No se colocara hormigdn bajo agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres
de cualquier sustancia extrafia.

C. Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales sera eliminado de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al
hormigén.

D. Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las
estructuras. Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras.

E. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.
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2. JUNTA DE CONSTRUCCION

A. Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural. Cuando ello no sea posible, se indicara en
los planos la ubicacién de las juntas de construccion.

B. En los casos de emergencia, las juntas de construccion se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos se perjudique a la estructura.

C. Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y empotraran en ellas barras de acero
suplementarias o anclajes. Las armaduras de los elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.

D. Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podran emplearse adhesivos de resina epoxy u otros de reconocida eficiencia, aprobados por la
Fiscalizacién y aplicadas bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, en lo que se refiere a la calidad de la junta obtenida.

3. JUNTAS DE DILATACION

A. Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las especificaciones complementarias.
B. Los métodos y materiales que se emplearan en la ejecucién de las juntas seran previamente aprobados por la Fiscalizacién.

C. La ejecucidn sera cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actien y cumplan la funcién asignada.
4. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE COLOCACION DEL HORMIGON

A. El Contratista hara un plan de hormigonado que debera someter a la Fiscalizacién para su aprobacién.
B. El Contratista comunicara a la Fiscalizacion la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado.

C. El hormigén serd depositado lo més cerca de su posicién definitiva en los encofrados. La velocidad de su colocacién sera la minima posible y el trabajo lo
debera hacer personal idéneo.

D. El hormigdn de vigas y tableros de puentes serd colocado en capas continuas de espesores maximos antes que la capa precedente alcance el tiempo de
fraguado inicial. El hormigdn que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se halla endurecido parcialmente o contaminado con sustancias extrafias, no
sera colocado en obra. En ningun caso se permitird el agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigén.

E. Para los lugares de dificil colocacidn y compactacién del hormigdn o donde haya acumulacién de armaduras, el hormigdn contendra 50 Kg. més de cemento
por cada metro cubico, la mezcla tendrd exceso de arena, y el tamafio maximo de arido grueso de 19 mm. El asentamiento sera de 12 cm. Inmediatamente
después se colocara hormigdn con las caracteristicas generales especificadas para el elemento estructural.

F. No podra verterse libremente el hormigdn desde alturas mayores de 1,50 metros. Para alturas mayores se usaran embudos y conductos cilindricos ajustables.
El conducto se mantendra lleno de hormigdn y el extremo inferior permanecerd sumergido en el hormigén fresco.

G. La colocacién del hormigdn sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto méas bajo de estas.
H. No se realizardn operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigén.

1. Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que deban ser sustentados por aquellas.
5. PROTECCION DEL HORMIGON

A. Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccidn y el curado. Luego de su colocacién, el hormigén sera
protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tienda a perjudicarlo.

B. Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

C. Los tlneles, conductos, galerias y estructuras similares, deberan permanecer cerrados, para evitar la circulacién del aire y el secado y agrietamiento del
hormigdn, durante el periodo de curado y el mayor tiempo posible.

D. Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigén serd mantenido a 10° C como minimo, durante, por lo menos,
las primeras 72 horas.

Las 18 horas siguientes se lo mantendra a temperatura mayor a 5° C.

E. En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas anteriormente y se evitara que las condiciones atmosféricas provoquen un secado
prematuro del hormigdn. Una vez finalizado el periodo de proteccidn establecido, se evitardn cambios bruscos de temperatura.

F. El Contratista debera cambiar los métodos de proteccién y curado que no permitan obtener hormigdn de la alta calidad especificada. En caso contrario este
serad demolido.

7. CURADO DEL HORMIGON
1. DISPOSICIONES GENERALES

A. El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigdn lo permita.

B. Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento pértland normal, siempre que la temperatura del aire en contacto con
el hormigén se mantenga en 10° C o mas. Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado serd de 4 dias.

C. Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos en B, seran 10y 7 dias respectivamente.

D. Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigén que no estén en contacto con el encofrado se mantendran
humedecidos. Si se realiza el desencofrado de la estructura antes de finalizar el periodo de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método de
curado adoptado.

E. El curado podra realizarse por humedecimiento, aplicacién superficial de compuestos liquidos para curado o vapor.
F. Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigdn se emplee calor, el hormigdn se mantendra humedecido. La maxima temperatura de curado serd de
70°C.

2. CURADO POR HUMEDECIMIENTO

A. El hormigdn se mantendrd permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. El agua se podré aplicar directamente sobre la
superficie del hormigdn o sobre arpillera, tela de algoddn, u otro material capaz de mantener la humedad. Al finalizar el curado, se procedera a eliminar todo
resto de los materiales empleados para dicho fin.

8. DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
1. REMOCION DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
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Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir dafio a la estructura, evitando todo impacto o
vibraciones. Especial cuidado se pondra en las juntas en general liberdndolas de todo resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento. El Contratistay la
Fiscalizacion fijardn el momento de sacar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacion la
fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

2. PROGRAMAS DE TRABAJOS

A. El orden de remocién de encofrados, puntales, etc. se determinard de modo que en las estructuras no aparezcan esfuerzos o tensiones peligrosas. Para
establecer el momento de desencofrado se tendran en cuenta:

1. Tipo, dimensiones, importanciay ubicacidn de la estructura.

2. Tensiones maximas a que estara sometido el hormigdn en el momento de desencofrado.

3. Condiciones de curado del hormigdn, sus caracteristicas y las de los materiales componentes.
3. DISPOSICIONES GENERALES

A. Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no podran removerse antes de 72 horas
contadas a partir del momento en que el hormigdn alcanzé el tiempo de fraguado inicial. A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la
temperatura del aire con el contacto de la estructura, permanece por debajo de 5°. Tampoco se iniciara la remocidn, si el hormigdn no es suficientemente
resistente a posibles deterioros, que puedan ocurrir como consecuencia del desencofrado.

B. No se iniciard la remocién de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se hormigond el elemento estructural sostenido por aquellos.
Con respecto a temperaturas menores de 5° C, tiene validez lo sefialado en A. Tampoco se iniciara la remocidn, si la resistencia del hormigén de la estructura no
alcanza el 75% de la especificada.

C. En estructuras excepcionales, la remocion se iniciard solamente después de transcurrido el doble de nimeros de dias indicado en B. Para estas estructuras se
exigira la medicion de fechas y el control de su progreso a medida que se sacan los sostenes.

D. Durante el desencofrado no se deberén producir roturas de aristas y vértices de la estructura.
E. En general, los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi las columnas se desencofraran antes de losas y vigas.
F. El descenso de apoyos de los puntales sera gradual y uniforme.

G. Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a la totalidad de las cargas y sobrecargas del célculo, seran tratados con
precauciones especiales.

H. No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas.
I. Las sobrecargas del célculo solo seran aplicadas en estructuras que tengan por lo menos 30 dias de edad.

J. Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm por lo menos, debajo de la superficie del terreno. Todos los restos de encofrados y
escombros se eliminaran del drea de ubicacién de la estructura.

4. PLAZOS MINIMOS
A. Los plazos minimos que deberdn permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:

e Encofrados laterales de vigas y muros - 3 dias.
e Encofrado de columnasy pilares - 7 dias.

Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigdn visto dejando puntales de seguridad:

e En las losas - 14 dias.
® Remocidn de todos los puntales de seguridad de losas y vigas -21 dias.

B. En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asf lo exigen, los plazos minimos de A seran aumentados por la Fiscalizacién.

C. Los plazos minimos seran reducidos por la Fiscalizacién cuando se usen cementos de alta resistencia inicial, o aditivos aceleradores de la resistencia y
siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la estructura, asi como también en funcién de los resultados de laboratorio de la resistencia del Hormigén
en la fecha de desencofre deseada. El Valor que tiene que tener el resultado de dicho ensayo, es el equivalente al 85 % de la resistencia de calculo para la pieza
en cuestion.

5. REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES

A. Las reparaciones de los defectos superficiales se hardn inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan terminarse dentro de las siguientes
24 horas.

B. Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas que quedaran a la vista, deberan
tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

6. DEFECTOS SUPERFICIALES

Los defectos que deberan reparar el Contratista son:

A. Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacién.

B. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

C. Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

D. Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del mismo.

E. Otros defectos provocados por diversas causas.
7. REPARACIONES DE LAS SUPERFICIES

A. El hormigén defectuoso serd eliminado hasta llegar al hormigdn de buena calidad. Se limpiaran con chorros de agua las superficies a reparar y por lo menos,
una faja de 15 cm de ancho a ambos lados.

B. Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, se preparard un mortero de una parte de cemento pértland y una parte de arena fina de
didmetro menor a 0,59 mm. La consistencia del mortero sera de crema espesa, que se introducira en las irregularidades de la superficie a reparar, después que
la pelicula brillante de agua de lavado haya secado.
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C. Las reparaciones se haran, con mortero de la misma composicién que el mortero del hormigén. Para las superficies expuestas, parte del cemento pértland
gris sera sustituido por cemento blanco, para no tener diferencias de color en la superficie. La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara
experimentalmente.

D. El mortero se preparara con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacidn, una o dos horas antes de su empleo.

F. EL mortero especificado en C, se colocara sobre la mezcla mencionada en B, apenas desaparezca el aspecto brillante del mortero. El mortero de reparacién se
compactara y nivelara con la superficie de la estructura dandole una sobre elevacién que serd enrasada una hora después de su colocacién.

G. La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias. En superficies expuestas a la vista, para darle el acabado superficial, no
se usaran herramientas metalicas.

8. OTRAS REPARACIONES

A. Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste u otro método adecuado, sin perjudicar a la
estructura

9. TOLERANCIAS

A. Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demas documentos del proyecto.

B. Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, serdn rechazados si los ensayos de
resistencias y las pruebas de carga directas, hechas posteriormente, no dan resultados satisfactorios. En este caso la estructura serd reforzada o demolida y
reconstruida por el Contratista.

C. Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura sera rechazada, siempre que no sea posible
corregirla eliminando el material en exceso. El Contratista hara los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto la seguridad de la estructura.

D. Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a la estructura, o si interfieren con el
funcionamiento de otras.

E. Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

9. ENCOFRADOS Y CIMBRAS
1. MATERIALES

Los Encofrados para todos los elementos estructurales excluyendo los pilares o elementos circulares que seran metélicos de disefio presentado por la Empresa
Constructora y aprobado por la Fiscalizacion de Obras, seran de madera de buena calidad y terminacion, cuidando que no presenten imperfecciones. Las tablas
que presenten agujeros o deformaciones serdn retiradas del encofrado usandose solamente las que puedan ser colocadas bien a tope para mantener la
estanqueidad. En donde la Fiscalizacién lo requiera se utilizaran tablas de madera contrachapada de 12 mm de espesor (encofrado Fendlico) para asegurar una
buena terminacién.

Las cimbras, puntales, etc. serdn de madera resistente o metalicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como los dispositivos metalicos que el
Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacién de Obras. Las Superficies expuestas de hormigén a la vista deberdn ser
encofradas con materiales que garanticen un acabado adecuado, debiendo ser aprobados estos materiales por la Fiscalizacién de Obras.

2. RESISTENCIAY RIGIDEZ

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcidn y ejecucion se realizaran en forma tal que sean capaces de resistir el
hundimiento, deformaciones y desplazamientos perjudiciales. Ademas deberdn ser capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del
peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucién de la Obra, como, posteriormente, hasta el
momento de quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demdas elementos longitudinal como transversal, seran lo
suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el medio de compactacién previsto.

3. PRECAUCIONES

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes que los correspondientes a los fondos de
vigas. Se daran a los fondos de vigas de mas de 5 m de luz, unas contraflechas minimas de 2 mm/m (dos milimetros por cada metro), para tener en cuenta el
efecto de asentamiento del andamiaje. Estas contraflechas deberan sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar las inspeccién y la limpieza de los mismos, en el
pié de pilares y muros, y también a las alturas convenientes, se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederd con el fondo y costados
de vigas y en otros lugares de dificil acceso.

Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales fijos, lo que inmovilizard las tablas del encofrado que sobre
ellos encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los pisos sucesivos.

Para vigas de luces inferiores a 6 metros serd suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores a 6 metros se aumentara el
nimero de ellos. Las losas de luces mayores a 3 metros tendran un soporte en el centro del vano en el sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistaran
entre si no mas que la luz menor.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacién de las juntas causadas por la contraccién de la madera. Los encofrados que presenten
estas imperfecciones seran removidos por cuenta del Contratista. Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras que hagan
las veces de bases o capiteles.

4. SEPARADORES E INSERTOS

Serd a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar
embebidos en el hormigén. Estos elementos deberan estar asegurados en su posicién, de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su
correcta ubicacidon debera ser aprobada por la Fiscalizacién de Obras. Salvo indicacién en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de
hormigdn, y estaran distribuidos con regularidad.

5. TRATAMIENTO PREVIO AL HORMIGONADO

El encofrado de madera se mojara con abundancia horas antes del hormigonado y luego, inmediatamente antes de este. Es en este instante en que las
secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se verificardn todas las medidas. El encofrado
podra ser tratado con aceites especiales al efecto, de calidad adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigdn, ademas que no afecten escrupulosamente
todo contacto del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos trabajos se realizaran con la aprobacién de
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la Fiscalizacién de Obras.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procedera a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las
armaduras y de los insertos metalicos si los hubiere. Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los
Planos, de manera tal que el Hormigdn acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas.

10. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES
1. EXCAVACIONES

El Contratista debera prever el rebajamiento de la napa fredtica a fin de evitar la pérdida de capacidad portante del suelo. Las dimensiones de las excavaciones
no serén inferiores a las especificadas en los planos de cimentacién.

En caso de no existir suelo firme a la profundidad indicada en los planos, a indicacién de la Fiscalizacidn, el Contratista debera seguir excavando el suelo hasta
llegar al suelo firme, a fin de evitar asentamientos en las fundaciones. Al encontrar el firme, seguird avanzando en la excavacién como minimo 50 cm a fin de
que las fundaciones queden amarradas suficientemente en él.

De las excavaciones seran removidos piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién puedan ocasionar asentamientos. Los
fondos seran uniformes y nivelados. Si lloviere estando las excavaciones abiertas, se procederd a limpiarlas de lodo y capas blandas antes de cargar el
hormigén.

En caso de encontrarse muros, cimentaciones o instaladores subterrdneos existentes en la zona a excavar, se determinara con la Fiscalizacién el método mas
adecuado para su eliminacién o adecuacién en caso de elementos inamovibles, previa cotizacién de estos trabajos. No se permitira relleno en las excavaciones
en casos de errores de nivelacidn. Para excavaciones profundas, se tomaran los cuidados necesarios para protegerlas de derrumbes y para proteger las
construcciones y obras linderas. En caso necesario, la excavacion llevara un entibado a fin de proteger los trabajos a ser realizados en la misma.

2. FUNDACIONES DE HORMIGON

Seran de hormigén armado, de las mismas caracteristicas del hormigén previsto para la superestructura y cumplirdn los mismos requisitos generales. Si las
condiciones del suelo previstas en el disefio de las fundaciones son diferentes a las encontradas en el suelo excavado, se procedera a un redimensionado de la
fundacién correspondiente, a satisfaccién de la Fiscalizacién.

La profundidad definitiva de asentamiento de las fundaciones serd determinada en obra. En general se debera tener en cuenta la realizacién previa de un
estudio de suelo, a modo de saber la capacidad portante real del terreno para definir los tipos de fundaciones a ser realizados.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccién transversal 5 mm por defecto y 10 mm por exceso, pero si la dimensién es mayor de 50 cm. se
admitira llegar al 2% de la misma. El recubrimiento de las armaduras, sera de 3 cm como minimo.

En todos los casos, los elementos de fundaciones sobre el terreno natural llevaran un sello de hormigdn de limpieza de dosificacién 1:3:6 (cemento: arena:
triturada) de un espesor de 5 (cinco) centimetros como minimo y sin excepcién.

3. RELLENO Y COMPACTACION

El relleno y compactacién de las excavaciones para cimientos se realizara en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de espesor, cada una de las cuales seran
apisonadas o compactadas por medios mecanicos (vibro compactador mecanico), regando convenientemente cada camada antes de afiadir la siguiente hasta
llegar a la cota superior de las excavaciones. El material utilizado sera el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias organicas a fin de evitar
asentamientos posteriores.

4. VIGAS DE FUNDACION

Las vigas de fundacién tienen por objeto soportar las cargas provenientes de muros y cubiertas, y transmitirlas a los pilares adyacentes. Su uso se establece
para los casos en que el suelo natural no retina las condiciones resistentes necesarias para la adopcion de cimientos corridos. Se hara de acuerdo a los detalles
del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en este Capitulo para las estructuras de hormigén armado.

Una vez excavadas las zanjas, se dispondra una capa de hormigdn pobre de 5 cm como minimo, a modo de sello, posteriormente se colocaran los costados de
viga bien apuntalados, para evitar su movimiento durante el vaciado del hormigdn. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de
mortero y se asegurara el conjunto firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de inmersion.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dard instrucciones especiales con respecto al lugar o
lugares de interrupcién y el modo de hacerlo. Se tendrd especial cuidado en la correcta realizacién del curado, ya que este tipo de estructura es muy sensible a
las fisuras por retraccién del hormigén.

5. PILARES

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacién. La seccidn del pilar y sus armaduras se ejecutaran de acuerdo a los
detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en este Capitulo para las estructuras de hormigén armado.

Los encofrados de los pilares serdn estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del
hormigdn. No se recomienda el zunchado con alambres trincados.

Los moldes se construirdn de manera que el hormigdn pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una. Los moldes deberan ser facilmente
desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitira la colocacién del hormigén por vertido desde una altura mayor a 2 (dos) metros,
debiendo disponerse para ello de ventanas o tuberias adecuadas. La Fiscalizacién autorizara el llenado de hormigén de cada pilar previa verificacién y
aprobacién de lo siguiente:

Precision del replanteo de ejes y medidas, orientacién de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas, limpieza y saturacidén de los
encofrados.

Calidad, cantidad, didametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.
Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demés elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.
Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
6. LOSAS

Las losas conforman el piso o la cubierta de un edificio, y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicién de las barras
de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto.

Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientemente puntales para evitar
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deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén. La Fiscalizacién autorizard por escrito el llenado de hormigén de las losas previa
verificacién y aprobacién de lo siguiente:

o Precisidn, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.

o Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.

o Calidad, cantidad, diametro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.

o Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.
o Calidad, disposicién y sujecién de las juntas de dilatacién.

o Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

o Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.

En el caso de losas aligeradas con ladrillos, la Fiscalizacién verificara la resistencia y la sujecidn de estos ladrillos y hard que los mismos estén saturados de agua
en el momento de la colocacién del hormigén.

7. VIGAS

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas, y las transmiten a los pilares que le sirven de apoyo. El
ancho y canto de las mismas y la disposicién de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto. Los encofrados de las vigas se
calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el
llenado de hormigdn. La Fiscalizacién autorizara por escrito el llenado de hormigén de las vigas previa verificacién y aprobacion de lo siguiente:

o Precisidn, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.
o Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
o Calidad, cantidad, diametro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.
o Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.
o Calidad, disposicidn y sujecion de las juntas de dilatacidn.
o Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.
o Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
8. VIGAS CADENA

Se denominan vigas cadenas a las ejecutadas sobre los muros de albaiiileria, ya sea para sostenerlos transversalmente y/o para recibir y distribuir cargas
provenientes de losas o cubiertas contiguas. El ancho y el canto de las vigas cadenas y la disposicién de las barras de acero se realizara de acuerdo a los detalles
del proyecto.

Las dimensiones minimas para una viga cadena seran de 0.13 x 0.30 m. y la cuantia minima de armadura sera de 4 varillas de @ 8 mm de didmetro en sus
esquinas cuando se apoyen sobre una pared de 0.15 m.; y de 0.27 x 0.30 m. con 4 varillas de @ 10 mm cuando apoye sobre una pared de 0.30 m. Se dispondran
estribos con varilla de @ 6 mm de didmetro cada 20 cm.

9. ESCALERAS

Las escaleras construidas en hormigdn armado serdn estructurales y tanto las dimensiones como las armaduras se materializaran de acuerdo a los detalles del
proyecto. En particular, para los escalones se utilizardn maderas sin juntas, se tendra especial cuidado que el encofrado que el encofrado no ceda durante el
vaciado y fraguado del hormigdn de tal modo que el acabado final corresponda al proyectado. Se haran los vibrados adecuadamente para que no aparezcan
huecos visibles ni deformaciones una vez desencofrada la estructura.

10. PANTALLAS

Se denominan pantallas a aquellas estructuras superficiales de hormigén armado, tales como muros de contencidn de tierras, cerramiento de las cajas para
escaleras y/o ascensores, muros erigidos como proteccién de recintos de seguridad y paredes de reservorios. El espesor y las armaduras se construiran de
acuerdo a los detalles del proyecto y las necesidades manifestadas en el estudio respectivo. En caso de interrupcién de las pantallas en juntas de dilatacidn, se
dispondra de una banda de sedacién en NEOPRENE o policloropreno yuxtapuesto en la pantalla y con sus alas empotradas en ellas.

6. CIMENTACIONES
1. ALCANCE

En la presente seccién se establecen especificaciones relativas a cimentacién corrida de piedra bruta colocada, de mortero y/o hormigones, incluso sus
materiales componentes, como asi también la tipificacion y nomenclatura de dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista. Los
tipos de mezclas y dosajes del hormigdn a utilizarse en cada caso, se indican en las respectivas secciones y/o en los planos.

El Contratista proveera todos los materiales y construira todos los cimientos y estructuras indicados en los Planos de acuerdo con las presentes
Especificaciones y con las indicaciones que imparta la Fiscalizacién.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES
1. FORMAS Y DIMENSIONES

Toda clase de cimentacién corrida, respondera a las indicaciones detalladas en todos los planos. Salvo expresa indicacién en contrario, indicados en los planos
de proyecto, los cimientos tendran por lo menos 0.15 m. mas que el espesor de los muros y/o tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento corrido la
comprendida entre el nivel del terreno natural y la cota de terreno apto para fundacién.

2. EJECUCION
La ejecucidn de los cimientos se practicara simultdneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.
3. HUECOS Y CANALIZACION

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero deberd tenerse en cuenta que no podra contarse "a posteriori" con
canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en un cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

4. TRABAZON

La piedra bruta de 0.25 m. de "didmetro promedio" serd colocada bloque por bloque asentado con mortero, preferentemente basaltica, que deberan ir
perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafrios.

5. DOSAJE DE LOS MORTEROS

El dosaje de los morteros en los cimientos serd el Tipo 1:2:8 (cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, la Fiscalizacion de Obras indicara la solucién del caso.
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3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES
1. ESPESOR DE JUNTAS

Como los bloques de piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se pueda la cantidad de
mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

4. TIPOS DE CIMENTACION

En este apartado se establecen especificaciones relativas a cimentacidn corrida de piedra bruta colocada, de hormigén armado y de hormigén ciclépeo, y a
zapatas y bloques de hormigén armado. El tipo y las dimensiones dependeran de la capacidad portante del suelo. Cuando se trate de cimentacidn corrida, la
misma responderad a las indicaciones detalladas en todos los planos. Se entiende por cimiento corrido la estructura comprendida entre la cota de apoyo del
pisoy la cota del terreno apto para fundacién.

1. CIMENTACION CORRIDA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Los materiales a ser utilizados se especifican a continuacién:

Piedras trituradas: se empleara piedras trituradas con didmetro comprendido entre 7 y 40 mm. Debera tener la resistencia a compresion, semejante a las
piedras basalticas.

Piedras partidas: deberdn tener resistencia a la compresién, semejante a las piedras basalticas. Piedras trituradas de compactacién: se empleara piedras
trituradas de apropiada granulometria, sin contener raices vegetales ni pedazos de madera y deberd estar libre de barros.

Para su ejecucién, se colocard una capa de piedras trituradas y se compactara lo suficiente hasta obtener un espesor determinado. Luego, se colocaran las
piedras partidas; cuidando de rellenar con piedras trituradas de apropiada granulometria los espacios que queden huecos entre las piedras. Posteriormente,
sera compactada suficientemente. Los mismos se haran con piedra bruta colocada y trabajada con mezcla 1: 2: 10 (cemento cal arena lavada), pudiendo ser
rUstica en su cara superior, pero nivelada.

La piedra bruta a utilizar, se colocard con mortero del Tipo C, y deberd ir perfectamente trabada, para lo cual se intercalaran los tamafios. Cuando los bloques
de piedra no se adapten unos a otros, se utilizaran piedras menores para calzarlos evitando dejar huecos y a fin de reducir, en lo posible, la cantidad de
mortero. La superficie final estara perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacién fijada.

La profundidad de cimentacidn (A) y el ancho de la misma (B) estaran definidos en los planos de detalles de cada una de las obras.

La profundidad minima (P) de las zanjas estara también definida en los mismos planos. Cuando los Planos asi lo indiquen, los pilares de ladrillos seran
cimentados con las mismas especificaciones establecidas para los cimientos de paredes.

Cuando la pendiente natural del terreno obligue a una excavacién mayor para lograr la nivelacién del fondo de la zanja en su cota inferior, se podra ejecutar la
cimentacién en forma escalonada manteniendo el minimo de altura exigida y el ancho del muro como cota y medida de superposicién en cada escalén. Cuando
la pendiente sea fuerte se construird un muro de piedra bruta de 0,50 m de altura constante, por un ancho variable segtn calculo.

1. COMPACTACION.

Previo a la ejecucidn se procedera a la compactacidn de la zanja, a fin de evitar asentamientos diferenciales. La compactacién se efectuara primero con pisones
(tres veces en el mismo area) y luego con el compactador mecanico, hasta obtener un resultado satisfactorio.

La superficie desnivelada, desparejada o agrietada como resultado de la compactacidn, sera regularizada con piedras trituradas de apropiada granulometria.

En caso de que la cimentacidn tenga que ser modificada por problemas surgidos imprevistamente en el terreno, el Fiscal indicara la solucién a ser adoptada
para cada caso en particular.

2. HORMIGON CICLOPEO

De forma opcional el Contratista podra optar ejecutar la Cimentacién Corrida con Hmormigon Ciclope, en sustitucidn de la Piedra Bruta Colocada

En las cimentaciones de hormigdn ciclépeo cuya ubicacion estan indicadas en los planos respectivos; se utilizaran piedras trituradas, piedras partidas, arena
lavada, cemento y agua

Su ejecucidn se hara con un hormigdn de dosaje 1: 2: 4 (cemento arena lavada piedra triturada  N° 4), u otra dosificacién presentada a la Fiscalizacién que
garantice un Hormigo de resistencia minima 210 Kg/cm2, la piedra bruta basaltica a utilizar tendrd un tamafio aproximado de 20 cms de didmetro, en una
proporcion de 40% de Piedra y 60% de Hormigon.

En caso de que sea indispensable modificar lo indicado en éste item, por causas inesperadas tales como condiciones del suelo, etc.; el Fiscal decidira sobre los
métodos a ser adoptados.

2. TUBULONES

Estos estaran sujetos a lo especificado en los planos en cuanto a dimensiones y materiales que lo componen. Sera realizado generalmente con hormigdn
ciclépeo de mortero especial consistente en una mezcla de hormigdn simple con piedra bruta en una proporcidn de 70% (setenta por ciento) de piedra bruta'y
30% (treinta por ciento) de mezcla de hormigdn simple de dosaje 1:2:4.

La excavacién de los tubulones deberd realizarse con sumo cuidado, previendo posibles desmoronamientos del terreno circundante, a través de elementos
especiales para el efecto.

3. ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO

Las zapatas son estructuras que reciben las cargas de los pilares y las transmiten al suelo portante. Se haran de acuerdo a lo especificado en los planos de
detalles del proyecto y a lo indicado en el apartado de estructuras de hormigdn armado. Siempre que no sea posible complementar el llenado de una
fundacién en una jornada, se daran instrucciones especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcién y el modo de hacerlo.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que penetre el agua, ya sea de lluvias u otras cualesquiera en las zanjas de fundaciones, para lo cual se
protegeran las mismas con taludes de tierra y otros elementos cobertores. Elancho de la zanja en toda su altura serd como minimo igual al ancho del patrén o
base del cimiento proyectado.

Una vez terminadas las zanjas para los cimientos se solicitara a la Fiscalizacién la correspondiente inspeccidn y autorizacién para proseguir los trabajos.
Debera cuidarse que los hierros negativos no sean pisados, debiéndose disponer de tablones de soporte para que los obreros caminen sobre ellos.

4. PILOTES

En caso de que las caracteristicas del suelo portante no permitan la utilizaciéon de cimentaciones superficiales, se implementaran fundaciones profundas.
Previo incluso al movimiento de suelo, es recomendable que el Contratista ejecute estudios de suelo a fin de confirmar las caracteristicas de los estratos donde
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asentara la cimentacién. Dichos estudios deberan consistir por lo general de por lo menos 3 a 4 sondeos que rebasen un minimo de 4 (cuatro) metros la cota
de fundacién prevista.

Para la ejecucién de los pilotes como tipo de fundacidn se tendrd en cuenta lo indicado en el Capitulo 5, estructuras de hormigdn armado. En algunos casos se
construiran cabezales de hormigén armado que transmitan la carga de los pilares hacia el pilote o grupo de pilotes.

Normalmente se conocen dos tipos de pilotes:

Pilotes tipo Franki: Son pilotes de hormigén armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigdn seco, puesto en obra por pequefias masas. El
proceso contractivo comprende:

o Perforacién del terreno para guia de hinca.

o Hinca del tubo con tapdn inferior, mediante pison guiado segun una cabria.

o Formacién del bulbo de punta mediante compactacién con pisén.

o Colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

o Hormigonado desde arriba compactando el material dentro del encamisado que va siendo retirado con la boca superior siempre 1 m por debajo
del nivel de hormigédn vertido.

Pilotes tipo Strauss: Son pilotes de hormigdn armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigén de consistencia media, puesto en obra en toda la
profundidad al mismo tiempo.

El proceso constructivo comprende:

o Hincado de la camisa con tap6n o azuche inferior mediante golpe en la parte superior o en el tapén.
o Hinca hasta rechazo.
o Colocacién de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.
o Luego se llena el tubo con hormigén y se extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1 m por debajo del nivel de hormigén
vertido.
5. CADENA DE HORMIGON ARMADO.

En la parte inferior y superior de todos los muros, seglin indicaciones en los planos, se hardn encadenados de hormigén armado, cuyas dimensiones, resistencia
del Hormigdn y armaduras seran resultado del calculo estructural, pero como minimo deberan ser de las siguientes caracteristicas.

La dosificacion a utilizarse sera 1: 2: 4 (cemento arena lavada piedra triturada), estas piedras trituradas seran de 4°.u otra dosificacién presentada a la
Fiscalizacién que garantice un Hormigo de resistencia minima 210 Kg/cm2Irdn armados con cuatro (4) varillas de hierro de D = 8 mm. con estribos colocados
cada 20 cm, con varilla de hierro de D= 6mm estas varillas deberan cumplir lo establecido para el apartado VARILLAS DE ACERO, de estas Especificaciones . En
las aberturas de mas de 1.50 ms. de ancho, se debera reforzar el encadenado superior en la base inferior con una varilla mas de D = 8 mm., que sobrepase por lo
menos 40 cms. a cada lado del marco o mocheta; de igual manera se procederd en los lugares donde exista cabriadas que apoyen directamente sobre las
cadenas de hormigdn armado.

El batido serd mecanico, y por ninglin motivo se utilizard un hormigén que se ha empezado a endurecer, fraguado parcialmente o haya sido contaminado con
materiales extrafios. Cuando se ha iniciado el vaciado del mismo, se deberd continuar hasta completar totalmente la carga; y si fuera mayor y se tuviera que
suspender, el Fiscal dard las indicaciones pertinentes de cémo hacerlo.

7. AISLACIONES
1. ALCANCE

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto la estanqueidad de la obra mediante
el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra proteccidn contra la penetracién del agua, sea ésta de infiltracidn,
perforacidn bajo presién, asi como la humedad del suelo. Los trabajos descriptos en este item comprenden la provisién de mano de obra, de materiales y de
todo otro elemento indispensable para ejecutar la aislacién hidréfuga necesaria.

La utilizacién de la capa hidréfuga esta indicada en los planos del proyecto y los materiales y requerimientos constructivos en general se indican a
continuacién. Se podra utilizar cualquier producto impermeabilizante de uso actual, previa autorizacién de la fiscalizacion.

En ningln caso se aplicara el tratamiento sin antes reparar eventuales fisuras que aparezcan en el hormigén.
2. HORIZONTAL PARA MUROS

La capa aisladora horizontal serd ejecutada normalmente con mortero del Tipo A, pero para casos especiales se realizard con mortero Tipo O que incluye la
adicién de una cantidad de hidréfugo de marca reconocida, en la proporcién indicada en dicha tabla o la indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que
debe prepararse el mortero. Sera ejecutada dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos (2) caras verticales y (1) cara
horizontal, conforme a detalles o a indicaciones de la Fiscalizacién, excepcién hecha de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las cuales no se
aplicard sobre el paramento exterior.

Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mm y se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar filtraciones y humedad. Una vez
fraguada, se aplicaran uniformemente dos (2) manos de pintura de asfalto en caliente, sin tipo alguno de solvente, o con emulsién asfaltica (frio - asfalto), o con
asfalto liquido de marca reconocida.

3. VERTICAL EN PANDERETE PARA MUROS ENTERRADOS

Todos los muros de mamposteria o de hormigdn que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, tanto interior como exterior, seran
tratados para no permitir el paso de la humedad. Para la aislacién vertical se aplicara, del lado del suelo, una capa de revoque hidréfugo con mortero Tipo O,
de por lo menos 10 mm de espesor, alisado con fratds. Sobre ésta se aplicara una capa de imprimacién con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros y sin
ningln tipo de solvente, o con asfalto liquido de marca reconocida en el mercado local.

Adicionalmente a ciertas aislaciones verticales, principalmente las muy expuestas a los agentes himedos, se colocard una membrana de 3 a 4 mm de espesor,
conteniendo capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras, pegada a la capa de imprimacién y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrira
la superficie aislada con ladrillos colocados de canto tipo panderete, asentados con mortero, y que servira de proteccién mecénica a la aislaciéon. En caso de
presencia de napa fredtica o corriente subterranea de aguas de lluvia, es obligatoria la construccién de un sistema de drenaje que conduzca esta agua lejos del
contacto con el muro.

4. DE LOSAS CON MEMBRANA ASFALTICA
La aislacién de losas estard compuesta de varias capas:

o Realizacién de una carpeta alisada con mortero del tipo B para regularizacién sobre losa de hormigdn previa aplicacién de un puente de
adherencia de marca reconocida, con acabado liso, de al menos 2 cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no
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debe percibirse sonido hueco al golpe), dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

o Capa de imprimacién con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros.

o Aplicacién de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel, soldando los solapes de membrana.

o Ejecucidn de contrapiso con hormigén de cascotes mas el agregado de un hidréfugo de reconocida calidad, formando planos inclinados de 1,50%
de pendiente como minimo. El encuentro de estos planos formara a su vez canales que concurriran hacia las bajadas pluviales previstas en el
proyecto.

o Ejecucidn de un piso alisado con mortero tipo A inmediatamente sobre el contrapiso todavia fresco, o en caso contrario previa aplicacién de un
puente de adherencia mencionado anteriormente, con acabado alisado de al menos 15 mm de espesor.

o Capa de imprimacién con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros.

o Aplicacion de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel, pegadas a una capa de imprimacién de
asfalto sélido en caliente y soldando los solapes de membrana. El Contratista seguira estrictamente las indicaciones del fabricante para su
correcta aplicacién. Esta membrana se extenderd hasta 10 cm por las paredes que existan en la azotea.

o Colocacién de fieltro asfaltico como separador.

o Como proteccién mecanica se colocard piso de tejuelas cerdmicas prensadas. Las rendijas se limpiaran y las mismas serdn llenadas
posteriormente con mortero. En la unién con las paredes se colocaran tejuelas a modo de zécalo, pero con una inclinacién de 60°, apartando su
pie del muro y penetrando superiormente en este Gltimo.

o Como capa de terminacidn se aplicard una pintura de proteccién acrilica transparente impermeable de reconocida marca.

La Fiscalizacion verificara el tipo y espesor de las membranas antes de su acopio en el sitio de obra. Las membranas deberan ser de tal resistencia que no
admita la perforacion con el dedo. En la ubicacidn de las boquetas de bajada se extenderd la membrana en forma continua hasta el orificio en la losa. Sobre
esta membrana se asentard firmemente la boqueta con mortero hidréfugo. Posteriormente se aplicard un corte de membrana por encima de la boqueta,
soldando los solapes a la primera membranay a los bordes de la boqueta.

En la zona de canales se colocaran las tejuelas con el largo en la direccidn del escurrimiento del agua. Se tomara especial cuidado en el cierre con tejuelas en
torno a las boquetas de bajada de manera a proteger los bordes de membrana.

5. 75 DE JUNTA DE DILATACION EN H° A°

PARA JUNTAS VERTICALES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON.

Para su ejecucion deberé prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A continuacion debera fijarse el encofrado y a los hierros de la
armadura una cinta preformada de PVC, en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las
columnas. La cinta preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:

o Dureza Shore A = 80-85.
o Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

Esta cinta servira de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas exigencias principales son:

o Serimpermeable.
o Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocard una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccién. Esta tendra las siguientes caracteristicas:

o Espesor minimo de 1 mm.

o Elongacién minima 250%

o Resistencia a la traccién minima 140 kg/cm?
o Dureza Shore A =80-85

o Resistente a los rayos ultravioletas

Esta membrana deberé sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes
propiedades:

o No fluente

o De un componente

o Densidad minima 1.5 gr/cm?®

o Elasticidad permanente

o Tiempo de secado al tacto: 18- 24 hs

o Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
o Dureza Shore A=20-30

o Deformacidn tolerada maxima + 15%

o Factor de junta: 2:1

8. ALBANILERIA
1. GENERALIDADES

El Contratista ejecutard las mamposterias de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, quedando entendido que las dimensiones consignadas en
ellos se refieren a espesores tedricos de paredes revocadas. Todo tipo de pared responderd exactamente a las indicaciones detalladas en todos los planos.

Los ladrillos, sean cual fuere el tipo de ellos, deberan estar bien mojados, y se colocaran trabados, con juntas desencontradas. Deberdn mantenerse una
perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondenciay alternancia de juntas verticales.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacion de ladrillos de plano o de hormigén, o de revoques de un espesor
mayor al prescripto. No se admitird el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazén. Se proscribe en absoluto el uso de cascotes. La
penetracién de muros en los cruzamientos, se hara en todas las hiladas, quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicacién expresa en contrario, el empalme de muros o tabiques con otras estructuras sera logrado mediante su
vinculacién, por introduccién de barras de hierros redondos comunes conformados de @ 8 mm y 0,50 m de largo, a razén de tres (3) por cada metro en
elevacién, sellando dichos hierros con mortero del Tipo A.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar, en su nivel superior, con estructuras de hormigén armado o de otra clase, deberd detenerse su
elevacion dos (2) hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las mismas recién después de quince (15) dias, acufiando los ladrillos perfectamente con
mortero del Tipo B.

Asimismo, se tendra especial cuidado en disponer todos los recaudos y protecciones necesarios a fin de no ocasionar, por la ejecucién de paredes, deterioros o
alteraciones a los acabados concebidos en el Proyecto.
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Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5 cm de espesor, salvo expresa indicacién en contrario. Los muros, las paredes y los pilares se erigiran
perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En los tabiques y muros se embutirdn los ductos que resultaren necesarios pues deberé tenerse en cuenta que, con posterioridad a su ejecucién, no podran
cortarse en aquellos, canaletas o huecos que excedan un cuarto (1/4) de su espesor.

Cuando se indique instalacidn a la vista, se tendra en cuenta que los ductos seran prolijamente fijados mediante grapas. Todo tipo de muros respondera
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Las paredes de elevacién podran ser de ladrillos comunes macizos, de ladrillos huecos o de bloques de
hormigén.

2. ALBANILERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACION Y ELEVACION

Los ladrillos deberan estar bien mojados, regéandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacién. Se los hara
resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase por las juntas.

Se apretard con fuerza la mezcla en las llagas o rendijas, con el canto de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes
que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 5 mm de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las
hiladas seran perfectamente horizontales. Quedara estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas 6 rendijas deberan corresponderse segun lineas verticales. El
espesor de los lechos de mortero no excedera de 15 mm. Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos bien
paralelos entre si'y sin pandeos. El levantamiento de paredes se practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz de albafiileria que sea mayor de un centimetro cuando el
paramento deba revocarse, o de 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la
misma dos hierros de didametro 6 mm cada cuatro hiladas asentadas con mortero Tipo B. Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria
y en especial las exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, albafiileria, etc., expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica
aprobada previamente por la Fiscalizacién, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Al levantar las paredes se dejaran las canaletas
verticales necesarias para las cafierias en general.

Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deberan interrumpir el recorrido de hierros dentro de la
albafiileria reforzada. Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la erecciéon de andamios, etc., se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin
derecho a remuneracidn adicional alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de cornisas, goterones, empotramiento de grampas,
colocacién de tacos y demas trabajos que no estan explicitamente indicados en los planos.

3. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 DE LADRILLOS COMUNES

Se entiende por pared de nivelacién la comprendida entre el nivel superior del cimiento y la cota de apoyo del piso. La primera hilada serd utilizada para la
regularizacién y perfecta nivelacién de la cara superior del cimiento. Se ejecutara con ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicacién de los planos en
contrario.

El ancho serd el indicado en planos y planillas y la altura minima sera 0,20 m. Los ladrillos se asentaran con mortero del Tipo C, perfectamente aplomado y
nivelado.

En caso de que las condiciones del terreno o de la obra exijan la utilizacién de viga cadena inferior, la misma se ejecutara de acuerdo a lo establecido para
estructuras de hormigén armado, pero opcionalmente podran realizarse mamposterias armadas con 2 @ 8 mm corridos en 2 (dos) hiladas, asentados los
ladrillos comunes con mortero tipo B. Se deberan prever los pasos de cafieria de desagiie a fin de evitar roturas posteriores.

4. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES, PARA REVOCAR

Se emplearan ladrillos comunes, con las caracteristicas indicadas en estas especificaciones. Iran asentados con mortero del Tipo D, o con los morteros que se
indiquen para cada uno de los tipos de albafiileria, y deberan estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién entre ladrillos y
mortero.  Se los hard resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los
paramentos. Elespesor de los lechos de mortero no serd mayor que 1,5 cm.

La construccion de muros y tabiques se practicara simultdneamente al mismo nivel, es decir, sin escalonamientos. Se erigiran a plomo sin alabeos en sus
paramentos, ni salientes que excedan la tolerancia de los ladrillos. Los ladrillos porosos serdn mojados convenientemente a medida que se proceda a su
colocacién.

En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de paredes de ladrillos en construccién, deberd mojarse abundantemente varias veces en el dia,
afin de evitar el resecamiento del mortero.

Durante épocas de frio excesivo o heladas, el Contratista proveera lo necesario para evitar el efecto de esas acciones sobre las paredes, recubriéndolas con
lonas, tablones, esteras, etc., en forma satisfactoria a juicio de la Fiscalizacion.

En general, como encadenado o envarillado superior o dinteles de ladrillos, se utilizaran dos (2) varillas de 6 mm asentados con mortero de Tipo A a la altura de
marcos; de igual manera se reforzaran los vanos que quedaran definitivos sin aberturas. En la hilada de ladrillos anterior al antepecho de las ventanas se
utilizaran (2) varillas de 6 mm asentados con mortero Tipo A. En ambos casos, sobrepasando el ancho del vano en 0,40 m, como minimo a ambos lados, salvo
que los planos indiquen soluciones particulares.

La dltima hilada, asiento de tirantes, se colocara con mortero del Tipo N. Los asientos de vigas de techo se ejecutaran con dos (2) hiladas de ladrillos asentados
con mortero del Tipo N en un ancho minimo de 50 cm. En todos los casos, al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en
general, empleando mortero del Tipo B para amure o macizada; en caso contrario la colocacién se hara al finalizar la cubierta, pero siempre antes de revocar.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los
imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Queda asimismo prohibido hacer engrosamientos posteriores por medio de la aplicacién de
ladrillos de plano.

Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerd el que fluya de los paramentos.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al
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mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

No se prepararad mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que deba usarse dentro de las dos horas siguientes de
su preparacién. Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, serd desechado, y de la misma manera todo
mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse.

5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS A LA VISTA

Corresponde a todos los paramentos que asi lo requisese el proyecto, con destino a quedar vistos. Se emplearan ladrillos comunes o laminados asentados con
mortero del Tipo E. Serén de coloracién uniforme pero, para obtener variedades de tono, para el caso de ladrillos comunes a la vista, se admitiran ladrillos de
distintos lugares de la hornada, a fin de obtener alrededor de un veinte por ciento (20%) de ladrillos més recocidos, los que se distribuirdn en forma de matizar
la tonalidad general de los paramentos vistos.

Estas paredes seran trabajadas con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor, tanto de ladrillos como de juntas, uniformes.
Las juntas verticales serdn regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista, la
que estara perfectamente a plomo.

En todos los casos el Contratista recabara de la Fiscalizacidn los detalles constructivos de los empotramientos o amures de marcos, encuentros con paredes o
estructuras de otro material y en general todo otro acordonamiento. Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado una proteccién hidréfuga a base de
silicona.

6. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 0 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS AL RAS

Se ejecutaran siguiendo las especificaciones generales del item anterior cuidando que la degolladura se realice a ras del paramento y con especial precaucion, a
fin de no manchar con el mortero los ladrillos que quedaran a la vista.

Llevaran en su interior revoques con hidréfugos previa azotada también con hidréfugo y en el exterior, pintura de proteccién y terminacién con silicona en
paredes vistas, previa limpieza con acido muriatico de toda la superficie acabada.

7. ELEVACION DE PILARES DE LADRILLOS COMUNES

Se construiran con ladrillos perfectamente aplomados y nivelados, asentados con mortero del Tipo

U, y ejecutados conforme a planos. Si las dimensiones de los pilares sobrepasan las de los ladrillos (0,45 0,60), seran construidos con alma de hormigén
armado, o segln las indicaciones de los planos respectivos.

Eventualmente, y para la ereccidn de los pilares se colocard por lo menos 1 varilla de hierro de un didmetro superior como refuerzo intermedio.
8. CORDONES DE LADRILLOS COMUNES

Se ejecutaran con las especificaciones previstas para las generalidades de mamposterias y las de nivelacion de 0,30 de ladrillos comunes. En el caso de ser
utilizados como cordén de borde de camineros o pavimentos su nivel superior coincidira con el de estos.

9. SARDINEL DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS

Se emplearan ladrillos comunes o laminados, seleccionados, asentados con mortero del Tipo B o N, con juntas abiertas de 1,5 cm como maximo, segln disefios
de los planos.

10. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS ORNAMENTALES

Constituye el muro construido con piezas ceramicas caladas de 0,20 x 0,20 m, de disefio a determinar, asentadas sobre mortero del Tipo A, B o N, de espesor no
mayor que 1,5 cm. Antes de ser colocadas, las piezas cerdmicas serdn humedecidas. Las juntas deberan ser verticales y horizontales, sin trabas. Las hiladas
irdn perfectamente niveladas y aplomadas, y cada cuatro (4) hiladas, contados en forma vertical, se incorporaran como refuerzo dos (2) varillas de @ 4,2 mm.
Como acabado llevaran 1 (una) capa de fungicida y 2 (dos) manos de barniz, o bien limpieza con acido muriatico y silicona.

11. ENVARILLADO ENTRE PAREDES VISTAS Y COMUNES

Cuando sean ejecutadas mamposterias de ladrillos vistos de 0,30 m de espesor, compuestos por mamposterias de 0.15 m vistas y 0,15 m comunes, seran
reforzadas con varillas de hierro de @ 8 mm. Estos iran en forma de zigzag, de modo que las paredes trabajen unas con otras a medida que van ganando altura
y en linea horizontal irdn cada 1 (un) metro.

12. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS A LA VISTA

Estas mamposterias corresponden a todos los paramentos que eventualmente el proyecto defina con destino a quedar "vistos, con la diferencia de los
anteriores que el material indicado sera ladrillo laminado cerdmico prensado. Las dimensiones minimas referenciales de los ladrillos laminados seréan las
siguientes: 25,00 cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00 cm de espesor, de colores rojizos o naranjas, y seran asentados con mortero Tipo G.

Sera trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos asi como de juntas totalmente uniformes. Las juntas
verticales, seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara
perfectamente a plomo. Solo se admitiran ladrillos de coloracién uniforme en los paramentos vistos.

Las juntas de dichos paramentos vistos, seran prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la mamposteria, no llenando todo el lecho con mezcla a
fin de que el exceso de ésta no refluya, manchando la mamposteria destinada a quedar vista.

El tipo de junta que se empleara en el colocado de los ladrillos sera el que se conoce como junta enrasada. Para este trabajo se empleard mortero Tipo S, 1
(una) parte de cemento, 2 (dos) partes de cal, 8 (ocho) partes de arena y tierra gorda, varidandose esta ultima de tal manera a lograr una coloracién acorde con el
colory textura de los ladrillos, que serd determinada por la Fiscalizacién de Obras.

Para los muros de ladrillos vistos en su interior, rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques exteriores, con la aclaracién de que
previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto con hidréfugo, con un espesor no menor de 5 mm. El revoque sera a 2
(dos) capas con hidréfugo incorporado en la totalidad de la superficie. Las paredes de ladrillos vistos, tendrdn como acabado una proteccién hidréfuga a base
desilicona.

13. MURO PARA BASE DE REJA PERIMETRAL, DE MAMPOSTERIA REVOCADA Y PINTADA h= 0,50 m, O ALTURA VARIABLE SEGUN DESNIVELES DEL
TERRENO, CON CIMENTACION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, PROFUNDIDAD MINIMA DEL CIMIENTO 0.50 m INCLUYE EXCAVACION Y
NIVELACION.

Ird construida en el perimetro del predio, como base para la reja perimetral, hasta una altura de 0,50 m. o variable segln desniveles del terreno.

La profundidad minima requerida para la fundacién sera de 0,50 m, aun cuando los planos indiquen otra cota de profundidad. Si la resistencia hallada en algln
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punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obra determinara el procedimiento a seguir en la cimentacién. El fondo de las zanjas se nivelaré y apisonara perfectamente
antes de iniciarse la cimentacién. Cuando por efecto de infiltracién de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

9. REVOQUES

Normas de ejecucién:

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de la mamposteria de
ladrillos hasta 15 mm de profundidad minimay desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes en las superficies.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos.
Tendran las aristas rectas.
En todos los casos previo al revoque se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

Cuando el paramento a revocar, destinados a revestimiento de azulejos o similar se aplicard sobre el mismo un azotado con mortero 1:3 (cemento, arena)
suficientemente fluido.

Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara
abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

Las esquinas y rincones seran redondeados.

En lugares propensos a fisuras y con la mamposteria, se dispondré de una trama elastica sobre la que se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) para
posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie.

1. AUNA CAPA INTERIOR GRUESO CON HIDROFUGO, EN PAREDES, INCLUYE MOCHETAS, MUROS Y PILARES DE H°A°

En paredes y mochetas interiores, se revocaran a una capa con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran previamente bien mojadas y
perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o
aristas y los niveles del cielorraso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zdcalos para que al ser aplicados éstos se adosen
perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigén que queden a la vista, como ser: cara exterior de cajas de escalera y ascensores pilares de
hormigén armado, vigas.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la mamposteria, para que
penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacidn del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos serdn correctamente delineados sin
depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ninglin paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén
colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

2. ADOS CAPAS EXTERIOR CON HIDROFUGO EN FACHADAS, INCLUYE PARAPETOS Y MOCHETAS

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucion de revoques interiores, con la aclaracion de que previamente a la ejecucién del revoque, se aplicard sobre
el muro un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm. Este item incluye, los revoques a ser realizados en Fachadas Exteriores, Parapetos en
terrazas, parapetos en azoteas, pilares, tanque superior de agua.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificara el perfecto el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles y
aleros.

Se cuidara especialmente la ejecucion del revoque exterior, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo incorporado la totalidad de la superficie. Las
curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones
defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

3. AUNA CAPA EXTERIOR CON HIDROFUGO, EN MURO PERIMETRAL
idem item 10.2, con la diferencia que llevaré azotada impermeable en los lugares donde existan pilares de hormigén armado.
4. AZOTADA IMPERMEABLE PARA BASE REVESTIMIENTO CON PORCELANATO.

En bafios y lavanderia se colocaran revestimientos de piezas de porcelanato (azulejos) aplicadas con mortero.

Antes de la colocacién de los azulejos, se debe impermeabilizar el azotado para que no pueda filtrarse agua a través de las juntas cuando el revestimiento sea
mojado durante su limpieza, dejando en ristico las superficies; lisa y aplomada.

El revoque grueso se hara con mortero de cemento quedando la pared nivelada, el nivel final del revestimiento se da con hilo y trozos de azulejos.
El mortero de asiento, se utilizara adhesivo cementico aplicado con llana dentada de 4 0 5 mm., en la superficie del revoque.

5. ADOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y PANTALLAS DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE

En pantallas de hormigdn, cielorrasos, pilares, etc., a revocar, se aplicara sobre el mismo un azotado con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido.
Previamente a la aplicacion de éste, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente
y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

6. ADOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y LOSAS DE RAMPA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE
idem a lo indicado en A DOS CAPAS EN CIELORRASOS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE
7. ADOS CAPAS EN BORDE DE CAMINEROS Y MAMPOSTERIA DE RAMPAS

El revoque exterior para el borde de camineros preparado por cemento, arena y agua para ser aplicado directamente sobre la superficie de la mamposteria.
Para la preparacién del mortero se utilizara cemento Portland.

La mezcla de mortero que se utilizara en el revoque exterior, tendra una dosificacidn 1: 5 (cemento: arena).
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El agua para la preparacién del mortero debe ser limpia.
El espesor del revoque no serd mayor a 3 cm.

Las superficies obtenidas seran regulares, uniformes, sin grietas o fisura
8. ARISTAS HORIZONTALES CURVAS EN UNION CIELORRASO/PARED

En éste caso se colocara una moldura prefabricada lisa de yeso pegada a la pared y en la unién de la moldura y el cielorraso colocar una masilla de poliuretano,
finalmente pintar al epoxy.

9. ARISTAS VERTICALES CURVAS EN PARED

En el drea interna de los Laboratorios, se realizaran revoques curvos en las uniones entre pared - pared. Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero
1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsién diluido 1.3 con agua.

Para la ejecucion del puente de adherencia primeramente se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es
extremadamente lisa se debera picotear o granallar. Saturar con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de aplicacidn del producto se podran revocar
con mortero 1:5.

10. GOTERONES EN BORDE DE LOSAS

En todos los bordes libres de losas (rampa y losas voladizos), serén colocados goterones.

Los bordes de losas expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm. hacia abajo con respecto al plano horizontal de los mismos.
Estos goterones se podran realizar de la siguiente manera.

Con la colocacidn previa de cafios de hierro cuadrado de 30 x 30 mm con ganchos de hierro empotrados en la mamposteria, siempre que sobresalgan 3 cm. por
debajo del nivel del cielorraso, terminacién revocado con un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

11. BUNAS EN FACHADAS

En las Fachadas Principales se realizard revoques perfectamente rectos en las uniones entre revoque superior y revoque inferior formando lineas rectas.

Las uniones entre éstos deberdn ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un puente de adherencia en base de polimeros acrilicos
en emulsion diluido 1.3 con agua.

Estas bufias tendran como distancia maxima entre revoque superior e inferior, 4 cms. Para la ejecucion del puente de adherencia primeramente se debera
limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se debera picotear o granallar. Saturar con
agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de aplicacidn del producto se podran revocar
con mortero 1:5.

10. CONTRAPISOS
1. ALCANCE

El Contratista construira contrapisos y pisos en todos los lugares indicados en los planos, siguiendo las indicaciones de la Fiscalizacion y las que se establecen
en estas especificaciones.

Cuando la planilla de locales indique contrapisos sobre tierra y veredas, éstos se ejecutaran con mezcla tipo "E" o H, y su espesor minimo sera de 10 cm.

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccién de la Fiscalizacion, los requisitos indicados en el item Contrapiso sobre Tierra, respecto a compactacion del
terreno. Luego se ejecutard el contrapiso con un espesor minimo de 10 cm, de cascotes apisonados y lechados con mortero del Tipo E o H previa colocacién de
franjas de nivelacién considerando la pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

Antes de lechar, deberd mojarse la superficie de cascotes y una vez lecherado proceder a su compactacion. La superficie terminada no debera presentar
cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada.

2. CONTRAPISOS DE HORMIGON DE CASCOTES

Se ejecutara con hormigdn de dosaje Tipo T. El didametro de los cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y
abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso
serd de 7 cm. Ird asentado sobre terreno natural, el que deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

Previamente se colocaran franjas de nivelacidn considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los bafios,
corredores, etc. La superficie del contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarla con arena,
ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocacién.

3. CARPETA DE REGULARIZACION CON AISLACION HIDROFUGA, PARA PISO DE PORCELANATO Y VINILICO.

Se realizara una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacién sobre contrapiso de hormigdn pobre, a ser
construidas en lugares donde hayan losas de hormigén armado y para asiento de pisos de porcelanato y vinilicos, previa aplicacién de un puente de adherencia
de marca reconocida, con acabado liso de al menos 2cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido
hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique la Fiscalizacidén de Obras. La carpeta se realizara con lechada cementicia, se
ejecutard una carpeta niveladora con dosificacién 1:1/2:6 (cemento, cal y arena lavada), para la colocacién de los pisos. Transcurridas las 6 horas de
terminacién del alisado superficial, se regarad abundantemente con agua cubriéndola luego con una capa de arena que se mantendra himeda, por 4 dias como
minimo.

La superficie debera ser perfectamente lisa, nivelada, barrida y limpiada previa a la colocacidn del piso definitivo. La pendiente sera variable en direccién a las
bocas de desaglies.

Se comprobaran los niveles y pendientes con la Fiscalizacién de Obras y en caso de presentar algun nivel y/o pendiente incorrecto/a, el/la fiscal de obra podra
ordenar la demolicidn y la repeticién de este procedimiento.

demolicidn y la repeticién de este procedimiento.

4. BASE PARA PISO DE H°A°
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Se procederd a la colocacién de una capa de triturada IV de 5 centimetros de espesor, compactado, sobre el terreno natural previamente compactado y
nivelado como base para pisos de H°A°.

5. JUNTAS DE DILATACION

Cuando en los solados, por su dimensién, deban de ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista debera realizarlas en el contrapiso, materializdndolas con
poliestireno expandido.

11. PISOS
1.  GENERALIDADES

Las directivas para la utilizacidn de los tipos de piso son las siguientes:

o Para las areas interiores en general: Piso porcelanato de alto transito antideslizante

o Para las dreas interiores de servicio (bafios, lavaderos, depdsitos de basura, cuarto séptico, salas de limpieza, caseta de residuos): Piso porcelanato
de alto transito antideslizante 45x45.

o Para las éreas interiores especiales del Laboratorio: Piso con terminacidn vinilica de alto transito (segln requerimiento de la Direccién de
Laboratorios del SENAVE)

o Para las escaleras interiores: Planchas de granito natural

o Para las areas exteriores: Piso de granito reconstituido ranurado 40x40, piso ecolgico, pisos de hormigdn o pisos de baldosones de hormigén.

o Para circulaciones vehiculares: Piso de hormigdn antideslizante.

o Para las circulaciones peatonales exteriores: Piso de hormigdn antideslizante.

o Para el Puesto de Distribucidn, sala de generador y caseta de gases : Piso de alisada de cemento.

Los distintos tipos de pisos asi como también las medidas y formas, y demas caracteristicas de sus elementos estan consignados en la Planilla de Obras y
Planilla de Locales.

El Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de color
uniforme sin partes diferenciadas. Los trabajos a desarrollar son: mano de obra, equipos, provisién, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los
demas trabajos que sin estar explicitamente indicados, son necesarios para ejecutar los solados en la presente obra.

Je eiecucis

En general los pisos deberan presentar superficies planas y estaran dispuestas con las pendientes, alineacién y niveles que indiquen los planos. Una vez
colocados no deberén tener imperfecciones en el mortero de asiento que hagan sonar a hueco. En todos los casos las piezas de los solados, penetraran debajo
de los zécalos, salvo indicacién en contrario definidos en los planos.-

La terminacién, es decir el pulido, el lustrado a plomo, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran incluidos en los precios. Se deberan prever,
en la colocacidn de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas deberan penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara
utilizando materiales que tengan gran elasticidad y gran resistencia a la abrasidn e intemperie.

En los lugares donde se colocaran rejillas de piso, que no coincidan con los tamafios del mosaico, se lo ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se ubicard con piezas cortadas a maquina.

Salvo indicacién en contrario, el corte del material en umbrales que separe a dos solados de distintos materiales quedara oculto bajo la hoja cerrada de la
abertura que separa ambos locales.

En los bafios y locales donde existan rejillas de pisos, las pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.
2. MATERIAL DE RESERVA

Al hacer los cémputos del material para los solados, el Contratista tendra en cuenta que, al terminar la obra, debera entregar al Contratante, piezas de repuesto
de todos los pisos en cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2,00 m? por cada tipo de
piso.

3. CERAMICO TIPO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE

Seran de las dimensiones que la planilla de locales indique y de primera calidad. Los mismos irdn asentados con un adhesivo para porcelanatos pre-elaborado
del tipo Klaukol o similar. Seran colocados con una junta de 1.5 mm en las cuatro caras los cuales seran rellenados con pastina color de acuerdo al color de
piso. Se tendra especial cuidado en la terminacién de estas juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

El contratista quedard obligado a suministrar los materiales, transporte y el personal para la instalacién de piso de porcelanato asi como todos los
requerimientos para facilitar la supervision de los trabajos, el cual se realizard por el responsable del proyecto para determinar si estos se ajustan a lo
contratado, quedando obligado de ser necesario demostrar la calidad y origen de los materiales a utilizar en el proyecto.

En donde se indique se instalaran pisos de porcelanato antideslizante, en lugares como bafios, lavanderias, oficinas, cocina, pasillos y corredores externos
1. CONTROL DE CALIDAD.

El piso debera contar con certificado de calidad del fabricante a presentarse como parte de la oferta.

Todos los elementos necesarios para la ejecucién de la obra, tales como materiales, accesorios, equipos, etc., serdn sometidos a las pruebas y ensayos que el
Fiscal considere necesario, para certificar que sus caracteristicas y propiedades lo hagan aptos para ser empleados segln las especificaciones. Las areas a
colocar piso seran como indica el plano respectivo. La mano de obra que se solicita debera ser calificada y debera poseer amplia experiencia en trabajos de
colocacion de piso y los principios basicos de construccidn en general. Los trabajos mal ejecutados no seran aceptados.

El piso porcelanato antideslizante seré de primera clase de marca reconocida, y antideslizante, de alto trafico, de 10 mm de espesor, con una absorcién al agua
de (%) 3

El color del estuque sera definido en obra.
2. LIMPIEZA DE PISO COLOCADO:

Posteriormente a la colocacidn del piso porcelanato y durante las veces que sea necesario limpiarlo, previo a la entrega final del proyecto, el Contratista debera
seguir las recomendaciones del fabricante para la limpieza del mismo. Por ninglin motivo, se permitira el uso de liquidos diluyentes como la acetona, thinner,
etc. Ante todo, es vital que el piso NUNCA SEA LIMPIADO Y/O LUSTRADO CON CERAS.

Seré de porcelanato antideslizante. Color segtin disefio de planta de pisos.

4. TECNICO ELEVADO
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Sera de al menos 15 cm de Altura, con paneles cuadrados de 60 cm, la capacidad de carga deberé ser de al menos 1000 kg por metro cuadrado y 800 kg
puntuales. Los paneles deben estar fabricados en acero al carbono, rellenos de fibrocemento y recubiertos en la parte visible con material vinilico de alto
transito, contando con guarda cantos de material adecuado. Se montard sobre la base de la sala técnica sobre una estructura metélica que contemple descarga
atierray tenga las caracteristicas constructivas que permitan la carga mencionada.

5. ALISADO DE CEMENTO (FRANJA PERIMETRAL GUARDA OBRA)

Sera construido con un corddn de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de hormigdn, de cascotes de dosaje %4:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena, cascotes),
con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural serd de 0,10 m de altura y tendra un ancho constante de 0,80 m.

El cargado se realizara en queseras construidas de madera, las juntas seran realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado serd realizado en forma intercalada
dejando fraguar los primeros cargamentos para luego completarlos. El cordon de ladrillos en su parte externa y desde el nivel del suelo, seré revocado en toda
su extension. Sobre el contrapiso de hormigdn pobre de cascotes, previo riego, se colocaran baldosas antideslizantes.

El piso debera quedar 5 cm. debajo del nivel del piso interior terminado.

6. PISO DE MOSAICOS GRANITICOS
1. CON GRANITO 0,40 X 0,40 M. ANTIDESLIZANTES, RANURADOS PARA EXTERIORES

Se proveeran y colocaran pisos de mosaicos graniticos del tipo antideslizantes indicado en los planos de referencia, de primera calidad, con granos de diversos
colores, cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, de color uniforme.

Caracteristicas generales:

o Medidas: de 0,40 m x 0,40 m
o Espesor Total: de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

Imagenes llustrativas

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, previa colocacién.
7. PISOS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y
arista perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Fiscalizacién de Obra.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La arena se tamizara para eliminar las impurezas
organicas que puedan atacar el material. Las juntas se llenardn con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacién de la
Fiscalizacién de Obra.

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacién.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacion. El espesor debe ser de 2 cm para los
revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y
mochetas.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 0,40 m
por lado, pulido, lustrado, terminado.

1. HUELLAS EN GRANITO NATURAL, PARA ESCALERAS CON BORDE PULIDO.

Para escalones, las muestras deberan ser de aristas perfectamente rectas, deberan ser lisas, sin presentar remaduras ni otro tipo de defectos, teniendo la
Fiscalizacién de Obras la potestad de rechazar los materiales presentados, valen las mismas consideraciones del item anterior con la salvedad de que en este
caso las terminaciones de los bordes deberan ser con ranuras antideslizantes y las aristas ochavadas o redondeadas y la colocacién se hara con mezcla ¥:1:3
(cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas que iran como huellas seran antideslizantes con estrias longitudinales en sentido trasversal a la circulacién vertical. Las planchas tendran un
espesor total de 0,035 m y sobresaldra del borde de la contrahuella 0,02 m.

2. CONTRAHUELLAS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Valen las mismas consideraciones del item anterior, con la salvedad de que en este caso se debera utilizar como contrahuella y la colocacién se hara con
mezcla %2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas de granito natural tendrdn colores y espesores iguales a las huellas, con una altura promedio de h=0,17 m

Las planchas serdn lisas y tendran un espesor total de 0,018 m y seran colocadas al tope. Color y granulometria igual item anterior.-
3. PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN DESCANSO DE ESCALERAS

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacién.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacion. El espesor debe ser de 2 cm para los
revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y
mochetas.

El Contratista presentard antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 0,40 m
por lado, pulido, lustrado, terminado.

8. PISOS DE CERAMICA NACIONAL (tejuela prensada y/o layotas), PARA AISLACION DE LOSAS.

Seran de las dimensiones que la planilla de locales indique y de primera calidad. Los mismos irdn asentados sobre una mezcla del tipo E. Seran colocados con
una junta de 1 cm en las cuatro caras los cuales seran rellenados con una mezcla de: % parte de cemento, 1 parte de cal hidrdulica en pasta y 4 de arena fina. Se
tendrd especial cuidado en la terminacién de estas juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

9. PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON
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Las losetas de hormigén serdn biseladas, de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,05 m, para guarda obras y/o camineros o patios internos. Cuando se especifiquen
armados, como minimo llevaran hierros de @ 4,2 mm cada 15 cm como maximo en ambas direcciones. Curados al vapor, fabricados preferentemente con
cemento puzolanico, con superficies exentas de "burbujas", sin rajaduras, sin "quemaduras" y resistentes a la abrasin. Se colocaran sobre contrapiso de
material cerdmico sin lecherar, de 10 cm de espesor, asentandolos con mortero Tipo U.

10. PISOS DE HORMIGON

Cuando las circunstancias o los planos asfi lo requieran, se ejecutaran pisos de hormigdn en aquellos sitios que por su uso se requiera resistencia estructural y
durabilidad.

Su ubicacién serd detallada en los planos y se aplicara sobre todo en aquellos sitios que recibiran circulacién de vehiculos, caminos exteriores especificados y el
guarda obra de la construccion.

1. PISOS DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutara en aquellas dreas que recibiran circulacion de vehiculos. Para los pisos ejecutados sobre terreno natural, una vez culminada la preparacién del
terreno que incluye la compactacién del mismo, se colocard una capa de piedra triturada IV de 5 a 10 cm de espesor, compactada enérgicamente con placa
vibratoria.

Sobre la piedra triturada se construird el pavimento con hormigdn segtn el espesor indicado en los planos y nunca inferior a 10 cm.

La consistencia del hormigén en el momento de la colocacién estara comprendida entre 4y 6 cm en el Cono de Abrams, y la temperatura no debera superar los
32°C.

El pavimento llevard una malla de acero con varillas de didmetro 6 mm cada 20 cm, salvo otra indicacidn al contrario en los planos o a las indicaciones de la
Fiscalizacién.

Para la terminacidn superficial de la capa de rodamiento, se utilizara un endurecedor superficial (anti polvo) que sera colocado sobre la superficie a tratar,
previamente a la terminacién mecanica de la misma. El consumo de este aditivo, estara entre 3 a 4 kg/m?.

2. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS VEHICULARES

En el caso de las rampas de acceso, para vehiculos, se procederd de manera similar a la indicada en el punto anterior. Sobre la superficie terminada y adn
hiimeda se ejecutaran listones de hormigdn en forma transversal a la rampa pero con un dngulo de 30° a partir del eje, de 5 cm de ancho por 2 cm de alto cada
13 cm entre ejes.

3. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS PEATONALES

La rampa llevara una terminacién de alisado de cemento rodillado acabado tipo ferroso cemento.-

El espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea regular y paralelo al piso correspondiente. El hormigén debera ser preparado fuera del
lugar de aplicacién, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

Se debera constatar previamente que el piso esté debidamente compactado y nivelado respetando las pendientes.

Entre las 12 hs y las 36 hs de colocado el hormigdn, se procedera a hacer el corte del hormigdn o aserrado, respetando el dibujo seglin detalle de planta de
pisos. En el proceso de llaneado, se peinard la superficie central de cada pafio, dejando bordes de 10 cm alisados, todas las aristas visibles seran redondeadas.
En el dosaje del hormigdn el contenido de humedad sera inferior al 3%.

11. CORDON DE A° PREFABRICADO, CON PERFORACIONES, COMO PROTECCION PERIMETRAL.

El trabajo consiste en la provisién y colocacién de cordones de hormigén prefabricados. Los cordones serdn de hormigdn pre moldeados colocados de canto, se
utilizaran de 10 x 40 x 50 cm.

El elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del lado de la vereda, el pre moldeado se entierra aproximadamente 0,25 m, con lo cual
posteriormente, el cordn deberéa sobresalir sobre la calzada alrededor de 0,15 m.

Elaboracién de cordones

El dosaje de hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima estar compuesta de 50% de piedra triturada de 5° y 50% de piedra
triturada 6°, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia especifica y consistencia adecuada. La Fiscalizacién podra modificar dicha
dosificacion sin que esto implique una variacion del costo ofertado

Los cordones solo podran ser transportados luego de 21 dias a partir de la fecha de elaboracién.
Relleno para soporte de cordones

Este trabajo consistira en: previa limpieza del terreno donde colocaran el relleno para soporte de cordones conforme lo indicado en estas Especificaciones, en
la construccidn y estabilizacion para lograr la compactacion necesaria de los materiales aptos provenientes de las excavaciones indicadas por La Fiscalizacién
de Obras, necesario para la formacién del soporte de acuerdo con estas los suelos para la construccién del relleno para soporte de cordones provendran de
préstamos debidamente seleccionados. Todos los materiales aptos excavados segun las especificaciones, podran ser empleados en la formacién del relleno.

12. PISOVINILICO
1. PISOS VINILICOS HOMOGENEOS CONDUCTIVOS PARA LABORATORIO, INCLUYE ZOCALOS, E=2 MM

Se utilizardn pisos homogéneos conductivos de 2mm, del tipo MIPOLAM ACCORD 300, en rollo flexible, tefiido en la masa y con una superficie lisa,
antiderrapante y no porosa, sin roturas o costuras, de color claro; acompafiara a éste piso sus correspondientes accesorios tales como: pegamento acrilico,
perfil curvo, cordén de soldadura, terminacién metalica de umbrales, entre otros.

Z4calos sanitarios y sellados en uniones:

El piso sera antielectrostatico, conductivo y conectado a tierra. Hecho de cloruro de polivinilo con 6xidos metalicos (antideslizantes). Bordes en contacto con
las paredes selladas. Las paredes deben ser: inflamables, no porosas, color claro para reflejar un 90% de luz. Hechas de poliéster laminado o yeso liso pintado y
revestidas con vinilo rigido.

Su funcidn es atraer las cargas eléctricas, enrutandolas lejos de equipos electrénicos sensibles. La carga se drena a través de vias en el piso hasta un adhesivo
conductor, y desde alli hasta una ldmina de cobre, que la disipa en el suelo. El vinil conductivo y disipativo se utiliza ampliamente en las instalaciones que
dependen de la electrdnica, tales como las de cuidado de la salud, educacién, seguridad pdblica y negocios.

Pavimento vinilico homogéneo, con textura lisa, de excelente resistencia y aspecto, especial para lugares donde las condiciones de asepsia e higiene son
indispensables.
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Presentacién es en rollo, de 2 mm de espesor, como minimo; las uniones se realizan con cordones de soldadura invisible.

Con tratamiento de proteccidn en poliuretano reforzado PUR en la superficie de uso, lo cual le da muy buena resistencia del producto: a las manchas, al
crecimiento de hongos y bacterias, al fuego y reduce los costos de mantenimiento. Anterior a la colocacidn se debera presentar una muestra a la Fiscalizacidn
de Obras, para su aprobacién

Pasos para la colocacion

1. Tratamiento de la carpeta de regularizacién con un imprimador matapolvo libre de solventes

2. Aplicacién de un autonivelante cementicio resistente, fraguado en 48 hs, en toda la superficie a revestir con el rollo vinilico.

3. Una vez que la capa del autonivelante esté lista, se procede a la instalacion del piso vinilico en rollo, para lo cual se utiliza un adhesivo libre de solventes,
de alto agarre inicial.

12.10.2 PISOS VINILICOS HOMOGENEOS PARA ALTO TRANSITO, INCLUYE ZOCALOS, E = 3MM

Pavimento vinilico homogéneo, con textura lisa, de excelente resistencia y aspecto, especial para lugares donde las condiciones de asepsia e higiene son
indispensables.

Fabricado con caracteristicas especiales, que permite el trafico muy intenso y exime todo tratamiento de proteccidn es decir no precisa ser encerado a lo largo
de toda su vida (til, se restaura mediante el lustre a seco.

La presentacién es en rollo, de 3 mm de espesor; las uniones se realizan con cordones de soldadura invisible. Con tratamiento de proteccidn en poliuretano
reforzado PUR en la superficie de uso, lo cual le da muy buena resistencia del producto: a las manchas, al crecimiento de hongos y bacterias, al fuego y reduce
los costos de mantenimiento.

Anterior a la colocacion se debera presentar una muestra a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacion.

Pasos para la colocacién

1. Tratamiento de la carpeta de regularizacién con un imprimador matapolvo libre de solventes.
2. Aplicacién de un autonivelante cementicio resistente, fraguado en 48 hs, en toda la superficie a revestir con el rollo vinilico.
3. Una vez que la capa del autonivelante esté lista, se procede a la instalacion del piso vinilico en rollo, para lo cual se utiliza un adhesivo libre de solventes,
de alto agarre inicial.
13. PISO ECOLOGICO

Estos apartados aplican solo en el caso que el proyecto final aprobado por el SENAVE los contemple
El trabajo consiste en la provision y colocacién de pisos ecoldgicos, seglin muestras de materiales y lugares definidos en Planilla de Locales.-
Pasos para la colocacién:

Limpiar el terreno de escombros, si en el lugar donde se va a colocar el piso hubo trabajos de excavacién es recomendable rellenar el lugar para evitar posibles
asentamientos.

El terreno se debe alisar y compactar; se vierte en el lugar una capa de arena con 10/12 cm de espesor, que servira de base al piso, luego alisar con regla para
dejar la superficie pareja y lisa.

Proceder a colocar el piso, utilizando hilos guia y una vez terminada la colocacién, se controlara en toda su extension a fin de detectar si en algln ligar es
necesario volver a levantarlo y rellenar la base.

Luego llenar los orificios del piso con arena gorda o tierra abonada, de 5 cm. de espesor, esto servira para el desarrollo del pasto.

12. ZOCALOS
1. GENERALIDADES

Los distintos zécalos serdn ejecutados con la clase de materiales y en la forma en cada caso se indica en la planilla de locales. Su terminacidn sera recta y
uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

2. ZOCALO DE GRANITO

Los zdcalos de mosaico granitico seran de igual calidad que los pisos, tendran una dimensién al largo de los pisos y de 0,10 m de alto, y llevan un bisel en la
parte superior como terminacion. Para su colocacion estos seran pulidos previamente y el mortero de asentamiento serd el mismo que el calcareo.

3. ZOCALO DE PORCELANATO

Los zbcalos de porcelanato serdn de igual calidad y dimensiones (de largo) que las especificadas en el apartado PISO DE CERAMICA ESMALTADA, TIPO
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE.

4. PLANCHAS DE GRANITO NATURAL
1. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL PARA ZOCALO DE ESCALERA H=0,12 M

Los zécalos de granito seran de igual calidad y color que las huellas y contrahuellas de las escaleras, tendran una dimensién de 0,12 cm de distancia desde el
inicio de la huellay colocado en forma tangente a la misma, seglin el siguiente esquema:

En cuanto a calidad y colocacién, corresponden las mismas consideraciones del item anterior
5. ZOCALO DE CEMENTO PARA EXTERIORES - H =10 CM

Los zbcalos de cemento seran prefabricados de hormigdn con aristas biseladas con cara vista perfectamente lisa, de color gris cemento, y dimensiones de
20x10 cms.

Se colocaran con mortero Tipo D (1: 4: 16, cemento puzolanico - Cal - Arena lavada), y deberan estar perfectamente aplomados, la unidn entre piso y zécalo serd
uniforme y no se admitiran imperfecciones en su colocacién. Para el material regiran las mismas especificaciones del item 13.9. Las juntas seran tomadas con
pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de pastina.

6. CORDON PARA VEREDAS Y CALLES INTERNAS DE MAMPOSTERIA

Se ejecutaran con las especificaciones previstas en el item MAMPOSTERIA, con espesor de 0.15m y altura de 0.35m de manera a alcanzar la cota establecida
para el contrapiso.
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Deberd ser revocada, para lo cual regiran las especificaciones de REVOQUES.
7. DE CERAMICA NACIONAL (TEJUELA PRENSADA)

Normas de colocacién idem 13.2, con la diferencia de que el material serd el mismo que del piso. Los zdcalos se colocaran con un éngulo de 45° con respecto al
piso, favoreciendo la colocacidn previa de la membrana, prevista en el item, AISLACIONES.-

13. REVESTIMIENTOS
1. ALCANCE

Segln se establezca en el proyecto final aprobado por el SENAVE, se aplicaran las siguientes especificaciones.

El Contratista colocara en los lugares indicados en los planos y planillas de locales el revestimiento correspondiente, de acuerdo con lo indicado en estas
especificaciones y siguiendo las instrucciones de la Fiscalizacion. El revestimiento destinado a locales o lugares expuestos a recibir agua de cualquier
procedencia, llevara previamente una azotada de cemento con hidréfugo.

La superficie revestida debera resultar perfectamente plana y uniforme, el corte seré ejecutado con toda limpieza y exactitud.

En los casos en el que el revestimiento serd continuo, el revoque superior y los zdcalos estardn sobre una misma linea vertical, y en los caos que resulte
necesario aplicar, biselados los mismos seran de 5x5mm.

Los recortes del revestimiento alrededor de cafios se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas niqueladas.

Antes de adquirir el material el Contratista presentara a la Fiscalizacién de Obra muestras para su aprobacién
2. AZULEJOS

Los azulejos seran de porcelanato, rigurosamente planos, bien calibrados, segin lo aprobado por el SENAVE, de color aprobado por SENAVE, uniforme; cuyas
muestras deberan ser aprobadas por la Fiscalizacién de Obras.

La superficie terminada debera presentar una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, formando en conjunto un plano vertical.
Las paredes que se deben revestir, después de humedecido, recibiran una capa de adhesivo plastico que sera rayado y perfectamente aplanado.
Antes de su colocacion, los azulejos deberan ser sumergidos en agua hasta alcanzar la saturacién durante un tiempo minimo de ocho (8) horas.

No se permitird la colocacidn de azulejos trabados. Los recortes y perforaciones se haran mecénicamente y deben presentar una linea continua sin superficies
dentadas.

Los azulejos que no pueden ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, o que tengan sonido a hueco al ser golpeados, seran retirados y sustituidos por cuenta
del Contratista.

Las juntas verticales y horizontales seran rectas y uniformes de 1,0 mm., de ancho; las mismas seran cuidadosamente limpiadas y rellenadas con patina del
mismo color que los azulejos.

Las paredes cuyo revestimiento al ser colocados fueren afectados por roturas, picaduras, hundimientos, etc. de azulejos; se debera proceder nuevamente al
levantamiento de los azulejos que fuesen necesarios debido a los diversos problemas que se presenten en cada caso en particular, para luego reponerlos
siguiendo las indicaciones de los parrafos anteriores.

La colocacién se hara con una mezcla adhesiva sobre revoque rayado con mezcla 1: 2: 12 (cemento cal arena lavada).

Los muros revestidos de azulejos no llevaran zdcalos. Las alturas de los revestimientos a partir del piso estan indicadas en los planos de detalles
correspondientes, o seglin las recomendaciones dadas por la Fiscalizacién de Obras.

Para la verificacién de una buena base de mortero de cada uno de los azulejos se procedera a realizar golpes con los nudos de los dedos y en donde la azulejada
presente sonido a hueco, el Contratista procedera al cambio inmediato de todos los azulejos que la inspeccién de obras recomendase, no pudiendo alegar falta
de presupuesto o desconocimiento del problema.

En todos los casos el Contratista declara conocer con detalles y los m2., de azulejos, de manera tal que a la recepcién final de los trabajos presente una ptima
terminacidn del rubro mencionado.

3. LADRILLEJOS

Los ladrillejos irdn colocados mampuestos con mezcla 1: 1: 8 (cemento cal arena lavada), y en un mismo plano vertical perfectamente aplomado; se debera
tener especial cuidado en mantenerlo limpio durante su ejecucidn, y que al término de la misma, sean limpiados con 4cido muriatico diluido en agua.

El material a ser utilizado serd prensado, de color rojo uniforme y serdn colocados dejando juntas de 1 cm., de ancho; cuidando que estas juntas ya sean
verticales u horizontales estén perfectamente alineados y nivelados. Estas juntas tendrdn un hendimiento de 1 c¢m., con respecto al plano vertical de
terminacion del revestimiento de ladrillejos, y estaran exentas de restos de mezclas.

4. REVESTIDO DE CERAMICA ESMALTADA, TIPO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de
disefio uniforme y sus aristas seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las
caracteristicas de la muestra aprobada.

La planilla de locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en cada plano de detalles.

Seréan de porcelanato, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrara en los planos de detalles. Seran de medidas 0,45 x 0,45
m y de 4 mm de espesor como minimo. Las paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se
colocaré con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacién serd 3:15% (adhesivo, agua).

La superficie terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el revestimiento, el revoque superior y el
z6calo se encuentren sobre una misma linea vertical.

Altura del revestido:
e En ambientes definidos en planos de detalles y planilla de locales.

e En todos los bafios hasta altura de cielorrasos.
e En cocinasy lavanderia, hasta altura de cielorrasos.
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El encuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del revestimiento alrededor de cafios, se cubrirdn con
arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas serdn rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran
con patina del mismo color que los azulejos.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se presentaren pisos-pared incorrectamente colocados,
la Fiscalizacién de Obra ordenara el desmontaje de las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida.

Igualmente se procedera, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion y verticalidad respectivamente, con
verificacion de prolijos remates.

En caso de reposicidn del piso- pared, se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al principio de la descripcidn de este item, en este
caso el rubro de revoque debe estar incluido en el presupuesto de revestimiento.

5. REVESTIMIENTO TEXTURADO RUSTICO, EN PORTICOS Y FACHADAS

Los muros exteriores, pérticos, fachadas, pilares, segin se indiquen en los planos, se revestirdn con un aglomerante cementicio incoloro a base de resina
acrilica o polimeros acrilicos y cristales de cuarzo en su composicion, con un comportamiento hidréfugo y flexible frente a la presencia de fisuras sin necesidad
de mantenimiento, dicho material se aplicara a los muros exteriores.

Las superficies para la aplicacién del revestimiento texturado deberan estar firmes y lisas sin partes flojas, sin humedades y deberd ser limpiada previamente
con cepillo y agua. Dichas superficies podran ser de revoque fino, grueso alisado, placas de yeso o superficies de hormigén debidamente alisadas.

Aplicacién: el revestimiento texturado estard formulado para aplicarse con paleta o llana metélica y texturar con llana pléstica. Se obtendra el efecto arafiado
con riesgo de bajo relieve.

Colores: Los colores a aplicarse sobre el revestimiento texturado incoloro en el rubro pintura al latex serdn preferentemente en tonos blancos y grises. O a
eleccién seglin muestrario.

En los sectores indicados en el proyecto, seran ejecutados revestimientos tipo revocolor, cuyo material serd del tipo obtenido por trituracién de piedras
naturales, en contraposicién con el obtenido por tefiido de las particulas. El revestimiento se ejecutard aplicando el material con espétula, retirando el material
sobrante y cuidando de que no aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie tratada debera presentar una tonalidad
uniforme. Las aristas serdn rectilineas y el canto ligeramente romo. El Contratista debera proteger cuidadosamente el revestimiento terminado para que no se
manche con la pintura de paredes y cielorrasos.

6. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

En sectores indicados en el proyecto, se revestirdn de granito natural. Las planchas de granito seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos
o afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas perfectamente suaves y regulares, de conformidad con
los detalles e instrucciones que imparta la Fiscalizacién de Obras.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La arena se tamizara para eliminar las impurezas
organicas que puedan atacar el material. Las juntas se llenardn con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacién de la
Fiscalizacién de Obras. Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma tal que las juntas
resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacion. El espesor debe ser de 2 cm para los
revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y
mochetas. Ver plano de detalles.

La Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 0,40 m
por lado, pulido, lustrado, terminado y presentar planos de piezas, exactos y en escala 1:20 para la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.

Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, para conseguir el menor nimero de juntas. Ademas deberan indicar y detallar la
forma en que las placas seran sujetadas. Los materiales seran entregados en obra ya pulida y lustrada, pero el pulido y lustrado final seré efectuado después de
la terminacidn de todo el trabajo de colocacién.

14. JUNTAS DE DILATACION
1. GENERALIDADES

Las juntas de dilatacién se haran donde indican los planos generales y los planos de Estructura de Hormigén Armado, de acuerdo al siguiente detalle:
2. PARA CIELORRASOS Y PAREDES INTERIORES

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5,00 x 3,00 cm, metalizadas con zinc y pintadas con tres manos al aceite; se fijaran por un solo borde con
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros. En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la planchuela la deslice
directamente sobre el revoque.

3. JUNTAS PARA PISOS INFERIORES

Se procederd de igual forma pero utilizando solias de acero inoxidable con tornillos de bronce de cabeza fresada. En el vacio se rellenara con sellador y
sostenido por una cinta preformada de PVC.

4. PARA PAREDES EXTERIORES O DE HORMIGON ARMADO

Se haran en forma similar a la descripta para paredes interiores, pero en el interior del muro deberd colocarse una junta hermética de chapa de zinc N° 14 en
forma de omega alargada y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El vacio se llenara con relleno junta, que puede ser comprimido el
50% y recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no escurrirse con una junta vertical de 4,00 x 2,50 cm a una temperatura de 82°C.

5. JUNTAS ENTRE CARPINTERIAS Y MUROS
Entre la carpinteria y chapas convenientemente ancladas al muro, se colocara el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.

15. Cielo Raso
1. Cielorrasos de Placas de Roca Yeso:

Cielorraso interior debe ser de yeso contindo , con junta tomada, con cdmara de inspeccién en cada ambiente, realizado con una estructura metélica
compuesta por Soleras de 28mm x 35mm x 28mm y Montantes 35mm x 34mm x 30mm, ambos de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricados
seglin Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras se fijaran a muros enfrentados mediante tarugos de expansién de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm
de didmetro x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Dicha estructura se completara disponiendo Montantes de 34mm con una separacidn
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maxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizardn mediante tornillos autorroscantes de acero tipo
T1 punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con proteccién de tratamiento térmico de terminacién superficial tipo
empavonado. Por sobre estos Montantes se colocaran Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm) con una separacién maxima entre ejes de 1,20m. Dicha
estructura se suspenderd de losas y techos mediante Velas Rigidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separacién maxima entre ejes de 1,00m. Las
Velas Rigidas se suspenderan de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijara a través de dos
tarugos de expansién de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40mm o brocas metalicas.

Para evitar la transmisién de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se colocara una banda de material aislante de polietileno expandido entre la
estructura del cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y paredes).

A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijara una capa de placas de yeso resistente al fuego de 12,5mm de espesor, fijandolas mediante tornillos
autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con proteccion de tratamiento térmico de
terminacidn superficial tipo empavonado.

Las placas se atornillardn de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2. 38. Las juntas
entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y deberan quedar trabadas.

Las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcién.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacién de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil,
debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel de celulosa microperforada de 50mm de ancho y pre-marcada en el centro; y Masilla tipo Listo para
Usar, aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependeré del tipo de producto que se utilice. Las
improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar sellador en todo el perimetro del cielorraso.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminacidn rasante, se recomienda realizar un masillado total de la
superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir
terminacion de pintura.

Proceso de montaje.
1) Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales.

2) Fijar las Soleras a las paredes que conforman los lados mayores del cielorraso, mediante Tarugos y tornillos de acero, colocados con una separacién maxima
de 0,60m.

3) Ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante), con una separaciéon maxima de 1,20m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos T1.

4) Suspender la Vigas Maestras con Velas Rigidas materializadas con Montante, colocadas con una separacién de 1,00m. La fijacion de las Velas Rigidas a la
estructura resistente se realizard mediante un encuentro en T, con un tramo de perfil Solera.

5) Ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacién maxima entre ejes de 0,40m. Las fijaciones entre perfiles se realizan con
tornillos T1.

6) Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocacién de cajas de luz, futura fijacién de objetos pesados o conductos de aire
acondicionado.

7) Realizar el pasaje de instalaciones y la colocacién de material fonoabsorbente sobre la estructura, en caso de requerirlo.

8) Fijar las placas a la estructura, ubicdndolas en forma transversal a los Montantes y trabandolas. La fijacidn de las placas a los perfiles se realiza con tornillos
T2, colocados con una separacion de 30cm 6 25cm en el centro de las placas y de 15cm en las juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia
de 1cm del borde.

9) Colocar los perfiles de terminacién necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos T2, colocados con una separacién de 15cm.

10) Realizar el tomado de juntas con Masilla y cinta de papel. Aplicar dos manos de Masilla sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los
perfiles de terminacidn. Sistema de medicién: m2. Certificacién y Pago: Por porcentaje de avance mensual ejecutado.

16. Entretecho técnico.

El drea técnica sera techada primeramente con techo termoacustico (segln célculo estructural), con cielo raso de placas de yeso (Durlock) por debajo con
puerta trampa en cada érea.

Se contemplaran los medios necesarios para el acceso a esta area de manera a posibilitar los mantenimientos, por medio de una escalera de un ancho minimo
de 1.50 mts.

El drea debera estar correctamente protegida con cerramientos verticales para evitar en lo posible el ingreso de alimafias, polvo y agua. No se podra utilizar
esta area para montar equipos que generen vibracién y/o calor.

17. Techo de estructura Metalica

Estructura metélica.

Estructura de perfiles de chapas, consistentes en columna, tirantes, correas, tensores estructura metalica para techo tipo pértico biarticulado, fabricado con
chapa termoacustica con timpanos de perfiles metalicos con correas de chapas plegadas perfil C seglin célculo, con una mano de pintura anti dxido y una de
pintura sintética aplicada en taller con soplete con cobertura de 70 micrones promedio y retoque en obra con rodillo y pincel. Chapa termoacstica con nticleo
de poliuretano de 7 cm de espesor. Provisién de accesorios para fijacion de chapas. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo
tipo Mig- Mag con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. La superficie debera terminarse luego, mediante pulido a piedra esmeril y
acabado con lima. De resultar necesario, se efectuara el relleno de las oquedades con masilla plastica para resolver los defectos superficiales entrantes,
mediante sucesivas capas. Una vez seca, se lijaran las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada. Los mismos seran
disefiados de acuerdo al plano adjunto al presente pliego de bases y condiciones. Incluye dentro del presupuesto los trabajos para la instalacién de la
estructura metélica y la provisién de sus accesorios, terminado hasta la colocacién de la chapa metélica que sera acanalada del tipo zinc, quedando en
condiciones para la terminacidn de los trabajos de albafiileria en la obra.

Todas las estructuras deberan ser realizadas segin célculo previamente realizado por el profesional asignado del drea y presentada a la administracién del
contrato para su aprobacién previa a la construccién.

CHAPAS METALICAS N°24
CARACTERISTICAS
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Las chapas a ser utilizadas como cobertura seran de acero galvanizado trapezoidal en caliente de calibre N° 24 de espesor y del formato indicado en los planos
de arquitectura. La fijacién de las chapas a la estructura se realizara por medio de ganchos de acero galvanizados provistos de capuchén pléstico para asegurar
la estanqueidad de las perforaciones

ELECTRODOS

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las estructuras metalicas.
CARACTERISTICAS

Los electrodos seran del didmetro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas fisicoquimicas y mecanicas:
Resistencia Minima a Traccién: 41 kg/mm2

Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

Resiliencia: 5 m/kg

Revestimiento: Acido

EJECUCION:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la supervisién de profesionales capacitados en el
control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los siguientes aspectos:

El didmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

Laintensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.

La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

El dngulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unién y perpendicular al cordén de soldadura.
Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.

Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales. Verificacion de uniones soldadas: Las soldaduras deben ser verificadas en forma
sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la
Fiscalizacién, la cual dard su aprobacién final.

18. Carpinteria Metélica

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles presentados
en la oferta.

El Contratista debera presentar al Fiscal una muestra de los tipos de aberturas que se emplearan en la obra, a los efectos de su control y aprobacién.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, o medidas incorrectas que no cumplan con lo especificado en los planos de
detalles seran rechazadas, como asi también aquellas que estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccién de estos
desperfectos y los cambios necesarios sera asumida por el Contratista a sus expensas.

19. PINTURAS
1.  CONDICIONES GENERALES

SegUn se establezca en el proyecto final aprobado por SENAVE, se aplicaran las especificaciones técnicas establecidas a continuacién, segun el tipo de pintura.

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, dxido, etc., lijadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Fiscalizacidn, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su
tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima
mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas
de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a la Fiscalizacién para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la Fiscalizacién, quien podra hacer efectuar al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y
especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacién de Obras, previa aplicacién de cada
mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos
serd a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de obras.

En los casos en que la propuesta arquitecténica no contemplase mamposteria de ladrillos a la vista, para la terminacion de la totalidad de las fachadas debera
preverse Pintura emulsionada texturada conforma a los descripto en el item 21.4.8

2. MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad en su respectiva clase y de marca aceptada por la Fiscalizacidn, debiendo llegar a la obra
en sus envases originales y cerrados. La Fiscalizacién podra, en cualquier momento, exigir la comprobacidn de la procedencia de dichos materiales.  Los
materiales cumpliran la condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo.

Las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente de aplicada la pintura. Las diferencias de color de fondo seran disimuladas con el menor
niimero posible de manos. La pelicula de pintura quedara libre de pegajosidad al tacto y adquirird adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la
firma fabricante, segun la clase de acabado. La estabilidad se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, éste deberd ser blando y facil de disipar.

Los ocres, minerales y cromos seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre se moleran, hasta reducirlos a polvo
impalpable, antes de ser usados. Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La
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proporcion a agregar de estos colorantes resulta de las muestras de tintas que se realicen en obra.

El aceite de lino no contendré otro aceite alguno, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos
adulterados. El aceite crudo y fresco secara en 3 (tres) dias; con 5% (cinco por ciento) de secantes, lo hard en 10 (diez) horas. El esmalte sintético dara un
acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.

No se permitira el empleo de aguarras mineral a base de bencina, queroseno u otras sustancias minerales. Los materiales inflamables se guardaran en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar incendios u ocasionar perjuicios.

1. PINTURAAL LATEX
La pintura al latex sera de reconocida marca, no teniendo que tener grumo ni impurezas.
2. OCRES, MINERALES Y CROMOS

Seréan limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre seran bien molidos hasta ser reducidos a polvo impalpable antes de ser
usados. Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La proporcién a agregar de
estos colorantes, resultardn de las muestras de tintas que se realicen en obra.

3. ACEITE DE LINAZA

No contendra ningln otro aceite asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite
crudo y fresco secard en tres dias. Con 5% de secantes lo haré en 10 horas.

4. AGUARRAS

Se empleard Aguarras a base de esencia de trementina, o bien vegetal; no se permitira el empleo de aguarrds mineral a base de bencina, kerosén u otras
sustancias minerales.

5. MASILLA

Toda masilla necesaria en obra, serd de la llamada a la piroxilina. Con expresa autorizacién de la Fiscalizacion podra emplearse otras masillas, debiendo el
Contratista preparar la composicién de la misma, a lo fines de su aprobacién.

6. PINTURAS ANTICORROSIVAS
Se emplearan las de reconocida marca, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.
7. ESMALTE SINTETICO

Dara un acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion. Seran de marcas reconocidas de plaza y de los tipos que se
indiquen en los respectivos planos de detalles.

8. BARNIZ
Serd del tipo "Nautico" o similar. Las pinturas secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias primas usadas.
9. OTROS MATERIALES

Los demas materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se ajustaran a las especificaciones que para cada caso se
consignen de acuerdo a su aplicacién y a las instrucciones de los fabricantes.

3. NORMAS GENERALES DE EJECUCION

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas que permitan obtener la mejor calidad posible en su acabado. Antes de
comenzar cualquier pintura, las obras a tratar deberan limpiarse prolijamente y prepararse en la forma que, para cada caso, se requiera segin las respectivas
especificaciones.

Sin perjuicio de otras prescripciones que pudieran corresponder, en este item se estipulan normas de aplicacién, comunes a todos los casos para la ejecucién
de los trabajos de pintura, las que se complementan con los tratamientos particulares especificados mas adelante. Debera efectuarse el barrido de cada local o
ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos y no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

En consecuencia, se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de cualquier estructura, recomendandose muy especialmente lo
referente a la proteccion de paramentos aparentes de ladrillos. Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, paneles y cintas para sellados provisorios,
etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso, a juicio de la Fiscalizacién.

El empleo de todas las pinturas que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas
proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique eximicién alguna de las responsabilidades del Contratista.

En los casos en que los colores de la pintura influyan en su costo se ajustard a las indicaciones de los planos y/o de estas especificaciones al respecto. La
preparacidn de tintas se hara siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura. Asimismo, el Contratista preservara las obras de polvo, lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias
con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o un resultado final satisfactorio.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacidn.
Se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, antes de aplicar la primera mano de pintura. A
continuacién se efectuara el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha operacién.

Se tomaran todas las precauciones indispensables a fin de preservar pisos, marcos, maderamen, aberturas, etc. de manchas de pintura que pudieran afectarlos.
En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de tela plastica o [amina plastica para su proteccién. Todo piso, marco o
abertura manchados seran rechazados.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas.

La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignard al describir cada uno de los tratamientos particulares, destacandose que dicha cantidad es sélo a titulo
orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacion cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, barniz, blanqueo, etc. Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad.

En general, se concluird la aplicacion de cada mano de la totalidad del sector o de la zona, que determinara oportunamente la Fiscalizacidn, antes de comenzar
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la siguiente. Con posterioridad a la aplicacidon de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo para el secado, antes de continuar con las demas,
déndose la dltima, de estado final, después que todos los otros gremios, que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada obray a la
limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalizacién de obras.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que los mismos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de
pinceladas, manchas, pelos, adherencias extrafias o defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberdn presentar sus aristas bien vivas y nitidas con rebajes bien acusados.

Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas, etc. Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con
la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten aspecto granuloso,
harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas, y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la Fiscalizacion. Estos retoques deberan llevarse
a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas superficies que se consideren correctas; de no lograrse esto, el Contratista estara obligado
a dar otra mano adicional ademas de las prescriptas por las especificaciones, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizara la Fiscalizacién, en cuanto a calidad y procedencia de los materiales, asi como de los métodos
empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él
ejecutados.

1. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se
requiera segln las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos.

No se aplicard pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas. Antes de aplicar la primera
mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a continuacién se debera
efectuar el lijado de todas partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacién.

2. PLASTECIDOS Y REPARACIONES

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién, podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores. En cambio, cuando la
Fiscalizacién asi lo estimara conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigird al Contratista la actuaciéon de personal
capacitado en los rubros afectados, segln los casos.

Se efectuard un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien prolija y no dejando rendija alguna.
Asimismo se deberan efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

3. PROTECCIONES

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevardn a cabo trabajos de pinturas en
dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la
proteccidn de pardmetros aparentes de ladrillos y de hormigén en general.

Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de proteccién como lonas,
arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberdn ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso ajuicio de la Fiscalizacion.

4. MATERIALES INFLAMABLES

Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones (depdsitos), para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros
perjuicios.

5. EMPLEO DE MATERIALES DE FABRICA

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustard estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas
proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

6. COLORES Y MUESTRAS

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacién.
En los casos en que los colores es de pintura influyan en su costo se ajustaran a las indicaciones prescriptas al respecto en los planos.

En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obras catilogos y muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que esta
decida el tono a emplearse.

En el caso de que las muestras de colores no satisfagan a la Fiscalizacién Obras, el Contratista debera presentar las muestras de colores que se le indiquen a
través de la Fiscalizacién de Obras.

Los colores seran definidos en la planilla de locales y de los tonos que indique la Fiscalizacién de Obras.
7. PREPARACION DE TINTAS

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros o
cualquier otra estructura.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura, en todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras
de color que Inspeccion de Obra le requiera. La Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a utilizarse, de
acuerdo a catalogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccidn de obra. De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccién,
se haran repintar los sectores afectados.

8. MANOS DE PINTURA

La cantidad que manos de pintura a aplicar, se consignara al describen cada uno de los tratamientos particulares mas adelante, destacandose que dicha
cantidad es a solo titulo meramente orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera dar noticia escrita
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ala Fiscalizacién de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluird la aplicacién de cada mano a la totalidad de
cada sector o zona que determinard oportunamente la Fiscalizacién antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se
concedera amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas. La Gltima mano, la de acabado final, se aplicara cuando hayan concluido
todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Direccién.

9. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberdn presentar sus aristas bien vivas
y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra vidrios,
z6calos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que
fijan las respectivas especificaciones; las que presenten aspectos granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y
rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

10. RETOQUES

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién. Estos retoques
deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas superficies se consideren correctas; de lograrse asi el Contratista estara
obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescriptas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

11. GARANTIA

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizara la Fiscalizacidn en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados
por el Contratista, este permanecerd responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

4. PINTURA DE PARAMENTOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
1. PINTURA DE PAREDES AL LATEX ACRILICO (AL AGUA)

En los ambientes que deban pintarse al latex, se aplicardn dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable relleno de
los poros del revoque. Luego se pasara una mano de fijador diluido en aguarras, para posteriormente aplicar dos manos de ltex, como minimo.

Para los ambientes en donde es requerido el uso de enduido, dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcién necesaria para que una vez seco
quede mate. Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, lijar con
lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operacidn anterior. Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. La primera se aplicara diluida 150% con aguay las manos siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies.

2. PINTURAS ESPECIALES PARA FRENTES (ANTIMOHO O SIMILAR)

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado o arenado. Aplicar una mano de pintura para frentes, mezclada en partes iguales con diluyente
sellador. En caso de absorcidn despareja, repetir la aplicacion. Dejar secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola.

3. PINTURAS CON ACABADO TRANSPARENTE (SILICONAS)

Serd suficientemente con una sola mano de liquido impermeabilizado a base de siliconas aplicado a brocha, pincel o pulverizador. En caso de recibir lluvia
durante las primeras 24 horas de aplicado, debera darse otra mano. Todo este proceso sera precedido por la limpieza a fondo, del muro o paramento a ser
pintado, con &cido muriatico diluido en agua en una proporcién de 1/10.

4. PINTURA DE PAREDES CON ESMALTE SINTETICO

Se verificara previamente la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. Una vez
preparadas las superficies se procederd a la aplicacién de una mano de sellador y posteriormente dos manos de esmalte sintético, hasta lograr un acabado
correcto.

5. PINTURA DE PAREDES DE NIVELACION AL AGUA - CEMENTO

Estando los paramentos exteriores de los muros de nivelacidn trabajados segun lo indicado en el item correspondiente a mamposterias revocadas 6 a la vista,
se procederd a su pintura con una lechada de cemento lo suficientemente fluida para hacerla aplicable con brocha. Se aplicardn como minimo dos manos o las
que sean necesarias para conseguir la total cobertura de la superficie y una coloracién pareja.

6. PINTURA DE PAREDES AL EPOXY

En todas las paredes del area interna del Laboratorio, se realizaran los trabajos de pintura epoxy.

Primeramente, para la aplicacién del mismo se deberd limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas, hongos, pinturas anteriores.
Realizar la limpieza con agua jabonosa, dcido muriatico, lijado o aplicar antimoho.

Se deberd seguir las instrucciones generales del producto a utilizar para la preparacién de superficies y aplicaciones de epoxy, que es tricomponente,
catalizador, diluyente y el complemento.

Los componentes deberdn mezclarse durante 5 minutos en forma manual o tres minutos mecéanicamente, cuidando no introducir aire en el proceso. Dejar
reposar la mezcla por 15 minutos para permitir el desgaseado. Aplicar la mezcla con brocha, rodillo o airless.

Colores: en Laboratorio deberd ser de color Blanco, seglin normas del MERCOSUR, o como lo indique la Fiscalizacién de Obras.

El material a utilizarse serd de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases de muestras a la Fiscalizacién de Obras, antes de su
aplicacién, para su aprobacién.

7. PINTURA POLIDEPORTIVA PARA PISOS (FRANJAS DE ESTACIONAMIENTO 10 CM DE ANCHO)

Se aplicard Pintura Esmalte para Tréfico en todas las sefializaciones y los ingresos a la playa de estacionamiento y para la demarcacidn de los estacionamientos
indicados.

La superficie del piso sera lijada y limpiada hasta lograr una base totalmente limpia de impurezas. La pintura a utilizar serd Esmalte de Trafico, de marca
reconocida en el Mercado Nacional. El material a utilizarse serd de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacion de Obra
antes de su aplicacién para su aprobacién.
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Serd de terminacién Brillante y Reflectante para sefializacién de pisos y cordones (divisorias letras, numeraciones y flechas indicativas y todas las
sefializaciones que requiera).

Los materiales a utilizar deberan ser presentados a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién y debera ser NO téxico de colores amarillo y negro. Sélidos por
volumen = 57 %. Rendimiento teérico por mano =20,5 m2. Espesura recomendada = 100 micras seco, tiempo de vida Util del pote abierto = 2 horas a 25 c.
Secado Epoxy: Toque: 2 horas. Re pintura: 16 horas. Manoseo: 8 horas.

Recomendaciones: La parte sélida de la pintura se acumula en el fondo del envase, ocasionado por el tiempo de almacenamiento. Esto serd corregido
homogeneizando la pintura convenientemente con una espatula adecuada. No utilizar un destornillador o cualquier objeto redondo. Se debe evitar pintar los
dias lluviosos o muy frios (debajo de 10° C). La preparacién inadecuada de la superficie, puede dejar contaminantes en la pintura, que causen retardo en el
secado.

8. PINTURA EMULSIONADA TEXTURADA

La totalidad de las fachadas de la propuesta, los muros exteriores, pérticos, pilares, segiin se indique en los planos, llevaran como terminacidn pintura
emulsionada texturada, color natural (como pintura de base o estructural) a efectos de dar acabado texturado decorativo, de alta resistencia y durabilidad.

Este producto se puede usar para resaltar frisos, columnas y superficies de concreto en general.

Se aplicard en una sola capa, sobre superficie limpia, libre de polvo, grasas y cualquier particula sélida. No debe repintarse con el mismo producto
Uso: Debe aplicarse en su envase original, sin diluyente a efectos de n alterar sus propiedades.

Aplicacién: rodillo especial conforme a especificaciones del fabricante, disefiado con funda para texturizar

Rendimiento Tedrico: de 4 a 5m2 dependiendo del espesor deseado, la porosidad de la superficie y la técnica de la aplicacién-

Secamiento: al tacto 1 hora para repintar es de 8 horas (no se debe repintar con el mismo producto). Duro 3 dias

Color: estara determinado por la pintura latex acrilica como terminacidn, preferentemente color blanco hielo o gris, a definir segin muestrario

5. PINTURA DE ABERTURAS
1. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS AL ESMALTE SINTETICO

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo
en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacién de los elementos metalicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez
emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicaran dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de sintético
de cromato, dejando secar entre manos 24 (veinticuatro) horas como minimo. Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se
procederd a la aplicacién de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento)..

6. PINTURA DE CIELORRASOS
1. PINTURA DE CIELORRASOS AL LATEX (AL AGUA)

La pintura de los cielorrasos se hara con el mismo proceso de ejecucién que los muros de elevacién.
2. PINTURA DE CIELORRASOS AL EPOXY

Para las pinturas del tipo epoxy o poliuretano, la Contratista construird a su cargo los locales de pintado provisorios, para efectuar en ellos los procesos
completos de la estructura a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccidn necesarias para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Al efecto, serd a su cargo la instalacin de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc. Todas las etapas de pintado se realizaran en dias
cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30° Cy la humedad relativa ambiente no supere el 70 %.

7. ENDUIDO
1. EN PAREDES DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS

El enduido a utilizar debera ser de excelente calidad, presentéandolo a la Fiscalizacidn de Obra para su aprobacidn antes de su utilizacién

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para interiores, se les realizard previamente dos aplicaciones de enduido pléstico al agua, en
sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura uniforme. La superficie debera estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de
pinturas. La limpieza deberd efectuarse con agua jabonosa, acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, segtn el caso. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la
superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado. Posteriormente se procederd a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

2. DE CIELORRASO DE PLACAS DE YESO, A DOS CAPAS

A los paramentos, que serdn cubiertos con pintura al latex para exteriores, se les realizard previamente dos aplicaciones de enduido pléstico al agua, en
sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura uniforme. La superficie debera estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de
pinturas.

La limpieza debera efectuarse con agua jabonosa, acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, seguin el caso. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la
superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procederd a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. El enduido a utilizar debera ser de excelente calidad,
presentandolo a la Fiscalizacion de Obra para su aprobacién antes de su utilizacion.

3. EN CIELORRASOS DE LOSA, A DOS CAPAS
idem item anterior, con la salvedad que incluye cielorrasos exteriores de hormigén revocado y balcones de mamposterias de ladrillo revocadas.
4. CON BASE DE CEMENTO EN PAREDES Y CIELORRASO

En paredes que llevaran pintura epoxy, ubicacién de los ambientes definidos en la planilla; se debera tener especial cuidado en el tipo de enduido a utilizar, ya
que debera ser de la mejor calidad, no debe ser de marca nacional y debe ser en su presentacién en lata.

Previa a la pintura se aplicaré un producto en base de enduido cementicio que consiste en un polvo elaborado de cargas ligantes hidraulicas y sintéticas y
aditivos adecuados. El producto debera ser de fécil aplicacidn, secado rapido, estabilidad y resistencia y dureza en su acabado.

8. ESTRUCTURAS METALICAS, CANALETAS Y BAJADAS
Base con antiéxido en todos los casos y como terminacidn esmalte sintético de color a definir con la Fiscalizacién.

20. INSTALACIONES SANITARIAS.
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1. GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos del Proyecto, a las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién para Agua Potable y Desaglies Sanitarios, reglamentos y normativas de ESSAP, respectivamente, asi como las indicaciones que
imparta la Fiscalizacién de Obras.

Provisién de agua corriente de ESSAP o del tanque de reservorio de agua, ya existentes. Estos deberan abastecer de agua al:

a. Area admirativa y recepcién
b. Area restringida a través del Equipo destilador (produccién de agua destilada del tipo 2), este a su vez debera abastecer al Sistema de purificacién de
agua completamente integrado que suministra agua de una calidad superior ultra pura (tipo 1)-este Gltimo situado en las dreas de lavado.

El abastecimiento de agua corriente, asi como la acometida y todos los documentos y gestiones relacionadas quedan a cargo del oferente, asi como la
instalacion del sistema de abastecimiento que debera estar sujeta a calculos de consumo. Si se considera necesaria la instalacién de un tanque elevado y/o
subterraneo, el oferente se encargara de los calculos y la correcta instalacién relacionados del mismo. Los materiales, asi como maquinarias relacionadas al
sistema deberan ser de primera calidad y estar sujetas a calculos comprobables.

Todas las obras se desarrollaran de acuerdo al plano de Construccién del drea de arquitectura, e incluye la provisién de todos los materiales y mano de obra,
como asi también todas las obras civiles y electromecanicas que pudieran ser necesarias para la concrecidn satisfactoria de las tareas.

Los planos del proyecto indican de manera general, las pautas que deben regir las instalaciones, los recorridos de cafierias y ubicacién de artefactos sanitarios y
accesorios. La empresa contratista No podra efectuar ningtn tipo de modificacidn en las instalaciones ni construir canaletas, orificios o roturas de muros sin la
previa autorizacion de la Fiscalizacién de Obra.

La empresa Contratista de Obra deberd emplear mano de obra especializada y en la cantidad necesaria para cumplir el cronograma de obra establecido.

La sola presentaci6n de la cotizacién supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y
técnica.

Los errores u omisiones que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en
su oportunidad por parte de la Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la
Contratista creyera necesario advertir errores en la documentacién técnica que reciba antes de la contratacidn, tiene la obligacién de sefialarlo a la Unidad de
Obras del SENAVE, antes de la firma del contrato para su correcci6n o aclaracion.

En toda la documentacidn contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las
acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en niimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, la Empresa contratista debera verificar los planos de instalaciones hidraulicas,
sanitarias y pluviales; y ademas cotejar los mismos con las plantas arquitecténicas y de estructuras. Si existieran discrepancias, las comunicara
inmediatamente a la Unidad de Obras del SENAVE, y los planos modificados deberan ser realizados por la Empresa contratista y ser entregados a la
Fiscalizacién de Obras, para su consideracién correspondiente.

Una vez finalizadas las obras seran presentados a la Fiscalizacién de Obras Unidad de Obras del SENAVE, los planos definitivos conforme a la obra en formato
impreso (tamafio A0), y en archivo digital (CD), para su aprobacién.

Es responsabilidad de la Empresa contratista, que las instalaciones hidraulicas, de desagiie cloacal, desagiie pluvial, se ejecuten conforme a los planos y

especificaciones técnicas, que las mismas sean operables en un ciento por ciento segun los fines para los cuales fueron disefiados.

2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Orificios y grapas

El Contratista deberd ocuparse de la previsién y/o apertura de los orificios para el pasaje de las tuberias en obras de albafiileria y hormigdn. Los mismos seran
efectuados simultaneamente a la construccién de las mamposterias y de la estructura de hormigén armado, de tal forma que se tengan previstas las
canalizaciones requeridas. No se efectuara ninguna carga de tuberias hasta que no se verifique que la totalidad de los pasos han sido previstos y la Fiscalizacién
de Obras, de la orden correspondiente.

Todas las tuberias, cualquiera sea su didmetro y material que se coloquen suspendidas, se sujetardn por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316
espesor 2.5 mm, ajustadas a bulones, conforme plano de detalle y deben ser desarmables para permitir el retiro de los tubos que sujetan, y de forma y tamafio
tales que aseguren la correcta posicién de la tuberia que soportan y permitan lograr la pendiente necesaria.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesan partes principales de estructura o albafiileria, deberdn ser practicadas exactamente por el
contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas siendo el mismo responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior.

Soporte de tuberias.
Se utilizardn grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm cada 1,50 m.

Como regla general, las grampas fijas se ubicaran tan préximas a la Te de derivacién a cada piso como sea posible. En el punto medio, entre dos grampas fijas,
se instalara una deslizante.

Los soportes deben estar siempre lo mas cerca posible de los cambios de direccién y deben fijarse con firmeza al edificio, pero al mismo tiempo han de permitir
el retiro de los tubos que sujetan.

Entre el soporte y la tuberia se intercalara un anillo aislante de sonido (puede ser cintas de goma, corcho, fieltro u otro material similar), para aislar las tuberias
y cuidar la propagacién del ruido producido por éste.

Las tuberias de distribucién que deban ir suspendidas de las losas de hormigdn armado deberan ser sujetas por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI

316 espesor 2.5 mm, conforme plano de detalle. Cabe destacar que en el momento del encofrado de las vigas, pilares y losas de Ho Ao, deberan dejarse los
pasos (colocando una tuberia de un didmetro mayor al correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan.

Las tuberias a instalarse adosadas a las paredes o colgadas del techo, se fijaran adecuadamente por medio de las grampas de acero inoxidable A4/AISI 316

espesor 2.5 mm, conforme plano de detalle, colocados a intervalos regulares, para lo cual se facilita una relacidn de distancias conforme el material y la seccién
de la tuberia a ser colgada.

Las tuberias de alimentacién del sistema que deban ir dentro de los ductos irdn adosadas a la pared y aseguradas por medio de grampas de acero inoxidable
A4/AISI 316 espesor 2.5 cada 1,50 m.

En tuberfas verticales, la distancia entre soportes sera de 1.50 m.
Para las tuberias horizontales en las instalaciones de desagiies se establece una separacién entre soportes de 10 veces el didmetro nominal de las tuberias.

Las tuberias embutidas en la mamposteria deberdn ser envueltas en papel de embalaje parafinado, antes de recubrirla con la mezcla. El papel permite una
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separacidn entre el tubo y la mezcla, y evita la aparicién de fisuras y ralladuras causadas por las dilataciones y contracciones térmicas.

Dichas tuberias serdn macizadas con mortero 1:3 (cemento, arena lavada) y deben llevar grapas para su anclaje. Antes de proceder al revocado de los
conductos se realizaran la prueba de estanqueidad conforme a la Norma Paraguaya N° 68, a fin de evitar dafios posteriores.

Di r

En aquellos lugares donde las tuberias lo requieran se deberan intercalar en su recorrido dilatadores formados por piezas adecuadas al tipo de tuberia de que

se trate.

El contratista presentara para tal efecto, modelos para someter a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras. En especial se destaca la necesidad de incorporar
tales dispositivos en las tuberias que atraviesan las juntas de dilatacion del edificio.

. .
La tuberia de distribucidn se colocara en las paredes, inmediatamente detrds del revoque, a una altura entre 0,20 o 0,40 m. sobre el nivel del piso, debiendo
alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacidn de bolsas de aire que se producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y
cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se distanciaran a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a los planos y deberan
estar protegidas adecuadamente con canal de ladrillo comun. Se haran todas las instalaciones internas, provistas de una llave de paso a la entrada del edificio

instaladas en una pequefia cdmara de inspeccion. El material a emplearse para la instalacién de agua fria serd de PVC soldable. Los accesorios para los cafios
plasticos seran también de PVC

De la linea principal saldran las tuberias de conexién que deben pasar siempre por una llave de paso, que haga posible desligar un conjunto de sanitario sin
afectar a las demas en su funcionamiento. Las conexiones a los artefactos seran del tipo cromado. Antes de la colocacidn del revestido de paredes y de los
pisos, se sometera la instalacién a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca.

3. TUBERIAS ENTERRADAS.

Los trabajos a ser contemplados para la colocacion de las tuberias enterradas en el suelo son las siguientes:

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicion de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la
ejecucion de las obras. Todos los materiales extraidos durante la limpieza serdn transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacién de Obras.

Se erradicaran todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. A tal efecto, se perforaran los mismos con barrena hasta llegar a la cdmara
esponjosa de galerias centrales y alli se depositara fosfato de aluminio. Deberd observarse la posible aparicidn de nuevas colonias, en un promedio de treinta
(30) dias.

La limpieza debera ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepcidn Final.

Remocion.
Los restos de materiales no aprovechables seran retirados del area de ejecucién de las obras.
El material aprovechable debera ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacién.

Ningln pavimento serd restaurado sino después de que las pruebas hidraulicas y el relleno correspondiente sean satisfactoriamente ejecutados y aprobados
por la Fiscalizacién de Obras. El suministro de los materiales faltantes para la reposicién del pavimento correra por cuenta propia del Contratista.

Lar icién ra iguien n
La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacidn, deberé ser regularizada y compactada nuevamente.
Los trabajos de reposicidn seran iniciados luego que la Fiscalizacion de Obras lo autorice. Los mismos seran ejecutados segun las especificaciones establecidas.

Después del relleno de las zanjas y la reposicién del pavimento, toda el drea afectada por la ejecucidn deberd ser limpiada y barrida removiéndose de todos los
restos de materiales.

Excavacién.
El proceso de excavacién podra ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones locales.

Las zanjas solamente se abrirdn cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacién (tubos, accesorios y valvulas). Antes del inicio de las
operaciones de excavacién deberan ser ubicadas las eventuales interferencias con otras instalaciones subterraneas existentes.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacién y el pie de la pila de tierra haya como minimo 50 cm.,
quedando el otro lado de la zanja para la colocacién y manipuleo de los tubos. La zanja debera excavarse de manera a resultar una seccién rectangular.

En caso de que el suelo no posea cohesidn suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se utilizaran taludes inclinados hasta la pendiente maxima 1:1.
A partir de esta pendiente la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo. El ancho de la zanja debera ser de 50 cm. como minimo. La profundidad de la
zanja debera ser tal que el recubrimiento minimo sobre el tubo sea de 80 cm para tuberias de agua y para tuberias de desagiies, en zonas sin transito vehicular
de 60cm y en zonas con transito vehicular 80cm.

El entibado de las paredes de la zanja dependera principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la napa fredtica. La Fiscalizacién de Obras exigira
el entibado discontinuo o continuo, cuando lo considere necesario.

I

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del mismo, incrementada en 30 cm. serd
cuidadosamente rellenado y compactado con pisones de mano.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se presente en las paredes de la zanja, con un
grado de compactacién mayor al 90% del Proctor Estandar, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extrafios de
dimensiones notables.

Teniéndose en vista que, antes de la conclusidn definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través de ensayos apropiados, no se hara el relleno total
de la zanja hasta que se hayan efectuado las pruebas correspondientes y las eventuales pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el
recubrimiento se ejecutara en las partes centrales de los tubos dejando las juntas a la vista y asi garantizar la estabilidad de la tuberia cuando esté sujeta a los
esfuerzos debidos a la presion interna del agua durante los ensayos. Efectuados éstos, se procedera al relleno total de la zanja.

La compactacién podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigdn y mecanicamente a través de equipos mecanicos de
impacto, de presién o vibratorios.
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El Contratista debera obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta colocacién de los tubos y accesorios.

La tuberia sera extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella deberéa ser lanzado en la zanja de forma tal, que horizontalmente no tenga un
completo desarrollo rectilineo, con el objetivo de garantizar la flexibilidad necesaria que permita los movimientos debidos a los efectos de dilatacién o
contraccidn de las tuberias.

Las tuberias irdn asentadas sobre un colchén de arena de 10 cm., en suelo normal.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freética se hard necesario el rebaje de la misma hasta un nivel que permita el manipuleo y la instalacién
de las tuberias, no obstante la excavacion debera sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad la que sera rellenada con piedra triturada, sobre el cual ira
colocado el colchén de arena, de apoyo de la tuberia.

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavacién debera sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad siendo este
espesor substituido por arena. La tuberia estard ademas, lateralmente, protegida de la roca por una capa de arena de altura igual a su didmetro exterior.

El fondo de la zanja debera ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios.

Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguirdn las instrucciones de los fabricantes. El Contratista estd obligado a utilizar los equipos
recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el moldeo de las puntas de los mismos. Antes de la colocacion de las valvulas se debera verificar su
perfecto funcionamiento.

4. PRUEBAS PARCIALES Y GLOBALES.

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones han de pasar las pruebas reglamentarias establecidas por la Norma Paraguaya pertinente para
cada instalacion. Antes de proceder al empotramiento de las tuberias, el Contratista esta obligado a efectuar las pruebas requeridas por cada parte del trabajo.
Sélo se dard por aceptada la instalacién cuando se hayan realizado las pertinentes pruebas de revisidn especificadas.

Alo largo de la ejecucion se haran pruebas parciales de todos los elementos que haya indicado la Fiscalizacién de Obras. Particularmente, todas las uniones o
tramos de tuberias, o elementos que por necesidad de la obra van a quedar ocultas, deberan ser expuestos para su inspeccién antes de cubrirlos o colocar las
protecciones requeridas.

Una vez terminada la instalacidn, se la somete por partes o en su conjunto a las pruebas que se indican, o las que soliciten la Fiscalizacién de Obras. Es
condicién previa para la realizacién de las pruebas finales que la instalacién se encuentre terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto y se
hayan cumplido las exigencias establecidas por la Fiscalizacién de Obras.

Independientemente de las pruebas parciales, o controles de recepcidn realizados durante la ejecucion, la Fiscalizacién de Obras debe comprobar que los
materiales y equipos instalados se corresponden con las especificadas en el proyecto, asi con la correcta ejecucién del montaje.

5. INSTALACION HIDRAULICA.
1. GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del Proyecto y con las indicaciones que imparta la Fiscalizacién. El
Contratista proveera todos los materiales, equipos, y construird las instalaciones indicadas en los planos, de acuerdo con las presentes especificaciones, las
Normas técnicas vigentes y las indicaciones de la Fiscalizacién.

Este trabajo comprende la instalacién de tuberias, accesorios, valvulas, artefactos y griferias que permitan el abastecimiento adecuado de agua potable a la
edificacién, en condiciones de presién, calidad y cantidad, conforme a las Normas y requerimientos.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.

Los servicios para la instalacién hidrulica incluyen la provisién de todos los materiales y mano de obra para las obras civiles y de terminacién que pudieran ser
necesarias para realizacion de dichas instalaciones.

2. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.

La Contratante realizard la provisién de agua de las instalaciones a construir a partir de un punto del sistema de provisién existente, de no haber sistema de
provision sea corriente o de pozo propio, la contratante debera realizar este suministro. La fiscalizacion de la obra determinara el punto de conexién al sistema
existente y la suficiencia de los cafios conductores a utilizar. La contratista deberd prever el equipamiento y sus requerimientos de suministro para la
implementacidn del suministro de agua.

Las redes de distribucién de agua fria y caliente seran construidas con tuberias y accesorios del material indicado en la MEMORIA DESCRIPTIVA y en los planos
del proyecto.

La tuberia principal contara con una llave de paso del tipo esclusa del mismo didmetro que la tuberia e ira alojada en un registro tapado que se hara conforme a
los planos y estas especificaciones técnicas. Se recomienda que en este registro se ubique el medidor (dependiendo del caso).

Las tuberias que deban ir enterrados o bajo piso, a una profundidad minima de 0,80 m, por debajo del nivel del terreno, deberan llevar una pintura asféltica
antes de su colocacién. Las derivaciones, reducciones y cambios de direccién de la instalacién se hardn con el empleo de los accesorios respectivos, no
permitiéndose el curvado manual en las esquinas.

En tramos mayores a 12 metros, se intercalaran uniones dobles que posibiliten el facil desarme de éstas tuberias para su eventual reparacién y mantenimiento.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberias de agua fria y caliente se utilizaran curvas de transposicién. Una vez instalada las tuberias, accesorios,
valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por la Fiscalizacion de Obras antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrird el
ciento por ciento de la extensién de las tuberias, cuiddndose proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la formay durante el tiempo que se indica en la NORMA PARAGUAYA del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIAY NORMALIZACION, vigente.

3. EXCAVACION Y ACARREO.

Esta excavacién es para la instalacién de las tuberias y se deberd realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas
especificaciones técnicas.

4. RELLENO Y COMPACTACION.
Este trabajo se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

5. COLCHON DE ARENA LAVADA.
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Todas las tuberias enterradas deberan estar asentadas cobre un colchén de arena, espesor minimo= 10 c¢m, la cual se realizard conforme lo establecido en el
apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

6. REGISTROS DE INSPECCION.
1. CON PROFUNDIDAD DE HASTA 0.60m, CON TAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccion seran de ladrillo comdn de 0.15 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal, arena), revocados internamente con
mezcla 1:3 (cemento Portland arena lavada). El fondo de la cdmara de inspeccién estard formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesory
tapa de H° A° de espesor 0,05 m, en el cual se albergara la vélvula de cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Elitem incluye la provisién y colocacién de la tapa de H°A®,
2. CON PROFUNDIDAD DE 0.60m a 1.00 m, CON TAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccidn seran de ladrillo comdn de 0.30 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal, arena), revocados internamente con
mezcla 1:3 (cemento Portland arena lavada). El fondo de la cdmara de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesory
tapa de H° A° de espesor 0,07 m, en el cual se albergara la valvula de cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Elitem incluye la provision y colocacidn de la tapa de H°A®.
3. CON PROFUNDIDAD MAYORES a 1.00 m, CON TAPA DE H°A°.

El Contratista debera presentar pata aprobacién de la Fiscalizacién el modelo de registro para profundidades superiores a los 1.00m, el cual podria ser de H® A°
segUln las solicitudes a las que se encuentre.

4. CON TAPA METALICA PARA ALBERGUE DE LLAVE DE PASO TIPO ESFERICA Y CANILLA CON PICO PARA MANGUERA.

Seran construidos registros tapados para albergar una llave de paso tipo esférica y una canilla con pico para manguera de 3%, para el riego de las areas verdes,
en los lugares indicados en los planos.

Los registros seran de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor, revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Portland arena lavada), de medidas 0.30 m x 0.30
my tapas metdlicas rebatibles con bisagras fabricadas con planchuela de 1/8 x 1 y varilla de Diametro 12mm cmo eje (no se

aceptara bisagra de ferreteria), conforme al plano de detalle, en chapa hierro galvanizada de 5 mm de espesor, con marco de base angular de 1 x 3/16 debiendo
recibir una proteccidn con dos manos de pintura anticorrosiva color verde musgo, que provea la mejor proteccién posible y luego pintadas con dos manos de
pintura sintética color verde musgo.

Elitem incluye la excavacidn y la provisién y colocacién de la tapa o rejilla metalica.

7. TUBERIAS Y ACCESORIOS.
1. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO ROSCABLE.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberdn ser aptos para la conduccién de agua potable. Deberan resistir una presién de servicio de 16 Kg/cm? y
presidn de ensayo de 25 Kg/cm?2.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes,
manchas que se producen en el manipuleo y transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccién circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de fabricacién e imperfecciones del
metal.

Las roscas deberdn estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.
Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los didmetros, presidn de servicio y roscas.

Este item incluye los accesorios de hierro galvanizados necesarios para la instalacién hidrulica de las bombas centrifugas horizontales. La Empresa contratista
debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

2. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM TIPO 3, TERMOFUSION, PN 20.

Las tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusidn, PN 20, deberdn proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de
Gestion de Calidad vigente, con Certificacion de la 1ISO 9001 vigente del instituto nacional de su procedencia, para la fabricacién y/o comercializacién de sus
productos y ademds que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn (INTN).

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia del documento que demuestre lo anteriormente solicitado.

Los tubos deberan presentar:

e Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos.

 Seccidn transversal circular y uniforme.

® Espesor uniforme.

e Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos
extrafios a la fabricacion, sefiales de reparaciones.

® Impresos en cada tubo: serie, presién de trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica.

e Lainstalacion de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del
INTN.

Proceso de instalacién.

La longitud de penetracién del tubo y los tiempos del proceso de termofusidn tales como el calentamiento, el fusionado y el enfriamiento dependen de
las caracteristicas propias de cada fabricante de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, por lo que la empresa contratista debera presentar con
anterioridad a la Fiscalizacidn de Obras, los Catdlogos Técnicos de los materiales que propone utilizar en la obra.

Bésicamente se puede enumerar los siguientes pasos para el proceso de instalacién:

Es fundamental antes de comenzar cada fusidn verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su correcto ajuste sobre la plancha. Posicionar
siempre el equipo de la forma que resulte mas cémoda y segura de operar, y chequearla.

Utilizar siempre para cortar los tubos la tijera del fabricante, y de esta forma evitar rebabas.

La limpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la duracién de las mismas.

Realizar una marca de profundidad de insercién en el tubo conforme a las recomendaciones del fabricante, establecidas con los catdlogos técnicos, que
deberan ser presentados previamente a la Fiscalizacién de Obras.

e Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la boquilla se deberd introducir
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también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la fusora.

o Elaccesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no deberd sobrepasar la marca antes mencionada.

e Cuando se haya cumplido el tiempo minimo especificado para la fusién, conforme las indicaciones establecidas en el catalogo técnico del fabricante, se
debera retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo.

® Sin perder tiempo, proceda a realizar la unién prestando especial atencién en la marca realizada en el tubo.

e Detenga la introduccién del tubo en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material se hayan unido.

e Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unién o de girarla no mas de 15°.

e Hasta que la unién alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla reposar, conforme los tiempos de enfriamientos establecidos en el catilogo
técnico del fabricante.

e Una vez concluida la fusién, verifique el correcto guardado del equipo (termofusor), luego del enfriamiento de la plancha.

Importante: No fusione entre si distintos tipos de polipropileno, pues la efectividad de la termofusidn sélo se asegura si el tubo y el accesorio poseen el mismo
indice de fluencia, viscosidad, peso molecular y médulo eldstico.

8. LLAVES DE PASO.

Cada red de distribucidn interna de agua tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro de los distintos ambientes a
ser alimentados.

Las llaves de paso generales seran integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de doble prensa estopa.

Las llaves de paso de didmetros mayores (3,2 2,2, 1 %4, 1 ¥4, 1) seran del tipo esclusa y las llaves de paso de didmetros menores (% y 2) seran de terminacidn
cromada con capucha, modelo clasico.

Todas las bocas de riego de % estaran en un registro de riego con tapa en los lugares indicados en los planos. Cada registro albergard ademds una llave de paso
tipo esférica, conforme a los planos respectivos.

Todas las llaves de paso deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién 1ISO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo
anteriormente solicitado.

9. CONEXIONES FLEXIBLES CROMADAS Y ROSETAS CROMADAS.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales con sus respectivos tamafios indicados en los planos, y donde sean necesarios se acoplaran
a las conexiones flexibles para su unién al artefacto segun los casos, éstos deberan ser conexiones flexibles cromadas indeformables con alma de goma
reforzada y exterior protegido con malla de acero y no de plastico. Ademas, se deberan cubrir los puntos de unién (tuberia unién flexible) con rosetas cromadas,
de tal forma a dar la terminacién adecuada a la unién.

Todas las conexiones flexibles deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la
Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo
anteriormente solicitado

10. VALVULAS DE RETENCION.

Se deberan proveer y colocar valvulas de retencién, del didmetro y en los lugares indicados en los planos. Cada valvula deberd poseer cuerpo de bronce
resistente a la corrosion, y deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademés con certificacién 1ISO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo
anteriormente solicitado.

11. CANILLAS.
1. CANILLAS CROMADAS PARA AGUA FRIA @ 1/2

Seran de la mejor calidad existente en el mercado. La unién de la rosca de la canilla con el azulejo llevara una roseta cromada metalica como terminacién.
2. CANILLA CROMADA PARA AGUA FRIA PICO PARA MANGUERA @ 1/2
Seré de @ 1/2 cromada con valvula con pico para colocacién de manguera
12. INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H°A°.

(En el caso que asi el proyecto lo requiera)

Este rubro incluye en su costo todos los materiales y mano de obra para la instalacién hidraulica de dicho reservorio conforme se indica en el plano de detalles,
como por ejemplo: provisidn e instalaciéon de vélvulas, vélvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succién, cafierias de
ventilacidn, entre otros.

Se deben prever cafios de ventilacién en la losa tapa del reservorio, conforme el detalle del plano respectivo.

Para las valvulas se tendrédn en cuenta, las condiciones bésicas a las que deben ajustarse, son las siguientes:

Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circular deben ser uniformes.
Los planos de los extremos paralelos entre siy perpendicular al eje de la valvula.

Las superficies seran suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos:

Fallas y porosidad

Incrustaciones de arena

Burbujas

Escamas

Rebabas

o Sefiales de reparacion

Cada vélvula presentara en la fundicién los siguientes datos:

e Marca de Fabrica
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e Didmetro o medida
® Clase (presion de servicio)

Los extremos de las valvulas, ya sean rosca interna o a bridas, seran perfectamente ajustables a los adaptadores y bridas, de tal modo a permitir un perfecto
montaje y ofrecer estanqueidad.

La Valvula de cierre automatico deberda ser de bronce y poseer una boya o flotador de plastico que se desplaza en funcidn al nivel de agua del reservorio,
cerrando la entrada de agua al alcanzar un determinado nivel.

13. INSTALACION HIDRAULICA DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE BOMBEO.
1. TUBERIAS Y ACCESORIOS.
1. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO.

Este rubro incluye todas las tuberias, accesorios de hierro galvanizado y mano de obra necesarios para la instalacién hidrdulica de las bombas centrifugas.
Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan resistir una presién maxima de servicio de 10 Kg/cm?.

El espesor minimo de los tubos galvanizados de D=2y 2 1/2 debera ser de 5,00 mm.

Las rocas deberdn estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes,
manchas que se producen en el manipuleo y transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de fabricacion e imperfecciones del
metal. Cuando la profundidad de una falla eventual alcance un 10% del espesor del tubo, éste serd rechazado.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los didmetros, presidn de servicio y roscas.

No seran aceptados en las instalaciones hidraulicas accesorios de hierro galvanizado que sean fabricados de cortes de tubos.
14. INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO SUPERIOR DE H° A°.

Este rubro incluye en su costo todos los materiales y mano de obra para la instalacién hidraulica de dicho reservorio superior conforme se indica en el plano de
detalles, como por ejemplo: cafierias de subida, de bajada, barrilete, cafierias de ventilacidn, valvulas de cierre automatico con flotadores, y todo accesorio
necesario, etc.

En los cafios de bajada del reservorio se debe prever un cafio de ventilacién que supere el nivel superior del agua del mismo, cuando este, esté cargado.

Para las valvulas se tendran en cuenta lo establecido en el item VALVULAS DE RETENCION de estas especificaciones.
6. Provisién y colocacidn de artefactos sanitarios.

El Contratista tendré a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos previstos en los planos de los proyectos, indicados en las presentes
Especificaciones Técnicas o que resulte de la necesidad para el correcto funcionamiento de las instalaciones en su totalidad.

Los artefactos sanitarios seran de loza esmaltada deberan ser de color blanco hielo, previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, resistente e impermeable, de
superficie lisa, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, debiendo el Contratista, en los casos en que no esté
perfectamente definido el tipo de algunos de ellos o de sus accesorios, solicitar al Fiscal de Obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos sanitarios deben fijarse con seguridad utilizando tornillos de material inoxidable, mediante anclajes embutidos en el piso. Las cabezas de los
tornillos se aislan de la cerdmica mediante arandelas de plomo o plastico. Para que la unién entre el artefacto y el piso resulte estanco, se interpone entre
ambos, suficiente masilla y luego se asegura el artefacto.

Todos los artefactos sanitarios a ser utilizadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de
calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que
demuestre lo anteriormente solicitado.

1. Lavatorios de loza esmaltada.
1. Lavatorio de embutir oval de loza esmaltada con sopapa cromada y accesorios de sujecion.

Estos lavatorios seran para los bafios que llevan mesada de granito natural pulido; deberan ser lavatorios de embutir ovalados, de losa, color blanco hielo, de
medidas exteriores de 0.40 m x 0.30 m aproximadamente.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas con su correspondiente desagiie a
sopapa cromada, tap6n de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecidn para cada lavatorio.

Lavatorio tipo ménsula de loza esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.55m x 0.47m y altura maxima del artefacto 0.48 m. La altura de
colocacion del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el nivel mas alto del artefacto.

2. Lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademds con su correspondiente desagiie a
sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecidn para cada lavatorio.

3. Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.

Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones exteriores en planta de 0.55m x 0.47my altura de 0.80m.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademds con su correspondiente desagiie a
sopapa cromada, tap6n de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecidn para cada lavatorio.

4. Lavatorio pequefio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.

Lavatorio tipo ménsula de losa esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.445m x 0.355m y altura maxima del artefacto 0.48 m. La altura de
colocacién del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el nivel mas alto del artefacto. Se ubicara en las areas indicadas en la Planilla de Tipologia de Bafios y
Lavaderos.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas con su correspondiente desagiie a
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sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecién para cada lavatorio.
5. Lavatorio pequefio de adosar, de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.

Lavatorio pequefio de adosar a la pared, de dimensiones exteriores minimas en planta de 45.5 cm. x 36.0 cm. y 18.0 cm. de altura, de loza esmaltada, color
blanco hielo.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contardn ademas con su correspondiente desagtie a
sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecién para cada lavatorio.

Para la instalacién de desagiie cloacal deberé llevar descarga con sifén incorporado.

2. Inodoros de loza esmaltada.
1. Inodoro convencional de loza esmaltada y accesorios de sujecion.

Inodoro convencional a pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo con asiento y tapa de plastico. Ademas, se debera colocar un tubo cromado de unién
con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto.

2. Inodoro con abertura central para discapacitados de loza esmaltada, y accesorios de sujecién.

El artefacto deberd contar con 4 (cuatro) fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos laterales del traslado desde la silla de ruedas de la
persona hasta el artefacto.

Inodoro convencional con abertura frontal, color blanco hielo, con tapa y asiento de plastico de color blanco hielo. Todos los inodoros llevaran valvulas de
descarga de didmetro nominal (DN) conforme lo indican los planos y la planilla de cantidades, que se ubicaran en la pared lateral mas préxima, altura méaxima
1,10 m de nivel de piso.

También llevard tapa y pulsador cromado con manija para discapacitados. Ademas, se debera colocar un tubo cromado de unién con anillo expansor para la
entrada de agua al artefacto.

3. Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecién.

El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendra incluyendo la mochila baja las siguientes dimensiones exteriores 40,5 cm.
x 67,0 cm. en plantay de altura 74,5 cm., debera llevar tapa acrilica y asiento de plastico acolchado de color blanco hielo. Debera ser de doble descarga.

3. Mingitorios de loza esmaltada.

El mingitorio sera de loza esmaltada de color blanco hielo para colgar con tornillos de material inoxidable, llevara sifén incorporado, todos sus accesorios, y
llave de paso cromada de Va.

7. Provisi6n y colocacidn de piletas de acero inoxidable.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas especiales serd de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor minimo 1.00 mm, aristas redondeadas,
fabricado en sistema monobloque, sin soldadura, pulido sanitario espejo de maquina, con todos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas seran
de 0.40 m.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas no especiales serdn de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor minimo 0.80 mm, tipo monobloque
sin soldaduras, pulido sanitario espejo de maquina. Con todos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas seran de 0.28 m.

8. Provision y colocacién de duchas.
1. Ducha eléctrica

Las duchas eléctricas deberan ser de grado de proteccién IP24, con sistema de puesta a tierra y certificado de calidad 1SO 9001.
2. Ducha con mezclador

Las duchas con mezcladores deberan ser cromadas de linea clasica.
3. Duchay lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con cafio en hierro galvanizado de 1 de didmetro.

El conjunto ducho de emergencias y lavaojos en acero inoxidable, con parante de cafio en hierro galvanizado de didmetro 1 serie pesada (2,54 Kg/m), sello
indeleble de Norma a la cual se ajusta. Las duchas de emergencia y lavaojos deberan cumplir con ANSI Z358.1 vigente o norma europea equivalente (EN 15154),
debidamente certificadas por el fabricante, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente.

La ducha deberd abrirse automaticamente al accionar manualmente la palanca. Se monta fijandola directamente en el piso. El cabezal de la ducha debe estar
situado a una altura de 2 m y no mayor a 2,4 m medidos desde la superficie donde el usuario se encuentra. La posicién de la vélvula (palanca) debe estar situada
ano masde 1,7 m desde el nivel donde se para el usuario.

El lavaojos deberd tener filtro con regulacién de caudal. La tapa de proteccidn del lavaojos se abre automaticamente con el comando manual a través de la
placa de empuje.

La misma debe estar situada a no menos de 0,80 m y no mas de 1,1 m desde la superficie donde se parard el usuario, y a una distancia minima de 0,15 m desde
el muro mas cercana.

El cabezal lavaojos debe quedar siempre fijo y asegurar que el usuario no deberd ajustar la direccidn del flujo de agua hacia los ojos.

9. Provisi6n y colocacidn de griferias.
1. Griferias con accionamiento manual

Las griferias para lavatorios, mingitorios, duchas, piletas de cocina, piletas de lavado serdn cromadas conforme la planilla de detalle presentada, para el rea no
restringida y semi restringida.

Las griferias para piletas de lavado del drea restringida deberan cumplir con SEFA 7, seran de acero inoxidable AISI 316 o de Lat6n con Recubrimiento Epéxico.

Las griferias deben tener las caracteristicas siguientes: no presentar defectos, las maniobras de apertura y cierre no deben producir ruido, zumbido o vibracién,
debe ser estanco. El acabado no debe tener asperezas, ni cavidades.

Las griferias deberan ser ademas, aquellas que posean kit de reparos y que estén disponibles en el mercado nacional o internacional, de modo a facilitar el
mantenimiento de las mismas.
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Para las Valvulas de accionamiento automatico a pedal deberd atenderse de que exista Kits de Reparo completo. Estos deberan ser compatibles en un cien por
ciento a las vélvulas. Los Componentes del Kit de Reparo Completo son los siguientes:

KIT BATIENTE PEDAL

KIT BOTON

KIT CILINDRO

KIT EJE LAVATORIO

KIT FLEXIBLE PARA UNION 1/2" X 1/2" X 800
KITT RESORTE 21X35

KIT PEDAL 162X25

KIT PALITO/ANILLO PEDAL

KIT PISTON ARMADO LAVATORIO
KIT RETENEDORES CANASTILLA
KIT CANASTILLA ARMADO

KIT TAPA COMPLETA

KIT VEDA DE LA CANASTILLA

Se aclara también que serd obligacidn de la empresa Contratista la presentacién de muestras y catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en
servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos fabricantes para su aprobacidn por parte de la Fiscalizacidén de Obras. Las muestras deben
presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar cada rubro correspondiente, segln el plan de trabajo.

1. Griferias para mingitorios.
1. Griferia cromada de la linea clasica, con todos sus accesorios - agua fria.

Los mingitorios indicados, llevaran griferias cromadas de la linea clasica para agua fria embutida en la pared, consistentes en llaves de paso con campana de ',
con su correspondiente desaglie a sopapa cromada. Deberan llevar valvula automatica cromada con temporizador, con todos sus accesorios. Debera contar
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2. Griferias para lavatorios, lavaderos y piletas.
1. Griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios para agua fria.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada.

La conexidn flexible (no de plastico) para alimentacién de agua sera de Y2 y deberd tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople. Debera
contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2. Griferia automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.

Deberan ser griferias cromadas de cierre automético para agua fria embutida en la losa, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada.

La conexidn flexible (no de plastico) para alimentacién de agua sera de 2 y deberd tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople. Deberd
contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

3. Griferia automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios para agua fria.

Deberén ser griferias cromadas de cierre automatico con tecla cromada para discapacitado para agua fria embutida en la losa, con su correspondiente desagiie
asopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacidn de agua serd de %2 y debera tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople. Deberd
contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

4, Griferia automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.

Deberan ser valvulas (o canillas) automaticas cromadas de pared para agua fria, con todos sus accesorios. Debera contar todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

5. Griferia para mesadas del drea restringida con pico mévil, con todos sus accesorios para agua fria y caliente.

Deberan ser griferias de acero inoxidable AISI 316L o Latdn con recubrimiento epdxico para agua fria y caliente, con pico mdvil alto de mesada, con todos sus
accesorios. Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

6. Griferia para mesada del area restringida con pico extensible, con todos sus accesorios para agua fria y caliente.

Deberan ser griferias AISI 316L o Latdn con recubrimiento epdxico con pico extensible para agua fria y caliente, con todos sus accesorios. Debera contar todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

Imagen de referencia
7. Griferia linea clasica para tanque lavarropa.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria con pico fijo para manguera de 13 mm. Debera contar todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

8. Griferia para manguera, aprobada y reforzada, volante t fijo de %2 0 %.

Canilla para manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de %2 mm o 3 mm, con pico para manguera, cromada, de pared. Las que van amuradas tendran
soporte de bronce cromado, en cantidad y ubicacién conforme a plano de instalacion de agua corriente. Su ubicacién sera conforme los planos del proyecto.
Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

9. Mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.

De cuerpo de bronce resistente a la corrosion, que pueda ser instalado hasta en paredes de 0.15 m, con valvulas de cierre de terminacién cromada de la linea
clasica con campana, con todos sus accesorios, para su uso con las valvulas autométicas de pedal. Deberd contar todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

3. Griferias para ducha.
1. Griferia cromada para pared, con pico mévil de la linea clasica, con todos sus accesorios.
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Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con pico mévil alto, de adosar a pared con todos sus accesorios. Podré ser para agua
fria o fria y caliente segun se decida optar por duchas eléctricas o termo calefones.

Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
2. Griferias para inodoros, lavatorios, mingitorios de los sanitarios:

Las griferias para los inodoros, lavatorios, mingitorios de los sanitarios publicos, asi como de los locales blancos (sector de laboratorios, etc.), serdn con
accionamiento manual. Se debera considerar también la provisién y colocacién de dispensador de jabdn eléctrico en estos ambientes.

Las griferias y dispenser de jabdn deberan ser eléctricas (no se aceptaran griferias con sensores a pila) y deberan estar conectadas al sistema eléctrico de
emergencia de modo a que se garantice su funcionamiento en todo momento.

Las instalaciones eléctricas deberan ser ejecutadas conforme a lo indicado por el fabricante y acorde a lo descripto en el item de INSTALACIONES ELECTRICAS
de estas especificaciones técnicas.

Se deberad incluir en la oferta el costo de los materiales y mano de obra para la instalacién hidraulicay eléctrica del dispenser con sensores.

El dispenser debera ser ademds, aquellas que poseen kit de reparos que estén disponibles en el mercado, de modo a facilitar el mantenimiento de las mismas.
1. Griferia para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. Incluye conexiones flexibles.

Para area no restringida se utilizara, la griferia de entrada vertical para su instalacién en mesada, de accionamiento manual.
Serd con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.

Deberd contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Deberd contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

e Presién:2a40 m.c.a
e Medida:DN 15- %2
e Temperatura Maxima de Agua: 40°C

Imagen de Referencia - Opcion A Imagen de Referencia - Opcion B
2. Griferia para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. Incluye conexiones flexibles.

Para area no restringida se utilizara, la griferia de entrada vertical para su instalacién en mesada, de accionamiento manual.
Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.

Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

® Presién:2a40 m.c.a
e Medida: DN 15- %
e Temperatura Maxima de Agua: 40°C

Imagen de Referencia

3. Griferia para pared, con todos sus complementos y accesorios.

La griferia serd para su instalacién en pared, de accionamiento manual.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Deberd contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas serdn las siguientes:

e Presion:2a40m.c.a
e Medida:DN 15- %2
e Temperatura Maxima de Agua: 40°C

Imagen de Referencia

4. Valvula de mingitorios embutida, con todos sus complementos y accesorios.

Las valvulas de los mingitorios de los sanitarios publicos deberan contar con tapas

La instalacidn serd completamente embutida, en donde la conexién con la vélvula y el mingitorio quede oculta, lo que proporciona mas resistencia contra el
vandalismo y mayor facilidad de limpieza.

Sera de acero inoxidable de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.
Debera contar con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Deberd contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

e Presi6n:2a40 m.c.a
® Medida:DN 15- %2
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e Temperatura Maxima da Agua: 40°C
Imagen de referencia
5. Tapa para valvula de descarga para inodoros, con todos sus complementos y accesorios.

Las vdlvulas de los inodoros en los sanitarios publicos deberan contar con tapas con accionamiento manual.
Las tapas deben ser compatibles con las vélvulas de descarga.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes: [ Presién: 2 a 40 m.c.a

0 Medida: para su uso con valvulas de descarga compatibles con la tapa.

Imagen de referencia

6. Dispenser eléctrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios.

El dispenser eléctrico de entrada vertical sera para su instalacién en mesa, de accionamiento temporizado por sensor, el flujo del detergente o jabdn liquido es
liberado con la aproximacidn de la mano en el campo de deteccién del sensor. No se aceptara dispenser con sensores a pila.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.

Debera contar con el registro de regulacién de caudal, del reservorio con capacidad de 1 litro de detergente o jabdn liquido y de todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

e Medida: DN 15- %2y DN 20 - 3/4"
e Temperatura Maxima: 40°C
e Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal.

Imagen de Referencia
7. Seca manos eléctrico

El Seca manos eléctrico deberd contar con sensor de proximidad y estar conectado a la corriente eléctrica del edificio. No se aceptara dispenser con sensores a
pila.

10. Provisién y colocacién de complementos
1. Tapasy asientos para inodoros.
1. Tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.

Para cada inodoro convencional se debera proveer y colocar una tapa acrilica y asiento acolchado del tamafio correspondiente, color blanco, con todos sus
accesorios de sujecion.

2. Tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.

Para cada inodoro para discapacitados se debera proveer y colocar una tapa acrilica y asiento acolchado con abertura frontal del tamafio correspondiente,
color blanco, con todos sus accesorios de sujecion.

2. Tubo cromado de conexién al inodoro, con todos sus accesorios.

Para todos los inodoros que lleven valvulas de descargas, se debera proveer y colocar un tubo cromado de conexién al inodoro DN 1 1/4 0 DN 1 1/2 - con todos
sus accesorios con anillo expansor para conexion. La distancia maxima entre el artefacto sanitario y la pared es de 0.197 m aproximadamente.

3. Valvulas de descarga.
1. Vélvulas de descarga dn 1 1/4" alta presion.

La valvula de descarga sera de bronce y latdn y contar con sistema hidromecanico, con dos fuerzas de accionamiento que garanticen siempre la apertura
inmediata y total de la Valvula y su funcionamiento automatico.

Las medidas de presién de la vélvula deberan ser de 10 a 40 mca - 1,0 a 4,0 kgf/cm? - 100 a 400 kPa - 14,5 a 58,0 PSI.
2. Vélvulas de descarga dn 1 1/2" baja presion.

La vélvula de descarga sera de bronce y laton y contar con sistema hidromecénico, con dos fuerzas de accionamiento que garanticen siempre la apertura
inmediata y total de la Valvula y su funcionamiento automatico.

Las medidas de presién de la vélvula deberdn ser de 1,5 a 15 mca - 0,15 a 1,5 kgf/cm? - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8 PSI.

4. Tapay pulsador cromado para vélvula de descarga de inodoros.
1. Tapay pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.

Para los inodoros indicados, que lleven valvula de descarga, se deberd proveery colocar la tapa y pulsador (tecla) cromados correspondientes.
2. Tapay pulsador cromado para vélvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.

Para todos los inodoros de discapacitados que lleven vélvula de descarga se deberd proveer y colocar la tapa y pulsador (tecla) con manija para discapacitados
cromados correspondientes.
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5. Descarga cromada con sifén incorporado para lavatorios.

Los lavaderos especificados deberan llevar descargas cromadas con sifén incorporado para su desagiie cloacal, con todos sus accesorios. El sifén debera ser de
facil limpieza, y su sello hidraulico debera bloquear totalmente el paso de gases que producen olores desagradables.

6. Kits de reparo.
1. Kit de reparo completo para valvula pedal automatica.

La contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras la cantidad total indicada en la planilla de cantidades de los Kit de reparo completo de las valvulas
automaticas de pedal. Estos deberan ser compatibles en un cien por ciento a las valvulas y deberan contar con la certificacién de la norma 1SO 9001 vigente. Los
Componentes del Kit de Reparo Completo son los siguientes:

KIT BATIENTE PEDAL

KIT BOTON

KIT CILINDRO

KIT EJE LAVATORIO

KIT FLEXIBLE PARA UNION 1/2" X 1/2" X 800
KIT RESORTE 21X35

KIT PEDAL 162X25

KIT PALITO/ANILLO PEDAL

KIT PISTON ARMADO LAVATORIO
KIT RETENEDORES CANASTILLA
KIT CANASTILLA ARMADO

KIT TAPA CONPLETA

KIT VEDA DE LA CANASTILLA

2. Kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 12 y/o 1 %4".

La contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras la cantidad total indicada en la planilla de cantidades de los Kit de reparo de las vélvulas de descarga
cromada DN 1 1/2" y/o 1 1/4. Estos deberan ser compatibles en un cien por ciento a las vélvulas y deberan contar con la certificacion de la norma 1SO 9002. Los
componentes del Kit de Reparo completo son los siguientes:

Vélvulas de descarga cromadaDN 12 y/o 1 Y4

KIT ACCIONAMIENTO 12 y/o 1

KIT ALARGADOR

KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO VALVULA DESCARGA INOX
KIT CILINDRO ACETAL 12 y/o 1 Ve
KITEJE12y/01 Y

KIT RESORTEYMANIJA1 % y/o 1%

KIT OREJAS DUPLA VALVULA DESCARGA

KIT TORNILLO DE AJUSTE DE TECLA
KITPISTON1%2y/o1 %

KIT CONTRATUERCA DE DESCARGA 12 y/0 1 V4
KIT RETENEDORES 1 V2y/0 1 V4

KIT CANASTILLAACETAL 1% y/o 1 s

KIT TAPA/CANASTILLA 1 Vay/0 1 Va
KITVEDA12y/0 1V

7. Barras de apoyo de acero inoxidable.
1. Barra rebatible, de apoyo para discapacitado.

Los barrales tienen la funcién de permitir una adecuada transferencia desde la silla de ruedas al artefacto inodoro. Serdn de cafio de acero inoxidable AISI 304,
seccion redonda de 1 %2 de diametro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro, debiendo ubicarse
conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, se colocaran los barrales rebatibles a uno o ambos lados del inodoro, conforme al plano de
detalle. Tendrd una placa de sujecién de 3mm de espesor, sujeto como minimo por medio de 5 tarugos de 10mm con tornillos de acero inoxidable y cabeza
fresada.

2. Barra fija de apoyo, para discapacitados.

Sera de cafio de acero inoxidable calidad AISI 304, seccién redonda de 1 %2 de didmetro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberan
embutirse rigidamente al muro por medio de bridas matrizadas de 80 mm y 2 mm de espesor, sujetas con 4 tarugos de 10 mm y con tornillos de acero
inoxidable y cabeza fresada, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, ubicado en posicién horizontal, en la pared lateral del artefacto inodoro conforme el plano de
detalle. Separacién minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado.

3. Barra de apoyo en L para discapacitados.

Serd de cafio de acero inoxidable seccidén redonda de 1 %2 de didmetro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberdn embutirse
rigidamente al muro, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.

De 80 cm. de longitud en la vertical y 60 cm. de longitud en la horizontal, ubicado en la pared contigua a la ducha, que permita el desplazamiento hacia arriba
del discapacitado. Separacién minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado.

8. Dispenser de papel higiénico en rollo.

El porta papel higiénico serd de color blanco y de plastico ABS, adecuado para rollo de 300 m 0 500m.

Debera encontrarse sobre la pared mas préxima al artefacto inodoro. La altura del elemento sera de 0.50 m, desde nivel de piso terminado.
9. Papel higiénico en rollo de 300 m, para dispenser.

Serd obligacidn de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con la carga o insumo correspondiente para la aceptacién de los trabajos,
que debera ser papel higiénico en rollo, como minimo de 300 m.
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10. Dispenser de toallas, de papel intercalado.
Situadas como minimo a 1m (un metro) de altura de nivel de piso, de color blanco y de plastico ABS, para toallas de papel de 22 cm. x 21 cm.
11. Toalla de papel- intercalada 22 cm x 21 cm.

Serd obligacion de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con su carga o insumo correspondiente para la aceptacion de los trabajos,
que debera ser toallas de Papel intercalada 22 cm. x 21 cm., la cantidad adecuada para llenar el dispenser.

12. Dispenser de jabon.

El dispenser de jabdn colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de

0.40m de su filo frontal, de color blanco y de plastico ABS, para refill de 800 ml.
13. Refill de jabdn liquido antibacteriano de 800 ml.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega de dicho dispenser con su carga o insumo correspondiente para la aceptacion de los trabajos, que debera
ser jabén liquido antibacteriano.

14, Refill de jabén liquido de 800 ml.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con su carga o insumo correspondiente para la aceptacién de los trabajos,
que debera ser jabdn liquido.

11. Provisién, montaje y puesta en funcionamiento de termo calefones, con todos sus accesorios.

Se debera proveer e instalar termo calefones, de capacidad y cantidad conforme la planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos, con todos sus accesorios.
Incluird todos sus accesorios, tales como soportes acordes a las condiciones de trabajo, uniones flexibles con las certificaciones correspondientes de presiones
de trabajo, entre otros. El tanque del termo calefén debera tener una garantia escrita a favor del SENAVE, minima de treinta y seis (36) meses, de una casa
comercial seria y responsable del mercado nacional.

12. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.
1. GENERALIDADES

Todas las instalaciones de desaglie sanitario se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA DE INSTALACIONES SANITARIAS vigente,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN).

Los trabajos deberan ser ejecutados por profesionales idéneos, especializadas en instalaciones sanitarias, que demuestren antecedentes técnicos en obras de
igual magnitud.

Condiciones exigidas a las redes de evacuacidn y ventilacion.
Cumplir rigurosamente las pendientes establecidas en la red cloacal, para que la evacuacién se realice rapidamente.

Mantener el sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red, fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de direcciones,
inflexiones, etc.), que facilite el acceso de elementos de limpieza. No se permitirdn empotramientos que dificulten las operaciones de limpieza y la reposicién de
los elementos de la red.

Montar las distintas partes de las redes con uniones adecuadas, que no se vean afectadas por cambios de temperatura.
Es obligatorio el cierre hidraulico de todos los artefactos sanitarios.
Impedir el vaciamiento de los sifones de los aparatos sanitarios por medio de la red de ventilacidn.

Sujecidn correcta de todos los materiales que integran la red, fundamentalmente las tuberias. De tal modo a impedir la posibilidad de desprendimiento, por el
impacto que producen las descargas, y ademas, impedir las vibraciones que pueden ocasionar ruidos molestos, que deben ser evitados.

Impedir que interiormente queden residuos retenidos, para lo cual todos los materiales y elementos que forman la red deberan tener una gran lisura interna y
las uniones, empalmes, etc. se hardn procurando la perfecta unién, sin escalones ni resaltos que puedan ser puntos de acumulacién de los elementos sélidos
que arrastran las aguas de evacuacion.

2. REDES DE EVACUACION Y VENTILACION.

La red completa de evacuacién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo el didmetro correspondiente. La pendiente minima
para didmetros menores (@ 40 mm, @ 50 mm) a utilizarse no podra ser inferior a 1 %. La pendiente minima para didmetros mayores @ 75 mm, @ 100 mm) a
utilizarse no podrd ser inferior a 2 %. La pendiente minima para las tuberias de didmetro @ 150 mm debera ser de 1 %. Verificar rigurosamente los niveles y las
respectivas cotas de terreno antes de la instalacion de los desagiies cloacales.

Las columnas verticales de ventilacién adosadas a las paredes seran de PVC rigido serie reforzada, con sistema de juntas de anillos de goma, estaran fijadas a
las paredes a través de abrazaderas, distanciadas como maximo 1,50 m. Esta distancia es valida para tubos de @ 75 mm.

Las columnas de bajadas cloacales que se encuentren dentro de los ductos estaran fijadas a las paredes a través de abrazaderas, distanciadas como maximo
2,00 m. Esta distancia es valida para tubos de @ 75 mm, @ 100 mm, @ 150 mm.

Para las tuberias instaladas en la horizontal y suspendidas de las losas de H® A° se recomienda el uso de cintas metélicas propias para esa finalidad. El
espaciamiento maximo entre apoyos debe ser, para @ 75 mm es 1.50 m, para @ 100 mm es 1,80 m.

Cabe destacar que en el momento del encofrado de las vigas de H° A° deberdn dejarse los pasos (colocando una tuberia de un didmetro mayor al
correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan. En el caso de remodelacion del edificio, se debera prever las perforaciones que
pudieran ser necesarias en la estructura de H° A° existente y las fijaciones de las cafierias por dicha estructura.

La colocacién de tuberias se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia debera ser
perfectamente recto, y su alineacion correcta se conseguira por medio de niveles y tendido de hilo de nylon.

Las tuberias enterradas deberan ir asentadas sobre un colchén de arena lavada, las zanjas no podrén rellenarse sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. En el caso de ausencia de los fiscales, si el Contratista considera necesario dichos rellenos una vez concluidos los trabajos, podra
realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalizacién solicite su reapertura en la extensién que considere necesario para la observacidn, sin ningln costo adicional
para el SENAVE.

Todos los productos a ser utilizados deberadn proceder de una fabrica que cuente con certificacidn de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad
de la Uni6n Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente.
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3. TUBERIAS DE VENTILACION.

La tuberia vertical de descarga se prolonga verticalmente en todos los casos, como tuberia de ventilacién primaria, hasta sobresalir en el techo del edificio.

Se instalara, una tuberia de ventilacién secundaria, que se unira a la columna de ventilacién. Esta saldrd como ramal de ventilacién del ramal de desagiie de las
rejillas de piso sifonadas (RPS).

La conexién de este ramal de ventilacion a la tuberia vertical se hace a 1,10 m por encima del piso correspondiente, mediante un codo a 45° y un ramal Y
invertido. En los casos necesarios debera preverse su colocacién antes del vaciado del hormigdn.

Durante el vaciado se tendra sumo cuidado en no aplastar o romper el tubo. La tuberia de ventilacién terminard encima del techo y su terminacién armonizara
con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

Los tramos horizontales de los cafios de ventilacién tendran una pendiente del 1% hacia los elementos que estén ventilados. Los cafios de ventilacién serdn de
PVC rigido- Serie reforzada, de 75 mm de diametro.

Todos los productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad
de la Uni6n Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente.

4. PRUEBA DE LA TUBERIA CLOACAL.

Antes de la colocacién de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacion que se haréa en la siguiente forma:

Esto puede hacerse con una cdmara de baldn deportivo (vejiga), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando, hasta que lo llene
completamente y ejerza presidn sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser completamente estanco, no permitiendo entrada ni salida de agua. Se debe
prever que estas cdmaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la presidn, para lo cual se prolongara una soga atado al mismo hasta un sostén
en el piso superior.

A continuacidn se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia estd trabajando aproximadamente a la maxima
presidn estatica a que sera expuesta en servicio.

Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucion de nivel del liquido ni pérdidas en ninglin punto, se da como
aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas. Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado
satisfactorio.

5. EJECUCION DE LA JUNTA SOLDABLE.

La operaci6n de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos detalles para la mayor estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de PVC. Al ser aplicado en las superficies a ser soldadas, se inicia un
proceso de disolucién de las primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies se
comprimen, produciéndose la fusidn de las mismas, lo que viene a constituir la soldadura. El solvente se evapora, resultando una masa comun en la regién de
empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y conexiones estén perfectamente limpias. Seguidamente se procede
como sigue:

Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacién de papel de lija. Esto es importante, pues en esta forma se aumenta el drea de ataque
del adhesivo, mejorando su accién.

Se limpian las superficies lijadas con Solucién Limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lija y la grasa de la mano. Estas impurezas impiden la
accién del adhesivo.

Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la campana y externa de la espiga), utilizando para ello un pincel o el
mismo pomo.

Se encajan ambas extremidades retirdndose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (practicamente impracticable sin adhesivo), pues sin presién no
se produce la soldadura.

Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la tuberia con carga de agua a presion.
6. EJECUCION DE LA JUNTA ELASTICA.

Estos son los de campanay espiga con anillo de goma. Para la ejecucidn de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el anillo de goma. Cuando hay necesidad
de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el
extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las juntas elasticas con menor esfuerzo y
elimina asimismo la posibilidad de rodamiento del anillo hacia el interior de la campana, por causa del montaje.

Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.
Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso de tuberias expuestas, 6 2 mm
para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la
dilatacion y el movimiento de la junta.

7. REGISTROS DE INSPECCION.
1. REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL LOCAL Y
CONTRATAPA DE H°A°.

Entre las tuberias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y conforme se indica en el planos correspondientes se instalara un registro de
inspeccién que cumpla con el numeral 4.7 de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento
arena).

Los registros tendran las dimensiones internas libres, indicadas en los planos. Los registros de inspeccion se construiran sobre una base de hormigén de 10 a 15
cm. de altura y para los registros con profundidad de hasta 1m se usaran paredes de 0,15 m y para los de mayores profundidades se tendran paredes de 0,30 m.
Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban,
debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.
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Los registros que se encuentren en lugares donde existe piso tendran una tapa interior de hormigdn armado y tapas metélicas en la parte superior. La tapa
exterior estard compuesta por doble chapa con marcos y contramarcos de hierro dngulo, con manijas para facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo
tipo de piso del lugar. La tapa interna serd de hormigdn armado con varilla @ 6 y al nivel de ésta. Ambas tapas tendran elementos que permitan removerlas sin
dificultad.

Este item incluye la excavacién para la construccién de los registros.
2. REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPAY CONTRATAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccion deberan cumplir con las especificaciones anteriores y tendran una doble tapa de hormigdn armado. Este item incluye la excavacién
para la construccién de los registros.

3. REGISTROS DE INSPECCION DE H°A®, CON TAPA Y CONTRATAPA DE HCA°.

Para la ejecucién de los registros de hormigdn armado y las tapas de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO de estas Especificaciones Técnicas y de los planos de detalle.

Este item incluye la excavacién para la construccién de los registros.
4. CAMARA SIFONADA CON TAPA Y CONTRATAPA DE H° A°.

La Camara Sifonada se construird conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un
espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de las cdmaras, se construira con tres capas.

e Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal arena.
e Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena.
® Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizardn tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Normal soldables, para construir el sifon.
Llevaran tapa de H° A° prefabricado, de 7 cm. de espesor como minimo, provisto de 2 bulones que servirdn a manera de asas.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio que no formen parte de la
misma.

Secuencia constructiva:

e Fondo de la cdmara de H® A°.

® Mamposteria de elevacion

e Colocacidn de la tuberia de entrada, sifén, salida.

e Tapa de H°A®.

® Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacion.
® Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacién para la construccion de las cdmaras.
5. REGISTRO INTERCEPTOR DE YESO CON CIERRE HIDRAULICO.

Se debera realizar conforme lo especificado para las cdmaras sifonadas, respetando lo indicado para el mismo en el plano de detalle respectivo.

Este item incluye la excavacién para la construccidn del registro.
6. REGISTRO ABIERTO CORRIDO CON REJILLA DE HIERRO.

Seran ejecutadas con mamposteria de ladrillos de 0,15 m de espesor con mortero (1:2:8), prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra, de medidas
internas conforme a plano de detalle, dispuesta en los lugares indicados en los planos de proyecto.

Elinterior ird revocado con mortero (1:3) perfectamente alisado y las medias cafias iran enduidas con cemento puro.

Las mismas deberan contar con médulos de rejillas de hierro desmontables, cuyos contramarcos fijos seran de hierro dngulo de 2x Y2, marco de la rejilla
propiamente de hierro angulo de 1 % x 1/2 y entramado de planchuela de hierro (de canto) de 1 ¥4 x %2 con una separacién no mayor de 15 mm.

Los contramarcos, marcos y entramados irdn pintados con dos (2) manos de pintura antiéxido y antes de ser montados llevardan dos manos de pintura con
esmalte sintético terminacion mate del color indicado por la Fiscalizacién de Obras

Esta rejilla de piso corrida estard comunicada mediante cafieria de PVC de 100 mm a una cdmara sifonada que posteriormente se conectara a una cdmara
séptica.
Este item incluye la excavacion para la construccion del registro corrido.

8. CAMARA SEPTICA DE LADRILLOS COMUNES CON TAPA DE H°A°.

La funcién principal de la cdmara séptica es la producir la putrefaccion o digestién de las materias orgédnicas contenidas en los efluentes cloacales. Para ello se
considera que el recinto que lo contiene debe ser hermético, por lo que el mayor cuidado se limita a la parte constructiva.

Las Camaras Sépticas se construiran conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un
espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento Portland - cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de las cdmaras sépticas, se construira con
tres capas.

e Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena
e Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena
e Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizaran tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. Llevaréan tapa de H° A°, de 7 cm. de espesor como minimo, provisto de 2 bulones que serviran
amanera de asasy agujero de hombre.

193/297



Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio que no formen parte de la
misma.

Secuencia constructiva:

e Fondo de la cdmara de H° A°.

e Mamposteria de elevacién.

e Colocacidn de la tuberia de entrada, salida.

® Tapade H°A°.

e Bocas de inspeccién con tapa.

® Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacion.
® Revoque impermeable.

Este item incluye la excavaci6n para la construccién de las cdmaras.
9. POZOS ABSORBENTES.

El pozo absorbente consistird en una excavacién de seccién circular realizada con un didametro y profundidad variables, conforme a las caracteristicas del
terreno y al volumen de efluentes a recibir en cada caso. La base del pozo debera en lo posible estar ubicada a mas de 1,00 m por encima del nivel freatico
existente.

Cabe destacar que la empresa contratista deberd realizar previamente el ensayo de percolacion del suelo donde se construira el pozo absorbente para poder
dimensionar el mismo.

Se construiran siguiendo las indicaciones generales contenidas en los planos. Antes de la elevacién de la mamposteria de ladrillo com(n de 0.30 m, tipo
palomar (junta abierta), se construird un anillo de mamposteria de junta llena o cerrada, conforme el plano de detalle.

Se deberd prever una tapa de H° A° con boca de inspeccién como minimo de 0,50 m x 0,50 m.

Antes de la recepcién provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio que no formen parte del
mismo.

Secuencia constructiva:

® Mamposteria con junta llena

e Mamposteria de elevacién, tipo palomar (junta abierta)
* Mamposteria con junta llena

o Colocacidn de la tuberia de entrada

e Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacién
e Construccion de la tapa de H° A°

e Boca de inspeccion con tapa

En caso de ser necesario, y si los niveles fredticos son muy altos, a la altura del nivel de agua seran colocadas tuberias de drenaje en forma radial en una
longitud de 6 m cada dren.

Este item incluye la excavacién para la construccion de los pozos.
1. EXCAVACION Y ACARREO.

Esta excavacion es para la instalacidn de las tuberias y se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

2. RELLENOY COMPACTACION.
Este trabajo se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.
3. COLCHON DE ARENA LAVADA E= 0,10 M.

El colchdn de arena para la instalacién de las tuberias se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

4. PIEDRA TRITURADA.

Serd de basalto triturado, exigiéndose que estos sean limpios, de tamafio adecuado a cada caso, libres de impurezas, de piedras en descomposicidn, y
granulometria aprobada por la Fiscalizacién de Obras.

10. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campana y espiga) de PVC rigido Serie Normal, con pendiente minima de 1 %.

En cuanto a las de didmetros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, sera realizada con tubos de PVC rigido Serie Reforzada de junta
soldable, mientras que para las lineas verticales (columnas de ventilacién y tubos de bajada) y colectores horizontales de longitud mayor a 6,00 m seran usados
tubos PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de goma, de tal manera que esta junta pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios
asentamientos de la estructura del edificio.

Todos los accesorios para los didmetros menores seran de PVC rigido Serie Normal, y para los didmetros superiores a 50 mm seran de PVC rigido Serie
Reforzada. La pendiente minima para las tuberias de didmetros mayores (@ 75 mm, @ 100 mm,) debera ser de 2 %. La pendiente minima para las tuberias de
didmetro @ 150 mm debera ser de 1 %.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas especificos de los elementos menores,
no obstante el Contratista serd responsable de la dptima ejecucidn de los trabajos y sistemas, por lo tanto, deberd incluir la provisién de estos elementos
menores (conexiones, codos, ramales, té de inspeccidn, materiales de limpieza, etc.) que se requieran y debera velar por la calidad de todos los materiales y
elementos a instalar.

En las conexiones (codos, tés, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. Se hace especial hincapié en que deben usarse
siempre piezas especiales (codos, curvas, tés, etc.), y NUNCA puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento para la confeccién de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87° 30’, lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga una pendiente apropiada, sin
necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza tiene un refuerzo especial en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales
impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que pueden aparecer en los desagiies cloacales.
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Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la
Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa
contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
solicitado.

11. TUBERIA CORRUGADA PERFORADA PARA DRENAJE, DE PVC RIGIDO.

Fabricados de PVC rigido, corrugados en la pared en forma de onda, la cual se desarrolla helicoidalmente en toda la longitud del tubo y perforados para permitir
el drenaje del efluente cloacal en el suelo. Intercambiables con las conexiones de la linea de desagiie cloacal de la serie normal. Presentacidn en tubos de 6 my
3 m de longitud. Las caracteristicas del material seran tales que cumplan con lo expuesto en el item de TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Las mismas presentara los siguientes componentes: Union Doble Corrugado, Unidn Simple, Unién corrediza, tapén y demas conexiones DN 100mm y DN
150mm linea Cloacal Serie Normal.

Clase de rigidez que deben presentar para los de DN 100 mm, 3200 Pa; ya para los de DN 150mm, 3200 Pa.

Todos los materiales deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
solicitado.

12. CAJAS SIFONADAS.
1. CAJAS SIFONADAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de lavatorios, ducheros, piletas de lavar, etc., y estd dotada de un sifén que impide el retorno de los gases
contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los compartimientos.

Ademés, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacidn contra la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico
mencionado.

Las Cajas Sifonadas seran de PVC, su ubicacidn se realizara conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un anillo de fijacién de la rejilla y una
rejilla. Unida a la salida de la caja, existe una pieza que compone el sifén, el cual esta dotado de una tapa de inspeccién. Para la instalacién de la RPS, los sellos
de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual, practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer
el sello. El remate final se efectiia con una lima de media cafia o una raqueta. NUNCA deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Estas cajas normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 mm para recepcion (entradas) y una salida de @ 50 mm, de acuerdo a como se indica en los planos.

Existen varios tipos de terminacién (rejilla propiamente dicha), que seran en todos los casos rejillas cromadas cuadradas, el disefio serd seleccionado de
acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccion de las mismas a los efectos de evitar roturas o filtraciones de desperdicios
(escombros) o patina que se utilizaran en el acabado del piso.

Todas las cajas sifonadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
solicitado.

2. CAJAS SIFONADAS CON TAPA CIEGA.
idem al item anterior, pero con tapa ciega en vez de rejilla.
3. CAJAS SECAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de los boxes de duchas, y los envia a la caja sifonada. Las Cajas Secas seran de PVC, su ubicacién se realizara
conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un anillo de fijacién de la rejilla y una rejilla. Existen varios tipos de terminacién (rejilla
propiamente dicha), que seran en todos los casos rejillas cromadas, el modelo serd seleccionado de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccién de las mismas a los efectos de evitar roturas o filtraciones de desperdicios
(escombros) o patina que se utilizaran en el acabado del piso.

Todas las cajas secas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacidn de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacidn de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
solicitado.

4. DESENGRASADORES.

El desengrasador debera ser de PVC Rigido con tapa reforzada, entrada 50 mm, salida 75 mm y/o 100 mm ubicado conforme al plano de la instalacién.

El desengrasador debera proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea,
Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista
debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

13. ESTACION DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES.

Toda la instalacién debera ser entregada funcionando en perfectas condiciones y la Empresa Contratista deberd proveer una garantia de mantenimiento de 1
afio por dichas instalaciones y equipos de bombeo.

Cabe destacar que la Estacién de Bombeo tendra una tuberia de alivio para casos de corte de energia eléctrica, que sera conectada a una Camara Séptica y
Pozo Absorbente, conforme lo indican los planos.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en Planos,
Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido y de acuerdo a los fines a que estan
destinadas.

1. OBRAS CIVILES.

Se debera construir una estructura de H° A° conforme al item ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO, consistente en un pozo de succién donde se albergaran
las bombas para efluentes cloacales.
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El pozo de succién debera tener una tuberia de alivio, consistente en una tuberia de PVC de didmetro minimo indicado en los planos para evacuar los efluentes
cloacales en los casos en que no funcionen las bombas, y dirigirlos a una cdmara séptica y pozo absorbente.

2. TUBERIA DE IMPULSION PARA BOMBEO

La tuberia de bombeo debera ser de PVC para recalque o bombeo capaz de soportar la presidn establecida en la memora de célculo, la cual como minimo
deberd ser de PN de 10 Kg./cm?, didmetro minimo estimado y longitud indicada en los planos. La misma ird desde la Estacién de Bombeo a una Caja de
Transicién de H° A° y debera ser instalado conforme lo establecido en estas especificaciones técnicas.

Se deberan prever todos los bloques de anclajes necesarios en los cambios de direccidn, segln reflejen los célculos de empuje y/o de golpe de ariete. Dichos
Bloques deberan ser de Hormigén Armado

3. CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA PARA ALIVIADERO DE LA ESTACION DE BOMBEO, PREVIO PROYECTO EJECUTIVO.

La camara séptica debera ser calculada para un tiempo de retencidn de 4 horas, durante el cual se buscara solucionar los posibles desperfectos del sistema de
bombeo 6 se recuperara la energia eléctrica, de tal forma a trabajar independientemente en casos de problemas de la Estacién de Bombeo, y debera ser
construida conforme lo establecido en el item CAMARA SEPTICA de estas especificaciones técnicas.

4. POZO ABSORBENTE PARA ALIVIADERO DE LA ESTACION DE BOMBEO, INCLUYE ENSAYO DE PERCOLACION PREVIO PROYECTO
EJECUTIVO.

El pozo absorbente debera ser calculada para un tiempo de retencién de 4 horas, durante el cual se buscara solucionar los posibles desperfectos del sistema de
bombeo 6 se recuperara la energia eléctrica, de tal forma a trabajar independientemente en casos de problemas de la Estacién de Bombeo, y debera ser
construido conforme lo establecido en el estas especificaciones técnicas. Cabe destacar que la empresa contratista debera realizar previamente el ensayo de
percolacién del suelo donde se construira el pozo absorbente para poder dimensionar el mismo.

5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

El Contratista debera presentar su propuesta de Planta de tratamiento de efluentes, segiin la misma sea requerida o no, lo cual Debra formar parte de su
proyecto ejecutivo, deberd utilizar las Especificaciones Técnicas establecidas en la Seccién lll, para los rubros que sean similares, y presentar las
Especificaciones Técnicas de todos los rubros que no estén previsto en dicha Seccién, o que por su particularidad deban ser distintos.

La Planta de Tratamiento deber cumplir las exigencias de la ESSAP, para el vertido de efluentes a su red cloacal, o del MADES para vertido a causes hidricos, o al
subsuelo, segun sea el caso

1. CALIDAD DE MATERIALES

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberad merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, quien tendra amplias facultades para el rechazo
de los materiales en el caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

6. MUESTRA DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS

Serd obligacidn del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la obra, para su aprobacién. Se
establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar la obra, segtin el plan de trabajo la construccién en taller
o fabrica o la provisién en obra de los elementos correspondientes.

Elincumplimiento de esta prescripcidn dara lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras presentadas no retinen las condiciones
solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obra podra disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados
a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo del Contratista. La Fiscalizacion de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la
presentacidn de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrén sello de aprobacién de Norma INTN; esta condicidn es necesaria pero no excluyente,
cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo de la Fiscalizacién de Obra para su aprobacidn y aplicacién definitiva.

La Fiscalizacion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la documentacién contractual y los
que pudieran presentar el Contratista.

Afin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

. Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos fabricantes.

. Normasy reglamentos utilizados en el proceso de fabricacidn y en el control de calidad efectuados por el productor.

. Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.
. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde estas se encuentren a cargo del Contratista.

™ QN T

De no haberse especificado tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes
marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacién de Obra podré aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de
terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccién segin su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

1. FABRICACION Y EXPERIENCIA

Todos los equipos de la Planta deben ser respaldados por un Fabricante reconocido y con experiencia en instalacion de plantas de tratamiento en proyectos
similares. La instalacion final debe contemplar 1 (un) afio de Garantia de defectos de materiales y uso comenzando desde la fecha de la Recepcién Final, asi
como el mantenimiento rutinario diario/semanal/mensual o segun el plazo que sugiera el Fabricante.

Si un componente o parte resultare defectuoso durante este periodo de Garantia, sera reparado o reemplazado sin costo alguno para el establecimiento. El
proveedor/fabricante tendra la opcidn de requerir la/s pieza/s defectuosa/s, para su evaluacién técnica en la fabrica o con el proveedor de la pieza.

El oferente podra especificar las condiciones generales y especifica del alcance de su Garantia para evaluacién del comité.
2. TRAMO DE MUESTRA

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y servirdn de contraste permanente a los efectos de decidir
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cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados.
De no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las
terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el Instituto.
OBSERVACIONES:

Se tendra en cuenta que predio de implantacién sea protegido, por medio de un vallado perimetral de modo a impedir el acceso a personas no autorizadas. Asi
también se debera tener en cuenta un perimetro de proteccion verde de modo a mitigar el impacto visual.

En el caso de la construccién de tanques se tendrd en cuenta todas las especificaciones del ftem ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO de estas
especificaciones.

Para las obras civiles que sean necesarias para la construccién de la planta se tendran en cuenta todos los rubros implicados atendiendo a lo que fuera
mencionado en estas especificaciones.

13. COLECTOR DE DERRAME QUIiMICO

Que cumpla con las normativas vigentes respecto al almacenamiento de agroquimicos.

OBS: todo lo que se colecte con la rejilla corrida debera ser conducido a un depdsito exterior enterrado de Hormigén con un refuerzo de impermeabilizacién de
modo a evitar la contaminacién de otras areas.

El disefio del colector serd responsabilidad del oferente.

14. INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL
1. GENERALIDADES

Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los planos, de manera que puedan dar un adecuado desagiie a las aguas pluviales del edificio.

Consta basicamente de los siguientes elementos: rejillas de techo de H°A°, canaletas pluviales aéreas y/o embutidas - de chapa de acero galvanizado, columnas
de bajadas pluviales de PVC Rigido Serie Reforzada con junta elastica, tramos de tuberias pluviales horizontales de PVC Rigido Serie Reforzada, tuberias
pluviales de H® simple 0 armado, canales pluviales de H° A°, registros abiertos y cerrados, cunetas y bocas de tormenta de H°A°, entre otros.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la
Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que
demuestre lo anteriormente solicitado.

2. REGISTROS PLUVIALES.
1. REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL LOCAL Y CONTRATAPA DE Ho Ao.

Los registros de desagtie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y conforme el plano de detalle.

El fondo de la cAmara de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigén simple de 0,10 m de espesor, sobre la que se dispondran los cafios de
entrada y salida colocados en su posicion definitiva.

Las paredes seran ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocadas internamente con mortero 1:3
(cemento, arena) asentados prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra. Las medias cafias irdn enduidas con cemento puro.

Llevard tapa metaélica en la parte superior, la tapa exterior estard compuesta por doble chapa con marcos y contramarcos de hierro angulo, con manijas para
facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo tipo de piso del lugar, provisto de 2 tornillos de fijacidn que servirdn a manera de asas.

Finalmente se procedera a la aislacidn total del registro con sucesivas manos de asfalto liquido.

Este item incluye la excavacién para la construccién de los registros.
2. REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE H°A°.

Los registros de desagtie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y conforme el plano de detalle.

El fondo de la cdmara de inspeccién estara formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesor, sobre la que se dispondran los cafios de
entrada y salida colocados en su posicién definitiva. Las paredes serdn ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal,
arena) y revocadas internamente con mortero 1:3 (cemento, arena) asentados prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra. Las medias cafias iran
enduidas con cemento puro.

Los registros llevaran tapa de hormigén armado prefabricado de 0,05 m. de espesor provisto de 2 tornillos de fijacién que servirdn a manera de asas.
Finalmente se procedera a la aislacidn total del registro con sucesivas manos de asfalto liquido.

Este item incluye la excavacién para la construccién de los registros.
3. REGISTROS PLUVIALES DE H°A° CON TAPA DE H°A°.

Para la ejecucion del registro pluvial de hormigén armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas
Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente.

Este item incluye la provisién y colocacién de la tapa de H°A°, ademas de la excavacidn y el encofrado para la construccidn de dichos registros.
4. REGISTROS PLUVIALES CON REJILLA METALICA.

Los registros pluviales se construirdn en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y conforme el plano de detalle.

Tendran paredes de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento-
arena), tapas con rejillas de hierro con las medidas indicadas en los planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo y esmalte sintético, que provea la mejor proteccién posible. El color del esmalte sintético sera
definido por la Fiscalizacién de Obras.

Todos los componentes especificados en este item y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro, como ser la rejilla metalica.

Este item incluye la excavacién para la construccion de los registros.

3. CANALES PLUVIALES DE MAMPOSTERIA.
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Los canales de desagtie pluvial se construiran en los sitios indicados en los planos.
Este item incluye la excavacién que fuera necesaria para la construccién del canal.

Si durante la ejecucidn de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa contratista sera la responsable a su propia cuenta, de reponer todos los
materiales que sean necesarios para dejar en dptimas condiciones dichas instalaciones.

Seran de ladrillo comun de espesor y dimensiones indicadas en los planos, revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento-arena). Con tapas o rejillas de
hierro, segtin lo indiquen los planos de detalles.

Los canales de desagiie pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A° prefabricado desmontable, conforme al plano de detalle. Las rejillas
deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético, que
provea la mejor proteccién posible. El color del esmalte sintético sera definido por la Fiscalizacién de Obras.

Todos los muros que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, seran tratados para no permitir el paso de la humedad.
4. CANALES PLUVIALES DE H°A°.

Las paredes, fondo y tapas del canal seran construidos de H® A° conforme lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones
Técnicas y el plano de detalle.

Este item incluye la excavacién y los encofrados que fueran necesarios para la construccién del canal.

Si durante la ejecucidn de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa contratista sera la responsable a su propia cuenta, de reponer todos los
materiales que sean necesarios para dejar en dptimas condiciones dichas instalaciones.

Los canales de desagiie pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A° prefabricado desmontable, conforme al plano de detalle.

Las rejillas deberdn recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte
sintético, que provea la mejor proteccion posible. El color del esmalte sintético seré definido por la Fiscalizacién de Obras.

Todos los muros de hormigdn que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, serdn tratados para no permitir el paso de la
humedad.

5. BOCAS DE TORMENTA DE H°A°.

Para la ejecucién de las bocas de tormenta se considerard todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas Especificaciones Técnicas y en
el plano de detalle correspondiente.

Este item incluye ademas la excavacion y el encofrado para la construccion de dichas bocas de tormenta.
1. TAPAS PREFABRICADAS DE H°A° EN MODULOS DESMONTABLES PARA CANALES PLUVIALES.

Para la ejecucidn de las tapas se considerard todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas y en el plano de
detalle correspondiente.

Las tapas prefabricadas de los canales pluviales indicados en el plano de instalacion de desaglie pluvial seran construidas en médulos desmontables de
dimensiones detallados en los planos.

2. BLOQUES DE H°A° PREFABRICADO EN MODULOS PARA CUNETAS PLUVIALES.

Los bloques de H°A® prefabricado de las cunetas pluviales indicados en el plano de instalacidn pluvial deberan ser realizados conforme al item Estructuras de
Hormigdn Armado de estas especificaciones, construidos en mddulos desmontables de dimensiones conforme se indica en el plano de detalle
correspondiente.

6. REJILLAS METALICAS PLUVIALES.
1. REJILLAS METALICAS PARA LOSA DE H°A°.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran fabricadas en hierro. El cuerpo seréd confeccionado en chapa de hierro negro de 3 mm de espesor
minimo, mientras que la rejilla propiamente dicha se hara con varillas de hierro de diametro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de dimensiones
minimas 7/8 x 1/8, tal como se muestran los planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos
manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccion posible.

Para la colocacion de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del vaciado de la misma. Una vez colocada, se
rellenard la parte sobrante del hueco con hormigdn expansivo, a fin de garantizar un perfecto empotramiento entre la caja y la losa. Asimismo, al efectuarse la
impermeabilizacidn del techo, deberd cuidarse que la membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para asegurar que toda el agua se
escurra realmente dentro de ella sin filtraciones.

El ajuste del tubo de desagiie a la espiga saliente de la rejilla se hard por presion, cuidando muy especialmente la estanqueidad en ese punto. Para el efecto, el
didmetro exterior de la espiga sera apenas mayor que el interior del tubo que se conecta a ella. Para hacer la conexidn, este tubo de PVC se sumergira en agua
caliente, lo suficiente para que su dilatacién permita el perfecto acople, y una vez en su sitio, se lo ajustara definitivamente mediante una abrazadera a tornillo
de por lo menos 10 mm de ancho.

2. REJILLAS METALICAS CORRIDAS PARA LOSA DE H°A°.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran corridas y fabricadas en hierro. El cuerpo serd confeccionado en chapa de hierro negro de 3 mm de
espesor minimo, mientras que la rejilla propiamente dicha se hara con varillas de hierro de didmetro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de
dimensiones minimas 7/8 x 1/8, tal como se muestran los planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arenay posterior pintura
con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccién posible.

Para la colocacidn de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del vaciado de la misma. Una vez colocada, se
rellenard la parte sobrante del hueco con hormigén expansivo, a fin de garantizar un perfecto empotramiento entre la caja y la losa. De la misma forma, al
efectuarse la impermeabilizacién del techo, deberd cuidarse que la membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para asegurar que toda el
agua se escurra realmente dentro de ella sin filtraciones.

3. REJILLAS METALICAS EN MODULOS DESMONTABLES Y CONTRAMARCO FIJO DE HIERRO.

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles del proyecto los cuales deberan respetarse, complementandose
las mismas con las clausulas de la presente seccién. Todos los materiales a emplear seran nuevos, de calidad garantizada y de perfecta conformacién. Ver
planos de detalles.
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Todas las piezas metalicas empleadas estaran protegidas con dos manos de pintura antiéxido y esmalte sintético.

Provisién y C. i6n de Tornillos. B ;

Se ajustaran a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de los detalles constructivos y serdn suficientes para afrontar las solicitaciones
de carga a que estén sometidos.

Normas generales de ejecucion.
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberan perfilarse los bordes de fresado. Para ello se utilizardn exclusivamente mechas especiales de

fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado serd la misma que para el moldeo de los
perfiles.

Soldaduras

No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo con material de
aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar, deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en Vy
entre ambos bordes se dejard una luz de 1mm, a fin de que penetre el material de aporte. La superficie deberd terminarse luego, mediante pulido a piedra
esmerily acabado con lima.

La rejilla corrida de hierro se deberd empotrar el contramarco de hierro a la parte superior del canal de desagiie pluvial de H° A°. Este contramarco fijo deberd
ser construido de perfil hierro angulo de dimensiones minimas 2 x 1/2, conforme lo indica el plano de detalle.

La rejilla corrida sera construida en médulos de longitud y de ancho conforme plano de detalle y planilla de cantidades, con marco de perfil hierro dngulo de
dimensiones minimas 1 3/4 x 1/2. La rejilla serd construida de planchuela de hierro, ubicada de canto, de dimensiones minimas 1 ¥ x Y2, separadas entre si
conforme lo indica el plano de detalle.

Todos los materiales metalicos utilizados, deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posteriormente deberan recibir dos
manos de pintura anticorrosivas y dos manos de pintura sintética - color a definir por la Fiscalizacién de Obras, que provea la mejor proteccién posible,
conforme lo especificado en el item PINTURAS.

7. CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA EN ALEROS DE CUBIERTAS.

Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus niveles mas bajos conforme lo detallan los planos respectivos. La chapa a ser utilizada sera
galvanizada en caliente N° 24 como minimo, desarrollo minimo de 50 cm, segln célculo realizado por profesional asignado del drea. Las formas, dimensiones,
trazados, pendientes y conexiones a las columnas de bajada se indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de acero
galvanizadas. No se admitirdn soportes confeccionados con chapa N° 18 o mas fina plegadas. Tanto la canaleta como los soportes deberan ser tratadas
doblemente con anti6xido y deberan ser pintadas del color establecido por |a Fiscalizacién de Obras.

Las chapas para canaletas serdn cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No admitiéndose el uso de tijeras u otras
herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. La unién de la canaleta con la columna de bajada de PVC especificada se realizarad conforme a los
planos de detalles.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las canaletas pluviales irdn suspendidas o empotradas al
techo, de acuerdo a los planos de detalles. La Fiscalizacién de Obra aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

El desarrollo de las canaletas y bajadas, asi como el sistema pluvial completo deberd ser realizado segin célculo realizado por profesional asignado del drea'y
presentada a la administracién del contrato para su aprobacién previa a la construccién.

8. TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE DESAGUE PLUVIAL.
1. COLUMNAS DE BAJADA PLUVIAL.

Las rejillas de techo plano y las canaletas de chapa galvanizada desaguaran en las columnas de bajada por medio de una tuberia vertical, tal como se indica en
los planos.

El desarrollo de las canaletas y bajadas, asi como el sistema pluvial completo deberd ser realizado segln célculo realizado por profesional asignado del drea'y
presentada a la administracién del contrato para su aprobacién previa a la construccién.

1. DE PVC RIGIDO SERIE REFORZADA, CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Las bajadas pluviales y sus respectivos accesorios seran de PVC rigido Serie Reforzada, con junta de anillo de goma, con sus didmetros respectivos, de acuerdo a
las indicaciones de los planos.

Las bajadas pluviales que irdn adosadas a las paredes se aseguraran prolijamente a las paredes por medio de planchuelas 6 grapas y tornillos amurados en la
mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. No se permitiran el uso de tarugos de plastico.

Las columnas de bajada irdn pintados del color a ser determinado por la Fiscalizacion de Obras y el costo de la pintura estd incluido en este rubro.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la
Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
solicitado.

2. DE CHAPA GALVANIZADA.

Las bajadas pluviales de seccién y dimensiones indicadas en los planos seran de chapa galvanizada N° 24 como minimo.

Las bajadas pluviales adosadas a las paredes se sujetaran por medio de planchuelas o grapas y tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas como
maximo 1,50 m una de otra. Las bajadas pluviales adosadas o embutidas a la pared deberén ser tratadas doblemente con antidxido y las que estén a la vista
deberan ser pintadas del color establecido por la Fiscalizacidén de Obras. El costo de la pintura estd incluido en este rubro.

2. TUBERIAS HORIZONTALES.
1. DE PVC RIGIDO SERIE REFORZADA CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas, e irdn conectados a registros de inspeccidn, de donde serdn evacuados hasta la calle. Serdn
de cafios de PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de goma, con pendiente minima conforme se detalla en los planos.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la
Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacidon de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
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solicitado.

Para la instalacién, el engranado de las cafierias de distribucidn, se colocardn dentro de cajas de mamposterias de ladrillos como proteccidn. Esta caja sera
ejecutada una vez verificada y probada la instalacidn realizada. Esta proteccién a las instalaciones serd la responsabilidad del Contratista, que deberd
ejecutarla con prolijidad y esmero.

Toda cafieria que deba embutirse, en su tramo horizontal, bajo contrapiso o suelo natural debera protegerse de la manera antedicha.
Para la ejecucidn de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el anillo de goma. Cuando hay necesidad
de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el
extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las juntas eldsticas con menor esfuerzo y
elimina asimismo la posibilidad de rodamiento del anillo hacia el interior de la campana, por causa del montaje.

Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.
Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso de tuberias expuestas, 6 2 mm
para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la
dilatacidn y el movimiento de la junta.

Prueba de la tuberia.

Una vez terminada la colocacion, toda la tuberia pluvial debera ser sometida a la misma prueba de estanqueidad establecida para tuberias cloacales en estas
especificaciones técnicas.

2. DE HORMIGON FABRICADO POR ROTOCOMPRESION, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.

Los Tubos de H° simple deberan ser los fabricados por rotocompresién, conforme a las especificaciones de la norma americana ASTM C-14.
Caracteristicas de los Materiales:

Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas.

Agregados: 4ridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras basalticas trituradas 6ta y 5ta.
Hormigén: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberan utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de amasado al minimo compatible con la consistencia
deseada, conforme a la Norma ASTM C-494 (tipos A, B, D y F). Utilizados de acuerdo a la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

3. DE HORMIGON ARMADO FABRICADO POR VIBRACION DE MOLDE, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.

Los Tubos de H°A° deberén ser los fabricados por vibracién de molde, conforme a las especificaciones de la norma americana ASTM C-76, Clase III.
Caracteristicas de los Materiales:
Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas.

Acero: de dureza natural o torsionado en frio. Limite de fluencia: 420 Mpa en varillas de didametro igual o menor a @ 8 mm y 500 Mpa en las varillas de didmetro
mayora g8 mm.

Agregados: 4ridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras baslticas trituradas 6ta y 5ta.
Hormigdn: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberan utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de amasado al minimo compatible con la consistencia
deseada, conforme a la Norma ASTM C-494 (tipos A, B, D y F). Utilizados de acuerdo a la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

Procedimientos:

Vibrado:

Tipo de vibrador: de molde.

Cantidad de vibradores a utilizar por cada molde: 1
Frecuencia de la vibracién: > 7.000 Rpm

Posicién de la colocacion de los vibradores: molde interno
Fraguado:

Tiempo de curado: > 3 dias

Método del curado: riego con agua.

Disefio de las armaduras:

Conforme a la tabla Illa Design requirements for class Il reinforced concrete pipe , ASTM C-76 (1970).
9. EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS, INCLUYE ACARREO.
Se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.
10. RELLENO Y COMPACTACION.
Se deberd realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.
11. COLCHON DE ARENA LAVADA E= 0,10 M.
Se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

21. PARQUIZACION Y JARDINERIA
1. URBANIZACION
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El Contratista presentara planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios para el desarrollo de la urbanizacién e
indicando las afectaciones del terreno o dreas que permitan la aprobacién por parte de la fiscalizacién.

2. PROTECCION A LA FORESTACION CIRCUNDANTE

El Contratista tomard todas las precauciones y medidas necesarias para evitar dafiar o destruir la forestacidn existente en el drea de trabajo. Se respetaran los
ejemplares que no hayan sido afectados por la construccion. Se debera sanear, limpiar y prelijar las zonas de plantacion existente, adecudndola a la nueva. Se
revisaran los niveles para proceder a la siembra de césped y nuevos ejemplares entre los existentes, seglin lo estime la Direccién y de acuerdo a los planos.

3. PROTECCION Y MODELADO DEL TERRENO

Comprende los trabajos de limpieza, eliminacion de escombros y destruccién absoluta de los hormigueros. Concluidos estos, se debe proceder a los desmontes
y aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado requerido una vez compactado adecuadamente. Sera rechazado toda tierra proveniente de terrenos
salitrosos.

El terreno asi preparado sera rastrillado manual o mecénicamente, seglin convenga con un minimo de dos pasadas en sentido ortogonal hasta llegar al perfecto
disgregado, de forma tal que constituya un colchén mullido para recibir la siembra de las semillas o tepes de césped.

4, CESPED

Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecanico seglin convenga, con un minimo de 2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados
hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colch6n mullido para recibir la siembra de los tepes de césped.

Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para proporcionar a las plantas la humedad necesaria. El Contratista antes de ejecutar
los trabajos, pedira la aprobacion de los tepes de césped que se hallen depositados en los lugares correspondientes y presentard una memoria de la forma de
colocacién y cantidad de riegos semanales que efectuara.

5. TALUD Y EMPASTADO, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO Y ABONOS.

Consiste en la Provisién y colocacién de pasto, tipo cabayd, Se realizara el empastado en los taludes perimetrales del predio y donde indiquen los planos.
Se procederd al sembrado, al voleo en dos direcciones, luego de lo cual se hardn dos pasadas de rodillo (manual o mecénico).

Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecénico segun convenga, con un minimo de 2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados
hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchdn para recibir la siembra de los panes de césped. Luego de plantados los panes, se
efectuaran los riegos correspondientes para proporcionar la humedad necesaria.

El Contratista, antes de ejecutar los trabajos, pedird la aprobacién de los panes de césped que se hallen depositados en los lugares correspondientes y
presentara una memoria de la forma de colocacién y cantidad de riegos semanales que efectuara.

1. TALUDES CON ARENA GORDA

Para la ejecucién de los taludes, se ejecutara con carga de tierra gorda, traida fuera de la obra, en los lugares indicados en los planos. Los taludes se preparan
en la medida y pendientes indicadas en los planos.

6. REFORESTACION. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO DE HOYOS, ABONO, PLANTINES, TUTORES, CERCOS Y CUIDADOS CULTURALES.

La empresa Contratista debera proceder a la reforestacion de 10 (diez) arboles por cada especie derribada como medida de mitigacion, conforme la ubicacion
indicada en la Planta de Arborizacién. Las especies a reforestar deberan ser segtn lo indicado en el Art. 10° de la Ley 4928/13 de Arbolado Urbano, y/o segin el
caso deberan ser nativas, como: lapacho rosado y/o amarillo (tabebuia sp), previa aprobacién de la contratante.

1. HOYOS

Marcacidn de hoyos: Consiste en la fijacién sobre el terreno mediante estacas, de los lugares donde ird colocada cada planta, como se indique en el plano de
Planta de arborizacién y reforestacién.

Apertura de hoyos: Los hoyos tendran 0,50 m. de didmetro por 0,50 m. de profundidad como minimo, podra ser mas si la especie asi lo requiera. Se extraera la
primera capa de tierra, que sera empleada posteriormente en la plantacién. Este trabajo incluye también el retoque a mano, para terminar la ejecucién de cada
hoyo.

2. ABONO

Este trabajo tiene por objeto la provision por parte de la Contratista, de la tierra vegetal o abono necesaria para el terreno de los hoyos en el momento de la
plantacién en un volumen equivalente a la mitad, como minimo, de la capacidad de cada hoyo, es decir 0.50 de metros clbico para cada uno, por lo menos. No
se aceptara como abono la extraccién de tierra vegetal existente en el predio.

3. PROVISION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS:

Los arboles y arbustos a plantar seran fuertes y bien conformados. La altura minima de cada plantin sera de 1 metro. Las especies, cantidades y ubicacién de
cada uno, se haran segiin lo indicado en los planos.

Las plantas de hojas perennes se proveeran con su respectivo pan de tierras, bien embaladas o envasadas. Las de hojas caducas seran provistas de la misma
forma, y bien embaladas con paja, arpillera u otro material similar. Las plantas a colocar las proveerd el Contratista en las condiciones expresadas
precedentemente.

Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepcién, deberan ser colocadas en lugar definitivo a la mayor brevedad. Las que no puedan plantarse de
inmediato serd acondicionadas en zanjas abiertas ex profeso y recibiran riegos y cuidados hasta el momento de su plantacién. En las zanjas las plantas podran
permanecer no mas de siete dias. El Contratista debe distribuir las plantas en los hoyos correspondientes segln indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

4. PLANTACION:

Las plantas deberan plantarse al mismo nivel que tenian en su sitio de extraccidn, no enterradas en exceso. Se tutoraran o arriendaran solamente aquellas cuya
altura haga aconsejable la operacidn, y siendo asi, con las mejores practicas del arte. Una vez conformadas las palanganas se aplican un primer riego lento en
asentamiento, no menos de 25 lts. por hoyo.

Durante los periodos constructivos y de mantenimiento las plantas seran revisadas periédicamente para conservarlas derechas, especialmente después del
primer riego, y las palanganas se mantendran libre de malezas y pastos, tapandose las grietas que se hallan formados en el borde de las mismas,
prodigandoseles ademas todos los cuidados necesarios para mantener su buen estado y lograr un buen arraigamiento.

Las plantas perdidas por causas imputables al Contratista seran repuestas por su exclusiva cuenta en la primera época propicia de plantacién.
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1. CUIDADOS POSTERIORES
1. RIEGO:

Con esta operacidn se proporciona a las plantas la humedad necesaria durante el periodo de plantacidn y durante el periodo de garantia. Se suministraran dos
riegos diarios de agua por planta, como minimo de 3 litros por plantin en cada riego que sea efectuado.

El primer riego, correspondiente al dia de la plantacién debera ser inmediato a la colocacidn de los plantines en los hoyos y el tltimo cuando lo indique La
Fiscalizacién de Obras.

2. LUCHA CONTRA LAS HORMIGAS:

Para defender las plantas del ataque de las hormigas se pulverizard el suelo alrededor de las mismas en una superficie de un metro cuadrado, presentando
previamente para su aprobacién el producto hormiguicida a aplicar.

Se efectuaran todas las pulverizaciones necesarias para preservar las plantas de las hormigas, durante el periodo de garantia
3. COLOCACION DE TUTORES (SOPORTES):

Se colocaran en todos los arboles, tutores de madera que tomen el arbol hasta el nacimiento de la copa. Los tutores se colocaran, ataran y protegeran segin la
técnica habitual y tendran la resistencia suficiente de modo de impedir el movimiento del arbol con el viento e inclemencias climéticas.

Los tutores y todos los elementos necesarios serdn provistos enteramente por la contratista.

Este rubro también incluye la provisién y colocacién de Piedras sueltas de Canto Rodado: que serdn colocadas segin lo determinado por el Fiscal de Obras;
debiendo ser de colores amarillos, blancos y rojizos y de tamafio no superior a 10 cm de diametro.

4. CERCO PROTECTOR INDIVIDUAL:
Se colocaran en todos los arboles, tomando al drbol sobrepasando 30 centimetros el nacimiento de la copa. El disefio de los cercos deberd ser
7. CAMINO DE ACCESO - EMPEDRADO VIAL

Para la construccién de caminos vehiculares se realizard previamente una nivelacién y compactacién adecuada para soportar cargas vehiculares,
posteriormente se realizar el acordonado con bloques de hormigdn armado prefabricados teniendo en cuenta el grosor de la capa de pavimento, a modo que
una vez finalizado el pavimento los cordones laterales sobresalgan al menos 10 cm con relacion al pavimento.

Sobre el suelo compactado se colocara una capa de un lecho de asiento consistente en arena de granos limpios, resistentes y durables y debera estar exenta de
impurezas, materias organicas y arcillas.

La piedra a utilizar sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicidn y proveniente de fuentes previamente aprobadas por la Fiscalizacion. El porcentaje de
abrasién Los Angeles deberd ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 x 0,15 m., ni mayor que 0,25 x 0,25 m.

Las piedras seran colocadas en fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se procederd a
colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la seccidn transversal, con la menor dimensién hacia
abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco entre piedras mayores, de modo que
sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

Concluida la colocacién de las piedras, con ayuda de escobillones que permitan llenar los intersticios, se esparcirda mismo material del lecho de asiento a razén
de 1 m3 cada 150 m2 o sea aproximadamente 0,7 cm. de espesor, y piedras Sexta, a razén de 1 m3 cada 75 m2.

Se realizard una compactacién mecanica. Sera efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y desde el borde interno hacia el externo en los
tramos en curva.

22. PROVISION Y COLOCACION DE SENALETICAS Y CARTELERIA
1. SENALETICA DEL LABORATORIO
1. Alcance

El oferente deberd proveer e instalar la totalidad de la sefialética de seguridad y operativa del Laboratorio.

La sefializacién debera cumplir normativa nacional vigente y estandares internacionales apticabtes en materia de seguridad y salud ocupacional, tales como:
International Organization for Standardization 1SO 7010, Sistema GHS, National Fire Protection Association NFPA o normas equivalentes.

2. Materiales
Las sefiales deberan:

e Fabricarse en PVC rigido sanitario, aluminio compuesto o policarbonato, o vinilo técnico laminado.
o Poseer superficie lisa, lavable y resistente a productos de limpieza.

® No presentar marcos, relieves profundos ni superficies que acumulen polvo.

e Tener bordes terminados y seguros.

No se aceptaran impresiones simples en papel plastificado ni soluciones temporales.
3. Clasificacién
Deberé incluir como minimo sefiales de:

e Prohibicién.

e Obligacion (uso de EPP).

o Advertencia de riesgo quimico e inflamable.

e Emergenciay evacuacion (fotoluminiscentes).

e |dentificacién de ambientesy areas restringidas.
o |dentificacion de Gabinetes inflamables.

e Identificacion de Residuos peligrosos.

e Sefializacién de flujo unidireccional.
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e Identificacidn de presién diferencial.
 Sefializacién de lineas de gas.

® Plano esquematico general en acceso, con vias de escape sefialadas y otras informaciones importantes para la seguridad de los usuarios.

e Punto de encuentro y rutas de evacuacion.
4. Criterios de disefio e instalacion
e Dimensidn acorde a distancia de lectura.
e Ubicacién visible y estratégica.
 Fijacion permanente.
e Disefio grafico homogéneo en todo el edificio
e Jerarquizacidn cromatica clara conforme normativa.

5. Documentacion a presentar

Se deberd presentar a la administracidn del contrato para su aprobacién previa a la instalacién cuanto sigue:

® Plano de ubicacidn.
e Fichas técnicas de materiales
e Propuesta grafica basica

6. Sistema estético funcional

Esquema cromético por zonas:

Zona Cédigo Color Aplicacién
Area no restringida Gris neutro + verde institucional Identificacidn
Area semi-restringida Gris + azul técnico Obligaciones
Area restringida Blanco + sefialética normativa pura Seguridad
Emergencia Verde I1SO Evacuacién
Inflamables Rojo NFPA Riesgo

7. Detalles del disefio
® Tipografia técnica sans-serif (ej. estilo DIN o Helvetica industrial)
o Alto contraste para mejorar la lectura
e Jerarquia de hasta 3 niveles

2. CARTELERIA INSTITUCIONAL
1. Alcance

Corresponde a elementos no normativos vinculados a:

e |dentidad institucional.
® Informacién general.
e Comunicacidn interna.

No incluye sefialética de seguridad.

2. Materiales

Toda la cartelerfa, sobre todo para Areas Restringidas y Semirrestringidas, deberd ser fabricada en material sanitario rigido, como ser: PVC sanitario espumado
35 mm, aluminio compuesto o policarbonato compacto; con impresién UV directa o vinilo laminado, superficie lisa, lavable, sin marcos ni relieves que

favorezcan acumulacién de polvo.

Queda prohibido el uso de cuadros con marcos de madera o aluminio, adhesivos comunes sin laminado protector o carteleria con cantos expuestos.

3. Clasificacién por zona
Cada area debera contar como minimo con lo enlistado a continuacién:
a. Area No Restringida

® Placas ACM minimalistas
e Tipografia institucional
e Sin marco

® Tamafio uniforme

Incluye:
e Misidn / Visidn
e Politica de Calidad
e Certificados de acreditacién

e Sefializacién direccional
e Sefialética retroiluminada en accesos principales
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e Tétem institucional en recepcién
o Sefializacién integrada en puertas de vidrio (serigrafia directa)

Estética:

e Linea limpia
o Colores institucionales SENAVE
e Integracion con arquitectura

b. Area Semi-Restringida
Incluye:

e Sefialética técnica funcional

o Identificacion de depédsitos

e Advertencias de manipulacién

e Sefiales de ventilacién obligatoria

Material: PVC sanitario o policarbonato

c. Area Restringida (Laboratorio)
Identificacion de:

e Nombre de laboratorio (LCC / LFERT).
e Cddigo de ambiente.
e Funcién del espacio.

La sefializacién de seguridad correspondiente ya se encuentra definida en el apartado A.

Material: Placas rigidas selladas o vinilo técnico laminado.
4. Detalles del disefio
El disefio queda a cargo del oferente, el mismo deberd contar con un Sistema de Identidad Visual del Laboratorio que incluya:

o Paleta cromatica definida (gris claro + verde institucional + acento técnico)
e Tipografia técnica sans-serif (ej. estilo DIN o Helvetica industrial)
o Pictogramas vectoriales unificados
e Jerarquia clara:
o Nivel 1: Area
o Nivel 2: Funcién
o Nivel 3: Advertencia

No se requerird manual de identidad completo, pero si coherencia visual.

3. MEMORIA DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
1. CASETAY SISTEMA DE BOMBEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE DEINCENDIO.

El proyecto debera contar con una caseta de bombeo cuya estructura podré ser de hormigdn armado o mamposteria con las dimensiones necesarias para la
instalacion de los sistemas de bombas tanto para las bocas de incendios como para los sistemas de rociadores y los tableros de mando para este sistema de
bombeo, para lo cual sera necesario que conste con instalacién eléctrica e iluminaciones.

El sistema de bombeo para bocas de incendio

Electro bomba principal con bomba centrifuga vertical

Bomba secundaria del tipo Jockey

Tanque de hidropresién cuya capacidad dependera de la proyeccion del sistema hidraulico

Tablero de mando para este sistema con todos los componentes necesarios para el funcionamiento de las bombas, tanto en forma manual como automatica
Sistema de bombeo para sistema de rociadores

Electro bomba principal con bomba centrifuga vertical

Bomba secundaria del tipo Jockey

Tanque de hidropresién cuya capacidad dependera de la proyeccién del sistema hidraulico

Tablero de mando para este sistema con todos los componentes necesarios para el funcionamiento de las bombas, tanto en forma manual como automatica

La potencia de este sistema de bombeo deberd garantizar los caudales y presién necesario y solicitado por las normas nacionales e internacionales (NFPA),
tanto el rociadores como en bocas de incendios, todo el sistema de bombeo debera contar con todo lo necesario para su funcionamiento (manémetros, energia
eléctrica, etc.). El circuito eléctrico que alimente el tablero de mando de las bombas debera indefectiblemente estar sobre una linea directa desde el generador
auxiliar de tal modo que no se inutilice su funcién por falta de corriente eléctrica o por corte ocasionado en caso de incendios.

Punto de Operacién.

Las 2 (dos) motobombas principales debera superar tres puntos de operacidn en servicio:
>8.1 bar (117 psi) @ 0 gpm (0 m3/h) 2950 rpm

>7.7 bar (112psi) @ 370 gpm (84 m3/h) 2950 rpm

>65% del anterior, >6.5 bar (94 psi) @ 555 gpm (126 m3/h) 2950 rpm

La electrobomba jockey deberd superar tres puntos de operacién en servicio:
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<12.0 bar (175 psi) @ 0 gpm - 2950 rpm
>9.7 bar (164 psi) @ 24 gpm (6.0 m3/h)- 2950 rpm
La Contratista podra ofrecer modelos de bombas alternativos, los que deberan ser aprobados de manera escrita, formal y documentada por la Convocante .

Cualquier alternativa debera poseer las mismas o superiores capacidades de presion, caudal y potencia y caudal, y las mismas certificaciones. Alternativas
propuestas que no igualen prestaciones, certificaciones y alcance, y que no hayan sido aprobadas por la Comitente, seran rechazadas, y se exigira la instalacién
del modelo de referencia

2. RED HIDRAULICA

El sistema de red hidraulica tanto para rociadores como para bocas de incendios deberdn de un material que resista como minimo10 PSI y con los didmetros
que garanticen los caudales requeridos en las normativas vigentes. todos los accesorios deberan ser del mismo material (codos, uniones simples, uniones
dobles, tee, y los sujetadores de cafios), no se permitira la conexién de los materiales diferentes. Los cafios que no irdn embutidos en las paredes o enterrados
deberan ser pintados de color rojo padronizado, los cafios que se enterraran deberan recibir el trato adecuado segun de especifica en normas nacionales
vigentes, ninglin cafio sera tapado sin la verificacién de un fiscal de PCI

En el caso de soldado de cuplas para la instalacion de rociadores, estas seran SCH 80; se soldaran posteriormente al perforado de la cafieria alimentadora, la
perforacidn serd ejecutada exclusivamente con mecha, se extraeran las virutas del perforado, ésta no serd mayor al didmetro de la cupla, la misma estard
conformada como boca de pescado para apoyarse en la superficie de la cafieria; se admitirdn otras variantes solo si los procedimientos y pruebas son
aceptados por la Direccion de Obra.

El soporte basico tipico de tuberia aérea serd tipo pera con varilla roscada.

Se prohibe expresamente el uso de cadenas, cables, cintas perforadas, alambres, como soporte de tuberias.
Se brocaran a hormigones y muros, mediante pernos quimicos tipo Hilti modelo.

Se tomaran a estructuras metélicas con pernos, arandela, tuerca y contratuerca.

Todos los soportes seran ejecutados con perfiles normalizados, sin uso y perfectamente alineados.
3. VALVULAS DE FLUJOS

Se instalaran valvulas de flujo en el final de cada bloque, en las uniones a las de los troncales con las subidas (cafios) estas valvulas deberan estar conectados
electrénicamente al panel central de control de alarmas a tal efecto de generar aviso sonoro en caso de generarse un flujo en la red de rociadores o bies a causa
de su uso o por pedidas accidentales. también se deberan proyectar sistema de vélvulas de cierres para cada bloque para casos de mantenimientos o cambios
necesarios asi de este modo evitar el corte total de la cobertura de combate en el Centro.

4. BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS

Se presentara una muestra de todos los materiales a emplear a la Direccion de la Obra para su aprobacion. En caso de no ser asi seran rechazadas por la misma.
Descripcién de los componentes:

Vaélvula teatro: tipo mandrilar, con unidn Storz. Material bronce ASTM B 62, tipo globo a 45° 0 90°, rosca hembra BSPT diametro 1% a 2, 45 a 51 mm.(Interiores, y
exteriores). Se uniran a la manguera con unién Storz, serdn con tapay cadena de fijacién.

Lanza: de bronce sin costura, didmetro 1 3/4y 2 segin corresponda con su respectiva boquilla de chorro pleno y niebla con grifo de cierre lento. Se uniré a la
manguera con unién Storz.

Manga: Cada valvula teatro tendrd siempre armada una manga de 50 ml de didmetro y 30 m de longitud para las interiores, en material sintético tipo RYLJET,
todas ellas tendran uniones ajustadas a mandril y seran sometidas a pruebas con la presién hidrulica existente en la respectiva cafieria. Las uniones tipo
mandrilar y sus aros de cobre internos.

Las mangas se colocaran montadas en Zig-Zag, no enrrolladas.
Se uniran a la lanzay a la vélvula con rosca unién Storz.
Soportes para mangueras y lanzas:

Gabinetes: Todos los gabinetes de hidrantes descriptos llevaran vidrio float traslicido de 2mm.de espesor, soporte tipo plano para manguera, y soporte para
lanza, totalmente pintada, segln detalles tipicos. Si asi fuera necesario, no podran superar el ancho de la columna donde se instale. Se debera sellar, rellenar y
pintar los bordes y encuentros de chapas, a fin de evitar las aristas y filos cortantes.

Se realizard una perforacion de entre 2 y 4 mm de D°, en el fondo de cada gabinete, interior o exterior, para permitir la evacuacién del agua condensada
5. CABEZAS ROCIADORAS (SPRINKLERS)

Seran estandar de bronce terminacidn bronce natural o esmaltada, con deflectores hacia arriba é abajo segln el lugar de instalacién y del tipo sidewall para
cubrir los laterales de eventuales espacios que asi lo requieran, para este caso se asegurara el alcance necesario mediante el uso de elementos de mayor
didmetro si fuera necesario; los que se instalen en cielorrasos o armados dispondran de aros regulables de acero inoxidable para cubrir el corte. Rociadores y
virolas tendran sello de aprobacién de por lo menos dos de las siguientes instituciones: UL, FM, ULC, CSFM, MEA. No se mezclaran marcas diferentes para un
mismo tipo de sprinkler.

Cuando se instalen en cielorrasos, contaran con guarnicién de terminacién decorativa (scutcheon plate) de acero inoxidable.

Las ampollas a utilizar para cada sector seran previa evaluacién de funcionalidad y se instalaran los de niveles de rasgos normales, medios y altos segin
ambiente y temperatura de activacion.

4. EXTINTORES DE INCENDIOS

Se instalaran solo los de 4 kilos, en los pasillos normales se utilizaran los de agentes de polvo quimico seco, en sectores como cocina si hubiere se utilizaran los
de tipo K, el sectores especiales como laboratorios, quiréfanos y unidad de terapia intensiva o intermedia, en el caso que hubiere, se utilizaran los de agentes
ecolégicos aleganados , para sectores de informatica, centrales se utilizaran anhidrido carbdnicos. Para todos los sectores de paneles eléctricos, salas de
magquinas, depdsitos comunes o generadores se utilizaran polvos quimicos

Tendran sello de conformidad y calidad de la INTN y/o tarjeta habilitante, y dispondran de mandmetro de control de carga, a acepcidn de los de Anudridos
carbdnicos.

Seran colgados mediante soportes especiales tomados a las paredes con tornillos auto roscantes y tarugos plasticos, sobre una placa metalica o de plastico con
leyendas alusivas y colores reglamentarios a modo de sefializacidn visual, a una altura no superior de 1.40 m con referencia del piso.
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Se proveeran a razén de un matafuego a cada 15 m entre cada uno en sectores de pasillos, ubicados estratégicamente en el edificio. En lugares en donde se
estime la instalacién de extintores segtn la funcionalidad del sector, se instalara un extintor por sector. Si el sector el menor a los 60 m?

Se proveera Sefialética, para sefializacién en altura de hidrantes, y extintores, medidas 600x400 mm.

Todos los extintores seran nuevos, entiéndase que su fecha de recarga debera ser del mismo mes de instalacién en obra

5. SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS
1. GENERALIDADES

El sistema de Deteccidn electrénica y de Alarmas, debe ser del tipo Centralizado e Inteligente direccionadle, dispondran de un panel central de Incendio, con
capacidad de indicar en lugar preciso en caso de humo o principio de incendio, el dispositivo que activado (detector o pulsador), con lo cual se podré identificar
el lugar exacto del foco de inicio, independiente en que edificio o zona sea el evento activador del dispositivo.- El Sistema de Deteccién de incendio y alarmas,
debera cumplir con los requerimientos de normas internacionales como por ejemplo la EN54, NFPA, 1ISO 9001, UL, VDS, VKF.-

Debe ofrecer deteccidn precisa y rdpida de humo y calor, permitir realizar control de humo HVAC (Heating Ventilating and Air Conditionig), ofrecer tolerancia a
fallas (supervivencia del sistema), tener la capacidad de operar sistemas auxiliares de notificacion, a telefonia mévil o fija, con capacidad de emitir una sefial
audio visual a la central de monitoreo, por cuenta y cargo de la contratista deberd ser de construccién modular.

Debe utilizar el idioma espafiol para el monitoreo de sus funciones, tener la posibilidad de crear controles de tiempo para pruebas periédicas especificas del
sistema.

Debe tener la capacidad de permitir el monitoreo simultaneo desde diversos lugares mediante paneles seccionales
El sistema en red deberd permitir la deteccidn de un principio de incendio en todos los sectores del edificio.

Deberd incluir dispositivos de iniciacién de alarmas, dispositivos indicativos de alarma, unidades centrales de proceso, unidades de control auxiliar, sistema de
voceo con micréfono, sistema de llamado a bomberos, fuentes de potencia (baterias auténomas) y cableado de sefial débil independiente.

El sistema de deteccién de incendio deberd estar compuesto por paneles de control que deberadn responder a una condicién de alarma dentro de los 3
segundos luego de alguna activacion.

Se debe proyectar una sala de monitoreo para PCly en ese sector se debe instalar el panel central de alarmas,

Debera poseer la capacidad de activar los ventiladores de presurizacién de las escaleras de emergencia al activarse de forma consecutiva dos o mas detectores
multicriterios.

Debera programar pruebas periddicas de los ventiladores de las escaleras presurizadas.
Todo el sistema debe contar con una garantia minima de un afio.

Se prevera la capacitacion para configuracion y manejo del software a uno o mas personales del SENAVE.
6. PANEL CENTRAL DE CONTROL DE ALARMAS

El Panel de alarma debera de ser del tipo electrdnico Inteligente.
Deberd poseer la capacidad inicial de 500 puntos inteligentes ampliables a 1000 puntos inteligentes como minimo.

El Sistema de Deteccidn de incendio y alarmas, debera cumplir con los requerimientos de algunas Normas internacionales Como por ejemplo la EN54, NFPA,
1SO 9001, UL, VDS, VKF.- El Panel de Incendio debe poseer Nivel de fallo, pre alarma y alarma asignable de forma individual, memoria de por lo menos 1000
eventos, 2 Salidas de sirenas vigiladas, 2 Salidas de relé libre de tensidn, 1(un), Debe poseer por lo menos un Puerto de comunicaciones, RJ45, USB 2.0, Pantalla
TFT de 5 como minimo y conexidn para PC. Tensién de funcionamiento: 220 240 VA.C., debe tener al menos 2(dos) niveles de seguridad a través de clave
numérica de 4(cuatro) digitos por lo menos para acceso de usuario y de controlador.

Este Panel debe ademas permitir la evaluacién algoritmica de cada sensor del lazo y la gestidn y control de alarmas y del resto de necesidades de la instalacién
(evacuacion, extincién, compartimentacién, etc.)

El panel de Incendio deberd tener la capacidad de reconocer todos los dispositivos iniciadores del sistema de deteccidn electrdnica (sensores, pulsadores, etc.)
en forma individual a excepcién de las sirenas que pueden ser del tipo convencional pero alimentadas por una fuente externa supervisada, ademas el sistema
debera ser capaz de graduar la sensibilidad del detector desde el panel de incendio.

El panel de Incendio debe ser capaz de interconectarse con una PC, y debera tener soporte para un Software Gréfico.

El panel deberd tener la capacidad de conectarse por red al panel central incendios inteligente del SENAVE atreves de un Protocolo de Comunicacion
Compatible para su monitoreo y control desde la sala de monitoreo general del SENAVE.

El panel de Incendio debera ser alimentado por un circuito independiente que vendra desde el tablero general con una llave termo magnética de corte, ademas
debera tener su descarga a tierra conectado al circuito de tierra del edificio y contar con un sistema de baterias que le den autonomia de funcionamiento por lo
menos dos horas en situacidn de alarmas y ante la ausencia de la energia eléctrica local, el panel central de alarmas debera ser capaz de monitorear flujos de
sistemas hidraulicos de combate de incendios, sistemas de ventilacion de vias de evacuacion, ascensores, puertas de salidas de emergencias. El panel central
de alarmas debe ser capaz de recibir la informacién de los sensores como una direccién Unica y exacta segin se haya denominado en la programacién, quedara
prohibido las progresiones por zonas.

Debe ser un PANEL DE INCENDIO UL listado, exclusivo que trabaje a una tensién de 24 VDC, ademds debe ser del tipo INTELIGENTE, debera tener como minimo
dos bucles (SLC), capacidad de por lo menos 99 o mas elementos por bucle y debe poder ser ampliable a través de médulos que permitan la conexion de hasta
1.000 elementos o mas. Debe permitir la instalacién en forma de Clase A (Estilo 6 0 7) o Clase B (Estilo 4).

El Panel de Incendio debera tener memoria para almacenar por lo menos 1000 eventos, Puerto de comunicaciones para PC. Tensién de funcionamiento: 220-
240 VAC, debe tener al menos 3 (tres) niveles de seguridad a través de clave numérica para determinar qué funciones son accesibles para cada nivel de
contrasefia.

El panel de Incendio deberd tener la capacidad de reconocer todos los dispositivos iniciadores del sistema de deteccidn electrdnica (sensores, pulsadores, etc.)
en forma individual a excepcién de las sirenas que pueden ser del tipo convencional pero alimentadas por una fuente externa supervisada, ademas el sistema
debera ser capaz de graduar la sensibilidad del detector desde el panel de incendio.

El panel de Incendio debe ser capaz de interconectarse con una PC, y deberd tener soporte para un Software
SISTEMA DE CABLEADO

Los cables a utilizar tanto para el lazo como para las sirenas sera del tipo PAR TRENZADO Multifilar Mallado con cable de drenaje a tierra minimo 0.82 mm2 de
didmetro con cobertura auto extinguible con CERTIFICACION UL, deben estar protegidos y sostenidos conforme al sistema de instalacién de ductos.

En caso de disponer de ductos sobre el cielorraso, se permitira ductos del tipo rigido o corrugado auto extinguible ya sea de PVC o metélico.
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El Cableado debe ser prolijo y correctamente sefializado, tanto el de sefiales como el de alimentaciones.

7. DETECTORES MULTICRITERIO
Sensores de Humo y/o Calor;
El sensor de Humo calor debe ser UL o VDS listado, del tipo inteligente y compatible con el Panel de Incendios, debe ser del tipo multi-criterio (incorpora
tecnologias térmica y fotoeléctrica que interaccionan para maximizar la deteccién y reducir las falsas alarmas), debe poseer la capacidad de muestrear
continuamente el aire en el ambiente instalado y ajustar sus pardmetros de deteccién y su umbral de alarma adecuadamente. Esto debe realizarse

automaticamente, sin intervencidn del usuario. No hay necesidad de que el instalador establezca niveles de sensibilidad en el panel de control. La deteccién
multi-criterio deberd reducir las alarmas molestas, que no podemos permitidos en un Centro de Sanitario

Se direccionaran en forma automética electrénica desde el panel de control al momento de la programacion. (con su direccidn ldgica asignada para cada
direccién fisica) e incluirdn médulo de aislamiento dentro del mismo o en su base de montaje. No se admitird la programacién en Forma mecanica en el
detector o base.

Los detectores deberan ser capaz de ser programados via software en tres categorias: Segln la necesidad de cada ambiente:

1. Multicriterio (Combinados)
2. Solo Humo
3. Solo Calor

El sensor debe ser capaz ademas de compensar los efectos de la acumulacién gradual de polvo para de esta manera reducir los mantenimientos, y notificar al
panel de control antes de que se alcance su nivel maximo de compensacién, dando tiempo para el mantenimiento.

Esto se realizard para ofrecer proteccién en ambientes que tienen normalmente un nivel alto de produccién de calor ejemplos cocinas, o de humos o vapores
ejemplo calderas, que podrian ocasionar una falsa alarma si el detector estuviese programado como humo y de calor al mismo tiempo . Por la noche estos
productos de la combustién no existen y la proteccién adicional del sensor de humo puede ser utilizada.

8. SISTEMA DE PULSADORES Y ALARMAS ACUSTICOS VISUALES
1. ALARMAS ACUSTICAY VISUAL

Las alarmas acUstica y visual deben poseer certificacién ULy FM
La palabra FIRE (FUEGO) se encuentra grabada en el lente con letras de 25 mm de altura como minimo.
Las Sirenas AAV debera operar en 24 VCD nominales.

Emisién luminosa: 75 candelas minimo. Audio de alto nivel: 81 dBA minimo. Equipados para instalacién como se indica y con terminales con tornillos para
conexiones al sistema.

Componentes combinados: Componentes audiovisuales integrados armados en fabrica en un solo cuerpo.

Las Sirenas AAV deberan ser programables en campo sin el uso de herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos
con un nivel de salida de sonido de cuando menos 90 dBA medidos a 3.2 mts. del dispositivo.

2. PULSADOR MANUAL COMPUESTO

Pulsador manual de alarma rearmable para sistema direccional de deteccién de incendios. Incorpora un indicador de accién (led rojo) que se ilumina en caso
de ser accionado manualmente (alarma). Certificado norma EN 54.

El personal de instalacién deberd ser calificado o debera estar supervisado por personas calificadas en instalacién, inspeccién y prueba de los sistemas de
alarma

9. SISTEMA DE CABLEADO

Los cables a utilizar tanto para el lazo como para las sirenas serd del tipo multifiliar de un minimo de 2mm de didmetro con cobertura auto extinguible, deben
estar protegidos y sostenidos conforme al sistema de instalacién de ductos, en caso de estar expuesto los ductos y conexiones seran del tipo metalico como por
ejemplo en bajadas para sirenas y pulsadores.

En caso de disponer de ductos sobre el cielorraso, o a nivel de techo se permitird ductos del tipo rigido o corrugado auto extinguible ya sea de PVC o metalico.
Todo el sistema de conexidn sera del modo circuito cerrado.

Se dispondra de aisladores de cortocircuito en los lazos, seglin las especificaciones del fabricante.

Todo el sistema de cableado a realizarse en la instalacién deberd ajustarse indefectiblemente a la Ordenanza Municipal vigentes (en caso de no existir se
utilizara la Ordenanza Municipal de la ciudad de Asuncidn N° 468/14 especificamente en el apartado de ductos y cables)

Modo de Cablear los Paneles Centrales de Deteccién Temprana de Alarmas debe ser :

1. Se provean los materiales necesarios (Cables especiales para PCl, ductos anti flama, etc.), para que la configuracién de los lazos, operen en forma de
circuito o lazo cerrado, tipo anillo, a fin de poder contar con las garantias de operacidn, en caso de fallos, del sistema de deteccién temprana de
incendios; atendiendo a que se trata, de un equipamiento de grandes prestaciones, que ha representado una inversién importante, el cual no seria
aprovechado adecuadamente, para la proteccién humana, de no ejecutarse la instalacion segln las EETT correspondientes.

2. Se designe un equipo mayor de instaladores, a fin de cumplir con los cronogramas, ya que de otro modo, no se podra cumplir con los requerimientos
fisicos de arquitectura del cableado, por lo que, tampoco se podran cumplir con las programaciones ldgicas, como la asignacidn de rétulos o nombres de
los detectores, programacién de sensibilidad, o establecimiento de criterio de los sensores (H/C o TV o Multicriterio).

Atendiendo a los aspectos solicitados, de no proveerse, quizas los plazos para recepciones, sean parciales o totales por bloques, se extenderian, ya que no
existen zonas con cobertura ideal para garantizar la seguridad humana, tanto de los asegurados como del personal estable o de terminacién de obra.

10. CARTELES DE SALIDAS DE EMERGENCIAS TIPO 1Y 2
1. CARTELESTIPO1

Provisién y montaje de carteles luminosos con la inscripcion SALIDA, debe poseer 5 leads verdes de 9000 mcd, bateria: Tension del pack debe ser 3.6 voltios. Ni
Cd.

Autonomia: De 2 a 3 horas en emergencia.
Medidas: El acrilico debera tener 42 cm. X 21 cm.

La inscripcidn de la palabra salida debera ser con pintura fluorescente de alto brillo.
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Deben poseer certificacién ISO 9002.
2. CARTELESTIPO 2

Las mismas especificaciones citadas en 25.12.1, para los carteles luminosos que guien en los pasillos a las vias de evacuacién contando con la flecha apuntando
hacia el sector de salidas mas cercano.

11. PROVISION Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA

Sobre la iluminacidn general del proyecto eléctrico, se seleccionara cuales seran las Luces de Emergencias, a estas luminarias se le adicionara un accesorio
auténomo, consistente en una bateria de 24 volt que garantice su funcionamiento y accionamiento automatico ante el primer corte de energia eléctrica, estas
baterias deberan garantizar una autonomia de dos horas como minimo y deberan ser recargables en forma continua mediante la red de energia general normal
del edificio.

Montaje: adosado a la iluminaria del proyecto (Artefacto de embutir. Estas luces de emergencias seran marcados en el plano de iluminacion general
12. PLAN DE ENTREGAS E INICIO DEL SERVICIO

Para la entrega de los equipos deberd merecer la aprobacion del Dto. Correspondiente de la Municipalidad.

Los Sistemas de Deteccién y alarma de Incendios del Edificios, debera contar con una Garantia de asistencia técnica minima de un (1) afio desde la emisi6n del
Acta de recepcion de la obra.

El Contratista tendra que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin
ningln costo para la convocante, en un plazo de 7 (siete) dias calendario posteriores a la fecha de recepcién de la notificacién de reclamos del sistema.

Cuando no se mencionen las normas a aplicarse, se aplicaran normas equivalentes o superiores a las normas oficiales cuya aplicacién sea apropiada en el pais
origen de los bienes.

Cuando en el Contrato se haga referencia a c6digos y normas conforme a las cuales éste deba ejecutarse, regira la edicién o version revisada de tales cédigos y
normas que se indique en el Programa de Suministros.

23. Aberturas

Todas las puertas de los ambientes deberan llevar carteles identificatorios del drea correspondiente, el disefio, provisién y colocacién quedan a cargo del
oferente. Se debera entregar muestra de cada tipologia establecida por el oferente, con objeto de ser aprobada por la Inspeccién de Obra, previa a la
colocacién.

1. Aberturas de aluminio y vidrio
Materiales
El material a ser utilizado en las ventanas y/o puertas no presentara torceduras, grietas, moho ni otras imperfecciones, y su composicion metalica sera la

siguiente:

e material para extrusién (en perfiles), tipo A6063 S T 0 A6063 SS T5 (Seglin JIS H4100 o equivalente).

® material para planchas, tipo JIS H4000 o equivalente.

o tornillos y remaches, tipo JIS H4040 o JIS H4120, o equivalente.

® otros materiales, el aluminio a ser utilizados en cerramientos herméticos tendran suficiente resistencia y durabilidad adecuada a los lugares de uso.

Acabado

La superficie de aluminio se acabara con una capa anodizada incolora de mas de quince (15) micrones de espesor, pintada con resina sintética transparente,
una vez realizados todos los cortes, agujeros, curvaturas, etc. Las bisagras a emplearse son las siguientes:

Carpinterfa de aluminio: tres bisagras de 4 x 4, de latdn con tornillos de 3,5 mm.
Carpinteria de acero: tres bisagras de 5 x 5, de latdn con tornillos de 6 mm.
Los accesorios que se aplicaran a las carpinterias metalicas tales como cerraduras, amortiguadores

automaticos de cierres, perillas, etc., estan indicados en las planillas de aberturas correspondientes.

Generalidades:
Perfiles metélicos y de aluminio: Todos los materiales seran de 1° calidad, color a definir por el oferente y caracteristicas segun lo citado con anterioridad. En

todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la Empresa disefiadora del sistema.

Juntas y sellados: Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones
mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida Gtil no inferior a los 20 afios.

Burletes: Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones seglin su uso. La calidad de los mismos debera
responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001.

Felpas de hermeticidad: Se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamento de polipropileno siliconado con findeal.

Herrajes: Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de
carpinteria. Cerradura abierta / cerrada para sanitarios. Elemen fijacién: Para los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolitico
en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. Una vez colocado se presentard la abertura y se fijara el perfil con tornillos Parker
autoroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la abertura.

2. Ventanas con perfileria de aluminio.

Se Ejecutaran segln la descripcidn de los planos aprobados, ya sean ventanas internas o externas.

Las ventanas contaran con perfileria aluminio natural, premarco de aluminio natural o de chapa segtn indica cada uno de los detalles de abertura, marco y
hojas de aluminio color a determinar. Se debera entregar muestra de todos los materiales a emplear (perfiles, herrajes, burletes, etc.) y una muestra de la
tipologia mas representativa de aluminio, con objeto de ser aprobada por la Inspeccién de Obra. Todas las aberturas se entregaran completas, colocadas, con
los herrajes y cerraduras segtn fabricante

Los ventanales al exterior para el acceso principal por el drea administrativa serdn en color ahumado con transparencia a eleccién de la contratante, de vidrio
templado de 10 mm, seran de piso a cielo raso o losa, de acuerdo al disefio establecido por el oferente, con tubos de medidas minimas 100 x 50 mm y perfil u de
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25 mm, con una estructura para que la puerta doble llegue a una altura maxima de 2.20 mts y una banderola de fijos superior o en su caso vidrios de mayor
resistencia y tamafio.

Las ventanas internas o ventanales ubicados en los pasillos de circulacidn del rea restringida deberan permitir la visualizacién completa de las salas, seran de
pafios fijos, colocadas a 1,10 m de altura del piso terminado, sobre la primera linea de encadenado y por debajo de la segunda (2,20m), de vidrio templados
transparentes de no menos de 8 mm de espesor, con tubos de medidas minimas 25 x 50 mm de manera vertical cada 3.5 mts o en su caso vidrios de mayor
resistencia que sean capaces de asegurar la estabilidad de la estructura.

Las ventanas al exterior serdn en color ahumado con transparencia a eleccién de la contratante, de vidrio templado de 10 mm, de 1.50mts de altura del piso
terminado (antepecho) seran corredizas y deberan tener persianas o quiebra soles.

En donde se indique se incorporara a la mamposteria unas ventanas de paso de muestra (similar a la que se encuentra entre las fotografias de referencia
presentes en el PBC), consistente en un marco, de aluminio de 1,10 m de alto (misma medida que las ventanas internas), con un ancho de al menos 1,5 my una
profundidad de minimo 60 cm, estaran centradas sobre la mamposteria. Contara con dos puertas con vidrio y manijas de cierre a ambos lados, deberan contar
con mecanismos de cierre y sellado a fin de evitar las pérdidas de presion de aire innecesarias. Se ubicaran entre la mesa de entrada de muestras y la sala de
trituracién y entre la sala de trituracién y el pasillo interno.

3. Puertas de Aluminio y Aluminio con Visor.

Las puertas seran de premarco de aluminio natural o premarco de chapa con marco y hojas de aluminio color a determinar. Se debera entregar muestra de
todos los materiales a emplear (perfiles, herrajes, burletes, etc.) y una muestra de la tipologia més representativa de aluminio, con objeto de ser aprobada por
la Inspeccidn de Obra. Todas las aberturas se entregaran completas, colocadas, con los herrajes y cerraduras segtn fabricante.

Las puertas seran de aluminio, o de aluminio con visor seglin el ambiente. En general deberan proporcionar un sellado que favorezca en acondicionamiento
ambiental de cada érea. En el caso de las puertas con visor, se colocaran ventanas transparentes de vidrio templado de no menos de 6mm, del 60% del ancho
de la puerta desde la altura de 1, 10 m (a modo de antepecho).

4. Puertas de vidrio dobles

Las puertas de ventanales al exterior para el acceso principal por el drea administrativa seran dobles, en color ahumado con transparencia a eleccién de la
contratante, de vidrio templado de 10 mm, de medidas minimas 1.60 (0.80mts x hoja) x 2.10mts, colocado por tubos de medidas minimas 100 x 50 mm, con una
banderola de fijos superior o en su caso vidrios de mayor resistencia y tamafio, deben abrirse hacia el exterior o contar cierre de doble accién, con freno de piso,
herrajes que aseguren la comodidad y seguridad del recinto y sus ocupantes, el disefio queda a cargo del oferente.

Las puertas ventanas internas o ventanales ubicados en los pasillos de circulacién del drea restringida seran dobles, de vidrio templado transparente de 10 mm,
de medidas minimas 1.60 (0.80mts x hoja) x 2.10mts, colocado por debajo de la segunda linea de encadenado (2,20m), deben abrirse hacia el exterior o contar
cierre de doble accidn, con freno de piso, herrajes que aseguren la comodidad y seguridad del recinto y sus ocupantes, el disefio queda a cargo del oferente.

5. Aberturas de carpinteria metalica

Los trabajos a desarrollar incluyen, tanto en taller como en obra (cuando corresponda), equipos, mano de obra, pinturas anticorrosivas, en taller y en obra,
transporte, carga y descarga de materiales y /o carpinterias, y demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en esta especificacion, sean necesarios
para ejecutar, entregar, y cuando asi lo requiera, instalar las carpinterias metélicas de la presente obra.

Todos los materiales a emplear serdn nuevos, de calidad y de perfecta conformacién.

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran pulcros; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la superficies y uniones seran alisadas con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto. Las grampas seran las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los travesafios y parantes seran de una sola pieza, no
se aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas desmontables, seran de desarme practico y manuable,
a entera satisfaccién de la Fiscalizacién de Obra.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras especificadas, seran ejecutadas con los
metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual.-

. . fond id
Previamente a su envio a la obra, el Contratista solicitara la inspeccién en taller de toda la carpinteria, antes de la aplicacién del fondo antiéxido.

Cuando la Fiscalizacién de Obra lo estime conveniente, hard ademas controles en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada
y si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o ensayos necesarios, a cuenta y cargo del Contratista.

Luego de la inspeccién mencionada anteriormente, se quitard todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Posteriormente se dardn las manos de pintura fondo antiéxido necesarias que se detallen en las Especificaciones Técnicas Particulares, para formar capa
protectora homogéneay de buen aspecto.

El Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién

de sus trabajos y su posterior colocacidn, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presentaran.

La colocacién se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra.

La operacién de colocacién sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta clase de trabajos. Serd obligacién también del
Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la verificacidn por la Fiscalizacién de Obra, de la exacta colocacién de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

Serd por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones necesarias.
El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccidn no se afecte la solidez y estética de las mismas.

El Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la carpinteria, por cambios de temperatura
y movimiento natural de las estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacién de la totalidad de la carpinteria metélica, y cuando las condiciones de obra lo permitan de acuerdo al criterio de la
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Fiscalizacién y segln el avance de los trabajos, se procedera a la aplicacién de una segunda mano de pintura para proteccién antidxido. Esta consistird en
aplicar fondo convertidor de éxido, a pincel, en el color que la Inspeccién de obra determine.

c) Pruebas

La Fiscalizacién de Obra podra requerir al Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller que consistirdn en someter las unidades de carpinteria
en una camara de prueba, a la accién de un ventilador que impulse una corriente de aire a una velocidad de 140 km/h como minimo, con un caudal de 10.000
m3 por minuto y ejerciendo una presién no menor de 1,4 kg/cm2.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no menor de 95 litros por m2 de carpinteria, en un todo de
acuerdo a las condiciones establecidas en Normas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal durante 15 minutos, no
deberan existir filtraciones.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos, someterd a la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obras las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, rotulados y
con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se colocardn cada uno. La aprobacién de esas muestras por parte de la Fiscalizacién sera previa a todo
inicio de trabajo.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de Inspeccion de Obra, un tablero con todas las muestras de los herrajes que debera colocar,
perfectamente rotulado y con la indicacidn de las unidades en que se colocara cada uno. La aprobacién de este tablero por la Inspeccién de Obra, es previa a
todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando a disposicidn de Inspeccién de Obra.

6. Puertas metalicas con rejilla.

Las puertas seran de premarco de chapa con marco y hojas de estructura metélica con chapa doblada, con rejillas para ventilacién del ambiente, de color a
determinar. Se deberd entregar muestra de todos los materiales a emplear (perfiles, herrajes, burletes, etc.), con objeto de ser aprobada por la Inspeccién de
Obra. Todas las aberturas se entregaran completas, colocadas, con los herrajes y cerraduras de primera calidad que aseguren la seguridad del edificio.

Se utilizaran perfiles 2,3 mm, de espesor para los marcos y de 1,6 mm, para las hojas de puertas; y confeccionadas con chapas N° 20.
En caso que sea dificil de conseguir los materiales con éstas especificaciones, se podran utilizar otros materiales previa aprobacién de la Fiscalizacion de obras.

Antes de fabricar éstas puertas, deberan elaborarse y presentarse los planos de detalles de su ejecucién y colocacidn para ser aprobados por la Fiscalizacion.
Para la construccion de perfiles y hojas, deberan corregirse las torceduras y quitarse los éxidos de los materiales.

Se construirdn con las medidas exactas y se procederan a pulir las juntas expuestas a soldaduras. Para la colocacion de las puertas, se soportaran
provisionalmente con algunos elementos como ser cufias, anclas, etc., previamente soldadas a los marcos y se fijaran con soldadura directamente o aplicando
otra pieza a las armaduras empotradas en el concreto.

Los bordes de las chapas deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en V; entre ambos bordes se dejard una luz de Imm., a fin de que
penetre el material de soporte.

Se tendra especial cuidado en las nivelaciones horizontales y verticales. Deberan rellenarse completamente en torno de los marcos con mortero 1: 3 (cemento
arena lavada).

Al terminar su colocacidn se quitaran los elementos auxiliares, tal como cufias, anclas, etc., que se han usado para la colocacién de marcos. La superficie debera
terminarse luego mediante un pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Las puertas llevaran cerraduras tipo cilindro, asi como candados y porta candados, reforzados.

Antes de suministrarse los marcos y las hojas de las puertas en el sitio de la obra, se les debera aplicar una mano de pintura anticorrosiva y cuya terminacién
posterior se realizara con esmalte sintético previa pintura antiéxido. El color deberd ser aprobado por la Fiscalizacién de obras.

7. Provision y colocacién de puertas y marcos metalicas/os de chapa doblada.
1. De puerta de chapa doblada n° 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo
cajon para pared e= variable

Los marcos para puertas de (medida variable) serdn en chapa Nro. 18, lisas de 25 Kg./m2 bastidor reforzado antiéxido de 11/2 y cafios de 30 x 30 mm. Los
marcos irdn amurados con grampas de sujecién en N° de 3 por lados.

Las puertas seran del tipo plegadas en una hoja en chapa plegada Nro. 20, bastidor reforzado y pintura anticorrosiva, con cerradura embutida con caja
metalica. Los herrajes seran de hierro y bisagras de 3 agujeros. Llevaran dos manos de pintura anticorrosiva.

Llevara persianas metalicas fijas en chapa N° 20, segln disefio.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en dngulo de 20 mm x 20 mm x 3 mm asegurada en la parte inferior mediante
puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra.

En la colocacidon de los marcos no se admitird en ninglin caso, falsos plomos, falta de alineacién entre jambas ni desniveles.
2. Para puertas con marco cajon para pared e=variable, en chapa doblada n° 18 lisas, (medida variable).

Seran en chapa plegada N? 18 del tipo cajén de espesor igual al de su mamposteria o tabique. Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la
condicién de un verdadero cierre a doble contacto.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en dngulo de 20 mm x 20 mm x 3 mm. Asegurado en la parte inferior
mediante puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra.

Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, nimero y piso. En la colocacién de los marcos no se admitird en ninglin caso, falsos
plomos, falta de alineacién entre jambas ni desniveles.

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya
sean simples o formando cajén para alojar guias), contrapesos, tapas, zcalos, botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo expresa aclaracién en
contrario.

El Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.
e e L
. ; . ;

No se permitird el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00
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m. Las estructuras de cafios de acero seran segun indicacion de planos de proyecto.
Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano.

En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se deberd proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a cilindro o rodillo, o bien con
mordazas por estirado en frio; en esta dltima posibilidad deberdn hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se

utilizardn exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el
fresado serd la misma que para el moldeo de los perfiles.

Soldaduras

No se permitirdn soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material
de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en "V", y entre ambos bordes se dejara una luz de 1mm, a fin de
que penetre el material de aporte. La superficie deberd terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Obras de complemento

Estard a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

Recubrimi )

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccién contra corrosién, debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones que a
continuacidn se prescriben, las cuales rigen también para superficie, resultan expresamente de estas especificaciones.

Zincado

Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

a. Fosfatizado equivalente, como pre-tratamiento que asegure adherencia.
b. Zincado por inmersidn en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento minimo de 400 gr. / m2.

Para elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento deberd ser ejecutado "a posteriori" de dichas
operaciones. Donde por razones inevitables, el zincado resulte afectado por soldaduras, debera procederse a restaurarlo con pinturas especiales para el efecto,
tipo Galvite o similar, de marca reconocida, y siguiendo las instrucciones del fabricante, para lo cual el Contratista debera presentar a consideracion de la
Fiscalizacién los materiales y efectuar una prueba para que la misma pueda dar autorizacién para la ejecucién de las reparaciones correspondientes.

8. Puertas cortafuego
Se ejecutaran segun la descripcién de los planos. Las Puertas Cortafuego deberan ser de 2 hojas y contar con las siguientes Especificaciones Técnicas:

e Espesor de hoja: 58 mm

® Espesor de chapa: 0.8 mm

® Resistencia al Fuego RF180

e Aislamiento térmico en lana de alta densidad de 165 Kg/m3

® 3 Bisagras reforzadas

e Herrajes con diferentes tipos de barra antipatico, del tipo basculante, semi push y push bar segin lo solicitado por la fiscalizacion.
e Manillas que pueden ser de Nylon, acero inoxidable, aluminio, cierre hidraulico. Todos certificados a 200.000 ciclos.

e Marco estandar e=1.5mm

* Acabado Gofrado RAL 3020 (rojo)

24. Casetas

Segln sea el proyecto se ejecutara la construccién de casetas a fin de alojar maquinaria o equipamiento que no requiere de recintos cerrados o requieren
ventilacién. A fin de garantizar su seguridad y proteccidn estas casetas seran ejecutadas de acuerdo a los pardmetros siguientes.

1. Base

Se ejecutara una base de hormigén armado, segln sea el requerimiento del equipamiento a instalar en dicha caseta. Estaran terminadas con alisado fino y de

superar los 20 m? se proceder4 al tratamiento de alisado por helicoptereado. Se tendra especial cuidado en no dejar superficies cdncavas que puedan acumular
aguay que la caida sea minima pero uniforme hacia un lado a modo de facilitar el escurrimiento de la lluvia.

2. Cerramiento

Los techos se ejecutaran con planchas de zinc o con placas de acero con aislacién termoacustica (tipo sandwich). Estardn montados sobre estructuras
metalicas y las aguas seran calculadas de acuerdo a las dimensiones de las casetas.

Las paredes estaran construidas en alambre tejido, plancha de acero expandida, paredes de ladrillos con agujeros o de acuerdo al proyecto con paredes
cerradas.

De ser necesario se dejardn aberturas para la instalacién de ventanas. Se tomaran en cuenta las necesidades y dimensiones a fin de aplicar refuerzos a las
paredes tales como encadenados o pilares de ladrillos.

25. MESADAS

Comprende la provisién e instalacién completa del mobiliario necesario para el laboratorio, incluyendo mesadas, cajoneras, gabinetes, griferia, sillas,
escritorios, estanterias, armarios y demas elementos requeridos, los cuales deberan cumplir con las précticas recomendadas por SEFA (Scientific Equipment
and Furniture Association) o norma internacional equivalente.

Las mesadas deberan ser de resina epoxi maciza y cumplir con SEFA 6 0 norma equivalente.
Los gabinetes metalicos deberan cumplir con SEFA 7 0 norma equivalente, con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostatica termoendurecida.
La griferia de gases, liquidos y vacio debera ser especifica para laboratorio y cumplir con DIN 12918, EN 13792 o norma equivalente.

La griferia de agua fria y caliente debera ser especifica para laboratorio, fabricada en latén con recubrimiento epéxico o acero inoxidable AlSI 316L, conforme a
DIN 12918 o norma equivalente.
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Las sillas deberén ser ergonémicas y cumplir con SEFA 12 y/o ANSI/BIFMA X5.1 0 norma equivalente.

Los gabinetes para almacenamiento de solventes, acidos e inflamables deberan cumplir con EN 14470-1 Tipo 90 o norma internacional equivalente reconocida
(NFPA 30 / OSHA 29 CFR 1910.106), debidamente certificado por organismo acreditado, y contar con sefializacién de seguridad conforme a normativa vigente.

Las duchas de seguridad y lavaojos deberan cumplir con ANSI Z358.1 vigente o norma equivalente (EN 15154).

El fabricante deberd contar con certificacidn vigente 1SO 45001.

Mesada de granito para balanza

Mesada de granito para balanza, medidas: 6 m largo, 50 cm ancho y 90 cm de altura libre bajo mesada, sobre una estructura de acero inoxidable con 6 patas
fijadas al piso, con tacos anti-vibratorios. Alejada de pared con un espacio de 5 cm.

26. CABINAS DE PESADAS PARA 5 BALANZAS
Debera contar con las siguientes especificaciones técnicas:
Cobertura: Construccién de vidrio acrilico. Altura: 0,80 m.

Mesada: Base estable de granito de 2,5 cm de espesor asi se evitan las vibraciones molestas al pesar y pueden detectarse inmediatamente incluso cantidades
infimas de polvo vertidas.

Dimensiones Minimo (metros) Méaximo ( metros)
Ancho 6 6,5
Largo 0,90 1,20

Sistema de amortiguacién anti-vibracion: Patas Metdlicas fijas al piso de altura 0,90 m

Observacion: las cabinas deben estar separadas a 5 cm de pared y aisladas de la toda mamposteria de las salas donde se instalan.

27. TRABAJOS FINALES
1. RETIRO DE ESCOMBROS

Consiste en el retiro de malezas, vidrios, muebles, restos de materiales, basuras y escombros provenientes de la limpieza final del edificio construido, residuos,
malezas y desraizado de arboles en contenedores. El retiro de los mismos se realizard a través de los accesos de la obra, en horarios a ser establecidos por la
Fiscalizacién de Obra.

2. RETIRO DE MATERIALES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, CARTEL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Una vez terminada la obra, seran retiradas todas las maquinarias y herramientas de la zona de obra, por cuenta y medios del Contratista. El desmonte y
traslado de todas las obras provisorias queda a cuenta del Contratista.

3. DESARMADO DE VALLADO DE OBRAS

Lo mismo para el vallado, serd desmantelado y retirado todo el vallado perimetral, una vez que haya terminado la obra, a fin de limpiar posteriormente todo el
predio, dejando limpio y sin restos del vallado perimetral, por cuenta del Contratista.

4. LIMPIEZA FINAL

Una vez terminada la obra, sera obligacion del contratista el retiro de los carteles de obra, lo mismo el desmonte y traslado de los obradores y debera dejar la
zona bien limpia y libre de malezas, escombros o basuras.

El Contratista debera completar la limpieza final de la Obra con anterioridad a la inspeccidn referida a la recepcién provisoria de la obra.

Limpiara drenajes pluviales, asi como las obras disipadoras de energia hidraulica.

Limpiara las areas exteriores y lavara con agua a presion las areas de veredas y rastrillara las areas jardineadas.

Limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion o el uso de obras temporarias.

Eliminara todo rastro de morteros y demolerd las canchas de preparacién de mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo la tierra a su estado original.
Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Durante la construccidn estard prohibido tirar escombros y
residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construccidn. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de
la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos
que se detallan en las especificaciones particulares. Se incluye en este item todos los Gtiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar
perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc. Esta limpieza abarcard bafios, aberturas, vidrios, pisos, mamparas, areas
exteriores, etc. Los pisos de granito seran encerados en su totalidad.

El Contratista deberd presentar la obra sin deficiencias constructivas y de presentabilidad formal, es decir que la obra quedara libre interior, exterior y sus
alrededores de todo desecho propio de la construccidn.

Ademés se encargara del transporte de los mismos (escombros, basuras en general, agua) fuera del sector de la obra.

Comprende todos los trabajos necesarios de realizar para dejar toda el drea afectada perfectamente limpia, (interior y exteriormente). Se debera retirar todos
los restos de materiales del predio.

Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depdsito, retretes, etc.) seran desmanteladas y retiradas.
Las zanjas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la aprobacién correspondiente de la Fiscalizacién de Obras

Una vez concluida la limpieza, el Contratista cerrard todas las puertas con llave y entregard a la Direccién de Laboratorios, un llavero conteniendo todos los
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juegos de llaves en duplicados con sus respectivos rétulos identificadores.

Los pisos, artefactos y azulejos deben ser lavados, las cerraduras libres de machas de pinturasy otros.

Las instalaciones eléctricas, de agua y de desaglies deben ser probadas antes de su entrega. Quedara a cargo del Contratista el traslado de los materiales de
demolicidn fuera del lugar de los trabajos o en otros casos, donde la Fiscalizacién de Obras si asi lo ordena

2. Planilla de cémputo métrico

La misma contempla los items minimos a ser calculados y presentados por el contratista como parte de proyecto a ejecutar; en el caso de que hubiera trabajos
que no se contemplan dentro de la presente planilla, los mismos deberdn ser agregados como items necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones.

Los computos podrian variar entre el 10% por debajo o por arriba del mismo, en todo caso si superase o estuviese por debajo de ese porcentaje debera estar
debidamente justificado.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO ESTIMADO

Obra:

Ubicacién:

Propietario:

Superficie minima a construir:

Proyecto y Ejecucién de Obras Civiles para Construccién y Equipamiento de Laboratorio de

Residuos.
item Descripcion del Unidad de Cantidad | Precio Precio
Bien Medida unitario total
(IVA incluido)
1 Titulo de seccidn
1.1.
1.2.
ANEXO N° 3

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES A REALIZAR

1. INSTALACIONES ELECTRICAS

1. Generalidades

Las instalaciones eléctricas comprenden todos los tendidos entre la linea de media tensidn existente y el edificio, incluyendo las columnas y el transformador
necesarios, todo dimensionado de acuerdo con el equipamiento a instalar en todo el laboratorio, sean existentes o proveidos por la contratista en el marco de
la presente licitacién.

Las instalaciones de baja tensidn incluyen las necesarias para la conexidn de los equipos de laboratorio y los sistemas de acondicionamiento ambiental y de
seguridad y telecomunicaciones, la luminica general y la especifica necesaria en los laboratorios.

También deberan incluirse las conexiones necesarias para el Generador de Emergencia, que debe venir incluido con su tablero de transferencia.

Para el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas se deben tener en cuenta el equipamiento y las instalaciones que se proveen con el edificio y los
equipos de laboratorio que se utilizaran en las instalaciones, ademas se tendra en cuenta al menos un 15% de crecimiento en el uso eléctrico.

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EXISTENTE

DEPENDENCIA

EQUIPOS

CONSUMO ELECTRICO
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Sala de Equipos UPLC marca 1 1.100 W
LCcC

UPLC marca 2 1.100 W

GCmarca3 1.100 W

PC 700 W

FTIR 500 W

Aire acondicionado 2.800 W

Sala de Equipos EAA marca 1 500 W

LFERT

EAA marca 2 500 W

Destilador Kjendahl 1.800 W

Espectrofotometro UV 250 W

Aire acondicionado 2.800 W

Sala de procesamiento de Muestras de Fitosanitarios (LCC) Campanas fijas 800W
Extractor movible por mesada 400 W

Balanzas 100W

pHmetro 100w

Conductivimetro 100 W

Agitadores 1.000 W

Placa calefactora 1.500 W

Bombas de vacio/con cdmara de vacio manifold 300W

Heladeras 500 W

Sonicador 1.500 W

Congelador 500 W

Termocalefon 2.000 W

Aire acondicionado 2.800 W

214/297



Sala de procesamiento de Muestras de Fertilizantes (LFERT) Campanas fijas 800W
Extractor movible por mesada 400 W
Balanzas 100W
pHmetro 100 W
Centrifuga 1.000 W
Conductivimetro 100W
Agitadores 1.000 W
Bombas de vacio/con cdmara de vacio manifold 300W
Heladeras 500 W
Sonicador 1.500 W
Congelador 500 W
Termocalefon 2.000 W
Aire acondicionado 2.800 W

Sala de Digestién de muestras de Fertilizantes Campana extractora marca 1 1.000 W
Campana extractora marca 2 1.000W
Campana extractora marca 3 1.000W
Digestor Kjendahl 1 2.200 W
Digestor Kjendahl 2 2.200 W
Digestor por microondas 1.900 W
Placa calefactora 1.500 W
Mufla 2.000W
Estufa 2.000 W
Termocalefon 2.000 W
Aire acondicionado 2.800 W

215/297



Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Fitosanitarios Estufas 2.000 W
Sistema de 6smosis inversa 2.000 W

Termocalefon 2.000 W

Aire acondicionado 2.800 W

Lavavajillas 300W

Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Fertilizantes Estufas 2.000 W
Termocalefon 2.000 W

Aire acondicionado 2.800 W

Lavavajillas 300W

Sala de almacenamiento de estandares de fitosanitarios Aire acondicionado 2.800 W
Heladeras 500 W

Congelador 500 W

PC 500 W

Depdsito de muestras de Fitosanitarios ensayados y de desechos Aire acondicionado 2.800 W
Depdsito de muestras de fertilizantes ensayados y de Desechos Aire acondicionado 2.800 W
Dep6sito de insumos, reactivos y accesorios de Fitosanitarios Aire acondicionado 2.800 W
Depésito de insumos, reactivos y accesorios de Fertilizantes Aire acondicionado 2.800 W

Observacidn: Este es el equipamiento actual que se instalara en el futuro laboratorio, no obstante, las instalaciones eléctricas deben disefiarse y ejecutarse en
base al esquema de distribucién de espacios en donde se establece la ubicacién de los equipamientos. Todo el equipamiento que se provea como parte de esta
licitacién debera sumarse a los detallados y los célculos finales de requerimientos deberan hacerse contemplando un funcionamiento del 100% simultaneo del

equipamiento, no aplicandose ningln coeficiente de consumo.

2. Responsable

El contratista designard un Ingeniero eléctrico electromecanico o afin, segin lo estipulado en el PBC, responsable de los trabajos, quien deberd estar

matriculado en ANDE con categoria A, disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos.

La Contratista presentara la documentacién del profesional responsable segln lo estipulado en el PBC. En ninglin caso la Contratista podrd iniciar los trabajos

sin la participacién del Ingeniero responsable, matriculado en ANDE con categoria A.
3. Normas aplicables
Tanto para el disefio como para la ejecucidn, incluyendo la provision de materiales se tendran en cuenta:

e Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tension A.N.D.E. Resolucién N° 146/71.

e Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tensidn A.N.D.E. Resolucién N° 061/75

o LEY N°5668/16 "Seguridad eléctricay su Sistema de Aplicacion"

* Normas internacionales aplicables al disefio e implementacién de instalaciones eléctricas en laboratorios (SEFA, IEC, ISO, etc.)

* Normas de seguridad aplicables a la operacion de instalaciones de uso cientifico (ordenanzas, normas INTN, IRAM, NFPA o similares).

4. Materiales
1. Tableros eléctricos de proteccién
1. Gabinetes
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Los gabinetes de los tableros seran prefabricados, en chapa de 1,5 mm de espesor, recubiertas con pintura electrostética. Estardn debidamente sefializados y
en su interior se contara con una descripcién de los componentes indicando su funcién.

Tendran dimensiones suficientes para alojar a los equipos descritos en los disefios, espacio de reserva para futuras ampliaciones, y suficientemente amplio
para el ordenamiento de los conductores internos.

Cuando fueran de sobreponer, contaran con placa de montaje de facil desmontaje.
En todos los casos tendran contratapa, sobre la cual ird montada la etiqueta identificadora del equipo.

La chapa tendrd tratamiento anticorrosivo por sistema de bafio quimico, y terminacién con pintura electrostética epoxy a polvo.
2. Sistemas de barras

Los tableros tendran un sistema de barras, 3 fases, neutro y tierra, de cobre electrolitico pintado con colores de norma, y montados sobre aisladores de epoxy.
Las perforaciones para las conexiones, tanto de entrada como de salidas, estaran suficientemente distanciadas de manera a no debilitarlas mecanicamente.

3. Disyuntores termomagnéticos

Se proveeran todas las llaves TM, diferenciales y/o los dispositivos de proteccién contra sobretensiones. Todos se haran segin el esquema unifilar, debiendo
incluir conectores para cada llave.

Poder de corte: IEC/EN 60898 - 6KA
Corriente de Corto Circuito: IEC 60898 - IEC 60947 -2

4. Disyuntores diferenciales

Dispositivos que sirve de proteccién a personas a antes eventuales concurrencias de corriente de fuga. Detecta las corrientes residuales con componente
alterno y continuo. Se debe prever la instalacién de doble sistema de barra en caso de que se utilicen circuitos diferenciados. Se los utilizaran en circuitos de
toma de corriente, asi como también en casos especiales.

Sensibilidad: 30 m A. IEC/EN 61008
2. Electroductos

Sus dimensiones deberan ser indicadas en los planos de instalaciones y en ninglin caso podran utilizarse dimensiones inferiores a %. Los electroductos
instalados en losas o mamposterias y sobre cielorraso, serdn de cafio plastico anti llama tipo conduit de uso eléctrico con curvas plasticas para cambios de
direccién. En algunos casos podran utilizarse cafios plasticos corrugados de uso eléctrico de iguales caracteristicas.

Antes del pasaje de los conductores eléctricos deberan ser limpios interiormente de todo material extrafio, mediante soplado a presién.

En todos los casos las conexiones a cajas de paso, cajas de interruptores o tableros eléctricos se realizara mediante boquillas apropiadas.
3. Conductores

Los conductores de los circuitos embutidos seran de cobre, del tipo multifilar (NYA), clase de aislacién 1kV. de PVC ANTILLAMA, libre de halégeno, deberan llevar
indicacién indeleble del fabricante, seccién y clase de aislacién. No se aceptardn empalmes dentro de los ductos. El cableado se haréd una vez que se hayan
colocado los diferentes ductos para cables, terminado los revoques y se haya dado la primera mano de pintura, previo sondeo y soplado de los electroductos.
Para facilitar la identificacion de los conductores de circuitos se debera respetar el siguiente c6digo de colores: Negro para neutro, Rojo, Blanco y Azul para
fases 1,2y 3 respectivamente y verde o verde/amarillo para conductores de tierra

4. Llaves interruptoras
Elinterruptor debera tener las siguientes caracteristicas:

e Pulsador luminoso.

e Mddulos de 16A x 250V.

o Aptos para cargas inductivas y lamparas fluorescente, con Bornes de latén macizo con agujeros pasantes y robustos que facilitan la conexién. Contactos
mdviles y fijos de plata pura. Su tecla de policarbonato y el zécalo de polipropileno resistentes a los ataques quimicos y ademas son auto extinguible a
850°C.

e Deben cumplir con la Norma IRAM NM 60669-1:2005 o similares.

e Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijacién embutido y estética

5. Cajas de conexiones.

Caracteristicas:

e Las mismas deberan proteger, ordenar y resguardar las uniones eléctricas.
® Color: Diferenciar las cajas de los circuitos de fuerza con los de datos de informacidn.
e Material: Plastico
e Tipo: Embutir
e Uso de Cajas para instalar o derivar los conductores eléctricos hacia diferentes puntos, como interruptores, centros, tomacorriente y otros.
e Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijacién embutido y estética
6. Tomas de corriente.

Se proveeran las tomas incluyendo su montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta
el tomacorriente, todo embutido en electroducto. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccidn transversal

e Seran de uso general de acuerdo con la norma IEC aplicable
e Sus presentacidn simple, doble y triple.
e Zbcalo con disefio robusto fabricado en polipropileno autoextinguible a 850° C.
o Mddulos de 16A 220V.
* Conexion a tierra obligatoria.
7. Tomas de corriente tipo Schuko 220V-20A

Ubicadas en lugares que deben ser indicadas en el plano en sus correspondientes alturas. Alimentado desde el tablero embutido en electroducto. Se
provisionaran incluyendo montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el
tomacorriente, todo embutido en electroducto. Los electroductos no podrén ser utilizados mas del 50% de la seccidn transversal.
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e Conforme a la norma estandar CEE 7 como "Tipo F"
e Z4calo con disefio robusto fabricado en polipropileno autoextinguible a 850 °C.
® Mddulos de 16A 220V
e Conexidn a tierra obligatoria.
8. lluminacién
1. Luminarias estancas

Las luminarias estancas deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

® Aprueba de humedady polvo
e Cuerpo de poliéster y difusor de policarbonato inyectado
e Trabasy sujetadores de acero inoxidable
e De adosar al cielorraso
e Acceso de cables con cierre mediante membranas
o Lampara fluorescente de 40 watts
e Flujo luminoso nominal 3.350 lumen
o Referencia: marca PHILIPS, linea PACIFIC o similar.
2. Luminaria con rejilla

Las luminarias con rejillas deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

o Caja de chapa de hierro, doble decapada
e Louver en aluminio pulido espejo de alta pureza (99,9%)
* De adosar o embutir en cielorraso
e Lampara fluorescente de 40 watts
o Referencia: marca PHILIPS, linea C5 o similar.
3. Luminaria circular

Las luminarias circulares deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

e Cuerpo de aluminio

o Reflector interno en aluminio anodinado brillante

e Aro exterior en policarbonato

e Didmetro exterior del aro: 210 mm

e Lampara fluorescente compacta de 13 0 18 watts
4. Luminaria abierta

Las luminarias abiertas deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

e Cuerpo de chapa de acero plegada en U, fosfatizada, pintada y horneada color blanco
o Lampara fluorescente de 20 0 40w
e De adosar a la pared (aplique), al cielorraso, o suspendida del techo.

5. Luminaria a prueba de explosion

Las luminarias a prueba de explosiones deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

e Cabezalesy tapas roscadas en fundicién de aluminio
e Pantalla de chapa de acero
e Protector de tubos en acrilico
® Rejas de hierro
e Equipo incorporado
* Contactos de zdcalos en bronce
o Lampara fluorescente de 40 watts
6. Luminaria externa

Provisidn e instalacién de equipos Luminaria exterior

e Tecnologia de iluminacién: LED

Eficiencia: 175 185 LM/W

Chip LED: Certificado por IESNA o similares

CCT: Entre 4000k y 5000 k

Vida (til de la ldmpara: 10 afios

Potencia Maxima: 100 W

Flujo Luminico: 10000 12000 LM

e Activacién: Sensor infrarrojo (PIR), Sensor ultrasdnico, encendido por tiempo

Tecnologia del panel fotovoltaico: Panel voltaico Mono cristalino

Potencia del médulo:150 Wp

Vida Util del panel: 10 afios

e Tecnologia de la baterfa: LiFePO4

Energia: 600 WH

e Autonomia: Hasta 3 dias sin sol

Vida Gtil de la bateria: 10 afios

® Tecnologia del controlador de carga: MPPT

Vida Gtil del controlador de carga: 10 afios

Peso: 25 k maximo

Proteccion: IP66

Rango de temperatura: De -10 °C - +50 °C

Altura a ser instalado el equipo: 8-10 m

Radio de cobertura:30 m

Fabricacién: El panel solar, los LED las baterias, asi como todos los sensores y controladores electrénicos estaran comprendidos dentro de una misma

estructura. No aceptandose estructuras fabricadas en piezas separadas.

e Sujecion: Deberd colocarse en las columnas instaladas para el tendido de media tension, y sujetas a través de tornillos, segln instrucciones del
fabricante.
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e Autorizacién: La oferente deberd contar con autorizacién del fabricante, canal o distribuidor de los equipos.
e Garantia: Todos los equipos contaran con garantia por defectos de fabrica por al menos 2 afios.
5. Instalaciones
1. Media a Baja tensién

Todos los items correspondientes a Media Tensidn (23kV) deberan cumplir como minimo el reglamento para instalaciones de media tension aprobado por
Resolucién N° 062/75 del consejo de Administracidén Nacional de electricidad (ANDE)

1. Tendidoy acometida

Se realizara la provision e instalacién de los elementos necesarios para la derivacion de energia eléctrica desde la linea de media tensidén de ANDE.
Actualmente el sitio cuenta con una acometida y puesto de distribucién que no podré ser utilizado para este proyecto.

La potencia demandada por los laboratorios justifica el suministro de energia eléctrica en media tension.

Frente a la propiedad donde se implantarén los laboratorios existe una linea aérea plblica de media tensidn trifasica

El contratista debera realizar los tramites correspondientes ante la ANDE a fin de realizar el servicio definitivo de energia

El tendido se realizara a lo largo de la via vehicular construida como parte del proyecto, incluyendo la provisién de las columnas, que seran de hormigdn
armado, de acuerdo con las normas de la ANDE para estas instalaciones.

2. Suministros

El suministro comprende sintéticamente los equipos abajo descritos y deberan ser proveidos con todos los materiales necesarios para el cumplimiento de la
finalidad prevista.

La lista de abajo no presenta caracter limitativo:

e Aisladores
e Seccionadores fusibles
® Descargadores atmosféricos
Columnas de hormigén armado
Crucetas
o Transformador de 200 kVA
Extensidn de linea de media tensién 300 metros aproximadamente
3. Linea aérea interna
Bajo la linea publica existente se montara el apoyo de arranque, el cual consistird en un poste de hormigdn armado de 12 metros de longitud y 300 Kg de
resistencia en el tope, con cimentacién reforzada.
o Alaestructura de arranque se adicionara un seccionador fusible.
e Alos 1,5 metros de la linea del lindero se montard el puesto de entrega y medicién.
Sobre el lindero se construird una pilastra en la cual se montara la caja para medidores, de acuerdo con el reglamento de media tensién de ANDE.
4. Puesto de distribucién
El puesto de distribucién serd a nivel
La cerca de proteccidn perimetral se construira con postes de cafio galvanizado de 2, alambre tejido galvanizado N° 12 malla de 1%a.
Los postes sobresaldran del nivel de piso terminado una altura de 2,00 metros, y en su parte superior contaran con ménsula para soportar 4 hileras de
alambre de pda.
El port6n de acceso, ubicado en uno de los laterales, sera de doble hoja, con apertura hacia el exterior del recinto.
En los cuatro costados se colocaran letreros indicadores de peligro, segin normas.
Las dimensiones del puesto de distribucién seran de 3,50 x 3,50 metros.
Un piso de hormigdn armado de 10 cm de alto y 1,00 x 1,80 m de lados, sera la base del transformador.
5. Transformador

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento del transformador el cual debe ser montados en el lugar indicado.

Caracteristicas:

e Potencia nominal: 200 kVA

e Instalacién: A la intemperie

e Enfriamiento: AN

o Numero de fases del lado de alta tensién: 3

® Numero de fases del lado de alta baja: 3+ 1 Neutro

e Tensidén nominal del lado de alta, en vacio: 22.9 kV +5%

e Tensién nominal del lado de baja, en vacio: 400/231V

e Grupo de Conexidn: DY5

® Frecuencia nominal: 50 Hz

e Tensién maxima eficaz, lado alta: 25 kV

e Tension maxima eficaz, lado baja: 1.2 kv

e BIL (cresta), lado alta: 150 kV

o BIL (cresta), lado baja: 30 kv

e Tension aplicada, 1 minuto (eficaz), lado alta: 50 kv

e Tensidn aplicada, 1 minuto (eficaz), lado baja: 50 kV
2. Baja tensién

Las instalaciones eléctricas se realizaran teniendo en cuenta lo siguiente:

e Deben separarse en diferentes lineas las tomas de corriente para los equipos.
® Debe tenerse en cuenta el consumo de cada equipo para determinar el conductor adecuado.
o Los tomacorrientes deberan ser de porte industrial y del tipo adecuado para cada equipo.
e Las lineas de cada drea deberan estar independientes a las de otras areas.
o Latotalidad del edificio debera estar soportado por el Generador de Emergencia.
e Lasinstalaciones eléctricas deberan realizarse con los materiales descritos con anterioridad.
e Setendra en cuenta el tipo de conector utilizado por cada equipos, seglin sea su ubicacién deseada.
1. lluminacién
e Lailuminacidn deberd alcanzar al menos 500 limenes en todas las areas internas, incluyendo los pasillos de circulacidn.
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Los aparatos luminicos deberdn ser apropiados para cada area, en los laboratorios especialmente seran al menos con proteccién IP65 y donde se

requiera deberan ser del tipo antiexplosivo.

La tecnologia de la luminaria debera ser del tipo LED.
La fachada del edificio serd equipada con luminarias LED RGB a modo de poder iluminar el edificio en colores conmemorativos para fechas especiales.

Para las dreas externas deberan utilizarse luminarias con alimentacién solar del tipo todo en uno, con baterias embutidas.

6. Planilla de instalaciones Eléctricas.

La misma contempla los items minimos a ser calculados y presentados por el contratista como parte de proyecto a ejecutar; en el caso de que hubiera trabajos
que no se contemplan dentro de la presente planilla, los mismos deberan ser agregados como items necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones.

N°

Instalaciones eléctricas

Unidad
de
medida

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Acometida de media tension trifasicay PD a
la intemperie para transformador trifasico de
300kVA-disefio final de la Inst. Eléctrica

Unidad

Provisién y Montaje de Transformador
trifasico de 300 kVA (con accesorios de
proteccidn y medicién)

Unidad

Provisidn e Instalacién de una Jabalina para
Tierra con conexién al TG (incluye soldadura
tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo
de 50mm2)

Unidad

Provisidn y colocacién de linea subterrdnea -
Alimentacion trifasica al TG : Cable NYY
acorde a la carga solicitada (Puesto de
medicién / tablero general)

Metro
lineal

Provisidn e Instalacidn de Tablero metélico
de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero
General con rielera, barra de fase, neutro,
P.A.T. e Interruptores Termo magnéticos,
tipo europeo.

Unidad

Provision y colocacidn de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 3 x150
amperes - L/C

Unidad

Provisidn y colocacién de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 3x150
amperes - C/T

Unidad

Provisidn y colocacidn de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 1x25
amperes

Unidad

Provisidn y colocacién de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 1x20
amperes

Unidad

10

Provisidn y colocacién de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 1x16
amperes

Unidad

11

Provisidn y colocacidn de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 1x10
amperes

Unidad
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12 | Provisiény colocacién de Bandejas porta Metro
cables metalicas perforadas de 300mm - lineal
sobre el cielorraso.

13 | Circuito para bocas de Luces (incluye Unidad
cafierias, cableado y llaves)

14 | Provision e instalacidn de circuito para Unidad
tomacorrientes con puesta a tierra para
computadoras (incluye cafierias, cableadoy
llaves)

15 | Provision e instalacidn de circuito para Unidad
Tomacorrientes Simples (incluye cafierias,
cableado y tomas)

16 | Provision e Instalacin: Equipo fluorescente Unidad
de embutir, con rejillas, 3x40w, con
compensacion de reactivos

17 | Provisiény colocacién: Equipo fluorescente Unidad
de embutir, con rejillas, 2x40w, con
compensacién de reactivos

18 | Provisi6n e Instalacién: Equipo tipo spot de Unidad
embutir, para ldmparas de bajo consumo.

19 | Provision e instalacidn de circuito con Unidad
fotocélulas para iluminacién externa.

20 | Construccién de registros eléctricos e Unidad
informaticos c/tapas metalicas para piso de
0.40mx0.40m.

21 | Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye Unidad

cafierias, cableado y llaves)

22 | Provisiény colocacién de tapas ciegas Unidad
rectangulares plasticas.

23 | Provisiény colocacién de cafierias de 3/4 de Metro
reserva. lineal

Esta planilla constituye una lista enumerativa no taxativa de los rubros a proveer, de requerirse la contratista podrd agregar o quitar items segln sea el caso.
2. INSTALACIONES SANITARIAS

La disposicion del efluente se realizard ya sea en camaras sépticas, o en un registro de la Red de cloacal si esta existe en la zona de la obra. La definicion se
debera realizar atendiendo a las condiciones e infraestructuras locales, por lo que se deberdn realizar todos los estudios técnicos pertinentes para la
determinacion de la mejor alternativa.

De preferencia los efluentes deberan ser conducidos a la red cloacal de la ESSAP (sea de forma directo, o por intermedio de la red cloacal interna del
predio) verificando con dicha institucién si los efluentes requieren algin tratamiento previo para su vertido a su Red, en caso que se requiere un
tratamiento previo, el Contratista debera disefiar, dimensionar y construir dicho sistema de tratamiento de Efluentes para el laboratorio, atendiendo los

caudales afluentes y a las disposiciones ambientales vigentes asi como a las especificaciones técnicas. Esto solo sera aplicable a los efluentes comunes
(bafios, cocina, aseo, lavanderia). No se utilizara este sistema de disposicién para ninguno de los efluentes de los laboratorios.

El proyecto podra contemplar estaciones de bombeo de efluentes cloacales, en el caso que no se pueda realizar la conduccion de los efluentes por
gravedad.

En caso de tratarse de un sistema de almacenamiento temporal este debera evitar filtraciones hacia el suelo y contemplar los mecanismos para facilitar
la descarga por medio de un servicio de retiro de efluentes sanitarios.

Al disefiar se deberd mantener un sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red, fundamentalmente en los puntos
conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que facilite el acceso de elementos de limpieza. No se permitiran empotramientos que dificulten
las operaciones de limpieza y la reposicién de los elementos de la red.

El proyecto ejecutivo se regira estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para instalaciones sanitarias, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN); asi como de las normativas internacionales que correspondan.
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e El Sistema de Desagiie Cloacal, que comprende las memorias de calculo, planos, especificaciones técnicas, planilla de cémputo métrico y presupuesto

estimativo, basados en los Planos Generales que seran elaborados en la fase pertinente de la ejecucién.

Se deberan considerar que los desechos deben ajustarse minimamente a los parametros (limites maximos) establecidos en la Resolucién de la SEAM N° 222/02

Articulo 7:
Parametros Unidad Valores admisibles
pH S.U 5a9
DBO5d 20°C mg/L Inferior a 50
DQO mg/L Inferior a 150
Temperatura (variacién) °C Inferior a 40°C, siendo que elevacion de temperatura del
cuerpo receptor no deberd exceder a 3 °C.
Materiales Sedimentables ml/l Hasta 1 ml/|, en test de 1 hora como Imnoff
Régimen de lanzamiento Veces De hasta 1.5 veces a razén media del periodo critico
con caudal méaximo
Aceites minerales mg/| Hasta 20
Aceites vegetales y grasas mg/l Hasta 50
animal
Materiales flotantes Un 0 (ausencia total)
Amonio mg/l 5,00 mg/IN
Arsénico mg/l 0,50 mg/l As
Bario mg/| 5,00 mg/l Ba
Boro mg/| 5,00 mg/l Bo
Cadmio mg/| 0,20 mg/l Cd
Cianatos mg/| 0,20 mg/I CN
Plomo mg/| 0,50 mg/l Pb
Cobre mg/l 1,00 mg/L Cb
Cromo Hexavalente mg/l 0,50 mg/l Cr
Cromo Trivalente mg/| 2,00 mg/l Cr
Estafio mg/| 4,00 mg/l Sn
indices de Fenoles mg/| 0,50 C mg/l 6H50H
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Fierro Soluble mg/| 15 mg/l Fe
Manganeso soluble mg/l 1,00 mg/l Mn
Mercurio Total mg/l 0,01 mg/lHg
Niquel mg/l 2,00 mg/L Ni
Plata mg/| 0,10 mg/l Ag
Selenio mg/| 0,05 mg/l Se
Sulfatos mg/| 0,05 mg/1 SO2
Zinc mg/| 5,00 mg/l Zn
Nitrégeno Total mg/l 40 mg/IN
Fésforo Total mg/l 4mg/LP
Coliformes Fecales mg/l 4000 NMP/100 ml
Compuestos xenobidticos Limites establecidos internacionalmente

El efluente final, luego de su tratamiento correspondiente, debera cumplir con los requerimientos establecidos en la Resolucién SEAM N° 222/02 Articulo 7° (y/o
cualquier actualizacién de la misma vigente al momento de la licitacién) que se presenta en el cuadro anterior

El Contratista debera considerar el area total disponible en el establecimiento para la instalacién del sistema de desagiie de Efluentes, de acuerdo con el
disefio arquitecténico propuesto, las caracteristicas del terreno y la factibilidad técnica.

Debe evitarse que la infraestructura para el sistema de tratamiento, impacte negativamente al disefio Arquitectdnico de los Laboratorios, debe tratarse
de mimetizar la misma en el entorno, ademas de prever sistemas de mitigacion de ellos posibles olores que esta pueda generar

Una vez adjudicado el presente llamado, la Empresa debera presentar la siguiente documentacién:

Memoria Descriptiva del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,

Memoria de Calculo del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,

Layout del sistema de efluentes, incluyendo entubamientos, taludes, fosas sépticas y todo lo que compete a la obra para la ubicacién, si fuere necesario.
Cronograma por rubros de los trabajos a realizarse

Planos del conjunto y detalles de las instalaciones hidraulicas y sanitarias

Planos del conjunto y detalles de las obras civiles a ejecutar, incluyendo las estructuras de H°A°, si fueren necesarias

Planos del conjunto y detalles de las instalaciones electromecanicas, si fuere necesario

Cémputo métrico y presupuesto detallado.

Una vez terminada la obra, se deberd hacer entrega de los Planos completos de las instalaciones como se construyé (as built).

La anterior lista no es taxativa, pero debe considerarse como minimo requerido.

1. Planilla de instalaciones Sanitarias.

La misma contempla los items minimos a ser calculados y presentados por el contratista como parte de proyecto a ejecutar; en el caso de que hubiera trabajos
que no se contemplan dentro de la presente planilla, los mismos deberan ser agregados como items necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones.

Desagiie cloacal
1 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacién de colector de PVC de 40mm Metro
lineal
2 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacién de colector de PVC de 75mm Metro
lineal
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3 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacidn de colector de PVC de 100mm Metro
lineal
4 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacién de pozo de drenaje D= 1500mm Unidad
5 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacion de cdmara séptica Unidad
6 Desagiie Cloacal de sanitario bafios de sexados personal (incluye cafierias, rejillas de piso sifonadas) Unidad
7 Desagilie Cloacal de sanitario bafios individuales (incluye cafierias, rejillas de piso sifonadas) Unidad
8 Desaglie Cloacal de sanitario cafeteria (incluye cafierias, rejillas de piso sifonadas) Unidad
9 Desagiie Cloacal de sanitario lavanderia (incluye cafierias, rejillas de piso sifonadas) Unidad
10 | Suministros e instalacion de tapas reforzadas metdlicas tipo rejilla, para canaletas colectoras de residuos quimicos Metro
(incluye pintura de proteccidn) lineal
11 | Desagiie Cloacal (construccion de camara de recoleccién de residuos quimicos) Unidad
Abastecimiento de Agua Corriente y equipamiento sanitario
12 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria y caliente en bafios sexados del personal (incluye todas las cafierias, Unidad
codos, conexiones, llaves de paso, griferias y accesorios)- Segin planos y detalles
13 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria en bafios individuales (incluye todas las cafierias, codos, conexiones, Unidad
llaves de paso, griferias y accesorios)- Seglin planos y detalles
14 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria y caliente en lavanderia (incluye todas las cafierias, codos, conexiones, Unidad
llaves de paso, griferias y accesorios)- Seglin planos y detalles
15 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria y caliente en cafeterfa (incluye todas las cafierias, codos, conexiones, Unidad
llaves de paso, griferias y accesorios)- Segln planos y detalles
16 | Tanque elevado (incluye conexiones) Unidad
17 | Provisidny colocacién de inodoro con cisterna baja Incluye conexiones flexibles. Unidad
18 | Provisidny colocacién de mingitorio Incluye conexiones flexibles. Unidad
19 | Provisiény colocacién de tapa acolchada para inodoro Incluye conexiones flexibles. Unidad
20 | Provisiény colocacién de portarrollos Unidad
21 | Provisidny colocacién de jabonera Unidad
22 | Provisiény colocacién de espejos Metros
cuadrados
23 | Provisiény colocacién de griferias de cierre automatico con temporizador para lavatorios Unidad

224/297



24 | Provisién y colocacidn de griferias de cierre automatico con temporizador para mingitorios Unidad
25 | Provisiény colocacidn de griferias para suministro de lavarropas en lavanderia Unidad
26 | Provisiény colocacién de griferias de pico alto para cafeteria Unidad
27 | Provisidny colocacién de griferias para ducha Unidad
28 | Provisiony colocacidon de llave de paso Unidad
29 | Provisiény colocacién de tuberia PVC presién de 2 Metro
lineal
30 | Provisiony colocacidn de tuberia PVC presion de % Metro
lineal
31 | Provisidny colocacién de ducha eléctrica (incluye instalacion eléctrica, llaves, accesorios, etc) Unidad
32 | Provisidny colocacién de ducha lava ojos (incluye instalacién eléctrica, llaves, accesorios, montaje sobre mesa, etc) Unidad
33 | Provisidny colocacién de termo calefén de 500 Its (incluye instalacion eléctrica, llaves, accesorios) Unidad
34 | Provisidny colocacién de plato ducha acrilico de 900x900mm. Unidad
35 | Provisidny colocacién de placa identificadora aseos/vestuario. Unidad
36 | Provisidny colocacién de bachas ovaladas de losa. Incluye conexiones flexibles. Unidad
37 | Provisidny colocacién de bacha de acero inoxidable rigida para cafeteria. Incluye conexiones flexibles Unidad
38 | Provisidny colocacién de mesada de granito natural para bafios, color seglin muestra, con molduras pecho paloma Metros
(0,50m de ancho en bafios) cuadrados
39 | Provisiény colocacidn de pollera de granito natural para bafios, color seglin muestra, de 15cm, en todos los lados Metro
requeridos lineal
40 | Provisiény colocacidn de zécalo de granito natural para bafios, color segin muestra, de 10cm, en todos los lados Metro
requeridos lineal
41 Provisidn y colocacidn de separadores de granito entre mingitorios, 0,50mx0,90m, color seguin muestra, incluye soportes. Metros
cuadrados

3. PUESTAATIERRAY PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Todas las instalaciones Eléctricas y estructuras que pudieran tener carga electroestatica deberan contar con puesta a tierra, que serd compuesta por una malla
Unica de jabalinas de cobre puro unidas por conductores soldados a estas.

Ademés, deberd implementarse un sistema de proteccién contra descargas atmosféricas del tipo inhibidor de formacién de rayos o del tipo retardador de
formacién de rayos utilizando la misma malla de tierra. A fin de evitar sobre tensiones en la red de tierra del edificio o del sistema de proteccidn se
implementaran filtros de proteccion adecuados.

1. Puestaatierra
1. Montaje e instalacién del sistema de puesta a tierra

Se realizaran mallas de puesta a tierra para:
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Puesto de distribucién
Generador de emergencia

Equipos electrénicos
Sistema de pararrayos
® Masas

Instalacién eléctrica en baja tensién

2. Componentes generales:

4. Disposicidn:

Electrodos de cobre al 99%, de longitud 2.40 m, de didmetro 16 mm.
Cable de cobre desnudo de seccién 50 mm2
Uniones con soldadura exotérmica

3. Malla detierra
Se implementard la malla rectangular con 6 electrodos, formando cuadriculas de 3 x 3 m2.
La forma de la malla puede variar de acuerdo a la disponibilidad del terreno, pero la cantidad minima de electrodos a utilizar sera de 6 unidades.
Las mallas estaran interconectadas a través de las barras equipotenciales dispuestas en los registros de inspeccién.

Los electrodos se pueden instalar en forma vertical, a 45 % o en forma horizontal, dependiendo de las condiciones del terreno.

5. Mediciones

o Serealizard la medicion de cada malla de tierra por separado.
e Una vez interconectadas las mallas de tierra, el valor medido debe ser menor a 1 ohmios.
e De acuerdo a los estudios realizados previamente este valor se debe alcanzar con las especificaciones dispuestas.
6. Registro de inspeccion
e Seimplementara un registro de inspeccidn por cada malla de tierra, de dimensiones interior, 50x50x60 cm2.
e Enelinterior del registro se debera colocar una barra equipotencial de tierra, de cobre con 4 perforaciones como minimo.

7. Cuadro de cumplimiento

A continuacién, se detallaran las caracteristicas minimas del SPT

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES PARAMETRO
DESCRIPCION Sistema de puesta a tierra compuesta por malla perimetral. El disefio y la implementacién se hard en Exigido
base a las normas IEC 62305 o equivalentes.
NORMAS IEC 62305 0 equivalentes Minimo
DOCUMENTACION DEL Alfinalizar se entregara el plano detallado de instalacién, en medio digital e impreso Exigido
SISTEMA
Autorizacidn del fabricante o distribuidor para a comercializacién e implementacién de componentes Exigido
Catalogos o certificados de composicion de los componentes (jabalinas y conductores) Exigido
Garantia de 5 afios mediante carta del instalador. Exigido
CARACTERISTICAS DEL Debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3 o equivalentes. Exigido
SISTEMA DE PUESTAA TIERRA
La resistencia de la puesta a tierra debe ser menor a 1 ohmios. En caso de no lograr esa resistencia, Exigido
utilizar mejorador de suelo y agregar electrodos hasta lograr la resistencia requerida.
Se realizard mediante un minimo de 6 electrodos de cobre puro y una arqueta registrable de acuerdo a la Minimo
disposicién de los electrodos (definir cantidad en la propuesta técnica).
Se utilizard un registro en la primera jabalina conectada a la conexién de los conductores internos del Exigido
edificio para realizar las mediciones de resistencia de puesta a tierra.
Los electrodos seran de cobre puro, de 3 metros por % (medidas minimas), colocados en posicién Exigido
vertical, enterrados dentro del terreno al menos 50 cm.
Debe utilizarse un conductor de cobre trenzado electrolitico de 50 mm? como minimo Exigido
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Se utilizara para las uniones compresién o soldadura. Exigido
Longitud de la malla: 12 m Minimo
CONDUCTOR INTERNO Fabricado a partir de Cobre de alta pureza Exigido
Aislamiento Antillama: Policloruro de vinilo (PVC) en color verde/amarillo. Exigido
Tensién: 450/750 V Minimo
Flexible clase 5 Exigido
Grosor 5 mm? Minimo

2. Proteccion contra descargas atmosféricas.

El Sistema de Proteccién contra Descargas Atmosféricas (SPDA) contemplaré la instalacidn de dispositivos del tipo inhibidor de rayos y la conexidn al Sistema
de puesta a tierra con la implementacién de un Filtro de puesta a tierra.

Este sistema estard dimensionado a fin de cubrir toda el drea del laboratorio y su entorno aledafio, a fin de evitar cualquier dafio a la infraestructura a y
equipamientos del Laboratorio por descargas atmosféricas.

1. Caracteristicas:
La cobertura minima certificada debe ser de hasta 100 metros de radio.
El sistema de puesta a tierra debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3: conductor de cobre desnudo de 50 mm2, electrodos de cobre puro
de longitud 3 metros, unién con soldadura exotérmica. La resistencia debe ser inferior a 5 ohmios.
Conformidad con la directiva 2002/95/CE
El fabricante Debera contar con certificacién de gestidn de calidad y adicionalmente que los componentes de su tecnologia tales como: Dispositivo de
proteccién contra los fenémenos eléctrico-atmosféricos, dispositivo expansor de un campo de inhibicién del rayo, dispositivo para proteccidn y control
de la inductividad, dispositivo para la inhibicidn de la formacidn del rayo, condensador eléctrico, cuentan con patente vigente y el sistema atiende a lo
establecido en las normas UNE-EN 6305-Debe cumplir con UNE-EN 62305-1 (IEC 62305-1:2006), UNE-EN 62305-2 (IEC 62305-2:2006), UNE-EN 62305-3 (IEC
62305-3:2006), IEC 61000-4-2:2008 IEC 62305-1:2012 IEC 62561-1:2012 IEC 62305-4:2011NFPA 780:2011 IEC 62305-2:2011 IEC 62305-3:2011 CTE SU 8 UL96A
IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-4:2012 o cualquier norma equivalente, que garantice el funcionamiento del sistema segin lo
requerido.

2. Componentes
Un cabezal
Una impedancia
Conductor de bajada
Mastil galvanizado de 2 pulgadas, longitud 6 metros
Abrazaderas metalicas para fijacion del cable de bajada
Los Ultimos 6 metros del cable de bajada deben estar dentro de un cafio metélico de 1 pulgada de didmetro.
El cable de bajada se conectara a la malla de tierra por medio de la barra equipotencial, debe estar unida mecanicamente. Esto permitird desconectar el
sistema para realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra periédicamente.

1. Torre arriostrada

Se instalard una torre arriostrada de 30 metros de altura. Se debe suministrar disefio y calculo estructural. Debe soportar vientos de hasta 120 km/h.
Los colores deben ser en blanco y naranja aerondutico. Considerar los requerimientos de la OACI (Organismo de Aeronautica Civil)
Los anclajes de la torre deben estar aterrizados.

Iméagenes ilustrativas:

3. Documentacién para presentar
1. Inhibidor de rayos

e Ensayo de impulso de corriente de 10/350 100kA
® Ensayo de compatibilidad electromagnética
o Certificado de producto de cumplimiento de normas.
e Certificado de radio de cobertura minimo de 70 metros
o Autorizacién del fabricante o distribuidor
e Garantia de 10 afios
e Vigencia del producto 15 afios, presentar patente para validacion.
. 2. Torre arriostrada
e Disefio y memoria de célculo
e Garantia de 2 afios

3. Filtro de tierra

Se instalara un elemento de proteccién secundaria de la toma de tierra, es decir, un filtro de tierra, que amortigua sobretensiones que puedan afectar la
edificacién protegida provocadas por la caida de un rayo a cierta distancia o cualquier corriente que pudiera filtrarse al sistema de tierra y que pueda dafiar los
dispositivos conectados a este.

1. Aplicacién del filtro de tierra
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El filtro de tierra permite minimizar al maximo cualquier dafio introduciendo una impedancia entre los equipos a proteger y la toma de tierra. La introduccién
de este equipo no altera el comportamiento eléctrico de la toma de tierra, al ser el valor resistivo del dispositivo tendiente a cero, practicamente despreciable.

2. Instalacion del filtro de tierra

Es condicién imprescindible que todos aquellos equipos que estén conectados a tierra con diferentes puntos de retorno a la misma y se pretenda proteger,
sean unificados en un solo nodo y éste conectado al extremo superior del terminal del filtro de tierra y el otro terminal de este equipo sera conectado a una
toma de tierra del valor méas bajo posible < 10 ohm.

3. Caracteristicas del filtro de tierra
Elfiltro de tierra debe estar compuesto minimamente por:

® Semiesfera de aluminio fundido calidad AlSi12, cubierta por tapa y pletina de policarbonato transparente, cerrado en su base por tapa en material PVC.
Cuello de aluminio unido mediante varilla roscada de acero inoxidable calidad A-2 y terminal eléctrico para unién al serpentin.

o Serpentin de discos de acero zincado unidos por tornillos, tuercas y arandelas también de acero zincado, con terminales eléctricos en ambos extremos
para unién del cableado con las tapas exteriores del tubo.

e Eltubo de PVC donde se aloja el serpentin se halla rellenado con una mezcla de arenas especificas, en cantidad y granulometria determinada.

e Selladoy cerrado de los extremos con salida para cable eléctrico con terminales eléctricos de bronce para unién con el serpentin.

ANEXO N° 4
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ESPECIALES A REALIZAR

Por su naturaleza cientifica de uso especifico el Laboratorio requiere la realizacién de instalaciones especiales a fin de poner en marcha los equipos que se
deben operar en ella, mantener las condiciones ambientales y el correcto manejo de los residuos resultantes de la actividad del laboratorio.

1. DISTRIBUCION DE GASES

Los equipos a instalarse en el laboratorio requieren aprovisionamiento de gases para lo que la contratista debera realizar el proyecto y calculo y la instalacién
de un sistema de cafierias que conduzcan los gases almacenados en balones en las casetas correspondientes hasta los equipos y areas de trabajo. Como fue
descrito en los criterios de disefio los diametros y materiales a utilizarse para la distribucién de gases en los distintos sectores correrd por cuenta de la
contratista, en base a los relevamientos que realice, la misma podra ser ajustada por la fiscalizacién para su ejecucién tal como se establece en el PBC, lo citado
mas abajo sera utilizado como referencia para el disefio y las instalaciones.

1. Gases utilizados:
Afin de facilitar los célculos requeridos para el disefio y la instalacién del sistema de distribucién de gases se enumera la siguiente lista de gases utilizados:

e Oxido nitroso AA

® Nitrégeno 5.0

o Nitrégeno Industrial
o Acetileno AA

e Hidrégeno 5.0

® Aire comprimido

En la medida que se agreguen equipos podrian requerirse otros gases, por lo que la cantidad de gases no debe constituir la (nica guia para el disefio e
instalacién de la solucién.

2. Instalaciones:
De manera enunciativa y no taxativa las instalaciones de distribucién de gases deberan contemplar:
1. Caseta de gases:

Las casetas de gases seran estructuras especialmente construidas para el almacenamiento y conexién de los cilindros que contendran los gases necesarios para
la operacién del equipamiento especifico de los laboratorios. Estardn construidas con materiales que permitan la adecuada ventilacidn y proteccién de los
elementos contenidos en su interior.

Estardn dimensionados adecuadamente para el almacenamiento de cilindros tanto de reserva como los de provisién.

Las instalaciones para la provisién estaran compuestas por:

e Cafierias de gases incluyendo cafios de acero inoxidable.
o Anclaje para cilindro de gases y para cafierias.
e Consola de gases.
o Regulador de presién para puesto.
o Regulador de presién para cada gas.
 Sefialética.
e Compresor de aire.
2. Lineas de aprovisionamiento

En general se instalaran lineas independientes a cada equipo o area proveniente de la caseta de gases correspondiente. Estas lineas estardn debidamente
sefializadas y podran ser cargadas con cualquier gas desde la caseta de gases, para lo que se proveerd un sistema de valvulas y cafios de conexion.

También se instalaran vélvulas y pulsadores de corte de emergencia.

Poseeran mandmetros tanto en el punto inicial como en el equipo o area, a fin de poder determinar la presién cargada en cada linea.

Los mandmetros estaran instalados sobre las mesadas para que permita su lectura y control seguro por el personal durante la operacién.
De ser requerido se instalaran manifolds para garantizar el flujo constante de los gases.

El didmetro y los materiales a utilizar se determinaran de acuerdo al flujo requerido, que serd relevado por las potenciales oferentes en la correspondiente visita
técnica.

Los conectores finales seran de ensamble mecanico, del tipo y materiales adecuados para cada gas y para cada equipo

Todas las lineas de aprovisionamiento poseeran indicadores cambiables que permitan la sefializacidn del gas que estd siendo transportado en ella.
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En todo su trayecto estaran a no menos de 1,80 m de altura, sujetos a las paredes de manera mecénica.

Una vez finalizadas las instalaciones se realizaran pruebas de estanqueidad cargando las lineas con aire comprimido hasta la maxima presion de disefio por al
menos 10 minutos por linea. Estas pruebas seran acompafiadas y certificadas por la Administracién del contrato. Se elaborara una minuta del momento de la
prueba que serd suscrita por la contratista y la contratante y formard parte de la documentacién del proyecto.

2. CLIMATIZACION Y HVAC
1. GENERALIDADES

Por su naturaleza cientifica, y para la correcta realizacién de los procesos, el Laboratorio de Control de Calidad de Fitosanitarios y Fertilizantes requiere una
solucién de climatizacién que controle los pardmetros ambientales de temperatura y humedad y los mantenga lo mas estables como sea posible, manteniendo
en un régimen normal los consumos energéticos, sin generar ruido que reduzca el confort de los técnicos que trabajan en el laboratorio, no impliquen riesgo de
afectar la operacién del laboratorio en caso de fallas, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias.

Todas las especificaciones, calculos y caracteristicas del sistema de climatizacidn, incluyendo la distribucion y ubicacion de equipos con un plano de ubicacién
deberén integrarse en una memoria técnica que serd parte del disefio del edificio.

El sistema de HVAC requerido es un sistema hibrido descentralizado con ventilacién mecanica independiente consta de dos partes:
1. Climatizacién:

Se realizara mediante Equipos split cassette para climatizacion o control térmico, manejan solo carga térmica.
2. Sistema de ventilacién y tratamiento de aire:

Se trata de un Sistema paralelo independiente de ventilacién y tratamiento de aire para control de aire y presién, que maneja: Renovacidn, Extraccién, Filtrado,
Tratamiento quimico, Balance de aire.

1. Alcance General

Toda el area restringida y el depdsito de muestras del drea semi - restringida deberan contar con un sistema de ventilacién mecanica independiente del sistema
de climatizacion tipo split, destinado a:

e Renovacién de aire.

e Extraccion de contaminantes.

e Tratamiento previo a la descarga al exterior.
e Control del balance de caudales.

El disefio debera garantizar el adecuado balance de caudales de impulsién y extraccidn, evitando presiones negativas no deseadas, en ciertas areas, respecto al
exterior que favorezcan el ingreso de polvo.

Los depdsitos de muestras de plaguicidas y fertilizantes y de desechos deberdan mantenerse en presion negativa respecto a las areas contiguas, garantizando
que cualquier polvo, vapor o emisién permanezca confinado dentro del recinto. El sistema de ventilacién debera extraer mas aire del que se inyecta, con
descarga al exterior mediante filtros o scrubbers adecuados segun el tipo de contaminante, evitando asi la contaminacidn cruzada hacia otras areas del
laboratorio

2. Objetivos del Sistema
El sistema debera garantizar:

e extraccion eficiente de aire contaminado

e aporte controlado de aire de reposicién limpio

e captacion de vapores y olores

e filtracién de particulas

e tratamiento quimico previo a descarga

e equilibrio de caudales entre impulsién y extraccién

3. Componentes Minimos Requeridos
a) Extraccién Mecanica

e Ventiladores centrifugos o equivalentes, aptos para atmdsferas con presencia de vapores quimicos.
e Construccidn anticorrosiva (PP, PRFV, acero revestido, etc.).
e Funcionamiento continuo.
¢ Nivel sonoro conforme normativa laboral vigente.
* Dimensionados considerando pérdidas de carga por:
o Ductos
o Filtros
o Carbdn activado
o Scrubber (si aplica) para vapores acidos y solventes organicos.

b) Red de Ductos

® Material resistente a solventes y vapores acidos (PVC, PP, PRFV o acero con recubrimiento).
® Uniones estancas.

® Disefio que evite condensaciones.

® Registros de inspeccion y mantenimiento.

e Velocidad de transporte acorde al tipo de contaminante y evitando sedimentacién.

¢) Aire de Reposicién (Make-up Air)
El sistema debera contemplar aporte mecanico de aire exterior filtrado.

o Elcaudal de reposicién deberd calcularse en funcién del caudal de extraccién.
e El balance general del edificio deberd evitar presiones negativas respecto al exterior.
e Lainyeccion podra ser independiente por sala o sectorizada.
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Filtracién minima requerida:

o Prefiltro G4.
e Filtro fino minimo F7 (MERV 13 o superior).

No se aceptaran sistemas de reposicion con filtracién Gnicamente gruesa.

4, 4. Filtracién Antes de Descarga
Previo a la descarga al exterior, el sistema debera incluir:

o Prefiltro.
e Filtro fino.
e Filtro de carbdn activado o medio adsorbente equivalente.

El proveedor debera entregar:

o certificados de eficiencia
e curvas de pérdida de carga
e procedimiento y frecuencia de recambio

5. 5.Lavado / Tratamiento de Gases

Debido a la presencia de vapores organicos y acidos provenientes de plaguicidas y fertilizantes:

e Se deberd instalar sistema de lavado de gases (scrubber) o tecnologia equivalente técnicamente justificada.
® Elsistema debera garantizar neutralizacion y/o retencion de contaminantes antes de la emisién.

e Podra ser de via himeda con soluciones neutralizantes o sistema de adsorcién avanzada, segin memoria técnica presentada y firmada por el profesional

responsable del drea.

El proveedor deberd presentar una Memoria Técnica de Calculo firmada por profesional competente, que deberd incluir como minimo:

o Criterios de disefio adoptados.

o Calculo de caudales de extraccién e impulsion.

® Renovaciones de aire por ambiente (ACH).

e Velocidades de transporte en ductos.

® Balance de caudales (impulsidn vs extraccion).

e Pérdidas de carga totales del sistema.

* Dimensionamiento de ventiladores.

e Eficiencia esperada del sistema de filtracion y tratamiento.

e Justificacion técnica del sistema de scrubber o tecnologia equivalente.

No se aceptaran propuestas basadas exclusivamente en catalogos comerciales sin respaldo de célculo.

La Documentacidn Gréfica a presentar debera consta como minimo de:

Planos de red de ductos.

Ubicacién de equipos.

Esquemas de funcionamiento.

Detalle de puntos de descarga al exterior.
Especificaciones Técnicas de Equipos:

Fichas técnicas de ventiladores, filtros y scrubber.

Potencias eléctricas instaladas.

Consumos energéticos estimados.

Caracteristicas de materiales (resistencia quimica y anticorrosiva).
Frecuencia de recambio de filtros.

Plan de mantenimiento preventivo.

6. 6.Caudalesy Renovaciones
El oferente debera demostrar mediante célculo:

e Renovaciones por hora.

e Velocidades en ductos.

o Balance entre impulsién y extraccion.

e Capacidad del ventilador considerando pérdidas totales.

No se aceptaran propuestas basadas (inicamente en catalogos comerciales.

7. 7. Descarga al Exterior
e Ubicaci6n que evite reingreso al edificio.
o Altura conforme normativa ambiental local.
® Orientacion adecuada respecto a tomas de aire.

8. 8.Control y Monitoreo

El sistema debera incluir un sistema de Control y Monitoreo que cuente minimamente con:

o Tablero eléctrico independiente.

e Sefializacién de funcionamiento.

e Indicador de saturacién de filtros.

® Accesos seguros para mantenimiento.

Podra incorporarse medicién simple de presién o caudal cuando el disefio lo justifique.

Descripcién del tratamiento y disposicidn del efluente generado por el scrubber.
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9. 9.Enresumen
El sistema de HVAC debe:
a. Contar con:

e Sistema que asegure el correcto acondicionamiento del aire segin cada ambiente
o Sistema de inyeccidn filtrada comun por sector.

Extractores con regulacién (control de caudal).

Disefio por célculo de balance de aire.

Medicion de presion diferencial.

b. Permitir mantener:

Edificio positivo respecto al exterior.
Laboratorios negativos respecto a pasillos.
Control de polvo.

Control de vapores.

c. Incluir:

Inyeccién mecénica de aire exterior filtrado.
Extractores calibrados.

Dampers de balance.

Filtros MERV 13/ F7.

Carbdn activado en extraccién.
Mandmetros diferenciales.

d. Asegurar que:

Los Split compensen la carga térmica.

El aire de reposicién introduzca carga térmica adicional.

La extraccién genere depresion local controlada.

El edificio pueda mantenerse neutro o ligeramente positivo.

Los célculos referentes a este como otros sistemas implementados en el edificio proyectado son exclusiva responsabilidad de la empresa constructora y deben
ser entregados con firma del profesional responsable al SENAVE por Mesa de Entrada Unica con destino a la Unidad de Obras.

3. Presurizacion
1. Criterio general
o El edificio completo deberd mantenerse en presidn positiva leve respecto al exterior (+5 a +10 Pa).
o Las areas de manipulacién quimica (depésitos y sala de digestién) deberdn mantener presion negativa respecto a pasillos y areas limpias.
o Eldrea de mayor emisidn (digestion) debera tener mayor presidn negativa dentro de la cascada.

2. Criterios de presurizacién y control de aire

El sistema HVAC debera disefiarse considerando las condiciones ambientales del emplazamiento, caracterizado por elevada presencia de polvo y particulas en
suspension.

A fin de evitar el ingreso de contaminantes desde el exterior, el edificio deberd mantener presidn positiva controlada respecto al ambiente exterior, con un
diferencial minimo de +5 Pa.

Internamente, el sistema deberd establecer un gradiente de presiones en cascada, de modo que el flujo de aire se dirija desde dreas limpias hacia areas de
mayor riesgo quimico.

Las areas de manipulacién quimica (depdsitos y sala de digestion) deberdn mantener presién negativa respecto a pasillos y dreas limpias.
El drea de mayor emisién (digestidn) deberd tener mayor presién negativa dentro de la cascada

El disefio debera contemplar el balance de caudales de impulsién y extraccidn, incluyendo extraccién localizada en puestos de generacion de vapores, y filtrado
mediante sistemas adecuados (minimo F7/MERV 13 en impulsién y carbén activado en extraccién donde corresponda).

No se aceptaran sistemas que generen sobrepresion en dreas de manipulacién quimica que puedan provocar migracién de contaminantes hacia sectores
limpios.

Deberé realizarse célculo especifico de carga térmica considerando la generacién de calor por procesos de digestién, equipos y campanas, no siendo suficiente
el criterio de confort estandar.

AREA NO RESTRINGIDA

Ambiente Temp HR Filtrado Presién

Guardia, Recepcidn, Oficinas, Sala de reuniones, Lactancia 2026°C Ambiente Filtro MERV 13 / F7 minimo +5 Pa respecto exterior

231/297



Sanitarios Ambiente Ambiente Extraccién directa -5Pa

Cocina/Comedor 2026°C Ambiente Extraccién localizada -5Pa

Vestuarios Ambiente Ambiente Extraccién -5Pa

AREA SEMIRESTRINGIDA

Ambiente Temp HR Filtrado Presion
Area deracks 2026°C Control seglin equipos F7 minimo 0Pa
Depdsito muestras para ensayo 2026°C Ambiente F7 -5Pa
Archivo 2026°C 4560% F7 0Pa
Lavanderia Ambiente Ambiente Extraccién -5Pa

AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO

Salas de procesamiento (LCCy LFERT) 2024°C 4565% | F7+carbdn activado en extraccion -10Pa

Sala de digestion 2024°C (calculo carga térmica real) 4565% | Extraccion localizada + carbén activado -15a-20 Pa
Sala de lavado 2024°C 4565% | Extraccion continua -10 Pa
Dep6sito de reactivos 2024°C 4565% | Extraccién+carbdén -10Pa
Depdsito de muestras ensayadas y desechos 2024°C 4565% Extraccién continua + carbdn -15Pa

Sala almacenamiento estandares 2024°C 4560% Filtrado fino -5a-10Pa

Gradiente resumido

Exterior — Edificio +5 Pa — Pasillos 0 Pa - Laboratorios -10 Pa = Digestién -15 a -20 Pa
2. NORMAS

Como eje del disefio y laimplementacién del sistema de climatizacién del laboratorio se deben tener en cuenta las normas:

Las normas medioambientales dictadas por el MADES.

Las Regulaciones Municipales aplicables.

Las Normas de Prevencion y Combate de Incendios NFPA y las locales que sean aplicables

Las normas del INTN aplicables

Las mejores practicas de la industria en lo que se refiere a la instalacién del Sistema de Climatizacién, incluyendo lo que refiere a la estética interna y
externa de las instalaciones.

Para las areas restringidas y semirestringidas se tendrd en cuenta la norma VDI 6022: Higiene en sistemas de climatizacién y ventilacién, NIOSH:
Directrices para ventilacion y seguridad en laboratorios que manejan sustancias peligrosas o similares que se apliquen.

1. Sensores

A fin de que el subsistema de control pueda accionar los demas subsistemas para estabilizar los parametros ambientales se deben implementar sensores que
midan cada uno de los pardmetros que se deben mantener estabilizados, que deberan reportar sus lecturas directamente al sistema de control. Estos sensores

232/297



deberan estar instalados en cada dependencia, teniendo en cuenta su capacidad de cobertura, deberdn implementarse tantos sensores como sea necesario

para cubrir las areas requeridas.

2. Control

El subsistema de control estard basado en controladores l4gicos programables e interfaces de control. El sistema deberd coordinar todos los dispositivos,
accionandolos y parametrizandolos a fin de estabilizar las condiciones ambientales de cada sala, permitiendo la modificacién de los parametros y el

accionamiento de ventilaciones de emergencia.

El sistema de control debera poder:

e Acelerary ralentizar ventilador/es de inyeccién de aire

® Abrir o cerrar compuertas para aumentar o disminuir el flujo de inyeccién de aire para cada area.
e Accionar, acelerar o ralentizar ventilador/es de extraccién de aire.

e Abrir o cerrar ductos de recirculacidn de aire.

® Encender, apagar, acelerar y ralentizar ventiladores, aumentar y disminuir temperatura de los acondicionadores de aire a fin de disminuir o aumentar la

temperatura del ambiente.
e Conmutar el funcionamiento de los equipos de la misma area para igualar el desgaste de los equipos.
o Accionar los humidificadores y deshumidificadores y parametrizar su funcionamiento.
e Leer los sensores de humedad, temperatura, presién.
® Accionar los mecanismos necesarios para realizar ventilaciones de emergencia.
e Modificar los parametros de acuerdo con lo introducido en las interfaces de control.

3. EQUIPOS

En general todos los equipos que se implementen para el sistema de climatizacion deberan ser de alta calidad, estar dimensionados para cubrir las areas en
donde sean instalados facilmente, deberan ser de facil y bajo mantenimiento y tomarse las medidas necesarias en la instalacién que permita el facil reemplazo

de los equipos de ser necesario.

1. Acondicionadores de aire

Excepto en donde se indique se instalaran en todas las dreas acondicionadores de aire de uso comun, de alta eficiencia, bajo ruido, minimo mantenimiento y
facil reemplazo, el oferente deberd dimensionar los equipos a instalar en cada area seglin sea su disefio propuesto de cada area teniendo en cuenta lo

establecido en los criterios de disefio y lo expresado en este apartado.

CARACTERISTICAS MINIMO
EXIGIDO

Marca Indicar
Modelo Indicar
Procedencia Indicar
Descripcién: Aire acondicionado de confort frio / calor Exigido
Capacidad: en BTU Indicar
Area de instalacién: segin disefio Indicar
Tipo: Split de Pared Exigido
Control: Remoto: con display LCD con capacidad de regular temperatura, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador y direccién del Exigido
aire.
Integrado: Encendido / apagado, Velocidad del ventilador, Temperatura.
Display integrado: Indicador de temperatura, modo, encendido o apagado Exigido
Automatizacién: Control de temperatura por termostato autorregulador. Capacidad de encendido y apagado por timer. Restablecimiento Exigido
de dltimo estado ante corte de energia.
Agente: debera utilizar gases marcados como ECOLOGICOS, de acuerdo a las regulaciones medioambientales vigentes. Exigido
Eficiencia Energética: Alta, tipo C como minimo Exigido
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CARACTERISTICAS MINIMO

EXIGIDO

Kit de Instalacién: Cafios de cobre, aislacién, soporte de hierro y materiales varios. Exigido

Instalacién: Ubicado en techo (Centrado) o pared, cafierias sujetadas o embutidas, desagiie apropiado. Exigido

Garantia: 12 Meses por representante local contra defectos de fabricacidn. Por el término del contrato por problemas de funcionamiento / Exigido
instalacion.

Soporte: La marca ofertada deberd contar con CAS en el drea metropolitana. Exigido

Autorizacién: La oferente debera contar con autorizacién del representante local para ofertar los equipos de referencia. Exigido

2. Ventiladores

Se utilizaran tanto para las dreas de ventilacién forzada como en las que se requiera inyeccidn o extraccién de aire, en la memoria técnica deberan indicarse los

siguientes datos por cada equipo implementado:

CARACTERISTICAS MiNIMO EXIGIDO

Marca Indicar
Modelo Indicar
Procedencia Indicar
Descripcion: Ventilador de embutir de tipo industrial Exigido
Capacidad: en m3/H Indicar
Area de instalacién: segiin disefio Indicar
Tipo: unidireccional/bidireccional Indicar
Velocidad: variable / fija, indicar velocidad méaxima en RPM Indicar
Control: Manual: Encendido/Apagado, Entrada/Salida de aire (si es bidireccional), Velocidad (si es velocidad variable). Exigido
Integrado: Encendido / apagado, Entrada/Salida, Velocidad.

Garantia: 36 Meses por el fabricante o representante local contra defectos de fabricacion. Exigido
Soporte: Por el término del contrato. Exigido
Autorizacion: La oferente debera contar con autorizacion del fabricante o representante local para ofertar los equipos de referencia. Exigido

Deberan instalarse de modo a que no se vean afectados por los eventos climatoldgicos, deberan resguardarse a modo que no representen riesgos para la

seguridad fisica del laboratorio. También debe tenerse en cuenta la estética.
3. Filtros

En las areas de laboratorios se requiere que tanto el aire que se inyecta como el que se extrae deberan ser filtrados en funcién a los requerim
de cada dependencia a fin de que no se ingresen particulas durante la inyeccidn del aire y no se liberen contaminantes al exterior.

ientos funcionales
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CARACTERISTICAS MiNIMO EXIGIDO

Marca Indicar
Modelo Indicar
Procedencia Indicar
Descripcion: Filtro de carbén activado Exigido
Flujo de aire méximo: en m3/H Indicar
Capacidad de filtracién: Tamafio maximo de particulas Indicar
Area de instalacién: segln disefio Indicar
Tipo: industrial Exigido
Control: Manual:Encendido/Apagado, Velocidad del aire, capacidad de variacién de HR por hora Exigido
Integrado: Encendido/Apagado, Velocidad del aire, capacidad de variacién de HR por hora

Garantia: 36 Meses por el fabricante o representante local contra defectos de fabricacidn. Exigido
Soporte: Por el término del contrato. Exigido
Autorizacién: La oferente debera contar con autorizacin del fabricante o representante local para ofertar los equipos de referencia. Exigido

4. INSTALACION

Una vez instalados todo el sistema de climatizacidn, se pondran en marcha y se verificara en conjunto con la Administracién del contrato mediante sensores
portatiles que los parametros medidos por el sistema de control son correspondientes a las lecturas obtenidas.

1. Pruebas

Una vez finalizada la instalacién de los equipos de aire de precisidn, alcanzado un régimen de trabajo continuo se debera realizar la confirmacién de su correcto
funcionamiento mediante Pruebas bajo la carga térmica +/- 2 KW realizando la Medicién del Flujo de Aire en al menos 4 puntos de cada laboratorio.

A efectos de realizar las pruebas mencionadas el proveedor debera instalar simuladores de carga de su disponibilidad (sin costo para la contratante) acordes
para la generacidn de la maxima potencia de disefio y generar aire caliente.

Los simuladores de carga deberan tener la capacidad de regular la potencia en pasos de 2 KW +/- 10%. El caudal de aire generado por cada uno de los
simuladores no debera ser menor a 400 m3/h. Las pruebas se haran considerando la potencia de disefio total (KW) del laboratorio. Una vez energizados los
simuladores y estabilizadas las condiciones de enfriamiento se procederd a medir la temperatura en por lo menos 4 puntos por laboratorio. Las mediciones
deberan verificarse de acuerdo a lo indicado en los lineamientos de ASHRAE TC9.9 (Thermal Guidelines for Data Processing Environments).

Deberd medirse también el caudal de aire suministrado por los equipos de aire acondicionado (CFM) en las islas de trabajo con instrumental especifico a tales
efectos. La informacién relevada debera presentarse en un plano de planta con representacién 3D indicando los puntos de medicién y el valor de las variables
medidas.

El oferente debera indicar en su oferta los simuladores que seran utilizados indicando:

. Marca:

. Origen:

. Potencia Total:

. Pasos de potencia:

. Caudal de aire (m3/hr):

. Cantidad de simuladores para alcanzar la potencia de disefio:

. Antecedentes de pruebas similares con los simuladores a utilizar (al menos dos pruebas en cliente locales) reservandose la contratante el derecho de

verificar la veracidad de los trabajos previos, asi como la disponibilidad de los equipos en el pais durante el proceso de evaluacién de las ofertas.

Finalizado el ciclo de pruebas los bancos de carga seran retirados y devueltos al proveedor.
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Finalizadas las pruebas la contratante firmard una copia del informe presentado en caricter de aceptacién y correcto funcionamiento del sistema de

climatizacion.
2. Planilla de equipos y materiales

El oferente debera detallar en una planilla la totalidad de materiales a utilizar, con su cuantificacién y la unidad de medida correspondiente.

También deberd detallar los equipos a instalar en cada area indicando marca, modelo, tipo (acondicionadores de aire, humidificadores / deshumidificadores,

etc.)

3. Memoria técnica

Finalizada la instalacin del sistema se actualizara la memoria técnica a fin de que esta refleje en su totalidad la instalacién tal y como fue ejecutada (as built it).

Esta memoria técnica serd entregada a la contratante en dos copias impresas ademas de una copia digital.

1. DESAGUES DE RESIDUOS LABORATORIALES

Afin de evitar el vertido de los contaminantes que se manejaran en las diferentes dependencias del laboratorio se debera disefiar e implementar un sistema de
recoleccion, transporte y almacenamiento de residuos procedentes de los laboratorios, que evite que estos residuos se filtren al suelo y consecuentemente a la

napa fredtica.

Se implementara un servicio tercerizado de recoleccion, tratamiento y disposicién final de desechos.

2. FILTRADO DE AGUA

A fin de cubrir las necesidades de los diferentes laboratorios se implementara un sistema de filtrado de agua por dsmosis inversa. Este sistema serd
dimensionado para la distribucién de agua filtrada a todos los laboratorios donde se requiera, teniendo en cuenta que los laboratorios requieren de flujos

continuos de agua.
El agua para filtrar seré obtenida desde el tanque de almacenamiento, y éste a su vez se llenard a partir de la red de agua potable.
De requerirse se implementardn mecanismos de bombeo para mantener la presidn necesaria en todos los laboratorios.

Se prevera una linea especial de alimentacién para el equipo de Ultrafiltrado de agua.

El sistema debe contar con indicadores que permitan conocer el estado del sistema (producto) de filtrado, ya sean filtros UV, microfiltros, medidores de dureza,

conductividad, etc.

Debera contemplarse un plan de mantenimiento y reemplazo de componentes.

1. Instalaciones

1. Filtrado
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO
Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Afio de fabricacién: 3 (tres) afios maximo. Indicar
Descripcion general: Sistema para tratamiento de agua con capacidad de produccidn de 300 litros/ hora como minimo, a ser usada por Exigido
Maquinas del laboratorio
Normas de calidad: FDA, TUV, UL, CE, Normas de calidad de equipos biomédicos del MERCOSUR, al menos una de ellas (aclarar cual norma). Exigido
Alimentacién eléctrica: 380 V AC + 10% / 50 Hz 6 220 V AC + 10% / 50Hz Exigido
Almacenado de Agua cruda, Pre filtrado y Presurizacién Exigido
e Tanque de fibra o mejor, capacidad de 1.000 litros 0 mas.
® Bomba de agua de 1Hp o mejor (Acero Inox.), con todos los accesorios incluidos.
e Tanque para filtro de profundidad.
e Filtro multimedia de tres capas (grava, arenay antracita) o mejor.
e Tanque para ablandador.
e Filtro ablandador (con su respectivo tanque para salmuera).
e Tanque para filtro de carbén activado.
e Filtro de carbén activado.
e Cabezales para retrolavado y regeneracion de resinas.
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Osmosis Inversa 300 litros/horas Exigido

e Bomba vertical multietapas de 3Hp acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos.
e Una Membrana de polisulfona 4040 o mejor.

e Un Tubo porta membrana de acero inoxidable.

e Conductimetro de Control con Lectura Digital.

e Flujémetros.

e Controles de presién, Manémetros en Bafios de Glicerina.

 Valvulas de Regulacidn para presién de membranas.

e Protecciones para Falta de Agua de Alimentacion.

e Estructura vertical en acero inoxidable.

Almacenado de Permeado y Distribucién a Sala Exigido

e Tanque de 1.000 litros o mas (Acero inoxidable AISI 316 - Pulido Sanitario).
e Bomba de 1Hp de acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos.

Sistema de Esterilizacion Exigido

e Equipo de Ultravioleta 16watts como minimo.
e Reactor de acero inoxidable

e Tubo de Cuarzo

e Reactancia Electrénica

Sistema de abastecimiento continuo de agua a los equipos asi también para la regeneracion de resinas. Exigido

El equipo debera contar con una vélvula de desvio para permitir que los laboratorios tengan alimentacién de agua si el equipo quedara fuera Exigido
de funcionamiento.

Documentacion: Exigido

e Catalogos originales del fabricante, en idioma Espafiol, Portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aqui solicitadas.

 Direcciones Web o correo electrénico del fabricante donde se pueda obtener informacién del producto ofertado.

e Manuales técnicos en espafiol o inglés.

e Manual de operaciones en espafiol o con traduccidn al espafiol por traductor matriculado.

Garantia del equipo: Un afio como minimo, a partir de la instalacién del equipo. Exigido

Debe cubrir incluyendo mano de obra y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante, en este
intervalo de tiempo si el equipo es dafiado por falta de mantenimiento preventivo debera ser sustituido por uno nuevo.

El oferente debera avalar el cumplimiento de esto mediante carta del fabricante dirigida a la Contratante.

Mantenimiento: Servicio de mantenimiento preventivo con inclusién de repuestos por 1 (Un) afio. El oferente debera avalar cumplimiento de Exigido
este numeral mediante declaracién jurada.

Instalacion y Puesta en Marcha Exigido

e Todas las conexiones eléctricas y de agua necesarias para la instalacién y puesta en funcionamiento del equipo deberan ser realizadas
por el oferente.

e El oferente deberd proveer todas las cafierias (cafios tri capas de polipropileno y otros necesarios), cables eléctricos, llaves
termomagnéticas, pasacables y demas accesorios necesarios para la instalacién y puesta en funcionamiento del equipo.

e Instalacién y puesta en funcionamiento del equipo deberan ser realizadas por la contratista (Desagtie Lavado de filtros, Instalaciones
eléctricas con alimentacién trifasica, etc.).

e La empresa debera realizar capacitacién de uso y cuidados del equipo al personal en el laboratorio de Destino, siendo los mismos
designados por el Jefe de Servicio.

* La empresa debera realizar capacitacion técnica con certificacion al personal Técnico de la Institucion.

Tiempo de vida Gtil: Garantizar la provisién de repuestos y accesorios por lo menos 5 afios después de la adquisicién del equipo Exigido

Cualquier otro requisito para la puesta en funcionamiento del equipo que no esté contemplado en estas especificaciones, correra a cargo del oferente.
2. Cafieriasy accesorios

La tuberia de distribucidn se colocara en las paredes, inmediatamente detrds del revoque, a una altura entre 0,20 o 0,40 m. sobre el nivel del piso, debiendo
alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacién de bolsas de aire que se producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y
cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se distanciardn a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie de residuos de acuerdo a los planos y
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deberan estar protegidas adecuadamente con canal de ladrillo comin. Se haran todas las instalaciones internas, provistas de una llave de paso a la entrada del
edificio instaladas en una pequefia cdmara de inspeccién. El material a emplearse para la instalacién de agua fria sera de PVC soldable. Los accesorios para los
cafios plasticos seran también de PVC

De la linea principal saldran las tuberias de conexién que deben pasar siempre por una llave de paso, que haga posible desligar un conjunto del laboratorio sin
afectar a las demas en su funcionamiento. Las conexiones a los artefactos seran del tipo cromado. Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los
pisos, se sometera la instalacidn a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca.

Canillas Cromadas para agua fria @ 1/2: Seran de la mejor calidad existente en el mercado. La unién de la rosca de la canilla con el azulejo llevara una roseta
cromada metélica como terminacion.

Canilla Cromada para agua fria pico para manguera @ 1/2: Sera de @ 1/2 cromada con valvula con pico para colocacién de manguera
Llaves de paso @ 3% bronce con campanas cromadas: Seran de la mejor calidad existente en el mercado, de la linea clasica con valvula, bronce.

Llaves de paso @ 1/2 del tipo Esclusa con campana metalica: Seran de la mejor calidad existente en el mercado, de la linea clasica con vélvula, cromada, la
contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

ANEXO N° 5
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

En este documento anexo al PBC de la LPN para el Disefio y la Construccion del Laboratorio de Control de Calidad de Fitosanitarios y Fertilizantes del SENAVE se
fija el alcance de las caracteristicas generales que regiran la provisidn, instalacién y puesta en marcha del equipamiento especializado que complementara las
obras civiles para asegurar el funcionamiento adecuado y la seguridad del laboratorio objeto del presente llamado.

El Contratista proveera los equipos y todos los materiales, herramientas, mano de obra, coordinacidn y tecnologias que se necesiten para instalar y poner en
marcha los equipos segln las especificaciones técnicas aqui citadas, asi como lo establecido en los documentos contractuales y en los documentos ajustados
de forma conjunta entre la contratante y la contratista, de forma tal que queden terminadas de acuerdo con los fines a los que estan destinados.

1. GENERADOR DE EMERGENCIA
1. Generalidades

Para la correcta realizacién de los procesos y el funcionamiento correcto de los equipos que se utilizan en el Laboratorios de Residuos la contratista instalard un
generador de emergencia que se conectard a las instalaciones eléctricas y alimentarad LA TOTALIDAD del edificio, este generador fue dimensionado como
minimo a 200 KVA pero de requerirse mayor capacidad segin el disefio propuesto por la oferente debera ser ajustado para satisfacer el objetivo de alimentar el
edificio en su totalidad. Para este dimensionamiento se deberd tener en cuenta lo estipulado en el Anexo 2 donde se listan los equipos existentes que operaran
en el Laboratorio, ademas de todo el equipamiento que se provee como parte del contrato.

La autonomia del generador deberd ser en total de 24 horas, pudiendo anexarse tanques auxiliares de combustible. En todos los casos estos contaran con
dispositivos que faciliten el aprovisionamiento de combustible.

El generador debera contar con un sistema de monitoreo con multiples capacidades de visualizacién y alarma, que faciliten la operacién, mantenimiento y por
sobre todo alerte a los encargados de mantenimiento el estado del mismo, a fin de que se realicen las previsiones pertinentes para asegurar la continuidad del
flujo eléctrico en el edificio evitando paradas por falta de combustible y medidas de contingencia en caso de sobrecargas o cortocircuitos, asi como ante
eventos como incendios u otro tipo de emergencias.

2. Normas

Ademas de las normas ya citadas en el PBC y demas anexos el generador a instalar deberd satisfacer las siguientes normas o similares aplicables:

EU 2006/95EC (Low Voltage)

EU 2004/108/EC (Electro-magnetic compatibility)
® EN 61010 (Safety Requirements)

® EN 61326 (EMC requirements)

e UL 508 Industrial control equipment.

CAN/CSA C22.2 (Industrial control equipment)

3. Instalacién

El generador sera instalado en una caseta, ubicada segln ingenieria realizada por el oferente para su disefio y con las dimensiones adecuadas para facilitar su
mantenimiento, serd construida de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1.

Se conectard a la red eléctrica del laboratorio por medio de un Tablero de Transferencia Automatica (ATS por sus siglas en inglés).
Debera ademas comunicarse con la red informatica del edificio a fin de que pueda utilizarse el sistema de monitoreo que debe ser provisto con el equipo.

Adicionalmente cabe mencionar que en la caseta del generador deben instalarse cdmaras correspondientes al médulo de monitoreo por imagenes del Sistema
de Seguridad Integrada, se debe instalar ademas sensores de movimiento y de apertura de puertas que reporten al mddulo de control de intrusidn y sensores
de deteccién de incendios que reporten al médulo de deteccién y alarma de incendios.

4. Tabla de caracteristicas a cumplir

CARACTERISTICA MINIMO

EXIGIDO

Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Procedencia: Indicar
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Cantidad: 01 (uno)

Minimo

Descripcion: Grupo Generador de emergencia de 200 KVA

Exigido

Caracteristicas Generales: El Grupo Motor - Generador estard dimensionado para una potencia nominal minima en régimen de emergencia
(standby) de 200 kVA; Factor de Potencia 0,8. En régimen Continuo (prime) 100 kVA, Factor de Potencia 0,8. La frecuencia nominal de 50 Hz. Debera
ser trifasico (tres fases mas neutro) y tensién nominal de 380V entre fases /200V fase-neutro.

La autonomia debera ser de al menos 24 horas a plena carga en modo prime. Debiendo ser la capacidad del tanque de combustible acorde a esto,
pudiendo utilizarse tanques auxiliares.

El Grupo Generador debera estar equipado con su respectiva cabina de insonorizacién (montada de fabrica) y preparado para intemperie. El
conjunto moto generador deberd ser montado firmemente sobre una plancha de bastidor comin a través de robustos soportes de goma
apropiados para el tamafio del equipo

Se debera realizar una base de hormigén armado de igual dimensidn de la superficie que abarca el equipo y con 20 cm de espesor a modo de
montar sobre él el bastidor del Grupo Generador

Se deberd prever los ductos para las instalaciones de los cableados de potencia y control. No se permitird llevar las instalaciones eléctricas
simplemente por el suelo

El Grupo Generador proveido deberd poseer; generador, motor, Panel de control, tablero de transferencia automética, tanque de combustible,
cabina de insonorizacién de fabrica, cargador de baterias, calentador de camisas y otros accesorios, de forma general se debe proveer garantia del
grupo generador y a accesorios hasta dos (2) afios, contra defectos de fabricacién. Todos los equipos y elementos componentes como su tablero
de transferencia, panel de control y otros deberdn estar montados o preparados para poder trabajar en la intemperie. Las especificaciones
técnicas del Grupo Generador y accesorios deberan estar expresamente indicadas en catalogos del fabricante y corroborables via web del
fabricante.

Exigido
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Especificaciones del Motor:

Régimen de Trabajo: Stand By

Tensién: 220/380V

Frecuencia: 50HZ

Factor de Potencia: 0.8

Sistema Inyeccion: mecanica, inyectores tipo PDE.
Sistema de control del Motor: mecanica
Aspiracién: Turbinado

N° de Cilindros: 6 en linea 4 STROKE

R/Min: 1500rpm

Desplazamiento: 7.01 Litros

Golpe/Carrera: 105x135mm

Radio de Compresi6n: 16:1

Peso: 2420kg (Sin incluir aceite ni refrigerante)
Velocidad del pist6n a 1500 RPM: 7.0m/s
Velocidad del Pistén a 1800 RPM: 8.4m/s

Arbol de Levas: Posicién Alta de acero aleado.

Pistones: Pistones de Aluminio.

Cigliefial: Acero de aleaci6n con superficies de rodamientos endurecidas y pulidas.

Varillas de conexién: Forjas de acero aleado.
Capacidad De Aceite: 16 lts

Componentes adicionales:

- Filtro de combustible y pre-filtro con trampa de agua.
- Filtro de Aceite.

- Limpiador de Aceite Centrifugo.

- Enfriador de Aceite, integrado al block.

- Llenador de Aceite en tapa de vélvula.

- Varilla de Aceite en el Block.

- Tapdn de Drenaje Magnético para vaciado de Aceite.
- Alternador de Carga: 100A

- Volante de Motor: Tipo SAE 14

- Soportes de Motor de Montaje Frontal.

- Calentador de camisas: Solo se aceptaran de fabrica, no se aceptaran los calentadoreshechos en forma rudimentaria.

- Suspension rigida de goma del motor.

- Ventilacién cerrada del Carter.

- Cargador de Baterias inteligente 12-24V/5A.
- Sistema de Escape tipo industrial.

- 2(dos) Baterias de 120Amp con sus respectivas conexiones.

Exigido

240/297



Especificaciones del Alternador:

Nivel de Vibracién maximo para el alternador con Carga: 20mmls (RMS)
Medicidn en el bobinado del Estator: Segin norma IEEE43

Tipo: Alternador sincrono, trifasico, brusheles (sin escobillas).
Excitacidn: Excitatriz rotativa sin escobillas con regulador electrénico de tensién.
Tensién: 380/220Vca.

Frecuencia: 50 Hz.

Conexidn: Estrella con neutro accesible.

N°. De polos/RPM: 4/1500

Grado de proteccién: IP 23

Clase de Aislamiento: H

Regulacién: Regulador de tensién electrénico para +/- 0.5%.

Refrigeracidn: Ventilador montado en el propio eje.

Exigido

Panel de Comando, Modulo de Control y ATS:

Panel de comando fabricado en chapa de acero al carbono con tratamiento anticorrosivo.

Dotado de 02 (dos) contactores tripolares con enclavamiento mecanico y eléctrico,dimensionados adecuadamente.
Dotado de un médulo de control microprocesador digital con las siguientes caracteristicas:

- Funcién de Dispositivo: Arranque Remoto ATS (Automatic Transfer Switch) AMF (Automatic Mains Failure )

- Elmédulo deberd contar con la opcién de trabajo dual por tiempo programable o comobackup de otro grupo generador.
- Ubicacién de TC (Transformador de Corriente): Lado Carga Lado Grupo Generador.

- Ejercitador: Modo con carga sin carga.

Por semana: Activacion de hasta los 7 dias de la semana, a cualquier hora y con cualquier rango de tiempo de operacidn.

Por mes: Activacién de hasta todas las semanas del mes, con un 1 dia de cada semana, a cualquier hora con cualquier rango de tiempo de
operacién.

- Horario Programado: Activacion de horario programado en cualquier o todos los dias dela semana en cualquier o todos los horarios.
- Periodo de Grabacién de eventos: 5-3600Sec

- Rango de Tensidn de Alimentaci6n: 9-33V-DC

- Consumo: 250MA tipica a 12V-DC/125MA tipica a 24V-DC

- Proteccion IP: IP 54 panel frontal, IP 30 Parte trasera.

- Material de la Carcasa: Material para Alta Temperatura, Non-Flamable, ROHS compliantABS/PC.

- Precision: 0.5%

- Topologia de Conexidn:2 FASES 3 CABLES L1-L2, 2 FASES 3 CABLES L1-L3, 2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3 CABLES L1- L2 TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3
TC,3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2 CABLES MONOFASICO.

- Valores Primarios: Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0.1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500

- Valores Secundarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500
- Valores Terciarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500

- Transformador de Voltaje: 0.1 6500

- Histéresis F-N: 0-30

- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

- Tiempo Falla Potencia Inversa: 0-120 SEC

- Tiempo Sobre carga: 0-120SEC

- Apagado por Bajo Voltaje: 0-100%

- Alarma por Bajo Voltaje: 0-100%

- Apagado por Alto Voltaje:0-100%

- Alarma por Alto Voltaje:0-100%

- Apagado por Baja Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Baja Frecuencia: 0-100%

- Apagado por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC

- Topologia de Conexidn:2 FASES 3 CABLES L1-L2, 2 FASES 3 CABLES L1-L3, 2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3 CABLES L1- L2 TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3

Exigido
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TC, 3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2 CABLES MONOFASICO.
- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC

MOTOR

- Tiempo de falla de voltaje de bateria: 1-120 SEC

- Tiempo de Falla de RPM: 0-10 SEC

- Tiempo de arranque del motor: 0-720 MIN

- Precalentamiento: 0-30 SEC

- Numero de arranques: 1-10

- Tiempo entre arranques: 1-240 SEC

- Tiempo enfriamiento: 0-600 SEC

- Tiempo solenoide de paro: 0-90 SEC

- Tiempo de alarma de pérdida de sefial del Pickup Magnético: 0-250 SEC
FUNCION DE ARRANQUE DEL GRUPO GENERADOR PARA CARGA DE BATERIA:

- Funcién de arranque del grupo generador para carga de bateria en caso de falla delcargador estético de baterias o del alternador de carga del
motor.

- Alarma de Bajo voltaje: 8-34.8 vdc

- Arranque del Generador para carga de Bateria: 0-35 VDC

- Tiempo de Operacidn para carga de bateria: 0-600 Min
COMBUSTIBLE:

- Capacidad del tanque: 0-65000 Lts

- Consumo p/Hora: 0-100%

- Ventilacién Cabina encendido: 1-250 °C

- Ventilacién Cabina Apagado: 1-250 °C

- Servicio de Mantenimiento Preventivo: Horas/meses con alarma.
Entradas Analdgicas configurables.

- Entradas Analdgicas configurables: 4 en total, todos configurables para presidn,temperatura y nivel. Con alarmas de minima y maxima.Sensor
Temperatura: VDO 120 °C, DATCON, MURPHY, PT100, PT1000, 150 °C 0-10V,150°C 4-20MA, 600°C 0-10v, 600°c 4-20MA.Sensor Presién: VDO 5 BAR,
VDO 7 BAR, VDO, 10 BAR, DATCON 7 BAR, Dato 10 BAR,Murphy 7 BAR, 6 BAR 0-10V, 6 BAR 4-20MA, 10 BAR 0-10V, 10 BAR 4-20MA, 100 BAR
010V,100BAR4-20MA,

SensorNivel:VDO10-1800hms,Murphy240-0330hms,US240-300hms,Level 0-10V,Level 4-20MA.
ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.

- Entradas digitales configurables: 8 estandares, con extensidn hasta 32. Configuracién deNombre de alarmas, tipo de contacto (normal/cerrado),
polaridad (negativo/positivo),tiempo de respuesta para alarmas (SEC).

SALIDAS DIGITALES.
- Salidas digitales configurables: 6 estandares, con extension hasta 40. Con Configuracidnen los tipos de salidas.
VISUALIZACION DE FORMA DE ONDAS Y ANALISIS DE ARMONICOS.

- Andlisis de arménicos de precisidn, para tensiones y corrientes de Red y Generador:Tensién Red: V1, V2, V3, U12, U23, U31, Corrientes de Red: 11,
12, 13, Tensién Grupo: V1,V2,V3, U12, U23, U31, Corriente Grupo: 11, 12, 13, Visualizacién en forma de ondas en pantalla frontal LCD.

COMUNICACION.

- Modbus Address: 1-9600

- TCP/IP PORT

- Configuracién de Mail para alarmas: hasta 3 mails.
- Configuracién DNS Dinamico.

- Conexién GPRS 2G/3G

- WIFI

- Envi6 de Mensajes de texto para alarmas: 4 nimeros.
- Configuracidn APN para simcards.

- Puerto Ethernet: 10/100Mbits

- Conexion RS-485: Rango Seleccionable.

- Conexion RS-232: Rango Seleccionable.

- USB Device: USB 2.0 Full Speed

- USB Host: USB 2.0 Full Speed

- J1939: CAN ( Para motores con ECM)
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Sistema SCADA

El médulo de control del Grupo Generador debera contar con su sistema de control a través de un sistema SCADA.El sistema SCADA a proveer debe
poseer hasta 30.000 conexiones activas simultdneas y debe sercompatible con cualquier navegador.El software SCADA debe poseer pantalla
dinédmica, donde se pueda visualizar en forma completa laposicién de los Generadores activos dentro del sistema, ademas de poseer como
minimo 5 estadosque puedan ser identificados a través de colores:Grupo sin conexién, Grupo en Marcha, Grupo STAND BY, PRECAUCION, ALARMA

Idiomas: Inglés, Espafiol, Portugués.
Debe poseer en forma de facil manejo el posicionamiento a través de latitud y longitud, bloqueo deposicionamiento y notificacién al realizarse un
cambio de posicionamiento.

1- Agrupacién:El software SCADA debe poseer una herramienta para agrupar los grupos generadores porPAIS, DEPARTAMENTO, CIUDAD, ETC.

2- Niveles de Contrasefia: El software SCADA debe contemplar la creacién de distintos nivelesde contrasefia, la contrasefia Master para monitoreo
y configuracién de Médulos de controlde los grupos generadores y 7 contrasefias tipo ESCLAVO que seran usadas para el solohecho de monitorear
los grupos generadores activos en el sistema.Las contrasefias tipo ESCLAVO tendran la opcidn, de monitorear o parametrizar, o ambos ala vez.

3- Monitoreo Remoto RED PRINCIPAL: Los valores a ser requeridos para su monitoreo remotode parte de la red principal son los siguientes: L1, L2,
L3, L1-L2, L2-L3, L3-L1, 11, 12, I3, Frecuencia, Factor de potencia, Potencia Activa Total, Potencia Reactiva Total, Potencia Aparente Total, Total
KWH, Total KVARH (IND), Total KVARH (CAP)

4- Monitoreo Remoto MOTOR DEL GRUPO GENERADOR: Los valores a ser requeridos para su

monitoreo remoto de parte del Motor son los siguientes:Tension de Carga, Tensién de Bateria, RPM Motor, Presidn de Aceite, Temperatura
Refrigerante, Temperatura Aceite, Temperatura Cabina, Nivel de Combustible, Puestas en marcha, N° de arranques del Grupo Generador, Horas en
Marcha del Grupo Generador (Horémetro), Horas para servicio de Mantenimiento, Dias para servicio de Mantenimiento

5- Monitoreo Remoto GRUPO GENERADOR: Los valores a ser requeridos para su monitoreo

remoto de parte del Grupo Generador son los siguientes:Estado, L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L3-L1, 11, 12, I3, Frecuencia, Factor de potencia, Potencia
Activa Total, Potencia Reactiva Total, Potencia Aparente Total, Total KWH, Total KVARH (IND), Total KVARH ( CAP ).

6- Monitoreo Remoto Informacién General: Los valores a ser desplegados en este item son

los siguientes:Latitud, - Longitud, Tipo de Dispositivo de control de Grupo Generador, Versidn del Software del Dispositivo de Control del Grupo
Generador, Versién del Hardware del Dispositivo de Control de Grupo Generador, Ultima Fecha de Actualizacién del Software, Fecha del
Dispositivo, Hora del Dispositivo, Nombre del Grupo Activo, N° de Serie del Motor, Puerto Modbus, Tipo conexion

7- Dinamica de Control de Grupo Generador: A través de un control dinamico en pantalla, elsoftware SCADA debe tener la posibilidad de:Arranque
del Grupo Generador, Reseteo de Alarmas, Test Con Carga, Cambio de MODO MANUAL/AUTOMATICO/TEST, Habilitacién de Contactores de RED
PRINCIPAL/ GRUPO GENERADOR, Tiene que contar con un marcador de estado cuando el Grupo pasa de ModoAutomatico a Manual con
sefializacion a través de alarma.

8- Parametrizacion de Valores RED PRINCIPAL/ GRUPO GENERADOR/ MOTOR: El softwareSCADA debe poseer la funcionalidad de cambiar valores
de RED PRINCIPAL, GRUPOGENERADOR y MOTOR remotamente desde cualquier punto con conexién a internet o unSMARTPHONE.

9- Aplicacién para SMARTPHONES: El software SCADA debe poseer una aplicacién descargable
desde el PLAYSTORE de Google para los sistemas ANDROID.

10- Reportes e informes:Reporte de Medidores, Monitor de Potencia, Monitor de Alarmas, Reporte General, Registro de Usuarios, Registro de
Dispositivos.

Exigido

Software para parametrizacion de los controladores de Grupos Generadores:

El software para parametrizacién de los mddulos debe poseer la capacidad de parametrizartanto localmente y a través de conexidn remota desde
cualquier punto a través de internet.

El software debe poseer parametrizacién de:

Generador:

- Funcién de Dispositivo: Arranque Remoto ATS (Automatic Transfer Switch) AMF (Automatic Mains Failure )

- Ubicacién de TC (Transformador de Corriente): Lado Carga Lado Grupo Generador.

- Ejercitador: Modo con carga sin carga.

Por semana: Activacién de hasta los 7 dias de la semana, a cualquier hora y concualquier rango de tiempo de operacién.

Por mes: Activacién de hasta todas las semanas del mes, con un 1 dia de cada semana, acualquier hora con cualquier rango de tiempo de
operacion.

- Horario Programado: Activacidn de horario programado en cualquier o todos los dias dela semana en cualquier o todos los horarios.
- Periodo de Grabacién de eventos: 5-3600Sec

- Topologia de Conexién:2 FASES 3 CABLES L1-L2,2 FASES 3 CABLES L1-L3,2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3 CABLES L1- L2 TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3
TC, 3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2 CABLES MONOFASICO.

- Valores Primarios: Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0.1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500

- Valores Secundarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500
- Valores Terciarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500

- Transformador de Voltaje: 0.1 6500

- Histéresis F-N: 0-30

- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

Exigido
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- Tiempo Falla Potencia Inversa: 0-120 SEC
- Tiempo Sobre carga: 0-120SEC

- Apagado por Bajo Voltaje: 0-100%

- Alarma por Bajo Voltaje: 0-100%

- Apagado por Alto Voltaje:0-100%

- Alarma por Alto Voltaje:0-100%

- Apagado por Baja Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Baja Frecuencia: 0-100%

- Apagado por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC
RED

- Topologia de Conexién:2 FASES 3 CABLES L1-L2, 2 FASES 3 CABLES L1-L3, 2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3 CABLES L1- L2 TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3
TC, 3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2 CABLES MONOFASICO.

- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC

MOTOR

- Tiempo de falla de voltaje de bateria: 1-120 SEC

- Tiempo de Falla de RPM: 0-10 SEC

- Tiempo de arranque del motor: 0-720 MIN

- Precalentamiento: 0-30 SEC

- Numero de arranques: 1-10

- Tiempo entre arranques: 1-240 SEC

- Tiempo enfriamiento: 0-600 SEC

- Tiempo solenoide de paro: 0-90 SEC

- Tiempo de alarma de pérdida de sefial del Pickup Magnético: 0-250 SEC

« Funcion de arranque del Grupo Generador para carga de Bateria:

El software posee la funcién de arranque del grupo generador para carga de bateria
en caso de falla del cargador estatico de baterias o del alternador de carga del
motor.

Alarma de Bajo voltaje: 8-34.8 vdc

Arranque del Generador para carga de Bateria: 0-35 VDC

Tiempo de Operacién para carga de bateria: 0-600 Min

» Combustible:

Capacidad del tanque: 0-65000 Lts

Consumo p/Hora: 0-100%

- Ventilacién Cabina encendido: 1-250 °C

- Ventilacién Cabina Apagado: 1-250 °C

- Servicio de Mantenimiento Preventivo: Horas/meses con alarma.

ENTRADAS ANALOGICAS CONFIGURABLES.

- Entradas Analdgicas configurables: 4 en total, todos configurables para presidn,
temperaturay nivel. Con alarmas de minimay maxima.

Sensor Temperatura: VDO 120 °C, DATCON, MURPHY, PT100, PT1000, 150 °C 0-10V,
150°C 4-20MA, 600°C 0-10v, 600°c 4-20MA.

Sensor Presién: VDO 5 BAR, VDO 7 BAR, VDO, 10 BAR, DATCON 7 BAR, Dato 10 BAR,
Murphy 7 BAR, 6 BAR 0-10V, 6 BAR 4-20MA, 10 BAR 0-10V, 10 BAR 4-20MA, 100 BAR 010V,100BAR4-20MA,
SensorNivel:VDO10-1800hms,Murphy240-0330hms,US240-300hms,Level0-10V,Level 4-20MA.

- Entrada de medicién de caudalimetros: Sera visible en el sistema SCADA y también através del software de parametrizacién, deberd poseer dos
tipos de medicionesLitros/Galén y la lectura se realiza a través de los pulsos generados por el caudalimetro instalado.

ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.

- Entradas digitales configurables: 8 estandares, con extensién hasta 32. Configuracién deNombre de alarmas, tipo de contacto (normal/cerrado),
polaridad (negativo/positivo),tiempo de respuesta para alarmas (SEC).

SALIDAS DIGITALES.
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- Salidas digitales configurables: 6 estandares, con extension hasta 40. Con Configuraciénen los tipos de salidas.

CABINA DE INSONORIZACION: Se proveera una cabina de insonorizacién apta para intemperie para atenuacién de ruido. La cabina debera ser de la Exigido
misma fabrica que el grupo generador. No se aceptaran cabinas adaptadas fuera de la misma fabrica del grupo generador para grupos
electrégenos sin cabina. Los niveles de atenuacién deberan ser: A 1m: 84dB méax. a 75% de carga; como minimo. A 7m: 74dB méx. a 75% de carga,
como minimo.

CONSTRUCCION:
Bastidores en perfil cal. 10. Marcos en cal.12 con doble ceja.
Puertas en cal. 14 con doble ceja.

Totalmente desarmable. Norma: nom-081lecol-1994.

INSTALACION: Se debe incluir en la oferta la instalacién y materiales necesarios para la instalacién y puesta en marcha. Exigido

El Generador deberd estar conectado al sistema de puesta a tierra descrito en el Anexo 2

AUTORIZACION DEL FABRICANTE: Se debera presentar en el momento de la oferta una carta de autorizacién del representante o distribuidor Exigido
autorizado para nuestro pais para presentar oferta de sus equipos.

Estas caracteristicas se consideran de cumplimiento minimo, de requerirse ajustes en los pardmetros, especialmente a los que tienen que ver con factores de
generacion de energia y eficiencia en relacién a la autonomia, necesidades de produccién y otros factores relacionados con los requerimientos que tiendan a
cumplir con los pardmetros de alimentacién del total del edificio la oferente deberd ajustarlos como resultado de su propia ingenieria, estos deberan ser
resaltados en la oferta y de requerirse la contratante podrd solicitar aclaraciones en la etapa de evaluacidn y ajustes en la etapa correspondiente. Asi también
tendrd especial atencion a la hora de la puesta en marcha de este equipo, ya que se considera de vital importancia.

2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES

A fin de que el edificio cuente con todas las medidas y dispositivos necesarios para garantizar su seguridad, el de sus funcionarios, asi como el resguardo
patrimonial se deberad implementar un sistema de seguridad a modular y totalmente integrado, facilitando su administracion y operacion.

Deberd contar al menos con los médulos de:

o Monitoreo por imagenes
o Detecci6n de intrusion

o Deteccidn de incendios

o Comunicacién interna

o Conexiones WiFi

o Conexiones Ethernet

o Control de acceso

o Ahorrador solar on grid

o Cableado estructurado

o Rack de telecomunicaciones.
o Dispositivos de monitoreo

Los médulos estaran ampliamente integrados para una administracién comun, de no ser del mismo fabricante o de requerirse se proveeran los softwares y
dispositivos necesarios para la administracién en conjunto.

1. Médulo de monitoreo por imagenes

El médulo de monitoreo por imagenes contara con sensores de imagen en todas las dependencias, de manera que no existan puntos ciegos o estos sean
minimos, especialmente en areas de laboratorio, también deberd cubrir el drea externa, contar con capacidad de visualizacién diaria y nocturna incluso en
condiciones de obscuridad total. Para el acceso debera contar con al menos un sensor termografico para la deteccion automatizada de temperatura de las
personas que ingresan, a fin de detectar posibles casos febriles.

MODULO DE MONITOREO POR IMAGENES

Marca Indicar
Origen Indicar
AUTORIZACIONES Exigido

Autorizacién del Fabricante para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacién del Representante local, para la licitacién de referencia. No se aceptaran notas genéricas.
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GARANTIA Exigido
La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con mano de obra y partes originales.

La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta
ante eventuales fallas de los equipos. Ademds, debera contar con 2 técnicos certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses minimo. Debera
adjuntar a su oferta los certificados correspondientes.

DISPOSITIVO DE GRABACION EN RED (NVR)

CARACTERISTICA MINIMO

EXIGIDO

Modelo Indicar
Cantidad: 1 (Uno) Minimo
Canales de Camaras IP: 32 Canales Exigido
VISUALIZACION Exigido

Interfaces de conexidndirecta: 1 HDMI, 1 VGA

Resolucién de la salida de video: 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768
Cantidad de canales exhibidos en pantalla: 1,4,8,9, 16, 24 y 32 canales simultdneamente

Mascara de privacidad: 4 mascaras distintas por canal

Zoom: La zona seleccionada puede ser sometida al zoom en pantalla completa durante la reproduccién de las grabaciones y la visualizacién en
tiempo real

Formato de compresién: H.265/H.264/MJPEG

GRABACION Exigido
Resoluciones de grabacién soportadas: 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4MP, 3 MP, 1080p, 1.3 MP, 720p, D1, CIF

Eventos/configuraciones para grabacion: Grabacion manual, grabacion por agenda - modo continuo y deteccién de movimiento

Tasa de bit rate soportada para grabacién: La suma de la tasa de bit configurada en las cdmaras soportada debe ser de, minimo de 180 Mbps
Eventos por deteccién de movimiento: Grabacidn de video, tour, correo, FTP, buzzer y pop-up de mensaje de grabacién

Configuracidn de andlisis inteligente de video: Linea virtual, Cerca virtual, Abandono/Retirada de objetos, Cambio de escena, Deteccidn de audio

ALMACENAMIENTO Exigido
Disco rigido: 2 HDs de 4 TB, Debera soportar SATA 3y discos de 16TB para futuras ampliaciones

Gestion de espacio en disco: Tecnologia de hibernacidn del HD, alarma de falla y alarma de espacio insuficiente

RED Exigido
Puerto Ethernet: 1 puerta RJ45, (10/100/1.000 Mbps)

Throughput de red: Minimo 300 Mbps

Entrada de banda: Minimo 180 Mbps

Salida de banda: 320 Mbps

Conexiones remotas: debe soportar una concurrencia total minima de 10 usuarios o mas

Funciones de red: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Servidor de Alarma, Busca IP (soporta blsqueda
por dispositivos), SNMP, protocolos propietarios tipo cloud (opcional)

Operacién remota: Monitoreo, configuracién del sistema, reproduccién, descarga de archivos grabados, informaciones sobre registros, actualizacién
de firmware del NVR y actualizacién de firmware de las cdmaras conectadas al NVR

Cliente para servicio de DDNS (IP dindmico): DynDNS, No-IP y DDNS del NVR

Accesibilidad de mévil: Aplicacién Movil propietaria del NVR
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REPRODUCCION Y RESPALDO Exigido
Playback simultdneo: 1 0 4
Modos de blsqueda: Fechay hora, con precisién de segundo y deteccién de movimiento

Funciones en el playback: Reproducir, Parar, Volver, Sincronizar, Cuadro anterior, Préximo cuadro, Avanzar lento, avanzar rapido, Foto, Marcar
evento, Volumen, Editar video

Modos de respaldo: Dispositivo USB con sistema de archivos en FAT32, FTP y download a través de la pagina web del NVR

CONEXIONES Exigido
Puerta USB: Minimo 2 puertos, al menos 1 USB 3.0
Entrada de audio bidireccional: Minimo 1 canal, RCA
Salida de audio bidireccional Minimo 1 canal, RCA
Entradas de alarma: Minimo 4

Salida de alarma, contacto relé seco: Minimo 2

Dispositivo HD externo: Utilizacién de HD con interfaz e-Sata para realizar backup de grabaciones.

CARACTERISTICAS GENERALES Exigido
Alimentacién del dispositivo: Entrada: fuente externa de 100-240 Vac=50/60 Hz Salida: 12 Vdc, 4A
Tamafio (LxAxP):1U

PTZ: Control PTZ a través de la red TCP/IP

CAMARAS IP TIPO BULLET

CARACTERISTICA MINIMO

EXIGIDO

Modelo: Indicar
Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO DEL EDIFICIO, PARA USO EXTERIOR Indicar
Camara Exigido

Sensor de imagen: 1/3 4 megapixel. Progresivo CMOS
Obturador electrénico: Automatico y Manual 1/3s ~ 1/100.000s
Iluminacién minima: 0.08 lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.3 lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30 IRE) 0 lux/F2.0 (IR encendido)

Relacién sefial-ruido: >50 dB

LENTE Exigido
Distancia focal: 3.6 mm
Abertura maxima: F2.0
Angulo de visién: H: 81° / V: 44°

Tipo de lente: Fija

VIDEO Exigido
Compresién de video: H.264/H.264B/H.265/H.265+ /MJPEG

Resolucién de imagen: 4 M (2560 x 1440) / 16:9; 3 M (2304 x 1296) / 16:9; 1080p (1920 x 1080) / 16:9; 1.3 M (1280 x 960) / 4:3; 1 M (1280 x 720) / 16:9; D1
(704 x 480) / 22:15; VGA (640 x 480) / 4:3; CIF (352 x 240) / 22:15;

Analisis de video: Cambio de cuadro, Area de interés
Foto: Minimo 1 foto por segundo

Tasa de frames: 1 a 30 FPS
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RED
Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)

Protocolos y servicios soportados: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP,

Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF.

Exigido

SERVICIOS
Configuracidn de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia

Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App

Exigido

CARACTERISTICAS

Distancia IR: 50 m o superior

Alimentacién: 12 Vdc/PoE (802.3af)

Proteccidn: Contra cortos y ondas electromagnéticas
Nivel de proteccién: IP67

Consumo de energia: <4,2 W

Temperatura de operacién: -10 °C a 60 °C

Exigido

CERTIFICACIONES
Normas: CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B

Exigido

CAMARAS IP TIPO DOMO

CARACTERISTICA

MINIMO
EXIGIDO

Modelo

Indicar

Cantidad:A DEFINIR SEGUN DISENO DEL EDIFICIO

Indicar

Cémara

Sensor de imagen: 1/3 4 megapixel. Progresivo CMOS

Obturador electrénico: Automatico y Manual: 1/3s ~ 1/100.000s

Iluminacién minima: 0.08 lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.3 lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30 IRE) 0 lux/F2.0 (IR encendido)

Relacién sefial-ruido: >50 dB

Exigido

Lente

Distancia focal: 3.6 mm
Abertura maxima: F2.0

Angulo de visién: H: 81° / V: 44°

Tipo de lente: Fija

Exigido

Video

Compresién de video: H.264 / H.264B / H.265 / H.265 + /MJPEG

Resolucién de imagen: 4 M (2560 x 1440) / 16:9; 3 M (2304 x 1296) / 16:9; 1080p (1920 x 1080) /1 6:9; 1.3 M (1280 x 960) / 4:3; 1 M (1280 x 720) / 16:9; D1

(704 x 480) / 22:15; VGA (640 x 480) / 4:3; CIF (352 x 240) / 22:15;
Analisis de video: Cambio de cuadro, Area de interés
Foto: Minimo 1 foto por segundo

Tasa de frames: 1 a 30 FPS

Exigido
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Red

Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)

Protocolos y servicios soportados: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP,

Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF

Exigido

Servicios
Configuracién de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia

Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App

Exigido

Caracteristicas

Distancia IR: 30 m o superior

Alimentacién: 12 Vdc/PoE (802.3af)

Proteccidn: Contra cortos y ondas electromagnéticas
Nivel de proteccién: IP67

Consumo de energia: <4,2 W

Temperatura de operacién: -30 °C a 60 °C

Exigido

Certificaciones

Normas: CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B

Exigido

CAMARAS IP TERMOGRAFICA

CARACTERISTICA

MINIMO
EXIGIDO

Modelo

Indicar

Cantidad: 1 (UNO) ACCESO PRINCIPAL

Minimo

Camara Termografica

Sensor de imagen: Detector no refrigerado de 6xido de vanadio FPA
Pixeles efectivos: 256 x 192

Sensibilidad térmica (NETD): < 50mk

Faja de espectro: 8-14 um

Distancia Focal: 7.5 mm

Angulo de visién: H = 30° -V = 20°

Modo de foco: Fijo

Abertura: F1.0

Exigido
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Camara visible Exigido
Sensor de imagen: 1/2.8 2 Megapixeles CMOS

Pixeles Efectivos: 1920 x 1080

Velocidad del obturador: 1/1s ~ 1/130000s

Sensibilidad: 0,01 lux (color) 0,001 lux (B/N) 0 lux (IR activado)
Distancia focal: 6 mm

Abertura maxima: F2.0

Angulo de visién: H: = 52°/ V: = 30°

BLC/WDR /HLC

Balance de Blancos Automético / manual /escena

AGC: Automatico / Manual

Reduccién de ruido: 2DNR / 3DNR

Relacién sefial ruido: = 55dB

ROI: SI

Medici6n de temperatura Exigido
Rango de medicidn: +30°C ~ +45°C
Variacién de medicién: Maximo + 0,3°C
Personas en simultaneo: = 15

Andlisis integrado de temperatura

Video Exigido
Compresién de video: H.264 / H.264M / H.264H / H.264B

Resolucién de imagenTérmica: 1280x1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 400 x 300 Stream extra: 640 x 512 / 640 x 480 / 400 x 300
Visible: 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576)Stream extra: D1 (704 x 576) / CIF (352 x 288)

Tasa de frames: 1 a 30 FPS

Red Exigido
Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)

Protocolos y servicios soportados: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP;
NTP;Multicast/IGMP; SFTP; 802.1x; ONVIF S; APl; SDK

Servicios Exigido
Configuracién de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia

Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App

Caracteristicas Exigido
Audio: 1 Entrada / 1 Salida. Comprensién: G.711a; G.711mu; AAC; PCM
Distancia IR: 50 m o superior

Alimentacién: 12 Vdc/PoE (802.3af)

Proteccidn: Contra cortos e ondas electromagnéticas

Nivel de proteccién: IP67

Consumo de energia: <20 W

Temperatura de operacién: 10 °C a 30 °C

Certificaciones Exigido

Normas: CE: EN55032:2015 EN61000-3-2:2014 FCC: CFR 47 FCC Part15 subpart B ANSI C63.4-2014

CAMARAS IP TIPO PTZ
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CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO
Modelo Indicar
Cantidad: 2 (DOS) Minimo (EXTERIOR DEL LABORATORIO) Indicar
Cémara Exigido
Sensor de imagen: 1/2,8 2 megapixel CMOS Progresivo
Obturador electrénico: Automatico y Manual: 1/1s ~ 1/30.000s
Sensibilidad: 0.005 lux; 0 lux (IR encendido)
Dia/noche: Automatico (ICR) / Color / Blanco y negro
Pixeles efectivos: 1920 x 1080
Compensacién de luz de fondo: BLC / HLC / WDR (120dB)
Balance de Blancos: Automatico / ATW / Interno / Externo / Manual / Ldmpara de Sodio / Natural
Reduccién de ruido: Ultra DNR 2D / 3D
Zoom Optico: 15x
Zoom Digital: 16x
Mascara de privacidad: 20 minimo
Lente Exigido
Distancia focal: 5.3a 79 mm
Control de foco: Automatico / Manual
Angulo de visién: H: 58° ~3,94° / V: 33°~ 2,26
PTZ Exigido
Alcance Pan/Tilt: Pan: 0° a 360°; Tilt: -15° a 90°; autoflip: 180°
Controle manual de velocidad: Pan: 0,1° a 200°/s; Tilt: 0,1° a 120°/s
Velocidad de preset: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset: = 250 posiciones preprogramadas con ejecucién automatica y manual
Modo PTZ: 5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan
Andlisis inteligente de video Exigido
Linea virtual - Cerca virtual - Abandono/Retirada de objetos
Video Exigido
Compresion de video: H.265 / H.264H / H.264
Resolucién de imagen: 80p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Tasa de frames: 1 a 30 FPS
Red Exigido
Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)
Protocolos y servicios soportados: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, Multicast, IEEE 802.1x, Onvif Perfil S
Servicios Exigido
Configuracién de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia
Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App
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Caracteristicas

Distancia IR: 100 m o superior

Audio: 1/1 Entrada Salida

Alimentacién: DC 12V /3 A (+ 25%) PoE+ (802.3at)
Proteccidn: Contra cortos y ondas electromagnéticas
Nivel de proteccién: IP66

Consumo de energia: 20 WMaximo

Temperatura de operacién: -10 °C a 60 °C

Exigido

Certificaciones

Normas: CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B

Exigido

La oferente debera presentar un plano detallado de ubicacién y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de dispositivos a instalar como parte de su

oferta. La contratante podra realizar ajustes de ubicacién sin que esto implique un sobre costo.

La provisién de camaras incluye su conectividad hasta el sistema, de requerirse se deberan proveer switches y fuentes seglin necesidad, de requerirse deberan
proveerse cajas estanco. El cableado debera converger en la sala técnica, estar diferenciado del cableado estructurado para equipos informaticos, debidamente
etiquetado. Se utilizaran cables UTP de Cat 5E o superior, apantallados, en los casos que se requiera se utilizaran cables para exterior. No se aceptard en ninglin

caso la utilizacion de cables en canaletas ni al descubierto, para las cdmaras exteriores no se permitiran cables aéreos.

2. Médulo de alarma de intrusién

La deteccidén de intrusién debera ser por apertura de puertas, ventanas y por sensores de movimiento, en el exterior deberd contar con detectores de

movimiento y barreras laser.

CENTRAL DE ALARMA MONITOREABLE CON SENSORES Y ACCESORIOS
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO
Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Origen /Procedencia: Indicar
Descripcion: Exigido
Sistema de alarma auténomo para deteccién de intrusidn por apertura de puertas y ventanas, sensores de movimiento y barreras laser
CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL DE MONITOREO: Exigido
Funcionamiento por zonas, configurable con diferentes niveles de alarma y horarios, con capacidad de sensores direccionables, capacidad de
alimentacién por bateria de 12Vdc incluida, alerta por SMS mediante interfaz.
ALARMAS: Exigido
Por sirena y luces estroboscépicas SMSy llamada automaticas indicando zona y sensor disparado
SENSORES Exigido
El oferente debera calcular la cantidad y tipo adecuado de sensores a aplicar en cada caso, seglin su disefio propuesto y la propia ingenieria del
sistema presentado.
Sensores de apertura de puerta: A utilizarse en toda puerta que dé al exterior, incluidas las casetas
Sensores de apertura de ventanas: A utilizarse en toda ventana que dé al exterior y pueda abrirse.
Sensores de movimiento: en todas las dreas a fin de determinar presencia, incluyendo casetas y estacionamiento.
Barreras laser: a instalarse en el perimetro del laboratorio para detectar en ingreso al area.
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INTEGRACION Exigido
Debera estar ampliamente integrado con el médulo de monitoreo por imégenes, de Deteccién de incendio, de telecomunicaciones y de control de

acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas mddulos: PE: grabacién y marcado de eventos en monitoreo por imagenes, llamadas via PBX, disparo

de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

AUTORIZACIONES Exigido
Autorizacién del Fabricante para la licitacidn de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacién del Representante local, para la licitacidn de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

GARANTIA Exigido
La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con mano de obra y partes originales.

La marca ofertada deberd poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana, a manera de dar inmediata

respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, deberd contar con 2 técnicos certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses

minimo. Deberd adjuntar a su oferta los certificados correspondientes.

La oferente debera presentar un plano detallado de ubicacién y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de dispositivos a instalar. La contratante podra
realizar ajustes de ubicacién sin que esto implique un sobre costo.La provisién de sensores incluye su conectividad hasta el sistema, de requerirse se deberan
proveer repetidores y fuentes segln necesidad, de requerirse deberan proveerse cajas estanco. El cableado deberd converger en la sala técnica, estar
diferenciado del cableado estructurado para equipos informaticos, debidamente etiquetado. No se aceptara en ningln caso la utilizacién de cables en

canaletas ni al descubierto, para sensores exteriores no se permitiran cables aéreos.

3. Médulo de deteccion y alarma de incendio

El médulo de deteccién y alarma de incendios deberd contar sensores de humo y particulas o termovelocimétricos, todos direccionables, debera ser de
sensibilidad configurable, también debera contar con pulsadores de emergencia a ser instalados en el acceso de cada laboratorio y en cada extremo del pasillo
de circulacion, debe realizar la apertura de emergencia de todas las puertas que fueran automatizadas o que cuenten con control de acceso y generar tonos de

alarma en los dispositivos de comunicacién.

CENTRAL DE ALARMA MONITOREABLE CON SENSORES Y ACCESORIOS
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO

Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Origen /Procedencia: Indicar
Descripcion: Exigido
Sistema de alarma auténomo para deteccién de deteccién temprana de incendio por sensores de humo/calor o termovelocimétricos, pulsadores o
apertura de puertas de emergencia (integrado con médulo de deteccién de intrusién)
CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL DE MONITOREO: Exigido
Funcionamiento por zonas, configurable con diferentes niveles de alarma y horarios, con capacidad de sensores direccionables, capacidad de
alimentacién por bateria de 12Vdc incluida, alerta por SMS mediante interfaz.
ALARMAS: Exigido
Por sirena y luces estroboscépicas SMSy llamada automaticas indicando zona y sensor disparado
SENSORES Exigido
El oferente debera calcular la cantidad y tipo adecuado de sensores a aplicar en cada caso, seglin su disefio propuesto y la propia ingenieria del
sistema presentado.
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INTEGRACION Exigido

Debera estar ampliamente integrado con el mddulo de monitoreo por imagenes, de Deteccién de intrusién, de telecomunicaciones y de control de
acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas mddulos: PE: grabacién y marcado de eventos en monitoreo por imagenes, llamadas via PBX, disparo
de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

AUTORIZACIONES Exigido
Autorizacién del Fabricante para la licitacidn de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacidn del Representante local, para la licitacién de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

GARANTIA Exigido
La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con mano de obra y partes originales.

La marca ofertada deberd poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana, a manera de dar inmediata
respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, deberd contar con 2 técnicos certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses
minimo. Deberd adjuntar a su oferta los certificados correspondientes.

La oferente debera presentar un plano detallado de ubicacién y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de dispositivos a instalar en base al PCI. La
contratante podra realizar ajustes de ubicacién sin que esto implique un sobre costo.La provisién de sensores incluye su conectividad hasta el sistema, de
requerirse se deberan proveer repetidores y fuentes seglin necesidad, de requerirse deberan proveerse cajas estanco. El cableado debera converger en la sala
técnica, estar diferenciado del cableado estructurado para equipos informéticos, debidamente etiquetado. No se aceptara en ningln caso la utilizacién de
cables en canaletas ni al descubierto, para sensores exteriores no se permitiran cables aéreos.

4. Médulo de control de acceso

El mddulo de control de acceso debera restringir el acceso al drea de laboratorios, deberd poder ser accionado por tarjetas RFId, PIN y opcionalmente con
biometria. El registro de usuarios, el control de acceso, y todos los aspectos de este tipo de sistemas.

La oferente deberd presentar un sistema compuesto por tantos dispositivos como sea necesario, a fin de permitir la apertura de puertas, el registro centralizado
de usuarios, otorgar y revocar permisos.

Deberan proveerse todos los dispositivos y conexiones, incluyendo tarjetas y tags para vehiculos necesarios.

El control de acceso debera contemplar los dispositivos necesarios para las siguientes puertas:

DEPENDENCIA ABERTURAS

Acceso principal Puerta doble de Vidrio Templado tintado con bloqueo por electroiman. Apertura por RFiD, PIN y Biometria o
por accionamiento interno por el teléfono.

Recepci6n y sala de espera Puerta de Vidrio templado traslucido para acceso a area restringida. Apertura por RFiD, PIN y Biometria o por
accionamiento interno por el teléfono.

Sala Técnica Puerta cortafuegos de metal con apertura por RFID Pin o Llave, con barra antipanico interna.

Dep6sitos de Almacenamiento de insumos, Puerta vaivén con brazo hidrdulico. Cerradura con apertura por RFID, PIN o biometria.
accesorios y reactivos

Pasillos de Circulacién Puerta Doble vaivén con una hoja motorizada accionada por el control de acceso (RFID, PIN y Biometria) y la
otra con brazo hidraulico de apertura manual.
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Estacionamiento de Funcionarios Barrera automatica accionada por control remoto o Tag RFId

Afin de fijar las caracteristicas minimas de los equipos de lectura se establecen las siguientes;

CARACTERISTICA MINIMO

EXIGIDO
Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO Indicar
Resolucién: 500 dpi Exigido
Tiempo de identificacién:< 0.5 Seg. Exigido
Capacidad: Hasta 2.000 huellas o tarjetas Exigido
Registros: Hasta 50.000 Exigido
Teclado: Exigido

Teclado para introduccién de passwords / contrasefias.

Teclado con fondo de luz con 6 0 mas teclas de funciones especiales.

Pantalla: LCD. Visor con mensajes en espaiiol. Exigido
Modos de identificacion: Huella, Tarjeta, Usuario + Huella, Usuario + Contrasefia, Contrasefia + Tarjeta y Huella + Tarjeta. Exigido
Capacidad por usuario: Cada usuario podra grabar 2 huellas, 1 tarjeta y 1 contrasefia como minimo. Exigido

Control de Asistencia: Permite el registro de huellas y legajos de funcionarios con datos de personalizacién, manejo de diferentes tablas horarias Exigido
para emisién de informes tanto en pantalla como en impresora de asistencia, llegada tardia, ausencia, retiro anticipado, vacaciones, etc., por dia,
entre fechas, etc., y con archivos preparados para la exportacién de datos a otros sistemas.

Exportacién: Reporte generado por Software, exportable a Excel y txt como minimo. Exigido
Tarjeta de proximidad: EM RFID (125KHz) Exigido
Comunicacién PC: TCP/IP, RS485, mini-USB Exigido
Entradas: Sensor de puerta, Pulsador de apertura Exigido
Salidas: Wiegand 26, Salida relay NO/NC Exigido

255/297



Alimentacién: DC 12V / 1000 mA o PoE Exigido

Grado de Proteccién: IP53 Exigido

INTEGRACION Exigido

Debera estar ampliamente integrado con el mddulo de monitoreo por imagenes, de Detecci6n de intrusidn, de telecomunicaciones y de control de
acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas médulos: PE: grabacién y marcado de eventos en monitoreo por imagenes, llamadas via PBX, disparo
de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

AUTORIZACIONES Exigido
Autorizacién del Fabricante para la licitacidn de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacién del Representante local, para la licitacién de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

GARANTIA Exigido
La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con mano de obra y partes originales.

La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta
ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, deberd contar con 2 técnicos certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses minimo.
Debera adjuntar a su oferta los certificados correspondientes.

La oferente debera presentar un plano detallado de ubicacién y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de dispositivos a instalar. La contratante podra
realizar ajustes de ubicacién sin que esto implique un sobre costo. La provisidn de dispositivos incluye su conectividad, de requerirse se deberan proveer
repetidores y fuentes seglin necesidad, de requerirse deberan proveerse cajas estanco. El cableado deberd converger en la sala técnica, estar diferenciado del
cableado estructurado para equipos informaticos, debidamente etiquetado. No se aceptard en ningln caso la utilizacién de cables en canaletas ni al
descubierto, para sensores exteriores no se permitiran cables aéreos.

Se deberan proveer todos los dispositivos y softwares necesarios para el funcionamiento en conjunto de todos los mecanismos de Control de Acceso.
5. Mddulo de telecomunicaciones

El médulo de comunicacién interna deberd componerse por equipos telefénicos tipo IP, de alimentacién PoE, a instalarse en cada dependencia. Debera contar
con tonos de emergencia, altavoz para manos libres, debera conectarse por SIP a las diferentes centrales telefonicas de la institucion y permitir la utilizacion de
las lineas de telefonfa fija existente, ademas deberd implementar interfaces de comunicacién celular.

CENTRAL TELEFONICA IP

Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: 1 (uno) Minimo
2 (dos) puertos FXS Exigido
8 (ocho) puertos FXO Exigido
2 (dos) puertos RJ45 Gigabit con PoE Plus integrado (IEEE 802.3at-2009) Exigido
Debe soportar Ruteo NAT y el modo de Switch Exigido
Almenos 1 puerto USB, 1 puerto SD Exigido
Cancelacién de Eco de Linea de, Dynamic Jitter, deteccién de modem a G.711. Exigido
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Soporte de Codec como minimo, G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T, H.264, Exigido

H.263, H263

Debe ofrecer calidad de servicio para Capa 3y Capa 2 Exigido

Marcacién DTMF en modo In Audio, RFC2833y SIP INFO Exigido

TFTP/HTTP/HTTPS, deteccién automatica y aprovisionamiento automatico de terminales IP, syslog Exigido

TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP,NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261),STUN, SRTP, TLS, LADP, SRTP, TLS, Exigido

SSH

Tono de Progreso de Llamada, Inversién de Polaridad, Exigido

Deteccién de Colgado, Desconexién por Corriente, Tono de Ocupado

Idiomas muiltiples en los terminales, Inglés / Espafiol / Francés / Portugués / Aleman / Ruso / Italiano para interfaz de usuario basada en la Web; Exigido

Respuesta de Voz Interactiva personalizable/mensajes de voz para inglés, espafiol; paquete de idiomas personalizables para soportar cualquier

otro idioma Identificador de Llamadas ETSI-DTMF Bellcore, ETSI-FSK, SIN 227

Inversién de polaridad Exigido

Minimo 4 capas de IVR (Respuesta de Voz Interactiva) Exigido

Puertos: 2 (dos) FXS Exigido

Capacidad Dispositivos SIP registrados:100 (dispositivos SIP/usuarios registrados) Exigido

Llamadas SIP simultaneas:40 Exigido

6 salas de conferencias protegidos por contrasefia de hasta 30 participantes como minimo PSTN o IP simultadneos

Capacidad para trabajar con lineas convencionales de telefonia analdgica o digital (PDSI). El sistema ofertado deberd poder soportar 1 (un)

Enlaces E1y 2 (dos) Lineas analdgicas, Sistemas de Videoconferencia, Celdas Inaldmbrica SIP

Estacionamiento de llamadas, desvio de llamadas, transferencia de llamadas, DND, grupo de extensiones/captura, radiolocalizacién/sistema de Exigido

intercomunicacion, etc.

El oferente debe realizar el montaje, instalacién y configuracién de los equipos ofertados hasta su funcionamiento total y asistencia para ajustes Exigido

y/o modificacién que pudiera surgir posterior a la puesta en marcha. Ademas, debe capacitar en el uso de los mismos a las personas asignadas

Se deberd incluir una capacitacion en el uso y administracion de la plataforma con una duracién de 8 horas. Exigido

Garantia escrita de 1 afio. Exigido
TELEFONOS IP

Modelo Indicar

Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO, UN TELEFONO POR DEPENDENCIA MiNIMO Indicar

Terminales de la misma marca que el conmutador telefénico. Exigido
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Pantalla LCD Color de 3 minimo Exigido
Conector RJ9, audifonos estéreo 3.5 mm con micréfono Exigido
Teclas de funcién VOLUMEN +/-, 3 teclas de funcién (minimo), Teclado numérico Exigido
Soporte para G.711/a, G.722 (banda ancha), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO) Exigido
Puertos de red de 10/100/1000 Mbps y PoE integrado. Exigido
Soporte para G.711j/a, G.722 (banda ancha), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO), H.264 Exigido
BP/MP/HP, H.263 CIF/QCIF,

Retencidn de llamada, transferencia, reenvio (incondicional/no contesta/ocupado), llamada estacionada captura de llamada, audio conferencia Exigido
de 6 vias, apariencia de llamada compartida, agenda telefénica descargable (XML, LDAP), llamada en espera, historial de llamadas, botdn jefe-

secretaria virtual, plan de marcado flexible, escritorio movil (hot desking), tonos de llamada personalizados, servidor redundante y fail-over
(conmutacidn en caso de fallo)

Auriculary altavoz HD. Exigido
Multi idioma. Exigido
Adaptador de corriente Entrada 100-240VAC 50-60Hz; Salida 12VDC, 1.5% PoE+ (802.3at). Exigido
El oferente debe realizar el montaje, instalacién y configuracién de los equipos ofertados hasta su funcionamiento total y asistencia para ajustes Exigido
y/o modificacién que pudiera surgir posterior a la puesta en marcha. Ademas, debe capacitar en el uso de los mismos a las personas asignadas.

Garantia escrita de 1 afio.

Se deberd incluir una capacitacion en el uso y administracién de la plataforma con una duracién de 8 horas. Exigido
EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA

Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: 1 (uno) Exigido
Camara: 1/32MegapixelesCM0OS1920Hx1080V@30fpso superior Exigido
Lente: Zoomépticodel2x, +/-23° de inclinacién, +/- 90° de paneo, campodevisiénde70°(W)*-6.3°(T)o superior Exigido
Conectividad: Ethernet/WiFi/Bluetooth minimo Exigido
Ethernet: Puerto1xRJ45 10/ 100/1000Mbps Exigido
WiFi: Integrado, doble banda802.11a/b/g/n(2.4GHz&5GHz) Exigido

258/297


mailto:1920Hx1080V@30fps

Bluetooth: Integrado. Bluetooth4.0+EDR Exigido
Salida de Video 3 (tres)puertos HDMI hasta 1080pconCECcomo minimo Exigido
Entrada de Video: 1 (uno) puerto VGA/1(uno) puerto HDMI con resoluciéndehastal080p Exigido
Micréfono/Altavoz: MIC/Altavoz Externo, MIC integrado, MIC/Altavoz externo en cascada. Exigido
Control Remoto: Control remoto Bluetooth con pad multitactil Exigido
Puertos Auxiliares: 1xUSB2.0,1xSD,1puertodealtavozexterno Exigido
Pantalla Gréfica: OLEDconresoluciénde128x32 Exigido
Cédec de Voz: G.7114/a,G.722(banda ancha),G.726-32,0pus, G.722.1,DTMFen/fuera debanda (In audio, RFC2833,SIPINFO) Exigido
Cédecs de Video: H.264BP/MP/HP, resolucién de video de hasta 1080p, velocidad de imagenes de hasta 30fps, velocidad de bits dehasta4Mbps Exigido
Resolucién de Video de Personas: 1080pde512Kbps,720pde384Kbps,4SIF/4CIFde 128 Kbps, SIF / CIF / QSIF / QCIF / SQSIF / SQCIF de 64 Kbps Exigido
Resolucion de Video de Contenido /PC: Entrada: VGA, SVGA, XGA, WXGA,WXGA,SXGA, 1440x900, 720p,1600x1200, 1080p(HDMI),hasta 60fps; Exigido
Codificacién:1280x720, 1920x1080 o superior

Resolucién de Salida: 720p,1080posuperior Exigido
MCU Integrado: Conferencia de1080pdehastadvias, conferencia de 720pde5vias, conferencia VGA de9vias Exigido
Secuencia Doble: BFCP, video de personas (hastal080p@30fps) + video de contenido (hastal080p@15fps,720p@30fps Exigido
Funciones de Audio: AEC, ANS, AGC,PLC, CNG/VAD Exigido
Funciones de Video: FEC, disefio de visualizacién dindmica, imagen dentro dela imagen, imagen fuera de la imagen, subtitulos digital Exigido
Puente de Plataformas: Puente de llamadas SIP con cualquier aplicacién VolP de Android como Skype, Skypefor Business, Google Hangouts, etc. Exigido
Funciones de Telefonia: Retencidn, transferencia, reenvio (incondicional/no hay respuesta/ocupado), estacionamiento/recuperacién de Exigido
llamadas, conferencia de audio/video de 9 vias, directorio telefénico XML descargable, LDAP, llamada en espera, historial de llamadas, plan de

marcacion flexible, tonos de llamada con mdsica personalizada, redundancia de servidores y con mutacion por error

Integracion: La solucion soportar integracion a sistemas de telefonia IP existentes o nuevos o servicios SIP. Exigido
Llamadas de video: La solucién debe ser capaz de soportar video conferencias de manera local (entre los equipos internos) y también de manera Exigido
inter empresas mediante internet pudiendo hacer llamadas a otras entidades dentro del pais o a cualquier ciudad a nivel global.

Calidad de servicio: Capa 2Q0S(802.1Q,802.1p)yCapa3(ToS, DiffServ, MPLS) QoS Exigido
Seguridad: Contrasefias a nivel de usuario y administrador, autenticacién basada en MD5yMD5-sess, archivo de configuracion cifrado con AES de Exigido
256-bit, TLS, SRTP de128/256bits, HTTPS,802.1x Media Access Control

Soporte de idiomas: espafiol como minimo Exigido
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Capacidad de Actualizaciones: Actualizacién de firmware por medio de TFTP/HTTP /HTTP So carga a HTTP local, aprovisionamiento Exigido
masivousandoTR-0690 el archivo de configuracién XML cifrado con AES

Accesorios: Se deben incluir todos los cables, accesorios, soportes y demas que sean necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento de Exigido
la solucién.

Experiencia del oferente: El oferente debera poseer experiencia comprobada de por lomenos3afiosenel mercado. Debera contar con la Exigido
certificacién de partner de los productos ofertados. Se exigira la presentacién de una carta de la marca que certifique al oferente como

representante autorizado para comercializar sus productos. El oferente debe presentar por lo menos2facturaso cartas de satisfaccidn de clientes

de entidades publicas o privadas de soluciones similares vendidas.

Instalacién, configuracién, implementacién, garantia de instalacidn: El oferente debe realizar el montaje, instalacién y configuracién delos Exigido
equipos ofertados hasta su funcionamiento total y asistencia para ajustes y/o modificacién que pudiera surgir posterior a la puesta en marchay

durante el periodo que dure el contrato. Ademas, debe capacitaren el uso de los mismos a las personas asignadas.

INTEGRACION Exigido
Deberd estar ampliamente integrado con el médulo de monitoreo por imagenes, de Deteccién de intrusién, de telecomunicaciones y de control

de acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas médulos: PE: grabacién y marcado de eventos en monitoreo por imagenes, llamadas via PBX,

disparo de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

AUTORIZACIONES Exigido
Autorizacion del Fabricante para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacién del Representante local, para la licitacidn de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

GARANTIA Exigido
La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con mano de obra y partes originales.

La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el area metropolitana, a manera de dar inmediata

respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, debera contar con 2 técnicos certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses

minimo. Deberd adjuntar a su oferta los certificados correspondientes.

6. MODULO CONECTIVIDAD DE RED ALAMBRICA

Todo el cableado estructurado se realizara por ductos independientes a los de la instalacion eléctrica, con cables UTP Categoria 6A con certificacion UL y ISO
14000, instalados en bandejas en los pasillos de distribucidn y con bajada por ductos embutidos hasta los puntos necesarios. Deberan terminar en jack RJ45 y

conectarse al dispositivo por medio de patch core prefabricados. El sistema debera estar conectado a la malla de tierra.

Los equipos de interconexidn seran switches L2 con POE. Todos los equipos seran de tipo Enterprise. No se aceptaran equipos para uso hogarefio.

SWITCH POE+
Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO Indicar
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Caracteristicas principales

24 Puertos PoE 10/100/1000Base T

4 slots SFP+ o similar que soporten transceivers de 1Gbps y de 10Gbps

Velocidad de transmisién minimo 190 Mpps

Switch Fabric de 128 Gbps o superior

Funcionalidad de capa 2y capa 3.

Deberd contar con tecnologia que permita conectarse a 2 diferentes equipos y que estos 2 enlaces trabajen de manera Activa-Activa
Autonegociacién full/half-duplex en todos los puertos

Deberd tener un Mean Time Between Failure (MTBF) de al menos 80.000 horas

Exigido

Caracteristicas de Capa 2 y Capa 3:

Filtrado Multicast de Capa 2y Capa 3

Soporte de 802.1Q VLAN

Agregacion de enlace IEEE 802.3ad (LACP)

Soporte de IGMPv2, IGMPv3 Snooping en IPv4 y MLD en IPv6 instalados y operativos.
Administracidn por Interface de linea de comandos, SNMPv3 via Software e interface web con SSL.
Capacidad instalada de sFlow o NetFlow.

Soporte de mdltiples niveles de privilegios de acceso por consola para los administradores ya sea local o remotamente por SSH v2.
Herramienta de gestion WEB con capacidad de realizar todas las tareas de administracién CLI
Soporte de IEEE 802.1x multiples hosts y multiples vlans por puerto

Soporte de ACLs por puerto, basados en informacion de Capas 2,3y 4.

Soporte de port Mirror.

Soporte de mas de 500 entradas en el ACL.

Funcionalidad de QoS Multilayer. Clasificacion de trafico basada en direcciones MAC de origen y destino (Capa 2), direcciones IP de origeny

destino (Capa 3) y puertos TCP/UDP (Capa 4).

Exigido

Estandares |EEE:

IEEE 802.1D (STP)

IEEE 802.1p (CoS)

IEEE 802.1Q (VLANS)

IEEE 802.1s (MSTP)

IEEE 802.1w (RSTP)

IEEE 802.1x (Protocolo de acceso a la red basado en puertos)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Control de flujo)
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3af (PoE)

IEEE 802.3at (PoE+)

IEEE 802.3az EEE

IEEE 802.3ab (1000Base-T)

Exigido
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Estandares IETF:

RFC 768 - UDP

RFC 1350 - TFTP

RFC791-1P

RFC 792 - ICMP

RFC 793 -TCP

RFC 826 - ARP

RFC 854 - Telnet

RFC 959 - FTP

RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

RFC 1157 - SNMP v1

RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery
RFC 1305-NTP

RFC 1493 - Bridge MIB

RFC 1643 - Ethernet Interface MIB

RFC 1757 RMON

RFC 1901 - SNMP v2C

RFC 1902-1907 - SNMP v2C

RFC 2616 - HTTP

RFC 2131 - DHCP

RFC 2138 - RADIUS

RFC 2236/2933 IGMP v2 con MIB

RFC 3376 IGMPv3 for IPv6

RFC 2464

RFC 3056 IPv6 Tunneling

RFC 2284 PPP EAP

RFC 2463 - ICMP IPv6

RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence
RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option
RFC 2620 RADIUS

Exigido

Caracteristicas Cantidad: Exigido
Generales
Marca - Especificar Exigido
Modelo - Especificar Exigido
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Numero de Parte -
Especificar

Exigido

Procedencia -
Especificar

Exigido

Elequipo debe ser del
tipo Firewall de
préxima generacion
(NGFW)

Exigido

El dispositivo debe
estar catalogado como
un appliance de
seguridad.

Exigido

Interfaces

Debera contar
minimamente con 4
(cuatro) interfaces GbE
RJ45y debe tener una
interfaz dedicada para
administracién.

Exigido

Administracién
de la Solucién

Interfaz web a través
de https, ademas debe
soportar una interfaz
cli mediante
conexiones ssh.

Exigido

El sistema operativo de
la solucién ofertada
debe ser de propdsito
especificoy no uno de
uso genérico, es decir
un SO desarrollado por
el fabricante de la
solucién.

Exigido

Debera permitir la
configuracion de
perfiles de
administracién, los
cuales permitiran la
limitacién de funciones
que pueden ser
gerenciados.

Exigido

Debera soportar SNMP
v3y NETFLOW

Exigido

La solucién debera
soportar un agendado
de backup de sus
configuraciones y debe
poder programarse el
envio de dicho backup
de manera automatica
a un repositorio local,
FTP o via email.

Exigido
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Autenticacién
de Usuarios

Autenticacion
de Usuarios

La solucién debera
tener capacidad de
integrarse con
servidores Radius o
LDAP.

Exigido

Capacidad incluida, al
integrarse con
Microsoft Windows
Active Directory o
Novell eDirectory, de
autenticar
transparentemente
usuarios sin
preguntarles username
o password. Esto es,
aprovechar las
credenciales del
dominio de Windows
bajo un concepto
Single-Sign-On

Exigido

El sistema propuesto
debera contar con la
funcionalidad de
autenticar usuarios de
forma transparente
con métodos como: Un
portal cautivo via web;
através del uso de un
agente instalado en el
dispositivo final;
obteniendo la
informacién del
directorio activo.

Exigido

Alta Disponibilidad de
los componentes de la
solucién

Exigido

Debera soportar Alta
Disponibilidad sin
pérdida de conexiones
en caso del fallo de uno
los nodos, soporte de
Modo Activo- Activo,
Activo-Pasivo.

Exigido
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Firewall

Firewall

Firewall de capa 7

Exigido

IEEE 802.1Q VLAN, IEEE
802.3ad LACP,

Exigido

Debera permitir la
integracion con
analizadores de trafico
mediante el protocolo
sFlow, netflow o IPFix.

Exigido

Ruteo Estatico

Exigido

NAT, PAT, NAT con PAT,
DHCP Server

Exigido

La solucién podra
habilitar politicas de
ruteo en IPv6, RIPng,
OSPFv2

Exigido

La solucién debera
poder comunicar
direccionamiento IPv6
a servicios con IPv4y
viceversa

Exigido

BGP v4. La
configuracién de BGP
debe soportar
Autonomous System
Path (AS-PATH) de 4
bytes.

Exigido

Las reglas de firewall
deben analizar las
conexiones que
atraviesen en el
equipo, entre
interfaces, grupos de
interfaces o VLANS.

Exigido

Debera ser posible
definir politicas de
firewall para puertos
tcpy udp
independientes en
cadainterfaz ya sea
trafico entrante o
saliente.

Exigido

Las reglas del firewall
deberan poder
aplicarse a direccién IP
origen (que puede ser
un grupo de
direcciones IP),
direccién IP destino
(que puede serun
grupo de direcciones
IP) y servicio (o grupo
de servicios).

Exigido
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Soporte a reglas de
firewall para tréfico de
multicast, pudiendo
especificar interfaz
fisica o zona origen,
interfaz fisica o zona
destino, direcciones IP
o red origen, direccion
IP o red destino.

Exigido

Deberé soportar la
capacidad de definir
nuevos servicios TCPy
UDP que no estén
contemplados en los
predefinidos.

Exigido

Las reglas de firewall
deberan poder tener
limitantes y/o vigencia
en base atiempoy
fechas (incluyendo dia,
mesy afio).

Exigido

Capacidad de poder
asignar parametros de
traffic shaping o rate
limit diferenciadas
para el trafico en
distintos sentidos de
una misma sesion.

Exigido

Debera soportar reglas
de firewall en IPv6.

Exigido

Deberé serd capaz de
crear e integrar
politicas contra
ataques DosS las cuales
se deben poder aplicar
por interfaces, El
dispositivo debe
generar logs de cada
una de las politicas
aplicadas para evitar
los ataques de DoS.

Exigido

Capacidad de poder
asignar parametros de
traffic shapping o rate
limit sobre reglas de
firewall en kilobits y
Megabits por segundo

Exigido

Capacidad de poder
asignar parametros de
traffic shapping o rate
limit sobre
aplicaciones en kilobits
y Megabits por
segundo.

Exigido
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Valores de Throughput firewall 5 Gbps
desempeiio como
minimo
Throughput NGFW 600
(Control de Mbps
Aplicaciones + IPS + como
Web Filter) minimo
Throughput IPS 1 Gbps
Valores de cs)r.no
~ minimo
Desempefio
Throughput de VPN 4 Gbps
IPSec como
minimo
Throughput Threat 500
Protection Mbps
como
minimo
Sesiones Concurrentes 600.000
(TCP) como
minimo
Nuevas conexiones por 30.000
segundo como
minimo
Throughtput de 300
inspeccion SSL Mbps
Sesiones Concurrentes 50.000
de inspeccién de SSL
VPN Debera soportar Exigido
conexiones VPN del
tipo Site to Slte, client
to Site, Soporte de
VPNs con algoritmos
de cifrado: AES, DES,
3DES,
Debera soportar Exigido

longitudes de llave
para AES de 256 bits
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IPS

IPS

Debera contemplar la
suscripcion al servicio
de actualizacién de
firmas por la duracién
del periodo de garantia

Exigido

Elsistema de
prevencién de Intrusos
deberd estar orientado
ala proteccién de
redes y servidores.

Exigido

Deberé soportar la
deteccién de distintos
tipos de ataques
baséndose en firmas
actualizables.

Exigido

Deberd poder mitigar
los efectos de ataques
de denegacion de
servicios.

Exigido

Deberd contar con
mecanismos de
deteccién de ataques
basados en
reconocimiento de
patronesy andlisis de
protocolos.

Exigido

Debera permitir
bloquear trafico
entrante, saliente o
ambos
correspondientes a
determinados paises,
sin necesidad de
actualizar
manualmente los
rangos IP
correspondientes a
cada pais

Exigido

ELIPS debe poseer
configuraciones o
firmas predefinidas
para servidores que
actdien ya sea como
webserver, servidor de
DNS, servidor de
correo o Servidor de
Base de Datos

Exigido

Debera ser posible
definir politicas de
deteccién y prevencién
de intrusiones para
trafico IPv6.

Exigido

Debera poseer
mecanismos de
proteccidn contra
ataques DNS.

Exigido
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El dispositivo debe
poder filtrar el trafico
de posibles amenazas
con requerimientos
inusuales a
aplicaciones conocidas
o ala arquitectura de
red.

Exigido

Debera proveer
informacién detallada
de cada tipo de ataque,
Capacidad para
manejar perfiles de
configuracion,
Deteccién de
vulnerabilidades,
exploits, validacién de
protocolos, deteccidn
de anormalidades,
deteccién de ataques
basado en conductas,
por ej.: multiples
intentos de logueo ssh
en pocos segundos,
capacidad de crear
Excepciones.

Exigido

Control de
Aplicaciones

Control de
Aplicaciones

Debera contemplar
suscripcién al servicio
de control de
aplicaciones que
debera estar vigente
durante el periodo de
la licencia.

Exigido

Posibilidad de crear
politicas granulares
para usuarios o grupo
de usuarios.

Exigido

Identificar, bloquear o

limitar las aplicaciones
y las funciones dentro

de las aplicaciones.

Exigido

En el caso de los
programas para
compartir archivos
(peer-to- peer) debera
poder limitar el ancho
de banda utilizado por
ellos, de manera
individual.

Exigido

Para aplicaciones
identificadas (al menos
4000) deben poder
definirse al menos las
siguientes opciones:
permitir, bloquear,
registrar en log.

Exigido
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La identificacién de la
aplicacion debe ser
independiente del
puerto y protocolo
hacia el cual esté
direccionado dicho
trafico.

Exigido

Reportes

La solucién ofertada
debe proveer reportes
automaticos y
personalizables tanto a
nivel de estadisticas,
indicadores, trafico,
consumo, usuarios
riesgosos,
cumplimiento
regulatorio, entre otros
integrados en el mismo
Firewall sin requerir
ninguna plataforma o
maquina adicional

Exigido

Certificaciones

CB, CE, FCC, UL,
1S09001

Exigido

Licencia

El licenciamiento de
todas las
funcionalidades debe
ser ILIMITADO en
cuanto a usuarios,
conexiones, equipos
que pasan a través de
la solucién, limitadndola
solamente por el
desempefio del equipo.

Exigido

La validez de las
licencias debe ser por
un periodo de 12
meses.

Exigido

Capacidad
Técnica

El oferente tendré que
contar con al menos 2
técnicos de nivel
profesionales segln la
jerarquia de
certificaciones de la
marca ofertada. Ej.:
CISCO CCNP, FORTINET
NSE4. Estos técnicos
deberén contar con
antigliedad de al
menos 1 (un) afio
demostrable con
planilla de IPS.

Exigido

Documentacién

Autorizacién del
fabricante

Exigido

Autorizacién del
distribuidor

Exigido

Garantia

Garantia escrita de 1
(uno) afio.

Exigido

270/297



7. CABLEADO ESTRUCTURADO

CABLEADO ESTRUCTURADO

Cantidad de puertos: 48 INDICAR
Distribucién: Exigido
Los puntos seran distribuidos de acuerdo al plano de la propuesta final de la oferente con aprobacién de la contratante.
Cableado de Datos: Todo el cableado usado para Datos debe cumplir con las normas TIA/EIA 568 B. El Cableado Estructurado de Datos a Exigido
implementar serd de arquitectura abierta y topologia estrella de Categoria 6 como minimo, bajo la norma /TIA/EIA-568 B. Deberan proveerse los
patch cord de 3 m para el lado de las estaciones de trabajo y de 1 m para el lado del Rack para todos los puertos y equipos alojados en el rack,
todos estos Patch cord deben ser de la misma Categoria que los cables utilizados.
Canalizaciones: Las canalizaciones de las sefiales débiles (cableado de datos) serdn separados y no compartidos, es decir, seran utilizados Exigido
exclusivamente para los sistemas de datos, de manera independientemente al sistema eléctrico. Todos los cables UTP deberan estar identificados
y certificados. No se aceptaran trabajos donde se tengan cables sueltos y/o no identificados en cualquier sistema de canalizacién sea esto vertical
u horizontal.

8. DISPOSITIVOS DE MONITOREO
Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Origen /Procedencia: Indicar
Descripcién: Exigido
Monitor profesionales para operacién 24/7 de 49 a instalarse en la jefatura
CARACTERISTICAS: Exigido
Compatibilidad con VESA® para soportes.
Debe alcanzar 1920 x 1080 (FHD) de resolucién o mas.
Tecnologia IPS, OLED o LED
Entradas: HDMI; DVI-D; RJ45; D-SUB (opcional), Display port (opcional) Exigido
Incluir soportes necesarios a modo que los paneles parezcan empotrados al ras de la pared con materiales que recubran las paredes donde estan Exigido
montados.
Incluir el servicios de conexidn, configuracion, puesta en marcha y capacitacién basica. Exigido
Debera estar en capacidad de monitorear todos los equipamientos instalados en el Laboratorio.
No se aceptaran equipos de fabricacién para uso en el hogar Exigido

3. MOBILIARIO DE USO GENERAL

A fin de que el edificio cuente con todas las con todos los mobiliarios para una confortable operacién se deberdn proveer los muebles para las areas

administrativas.

En general los muebles de oficina deberan ser de alta calidad y contar con garantia por escrito del fabricante, distribuidor o canal de venta autorizado,

documentado la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente.
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DESCRIPCION TECNICA

Mueble de recepcidn:

Medidas minimas 1,50 m de ancho, 1,20 m de alto y 0,50 m de profundidad, con un cajén con llave por cada lugar, cerrado desde el piso, color a convenir con la
contratante,

Terminacién: Tapa En imitacién de granito, color a convenir.

Observacién: por motivos de salubridad deberd encontrarse dividida del drea principal por mamparas con pafios trasparentes que permitan la interaccién con el
publico y con paso de documentos.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Sofas para recepcion

Deben contar con espacio para 6 personas, el estilo y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Mesa de centro para recepcion.
Deben servir de apoyo y hacer juego con los sofas, el estilo y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Escritorio operativo. (para técnicos)
Escritorio de trabajo de al menos 1.20 metros de largo x 0.60 metros de ancho, con cajoneras, el estilo queda a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Mueble con gavetas para guardar documentos

Mueble de apoyo con al menos 3 cajones, debe ir en juego con el escritorio correspondiente al ambiente en el cual se encuentra, el estilo y medidas quedan a cargo
de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Escritorio gerencial (para jefatura)

Escritorio tipo jefatura en forma de L, con al menos un mddulo de 1.50 metros de largo x 0.70 metros de ancho con cajoneras con llave, el estilo queda a cargo de
disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Mesa de reuniones
Mesa de reuniones con lugar para al menos 20 personas que serd acompafiada por sillas interlocutoras, el estilo queda a cargo de disefio del oferente.
Accesorios: Caja de conectores de corriente, red y adaptadores de imagen, interconexion a videoconferencia, teléfono y micréfonos. (Minimo 3 cajas).

El cableado de interconexion de corriente eléctrica y sefiales débiles deben estar convenientemente separados en conductos independientes, ambos grupos
deben estar correctamente sujetos y ocultos a la vista a fin de que los reunidos no sean molestados por estos.

Se debe incluir el tablero de terminales de los cables conectados en la mesa, con su correspondiente identificacion.

Se debe proveer todos los cableados y conexiones necesarias entre la mesay el tablero y/o armario donde se conecten los puntos de red.
Las tres cajas deberdn contar con la totalidad de bocas de energia, red, imagen digital y de alta definicidn, audio y USB.

Se debera coordinar con la convocante la ubicacidn seglin propuesta técnica a modo de prever ductos y caja s necesarias para la instalacion.

La mesa debe ser sujeta al suelo de manera conveniente, a fin de que los cables de interconexién no sufran dafios.

Imagenes de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
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Repisas (para Lavanderia)
Repisas de lavadero para almacenamiento de productos de limpieza, el estilo, materiales y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Casilleros

Casilleros para vestidores, deben contar con los mddulos establecidos para cada ambiente, con respiradores, cerradura, candado y percheros, el estilo, materiales
y medidas quedan a cargo de disefio del oferente. Deben estar en juego con los bancos planteados en el mismo ambiente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Bancos

Banco para vestidores, deben contar con los médulos establecidos para cada ambiente, el estilo, materiales y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.
Deben estar en juego con los casilleros planteados en el mismo ambiente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Silla de oficina operativa (para técnicos).

Silla de oficina operativa disefio ergonémico con ruedas giratoria con apoyabrazos. Base giratoria tipo estrella y regulable de altura, con respaldero, asiento
tapizado en cuerina acolchado, regulable de altura.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Silla de oficina gerencial (para jefatura)

Silla de oficina tipo gerencial de disefio ergondmico con ruedas, de base giratoria con apoya brazos, ajuste neumatico de altura del asiento pistén a gas. Base
giratoria tipo estrella, con respaldero ergondémico alto, apoyo lumbar, asiento tapizado en cuerina acolchado regulable de altura.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Silla interlocutora (para sala de reuniones)
Silla de interlocutor disefio ergonémico, tapizado en cuerina sobre cojin, con respaldero, apoya brazos color cromado.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Butaca - Taburete

Taburete giratorio con ruedas, altura del asiento regulable de 450 - 650 mm, pata en forma de estrella. Asiento extra grande con un didmetro aproximado de
380mm con cojin tapizado en cuero sintético lavable y resistente a los desinfectantes de facil limpieza, disefio ergonémico respaldero, para utilizacién en sala
limpia de laboratorio. Debera cumplir con SEFA 8 Laboratory Furniture: Casework, Tables, and Accessories (Mobiliario de laboratorio: muebles, mesas y
accesorios) o ANSI/BIFMA X5.1

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Silla giratoria para laboratorio

Silla giratoria con ruedas, ergonémico, con técnica de automocidn, altura del asiento regulable de 450 - 650 mm, pata en forma de estrella, respaldo y asiento con
cojin tapizado en cuero sintético lavable y resistente a los desinfectantes, de facil limpieza, disefio ergonémico SIN posa brazos, para utilizacién en sala limpia de
laboratorio.

Debera cumplir con SEFA 8 Laboratory Furniture: Casework, Tables, and Accessories (Mobiliario de laboratorio: muebles, mesas y accesorios) o ANSI/BIFMA X5.1

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Plantera grande con planta de interior
Plantera de fibrocemento tamafio minimo 50 cm de alto x 50 cm de base, de color a eleccién de la convocante, acorde al color de las paredes de interior.
Las plantas de interior podran ser: Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), Lirio de la paz (Spathiphyllum), Ficus lirata, Ficus robusta, Areca, etc.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
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Cuadros

Cuadros con Misién, Visién, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién, de tamafio minimo 60 cm x 50 cm. El contenido de los cuadros sera
proveido por la convocante en formato digital, la impresién quedara a cargo del proveedor adjudicado.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

GARANTIA: Todo el mobiliario proveido en el marco del contrato deberd ser garantizado por el periodo establecido en el PBC, la contratante se reserva el derecho
a rechazar lo proveido al momento de la puesta en obra de los bienes si estos no se ajustan a las especificaciones técnicas o a la propuesta presentada, de sufrir
averias relacionadas a defectos de fabricacidn o por problemas de instalacién la adjudicada debera reparar los mobiliarios o reemplazarlos, la garantia no cubre
dafios producidos por el uso, o el mal uso de los bienes provistos. La respuesta en caso de reclamos no deberd ser superar los 3 dias habiles. De requerirse
reposicién de los bienes no se superara los 10 dias de informada que el bien sera reemplazado. De tratarse de mobiliarios de uso critico para el Laboratorio estos
sean reemplazados por mobiliarios provisionales de similares caracteristicas por el tiempo que dure la reparacién o reposicién. Todo esto serad por parte de la
adjudicada sin que represente costo alguno para la convocante.

Observacidn: Las fotografias son ilustrativas y se pueden visualizar en el documento anexo correspondiente a las Especificaciones Técnicas, que se encuentran
en el apartado documento correspondiente dentro del SICP.

iterios técnicos d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y
aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Pdblicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su
cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras PUblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al
momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y
condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras
que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas
de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas
de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

Habilitaciones | Habilitacion Ambiental, Habilitacién Municipal, Habilitacién de ANDE, Habilitacion del PCl. Emitidas por las autoridades
correspondientes, con aranceles cancelados por la contratista, incluyendo la construccién y la operacién del laboratorio. Incluidas
aprobaciones de Planos Municipales para la Construccidn.

lentificacién de la unidad solici stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:
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. Elpresente llamado ha sido solicitado por: la Arq. Fabiana Gill Mairhofer, Responsable de la Unidad de Obras, dependiente de la Direccién General de
Administracidn y Finanzas, y cuyo dictamen técnico cuentan con la ribrica de la misma.

El presente llamado se realiza en atencién a la solicitud formulada por la Direccién de Agroquimicos e Insumos Agricolas, en el marco de los esfuerzos
institucionales orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE).

En este sentido, el objeto del llamado es la contratacién de los servicios para el disefio y la construccién del Depdsito de Agroquimicos, infraestructura que serd
destinada a mejorar significativamente la calidad, eficiencia y cobertura de los andlisis técnicos y cientificos que realiza la institucién en cumplimiento de sus
funciones legales y reglamentarias.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2026, y responde a la necesidad de modernizar las instalaciones actuales, incorporar
nuevas tecnologias y ampliar la capacidad instalada, a fin de garantizar un servicio acorde a los estdndares nacionales e internacionales en materia de calidad,
inocuidad y sanidad vegetal.

Con ello, el SENAVE reafirma su compromiso con el desarrollo del sector Agro Productivo Nacional, asegurando condiciones dptimas para el control
fitosanitario; la certificacion de productos y subproductos de origen vegetal.

e Justificacién de la planificacidn, se trata de un procedimiento que responde a una necesidad temporal.
P . i

. ificacién ificaciones técni

Las especificaciones técnicas contempladas en el presente llamado han sido definidas en funcidn de los requerimientos funcionales y operativos del nuevo
Laboratorio de Semillas, Sanidad Vegetal y Microbiologia, cuya construccién responde a la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del SENAVE en
materia de control y vigilancia fitosanitaria.

El disefio arquitectdnico y técnico contempla édreas diferenciadas y especializadas y estructuras que aseguren condiciones dptimas para el manejo de muestras,
insumos y los posteriores desarrollos de los ensayos analiticos, enmarcados en las actividades rutinarias desarrolladas.

Asimismo, se ha considerado la proyeccion a largo plazo de la demanda de servicios, priorizando criterios de sostenibilidad y eficiencia, a fin de garantizar una
inversion responsable y duradera en el tiempo.

Bl lisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:
Aser elaborados conforme a la naturaleza del llamado Disefio y Construccién.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. E| contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogaré en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del contrato, realizados
por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.
Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar
disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse,
como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al
contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este ultimo
tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 6.1 I
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La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

24 meses

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 1 (un) mes para ajustes de anteproyecto, 1 (mes) mes para desarrollo de proyecto ejecutivo, y 22 (veintidds)
meses de ejecucion de obra contados desde la emision de la ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

El lugar se encuentra identificado en imagen dentro del Dictamen Técnico.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de
dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir graficamente letreros o vallas en
lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Ndmero de contrato y fecha de suscripcidn,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o c4digo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~ U WN -

o
= o

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion, permitiendo que a través de
aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

- licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al
articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién
en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

1. Acta de Aprobacién de Anteproyecto.
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2. Acta de Aprobacidn del Proyecto Ejecutivo.

3. Certificado Mensual de Obra: a solicitud de la contratista, cuando se observen avances significativos en un item. Se debe consignar la fecha de
verificacién, el avance del o los items, especificando individualmente los que son certificados con relacién a la Lista de items y la fecha de emisién del
certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la Administracién del Contrato o las autoridades pertinentes de la
contratante. A su criterio el Fiscalizador podra adjuntar evidencia documental o grafica acerca de la ejecucion del item.

4. Acta de Recepcidn Provisoria: Al finalizarse todos los items la contratista solicitara la verificacién de cumplimiento de la totalidad de items a la
Administracién del contrato. Se consignara la fecha en la que se realiza |a verificacién final de la obra y se expresara la conformidad de la contratante en
la plena ejecucidn del contrato. Se consignara la fecha de la emision del certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la
Administracién del Contrato o las autoridades pertinentes de la contratante. A su criterio el Fiscalizador podra adjuntar evidencia documental o gréfica
acerca de la ejecucidn del proyecto. A partir de esta fecha se contaran los 12 (doce) meses de garantia y soporte para todos los componentes proveidos
en el marco del contrato.

5. Acta de Recepcidn Definitiva: La recepcion definitiva tendré lugar en el plazo de: 12 (doce) meses contados desde la fecha del Acta de Recepcién
Provisoria.

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 9 (nueve) meses a partir de la Recepcién
Provisoria. El contratista dispondra de un maximo de 60 (sesenta) dias calendario para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones
del contrato.

Cumplido este plazo, el Contratista devolvera al Fiscal de Obras la Lista de Defectos de Ejecucién junto con el Detalle de los Trabajos Efectuados para
corregirlos (Informe).

Dentro del plazo de 7 (siete) dias calendario siguiente a la recepcién de este documento, el fiscal de obra verificard que los trabajos hayan sido efectuados
correctamente.

En caso que los trabajos estén correctamente ejecutados, se labrard acta de recepcién definitiva.

La Recepcién Definitiva serd declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes.

Planificacié - limi |
INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Acta Proyecto 2 (dos) meses desde la Orden de Inicio
Ejecutivo
Certificado de | Certificado Del 1 al 6 del mes siguiente al mes certificado

Obras del 1al 22

Mensual de Obra

Acta Acta de Recepcion | 21 (veinte y uno) dias después de la fecha de
Provisoria finalizaci6n de los trabajos
Acta Acta de Recepcion 12 (doce) meses después de la fecha de

Definitiva Recepcién Provisoria

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberé determinar el tipo de documento que
acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo
tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de
Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

A ner ntr. ién r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electronico estandar, disponible en el
Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata
de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha
prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberéd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar
firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término
y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del
contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

imacion. de las oblicaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién
definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en
la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admitiran pélizas en sustitucién del FONDO DE REPARO.
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidén contraria en la presente clausula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y
subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente
previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenédmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio pUblico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como
las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repdblica del Paraguay, los cuales se
calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas,
salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

® Impuesto al Valor Agregado.

® Impuesto a la Renta.

e Contribucién sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, establecido en el Art.63 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Publicas".

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los
trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las
obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al
personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los
organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de
dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del
precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una
fianza o garantia, el costo de la misma seré por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las
ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el
contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes
después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en
la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacin del
fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.
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El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de
costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran
sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

{lizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la contratante frente a
cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la
ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluirdn como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que
puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de
15% del monto referencial de la licitacién.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras
se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados.
El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al
fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado
es de 15% del valor total del contrato.

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra todo riesgo en la
zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién
de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los
dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 25% del valor total del contrato.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRA DANOS A TERCEROS, CONTRA ACCIDENTES
DE TRABAJO, CONTRA LOS RIESGOS EN LA ZONA DE OBRAS. Todas las pélizas deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y
ser suscriptos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras hasta la recepcidn definitiva, salvo los casos en que
la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberd iniciar antes.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pélizas contratadas.

Todas estas pélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacidn a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante.

Certificaci |

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se haran entre los dias 25 (veinticinco) y 30 (treinta) de cada mes, a partir de las cuales se labrard un Acta de Medicién (Acta de Constancia),
donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta serd firmada por ambas partes (Jefe o Superintendente de Obras por parte del Contratista y
Fiscal de Obra por parte del SENAVE), para luego proceder a la emisidn del correspondiente Certificado (firmado por el representante legal y el jefe de la unidad
administrador/a del contrato).
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El Contratista realizard conjuntamente con el fiscal de obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para el efecto,
tanto las Mediciones y Certificaciones seran consideradas provisorias hasta la Medicién Final y Definitiva a la conclusién de las obras.

El Contratista presentara al fiscal de obras, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes la Certificacion correspondiente al mes anterior, indicando las
cantidades y montos ejecutados, conforme al formato proveido por el Fiscal de Obras.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensuales serén las siguientes:

® E| 5 (cinco) % de cada factura en concepto de fondo de reparo (indemnizaciones, incumplimientos en los plazos establecidos en el cronograma, vicios de
obra).

® Monto de amortizacion por pago de anticipo;

e Contribucién por contratos suscriptos con la Administracién Piblica;

e Intereses por mora;

e Multas y/o penalidades indicadas en el contrato;

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado por el fiscal de obras, la factura debera ser presentada en:
Direccién: Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros - Edificio Inter Express - Piso Planta Baja - Dpto. de Mesa de Entrada del SENAVE.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs.

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcidn provisoria de las

obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta
final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido
cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucién sera de 24 (veinticuatro) meses.
El plazo de ejecucién comprendera:
2 (dos) meses como maximo para la presentacién del proyecto ejecutivo desde la emisidn de la Orden de Prestacién de Servicio.

22 (veintidés) meses para la ejecucién de la obra, la cual deberd iniciar una vez aprobado el proyecto ejecutivo, obtenido los permisos para la construccién a
partir de la aprobacién de los planos por la Municipalidad de San Lorenzo, la habilitacién del MADES y emitida el ACTA DE INICIO DE OBRA.
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No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:
Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prérrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada dia de atraso

en la entrega se descontara 0,10% sobre el monto total del contrato. Una vez que se llegue al 10% de este monto del contrato, la Contratante podra poner
término al Contrato o seguir aplicando la multa diaria seglin su conveniencia.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrd rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

lencia del - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

El Mercado Local prioritariamente, de proveedores legalmente reconocidos. La Contratante deberd aprobar previamente los materiales, productos o
componentes de construccién. Estos deberan ajustarse a lo establecido en el presente PBC. Para ello, el contratista deberd presentar muestras al Fiscal de
Obras, con la antelacién que el mismo disponga de acuerdo a la naturaleza del material. El registro de la solicitud y de la aprobacién deberd quedar registrado
en el libro de obra.

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

No se aplicardn excepciones. Los materiales que seran suministrados por el contratista deberan cumplir con lo exigido en las especificaciones técnicas, los
cuales deberan ser verificados y certificados por la Unidad de Obras del SENAVE. La verificacidn y certificacién deberan registrarse en el Libro de Obras.

: Lde calidad - I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:
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Con la antelacién solicitada en las Especificaciones Técnicas y/o Libro de Obras. Las verificaciones seran efectuadas por la Contratante o Fiscal de Obras seglin
corresponda, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras indicadas por el Contratista. Las verificaciones a ser efectuadas por un
laboratorio u organismo de inspeccidn, solicitadas por el Fiscal de Obras seran a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al Fiscal de
Obras los Certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas.

ntratan nvi ntr

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

No esta previsto que la contratante provea de ningun tipo de material al contratista. El contratista podra almacenar los materiales necesarios para la obra
dentro del predio de SENAVE definido por la fiscalizacién encargada.

Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacién:

15 (Quince) dias.

le eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de
veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El Contratista deberd presentar el cronograma y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad Administradora del Contrato para su aprobacién, a mas tardar, 15
(quince) dias posteriores a la firma del contrato. El cronograma debera ser elaborado con base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique
la fecha de inicio, duracidn, recursos, porcentaje de ejecucidn previsto para cada mes y la fecha de terminacién de cada uno de los trabajos.

Es obligacion del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la Contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucion de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su responsabilidad, estaré obligado a
la Insercién de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a cumplir con el Cronograma presentado, y aprobado por la Unidad
Administradora del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por Inclemencias climaticas, el Contratista debera presentar un
Cronograma actualizado.

Ademas, el Contratista deberd preparar y presentar en porcentaje, la curva de avance fisico-financiero, sin Indicar montos, correspondiente al Cronograma, que
debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

Documentos suministrados por el Contratista: El Contratista deberd presentar basicamente los siguientes documentos:

a-Plano de Organizacién de Obra: Deberé presentar, a mas tardar, quince (15) dias posteriores a la firma del Contrato, un plano en el cual se indicard la
ubicaciéon del cartel de obra, del Obrador acotado y equipado (oficinas, depdsitos, sanitarios), contenedores, basurero clasificador, lugar para acopio de los
diversos materiales, lugar de acopio de escombros, etc. El mismo debera presentarse en tres formatos: editable (AutoCAD), en PDF, e impreso (en el tamafio y
escala que requiera el Fiscal de Obra).

El Contratista debera considerar ademas lo dispuesto en los Aspectos Generales, para la elaboracién de dicho plano.
El mismo debera estar acompafiado de una copia del Método de Trabajo propuesto.

b- Informe Mensual: debera presentar con cada Solicitud de Pago de Certificados de Obra.

Elmismo debera contener los siguientes datos: Descripcién del nimero de licitacién y de contrato, nombre del contrato, ID del contrato, nimero de Certificado
al cual corresponde, monto del Certificado (en nimeros y letras), evaluacién general delos items ejecutados en el Certificado respectivo (dificultades,
imprevistos, acciones y rectificaciones implementadas para solucionar los inconvenientes, etc.), descripcién delas medidas de seguridad, higiene y
ambientales adoptadas en el mes certificado en relacién a los items ejecutados, documento emitido por la DINAC referente a lluvias, cronograma de avance de
obra comparativo entre ro previsto y lo ejecutado, cronograma de avance fisico-financiero comparativo entre lo previsto y lo ejecutado, cronograma de
suministros previstos y utilizados, cuadro comparativo de recursos humanos previstos y utilizados.

Se debera incluir fotografias nitidas, a colores y fechadas de los trabajos ejecutados, tamafios minimos aproximados de 8x10cm, con una breve descripcién de
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cada foto o con flechas indicativas, en cantidad minima de seis (6) y maxima de doce (12).

En caso de hallarse en situacién de atraso, se debera incluir también un Cronograma de rectificacidn, y las acciones/rectificaciones a ser tenidas en cuenta para
el siguiente mes, a fin de no poner en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.

El Informe debera presentarse en tamafio oficio, debidamente encarpetado o encuadernado, suscrito en cada hoja por el Representante de la firma Contratista,
con el sello de la empresa.

Ademas, deberd presentar todos los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados por el Fiscal de Obra.
A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

En caso de registrarse alglin defecto de construccién (o aparicién de vicios ocultos) en la obra, previo a la terminacién del periodo de garantia, el Fiscal de Obra
los registrara en el Libro de Obra y notificara al Contratista adjuntando una Orden de Ejecucidn, para la reparacidn, sustitucion, demolicion o reconstruccion
pertinentes.

El Contratista dispondrd de diez (10) dias habiles, siguientes a la notificacidn, para realizar las rectificaciones solicitadas.
Documentos que deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos:
Amas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

Independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar el Contratista antes o durante la ejecucién de los trabajos en virtud de lo dispuesto en
el presente Contrato, una vez concluida la ejecucién de los trabajos el Contratista debera entregar al SENAVE, en el plazo maximo de veinte (20) dias habiles. en
tres (3) ejemplares. lo siguiente:

a. Manual de mantenimiento de la obra: de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales vigentes y conforme
con la reglamentacién aplicable referente a todo lo construido e instalado; asi como marca, color, nimero, cédigo, rendimiento, proveedor,
dosificacidn, etc. de los materiales utilizados.

b. Planos definitivos de la obra realizada (planos conforme obra): se entregaran en dos formatos:

1. Formato impreso: de toda la documentacidn conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e instalaciones varias con todas las memorias
de calculo y los detalles, con la firma del profesional (calculista, sanitarista, electricista u otros intervinientes} y el representante legal de la empresa contratista
en todas las hojas (con aclaraciéon de firmay sello de la empresa, y nlimero de patente profesional de los mismos, de ser el caso).

Dichos documentos deberan reflejar exactamente lo construido, sustituido, colocado y dimensionado en obra, debiendo contemplarse los datos en plantay en
alzado o axonometrias para su mayor precisién y fidelidad para casos de reparacién o mantenimientos futuros. Los mencionados documentos deberan
desarrollarse en forma paralela a su ejecucion en obra, y los borradores deberadn ser presentados al Fiscal de Obras antes de la cobertura de dichas
instalaciones, para su correspondiente verificacidn y ribrica de aprobacién por parte del mismo.

Las copias deberan estar debidamente numeradas y rotuladas, y deberan entregarse en sendas carpetas también rotuladas. Todas las hojas deberan ser del
mismo tamafio y dobladas adecuadamente en tamafio oficio como para que el rétulo, numeracién y firma queden visibles.

2. Formato digital: de toda la documentacién conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e instalaciones varias con todas las memorias
de calculo y los detalles), exactamente iguales al formato impreso, en medios magnéticos (pen drive, CD o DVD). Cada archivo deberd estar en formato editable
y en formato PDF.

Informe final sobre las cantidades ejecutadas y el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos
financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

Estado de Cuenta Final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la Contratante y Contratista. Este Estado de Cuentas deberd ser aprobado por la
maxima autoridad de la Contratante o la que ella determine.

i icoria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

o Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

® Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a
realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: Verificacion de las instalaciones: instalacién de agua, desagiies,
electricidad, PCl, sefiales débiles, refrigeracidn, etc.; Verificacion de las aberturas, aislaciones, fijacién de los revestimientos, adherencia de las pinturas,
numeracidn de las llaves, de los trabajos reclamados mediante el Libro de Obras, y de cualquier otro item que el Fiscal considere oportuno o que esté en
las Especificaciones Técnicas. El Contratista deberd cooperar con la Contratante para la realizacidn de las pruebas, poniendo a disposicion los recursos
humanos y materiales necesarios.

Se labrara Acta de Operaciones Previas en el sitio de obra por el Fiscal de Obras y serd firmada por el mismo y por el Contratista.

Al dia siguiente de la fecha del Acta, el Fiscal de Obras informara al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que declare la Recepcién Provisoria de las
obras.

En caso que no haya objeciones sobre los items ejecutados, la Unidad Administradora del Contrato procedera a realizar los tramites pertinentes para la emision
del Certificado/Acta de Recepcidn Provisoria.

En caso de encontrarse trabajos no realizados, incompletos o mal ejecutados (asentados en el Acta de Operaciones Previas) el Fiscal de Obras solicitara al
Contratista por Libro de Obra, la ejecucidn de tales trabajos en un maximo de 15 (quince) dias calendario contados a partir de la fecha de solicitud del Fiscal de
Obras.

e Constatacin del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: Es una condicién para la recepcidén provisoria que el Contratista retire todas sus Obras Provisorias (oficina, depdsitos, obrador,
instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) asi como la restauracién del terreno y lugares aledafios a sus condiciones normales o de proyecto.
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e La recepcion definitiva tendrd lugar en el plazo de: 12 (doce) meses contados desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria.
o El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 9 (nueve) meses a partir de la
Recepci6n Provisoria.

El contratista dispondrd de un maximo de 60 (sesenta) dias calendario para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del
contrato.

Cumplido este plazo, el Contratista devolvera al Fiscal de Obras la Lista de Defectos de Ejecucién junto con el Detalle de los Trabajos Efectuados para
corregirlos (Informe).

Dentro del plazo de 7 (siete) dias calendario siguiente a la recepcion de este documento, el fiscal de obra verificard que los trabajos hayan sido efectuados
correctamente.

En caso que los trabajos estén correctamente ejecutados, se labrara acta de recepcién definitiva.

La Recepcidn Definitiva serd declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M o e I el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas: Habra restricciones al paso
de personas en casos de peligro de accidentes por areas energizadas, por pozos profundos de excavaciones, por fuentes de aguas caudalosas profundas y por
uso de materiales, maquinarias o herramientas peligrosas. Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios puiblicos serdn aceptadas solamente en casos
extremos evaluados por el Fiscal de Obras, buscandose siempre maneras alternativas de provisién. En todos los casos se debera contar con la provisién del
Fiscal de Obrasy se dejara constancia en el Libro de Obras de los problemas hallados y de las soluciones a implementarse.

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:
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Contrato.

o id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Piblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Pdblicos; Constancia de no adeudar
aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los
supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta
serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberé ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el
efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el
articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura
en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién
cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter
reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE
LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la
primera etapa serd hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en
publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacidn.
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2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o
después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podré proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendré de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ninguin otro propésito diferente al de la ejecucién del
contrato.

4. La obligaci6n de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la
otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien
esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberé proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone
cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago
que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos
datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor
del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la
entidad previsional, verificarad que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn
Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en
relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para
con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso
de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E e de G (2 de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Esta garantia deberd cubrir por lo menos de 120 dias posteriores al plazo de ejecucién o vigencia del contrato. Se estimara la vigencia del contrato desde la
firma del mismo hasta el cumplimiento del plazo para ejecucién.

. lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

N

. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

o U~ W

Plazo de pago: 60 (sesenta) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacién de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicién, debera ser presentada la solicitud de pago en Mesa de Entrada del SENAVE
(Edificio InterExpress, Luis Alberto de Herrera 195 esquina Yegros, Planta baja), en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs.

El contratista presentara dicha solicitud de pago, con los informes mensuales y documentaciones relativas que el fiscal de obra solicite, dentro de los 15
(quince) dias siguientes al mes al que se refieren los trabajos contabilizados. Se aplicara una retencidn equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas
pagadas, en concepto de contribucién de la implementacién, operacién, desarrollo, mantenimiento y actualizacién del Sistema de Informacién de las
Contrataciones Publicas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63° de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas.

Los pagos se realizaran con la presentacién y aprobacién de los Certificados de Obra, contra presentacién de la factura correspondiente. Los mismos deberan ir
acompafiadas de las Actas de Medicion, que deben estar firmadas por el Fiscal de Obra, designado por el SENAVE y el Jefe o Superintendente de Obra,
designado por la Contratista. Las Certificaciones de Obras deberan estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior aprobacién por
el Administrador del Contrato.

Documen icion

- Acta de aprobacién del Proyecto Ejecutivo.

- Certificado de Obra y Acta de Medicidn y/u otras Actas que correspondan;

- Acta de Conformidad debidamente firmada por el jefe del Departamento de Fiscalizacién de Obrasy el Fiscal de Obra;
- Factura correspondiente;

Si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo constancia escrita (por libro de obra) al contratista para la
rectificacién correspondiente. En este caso el plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la contratante.

Observacién: el SENAVE no liberara ningiin desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al dia en el pago de sus compromisos con el IPS. El
Acta Final se confeccionara al finalizar el contrato al 100% para la devolucién del Fondo de Reparo.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacidn.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién
Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la
Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendréa derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.
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Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la
continuidad del cumplimiento del contrato.

s olicitud de Paco de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

I 50 de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la férmula de reajuste mostrada mas adelante se reconocerd un reajuste
de precios para cada certificacién, segln el siguiente detalle:

Ap=P00,375550+0,25CCO+0,250D0+0,125FeFe0-PO

Ap=PO0 x ( Prl) PO Donde:

Ap: Ajuste de precios.

PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, segun tabla de precio del contrato, con la deduccién del Anticipo.

S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los
plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

S0: Salario minimo diario del peén albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo, vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacidn de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de
Construccidn.

CO: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) dias antes de la
fecha de presentacion de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) dias antes de la presentacidn de las facturas por obras
y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccién.

DO: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacién de ofertas.

Fe=Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de
las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.
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Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha de
presentacion de ofertas.

No serd reconocido ningun ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacién al cronograma de obras aprobado.
El pago del reajuste no estara sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.
En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices
conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En
caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices
conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran
sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se deberd cumplir con los requerimientos establecidos
por la DNCP.

Tasa de interd

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al
promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta
dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas
en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la
compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza
original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a
la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipuldndose que esta exclusidn no se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el
contrato.
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El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de

las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de

fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad
soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

El contratista deberad demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente
podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacidn Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién, debiendo
quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en
obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que
e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado
plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito
en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés ptblico comprometido.

. La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de
la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la
parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato,
en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos
acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la

medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion
de fuerza mayor existente.

w«

o

]

[oo]

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente justificada, mediante
notificacidn escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacion de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto
al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademads, las previstas en el articulo
72y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:
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1. Siel Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratante y a lo establecido en el contrato y
documentos que lo integran.

2. Siajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucion de los trabajos contratados de tal forma que, no obstante, los esfuerzos
que pudiere realizar, no cumplieren con el presente contrato y entorpeciere con la normal ejecucidn de los trabajos de la Contratante

3. Siel Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus dependientes.

4. Por sustraccién y/o destruccién de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran sido entregados al Contratista para
el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

5. Por extralimitacién en los trabajos encargados al Contratista, en contravencién con las normas de la Contratante o de otras disposiciones legales, o en
perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

6. Por falta de constitucién y entrega oportuna de las garantias y eventuales solicitudes de prérroga de las mismas.

e C o

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacin, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan
incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de
adquisicién o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econdémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la
solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y
hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi
como los demads tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacidn. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las
disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
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El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccidn de sede establecida.

Medi rnativ R idn nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A
FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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