REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Dr. Cecilio Baez
Uoc Dr. Cecilio Baez

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE AULA - PREESCOLAR EN

ESCUELA BASICA N.° 1.976 "MARIA FELICIDAD

GONZALEZ" Y CONSTRUCCION DE SS. HH. EN
ESCUELA BASICA N.° 891 "SAN ISIDRO LABRADOR"

(version 1)

ID de Licitacion:

475739

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

24/10/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N°7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

475739

Municipalidad de Dr. Cecilio
Baez

Uoc Dr. Cecilio Baez

SICP

Mesa de entrada, Itendencia
Municipal

Oficina de UOC - Local
Municipal

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcidn definitiva

Clara Maylin Aguero

0986263857

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

Construccién de aula -
Preescolar en Escuela Basica
N.° 1.976 "Maria Felicidad
Gonzalez" y construccion de SS.
HH. en Escuela Basica N.° 891
"San Isidro Labrador"

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

24/10/2025 12:00

29/10/2025 07:30

29/10/2025 08:00

No se otorgara anticipo

Responsable de UOC

uocceciliobaez@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contrataciéon deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y
oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

y

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracién men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién
de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

basesy condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope
o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Oferentes en consorcio

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion.
Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario
o un acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de
resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item,
lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un traductor pablico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de La of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
Unico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma
parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberé ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado
deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al N imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion de los
mismos:

No Aplica
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La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se deberd expresar en nlimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP;y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidon de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o
sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos
con la oferta.
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Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFO

RMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley,

se entenderd que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No A

plica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de
ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la

solicitud

de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1.

w

AW N

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta.

El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,
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d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,
d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién
emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecuciéon del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacion correspondiente de la oferta debera
acompaiiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto
de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion
vigente
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Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustituciéon o
modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora,
fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No
se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las
ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita
del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidén sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura
econdmico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 14-10-2025

Lugar:

Lote 1: ESCUELA BASICA N°1.976 MARIA FELICIDAD GONZALEZ
Lote 2: ESCUELA BASICA N° 891 "SAN ISIDRO LABRADOR
Hora:08:00 hs.

Procedimiento: Los interesados en conocer el sitio de obras deberan presentarse en la Oficina de UOC - Municipalidad de Dr: Cecilio
Baez, en lafechay hora indicadas en este apartado, a fin de que el responsable los dirija a dicho sitio.
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Nombrey contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Clara Elizabet Maylin Aguero

Participacion Obligatoria: SI.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No Aplica

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

N° PADRON |OTE 1: Padrén 520

N° PADRON |OTE 2: Padrén 521

Sitio donde se ejecutara la obra:

Lote 1: ESCUELA BASICA N°1.976 MARIA FELICIDAD GONZALEZ
Lote 2: ESCUELA BASICA N° 891 "SAN ISIDRO LABRADOR
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidon contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacia

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y
aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales
o sucursales.

Requisitos de Calificacia

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea
convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestay contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el
comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridicay
de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos
en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.
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5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la
Ley 7021/22.

6. Elcomité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y
las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley
N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Anlisis d o5 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme
al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para
ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el
parametro

=]
=
B
=

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Segun formulario estandar que se encuentra en la seccion "Formularios - Formulario de Composicion de Precios" del presente PBC.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr. imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia
del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en
la reglamentacidn vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccidn
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de
Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas
Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)
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8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberad presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura piblica en
caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios
seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse.
Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la
Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta
electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2022, 2023
y 2024).

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023
y2024).

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacion
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera", y
reales libres de conel conel presentar los
gravamenes, lineas 25% del 40% del documentos
de crédito y otros requisito requisito  probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo basesy
estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20
%.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucién.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al
oferente.
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N o ook

Balance General y Estado de Resultados y formulario 500 de los 3 (tres) ultimos afios (2022, 2023 y 2024) para contribuyente de

IRE general.

Formulario 501 de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes de IRE SIMPLE.
Formulario 502 de los afios (2022, 2023 y 2024), para contribuyentes del IRE RE SIMPLE.
Formulario 515 de los afios 2022, 2023 y 2024 afios, para contribuyente de IRP.
Formulario 120 de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IVA General.

Experienci Len of

Ex

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
Gltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo general en
promedio un volumen anual requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
de facturacién igual o superior el 25% de el 40% de anual mediaen
a50 %. los los construccion.
requisitos requisitos
e El promedio del volumen minimos minimos
anual de negocios se define requeridos. | requeridos.
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucién o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.
rienci ifica en obr.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
participacién, o subcontratista autorizado por la | <onel el requisito. por lo por lo "Experiencia
Administracién Contratante en al menos un /1] requisito. menos con menos con especificaen
contrato, durante los Gltimos diez /10/afios, el25% de el 40% de Construccion”
similares a las obras propuestas. los » los »

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la re?‘f's'tos reﬂ‘f's'tos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u minimos minimos
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo requeridos. | requeridos.
descrito en la Seccién Descripcion de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un [70%)] por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados enel | cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2022 en adelante en las siguientes conel porlo porlo "Experiencia
actividades claves: Lote I Construccion de aulas requisito. menoscon | menoscon | Generalen

Lote 2 Construccion de Sanitarios. el25% de el 40% de Construccién"y
' los los "Situacion
requisitos requisitos Financiera".
minimos minimos
requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
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2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada  Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado Debe Debe Completarel
para desempefiar los siguientes cargos clave: a) Director de cumplir cumplir con formulario:
obras con 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y conel el requisito "Lista del
complejidad similares, quien debera asistir al sitio de obras requisito personal
por lo menos 1 vez a la semanay b) Jefe o Superintendente propuesto para
de Obras con 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y la obra"
complejidad similares, quien debera permanecer en la zona
de obras.
Requisi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidén y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los
disponer oportunamente de cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios: "Lista
los equipos esenciales en conel el requisito. con el 25% de con el 40% de de Equipos"y
propiedad o en alquiler, quea | requisito. los requisitos los requisitos "Cronograma de
continuacion se indican: minimos minimos Utilizacién de
e 1 Camién Tumba requeridos requeridos. Equipos"
¢ 1Hormigonera
e 1Escaleradoble
e Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras
obras.
Requisi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos
a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la
obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra
solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por
escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.
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No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerird que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacidén o documentacién necesaria,
dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra
reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

C) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y
(b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién
determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP
en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a
cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer
cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente
estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir
la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la
adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante
haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma deberad ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

N lescripcion de las of

10

11

12

13

14

15

LOTE 1: CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR ESCUELA BASICA N° 1.976 "Maria
Felicidad Gonzalez

RUBROS Unid. Cant.

Preparacion de la obra:

Cartel de obra GL. 1,00
Limpiezay preparacion del terreno M2 67,00
Replanteo M2 67,00
Excavacion y carga de cimiento de P.B.C. M3 18,00
Estructura de H° A°:

Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A° M3 2
Zapatasy pilares de H° A° M3 1
Encadenados inferior y superior de H°A° M2 3

Muros de nivelacion:

Muros de nivelacién de 0.60 m. para pilares M2 1,00
Muros de nivelaciéon de 0.45 m. M2 4,00
Muros de nivelacién de 0.30 m. M2 12,00
Relleno y apisonado de interiores M3 30,00

Aislacion asfaltica:

Aislacién horizontal M2 19,00
Muros de elevacion:

Muros de elevacidn de 0.15 para revocar M2 40,00

Muros de elevacidn de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados

. M2 38,00
macizos

Muros de elevacién de 0.30 para revocar M2 22,00
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Muros de elevacidn de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados
macizos

Muros de elevacién de sardinel en canteros con ladrillos
semiprensados macizos

Loseta de H°A° sobre puerta de acceso

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)
Pilares:

Pilares de 0.40 x 0.40 revocado con ndcleo de H° A°
Techo:

Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de
2"x 6" con listén de boca de 1 72" x 3"

Revoques:

Revoques de paredes interior, exterior con hidréfugo una capa
Revoques de pilares de galeria con hidréfugo 0.40 x 0.40 m.
Revoques de cantero con hidréfugo - exterior

Revoques de viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados
Revoques de nivelacidén y de panderete encadenado inferior
Revoques de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor
Revoques de mochetas

Pisos

Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.

Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.

Zécalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.

Aberturas metalicas:

Puerta metalica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes

Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 m.

Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 m.

Puerta metélica de 0,60x1,50 m.

Pinturas:

Pinturas de interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex
Pinturas de interior de paredes revocadas al latex

Pinturas de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal-
Base para latex (2 manos y lijado)

M2

ML.

UN.

ML.

ML.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML.

ML.

M2

M2

ML.

UN

UN.

M2

UN

M2

M2

M2

32,00

4,00

45

10,00

66,00

216,00

10,00

8,00

22,00

11,00

31,00

43,00

68,00

58,00

37,00

1,00

1,00

5,00

2,00

137,00

135,00

81,00
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39

40

41

2

43

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Pinturas De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex
Pinturas de mamposteria a la vista al latex
Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintética
Pinturas de tejuelones con barniz
Pinturas de tirantes y liston de boca de H® A°® al latex
Pinturas de viga cumbrera y galeria al latex
Pinturas de canaleta y cafio de bajada con antidxido y pintura sintética
Vidrios
Vidrios dobles de 4 mm.
Desagiie Pluvial:
Canaletay cafio de bajada n.° 26 - desarrollo 40 cm.
Varios
Azulejado en bafio
Pizarrén fijo de 1.30 x 3.60 m. con marco y porta tiza
Grada de acceso frontal
Rampa Peatonal
Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso
Extintor de 6 kilos
Instalacién sanitaria:

Agua corriente - desaglie cloacal - cdmara de Inspeccidn y
artefactos sanitarios

Camara Séptica 1.15x 1.90 x 1.20 m.
Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 m.

Mesada de granito con 3 bachas embutidas, canillas para
lavatorio, conexiones, y sopapas, con puertas corredizas para el
mueble que se encuentra debajo, prever piso azulejado como las
paredes.

Instalacidn sanitaria, incluye: provision y colocacion de inodoro para
criatura, cisterna, tapa para inodoro, bajada, conexién, tornillos, y
enchufe de goma

Instalacién eléctrica:
Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro
Instalacidn del tablero comando de ventiladores TCV

Alimentacion de los circuitos de luces

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

ML.

M2

UN.

UN.

UN.

M2

UN.

GL.

GL.

GL.

un

un

BOC.

BOC.

BOC.

81,00

69,00

20,00

83,00

60,00

22,00

37,00

15,00

37,00

31,00

1,00

1,00

1,00

23,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

6,00

2,00

10,00
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos de A.A.

Alimentacion de los circuitos de ducha eléctrica

Alimentacidn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Artefactos eléctricos:

Artefactos fluorescentes de 3x 40 W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro
Tablero TCV de 2 AG

Ventilador de techo de 56"

Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split
Registro eléctrico de 30 x30 x 70 cm.

Limpieza final

Traslado de materiales hasta sitio de obra

Limpieza final y retiro de escombros

LOTE 2: CONSTRUCCION S.S.H.H. Escuela Basica N° 891 "San Isidro Labrador

RUBROS

DESCRIPCION DEL BIEN

Cartelde obra

Limpieza del terreno y preparacion del suelo
Replanteo y marcacion

Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta
Estructura de H°A® - Dinteles y cadenas

Relleno y apisonado de interiores

Mampost. De nivelacion de 0,30 m

Aislacion horizontal Asfaltica

Mamposteria de elevacion de ladrillo prensado 0,15 m

Unid.

m3

m3

m3

m2

m2

m2

Cant.

1,00

1,00

1,00

4,00

5,5

2,10

23

BOC.

BOC.

BOC.

BOC.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

GL.

GL.

4,00

2,00

4,00

4,00

25,00

4,00

5,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

1,00

1,00
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Envarillado sobre y bajo abertura, dos hiladas

10 alternados con dos varillas @ 8 mm. ml 8,00
11  Techo de tejas s/ tejuelones ¢/ tiranteria de madera m2 24,00
12 Revoque de paredes interiores y exteriores m2 120,00
13 Contrapiso de cascote m2 14,00
14 Piso de cerdmica esmaltada antideslizante m2 14,00
15  Zocalo ml 5,00
16  Guarda-Obra m2 5,30
17  Revestimiento de azulejos m2 20,00
18  Marcos, puerta placa (0,90mx2,10m) + herrajes Unid. 2,00
19  Marcos, puerta placa (0,70mx2,10m) + herrajes Unid. 1,00
20  Ventanas tipo balancin, incluye vidrios m2 2,50
21  Pinturade paredes al latex acrilico m2 110,00
22 Pinturade ladrillos vistos ¢/ antimoho m2 32,00
23 Pintura de aberturas metalicas c/antioxido y sintética ~ m2 2,50
24 Pintura de aberturas de madera al barniz m2 13,45
25  Pintura de tejuelonesy tirantes al barniz m2 24,00
26  Instalacion Electrica gl 1,00
27  Instalacidn cloacal gl 1,00
28 Instalacién de agua corriente gl 1,00
29  Provisiény colocacién de artefactos gl 1,00
30 Ei;:‘rtlztliect:s y bajadas, incluye pintura con antioxido y ml 12,50
31 Mesaday Mueble bajo mesada gl 1,00
32 Limpieza Final gl 1,00
ftem N° ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR
ESCUELA BASICA N° 1.976 Maria Felicidad Gonzalez

Compaiiia Tororé - Distrito de Dr. Cecilio Baez
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1. - Cartel
Obra

de

El cartel de obra tendra las siguientes especificaciones:

Cartel de Obra: con chapa negra N° 18 ¢/ fondo anti 6xido - pintura sintética. (2 x
1,50). Obs.: También se puede optar el cartel de obras con material de ploteado
plastico previa aprobacién de la Fiscalizacion.

Soporte: Madera dura (anchico o yvyrapyta) de 3" x 3" ¢/ listones de 1 1/2" x 2"
fijados con ocho bulones cabeza esférica de 3/8" x 2", cuatro bulones cabeza
esférica 3/8" x 4". Altura 1,5m.

El cartel de obra quedaré en el lugar y seréd propiedad de la Municipalidad. Con el
Logo Oficial del Municipio

2. -Limpieza
preparacion
del terreno

y

Previo al replanteo o marcacién de las construcciones EL CONSTRUCTOR
efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONSTRUCTOR debera
eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier
método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3. Replanteo
marcacion

y

Este trabajo comprende el proceso de definir y medir en un terreno las
dimensiones de la obra donde se realizara la construccién de acuerdo a los
planos. Se deben trazar la forma del perimetro de la obra y se sefialan los ejes y
los contornos.

4. Excavacion
carga
cimiento
P.B.C.

y
de

de

Excavacién de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los
cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de
obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas
sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas
del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose
también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal
de obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de
H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de
muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el
escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este
rubro el costo de dichos trabajos.
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5. - Viga
cumbrera, Viga
de galeria vy
dados de H°A°

El sistema utilizado consistira en la construccion de vigas dados de hormigén
armado, distribuidas segin se detalla en los planos del Proyecto. Las
dimensiones y los detalles estructurales seran tal como se indica en los planos del
proyecto.

Se utilizarad hormigén Tipo O.
Tamafio méximo de las piedras trituradas 3/4.
Relacidn agua-cemento 25 litros/1 bolsa de 50 kg.

La cantidad de agua serd corregida en funcién al contenido de humedad de los
inertes. El curado debe ser perfecto.

6. Zapatas y
pilares de H°
AO

Zapatas

El sistema de fundacién utilizado consistira en la construcciéon de zapatas, de
hormigdn armado, distribuidas segun se detalla en los planos del Proyecto. Las
dimensiones y los detalles estructurales seran tal como se indica en los planos del
proyecto.

Se utilizard hormigén Tipo O.

Tamafio méximo de las piedras trituradas 3/4.

Relacién agua-cemento 25 litros/1 bolsa de 50 kg.

La cantidad de agua sera corregida en funcién al contenido de humedad de los
inertes.

El curado debe ser perfecto.
Pilares

Se realizaran pilares de hormigdn armado, de acuerdo a lo indicado en el
Proyecto.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales
aprobados por La Fiscalizacion de Obra, de espesor uniforme, sin alabeos, fisuras
u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta. De existir
defectos seran corregidos con mortero Tipo N. Las dimensiones y los detalles
estructurales seran tal como se indica en los planos del proyecto.

Se utilizarad hormigén Tipo O.
Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.
Relacién agua-cemento 25 litros/1bolsa de 50kg.

Deberan preverse arranques con varillas de hierro g6mm cada 0,50m para trabar
con la mamposteria de ladrillos en caso que lo necesite, o donde indique la
Fiscalizacién de Obras. Las dimensiones y los detalles estructurales seran tal
como se indica en los planos de los calculos de estructura proveidas por LA
CONTRATISTAYy previa aprobacion de la Fiscalizacion.
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7. Encadenados
inferior y
superior  de
H°A°

Vigas de Fundacion

Se realizara viga de fundacidn de H°A° en la parte inferior de las paredes de las
dimensiones y altura indicadas en los planos. Las dimensiones y los detalles
estructurales seran tal como se indica en los planos de los célculos de estructura
proveidas por LA CONTRATISTAy previa aprobacion de la Fiscalizacién.

Las caracteristicas del hormigdn deberan ser las siguientes:
Se utilizard hormigén Tipo O.

Tamafio méximo de las piedras trituradas 3/4.

Relacién agua-cemento 30 litros / 1 bolsa de 50 kg

La cantidad de agua serd corregida en funcién del contenido de humedad de los
inertes.

El curado debe ser perfecto
Cadenas

Se realizard viga cadena de H°A° en la parte intermedia de las paredes de las
dimensiones y altura indicadas. en los planos. Las dimensiones y los detalles
estructurales seran tal como se indica en los planos de los célculos de estructura
proveidas por LA CONTRATISTAy previa aprobacion de la Fiscalizacion.

Las caracteristicas del hormigén deberan coincidir con las del item anterior.

8. - Muros de
nivelacion De
0.60 m. para
pilares

De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de
los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.

9 - Muros de
nivelacién de 0.45 m.

IDEM item Anterior

10 - Muros de
nivelacién de 0.30 m.

IDEM item Anterior

11 Relleno y
apisonado de
interiores

Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m.,
con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio
de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por
el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de
relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la
utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactaciéon aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento
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En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a
partir del nivel del piso terminado, se colocardn capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Observacion:

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con
ladrillos comunes de primera calidad o semiprensados beteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas
en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores
por medio de la

Aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntasy se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albaiiileria.

Muros de 0,15 m. p/revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de
1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.

12 - Aislacién
horizontal

13. Muro de

elevacién De

0.15 para
revocar

14. - Muro de

elevaciéon de

0,15 visto a

una cara de
ladrillos
semiprensados

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista -
Detallado en el item (16) mas abajo -

macizos
15. - Muro de | Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de elevacién para revocar -
elevacion de | Detallado en el ftem (13) més arriba.
0.30 para
revocar
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16

- Muro de

elevacion de 0.30
visto a una cara de

Observacion:

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2
(dos) muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8
mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y
cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento
arena). Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal
correspondiente a muros vistos.

ladrillos . . . [
R La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran
semiprensados .
R un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las
macizos " . . . . : .
rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construirdn hasta la altura del
encadenado de H° superior y se regirdn por las mismas Especificaciones que
anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la
textura natural del ladrillo.
Muro de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos
Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista
especificados en la Observacion
17. - Muro de Se utilizaran ladrillos semiprensados, de formas regulares y textura uniforme,
elevacién de seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutaran solo en el
sardinel en tramo correspondiente a los canteros.
canteros con
ladrillos
semiprensados
macizos
Se realizard la loseta de H°A° en la parte detallada en los planos.
Las dimensiones y los detalles estructurales seran tal como se indica en los
planos de los calculos de estructura proveidas por LA CONTRATISTA y previa
opO 4 . . .z
18. LosetadeH°A° | 45robacidn de la Fiscalizacién.
sobre puerta . ) .
de acceso Las caracteristicas del hormigdn deberan ser las siguientes:
Se utilizarad hormigén Tipo O.
Tamafio méximo de las piedras trituradas 3/4.
Relacién agua-cemento 30 litros / 1 bolsa de 50 kg
La cantidad de agua sera corregida en funcién del contenido de humedad de los
inertes. El curado debe ser perfecto.
19. Envarillado
bajoaberturas | | o5 envarillados serén dobles con varillas de 8 mm. con un mortero de 1:3
208 por (Cemento Arena) a dos hiladas.
hilada (2
hiladas)

20.

Pilares de 0.40
x 0.40
revocado con
nucleo de H®
AO

Llevaran estructura de H° A° (n(icleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de
acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones
particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.
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Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas,
tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y
correcta terminacidn del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y
forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6
cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimoy
las mezclas estardn bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para
aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal serdn seleccionadas y deberan ir
pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion.

General de la tirantearia debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y

21. -Tejas con
tejuelones solo podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.
prensados a La distribucion general de las vigas y tirantes debera ajustarse estrictamente a los
mdquinay planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del
tirantes de H° Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran
A°dede terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de
arena) y bien encalados. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de
2" x6" con . . -
-, 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
liston de ; ,
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle).
bocade 12"
x3" Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucién del
techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No
podra iniciarse la colocacidén del maderamen si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.
Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
22. Revoques de uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
paredes defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una
interior, mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto
exterior con uniforme una vez concluidos.
hidréfugo una La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
capa interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de
cemento-arena (1: 3).
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
23. -Revoques de Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
pilares de adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado
galeria con
hidréfugo 0.40
x 0.40 m.
24. Revoques de Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
cantero con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo -
exterior
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Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-
arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcion

25. Revoques de 1:3. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
viga perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
cumbrera, viga | rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
galeriay .
voladizo de Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
encadenados En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucién de corta

gotera de un espesor no menor a 3 cm.

26. Revoques de
nivelacionyde | |pgwm; ftem anterior (d)
panderete
encadenado
inferior

27. Revoques de Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Los revoques
molduras 1:3 deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

(molduras de
ventanas) 10
cm. de espesor

28. Revoques de En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-
mochetas arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y
doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de
su cargamento.

29. - Contrapiso La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera
de H° de que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
cascotes 10 ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.
cm. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los

bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se
permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigdn de
cascotes deberd ser preparado a maquina

Seran de tipo granitico, con base de cemento gris, color y tamafio a definir y
zbcalos de 0,10 m. de altura.

Para la unificacién del color del piso la contratista debera presentar una muestra
del piso con el désaje del material utilizado, tipo de cemento, tamafio de los

30. Piso mosaico granos, cantidad de arena. Seran fabricadas en prensa y de un espesor no inferior
granitico base a 2,50 cm. El bizcocho de mortero de cemento llevara un recubrimiento de 8 mm.
gris pulido de de espesor de pastina de cemento con el agregado de dxidos metdlicos y
30 x 30 cm. granulado de marmol,

Deberan tener un periodo minimo de estacionamiento de un (1) mes.

Seran de superficie plana, lisos, sin rebarbas, rajaduras o cualquier otro
desperfecto, y seran pulidos al final de de la colocacién.
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Los Z6calos, seran del mismo material y color del piso correspondiente, cortado
en la medida indicada en los planos o la indicada por la fiscalizacién y se
colocaran previo picado de los revoques a fin de que el plomo de la mamposteria

31. Zécalo coincida con la linea superior de los zdcalos. De ninglin modo se aceptard la
mosaico colocacién directamente sobre los revoques.
gr.anl'tic.o base Se colocaran con mortero 1:4:12 (cemento, cal, arena), las juntas se llenardn con
gris pulido de pastina del mismo color. La altura de los z6calos sera de 0,10 m., con los vértices
10x30cm. salientes cortados en bisel a 45°.
-- Puerta metdlica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10-
El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar
con soldaduray no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco
con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).
Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al
32. - Puerta mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y

metalica de
1.10x2.30 con
marcoy
herrajes

abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.
Ademaés deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva
a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se
daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

33. -Ventanas
balancines de
1.50x1.70 m.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto.

- Colocacién.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje
de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de H° A° que queden
sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a
dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en
los ejes de las vigas. Los balancines deberdn ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

34. -Ventanas
balancines de
1.50x1.00 m.

Rigen las mismas Especificaciones que para los Ventanas balancines de 1.50 x
1.70 m. Especificados en el ITEM (b) anterior en este rubro.
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Rigen las mismas Especificaciones que para la Puerta metalica de 1.10 x 2.30 con

35. -Puerta
metlica de marco y herrajes especificados en el ITEM (a) anterior en este rubro.
0,60x1,50 m.
GENERALIDADES
Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada.
Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez
36. - Pinturas de concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas
interior de u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin
paredes de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran

revocadasala
cal - Base para
latex

afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldamina plastica para su proteccién.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De paredes revocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser
tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. No se
permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

37.

Pinturas de
interior de
paredes
revocadas al
latex

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberén ser
tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior
de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

38.

Pinturas de
pilares
revocadosy
paredes
revocadas
exteriorala
cal- Base para
latex (2 manos
y lijado)

Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.

39.

Pinturas de
pilares
revocados y
paredes
revocadas
exterior al
latex

Rigen las mismas Especificaciones que paredes revocadas al latex.

40.

Pinturas de
mamposteria a
la vista al latex

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado
no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto interna como externamente, en
aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.
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Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos

41. Pinturasde manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
aberturas Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
metalicas con pintura sintética color marrén caoba mate.
pintura )
sintética Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro

incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

42. Pinturas de Los tejuelones seran pintados a dos manos de aceite de lino, y dos manos de

tejuelones con
barniz

terminacidn, con barniz sintético esmaltado color cedro.

43.

Pinturas de
tirantesy
listén de boca
de H°A°al
latex

Rigen las mismas Especificaciones que paredes revocadas al latex.

44,

Pinturas de
viga cumbrera
y galeria al
latex

Rigen las mismas Especificaciones que paredes revocadas al latex.

45.

Pinturas de
canaletay
cano de bajada
con antiéxido

Rigen las mismas Especificaciones de aberturas metalicas con pintura sintética.

y pintura
sintética
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran
colocados con asientos de masilla y/o siliconas.
46. -Vidrios
dobles de 4
mm.
Las canaletas molduradas se construiran en chapa galvanizada N° 26, las mismas
tendran un desarrollo de 40 y deberan ir correctamente soldadas y remachadas,
sujetas a las correas con soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta
47. -Canaletay 1,70m como maximo.

cano de bajada
n.°26-
desarrollo 40
cm.

Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la canaleta y debe ser de 1 x
3/16. Las canaletas deberan ir protegidos con pintura antidéxido para chapa
galvanizada, antes de su pintura final.
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48. - Azulejado en
bafio

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de
perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento blanco y tendran un
espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados,
se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies
dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara
con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su
colocacién, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de
azulejos.

49. - Pizarrén fijo
de1.30x3.60
m. con marcoy
porta tiza

EL CONSTRUCTOR debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes.
Dichos pizarrones deberan ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones:
preparar el marco de material ceramico y portatiza con ladrillos empotrados,
revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una
terminacién redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén
propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente
revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido
plastico con fina textura de terminacién, luego de la cantidad de lisado necesario.
Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarron,
color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.

50. Gradade
acceso frontal

a) Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran
gradas de ladrillos de acuerdo a los detalles de las l[dminas correspondientes,
con:

b) Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista.
¢) Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.

Todos los bordes de gradas llevaran empotrados hierros dngulo de 1. Para la
construccidn de las mismas, se respetaran las cotas que aparezcan en los planos.

La ejecucidn de este rubro incluye en su costo todos los componentes expresados
en el plano de detalle, como, por ejemplo: excavacién, cimiento, muros,
contrapiso, rellenos, hierros, dngulos, aislacion asfaltica vertical y horizontal, etc.

51. Rampa
Peatonal

La construccién de la rampa debera ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos.

52. Guarda obra
de alisado de
cemento con
contrapiso

Sera construido con contrapiso de hormigdén de cascotes de dosaje ":1:4:6
(cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes) con espesor de 0,08 m. Por
encima llevara una capa de cemento alisado, con dosaje 1:3 (cemento, arena), de
1,5 cm. de espesor. Su nivel sobre el terreno natural serd de 0.10 m. de altura,
estara arrimado a la construccion y tendra un ancho constante de 0,80 m. Los
cargados se realizardn en queseras construidos de madera, las juntas seran
realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado se realizara en forma intercalada
dejando fraguar los primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Antes
del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un fratacho.
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53. Extintorde6
kilos

Para un aula tipica (considerada riesgo clasell, con menos de 150m?), un extintor
de PQS ABC de 6kg es la opcidn mas versdtil, efectiva para fuegos de clase A, By
C, y adecuado para fuegos eléctricos, ademas de cumplir con normativas locales
tanto en capacidad como en certificacion.

Cualquier otro modelo deberd ser aprobado por la Fiscalizacién.
El modelo debe tener sello del INTN y cumpla con las normas establecidas.

Su ubicacidon debe ser facilmente accesible, sefializado, a menos de 1,50m de
altura, e instalado dentro del drea de cobertura en menos de 15 metro recorrido.

54. - Agua
corriente -
desagiie
cloacal -
camarade
Inspecciény
artefactos
sanitarios

GENERALIDADES.

Los trabajos se hardn en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y
SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que
impartan la Supervision

y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del .N.T.N. sobre instalaciones y
calidad del agua.

39.2 AGUAPOTABLE.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad
para su utilizacidn en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas
servidas de la superficie del suelo.

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran
protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una
profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la
zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP
N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

a) Instalacién de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion.

b) Instalacién sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la
NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacion.

39.3 INSTALACION DE AGUA POTABLE
a) Red de distribucidn interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonométrica de la
instalacién interna con sus correspondientes didmetros. Las redes de distribucién
seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segin
el caso utilizdindose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten
a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de BP 3
rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a
la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de
0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacion se derivaran
los correspondientes ramales que alimentardn en cada caso los artefactos
sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ninguin caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos
didmetros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o
cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.
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Cada cafio tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la
circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a
parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en
el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

b) Cafios:

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de
pléstico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de
plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una
presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes
establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizard siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas serdn de bronce. Las llaves de paso generales se
ubicaran en registros de H° prefabricado de0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo
material. En todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

c) Valvulas y registros:

- Vélvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

¢) En las vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a
un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el ensayo de todo el
sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N°
68.

55. Camara
Séptica 1.15 x
1.90x1.20 m.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a
planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:
6 (cementoarena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento
cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa
de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberdn quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

56. Pozo
Absorbente
Tipo 1de 2.00
x2.50 m.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran
de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales
(vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre. Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo
absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.
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57. Mesadade

granito con 3
bachas
embutidas,
canillas para
lavatorio,
conexiones, y
sopapas, con
puertas
corredizas
parael
mueble que se
encuentra
debajo, prever
piso azulejado
como las
paredes.

Rigen las mismas Especificaciones del ITEM (e) de este mismo rubro, mas abajo.

58. Instalacién

sanitaria,
incluye:
provisiény
colocacién de
inodoro para
criatura,
cisterna, tapa
parainodoro,
bajada,
conexion,
tornillos, y
enchufe de
goma

DESAGUE CLOACAL
GENERALIDADES.

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a
lo especificado.

a) Red de recoleccidn de aguas servidas:

La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en
Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de
cafos PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de
0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse
ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su
fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el
colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10
metros de distancia o fraccién, segln se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalard una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se
construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendrdn como base hormigén de 10 a 15 cm. de
altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén
1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de
los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 c¢cm. del
radier en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cadmara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o
conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y
revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano
estarda a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista El cafio de
ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la
Arquitectura del mismo. Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccién
de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que
todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor
eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

b) Cafos:
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Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién
de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su
defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

ARTEFACTOS YACCESORIOS.
GENERALIDADES.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes,
debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las
descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en
cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

a) Inodoros: A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna
alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos.

b) Lavatorios: Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estardn colocados empotrados en
mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria revestidos
totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa
cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

¢) Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de
paso con campana cromada.

Accesorios:

a) Perchas: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en
todos los sanitarios sin excepcion y también dos en cada caseta de duchas. En los
vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los
lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras: Serdn de 15 cm. x 15 cm. y se colocardn uno por cada lavatorio sin
manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se
colocaran también dos con manija por cada bafiera.

c) Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a
la Direccién y profesores.

d) Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro.

e) Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared
con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno por
cada lavatorio.

Instalacion eléctrica:

Incluyen los
ITEMS:

59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66.

de este rubro.

Observaciones:

GENERALIDADES.
1. Instalacion eléctrica

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos;
provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto
sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera
preverse la alimentacidn de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haradn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los
materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
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Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisiéon de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.6. En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a
la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas
se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segtn las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad
de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecénica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de
los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que
alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con
tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccidn hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben
respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccidn
termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metdlicas de la instalacion, tales como: tablero principal,
tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision.
En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la
instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que
se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones
a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones
de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensién de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensidn.
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NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.
2.3.2. Llaves termomagnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de
distribucién de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia
europea y a titulo de orientacién que expresan que: MERLIN GERIN HAGER o
TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas
comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos,
tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro
vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en
chapa metaélica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA,
seran aceptados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de
abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético,
rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la
operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts,
medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a
la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de

madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en
este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe
estar aterrado.

Artefactos eléctricos:
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Incluyen los
ITEMS:

67, 68, 69,
70,71,72,73-

de este rubro.

Observaciones:

GENERALIDADES.

3- ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa

N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos

manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido
como de iluminacidn directa.

Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.
Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberdn ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de
mercurio de 250 W.

3.2.1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en
una base de hormigén.

El hierro galvanizado debe tener con tap6n hembra en la punta de tal forma a que
no penetre agua dentro del cafio.

La columna tendrd en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la
que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

3.2.2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo
lamparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia
alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro
de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara serd de vapor de mercurio de una
potencia de 250 W.

Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico
y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O,
como se indica en el numeral 3.2.1.

3.4 Ventiladores de Techo
3.4.1. Caracteristicas generales.

- Los ventiladores de techo serdn de 56, con llave de comando de siete
velocidades y caja metalica.

- Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los
artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y
la

sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que
deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

Limpieza final
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74. Traslado de Comprende todas las actividades necesarias para TRASLADAR los materiales al
materiales sitio de obras, cuando la construccién esta a distancias considerables de los
hasta sitio de proveedores. Cosa que es comUn en los distritos del interior del pas.
obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,

75. Limpieza final etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
y retiro de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
escombros area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el

Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.
ftem N° ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2
CONSTRUCCION S.S.H.H.
Ubicacidn: Escuela Basica N° 891 "San Isidro Labrador" - Calle Yegros y Mcal. Lopez -
Ciudad Dr. Cecilio Bdez
1 Cartel de El cartel de obra debera ser colocada al final de los trabajos con la identificacién del
Obra proyecto y el logo proveido por la municipalidad con todos los detalles de la obra.
Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza
del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el
sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El
N resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo
2 Limpieza del . . .
terreno y que dlfren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse
., debera presupuestarse dentro de este rubro.
preparacion
del suelo Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra,

asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL CONSTRUCTOR deberd eliminar del predio
de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de
los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de
efectuar el replanteo.

3 Replanteo y
marcacién

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia
indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que
se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obray del cuidado
y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpioy
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier
error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Deberé preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes
a alumnosy profesores de la institucidn en el desarrollo de la obra.
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4 Excavacion y
Carga de
Cimiento de
P.B.C.

Excavacion de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos
que contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicidn
pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar
a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de
errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y
trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y
arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada
por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso.
En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en
los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno
exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin
de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. EL CONTRATISTA debera prever en
este rubro el costo de dichos trabajos.

5 Estructura
de H°A° -
Dinteles y
Cadenas

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

a) Excavacion y carga de zapatas.

b) Pilares.

c) Vigas

d) encadenados

) PILARES, c) VIGAS.

Encofrados.

La construccidn de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin
de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta
poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia
arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracidn del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y
por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de
los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
Proteccién del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el
acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si
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asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion
de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la
barra.

Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones
indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacion y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensiéon de fluencia convencional = 4.200
Kg./cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria
acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm?2. Ellos serdn acopiados, medidos y

dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén
deberé ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencidén de una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de
mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda
la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen
de 250 litros. Colocacion del Hormigén.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial
y en todos los casos, dentro de los 30. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn deberd tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de
las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacion
deberd ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado
adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacidén del Fiscal de Obras. El
hormigdn deberd ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la
estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado
prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona,
paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién
del hormigdn

Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del
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Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo
que los encofrados y, en ninglin caso, se permitird la permanencia de porciones de
encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las
vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes serdn removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y
gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres
o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan
luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las
aberturas son continuas (balancines), agregar un @ de 10 mm. mas al encadenado
superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27
con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diametro
en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serdn de varillas de 6 mm.
de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00
m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que
no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6
varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con
cemento y arena proporcion 1: 3

6 Rellenoy
apisonado de
interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y
estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier
material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Ultima capa de compactacién, aunque
ésta provenga de la excavacion para cimiento.

7 Mamposteria
de Nivelacién

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena).

A paredes de elevacidn de 0,15 corresponden muros de nivelacidn de 0,30.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal
de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los
lugares que asi lo requieran.

de 0,30 m
En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir
del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque
de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez
seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicidén de
L ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar
8 Aislacion . . . .
. sin dejar huecos o infladuras de aire.
horizontal
Asfaltica
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9 Mamposteria
de elevacién
de ladrillo
prensado de
0,15m

Observacion: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad o semiprensados beteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de
la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por
las juntasy se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos.
Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

a) Muros de 0,30 m. p/revocar.

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos)
muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm.
pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5)
hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena). Posterior a la
colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos.

La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un
espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien
aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se
regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se
hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

10
Envarillados
bajo aberturas
2x8(2
hiladas)

Los envarillados seran dobles con varillas de 8 mm. con un mortero de 1:3 (Cemento
Arena) a dos hiladas.
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11 Techo de
tejas s/
tejuelones ¢/
tirantearia de
madera

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones,
bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del
techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma
regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-
arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de
la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape
de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estardn bien enrasadas sin
manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de
techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con
asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La
distribucion general de la tirantearia debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucidn general de los elementos del techo debera ajustarse estrictamente a los
planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de
Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serdn terminados con doble
tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones
de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos
en el aula (ver detalle).

51/86



12 Revoque de
paredes
interioresy
exteriores

a) Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de
su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3)

b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo. Los muros se revocaran a una capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

c) De losas, vigas de H® A°.

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena).
Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena).

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de
losa y viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no
menora3cm.

Revoque de alfeizar y Mochetas
a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo
menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color
ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color ceramica.

b) De ladrillos comunes a sardinel.

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien
cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente
a cada aberturay canteros

13 Contrapiso
de Cascotes

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce
(12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien
apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberéa estar bien nivelado y alisado de tal manera que para
la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios,
corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de
cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procederd al levantamiento
total por cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.
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14 Piso de
ceramica
esmaltada
antideslizante

Seran de cerdmica esmaltada antideslizante. Se colocaran en los lugares indicados en
los planos. El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni
aristas sobresalientes. Las cerdmicas se colocardn en paralelas a las paredes de
elevacidn. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas iran asentadas sobre la alisada de cemento. Las juntas se rellenaran con
pastina del mismo color que el del piso de forma tal que no se produzcan manchas ni
resulte una coloracién diferente.

15 Zocalos

Se colocaran en lugares indicados en los planos, con las mismas caracteristicas del piso
adoptado.

16 Guarda-
Obra

Estas guarda-obras seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y
doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. No podra tener un
espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El mismo ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento.

La superficie debera estar nivelado de acuerdo a la pendiente necesaria para no retener
agua de lluvia y debra tener una terminacion final de un alisado de 1.5 cm. de espesor
cuyo mortero debe tener un dosaje de 1: 4 (Cemento Arena)

17
Revestimiento
de azulejos

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto
esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las
juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie
terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un
espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se
hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies
dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo
tipo glaucol previa ejecucidon de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.
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18 Marcos,
puerta placa
(0,90mx2,10m)
+ herrajes

Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por
lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y
verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada
mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se
pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los
marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Puertas: Placasy Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo
placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los
marcos de madera. Debera preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o en
la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera
colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas
seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar
arribay abajo, cromadas y cerraduras a cilindro.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningin
caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el
Fiscal de Obras

b) Para bafios y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera
de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y
picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la
tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con
seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y
posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

19 Marcos,
puerta placa
(0,70mx2,10m)
+ herrajes

IDEM, especificaciones del item anterior (18)
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20 Ventanas
tipo balancin,
incluye vidrios

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las
uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de
barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la
viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque,
deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal
manera que para su colocacidon pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener
especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines
deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en
obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.a.3)

Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldaduray no se permitira que sean solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendrd pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia
metalica que deberd ir embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marrén caoba mate.

VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran
colocados con asientos de masilla.

21 Pintura de
paredes al
latex acrilico

Antes de ejecutar el rubro, se proceder3 a la limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos,
marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de
los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccién.

La dltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberdn ser
tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el
mismo color claro que dentro de las aulas.
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22 Pintura de
ladrillos vistos
¢/ antimoho

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los
ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el
visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color preparado
no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de
otros.

23 Pinturade
aberturas
metalicas
c/antioxido y
sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc.
Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes
de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.
Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye
la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas

24 Pintura de
aberturas de
madera al
barniz

Serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién de la
abertura 'y dos manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u
otros insectos parasitos.

25 Pintura de
tejuelonesy
tirantes al
barniz

Serd pintado con 2 manos de aceite de lino, y 2 manos con barniz sintético esmaltado
color cedro.

26 Instalacién
Eléctrica

1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de
los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean
estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse
dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que
se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

1.6. En los lugares en que la instalacidn estard embutida en muros con ladrillos a la vista,
se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen
durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen
durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de
plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60
cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos
colocados con mezcla pobre como protecciéon mecénica. Solo se permitirdn empalmes
subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan
utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se
permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los
tableros seccionales.
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1.9. Los registros eléctricos serdan como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa
de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién
el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcciéon hasta su
presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los
cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM vy los circuitos indicados en los planos se deben
respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la
supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo
magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero
secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las
aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del
circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de
obras, también las Especificaciones Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la
instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se
ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a
utilizar estdn indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este
tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la
ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.
2.3.2. Llaves termomagnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de
distribucion de energia a circuitos de utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europeay
a titulo de orientacién que expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran
aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del
tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Serdn segln se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles;
llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones
de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa
metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
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haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacién, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran
aceptados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminaciéon y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar
los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde
el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la
cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para
sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar
aterrado.

3. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en
chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los
artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de
3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con capacitor adecuado
para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos
deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de
250 W.

3.2.1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 %2, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base
de hormigdn.

El hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no
penetre agua dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocaré una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

3.2.2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldamparas,
reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc.,
preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x
380/220V. -50 Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

3.2.3. Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metdlico y
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acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se
indica en el numeral 3.2.1.

27 Instalacién
cloacal

39.4 INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL
GENERALIDADES.

Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo
especificado.

a) Red de recoleccidn de aguas servidas:

La red completa de recoleccidon de aguas servidas figura en los planos donde se detallan
para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado ,Seran de PVC rigido en Planta Alta como
en Planta Baja. No se permitira en ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las
cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y
asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con
mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de
arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccion y cada 10 metros
de distancia o fraccion, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalard una cadmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construira de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre
una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de
las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran
como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las
canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia
arriba unos 20 cm. del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los
ramales.

La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme
indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construira
de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la
profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren
en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminaciéon armonizara con la
Arquitectura del mismo. Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccién de
pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los
inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

b) Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con
las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

28 Instalacién
de agua
corriente

39. INSTALACION SANITARIA.
39.1 GENERALIDADES.

Los trabajos se hardn en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA,
con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervisidn
y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad
del agua.

39.2 AGUA POTABLE.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su
utilizacion en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la
superficie del suelo. Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una
profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
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antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de
agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

a) Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la
NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.

b) Instalacién sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn.

39.3 INSTALACION DE AGUA POTABLE
a) Red de distribucidn interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la
instalacion interna con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas
de hormigdn, segln el caso utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad
que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de
BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido
roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m.
del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentaciéon se derivardn los
correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningin caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidon con sus respectivos
diametros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o cisterna
segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a
parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el
terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

b) Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico
B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico
soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm?2.
y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizard siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las
externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera
tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

c) Vélvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones) En las vélvulas o registros
indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el ensayo de todo el sistema de
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la formay durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68

29 Provisiony
colocacion de
artefactos

40. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS.
GENERALIDADES.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes,
debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en
cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

a) Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas
completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

b) Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A°
revestidos con azulejos y bases de mamposteria revestidos totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada,
tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

c) Mingitorio:

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana
cromada.

Accesorios:
a) Perchas:

Seran del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros en todos los
sanitarios sin excepcidn y también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se
colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras:

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada
caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos
con manija por cada bafiera.

c) Toallero:

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccion y
profesores.

d) Portarrollos:
Se colocara uno por cada inodoro.
e) Espejos:

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de
plastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio

30 Canaletasy
bajadas,
incluye
pintura con
antioxido y
sintética

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de
bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos
respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro
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La mesada se construira de acuerdo a los planos.

31 Mesada p/ | Serdn de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria revestidos totalmente de
lavatorios y | azulejosTendran unas canillas para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa
Mueble bajo | cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

mesada
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas
y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas.

L Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total del
32 Limpieza . . .
Final predio, donde haya trabajado el Contratista.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran
ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacidén en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran
como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN
45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segliin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]
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NO APLICA.

lentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

i6n i6n
publicado: Arg. Lucio Ayala Britez, Unldad de Obras, remite a la UOC el proyecto Ejecutivo para Construccion de Aula
Preescolar en Escuela Basica N° 1.976 "Maria Felicidad Gonzalez" y Construccion de SS. HH. en Escuela Basica N. ° 891 "San
Isidro Labrador, solicitando el inicio de la tramitacion de la contratacién correspondiente.
. ificacién n i reten isfacer median ntratacién r realiz

-LOTE 1:

El proyecto de construccidn de un aula preescolar ha sido elaborado atendiendo a criterios técnicos claros y en cumplimiento
de los principios de objetividad, imparcialidad, legalidad y proporcionalidad. Surge como respuesta a una necesidad concreta
de la comunidad educativa, y su ejecucidén permitird mejorar significativamente las condiciones de aprendizaje, desarrollo y
seguridad de los nifios en edad preescolar, garantizando asi su acceso a una educacion inicial de calidad desde los primeros
afos.

Los requerimientos técnicos definidos para la obra se basan en normativas arquitectdnicas, estructurales y funcionales
aplicables a infraestructuras educativas, especialmente disefiadas para el nivel inicial. Todas las especificaciones responden a
los estandares establecidos por el Ministerio de Educacidn, asegurando asi una solucidn coherente, segura y adecuada a las
necesidades reales del establecimiento y su comunidad.l.

- LOTE 2: ell presente proyecto tiene como objetivo la construccidn de servicios sanitarios higiénicos (S.S.H.H.) en la Escuela
Bdsica N° 891 "San Isidro Labrador", en respuesta a una necesidad prioritaria de la institucidén educativa, identificada a través
de relevamientos técnicos y consultas con la comunidad escolar. La ejecucion de este proyecto contribuira a mejorar
significativamente las condiciones de higiene, salud y dignidad dentro del ambito escolar, fortaleciendo asi el bienestar
general de la comunidad educativa. Su disefio técnico estd debidamente justificado y enmarcado en la normativa vigente,
asegurando una mtervenaon coherente necesariay de alto |mpacto soaal

una_neggsldad_tgmmLaLLa contratacion responde auna nece5|dad temporal

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: El proyecto ejecutivo consistente en planos, planillas y
especificaciones fueron elaboradas y presentados por el

profesional contratado para la Elaboracién de Proyectos de Obras.

=

Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Se adjunta en el SICP en PDF
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Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los deméas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra

utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por
la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para
que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de
entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

DETALLE DE LA OBRA Plazo de ejecucion de las obras

Lote 1: CONSTRUCCION DE AULA 60 (sesenta dias) dias corridos, una vez
PREESCOLAR ESCUELA BASICAN® 1.976 recepcionada la orden de inicio por parte
"MARIA FELICIDAD GONZALEZ del oferente adjudicado.

60 (sesentga dias) dias corridos, una vez
recepcionada la orden de inicio por parte
del oferente adjudicado.

Lote 2:CONSTRUCCION S.S.H.H. ESCUELA
BASICA N° 891 "SAN ISIDRO LABRADOR.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
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. Monto del contrato,
. Superficie del terreno,

W 0o ~N O Ul b

consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Superficies maximas y minimas edificables,
. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidn del cédigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién

contractual del mismo.

R rimien ici

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen
del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado de avance
de Obras 1

Certificado de avance
de Obras 2 - Final

TIPO

Certificado de
avance de Obras

Certificado de
avance de Obras

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar segtin el PBC)

Noviembre 2025

Diciembre 2025
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el
tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que
deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacidon de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: : les de [a C 51 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

n

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya indicado

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida
o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la
obligacion dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al
hacer cumplir algin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara
o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes
por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblicaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 05 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una
estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas
de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
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devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Pblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos. El fondo
de reparo NO podra ser sustituido por una péliza de seguros.

: i ‘<ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerarad que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo
y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacidn simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de
la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con
la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos
que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.
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Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidon nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y
las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislaciéon nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se
haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto originalmente para
los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para
la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento
correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a
cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras
propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En
caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacidn del
fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificacidn recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en
la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y
protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o
lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:
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e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 3% del valor
total del contrato

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos
los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto
de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacidon de trabajos defectuosos, a fendmenos
naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

e Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Vigencia desde suscripcion del contrato hasta
la recepcion definitiva

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Desde la vigencia del contrato hasta la recepcidn
definitiva de las obras.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, la obra sera certificada una vez por mes por el fiscal de obras de la Municipalidad, previa
medicidn correspondiente.

El Fiscal de Obra debera realizar la medicién de los avances de cada rubro de obra con la herramienta de medicidn
correspondiente, debiendo labrarse a continuacién un acta de medicién que servira de base para la elaboracidn del
certificado de obra.

Los trabajos ejecutados sera verificados semanalmente.

El Certificado de obras debera ser presentado por el Fiscal de Obras dentro de los 05 dias del término del mes de trabajo en
la obra.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:El monto de amortizacidn por pago de anticipo - El
monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo - Intereses por mora - Otros gastos incurridos por la contratante debido
a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién:Municipalidad de Dr. Cecilio
Béez, de 07:00am a 12:00 am en horario de atencidn, oficina de Finanzas.

70/86



La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la

recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez
que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cladusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato,
ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde el dia de emision del acta de inicio de obra. La entrega de la zona obra, sera de forma total y
no se requeriran de otras autorizaciones.

No Aplica

e : | - d

No Aplica
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia de atraso, en dias corrido.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

: tencia de | . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La convocante se ajusta expresamente a lo establecido en los AGC.

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la
fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

- L de calidad " I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:

La convocante se ajusta expresamente a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:
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La recepcion de materiales, productos o componentes de construccion debera efectuarse dentro del predio del tinglado municipal.

La entrega de los materiales, productos o componentes de construccion seran registrados en el libro de obras. Dicha entrega debe
realizarse dentro de los 5 cinco dias corridos de haber surgido la necesidad, conforme al avance de la obra.

Las condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes queda a cargo del contratista, bajo supervision
y aprobacidn del fiscal de obras.

Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacién:

05 (cinco) dias corridos posteriores a la emision del acta de inicio.

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

No Aplica.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: recepcion provisoria total.

e Dentro del plazo de veintiun (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: No
Aplica.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: No Aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: No Aplica.

R 51 Definitiva de las of

- La recepcion definitiva tendrd lugar en el plazo de: dentro de los 30 (treinta) dias de la emisidn del acta de recepcidn provisoria.
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- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de Haga clic aqui
para escribir texto diez (10) meses después de la recepcidn provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C -

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato firmado entre las partes.

' ., . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

74/86



1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacion
serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

60%

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo
de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el
proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas
a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo
precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14
“DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres,
la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose
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la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgardn a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por
la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra
proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su
trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad
similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante
para ningln otro proposito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningiin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier
razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacidn de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de
las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cddigo de
contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y
en el Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento
con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento
de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

. o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti. mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (ciento cincuenta) dias posteriores a la firma del contrato

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompaiiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

[<2 IS, B N OV ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Contra certificado de avance de obras,
que se realizard en forma mensual, a mas tardar dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la solicitud de pago correspondiente.

Articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS"

Independientemente del procedimiento a modalidad de contratacién que se hubiere empleado, las contratantes deberan retener el
equivalente al 0.4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos
correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucidn de los contratos
materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacidn, operacion, desarrollo, y sostenimiento del
Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SCP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores
Publicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de
Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion
de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en
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quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plazay
comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria

(SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa
quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En
este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticing MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

E el 5 de G 1 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitado por el proveedor adjudicado, via nota,
presentado a la Institucién Municipal por Mesa de Entrada en fisico, con respaldo de las debidas justificaciones y también teniendo en
cuenta la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacidn igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la
fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula:

Rm=Pmo [Z Ak (Ikm) - 1] / K-1 Iko

Donde:

Rm: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes,
para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios
publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales
de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22
“De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencidn se debera
cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo
en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no
le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
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Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacidn del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza
de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar
ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitaciéon de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de
agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de
produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicarad a ninguna de las
obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catdstrofes naturales, incendios, inundaciones,
epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion,
movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian
evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los
actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para
la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrd derecho a una ampliacién razonable de los
plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrad concederse ninguna indemnizacién al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos
en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el
caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias
calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera
haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la
convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza
mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso
fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando
toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de
fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del
plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos
y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir
o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato,
en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

ii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacidn o de ejecucién del contrato, ha participado en actos
de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie
fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en
estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a
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la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los
términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes
opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas,
las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

’

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actte en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas,
ala Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafo, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidén de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demds participantes.
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“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los
contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas
tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de
Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segiin la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o conciliacion,
podran ser resueltas por mediacidn, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley
N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidon” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,
denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y
costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean

arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

Medio al o de Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal serd conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirad conforme a derecho, siendo el laudo
definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidon con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al
momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables,
las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO
EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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