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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

477896

Municipalidad de Presidente
Franco

Uoc Presidente Franco

Las consulta podran ser
realizada a través del SICP

Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Pdte.
Franco

OficinadelaUOCdela
Municipalidad de Pdte.
Franco

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

Lic. Roque German Caceres

550042-550068

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

AMPLIACION DE LA AVDA.
BERNARDINO CABALLERO,
CONSTRUCCION DE
PORTICO DE ACCESO,
VEREDA, ALCANTARILLA E
ILUMINACION (AD-
REFERENDUM)

72000000 - Servicios de
Contratacion Agricola
Pesquera, Forestal y de
Fauna

LPN - Licitacidn Publica
Nacional

19/01/2026 12:00

23/01/2026 07:15

23/01/2026 07:45

5.0%

Coordinador de UOC

uoc-
munifranco@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

8/113



La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Jueves, 15 de enero del 2026.
Lugar: Rotonda Avda. Bernardino Caballero, Ciudad Pdte. Franco.
Hora: 08:00 am.

Procedimiento: Los interesados deberdn presentarse en la oficina de la Direccién de Obras de la Municipalidad de Pdte.
Franco, donde sera el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizard la obra acompafiada del
funcionario responsable o asignado por el mismo. Con la visita al sitio los oferentes conoceran (ubicacidn exacta donde
seran la ejecucion de la obra solicitada) y recorrido con el funcionario encargado a fin de que el oferente visite e
inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la informacidon que pueda ser necesaria para preparar la oferta.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sr. Cristhian Ortiz Director de Obras.
Telef.: 550-042/ 550-068

Participacion obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: No aplica.

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: No aplica.

Sitio donde se ejecutara la obra: Rotonda Avda. Bernardino Caballero, Ciudad Pdte. Franco.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha

ftem N°

Obra

Unidad:

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario

Costo Total Hora Horario

a. Equipoa
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompariar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora1l
(uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2022, 2023,
2024).

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023,
2024).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio
Socio Lider

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% del monto total
ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

c. Balance General de los afios (2022, 2023, 2024) Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.

ri

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los ltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
osuperiorasotyo minimos minimos
del monto requeridos. | requeridos.
ofertado.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un (Z) contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez minimos minimos
(10) afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un (70%) por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2020, requisito. menos con menos con General en
2021, 2022, 2023, 2024 en las el 25%de el 40%de Construccion" y
siguientes actividades clave: los N los . ".Situac‘ién

« Regularizacién asfaltica. requisitos requisitos Financiera"

e Construccidn y/o reparacion minimos minimos
de instalaciones electricas. requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica de los afios (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) teniendo en cuenta que el
llamado a contratacién contiene los rubros de actividad clave sefialados, a fin de garantizar que las empresas oferentes
demuestren la experiencia solicitada en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminacion de las
mismas. El periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacidn
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Ingeniero civil o Arquitecto, para residente conel el requisito "Lista del

para el sitio de obras, con un minimo de 3 afios requisito personal

de propuesto para
experiencia. la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuaciénse | requisito. menos menos con | Equipos"y
indican: conel el 40%de "Cronograma
e 1Planta Asfaltica: la empresa 25%delos | los de Utilizacién
deberé contar con una planta requisitos | requisitos de Equipos"
asfaltica (alquilada, propia o en minimos minimos
compromiso de proveer mezcla requeridos | requeridos.

a la empresa ofertante)
Terminadora Asfaltica -
Fresadora

Martillete Neumatico

Soplador de Compresor

e Aplanadora Mecénica

Rodillo Neumatico Mdltiple
Camiones Volquetes.

Palas Cargadoras

Retro excavadora.

Soldador.

e Hormigonera.

e Fquipo de

topografia.

Herramientas de mano (pinzas,
palas, destornillador, mazo,
martillo, puntay corta hierro,
nivel de mano, cucharay valde
albanil, talacho, llana, fratacho
y filtro de revoque, cinta
aisladora).

Equipos de medicidn (cinta
métrica).

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Documentos que pruebe que los equipos pertenece a la empresa, seglin declaracion en el formulario de equipos.
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Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
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evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

OBRA: AMPLIACION DE LA AVDA. BERNARDINO CABALLERO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO, VEREDA,

ALCANTARILLA E ILUMINACION.
ANO 2025

UBICACION: Avda. Bernardino Caballero

GEORREFERENCIA: 25°32'53.49"S 54°36'30.60"W

LINEA DESCRIPCION

A TRABAJO PRELIMINARES

1 Provision y Colocacién de Cartel de Obra

2 Demoliciones de techos y carteles metalicos existentes.

3 Destronque de raices podridos.

4 Acarreo y disposicion de residuos

5 Demolision de puente existente (incluye acarrero y disposicion de
residuo)

6 Limpieza del canal (arroyo)

B ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA

7 Proveer e instalar poste de hormigén armado de 12/800 kgf norma ANDE
+CRIl.

8 Proveer e instalar poste de hormigdn armado de 12/500 kgf norma ANDE
+CRIl.

9 Proveer e instalar poste de hormigén armado de 12/300 kgf norma ANDE
+ CRII.

10 Proveer e instalar poste de hormigén armado de 15/500 kgf norma ANDE

+CRIL.

UNIDAD

un

un

gl

m3

ml

un

un

un

un

CANTIDAD

1.0

1.0

10.0

1.0

35.0

150.0

5.0

2.0

2.0

1.0
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Proveer e instalar poste de hormigdn armado de 9/300 kgf norma ANDE +
CRII.

Proveery colocar estructura protegida MT tipo EPMTH® 11.
Proveery colocar estructura protegida MT tipo EPMTH® 12.
Proveer y colocar estructura protegida MT tipo EPMTH® 1.
Proveery colocar estructura protegida MT tipo EPMTH® 3.
Proveery colocar estructura protegida MT tipo EPMTH® 4.
Proveery colocar perchas separadoras tipo diamante.
Provision, tendido y flechado de cabo de acero para mensajero.

Provision, tendido y flechado de conductor protegido de 185 mm2.
Incluye las tres fases.

Provision y montaje de PTMT de cabo mensajero.

Servicio de gria para traslado de Puesto de Distribucion 100 kVA, retiros
de estructuras MT de red desnuda, postes MT existentes, conductor de
aluminio desnudo de media tension, conductor preensamblado de BT,
postes de baja tensidn, retiro y recolocacion de equipos de ANDE, retiro y
posterior recolocacion de derivacion de red MT/Acometida MT,
adecuacién de red de fibra dpticay traslado de poste con 4 alumbrados
publicos.

Elaboracion del proyecto y gestiones en la ANDE para aprobacion.
Servicio de linea viva, incluye solicitud de estado de precaucion.
Proveery colocar cable preensamblado 3x50+1x70 mm2
Reposicion de acometidas de baja tension

Proveer e instalar poste de hormigén armado de 9/500 kgf norma ANDE +
CRII.

Proveer e instalar alimentacion BT para alumbrados publicos

Provision y colocacion de Alumbrado Publico tipo Led EKKOS de 150W
5000K 21,000LM, LENTE 80°X150°, incluye Fotocelula de 1000W/1800VA
220V 50,000 ciclos, brazo galvanizado para alumbrado publico de 3
metros de largo

Colocacion de PTBT.

CONSTRUCCION DE MURO PBCY LOSA DE HORMIGON ARMADO
Excavaciones para zapata, viga y muro.

Construccion de Muro de contencion de PBC.

Construccion de zapata, viga cadena y pilares.

un

un

un

un

un

un

un

ml

ml

un

hs

gl
un
ml

m3

m3

ml

un

un

m3

m3

m3

12.0

1.0

1.0

5.0

1.0

3.0

36.0

270.0

815.0

10.0

175.0

1.0

10.0

300.0

20.0

13.0

13.0

50.0

6.0

240.0

200.0

39.0
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Provision y esparrame de tierra gorda para relleno y compactacion para
rampa de calle

Construccion de losa de H°A° callle desvio.
Provision y colocacion de baranda metalica.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

Rotura de hormigon asfaltico existente

Excavacidn con maquinaria pesada (entubamiento, preparacion de talud,

correccion de calle)

Provision y esparrame de triturada 5ta. Para colchon de tubos 10 cm.
Tubo de hormigon con anillo de 1.2m didmetro

Construccion de boca de tormenta y registro hormigon armado
Construccion de disipador de energia hidraulica

Provision y esparrame de tierra gorda para relleno y compactacion
AMPLIACION YCONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO

Demoliciones de lomadas, cordones, veredas, asfalto y alcantarilla
existente.

Provision y colocacion de cordones nuevos de 12x50x50

Construccion y compactacion de empedrado s/triturada 6ta, relleno y
sellado con arena.

Construccion de paso peatonal de nivel elevado

Regularizacion y Bacheo Asfaltica 40 kg/m2, incluye limpieza de pista y
riego de liga.

Provision de pavimento tipo Asfalto 100 kg/m2, incluye riego de liga.
Provision y colocacion de Carteles de sefializacion

Provision y colocacion de Tachas reflectivas

Pintura Asfaltica termoplastica con Microesferas de vidrio.

Pintura Asfaltica con solvente (pintura cordon)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINES (PAVER)
Preparacion y desbroce de caja a=3.30, h=0.15

Preparacion de colchén de triturada 6ta., provision y colocacién de
pavimento tipo ADOQUINES de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO,

compactacién de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de

arena lavada sobre pavimento de adoquin para terminacion.

m3

ml

m3
ml
m3
un

m3

gl

ml

gl

un

un

m3

200.0

7.0

67.0

1.0

1.0

35.0

140.0

9.0

2.0

150.0

1.0

1,900.0

2,000.0

5.0

7,500.0

5,500.0

30.0

1,500.0

550.0

200.0

495.0

3,280.0
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55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Preparacion de colchdn de triturada 6ta., provisién y colocacién de
pavimento tipo ADOQUINES de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR
GRIS/NATURAL, compactacién de adoquinado con Rodillo liso, relleno 'y
esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquin para
terminacion.

Preparacion de colchén de triturada 6ta., provision y colocacién de
pavimento tipo ADOQUINES PODOTACTIL de H° tipo loseta 20x20 cm
COLOR AMARILLO/ROJO/AZUL, compactacidon de adoquinado con Rodillo
liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de
adoquin para terminacion. Segun detalle del plano.

Provision y colocacion de Corddn prefabricado de H® 10x25x80

Relleno para soporte de cordones y revoque

Rampa para discapacitado de hormigon pintado.

CONSTRUCCION DE ROTONDA, PASEO CENTRAL Y PORTICO DE ACCESO.
Pilar, viga y zapata de H°A°

Mamposteria de ladrillo comun revocado

Revestimiento de pared y muro con piedra.

Proviscion y colocacion de portal de acceso, realizada de estructura
metal con letrero y revestimiento de acrilico de colores segtin plano.

Provision y colocacion de jardineria ornamentales segln especificaciones
Técnicas. (Aspa ragus densiflorus, Hedera Nepalensis, Dietis Bicolor, Mini
Sisso, Alcantarea Imperialis, Liriope Muscari, Mini pandanus, Strelitzia
reginae, Phoenix roebelenii, Bougainvillea, Philodendron bipinnatifidium,
Alocasia G. Don, Cycas revoluta, Sobralia macrantha, Bambusoideae,
Hydrangea, Gerbera Jamesanii, Petunia, Tagetes erecta y Mt2 Zoysia)

Provision y colocacion de Basureros de madera plastica reciclada, base
de hormigén.

Provisién y colocacién de Pasto siempre verde con abono natural.
Provicion y colocacion de reflectores.
Instalacion de ducto eléctrico subterraneo cafio lisode2”*

Registro eléctrico en mamposteria de ladrillo de 30 x 30 x 60 cm, con
drenajey tapa.

Inst. eléct linea subt 4X6 mm? NYY
Inst.eléct.gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.
Inst.eléct. jabalina cobre 3m. @19mm

Inst.eléct.disyuntor termo magnético monofasico 15°, fotocélulas y
accesorios.

m3

un

un

un

un

ml

un

ml

un

un

un

350.0

380.0

1,420.0

500.0

33.0

20.0

60.0

35.0

1.0

1,200.00

25.0

300.0

10.0

380.0

30.0

1,200.0

1.0

15.0

6.0
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74 Instalaciones eléctricas bc 90.0

75 Inst. eléct linea subt 4X6 mm? NYY ml 1,200.0
76 Inst.eléct.gabinete p/ medidor, materiales y accesorios. un 1.0
77 Inst.eléct. jabalina cobre 3m. @19mm un 15.0

Inst.eléct.disyuntor termo magnético monofasico 15°, fotocélulas y

78 X un 6.0
accesorios.

79 Instalaciones eléctricas bc 90.0

80 Limpieza final m? 560.0

PREPARACION GENERAL.

PLAN GENERAL.

Previo al inicio de obra, el Contratista confeccionara un plan general conforme a los puntos abajo citados y lo sometera a
la aprobacién del fiscal de obra.

« Ubicacidn de las construcciones provisorias, depésito de materiales, lugares de trabajo, etc.;
¢ Ubicacién de maquinarias y equipamientos empleados en la obra, etc.;

e Instalaciones provisorias de: electricidad, agua y desagiie;

¢ Medidas de seguridad de obra y del area circundante, etc.

VERIFICACION DE LOS NIVELES DEL TERRENO Y OTROS.

Se confeccionara un plano de registro del terreno y edificaciones existentes, instalaciones de electricidad, etc., después de
un minucioso estudio, cuando se prevé que puede ser influenciado por los trabajos de la obra. Todos los datos obtenidos
deben informarse al Fiscal para recibir instrucciones al respecto.

MEDIDA PROVISIONAL DE SEGURIDAD

Debera colocarse, previa consulta con el Fiscal, una cerca provisional rodeando el sitio de obras, a fin de evitar la entrada
de personas ajenas a la misma que puedan ocasionar dafios al personal, equipos o materiales y la interferencia de los
trabajos en las actividades normales de la obra. El CONTRATISTA queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y
cargo en perfecto estado de conservacion.

ENERGIA ELECTRICA

El consumo de la energia para la ejecucion de la obra como asi también para la iluminacién de lo que trata el inciso
anterior, sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajustes a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estard a su cargo, no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello en la oferta.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacidn necesaria, como asi también la nocturna, estara a cargo del CONTRATISTA y se ajustara a las exigenciasy
requerimientos del Fiscal de Obras.

Seré independiente al existente en la zona de obra.

Asi mismo, correrd por cuenta del CONTRATISTA la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccidn, propios y de sub-contratistas.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacidn natural, el CONTRATISTA proveera la
iluminacidn que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. --------------

En todos los casos el CONTRATISTA debera someter a la aprobacion del Fiscal de obra las especificaciones, esquemas, etc.,
de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
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AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. El consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el
pago de todos los derechos que pudieran corresponder a ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicatoria. --------------------

SERENO

El CONTRATISTA mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de
controly custodia de los elementos depositados en la OBRA sean o no-propiedad del Contratista. ---

CARGAY DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales antes y después de la descarga, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comun acuerdo con el Fiscal
de obray en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal do obra y se realizaran dentro de los horarios que éste considere conveniente. -----

A. TRABAJOS PRELIMINARES
1. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente, -----------------

El letrero sera de bastidor metalico de hierro 20x20, pared 1.20 m, chapa galvanizada N° 24, pintada con esmalte sintético.-

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (2.00 m.) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

2. DEMOLICIONES DE TECHOS Y CARTELES METALICOS EXISTENTES.

Se incluyen todos los trabajos pertinentes para la realizacion de este rubro: demolicién y retiro de techo y carteles
existentes, carga y transporte de todo el material citado.

3. DESTRONQUE DE RAICES PODRIDOS.
El trabajo a realizar consiste en el retiro de arboles no nativos y arbustos existentes ya en estado de putrefaccion.
4. ACARREOQ Y DISPOSICION DE RESIDUOS.

El trabajo a realizar consiste en el acarreo de todo el material removido y posterior retiro de todos los escombros y
disposicion de la misma. La Municipalidad no se hara cargo de dicho rubro. Ningtin material debe quedar en la obra, queda
a cargo del CONTRATISTA el destino de todo el material retirado.

5. DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE (INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION DE RESIDUOS).

El trabajo a realizar consiste en la demolicidn total del puente existente, como asi también el retiro de todos los escombros
y disposicién de la misma. La Municipalidad no se hara cargo de dicho rubro. Ninglin material debe quedar en la obra,
queda a cargo del CONTRATISTA el destino de todo el material retirado. ------------------------

6. LIMPIEZA DEL CANAL (ARROYO).

La limpieza de canal, consistira en el desazolve de material que se encuentra en el interior del canal, y serd efectuada de
acuerdo con el trazado existente.

El material de desalojo producto de esta actividad, serd colocado a un lado del canal para luego ser retirado mediante
proceso mecanico y retirado del sitio.

B. ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA.

7. PROVEER E INSTALAR POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12/800 kgf norma ANDE +CRiI|.
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Se proveera y colocara poste de hormigdén armado de 12m/800kg con cimentacion reforzada tipo Il.----------------

La profundidad del pozo para el poste de 12 metros es de 1.80 m.

Las medidas de la seccién del pozo tendran en cuenta la relacion: a= D + 0.30; b= d + 0.30, donde D y dson las dimensiones
del poste en el extremo a empotrary ay b son las dimensiones de la seccidn del pozo, ambas expresas en metros. ------------

La marcacidn de los pozos se realizara segun los disefios.

Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcion 1:3:7 de cemento, arena,
piedra triturada 4ta y agua en la proporcioén adecuada para conseguir una mezcla pastosa y no fluida. ------

La preparacién de la mezcla debera hacerse fuera del pozo en que ird alojado el poste, sobre una superficie lisa y dura, de
forma a garantizar la buena preparacién de la mezcla.

Se denomina Cimentacion Reforzada tipo Il (CRII) al relleno completo del pozo con la mezcla mencionada. -----
8. PROVEER E INSTALAR POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12/500 kgf norma ANDE +CRiI|.

Se proveera y colocara poste de hormigdén armado de 12m/500kg con cimentacion reforzada tipo Il.----------------

La profundidad del pozo para el poste de 12 metros es de 1.80 m.

Las medidas de la seccion del pozo tendran en cuenta la relacién: a= D +0.30; b=d + 0.30, donde D yd son las dimensiones
del poste en el extremo a empotrary ay b son las dimensiones de la seccidn del pozo, ambas expresas en metros. ------------

La marcacidn de los pozos se realizara segun los disefios.

Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcion 1:3:7 de cemento, arena,
piedra triturada 4ta y agua en la proporcion adecuada para conseguir una mezcla pastosa y no fluida. ------

La preparacion de la mezcla debera hacerse fuera del pozo en que ird alojado el poste, sobre una superficie lisa y dura, de
forma a garantizar la buena preparacién de la mezcla.

Se denomina Cimentacion Reforzada tipo Il (CRII) al relleno completo del pozo con la mezcla mencionada. -----
9. PROVEER E INSTALAR POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12/300 kgf norma ANDE +CRIl.

Se proveera y colocara poste de hormigdn armado de 12m/300kg con cimentacidn reforzada tipo Il.----------------

La profundidad del pozo para el poste de 12 metros es de 1.80 m.

Las medidas de la seccién del pozo tendran en cuenta la relacién: a= D +0.30; b=d + 0.30, donde D yd son las dimensiones
del poste en el extremo a empotrary ay b son las dimensiones de la seccidn del pozo, ambas expresas en metros. ------------

La marcacidn de los pozos se realizara segun los disefios.

Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcion 1:3:7 de cemento, arena,
piedra triturada 4ta y agua en la proporcién adecuada para conseguir una mezcla pastosa y no fluida. ------

La preparacion de la mezcla debera hacerse fuera del pozo en que ird alojado el poste, sobre una superficie lisa y dura, de
forma a garantizar la buena preparacién de la mezcla.

Se denomina Cimentacion Reforzada tipo Il (CRII) al relleno completo del pozo con la mezcla mencionada. -----
10. PROVEER E INSTALAR POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 15/500 kgf norma ANDE +CRiI|.

Se proveera y colocara poste de hormigén armado de 15m/500kg con cimentacion reforzada tipo Il.----------------

La profundidad del pozo para el poste de 15 metros es de 2.10 m.

Las medidas de la seccién del pozo tendran en cuenta la relacién: a= D + 0.30; b=d + 0.30, donde D yd son las dimensiones
del poste en el extremo a empotrary ay b son las dimensiones de la seccién del pozo, ambas expresas en metros. ------------

La marcacidn de los pozos se realizara segun los disefios.

Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcién 1:3:7 de cemento, arena,
piedra triturada 4ta y agua en la proporcion adecuada para conseguir una mezcla pastosa y no fluida. ------

La preparacion de la mezcla debera hacerse fuera del pozo en que ird alojado el poste, sobre una superficie lisa y dura, de
forma a garantizar la buena preparacién de la mezcla.
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Se denomina Cimentacion Reforzada tipo Il (CRII) al relleno completo del pozo con la mezcla mencionada. -----
11. PROVEER E INSTALAR POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 9/300 KGF NORMA ANDE + CRII.

a. Descripcion del item

El presente item comprende la provisién, transporte y montaje de postes de hormigdn armado tipo 9/300 Kgf, de acuerdo
con la Norma Técnica de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE) y con los requerimientos del CRII (Cédigo de
Requisitos de Infraestructura e Instalaciones), incluyendo excavacion de base, colocacién, alineamiento, apisonado y
relleno, conforme a planos y especificaciones de la Direccidn de Obra.

El trabajo debera garantizar la correcta instalacion para soportar esfuerzos de carga de 300 Kgf a la altura normalizada,
aptos para tendido de redes de baja o media tensidn, alumbrado publico o sefializacién.

b. Materiales

- Poste de hormigdn armado

e Tipo: Poste troncocénico centrifugado o vibrado, de 9 m de longitud, resistencia nominal de 300 Kgf, conforme a
Norma ANDE ET-100 o equivalente.
e Resistencia del hormigdn: minima f’c =300 kg/cm? (30 MPa).
e Acero de refuerzo: barras de acero de alta adherencia, calidad Fy = 4200 kg/cm?, conforme a ASTM A615 Grado 60 o
equivalente.
¢ Recubrimiento minimo del acero: 25 mm.
¢ Peso aproximado del poste: 550650 kg.
« Identificacion: todo poste debe estar marcado en relieve o pintura indeleble con:
o Longitud nominal (9 m)
o Carga nominal (300 Kgf)
Fecha de fabricacion
Fabricante
Norma ANDE aplicable

o]

o]

o]

- Accesorios

e Grapas, abrazaderas, pernos, ménsulas o herrajes galvanizados en caliente, conforme a planos.
e Tapones de hormigdn o PVC para cubrir el extremo superior del poste.
¢ Bulones de acero galvanizado (minimo @16 mm).

c. Ejecucion de los trabajos

- Excavacion de la base

e El pozo se ejecutara de forma manual o mecanica, con diametro minimo de 0,40 m y profundidad entre 1,50 y 1,80
m, segun tipo de suelo.

e Elfondo del pozo debera estar nivelado y compactado, libre de agua y materiales sueltos.

¢ Enterrenos blandos o saturados, se deberan realizar mejoras de fundacion con piedra partida o hormigén pobre (H-
8).

- Colocacién del poste

e Los postes deberdn manipularse cuidadosamente, utilizando eslingas de nylon o grias que eviten esfuerzos de
flexion.

e Se colocaran plomados y alineados segln las cotas y ejes definidos en los planos.

e El poste se colocara con la cara marcada hacia el sentido del tendido eléctrico.

¢ En zonas con pendiente o viento, podra requerirse un contraposte o estay para estabilizacion.

- Relleno y compactacion

e El relleno del pozo se realizara con suelo seleccionado o mezcla de arena vy ripio, colocado en capas de 20 cm,
compactadas manual o mecénicamente.

e Elrelleno debera quedar firmemente consolidado alrededor del fuste del poste.

¢ No se permitira el uso de materiales organicos, suelos arcillosos saturados o escombros como relleno.

- Instalacién de accesorios

e Se instalaran ménsulas, abrazaderas, ganchos, crucetas y herrajes galvanizados, conforme a plano o indicaciones de
la direccion de obra.

¢ Los elementos metalicos deberan estar libres de 6xido y correctamente ajustados.

e Las conexiones eléctricas, si correspondieran, seran realizadas por personal autorizado y bajo las normas ANDE
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vigentes.

d. Tolerancias de ejecucion

Concepto Tolerancia admisible
Desvio vertical del poste =10 mm/m
Alineacion en planta =20mm
Profundidad de fundacién +5cm

Altura libre sobre el terreno +2cm

e. Control de calidad

e Inspeccion de materiales: verificacion del marcado, dimensiones y certificados del fabricante segtin Norma ANDE.
e Control de verticalidad: mediante plomada o nivel éptico.

e Comprobacién del relleno: control visual y por compactacién en capas.

« Verificacion de herrajes: ajuste, apriete y galvanizado.

 Ensayo de resistencia del hormigdn: conforme a muestras del fabricante (minimo 30 MPa).

f. Seguridad y medio ambiente

¢ Se deberan observar las normas de seguridad eléctrica y de izaje durante la manipulacién del poste.

¢ Todo el personal debera usar EPP completo (casco, guantes, botas dieléctricas, cinturdn de seguridad, arnés).

e El area de trabajo debera permanecer debidamente sefializada y aislada del transito peatonal y vehicular durante la
ejecucion.

¢ No se permitira el ascenso ni conexidn de cables hasta la aprobacién de la instalacién por la Direccion de Obra o la
ANDE.

g. Medicion y forma de pago
Unidad de medida: unidad (u) por cada poste colocado y aprobado.

El precio unitario incluira:

e Provision, transporte y descarga de poste 9/300 Kgf conforme a norma.
¢ Excavacidn, colocacién, alineamiento y relleno compactado.

e Provision e instalacion de herrajes, ménsulas y accesorios metalicos.

e Mano de obra, equipos, herramientas y sefializacion.

¢ Ensayos, controles de calidad y limpieza final del area.

h. Criterios de aceptacién

¢ Poste correctamente alineado, aplomado y con profundidad de anclaje adecuada.
o Identificacion visible y conforme a la norma.

e Herrajes completos, firmes y sin defectos.

e Rellenoy compactacidén adecuados.

e Cumplimiento de los requisitos de la Norma ANDE ET-100 y CRIL.

i. Observaciones

e La Direccién de Obra podra rechazar postes con fisuras, deformaciones, nidos o defectos visibles.

e En caso de reemplazo o rotura durante el izado, el contratista debera reponerlo sin costo adicional.

El poste debera quedar con una inclinacion de 1% opuesta al esfuerzo del tendido (seguin caso).

e En areas urbanas, la base visible del poste debera recibir una pintura reflectiva o franja amarilla/blanca, segin
norma de sefializacion.

12. PROVEERY COLOCAR ESTRUCTURA PROTEGIDA MT TIPO EPMTH®11.
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Se proveera e instalara estructura de media tensidn de distribucion de anclaje terminal, estructura tipo MTDH®11, ------------

Las estructuras a ser montadas se detallan en los disefios.

Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

e Aislador polimérico de retensién, 23 kV;

e Aislador de perno recto, 23kV;

e Alambre preformado de retensién para 35mm?;
e Alambre preformado de tope;

e Conector a compresion, AL/AL 35/35 mm?;

e Guardacabo de 3/8, galvanizado;

e Tuerca ojal de 5/8, galvanizada;

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las especificaciones de la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE). Deberan ser fabricados con acero SAE 1010 o SAE1020, y el tratamiento
superficial serd galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor minimo de 15m.

13. PROVEERY COLOCAR ESTRUCTURA PROTEGIDA MT TIPO EPMTH®12.

Se proveera e instalara estructura de media tension de distribucién de anclaje terminal, estructura tipo MTDH®12, ------------

Las estructuras a ser montadas se detallan en los disefios.

Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

e Aislador polimérico de retension, 23 kV;

e Aislador de perno recto, 23kV;

e Alambre preformado de retensién para 35mm?;
e Alambre preformado de tope;

e Conector a compresidn, AL/AL 35/35 mm?;

e Guardacabo de 3/8, galvanizado;

e Tuerca ojal de 5/8, galvanizada;

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las especificaciones de la
Administracién Nacional de Electricidad (ANDE). Deberan ser fabricados con acero SAE 1010 o SAE1020, y el tratamiento
superficial serd galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor minimo de 15m.

14. PROVEERY COLOCAR ESTRUCTURA PROTEGIDA MT TIPO EPMTHC1.

Se proveera e instalara estructura de media tensién de distribucién, apoyo en recta normal 0° a 5°, estructura tipo MTDH®1.

Las estructuras a ser montadas se detallan en los disefios.

Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

e Aislador de perno recto, 23kV;

e Arandela cuadrada 2x2x11/16, galvanizada;
e Arandela lisa de 5/8, galvanizada;

Bulén de 5/8 x 4, galvanizado;

e Buldn de 5/8 x 6 2 galvanizado;

e Buldn de 5/8 x 9, galvanizado;

e Cruceta de madera de 3x4x2,40 m.;

* Mano francesa para MT, galvanizada;

e Perno para aislador %x11, galvanizado;

e Alambre preformado tope para 35mm?;

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las especificaciones de la
Administracién Nacional de Electricidad (ANDE). Deberan ser fabricados con acero SAE 1010 o SAE1020, y el tratamiento
superficial serd galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor minimo de 15m.

15. PROVEER Y COLOCAR ESTRUCTURA PROTEGIDA MT TIPO EPMTH®3.
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Se proveera e instalara estructura de media tension de distribucion anclaje doble en angulo, 61° a 90°, estructura tipo
MTDH®3.

Las estructuras a ser montadas se detallan en los disefios.

Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

e Aislador polimérico de retensién, 23kV;

e Aislador de perno recto, 23kV;

¢ Arandela cuadrada 2x2x11/16, galvanizada;
¢ Arandela lisa de 5/8, galvanizada;

e Buldn de 5/8 x 4, galvanizado;

e Buldn de 5/8 x 7 galvanizado;

e Cruceta de madera de 3x4x2,40 m.;

e Conector a compresidn, AL/AL 35/35mm?;
e Guardacabo de 3/8, galvanizado;

e Mano francesa para MT, galvanizada;

¢ Perno para aislador %x11, galvanizado;

e Perno separador 5/8 x 16, galvanizado;

¢ Alambre preformado de retencién para 35mm?;
e Alambre preformado tope para 35mm?;

e Tuerca ojal de 5/8, galvanizada;

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las especificaciones de la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE). Deberan ser fabricados con acero SAE 1010 o SAE1020, y el tratamiento
superficial sera galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor minimo de 15m.

16. PROVEERY COLOCAR ESTRUCTURA PROTEGIDA MT TIPO EPMTH®4.

Se proveera e instalara estructura de media tensidn de distribucién anclaje doble en adngulo, 61° a 90°, estructura tipo
MTDH®4.

Las estructuras a ser montadas se detallan en los disefios.

Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

e Aislador polimérico de retensién, 23kV;

e Arandela cuadrada 2x2x11/16, galvanizada;
¢ Arandela lisa de 5/8, galvanizada;

e Buldn de 5/8 x 4, galvanizado;

Buldn de 5/8 x 6 1/2 galvanizado;

e Cruceta de madera de 3x4x2,40 m.;

e Guardacabo de 3/8, galvanizado;

¢ Mano francesa para MT, galvanizada;

¢ Perno separador 5/8 x 16, galvanizado;

e Alambre preformado de retensién para 35mm?;
e Tuerca ojal de 5/8, galvanizada;

e Tuerca ojal de 5/8;

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las especificaciones de la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE). Deberan ser fabricados con acero SAE 1010 o SAE1020, y el tratamiento
superficial sera galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor minimo de 15m.

17. PROVEERY COLOCAR PERCHAS SEPARADORAS TIPO DIAMANTE.

Las perchas separadoras deberan colocarse antes y después del sostén, entre 7 a 10 m. dependiendo de la longitud del
vano.

18. PROVISION, TENDIDOY FLECHADO DE CABO DE ACERO PARA MENSAJERO.

Dicho item consiste en la provisién, tendido y flechado del Cabo utilizado para la sustentacién de los separadores, también
debe cumplir una funcién de proteccidn eléctricay mecanica de la red protegida. ------------

Se debe evitar el seccionamiento del cabo mensajero, en caso de necesidad de seccionamiento del mismo, utilizar
conectores adecuados para su interligacion.
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19. PROVISION, TENDIDO Y FLECHADO DE CONDUCTOR PROTEGIDO DE 185MM?. INCLUYE LAS TRES FASES.

Dicho item consiste en la provisién, tendido y flechado de conductores protegidos de 185 mm?, en el cual ya debe de estar
incluido las tres fases. --------

El tendido y flechado del conductor protegido debera realizarse con las herramientas destinada a dicho efecto, no se
permitiran la utilizacién de ninglin elemento u objeto que pueda causar dafio a las hebras componentes del conductor. ----

20. PROVISION Y MONTAJE DE PTMT DE CABO MENSAJERO.

Dicho item se refiere a la Puesta a tierra red de media tensién de cabo mensajero.

Para lineas alimentadoras de media tension protegidas: colocar puesta a tierra cada 500 metros en todos aquellos puntos
donde el cabo mensajero o portante se corta o empalma.

21. Servicio de grda para traslado de Puesto de Distribucion 100 kVA, retiros de estructuras MT de red desnuda, postes
MT existentes, conductor de aluminio desnudo de media tension, conductor preensamblado de BT, postes de baja
tension, retiro y recolocacion de equipos de ANDE, retiro y posterior recolocacion de derivacion de red
MT/Acometida MT, adecuacion de red de fibra 6ptica y traslado de poste con 4 alumbrados publicos.

El Contratista debera contar con el servicio de una Gria que permita el traslado, retiro y colocacidn de todo lo que esta
indicado en el Titulo de este Item, de manera a garantizar la disponibilidad y continuidad operativa de todos los trabajos
en donde sea necesario el uso de dicha Grda. -------------------

22. ELABORACION DEL PROYECTO Y GESTIONES EN LA ANDE PARA APROBACION.

El contratista debera someter a consideracién de la ANDE el proyecto Ejecutivo, y esta aprobara el mismo, pudiendo esta
ultima solicitar todas las modificaciones que estime necesarias. Queda a cargo de la
Contratista todo tipo de gestion para la verificacion de los proyectos presentados para su revisién, correccion,
modificacién, y aprobacion.

23. SERVICIO DE LINEA VIVA, INCLUYE SOLICITUD DE ESTADO DE PRECAUCION.

Este item describe los requisitos, normas, y procedimientos que se aplican a trabajos en lineas eléctricas energizadas. ------

Cuando los servicios a ser ejecutados por el Contratista requieran de ESTADO DE PRECAUCION", serd necesaria una
programacion previa, preparada en conjunto por la ANDE y el Contratista, a solicitud de este Gltimo.

Para la solicitud de Estado de Precaucion, el Contratista debera presentar debidamente llenado, acompafiando copia del
plano de la zonay por duplicado, el formulario A-4 en un plazo de 48 horas de antelacién. ---------------

24. PROVEERY COLOCAR CABLE PREENSABLAMDO 3X50+1X70MM2.

Se proveera e instalara cable de aluminio preensamblado 3x50+1x70mm?2,

Se debera realizar el corte de las ramas de arboles que afecta al tendido del cable conforme a las especificaciones de la
ANDE.

Se debera realizar la sistemacion necesaria en los puestos de distribucién nuevos instalados, realizando las aperturas y
conexiones con puentes entre conductores.

Caracteristicas del cable a instalarse:
e Cable de aluminio preensamblado 3x50 + 1x70 mm2;
25. REPOSICION DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION.

Se realizara la reposicion de todas las acometidas, adecuando al tipo de instalacion, en este caso, toda la red de Baja
Tension.

La reposicién de acometidas de baja tension implica la sustitucion de las conexiones eléctricas desde la red de distribucidn
hasta el punto de suministro, cumpliendo con normativas técnicas y de seguridad. Esto incluye la seleccién adecuada de
cables, cajas de proteccidn, accesorios, y canalizaciones, asi como la determinacion de la seccidén de los conductores y
protecciones contra sobreintensidades.

26. PROVEER E INSTALAR POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 9/500 KGF NORMA ANDE + CRII.

Se proveera y colocara poste de hormigdén armado de 9m/500kg con cimentacion reforzada tipo Il.-----------------
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La profundidad del pozo para el poste de 9 metros es de 1.50 m.

Las medidas de la seccién del pozo tendran en cuenta la relacién: a= D + 0.30; b=d + 0.30, donde D y d son las dimensiones
del poste en el extremo a empotrary ay b son las dimensiones de la seccién del pozo, ambas expresas en metros. ------------

La marcacion de los pozos se realizara segun los disefios.

Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcion 1:3:7 de cemento, arena,
piedra triturada 4ta y agua en la proporcién adecuada para conseguir una mezcla pastosa y no fluida. ------

La preparacion de la mezcla debera hacerse fuera del pozo en que ira alojado el poste, sobre una superficie lisa y dura, de
forma a garantizar la buena preparacion de la mezcla.

Se denomina Cimentacién Reforzada tipo Il (CRII) al relleno completo del pozo con la mezcla mencionada. -----
27. PROVEER E INSTALAR ALIMENTACION BT PARA ALUMBRADOS PUBLICOS.

Se refiere a todos los trabajos de provisién e instalacion para la correcta alimentacién de baja tensién para los alumbrados
publicos a ser colocados. ----

28. Provision y colocacion de Alumbrado Publico tipo Led EKKOS de 150W 5000K 21,000LM, LENTE 80°X150°, incluye
Fotocelula de 1000W/1800VA 220V 50,000 ciclos, brazo galvanizado para alumbrado publico de 3 metros de largo.

Para la colocacion de estos alumbrados se realizara la provision de los mismos con las siguientes caracteristicas:

Linea: Ekkos

Potencia: 150w
Temperatura de color: 5000k
Flujo Luminoso: 21.000 LM
Lente: 80°x150°

29. COLOCACION DE PTBT.

Se proveera e instalara toma a tierra para linea de baja tensién, conforme a los disefios.

Todas las tuercas y herrajes se ajustaran con la firmeza adecuada, pero sin exceso. Para la instalacion de esta estructura se
realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

e Conector a comprensién Al/Cu 35/35mm?;

e Cable de cobre de 35mm?;

Jabalina de 5/8x 2.00 m., de acero cilindrico recubierto de cobre;
e Banda de acero inoxidable de 5/8, con hebilla;

C. CONSTRUCCION DE MURO PBCY LOSA DE HORMIGON ARMADO.
30. EXCAVACIONES PARA ZAPATAS, VIGAS Y MUROS.

Este trabajo consistira en la excavacion estructural en suelo, para las fundaciones, vigas y demas cimentaciones. Los
anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de las zapatas, vigas y demas fundaciones que
contendran, especificados en los planos de encofrado de zapatas y/o fundaciones. -----------------

Se incluye también el retiro y/o aprovechamiento del material excavado remanente, todo de acuerdo a la presente
Especificacién, los Planos u Ordenes de Fiscalizacién.

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar atierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles.

31. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PBC.

El Muro de Contencidn se realizara a fin de evitar cualquier tipo dafio o incidente debido a cualquier riesgo de
desmoronamiento u otro percance. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas de la region) colocada y trabada con mezcla. En caso de
que este muro de contencién deba ser modificado por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la
solucién del caso.

Las piedras, de tipo arenisca o basaltica, deberan ser uniformes y poliédricas. En caso de ser areniscas, las piedras deberan
ser duras y no disgregables. La dosificacidn de la argamasa sera 1:3:8 (por cada parte de cemento, tres partes de cal y ocho
de arena lavada).

41/113



El cemento sera de industria nacional del tipo puzolanico o compuesto, depositado previo a su utilizacién en lugares secos
y resguardados, no mas de 20 dias en bolsas de papel de cierre hermético. Los mismos cuidados se tomaran para la cal, lo
que sera del tipo cal viva igualmente de industria nacional.

Los aridos, arena lavada en este caso, deberan estar libre de suciedad, de granos uniformes y finos. La arena podra ser de
rio o de arroyo, en este caso debera cuidarse de la persistencia de materiales extrafios, en especial la de granos de arcilla
negra. La mezcla debera elaborarse con la necesaria cantidad de agua (limpia y clara) hasta obtener las condiciones de
trabajabilidad preparandose sélo la cantidad requerida para el uso inmediato, de esta manera no se permitira retemplar el
mortero. Piedra bruta colocada con un ancho de 0.60 my altura media de 0.50 m.

32. CONSTRUCCION DE ZAPATAS, VIGAS CADENAS Y PILARES.

ZAPATAS:
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural: la misma sera de Fck 210 Kgr/cm2 a los 28 dias. -------------
Armaduras.

Proteccion del material: el acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafas. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. ------

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra. Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. Todas las
varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigon.

El hormigonado sera mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacion.

El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. ---
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El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

VIGAS:
Encadenado Inferior.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,20 x 0,30 y tendra 2
varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

Requerimientos:
Se requeriran las mismas especificaciones en cuanto a todos los rubros mencionados en el Item ZAPATAS. ---

Para los materiales, equipos y métodos constructivos se seguiran los lineamientos de todos los puntos correspondientes al
ftem ZAPATAS, ~-----wemmmem

Encadenado Superior.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,20 x 0,30 y tendra 2
varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didametro cada 20
cm. como estribos.

Requerimientos:
Se requeriran las mismas especificaciones en cuanto a todos los rubros mencionados en el ltem ZAPATAS. ---

Para los materiales, equipos y métodos constructivos se seguiran los lineamientos de todos los puntos correspondientes al
item ZAPATAS, —---mmemmmmem-

PILARES:
Requerimientos:
Se requeriran las mismas especificaciones en cuanto a todos los rubros mencionados en el ltem ZAPATAS. ---

Para los materiales, equipos y métodos constructivos se seguiran los lineamientos de todos los puntos correspondientes al
item ZAPATAS, —---w-memmeenv

33. PROVISION Y ESPARRAME DE TIERRA GORDA PARA RELLENO Y COMPACTACION PARA RAMPA DE CALLE.

El material utilizado para relleno y terraplenes debera ser apto para este fin, y serd aprobado por la fiscalizacién de obra en
cada caso. Se recomienda el uso de tierra arcillosa roja.

Los rellenos y compactados se haran por capas sucesivas no mayores a 0,20 m de espesor, con la humectacién adecuada
hasta lograr una resistencia minima de 1 (un) Kg/cm2, en cada capa compactada. La Gltima capa de 0,20 m se hara con
tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%, sobre esta capa se asentara el contrapiso para la rampa. Para efectuar
estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de

e Traer tierra de otros sitios: En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra
arcillosa en la ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. El relleno sera
ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene el Fiscal de
Obras.

34. CONSTRUCCION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO CALLE DESVIO.

FCK= 280 kg/cm>

Planta hormigonera:
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La Contratista proveera el hormigdn de una planta hormigonera, que debera contar con una produccién acorde con las
necesidades de la obray el plazo contractual, debiendo poseer la misma, sistemas automaticos para el control de dosajes.

La hormigonera tendra capacidad suficiente como para permitir cumplir con el trabajo en los plazos establecidos seguin
corresponda. ---------=----=mmmnommean

Amenazas de lluvia:

No se permitira iniciar o continuar la descarga de hormigédn, a solo y exclusivo criterio del Fiscal de Obras, si existen
amenazas de lluvia. La Contratista debera contar en todo momento con elementos para proteger el hormigdn en caso de
lluvias imprevistas.

Base, sub basey juntas:
La base y sub base deben estar limpias, niveladas y compactadas antes de la colocacién del hormigén. ---------

Se deberan poner a consideracion del Fiscal de Obras las juntas transversales y longitudinales y sus distancias
correspondientes.

Encofrados:

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. -------------

Armaduras.
Proteccion del material:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. -------

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. Todas las
varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 280 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado sera mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacion.

El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén.
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Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. ---

El empleo de vibradores estara sujeto a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidén de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén. --

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras. ------------

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados. ----------------

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra. -------------------—-----

El Hormigdn debe consistir en una mezcla de agregado grueso, agregado fino, cemento Portland y agua. Los agregados y el
cemento a granel se mezclardn por peso o volumen segin apruebe la FISCALIZACION. Al efectuarse la proporcién de
agregados y agua para la mezcla, conforme el factor agua-cemento de disefio de la mezcla y, se deberd compensar el
porcentaje de la humedad de los agregados, a fin de obtener la resistencia exigidas e indicadas en los disefios para cada
caso.

El pavimento sera construido con hormigén estructural fck: 280kg/cm2 y varillas de acero del tipo corrugado y fyk: 4200 Kg.
Jem2. El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigdn lo permita. Se establece un
periodo de curado minimo de 7 dias. Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de
encofrado y sostén de losas son: 14 dias dejando puntales de seguridad que se removeran a los 21 dias. --------=------=--=------

35. PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA METALICA.

Seran fijados al suelo por medio de una base de hormigén, salvo otra indicacién de parte de la Fiscalizacion y sera
solicitado bastidores a cada un metro de distancia. En la parte superior del cafio, este debera tener una tapa soldada, del
mismo material. De igual manera, deberd tener una mano de pintura sintética, previa mano de antixido. ----------------------

D. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO.
36. ROTURA DE HORMIGON ASFALTICO EXISTENTE.

En este item se detallardn los procedimientos, materiales, equipos y estdndares de calidad para cada fase del
proceso. Esto incluye la descripcion de la metodologia para la rotura del pavimento existente, los métodos de demolicidny
remocion, los tipos de transporte a utilizar, y las consideraciones para la disposicion final de los materiales, asegurando el
cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad.
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e Rotura:

Dependiendo de las condiciones del pavimento se podra realizar dicho trabajo ya sea por corte con equipo especializado,
o por métodos manuales, dependiendo de las condiciones del entorno. -----------

e Remocion del Material:

Se procedera a la remocién total del material proveniente de la rotura del pavimento para su posterior disposicién. ----------

¢ Acarreo y Disposicion final del pavimento:

El trabajo a realizar consiste en el acarreo de todo el material del pavimento removido y posterior retiro de todos los
escombros y disposicion de la misma. La Municipalidad no se hara cargo de dicho rubro. Ninglin material debe quedar en
la obra, queda a cargo del CONTRATISTA el destino de todo el material retirado.

37. Excavacidn con maquinaria pesada (entubamiento, preparacion de talud, correccion de calle).

La excavacién con retroexcavadora consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en
numero suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada.

Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado, se procedera a la excavacion. Si las caracteristicas del
terreno lo exigen, podran sobrepasarse los volumenes de excavacién del proyecto. El material excavado debera ser
colocado fuera de los limites de la obra o en los lugares que indique en forma escrita el Fiscal de Obra, de tal forma que no
perjudique al Proyecto. Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, debera reubicar el material en
los lugares autorizados.

Comprendera toda excavacion necesaria para llegar al nivel descrito en los planos. Las excavaciones seran efectuadas de
acuerdo a las lineas, rasantes y elevaciones indicadas en los planos. El fondo de las excavaciones debe quedar limpio y
parejo. Se retirara todo derrumbe y material suelto. -

38. Provision y esparrame de triturada 5ta. Para colchon de tubos 10 cm.

Este item consiste en la provisién y esparrame de piedra triturada tipo 5ta a modo de colchén para los tubos de hormigén.

Los tubos deberan ser asentados sobre un colchén de piedra triturada quinta de 0,10 m. de espesor. ----------------
39. TUBO DE HORMIGON CON ANILLO DE 1.2 METROS DE DIAMETRO.

Los tubos podran ser proveidos por el Contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida practica en el ramo. El
contratista deberd informar previa y oportunamente a la fiscalizacién sobre la procedencia de los tubos que pretende
utilizar en la obra, no obstante, la FISCALIZACION podra ordenar la ejecucion de ensayos para verificar la calidad de los
tubos, los que se efectuaran por cargo y costo del Contratista.

Se tendra especial cuidado en el transporte y almacenamientos de los tubos. No se aceptaran el uso de los tubos fisurados,
despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y duracion de la estructura. -----

En lo caso de ser fabricados por el Contratista, para su aprobacién deberan cumplir con lo siguiente. El diametro, longitud,
espesor de pared, tipo de encaje entre tubos, resistencia a la compresién del hormigdn y la cantidad de la armadura de
refuerzo, seran como se prescribe en los planos de detalles u 6rdenes impartidas por la FISCALIZACION. ----------=-------eeunnnv

El CONTRATISTA podra presentar y solicitar la aprobacion de modificaciones al disefio original, siempre y cuando sean
adjuntados todos los datos técnicos, memoria de calculos, de ensayos y comportamientos especificados, de acuerdo a lo
escrito en el presente item. El cemento Portland, los agregados gruesos, agregado fino y el agua a ser empleados para la
elaboracion del hormigdn masa deberan cumplir los requisitos exigidos y establecidos en las especificaciones técnicas. La
armadura de aceros a ser empleadas como refuerzo de la estructura debera cumplir con los requisitos exigidos y
establecidos en las especificaciones técnicas. ---------------

De constatarse la necesidad de la incorporacién de aditivos a la mezcla, el contratista debera proponer a la Fiscalizacion la
marca y dopajes correspondientes para su aprobacion.

Previo a la instalacidn de las tuberias, se procedera a conformar la rasante del fondo de la zanja, teniendo presente que los
tubos deben asentarse uniformemente en toda su longitud, por lo cual es recomendable que se sobre excave en los sitios
donde van las uniones, para evitar que éstas actlien como soportes. Una vez que el fondo haya sido rasanteado, en todos
los casos, se realizara la compactacion con pison manual del fondo de la zanja para luego colocar una cama de apoyo base
de material granular para este caso piedra triturada. Se procedera enseguida a conformar la rasante de la zanja, en el
ancho indicado, logrando una superficie uniforme. -
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40. CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y REGISTRO DE HORMIGON ARMADO.

Las bocas de tormenta seran ubicadas en los puntos de captacién de aguas superficiales, en los puntos bajos de las
cunetasy en cualquier otro lugar para donde se verifique la acumulacién de aguas superficiales, ----------------

Los conductos de dimension interna serdn de 1.70 m. o mas, donde es recomendable el empleo de una seccidn
rectangular. Se debe cuidar que los lados verticales de las secciones rectangulares no sobrepasen los 3.00 m. -----

Su construccion debe incluir el suministro de materiales, la ejecucion de las paredes de hormigdn tipo tabique, la prueba
de infiltracion, el tapado y compactacidn de la excavacidn dejandola en condiciones de recibir la tapa de la boca. ------------

Como mencionado anteriormente el desagiie sera de seccidn rectangular. De ser necesario se colocaran losas superiores
para permitir el estacionamiento de vehiculos por sobre ella, dependiendo del caso también se podra utilizar rejillas de
alto transito para la tapa.

Tendra una losa inferior y superior de hormigén armado, trabajados in-situ; paredes de mamposteria y estructura
portante.

Los conductos naceran en bocas de tormenta que captaran el escurrimiento de la cuneta tipo badén ejecutado,
conduciendo la misma al canal de desagiie mas cercano de cada sector, seglin lo establecen los planos de proyecto. --------

Las bocas de tormenta seran ejecutadas segun el detalle de planos adjunto.
Requerimientos

Se requeriran las mismas especificaciones en cuanto a todos los rubros mencionados en los items donde se indiquen uso
de Hormigdn Armado. ---------

Para los materiales, equipos y métodos constructivos se seguiran los lineamientos de todos los puntos correspondientes a
los items donde se indiquen uso de Hormigdn Armado.

41. CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA HIDRAULICA

a. Descripcion del item

El presente item comprende la construccién completa de un disipador de energia hidraulica, destinado a reducir la
velocidad y energia del flujo de agua proveniente de desagiies pluviales, canales o cafios colectores, minimizando la
erosion del cauce y protegiendo las estructuras adyacentes.

El trabajo incluye la excavacidn, nivelacion, compactacién de base, encofrado, armado, hormigonado, terminacion
superficial, curado, y proteccidn del entorno, conforme a los planos del proyecto y a las indicaciones de la Direccién de
Obra.

b. Materiales

- Hormigon estructural

¢ Tipo: Hormigén armado f’c = 210 kg/cm? (21 MPa), conforme a la Norma Paraguaya NP 17 044 80 o equivalente.
« Dosificacion referencial: 1:2:3 (cemento: arena: piedra) con cemento Portland tipo CP Il F 32.

e Tamafio maximo del agregado: 19 mm.

¢ Asentamiento (Slump): 8 + 2 cm.

« Aditivos: plastificantes o reductores de agua segin necesidad, aprobados por la direccién de obra.

- Acero de refuerzo

e Tipo: Acero de alta adherencia, norma ASTM A615 Grado 60 o equivalente.
¢ Recubrimiento minimo: 3 cm en superficies expuestas.
 Diametro y espaciamiento: seglin planos estructurales (habitualmente @8@12 mm, cada 1520 cm).

- Cimentacion y relleno

» Material de asiento: suelo seleccionado o material granular compactado al 95% del Proctor Modificado.
e En caso de suelos inestables, se utilizard subbase de hormigén pobre H-8 (f'c = 80 kg/cm?).

- Elementos complementarios

* Rejillas, barandas, y rejas metalicas, segun items especificos.
e Sellador elastico poliuretanico en juntas de dilatacion.
e Curadores liquidos o mantas hiimedas para proteccién del hormigén.
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c. Ejecucion de los trabajos

- Replanteo y excavacién

e Elareadel disipador sera marcaday nivelada conforme a los planos de obra.

o Se excavara el terreno hasta la cota de fundacion establecida, asegurando una superficie firme y nivelada.
¢ Se eliminaran materiales sueltos, raices, escombros y agua libre.

* Sielterreno es inestable, se colocara una capa de hormigén de limpieza de 5 cm de espesor.

- Capa de base y encofrado

¢ Se colocara una base de asiento de material granular compactado o de hormigdn pobre.

e Los encofrados se ejecutaran en madera o metalicos, rigidos y estancos, garantizando la forma y dimensiones del
disipador.

e Las superficies visibles deberan quedar lisas y alineadas.

- Armado

¢ Se colocara la armadura de acuerdo con los planos estructurales.
e Las barras se ataran con alambre recocido y se apoyaran sobre separadores plasticos o de hormigdn.
e Elrecubrimiento minimo sera el especificado (3 cm).

- Hormigonado

e Elhormigonado se realizara en capas continuas, evitando juntas frias.

e La colocacion se hara por medios manuales 0 mecanicos, sin segregacion de materiales.
¢ El hormigdn serad compactado mediante vibradores internos, asegurando homogeneidad.
e Lasjuntas de construccién se ubicaran en puntos definidos por el proyecto.

- Curado

e El curado del hormigon sera obligatorio durante minimo 7 dias mediante:
o Mantas himedas, o
o Aplicacion de curador quimico tipo membrana.

- Obras complementarias

e Se ejecutaran las rejillas de desagiie, muros laterales, rampas, y escalones disipadores, segin disefio hidraulico.

* Se colocaran piedras de proteccién o gaviones aguas abajo, para evitar erosion.

e En caso de reparaciones de vereda adyacente, se respetara el espesor de 8 cm de hormigén con acabado similar al
existente.

d. Tolerancias de ejecucion

Concepto Tolerancia admisible
Nivelacion de fondo +5mm

Espesor del hormigdn tlcm

Alineacion de muros £5mm/m

Cota de salida +5mm

Posicion de armaduras tlcm

e. Control de calidad

¢ Control de materiales: verificacion de certificados de cemento, agregado y acero.
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Ensayos del hormigén:
o Cono de Abrams (asentamiento).
o Moldes cilindricos para resistencia (cada 20 m® o fraccién).

e Control de recubrimiento: mediante separadores y medicidn en obra.

Inspeccidn visual: acabado superficial, juntas y alineacion.

e Verificacion hidraulica: pendiente, seccion y nivel de descarga conforme al disefio.

f. Seguridad y medio ambiente

Se sefializara y aislara el area de trabajo durante toda la ejecucion.

El personal debera contar con EPP obligatorio (casco, botas, guantes, chaleco reflectivo).

Los desaglies temporales deberan desviarse para evitar ingreso de agua al area en construccion.
Los residuos del hormigdn y excavacion se retiraran a vertedero autorizado.

g. Medicion y forma de pago

Unidad de medida: metro clbico (m?) de disipador ejecutado y aprobado, o unidad (u) segln se indique en el presupuesto.

El precio unitario incluira:

Excavacion, base y compactacion.

Encofrado, armado y hormigonado.

Curado y desmolde.

Limpieza del area y proteccion del entorno.

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales y control de calidad.

Obras complementarias menores necesarias para la funcionalidad hidraulica.

h. Criterios de aceptacién

Geometria, dimensiones y cotas conforme a planos aprobados.
Superficies lisas y sin nidos ni fisuras.

Armadura correctamente posicionaday cubierta.

Pendientes y niveles hidraulicos conforme al disefio.

Hormigdn con resistencia = f’c especificado (21 MPa).

i. Observaciones

42.

En disipadores con escalones o trampas hidraulicas, los cambios de nivel deberan ejecutarse con precision segin el
disefio hidraulico.

Se recomienda aplicar revestimiento impermeabilizante o endurecedor superficial en zonas expuestas al flujo
constante.

En sectores de reparacién, se deberan eliminar completamente los sectores dafiados y reconstruir con hormigén
nuevo, garantizando adherencia con lechada de cemento.

La Direcci6én de Obra podra solicitar pruebas de descarga para verificar el comportamiento hidraulico.

provision y esparrame de tierra gorda para relleno y compactacion.

a. Descripcion del item

El presente item comprende la provisidn, transporte, esparcido, nivelaciéon y compactacion de tierra gorda para relleno y
regularizacion de terrenos, zanjas o sectores adyacentes a obras de hormigdn, cafierias, disipadores, veredas o
estructuras.

Incluye todas las tareas necesarias para lograr el relleno hasta las cotas de proyecto, con la densidad y compactacion
especificadas, garantizando la estabilidad y uniformidad del terreno.

b. Materiales

- Tierra gorda

e Se entendera por tierra gorda un material granular natural, compuesto por una mezcla equilibrada de arena, limo y

arcilla, con bajo contenido de materia organica y buena plasticidad para su compactacion.

e Caracteristicas exigidas:

o Contenido de materia organica: < 5 %.

o Paso por tamiz N° 200 (0,075 mm): 1550 %.

o indice plastico (IP): entre 8y 20.

o No debe contener piedras mayores de 50 mm, raices, escombros o materiales contaminantes.

e La procedencia del material debera ser aprobada por la Direccion de Obra antes de su transporte.
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-Agua

e El agua utilizada para la humectacién durante la compactacion debera ser limpia y libre de impurezas, aceites o

materia orgénica.

c. Ejecucion de los trabajos

- Preparacién del terreno

e Se limpiarda y nivelara la superficie de apoyo, eliminando vegetacion, escombros y materiales sueltos.

En caso de existir zonas con acumulacién de agua o barro, deberan drenarse y secarse previamente antes de colocar

el relleno.

El fondo de zanja o area de asiento debera estar compactado al 95% del Proctor Modificado antes del inicio del

relleno.

- Colocacion del material

La tierra gorda se extendera en capas horizontales de espesor no mayor a 20 cm (sueltos).

¢ Cada capa sera humedecida hasta alcanzar el contenido 6ptimo de humedad (segiin ensayo Proctor) y compactada

antes de colocar la siguiente.

No se permitira el relleno por vertido en masa sin compactacion intermedia.

En lugares confinados o de dificil acceso (zanjas estrechas), se utilizardn compactadores manuales o apisonadores
mecanicos.

En superficies amplias, se emplearan rodillos vibratorios o compactadores tipo pata de cabra.

- Compactacion

La compactacién se realizara hasta alcanzar una densidad seca = 95% del Proctor Modificado (ASTM D1557).

En areas bajo calzadas o estructuras, podra exigirse compactacion del 98%.

Se realizaran ensayos de densidad in situ (método del cono de arena o densimetro nuclear) a razén de uno cada 500
m? o por cada 500 m® de material compactado.

- Nivelacion y terminacion

Las capas compactadas deberan alcanzar las cotas y pendientes indicadas en los planos.
La superficie final debera quedar regular, firme y sin depresiones.
En zonas de veredas o disipadores, el terreno debera quedar listo para recibir la base de asiento o el hormigonado.

d. Tolerancias de ejecucion

Concepto

Espesor de capa compactada

Nivel de relleno final

Densidad seca obtenida

Contenido de humedad

e. Control de calidad

Tolerancia admisible

+2cm

+2cm

= 95% del Proctor Modificado

+ 2% del dptimo

¢ Ensayo de identificacion del material (granulometria, IP, contenido de materia organica).
¢ Ensayo Proctor Modificado para determinar la densidad maximay humedad 6ptima.

¢ Ensayo de densidad in situ para verificar compactacién.

e Inspeccion visual del material y del proceso de extendido y compactacién.

e Todo material que no cumpla con las especificaciones sera rechazado y reemplazado a cargo del contratista.

f. Seguridad y medio ambiente




e El transporte del material deberad realizarse con camiones en buen estado y cubiertos con lonas para evitar
derrames.

e Las operaciones de descarga y compactacion deberan efectuarse sin interferir el transito ni causar polvo excesivo.

e El personal debera utilizar EPP obligatorio (botas, casco, guantes, chaleco reflectivo).

e Se evitara trabajar con material saturado o bajo lluvia intensa.

¢ Los excedentes o escombros se retiraran a vertedero autorizado.

g. Medicion y forma de pago
Unidad de medida: metro clibico (m?) de tierra gorda compactada en su lugar.

El precio unitario incluira:

e Provision, transporte y descarga del material.

e Esparcido, humedecido y compactacion en capas.
¢ Ensayos de control de calidad.

e Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.
e Limpieza final del area y retiro de excedentes.

h. Criterios de aceptacion

e Material conforme a las especificaciones granulométricas y de plasticidad.
e Compactacién = 95% del Proctor Modificado.

e Superficie regular, firmey a la cota indicada.

¢ Sin presencia de huecos, zonas blandas o saturadas.

e Cumplimiento de tolerancias establecidas.

9. Observaciones

e En caso de relleno sobre conductos o cafios de hormigdn, se debera colocar una capa de proteccién inicial de arena
o suelo fino (10 cm) antes de la tierra gorda.

¢ Sise emplea para nivelacion superficial, la compactacién podra reducirse al 90%, previa autorizacion.

e La Direccidén de Obra podra exigir pruebas adicionales o reemplazo de material si se detectan hundimientos o
compactacion deficiente.

E. AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO.
43. DEMOLICIONES DE LOMADAS, CORDONES, VEREDAS, ASFALTO Y ALCANTARILLA EXISTENTE.

El trabajo a realizar consiste en la demolicién de todo lo citado mas arriba: lomadas, cordones, veredas, asfalto y
alcantarilla, como asi también carga y transporte de todo el material citado.

44. PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES NUEVOS DE 12X30X50.

Cordones de Hormigdn Prefabricados: Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2 y deberan ser planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La interseccién de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones
seran:

Espesor:12cm.  Altura: 30 cm. Largo: 50 cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacion no mayor de 2 cm. y deberan ser colocados a 15
cm de profundidad en relacidn al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena). ---------------

45. CONSTRUCCION Y COMPACTACION DE EMPEDRADO SOBRE PIEDRA TRITURADA 6TA.

Los trabajos de compactacién de empedrado se realizaran con maquina vibro compactadora. ------------------------

Se hara una primera pasada sin vibrar, y posteriormente se hardn tantas pasadas como sean necesarias con el rodillo
vibratorio para lograr una perfecta compactacion, siempre no menos de 4 pasadas.

También podra realizarse de la siguiente manera: Pisones individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base y 20kg de peso minimo,
que seran pasados tres veces sobre la superficie construida, de modo a producir los acufiamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores. Luego de este apisonado individual, se apisonara con el mismo elemento el calce
exterior o relleno del cordén de hormigdn para evitar que se desplace con el apisonado final.

Por ultimo, se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se
habilita al transito. --------------
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Sobre la superficie terminada se colocaran una capa de producto fino de trituracion el cual serd introducido en las rendijas
de las piedras del pavimento en una proporcion de 1m3 para cada 75 m2 de empedrado. ---------------

Se colocara una camada de Piedra Tritura 6ta. para servir de asentamiento a las piedras del pavimento pétreo. No se
aceptaran otro tipo de material para la cama.

Una vez que el terreno haya sido perfectamente acondicionado con la segunda perfilada, y los cordones estén
debidamente colocados se procederd a la aplicacién de Piedra Triturada del tipo 6ta., la cual debera ser esparcida en
forma uniforme, quedando la superficie bien pareja.

El esparcido se hara por tramos, correspondientes al avance de obras de un dia de trabajo.
46. Construccion de paso peatonal de nivel elevado.

Consiste en la construccion de un paso a desnivel para peatones, el cual debe cumplir con ciertas especificaciones para
garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios.

Pasos a desnivel peatonales:
e Ancho:

Se recomienda un ancho minimo de 1.80 metro para pasos elevados.

e Pendientesy rampas:

En accesos con rampas, la pendiente maxima permitida es del 8% para garantizar la accesibilidad a personas con
movilidad reducida. ----------------------

e Superficies:

Las superficies deben ser antideslizantes y estar libres de obstaculos.

e Sefializacion:

Es fundamental contar con sefializacion clara y visible, tanto vertical como horizontal, indicando la direccién del paso y la
presencia de la misma. ---------

47. Regularizacion y Bacheo Asfaltico 40 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.

Requisitos de caracter ambiental:

El trabajo a realizarse no ocasionara ninglin dafio al medio ambiente ya sea como tala de arboles, exdtica entre otros. ------

Limpieza:

Previa e inmediatamente antes del riego con el material bituminoso, debera efectuarse la limpieza de toda la superficie a
ser pavimentada. -----------------

Ejecucion:

Toda la tierra, polvo o material suelto y otros materiales extrafios deberan ser removidos conforme sea mas conveniente.
Si la Fiscalizacion lo requiriere, la superficie sera levemente humedecida. En el caso que exista en la superficie tierra con
humedad retenida, ellas deberan ser removidas con suficiente antelacion a la limpieza final para permitir el secado de la
superficie.

El equipo minimo necesario sera de:

Un Compresor con capacidad de 100 Libras/pulg2 (PSI)

Mangueras para alta presion y accesorios requeridos.

Se tomara especial cuidado en la limpieza de los bordes laterales de la superficie a ser imprimada, los cuales son los mas
sujetos a la remanencia de material suelto y polvo, a los fines de garantizar la aplicacién uniforme del material de
imprimacion directamente sobre la sub-base y banquinas existentes.

Si la Fiscalizacion considere necesario, la superficie previamente barrida sera levemente humedecida con agua,
inmediatamente antes de la imprimacién, a razén de no mas que 0,5 litros por metro cuadrado. --------------=-------

Riego de Liga:

Este trabajo consistira en la ejecucion de un riego bituminoso de liga sobre la base de empedrado existente, o entre dos
capas 4 consecutivas del concreto asfaltico, a fin de facilitar la adherencia entre la capa bituminosay la capa subyacente. --
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Se ejecutara en el mismo ancho indicado en los Planos para la capa a ser regada y siguiendo lo dispuesto en esta

Especificacion.

Materiales:

El material asfaltico a ser empleado sera emulsion asfaltica de rotura rapida (catidnica) que debera satisfacer los requisitos

especificados en el siguiente cuadro:

Ensayos Laboratorial Metodos RR1-C
Viscosidad Saybol-Furol a 25°C IRAM 6544 30-08
Residuo asfaltico por determinacion IRAM 6602 +65%
Asentamientos (5 dias) IRAM 6602 -5%
Tamiz (retemido sobre el N° 20) IRAM 6602 -0,10%
Aceite destilado (en volumen) ASTM D 244-66 -3%
Carga de globulo ASTM D 244-66 Positiva
Recubrimiento y Resistencia al agua +80%
Sobre el residuo de destilacion: Penetracion (25°, 100gr, 5 seg) IRAM 6576 100-200
Ductilidad IRAM 6579 +80%
Solubillidad CL4C IRAM 6585 +95%
Peso Especifico a 25°C IRAM 6587 +1%
Oliensis IRAM 6591 Negativa
Temperatura de aplicacion 25-030°C

La cantidad de aplicacién sera determinada por la Fiscalizacion, debiendo fijarse ésta entre 0,4y 0,6 litros/m2 por capa. ----

Equipo:

El equipo a ser usado por el Contratista, ademas de herramientas manuales como escobas, palas, raspadoras, baldes de

vertido, etc., debera incluir: ---

Barredora y Sopladora Mecanica

La barredora mecanica debera ser de construccion tal que: las revoluciones de la escoba sean reguladas con relacion al
progreso de la operacion; sea posible el ajuste y mantenimiento de la escoba con relacién al barrido de la superficie; tenga
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cerdas suficientemente rigidas para limpiar la superficie sin dafiarla. El soplador mecéanico debera estar montado sobre
llantas neumadticas y ser de construccion tal que limpie sin dafiar la superficie y pueda soplar el polvo desde el centro de la
plataforma hacia los lados.

Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto, Equipo de calentar materiales bituminosos.

El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada como para calentar el mismo en forma
apropiada por medio de circulacidon de vapor de agua o aceite caliente a través de serpentines o un tanque, o haciendo
circular material bituminoso alrededor de un sistema de serpentines precalentados, o haciendo circular dicho material
bituminoso a través de un sistema de serpentines o cafierias encerrados dentro de un recinto de calefaccién. La unidad de
calefaccion debe ser construida de tal manera que evite el contacto directo entre las llamas del quemador y la superficie
de los serpentines y cafierias, o del recinto de calefaccion a través de los cuales el material bituminoso circula y deberd ser
operado de tal manera que no dafie dicho material bituminoso.

Equipos trasladados para la obra con serpentines defectuosos o del cual los serpentines fueron removidos, seran
rechazados, a menos que el Contratista compruebe que el material puede ser calentado sin la introduccion de humedad. --

El empleo de cualquier equipo para agitar el material bituminoso de modo a auxiliar el calentamiento, sera prohibido si,
en la opinidn de la ffiscalizacion, el mismo dafia o modifica las caracteristicas del material bituminoso o introduce vapor
de agua libre o humedad en el tanque del material bituminoso. ---

Las conexiones para la transferencia del material bituminoso deberan ser construidas de tal forma que no puedan ser
utilizadas para cualquier otra finalidad. El uso de conexiones o de cualquier otro equipo por medio del cual pueda ser
introducido vapor de agua libre directamente en el material bituminoso como medio de agitacion o de calentamiento
auxiliar, serd prohibido Distribuidor de asfalto.

Requisitos:

Los distribuidores a presion usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques de almacenamiento,
deben estar montados en camiones o trailer, en buen estado, equipados con llantas neumaticas disefiadas de tal manera
que no dejen huellas o dafien de cualquier otra manera la superficie del camino. El nimero y ancho de los neumaticos del
distribuidor deberd ser tales que la carga producida sobre la superficie del camino no exceda de 110 Kg por centimetro de
ancho del neumatico. Los resortes del camidn deberan ser lo suficientemente fuertes como para que no haya cambio
mayor que 6,5 cm en la altura del conducto de riego a medida que el contenido del tanque se va aplicando. --------------------

Los tanques distribuidores deberan ser equipados con bocas de hombre removibles, tubo rebosadero y de ventilacién de
dos pulgadas y cribas adecuadas, en la salida para las bombas, al efecto de evitar el pasaje de cualquier material dafioso.
Indicadores de nivel de escalas graduadas deberan ser colocados en el centro de la parte superior trasera de los tanques
como para indicar a los operadores proveidos en la salida de la bomba para mostrar la presién a la cual el material
bituminoso es aplicado. Un termdmetro preciso de mercurio, con una faja cubriendo las temperaturas de aplicacion
especificadas del material, debera existir montado en la parte central y en la media altura del tanque, aproximadamente,
con su barra penetrando en el material bituminoso de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador. Los
sistemas de calentamiento de los distribuidores deberan consistir de flujo de calentamiento de radiacidn suficiente como
para asegurar la circulacion rapida de gases calientes desde los quemadores. Los quemadores deberan ser del tipo
generador de soplete (torch-generating) y sin humo. Los tanques de presion para los quemadores deberan estar provistos
de 5 mandmetros y ser de capacidad tal que asegure la operacion eficiente de los sistemas de calentamiento. -----------------

Los camiones deberan ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsion que fuere requerida, a partir de 3,5
km/hora. Ellos deberan estar provistos de un tacémetro indicador de la velocidad, al cual constituird una unidad
completamente separada, operada desde una quinta rueda. La escala graduada del tacémetro tendra un diametro minimo
de 13,5 cm y su calibracidn y estabilidad de la aguja deberan permitir determinacion de la velocidad dentro del limite de 3
m/min. aproximadamente. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser facilmente leidas por el
operador que controla la velocidad del distribuidor. Reglas de calculo, graficos o calculadores adecuados, deberan ser
proveidas indicando las velocidades del camién necesarias para obtener los resultados requeridos.

El distribuidor debera estar equipado sea con un tacémetro instalado en el eje de la bomba, sea con un mandémetro
colocado en el sistema distribuidor, por el cual el operador pueda regular el gasto de asfalto. La bomba debera ser del tipo
rotativo, accionada por un motor propio, independiente de propulsion del camion, tener capacidad minima de 950 litros
por minuto, y ser capaz de aplicar, uniforme y constantemente, desde 0,4 y 0,6 litros/m2 sobre el ancho requerido, a una
presion de 2,1 a 5,3 kg/cm2.

Los conductos de riego deben ser construidos de manera que se pueda variar su longitud en incrementos de 30 cm o
menos, para longitudes hasta de 6 metros; deben también permitir el ajuste hidraulico vertical de las boquillas hasta la
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altura deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo del mismo; deben permitir movimiento
lateral del conjunto del conducto durante la operacion, con mando hidraulico. --------

Los conductos deberan ser del tipo de circulacidn total y tener boquillas de tipo que garantice la uniformidad de
distribucion del material bituminoso en las cantidades especificadas y la iimposibilidad de obstruccién de las boquillas
durante las operaciones intermitentes, sin gotear.

El sistema de vélvulas de apertura y cierre de la distribucion deberd ser de tipo que permita alcanzar o cerrar
completamente el régimen total de aplicacién dentro de una longitud de recorrido del distribuidor no mayor que 30 cm. ---

El distribuidor, como un conjunto, debe ser de construccion tal, calibrado y operado de tal manera, que:

a.1) La presion hidraulica en el conducto, durante el riego, no varie mas que el +- 5% de cualquier presion predeterminada.

a.2) La distribucion longitudinal y la transversal en cualquier trecho de 5 cm de ancho no varien mas que el +- 7,5y el +-
15% en relacion a los promedios para la longitud y el ancho totales regados, respectivamente, ---------

a.3) La distribucién por metro cuadrado no varie mas que + - 5% en relacién a los promedios dentro de una gama de
cantidades de distribucion desde 0,4 y 0,6 litros/m2 por metro cuadrado.

b) Calibracién y verificacidén de los distribuidores: todos los distribuidores deberan ser calibrados y verificados ante la
Fiscalizacién previamente a su uso en la obra. El Contratista proveerd, a su propio costo todo el equipo, instalaciones,
materiales y asistencia necesarios para realizar la calibracion. Las calibraciones tendran validez por un periodo variable de
tres a doce meses, dependiendo de las condiciones de cada caso y tendran que ser rehechas cuando se noten defectos en
el distribuidor o cuando ocurran modificaciones o dafios en las piezas del mismo. A las operaciones de calibracion se
anticiparan las de limpieza del tanque y tabulaciones de flujo de asfalto.

Ejecucion:

Antes de la aplicacion del riego de liga se procedera a barrer la superficie a regar a objeto de eliminar el polvo y material
suelto.

La temperatura de aplicacion del material bituminoso debe estar entre 25°C y 30°C.

La Fiscalizacion fijara la temperatura en funcién a la relacién temperatura viscosidad, debiendo escogerse la temperatura
que proporcione mejor viscosidad para el riego.

La tasa de aplicacion sera establecida por la Fiscalizacion debiendo fijarse un valor comprendido entre 0,4 y 0,6 litros/m2. -

La cantidad especificada debe ser aplicada lo mas uniforme posible. El material bituminoso no debe ser aplicado cuando
la temperatura ambiente fuese menor que 4°C a la sombra o bajo condiciones atmosféricas desfavorables.

Una vez ejecutado el riego de liga, en un mismo turno de trabajo, la pista sera cerrada al transito. - A fin de evitar
superposicién al comienzo y al final del riego, se tomaran las precauciones necesarias. ------------=-----------

El riego de liga no debera ejecutarse con mucha o con poca anticipacion a la aplicacion de la mezcla bituminosa.

Se debera posibilitar al material bituminoso desarrollar sus propiedades ligantes antes de cualquier operacion de
construccidén posterior. La Fiscalizacién determinard la duracidén de este periodo antes de la aplicacién de la mezcla
bituminosa.

Controles:
a) Calidad del asfalto.

De cada partida de material asfaltico o cuando la Fiscalizacidn juzgue conveniente, se practicara la forma de muestra para
ejecutar los ensayos previstos en las Especificaciones.

Para emulsiones asfalticas el control a realizar constara de:

1 ensayo de viscosidad Saybolt-Furol, para toda carga que llegue a obra;
1 ensayo de residuo por evaporacion, para toda carga que llegue a obra;
1 ensayo de tamizado para toda carga que llegue a obra;

1 ensayo de sedimentacion por cada 100 toneladas;

1 ensayo de penetracion sobre residuo para toda carga que llegue a obra.

b) Control de Temperatura.
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La temperatura de aplicacion deber ser la fijada dentro de la faja de temperaturas establecida. -----------------------
¢) Control de Cantidad.

Si no fuere posible controlar la cantidad aplicada por el pesaje del camién distribuidor antes y después del riego, dicha
cantidad se determinard mediante una regla graduada que pueda dar directamente, por diferencia de altura del material
bituminoso en el tanque del distribuidor de asfalto, antes y después del riego, la cantidad del material consumido. ----------

Materiales:
Agregado pétreo grueso (retenido en el tamiz N°10)
El agregado grueso provendra exclusivamente de la trituracion de roca sana aprobada por la Fiscalizacién. -------

Deberd acusar un desgaste en el ensayo Los Angeles (AASHO T 96-70) inferior a 25. Sus particulas estaran exentas de polvo
y no contendran materias extrafias, debiendo presentar buena adhesividad. -------------------------

Sometido al ensayo de durabilidad con sulfato de sodio, no debera presentar pérdidas superiores al 12%, en 5 ciclos. El
indice de cubicidad no debera ser inferior a 0,6.

La piedra utilizada en la trituracion debera ser sanay durable, libre de terrones de arcilla o de materias extrafias.

Agregado pétreo fino (pasa por tamiz N°10).

El agregado fino puede ser arena proveniente de la trituracion de roca o arena silicea natural proveniente de rios, o mezcla
de ambas. ------------mmmome -

Sus particulas seran limpias, duras, sanas y libres de arcilla, polvo, alcalis, materias organicas o cualquier otra substancia
perjudicial y su indice de plasticidad debera ser nulo. El ensayo de equivalente de arena debera ser igual o superior al 55%.

Relleno mineral (filler) calcéreo (solo para carpeta)

Consistira en polvo seco de piedra caliza pura con un minimo de 70% de carbonato de calcio, o bien podra ser cal
hidratada o cemento portland. Estara libre de grumos, terrones o materiales organicos, debiendo cumplir la siguiente
granulometria al ser ensayado por tamices de malla cuadrada, siguiendo el método de ensayo AASHO 1 37-70. ----------------

Pasa tamiz No. 30 100%

Pasa tamiz No. 50 95 100%

Pasa tamiz No. 200 70 100%

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral.

La composicion del concreto bituminoso debera satisfacer los requisitos del cuadro siguiente:

TAMIZ Porcentaje que pasa
Base Asfaltica Carpeta de calzada Carpeta de Banquina
FAJAA FAJAB FAJAC
1 100 - -
Y 80-100 80-100 -
Y2 - 90-100 100
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3/8 60-80 70-90 80-100

N° 4 48-65 50-70 55-75

N° 8 35-50 35-50 35-50
N° 30 19-30 18-29 18-29
N° 50 13-23 13-23 13-23
N° 100 7-15 8-16 8-16
N°200 1-8 4-10 4-10

La fraccion de granulometria total indicada en el cuadro anterior que pase el tamiz No. 40 debera tener indice de

plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos exclusivamente debera ser inferior al medio por

ciento (0,50%) una vez que hayan pasado por el dispositivo secador.

Materiales bituminosos sélidos (cementos asfalticos):

Seran homogéneos, libres de agua y no formara espuma al ser calentados a 1750 C.

Cumplirdn con las siguientes exigencias cuando se ensayen de acuerdo a los métodos aqui sefialados, indicados en la
norma AASHO M-20-70 para el CA-50-60.

Valores Limites

Metodo de Ensayos

AASHTO N°
Minimo Maximo

Penetracion a 25°C (C. 100gr. 5 seg) 50 70 T49-68
Punto de inflamarcion vaso abierto Cleveland °C 232 T48-68
Ductilidad a 25°C (5cm/min) en cm. 100 T51-68
Solubiidad en tetracloruro de carbono en % 99 T4470
Ensayo de particulas delgadas, perdidas por calentamiento a 163°C 1,0 T17968
durante 5h, en %

Penetracion sobre el residuos, % del original 50 T4968
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Ductibilidad del residuo a 25°C (5cm/min) en cm. 75 T5168

Ensayo de Oliensis Negativo T10268

Temperatura de aplicacion 145 165

Aditivo mejorador de adherencia:

De no haber buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, deberd ser empleado un mejorador de
adherencia. En este caso, el Contratista proveera un agente mejorador de adherencia que se usara como aditivo al material
bituminoso para prevenir la separacion del asfalto del agregado. El costo del aditivo mejorador de adherencia sera incluido
en el costo del material asfaltico, ya que no se hara pago adicional por el mismo. --

Materiales Pétreos y Relleno Mineral a Emplear:

Antes de comenzar los trabajos y con suficiente anticipacién, el Contratista propondra a la Fiscalizacion los agregados
pétreos y relleno mineral a emplear, adjuntando a tal efecto las muestras correspondientes y los resultados obtenidos con
las mismas en los ensayos fisicos y granulométricos realizados para someterlos a su aprobacion.

La aprobacidn de los mismos sera previa al comienzo de los trabajos, requiriéndose solicitarla nuevamente cada vez que
se cambie de fuente de provision.

Estabilidad de la Mezcla Bituminosa:

Ensayada la mezcla por el método Marshall ASTM D-1559 acusara los siguientes valores:

Carpeta Base
N° de golpes por cara de la probeta 7575
Estabilidad a 60 grados Celsius (kg): igual o superior a 600 500
Fluencia (mm) 2,040y
2,04,0
Vacios totals (%) (1) 38y35
Relacion Betun - Vacios (%) 7585y 65
75
Estabilidad remanente, despues de 24 horas de inmersion en agua a 60 grados Celsius con respecto a la 85-85
estabilidad Marshall (%)
(2) Relacion estabilidad fluencia (Kg/cm) minimo 2.100 1.900

Calculado en base al Peso Especifico

Efectivo de la mezcla de aridos (Método de Rice)(AASHO 1209).

Composicion de la mezcla:
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Para la preparacion de la mezcla bituminosa el Contratista solicitara de la Fiscalizacién, con suficiente anticipo a la
iniciacién de los trabajos, aprobacion de su Férmula para la Mezcla en Obra, en la cual consignara:

a) Una Unica granulometria para los agregados pétreos y el relleno mineral mezclados o sélo de los agregados pétreos,
segun el caso, definida por porcentajes que pasan por las distintas cribas y tamices especificados cuyos valores estén
comprendidos dentro de los limites consignados. ---------------

b) La relacién filler - betin a utilizar en la mezcla para carpeta, definida por el cociente del volumen absoluto del filler
sobre la suma de los volimenes absolutos del filler mas el cemento asfaltico especificado. ----------------

c) El porcentaje en peso del material bituminoso a emplear.

d) Los resultados del ensayo Marshall efectuado con la mezcla propuesta.

e) El resultado del ensayo de Desgaste de Los Angeles del agregado pétreo grueso. Pesos especificos de los agregados
pétreos. Peso especifico efectivo (Método de Rice) y estabilidad remanente Marshall. -------------------

Si la Férmula para la Mezcla en Obra, proveida por el Contratista, fuera aprobada por la Fiscalizacidn, aquel estara
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente con las proporciones y granulometria
establecidas, con una tolerancia de los siguientes porcentajes en peso:

a) Pasando el tamiz NO 8 y superiores - mas o menos 4%(cuatro por ciento) Pasando los tamices intermedios entre el NO 8 y
el 200 - mas o menos 3% (tres por ciento) Pasando por tamiz Nro. 200 - mas o menos 1,5% (uno y medio por ciento) Para el
material bituminoso - mas o menos 0,3% (tres décimas por ciento). ---------------------

b) Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habra tolerancia sobre las cifras consignadas. ----------

Las tolerancias detalladas no justificaran valores fuera de lo establecido en los distintos parrafos precedentes.-----
Equipo:

Las unidades del equipo a emplear serdn previamente aprobadas por la Fiscalizacidén, debiendo conservarse el mismo
siempre en condiciones aceptables de trabajo. En caso de mal funcionamiento, de una o mas unidades, el Contratista
debera proceder a reemplazarlas por otras aceptadas por la Fiscalizacion.

Planta mezcladora:

La planta mezcladora estara proyectada, coordinada y operada en tal forma que su funcionamiento resulte adecuado de
tal manera que produzca una mezcla asfaltica de temperatura uniforme y una composicién dentro de las tolerancias
especificadas.

La planta a emplearse debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Facilidades de almacenaje: estara ubicada en un lugar donde pueda haber comodidades para el almacenaje y transporte
del material. Debera existir espacio suficiente para apilar separadamente cada medida de agregado requerida. En general,
el relleno mineral a ser usado en la mezcla bituminosa, deberd apilarse y almacenarse separadamente antes de ser llevado
a las tolvas;

b) Equipo cargador de agregados pétreos: sera del tipo mecanico para que pueda cargar los agregados en los dispositivos
de alimentacidn sin segregacion apreciable de los mismos;

c) Alimentacion de agregados pétreos: debera tener un disefio aprobado y ser de tipo frontal a tambor reciproco. Deberan
poseer un dispositivo adecuado para controlar que la alimentacién sea aproximadamente proporcional al peso en que
cada uno de los agregados entre en la mezcla. El sistema de alimentacion de agregados debe poder suministrar el
agregado pétreo total separadamente, al menos en tres (3) tipos de agregado, en la proporcién aproximadamente
adecuada. Cuando se deba utilizar mas de un alimentador, los mismos deberan funcionar sincronizados entre si para
producir un chorro y proporcién adecuados de los agregados componentes; ------------

d) Secadores: las plantas seran equipadas con un sistema rotativo secador a cilindro simple o doble, capaz de secar y
calentar todos los agregados pétreos a las temperaturas requeridas y hasta alcanzar el contenido de humedad
especificado.

e) Zarandas: las zarandas para separar los agregados pétreos deberan ser de tipo vibratorio y poder separar los agregados
a la velocidad normal.

f) Tolvas: estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos calientes seran metalicos. Salvo indicaciones en
contrario, habra por lo menos tres compartimentos separados, cada uno de tal volumen que pueda asegurarse el
almacenamiento adecuado de cada medida de agregado pétreo especificado para el funcionamiento de la planta a
régimen normal.

Cada compartimento tendra ubicacidn y forma tal que se evite el derrame del material de uno de ellos en el otro. Debera
contar con un conducto de descarga para el material que sea rechazado por ser de mayor medida que el correspondiente a
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cada compartimento.

El dispositivo de control del chorro de cada agregado debera permitir asegurar que cuando la cantidad de éste que entre al
depoésito de la balanza haya sido alcanzada, aproximadamente, se pueda continuar lentamente el suministro de los
mismos en pequefias cantidades, ademas de permitir un cierre preciso.

La capacidad total de las tolvas de almacenaje no podra ser inferior a 10 (Diez) toneladas; -

g) La planta mezcladora dispondréa de los termdmetros y pirémetros necesarios para el control de temperatura de los
materiales durante el proceso de la mezcla bituminosa, los que deberan ser conservados en buenas condiciones de
funcionamiento durante el transcurso de la obra.

h) El sistema de conduccién del relleno mineral: el conducto a ser utilizado para introducir el relleno mineral dentro del
depdsito de la balanza deberd estar dispuesto de tal forma que no quede ninguna parte del material en el mismo, luego
que la cantidad requerida se haya colocado en aquel.

i) Equipo para el pesaje de los agregados pétreos y el relleno mineral: debera contar con un depdsito completamente
suspendido de un sistema de balanzas y cumplir ademas los rrequerimientos siguientes:

Tener una capacidad del doble cuanto menos del peso del material a ser pesado en el mismo; la capacidad en volumen
deberad ser tal que el depdsito pueda contener la cantidad de agregados necesarios para el paston, sin necesidad de tener
que enrasarlo a mano.

Las balanzas deberan estar construidas en forma tal que puedan vaciarse completamente al abrir sus compuertas. No se
permitira que el vaciado sea ayudado mediante golpes o vibraciones.

Las balanzas y sus plataformas deberan estar construidas en tal forma que la Fiscalizacién pueda realizar su cometido facil
y seguramente.

Las balanzas podran ser del tipo sin resortes y lectura directa en cuadrante o bien del tipo de palancas mdltiples (una
palanca para cada tamafio de agregado). En el caso de emplearse balanzas de este Ultimo tipo, deberan estar provistos de
un dispositivo para equilibrar la misma al comienzo de los pesajes y para indicar con precisién cuando se ha alcanzado la
posicidn de equilibrio durante los pesajes.

Este Gltimo dispositivo debera estar colocado en sitio facilmente visible para la Fiscalizacién desde la plataforma de
mezclado. De cualquier forma, el dispositivo que se emplee para la medicidn de las pesadas contara con la aprobacién de
la Fiscalizacion ademas de satisfacer los requerimientos de la Oficina de Pesas y Medidas. Asi mismo deberan tener en
cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de mezcla de tipo denso que admita la mezcladora. ---------------

Las balanzas utilizadas para el pesaje de los agregados estaran proyectadas como una unidad integral de la planta. ----------

Todos los depositos o receptaculos empleados para pesar los agregados, el relleno mineral y el material bituminoso, junto
con las balanzas de cualquier clase, deberan estar aislados contra las vibraciones y movimientos del resto de la planta
debidas al funcionamiento de cualquier equipo operatorio, de modo que el error de los pesajes con el completo
movimiento de la planta no exceda el 2% (dos por ciento) en cualquier operacidn particular ni supere al 1,5% (uno y medio
por ciento) para un pastén completo.

El Contratista proveera para el uso en pruebas en las distintas balanzas, una pesa standard de 25 (veinticinco) kilogramos
por cada 250 (doscientos cincuenta) kilogramos de capacidad de balanza en el pastdn, para cada material individual. -------

j) El equipo para el pesaje y la medida del material asfaltico debera consistir en un recipiente completamente suspendido
de una balanza sin resortes, o bien de un dispositivo medidor.

El recipiente deberd tener una guarnicién con circulacién de vapor o aceite, o estar calentado por un sistema eléctrico
aprobado; contara con una barra distribuidora de aberturas con largo no menor de las tres cuartas partes de la longitud
del mezclador. Si se utiliza un rociador para la introduccidn del material asfaltico, el mismo deberéa estar construido en tal
forma que no pueda gotear luego que el periodo del mezclador con los agregados pétreos y relleno mineral haya
comenzado.

La capacidad en peso del recipiente para el asfalto debera estar comprendida entre el 10 y el 20% de la capacidad del
mezclador.

Si se utiliza un dispositivo automatico medidor debera ser de disefio aprobado y estar proyectado para asegurar que sea
suministrada exactamente la cantidad de material bituminoso requerida. Después del suministro del mismo a la
mezcladora, el dispositivo debera disponer automaticamente de la cantidad requerida para el pastén siguiente, --------------

k) Mezcladora: la mezcladora sera del tipo Molino rotativo de dos ejes gemelos con disefio aprobado y capacidad minima
para 3.000 (tres mil) kilogramos de mezcla elaborada; la cantidad de material a ser mezclado no excedera de los limites de
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capacidad que haya fijado el fabricante de la planta. Estos limites de cualquier forma no seran aceptados sin el control de
la Fiscalizacidn, si esta lo creyera necesario.

Si en opinidn de la Fiscalizacién la mezcladora no produjera eficientemente las cantidades limites establecidas por el
fabricante de la planta, o su produccion no pudiera ser coordinada debidamente para su capacidad limite con las otras
unidades de la planta, la Fiscalizacién podra ordenar la reduccion del peso del paston hasta que la eficiencia deseada
pueda ser alcanzada.

Si no esta indicada la capacidad maxima, la misma sera determinada por la Fiscalizacion calculando el volumen neto por
debajo del centro del eje de la mezcladora. La mezcladora estara provista de una guarnicion para la circulacion de vapor o
aceite. La mezcladora tendra los dos ejes gemelos equipados con suficiente nimero de paletas a fin de producir un pastén
uniformemente mezclado. Si la velocidad de giro de los ejes es demasiado rapida o lenta, o no corresponde a los limites
especificados por el fabricante de la planta, la misma sera ajustada a satisfaccion de la Fiscalizacidn. El claro que dejaren
entre si las paletas no debera exceder de 19 mm. Si fuera mayor, debera ser reemplazado uno o ambos juegos de paletas.
La compuerta de descarga cerrard ajustadamente para prevenir derrames.

l) Tanque de almacenaje de asfalto: tendra capacidad suficiente para cinco dias de trabajo. Estara equipado con
serpentinas de circulacion de vapor O° y aceites capaces de elevar y controlar la temperatura del material asfaltico entre
140°Cy 190 °C. No se permitira que el fuego sea aplicado directamente al tanque. -----------------

El sistema de movimiento del material bituminoso sera adecuado para permitir una exacta y continua circulacion del
mismo durante el periodo de funcionamiento.

Debera contar con un termémetro graduado desde 100°C hasta 210°C, el que estara ubicado cerca de la valvula de
descarga o dentro del tanque. El termdmetro debera poder ser controlado facilmente por el operador que tenga a su cargo
el calentamiento del material bituminoso, o por el encargado del mismo.

m) Mezclado Continio a Tambor Secador: La mezcla asfaltica puede ser preparada en planta de mezclado continuo a
tambor secador, el cual dispensa la utilizacién de zarandas de agregados en caliente, silos calientes y el mezclador a
paletas. La misma consiste de un sistema de alimentacién de silos frios para el agregado, una cinta transportadora de
agregados dotada de una balanza integradora con control electrénico, un tambor rotativo secador con paletas
modificadas, un sistema de alimentacién e interrupcién de Suministro de asfalto, un recuperador de finos y el silo
alimentador de mezcla a los camiones. El mismo debera estar dotado ademas de los siguientes controles para asegurar
que la mezcla satisfaga las especificaciones en todos los aspectos. ---------------

- Controles separados de alimentacion de agregados de acuerdo a cada tamafio especificado.

- Mezclador de agregados finos, asfalto y del filler.

- Sensores que determinen el contenido de humedad de los agregados para ajuste de las proporciones en caso necesario.
- Dispositivos de muestreos de los materiales componentes cuando la planta se halle en plena produccién.

- Control automatico del quemador.

- Sensores para medicion de la temperatura de la mezcla en caliente a su descarga.

- Control del colector primario de polvos que pueda realimentar al tambor.

Alternativas para dosificar los materiales en volumen: en lugar del proporciona miento en peso de los agregados, relleno
mineral y asfalto, como se indica en los apartados anteriores, se permitira la dosificacion en volumen con tal de que el
sistema a ser usado permita obtener una mezcla uniforme de la misma consistencia con respecto a la graduacién
contenida de asfalto y humedad, tal como se especifica para estas operaciones. Se negara la conformidad para un equipo
continuo’ si a juicio de la Fiscalizacion no pudiera lograrse la produccién de una mezcla satisfactoria. En caso de que el
Contratista elija una mezcladora de tipo continuo, la preparacion correcta de cada medida de arenado introducida en la
mezcla deberd ser alcanzada desde los depdsitos de almacenaje por medio de un tipo de graduador continuo que cuente
con compuertas calibradas y ajustables, las que proveeran las cantidades correctas de agregados pétreos en proporcion al
material bituminoso y preparados en forma tal que la proporcién de cada medida pueda ser ajustada separadamente. La
mezcladora estard equipada en este caso con un tipo aprobado de bomba medidora, la cual introducird el material
bituminoso dentro de la misma en la proporcion especificada.

La bomba medidora y el alimentador de agregados pétreos de la unidad graduadora estaran relacionados y sincronizados
en tal forma que mantengan una relacidn constante. En la eventualidad de que la bomba medidora no provea la cantidad
correcta de material bituminoso, y a fin de que se mantenga una relacién conveniente con los agregados pétreos, la
proporcidn especificada se obtendra por el ajuste del volumen del agregado a través de las compuertas de control. La
adicion de relleno mineral se debera efectuar con un dispositivo adecuado de medicidon para la introduccién del mismo
dentro de la mezcla, equipado con alimentador y compuerta calibrada y sincronizada con la bomba medidora y el
alimentador de agregados pétreos de la unidad graduadora para que se pueda contar en todo momento con la proporcién
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correcta de relleno mineral.

La planta deberd poseer un sistema de sefiales para indicar cuando el nivel del material de cada compartimento de la tolva
alcance la capacidad minima.

No se permitira el uso de la planta mientras el sistema de sefiales no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.

La planta estard equipada en tal forma que permita que la Fiscalizacién pueda calibrar satisfactoriamente todas las
compuertas del0 proporciona miento con ensayos por peso. La planta incluirda una mezcladora continua de tipo molino
rotativo gemelo que sea aprobado, capaz de producir pastones uniformes dentro de las tolerancias de la mezcla en obra
fijadas en esta Especificacion.

Las paletas de la mezcladora seran de un tipo ajustable para posicion angular sobre los soportes y reversibles a fin de
retardar si fuera necesario el chorro de mezcla. La mezcladora llevara una tabla del fabricante que consigne los contenidos
volumétricos netos de la maquina a diferentes alturas, inscriptas en un indicador e igualmente, que muestre la razén de la
alimentacion de agregado por minuto a la velocidad operativa de la planta.

A menos de que se requiera de otra forma, la determinacién del tiempo de mezclado sera efectuada por el método por
peso bajo la férmula consignada a continuacion. Los pesos seran determinados en la obra por medio de ensayos llevados a
cabo por la Fiscalizacion.

Tiempo de mezclado en segundos.
Capacidad muerta de mezcladora de ejes gemelos en Kg.= Produccién del Molino gemelo en Kg/segundos. ------

o) Recuperador de finos: la planta, ya sea por peso o volumen, estara equipada con un recuperador de finos (colector de
polvo) de tipo ciclénico u otro sistema aprobado por la Fiscalizacidn. Este dispositivo debera funcionar en forma tal que
pueda eliminar el material fino recogido o retornarlo uniformemente a la mezcla en el elevador de los agregados calientes,
de acuerdo a lo que la Fiscalizacién disponga.

Transporte de la mezcla bituminosa

El transporte de la mezcla bituminosa se hara en camiones volcadores equipados con caja metalica hermética de descarga
trasera.

Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podra untarse la misma con agua jabonosa o un aceite lubricante
liviano.

No se permitira el uso de nafta, kerosén o productos similares para este fin.

Cuando la Fiscalizacion lo requiera, por razones justificadas, cada camidn deberd estar provisto de una lona de cubierta de
tamanio suficiente como para proteger completamente la mezcla durante su transporte al sitio de obra.

La lona debera estar sujeta fijamente a la parte anterior de la caja del camidn y podra asegurarse a los costados y parte
trasera del volquete durante el transporte de la mezcla.

Muestras

a) Agregados pétreos: siguiendo indicaciones de la Fiscalizacion, cada 5.00 (500en) metros cuadrados de capa individual
bituminosa se tomaran muestras de los distintos agregados pétreos y rellenos mineral que la componen y se ensayaran
como se indica méas adelante. Se tomaran nuevas muestras en cualquier momento si la Fiscalizacidn asi lo dispusiere, por
variaciones en las granulometrias o a la naturaleza de los agregados. -----------

b) Materiales bituminosos: cumpliendo instrucciones de la Fiscalizacién, cada 19 (Diez y nueve) toneladas de material
bituminoso llegado a la obra y en cada tipo, se deberan tomar muestras para remitirlas al laboratorio que indique la misma
a fin de someterlos a ensayos. Para los asfaltos sélidos (cemento asfaltico) las muestras serdn de 1 (un) kilogramo y se
colocaran en envases de hojalata herméticamente cerrados.

¢) Mezcla bituminosa: de acuerdo a instrucciones de la Fiscalizacion, de cada 130 (ciento treinta) toneladas de mezcla
bituminosa preparada por la planta, se tomaran muestras y se ensayaran como se indica mas adelante. Se podran tomar
muestras en cualquier momento en que la Fiscalizacidn asi lo ordenare.

d) Capa compactada: siguiendo 6rdenes de la Fiscalizacidn, cada 500 (Quinientos) metros cuadrados de capa individual
compactada se tomaran 2 (dos) muestras cilindricas del espesor total de la misma, representativas de dicha superficie,
donde se desee determinar la densidad que debe acusar los valores obtenidos, empleando exigencias y métodos de
laboratorio mencionados en estas Especificaciones. Tanto el costo de los ensayos y as perforaciones que resulten de las
extracciones de muestras deberan ser llenados con la misma mezcla, compactados y nivelados por cuenta del Contratista.

Ensayos
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a) Tamizado de los agregados: cada muestra de agregados pétreos sera tamizada para determinar la cantidad total de
material que pasa por los tamices detallados anteriormente.

Los ensayos se haran de acuerdo al método AASHO 1 27-70.

b) Determinacion del contenido de sales en el agregado pétreo fino: la muestra se ensayara segun el procedimiento
descripto anteriormente. El resultado del ensayo se considerara satisfactorio si el contenido de sales es del 1 % (uno por
ciento) o menos.

c) Ensayo del indice de plasticidad: la fraccidn de la muestra del agregado pétreo fino que pase el tamiz Nro. 40 se ensayara
segun el procedimiento AASHO 190-70. El resultado del ensayo para ser satisfactorio debera dar valor nulo. -----=--------------

d) Densidad maxima tedrica y porcentaje de densidad: la densidad maxima tedrica se calculara por la férmula siguiente:

max=100/((P1/g1)+(P2/g2)+(P3/g3)+(Pn/gn))

Donde:

P1, P2, P3Pn= Porcentaje en peso que interviene cada material petreo, relleno mineral y bituminoso.
G1, g2, g3gn= peso especifico absoluto de cada material componente.

En cuando al porcentaje de densidad, el mismo esta dado por la expression:

%Densidad=Gx100max

Donde G corresponde a la densidad aparente de la muestra extraida de la calzada (Art. 13.08.1d). Para aprobar la
compactacion de la carpeta se necesita lograr un porcentaje de densidad no interior al 93% (noventa y tres por ciento) del
tedricoy 98 % del resultado del laboratorio. -----------------=-----

e) Ensayo de estabilidad Marshall: cada muestra de mezcla bituminosa extraida, serd sometida al ensayo de Marshall a
realizarse segun la técnica descripta en la norma ASTM D 1 5 59-7 1 con el instrumental respectivo, el que debera ser
provisto por el Contratista a su exclusivo cargo. -----------------

Condiciones adicionales para la recepcién
Espesores y anchos

Terminadas las operaciones constructivas y antes de la ejecucion de la subsiguiente, se procedera a medir el espesor de
cada capa. ----------mm--mmeneeoen

Control de espesores

Se efectuara cada 5 (cinco) metros lineales en forma alternada siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho,
etc. El espesor individual de cada perforacién no podra diferir en mas o en menos de un 10% del promedio de todas las
perforaciones en tramos de 15 (quince) metros lineales por el ancho total de base o carpeta, y a su vez dicho promedio no
serd inferior al espesor especificado.

Control de anchos

Se llevara a cabo cada 5 (cinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho establecido en
los Planos para base y carpeta terminadas.

Espesores y anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho defectuoso de base o carpeta terminadas que se encuentre fuera de la tolerancia sera objeto de
la rectificacidn respectiva por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevard a cabo bajo su costo las operaciones
constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar el pavimento en las condiciones establecidas por estas
Especificaciones.

Seccidn transversal

Colocando un gélibo con la seccion transversal indicada en los Planos, el mismo no debera acusar diferencias mayores de
4 (cuatro) milimetros con respecto a la base y carpeta terminadas.

Lisura

La base y carpeta terminadas no acusaran depresiones en su superficie mayores de 5 (cinco) milimetros con respecto a la
regla de 3 (tres) metros colocados en sentido longitudinal.

Conservacion

Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de base y carpetas terminadas y puestas en
servicio, y la reparacién inmediata de cualquier falla que se produjese en los mismos.
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Equipos y materiales

El Contratista debera disponer en obra, de los elementos, equipos y materiales que permitan efectuar la conservacién
efectiva del trabajo ejecutado. ----

48. PROVISION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO 100KG/M2, INCLUYE RIEGO DE LIGA.

a. Descripci6n del item

El presente item comprende la provision, transporte, extendido y compactacion de mezcla asfaltica en caliente, aplicada
en una capa de rodadura o regularizacién con una dosificacién media de 100 kg/m? incluyendo la ejecucién previa del
riego de liga con emulsién asfaltica tipo catidnica rapida (CRR-I o equivalente), conforme a las especificaciones del MOPC
Paraguay y a los planos del proyecto.

b. Materiales

- Mezcla asfaltica en caliente

e Tipo: mezcla densa en caliente (MDC-19 o MDC-12,5 seguin granulometria).
 Contenido de ligante asfaltico: entre 5,0% y 6,0% del peso total de la mezcla.
e Temperatura de mezclado: 140°C a 165°C.

e Temperatura de colocacion: minima 130°C en el punto de extendido.

¢ Temperatura minima de compactacién: 90°C.

¢ Densidad maxima tedrica (NDT): seguin ensayo AASHTO T209.

¢ Resistencia Marshall: = 750 kgf.

¢ Flujo Marshall: 24 mm.

- Asfalto cementante
* Tipo: Cemento asfaltico de penetracion 60/70 (segin ASTM D946).
- Emulsidn para riego de liga

e Tipo: emulsidn catidnica rapida (CRR-I o CRR-65).
« Dosificacién: 0,5 a 1,0 L/m? seglin rugosidad de la superficie.
e Aplicacion: previa limpieza y secado del pavimento existente.

- Agregados pétreos

¢ Origen: piedra triturada de cantera aprobada.

* Resistencia al desgaste (Los Angeles): < 35%.

e Absorcion: < 2%.

e Limpieza: libre de polvo, arcillas o materia organica.
¢ Granulometria: seglin el tipo de mezcla adoptado.

c. Ejecucion de los trabajos

- Preparacion de la superficie

e Se limpiara cuidadosamente la superficie existente con escobillén mecanico o sopladora de aire.
¢ No se permitira la existencia de polvo, material suelto, grasa o humedad.
e Se repararan previamente los sectores deteriorados del pavimento existente.

- Riego de liga

e Se aplicara emulsién asfaltica CRR-I con distribuidor mecanico calibrado, en dosis de 0,5 a 1,0 L/m?, segiin absorcion
y textura del soporte.

e Elriego debera ser uniforme y continuo, sin exceso ni zonas secas.

¢ Antes del extendido de la mezcla, la emulsion debera romper adecuadamente, adquiriendo color marrén oscuro.

- Extendido de la mezcla asféltica

¢ La mezcla debera ser transportada en camiones térmicos o cubiertos, directamente desde la planta hasta el sitio de
colocacion.

e Se extendera con terminadora autopropulsada (finisher) en el espesor calculado para obtener la dosificacién de 100
kg/m? (equivalente aproximado a 1,0 cm de espesor compactado).

¢ La mezcla se colocard y nivelara manteniendo una temperatura uniforme y evitando segregaciones.
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- Compactacién

e Se realizard con rodillos de neuméticos y de acero liso, en nimero y peso suficiente para alcanzar la densidad

minima del 98% de la densidad maxima Marshall.

e La compactacién debera iniciarse inmediatamente después del extendido y concluir antes de que la temperatura de

la mezcla descienda por debajo de 90°C.

 No se permitird la circulacidn de vehiculos hasta el enfriamiento total de la capa.

d. Tolerancias de ejecucion

Concepto

Variacidn de espesor

Desnivel longitudinal

Pendiente transversal

Contenido de ligante

Densidad in situ

e. Control de calidad

Tolerancia admisible

+5mm

+10mmen3m

+0,5%

+0,3%

= 98% densidad Marshall

 Ensayos de granulometria y contenido de ligante: en planta asfaltica por lote.
¢ Control de temperatura: en planta y en punto de extendido.

¢ Ensayo Marshall: cada 500 t de mezcla producida.

¢ Determinacion de densidad y vacios: segiin ASTM D2726.

e Control visual: uniformidad del riego de liga, textura superficial y adherencia entre capas.

f. Seguridad y medio ambiente

El personal debera utilizar EPP completo (chaleco reflectivo, casco, guantes y botas).

e Los equipos deberan contar con sefializacion y luces de advertencia.
e Se evitard la contaminacidn por derrames de asfalto o combustible.
e Las labores se suspenderan bajo lluvia o temperaturas inferiores a 10°C.

g. Medicion y forma de pago

Unidad de medida: metro cuadrado (m?) de pavimento asféltico ejecutado y aprobado.

El precio unitario incluira:

* Provision de materiales (agregados, asfalto, emulsion, etc.).
¢ Transporte, calentamiento, mezclado, extendido y compactacion.

e Ejecucion del riego de liga.
¢ Control de calidad, limpieza y sefializacion de obra.
e Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.
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h. Criterios de aceptacion

e Superficie lisa, continua y sin segregaciones.
e Adherencia completa entre capas.

e Espesory densidad dentro de tolerancias.

e Aprobacion final por la Direccién de Obra.

i. Normas de referencia

e MOPC Especificaciones Técnicas Generales para Obras Viales (Ultima Edicién).
e ASTM D692, D946, D1559 (Marshall), D2041, D2726.

e AASHTO T245, T209, T166.

¢ Reglamento CIRSOC / IRAM 1512 Mezclas asfalticas.

49. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES DE SENALIZACION.

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalacién de sefiales verticales. El disefio de las
sefiales verticales, los mensajes y los colores, deberan estar de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones.

MATERIALES

a. Material: Lamina de acero galvanizado calibre diez y seis (16) de 60 (sesenta) x 60 (sesenta) centimetros, revestida por
ambas caras con una capa de zinc, aplicada por inmersion en caliente o por electrdlisis.

b. Tratamiento cara frontal: Previamente a la aplicacién del material reflectivo, la lamina galvanizada debera ser limpiada
y desengrasada; ademas, estar libre de dxido blanco.

c. Tratamiento cara posterior: Una vez cortada y pulida la [dmina, se deberad limpiar y desengrasar, aplicandose
seguidamente una pintura base, para finalmente colocar una capa de esmalte sintético blanco.

d. Material reflectivo: El material reflectivo consistira en pintura reflectiva especial para sefiales de transito.

e. Material para postes: Deberan ser elaborados de cafio redondo de hierro de 2.5 pulgadas de diametro con pared de 2
mm, de 3m de largo, con 0.50m de anclaje, preparado con crucetas para asegurar su estabilidad, con tratamiento de fondo
antioxido.

f. Recubrimiento de los postes: Los postes seran con dos manos de pintura esmalte sintético. La distancia libre entre el
nivel de suelo y la base del tablero es de dos metros (2,00 m.)

g. Material para el anclaje: Las sefiales se instalaran en el piso en un anclaje de concreto simple.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

a. Ubicacion de las sefiales: Las sefiales se instalaran en los sitios que indique la Fiscalizacidn. Su colocacidn se hara al lado
derecho de la via, teniendo en cuenta el sentido de circulacidn del transito, de tal forma que el plano de la sefial forme con
el eje de la via un angulo de noventa grados (90°).

b. Excavacion: El Adjudicado efectuard una excavacion cilindrica de treinta centimetros (30cm) de diametro y cincuenta
centimetros (50 cm.) de profundidad, para el anclaje de la sefial.

c. Anclaje de la sefial: El anclaje se realizara rellenando la excavacidn con hormigén armado.

d. Instalacién de la sefial: El Adjudicado instalara la sefial de manera que el poste presente absoluta verticalidad y que se
obtenga la altura libre minima indicada.

e. Limitaciones en la ejecucion: No se permitira la instalacion de sefiales de transito en instantes de lluvia, ni cuando haya
agua retenida en la excavacion o el fondo de ésta se encuentre muy himedo, a juicio del Interventor. Toda el agua retenida
debera ser removida antes de efectuar el anclaje e instalar la sefial.

50. PROVISIONY COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

a. Descripci6n del item

El presente item comprende la provisidn, transporte y colocacién de tachas reflectivas viales, destinadas a la delimitacion
de carriles, cruces peatonales, zonas de detencion o guias de borde, en pavimentos asfalticos o de hormigén.

Las tachas deberan ser retrorreflectivas, resistentes a la abrasidn, impacto y agentes climaticos, y deberan colocarse
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conforme a los planos de sefializacidn horizontal y las especificaciones de la Direccidn de Obra.

b. Materiales
- Tipo de tacha reflectiva

Las tachas podran ser metalicas o plasticas de alta resistencia, segun la funcién, cumpliendo con las siguientes
caracteristicas minimas:

Caracteristica Requisito
Tipo Tacha vial bidireccional o unidireccional, retrorreflectiva
Material Policarbonato de alta resistencia o aluminio fundido
Dimensiones Largo: 100 mm =5 mm; Ancho: 100 mm + 5 mm; Altura: 20 mm + 2 mm
Color del cuerpo Blanco, amarillo o metalico, segiin uso
Reflectores Microprismaticos de PMMA o policarbonato
Colores de retrorreflexion Blanco, ambar o rojo, segin norma
Resistencia a impacto = 20 toneladas
Resistencia a compresion = 13.000 kgf
Coeficiente de retrorreflexion = 300 mcd/Ix/m?
Vida til esperada Minimo 3 afios bajo transito medio/pesado
Adhesivo o anclaje

Segun el tipo de superficie:

e En pavimentos asfalticos o de hormigdn: adhesivo epdxico bicomponente o adhesivo estructural poliuretanico, de
alta resistencia a corte y temperatura (minimo 2 MPa).

e En zonas de alta exigencia o alto transito: se podra reforzar con anclaje mecénico (espiga de acero inoxidable @8
mm).

El adhesivo debera ser resistente a hidrocarburos, aceites, sales y radiacion UV.

c. Ejecucion de los trabajos

- Replanteo

e Se marcaran en el pavimento las posiciones de las tachas conforme al plano de sefializacién vial y las directrices de
la Direccién de Obra.

e El espaciamiento, alineacion y sentido de las tachas debera corresponder a las normas viales vigentes (MOPC
Manual de Sefializacién Horizontal).
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- Preparacion de la superficie

e Lasuperficie del pavimento debera estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o materiales sueltos.
¢ No se colocaran tachas sobre zonas fisuradas o con desprendimiento del pavimento.
¢ En caso de tachas ancladas, se ejecutara perforacion central @8 mm y 30 mm de profundidad.

- Colocacién

e Se aplicard el adhesivo en la parte inferior de la tacha (superficie de contacto) segun las instrucciones del fabricante.
¢ Se posicionara la tacha en el punto sefialado, presionandola firmemente hasta que el adhesivo asiente.

o Serespetara el tiempo de fraguado (minimo 30 min) sin transito sobre la zona.

e La colocacion debera realizarse en clima seco y con temperatura ambiente entre 10 °C 'y 35 °C.

- Curado y habilitacién

e Las tachas no podran ser sometidas a transito antes de las 4 horas posteriores a la instalacion, o el tiempo que
indique el fabricante del adhesivo.
e Cualquier tacha desprendida o dafiada durante la ejecucidn debera ser repuesta sin costo adicional.

d. Tolerancias de ejecucion

Concepto Tolerancia admisible
Desvio de alineacién =10 mm

Desnivel respecto al pavimento +3mm

Separacion entre tachas +5mm

Inclinacién lateral =3°

e. Control de calidad

e Inspeccion visual del estado del pavimento y limpieza previa.

* Verificacion del alineamiento y espaciamiento segun plano.

¢ Control del tipo y calidad del adhesivo (fecha de vencimiento y ficha técnica).

¢ Ensayo de adherencia (opcional): resistencia minima a tracciéon 1 MPa después de 24 horas.

¢ Prueba de retrorreflexion: control aleatorio con equipo retroreflectdmetro o comprobacion visual nocturna.

f. Seguridad y medio ambiente

¢ Durante la aplicacion, se debera sefializar el area con conos, cintas reflectivas y balizas, desviando el transito
vehicular.

e El personal debera utilizar EPP completo (chaleco reflectivo, guantes, botas, casco).

e Se evitara la aplicacidon de adhesivos cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.

e Los residuos de adhesivos y envases se gestionaran conforme a normas ambientales locales.

g. Medicion y forma de pago
Unidad de medida: unidad (u) por cada tacha colocaday aprobada.

El precio unitario incluira:

¢ Provision de la tacha reflectiva conforme a especificacion.
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Suministro del adhesivo o anclaje.

e Limpieza, preparacién de superficie y colocacidn.

e Sefializacidén temporal, mano de obray equipos.

¢ Ensayos, control de calidad y reposicidn de piezas defectuosas.

h. Criterios de aceptacién

e Tachas correctamente alineadas, niveladas y adheridas.

o Reflectividad y color conforme a la norma.

e Sin restos de adhesivo visible ni material suelto.

e Cumplimiento de las tolerancias y ensayos de adherencia.
e Aprobacion final de la Direccion de Obra.

i. Normas de referencia

MOPC Manual de Sefializacién Horizontal (Paraguay).

IRAM 10160 Tachas reflectivas viales.

e ASTM D4280/ EN 1463-1 Road studs, performance requirements.
¢ Normas de seguridad vial y transito urbano vigentes.

51. PINTURA ASFALTICA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

La pintura a utilizar sera la termopléstica, que se compone de una mezcla de resinas plasticas, pigmentos y microesferas
de vidrio que, al calentarse, se funden y se aplican sobre el pavimento, endureciéndose al enfriarse. Las microesferas de
vidrio, al estar integradas en la pintura, mejoran la visibilidad de las marcas viales, especialmente en condiciones de poca
luz o lluvia, al reflejar la luz de los vehiculos. Los trabajos a los que se refiere este item consisten
en la provision de todo el equipo, mano de obra y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de sefializacién
horizontal. La pintura debera cumplir con las normas vigentes en el MOPC, y de la AASHTO 249, M247- 81, a fin de obtener
resultados de calidad y durabilidad requeridos.

52. PINTURA ASFALTICA CON SOLVENTE (PINTURA CORDON)

La pintura a utilizar sera la Imprimante en base solvente de secado ultrarrapido, para usos multiples. --------------- Es una
solucidn en la que participan bases asfalticas especiales oxidadas y solventes volatiles provenientes de la destilacion del
petréleo. La rapida volatizacion de los solventes permite la formacién de una pelicula flexible de alta adhesividad e

impermeabilidad. Los trabajos a los que se refiere
este item consisten en la provisién de todo el equipo, mano de obra y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de
pintura de corddn. La pintura deberd cumplir con las normas vigentes en el

MOPC, y de la AASHTO 249, M247- 81, a fin de obtener resultados de calidad y durabilidad requeridos.

F. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINES (PAVER)

53. PREPARACION Y DESBROCE DE CAJA a=3.30, h=0.15.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores a 0,20 m de espesor, con la humectacién adecuada
hasta lograr una resistencia minima de 1 (un) Kg/cm2, en cada capa de relleno. La dltima capa de 0,20 m se hara con tierra
gorday arena gruesa, en proporcion del 50%, sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. -------------------

Si faltase material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. -

Traer tierra de otros sitios: En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier
material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento. El relleno sera
ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene el Fiscal de Obras. ---
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54. Preparacién de colchén de triturada 6ta h=0.02 m., provisién y colocacién de pavimento tipo adoquin ADOQUINES
de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO, compactacion de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento
de arena lavada sobre pavimento de adoquin para terminacion.

ARENA PARA EL LECHO DEL ADOQUIN

Sobre la estructura de granulares debidamente compactada, se colocara una capa uniforme de arena apta para ser
utilizada como cama de adoquines, de 3,0 cm de espesor. Esta arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia
organica, mica, sales solubles dafiinas y demas contaminantes que puedan producir halo eflorescencias; no debe tener
grano redondeado, ni ser de origen calcéreo (caliza).
El contenido de humedad dptimo para la arena debe estar entre un 6 % y un 8%, es decir, ni seca ni saturada.

En ningln caso, la colocacidon de la capa de arena debe ser usada como medio para corregir una mala terminacién
superficial de la base de recebo.

ADOQUINES

Pieza de concreto simple a base de cemento, agua y aridos finos/gruesos naturales y/o artificiales con o sin aditivos,
incluidos pigmentos de forma nominal prefabricado.

Usos: Pavimentos adecuados para transito peatonal.

Dimensiones: 20x10x4 cm;

Rendimiento: 50 unidades x m2;

Resistencia a la Compresion: Min. 31 Mpa (320 kg/cm?2);

La superficie no debe presentar fisuras, huecos, descascaramientos, materiales extrafios, ni diferencias de color que los
hagan indeseables.

El transporte y almacenamiento de adoquin, se hara en arrumes ordenados no mayores de 1,50 m de alto y por ningln
motivo se permitira el descargue por volteo.

COLOCACION DE LOS ADOQUINES

No se permitird colocar adoquines sobre una capa de arena extendida el dia anterior, o sobre arena que haya sido
humedecida, bien sea por lluvia o por cualquier otra causa.

En estos casos sera necesario levantarla, devolverla al sitio de almacenamiento y remplazarla por arena nueva, procesada,
uniforme, suelta y con el contenido de humedad éptimo.
Los adoquines se colocaran a tope sobre la capa de arena enrasada, siguiendo un patrén uniforme, alineado tanto
transversal como longitudinalmente, de manera que las caras queden en contacto unas con otras. -------------------

Se debe garantizar que al final de la compactacion, el piso terminado no debe tener juntas entre adoquines que excedan
los 3,00 mm. El Contratista puede garantizar la separacion constante de los adoquines, mediante el uso de adoquines con
separadores que permitan la penetracién de la arena de sello en las juntas, manteniendo la alineacién del patrén de
colocacion.
En zonas de pendientes o peralte, la instalacion del pavimento se colocara de abajo hacia arriba. --------------------

AJUSTES

Una vez se hayan terminado de colocar los adoquines que queden enteros dentro de la zona de trabajo, se colocaran las
piezas de ajuste o colillas que resulten.

Estas deberan ser hechas con maquina cortadora de banco, en las dimensiones y geometria exactas. Por ninglin motivo se
permitiran cortes con pulidora, ni con palustre.
Los ajustes con un area equivalente a 2 0 menos de un adoquin, se fundiran en mortero de cemento y arena de rio 1:4 con
relacion agua cemento de 0,45. El mortero se fundira después de la compactacion inicial e inmediatamente antes de
comenzar el sellado.

COMPACTACION INICIAL

La compactacién inicial de los adoquines se realizara una vez terminados los ajustes de piezas mayores a ¥ de adoquin,
mediante al menos dos (2) pasadas desde diferentes direcciones de una maquina de placa vibratoria, dejando un margen
de un metro (1 m.) del borde de avance de la obra o de cualquier borde no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo
los adoquines deberan haber recibido, al menos, la compactacion inicial, excepto, la franja de un metro (1 m.) antes
descrita.

ARENA DE SELLO

La arena de sello es un elemento crucial para que el comportamiento de los adoquines sea satisfactorio. Su presencia
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facilita la transmisidn de esfuerzos horizontales entre los adoquines, permitiendo que éstos trabajen solidariamente unos
con otros y soporten bien las cargas de trafico, sea cual sea su naturaleza.
No se debe permitir el paso del trafico sobre el pavimento antes de que las juntas sean completamente rellenadas.

SELLADO PARA PENDIENTES MENORES AL 5%

Inmediatamente después de la compactacién inicial se procederd al sellado de las juntas entre adoquines y a la
compactacion final, previa ejecucion de los ajustes con mortero.
La arena que se utilizara para sellar las juntas entre adoquines debera tener la granulometria especificada para la arena de
sello, estar seca, suelta, libre de materia organica, impurezas y contaminantes.
Para lograr una buena penetracion entre las juntas, y garantizar su llenado, se utilizarad una escoba o cepillo de cerdas
largas y duras, con el que se barrera repetidamente en distintas direcciones, durante cada pasada del equipo vibro
compactadory después de la Ultima pasada.

Se dejara un sobrante de arena bien esparcida sobre toda la superficie terminada, por lo menos durante dos (2) semanas
después de la colocacién, para que el trafico y las lluvias (en caso dado), ayuden a acomodar la arena y a consolidar el
sellado.

Si el FISCAL exige que el pavimento quede limpio al terminar el sellado, el Contratista regresara a las dos (2) semanas y
efectuara un barrido con esta misma arena para rellenar los espacios que se hayan abierto dentro de las juntas, actividad
que debera prever el Contratista, en su Analisis de Precios Unitarios.

Bajo ninguna condicion se permitira el lavado del pavimento articulado con chorro de agua durante su construccion, ni
después de ella.

SELLADO PARA PENDIENTE ENTRE EL 5% Y EL 10%

En areas cuya pendiente sea mayor al 5%, el sellado deberd hacerse con una mezcla himeda de arena - cemento en
proporcidn 1:6.

COMPACTACION DEL ADOQUINADO TERMINADO

Durante la compactacion final, cada punto del pavimento recibira al menos cuatro (4) pasadas del equipo aceptado por el
FISCAL DE OBRAS desde diferentes direcciones. En cada pasada se debera cubrir toda el drea en cuestion, antes de repetir
el proceso.

PROCESO CONSTRUCTIVO

No se deben golpear los adoquines con martillo durante su colocacidn, para evitar astillamientos o desportilladuras. --------

El orden de colocacion debe garantizar que los adoquines puedan ser trabados con facilidad, de forma que no se fuerce
nunca la cabida de un adoquin entre los ya instalados. En el plano figura el esquema como debe iniciarse el patrén de
colocacién de espina de pescado a 90° y a 45°.

Cuando las lineas definidas por el modelo de colocacion empiezan a desviarse, las uniones entre adoquines deben ser
ajustadas usando palancas que restauren el modelo de colocacion deseado. Es indispensable realizar esta operacidn antes
de que las juntas sean selladas con arena. Sin embargo, debe tenerse presente que de ninguna forma se aceptara que se
generen juntas entre adoquines mayores que 3 mm.

El pavimento no debe estar sujeto a cargas hasta que haya sido compactado con el vibrador. -------------------eee-

Bajo ninguna circunstancia se debe pisar la cama de arena durante la colocacion, por lo tanto, el Contratista debe
organizar los trabajos de manera que los obreros y el material, pasen por encima del pavimento colocado. Imponer cargas
al pavimento antes de su compactacion y sellado completo, puede ocasionar astillamientos entre los adoquines. ------------

TOLERANCIAS

Se exigird que la base granular no se desvie de los niveles de disefio establecidos, mas de 10 mm medido con regla o
boquillera de 3 m colocada en todos los sentidos.
La superficie del adoquinado no debera presentar diferencias de mas de 2 mm revisados con la regla metalica de 3 m.,
apoyada en cualquier direccion, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendientado. ------

El Contratista deberd garantizar que las dimensiones entre adoquines no varien mas del 2%, con el fin de lograr
alineamientos y patrones de colocacién uniformes.

55. PREPARACION DE COLCHON DE TRITURADA 6TA., PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINES DE H°
TIPO LOSETA 20X10X4 CM COLOR GRIS/NATURAL, COMPACTACION DE ADOQUINADO CON RODILLO LISO, RELLENO Y
ESPARCIMIENTO DE ARENA LAVADA SOBRE PAVIMENTO DE ADOQUIN PARA TERMINACION.

Requerimientos
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Se requeriran las mismas especificaciones en cuanto a todos los rubros mencionados en el Item nro. 54, -----------

56. PREPARACION DE COLCHON DE TRITURADA 6TA., PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINES
PODOTACTIL DE H® TIPO LOSETA 20X20 CM COLOR AMARILLO/ROJO/AZUL, COMPACTACION DE ADOQUINADO CON
RODILLO LISO, RELLENO Y ESPARCIMIENTO DE ARENA LAVADA SOBRE PAVIMENTO DE ADOQUIN PARA TERMINACION.
SEGUN DETALLE DEL PLANO.

a. Descripcion del item

El presente item comprende la preparacién de la base, la colocacion de un colchén de arena triturada 62, la provision y
colocacion de adoquines podotactiles de hormigdn tipo loseta de 20 x 20 cm, en los colores amarillo, rojo o azul, segin el
disefio y detalles indicados en planos; la compactacién del pavimento con rodillo liso y el relleno de juntas con arena
lavada para la terminacion final.

El trabajo incluye todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para dejar la superficie
terminada, nivelada, compactada y lista para el uso peatonal, conforme a las especificaciones y normas aplicables.

b. Materiales

- Adoquines podotactiles de hormigon

« Tipo: loseta podotactil de hormigén vibrado o prensado, de 20 x 20 cm, con disefio de botones (guia direccional) o
lineas (advertencia), segln plano.

e Espesor: minimo 6 cm.

e Resistencia a la compresién: = 400 kg/cm? (40 MPa).

e Absorcion de agua: < 6%.

e Color: amarillo, rojo o azul, segun funcién (advertencia, guia, sefializacion).

¢ Pigmentacion: integral en masa, estable a la radiacion UV.

e Textura superficial: antideslizante.

¢ Tolerancias dimensionales: + 2 mm en longitud/ancho, £ 3 mm en espesor.

e Colchdn de arena triturada 62

e Granulometria: segin norma MOPC, con tamafio maximo < 9,5 mm.
e Limpia, libre de arcilla, materia organica o finos en exceso.
e Espesor compactado:3cm+1cm.

- Arena lavada para juntas

e Tipo: arena fina natural lavada, con tamafio maximo de 2 mm.
¢ Sin impurezas ni material arcilloso.
¢ Usada para el sellado de juntas entre adoquines.

c . Ejecucion de los trabajos

- Preparacion de la base

e La base deberd estar nivelada, compactada y libre de material suelto o agua.
e Se verificara la cota final y la pendiente transversal segin plano.
e La base debera presentar una densidad minima del 95% del Proctor Modificado (ASTM D1557).

- Colocacién del colchén de triturada 62

e Se esparcira la triturada en una capa uniforme de 3 cm de espesor suelto, nivelada y apisonada suavemente sin
compactar en exceso.
e Lasuperficie debera quedar perfectamente lisa, manteniendo la pendiente de proyecto.

- Colocacién de los adoquines

« Los adoquines se colocaran manualmente, ajustando las piezas sin golpes bruscos.

e La colocacion seguira el disefio de color y textura indicado en planos, asegurando la correcta continuidad de la guia
podotactil.

¢ Se deberad mantener una junta uniforme de 2 a 3 mm entre piezas.

e Durante la colocacidn, se verificara permanentemente la nivelacidn con regla de aluminio y cuerda de control.
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- Compactacion

¢ Una vez colocados los adoquines, se procedera a la compactacién superficial con rodillo liso vibratorio (peso aprox.
600800 kg) o pisdn manual, realizando pasadas en todas las direcciones hasta lograr el asiento uniforme.
¢ No se permitira el desplazamiento de las piezas durante la compactacion.

- Relleno de juntas

¢ Se esparcira arena lavada seca sobre la superficie y se barrera para llenar completamente las juntas.
e Posteriormente, se realizara una nueva compactacion ligera, repitiendo el relleno hasta el llenado total de juntas.
e Seretirard el excedente de arena de la superficie final.

- Terminacién

e La superficie terminada debera quedar nivelada, firme, con juntas llenas y colores uniformes.
e Las pendientes y alineaciones deberan corresponder al plano de proyecto y garantizar un adecuado escurrimiento
superficial.

d. Tolerancias de ejecucion

Concepto Tolerancia admisible
Nivelacion superficial t5mmenreglade3m
Espesor del colchén +5mm

Ancho de junta 23 mm

Desnivel entre adoquines contiguos <2mm

Pendiente de escurrimiento +0,5% respecto al plano

e. Control de calidad

« Verificacion de materiales:
o Ensayo de compresion de losetas.
o Control de pigmentacion y textura.
o Ensayo granulométrico de la triturada 6% y arena de juntas.
e Control de compactacion de la base: densidad minima 95% Proctor Modificado.
« Control geométrico: pendientes, nivel y alineacion.
e Inspeccion visual: uniformidad de color, correcta disposicién de los patrones podotactiles y ausencia de piezas
fisuradas.

f. Seguridad y medio ambiente

El drea de trabajo debera permanecer debidamente sefializada y aislada del transito peatonal y vehicular.
e El personal debera utilizar EPP completo (guantes, botas, casco, chaleco reflectivo).

e Se evitara el uso de agua en exceso durante la compactacion para prevenir el lavado de la arena.

e Los residuos de hormigén o arena deberan retirarse y disponerse en sitios autorizados.

g. Medicién y forma de pago
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Unidad de medida: metro cuadrado (m?) de pavimento podotactil terminado y aprobado.

El precio unitario incluira:

e Preparacion y nivelacion de base.

e Provision y extendido del colchdn de triturada 6°.

e Provision y colocacion de losetas podotactiles de H°.
e Compactacion, relleno de juntas y terminacién final.
e Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

e Limpieza final del dreay retiro de excedentes.

h. Criterios de aceptacion

¢ Superficie uniforme, compacta y sin piezas sueltas.
¢ Coloresy patrones segln planos.

e Juntas llenas, sin huecos ni arena suelta.

¢ Pendiente y nivel conforme a disefio.

Aprobacién final de la Direccidn de Obra.

i. Normas de referencia

e MOPC Manual de Especificaciones Técnicas para Pavimentos Intertrabados.
ASTM C936 / C140 Unidades de hormigdn para pavimentos.

IRAM 11656 Baldosas y losetas de hormigdn.

¢ Norma de Accesibilidad Universal SENADIS / MOPC (Paraguay).

57. Cordén prefabricado de H° 50x15x50 y 10x20x50

a. Descripcion del item

El presente item comprende la provision, transporte y colocacién de cordones prefabricados de hormigdn de 10 cm de
espesor, 25 cm de altura y 80 cm de longitud, utilizados como delimitadores de veredas, canteros, pavimentos o areas
peatonales, segln lo indicado en los planos de proyecto.

Incluye todas las operaciones necesarias para la preparacion del terreno o base, el asentamiento de los cordones sobre
cama de mortero o base de hormigdn pobre, el alineamiento, nivelacién, compactacién y sellado de juntas, dejando la
pieza instalada en forma firme, estable y con el acabado requerido.

b. Materiales

- Cordones prefabricados de hormigén

¢ Dimensiones nominales: 10 cm (ancho) x 25 cm (alto) x 80 cm (largo).
e Tipo: prefabricado vibrado o prensado, macizo.
e Resistencia a la compresion: = 250 kg/cm? (25 MPa).
¢ Acabado superficial: liso y uniforme, sin fisuras ni nidos.
e Absorcion de agua: < 8%.
¢ Tolerancias:
o Longitud: £5 mm
o Espesory altura:£3 mm
« Color: gris natural o pigmentado segln planos.
« Identificacion: cada pieza debe tener marca del fabricante y fecha de elaboracién.

- Material de asiento

* Base: capa de hormigdn simple tipo H-8 0 mortero cemento-arena (dosificacion 1:3), espesor 35 cm.
e Arena: limpia, libre de arcilla o materia orgénica.
e Cemento: Portland normal tipo CP II-32 0 equivalente.

- Material de juntas

¢ Mortero de cemento-arena (1:3) o sellador elastico tipo poliuretano.
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¢ Juntas cada 3,20 m (cada 4 piezas aproximadamente).

c. Ejecucion de los trabajos

- Preparacién del terreno

e Se realizara la excavacion o limpieza del terreno hasta alcanzar la cota de fundacién del cordén, segin planos.
e Elfondo debera quedar nivelado, firme y compactado al 95% del Proctor Modificado.
¢ Se humedecera ligeramente antes de colocar la base.

- Asiento de base

* Se colocara una capa de hormigén simple H-8 o mortero de asiento de 3 a 5 cm de espesor, extendido y nivelado con
regla.
e Sobre la capa aln fresca se procedera a colocar las piezas prefabricadas.

- Colocacién de cordones

e Los cordones se asentaran cuidadosamente, con las juntas bien alineadas y rellenas con mortero.

¢ Se controlara la alineaciodn, nivel y pendiente con regla y cuerda guia.

e Los cordones deberdn quedar perfectamente adosados, sin huecos ni discontinuidades.

¢ En los encuentros, curvas o cambios de direccion, las piezas deberan cortarse prolijamente con disco diamantado
para mantener la continuidad del perfil.

- Compactacion y terminacion

¢ Una vez asentados los cordones, se rellenara lateralmente con material seleccionado y se compactara manualmente
para garantizar la estabilidad.

e Las juntas se sellaran con mortero o sellador flexible, retirando el excedente superficial.

e Lasuperficie visible debera quedar uniforme, alineada y sin fisuras aparentes.

d. Tolerancias de ejecucion

Concepto Tolerancia admisible
Desnivel longitudinal t5mmen3m
Desalineacion lateral <10mm
Espesor o altura final +3mm

Pendiente transversal +0,5%

Separacion entre piezas 25mm

e. Control de calidad

e Ensayos de resistencia del hormigdn prefabricado: compresion = 25 MPa.

e Verificacién dimensional: control aleatorio de piezas por lote.

e Inspeccion visual: ausencia de fisuras, nidos, aristas quebradas o diferencias de color.
e Control geométrico: alineacion y nivel de la hilera instalada.

o Verificacion del asiento: espesor y homogeneidad del mortero o base.
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f. Seguridad y medio ambiente

 Durante la manipulacidn y colocacidn se deberan utilizar guantes, botas y casco de seguridad.

e Los cordones se descargaran y manipularan evitando golpes o fracturas.

e Elarea debera permanecer sefializada y aislada del transito hasta el fraguado del mortero de asiento.
e Los restos de mortero, escombros o piezas rotas deberan retirarse y disponerse adecuadamente.

g. Medicion y forma de pago
Unidad de medida: metro lineal (ml) de cordén prefabricado colocado y aprobado.

El precio unitario incluira:

e Provision y transporte de cordones prefabricados.

¢ Ejecucion de base o mortero de asiento.

e Colocacion, alineacion, nivelacidn y sellado de juntas.

e Relleno lateral y compactacion.

e Mano de obra, equipos, herramientas y materiales auxiliares.
e Limpieza final del area de trabajo.

h. Criterios de aceptacion

e Piezas sin dafios ni fisuras visibles.

e Cordédn alineado, nivelado y bien asentado.

e Juntas limpias, uniformes y selladas.

¢ Aprobacion del acabado y cotas por la Direccion de Obra.

i. Normas de referencia

e MOPC Especificaciones Técnicas Generales para Obras Viales.
e ASTM C150 / C140 / C936 Hormigdn y unidades prefabricadas.
¢ IRAM 11656 Piezas prefabricadas de hormigdn para cordones.
e Reglamento CIRSOC 201 / MOPC Paraguay.

58. relleno para soporte de cordones y revoque.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 10
cm de profundidad en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena) . ---------------

El material de relleno de respaldo se colocara a partir de la cara exterior de los cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. El material de respaldo sera del tipo impermeable; sin embargo, la Fiscalizacién podra autorizar
el uso de otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En tramos de corte, el ancho del relleno de respaldo sera
variable, hasta interceptar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacia los cordones de minimo 4%.
En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo sera el sefialado en el Proyecto, o en su defecto, este ancho sera
de minimo 0,50 m a partir de la cara vertical de los cordones, con una pendiente transversal de minimo 4% hacia el talud
del terraplén. La compactacién de los rellenos de respaldo se efectuara por capas, debiendo alcanzar como minimo el 90%
de la densidad maxima de compactacion.

59. rampa para discapacitados de hormigén pintado.

Rampa de Hormigén: FCK =250, malla de acero 6 mm cada 25 cm. con endurecedor superficial, -------------

Contempla la construccién de rampa con su respectiva malla de acero, de una pendiente maxima de 8%. Seran
construidas en hormigdn de 250kg/cm/m3 y con un espesor de 12cm., teniendo especial cuidado en el cumplimiento de
los tiempos de fraguado. Se solicita cemento de calidad y tipo especial o superior, los agregados pétreos deben estar
exentos de materiales organicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas. El agua a emplear debe ser potable. Se
considera ademas cuando el hormigdn aun este fresco la texturizacion a través de lineas. Todos los detalles se indican en
planos. La superficie del revestimiento de la rampa debe ser antideslizante en seco y en mojado y de textura rugosa con

76/113



terminado peinado.

G. CONSTRUCCION DE ROTONDA, PASEO CENTRAL Y PORTICO DE ACCESO.
60. PILAR, VIGAY ZAPATA DE H°A°

Se requeriran las mismas especificaciones en cuanto a todos los rubros mencionados en el item Nro 32, -----—-----

Para los materiales, equipos y métodos constructivos se seguiran los lineamientos de todos los puntos correspondientes al
item Nro. 32.

61. MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN REVOCADO

a. Descripcidn del trabajo

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la
construccion de muros de mamposteria de ladrillo comun, asentados con mortero y revocados en ambas caras o segun lo
indiquen los planos del proyecto.

b. Materiales

- Ladrillos comunes:

e De tipo cerdmico macizo, uniformes, bien cocidos, sin grietas, sopladuras ni deformaciones.
¢ Dimensiones aproximadas: 25 x 12 x5 cm.

e Resistencia minima a la compresién: 30 kg/cm?.

e Absorcidn de agua no mayor al 20% de su peso seco.

- Mortero de asiento:

e Mezcla de cemento, cal y arena en proporcion 1:1:6 (una parte de cemento, una parte de cal y seis partes de arena) o
segun indicacion del proyectista.
e Laarena sera limpia, libre de materia orgénica, arcilla o sales.

- Agua:
e Potable, limpia, libre de aceites y sustancias nocivas.
- Revoque:

¢ Se compondra de dos capas:
o Revoque grueso: mortero 1:4 (cemento:arena), espesor 1520 mm.
o Revoque fino o enlucido: mortero 1:1:2 (cemento:cal:arena fina), espesor 35 mm.

c. Ejecucion

- Replanteo:
Los muros seran trazados y alineados conforme a los planos, cuidando la correcta ubicacion de aberturas y encuentros.

- Asentado de ladrillos:

e Los ladrillos se colocaran en hiladas horizontales, con juntas alternadas (a soga o a tizon), totalmente llenas con
mortero.

e Espesor de juntas: 1015 mm.

¢ Se controlara permanentemente el nivel, plomo y alineacién del muro.

e Los ladrillos se humedeceran antes de su colocacion.

- Curado:
Durante los tres primeros dias se mantendra la superficie himeda para asegurar la correcta hidratacién del mortero.

- Revoques:

e Se aplicaran sobre superficies limpias, libres de polvo y grasas.
e Elrevoque grueso servira de base, alisado y nivelado con regla.
e Elrevoque fino se aplicara una vez fraguado el grueso, logrando una terminacion lisa y uniforme.
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e En muros exteriores podra aplicarse pintura impermeabilizante o revestimiento, segin planos.

d. Control de calidad

e Verificacién de plomo y nivel cada metro de altura.

e Comprobacion del espesor de juntas y revoques.

¢ Ensayos de resistencia de ladrillos y morteros si el fiscalizador lo requiere.

¢ Aceptacién del acabado superficial libre de fisuras, oquedades o desprendimientos.

e. Medicién

La mamposteria se medird en metros cuadrados (m?) de muro terminado, incluyendo revoques, sin descuentos por huecos
menores de 0,25 m2.

f. Forma de pago

El pago se efectuard por metro cuadrado (m?) de mamposteria de ladrillo comdn revocado terminada y aprobada, e
incluird todos los materiales, mano de obra, equipos, andamios y demds costos necesarios para su correcta ejecucion.

62. REVESTIMIENTO DE PARED Y MURO CON PIEDRA.

a. Descripcion del trabajo

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la
colocacién de piedra natural sobre muros o paredes, formando un revestimiento uniforme, decorativo y resistente, segln
los planos y detalles del proyecto.

b. Materiales

- Piedra natural:

« Tipo: seguin especificacion del proyecto (puede ser cantera, laja, granito, arenisca u otro).

e Tamafio: variable, seglin proyecto; debera uniformarse en espesor y dimensiones para una correcta colocacion.
e Colory textura: segln indicacion del proyectista.

¢ Piedra limpia, sin fisuras o fracturas.

- Mortero de pegado:

e Mezcla de cemento, caly arena en proporcidn 1:1:5 o0 1:0:4 (cemento:cal:arena) segun indicacion.
e Mortero con consistencia adecuada para permitir la correcta adhesion de la piedra.

- Mortero de juntas (pastina):
e Compuesto de cemento y arena fina, con pigmento opcional si se requiere, para rellenar las juntas entre piedras.
- Agua:

e Potable, limpiay libre de sustancias nocivas.

c. Ejecucion
- Preparacion de la superficie:

® Los muros o paredes deben estar limpios, firmes, sin polvo, grasa ni material suelto.
e En muros nuevos, se debera aplicar un revoque de base o imprimacién para mejorar la adherencia.

- Colocacion de la piedra:

e Las piedras se colocaran de manera ordenada, estable y con buena unién entre ellas, siguiendo el patrén del
proyecto (aparejo libre o regular).

e Cada piedra se asentara con mortero, asegurando que quede bien nivelada y estable.

¢ Espesor del mortero de asiento: 1020 mm segln tipo de piedra.
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-Juntas:

e Lasjuntas se rellenaran con mortero fino o pastina, cuidando el acabado y limpieza de la superficie.
e Elespesor de la junta se ajustard segun disefio, normalmente entre 515 mm.

- Curado:
¢ Mantener himedo el mortero durante al menos 3 dias para asegurar la correcta fraguacion y adherencia.
- Terminacion:

¢ Limpieza de la superficie de piedras y juntas.
e Aplicacion opcional de sellador o hidréfugo segun indicacion del proyecto.

d. Control de calidad

e Verificacidn de la correcta alineacion, plomo y nivel del revestimiento.
e Comprobacion de la adhesidn de las piedras al soporte.

¢ Juntas uniformesy sin oquedades.

e Piedra sin fracturas, con acabado limpio y homogéneo.

e. Medicion

¢ Se medird en metros cuadrados (m?) de superficie revestida, incluyendo todas las juntas y mortero de asiento, segin
planos terminados.

f. Forma de pago

e El pago se efectuard por m? de revestimiento terminado y aprobado, incluyendo materiales, mano de obra,
herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecucion.

63. PROVISION Y COLOCACION DE PORTAL DE ACCESO

a. Descripcion del trabajo

El presente item comprende la provision de materiales, fabricacidn, transporte, montaje y acabado de un portal de acceso
metalico, con letrero incorporado y revestimiento de acrilico de colores, segiin planos y detalles del proyecto. Incluye la
preparacion de la cimentacidn y anclajes necesarios para la correcta instalacidn y estabilidad de la estructura.

b. Materiales

- Estructura metilica:

e Perfil estructural de acero (IPE, HEB, o segln disefio).

¢ Acero con acabado seglin normativa vigente, libre de defectos, 6xido o deformaciones.

¢ Todos los elementos metalicos se proveeran con tratamiento anticorrosivo, pintura epdxica o galvanizado, segln
indicacién del proyectista.

- Letrero y revestimiento acrilico:

e Placa de acrilico de colores segln plano, resistente a la intemperie y rayos UV.

e Espesor segln disefio (minimo 6 mm recomendado para exteriores).

e Tipografia, logosy colores conforme al plano.

e Fijacionesy soportes adecuados para asegurar durabilidad y resistencia al viento.

- Elementos de fijacion:

e Tornilleria y pernos de acero inoxidable o galvanizado.
e Anclajes para cimentacion de hormigén.
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- Hormigdn para bases y anclajes:

¢ Hormigdn armado, f'c = 250 kg/cm?.
e Armadura de acero corrugado segln planos.

c. Ejecucion
- Preparacion de cimentacion:

e Excavacidny preparacion del terreno segln plano.
e Colocacion de bases de hormigdn armado con armaduras y anclajes para fijacion de la estructura metalica.
e Curado minimo de 7 dias antes del montaje de la estructura.

- Montaje de la estructura metalica:

¢ Ensamblaje de perfiles segin planos y especificaciones.

e Verificacidn de alineacién, plomo y nivel.

e Soldaduras y uniones segiin normativa de seguridad y resistencia.

e Aplicacion de pintura o recubrimiento anticorrosivo sobre la estructura.

- Instalacién del letrero acrilico:

e Colocacion de placas acrilicas sobre la estructura metélica con fijaciones mecanicas o adhesivas recomendadas por
el fabricante.

e Asegurar uniformidad, alineacién y resistencia al viento.

e Limpieza final de acrilico para presentacion del letrero sin rayas ni manchas.

d. Control de calidad

e Verificacién de dimensiones, alineacién y nivel de la estructura.

e Comprobacion de anclajes y soldaduras.

e Inspeccion del acabado de pinturay acrilico.

e Resistencia a cargas de viento y condiciones climaticas segin normativa local.

e. Medicién

e Se medira por unidad (1 portal de acceso terminado y aprobado) incluyendo estructura metalica, letrero acrilico,
fijaciones y cimentacion.

f. Forma de pago

e El pago se realizard por unidad de portal de acceso instalado y aprobado, incluyendo todos los materiales,
transporte, montaje, mano de obra, herramientas y equipos.

64. PROVISION Y COLOCACION DE JARDINERIA ORNAMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. (ASPA
RAGUS DENSIFLORUS, HEDERA NEPALENSIS, DIETIS BICOLOR, MINI SISSO, ALCANTAREA IMPERIALIS, LIRIOPE
MUSCARI, MINI PANDANUS, STRELITZIA REGINAE, PHOENIX ROEBELENII, BOUGAINVILLEA, PHILODENDRON
BIPINNATIFIDIUM, ALOCASIA G. DON, CYCAS REVOLUTA, SOBRALIA MACRANTHA, BAMBUSOIDEAE,
HYDRANGEA, GERBERA JAMESANII, PETUNIA, TAGETES ERECTAY MT2 ZOYSIA)

a. Descripcion del trabajo

El presente item comprende la provision, transporte, plantacién y mantenimiento inicial de plantas ornamentales segln
las especificaciones técnicas y planos del proyecto, incluyendo la preparacion de suelos, fertilizacién, riego y proteccién de
las especies. El trabajo incluira todas las especies indicadas:

¢ Aspa ragus densiflorus
e Hedera Nepalensis

e Dietis Bicolor

e Mini Sisso
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e Alcantarea Imperialis
e Liriope Muscari

e Mini Pandanus

e Strelitzia reginae

¢ Phoenix roebelenii
Bougainvillea

e Alocasia G. Don
Cycas revoluta

e Sobralia macrantha
e Bambusoideae

e Hydrangea

e Gerbera Jamesanii
e Petunia

e Tagetes erecta

e Césped Zoysia (Mt?)

b. Materiales y plantines

- Plantas ornamentales:

e Certificadasy libres de plagas y enfermedades.
e Tamaiio y edad segun especificaciones de cada especie y plano.
e Envase o maceta adecuada para transporte y manejo seguro.

- Sustrato y tierra de relleno:

e Tierra fértil, libre de piedras grandes, raices o residuos, con buen drenaje.
¢ Mezcla orgéanica (compost o abono organico) incorporada al suelo para mejora de la estructura y nutrientes.

- Fertilizantes y enmiendas:

e Fertilizante equilibrado NPK (20:10:10) o seglin recomendacién de agrénomo.
¢ Mantillo organico para cobertura superficial en plantacion.

- Otros materiales:

e Estacasy amarres biodegradables para sujecidn de plantas jévenes.
e Sistema de riego provisional o definitivo segin proyecto.

c. Ejecucion

- Preparacion del terreno:

* Despeje de malezas, piedras y restos de construccion.
e Nivelacidn y drenaje adecuado segln planos.
e Preparacion de hoyos de plantacién: tamafio adecuado seguin especie.

- Plantacién:

¢ Colocacion de las plantas respetando distancias de plantacién indicadas en planos.
e Retiro de envases y macetas antes de plantar, cuidando raices y tallos.

e Aplicacion de fertilizante al fondo del hoyo de plantacion.

¢ Riego inmediato posterior a la plantacion.

e Sujecion de plantas jévenes con estacas donde sea necesario.

- Coberturay proteccion:

e Aplicacion de mantillo organico alrededor de la base de la planta.
e Proteccidn contra viento, animales o pisoteo hasta su establecimiento.

- Césped Zoysia:

e Preparacion del terreno y nivelacion.
e Colocacion de tepes o siembra de semillas seglin proyecto.

Philodendron bipinnatifidium
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* Riegoy compactacion ligera para buen contacto con el suelo.

d. Mantenimiento inicial (30 dias)

e Riego periddico segin necesidades de cada especie.

e Control de malezasy plagas.

* Reposicion de plantas muertas durante el periodo de garantia inicial.
e Limpieza de residuos de plantacion.

e. Control de calidad

e Verificacion de la salud y estado de las plantas al momento de la recepcion.
e Comprobacion de alineacion y distribucion segin plano.

* Revision de riego, fertilizacion y correcto anclaje de plantas jovenes.

¢ Aceptacién visual y fitosanitaria antes de la entrega final.

f. Medicién

¢ Plantas ornamentales: por unidad (1 planta instalada y aceptada).
e Césped Zoysia: por metro cuadrado (m?).

g. Forma de pago

e El pago se efectuara por unidad de planta instalada y por m? de césped colocado, incluyendo transporte, materiales,
mano de obra, riego inicial y mantenimiento durante el periodo de garantia.

65. PROVISION Y COLOCACION DE BASUREROS DE MADERA PLASTICA RECICLADA, BASE DE HORMIGON.

Los basureros deberan ser de estructura de madera plastica reciclada amurados en el piso con una profundidad de 35 cm.
La fabricacién sera conforme a planos de detalles

66. PROVISION Y COLOCACION DE PASTO SIEMPRE VERDE CON ABONO NATURAL.

Se considera la instalacion de pasto natural en zonas indicadas por el FISCAL DE OBRAS, previo a la instalacion del césped
se debe mejorar el terreno retirando todo excedente s como rocas y mejorandolo con la aplicacion de abonos y tierra de
hojas adecuada para la instalacién de los rollos de pasto natural.

67. PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES.

a. Descripcion del trabajo

El presente item comprende la provisidn, transporte, instalacion y conexionado eléctrico de reflectores segln planos y
especificaciones del proyecto. Incluye soportes, anclajes, cableado, conexiones, protecciones y puesta en marcha,
garantizando iluminacion adecuada y segura.

b. Materiales

- Reflectores:

e Tipo: LED o haldgeno segln proyecto.

¢ Potencia y flujo luminico segln planos.

e indice de proteccién IP = 65 para exteriores.

e Carcasa resistente a la corrosidn y radiacion UV.

- Soportes y anclajes:
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e Postes metalicos, perfiles o brazos de fijacion seglin proyecto.
¢ Tornilleriay pernos de acero inoxidable o galvanizado.

- Cableado eléctrico:

¢ Conductores de cobre, con aislamiento seglin normativa vigente.
e Canalizaciones y tuberias protectoras seglin normativa de seguridad.

- Elementos eléctricos auxiliares:

e Interruptores, llaves térmicas, fusibles y cajas de conexion.
e Conectoresy accesorios certificados seglin normativa local.

c. Ejecucion
- Preparacion del sitio:

« Verificacion de ubicacidn de postes o soportes segln planos.
e Nivelacidn y fijacion de bases o cimentaciones si corresponde.

- Montaje de reflectores:

e Instalacion de soportes metalicos firmes y alineados.
e Fijacién mecanica del reflector asegurando angulo de iluminacion correcto.
e Ajuste de inclinacion y orientacion seguin plano de iluminacion.

- Conexionado eléctrico:

¢ Tendido de cableado segln planos y normas de seguridad.
¢ Realizacidon de conexiones en cajas apropiadas, protegiendo contra humedad y polvo.
« Instalacion de interruptores, protecciones y accesorios segln disefio.

- Pruebas y puesta en marcha:

e Verificacion de funcionamiento de cada reflector.
e Comprobacidn de correcta iluminacidn, ausencia de parpadeo y seguridad eléctrica.
e Ajustes finales de dngulo y orientacién luminica.

d. Control de calidad

e Comprobacion de alineacion, nivel y firmeza de reflectores y soportes.
e Inspeccion visual de cableado, conexiones y protecciones.

e Verificacion de intensidad luminica y cobertura segin proyecto.

e Ensayo eléctrico de continuidad y aislamiento.

e. Medicion

e Porunidad (1 reflector instalado y funcionando), incluyendo soporte, anclajes, cableado y conexiones.

f. Forma de pago

e El pago se efectuard por unidad de reflector instalado y aprobado, incluyendo materiales, transporte, montaje,
conexionado eléctrico y pruebas de funcionamiento.

68. INSTALACION DE DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO CANO LISODE2"*

Las cafierias deberan ser del tipo de PVC de plastico rigido negro y los cables seran del tipo NYY de 3x4 mm y de 2x2.5 mm.

69. REGISTRO ELECTRICO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE 30 X 30 X 60 CM, CON DRENAJE Y TAPA.
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Deberan ser metalicas o plasticas de las siguientes caracteristicas: Vedacion IP 40, minimo resistencia al fuego (hilo
incandescente) 650 grados, autoextinguibilidad HB ( UL 94) y resistencia al impacto 6 J, Temperatura de utilizacion
25 grados a +60 grados. Para cada (2) dos curvas en la cafieria debera ser utilizada una caja

70. INST. ELECT LiNEA SUBT 4X6 MM? NYY

Consiste en la provisidn de cable de 4x6 NYY para instalacién subterranea en el sitio de obra. Los empalmes de los
conductores, conexiones y derivaciones en registros, deberan ser incluidos.

71. INST.ELECT. GABINETE P/ MEDIDOR, MATERIALES Y ACCESORIOS.

Tablero eléctrico metalico o de material plastico de las siguientes caracteristicas:

Vedacion IP 40, minimo resistencia al fuego (hilo incandescente) 650 grados, autoextinguidad HB (UL 94) y resistencia al
impacto 6J, Temperatura de utilizacién 25 grados a +60 grados con puerta desmontable conteniendo: interruptor
diferencial automatico (dispositivo DR) de alta densidad.

72. INST.ELECT. JABALINA COBRE 3M. @19MM

El neutro sera puesto a tierra mediante una jabalina de cobre enterrada en fosa especial y ubicada en lugar conveniente,
aislado y seguro.

73. INST.ELECT. DISYUNTOR TERMO MAGNETICO MONOFASICO 152 FOTOCELULAS Y ACCESORIOS.

La barra del neutro debera ser aislada y los tableros deberan contener tapa metalica, fijada mecanicamente a través de
tuercasy tornillos.

La alimentacién del tablero debera ser realizada con cables de tipo NYY antillama, 1.5 KV.

74. INSTALACIONES ELECTRICAS

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item de pago 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. Este precio y pago sera la compensacién total por
mano de obra, equipo, transporte, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a, dar por
completado los item.

75. INST. ELECT LINEA SUBT 4X6 MM? NYY

Consiste en la provisidn de cable de 4x6 NYY para instalacién subterranea en el sitio de obra. Los empalmes de los
conductores, conexiones y derivaciones en registros, deberan ser incluidos.

76. INST.ELECT. GABINETE P/ MEDIDOR, MATERIALES Y ACCESORIOS.

Tablero eléctrico metalico o de material plastico de las siguientes caracteristicas:

Vedacion IP 40, minimo resistencia al fuego (hilo incandescente) 650 grados, autoextinguidad HB (UL 94) y resistencia al
impacto 6J, Temperatura de utilizacion 25 grados a +60 grados con puerta desmontable conteniendo: interruptor
diferencial automatico (dispositivo DR) de alta densidad.

77. INST.ELECT. JABALINA COBRE 3M. @19MM

El neutro sera puesto a tierra mediante una jabalina de cobre enterrada en fosa especial y ubicada en lugar conveniente,
aislado y seguro.

78. INST.ELECT. DISYUNTOR TERMO MAGNETICO MONOFASICO 15% FOTOCELULAS Y ACCESORIOS.

La barra del neutro debera ser aislada y los tableros deberan contener tapa metalica, fijada mecanicamente a través de
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tuercasy tornillos.

La alimentacién del tablero debera ser realizada con cables de tipo NYY antillama, 1.5 KV.

79. INSTALACIONES ELECTRICAS

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item de pago 75, 76, 77 y 78. Este precio y pago sera la compensacion total por mano de
obra, equipo, transporte, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a, dar por completado
los items.

80. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente.

Se debera retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezcla seran levantadas. El area de limpieza sera el total del predio donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de llaves y candados,
en original y duplicado, con sus respectivos nombres indicativos de puertas y accesos.

Il .I . Il . l .I -I- I I I I. [I .

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.
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Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Cristian Ortiz, Director, Direccion de Obras y Urbanismo.

La ampliacion de la Avda. Bernardino Caballero es una necesidad de mejoramiento de la entrada a la ciudad que
tanto clama la ciudadania, también asi ayudara mayor capacidad vehicular, promueve un crecimiento urbano mas
ordenado, formando parte deplanes de desarrollo de la ciudad yMejora lainfraestructura y sefializacion,
reduciendo accidentes.

Es un procedimiento de contratacion sucesivo.

Las especificaciones técnicas conjuntamente con los disefios y especificaciones particulares constituyen el proyecto.
Establecen los procedimientos que deben seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcion de la obra
que seran ejecutadas por la empresa adjudicada. El cumplimiento sera de caracter obligatorio para ambas partes y
sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada. Toda parte que el contratista fuera de la especificacion técnica

sera rechazaday de reposicion inmediata de la empresa contratista sin costo alguno de la convocante.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Planoo Nombre del Plano o Disefio Propdsito

Disefio N°

1 Ampliacién de la Avda. Bernardino Caballeroy Establecer, demostrar el Area
hermoseamiento de la entrada de la ciudad. a ejecutar las obras.
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perijuicio.

Periodo d 5o I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

180 dias contados a partir de la fecha del orden de inicio, La obra sera realizada en la siguiente ubicacion: Rotonda de la
Avda. Bernardino Caballero, Ciudad de Pdte. Franco.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,
NUmero de contrato y fecha de suscripcion,
Monto del contrato,

aohwN
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Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© ® N

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Seran presentados 6 (seis) certificados

Frecuencia: mensual

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Certificado de Certificado de Febrero 2026

Obra 1 Obra
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Certificado de

Certificado de Obra Marzo 2026
Obra 2
Certificado de girrt;ﬂcado de Abril 2026
Obra 3

if
Certificado de gir:; icado de Mayo 2026
Obra 4
Certificado de Certificado de Junio 2026
Obra 5 Obra
Certificado de Certificadode  Julio 2026
Obra6 Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No sera necesario la sustitucién por una péliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
DEBERA SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los seguros mencionados y deben permanecer
vigentes hasta la recepcidn definitiva de la obra.

certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El Contratista preparara los Certificados de Obras conforme a los items de la planilla de oferta y el avance de obra,
mensualmente, y presentara en la mesa de entrada central de la Municipalidad de Pdte. Franco, para ser sometida a
consideracion del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por esta emitira el Certificado Definitivo.

Los Certificados Definitivos deberan ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 dias contados a partir
de la fecha de recepcién mesa de entrada de la Municipalidad de Pdte. Franco de los Certificados presentados por el
Contratista.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- ELmonto de amortizacion por pago de anticipo, si fuere adjudicado un oferente MIPYMES.

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

- Intereses por mora

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccidon: Mesa de entrada,
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- : L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de la obra sera por el total y no se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante
deba obtenery entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagard a la Municipalidad, en
concepto de multa, por cada dia de atraso, la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicacion
de esta Multa es independiente a la ejecucion de la Garantia del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y Del derecho de la
Municipalidad a eventuales reclamaciones por dafios y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las
multas no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme establece la clausula de Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de los AGC.
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. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Debera de ajustar a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales, productos o componentes de construccién deberan ser entregados en los lugares de la obra: Rotonda
Avda. Bernardino Caballero, Ciudad Pdte. Franco.

Los materiales, productos y componentes deben ser entregados en perfectas conservacion, sin imperfecciones, libre de
humedad, en un plazo maximo de 3 dias posterior de la solicitud de pedido, el cual se realizada durante el avance de la
obra.

El almacenamiento debe ser en un seco libre de humedad para una perfecta conservacion.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

Sera de 10 dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.
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Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA.

. L, < oria de Las of

No Aplica

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la fecha del acta de recepcion
provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
15 dias corridos.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

F lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Un Contrato.

C g ’ la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
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confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

240 dias, contados a partir de la firma del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: 20 dias, desde la aprobacion
del certificado de obra y la presentacion de la factura, acompafiado con los documentos especificados en el punto 1
Documentos genéricos. La forma de pago sera: Contra Certificado.

Y también mencionar que el pago se realizara atendiendo lo estipulado en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS.

Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacion que se hubiere empleado, las contratantes deberan
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacion,
operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de informaciéon o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones
establecidas en los reglamentos pertinentes.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del
plazo que se establezca en la reglamentacién.

En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucion indicado en este articulo, la Direccion Nacional de
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Contrataciones Publicas no habilitara a las convocantes el uso del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), hasta tanto se cancele la deuda.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 5%, S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias calendario posterior de la firma del
contrato.

b) Direccion: Avda. Gaspar Rodriguez de Francia ¢/ Van Aaken, Municipalidad de Pdte. Franco.
c) Horario de atencidn: 07:00 a 13:00hr.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de Administracion y Finanzas

e) Responsable de la recepcidn: Hugo Gdénzalez.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: 10 dias calendario, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: La amortizacion sera segln
certificacion, como esta prevista 6 certificacion de obra, se descontara de los primeros cinco pagos el 20% del monto
anticipado, hasta completar el 100% del monto anticipado.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

- 7 ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

nRm =Pmo [0 AK (lkm ) - 1k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacidn de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones delindice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para caa item a reajustar, debe serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista dela (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la(CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucién Municipal, la cual debe
ser aprobada por la maxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, sin embargo, deberad contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
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Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
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obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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