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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 490088 Nombre de la Licitación: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES

DEL EDIFICIO DEL GABIMIL

Convocante: Gabinete Militar / Presidencia de la República Categoría: 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño,
Graficos y de Bellas Artes

Unidad de Contratación: Gabinete Militar Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Límite de Consultas: 08/07/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: UOC GABIMIL - RIO AQUIDABAN ENTRE
REPUBLICA Y CNEL ALEN

Fecha de Entrega de Ofertas: 14/07/2026 09:00

Lugar de Apertura de Ofertas: UOC GABIMIL - RIO AQUIDABAN ENTRE
REPUBLICA Y CNEL ALEN

Fecha de Apertura de Ofertas: 14/07/2026 09:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: TTE 1° VICTOR HUGO PEÑA FERREIRA Cargo: DIRECTOR DE LA UOC GABIMIL

Teléfono: 0992688738 Correo Electrónico: uoc.gabimil.mil@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

•             Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el
cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones
especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

•             El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.

•             El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización,
por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así como la sustitución, conservación, reciclaje o
reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal
sentido, se comprometen a:

•             Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no
una ventaja ilegítima o indebida.

•             Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.

•             Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus
actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.

•             Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.

•             Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.

•             Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones
Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será
considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la
realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP. 

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la
adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.
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La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas,
debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá
levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la
presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el
cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de
manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

Lista de Precios

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo
demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales
correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo
susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:
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a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima
utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems
exentos de IVA, cuando los hubiere y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios
ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier
ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se
cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Supuesto de abastecimiento simultáneo

El abastecimiento se regirá por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Moneda Nacional

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán
cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, será:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro.
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Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

      1.2.Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no se admitirá la presentación de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del Registro de
Proveedores del Estado a través del Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una
propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
será rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podrá solicitar por escrito a los oferentes la extensión del periodo de validez de la oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberá manifestar su
consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En caso de aceptar la extensión solicitada, no se le pedirá ni se le permitirá
modificar su oferta.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:
a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas

por la DNCP.
c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de

ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una
fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la presentación y apertura de sobres.  

d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.
1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total del llamado; si la adjudicación fuese
por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos por la multiplicación de los precios unitarios ofertados
con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
1. 3. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder),
designado en la escritura pública.

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:    

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

       e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

       f. No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

       g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.
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La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía deberá ser pagadera según el
tipo de garantía que haya sido solicitada.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: 

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. 

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán:

No Aplica

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley Nº 7021/22.

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La
sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.
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Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta
o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación
pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.           

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea
posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procederá a abrirlo con el fin de verificar el número de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el oferente se
encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura
electrónica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificación de RUC en el sobre, no será abierta sino devuelto al oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificación de
RUC en el sobre será abierta y remitida al órgano evaluador de la convocante, para la evaluación de la oferta o su rechazo, según corresponda.

La presente disposición será aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que será abierta la oferta técnica para la verificación respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente
identificada como sobre técnico.

Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas y a aquellos procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la
inscripción en el Registro de Proveedores del Estado como condición de participación.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de
retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la
sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes,
bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundirá a través del
SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán
devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea
abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de
mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se
procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

 

Fecha: CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL SICP.

Lugar: Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica. Direccion: Rio Aquidaban entre Republica y Cnel Alen.

Hora de inicio de visita técnica guiada: 09:00hs, con una tolerancia de 10 (diez) minutos.

Procedimiento:

El potencial oferente deberá presentarse con una nota en la Guardia del Gabinete Militar para ser guiado a la UOC, el día hábil anterior a la fecha de la visita (Horario: Lunes 10:00 a 11:00 horas, con una
tolerancia de 10 (diez) minutos.), la nota de solicitud para participar de la visita al sitio de los servicios con la descripción y número de ID del llamado, nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s,
número de cédula de identidad. Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita como máximo a la hora y fecha tope indicada y registrarse antes del inicio de la visita técnica guiada
en conjunto para todos los oferentes presentados, a fin  de realizar un correcto y completo relevamiento de datos, esto  para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la
información suficiente a fin de preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, además de facilitar los medios necesarios para la correcta atención a todos los presentes.

Seguidamente se labrara una única Acta de verificación conjunta, la misma deberá estar firmada por todos los oferentes participantes de esta verificación y por el responsable de la convocante, por una
única vez y no se admitirán reclamos posteriores, ni solicitudes para otra visita guiada debido a la inasistencia o llegada tardía al acto por parte de algún oferente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: My Inf Angel Gimenez.

Contacto: uoc.gabimil.mil@gmail.com (únicamente en horario laboral de 07:30 hs a 12:00 hs y de 14:30 hs a 17:30 hs)

La visita técnica deberá ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita técnica, deberá ser
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indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado, el mismo al momento de la Visita Técnica deberá contar con una autorización firmada por el responsable de la firma, copia de cedula y
copia simple de su título profesional documentos que serán anexados al legajo del proceso.

Participación obligatoria: SI.

En consideración a la visita técnica de carácter obligatoria a modo de verificar los trabajos necesarios y las condiciones del lugar, la convocante no aceptara DDJJ de los oferentes que manifiesten conocer
el lugar de obras a modo de suplantar la visita solicitada ya que el conocer el sitio obras no implica el conocimiento de las condiciones del terreno, conocimiento de vital importancia a modo de
dimensionar las necesidades y de elaborar una correcta oferta.

1.  Difusión de la visita.

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización
deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no
se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2.  Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello
la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna
disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada
autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta. Las mismas deberán ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de
presentación de las muestras en tiempo y condiciones establecido por la Convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:
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Diez (10) días habiles desde la notificación por escrito por parte de la Convocante.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso
normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y
sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la
fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La
convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la
convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;
y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la
aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para
evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Confidencialidad de la Información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de
carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como
criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o
indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima
autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional
tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante.        Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para
intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular,
detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que
correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés.  Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo
intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las actuaciones en sede administrativa o
revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones
conferidas en el artículo 132 de la Ley. 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.  La convocante deberá verificar la “Declaración
jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en
cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o
inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las
directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto
administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de
presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y
contratar.

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y
de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17 y 21 de la Ley Nº 7021/22.

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base
de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité
analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y
cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se
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encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al
momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con
dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al
rechazo de la oferta.

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo
utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes
respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá
evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22,
pudiendo requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la
DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluación

Basado únicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada
de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante
en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

DESGLOSE DE COMPOSICION DE PRECIOS

POR EL TOTAL

Ítem Descripción
del Bien

Unidad
de

Medida

Presentación Cantidad Precio
Unitario

Costo IVA Gastos
administrativos

Retenciones
Ley 7021/22

Utilidad Precio
Total

Unitario

1            

2            

3            

4            

5          

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y en caso de considerarlo pertinente,
el oferente podrá complementar e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.
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Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser
emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la
presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los integrantes del
consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta
autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formación, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías,
obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los
ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el
responsable de ejecutar el servicio específico certificado.

Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado,
éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

No Aplica

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

 

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se
considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

 

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

 

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de
imposibilidad de certificación electrónica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y
protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
pública, o

II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la
República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas)
y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

I.Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución
del consorcio. 
II. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

 

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta
Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario, y deberán estar vigente a la fecha y hora tope de
presentación de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no
será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del
Decreto 2264/24.
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Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado
por tratarse de un consultor individual o cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

 

 

 

1- Para contribuyente de IRACIS/IRE:

a.         Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente; deberá ser igual o mayor que 1 (uno), en promedio, con datos extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria
correspondiente a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2023, 2024 y 2025).      

b.         Endeudamiento: pasivo total / activo total; no deberá ser mayor a 0,80 (cero con ochenta) en promedio, con datos extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria
correspondiente a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2023, 2024 y 2025).       

c.         Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los últimos 3 (tres) años (2023, 2024 y 2025) no deberá ser negativo.

2- Para contribuyentes de IRPC: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso) Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) en promedio con datos extraídos de los Formularios 106- Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC) de
los Ejercicios Fiscales requeridos años (2023, 2024 y 2025).       

3- Para contribuyentes de IRP: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno), el promedio con datos extraídos de los Formularios 104- Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal
(IRP) de los Ejercicios Fiscales requeridos años(2023, 2024 y 2025). 

4- Para contribuyentes de exclusivamente IVA General: Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) el promedio con datos extraídos de los Formularios 120 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) General de los Ejercicios
Fiscales requeridos años (2023, 2024 y 2025).       

 OBSERVACIÓN: Para el caso de Oferentes en Consorcio, todos los integrantes que formen parte del mismo deberán cumplir con el 100% de los parámetros exigidos. Conforme a la obligación tributaria que
le corresponda y al tipo de personería de cada miembro, los integrantes del Consorcio deberán estar al día ante la Autoridad Tributaria

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y estado de resultados de los años (2023-2024-2025), para contribuyente de IRACIS/IRE.

2. IVA General de los años (2023-2024-2025), para contribuyentes sólo del IVA General.

3. Formulario 106 de los años (2023-2024-2025), para contribuyentes del IRPC.

4. Formulario 104 de los años (2023-2024-2025), para contribuyentes de Renta Personal.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL,  por un monto equivalente al [50] % como mínimo del monto
ofertado en la presente convocatoria, de los años 2023-2024-2025

           Si el oferente presentase documentaciones que igualen o superen el monto indicado en uno o dos de los años solicitados, la acreditación será considerada como cumplida. No es obligatoria la
presentación de documentos por cada año en este caso.

           Todas las facturas y/o contratos presentados deberán contar con la constancia de buen cumplimiento de contrato.

Observación: Para los casos de Consorcios, se requerirá que un 60% de los contratos presentados correspondan al líder del consorcio y el 40% a los demás integrantes del mismo

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
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Copia de facturas y/o contratos, ejecutadas con instituciones privadas y/o del Estado en lo relativo a MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN
GENERAL, durante los años comprendidos entre 2023-2024-2025. 
Constancia de RUC emitida por la DNIT.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad
comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia
al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar
otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL:

COMO PERSONAL CLAVE:

Presentar Curriculum Vitae y título universitario del personal propuesto para el cargo de Residente de Obra:

1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los trabajos a ser realizados, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en obras civiles.

COMO PERSONAL OPERATIVO:

El oferente deberá presentar Declaración Jurada ( FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA ) donde consten los personales propuestos  como operativos para la obra deberan ser
20 (veinte como minimo) dicho plantel estara compuesto con personal debidamente calificado minimamente en los siguientes oficios:

          2 (dos) electricistas;

          2 (dos) fontaneros y/o plomeros;

          2 (dos) herrero de obras;

          2 (dos) carpinteros;

          6 (seis) pintores de obras y

          6 (seis) albañiles;

Los mismos deberán contar con experiencia mínima de 2 (dos) años, y la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. Para demostrar lo citado el oferente deberá presentar una lista de
nómina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos personales y experiencia laboral, ademas estos deberan estar inscriptos en el IPS con dependencia
laboral con la empresa de por lo menos los ultimos 6 meses.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS:

El oferente deberá presentar Declaración Jurada ( FORMULARIO DE LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ) manifestando
contar con herramientas, equipos de medición y de seguridad en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso minimamente conforme el listado que
a continuación se indica:

1 (una) Camioneta de apoyo

1 (un) camión de 5.000 kg para transporte de materiales en el Área de trabajo

1 (un) volquete doble eje.

1 (Un) Minicargador

1 (Una) Retropala

5 (cinco) Maquinas amoladoras cortadora de pisos, pared, baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos

5 (cinco) Paletas de albañileria,

5 (cinco) espatulas,

5 (cinco) cinceles,

5 (cinco) palas de punta,

05 (cinco) palas anchas como "Herramientas menores para uso de albañilería"

05 (cinco) Carretillas

05 (cinco) Escaleras dobles

05 (cinco) pares de Guantes de cuero

05 (cinco) Delantales para soldaduras con protectores

20 (veinte) Cascos de protección para el personal de obra

02 (dos) Botiquines de primeros auxilios

03 (tres) conos como equipos de señalamiento y seguridad

03 (tres) contenedor para desalojo de escombros

Equipos de señalamiento y de seguridad.

Contar con contenedores para desalojo de escombros.

Andamios para realizar trabajos de pintura.

OBS: Constancia de Visita e Inspección Técnica al sitio obras en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la visita técnica es de carácter obligatorio con el fin de que los potenciales
oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares donde se requieren los trabajos, como así también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta
cotización en sus ofertas.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

Copias de Contratos con sus respectivas Actas de Recepcion Provisoria o Recepciones Finales, copia de facturaciones de los Últimos 3 años
(2023-2024-2025).
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2. Currículum del profesional a emplearse en el trabajo, con todas las documentaciones que avalen las capacitaciones y/o cursos realizados.

3. Copia de la Habilitación expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, del personal técnico calificado propuesto como
profesional responsable de la obra.

4. Listado de personal propuesto que estarán involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparaciones.

5. Declaración Jurada de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que posee la empresa, y que los mismos no están comprometidos en
otras obras o servicios de reparación. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar los
equipos que declare como propio .Para los equipos declarados como propios los oferentes deberan presentar copias de facturas autenticadas
emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán
involucrados en los trabajos.

6. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán comprometidos en los trabajos de
mantenimiento y reparaciones.

7. Copia de Cedula verde y fotografía de los vehículos a ser empleados en los trabajos, los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la
fecha de apertura de sobres. Para los equipos y/o rodados en alquiler los posibles oferentes deberan acompañar copia de contratos de alquiler
con una vigencia mínima de 12 meses acompañado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila (CV y Habilitaciones
vigentes).

8. En caso que los equipos, maquinarias y/o vehículos sean alquilados deberán presentar copia simple del contrato de alquiler de los mismos.

9. Constancia de estar al día con el pago de Aporte Obrero Patronal expedida por IPS, con la Planilla emitida por el IPS. El oferente no deberá
adeudar el pago de Aporte Obrero Patronal al momento de la apertura de ofertas.

10. Declaración Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EETT.

11. Croquis de la empresa. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar que se dedica al
rubro, objeto del presente llamado.

12. Declaración Jurada del oferente de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas, las consultas, respuestas y aclaraciones
brindadas por la convocante.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

No Aplica

Evaluación basada en multiplicidad de criterios

Se deben establecer los criterios de evaluación que serán aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente información: 

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Ponderación de criterios de evaluación - Multiplicidad de criterios

La ponderación de cada criterio de evaluación especificado en la cláusula anterior será el siguiente:

No Aplica

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritmético.

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de
aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación
significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su
aceptación:

a. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total
será corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus
ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación
pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de
contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos
mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones
debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el
monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la comunicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de
los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la comunicación de los documentos en el SICP,
comprenderá la Resolución del resultado y el informe de evaluación respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las formalidades previstas
en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 y, lo previsto en el Título V, Capítulo VI, Sección IV y V del Decreto Reglamentario N.º 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la
resolución y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación de los documentos relativos al resultado
en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la notificación, en
consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.     

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión respecto al análisis de su
oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de
productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el
requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será
aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la
aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la
Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: 

My Inf ANGEL JAVIER GIMENEZ GALEANO; Director Logístico del Gabinete Militar.

·  Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DEL GABIMIL. Por medio del presente proceso de llamado de, se pretende mantener operativo las instalaciones edilicias y en los casos que se
requiera su refacción de este modo aumentar la seguridad y la operatividad de la Institución en post del buen cumplimiento de la misión y brindar tratos dignos al personal de seguridad presidencial.

·  Justificar la planificación:

El objeto del presente proyecto de llamado; Se realiza por las necesidades que surgieron de los edificios del Gabinete Militar, la cual no estaba dentro la Planificación puesto que es el resultado de la
necesidad y la reprogramación presupuestaria para cubrir el compromiso a ser adquirido.

·  Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

Las Especificaciones técnicas a ser establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, fueron realizadas con el fin de que el potencial Oferente se ajuste a las necesidades establecidas por la Convocante
rigiendo nos por los principios de Economía y Eficiencia imperante en la Ley y demas normativas legales vigentes.

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicación de la convocatoria.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta
que:

-      Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas
que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los
perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de
calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas
descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas
emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos
distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según
corresponda.  Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de
dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante
deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los
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requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ITEM
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O
SERVICIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1
PREPARACION DE OBRA 
/ Obrador 

 

El contratista preparará suficientemente en la obra, efectuara limpieza del
lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo hubiere. El contratista eliminara del predio de construcción todos los residuos de esta faena, los materiales
provenientes de la limpieza, seràn extraídos inmediatamente y transportados regularmente fuera del área de la construcción depositándola bajo su responsabilidad en
los lugares de
depósito de escombro, que la fiscalización indique.
Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier otro tipo de insectos roedores, deberán ser eliminados totalmente antes de dar comienzo a la
obra.
El contratista hará el replanteo de la obra en base a los puntos y cotas de referencia y será responsable de la exactitud de la medidas y escuadráis, suministrando por su
cuenta todos los equipos, materiales y Mano de obra que se requieran para este trabajo.

2
Mano de obra/
PREPARACION DE OBRA

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

3
Cartel metálico con
soporte

 
Cartel metálico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa metálica de acuerdo con diseño, leyenda y ubicación en el predio previamente aprobado. Podrán tener reflectores
de iluminación.)

4
Mano de obra- Cartel
metálico con soporte 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

5 Replanteo y marcación  
 Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia, será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías.)

6
Mano de obra/
Replanteo y marcación

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

7
Servicio de Demolición /
PISO

 
Se desmontarán los pisos existentes para su posterior reconstrucción, los materiales extraídos que no serán reutilizados, serán acarreados en los respectivos
contenedores para su posterior disposición. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.

8
Servicio de Demolición /
CARPETA

 
Servicio de Demolición (Demolición de carpeta existente, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los
personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

9
Servicio de Demolicion /
ZOCALO

 
Servicio de Demolición (Demolición de zocalo existente, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los
personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

10
Servicio de Demolición /
CONTRAPISO

 
Servicio de Demolición (Demolición de contrapiso existente, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de
los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

11
Servicio de Demolición /
TECHO

 
Se retirarán las chapas y la estructura de madera realizando la recuperación de los materiales Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar
accidentes y la perdida de materiales que se desean recuperar El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.

12
Servicio de Demolición /
Cielorraso 

 
Servicio de Demolición (Demolición de cielorraso, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los
personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

13
Servicio de Demolición /
MACHIMBRE

 
Servicio de Demolición (Demolición de machimbrado en techo, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física
de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

14
Servicio de Demolición /
PARAPETO

 
Servicio de Demolición (Demolición de parapeto de mamposteria, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física
de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

15

REPARACION DE TECHO
/ Provision y colocación
Cenefa de Chapa
Trapezoidal prepintada 

 Todas las cenefas se construirán con chapa trapezoidal  prepintada, de color igual a la empleada en el techo o según se especifique

16

Mano de obra-
REPARACION DE TECHO
/ Provision y colocación
Cenefa de Chapa
Trapezoidal prepintada 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

17
Servicio de Demolición /
LOSA

 
Servicio de Demolición (Demolición de losa, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

18
Servicio de Demolición /
VIGA

 
Servicio de Demolición (Demolición de viga, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

19
Servicio de Demolición /
PILAR

 
Servicio de Demolición (Demolición de pilar, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales,
así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
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20
Servicio de Demolición /
MAMPOSTERIA

 
Consiste en la demolición de la mampostería de 0,15 de espesor que se localice en el área a intervenir, esta demolición incluirá el acabado Se hará de acuerdo con el plano
del diseño arquitectónico respectivo.

21
Servicio de Demolición /
REVESTIDO

 
Este trabajo contempla el demolición y retiro de los revestidos de azulejos que se encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura de las
paredes donde se está trabajando, en caso de que sea necesario que la misma sea demolida, se tendrá un previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

22
Servicio de Demolición /
REVOQUE

 
Este trabajo contempla el demolición de revoques que se encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está
trabajando, en caso de que sea necesario que la misma sea demolida, se tendrá un previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los
lugares autorizados por la fiscalización

23
Servicio de Demolición /
CANALON

 
Este trabajo contempla la demolición de canalon, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está trabajando, se tendrá un previa
autorización de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

24
Servicio de Demolición /
DESAGUE PLUVIAL

 
Servicio de Demolición (Demolición de desagüe pluvial, todas las cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el
lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

25
Servicio de Demolición /
DESAGUE CLOACAL

 
Servicio de Demolición (Demolición de desagüe cloacal, todas las cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el
lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

26

SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolición de agua
corriente 

 
Servicio de Demolición (Demolición de agua corriente, todas las cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el
lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

27

SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de artefactos
sanitarios 

 
Los artefactos sanitarios se retirarán desmontando los mismos, tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización

28

SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de mesadas
de baño

 
Servicio de Demolición (Demolición de mesadas de baño. Los trabajos de demolición de mesadas se realizarán de manera sectorizada y con todos los recaudos necesarios
para garantizar la protección del personal.)

29

SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
instalación eléctrica

 
Todos las cañerías y cableado que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el lugar relleno conforme a los requerimientos o
trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra

30

SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de artefactos
eléctricos 

 
Los artefactos electricos  se retirarán desmontando los mismos, tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización

31

DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Desmonte
de mampara de baño

 
Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los
personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

32

Mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Desmonte
de mampara de baño

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

33

DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Desmonte
de mampara de vidrio 

 
Las mamparas de vidrio  se retirarán desmontando los mismos, tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización

34

Mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Desmonte
de mampara de vidrio 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

35
Montaje / Desmontaje
de cielorraso/ de
machimbrado

 
Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de machimbrado, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física
de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

36

Mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS / Desmonte
de mampara de
machimbrado

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

37
Montaje / Desmontaje
de cielorraso

 
Se  retirará el cielorraso y su estructura portante realizando  la recuperación de los materiales. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar
accidentes y la perdida de materiales que se desean recuperar . El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.

38
Mano de obra- Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

39

Replanteo y marcación /
Informe tecnico,
replanteo y analisis por
calculista estructural

 
El Contratista deberá realizar el análisis de todos las estructuras existentes e infraestructura en la  zona de intervención (area total del edificio del Gabinete Militar), y
elaborar un informe técnico que contenga  informaciones de las mediciones, análisis, replanteo y recomendaciones mínimas. El informe técnico con las recomendaciones
mínimas y replanteo deberá ser presentado a la Fiscalización  para su aprobación y posterior ejecución.
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40

Mano de obra-
Replanteo y marcación /
Informe tecnico,
replanteo y analisis por
calculista estructural

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

41

REPARACION DE TECHO
/ chapa termo acustica
con nucleo de
poliuretano

 
Refacción de techo de chapa termo acústica con núcleo de poliuretano expandido. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con tirafondos y
ganchos reforzados. La chapa zinc traerá incorporado un aislante termo acústico de poliuretano expandido espesor 3 cm.

42

Mano de obra-
REPARACION DE TECHO
/ chapa termo acustica
con nucleo de
poliuretano

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

43

REPARACION DE TECHO
/ Estructura metalica
para apoyo de cubierta
de techo de paneles
termo acusticos

 
La Estructura metálica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias según requerimientos de la obra,
considerándose que la cobertura será de chapa trapezoidal. La ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la fiscalización.

44

Mano de obra-
REPARACION DE TECHO
/ Estructura metalica
para apoyo de cubierta
de techo de paneles
termo acusticos

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

45
REPARACION DE TECHO
/ chapa trapezoidal

 Reparación de techo (Refacción de techo de chapa trapezoidal. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con tirafondos y ganchos reforzados.)

46
Mano de obra-
REPARACION DE TECHO
/ chapa trapezoidal

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

47

REPARACION DE TECHO
/ Estructura metalica
para apoyo de cubierta
de techo de chapa
trapezoidal

 
Reparación de techo (Reparación de Estructura metálica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias
según requerimientos de la obra, considerándose que la cobertura será de chapa trapezoidal. La ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la
fiscalización.)

48

Mano de obra-
REPARACION DE TECHO
/ Estructura metalica
para apoyo de cubierta
de techo de chapa
trapezoidal

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

49
REPARACION DE TECHO
/ Pilares metálicos 

 
Pilares metálicos necesarios para apoyo de cubierta de techo trapezoidal, según requerimientos de la obra. La ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño
aprobado por la fiscalización.

50
Mano de obra-
REPARACION DE TECHO
/ Pilares metálicos

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

51

SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS / PLACAS
DE DURLOK

 
Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de placa de durlock. Se colocará en toda la superficie correspondiente el cielorraso de placas de durlok, con
estructura de perfiles de chapa debidamente nivelados Todas las placas serán encintadas y macilladas sin que éstas presenten burbujas de aire. 

52

Mano de obra- SERVICIO
DE INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS / PLACAS
DE DURLOK

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

53

DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

 Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una buña de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta buña deberá tener un canto metálico.

54

Mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

55

RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

 

El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre el contrapiso de cascotes, las características de hormigón deberán ser las siguientes:
- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)
- Tamaño máximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.
- Relación agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.
- La cantidad de agua será corregida en función del contenido de humedad de los inertes.
El curado debe ser perfecto. 

56

Mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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57
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de carpeta

 
Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará un alisado con mortero 1:2:10, perfectamente nivelado, sobre el cual se asentarán directamente las piezas con mezcla
adhesiva especial para cerámica.

58

Mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de carpeta

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

59
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de pisos 

 

Los pisos serán de porcelanato pulido  o granito de color a elección y satisfacción del fiscal de obras; serán del tipo rugoso y serán protegidos en obra, a fin de evitar
roturas u otros daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color serán uniformes.
Los cortes de las piezas serán hechos a máquina.
Antes de iniciar la colocación de los pisos, la Empresa Constructora deberá cumplir los siguientes requisitos:
a)  En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstos se construirán ex-profeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán 
reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
b)  En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con  rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará
en  coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma
manual.
Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color
uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada.

60

Mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de pisos 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

61
REPARACION DE
ZOCALO

 

La reparacion de Zócalo será similar al piso, serán de tipo porcelanato o granito, de 0,10 m. de altura.
Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocarán directamente sobre los revoques. Se colocarán con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena),
las juntas se llenarán con pastina del mismo color. Los vértices salientes serán cortados en bisel a 45º.
Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite,  barnices o ácidos, o que estén rajados o
rotos.

62
Mano de obra-
REPARACION DE
ZOCALO

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

63

RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Colocacion de revestido
ceramico

 

Restauración de azulejos (Los azulejos deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Los azulejos serán presentados a la fiscalización. Se utilizarán pegamentos cerámicos impermeables de buena calidad existentes en plaza y en las juntas se
usarán separadores de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación. Las mismas serán rellenadas con patina de la misma gama de color que los azulejos y también
deben ser impermeables de buena calidad existente en el mercado.)

64

Mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Colocacion de revestido
ceramico

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

65
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Armado 

 Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°.como base, a una profundidad minima de 1.50 mts y con un coeficiente adoptad de 1.2 k/cm2. Fck=180 k/cm2, Fyk= 4200k/cm2

66

Mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Amando 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

67
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

 Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de fundacion,Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm2

68
Mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

69
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

 Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado, colocando de una ventana a los 3 mts ,especialmente los de gran altura. Fck= 200 k/cm2, Fyk=4200k/cm2

70
Mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

71
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

 

Mantenimiento de hormigón armado (Viga inferior de hormigón armado)
* Resistencia mínima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2.
* Resistencia mínima del hormigón a utilizar Fck=200kg/cm2.
*Contenido mínimo de cemento 350 kg/m3.
La preparación del Hormigón se elaborará con máquinas hormigoneras y un tiempo mínimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo vertido de los materiales y un
tiempo máximo admisible de mezclado de 5 minutos. No se permitirá el mezclado manual.
La colocación del Hormigón se ejecutará sobre el encofrado mediante baldes de albañil, carretillas, u otros elementos similares. El lanzamiento de la mezcla no podrá
superar los 2m de altura.  El encofrado se llenará completamente en forma uniforme evitándose la formación de espacios vacíos, para tal fin podrán utilizarse vibradores
mecánicos. El Curado será ejecutado con riego de agua en forma casi permanente durante los tres primeros días y luego en forma discontinua hasta el séptimo día.

72
Mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

73
MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

 
Mampostería Armada de Nivelación de 0.30. m de ancho, 3 hiladas de ladrillos comunes, como mínimo, con varillas de acero de 8mm a 10mm de diametro y de acuerdo a
la pendiente del terreno, según plano y planilla. Perfectamente trabados y con juntas no mayores a 1,5 cm.

74

Mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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75

MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,30
ladrillo comun

 Mampostería de elevacion  de 0,30 lad com.y y mezcla blanca

76

Mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
nivelacion de 0,30
ladrillo comun

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

77
CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

 

El contratista examinará por su cuenta y riesgo el predio, tomando conocimiento del estado en que se recibirá el terreno y tendrá en cuenta los procedimientos
constructivos a utilizar para completar los requerimientos de estas especificaciones y del plan de trabajo. El replanteo de las fundaciones será verificado por la
fiscalización y ningún trabajo de excavación se hará sin autorización de la misma Bajo la denominación de excavación para cimientos y bases, se entiende toda excavación
que deba realizarse para la correcta fundación de las obras, previa limpieza del terreno Las excavaciones tendrán en lo posible un ancho no mayor que la proyección
horizontal del cimiento que contendrán. La programación de los trabajos será tal, que permita la ejecución de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas subsiguientes
a la realización de la excavación. Dentro de lo razonablemente posible el Contratista minimizará, mediante programación de actividades de alternativas, la posible
inundación de las excavaciones por precipitaciones pluviales. Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por infiltración de agua y en el caso de que el
fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalización, ésta dispondrá la necesaria investigación a los efectos de decidir si correspondiere
profundizar la excavación o ensanchar o modificar la fundación. Toda excavación que represente riesgo de derrumbe será entibada, apuntalada y arriostrada para cada
caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o a requerimiento de la Fiscalización, según detalle que aquel deberá someter a la aprobación de esta última. El
Contratista tendrá el compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservación. No podrá iniciarse la excavación sin previa
aprobación de método y autorización de la Fiscalización. La cota de fundación corresponderá a la profundidad que indiquen los planos, previa verificación de que la
calidad del terreno responde a las exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas en los
planos o las alturas con que se calcularon los volúmenes en los cómputos métricos que sirvieron de base para la Planilla de Computo y Cotización, quedan sujetas a dicha
verificación. En caso de que se presenten algunos tramos con afloramientos rocosos la Fiscalización podrá fijar, a su criterio, profundidades menores de excavación para
reducir sus volúmenes en dichos tramos. Se establecen especificaciones relativas a elaboración de mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como así
también la tipificación, nomenclatura de dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista. A los efectos de presupuestar este rubro, se considerará
0.80 m. de profundidad, de verificarse en obra mayor dimensión, el excedente se liquidará como trabajo extraordinario. Los tipos de mezclas y dosaje del hormigón a
utilizarse en cada caso, se indican en las respectivas secciones. Los cimientos tendrán por lo menos 0.15 m. más que el espesor de los muros y tabiques que soporten,
entendiéndose por cimiento corrido, la comprendida entre el nivel del terreno natural, y la cota de terreno apto para fundación. La erección de los cimientos, se practicará
simultáneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos en ningún haz. En los cimientos, se deberán prever aquellos huecos y
canalizaciones que resultaren necesarias para el atravesamiento de cañerías y/o conductos de instalaciones indicadas en los planos respectivos. La piedra bruta,
preferentemente basáltica, será colocada bloque por bloque asentados con mortero, estarán perfectamente trabadas para lo cual deberán intercalarse los tamaños. El
dosaje de los morteros en los cimientos ser el Tipo (1:2:8 cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentación deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, la Fiscalización de Obra indicará la solución del caso. Como los bloques de piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores
para reducir en lo que se pueda la cantidad de mortero.

78
Mano de obra-
CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

79

MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

 Mampostería de elevacion de 0,20 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente mediante varillas

80

Mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

81

MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

 Mampostería de elevacion de 0,15 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente mediante varillas

82

Mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

83

MAMPOSTERIA  /
Envarillado de paredes
reforzadas con varillas
de Ø 8

 
Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común con mortero 1:2:10 (cemento
cal arena) y nuevamente una línea de dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3  (cemento arena). Los sitios donde serán dispuestos son: sobre
aberturas en general y bajo las ventanas, y en zonas donde sean necesarias, a fin de disminuir el riesgo de fisuras por dilatación/contracción.

84

Mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado de paredes
reforzadas con varillas
de Ø 8

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

85
MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

 
Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común con mortero 1:2:10 (cemento
cal arena) y nuevamente una línea de dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3  (cemento arena). Los sitios donde serán dispuestos son: Donde existe
rajaduras en paredes 

86

Mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

87
AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

 

Aislación Horizontal con Hidrófugo. Sobre todo, el ancho o espesor de los muros en forma de "u" invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para mampostería de 0.15 y 15 x
30 x 15 cm., de mampostería de 0.30, terminado mínimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se procederá a la realización de la capa de aislación, La
aislación estará formada por una capa de cemento y arena (1 : 3), más 2 Kg. de hidrófugo inorgánico por bolsa de cemento, alisada y nivelada; debiendo también quedar
alisada sus caras laterales.

88

Mano de obra-
AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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89
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

 

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado, formada por una capa de 10mm
de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de
espesor. En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se colocará otra doble capa
cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará
para proseguirse la ejecución de paredes.

90

Mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

91

AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes de
baños )

 

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado, formada por una capa de 10mm
de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de
espesor. En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se colocará otra doble capa
cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará
para proseguirse la ejecución de paredes.

92

Mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes de
baños )

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

93

AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

 

La superficie debe estar Iisa, exenta de partículas sueltas o fisuras y con pendientes y desagües suficientes. El producto debe aplicarse en Manos consecutivas, dejando
secar bien la anterior. Referencia de marca: IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La primera Mano se aplica pura o diluida con agua al 20%. Como refuerzo se cubrirá con
tejido de geotextil (bidim, telafix o equivalente) entre la primera y la segunda Mano. En caso de necesidad de solape de la trama,  estas deberán ser de al menos 15 cm.
Posteriormente se colocan Manos cruzadas, hasta obtener el consumo de 2 kg/m2 como mínimo. Para aplicar el producto se usa brocha, esparciendo capas uniformes.

94

Mano de obra-
AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

95
REPARACION DE
REVOQUES / revoque de
paredes interiores

 

Reparación de revoque (Revoque interior de paredes. La reparación del revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los marcos, ventanas y el
paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de
ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros
antes de la aplicación si no hubiera una indicación en contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor
mínimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+ aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de
cal que afecten luego la calidad del trabajo.)

96

Mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque de
paredes interiores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

97
REPARACION DE
REVOQUES / revoque de
paredes exteriores

 

Reparación de revoque (Revoque exterior de paredes. La reparación del revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los marcos, ventanas y el
paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de
ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros
antes de la aplicación si no hubiera una indicación en contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor
mínimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+ aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de
cal que afecten luego la calidad del trabajo.)

98

Mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque de
paredes exteriores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

99
REPARACION DE
REVOQUES / reparacion
de fisuras 

 
Reparación de revoque de mochetas y fisuras. El revoque de mocheta será perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.

100

Mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / reparacion
de fisuras 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

101

REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes de
aberturas

 
 El Revoque de mocheta y bordes de aberturas, será perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos,
debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.

102

Mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes de
aberturas

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

103
REPARACION DE
REVOQUES / revoque de
cielorraso

 
 El revoque de cielorrao será liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada

104

Mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque de
cielorraso

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

105

SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura al látex para
paredes interiores con
base de sellador acrílico
y enduido)

 

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una Mano de sellador (en ningún caso se aplicara
cal)
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de muestras. Se utilizarán
colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna Mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá contar con la aprobación de la fiscalización
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106

Mano de obra-
SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura al látex para
paredes interiores con
base de sellador acrílico
y enduido)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

107

SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura al látex para
paredes exterior con
base de sellador acrílico
y enduido)

 

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una Mano de sellador (en ningún caso se aplicara
cal)
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de muestras. Se utilizarán
colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna Mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá contar con la aprobación de la fiscalización

108

Mano de obra-
SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura al látex para
paredes exterior con
base de sellador acrílico
y enduido)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

109

SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura  para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

 

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de metal. Preparación para aplicar la pintura sintética antióxido
Deberán eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidación y otras impurezas las pinturas se aplicarán con brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos
colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
Se aplicarán esmalte sintético y antióxido para interiores y exteriores. Posee una película dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad, al desgaste, a los lavados y a
los agentes atmosféricos. Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.)Las pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas con validez mínima de 12
(doce) meses,  contados desde la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá estar  impresa en el embalaje.
Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalajeLas pinturas a ser utilizadas
deberán ser suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses,  contados desde la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá estar  impresa en
el embalaje. Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje. 

110

Mano de obra-
SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura  para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

111

SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura  para aberturas
de madera al esmalte
sintetico)

 

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera. Deberán eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas se aplicarán con brochas,
teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.)

112

Mano de obra-
SERVICIOS DE PINTURA
(Pintura  para aberturas
de madera al esmalte
sintetico)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

113

ABERTURAS METALICAS
/ Provisión aberturas de
1,50 x 2,10 a dos hojas
con marco

 
Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente
paralelas e indice de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

114

Mano de obra-
ABERTURAS METALICAS
/ Provisión aberturas de
1,50 x 2,10 a dos hojas
con marco

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

115
ABERTURAS METALICAS
/ Provisión aberturas de
0,80 x 2,10

 
Colocación de abertura de  0,80 x 2,10 con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e indice
de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

116

Mano de obra-
ABERTURAS METALICAS
/ Provisión aberturas de
0,80 x 2,10

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

117

Mantenimiento y
reparacion de puertas y
ventanas / Reparacion
de ventanas de vidrio en
fachadas

 

Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex, Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e
indice de refracción constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún defecto mencionado ni deformación de la imagen o desviación de los rayos luminosos
desde cualquier angulo de visión, Previo al templado se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras y manijones,
utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en
los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

118

Mano de obra-
Mantenimiento y
reparacion de puertas y
ventanas / Reparacion
de ventanas de vidrio en
fachadas

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

119
ABERTURAS DE MADERA
/ Reparacion de puertas
de madera

 

De placa de cedro, guatambú o cupa`y, y con travesaños interiores espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de
refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura resistente se le cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciado. Los tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 3 cm como mínimo. El espesor de  la  puerta será de 45 mm.  Irá
montada con  3  (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.

120

Mano de obra-
ABERTURAS DE MADERA
/ Reparacion de puertas
de madera

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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121
ABERTURAS DE MADERA
/ Reparacion de
ventanas de madera

 

Mantenimiento y reparación de ventanas (Reparación de ventana de madera y en caso de ser necesario, prever y colocar una ventana nueva de reemplazo. Todas las
maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas
sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las
maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilíneas y sin encalladuras.Las partes movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm.

122

Mano de obra-
ABERTURAS DE MADERA
/ Reparacion de
ventanas de madera

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

123

ABERTURAS DE MADERA
/ Colocacion de puerta
de madera de 0,90 x 2,10
con marco y
contramarco incluido

 

Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de
alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y
sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego máximo de 3mm.
De  placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas
de cerraduras y fichas.)

124

Mano de obra-
ABERTURAS DE MADERA
/ Colocacion de puerta
de madera de 0,90 x 2,10
con marco y
contramarco incluido

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

125

ABERTURAS DE MADERA
/ Colocacion de puerta
de madera de 0,80 x 2,10
con marco y
contramarco incluido

 

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán
de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y
sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego máximo de 3mm.
De madera de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas
de cerraduras y fichas.)

126

Mano de obra-
ABERTURAS DE MADERA
/ Colocacion de puerta
de madera de 0,80 x 2,10
con marco y
contramarco incluido

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

127

ABERTURAS DE MADERA
/ Colocacion de puerta
de madera de 0,70 x 2,10
con marco y
contramarco incluido

 

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán
de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y
sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas
de cerraduras y fichas.)

128

Mano de obra-
ABERTURAS DE MADERA
/ Colocacion de puerta
de madera de 0,70 x 2,10
con marco y
contramarco incluido

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

129

REPARACION DE TECHO
/ Provision y colocacion
Cenefa de Chapa Lisa
prepintada 

 Todas las cenefas se construirán con chapa lisa  prepintada, de color igual a la empleada en el techo o según se especifique

130

Mano de obra-
REPARACION DE TECHO
/ Provision y colocacion
Cenefa de Chapa Lisa
prepintada 

 Para Item N° 153

131

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

 

Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún defecto mencionado ni deformación de la
imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier angulo de visión, utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán
exactamente las requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en
los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

132

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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133

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

 
Colocación de abertura de  1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente
paralelas e indice de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

134

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

135

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

 

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán
de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y
sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas
de cerraduras y fichas.)

136

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

137

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

 

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán
de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y
sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas
de cerraduras y fichas.)

138

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

139

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

 

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán
de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y
sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas
de cerraduras y fichas.)

140

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

141
COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

 Se colocaran según indicaciones de la fiscalizacion

142

Mano de obra-
COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

143

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Juego de grifería y
accesorios para
lavatorio cromado)
incluye baños 
masculino y femenino

 
(Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Los accesorios 
sanitarios deberán ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación)
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144

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Juego de grifería y
accesorios para
lavatorio cromado)
incluye baños 
masculino y femenino

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

145

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Juego de accesorios
para baño portarrollo,
jabonera, percha)
incluye baños 
masculino y femenino

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera y perchero) y en caso de ser necesario,
prever y colocar nuevo de reemplazo. Los accesorios  sanitarios deberán ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación)

146

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Juego de accesorios
para baño portarrollo,
jabonera, percha)
incluye baños 
masculino y femenino

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

147

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
( kit de Inodoro
completo con sus
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

 
Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa, accesorios y conexiones de agua corrientes
con desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

148

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
( kit de Inodoro
completo con sus
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

149

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Mingitorio con sus
accesorios) incluye
baños  masculino 

 
Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

150

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Mingitorio con sus
accesorios) incluye
baños  masculino 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

151

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Bacha para mesada con
griferia y accesorios)
incluye baños 
masculino y femenino

 
Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de bacha en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de
plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

152

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Bacha para mesada con
griferia y accesorios)
incluye baños 
masculino y femenino

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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153

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Ducha con su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

 
Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: ducha, griferias, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario,
prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las
Normas Paraguayas del INTN)

154

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Ducha con su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

155

RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de pisos tipo
mármol

 Restauración y/o reparación de piso tipo mármol y su base

156

Mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de pisos 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

157

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 150
mm y sus accesorios)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de
150mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

158

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 150
mm y sus accesorios)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

159

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 100
mm y sus accesorios)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de
100mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

160

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 100
mm y sus accesorios)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

161

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 75
mm y sus accesorios)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de
75mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

162

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 75
mm y sus accesorios)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

163

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 50
mm y sus accesorios)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de
50mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)
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164

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 50
mm y sus accesorios)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

165

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 40
mm y sus accesorios)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de
40mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

166

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC de 40
mm y sus accesorios)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

167

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Llave de paso)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener
presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

168

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(Llave de paso)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

169

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(rejilla de piso en baños)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de rejilla de piso en baños; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se
deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

170

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(rejilla de piso en baños)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

171

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(rejilla corridas de piso)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de rejilla corrida de piso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá
tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

172

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(rejilla corridas de piso)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

173

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(caja sifonada
150x150x50 mm)

 
Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se
deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

174

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(caja sifonada
150x150x50 mm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

175

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC varios
y sus accesorios para
agua corriente)

 
Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos (Reparación de cañerías de las Instalaciones de Agua corriente. Consiste en los trabajos de reparación y
verificación del funcionamiento del sistema de agua corriente, contempla los materiales del mismo)
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176

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(cañerias de PVC varios
y sus accesorios para
agua corriente)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

177

INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(conjunto de cañerías y
accesorios de PVC rígido
soldable para desague
cloacal)

 
Instalación de desagüe cloacal (Instalaciones de Desagües Sanitarios. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido de 100mm, 50mm, 40mm, uniones y conexiones
de PVC soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del
fabricante.)

178

Mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones sanitarias
(conjunto de cañerías y
accesorios de PVC rígido
soldable para desague
cloacal)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

179

 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

 
Consiste en la provisión y colocación de espejos de 4mm, incoloros. En todos los casos los cristales serán con cantos rectos y lisos, sin manchas y otros defectos que se
puedan presentar. Deberán a exponerse muestras a la fiscalía para su aprobación.

180

Mano de obra- 
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

181

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero en
electricidad

 

El Contratista deberá realizar el análisis de todos los circuitos eléctricos existentes e infraestructura en la zona de intervención hasta su punto de conexión eléctrica, y
elaborar un informe técnico que contenga informaciones de las mediciones, análisis, replanteo y recomendaciones mínimas.
Recolección de datos, mínimos:
1. Circuitos existentes que se desmontan;
2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las que podrían alimentar otras áreas fuera de la zona de intervención;
3. Alimentadores existentes;
4. Diagrama unifilar para las modificaciones;
5. Componentes eléctricos existentes;
6. Re-aprovechamiento;
7. Componentes para retirarse;
8. Replanteo;
El informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación y posterior ejecución.

182

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero en
electricidad

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

183

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones electricas
(tapa de enchufes)

 Provisión y Colocación de tapa de enchufes en sectores especificados en la planilla 

184

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones electricas
(tapa de enchufes)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

185

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones electricas
(toma de luces y 
enchufes)

 
Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

186

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones electricas
(toma de luces y 
enchufes)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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187

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / provision,
reparacion y cambio de
los artefactos de
iluminacion 

 
Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

188

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / provision,
reparacion y cambio de
los artefactos de
iluminacion 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

189

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero General)

 Provision y colocacion y prubas de funcionamientos 

190

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero General)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

191

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero Secundario)

 Provision y colocacion y prubas de funcionamientos 

192

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero Secundario)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

193

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 12 modulos)

 

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La
alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y
tierra, y todo accesorio para la buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con
la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas
las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre
correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra
del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una
indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.

194

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 12 modulos)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

195

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 18 modulos)

 

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La
alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y
tierra, y todo accesorio para la buena terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es
decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo
de choque eléctrico.

196

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 18 modulos)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

197

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 24 modulos)

 

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La
alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y
tierra, y todo accesorio para la buena terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es
decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo
de choque eléctrico.

198

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 24 modulos)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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199

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 36 modulos)

 

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La
alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y
tierra, y todo accesorio para la buena terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es
decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo
de choque eléctrico.

200

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 36 modulos)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

201

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 48 modulos)

 

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La
alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y
tierra, y todo accesorio para la buena terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es
decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo
de choque eléctrico.

202

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 48 modulos)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

203

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 60 modulos)

 

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La
alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y
tierra, y todo accesorio para la buena terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es
decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo
de choque eléctrico.

204

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e Instalación
de Tablero electricos
hasta 60 modulos)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

205

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero general
con NYY)

 

La línea de alimentación, que va desde el puesto de distribución, hasta el tablero general, se realizará en forma aérea, con conductores pre ensamblado de 4x50mm2, con
postes de hormigón de 8m. de altura, colocados con una separación máxima de 30m. entre sí. Los datos aportados en los cómputos fueron obtenidos mediante un pre-
dimensionamiento de las partes que componen la instalación. Es obligación del contratista realizar el cálculo de carga e iluminación correspondiente a los circuitos que
alimentará el tablero seccional, estos serán verificados y aprobados por la fiscalización previa a la ejecución de los mismos.

206

Mano de obra-
INSTALACIONES
ELECTRICAS /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero general
con NYY)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

207
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (Registros
Electricos).

 Registro electrico de 0,40x0,40m

208

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (Registros
Electricos).

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

209

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

 

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético unipolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización
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210

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

211

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

 

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización

212

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

213

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 40A a 70A)

 

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización

214

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 40A a 70A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

215

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 80A a 100A)

 

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización

216

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 80A a 100A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

217

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 250A)

 

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización

218

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 250A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

219

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 400A)

 

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización

220

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico
tripolar 400A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

221

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar
hasta 20A)

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

222

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar
hasta 20A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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223

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de
20A hasta 85A)

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

224

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de
20A hasta 85A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

225

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de
85A hasta 180A)

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

226

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de
85A hasta 180A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

227

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de
180A hasta 300A)

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

228

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de
180A hasta 300A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

229

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial
25A a 40A, 1P + N)

 

Se proveerá e instalará interruptor diferencial 1P+N en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización.

230

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial
25A a 40A, 1P + N)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

231

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial
25A, 3P + N)

 

Se proveerá e instalará interruptor diferencial 3yP+N en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización.

232

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial
25A, 3P + N)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

233

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial
40A, 3P + N)

 

Se proveerá e instalará interruptor diferencial 3yP+N en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima
conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las
certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización.

234

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial
40A, 3P + N)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

235

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico de
3x160 A)

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

236

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones eléctricas
(Disyuntor
termomagnetico de
3x160 A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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237

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / 
(Disyuntor tripolar de
protección de 250 Amp).

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

238

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / 
(Disyuntor tripular de
protección de 250 Amp).

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

239

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para bandejas
de 100 mm

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

240

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para bandejas
de 100 mm

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

241

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Bandeja
portacables de 38x38
mm x 3,00 m.

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

242

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Bandeja
portacables de 38x38
mm x 3,00 m.

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

243

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para bandejas
de 38 mm

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

244

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para bandejas
de 38 mm

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

245
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

246

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

247
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

248

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

249
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

250

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

251
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

252

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

253

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

254

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

255

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 
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256

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

257

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 6 mm2)

258

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

259

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 8 mm2)

260

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

261

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 10mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 10 mm2)

262

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

263

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 16mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 16 mm2)

264

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

265

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 25mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 25mm2)

266

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

267
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones electricas

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 4mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 4 mm2)

268

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 4 mm2
verde p/tierra

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

269
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones electricas

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 6 mm2)

270

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
verde p/tierra

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

271

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

 Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 8 mm2)

272

Mano de obra -
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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273

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x1 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x1mm2)

274

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x1 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

275

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x2 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x2mm2)

276

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x2 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

277

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x4 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x4mm2)

278

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x4 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

279

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x6 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x6mm2)

280

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 2x6 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

281

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 3x1 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x1mm2)

282

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 3x1 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

283

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 3x2 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x2mm2)

284

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 3x2 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

285

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 3x4 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x4mm2)

286

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 3x4 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

287

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x2 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x2mm2)

288

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x2 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

289

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x4 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x4mm2)
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290

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x4 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

291

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x6 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x6mm2)

292

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x6 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

293

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x10 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x10mm2)

294

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x10 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

295

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x16 mm2

 Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x16mm2)

296

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico tipo
taller de 4x16 mm2

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

297

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

 Instalación de artefactos de energía eléctrica (Electroducto de calidad y aprobados por la fiscalizacion)

298

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

299

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama de
25 mm x25 m.

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

300

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama de
25 mm x25 m.

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

301
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

302

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

303
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Cableado
de Señales Debiles 

 Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

304

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Cableado
de Señales Debiles 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

305
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (Rele
termico 1/5 A)

 
Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza
principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver
a arrancar de forma rápida. Deben ser  de calidad y aprobados por la fiscalizacion)

306

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (Rele
termico 1/5 A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

307
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Rele
termico 6/10 A

 
Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza
principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver
a arrancar de forma rápida. Deben ser  de calidad y aprobados por la fiscalizacion)
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308

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Rele
termico 6/10 A

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

309
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Rele
termico 11/15 A

 
Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza
principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver
a arrancar de forma rápida. Deben ser  de calidad y aprobados por la fiscalizacion)

310

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Rele
termico 11/15 A

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

311
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Rele
termico 16/19 A)

 
Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza
principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver
a arrancar de forma rápida. Deben ser  de calidad y aprobados por la fiscalizacion)

312

Mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Rele
termico 16/19 A)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

313
Mano de obra- servicio
de demolicion de techo
ceramico

 
Servicio de Demolición (Demolición de techo ceramico existente, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física
de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

314
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR/  incluye repuestos e Insumos para repacion de controlador inteligente del generador . Deben cumplir las
Especificaciones Técnicas de ANDE. 

315
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR/  incluye repuestos e Insumos para reparacion de controlador inteligente del generador . Considerar en la Mano
de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

316
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR /  Repuestos e Insumos para cambio de cargador inteligente para bateria. Deben cumplir las Especificaciones
Técnicas de ANDE. 

317
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR /  Repuestos e Insumos para cambio de cargador inteligente para bateria. Considerar en la Mano de obra las
mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

318
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR / / Repuestos e Insumos de materiales electricos para instalacion integral coforme a la potencia del generador.
Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

319
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR / / Repuestos e Insumos de materiales electricos para instalacion integral coforme a la potencia del generador.
Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

320
 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR /  Insumos electricos para tablero de transferencia automatica para sector de camara fria, central  de monitoreo
y almacen de viveres. Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. 

321
 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOR
GENERADOR 

 
 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR /  Insumos electricos para tablero de transferencia automatica para sector de camara fria, central  de monitoreo
y almacen de viveres. Considerar en la Mano de obra por instalacion integral y pruebas de funcionamiento, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

322
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PARARRAYO 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARARRAYO /Repuestos e Insumos para reparacion de sistema de pararrayo pocoair-60, provision de materiales para mejpramiento 
de malla de tierra, jabalinas de alta camada y productos quimicos para humectacion del sector  de malla , quemados y dañados.-. Deben cumplir las Especificaciones
Técnicas de recomendadas para este tipo de eventos  

323
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PARARRAYO

 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARARRAYO /Repuestos e Insumos para reparacion de sistema de pararrayo pocoair-60, provision de materiales para mejoramiento 
de malla de tierra, jabalinas de alta camada y productos quimicos para humectacion del sector  de malla , quemados y dañados.-. Considerar en la Mano de obra las
mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

324

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios para
BIE (PCI)

 
Se instalaran nuevos vidrios en BIE
 Las cantidades están especificadas en los cómputos correspondientes 

325

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios para
BIE (PCI)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

326

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de detección
de incendios
autonomos

 
Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de instalación de la Central de alarma y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La
central de alarma estará constituido por una plataforma fácil de programar y flexible,  de corriente 24V, que permita una detección temprana.)
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327

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de detección
de incendios
autonomos

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

328

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de detección
de incendios
convencionales
humo/calor

 
Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los
Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que
ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.

329

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de detección
de incendios
convencionales
humo/calor

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

330

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de detección
de incendios
convencionales
termovelocimetricos

 
Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los
Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que
ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.

331

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de detección
de incendios
convencionales
termovelocimetricos

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

332

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

 
Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores manuales de alarma, que estarán ubicados cercanos a la salida de cada sector, deben comunicar la alarma al
Panel Central de Control los mismos deberán estar equipados con un protector contra activación accidental y el material deberá ser antillama.

333

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

334

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

 
El Sistema electrónico Estará dado por un equipo sincronizado a través del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de localización permanente de personal
administrativo, de servicios y/o seguridad el mismo es de 12 zonas ampliable

335

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

336

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

 
Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que serán estroboscopicas con luz destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibeles) en todo el local. La detección electrónica
contará con un circuito de Energía Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalación eléctrica del local, cuya fuente de abastecimiento será por un equipo de
baterías.

337

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

338

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar luz
emergencial LED 

 
Iluminación de Emergencias (IE) a batería con autonomía de 60 minutos con equipos fluorescentes de 20 Watts, para iluminar las vías de evacuación de cada sector como
pasillos, palieres y escaleras.
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339

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar luz
emergencial LED 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

340

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

 
Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los
Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que
ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.

341

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

342

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

 Incluye provisión y cambio de componentes de boca de incendio equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de 6kg y Recarga de extintores PQP de 6kg.

343

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

344

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

 
Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de instalación del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Serán
del tipo polvo químico seco de 6 Kg. ABC. y los lugares donde estén colocados, serán señalizados con circulo de color rojo y el área de 1.00 m de piso será dotado de color
rojo.)

345

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

346

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado en
rojo de 7lts relleno con
arena lavada y soporte a
ser fijado de manera
vertical.

 
Balde metálico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser  fijado de manera vertical. en la pared a 1,50 m. del piso, en los lugares
indicados, debidamente señalizados.

347

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado en
rojo de 7lts relleno con
arena lavada y soporte a
ser fijado de manera
vertical.

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

348

MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Desmonte de aire
acondicionado split y
compresor 

 Consiste en el desmonte de los aparatos de aire acondicionado. Se hará con especial cuidado con el fin de no dañar estos elementos.

349

Mano de obra-
MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Desmonte de aire
acondicionado split y
compresor 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

350

MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Rejillas de aire
acondionado

 
Se instalaran Rejilla de ventilación de aluminio de lamas fijas horizontales
 Las cantidades están especificadas en los cómputos correspondientes
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351

Mano de obra-
MONTAJE /
DESMONTAJE DE
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Rejillas de aire
acondionado

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

352

MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Cambio de tablero de
contactores trifasicos

 Se instalaran contactores de 40 amper trifasicos, con guarda motores

353

Mano de obra-
MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Cambio de tablero de
contactores trifasicos

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

354

MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Diseño e
implementación de un
nuevo tablero de Mando
De Equipo

 Se instalara el contro de temperatura digital con tablero de mando

355

Mano de obra-
MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO /
Diseño e
implementación de un
nuevo tablero de Mando
De Equipo

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

356

MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
/Cambio del termostato

 Se instalara el nuevo termostato para el encendido de los equipos, de 18 c a 25 c

357

Mano de obra-
MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
/Cambio del termostato

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

358

MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
/Cambio de cableado
del tablero de fuerza

 Se utilizaran cables de 25 mm con puesta tierra

359

Mano de obra-
MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
/Cambio de cableado
del tablero de fuerza

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

360

MANTENIMIENTO /
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO /
Mantenimiento de los
compresores

 Se procedera a cambios de filtros, vacio y carga de gas, y refrigerante

361

Mano de obra-
MANTENIMIENTO /
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO /
Mantenimiento de los
compresores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

362

MANTENIMIENTO /
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO /
Mantenimiento de los
filtros

 Mantenimiento y limpieza de las serpentinas

363

Mano de obra-
MANTENIMIENTO /
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO /
Mantenimiento de los
filtros

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

364

MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
/Cambio del tablero
eléctrico

 Cambios de llave termomagnicas 3*120 amper
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365

Mano de obra-
MONTAJE/DESMONTAJE
DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
/Cambio del tablero
eléctrico

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

366

MANTENIMIENTO /
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO /
Cambio de Motores
trifásicos de las turbinas

 se instalara motor de 4 y 2 hp

367

Mano de obra-
MANTENIMIENTO /
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO /
Cambio de Motores
trifásicos de las turbinas

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

368

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red cloacal
existente)

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

369

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red cloacal
existente)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

370

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Ventilación
del sistema de desagüe
cloacal)

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

371

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Ventilación
del sistema de desagüe
cloacal)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

372

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.-

373

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

374

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja sifonada
15 x 15 con rejilla).

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.-

375

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja sifonada
15 x 15 con rejilla).

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

376

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50
con tapa de Hº).

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

377

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50
con tapa de Hº).

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

378

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50
con tapa de Hº)

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

46/66



379

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50
con tapa de Hº)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

380

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe cloacal)

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

381

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe cloacal)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

382

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cámara
desengrasadora de 1,20
x 1,20 x 1,20)

 Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

383

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cámara
desengrasadora de 1,20
x 1,20 x 1,20)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

384

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm, nº
26)

 

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 26, con un desarrollo 40 cm
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura final.

385

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm, nº
26)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

386

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm, nº
26)

 

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 26, con un desarrollo 50 cm
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura final.

387

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm, nº
26)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

388

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº 26
D 60)

 
Las bajadas o similar se conectarán en su parte inferior con los tramos horizontales, que desagotaran directamente sobre la calzada (por debajo de la acera peatonal). Las
columnas se fijarán a las paredes mediante flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irán atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de
1,50m.

389

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº 26
D 60)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

390

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 70 cm, nº
26)

 

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 26, con un desarrollo 70 cm
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura final.

391

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 70 cm, nº
26)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

392

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 80 cm, nº
26)

 

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 26, con un desarrollo 80cm
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura final.
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393

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 80 cm, nº
26)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

394

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 90 cm, nº
26)

 

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 26, con un desarrollo 90 cm
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura final.

395

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 90 cm, nº
26)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

396

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 100 cm,
nº 26)

 

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 26, con un desarrollo 100 cm
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura final.

397

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 100 cm,
nº 26)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

398

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero con
varillas de 10 mm c/ 3
cm)

 (Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)

399

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero con
varillas de 10 mm c/ 3
cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

400

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC 100mm)

 

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada
y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad,
distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.

401

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC 100mm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

402

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC 150mm)

 

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada
y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad,
distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.

403

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC 150mm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

404

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC 200mm)

 

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada
y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad,
distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.

405

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC 200mm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

406

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.
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407

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

408

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

409

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

410

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

411

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

412

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 60x60 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

413

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 60x60 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

414

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 70x70 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

415

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 70x70 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

416

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 80x80 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

417

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 80x80 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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418

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 90x90 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

419

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 90x90 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

420

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvialde 100x100 cm)

 

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado
con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo
M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o
bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa
metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

421

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvialde 100x100 cm)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

422

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

 
Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todos los registros pluviales existentes. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran,
a fin de evitar accidentes y la perdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

423

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

424

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

 
Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todas las cañerias de desague pluvial existentes. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se
requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

425

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

426

RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de guarda 
obra 

 

En los lugares donde las guarda obras serán reparadas tendrá estas especificaciones:
a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La reparación se hará con un cordón de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de hormigón de cascotes de dosaje
¼:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena, cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural será de 0,10 m de altura y tendrá un ancho constante de 0,80 m. El
cargado se realizará en queseras construidas de madera, las juntas serán realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado será realizado en forma intercalada dejando
fraguar los primeros cargamentos para luego completarlos. El cordón de ladrillos en su parte externa y desde el nivel del suelo, será revocado en toda su extensión. Sobre
el contrapiso de hormigón pobre de cascotes, previo riego, se colocarán baldosas antideslizantes. El piso deberá quedar 5 cm. debajo del nivel del piso interior terminado.

427

Mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion de guarda 
obra 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

428

SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolicion y reparacion
de Veredas 40x40 tipo
taquito en area del
campo de formacion

 Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion

429

Mano de obra- SERVICIO
DE DEMOLICION /
Demolicion y reparacion
de Veredas 40x40 tipo
taquito en area del
campo de formacion

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

430

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO / pavimento
de hormigon armado

  Reparacion de pavimento de hormigon armado del area de Estacionamiento y avenida de acceso principal incluye relleno de las juntas de dilatacion

431

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO / pavimento
de hormigon armado

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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432

LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

 
limpieza de vidrios interiores del edificio con productos químicos y ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos Manos hasta recuperar
el brillo

433

Mano de obra- LIMPIEZA
DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

434

LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

 
limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos químicos y ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos Manos hasta
recuperar el brillo

435

Mano de obra- LIMPIEZA
DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

436
LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
pisos 

 Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y terminacion final

437
Mano de obra- LIMPIEZA
DE OBRA/Limpieza de
pisos 

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

438

LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de obra
(Limpieza posterior de
los trabajos realizados)

 
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las
obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio.

439

Mano de obra- LIMPIEZA
DE OBRA/Limpieza de
obra (Limpieza posterior
de los trabajos
realizados)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

440
REPARACION DE
ZOCALO/ Zócalo tipo
mármol

 

La reparacion de Zócalo tipo mármol.
Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocarán directamente sobre los revoques. Se colocarán con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena),
las juntas se llenarán con pastina del mismo color. Los vértices salientes serán cortados en bisel a 45º.
Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite,  barnices o ácidos, o que estén rajados o
rotos.

441
Mano de obra-
REPARACION DE
ZOCALO

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

442

RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS /
Reparacion y protección
de juntas de dilatación

 Reparación de la junta de dilatación, con el material existente y su posterior protección

443

Mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE PISOS
/  Reparacion y
protección de juntas de
dilatación

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

444

AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(impermeabilización de
losa de canalones)

 Realizar una alisada de 3:1, con hidrófugo, aplicar pintura impermeable. 

445

Mano de obra-
AISLACION  / aislación
de losa con hidrófugo
(impemeabilización de
losa de canalones)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

446
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

 Las boquetas deberán ser adaptados al diámetro de las cañerías de bajada, soldadura contínua.

447

Mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

448

Servicio de instalación y
reparación de
cielorrasos / Reparacion
de cieloraso de
machimbre

 

El machimbre a utilizar debe ser de madera estacionada, las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras
rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos
en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color
y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras

449

Mano de obra- SERVICIO
DE INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS /
machimbre

 Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
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450
Demolicion de piso de
Hormigon Armado

 
Servicio de Demolición (Demolición de piso de H°A°, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los
personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

451 Mano de obra  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

452
MANTENIMIENTO DE
H°A° / PISO DE H°A° DE
10 CM

 
Se requiere  compactacion con compactador neumatico, armadura con varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora (llaneado). Incluye cortes para
junta de dilatacion

453 Mano de obra  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

454
MANTENIMIENTO DE
H°A° / PISO DE H°A° DE
15CM

 
Se requiere  compactacion con compactador neumatico, armadura doble con varillas conformadas  de 6mm, terminacion mecanica con alisadora (llaneado). Incluye
cortes para junta de dilatacion

455 Mano de obra  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

456
MANTENIMIENTO DE
H°A° / PISO DE H°A° DE
20 CM

 
Se requiere  compactacion con compactador neumatico, armadura doble con varillas conformadas  de 6mm, terminacion mecanica con alisadora (llaneado). Incluye
cortes para junta de dilatacion

457 Mano de obra  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

458

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONDE
PORTON METALICO/
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PORTÓN 

 Reparaciòn de Portón de estructura metálica con recubrimiento de chapa ondulada

459 Mano de obra  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

460

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS/
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS
CORTAFUEGOS

 
Reparaciòn de Puerta de chapa n° 19 doble rebaje con relleno de lana de vidrio RFT 120 0,90 m x 2,10 m, incluye puerta, marco, barra antipanico, brazo hidráulico y
colocación

461 Mano DE OBRA  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

462

Mantenimiento y
reparacion de
conductos /
MANTENIMIENTO DE
CAMPANAS

 

CAMPANA MURAL CON LATERALES RECTOS Y CAIDA EN EL FRENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. DE ESPESOR. COLECTORES PERIMETRALES DE
GRASA EN EL MISMO MATERIAL. FILTROS INERCIALES EN FABRICADOS EN  MODULOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1,00 MM DE ESPESOR, DESMONTABLES PARA SU LIMPIEZA.
DIMENSIONES: 2900*1500*600mm. VENTILACIÓN COMPESADA CON ENFRIADOR EVAPORATIVO DE 18.000M3/H, DUCTO PERIMETRAL EN CHAPA CINCALUM DE 60 CM DE
DIAMETRO PARA LA INYECCIÓN DEL AIRE LIMPIO. EL DUCTO DEBERÁ CONTAR CON CON 4 REJAS DE DOBLE DEFLEXIÓN, SOPORTE DEL DUCTO CON TENSORES
GALVANIZADOS. 

463 Mano DE OBRA  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

464

Mantenimiento y
reparacion de
conductos /
MANTENIMIENTO DE
DUCTO DE VENTILACION
EN COCINA

 
DUCTO CILINDRICO DE CHAPA NEGRA CALIBRE 16. CON CUATRO CODOS DE 90 GRADOS DE CHAPA NEGRA. TAPA DE INSPECCIÓN DE CHAPA NEGRA. TRANSFORMACIÓN DE
LA MEDIDA DEL DUCTO AL EXTRACTOR. CADA DUCTO DEBERÁ CONTAR CON SU EXTRACTOR TUBO ROOF 7.000M³/H,TRIFASICO Y SU SOMBRETE PARA EVITAR INGRESO DE
AGUA DE LLUVIA. HIERRO ANGULO PARA SOPORTE DE DUCTO.

465 Mano DE OBRA  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

466

Reparación de techo /
Mantenimiento de
chapa ondulada sobra
estructura metalica

 Reparación de techo (Refacción de techo de chapa ondulada. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con tirafondos y ganchos reforzados.)

467 Mano DE OBRA  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

468
Servicio de reparacion /
restauracion de
campana existente

 
Se deberán demoler las campanas metálicas que se encuentren en la cocina y deberán ser recuperados aquellos que no se encuentren muy deteriorados para volver a
colocarlos o reutilizarlos

469 Mano DE OBRA  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

470 TRABAJOS PREVIOS  Alquiler de baño ecologico portatil

471 TRABAJOS PREVIOS  Obrador, Deposito y baños (para personales), 25m2

472 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Obrador, Deposito y baños (para personales), 25m2

473 TRABAJOS PREVIOS  Poda de arboles con destronque y retiro de desechos

474 TRABAJOS PREVIOS  Demolicion de Piso vereda Existente

475 TRABAJOS PREVIOS  Demolicion de cordon existente
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476 TRABAJOS PREVIOS  Demolición de registros existentes

477 TRABAJOS PREVIOS  Demolición de cañerias

478 TRABAJOS PREVIOS  Demolicion de mamposteria de 0,15m en vereda

479 TRABAJOS PREVIOS  Demolicion de Revoque Exterior

480
TRABAJOS DE
ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN ARMADO

 Reparacion y restauracion  de rampa de acceso vehícular con piso de hormigón armado acabado con endurecedor superficial y llaneado mecánico (espesor de 10 cm).

481 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Construcción de rampa de acceso vehícular con piso de hormigón armado acabado con endurecedor superficial y llaneado mecánico (espesor de 10 cm). 

482
TRABAJOS DE
ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN ARMADO

 
Reparacion y reacondicionamiento  de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en
las especificaciones técnicas.

483 Mano DE OBRA  
Mano de Obra - Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las
especificaciones técnicas.

484
TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA

 
Murete de mampostería armada de 0,15 m con pilares de 0,30 m cada 2 m (para resistir el empuje del suelo). Incluye tuberías de 0,50 m en muro para drenaje cada 1 m2 y
reparación de cimientos

485 Mano DE OBRA  
Mano de Obra - Murete de mampostería armada de 0,15 m con pilares de 0,30 m cada 2 m (para resistir el empuje del suelo). Incluye tuberías de 0,50 m en muro para
drenaje cada 1 m2 y reparación de cimientos

486
TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA

 Revoque exterior, Azotada impermeable 

487 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Rovoque exterior, azotada impermeable

488
TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA

 Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrofugo

489 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrofugo

490
TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA

 Envarillado de paredes con varillas de 8 mm 

491 Mano DE OBRA  Mano de Obra -Envarillado de paredes con varillas de 8 mm 

492
TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA

 Contrapiso de Cascotes

493 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Contrapiso de cascotes

494
TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA

 Provisión de piso baldosón de granito tipo taquito

495 Mano DE OBRA  Mano de obra - colocación de piso baldosón de granito tipo taquito

496
TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA

 Provisión de cordón prefabricado de Hº de 60x10x40cm

497 Mano DE OBRA  Mano de obra - colocación de cordón prefabricado de Hº de 60x10x40cm

498
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

 Mantenimiento y reparacion de registros 0,60x0,60x0,40m con tapa de H°A°

499 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Construccion de registros 0,60x0,60x0,40m con tapa de H°A°

500 INSTALACIÓN PLUVIAL  Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø100mm

501 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø100mm

502 INSTALACIÓN PLUVIAL  Reparacion y restauracion de Registros pluviales de 0,60x0,60m, incluye rejilla metalica

503 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Contruccion de Registros pluviales de 0,60x0,60m, incluye rejilla metalica

504

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
INSTALACION
SANITARIA  

 Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 60x60 cm)

505 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 60x60 cm)

506

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
INSTALACION
SANITARIA  

 Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 80x80 cm)

53/66



507 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 80x80 cm)

508

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
INSTALACION
SANITARIA  

 
Reacondicionamiento de tuberías de agua corriente en la vereda y en las paredes exteriores de 1" y 3/4". Incluye picado de paredes, embutido de cañerías, reboque y
pintura exterior

509 Mano DE OBRA  
Mano de Obra - Reacondicionamiento de tuberías de agua corriente en la vereda y en las paredes exteriores de 1" y 3/4". Incluye picado de paredes, embutido de cañerías,
reboque y pintura exterior

510

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
INSTALACION
SANITARIA  

 Provisión y colocación de cañería de desague cloacal de 100 mm

511 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Provisión y colocación de cañería de desague cloacal de 100 mm

512

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
INSTALACION
SANITARIA  

 Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de desague cloacal (diámetro de 60 cm)

513 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de desague cloacal (diámetro de 60 cm)

514

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
INSTALACION
SANITARIA  

 Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de agua corriente (diámetro de 30 cm)

515 Mano DE OBRA  Mano de Obra - Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de agua corriente (diámetro de 30 cm)

516 PINTURA  Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para exterior)

517 Mano DE OBRA  Mano de obra - Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho 

518
LIMPIEZA PERIÓDICA Y
FINAL DE OBRA.

 Contenedores / limpieza periódica y final de obra

519 Mano DE OBRA  Mano de Obra - limpieza periódica y final de obra

520

Servicio de
remodelación de Cocina
/ MANTENIMIENTO DE
REJILLA CORRIDA DE
PISO

 
REJILLAS DE PISO EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA DE 1,5 MM DE ESPESOR. BASE EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 1,5 MM CON DESAGUE PARA CAÑOS
DE 50 MM. INCLUYE CAJA, MARCOS Y TAPA REJA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. SOPORTAN EL DESGASTE Y EL IMPACTO DE MAQUINARIA PESADA, TRÁFICO INTENSO Y
CONDICIONES EXTREMAS. DIMENSIONES: 1500X300mm

521 Mano DE OBRA  Considerar en la Mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

 

De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” será de
conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro
de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial,
agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de
embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

Ítem Descripción del servicio Cantidad Unidad de medida
de los servicios

Lugar donde los servicios serán prestados Plazo de
ejecución de los
servicios
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Todos los Items de acuerdo a la
solicitud de la Orden de Servicio.

Todos los Items de acuerdo a la
solicitud de la Orden de Servicio.

De acuerdo a la
Necesidad de la
Convocante

De acuerdo a los
Item a ser
ejecutados.

Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica -
Rio Aquidaban entre Republica y Cnel Alen

31-12-2026

La ejecucion de los servicios sera realizado de acuerdo a la necesidad de la convocante a traves de las ordenes de servicio que seran remitido al proveedor para ser ejecutados, las cantidades de cada item
tambien sera de acuerdo a la necesidad.

El inicio de los trabajos sera dentro de las 48 horas una vez recibida la Orden de Servicio por parte del Proveedor, en caso de que surga algun invonveniente para iniciar los trabajos, el proveedor dedera
comunicar a la contratante 24 horas antes del tiempo fijado para el inicio con una nota donde manifieste el inconveniente. La convocante se reserva el derecho de aceptar o no la solicitud.

 

 

 

 

 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para
resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes
se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato
y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales. 

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en
este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los
planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione
su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o
del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y
funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e
inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones
impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las
otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar
dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones,
sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías
u otras obligaciones en virtud del contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y día significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no
afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS
TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los
requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

     1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la
reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

     2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos especificados en el apartado precedente.
Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente
realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de Proveedores del Estado, previo a la comunicación del contrato y emisión del
código de contratación.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo
prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los
derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos,
acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la
contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

 
a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La
indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro
equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.
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3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y
éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho
a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será
reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda,
pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de
patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran
suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22. 

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo.

Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”,
su reglamentación y demás normas aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento
exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato. 

No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal
caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los
documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.
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Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán:

No Aplica

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

Desde la suscripcion del Contrato hasta el 31 de enero del 2027.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada
antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta
(30) días corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de
contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran específicamente para la ejecución del contrato respectivo. El proveedor deberá informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicación del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al
administrador del contrato, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El proveedor estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier
otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de
la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica
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Disponibilidad de créditos presupuestarios

El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios acordados, quedarán supeditados durante su ejecución, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios
y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes. 

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de realizar la provisión de bienes y/o servicios, sin que dicha abstención genere responsabilidad alguna ni constituya
causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecución.

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a reclamación de pago alguno, la provisión de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la
disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)

Acta de recepción 1 Acta de recepción Julio 2026

Acta de recepción 2 Acta de recepción Agosto 2026

Acta de recepción 3 Acta de recepción Setiembre 2026

Acta de recepción 4 Acta de recepción Octubre 2026

Acta de recepción 5 Acta de recepción Noviembre 2026

Acta de recepción 6 Acta de recepción Diciembre 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se
trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la
DNCP. 

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los
efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista,
la información que sea necesaria

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor
o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.
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Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a.            Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b.            La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso
el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c.            REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d.            Certificado de Cumplimiento Tributario;

e.            Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f.            Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g.            Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la
reglamentación pertinente - CPS

2.Documentos Específicos a la presente convocatoria:

El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso;
La Declaración Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsión Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo de las cargas sociales;
El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;
Planilla de marcación de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institución contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

La entrega de los servicios deberá estar acompañada del Acta de recepción y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Direccion de Contabilidad del Gabinete Militar, para iniciar los
trámites administrativos para el pago al proveedor.
El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.
Es importante mencionar que la presente convocatoria es Ad - Referendum y esta supeditada a la Aprobacion de una solicitud de Reprogramacion Presupuestaria de Fuente de Financiamiento 10, con
estado en analisis en la Direccion General de Presupuesto del Ministerio de Economia y Finanzas.
De la factura se deducirá:

El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA;
El 4% (tres por ciento) del Impuesto a la Renta;
El 0,4% (cero coma cuatro por ciento) en concepto de contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas
(SICP).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse
respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra el oferente
en la ejecución del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP
haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas;
Formula a aplicar:
Pr=P x IPC1
IPC0
Dónde:
Pr=Precio Reajustado
P = Precio Adjudicado
IPC1=Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro
IPC0=Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.
El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad del Gabinete Militar.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con
un Código de Contratación, cuando la variación sea positiva, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

 La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente código de contratación.

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicación
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del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

 

 

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las
reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a solicitar la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66
de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, en tal caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán
intereses por mora.

Pago de interés por mora.

Procedimiento para el pago de interés por mora:

El Proveedor debera solicitar por Nota a la Contratista el pago por mora, donde debera indicar los tiempos solicitados y el porcentaje es lo que esta establecido en el PBC. Por su para la Contratista realizar
un Informe y el Dictamente correspondiente para la evaluacion y posterior descargo de la solicitud. Una vez realizado todas las diligencias documentales se solicitara para aprobacion por Resolucion de la
Maxima autoridad el pago del Interes.

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de
sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales
eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta cláusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u obligación. Cuando la
previsión humana pueda anticipar el caso fortuito, el proveedor deberá acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del
mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. El caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato
cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más
onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendrá derecho a una prorroga razonable de los plazos de ejecución.
6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra parte, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de

siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
7. La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del contrato,

adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de
la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no
podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso
de la comunicación se deba a causas no imputables al proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la notificación fuera del plazo máximo
establecido.

9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de
ejecución contractual.
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A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos
los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un período de más de seis (6) meses, podrá ser causal de rescisión o terminación anticipada del contrato.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del
contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Públicas.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean
exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o         
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;      

vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.
vii. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación
indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato
deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta, además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato
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Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los
demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI
‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretación, ejecución, cumplimiento, resolución o terminación, y que sean susceptibles de
transacción, conciliación o mediación, podrán ser sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediación”, en la Ley N° 7021/2022 “De
Suministro y Contrataciones Públicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato. 

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida y actuará como tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciará conforme al reglamento vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar,
incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se considerarán parte integrante de esta cláusula.

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la primera audiencia de mediación, plazo que podrá ser prorrogado por única vez, hasta por un período adicional
de quince (15) días, únicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificación correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el plazo máximo sin
haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solución de consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologación y ejecución del acta
de mediación, así como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 7.561 “De Arbitraje”  y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido,
declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en
cuenta que en los procedimientos de contratación cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorías, deberán ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberán contar con una orden de inicio.

Así también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantía y se deban emitir más de una orden de ejecución, independientemente al sistema de adjudicación, se deberá formalizar a través de un contrato, salvo
aquellos casos previstos en el artículo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR
EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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