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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

486079

Policia Nacional / Ministerio del
Interior

Policia Nacional

Consultas virtuales a través del
portal

Através del portal, Oferta
electrdnica

Através del portal, Apertura
electrénica

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Los contratos abiertos definen su

fecha de vigencia en el pliego

EUGENIO GREGORIO LLAMAS
DELGADO

0982564827

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y
LOCALES POLICIA NACIONAL -
PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

09/10/2026 12:00

15/10/2026 09:00

15/10/2026 09:10

20.0%

JEFE INTERINO

uoc.policia@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

. .2 .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales
vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberdn cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo
dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de uniformes y equipos de
proteccién individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicacién de condiciones especiales
para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracidn correspondiente por jornada nocturna, conforme a
lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacién de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y
cuando exista viabilidad técnica y econdmica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion.
. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados

(identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de
produccidn, manutencidén y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones, asi como la sustitucién, conservacidn, reciclaje o
reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los més altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacidn o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con el fin
de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

3/393



. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios pUblicos o de empleados de sus socios comerciales.

. Promover o fomentar politicas, programas o cédigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcién, promocion de la
integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover mecanismos
de monitoreo y evaluacién de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucidn de un contrato publico provengan de fuentes licitas.
. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

1. Consultas electrénicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracidn sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la
convocante a través del Sistema de Informacion de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la publicacion de la convocatoria o
de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracion serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y
condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizaciéon de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusion
minimos establecidos en la reglamentacién de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante debera
analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido
en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de
respuesta o emision de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracidén Jurada, debera estar firmada en todas sus
paginas.
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Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. La inscripcidn en
el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de
las ofertas, los cuales deberdn encontrarse activos en el Registro. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio
directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccién:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacion de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada por un traductor
pUblico matriculado en la Republica del Paraguay.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mdédulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demés a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de
ningun tipo.
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b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberd cotizar en la lista
de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacién, el oferente deberd indicar el CPEN respectivo al item
ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrad caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de
evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y segln se detalla a
continuacidn:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo
pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a
los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios seré con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacién
de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberan manifestar en su oferta que
los precios que presentan en su propuesta econdémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se debera indicar la manera de distribucion de los mismos:

No Aplica

imiento sim n

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:
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Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado seré causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Mon xtranjer.

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor
que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha constancia reemplazara a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Seré considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes legales.
1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, no se admitird la presentacion de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor
debera proceder a la vinculacién de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Mddulo de Ofertas Electrdnicas,
seglin lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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f Alternativ

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases
y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la
licitacién y cuya consideracion estaria sujeta a que dicha alternativa relina mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas por:

60

dias corridos.

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extensién del periodo de validez de la oferta. En caso
de aceptar dicha solicitud, el oferente debera manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En caso de
aceptar la extension solicitada, no se le pedira ni se le permitira modificar su oferta.

3 I, . l l .2 l . .2

1. Instrumentaci6n y porcentaje

1.1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta.
El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:
a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera ajustarse a las condiciones
establecidas por la DNCP.
b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucion en la Republica del
Paraguay. La péliza deberad ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacién de la contratacién sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se
admitira la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacion
de firma por Escribano Publico. La certificacién de firma podra corresponder a la misma fecha del documento certificado o a
una fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la presentacion y apertura de sobres.
d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del
mddulo y no requerirdn certificacion de firmas.
1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado
sobre el monto maximo total del [lamadoy; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de
cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la multiplicacidn de los precios unitarios ofertados con
las cantidades méximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.
1. 3. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion jurada, deberd estar sustancialmente de
acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
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2.1.En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor y
representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucidn de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podré ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

o n T o

d.1Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,
e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
f. No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.
g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacidn adoptada, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera segun el tipo de garantia que haya sido solicitada.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

90

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica

Sul i

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:
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No Aplica

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacién por parte de la
contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, debera ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la
subcontratacién, siendo susceptible de evaluacion respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacidn indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra
la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso
de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberdn ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser
presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del mddulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guia
de ofertas electrénicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisidén al momento de la presentacion.

: lificacion de las ofert

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacidn correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podré ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracién del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se
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hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.
2. Ofertas electronicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacién y
apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes
segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme
con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procedera
a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el oferente se encuentra
inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la
convocante deberd dejar constancia en el acta de apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacion de RUC en el sobre, no sera abierta sino devuelto al oferente
remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificacién de RUC en el sobre sera abierta y remitida al 6rgano evaluador de la
convocante, para la evaluacion de la oferta o su rechazo, segln corresponda.

La presente disposicidn serd aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para la verificacién
respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electronicas y a aquellos procedimientos
especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado como condicién
de participacion.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucion
contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a
menos que la comunicacidon de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del
firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundira a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacidn sin importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el acto de aperturay
no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacidn del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visi iti

. .2

on ntr.

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

LOTE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INFRAESTRUCTURAS DEL COLEGIO DE POLICIA ‘SGTO. AYUDANTE MERLO SARAVIA

Y SUS FILIALES, INCLUYENDO TRABAJOS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y TECHOS DEL SECTOR DE ODONTOLOGIA OG 595 - Act. 06

LOTE 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE TECHOS Y SECTORES EDILICIOS DEL ISEPOL, DIRECCION GENERAL Y DORMITORIOS

DE CADETES OG 242

Visita al sitio de ejecucién del contrato.

La convocante dispone la realizacién de una Unica visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: dos dia habil antes de la fecha tope de consultas.

Lugar: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL

Direccidn: Avenida del Cadete y Oficial Inspector

Leongino Santacruz Barrio Molino. Ciudad de Luque

Hora: CONFIRMAR CON EL ENCARGADO DE GUIAR LA VISITA

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberan presentarse en el lugar de la visita como maximo a la hora y fecha tope indicada
previamente por el encargado de guiar la visita y registrarse antes del inicio de la visita técnica guiada en conjunto para todos los oferentes
presentados, a fin de realizar un correcto y completo relevamiento de datos y del estado de las edificaciones a ser intervenidas, esto para
garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la informacién suficiente a fin de preparar sus ofertas y realizar las
consultas y aclaraciones pertinentes. Seguidamente se expedird ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA y la misma debera estar firmada por el
responsable de la convocante, por una Gnica vez y no se admitirdn reclamos posteriores, ni solicitudes para otra visita guiada debido a la
inasistencia al acto por parte de algln oferente.

La visita técnica debera ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, el
mismo al momento de la Visita Técnica debera contar con una autorizacién firmada por el responsable de la firma, otorgado al profesional
que actuard en representacion de la empresa durante la visita guiada al sitio de los servicios.

Nombre del Fiscalizador de Obras: Ing. Marilia Navarro

Teléfono: 0984492395

Participacién obligatoria: Sl Aplica Lote 1y 2

Fecha

Desde la publicacién del llamado hasta dos dia habil antes de la fecha tope de
Consultas.
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Lugares de
Visitas

LOTE 3: Hospital Central de Policia Rigoberto Caballero, sito en Avda. Mcal.
Francisco Solano Lépez N°1806 e/ Avda. Juscelino Kubitschek Ciudad de
Asuncidn

LOTE 4: Hospital Regional de Policia Santa Rosa de Lima, sito en la ciudad de
Coronel Oviedo

LOTE 5: Hogar de Reposo San Francisco de Asis, sito en Avda Salim Yubi Ciudad
de Luque

LOTE 6: - Agrupacion Motorizada: Sito en Avda Costanera José Asuncion Flores
(Costanera Norte) Ciudad de Asuncién.

- Agrupacién Especializada (Filial 9):sito en Avda Acosta Nu (24°

Proyectadas) Ciudad de Asuncién.

-_U.O.T.M. Lince: sito en Avda Rca. de Colombia ¢/ Campo via - Ciudad
de Luque.

-A mi. Policia Gr. S Fduvigis Diaz y Ban Mdsicos: sito

en Avda del Cadete y Ofic. Insp. Leongino Santacruz Ciudad de Luque.

Polici A Merl ravia: sito en ruta Mariscal José
Félix Estigarribia (Ruta PY02) Ciudad de Capiata.

- Colegio de Policia Sgto. Ayte. Merlo Saravia (Filial 6):sito en ruta
Mariscal José Félix Estigarribia (Ruta PY02) Ciudad de Ypacarai.

- Dispensario Médico Mora Cue:sito en calle S/O Ramon Gonzalez ¢/
Sgto Ayte. Bernardino Medina, Barrio Mora Cue - Luque

LOTE 7: - Direccién de Policia Nacional de Concepcion: sito en ruta Gral
Bernardino Caballero (Ruta PY05) Ciudad de Concepcion.

- Puesto Sanitario Horqueta: sito en calle Virgen de Rosario casi Brasil
Ciudad de Horqueta

- Direccion de Policia Nacional de San Pedro: sito entre Avda Pte.
Stroessner y Avda Tte. Rojas Silva Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu.

LOTE 8: Direccién de Policia Nacional Cordillera, sito en ruta Mariscal José Félix
Estigarribia (Ruta PY02) Km 51,5 Ciudad de Caacupé.

LOTE 9: Direccién de Policia Nacional de Neembucl, sito en calle Palmay Rio
Paraguay, Barranco Ciudad de Pilar.

LOTE 10: Direccién de Policia Nacional de Paraguari, sito General Diaz esquina
Fulgencio Yegros Ciudad de Paraguari.

LOTE 11: - Colegio de Policia Sgto. Ayte. Merlo Saravia (Filial 1): sito en ruta
Blas Garay (Ruta PY08) Ciudad de Coronel Oviedo.

- Dispensario Médico CDE: sito en Avda. Rogelio Benitez ¢/ Capitan
Brizuela, Ciudad del Este Dpto de Alto Parana.

-Dispensario Medico de Encarnacion-Dtpo de [tapua. sito Avda. Juan Carlos

Soria ¢/ Ruta 14, ciudad de Encarnacién.

LOTE 12: Puesto Sanitario Katueté, sito en calle Espiritu Santo casi San Roque
Gonzélez de Santa Cruz Ciudad de Katuete.

Procedimiento

Visita guiada
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Nombre del
funcionario
responsable
de guiar la
visita

Landaira, teléfono: 0994.768.121

Se solicita que los potenciales oferentes realicen una visita al sitio de
realizacién de los servicios, de manera poder realizar una correcta cotizacién.
En caso de que no se realice la visita el oferente deberd presentar una
Declaracion Jurada.

encargado de dicho acto. Los gastos relacionados con dicha visita correran por
cuenta del oferente. Cuando la convocante haya establecido que no sera
requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la
oferta y ejecutar el contrato.

Oficial Primero Intd.Nelson Paiva, Jefe de Adquisiciones, Teléfono:
0983.281176 y la Sub Suboficial Principal P.S. Arg. Carmen Elisa Romero

Al culminar la o las visitas, se labraré acta en la cual conste, la fecha, lugar y
hora de realizacion, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario

Lote N° 13 Mantenimiento Menores y Reparacion Edilicia para la Direccion General de
Investigacion Criminal y Departamentos Dependientes (Portacion de Armas, Registro de
Extranjeros e Informética) - 0G. 242

Visita al
sitio de
ejecucién

Si Aplica.

La visita al sitio de obras se llevard a cabo desde la publicacidn hasta dos dia habil
antes de la fecha tope de consulta.

LOTE N° 13 Servicio de Mantenimiento Menores y Reparacién Edilicia para la
Direccidn General de Investigacion Criminal y Departamentos Dependientes
(Portacion de Armas, Registro de Extranjeros e Informatica).

Lugar y Horario: Calle Azara e/ EE.UU y Tacuary Direccién General de Investigacion
Criminal y Portacion de Armas.

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.
Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Oficial Segundo Int. Cristian
Samudio. Contacto: Teléf. (0976) 485.158

Lugar y Horario: Coronel Pedro Gracia N° 468 entre Tte. Rodi y Dr. Mazzei, en la
ciudad de Asuncion - Dpto. de Registros Extranjeros -

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.
Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Oficial Segundo PS Natalia
Ortega. Contacto: Teléf. (0985) 585-687

Lugar y Horario: RI2 Ytororo esq. Dr. Hassler Departamento de Informatica.
De lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.
Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Oficial Ayudante Int. Diana
Ortega Contacto: Teléf. (0984) 187-817

LOTE 14 - CEDULACION ESTRANJEROS - Sede Central de Identificaciones - Planta Baja

LOTE 15 - Refaccion de Policia Nacional - Departamento de Identificaciones Caazapd

LOTE 16 - Mantenimiento de Policia Nacional (Departamento de Identificaciones) - CAACUPE

LOTE 17 - Mantenimiento de Policia Nacional - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES ITA
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Visita al sitio Si Aplica.

de ejecucion . e . S .
) La visita al sitio de obras se llevard a cabo desde la publicacién hasta dos dia

habil antes de la fecha tope de consulta.

Lugar y Horario: Calle Azara e/ EE.UU y Tacuary Direccién General de
Investigacion Criminal y Portacién de Armas.

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.

Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Oficial Segundo Int.
Cristian Samudio. Contacto: Teléf. (0976) 485.158

Lugar y Horario: Coronel Pedro Gracia N° 468 entre Tte. Rodiy Dr. Mazzei, en la
ciudad de Asuncion - Dpto. de Registros Extranjeros -

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.
Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Oficial Segundo PS
Natalia Ortega. Contacto: Teléf. (0985) 585-687

Lugar y Horario: RI2 Ytororo esq. Dr. Hassler Departamento de Informética.
De lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.
Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Oficial Ayudante Int.
Diana Ortega Contacto: Teléf. (0984) 187-817

LOTE 14 - CEDULACION ESTRANJEROS - Sede Central de Identificaciones - Planta Baja

Visita al sitio de ejecucion

Si Aplica.

La visita al sitio de obras se llevard a cabo desde la publicacién hasta dos dia habil antes de la fecha tope de consulta.
Lugary Horario:

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.

Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:

Funcionario Javier Ledezma

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.

Contacto: Teléf. 0981527636.

1. Difusién de la visita.

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusién de (02) dos
dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacidn.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacidn sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante podra establecer la
obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan
a la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacién de esta
autorizacion no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm
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La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los Incoterms publicada
por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los
prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

s

Autorizacion Fabrican

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberd acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de
servicios.

La autorizacion deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacin debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacién de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. Las mismas deberan ser
presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentacion de las muestras en tiempo y condiciones establecido por la
Convocante sera causal de descalificacién de la oferta.

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icion ien

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:
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No Aplica

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o
derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus
partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar medidas necesarias
para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor
en virtud del contrato.

Periodo de validez de la.G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra
riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicidn, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los
incoterms aplicables.

s

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario pablico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada
con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:
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(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u
otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacidn a los demas participantes.

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacidn suministrada es de caracter reservado,
debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N°
5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidon contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos
en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el articulo 21 de la
Ley N°7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de
la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

1. Deber de Abstencidn del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el procedimiento de
contratacion debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacién esté comprendida en
alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberd comunicar a su superior jerarquico o a la maxima
autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién particular. En caso que
corresponda, el superior jerarquico o la maxima autoridad institucional tendra por aceptada la abstencién apartando al funcionario y, de
ser necesario, designara al sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un
funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratacion
del suministro publico, y no mediando la abstencién expresa del funcionario, debera apartarlo del asunto particular, detallando la
situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la
designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccién de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencion en alguna de las etapas de la fase de contratacion del
suministro publico, adoptard las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las actuaciones en sede administrativa o
revocarlas, seglin corresponda. Deberd dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podra, de
oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian
constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones
conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4, Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el
procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en
cumplimiento de su obligacién de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de
la Ley 7021/22. De comprobarse la omision, falsedad o inexactitud de la informacidén proporcionada y declarada en la Declaracién la
Convocante analizara si se configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que
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correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta
y/o rescisién del contrato respectivo.

nfidenciali v ion f

No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracidn y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a
la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion,
hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisidn del acto administrativo de seleccidén de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econémicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberéan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité
de evaluacién realizara el siguiente andlisis:

1° Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacién de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto
a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios
finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira contratar
con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5° Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el Registro de
Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en
el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i),
y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la
informacion con respecto a los incisos mencionados. La declaracion jurada deberd contar con informacién vigente al momento de la
presentacién de las ofertas y el oferente sera responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del
Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederd al rechazo de la oferta.

6° El comité podré recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacién de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demas
supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la DNCP.
En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia de la informacién obrante en las fuentes
respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas
junto con la oferta, el Comité de Evaluacién de Ofertas deberé evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo
requerir al oferente la informacidn que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
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la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

I L] .

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o
partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los pardmetros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

La estructura minima del desglose de composicidn de los precios, sera:

Debera contar minimamente de: costo del servicio, gastos administrativos y financieros y otros, cargas laborales, rentabilidad, retenciones,
IVAy el precio

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propésito de facilitar el andlisis y comparacion de las ofertas, el oferente debera ajustarse a la
estructura minima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una explicacién detallada o
parametros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicion y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado
de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La
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falta del CPEN no serd motivo de descalificacidn de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma
del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacidn fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provision de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto
de la contratacién. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio
debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta
autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formacién, o a nombre de cualquiera de los integrantes del
mismo.

b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderd por el término “servicio”
aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el
responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN sera intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de
productos y bajo autorizacién expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacién de ofertas en el
marco de un procedimiento de contratacién, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacién respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacidn que
se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

No Aplica

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)
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5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo en caso de
imposibilidad de certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd
acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

Q

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
juridica tales como la Escritura Publica de Constitucién, segin el tipo de sociedad y
protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar a la persona juridica, otorgado por Escritura Piblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asambleay de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
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b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formacién y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intencién para consorciarse. Estos documentos pueden
consistiren (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
publica, o

II. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la
Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Fisicas)
y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay deberén presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucién del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
I.Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pdblica) de constitucién
del consorcio.
Il. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electronica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario, y deberdn estar vigente a la fecha y hora tope de presentacion de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacidn, salvo que expresamente se disponga la
exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o disconformidad deberé analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacion respaldatoria expedida por
autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o cuando el titular de una empresa
no sea empleador, el oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

- bacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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1) Para contribuyente de IRE GENERAL.

Deberan cumplir con el siguiente parametro:

+ Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.

Deberd serigual o mayor que 1, en promedio, en los afios (2023-2024-2025).

« Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios (2023-2024-2025).

« Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los afios (2023-2024-2025).no debera ser negativo.

2) Para contribuyentes de IRE SIMPLE.

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual 0 mayor que 1, el promedio de los afios (2023-2024-2025).

3) Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP.

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor que 1, el promedio de los de los afios (2023-2024-2025).

4) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General.

Debera cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio de los afios (2023-2024-2025).

Para los consorcios: Todos los integrantes deberan cumplir los indices financieros solicitados.

Observacién: Para hallar el promedio de los 3 afios se calculara el indice de cada afio y luego se sumaran estos indices y se dividiran entre la
cantidad de afios. En caso de empresas que tengan menos afios de antigiiedad, el promedio se realizara

teniendo en cuenta la cantidad de afios de existencia. En todos los casos se utilizaran dos decimales.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Estado de Resultados de los afios 2023-2024-2025 para
contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.

2. Presentacion del Formulario N° 501 afios 2023-2024-2025 para los
contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE. -

3. Presentacion del Formulario N° 515 afios 2023-2024-2025 para los
contribuyentes del IRP/IRP-RSP. -

4, Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 36 (trienta y
seis) meses al cierre del ejercicio fiscal 2025.

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1.Existencia Legal de por lo menos 3 (tres) afios de antigliedad, que ser4 comprobada desde la fecha de inscripcién en el Registro Unico de
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Contribuyente, habilitado en el rubro

2. Debera demostrar tener experiencia en prestacion de Servicios similares a los solicitados (mantenimiento y reparacion de edificios) para
Instituciones Publicas y/o Privadas como minimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto total maximo ofertado en la presente licitacion,
de los tres ultimos afios (2023, 2024 y 2025).

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Copia de facturaciones y/o contratos con sus recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacién ofertado, para lo cual debera presentar
copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente
municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacién se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al
procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente
deberd manifestar y justificar esta condicidn en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial

i Técni

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

a. El Oferente debera contar con un plantel de empleados, por lo menos 1(un) profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero civil, con
por lo menos 3 (tres) afios de experiencia en el ejercicio de la profesidn, justificando con Certificado de Trabajo.

b. Los Servicios ofertados deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas en Pliego de Bases y Condiciones.

c. El Oferente deberd conocer el sitio de la ejecucion del contrato para lo cual deberé efectuar una visita al sitio de ejecucion del
contrato y/o deberd presentar una Declaracién Jurada en la Oferta, en la cual manifieste que conoce el sitio de la realizacién de los
trabajos y que cuenta con la informacidn necesaria relativa a los trabajos a ser realizados, para preparar la oferta y celebrar el
contrato

d. ElOferente debera presentar una Declaracidén Jurada en la cual conste que los trabajos a ser ejecutados, seran realizados guardando
los cuidados necesarios para evitar la alteracidn de los bienes y garantizando la conservacién de los mismos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

a. Curriculum del Personal propuesto, firmado por el mismo, acompaiiado de la fotocopia de cédula de identidad vigente y del titulo
en arquitectura o ingenieria civil, justificando con Certificado de Trabajo.

b. Presentar Declaracién Jurada de que los servicios ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas.

c. Acta de Visita Técnica al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Direccién de Infraestructura para
preparar la oferta y celebrar el Contrato y/o una Declaracidon Jurada en la cual manifieste que conoce el sitio de la realizacién de los
trabajos y que cuenta con la informacion necesaria relativa a los trabajos a ser realizados, para preparar la oferta y celebrar el
contrato.
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d. Declaracion Jurada en la cual conste que los trabajos a ser ejecutados, seran realizados guardando los cuidados necesarios para
evitar la alteracién de los bienes y garantizando la conservacién de los mismos.

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

No Aplica

Se deben establecer los criterios de evaluacion que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente
informacion:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacién de cada criterio de evaluacién especificado en la clausula anterior seré el siguiente:

No Aplica

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a
los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién
de errores aritmético.

El comité de evaluacidn debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio,
debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracidn remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.
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Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisidn que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podré reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente maneray notificara al oferente para su aceptacion:

a. Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad
con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

riteri Adjudicacion

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacidn de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo
con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.
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En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la
contratacion.

ificacion del ltad

La notificacidn del resultado se realizaré a través del SICP de manera automética, desde la comunicacién de los documentos en el SICP, a
los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran
considerados tales correos electronicos. Dicha notificacion, al tiempo de la comunicacién de los documentos en el SICP, comprendera la
Resolucidn del resultado y el informe de evaluacién respectivo. La fecha de esta notificacion se considera vélida a todos los efectos,
siempre que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI,
Secci6n IVy V del Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucion y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 82 del
Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la mencién de haberse
acompafiado el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este
Gltimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de comunicacion de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacidn por correo electrénico, se considerard que el oferente ha sido debidamente
notificado desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacidn, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por parte del
oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién respecto al analisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa
para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccidn, pero que pueda
inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios
seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso
de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma serd aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la
Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la ejecucién del contrato se aplicarad solamente con la
aprobacion de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la clausula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier
modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e LoteN°1Y2
o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado.Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

Nombre del Solicitante y el Cargo
Tesorero Habilitado Pagado: HUGO NOGUERA ARROYO

Dependencia: Actividad 06 Formacién y Capacitacion de Oficiales y Suboficiales de la Policia Nacional.

o Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.Haga clic o pulse aqui para escribir
texto.

El mantenimiento y reparacion mayor del Instituto Superior de Educacion Policial por el desgaste de las instalaciones y ante posibles
visitas de evaluacion por el CONES Y ANEAES.

o Justificacién de la planificacidn: (si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal).Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

Se trata de un llamado continuo ya que el mismo responde a la necesidad reacondicionar el Instituto Superior de Educacién Policial debido
al desgaste de las instalaciones y ante posibles visitas de evaluacidn por el CONES Y ANEAES.

e Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la
convocatoria.

Las especificaciones técnicas estan elaboradas para que esta instalacién pueda soportar un alto desgaste tanto por el alto transito de
personas como de vehiculos y asi prevenir de accidentes y lesiones en los alumnos, docentes y personal administrativo potenciando asi el
aprendizaje. Se deben asegurar estructura, pisos, muros, techos, aberturas, instalaciones eléctricas y de plomeria.

e Lote N°3AL 12
o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser
publicado.Haga clic o pulse aqui para escribir texto.
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Nombre de los Solicitantes y el Cargo Dependencia

SONIAR. CABALLERO DE
REJALA

Comisario Principal MCP. Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial-Direccion General Sanidad Policial

Tesorero Habilitado
Pagador

 Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.Haga clic o pulse aqui para escribir
texto.

La Direccion General de Sanidad Policial (DGSP), a través de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, responsable de la
administracién y funcionamiento del Hospital Central de Policia, ha identificado la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de
seguridad, funcionalidad y conservacién de sus instalaciones edilicias. En este sentido, resulta indispensable ejecutar trabajos de
mantenimiento menor que permitan prevenir deterioros, fallas operativas y reparaciones de mayor complejidad y costo. Estas acciones
contribuirdn a mantener ambientes seguros, adecuados y funcionales para los pacientes, el personal de blanco, funcionarios y familiares
que concurren diariamente al establecimiento. Asimismo, el mantenimiento de los edificios y dispensarios médicos dependientes de la
DGSP responde al crecimiento sostenido y proyectado de la poblacién beneficiaria, integrada por titulares, conyuges, hijos, madres y
padres. Este incremento genera una mayor demanda de los servicios de salud y, consecuentemente, la necesidad de conservar y adecuar
los espacios fisicos disponibles. Por ello, resulta fundamental realizar intervenciones oportunas que permitan mantener la infraestructura
en condiciones apropiadas, conforme a los requerimientos sanitarios y de seguridad vigentes. La contratacion permitird garantizar la
continuidad y calidad de los servicios asistenciales, optimizando el uso de la infraestructura existente y preservando el patrimonio
institucional.

o Justificacién de la planificacidn: (si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal).Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

Se trata de un llamado periddico correspondiente al ejercicio fiscal 2026 y 2027.

e Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacion de la
convocatoria.

Las especificaciones técnicas del presente proceso de contratacion para el mantenimiento y reparaciones menores del Hospital Central de
Policia Rigoberto Caballero y sus dispensarios médicos responden de manera directa a la alta demanda asistencial. Garantizar la
continuidad operativa y la seguridad edilicia resulta imperativo para responder a las necesidades de los usuarios, quienes requieren
instalaciones optimas, higiénicas y funcionales. Un diagndstico riguroso de los inventarios existentes revel6 el desgaste natural del
equipamiento e infraestructura activa, evidenciando la urgencia de intervenciones preventivas y correctivas periddicas.

Actualmente las soluciones vigentes implementadas por personal interno resultan insuficientes para abordar fallas complejas en plomeria,
electricidad y albafiileria, demandando un servicio especializado de mayor escala. Asimismo, el resultado de contrataciones anteriores
confirma que la falta de un mantenimiento integral continuo incrementa los costos operativos a largo plazo debido a deterioros
acumulados. Por ello, los requerimientos derivados de esta necesidad exigen la contratacion de un proveedor idéneo que asegure
estandares de calidad y rapidez de respuesta.

Lote N° 13

e dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado.Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

LENNY SILVANA DANEI PEREIRA
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

Actividad 05 Investigacion de Hechos Punibles

« Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.Haga clic o pulse aqui para escribir
texto.

El mantenimiento de edificios de esta Direccién General es crucial para garantizar la seguridad, funcionalidad y longevidad de la
infraestructura. Permite prevenir deterioros, optimizar el uso de recursos y crear un entorno de trabajo o servicio adecuado. Ignorar el
mantenimiento puede resultar en mayores costos a largo plazo debido a reparaciones mas extensas, riesgos para la salud y la seguridad, y
una imagen negativa de la institucion. Priorizar el mantenimiento preventivo asegura la eficiencia operativa y el cumplimiento de las
normativas vigentes.

e Justificacion de la planificacion: (si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal).Haga clic o pulse aqui para escribir texto.
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La planificacién del llamado es un llamado periddico establecido dentro de la Planificacion Anual de Compras de esta Actividad.

e Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la
convocatoria.

Las especificaciones técnicas fueron establecidas, basandose en las necesidades reales de la Institucién de acuerdo a un relevamiento
realizado, suficientemente claras, objetivas, a fin de brindar condiciones ptimas para toda la comunidad.

Lote N° 14 al 17

e dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado.Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

Nombre del Solicitante y el Cargo
Director Gral. DGAF: Comisario General Inspector JOSE CONCEPCION VERA GAMARRA
Tesorero Habilitado Pagador: Comisario Principal MCP. MIRIAN CELINA ANASCO DE SAGGIA

Dependencia: Actividad 08 Servicio de Identificacion de Personas

« Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.Haga clic o pulse aqui para escribir
texto.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Contratacidn del Servicio de Mantenimiento y reparacién de edificios y locales es
poner en condiciones las distintas infraestructuras de la sede central como de oficinas regionales del Departamento de Identificaciones

El mantenimiento de edificios emerge como una necesidad primordial. La implementacién de un programa de mantenimiento integral y
eficiente no solo incide en la preservacién del valor del inmueble a largo plazo, sino que también repercute directamente en la seguridad,
el conforty la funcionalidad de los espacios del Depto. De Identificaciones en la Oficina Central y Regional

e Justificacion de la planificacidn: (si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal).Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

El presente llamado, es un llamado sucesivo, para el ejercicio Fiscal 2026.

e Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacion de la
convocatoria.

Que, los Mantenimientos y Reparaciones, es con la finalidad de mantener y mejorar la sede central como asi también las distintas Oficinas
Regionales de este Departamento, con el énfasis de mejorar los espacios de atencidn al publico y por ende mejorar el servicio en la
ciudadania en general EETT fueron establecidas conforme a las necesidades requeridas y formuladas por el personal idéneo (Se adjunta
Dictamen Técnico)

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la convocatoria.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propdsito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere.
La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT
bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacién de ofertas que se ajusten a los documentos de licitacidn, y a la convocante el
examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y del
modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a menos que en
el contrato se disponga otra cosa.

- En las EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo
sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente
utilizados en la fabricacion de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser restrictivas.
Siempre que sea posible deberan especificarse normas de calidad internacionales. Se deberan evitar referencias a marcas, nimeros de
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catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas
descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”,
remitiendo la aclaracidn respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o codigos de practica particulares, éstos solo seran aceptables si a continuacion de los
mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo
menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Gnicamente puedan ser caracterizados total o
parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, Unicamente se haré a manera de referencia,
procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(@) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que
dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores
maximos o minimos aceptables o garantizados, seglin corresponda. Cuando sea necesario, la convocante debera incluir un formulario
especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionara la informacién detallada de dichas
caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas,
cronogramas técnicos, u otra informacidn técnica, la convocante deberd detallar la informacién requerida y la forma en que debera ser
presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacion en la tabla siguiente. El oferente preparara
un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bi : .

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INFRAESTRUCTURAS DEL COLEGIO DE POLICIA ‘SGTO. AYUDANTE MERLO SARAVIA’ Y
SUS FILIALES, INCLUYENDO TRABAJOS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y TECHOS DEL SECTOR DE ODONTOLOGIA OG 595

item  Descripcién Especificaciones

1 Cartel metalico con soporte Cartel metalico con soporte

2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién mano de obra- Cartel metalico con soporte
3 Replanteo y marcacién Replanteo y marcacion

4 Servicio de Demolicion Servicio de Demolicién / PISO

5 Servicio de Demolicion Servicio de Demolicién / CARPETA

6 Servicio de Demolicion Servicio de Demolicion / ZOCALO

7 Servicio de Demolicion Servicio de Demolicién / CONTRAPISO
8 Servicio de Demolicion Servicio de Demolicién / TECHO

9 Servicio de Demolicion Servicio de Demolicién / CIELORRASO
10 Servicio de Demolicion Servicio de Demolicién / PARAPETO
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Reparacion de techo

Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas
Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Replanteo y marcacién

Reparacién de techo

Reparacidn de techo

Reparacion de techo

Reparacion de techo

Reparacidn de techo

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién DE TECHO / Provision y colocacién Cenefa de
Chapa Trapezoidal prepintada

Servicio de Demolicién / LOSA

Servicio de Demolicién / VIGA

Servicio de Demolicién / PILAR

Servicio de Demolicién / MAMPOSTERIA

Servicio de Demolicién / REVESTIDO

Servicio de Demolicién / REVOQUE

Servicio de Demolicién / CANALON

Servicio de Demolicion / DESAGUE PLUVIAL

Servicio de Demolicién / DESAGUE CLOACAL

SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicién de agua corriente

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos
sanitarios

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de mesadas

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de instalacién
eléctrica

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos
elétricos

DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmonte
de mampara

Montaje / Desmontaje de cielorraso
mano de obra- Montaje / Desmontaje de cielorraso

Replanteo y marcacion / Informe tecnico, replanteoy
analisis por calculista estructural

Reparacion DE TECHO / chapa termo acustica con nucleo de
poliuretano

Reparacion DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de
cubierta de techo de paneles termo acusticos

Reparacion DE TECHO / chapa trapezoidal

Reparacidn DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de
cubierta de techo de chapa trapezoidal

Reparacidén DE TECHO / Pilares metélicos

RESTAURACION O REPARACISN DE CONTRAPISOS /
Reparacidn de contrapiso de h° cascotes de 10cm

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacidn de contrapiso de h° cascotes de 10cm
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacién de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mantenimiento de H°A°
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento de H°A°
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Cimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacién de
carpeta

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacion de carpeta

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacién de
pisos

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacion de pisos

Reparacién DE ZOCALO
mano de obra- Reparacién DE ZOCALO

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Colocacion de
revestido ceramico azulejos

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS/
Colocacion de revestido ceramico

MANTENIMIENTO DE H°A° / Zapata de Hormigon Armando

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Zapata de
Hormigon Armando

MANTENIMIENTO DE H°A° / Viga inferior

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Viga inferior
MANTENIMIENTO DE H°A° / Pilares de H°A°

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Pilares de H°A°
MANTENIMIENTO DE H°A° / Losa de H°A°

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Losa de H°A°

MAMPOSTERIA / mamposteria armada de 0,30 ladrillo
comun

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria armada de
0,30 ladrillo comun

MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,30 ladrillo
comun

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de nivelacion
de 0,30 ladrillo comun

CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
mano de obra- CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLADA

MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,20 ladrillo
comun

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion
de 0,20 ladrillo comun

MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo
comun
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
aislacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparaci6n de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacidn de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion
de 0,15 ladrillo comun

MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes reforzadas con
varillasde ¢ 8

mano de obra- MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes
reforzadas con varillas de @ 8

MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de rajaduras en
paredes

mano de obra- MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

aislacion / aislacién horizontal con hidréfugo
mano de obra- aislacién / aislacién horizontal con hidréfugo

aislacion / aislacion vertical con hidréfugo (aislacion de
paredes)

mano de obra- aislacién / aislacion vertical con hidréfugo
(aislacion de paredes)

aislacion / aislacion vertical con hidréfugo (aislacion de
paredes de bafios )

mano de obra- aislacién / aislacion vertical con hidréfugo
(aislacién de paredes de bafios)

aislacién / aislacién de losa con hidréfugo (aislacion de pisos
de bafios)

mano de obra- aislacién / aislacién de losa con hidréfugo
(aislacién de pisos de bafios )

Reparacidén DE REVOQUES / revoque de paredes interiores

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / revoque de
paredes interiores

Reparacion DE REVOQUES / revoque de paredes exteriores

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / revoque de
paredes exteriores

Reparacion DE REVOQUES / Reparacidn de fisuras

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / Reparacién de
fisuras

Reparacidén DE REVOQUES / Revoque de mocheta y bordes
de aberturas

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / Revoque de
mocheta y bordes de aberturas

Reparacidén DE REVOQUES / revoque de cielorraso

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / revoque de
cielorraso
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85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para paredes
interiores con base de sellador acrilico y enduido)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para
paredes interiores con base de sellador acrilico y enduido)

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para paredes
exterior con base de sellador acrilico y enduido)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para
paredes exterior con base de sellador acrilico y enduido)

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas metalicas al
esmalte sintético)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para
aberturas metalicas al esmalte sintético)

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas de madera
al esmalte sintético)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para
aberturas de madera al esmalte sintético)

ABERTURAS METALICAS / Provisién aberturas de 1,50 x 2,10
a dos hojas con marco

mano de obra- ABERTURAS METALICAS / Provisidn aberturas
de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco

ABERTURAS METALICAS / Provision aberturas de 0,80 x 2,10

mano de obra- ABERTURAS METALICAS / Provision aberturas
de 0,80x 2,10

Mantenimiento y Reparacion de puertas y ventanas /
Reparacidn de ventanas de vidrio

mano de obra- Mantenimiento y Reparacion de puertasy
ventanas / Reparacion de ventanas de vidrio

ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de puertas de madera

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Reparacidn de
puertas de madera

ABERTURAS DE MADERA / Reparacidn de ventanas vidrio
templado

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Reparacién de
ventanas vidrio templado

ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de
puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco
incluido

ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de
puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco
incluido
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de techo

Servicio de instalacidn y reparacion de ventanas, puertas y alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacion y reparacion de ventanas, puertas y alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de instalacidn y reparacion de ventanas, puertas y alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacién y reparacion de ventanas, puertas y alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacién y reparacion de ventanas, puertas y alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de vidrios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de
puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco
incluido

Reparacion DE TECHO / Provisidn y colocacion Cenefa de
Chapa Lisa prepintada

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacién de ventanas con balancines metalico)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacién de ventanas con balancines
metalico)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y
VENTANAS(Reparacién de Puerta metélica de 1,50 x 2,10
incluye marco, cerradura, herrajes y colocacién. en bafios)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS(Reparacion de Puerta metalica de 1,50 x 2,10
incluye marco, cerradura, herrajes y colocacién. en bafios)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacidn de Puerta Placa 1,50 m x 2,10 m, incluye
cerradura, herrajes y colocacién).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura, herrajes y colocacién).

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacidn de Puerta Placa 1,40 m x 2,10 m, incluye
cerradura, herrajes y colocacién).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura, herrajes y colocacién).

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacidn de Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m, incluye
cerradura, herrajes y colocacién).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura, herrajes y colocacion).

COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)
mano de obra- COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Juego de griferia y accesorios
para lavatorio cromado)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias ( kit de Inodoro completo con sus
accesorios)
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125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias ( kit
de Inodoro completo con sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Mingitorio con sus accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(Mingitorio con sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Bacha para mesada con griferia
y accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(Bacha para mesada con griferia y accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Ducha con su griferiay
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(Ducha con su griferia y accesorios)

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacion de
pisos tipo porcelanato

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacidn de pisos

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC de 150 mmy sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 150 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC de 100 mmy sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 100 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC de 75 mm y sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 75 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (caferias de PVC de 50 mmy sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 50 mm y sus accesorios)
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142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacidn
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC de 40 mmy sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(caferias de PVC de 40 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Llave de paso)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(Llave de paso)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (rejilla de piso )

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(rejilla de piso)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(rejilla corridas de piso)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(caja sifonada 150x150x50 mm)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC varios y sus
accesorios para agua corriente)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC varios y sus accesorios para agua corriente)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (conjunto de cafierias y
accesorios de PVC rigido soldable para desague cloacal)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(conjunto de cafierias y accesorios de PVC rigido soldable
para desague cloacal)

INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y provision de
espejos tipo float en sanitarios

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y
provision de espejos tipo float en sanitarios

INSTALACIONES eléctricas / Informe tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero en electricidad

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Informe tecnico,
replanteo y analisis por ingeniero en electricidad
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160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y Reparacién de
instalaciones eléctricas (tapa de enchufes)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y
Reparacion de instalaciones eléctricas (tapa de enchufes)

INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y Reparacién de
instalaciones eléctricas (pico de luces y enchufes)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y
Reparacidn de instalaciones eléctricas (toma de luces y
enchufes)

INSTALACIONES eléctricas / provision, Reparacion y cambio
de los artefactos de iluminacién segin modelo extraido

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / provision,
Reparacidn y cambio de los artefactos de iluminacién segin
modelo extraido

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero General)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisién e
Instalacion de Tablero General)

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero Secundario)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisién e
Instalacion de Tablero Secundario)

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero eléctricos hasta 12 mddulos)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisién e
Instalacion de Tablero eléctricos hasta 12 mddulos)

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero eléctricos hasta 18 mddulos)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisién e
Instalacion de Tablero eléctricos hasta 18 mddulos)

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero eléctricos hasta 24 mddulos)

INSTALACIONES eléctricas / (Acometida eléctrica hasta el
tablero general con NYY)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Acometida
eléctrica hasta el tablero general con NYY)

INSTALACIONES eléctricas / (Registros eléctricos).

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Registros
eléctricos).

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)
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181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar hasta 20A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Contactor tripolar hasta 20A)

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de 20A hasta 85A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Contactor tripolar de 20A hasta 85A)

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)

INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para bandejas de 100
mm

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para
bandejas de 100 mm

INSTALACIONES eléctricas / ( Bandeja portacables de 38x38
mm x 3,00 m.

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Bandeja
portacables de 38x38 mm x 3,00 m.

INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para bandejas de 38
mm

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para
bandejas de 38 mm

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 4x6mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY
4x6mm?2

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 2x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY.
2x4 mm?2

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 2x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY
2x2 mm?2

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 1x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY
1x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / Cable multifilar de 2 mm2 varios
colores
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204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Cable multifilar
de 2 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 4 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 4 mmz2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 6 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 6 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 8 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 8 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 10 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 10 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 16 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 16 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 25 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 25 mm2 varios colores

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 4 mm2 verde p/tierra

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 6 mm2 verde p/tierra

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

mano de obra - INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 8 mm2 verde p/tierra

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x1 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x1 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x2 mm2
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226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x4 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x6 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x6 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 3x1 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 3x1 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 3x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 3x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 3x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 3x4 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x4 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x6 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x6 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x10 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x10 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x16 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x16 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Electroducto varias medidas
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248
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253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacidn de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de sistemas contra incendios

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Electroducto
varias medidas

INSTALACIONES eléctricas / ( Cafio corrugado antillama de
25 mm x25 m.

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cafio corrugado
antillama de 25 mm x25 m.

INSTALACIONES eléctricas / ( Caja llave tigreflex embutir

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Caja llave
tigreflex embutir

INSTALACIONES eléctricas / Cableado de Sefiales Débiles

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Cableado de
Sefiales Débiles

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Reparacién vidrios para BIE (PCI)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Reparacién vidrios para BIE (PCI)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de incendios
auténomos

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de
incendios auténomos

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de incendios
convencionales humo/calor

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de
incendios convencionales humo/calor

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de incendios
convencionales termovelocimetricos

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccion de
incendios convencionales termovelocimetricos

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar accionador manual

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar accionador manual

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar central de deteccién y alarma de
incendios (PCC)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar central de deteccion y alarma
de incendios (PCC)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas audiovisuales
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269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas
audiovisuales

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar sefializacidn de salidas de emergencia

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar sefializacidn de salidas de
emergencia

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivos de extincion portatil

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivos de extincion
portatil

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar Balde metalico galvanizado pintado en
rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de
manera vertical.

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar Balde metalico galvanizado
pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a
ser fijado de manera vertical.

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. SANITARIAS
(Cafieriasubterranea de @ 150mm de PVC para conexion a la
red cloacal existente)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
SANITARIAS (Cafieriasubterrdnea de @ 150mm de PVC para
conexién a la red cloacal existente)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. SANITARIAS
(Ventilacién del sistema de desagiie cloacal)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
SANITARIAS (Ventilacién del sistema de desagiie cloacal)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. SANITARIAS (Llaves
de Paso de 3/4" Campana Cromada)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. CLOACAL (Caja
sifonada 15 x 15 con rejilla).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).
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288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

Reparacion de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague cloacal

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de H°).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
CLOACAL (Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de H°).

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de H°)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
CLOACAL (Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de H°)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (cafierias
de 100 de desagiie cloacal)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
CLOACAL (cafierias de 100 de desagiie cloacal)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (Camara
desengrasadora de 1,20 x 1,20 x 1,20)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Canaleta
moldurada de chapa galvanizada D 40 cm, n° 24)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40
cm, n®24)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Canaleta
moldurada de chapa galvanizada D 50 cm, n° 24)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50
cm, n° 24)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. PLUVIAL (Bajada
de chapa galvanizada n°® 26 D 60)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada n®24 D 60)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Sumidero
con varillas de 10 mm ¢/ 3 cm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm ¢/ 3 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. PLUVIAL (Cafieria
de bajada de PVC 100mm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Cafieria de bajada de PVC 100mm)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. PLUVIAL (Cafieria
de bajada de PVC 150mm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Cafieria de bajada de PVC 150mm)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. PLUVIAL (Cafieria
de bajada de PVC 200mm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
PLUVIAL (Cafieria de bajada de PVC 200mm)
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308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de Demolicion

Mantenimiento y Reparacion de pavimento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Limpieza de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

aislacién

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. PLUVIAL (Registro
pluvial de 30x30 cm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. PLUVIAL (Registro
pluvial de 40x40 cm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Registro pluvial de 40x40 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. PLUVIAL (Registro
pluvial de 50x50 cm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Limpieza
de registros pluviales)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Limpieza
de cafierias pluviales)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Limpieza de cafierias pluviales)

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacién de
guarda obra

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacion de guarda obra

SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion y Reparacién de piso
tipo taquito existente

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PAVIMENTO / pavimento
de hormigon armado

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE
PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado

LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios
interiores

mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y
Limpieza de vidrios interiores

LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios
exteriores

mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y
Limpieza de vidrios exteriores

LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos
mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos

aislacion / aislacién de losa con hidréfugo
(impermeabilizacién de losa )
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330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacidn de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de Demolicion

Mantenimiento de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

mano de obra- aislacién / aislacién de losa con hidréfugo
(impermeabilizacién de losa )

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Boqueta)
Mano de obra

Demolicion de piso de Hormigon Armado

Mantenimiento de H°A°

Mano de obra

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de vigas
de apoyo (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de
aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de
madera (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-De mesadas y
muebles Fijos y desmontables (incluye remocion y traslado
de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Mantenimiento y
Reparacion de cielorraso tipo PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacion y
cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacidn de malla metélica en uniones de mamposterias /
vigas/pilares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacion de
Juntas de dilatacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de cobertura de chapa con nucleo aislante de
poliuretano incluye estructura metalica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de estructura y techo de policarbonato de 6 mm
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355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacién de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacion de
roturas de paredes con envarillado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Dintel prefabricado
de H°A®

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios--Construccion de
rampas de H° A° para sillas de rueda en veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para huellas de escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para contrahuellas de
escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Embutir cafierias de
aire acondicionado y aislacion térmica en exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de cantoneras metalicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Servicio de
enchapado con baveta en uniones chapa mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de extractores axiales de 40 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de piedra triturada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de techo-Desmonte de techo (incluye remocion
y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de techo de tejas -Desmonte de de techo
(incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

Reparacion de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque

Reparacion de techo-Cambio de chapas del techo con
colocacion y provision

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Montaje / Desmontaje de cielorraso-De cielorraso (incluye
remocion y retiro de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Montaje ENTRE Desmontaje de cielorrasos-Provision y
colocacion de cielorraso desmontable con perfil y yeso
acartonado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Montaje ENTRE Desmontaje de cielorrasos-Cielorraso de
yeso con junta tomada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Desmonte de canaleta aerea externa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Desmonte de canaleta embutida aerea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de
bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Mantenimiento de canaletas embutida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Mantenimiento de canaletas de alero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Provision y colocacion de canaletas y bajadas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque interior/exterior de pilares
y vigas con hidrofugo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios)
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405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de cielorraso 1:4:12

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de losas y vigas de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 015 m (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 020 m (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 030 m (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Reparacion de filtracion y humedad en
paredes interior y exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de zocalo-De zocalos (incluye remocion y
traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo PI5

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo ceramico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo de granito

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo porcelanato

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalos vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para ducha electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca de luces

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para ventilador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revision y reparacion de circuito de aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire
monofasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de ducha electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revision y reparacion de circuito de duchas electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision instalacion y puesta en funcionamiento de
extractores axiales de 40 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y
mantenimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de un punto y tomacorriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de tomas tipo schucko

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y
conexion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros
de embutir con barra de cobre y jabalina

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros
de embutir

54/393



479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero Principal con barras RST
para 24 llaves TM

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero Secundario con barras
RST para 16 llaves TM

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy Caja Mold
400A TS 500ENTRESOK - Reg A

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 1 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 15 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 2 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 4 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 6 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 10 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 16 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable cordon de 2x1 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable de 2x2 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable de cobre desnudo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de canaletas plasticas de 30x 12 mm
para cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de canaletas plasticas de 40x 16 mm
para cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de canaletas plasticas de 100x 50 mm
para cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de bandejas metalicas de 100 mm de
3 mts de largo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de bandejas metalicas de 150 mm de
3 mts de largo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicacion y mantenimiento de conexiones de seze«Eles
debiles

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de disyuntor TM 3x50 A a rielera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de disyuntor TM 3x125 A a rielera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion
electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de caaSorias de inodoros lavatorios
individuales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de codos para desagues cloacales
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527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa
de hormigon armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa
de hormigon armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa
de hormigon armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para
registro de 40x40 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa
metalica de chapa expandida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de tapas de registros pluviales o
cloacales de cemento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion de registros pluviales y cloacales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante
para transito pesado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexion flexible cromada de 050 m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Sopapa para lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable - medida 12 m x 040 m x 040 m de
profundidad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable - medida 06 m x 040 m x 030 m de
profundidad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Piletas de acero inoxidable profunda de 060 x 070 y 050 de
profundidad con mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico alto bronce p/ lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico movil de marca reconocida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias Lavamanos de cierre lateral

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla de pared tipo comun cromada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable simple para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable doble para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable con mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion de perdidas de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y cambio de kit de Descarga de Inodoros (similar al
existente)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision de inodoro con cisterna baja tapa sanitaria y
conexiones de desague

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio y colocacion de espejo del baze

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio con sifon incorporado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias y conexiones para mingitorios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Pico
movil

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Perchero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Jabonera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portatoallero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portarollo con su portarrodillo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de desengrasador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejillas sifonadas 15x15

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion y cambio de boqueta de desague pluvial en
azotea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion cafierias para desagues para aire
acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Trabajo de plomeria en general

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal conexion a la red cloacal
y desague de agua servida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacion completa provision y colocacion de griferias de
agua para baaes lavabos y canillas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacion completa registros camara septica pozo ciego
caferias y conexiones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
puntos y tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zocalo y fronton de 10cm de granito pulido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zocalo y fronton de 10cm de granito natural
base gris

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y cambio de bacha de acero inoxidable identica a
la existente
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623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de pintura de exteriores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de barras de apoyo para
discapacitados en bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de artefacto
sanitarios (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Tratamiento antihumedad con hidrofugo a 1M de altura

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido
para exterior)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exterior - Pintura latex sin enduido
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex para interior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interior - Pintura latex sin enduido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria
metalica al sintetico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de piso con pintura
epoxi

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al
barniz

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de maderameny
Tejuelones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura cielo razo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al
latex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria de
madera al sintetico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y
bajas pluviales al sintetico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al latex
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso
(incluye remocion y retiro de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Restauracion o reparacion de pisos interior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso
(incluye remocion y retiro de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-De piso vinilico (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento
(incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales
(incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacion de
contrapiso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje yENTREo Colocacion - Ejecucion de carpeta
alisada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de
carpeta
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677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacion de carpeta
para piso ceramico granito porcelanato

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion
de carpeta para piso vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de
regularizacion de piso para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion
de baldosas tipo vainilla para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacion de la
aislacion de pisos en bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provison y colocacion de
pisos tipo baldosones de hormigon

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacion de piso de
hormigon de alta resistencia 10cm de espesor ,malla de
acero junta de dilatacidn y terminacién con helicoptero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Piso de alisado de
cemento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Cambio y reposicion de
piso granito nacional

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Encerado de piso de
granito a maquina

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Pulido de pisos de
granito

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion
de piso tipo asfalto - Esp: 3 cm - Incluye base granular

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

Restauracion o reparacion de azulejos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de azulejos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion y/o reparacion de espejos para pared
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio

Restauracion o reparacion de azulejos-Provision y
colocacion de azulejos 15 x 15 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion
de azulejos 20 x 30 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion y/o reparacion de espejos para pared-Espejos -
Tipo Float en sanitarios e= 4 mm segun medidas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mocheta de ventanas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas -De
puertas con marcos con recuperacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas -De
abertura (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Provision y Colocacion de puerta de eucatex con cerraduray
tiradores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de puerta de vidrio templado ajustes y
cambio de frenos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado ajustes y
cambio de frenos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventanas tipo balancin

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Provision y colocacion de rejas de varillas lisas de 16mmy
herrajes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Parasoles con estructura metalica corredizas y bastidor de
varillas de madera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-De
planchas de granito natural para escaleras y umbrales
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727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

37

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Preparacion de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Preparacion de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Cimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra- cartel 45cmx20 cm Base de placa de
PVCy texto ploteado en vinilo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra- cartel 150mx030m interior colgante
Base de placa de PVCy texto ploteado en vinilo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de instalacion y reparacion - Ejecucion de cimiento
de PBC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de revoque exterior para
reparacion de humedad (1m altura)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mamposteria-Demolicion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 030 (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 020 cm
(incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 015 (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mamposteria-Demolicion de muro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10
mm c/aberturas batientes herrajes con freno

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 10
mm c/aberturas corredizas herrajesy cerraduras

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8
mm c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8
mm c/aberturas corredizas herrajesy cerraduras

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

77

778

779

Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de Herreria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicios de paisajismo de plantas interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Construccion de losa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Ploteado sobre blindex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Polarizado de vidrios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de vidrios tipo templados
de 10 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de vidrios tipo templados
de 8 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Reubicacion de puertas metalicas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion de ladrillos de vidrio
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Mantenimiento de barandas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion porton de hierro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Colocacion de porton de hierro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Posa mano de acero inoxidable para personas
con capacidades diferentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de Herreria-Trabajos de herreria en Gral
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicios de paisajismo de plantas interiores-Remocion de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion y/o ejecucion de losa de
hormigén/fondo/pared/tanque de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

LOTE 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE TECHOS Y SECTORES EDILICIOS DEL ISEPOL, DIRECCION GENERAL Y DORMITORIOS DE
CADETES 0OG 242

item

Descripcion

Especificaciones
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Cartel metalico con soporte

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Replanteo y marcacién
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Reparacidn de techo

Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion
Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Servicio de Demolicion

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas
Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Replanteo y marcacion

Cartel metalico con soporte

mano de obra- Cartel metalico con soporte
Replanteo y marcacién

Servicio de Demolicién / PISO

Servicio de Demolicién / CARPETA

Servicio de Demolicion / ZOCALO

Servicio de Demolicién / CONTRAPISO
Servicio de Demolicién / TECHO

Servicio de Demolicién / CIELORRASO
Servicio de Demolicién / PARAPETO

Reparacion DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de
Chapa Trapezoidal prepintada

Servicio de Demolicién / LOSA

Servicio de Demolicién / VIGA

Servicio de Demolicion / PILAR

Servicio de Demolicién / MAMPOSTERIA

Servicio de Demolicién / REVESTIDO

Servicio de Demolicién / REVOQUE

Servicio de Demolicién / CANALON

Servicio de Demolicién / DESAGUE PLUVIAL

Servicio de Demolicién / DESAGUE CLOACAL

SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicién de agua corriente

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos
sanitarios

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de mesadas

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de instalacién
eléctrica

SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos
elétricos

DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmonte
de mampara

Montaje / Desmontaje de cielorraso
mano de obra- Montaje / Desmontaje de cielorraso

Replanteo y marcacién / Informe tecnico, replanteoy
analisis por calculista estructural
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Reparacion de techo

Reparacion de techo

Reparacidn de techo

Reparacidn de techo

Reparacion de techo

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacién de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento de H°A°
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento de H°A°
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién DE TECHO / chapa termo acustica con nucleo de
poliuretano

Reparacién DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de
cubierta de techo de paneles termo acusticos

Reparacién DE TECHO / chapa trapezoidal

Reparacion DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de
cubierta de techo de chapa trapezoidal

Reparacion DE TECHO / Pilares metélicos

RESTAURACION O REPARACISN DE CONTRAPISOS /
Reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacién de
carpeta

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacion de carpeta

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacién de
pisos

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacion de pisos

Reparacién DE ZOCALO
mano de obra- Reparacién DE ZOCALO

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Colocacion de
revestido ceramico azulejos

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Colocacion de revestido ceramico

MANTENIMIENTO DE H°A° / Zapata de Hormigon Armando

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Zapata de
Hormigon Armando

MANTENIMIENTO DE H°A° / Viga inferior

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Viga inferior
MANTENIMIENTO DE H°A° / Pilares de H°A°

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Pilares de H°A°
MANTENIMIENTO DE H°A° / Losa de H°A°

mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A°® / Losa de H°A°

MAMPOSTERIA / mamposteria armada de 0,30 ladrillo
comun

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria armada de
0,30 ladrillo comun
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55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Cimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacidn de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de revoque

MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,30 ladrillo
comun

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de nivelacion
de 0,30 ladrillo comun

CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
mano de obra- CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLADA

MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,20 ladrillo
comun

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion
de 0,20 ladrillo comun

MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo
comun

mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion
de 0,15 ladrillo comun

MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes reforzadas con
varillasde @ 8

mano de obra- MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes
reforzadas con varillas de @ 8

MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de rajaduras en
paredes

mano de obra- MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

aislacién / aislacién horizontal con hidréfugo
mano de obra- aislacién / aislacidn horizontal con hidréfugo

aislacion / aislacién vertical con hidréfugo (aislacion de
paredes)

mano de obra- aislacidn / aislacion vertical con hidréfugo
(aislacion de paredes)

aislacién / aislacién vertical con hidréfugo (aislacién de
paredes de bafios )

mano de obra- aislacidén / aislacion vertical con hidréfugo
(aislacion de paredes de bafios)

aislacion / aislacidn de losa con hidréfugo (aislacion de pisos
de bafios)

mano de obra- aislacién / aislacion de losa con hidréfugo
(aislacion de pisos de bafios )

Reparacidon DE REVOQUES / revoque de paredes interiores

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / revoque de
paredes interiores

Reparacidén DE REVOQUES / revoque de paredes exteriores
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78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / revoque de
paredes exteriores

Reparacidén DE REVOQUES / Reparacién de fisuras

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / Reparacion de
fisuras

Reparacion DE REVOQUES / Revoque de mocheta y bordes
de aberturas

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / Revoque de
mocheta y bordes de aberturas

Reparacion DE REVOQUES / revoque de cielorraso

mano de obra- Reparacién DE REVOQUES / revoque de
cielorraso

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para paredes
interiores con base de sellador acrilico y enduido)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para
paredes interiores con base de sellador acrilico y enduido)

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para paredes
exterior con base de sellador acrilico y enduido)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al latex para
paredes exterior con base de sellador acrilico y enduido)

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas metalicas al
esmalte sintético)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para
aberturas metélicas al esmalte sintético)

SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas de madera
al esmalte sintético)

mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para
aberturas de madera al esmalte sintético)

ABERTURAS METALICAS / Provisién aberturas de 1,50 x 2,10
a dos hojas con marco

mano de obra- ABERTURAS METALICAS / Provisidn aberturas
de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco

ABERTURAS METALICAS / Provisién aberturas de 0,80 x 2,10

mano de obra- ABERTURAS METALICAS / Provision aberturas
de 0,80x2,10

Mantenimiento y Reparacion de puertas y ventanas /
Reparacidn de ventanas de vidrio

mano de obra- Mantenimiento y Reparacion de puertasy
ventanas / Reparacion de ventanas de vidrio

ABERTURAS DE MADERA / Reparacién de puertas de madera

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Reparacidn de
puertas de madera
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de techo

Servicio de instalacién y reparacidn de ventanas, puertas y
alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de instalacién y reparacidn de ventanas, puertas y
alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacién y reparacidn de ventanas, puertas y
alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacidn y reparacion de ventanas, puertas y
alambrado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacion y reparacion de ventanas, puertas y
alambrado

ABERTURAS DE MADERA / Reparacidn de ventanas vidrio
templado

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Reparacidn de
ventanas vidrio templado

ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de
puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco
incluido

ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de
puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco
incluido

ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido

mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de
puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco
incluido

Reparacidon DE TECHO / Provisidn y colocacion Cenefa de
Chapa Lisa prepintada

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacion de ventanas con balancines metalico)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacion de ventanas con balancines
metalico)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE PUERTAS Y
VENTANAS(Reparacion de Puerta metalica de 1,50 x 2,10
incluye marco, cerradura, herrajes y colocacién. en bafios)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS(Reparacion de Puerta metalica de 1,50 x 2,10
incluye marco, cerradura, herrajes y colocacién. en bafios)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacién de Puerta Placa 1,50 m x 2,10 m, incluye
cerradura, herrajes y colocacién).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura, herrajes y colocacion).

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacidn de Puerta Placa 1,40 m x 2,10 m, incluye
cerradura, herrajes y colocacién).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura, herrajes y colocacion).

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS Y VENTANAS
(Reparacion de Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m, incluye
cerradura, herrajes y colocacién).
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119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de vidrios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PUERTAS
Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura, herrajes y colocacion).

COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)
mano de obra- COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Juego de griferia y accesorios
para lavatorio cromado)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias ( kit de Inodoro completo con sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias ( kit
de Inodoro completo con sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Mingitorio con sus accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(Mingitorio con sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Bacha para mesada con griferia
y accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(Bacha para mesada con griferia y accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (Ducha con su griferiay
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(Ducha con su griferia y accesorios)

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacién de
pisos tipo porcelanato

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS/
Reparacidn de pisos

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC de 150 mmy sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 150 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC de 100 mmy sus
accesorios)
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137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 100 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC de 75 mm y sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 75 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (caferias de PVC de 50 mmy sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 50 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (caferias de PVC de 40 mmy sus
accesorios)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC de 40 mm y sus accesorios)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacidn
de instalaciones sanitarias (Llave de paso)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(Llave de paso)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (rejilla de piso )

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(rejilla de piso)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias
(rejilla corridas de piso)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(caja sifonada 150x150x50 mm)

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacion
de instalaciones sanitarias (cafierias de PVC varios y sus
accesorios para agua corriente)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(cafierias de PVC varios y sus accesorios para agua corriente)
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154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y Reparacidn
de instalaciones sanitarias (conjunto de cafierias y
accesorios de PVC rigido soldable para desague cloacal)

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS /
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias
(conjunto de cafierias y accesorios de PVC rigido soldable
para desague cloacal)

INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y provision de
espejos tipo float en sanitarios

mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y
provision de espejos tipo float en sanitarios

INSTALACIONES eléctricas / Informe tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero en electricidad

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Informe tecnico,
replanteo y analisis por ingeniero en electricidad

INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y Reparacion de
instalaciones eléctricas (tapa de enchufes)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y
Reparacion de instalaciones eléctricas (tapa de enchufes)

INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y Reparacion de
instalaciones eléctricas (pico de luces y enchufes)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Mantenimiento y
Reparacion de instalaciones eléctricas (toma de luces y
enchufes)

INSTALACIONES eléctricas / provision, Reparacion y cambio
de los artefactos de iluminacién segiin modelo extraido

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / provision,
Reparacidny cambio de los artefactos de iluminacidn seglin
modelo extraido

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero General)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e
Instalacion de Tablero General)

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero Secundario)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e
Instalacion de Tablero Secundario)

INSTALACIONES eléctricas / (Provision e Instalacién de
Tablero eléctricos hasta 12 médulos)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e
Instalacion de Tablero eléctricos hasta 12 médulos)

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero eléctricos hasta 18 médulos)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e
Instalacion de Tablero eléctricos hasta 18 mddulos)
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174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

INSTALACIONES eléctricas / (Provisidn e Instalacién de
Tablero eléctricos hasta 24 médulos)

INSTALACIONES eléctricas / (Acometida eléctrica hasta el
tablero general con NYY)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Acometida
eléctrica hasta el tablero general con NYY)

INSTALACIONES eléctricas / (Registros eléctricos).

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Registros
eléctricos).

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar hasta 20A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Contactor tripolar hasta 20A)

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Contactor tripolar de 20A hasta 85A)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Contactor tripolar de 20A hasta 85A)

INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones eléctricas
(Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / (Instalaciones
eléctricas (Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)

INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para bandejas de 100
mm

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para
bandejas de 100 mm

INSTALACIONES eléctricas / ( Bandeja portacables de 38x38
mm x 3,00 m.

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Bandeja
portacables de 38x38 mm x 3,00 m.

INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para bandejas de 38
mm

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Soportes para
bandejas de 38 mm

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 4x6mm2
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196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY.
4x6mm?2

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 2x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY
2x4 mm?2

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 2x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY.
2x2 mm?2

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY 1x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable Tipo NYY
1x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / Cable multifilar de 2 mm2 varios
colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Cable multifilar
de 2 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 4 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 4 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 6 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 6 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 8 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 8 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 10 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 10 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 16 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 16 mm2 varios colores

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 25 mm2
varios colores

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 25 mm2 varios colores

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 4 mm2 verde p/tierra
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226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 6 mm2 verde p/tierra

INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

mano de obra - INSTALACIONES eléctricas / ( Cable multifilar
de 8 mm2 verde p/tierra

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x1 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x1 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x4 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 2x6 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 2x6 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 3x1 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 3x1 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 3x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 3x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 3x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 3x4 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x2 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x2 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x4 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x4 mm2
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253

254

255

256

257

258

259

260

261

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x6 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x6 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x10 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x10 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor eléctrico tipo taller
de 4x16 mm2

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Conductor
eléctrico tipo taller de 4x16 mm2

INSTALACIONES eléctricas / ( Electroducto varias medidas

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Electroducto
varias medidas

INSTALACIONES eléctricas / ( Cafio corrugado antillama de
25 mmx25 m.

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Cafio corrugado
antillama de 25 mm x25 m.

INSTALACIONES eléctricas / ( Caja llave tigreflex embutir

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / ( Caja llave
tigreflex embutir

INSTALACIONES eléctricas / Cableado de Sefiales Débiles

mano de obra- INSTALACIONES eléctricas / Cableado de
Sefiales Débiles

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Reparacién vidrios para BIE (PCI)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Reparacidn vidrios para BIE (PCI)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de incendios
auténomos

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de
incendios auténomos

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de incendios
convencionales humo/calor

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de
incendios convencionales humo/calor

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccion de incendios
convencionales termovelocimetricos
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272
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274

275

276

277

278

279

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacidn de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacin de sistemas contra incendios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones sanitarias

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccién de
incendios convencionales termovelocimetricos

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar accionador manual

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar accionador manual

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar central de deteccién y alarma de
incendios (PCC)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar central de deteccién y alarma
de incendios (PCC)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas audiovisuales

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas
audiovisuales

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar sefializacion de salidas de emergencia

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar sefializacidn de salidas de
emergencia

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar dispositivos de extincion portatil

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivos de extincion
portatil

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS / Instalar Balde metélico galvanizado pintado en
rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de
manera vertical.

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS / Instalar Balde metélico galvanizado
pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a
ser fijado de manera vertical.

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. SANITARIAS
(Cafieriasubterranea de @ 150mm de PVC para conexién a la
red cloacal existente)
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298

299

300

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y Reparacién de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague cloacal

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacién de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de desague pluvial

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
SANITARIAS (Cafieriasubterrdnea de @ 150mm de PVC para
conexién a la red cloacal existente)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. SANITARIAS
(Ventilacion del sistema de desagiie cloacal)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
SANITARIAS (Ventilacién del sistema de desagiie cloacal)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. SANITARIAS (Llaves
de Paso de 3/4" Campana Cromada)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (Caja
sifonada 15 x 15 con rejilla).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de H°).

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
CLOACAL (Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de H°).

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de H°)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
CLOACAL (Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de H°)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. CLOACAL (cafierias
de 100 de desagiie cloacal)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
CLOACAL (cafierias de 100 de desagiie cloacal)

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. CLOACAL (Camara
desengrasadora de 1,20 x 1,20 x 1,20)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Canaleta
moldurada de chapa galvanizada D 40 cm, n° 24)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40
cm, n° 24)

MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST. PLUVIAL (Canaleta
moldurada de chapa galvanizada D 50 cm, n° 24)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50
cm, n° 24)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Bajada
de chapa galvanizada n° 26 D 60)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST.
PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada n°24 D 60)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Sumidero
convarillasde 10 mm ¢/ 3 cm)
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322

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o Reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de Demolicion

Mantenimiento y Reparacion de pavimento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm ¢/ 3 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Cafieria
de bajada de PVC 100mm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Cafieria de bajada de PVC 100mm)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Cafieria
de bajada de PVC 150mm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Cafieria de bajada de PVC 150mm)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Cafieria
de bajada de PVC 200mm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Cafieria de bajada de PVC 200mm)

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. PLUVIAL (Registro
pluvial de 30x30 cm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. PLUVIAL (Registro
pluvial de 40x40 cm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Registro pluvial de 40x40 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. PLUVIAL (Registro
pluvial de 50x50 cm)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Limpieza
de registros pluviales)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST.
PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE INST. PLUVIAL (Limpieza
de cafierias pluviales)

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacion DE INST.
PLUVIAL (Limpieza de cafierias pluviales)

RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS / Reparacién de
guarda obra

mano de obra- RESTAURACION O REPARACISN DE PISOS /
Reparacion de guarda obra

SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion y Reparacién de piso
tipo taquito existente

MANTENIMIENTO Y Reparacién DE PAVIMENTO / pavimento
de hormigon armado

mano de obra- MANTENIMIENTO Y Reparacién DE
PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado
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341
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343

344
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347

Limpieza de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Limpieza de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

aislacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacién de desague pluvial

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de Demolicion

Mantenimiento de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios
interiores

mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y
Limpieza de vidrios interiores

LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios
exteriores

mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y
Limpieza de vidrios exteriores

LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos
mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos

aislacion / aislacién de losa con hidréfugo
(impermeabilizacién de losa )

mano de obra- aislacién / aislacion de losa con hidréfugo
(impermeabilizacién de losa )

MANTENIMIENTO Y Reparacidn DE INST. PLUVIAL (Boqueta)
Mano de obra

Demolicion de piso de Hormigon Armado

Mantenimiento de H°A°

Mano de obra

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de vigas
de apoyo (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de
aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de
madera (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-De mesadas y
muebles Fijos y desmontables (incluye remocion y traslado
de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Mantenimiento y
Reparacion de cielorraso tipo PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacion y
cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de malla metélica en uniones de mamposterias /
vigas/pilares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacion de
Juntas de dilatacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de cobertura de chapa con nucleo aislante de
poliuretano incluye estructura metalica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de estructura y techo de policarbonato de 6 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacion de
roturas de paredes con envarillado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Dintel prefabricado
de H°A®

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios--Construccion de
rampas de H° A° para sillas de rueda en veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para huellas de escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para contrahuellas de
escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Embutir cafierias de
aire acondicionado y aislacion térmica en exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de cantoneras metalicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Servicio de
enchapado con baveta en uniones chapa mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacién de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de extractores axiales de 40 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y
colocacion de piedra triturada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de techo-Desmonte de techo (incluye remocion
y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de techo de tejas -Desmonte de de techo
(incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de techo-Cambio de chapas del techo con
colocacion y provision

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Montaje / Desmontaje de cielorraso-De cielorraso (incluye
remocion y retiro de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Montaje ENTRE Desmontaje de cielorrasos-Provision y
colocacion de cielorraso desmontable con perfil y yeso
acartonado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Montaje ENTRE Desmontaje de cielorrasos-Cielorraso de
yeso con junta tomada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Desmonte de canaleta aerea externa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Desmonte de canaleta embutida aerea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de
bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Mantenimiento de canaletas embutida
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397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Mantenimiento de canaletas de alero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada-Provision y colocacion de canaletas y bajadas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque interior/exterior de pilares
y vigas con hidrofugo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de cielorraso 1:4:12

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de mamposteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de losas y vigas de H°A°
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 015 m (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 020 m (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 030 m (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Reparacion de filtracion y humedad en
paredes interior y exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de zocalo-De zocalos (incluye remociony
traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo PI5

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo ceramico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo de granito

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalo porcelanato

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provision y colocacion de
zocalos vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para ducha electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca de luces

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para ventilador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revision y reparacion de circuito de aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire
monofasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de ducha electrica

86/393



449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revision y reparacion de circuito de duchas electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision instalacion y puesta en funcionamiento de
extractores axiales de 40 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y
mantenimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-

Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia

del mismo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de un punto y tomacorriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de tomas tipo schucko

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

87/393



Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y
472 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas conexion

473 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
474 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra

475 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros
476 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas de embutir con barra de cobre y jabalina

477 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros
478 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas de embutir

479 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero Principal con barras RST
480 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas para 24 llaves TM

481 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero Secundario con barras
482 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas RST para 16 llaves TM

483 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy Caja Mold
484 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas 400A TS 500ENTRE50K - Reg A

485 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
486 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Provision y Colocacion de cable multifilar de 1 mm2

487 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
488 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Provision y Colocacion de cable multifilar de 15 mm2

489 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
490 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Provision y Colocacion de cable multifilar de 2 mm2

491 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
492 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Provision y Colocacion de cable multifilar de 4 mm2

493 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
494 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Provision y Colocacion de cable multifilar de 6 mm2
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495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 10 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 16 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable cordon de 2x1 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable de 2x2 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable de cobre desnudo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de canaletas plasticas de 30x 12 mm
para cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de canaletas plasticas de 40x 16 mm
para cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de canaletas plasticas de 100x 50 mm
para cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de bandejas metalicas de 100 mm de
3mtsde largo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de bandejas metalicas de 150 mm de
3mtsde largo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicacion y mantenimiento de conexiones de sez«Eles
debiles

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de disyuntor TM 3x50 A a rielera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de disyuntor TM 3x125 A a rielera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion
electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de cazSorias de inodoros lavatorios
individuales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de codos para desagues cloacales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa
de hormigon armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa
de hormigon armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa
de hormigon armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para
registro de 40x40 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa
metalica de chapa expandida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de tapas de registros pluviales o
cloacales de cemento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion de registros pluviales y cloacales
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541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante
para transito pesado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexion flexible cromada de 050 m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Sopapa para lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable - medida 12 m x 040 m x 040 m de
profundidad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable - medida 06 m x 040 m x 030 m de
profundidad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Piletas de acero inoxidable profunda de 060 x 070 y 050 de
profundidad con mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico alto bronce p/ lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico movil de marca reconocida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias Lavamanos de cierre lateral

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla de pared tipo comun cromada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable simple para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable doble para mesada
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565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable con mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion de perdidas de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-

Provision y cambio de kit de Descarga de Inodoros (similar al

existente)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision de inodoro con cisterna baja tapa sanitariay
conexiones de desague

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-

Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambioy colocacion de espejo del baze

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio con sifon incorporado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias y conexiones para mingitorios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Pico

movil

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Perchero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Jabonera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portatoallero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portarollo con su portarrodillo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de desengrasador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejillas sifonadas 15x15

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion y cambio de boqueta de desague pluvial en
azotea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion cafierias para desagues para aire
acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Trabajo de plomeria en general

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal conexion a la red cloacal
y desague de agua servida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacion completa provision y colocacion de griferias de
agua para baaes lavabos y canillas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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614

615

616

617
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619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de pintura de exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de exteriores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de exteriores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacion completa registros camara septica pozo ciego
cafierias y conexiones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
puntos y tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zocalo y fronton de 10cm de granito pulido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zocalo y fronton de 10cm de granito natural
base gris

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y cambio de bacha de acero inoxidable identica a
la existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de barras de apoyo para
discapacitados en bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de artefacto
sanitarios (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Tratamiento antihumedad con hidrofugo a 1M de altura
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido
para exterior)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exterior - Pintura latex sin enduido
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex para interior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interior - Pintura latex sin enduido
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648
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654
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657

658

659

660

661

662

663

664

665

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de pintura de interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura cielo razo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria
metalica al sintetico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de piso con pintura
epoxi

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al
barniz

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de maderameny
Tejuelones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al
latex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria de
madera al sintetico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y
bajas pluviales al sintetico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al latex
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso
(incluye remocion y retiro de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Restauracion o reparacion de pisos interior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso
(incluye remocion y retiro de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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674
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676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Restauracion o reparacion de pisos-De piso vinilico (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento
(incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales
(incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacion de
contrapiso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje yENTREo Colocacion - Ejecucion de carpeta
alisada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de
carpeta

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacion de carpeta
para piso ceramico granito porcelanato

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion
de carpeta para piso vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de
regularizacion de piso para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion
de baldosas tipo vainilla para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacion de la
aislacion de pisos en bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provison y colocacion de
pisos tipo baldosones de hormigon

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacion de piso de
hormigon de alta resistencia 10cm de espesor ,malla de
acero junta de dilatacion y terminacién con helicoptero

96/393



691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de azulejos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de azulejos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion y/o reparacién de espejos para pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Piso de alisado de
cemento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Cambio y reposicion de
piso granito nacional

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Encerado de piso de
granito a maquina

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Pulido de pisos de
granito

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion
de piso tipo asfalto - Esp: 3 cm - Incluye base granular

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de azulejos-Provision 'y
colocacion de azulejos 15 x 15 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion
de azulejos 20 x 30 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion y/o reparacion de espejos para pared-Espejos -
Tipo Float en sanitarios e= 4 mm segun medidas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mocheta de ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas -De
puertas con marcos con recuperacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas -De
abertura (incluye remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Provision y Colocacion de puerta de eucatex con cerradura y
tiradores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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728
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730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Preparacion de obra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Cimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de puerta de vidrio templado ajustes y
cambio de frenos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado ajustes y
cambio de frenos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventanas tipo balancin

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Provision y colocacion de rejas de varillas lisas de 16mmy
herrajes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Parasoles con estructura metalica corredizas y bastidor de
varillas de madera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-De
planchas de granito natural para escaleras y umbrales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra- cartel 45cmx20 cm Base de placa de
PVCy texto ploteado en vinilo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra- cartel 150mx030m interior colgante
Base de placa de PVCy texto ploteado en vinilo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de instalacion y reparacion - Ejecucion de cimiento
de PBC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de revoque exterior para
reparacion de humedad (1m altura)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mamposteria-Demolicion de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 030 (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 020 cm
(incluye remocion y traslado de escombros)
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741

742

743

744

745

746

47

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 015 (incluye
remocion y traslado de escombros)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicion de muro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10
mm c/aberturas batientes herrajes con freno

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 10
mm c/aberturas corredizas herrajesy cerraduras

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8
mm c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8
mm c/aberturas corredizas herrajesy cerraduras

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Ploteado sobre blindex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Polarizado de vidrios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de vidrios tipo templados
de 10 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de vidrios tipo templados
de8mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Reubicacion de puertas metalicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de ladrillos de vidrio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Mantenimiento de barandas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion porton de hierro
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769

770

771

772

773

74

775

776

T

778

779

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de Herreria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicios de paisajismo de plantas interiores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Construccion de losa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Colocacion de porton de hierro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Posa mano de acero inoxidable para personas
con capacidades diferentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de Herreria-Trabajos de herreria en Gral
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicios de paisajismo de plantas interiores-Remocion de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion y/o ejecucion de losa de
hormigén/fondo/pared/tanque de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

LOTE 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS - HCPRC

ftem Descripcion del Bien Especificaciones Tecnicas
. . Preparacion de obra con colocacion
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra p‘ 2 I ony
Provision de cartel de obra
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
. . o Preparacion de obra. Obrador, Deposito
3 Preparacion de obra/Obrador, Deposito y barios ~p : positoy
bafios (para personales), 25m2
. ., Mano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion positoy
(para personales), 25m2
. . T Preparacion de obra. Acometida de energia
5 Preparacion de obra/Acometida de energia eléctrica . P - ! ! g
eléctrica para obrador
, M - A i i i
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Acometida de energia electrica
para obrador
. . P ion de obra. A tida d
7 Preparacion de obra/Acometida de agua reparacion de obra. Acometida de agua para
obrador
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Acometida de agua para
obrador
. . Vallado protector anti caida de escombros en
9 Construccion de Cerco perimetral . .
perimetro externo, linderos y vereda
Mano de Obra - Colocacién de vallado
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién protector anti caida de escombros en

perimetro externo, linderos y vereda
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Preparacion de obra. Chapa Tubo Vertical

11 Preparacion de obra/ Chapa Tubo Vertical mévil desmontable mévil desmontable de @ 1m de didmetro para
desalojo de escombros Pisos superiores.
Mano de obra - Chapa Tubo Vertical movil

12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion desmontable de @ 1m de diametro para
desalojo de escombros Pisos superiores.
Mano de obra -Servicio de desmontaje de

. ., instalaciones eléctricas, electroductos,

13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,
sefiales débiles y contra incendio.

) M ) - .

14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .ano de Obra .SeI'VICIO de desmontéje de
cielorraso averiado por humedad y fisuras

15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra—_Se:-rwc.l.o de desmontaje de
mampara de vidrios fijos y aberturas
Mano de Obra - Servicio de desmontaje de

16 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién mamparas eucatec y yeso cartén con perfileria
de aluminio

17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de c?bra —.SerV|C|o.de demolicion de
revoques interior-exterior

18 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra —§eW|C|o de demolicion de
revoques exterior mayor a 5m de altura

o L Mano de Obra -Servicio de demolicién de piso

19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ) P

existente
A L Mano de Obra - Servicio de demolicién de

20 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . - II I
mosaicos graniticos

21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicién de contrapiso

22 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma?no de Obra -Demolicion de carpeta
existente

23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Demolicién de azulejos

24 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de zécalo

25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de piso vinilico

26 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Ob-ra Servicio de demolicion de
mamposteria de 0,15m

27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Ob_ra— Servicio de demolicion de
mamposteria de 0,20m

o L Mano de Obra- Servicio de demolicién de

28 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ;

mamposteria de 0,30m
o L Mano de Obra- Servicio de desmontaje de

29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o |

artefactos sanitarios
. L Mano de Obra - Servicio de desmonte de

30 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . ”

cortinas
s L Man ra - Servici mon
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Servicio de desmonte de

muebles fijos
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Mano de Obra - Desmonte de planchas de

32 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
granito natural para escaleras y umbrales
A L Mano de Obra - Desmonte de artefactos
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o
sanitarios
. . Mano de Obra - Desmonte puertas, ventanas,
34 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . pu v
marcos y balancines
. Reparacién r nvari mm en
35 Reparacion de pared .epa acion de paredes con varillas de 8 e
fisuras
) M -R i6
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion aﬁo de Obra epa.raaon de paredes con
varillas de 8 mm en fisuras
Preparacion de obra / Reparacion de Juntas
. L . ., . de dilatacidn entre pisos. Aplicacion de
37 Preparacion de obra / Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos I. I P! .p cad
mastique de relleno superior hasta enrasar con
el piso.
Mano de obra - Reparacion de Juntas de
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién dilatacién entre pisos. Aplicacién de mastique
de relleno superior hasta enrasar con el piso.
. L, . L . P ion de ob R ion de Junt
39 Preparacion de obra / Reparacién de Juntas de dilatacion entre mamposteria rep.aracu.)'n e obra / eparac[on ° .un a
de dilatacion entre mamposteria exterior
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién M'ano de obra - Reparacion d,e Junta'is de
dilatacién entre mamposteria exterior
- . . Piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck: 260
41 Servicio de mantenimiento de edificios P
Kg/cm2. Esp.: 0,15m
. Mano de Obra - piso exterior. Pavimento de H°
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
ylorep simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m
. Reparacidén de mamposteria de ladrillo comin
43 Reparacion de pared P ! P : I Y
de 0,15m
. L Man ra - reparacién de mam ri
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 .o de Ob 'a eparacion de mamposteria de
ladrillo comuin de 0,15m
. Reparacién de mamposteria de ladrillo comdn
45 Reparacion de pared
P P de 0,30m
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Man.o de Obl:a -Reparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,30m
47 Reparacion de pared Reparacién de mamposteria de ladrillo comun
de 0,20m
o L Mano de Obra - Reparacién de mamposteria de
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . , P P
ladrillo comtn de 0,20m
49 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Revoque de mocheta en
bordes de aberturas
51 Reparacion de revoque Reparacion de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
o L Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién P a

interior filtrado a dos capas de paredes
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Reparacion de Revoque interior filtrado a dos

53 Reparacion de revoque
P q capas de paredes
Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
. Reparacion de revoque exterior filtrado de
55 Reparacion de revoque .
paredes con hidrofugo hasta 5m de altura
Mano de Obra - Reparacidn de revoque exterior
56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado de paredes con hidréfugo hasta 5m de
altura
57 Reparacion de revoque Repar.aci'én de revoque exterior de paredes
con hidréfugo desde 5m de altura
58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Rgpafauon de revoque exterior
de paredes con hidréfugo desde 5m de altura
59 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de contrapiso de cascotes
. . M -R i6 i
60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Reparacion de contrapiso de
cascotes
61 Restauracion o reparacion de pisos (Fi?sr;)eta impermeable de regularizacion de
62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d.e Ok.n:a —Carpeta impermeable de
regularizacién de piso
63 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
. . M - Piso ti
64 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion apo de F)bra iso tipo porcelanato de alta
resistencia
65 Zébcalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
66 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
67 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de piso ceramico Pl4
- L Mano de Obra - Reparacién de piso ceramico
68 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Pla P ! P! I
69 Restauracion o reparacion de pisos Reparacién de zocalo ceramico P14
. - Mano de Obra - Reparacién de zécalo ceramico
70 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Pla P
71 Restauracion o reparacion de pisos Reparacidn de revestido de Azulejo cerdmico
- . M de Obra-R iond tido d
72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano_ € ,ra. eparacion de revestido de
Azulejo cerdmico
73 Colocacion de pisos - contrapisos Piso vinilico y z6calo - Cambio
- s M de Obra - Piso vinili Scalo -
74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano ?, ra-Fisovintlicoy zocalo
colocacion
75 Colocacion de pisos - contrapisos Piso vinilico y zécalo para quirofano - Cambio
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76

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Piso vinilicoy zdcalo para
quirofano - colocacién

7

Colocacion de pisos - contrapisos

Guarda protectora sanitaria de PVC para pared
en pasillos de quirofanos - Cambio

78

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Guarda protectora sanitaria de
PVC para pared en pasillos de quirofanos -
colocacion

79

Restauracion o reparacion de pisos

Reparacion de piso (piso de baldosones de
hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacion, nivelacién y contrapiso

80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Reparacién de piso (piso de
baldosones de hormigdn 40x40cm en guarda
obra)-incluye, compactacion, nivelacion y
contrapiso

81

Colocacion de pisos - contrapisos

Piso de Granito Podotactil Direccional de
40x40 cm sin Pulir (para exteriores)

82

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm sin Pulir (para
exteriores)

83

Colocacion de pisos - contrapisos

Piso de Cemento Podotactil de Alerta de 40x40
cm sin pulir (para exteriores)

84

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Piso de Cemento Podotactil de
Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)

85

Colocacion de pisos - contrapisos

Piso de Granito Podotactil de Alerta de 40x40
cm Cara Pulida (para interiores)

86

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil de
Alerta de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)

87

Colocacion de pisos - contrapisos

Piso de Granito Podotactil Direccional de
40x40 cm Cara Pulida (para interiores)

88

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)

89

Restauracion o reparacion de pisos

Reparacion, aislacion de losa, carpeta de H°
pintura asfaltica con malla vinilica a dos capas
y revestido de tejuelita prensada.

90

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Reparacidn, aislacidn de losa,
carpeta de H° pintura asfaltica con malla
vinilica a dos capas y revestido de tejuelita
prensada.

91

Restauracion o reparacion de pisos

Reparacion de piso exterior. Alisado de
pavimento de H°A° helicoptereado

92

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Reparacidn de piso exterior.
Alisado de pavimento de H°A° helicoptereado

93

Servicio de mantenimiento o reparacién de tanques

Reparacion e impermeabilizacién de tanque
de agua existente
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94

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Reparacidn e
impermeabilizacién de tanque de agua
existente

95

Mesada de mamposteria con revestimiento/Cambio de mesadas en granito natural

Cambio de mesadas en granito natural

96

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de mesadas de
granito natural

97

Construccién de acera o vereda/Mantenimiento de rampas

Mantenimiento de rampas para personas con
capacidades diferentes

98

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - reparacién de rampas

99

Colocacion de pisos - contrapisos

Servicio de pulido y encerado de piso granito a
maquina

100

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Servicio de pulido y encerado
de piso granito a maquina

101

Carpinteria metalica

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano

102

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

103

Carpinteria metalica

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,90 x 1.60
incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano

104

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

105

Carpinteria metalica

Cambio de Puerta metalica salida de
emergencia con manija antipanico - tipo corta
fuego con marcoy cerradura.

106

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - cambio de Puerta metalica
salida de emergencia con manija antipanico -
tipo corta fuego con marco y cerradura.

107

Carpinteria metalica

Reparacion de Barreras vehiculares de alta
gama incluyendo cintas reflectivas, con placas
electrénicas para comandos de subidas y
bajadas independientes.

108

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Reparacion de Barreras
vehiculares de alta gama incluyendo cintas
reflectivas, con placas electronicas para
comandos de subidas y bajadas
independientes.

109

Carpinteria metalica

Reparacion de estructura metalica pilares,
vigas reticuladas y correas

110

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Reparacion de estructura
metalica con cafio U, vigas reticuladas y
correas

111

Carpinteria metalica

Cambio de techo, chapa trapezoidal
galvanizada prepintada N° 26
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Mano de Obra - colocacion de techo existente

112 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26
113 Carpinteria metalica Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad
de 30cm de alturay 12cm de ancho
114 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién !Vlanf) de obra-Letra corporea de acero
inoxidable
. . . Posa mano de acero inoxidable para personas
115 Carpinteria metalica . . parap
con capacidades diferentes
o L Mano de obra - posa mano de acero inoxidable
116 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién P . .
para personas con capacidades diferentes
L . Mantenimiento de estructuras, cambios d
117 Carpinteria metalica .an enimiento de estructuras, cambios de
visagrasy cerraduras.
. ., Mano de obra - Mantenimiento de estructuras,
118 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . A m uctd
cambios de visagras y cerraduras.
. . . . Reparacion de Canaleta embutida desarrollo
119 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada -
P y y J 0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
120 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
121 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacién de cafios de bajada
o L Mano de Obra - Limpieza y reparacion de cafios
122 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P yrep
de bajada
- . o . Limpieza y reparacion, cafieria de desagiie
123 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada ! p.l zay p' I I gu
pluvial subterraneo
. . Mano de Obra - Limpieza y reparacién, cafieria
124 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion N .I piezay . P I I
de desaglie pluvial subterraneo
- . - . Limpieza y reparacion de registros pluviales de
125 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada implezay ‘p I " & . pruvi
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
126 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica
- . Instalacion eléctri t iond ist
197 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica cons rulcqon e registro
de 30 x 30 x 70 con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
128 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica
Instalacion eléctrica construccidn de registro
129 Ampliacion de red electrica .
P de 30 x30 x50 cm con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
130 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion construccidn de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica
. - Instalacion eléctrica construccidn de registro
131 Ampliacion de red electrica g

de 40 x40 x 70 cm con tapa metalica
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132

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacion eléctrica
construccidn de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica

133

Ampliacion de red electrica

Puesto de medicién definitiva trifasico

134

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Puesto de medicidn definitiva
trifasico

135

Ampliacion de red electrica

Puesto de medicidn definitiva monofasico

136

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Puesto de medicidn definitiva
monofdsico

137

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica linea subterranea
monofasica con cable de 4 mm a6 mm -
Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento
y arena lavada

138

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
subterrdnea monofasica con cablede 4 mma6
mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada

139

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica linea subterranea
monofdsica con cable de 8 mm a 10 mm -
Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento
y arena lavada

140

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Instalacidn eléctrica linea
subterranea monofasica con cable de8 mma
10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada

141

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica linea embutida
monofasica con cable de 4 mm a6 mm -
Incluye cafio corrugado 5/8, cementoy arena
lavada

142

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
embutida monofasica con cablede4 mm a6
mm - Incluye cafio corrugado 5/8, cemento y
arena lavada

143

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica linea subterranea trifasica
con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye
electroducto plastico, ladrillo, cemento y
arena lavada

144

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
subterranea trifasica con cable de 6 mma 10
mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada

145

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Cable
plastiplomo de 4mm

146

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - instalacién de Cable
plastiplomo de 4mm

147

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Cable
plastiplomo de 2mm

148

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - instalacidén de Cable
plastiplomo de 2mm
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Instalacion eléctrica Provision de Cable pre

149 Ampliacion de red electrica
pliact ! ensamblado 4x25
. Mano de Obra - instalacién de Cable pre
150 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
ylorep ensamblado 4x25
- . Instalacion eléctrica Provisidn de cable cordén
151 Ampliacion de red electrica : : VISt
2x1
152 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de cable cordén 2x1
153 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de cable corddn
2x2
154 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacidn de cable cordén 2x2
| . ctrica Provisid 5
155 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provision de cable de 25
mm
156 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de cable de 25 mm
- . In ion eléctrica Provision 1
157 Ampliacion de red electrica stalacion eléctrica Provision de cable de 16
mm2
158 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de cable de 16 mm2
- . Instalacion eléctrica Provision de cable de 10
159 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provision de cable de
mm?2
160 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de cable de 10 mm2
161 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de cable de 6
mm2
162 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacidn de cable de 6 mm2
- . | i ica Provisié
163 Ampliacion de red electrica nstalacion electrica Provisidon de Cable de
4mm?2
164 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de Cable de 4mm2
- . Instalacion eléctrica Provision de Cable de
165 Ampliacion de red electrica I I Vst
2mm2
166 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de Cable de 2mm2
- . Instalacion eléctrica Provision de Cable de 1
167 Ampliacion de red electrica
mm2
168 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacidn de Cable de 1 mm2
| i6n eléctrica Provisid
169 Ampliacion de red electrica nstalaCJon eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x16 1KV
170 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d? Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x16 1KV
- . Instalacion eléctrica Provision de Cable
171 Am nder r ,
pliacion de red electrica subterraneo Flex 1x25 1KV
A L Mano de Obra - colocacién de Cable
172 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

subterraneo Flex 1x25 1KV
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Instalacion eléctrica Provisidn de Cable

173 Ampliacion de red electrica ,
pliact ! subterraneo Flex 1x35 1KV
, Mano de Obra - colocacion de Cable
174 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion .
ylorep subterraneo Flex 1x35 1KV
Instalacion eléctrica Provision de Cable
175 Ampliacion d d electri ,
mpliacion de red electrica subterraneo Flex 1x50 1KV
, Mano de Obra - colocacién de Cable
176 M de Obra - Mantenimient i ,
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion subterraneo Flex 1x50 1KV
Instalacion eléctrica Provision de Cable
177 Ampliacion de red electri ,
mpliacion de red electrica subterraneo Flex 1x70 1KV
178 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d? Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x70 1KV
179 Ampliacion de red electrica InstalaCJon eléctrica Provisidn de Cable
subterraneo Flex 1x95 1KV
. Mano de Obra - colocacién de Cable
180 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ,
ylorep subterraneo Flex 1x95 1KV
Instalacion eléctrica Provisidn de Cable
181 Ampliacion de red electrica ,
P subterraneo Flex 1x120 1KV
, Mano de Obra - colocacién de Cable
182 M de Obra - Mantenimient i .
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion subterraneo Flex 1x120 1KV
Instalacion eléctrica Provision de Cable
183 Ampliacion de red electri ,
mpliacion de red electrica subterraneo Flex 1x150 1KV
, Mano de Obra - colocacion de Cable
184 M de Obra - Mantenimient i
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion subterraneo Flex 1x150 1KV
185 Ampliacion de red electrica InstalaCJon eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x185 1KV
186 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d? Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x185 1KV
. . Instalacdon eléctrica Provisidon de Cable
187 Am nder r ,
8 pliacion de red electrica subterraneo Flex 1x240 1KV
, Mano de Obra - colocacién de Cable
188 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ,
ylorep subterraneo Flex 1x240 1KV
Instalacion eléctrica Linea embutida
189 Ampliacion de red electrica monofa5|c~a con cablede8mma 10 mm -
Incluye cafio corrugado 3/4, cementoy arena
lavada
Mano de Obra - Linea embutida monofasica
190 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye cafio
corrugado 3/4, cemento y arena lavada
Instalacién eléctrica Provisidn de bocas de
191 Ampliacion de red electrica luces - Incluye cajas de conexidn, cafieria
corrugada, placa de llave y pico llave
Mano de Obra - instalacidon de bocas de luces -
192 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Incluye cajas de conexidn, cafieria corrugada,

placa de llave y pico llave
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Instalacion eléctrica Provisidon de bocas de
tomas universal - Incluye cajas de conexién,

193 Ampliacion de red electrica o -
cafieria corrugada, placa de tomasy pico toma
universal
Mano de Obra - instalacion de bocas de tomas

- L i [-Incl jasd ion, cafieri

194 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién universar-nciuye cajas de cor.1eX|on caneria
corrugada, placa de tomasy pico toma
universal

195 Ampliacion de red electrica Instalacién eléctrica Provision de electroducto
de3

196 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de electroducto de 3

- . Instalacion eléctrica Provisidn de electroducto

197 Ampliacion de red electrica : : VISt Y
de2

198 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - montaje de electroducto de 2

- - Instalacion eléctrica Provision de electroducto

199 Ampliacion de red electrica

corrugado de 3/4
o L Mano de Obra - montaje de electroducto

200 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién J Y

corrugado de 3/4
- . Instalacion eléctrica Provisidn de electroducto

201 Ampliacion de red electrica I : VISt Y

corrugado de 5/8
Lo L Man ra- montaj r

202 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 5/8
| L ica Provisié

203 Ampliacion de red electrica nstalacion electrica Provisidn de electroducto
corrugado de 1/2

204 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 1/2

205 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de .
Electroductos corrugados de 1 embutidos

o L Mano de Obra - colocacidn de Electroductos

206 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
corrugados de 1 embutidos
Instalacion eléctrica Provisidon de

207 Ampliacion de red electrica .

P Electroductos corrugados de 3/4 embutidos
. L Mano de Obra - colocacidn de Electroductos

208 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! . !
corrugados de 3/4 embutidos
Instalacion eléctrica Provision de

209 Ampliacion de red electrica .

P Electroductos corrugados de 5/8 embutidos
. L Mano de Obra - colocacién de Electroduct

210 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de ibra- o ocaao.n e Flectroductos
corrugados de 5/8 embutidos

211 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de .
Electroductos corrugados de 1/2 embutidos

- i Mano de Obra - colocacidn de Electroduct

212 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anode bra- co ocaC|o'n € blectroductos

corrugados de 1/2 embutidos
. - Instalacion eléctrica Provision de
213 Ampliacion de red electrica

electroductos lisos de 1/2 embutidos
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214

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacion de electroductos
lisos de 1/2 embutidos

215

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos liso de 3/4 embutidos

216

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacion de Electroductos
liso de 3/4 embutidos

217

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica Provision de
Electroductos liso de 1 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecién

218

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacion de Electroductos
liso de 1 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecion

219

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provisidn de
electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion

220

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de electroductos
lisos de 1/2 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecion

221

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provisidon de
Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion

222

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de Electroductos
liso de 3/4 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecién

223

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de Llaves
encendido de luces

224

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacion de Llaves
encendido de luces

225

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de Llaves
encendido de punto y toma corriente

226

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de Llaves
encendido de punto y toma corriente

227

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Tomas tipo
trifasico con conexion tierra estandar CEE 7
TipoFde 16 A

228

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacion de Tomas tipo
trifasico con conexién tierra estandar CEE 7
TipoFdel6A

229

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Instalacidn de bocas para
telefono y computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa para tomas
especiales y toma para teléfono o
computadora

230

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién de bocas para
teléfono y computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa para tomas
especiales y toma para teléfono o
computadora
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Servicio de provision y cambio de cable de Red

231 Mantenimiento de redes
m Cat. 6-100% de cobre

232 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cable de red.

233 Mantenimiento de redes Servicio de provision y cambio de conector
hembra RJ45 - Cat. 6

234 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de obra por cambio de conectores

235 Mantenimiento de redes Servicio de proy|§!on y cambio de toma
aparente 1 posicién

236 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de toma

237 Mantenimiento de redes Servicio de proyiﬁén y cambio de toma
aparente 2 posicion

238 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de toma

239 Mantenimiento de redes Servicio de provision y cambio de Patch
Cordon Cat. 6 de 1,5 metros

240 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de patch cordon

- - . Patch

241 Mantenimiento de redes Servicio de provision y cambio de Patc|
Cordon Cat. 6 de 3 metros

242 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de patch cordon

. Servicio de provision y cambio de cablecanal

243 Mant to de red

antenimiento de redes 100x100mm blanco estructurado de 2 metros
244 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de obra por cambio de cablecanal
. Servicio de provisién y cambio de cablecanal

245 Mantenimiento de redes
100x50mm blanco estructurado - 2 metros

246 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cablecanal

247 Mantenimiento de redes Servicio de provision y cambio de cablecanal
30x12mm blanco estructurado - 2 metros

248 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de obra por cambio de cablecanal

249 Mantenimiento de redes Servicio de provisién y cambio de cablecanal
40x16mm blanco estructurado- 2 metros

250 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cablecanal

251 Mantenimiento de redes Servicio de p.rovisién.y cambio de cable canal
75x17mm gris para piso - 2 metros

252 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cable canal
Instalacion eléctrica Instalacion de boca para

- . h rica circuito in ndiente -

253 Ampliacion de red electrica ducha ele§t ica circuito independiente
Incluye cajas, electroductos, placa y llave de
corte
Mano de Obra - Instalacién de boca para ducha

254 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién electrica circuito independiente - Incluye cajas,

electroductos, placay llave de corte
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255

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Instalacion de boca para
Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de corte

256

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién de boca para Aire
Ac. circuito independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de corte

257

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Instalacidn de boca para
Extractor de aire. Circuito Independiente -
Incluye cajas, electroductos, placay llave de
encendido

258

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacion de boca para
Extractor de aire. Circuito Independiente -
Incluye cajas, electroductos, placa y llave de
encendido

259

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provision de cableado
para bocas de Luces y Toma corriente en
ductos existentes incluye tapa

260

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de cableado para
bocas de Luces y Toma corriente en ductos
existentes incluye tapa

261

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Tablero
metalico de 24 agujeros externo ¢/ RST

262

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de Tablero metalico
de 24 agujeros externo ¢/ RST

263

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provisién de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con barra
de cobrey jabalina

264

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de Tablero metalico
de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y
jabalina

265

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Tablero
metalico de 36 agujeros de embutir con barra
RSTNy nuetro

266

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico
de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y
nuetro

267

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica Provisién de Tablero
metaélico de 24 agujeros de embutir con barra
RSTNy nuetro

268

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de Tablero metalico
de 24 agujeros de embutir con barra RSTN 'y
nuetro

269

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provision de Tablero
metalico de 16 agujeros de embutir con barra
de cobrey jabalina

270

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de Tablero metalico
de 16 agujeros de embutir con barra de cobrey
jabalina
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Instalacion electrica Provisidn de Tablero

271 Ampliacion de red electrica . . .
phac ! metalico de 12 agujeros de embutir
272 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Qbra i colocacu?n de Tablero metalicp
de 12 agujeros de embutir
73 Ampliacion de red electrica Insta,léaon electnf:a Provision dgTablero
metalico de 6 agujeros de embutir
- L M - i6 T i
274 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de‘Obra colocac!on de Tablero metalice
de 6 agujeros de embutir
. . Instalacién eléctrica Provision de Llave TM tipo
275 Ampl de red elect
mpiiacion de red electrica Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A
. ., Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo
276 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A
. . Instalacion eléctrica Provision de Llave TM tipo
277 Ampliacion de red electrica
pliacl ' Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A
o L Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo
278 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .
imiento y/o reparaci Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A
- - Instalacion eléctrica Provision de Llave TM tipo
279 Ampl dered elect . .
mptlacion de red electrica Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A
- L Mano de Obra - instalacién de Llave TM tipo
280 M de Obra - Mant t . .
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A
- . | i6 dctrica Provisi6 L ™
281 Ampliacion de red electrica nstalacién eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
x 160 Amp.
. L, M - i6 L ™
282 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Liave TM de 3x
160 Amp.
283 Ampliacion de red electrica Instalacion eleéctrica Provision de Llave TM de
3x200 Amp.
284 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x
200 Amp.
285 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
x 250 Amp.
286 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Liave TM de 3 x
250 Amp.
287 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
x 80 Amp.
Lo L, M - i6 L ™
288 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Liave TM de 3x
80 Amp.
. . | i6 dctrica Provisi6 L ™
289 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provisidon de Llave TM de 3
x 100 Amp.
290 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Liave TM de 3 x
100 Amp.
291 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Llave TM de 3

x 125 Amp.
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Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3 x

292 M M . L,
9 ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 125 Amp.
203 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
x 800 Amp.
- ., M de Obra - col ién de Llave TM de 3
294 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Bbra - colocacion de Lave €3x
800 Amp.
- . | i6 dctrica Provisié L ™
295 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
X 630 Amp.
) M - i6 L ™
296 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Liave TM de 3x
630 Amp.
. . Instalacion electrica Provisidn de Llave TM de 3
297 Ampliacion de red electrica X 63 AMP.
298 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3X
63 AMP.
Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3
) Ambpliaci .
99 mpliacion de red electrica X 40 AMP.
. L Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X
300 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién : v
40 AMP.
Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3
301 Ampliacion d d electri
mpliacion de red electrica X 32 AMP.
. . Man ra- iondelL ™ X
302 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
32 AMP.
Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
303 Ampliacion de red electri
mpliacion de red electrica X 25 AMP.
304 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3X
25 AMP.
305 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Llave TM de
32 AMP.
306 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién X‘I\jgo de Obra - colocacion de Llave TM de 32
307 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de
25 AMP.
. ., M de Obra - col ién de Llave TM de 25
308 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion A;go ¢ bbra- colocacion de Lave N
- . | i6 dctrica Provisié L ™
309 Ampliacion de red electrica nstalacién eléctrica Provisidn de Llave TM de
16 AMP.
) M - i6 L TMdel
310 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Al\jgo de Obra - colocacion de Llave TM de 16
311 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Llave TM de
10 AMP.
312 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 10

AMP.
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Instalacion eléctrica Provision de disyuntor

1 Ampliacion der ri
313 pliacion de red electrica diferencial 4x25A
o L Mano de Obra - colocacidn de disyuntor
314 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . R
ylorep diferencial 4x25A
- . Instalacion eléctrica Provision de disyuntor
315 Ampliacion de red electrica . .
P diferencial 4x40A
. ., Mano de Obra - colocacidn de disyuntor
316 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .
ylorep diferencial 4x40A
. . Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
317 Ampliacion de red electrica % 1250 AMP.
. ., Mano de Obra - colocacidn de Llave TM de 3 x
318 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 1250 AMP.
Instalacion eléctrica Provision de Cable
319 Ampliacion de red electrica
phact I desnudo de cobre de 16 mm?2
L L Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo
320 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
de cobre de 16 mm2
Instalacion eléctrica Provisidn de Cable
321 Ampliacion de red electri
mpliacion de red electrica desnudo de cobre de 25 mm2
, Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo
322 M de Obra - Mantenimient i
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion de cobre de 25 mm2
Instalacion eléctrica Provision de Cable
323 Ampliacion de red electri
mpliacion de red electrica desnudo de cobre de 35 mm2
, Mano de Obra - colocacién de Cable desnudo
324 M de Obra - Mantenimient i
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion de cobre de 35 mm2
Instalacién eléctrica Provision de Cable
325 Ampliacion de red electri
mpliacion de red electrica desnudo de cobre de 50 mm2
326 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo
de cobre de 50 mm2
. . Instalacion eléctrica Provisidn de Cajas
327 Ampliacion de red electrica . . L )
metalicas embutidas de conexion octogonal
L L Mano de Obra - colocacién de Cajas metalicas
328 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . L, I J l
embutidas de conexidn octogonal
Instalacion eléctrica Provisidn de Cajas
329 Ampliacion de red electrica metalicas rectangulares embutidas para llave y
toma
- L Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas
330 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ) )
rectangulares embutidas para llave y toma
. . Instalacion eléctrica Provisidn de Cajas
331 Ampliacion de red electrica . . L J
plasticas embutidas de conexion octogonal
L L Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas
332 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ) » ! jas pLasti
embutidas de conexién octogonal
Instalacion eléctrica Provisidn de Cajas
333 Ampliacion de red electrica plasticas rectangulares embutidas para llave y

toma

116/393




Mano de Obra - colocacidn de Cajas plasticas

334 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion .
ylorep rectangulares embutidas para llave y toma
Instalacion eléctrica Provision de Cajas
335 Ampliacion de red electrica plasticas rectangulares externas para llave y
toma
336 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas
rectangulares externas para llave y toma
- - Instalacion eléctrica Provision de Cajas
337 Ampliacion de red electrica . J L
plasticas hexagonal externas para distribucion
o L Mano de Obra - colocacidn de Cajas plasticas
338 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ! s . L plasti
hexagonal externas para distribucion
. . Instalacion eléctrica Provisidn de Cajas
339 Ampliacion de red electrica >raad ! VISt aas
plasticas cuadrada externas para distribucion
- L Mano de Obra - colocacién de Cajas plasticas
340 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion I s J. . prast
cuadrada externas para distribucion
‘ | i6n eléctrica Provisid T
341 Ampliacion de red electrica nstalac’:u?n elecFrlca rovision de Tomas
monofasicas universales
- L M de Obra - col ionde T
342 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano ’e. ra _co ocacion de fomas
monofasicas universales
343 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de tapas ciegas
344 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de tapas ciegas
345 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de fotocélula
346 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de fotocélula
Instalacion eléctrica Provision de Alumbrado
347 Ampliacion de red electrica tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con
lamparas de 250 Wy columna de H°
Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo
348 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién AP con cuatro brazos de iluminacidn con
lamparas de 250 Wy columna de H°
Instalacion eléctrica Provisién de Alumbrado
o . tipo AP con brazo de iluminacién con
349 Ampliacion de red electrica
P lamparas de 250 W adosado a la pared /
columna
Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo
350 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién AP con brazo de iluminacién con lamparas de
250 W adosado a la pared / columna
351 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provi§ién de lamparas de
250 w en Columnas AP existente
- . M de Obra - col iondel de 250
352 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion anodetjbra - o oca?aon ¢‘amparasde
w en Columnas AP existente
Instalacion eléctrica Provision de artefacto de
353 Ampliacion de red electrica iluminacién con lampara de bajo consumo de

32 W con porta foco plastico
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354

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de artefacto de
iluminacién con lampara de bajo consumo de
32 W con porta foco plastico

355

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de artefacto de
iluminacién con lampara de 105 W con porta
foco ceramico

356

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de artefacto de
iluminacién con lampara de 105 W con porta
foco cerdmico

357

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de artefacto de
iluminacién con lampara de 250 W con porta
foco cerdmico

358

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacién de artefacto de
iluminacién con lampara de 250 W con porta
foco ceramico

359

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de artefacto de
iluminacién con lampara de 400 W con porta
foco ceramico

360

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de artefacto de
iluminacién con lampara de 400 W con porta
foco ceramico

361

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

362

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

363

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

364

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

365

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de equipo
completo de fluorescente de 9 W

366

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de equipo
completo de fluorescente de 9 W

367

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zdcalos,
arrancador, reactanciay tubo

368

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay tubo

369

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

370

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zbcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

371

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Cafio metalico para
soporte de ventilador - Provision
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Mano de Obra - Cafio metalico para soporte de

372 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .
y/orep ventilador - montaje
Instalacion eléctrica Mantenimiento y puesta
373 Ampliacion de red electrica en funqonamlento de motor <?1e porton
corredizo - engrasado - cambio de rulemanes -
placay capacitador
Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en
o L funcionamiento de motor de portdn corredizo
374 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P .
- Desmontaje - engrasado - cambio de
rulemanes - placa y capacitador
Instalacién eléctrica Mantenimiento de motor
375 Ampliacion de red electrica de portén corredizo de Seguridad - engrasado
- cambio de rulemanes - Placa y capacitor.
Mano de Obra - Mantenimiento de motor de
o L porton corredizo de Seguridad - Desmontaje -
376 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién )
engrasado - cambio de rulemanes - Placay
capacitor.
377 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/ cable
14 x7Tmm
L . M de obra - Canaleta plasti ble 14
378 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de obra - Canaleta plastica p/ cable
Xx7mm
- - Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/ cable
379 Ampliacion de red electrica P P/
20 x10 mm
A L Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 20
380 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién P P/
x10 mm
- . Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/ cable
381 Ampliacion de red electrica : : plastica p/
18 x21mm
- L Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18
382 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion plastica p/ X
21mm
- . Instalacion eléctrica Mantenimiento d
383 Ampliacion de red electrica ns a' aclon electrica Mantenimiento de
ventiladores de techo
384 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Mantenimiento de ventiladores
de techo
385 Ampliacion de red electrica Insta_lauon eléctrica Provision de Llave de
ventilador de techo
L L Mano de Obra - Provision e instalacion de Llave
386 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién )
de ventilador de techo
. Instalacion eléctrica Instalacidn de ventilador
387 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
ylorep de techo o pared - MANO DE OBRA
Instalacion eléctrica Mantenimiento de
388 Ampliacion de red electrica reflector - Incluye limpieza y montaje ¢/
adecuacién de cableado y llaves
Instalacion eléctrica Mantenimiento de
389 Ampliacion de red electrica reflector - Incluye desmonte, limpieza 'y
montaje ¢/ adecuacion de cableado y llaves
390 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Mantenimiento de AP de 1

brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula
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Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y

391 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
fotocelula
Instalacion eléctrica Mantenimiento de AP de 4
392 Ampliacion de red electrica brazos - Limpieza - cambio de focos y
fotocélula
- L M de Obra - Limpi bio de f
393 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano’ ¢ Jbra-Limpiezay camblo defocoy
fotocélula
Instalacion eléctrica Provision de placa de
394 Ampliacion de red electrica comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)
Mano de Obra - colocacién de placa de
395 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)
Instalacion eléctrica Provision de capacitor
396 Ampliacion de red electrica para motor eléctrico de porton (corredizo /
basculante)
Mano de Obra - colocacidn de capacitor para
397 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién motor electrico de porton (corredizo /
basculante)
398 Ampliacion de red electrica Instalacion elé.ctri'ca Instalacion de c?ne'ctores
en conduct. Principales - Tableros eléctricos
o L Mano de Obra - Instalacién de conectores en
399 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .. Lo
conduct. Principales - Tableros eléctricos
. Instalacion eléctrica Desmontaje de Llave T™M
400 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o
y/orep limitadora de transformador - MANO DE OBRA
- . Instalacion eléctrica Desmontaje de cables de
401 Ampliacion de red electrica ! I )
potencia en tablero de transformador
s L Man r montaj
402 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano d‘e Obra desmontaje de cables de
potencia en tablero de transformador
Instalacién eléctrica Desmontaje de barra de
403 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién cobre del neutro del tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA
Mano de Obra- Desmontaje de barra de cobre
404 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién del neutro del tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA
- - Instalacion eléctrica Provision de terminal de
405 Ampliacion de red electrica
cobre 10 mm
o L Mano de Obra - instalacion de terminal de
406 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién : ! !
cobre 10 mm
. . Instalacion eléctrica Provision de terminal de
407 Ampliacion de red electrica : ! VISt !
cobre 16 mm
L L Man ra-in ion rmin
408 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 16 mm
‘ ‘ | i6n eléctrica Provisid .
409 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provision de terminal de

cobre 25 mm
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Mano de Obra - instalacidn de terminal de

410 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
ylorep cobre 25 mm
- . Instalacion eléctrica Provisidn de terminal de
411 Ampliacion de red electrica
cobre35 mm
. . Mano de Obra - instalacidn de terminal de
412 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién : : !
cobre 35 mm
- . In i6n eléctrica Provision rmin
413 Ampliacion de red electrica stalacién eléctrica Provision de terminal de
cobre 50 mm
414 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 50 mm
415 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de terminal de
cobre 70 mm
- L M de Obra - instalacion de terminal d
416 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano debra-instatacion de terminat de
cobre 70 mm
L . Instalacion eléctrica Provisidon de terminal de
417 Ampliacion de red electrica
cobre 95 mm
. L Mano de Obra - instalacidn de terminal de
418 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
cobre 95 mm
- . Instalacion eléctrica Provisidn de terminal de
419 Ampliacion de red electrica : : VISt :
cobre 120 mm
. ., Mano de Obra - instalacion de terminal de
420 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! I !
cobre 120 mm
41 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de terminal de
cobre 150 mm
. ., M de Obra - instalacién de terminal d
422 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de vbra-instatacion de terminat de
cobre 150 mm
423 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de terminal de
cobre 185 mm
L L Mano de Obra - instalacidon de terminal de
424 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
cobre 185 mm
- . Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
425 Ampliacion de red electrica . ! I Vst ! !
terminal de cobre 240 mm
- L Mano de Obra- Provisién e instalacién de
426 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . VISt ! I
terminal de cobre 240 mm
Instalacion eléctrica Provision e instalacion de
427 Ampliacion de red electrica
P Union de cobre GT 35 mm
, Mano de Obra- Provisidn e instalacion de
428 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
ylorep Union de cobre GT 35 mm
429 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn e instalacién de
Barra de cobre 20 x5 ¢/ cent.
- . Mano de Obra- Provision e instalacion de B
430 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Wbra- Frovision & Instalacion de barra

de cobre20x5 ¢/ cent.
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431

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
Barra de cobre 30 x 10 ¢/ cent.

432

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisidn e instalacion de Barra
de cobre 30 x 10 ¢/ cent.

433

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
Barra de cobre 40 x 10 ¢/ cent.

434

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisidn e instalacion de Barra
de cobre 40 x 10 ¢/ cent.

435

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica Provisidn e instalacion de
Barra de cobre 40 x5 ¢/ cent.

436

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra
de cobre40x5 ¢/ cent.

437

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 15W

438

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 15W

439

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde20 W

440

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provision y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 20 W

441

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 25 W

442

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 25 W

443

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de33 W

444

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra Provisidn y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de33 W

445

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de45W

446

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de45W

447

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

448

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisién y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W
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Instalacion eléctrica Provision y colocacion de

449 Ampliacion de red electrica lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85 W
Mano de Obra- Provisién y colocacién de
450 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85W
Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
451 Ampliacion de red electrica lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W
Mano de Obra- Provisidn y colocacidn de
452 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W
Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
453 Ampliacion de red electrica lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W
Mano de Obra- Provisién y colocacién de
454 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W
455 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidny So!ocacién de
reflector led 20 w con soporte movil
A .2 Man ra- Provision ion
456 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Provisiony colocaC{o de
reflector led 20 w con soporte movil
‘ ‘ | i6n eléctrica Provisid L
457 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provisiony (Eo!ocaaon de
reflector led 20 w con soporte movil
) M - Provisi L
458 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Obra- Provisionyy coloca}qon de
reflector led 20 w con soporte movil
459 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Conector dentado
460 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Conector dentado
461 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Aislador
462 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Aislador
- - Instalacion eléctrica Grampa p/ electroducto
463 Ampliacion de red electrica pap/
externo.
. L Mano de Obra- Colocacién Grampa
464 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién : pap/
electroducto externo.
465 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Uni6n de cobre GT 35 mm
466 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Uni6n de cobre GT 35 mm
. . | i6 dctrica B
467 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Barra de cobre 50 x 5 ¢/
cent.
468 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 ¢/ cent.
- . Instalacion eléctrica Tablero externo 24 aguje.
469 Ampliacion de red electrica I e X gyl
¢/RST - metalico
. L Man ra-T r rno 24 je. c/RST
470 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Tablero externo 24 aguje. ¢/RS

- metalico
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Instalacion eléctrica Provision y colocacion de

471 Ampliacion de red electrica desague de evaporadores y condensadores
con cafio soldables
Mano de Obra- Colocacién de desague de
472 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadores y condensadores con cafio
soldables
Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
473 Ampliacion de red electrica extractor industrial motor de 1/2 HP didmetro
0,40 m
. Mano de Obra- Colocacion de extractor
474 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . .
ylorep industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m
- . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
475 Ampliacion de red electrica I I vision y ,I .
lamparas led de 12 w con porta foco plastico
. . Man ra- i6n mpar
476 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra Colocaglo. de lamparasled de
12 w con porta foco plastico
‘ ‘ | i6n eléctrica Provisi .
477 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provisiony colocaao.n de
lamparas led de 16 w con porta foco plastico
- . M de Obra- Col i6n de ledd
478 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano debra- -0 oca<':|o.n ¢lamparasfed de
16 w con porta foco plastico
479 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision y colocaglo_n de
lamparas led de 18 w con porta foco plastico
o L Mano de Obra- colocacidn de lamparas led de
480 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P
18 w con porta foco plastico
- . Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
481 Ampliacion de red electrica y -
lamparas led de 100 w con porta foco plastico
. L Mano de Obra- Colocacién de lamparas led de
482 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién I, . P
100 w con porta foco plastico
. . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
483 Ampliacion de red electrica I I visiony I .
lamparas led de 150 w con porta foco plastico
- L M de Obra- Col i6n de ledd
484 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano devbra-+o ocaC|f)n' elamparas fed de
150 w con porta foco plastico
485 Ampliacion de red electrica Instalacién el_éctrica Provisién e Instalacién de
toma Industrial de 1 x 25 amper
- i M de Obra- Instalacion de t Industrial
486 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano debra- Instalacion de toma fndustria
de 1x25amper
. - Instalacion eléctrica Provision e Instalacion de
487 Ampliacion de red electrica . L
pico Combinacion
A L Mano de Obra- Instalacién de pico
488 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién S ! P
Combinacion
- . Instalacion eléctrica Provision e Instalacion de
489 Ampliacion de red electrica . I . I . Vst !
Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper
- . Mano de Obra- Instalacién de Disyuntor
490 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion I Isyu

Diferencial de 2 x 25 amper
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Instalacion eléctrica Provision y colocacion de

491 Ampliacion de red electrica . - .
P Disyuntor Diferencial de 2 x40 amper
A L Mano de Obra- Colocacién de Disyuntor
492 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . I ISyu
Diferencial de 2 x40 amper
493 Ampliacion de red electrica InsFalacién eléctrica Provision e Instalacion de
Aplique Tortuga led
o L Man ra-In i6n de Aplique Tor
494 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion le?j © de Obra- Instalacion de Aplique Tortuga
Instalacion eléctrica Provisidn y colocacién de
495 Ampliacion de red electrica Cafio de 3 galvanizado para Alumbrado
Publico de 6 mts
- L Mano de Obra- Colocacién de Cafio de 3
496 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . 0 ! .
galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts
- . In i6n eléctrica Provision ion
497 Ampliacion de red electrica stalacié el'ect ica Provision y colocacién de
toma Industrial de 1 x 25 amper
. . M - i6 I i
498 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Colocacion de toma Industrial
de 1x25amper
499 Ampliacion de red electrica In.stalaC|on.elec.t)r|ca Provision y colocacion de
pico Combinacion
500 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Manovde QPra— Colocacion de pico
Combinacién
- - Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
501 Ampliacion de red electrica . y
Aplique Tortuga
502 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacién de Aplique Tortuga
Instalacién eléctrica Provision e instalacidn de
503 Ampliacion de red electrica
pliacl ! cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm
504 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra-Instalacion de cable del tipo NYY
SubFlex 4x25 mm
Instalacion eléctrica Provision e instalacion de
505 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25
mm forrado
506 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Instalz.icllon de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado
Instalacion eléctrica Provision e instalacion de
507 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm
forrado
- L Mano de Obra- Instalacién de cable pre
508 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
ylorep ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado
Instalacién eléctrica Provision e instalacidn de
509 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16
mm forrado
. L Man ra-In ion r
510 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Instalacion de cable pre

ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado
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Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de

511 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16
mm forrado
. ., Mano de Obra- Instalacion de cable pre
512 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado
Instalacion eléctrica Provision e instalacion de
513 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 2x 10
mm forrado
- . Mano de Obra- Instalacién de cable pre
514 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado
515 Ampliacion de red electrica Inst?laaon eléctrica P'I’OVISIOH y colocacion de
equipo completo de ldAmpara
516 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Manf) de Obra- Colocacion de equipo completo
de ldmpara
. - Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
517 Ampliacion de red electrica . . y
equipo completo de ldAmpara
A L Mano de Obra- Colocacidn de equipo completo
518 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion , : quip P
de ldmpara
- . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
519 Ampliacion de red electrica . : : , visiony :
equipo completo de ldmpara
. L Man ra- i6n i m
520 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion @ ,o de Obra- Colocacion de equipo completo
de ldmpara
‘ ‘ | i6n eléctrica Provisid L.
591 Ampliacion de red electrica nst\.alaaon eléctrica /rovmon y colocacion de
equipo completo de ldmpara
. M - i6 i
522 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anf) de Obra- Colocacion de equipo completo
de ldmpara
593 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
artefacto doble
524 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacién de artefacto doble
‘ ‘ | i6n eléctrica Provisid L.
525 Ampliacion de red electrica nst\.alaaon eléctrica rC.)VISIOI’l y colocacion de
equipo panel de embutir de 18w
. M - i6 i
526 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano qe Obra- Colocacion de equipo panel de
embutir de 18w
527 Ampliacion de red electrica Instfalauon eléctrica Provisidn y colocacion de
equipo panel de adosar de 18w
L L Mano de Obra- Colocacién de equipo panel de
528 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién quipop
adosar de 18w
- . Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
529 Ampliacion de red electrica . . y
equipo panel de embutir de 24w
. L Mano de Obra- Colocacidn de equipo panel de
530 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . : quipop
embutir de 24w
- . In i6n eléctrica Provision i6n
531 Ampliacion de red electrica stalacién eléctrica Provision y colocacion de

equipo panel de adosar de 24w
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Mano de Obra- Colocacidn de equipo panel de

532 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
m y/orep ! adosar de 24w
533 Ampliacion de red electrica Instfalacién eléctrica Pr(?visién y colocacién de
equipo panel de embutir de 40w
- L M de Obra- Col i6ond i ld
534 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano .e ra- Lolocacion de equipo panet de
embutir de 40w
o ‘ | i6n eléctrica Provisid L
535 Ampliacion de red electrica nstfalaaon eléctrica Provisién y colocacién de
equipo panel de adosar de 40w
. M - i6 [
536 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Colocacion de equipo panel de
adosar de 40w
537 Ampliacion de red electrica Instalacion elect.rlca Provision y colocacion de
Alumbrado Publico
538 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mfm(.) de Obra- Colocacion de Alumbrado
Publico
- - Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
539 Ampliacion de red electrica - y
Alumbrado Publico
o L Mano de Obra- Colocacién de Alumbrado
540 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . ! !
Publico
. . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
541 Ampliacion de red electrica REFLECTORES LED de 50w
- L Mano de Obra- Colocacién de REFLECTORES
542 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion LED de 50w
. . Instalacion eléctrica Provisidn y colocacién de
543 Ampliacion de red electrica REFLECTORES LED de 100w
. L Mano de Obra- Colocacién de REFLECTORES
544 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion LED de 100w
545 Servicio desmontaie v montaie de columnas Instalacion electrica Provision y colocacion de
Jey l REFLECTORES LED de 200w
. Mano de Obra- Colocacién de REFLECTORES
4 M - Mantenimi [
546 ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion LED de 200w
547 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Tablero metalico
548 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacidn tablero metalico
549 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Tablero metalico
550 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacién Tablero metalico
551 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Tablero metalico
552 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacion Tablero metalico
. . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
553 Ampliacion de red electrica BANDEJA PORTACABLE RANURADA
554 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacion de BANDEJA

PORTACABLE RANURADA
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Instalacion eléctrica Provision y Colocacion

555 Ampliacion de red electrica SOPORTE MENSULA

556 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion m::;di;)bra- Colocacion SOPORTE

557 Ampliacion de red electrica Isng;acl)ch;:rz:glfé;r'i\j:?EProviSién y Cotocacion
558 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion zﬂg:g:’\TTOEbra— Colocacién SOPORTE

50 Ampliacion de red electrica S;Tgl;c;gnRifétArécLaEProvisién y colocacién KIT
560 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion g;;?:CeACI)BtC?_ Colocaci6n KIT UNION

561 Ampliacion de red electrica Iar;f;a;iag;édr;;loé:;gzati[,);sg)cl)i:te de cafierias de
562 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién zncinnod?ceig]t;?; I;Zi)nlg;:e de cafeias de aire
563 | Ampliacion de rd elctrca fomcionamiato dscquip g An da 15600 bt
564 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién :ﬁ?m:(i)oizra?g:;oM(?:teac\ljjing?;;ZZ 12.000 btu
65 | Ampliacion de ed elctrca Rimcionsmianto ds cquipo g An d 16600 bt
566 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién mi:?oi:g?g:;oM;:;jjiiggis/::ZZ 18.000 btu
567 | Ampliacion de ed elctrica Rimconamianto de cqupo de An da 34 000 bt
568 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ?il;r;(i)oizg?;:;ol\/;(;n::{jeigopgsj\t: 22 24.000 btu
569 | Ampliacion dered electrica famcionamieto dsequipo g An s 35600 bt
570 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién :fjill(i)oi:ra?;:;oM;::qjji?)gZ?;izz 36.000 btu
571 | Ampliacon de ed elctrica famcionsmiato ds cquip g An d 45600 bt
572 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién :fjit?oizra?g:;oM;::]jji)rl)gZisE\ZZ 48.000 btu
573 | Ampliacion de ed elctrica Rimconamiato ds cquo de An da 65000 bt
574 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién mi:?oizr?]?;s;OM;:terjiﬁglée:/:aAzz 60.000 btu
575 ampliacion de red electrica Instalacion electrica Readecuacion de cafieria

de gas de equipo de AA
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576

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Readecuacion de cafieria de
gas de equipo de AA

577

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
12.000 btu

578

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Colocacidn de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 12.000 btu

579

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
cafierias cobre para gas de equipo de AAde
18.000 btu

580

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Colocacién de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 18.000 btu

581

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
24.000 btu

582

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Colocacién de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 24.000 btu

583

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
36.000 btu

584

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra Colocacidn de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 36.000 btu

585

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
48.000 btu

586

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Colocacién de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 48.000 btu

587

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
60.000 btu

588

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Colocacién de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 60.000 btu

589

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

590

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

591

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

592

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

593

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu
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594

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

595

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

596

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

597

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

598

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

599

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu

600

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu

601

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y cambio de
capacitor de compresores

602

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

603

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Readecuacion de cafierias de desagiies de aire
acondicionado

604

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de
desaglies de aire acondicionado

605

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provisién de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusién de 1" (32MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para conexidn con red existente
para alimentar el edificio)

606

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacidn de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusién de 1"
(32MM). Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para conexién con red
existente para alimentar el edificio)

607

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provisién de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 3/4" (25MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y bafos)
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608

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacidn de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusién de
3/4" (25MM). Incluye unidn T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
bafios)

609

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusién de 1/2" (20MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y bafios)

610

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusién de
1/2" (20MM). Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
bafios)

611

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de desague cloacal para bafios.

612

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Colocacion de desague cloacal
para bafios.

613

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
Instalacion completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones

614

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Reparacion de instalaciones
sanitarias-Instalacién completa, registros,
camara séptica, pozo ciego, cafieriasy
conexiones

615

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de bacha de acero inoxidable simple

616

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Colocacion de bacha de acero
inoxidable simple

617

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision y colocacion de desengrasador

618

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de obra - Colocacién de desengrasador

619

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de pileta con fregadero para
lavadero

620

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra -Colocacidn de pileta con
fregadero para lavadero

621

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de cambio de rejillas de piso
sifonado

622

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de obra - Colocacién de cambio de
rejillas de piso sifonado

623

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provisidn caja sifonada salida de 50mm

624

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Colocacidn caja sifonada salida
de 50mm

625

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Desagote de pozo ciego existente
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Mano de obra - Desagote de pozo ciego

626 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién )
existente
- . . . - Destranque de caiierias de inodoros,
627 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Lo q s
mingitorios, lavatorios individuales.
A L Mano de obra - Destranque de cafierias de
628 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . L b L I -
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
629 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccidn reparacion revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacidn de pérdidas de
630 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccion reparacion revoque
enduido y pintura)
. . . . - Provision de llave de paso con campana para
631 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias X o P P P
cocinay bafios
o L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
632 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . o P
con campana para cocina y bafios
633 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso esférica de 3"
- L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
634 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion A " P
esfericade 3
635 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de union sencilla de 3" galvanizada
- - Mano de obra - Colocacién de unién sencilla de
636 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " .
3" galvanizada
637 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de union doble de 3" galvanizada
L L Mano de obra - Colocacidn de unidn doble de
638 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién " .
3" galvanizada
639 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de cafio pesado para agua de 3"
o L, Mano de obra - Colocacidn de cafio pesado
640 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién R P
para aguade 3
. . . . N Provision de buje de reducciéon de 3" a 2" de
641 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . )
plastico reforzado
o L Mano de obra - Colocacién de buje de
642 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ., .o . I
reduccion de 3" a 2" de plastico reforzado
- . . . N Provision de unidn sencilla de 3" de plastico
643 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
reforzado
- - Mano de obra - Colocacién de unién sencilla de
644 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " .
3" de plastico reforzado
- . . . - Provisién de union doble de 3" de plastico
645 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias P
reforzado
- L Mano de obra - Colocacién de union doble de
646 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " .
3" de plastico reforzado
. . . . - Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
647 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias & P

conforme a adecuaciones
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Mano de obra - Desague de unidades

648 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
649 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de Termocalefén
650 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra - Reparacidn de Termocalefén
Provision de inodoro de color blanco con
651 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
652 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
653 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
Lo L Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
654 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién baja
655 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de mingitorio.
656 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacién de mingitorio.
. . . . - Placa separadora en granito natural para
657 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Lo
mingitorio.
A L Mano de Obra - Placa separadora en granito
658 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién L P &
natural para mingitorio.
Provision de lavatorio con pedestal color
659 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacidn de lavatorio con
660 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
661 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de accesorios para bafios (jabonera)
- L Mano de Obra - Colocacién de accesorios para
662 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o P
bafios (jabonera)
663 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de accesorios para bafios (perchero)
o L Mano de Obra - Colocacién de accesorios para
664 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién N P
bafios (perchero)
. . . . - Provision de accesorios para bafios
665 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias P
(portarrollo)
- L Mano de Obra - Colocacién de accesorios para
666 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o P
bafios (portarrollo)
667 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de accesorios para bafios (papelero)
o L Mano de Obra - Colocacidn de accesorios para
668 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién N P
bafios (papelero)
. . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
669 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

para lavatorio cromado

133/393




Mano de Obra - Colocacién de Juego de griferia

670 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .
y accesorios para lavatorio cromado
. . . . - Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con
671 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias pico P /
A L Mano de Obra -Colocacidn de canilla de patio
672 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . ! ! pati
3/4 de bronce con pico
673 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso de 1"(32mm)
o L Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
674 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién i P
1"(32mm)
675 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)
. M - i6
676 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ar‘1‘o de Obra - Colocacion de llave de paso de
3/4"(25mm)
677 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1/2"(20mm)
L L Man ra- ion
678 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion @ "o de Obra - Colocacion de llave de paso de
1/2"(20mm)
679 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de ducha eléctrica.
680 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
681 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Construccion ‘I’?eoglstros cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A
o L, Mano de Obra - Construccién Registros
682 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
y/orep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
. . . . N Provision de espejo tipo float de 4mm con
683 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . pejotip
canto biselado
A L Mano de Obra - Colocacion de espejo tipo float
684 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . I Pejotip
de 4mm con canto biselado
685 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Ventilacién del sistema de desague cloacal
686 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Ventilacion del sistema de
desague cloacal
687 Instalacion de sistema contra incendios Cambio de detectores de humo/calor
) M - Provisié .
688 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Provision y cambio de
detectores de humo/calor
. . . . Cambio, pulsador Manual Compuesto PMCy
689 Instal d t t d ?
nstalacion de sistema contra incendios Alarma Audio Visual AAY
Mano de Obra - Provision y cambio, pulsador
690 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Manual Compuesto PMCy Alarma Audio Visual
AAV
691 Instalacion de sistema contra incendios Camblo, carteles luminosos indicadores de
salidas
) M - Provisié .
692 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Obra - Provision y cambio, carteles

luminosos indicadores de salidas
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693 Instalacion de sistema contra incendios Cambio, luces de emergencia auténomas
L ., Mano de Obra - Provisién y cambio, luces de
694 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ; . y
emergencia auténomas
. . Mantenimient: i6n de aberturas d
695 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas .an_ enlmlen'oyreparacllf)n ¢ aberturas de
vidrios - por areas especificas
- L Mano de Obra - Mantenimient: iond
696 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anode ra. 'an enlml’en oy repafa!uon t
aberturas de vidrios - por areas especificas
Reparacion de automatizacion de puertas
697 Aberturas P . . P L.
corredizas con sensor de aproximacion.
Mano de Obra - Reparacion de automatizacion
698 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de puertas corredizas con sensor de
aproximacion.
699 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Cambl? de todos los accesorios en aberturas
de vidrios templado
o L Mano de obra - Colocacién de todos los
700 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . s
accesorios en aberturas de vidrios templado
701 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Ajustes de rueditas - Cambio y colocacién
. L M de obra - Ajustes d ditas - Cambi
702 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano ?,0 ra-rjustes derueditas -~-ambioy
colocacion
703 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion
. L Mano de obra - Ajustes de herrajes - Cambio
704 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . / ) y
colocacion
705 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Pasadores por unidad - Cambio y colocacién
A L Mano de obra - Pasadores por unidad - Cambio
706 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 9 P
y colocacion
707 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Tiradores por unidad - Cambio y colocacién
o L Mano de obra - Tiradores por unidad - Cambio
708 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o, P
y colocacion
709 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Cambio de bisasgras para ventanas por unidad
- L Mano de obra - Cambio de bisasgras para
710 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ] grasp
ventanas por unidad
711 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Cambio de manijas para ventanas por unidad
A L Mano de obra - Cambio de manijas para
712 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ) jasp
ventanas por unidad
Provisién y cambio de puertas dobles tipo
- . vaiven (1,20x2,10m) con visor vidriado y zécalo
713 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas ( L ) .y
de acero inoxidable para acceso a pasillo de
quiréfano
Mano de Obra - Cambio de puertas dobles tipo
L ., vaiven (1,20x2,10m) con visor vidriado y zécalo
714 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ( ’ ) y

de acero inoxidable para acceso a pasillo de
quirofanoy UTI
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Provision de puertas tipo placa con marcoy

715 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 m incluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
716 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
717 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
718 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provision de puertas tipo placa con marcoy
719 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
720 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajesy cerraduras
_— . Mantenimiento y cambios de visagras
721 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 'm! y ! visagrasy
cerraduras.
. . Mano de obra - Mantenimiento y cambios de
722 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . m y !
visagras y cerraduras.
723 Servicio de mantenimiento de edificios eposicion de cielorraso de yeso junta tomada
y desmontable
) M R s
724 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . ano de Obra - Reposicion cielorraso de yeso
junta tomaday desmontable
725 Servicio de mantenimiento de edificios Reposicion de junta perimetral en cielo rasos
. . Mano de Obra - Reposicidn de junta perimetral
726 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . posict junta per
en cielo rasos
727 Servicio de mantenimiento de edificios Cambio de cielorraso de yeso cartén
A L Mano de Obra - Montaje de cielorraso de yeso
728 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién , J ! y
carton
- . P Provision de mampara de eucatec con
729 Servicio de mantenimiento de edificios I .
perfileria de aluminio
. . Mano de Obra - Colocacién de mampara de
730 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L I - P
eucatec con perfileria de aluminio
731 Servicio de mantenimiento de edificios Cambio, proY|5|on y colf)ca.uon de m?njlpara
de yeso carton con perfileria de aluminio
Mano de obra - Servicio de cambio, provisiény
732 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién colocacién de mampara de yeso cart6n con
perfileria de aluminio
Provisidn y colocacién de revestido exterior
733 Servicio de mantenimiento de edificios con placa de acm (incluye bastidores de

aluminio)
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734 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Colocacidn de revestido
exterior con placa de acm (incluye bastidores
de aluminio)

735 Servicio de pintura de interiores

Servicio de pintura al latex de paredes interior
- con enduido.

736 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
paredes interior - con enduido..

737 Servicio de pintura de interiores

Servicio de pintura al latex de paredes exterior

738 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
paredes exterior

739 Servicio de pintura de interiores

Servicio de pintura al ldtex de cielorraso - con
enduido.

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de

740 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién cielorraso - con enduido.

741 Servicio de pintura de interiores Pintura tipo epoxi para zona de quiréfano
742 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - pintura epoxi

743 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera

744 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Al barniz de aberturas de

madera

745 Servicio de pintura de interiores

Al esmalte sintético de aberturas de metal

746 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Al esmalte sintético de
aberturas de metal

47 Servicio de pintura

Pintura exterior de paredes desde 5m de
altura

748 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Pintura exterior de paredes
desde 5m de altura

749 Limpieza de obra

Contenedores / limpieza periddica y final de
obra

750 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Traslado de escombros 'y
basuras al contenedor

751 Servicio de instalacién/mantenimiento de sistemas de gases médicos

Mantenimiento de Mini consola Poliducto para
tres gases medicinales (Oxigeno/vacio/aire)
Con tomas tipo DISS sistema doble valvula

752 Servicio de instalacién/mantenimiento de sistemas de gases médicos

Mantenimiento de Red de gases medicinales
para oxigeno, cafierias principal y seccionales.

753 Servicio de instalacién/mantenimiento de sistemas de gases médicos

Mantenimiento de Red de gases medicinales
aire comprimido, para cafierias principal y
seccionales

754 Servicio de instalacién/mantenimiento de sistemas de gases médicos

Mantenimiento de Red de gases medicinales
para Vacio, caiierias principal y seccionales

LOTE 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS - HRSRL - CNEL OVIEDO
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ftem

Descripcion del Bien

Especificaciones Tecnicas

Preparacion de obra con colocacion y

1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra L
P / Provision de cartel de obra
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
. . ~ P ion de obra. Obrador, D it
3 Preparacion de obra/Obrador, Deposito y bafios re~paraC|on ¢ obra. Lbrador, Depositoy
bafos (para personales), 25m2
. ., Mano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién P y
(para personales), 25m2
. - NP Preparacion de obra. Acometida de energia
5 Preparacion de obra/Acometida de energia eléctrica . P rac I g
eléctrica para obrador
A L Mano de Obra - Acometida de energia electrica
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! & :
para obrador
. . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/Acometida de agua P ! I guap
obrador
A . M -A i
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Acometida de agua para
obrador
. . Vallado protector anti caida de escombros en
9 Construccion de Cerco perimetral - .
perimetro externo, linderos y vereda
Mano de Obra - Colocacién de vallado
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion protector anti caida de escombros en
perimetro externo, linderos y vereda
Preparacion de obra. Chapa Tubo Vertical
11 Preparacion de obra/ Chapa Tubo Vertical mévil desmontable movil desmontable de @ 1m de didmetro para
desalojo de escombros Pisos superiores.
Mano de obra - Chapa Tubo Vertical movil
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién desmontable de @ 1m de diametro para
desalojo de escombros Pisos superiores.
Mano de obra -Servicio de desmontaje de
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién instalaciones eléctricas, electroductos, .
cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,
sefiales débiles y contra incendio.
. L Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . v .J
cielorraso averiado por humedad y fisuras
s L Man ra- Servici montaj
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra .Se. IC.I.O de desmontaje de
mampara de vidrios fijos y aberturas
Mano de Obra - Servicio de desmontaje de
16 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién mamparas eucatec y yeso cartdn con perfileria
de aluminio
A L Mano de obra -Servicio de demolicién de
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . ! - I
revoques interior-exterior
. L Man ra -Servici molicién
18 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de obra -Servicio de demolicion de

revoques exterior mayor a 5m de altura
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Mano de Obra -Servicio de demolicién de piso

19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién )
existente
A L Mano de Obra - Servicio de demolicién de
20 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . -
mosaicos graniticos
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
22 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mz?no de Obra -Demolicion de carpeta
existente
23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Demolicién de azulejos
24 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de zécalo
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de piso vinilico
. . M de Obra -Servicio de d licion d
26 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion anode _ra ervicio de demoficion de
mamposteria de 0,15m
- i M de Obra- Servicio de d liciond
27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anode _ra ervicio de demoficion de
mamposteria de 0,20m
o L Mano de Obra- Servicio de demolicién de
28 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ;
mamposteria de 0,30m
A L Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .VI I g
artefactos sanitarios
A L Mano de Obra - Servicio de desmonte de
30 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . ”
cortinas
s L Man ra - Servici mon
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de C')-b a- Servicio de desmonte de
muebles fijos
. s M -D h
32 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion an9 de Obra - Desmonte de planchas de
granito natural para escaleras y umbrales
. M -D f
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ar?o d.e Obra - Desmonte de artefactos
sanitarios
34 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - I?esmonte puertas, ventanas,
marcos y balancines
. Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en
35 Reparacion de pared ) P P
fisuras
A L Mano de Obra -Reparacion de paredes con
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P . P
varillas de 8 mm en fisuras
Preparacion de obra / Reparacién de Juntas
. L . L . de dilatacid tre pisos. Aplicaciond
37 Preparacion de obra / Reparacién de Juntas de dilatacidn entre pisos N |.a acion entre pisos _p icacion de
mastique de relleno superior hasta enrasar con
el piso.
Mano de obra - Reparacidn de Juntas de
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién dilatacién entre pisos. Aplicacién de mastique
de relleno superior hasta enrasar con el piso.
. L . L , Preparacion de obra / Reparacién de Juntas
39 Preparacion de obra / Reparacion de Juntas de dilatacion entre mamposteria p I., /Rep I .u
de dilatacion entre mamposteria exterior
. . Man ra - Reparacion n
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de obra - Reparacion de Juntas de

dilatacidon entre mamposteria exterior
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Piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck: 260

41 Servicio de mantenimiento de edificios
Kg/cm2. Esp.: 0,15m
A L Mano de Obra - piso exterior. Pavimento de H®
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
ylorep simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m
. Reparacidon de mamposteria de ladrillo comun
43 Reparacion de pared P ! P : I "
de 0,15m
o L Man ra - reparaciéon de mam ri
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 .o de Ob'a eparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m
. Reparacién de mamposteria de ladrillo comdn
45 R d d
eparacion de pare de 0,30m
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Man.o de Obl:a -Reparacion de mamposteria de
ladrillo comun de 0,30m
. Reparacion de mamposteria de ladrillo comin
47 Reparacion de pared
paraciondep de 0,20m
o L Mano de Obra - Reparacién de mamposteria de
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . , P P
ladrillo comtn de 0,20m
49 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Revoque de mocheta en
bordes de aberturas
51 Reparacion de revoque Reparacion de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
o L Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién S P d
interior filtrado a dos capas de paredes
. Reparacién de Revoque interior filtrado a dos
53 Reparacion de revoque P I voquet fortt
capas de paredes
Mano de Obra - Reparacién de Revoque
54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
55 Reparacion de revoaue Reparacion de revoque exterior filtrado de
P q paredes con hidrofugo hasta 5m de altura
Mano de Obra - Reparacion de revoque exterior
56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado de paredes con hidréfugo hasta 5m de
altura
57 Reparacion de revoque Repar'au'on de revoque exterior de paredes
con hidréfugo desde 5m de altura
o L Mano de Obra - Reparacion de revoque exterior
58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién S
y/orep de paredes con hidréfugo desde 5m de altura
59 Restauracion o reparacion de pisos Reparacidn de contrapiso de cascotes
60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Reparacion de contrapiso de
cascotes
61 Restauracion o reparacion de pisos Carpeta impermeable de regularizacion de

piso
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Mano de Obra -Carpeta impermeable de

62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o -
regularizacion de piso
63 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
, M -Piso ti
64 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién aho de pbra isotipo porcelanato de alta
resistencia
65 Zécalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
66 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
67 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de piso ceramico Pl4
. L M deObra-R i6n de pi i
68 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Plino € Lbra - keparacion de piso ceramico
69 Restauracion o reparacion de pisos Reparacién de zocalo ceramico P14
L . Mano de Obra - Reparacién de zécalo ceramico
70 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Pl4 P : z :
71 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de revestido de Azulejo ceramico
o L Mano de Obra - Reparacion de revestido de
72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . L P
Azulejo cerdmico
73 Colocacion de pisos - contrapisos Piso vinilico y z6calo - Cambio
. s M de Obra - Piso vinili Scalo -
74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano ?, ra-risovinticoy zocato
colocacion
75 Colocacion de pisos - contrapisos Piso vinilico y zécalo para quirofano - Cambio
- - Mano de Obra - Piso vinilico y zécalo para
76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . I .\,“ tieoy 2 P
quirofano - colocacién
. ; itaria de PV
77 Colocacion de pisos - contrapisos Guard? protectorja sanitaria de \ C para pared
en pasillos de quirofanos - Cambio
Mano de Obra - Guarda protectora sanitaria de
78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién PVC para pared en pasillos de quirofanos -
colocacion
Reparacién de piso (piso de baldosones de
79 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacién, nivelacién y contrapiso
Mano de Obra - Reparacion de piso (piso de
, hormigén 40x4
80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién baldospnes de hormigon . E)X OFm en-f';uarda
obra)-incluye, compactacion, nivelacion y
contrapiso
. . . Piso de Granito Podotactil Direccional de
81 Colocacion de pisos - contrapisos B . .
40x40 cm sin Pulir (para exteriores)
Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil
82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Direccional de 40x40 cm sin Pulir (para
exteriores)
. . . Piso de Cemento Podotactil de Alerta de 40x40
83 Colocacion de pisos - contrapisos

cm sin pulir (para exteriores)
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Mano de Obra - Piso de Cemento Podotactil de

84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . .
ylorep Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)
. . . Piso de Granito Podotactil de Alerta de 40x40
85 Colocacion de pisos - contrapisos . s
cm Cara Pulida (para interiores)
Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil de
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Alerta de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)
87 Colocacion de pisos - contrapisos Piso de Granito Podotactil Direccional de
P P 40x40 cm Cara Pulida (para interiores)
Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Direccional de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)
Reparacion, aislacion de losa, carpeta de H°
89 Restauracion o reparacion de pisos pintura asfaltica con malla vinilica a dos capas
y revestido de tejuelita prensada.
Mano de Obra - Reparacidn, aislacidn de losa,
o L carpeta de H° pintura asfaltica con malla
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . p pintu ! .
vinilica a dos capas y revestido de tejuelita
prensada.
91 Restauracion o reparacion de pisos Rep.arauon de pols? ext'erlor. Alisado de
pavimento de H°A° helicoptereado
o L Mano de Obra - Reparacidn de piso exterior.
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . .
ylorep Alisado de pavimento de H°A° helicoptereado
- - s Reparacidn e impermeabilizacién de tanque
93 Servicio de mantenimiento o reparacion de tanques .
de agua existente
Mano de Obra - Reparacidn e
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién impermeabilizacidn de tanque de agua
existente
95 Mesada de mamposteria con revestimiento/Cambio de mesadas en granito natural | Cambio de mesadas en granito natural
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion an9 de Obra - colocacion de mesadas de
granito natural
97 Construccion de acera o vereda/Mantenimiento de rampas Mante_nlmlent{) de rampas para personas con
capacidades diferentes
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - reparacion de rampas
. . . rvici i ncer. iso grani
99 Colocacion de pisos - contrapisos Se, IC.IO de pulidoyy encerado de piso granito a
maquina
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion an.o de Obr.a Ser\{lcu? de pulidoyy encerado
de piso granito a maquina
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
101 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes

vaiven y traba pasador mediano
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Puerta chapa doblada N° 22 de 0,90 x 1.60
103 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano

Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiveny traba pasador mediano

Cambio de Puerta metalica salida de
105 Carpinteria metalica emergencia con manija antipanico - tipo corta
fuego con marcoy cerradura.

Mano de Obra - cambio de Puerta metalica
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién salida de emergencia con manija antipanico -
tipo corta fuego con marco y cerradura.

Reparacion de Barreras vehiculares de alta
gama incluyendo cintas reflectivas, con placas
electrénicas para comandos de subidas y
bajadas independientes.

107 Carpinteria metalica

Mano de Obra - Reparacion de Barreras
vehiculares de alta gama incluyendo cintas
108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion reflectivas, con placas electrénicas para
comandos de subidas y bajadas
independientes.

Reparacion de estructura metalica pilares,

109 Carpinteria metalica . .
vigas reticuladas y correas

Mano de Obra - Reparacion de estructura
110 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion metélica con cafio U, vigas reticuladas y
correas

Cambio de techo, chapa trapezoidal

111 Carpinteria metalica . |
P galvanizada prepintada N° 26

Mano de Obra - colocacidn de techo existente

112 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26

113 Carpinteria metalica Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad
de 30cm de alturay 12cm de ancho

114 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra - Letra corporea de acero

inoxidable

Posa mano de acero inoxidable para personas

115 Carpinteria metalica . .
P con capacidades diferentes

Mano de obra - posa mano de acero inoxidable

116 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .
para personas con capacidades diferentes

Mantenimiento de estructuras, cambios de

117 Carpinteria metalica .
visagrasy cerraduras.

Mano de obra - Mantenimiento de estructuras,

118 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .
cambios de visagras y cerraduras.

Reparacion de Canaleta embutida desarrollo

119 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada
P y y J 0,75m de chapa galvanizada N° 24.

Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
120 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
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121 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacion de cafios de bajada
. s M de Obra - Limpi ion de cafi
122 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano. ¢ Pbra-Limpiezayreparacion de canos
de bajada
- . . . Limpieza y reparacion, cafieria de desagiie
123 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada p y p' &
pluvial subterraneo
- . M de Obra - Limpi ion, cafieri
124 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de N e '|mp|eza Y reparaaon caneng
de desagiie pluvial subterraneo
- . L . Limpieza y reparacion de registros pluviales de
125 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada P y .p . g . P
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
126 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica
127 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica construFFién de registro
de 30 x 30 x 70 con tapa metdlica
Mano de Obra - Instalacion eléctrica
128 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica
129 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica construccié/n. de registro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacion eléctrica
130 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica
131 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica construcciér\'de registro
de 40x40x 70 cm con tapa metdlica
Mano de Obra - Instalacion eléctrica
132 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica
133 Ampliacion de red electrica Puesto de medicidn definitiva trifasico
o L Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva
134 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién s
trifasico
135 Ampliacion de red electrica Puesto de medicion definitiva monofasico
. . M de Obra - Puesto d dicién definiti
136 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano ’e. ra-ruestodemedicion definitiva
monofasico
Instalacion eléctrica linea subterranea
- . monofésica con cable de4 mma 6 mm -
137 Ampliacion de red electrica ! - .
Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento
y arena lavada
Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
. . bterra fasi ble de 4 6
138 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién subterranea monotasica con ,Ca . ede rnm @
mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada
Instalacion eléctrica linea subterranea
L . monofasica con cable de 8 mma 10 mm -
139 Ampliacion de red electrica

Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento
y arena lavada
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Mano de obra - Instalacidn eléctrica linea
subterranea monofasica con cablede8 mma

140 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .
ylorep 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada
Instalacion eléctrica linea embutida
141 Ampliacion de red electrica monofa5|c~a con cable de 4mma 6 mm -
Incluye cafio corrugado 5/8, cementoy arena
lavada
Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
. L embutida monofasica con cablede4mm a6
142 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién v . :
mm - Incluye cafio corrugado 5/8, cemento y
arena lavada
Instalacion eléctrica linea subterranea trifasica
- . n mmal0 mm-In
143 Ampliacion de red electrica con cable de 6 'a 0 . cluye
electroducto plastico, ladrillo, cemento y
arena lavada
Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
144 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién subterranea trifasica con cable (.je 6 mm.a 10
mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada
. . In ién eléctrica Provision
145 Ampliacion de red electrica sta!aao eléctrica Provisidon de Cable
plastiplomo de 4mm
146 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion anq de Obra -instalacion de Cable
plastiplomo de 4mm
147 Ampliacion de red electrica Insta!aaon eléctrica Provisidn de Cable
plastiplomo de 2mm
. . M de Obra - instalacion de Cabl
148 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ang € bbra-instatacion de table
plastiplomo de 2mm
. . Instalacion eléctrica Provisidn de Cable pre
149 Ampliacion de red electrica P
ensamblado 4x25
. Mano de Obra - instalacién de Cable pre
150 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
ylorep ensamblado 4x25
- . Instalacion eléctrica Provisidn de cable cordén
151 Ampliacion de red electrica : : VISt
2x1
152 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacidn de cable cordén 2x1
. . Instalacion eléctrica Provisidon de cable cordén
153 Ampliacion de red electrica
2x2
154 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacidn de cable cordén 2x2
155 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de cable de 25
mm
156 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de cable de 25 mm
. . Instalacion eléctrica Provisidn de cable de 16
157 Ampliacion de red electrica : I VISt
mm2
158 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de cable de 16 mm2
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Instalacion eléctrica Provisidn de cable de 10

159 Ampliacion de red electrica
mm2
160 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacidn de cable de 10 mm2
| i6n eléctrica Provisid
161 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provision de cable de 6
mm2
162 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - colocacion de cable de 6 mm2
- . | i ica Provisié
163 Ampliacion de red electrica nstalacion electrica Provisidn de Cable de
4mm?2
164 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de Cable de 4mm2
165 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidon de Cable de
2mm?2
166 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacién de Cable de 2mm2
167 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Cable de 1
mm2
168 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacidn de Cable de 1 mm2
Instalacion eléctrica Provision de Cable
169 Ampliacion de red electri ,
mpliacion de red electrica subterraneo Flex 1x16 1KV
170 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d? Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x16 1KV
171 Ampliacion de red electrica InstalaCJon eléctrica Provisidn de Cable
subterraneo Flex 1x25 1KV
L L Mano de Obra - colocacién de Cable
172 M -M .
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion subterraneo Flex 1x25 1KV
Instalacion eléctrica Provisidn de Cable
173 Ampliacion de red electri ,
mpliacion de red electrica subterraneo Flex 1x35 1KV
, Mano de Obra - colocacion de Cable
174 M de Obra - Mantenimient i .
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion subterraneo Flex 1x35 1KV
Instalacion eléctrica Provision de Cable
175 Ampliacion de red electri ,
mpliacion de red electrica subterraneo Flex 1x50 1KV
, Mano de Obra - colocacién de Cable
176 M de Obra - Mantenimient i .
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion subterrineo Flex 1x50 1KV
| i6n eléctrica Provisid
177 Ampliacion de red electrica nstalaCJon eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x70 1KV
178 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d? Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x70 1KV
Instalacion eléctrica Provisidon de Cable
179 Ampliacion de red electrica .
pliact ! subterraneo Flex 1x95 1KV
, Mano de Obra - colocacién de Cable
180 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ,
ylorep subterraneo Flex 1x95 1KV
- . Instalacion eléctrica Provisidn de Cable
181 Ampliacion de red electrica : I VISt

subterraneo Flex 1x120 1KV
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Mano de Obra - colocacién de Cable

182 Man ra - Mantenimien reparacién .

8 ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacio subterraneo Flex 1x120 1KV
Instalacion eléctrica Provisidn de Cable

183 Ampliacion de red electrica ,

P subterraneo Flex 1x150 1KV
, Mano de Obra - colocacion de Cable
184 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
ylorep subterraneo Flex 1x150 1KV
Instalacion eléctrica Provision de Cable
185 Ampliacion de red electrica .
P subterraneo Flex 1x185 1KV
, Mano de Obra - colocacién de Cable
186 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
ylorep subterraneo Flex 1x185 1KV
187 Ampliacion de red electrica Instalac?on eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x240 1KV
. Mano de Obra - colocacién de Cable
188 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién )
m ylorep ! subterraneo Flex 1x240 1KV
Instalacion eléctrica Linea embutida
. . fasi 1 -

189 Ampliacion de red electrica mono a5|c~a con cable de 8 mma 10 mm
Incluye cafio corrugado 3/4, cemento y arena
lavada
Mano de Obra - Linea embutida monofasica

190 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye cafio
corrugado 3/4, cemento y arena lavada
Instalacion eléctrica Provisidon de bocas de

191 Ampliacion de red electrica luces - Incluye cajas de conexidn, cafieria
corrugada, placa de llave y pico llave
Mano de Obra - instalacién de bocas de luces -

192 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Incluye cajas de conexidn, cafieria corrugada,
placa de llave y pico llave
Instalacion eléctrica Provision de bocas de

- . tomas universal - Incluye cajas de conexidn,

193 Ampliacion de red electrica o . yeca) -
cafieria corrugada, placa de tomas y pico toma
universal
Mano de Obra - instalacién de bocas de tomas

. ., niversal - Incluye cajas de conexidn, cafieria

194 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion aniv tye caj . X !
corrugada, placa de tomasy pico toma
universal

. . Instalacion eléctrica Provisidn de electroducto

195 Ampliacion de red electrica
de3

196 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de electroducto de 3

197 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de electroducto
de2

198 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de electroducto de 2

. . Instalacion eléctrica Provisidn de electroducto

199 Ampliacion de red electrica : I VISt Y

corrugado de 3/4
. ., Mano de Obra - taje de electroduct
200 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Lbra - montaje de electroducto

corrugado de 3/4
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Instalacion eléctrica Provisidn de electroducto

201 Ampliacion de red electrica
P corrugado de 5/8
. L Mano de Obra - montaje de electroducto
202 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién J Y
corrugado de 5/8
. . Instalaci6 ica Provisién de electrod
203 Ampliacion de red electrica nstalacidn electrica Provision de electroducto
corrugado de 1/2
L .. Man ra - montaj r
204 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 1/2
| . ctrica Provisid
205 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provision de .
Electroductos corrugados de 1 embutidos
206 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocac.|on de Electroductos
corrugados de 1 embutidos
207 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de .
Electroductos corrugados de 3/4 embutidos
L L Mano de Obra - colocacion de Electroductos
208 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
corrugados de 3/4 embutidos
Instalacion eléctrica Provisidn de
209 Ampliacion de red electrica .
P Electroductos corrugados de 5/8 embutidos
L ., Mano de Obra - colocacidon de Electroductos
210 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 0 : . Y
corrugados de 5/8 embutidos
Instalacion eléctrica Provisidn de
211 Ampliacion de red electrica
P Electroductos corrugados de 1/2 embutidos
, M - i6 E
212 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra colocaao.n de Electroductos
corrugados de 1/2 embutidos
213 Ampliacion de red electrica Instalacion elec.trlca Provision de{
electroductos lisos de 1/2 embutidos
214 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- col.ocaaon de electroductos
lisos de 1/2 embutidos
Instalacion eléctrica Provision de
215 Ampliacion de red electrica . .
P Electroductos liso de 3/4 embutidos
, Mano de Obra - colocacion de Electroductos
216 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .
y/orep liso de 3/4 embutidos
Instalacién eléctrica Provisidn de
217 Ampliacion de red electrica Electroductos liso de 1 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion
Mano de Obra - colocacion de Electroductos
218 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién liso de 1 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecion
Instalacion electrica Provision de
219 Ampliacion de red electrica electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion
Mano de Obra - colocacidn de electroductos
220 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién lisos de 1/2 externo - Incluye grampa /

abrazadera de sujecion
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Instalacion electrica Provisidn de

221 Ampliacion de red electrica Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion
Mano de Obra - colocacién de Electroductos
222 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién liso de 3/4 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecion
L . In i6n eléctrica Provision de L
223 Ampliacion de red electrica stalac'lo eléctrica Provision de Llaves
encendido de luces
. . M - i6 L
224 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano d.e Obra - colocacion de Liaves
encendido de luces
225 Ampliacion de red electrica Instalac.lon eléctrica Provision d? Llaves
encendido de punto y toma corriente
226 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d.e Obra - colocacion de Lle.aves
encendido de punto y toma corriente
Instalacion eléctrica Provision de Tomas tipo
227 Ampliacion de red electrica trifasico con conexién tierra estandar CEE 7
TipoFdel6A
Mano de Obra - colocacién de Tomas tipo
228 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién trifasico con conexién tierra estandar CEE 7
TipoFde1l6A
Instalacion eléctrica Instalacidn de bocas para
telefono y computadoras - Incluye
229 Ampliacion de red electrica electroducto cajas, placa para tomas
especiales y toma para teléfono o
computadora
Mano de Obra - Instalacién de bocas para
teléfono y computadoras - Incluye
230 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién electroducto cajas, placa para tomas
especiales y toma para teléfono o
computadora
. Servicio de provision y cambio de cable de Red
231 Mantenimiento de redes
Cat. 6 - 100% de cobre
232 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cable de red.
233 Mantenimiento de redes Servicio de provision y cambio de conector
hembra RJ45 - Cat. 6
234 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de conectores
235 Mantenimiento de redes Servicio de proy|§!on y cambio de toma
aparente 1 posicién
236 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de toma
237 Mantenimiento de redes Servicio de proyi‘sfc’m y cambio de toma
aparente 2 posicién
238 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de obra por cambio de toma
. Servicio de provisién y cambio de Patch
239 Mantenimiento de redes
Cordon Cat. 6 de 1,5 metros
240 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de patch cordon
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Servicio de provision y cambio de Patch

241 Mantenimiento de redes
Cordon Cat. 6 de 3 metros
242 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de patch cordon
243 Mantenimiento de redes Servicio de provision y cambio de cablecanal
100x100mm blanco estructurado de 2 metros
244 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cablecanal
- rvici rovisiéon mbi n
245 Mantenimiento de redes Servicio de provisién y cambio de cablecanal
100x50mm blanco estructurado - 2 metros
246 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cablecanal
- Servicio d isid bio de cabl l
947 Mantenimiento de redes ervicio de provisidn y cambio de cablecana
30x12mm blanco estructurado - 2 metros
248 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cablecanal
249 Mantenimiento de redes Servicio de provision y cambio de cablecanal
40x16mm blanco estructurado- 2 metros
250 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cablecanal
251 Mantenimiento de redes Servicio de p.rOV|5|on.y cambio de cable canal
75x17mm gris para piso - 2 metros
252 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra por cambio de cable canal
Instalacion eléctrica Instalacidn de boca para
. . ducha electrica circuito ind diente -
253 Ampliacion de red electrica uchae es rica circuito independiente
Incluye cajas, electroductos, placay llave de
corte
Mano de Obra - Instalacién de boca para ducha
254 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién electrica circuito independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de corte
Instalacion electrica Instalacion de boca para
255 Ampliacion de red electrica Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de corte
Mano de Obra - Instalacién de boca para Aire
256 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ac. circuito independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de corte
Instalacion eléctrica Instalacidn de boca para
L . Extractor de aire. Circuito Independiente -
257 Ampliacion de red electrica X ceal red! pendi
Incluye cajas, electroductos, placa y llave de
encendido
Mano de Obra - Instalacién de boca para
. . Extractor de aire. Circuito Ind diente -
258 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion xtractor .e aire. Lircuito Independiente
Incluye cajas, electroductos, placa y llave de
encendido
Instalacion electrica Provision de cableado
259 Ampliacion de red electrica para bocas de Luces y Toma corriente en
ductos existentes incluye tapa
Mano de Obra - colocacidn de cableado para
260 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién bocas de Luces y Toma corriente en ductos

existentes incluye tapa
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261

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de Tablero
metalico de 24 agujeros externo ¢/ RST

262

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico
de 24 agujeros externo ¢/ RST

263

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provision de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con barra
de cobrey jabalina

264

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de Tablero metalico
de 24 agujeros de embutir con barra de cobrey
jabalina

265

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica Provisién de Tablero
metalico de 36 agujeros de embutir con barra
RSTN y nuetro

266

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de Tablero metalico
de 36 agujeros de embutir con barra RSTN 'y
nuetro

267

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Tablero
metélico de 24 agujeros de embutir con barra
RSTNy nuetro

268

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico
de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y
nuetro

269

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provisién de Tablero
metalico de 16 agujeros de embutir con barra
de cobrey jabalina

270

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de Tablero metalico
de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y
jabalina

271

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provisidn de Tablero
metalico de 12 agujeros de embutir

272

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico
de 12 agujeros de embutir

273

Ampliacion de red electrica

Instalacion electrica Provisidn de Tablero
metalico de 6 agujeros de embutir

274

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacidn de Tablero metalico
de 6 agujeros de embutir

275

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica Provision de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A

276

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - instalacién de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A

277

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A

278

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A

279

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A
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Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo

280 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . )
y/orep Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A
281 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
x 160 Amp.
. ., M de Obra - col ién de Llave TM de 3
282 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Dbra - colocacion de Liave €3x
160 Amp.
- . | i6 éctrica Provisid L ™
283 Ampliacion de red electrica nstalacién eleéctrica Provisién de Llave TM de
3x200 Amp.
) M - i6 L ™
284 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x
200 Amp.
285 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Llave TM de 3
x 250 Amp.
286 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x
250 Amp.
287 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
x 80 Amp.
288 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x
80 Amp.
289 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
x 100 Amp.
- . Man ra- ibndel ™
290 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Liave TM de 3x
100 Amp.
. . | i6 dctrica Provisié L ™
291 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provisidon de Llave TM de 3
x 125 Amp.
292 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x
125 Amp.
203 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Llave TM de 3
x 800 Amp.
L L Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3 x
294 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
800 Amp.
. . Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
295 Ampliacion de red electrica : : VISt v
x 630 Amp.
. ., M de Obra - col ién de Llave TM de 3
296 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Bbra - colocacion de Lave €3
630 Amp.
Instalacion electrica Provisidn de Llave TM de 3
297 Ampliacion de red electri
mpliacion de red electrica ¥ 63 AMP.
) M - i L ™ X
298 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
63 AMP.
Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3
299 Ampliacion de red electri
mpliacion de red electrica X.40 AMP.
300 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X

40 AMP.
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Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3

301 Ampliacion de red electrica X 32 AMP.
302 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3X
32 AMP.
- . Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
303 Ampliacion de red electrica X 25 AMP.
Lo L, M - i L ™ X
304 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
25 AMP.
| i6n eléctrica Provisid L ™
305 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provision de Llave TM de
32 AMP.
306 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién /I\\Al\jlgo de Obra - colocacion de Llave TM de 32
307 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Llave TM de
25 AMP.
308 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién X‘I\jgo de Obra - colocacion de Llave TM de 25
309 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de
16 AMP.
. ., Mano de Obra - col ién de Llave TM de 16
310 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion A;go e Obra - colocacion de Llave €
- . | i6 dctrica Provisié L ™
311 Ampliacion de red electrica nstalacién eléctrica Provisidn de Llave TM de
10 AMP.
) M - i6 L TMdel
312 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Al\jgo de Obra - colocacion de Llave TM de 10
313 Ampliacion de red electrica In.stalaC|.on eléctrica Provision de disyuntor
diferencial 4x25A
o L, Mano de Obra - colocacion de disyuntor
314 M deObra-M
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion diferencial 4x25A
- - Instalacion eléctrica Provision de disyuntor
1 A
315 mpliacion de red electrica diferencial 4x40A
o L Mano de Obra - colocacién de disyuntor
316 M de Obra - Mant t . .
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion diferencial 4x40A
- . Instalacion eléctrica Provisidn de Llave TM de 3
317 Ampliacion de red electrica % 1250 AMP.
- L Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3 x
318 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 1250 AMP.
. . Instalacion eléctrica Provision de Cable
319 Ampliacion de red electrica desnudo de cobre de 16 mm2
320 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo
de cobre de 16 mm2
1 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de Cable

desnudo de cobre de 25 mm?2
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Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo

322 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
ylorep de cobre de 25 mm2
Instalacion eléctrica Provision de Cable
323 Ampliacion de red electrica
P desnudo de cobre de 35 mm2
A L Mano de Obra - colocacidn de Cable desnudo
324 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién : Y
de cobre de 35 mm2
Instalacién eléctrica Provision de Cable
325 Ampliacion de red electrica
P desnudo de cobre de 50 mm2
- . M de Obra - col ion de Cabled d
326 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de®bra - cotocacion de L-able desnudo
de cobre de 50 mm2
327 Ampliacion de red electrica Insta/lejicién eléctr_ica Provisién .d'e Cajas
metalicas embutidas de conexion octogonal
. L M de Obra - col ion de Caj tali
328 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano 'e ra-co O,C?Oon € Lajas metaticas
embutidas de conexidn octogonal
Instalacion eléctrica Provision de Cajas
329 Ampliacion de red electrica metalicas rectangulares embutidas para llave y
toma
- L M de Obra - col ion de Caj tali
330 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano.de vbra-co oc.aC|on ¢ -ajas metaticas
rectangulares embutidas para llave y toma
331 Ampliacion de red electrica Ins'ta.lacién eléct.rica Provisién. fje Cajas
plasticas embutidas de conexién octogonal
L L Mano de Obra - colocacidn de Cajas plasticas
332 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . - jasp
embutidas de conexidn octogonal
Instalacion eléctrica Provision de Cajas
333 Ampliacion de red electrica plasticas rectangulares embutidas para llave y
toma
334 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - coloc.aaon de Cajas plasticas
rectangulares embutidas para llave y toma
Instalacion eléctrica Provision de Cajas
335 Ampliacion de red electrica plasticas rectangulares externas para llave y
toma
336 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas
rectangulares externas para llave y toma
337 Ampliacion de red electrica Ins'ta.lauon eléctrica Provision de Ca'Jas_ 3
plasticas hexagonal externas para distribucion
o L Mano de Obra - colocacidn de Cajas plasticas
338 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . ) L P
hexagonal externas para distribucion
- . Instalacion eléctrica Provision de Cajas
339 Ampliacion de red electrica . I ! VISt . ) I
plasticas cuadrada externas para distribucion
L L Mano de Obra - colocacidn de Cajas plasticas
340 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! s J. . prast
cuadrada externas para distribucion
L . In i6n eléctrica Provision de Tom
341 Ampliacion de red electrica stalacion eléctrica Provision de Tomas

monofasicas universales
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342

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacion de Tomas
monofdsicas universales

343

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de tapas ciegas

344

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de tapas ciegas

345

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de fotocélula

346

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de fotocélula

347

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Alumbrado
tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con
lamparas de 250 Wy columna de H°

348

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de Alumbrado tipo
AP con cuatro brazos de iluminacién con
lamparas de 250 Wy columna de H°

349

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Alumbrado
tipo AP con brazo de iluminacién con
lamparas de 250 W adosado a la pared /
columna

350

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacidn de Alumbrado tipo
AP con brazo de iluminacién con lamparas de
250 W adosado a la pared / columna

351

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de lamparas de
250 w en Columnas AP existente

352

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacidn de lamparas de 250
w en Columnas AP existente

353

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de artefacto de
iluminacién con lampara de bajo consumo de
32 W con porta foco plastico

354

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - colocacién de artefacto de
iluminacién con lampara de bajo consumo de
32 W con porta foco plastico

355

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de artefacto de
iluminacidn con lampara de 105 W con porta
foco ceramico

356

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de artefacto de
iluminacién con lampara de 105 W con porta
foco cerdmico

357

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de artefacto de
iluminacién con lampara de 250 W con porta
foco ceramico

358

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de artefacto de
iluminacién con lampara de 250 W con porta
foco ceramico

359

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de artefacto de
iluminacién con lampara de 400 W con porta
foco cerdmico

360

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de artefacto de
iluminacién con lampara de 400 W con porta
foco ceramico
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361

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

362

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

363

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

364

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

365

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn de equipo
completo de fluorescente de 9 W

366

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de equipo
completo de fluorescente de 9 W

367

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de z6calos,
arrancador, reactanciay tubo

368

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay tubo

369

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

370

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zbcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

371

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Cafio metdlico para
soporte de ventilador - Provision

372

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Cafio metalico para soporte de
ventilador - montaje

373

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento y puesta
en funcionamiento de motor de portén
corredizo - engrasado - cambio de rulemanes -
placay capacitador

374

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en
funcionamiento de motor de portdn corredizo
- Desmontaje - engrasado - cambio de
rulemanes - placa y capacitador

375

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de motor
de portdn corredizo de Seguridad - engrasado
- cambio de rulemanes - Placa y capacitor.

376

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de motor de
porton corredizo de Seguridad - Desmontaje -
engrasado - cambio de rulemanes - Placay
capacitor.

377

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/ cable
14 x7Tmm

378

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Canaleta plastica p/ cable 14
X7Tmm
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379

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/ cable
20 x10 mm

380

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 20
Xx10 mm

381

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/ cable
18 x21mm

382

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18 x
21mm

383

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de
ventiladores de techo

384

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de ventiladores
de techo

385

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de Llave de
ventilador de techo

386

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Provision e instalacién de Llave
de ventilador de techo

387

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion eléctrica Instalacidn de ventilador
de techo o pared - MANO DE OBRA

388

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de
reflector - Incluye limpieza y montaje ¢/
adecuacién de cableado y llaves

389

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de
reflector - Incluye desmonte, limpieza y
montaje ¢/ adecuacion de cableado y llaves

390

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de AP de 1
brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula

391

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y
fotocelula

392

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de AP de 4
brazos - Limpieza - cambio de focos y
fotocélula

393

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y
fotocélula

394

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de placa de
comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)

395

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacién de placa de
comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)

396

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision de capacitor
para motor eléctrico de porton (corredizo /
basculante)

397

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - colocacidn de capacitor para
motor electrico de porton (corredizo /
basculante)
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Instalacion eléctrica Instalacién de conectores

398 Ampliacion de red electrica L .
P en conduct. Principales - Tableros eléctricos
A L Mano de Obra - Instalacién de conectores en
399 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .. I Lo
conduct. Principales - Tableros eléctricos
L L Instalacion eléctrica Desmontaje de Llave TM
400 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L
ylorep limitadora de transformador - MANO DE OBRA
- . In i6n eléctrica Desmontaj
401 Ampliacion de red electrica stalago eléctrica Desmontaje de cables de
potencia en tablero de transformador
) M j
402 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano d.e Obra desmontaje de cables de
potencia en tablero de transformador
Instalacién eléctrica Desmontaje de barra de
403 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién cobre del neutro del tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA
Mano de Obra- Desmontaje de barra de cobre
404 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién del neutro del tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA
- - Instalacion eléctrica Provision de terminal de
405 Ampliacion de red electrica : : VISt :
cobre 10 mm
A L Mano de Obra - instalacion de terminal de
406 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! I !
cobre 10 mm
- . In i6n eléctrica Provision rmin
407 Ampliacion de red electrica stalacion eléctrica Provision de terminal de
cobre 16 mm
- . Mano de Obra - instalacion de terminal d
408 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion anodebra-instatacion de terminat de
cobre 16 mm
409 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de terminal de
cobre 25 mm
L L M de Obra - instalacion de terminal d
410 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de®bra-instatacion de terminat de
cobre 25 mm
- - Instalacion eléctrica Provision de terminal de
411 Ampliacion de red electrica
cobre 35 mm
o L Mano de Obra - instalacion de terminal de
412 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ! I !
cobre 35 mm
- . Instalacion eléctrica Provision de terminal de
413 Ampliacion de red electrica : tr VISt :
cobre 50 mm
- . Mano de Obra - instalacién de terminal de
414 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! I !
cobre 50 mm
415 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisién de terminal de
cobre 70 mm
- L M de Obra - instalacion de terminal d
416 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano debra-instatacion de terminat de
cobre 70 mm
417 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision de terminal de
cobre 95 mm
o L Mano de Obra - instalacion de terminal de
418 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

cobre 95 mm
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Instalacion eléctrica Provisidon de terminal de

41 Ampliacion der ri
9 pliacion de red electrica cobre 120 mm
. L Mano de Obra - instalacidn de terminal de
420 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
cobre 120 mm
- . Instalacion eléctrica Provisidn de terminal de
421 Ampliacion de red electrica : : VISt :
cobre 150 mm
- L Man ra-in ién rmin
422 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 150 mm
| . ctrica Provisid .
423 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provisidn de terminal de
cobre 185 mm
424 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 185 mm
425 Ampliacion de red electrica Insta.lauon eléctrica Provisién e instalacién de
terminal de cobre 240 mm
, Mano de Obra- Provision e instalacién de
426 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ;i
ylorep terminal de cobre 240 mm
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
427 Ampliacion de red electrica .
P Union de cobre GT 35 mm
, Mano de Obra- Provisién e instalacion de
428 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
ylorep Union de cobre GT 35 mm
. . Instalacion eléctrica Provision e instalacién de
429 Ampliacion de red electrica I I VISt ! !
Barra de cobre 20 x5 ¢/ cent.
. ., Mano de Obra- Provisidn e instalacién de Barra
430 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano dewbra- Frovision e instatacion de Barr
de cobre20x5 ¢/ cent.
431 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidn e instalacién de
Barra de cobre 30 x 10 ¢/ cent.
L L Mano de Obra- Provision e instalacion de B
432 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Jbra- Frovision & Instalacion de barra
de cobre30x 10 ¢/ cent.
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
433 Ampliacion de red electrica
P Barra de cobre 40 x 10 ¢/ cent.
, Mano de Obra- Provisidn e instalacion de Barra
434 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
ylorep de cobre 40 x 10 ¢/ cent.
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
435 Ampliacion de red electrica
P Barra de cobre 40 x5 ¢/ cent.
L L Mano de Obra- Provisidn e instalacién de Barra
436 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion VISt ! I
de cobre40x5 ¢/ cent.
Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
437 Ampliacion de red electrica lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 15W
Mano de Obra Provision y colocacion de
438 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo

espiralde 15W
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439

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 20 W

440

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisién y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 20 W

441

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 25 W

442

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 25 W

443

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de33W

444

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde33 W

445

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de45W

446

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provision y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 45 W

447

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

448

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisién y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

449

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 85 W

450

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Provision y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85W

451

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W

452

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W

453

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

454

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Provisién y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

160/393




Instalacion eléctrica Provision y colocacion de

455 Ampliacion de red electrica A
P reflector led 20 w con soporte movil
o L Mano de Obra- Provision y colocacion de
456 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion y .
reflector led 20 w con soporte movil
- . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
457 Ampliacion de red electrica I I vision y ‘. I
reflector led 20 w con soporte movil
o L Man ra- Provisidn ion
458 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Provisiony COIOC?CI.O de
reflector led 20 w con soporte movil
459 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Conector dentado
460 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Conector dentado
461 Ampliacion de red electrica Instalacién eléctrica Aislador
462 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Aislador
463 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Grampa p/ electroducto
externo.
o L Mano de Obra- Colocacién Grampa
464 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pap/
electroducto externo.
465 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Union de cobre GT 35 mm
466 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Uni6n de cobre GT 35 mm
- . Instalacion eléctrica Barra de cobre 50 x 5 ¢
467 Ampliacion de red electrica I I xScf
cent.
468 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 ¢/ cent.
. - Instalacion eléctrica Tablero externo 24 aguje.
469 Ampliacion de red electrica . gul
¢/RST - metalico
o L Mano de Obra- Tablero externo 24 aguje. ¢c/RST
470 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . guje. ¢/
- metalico
Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
471 Ampliacion de red electrica desague de evaporadores y condensadores
con cafio soldables
Mano de Obra- Colocacién de desague de
472 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadores y condensadores con cafio
soldables
Instalacion eléctrica Provisidn y colocacién de
473 Ampliacion de red electrica extractor industrial motor de 1/2 HP didmetro
0,40 m
474 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra- Colocacién de extractor
y P industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m
475 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidny colocaisié.n de
lamparas led de 12 w con porta foco plastico
- L M de Obra- Col i6n de ledd
476 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano debra- -0 oca<':|o.n ¢lamparasfed de
12 w con porta foco plastico
477 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision y colocacion de

lamparas led de 16 w con porta foco plastico
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Mano de Obra- Colocacién de lamparas led de

478 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ‘.
16 w con porta foco plastico
479 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provisidony colocac':ié.n de
lamparas led de 18 w con porta foco plastico
o L Man ra- i6n mpar
480 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra colocacllo‘ de lamparas led de
18 w con porta foco plastico
| i6n eléctrica Provisid L
481 Ampliacion de red electrica nstalacion eléctrica Provisiony colocaa’on.de
lamparas led de 100 w con porta foco plastico
482 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocauf)n_de lamparas led de
100 w con porta foco plastico
483 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision y colocac[on'de
lamparas led de 150 w con porta foco plastico
o L Mano de Obra- Colocacién de lamparas led de
484 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién (e P
150 w con porta foco plastico
- - Instalacion eléctrica Provision e Instalacion de
485 Ampliacion de red electrica ! ec Vst I
toma Industrial de 1 x 25 amper
- L Mano de Obra- Instalacién de toma Industrial
486 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ° ! ustr
de 1x25amper
- . In i6n eléctrica Provisién e In i6n
487 Ampliacion de red electrica .stalaao .elec.tl ica Provisidn e Instalacion de
pico Combinacion
- . Mano de Obra- Instalacién de pi
488 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano. ¢ ./ra nstatacion de pico
Combinacién
489 Ampliacion de red electrica In.stalaC|on v.electnc.a Provision e Instalacion de
Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper
- L M de Obra- Instalacion de Di t
490 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 'ano e. ra- ‘nstatacion de Lisyuntor
Diferencial de 2 x 25 amper
- - Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
491 Ampliacion de red electrica . . . Y
Disyuntor Diferencial de 2 x40 amper
o L Mano de Obra- Colocacién de Disyuntor
492 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . I oyu
Diferencial de 2 x40 amper
- . Instalacion eléctrica Provision e Instalacion de
493 Ampliacion de red electrica . ! ! Vst !
Aplique Tortuga led
. L Mano de Obra- Instalacién de Aplique Tortuga
494 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion led ! pliqu ug
Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
495 Ampliacion de red electrica Cafio de 3 galvanizado para Alumbrado
Publico de 6 mts
. L Mano de Obra- Colocacién de Cafio de 3
496 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . ! .
galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts
- . In i6n eléctrica Provision i6n
497 Ampliacion de red electrica stalacién eléctrica Provision y colocacion de

toma Industrial de 1 x 25 amper
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Mano de Obra- Colocacién de toma Industrial

498 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
y/orep de 1x25amper
- . Instalacion eléctrica Provisidn y colocacion de
499 Ampliacion de red electrica . I . .,I vistony I
pico Combinacion
- L Mano de Obra- acion de pi
500 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 . O Colocacion de pico
Combinacion
. . In ién eléctrica Provision ién
501 Ampliacion de red electrica st.alaao eléctrica Provisién y colocacién de
Aplique Tortuga
502 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacién de Aplique Tortuga
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
503 Ampliacion de red electrica .
P cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm
- . Mano de Obra-Instalacién de cable del tipo NYY
504 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion SubFlex 4x25 mm
Instalacion eléctrica Provision e instalacion de
505 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25
mm forrado
. Mano de Obra- Instalacién de cable pre
506 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o
ylorep ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
507 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm
forrado
. Mano de Obra- Instalacién de cable pre
508 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o
ylorep ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
509 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16
mm forrado
510 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Instalz.ic.lon de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
511 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 2x 16
mm forrado
L ., Mano de Obra- Instalacion de cable pre
512 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado
Instalacion eléctrica Provisidn e instalacion de
513 Ampliacion de red electrica cable pre ensamblado de aluminio de 2x 10
mm forrado
- . Mano de Obra- Instalacién de cable pre
514 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado
515 Ampliacion de red electrica Insttalaaon eléctrica P'I’OVISIOH y colocacion de
equipo completo de ldmpara
516 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Manf) de Obra- Colocacion de equipo completo
de ldmpara
. . Instalacion eléctrica Provisidn y colocacion de
517 Ampliacion de red electrica y

equipo completo de [ampara
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Mano de Obra- Colocacidn de equipo completo

518 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ,
de ldmpara
519 Ampliacion de red electrica Instfalacién eléctrica P}rovisién y colocacién de
equipo completo de lAmpara
A L Mano de Obra- Colocacidn de equipo complet
520 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién , : quip pleto
de ldmpara
o ‘ | i6n eléctrica Provisid L
591 Ampliacion de red electrica nstfalaaon eléctrica Irovmon y colocacion de
equipo completo de ldmpara
. M - i6 [
522 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion an'o de Obra- Colocacion de equipo completo
de ldmpara
593 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
artefacto doble
524 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra- Colocacién de artefacto doble
o ‘ | i6n eléctrica Provisid L
525 Ampliacion de red electrica nstfalaaon eléctrica I’C?VISIOI’\ y colocacion de
equipo panel de embutir de 18w
. M - i6 [
526 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano d.e Obra- Colocacion de equipo panel de
embutir de 18w
527 Ampliacion de red electrica Inst?laaon eléctrica Provisidon y colocacion de
equipo panel de adosar de 18w
528 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacion de equipo panel de
adosar de 18w
. . Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
529 Ampliacion de red electrica . . y
equipo panel de embutir de 24w
o L Mano de Obra- Colocacion de equipo panel de
530 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . : quipop
embutir de 24w
. . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
531 Ampliacion de red electrica ) : : vision y :
equipo panel de adosar de 24w
. L Man ra- i6n i n
532 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Colocacion de equipo panel de
adosar de 24w
‘ | i6n eléctrica Provisid L.
533 Ampliacion de red electrica nst\.alaaon eléctrica r(?VISIOI’\ y colocacion de
equipo panel de embutir de 40w
534 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano qe Obra- Colocacion de equipo panel de
embutir de 40w
535 Ampliacion de red electrica Instfalauon eléctrica Provisidn y colocacion de
equipo panel de adosar de 40w
o L Mano de Obra- Colocacién de equipo panel de
536 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién quipop
adosar de 40w
- - Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
537 Ampliacion de red electrica : A : visiony :
Alumbrado Publico
A L Mano de Obra- Colocacién de Alumbrado
538 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién - : u
Publico
- . In i6n eléctrica Provision ién
539 Ampliacion de red electrica stalacién eléctrica Provision y colocacion de

Alumbrado Publico
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Mano de Obra- Colocacién de Alumbrado

540 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion -
m y/orep ! Publico
- . Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
41 A
5 mpliacion de red electrica REFLECTORES LED de 50w
o L Mano de Obra- Colocacién de REFLECTORES
542 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion LED de 50w
L . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
543 Ampliacion de red electrica REFLECTORES LED de 100w
- . Mano de Obra- Colocacién de REFLECTORES
544 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion LED de 100w
545 Servicio desmontaie v montaie de columnas Instalacion electrica Provisidn y colocacién de
ey ) REFLECTORES LED de 200w
. Mano de Obra- Colocacién de REFLECTORES
546 M de Obra - Mantenimient i
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién LED de 200w
547 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Tablero metalico
548 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacidn tablero metalico
549 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Tablero metalico
550 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Colocacién Tablero metalico
551 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica Tablero metalico
552 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra- Colocacion Tablero metalico
L . Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
553 Ampliacion de red electrica BANDEJA PORTACABLE RANURADA
- L Mano de Obra- Colocacién de BANDEJA
554 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion PORTACABLE RANURADA
- . Instalacion eléctrica Provisién y Colocacién
555 Ampliacion de red electrica SOPORTE MENSULA
L . Mano de Obra- Colocacién SOPORTE
556 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién MENSULA
. - Instalacion eléctrica Provision y Colocacién
557 Ampliacion de red electrica SOPORTE COLGANTE
. Mano de Obra- Colocacién SOPORTE
M M Lo .
558 ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion COLGANTE
- . Instalacion eléctrica Provision y colocacion KIT
559 Ampliacion de red electrica UNION PORTACABLE
- - Mano de Obra- Colocacién KIT UNION
560 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion PORTACABLE
| i6n eléctrica D I
561 Ampliacion de red electrica r?stalaaon. e.lectrlca . esmqnte de cafierias de
aire acondicionado tipo split
562 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- Desmonte de cafierias de aire

acondicionado tipo split
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Instalacion eléctrica Montaje y puesta en

563 Ampliacion de red electrica . . .
phiaci : funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu
o L Mano de Obra- Montaje y puesta en
564 M de Obra - Mant t . . .
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu
- . Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
565 Ampliacion de red electrica . . .
P funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu
. ., Mano de Obra- Montaje y puesta en
566 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion X . .
ylorep funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu
. . Instalacién eléctrica Montaje y puesta en
567 Ampl de red elect
mpiiacion de red electrica funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu
L ., Mano de Obra- Montaje y puesta en
568 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu
. . Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
569 Ampliacion de red electrica . .
pliaci : funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu
o L Mano de Obra- Montaje y puesta en
570 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . .
m ylorep ! funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu
- - Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
571 Ampl dered elect . . .
mpliacion de red electrica funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu
- L Mano de Obra- Montaje y puesta en
572 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . - .
ylorep funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu
. . Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
573 Ampliacion de red electrica . . .
P funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu
. ., Mano de Obra- Montaje y puesta en
574 M de Obra - Mant t
ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu
575 Ampliacion de red electrica Instalacion elgctrlca Readecuacion de cafieria
de gas de equipo de AA
576 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de OF)ra— Readecuacion de cafieria de
gas de equipo de AA
Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
577 Ampliacion de red electrica cafierias cobre para gas de equipo de AA de
12.000 btu
578 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra- (;olocauon de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 12.000 btu
Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
579 Ampliacion de red electrica cafierias cobre para gas de equipo de AA de
18.000 btu
. M - i6 fierf
580 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra C.olocauon de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 18.000 btu
Instalacion eléctrica Provision y colocacién de
581 Ampliacion de red electrica cafierias cobre para gas de equipo de AA de
24.000 btu
. L Man ra- i6n fieri r
582 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra- Colocacion de cafierias cobre

para gas de equipo de AA de 24.000 btu
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583

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
36.000 btu

584

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra Colocacion de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 36.000 btu

585

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y colocacion de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
48.000 btu

586

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Colocacién de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 48.000 btu

587

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica Provision y colocacidn de
cafierias cobre para gas de equipo de AA de
60.000 btu

588

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Colocacién de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 60.000 btu

589

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

590

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccidn, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

591

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

592

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

593

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

594

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

595

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

596

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

597

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

598

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

599

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu
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Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
600 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu

Instalacién eléctrica Provisién y cambio de

601 Ampliacion de red electrica ]
capacitor de compresores

Mano de Obra- Cambio de capacitor de

602 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
compresores

Readecuacion de cafierias de desagiies de aire

603 Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado L
acondicionado

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de

604 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . .
y/orep desaglies de aire acondicionado

Provisién de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 1" (32MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para conexién con red existente
para alimentar el edificio)

605 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Colocacion de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusién de 1"
(32MM). Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metélicos internos
cuando requerido (para conexion con red
existente para alimentar el edificio)

606 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Provision de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 3/4" (25MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y baiios)

607 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Colocacién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusién de
3/4" (25MM). Incluye unién T, codos, bujes y
608 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
bafios)

Provisién de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 1/2" (20MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y bafos)

609 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mano de Obra - Colocacién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusién de
1/2" (20MM). Incluye unién T, codos, bujes y
610 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
bafios)

611 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de desague cloacal para bafios.

Mano de Obra - Colocacién de desague cloacal

612 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o
para bafios.
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Mantenimiento de instalaciones sanitarias-

613 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Instalacién completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones
Mano de obra - Reparacidn de instalaciones
. ., sanitarias-Instalacion completa, registros,
614 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . P o 'g
camara séptica, pozo ciego, cafieriasy
conexiones
615 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de bacha de acero inoxidable simple
- . Mano de obra - Colocacién de bacha de acero
616 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L B
inoxidable simple
617 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién y colocacién de desengrasador
618 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra - Colocacién de desengrasador
. . . . . Provision de pileta con fregadero para
619 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias P & P
lavadero
o L Mano de obra -Colocacion de pileta con
620 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién P
fregadero para lavadero
. . . . - Provision de cambio de rejillas de piso
621 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . ) P
sifonado
- L Mano de obra - Colocacién de cambio de
622 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " L
rejillas de piso sifonado
623 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisidn caja sifonada salida de 50mm
o L Mano de obra - Colocacidn caja sifonada salida
624 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién !
de 50mm
625 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Desagote de pozo ciego existente
L L Mano de obra - Desagote de pozo ciego
626 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ) & P &
existente
- . . . . Destranque de cafierias de inodoros,
627 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . q L.
mingitorios, lavatorios individuales.
o L Mano de obra - Destranque de cafierias de
628 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . NS 9 L
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
629 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccidn reparacion revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacion de pérdidas de
630 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccidn reparacion revoque
enduido y pintura)
- . . . - Provisién de llave de paso con campana para
631 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias X o P P P
cocinay bafios
- . Mano de obra - Colocacién de llave de paso
632 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién - « P
con campana para cocina y bafios
633 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso esférica de 3"
. L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
634 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P

esferica de 3"
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635 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de union sencilla de 3" galvanizada
- - Mano de obra - Colocacién de unién sencilla de
636 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " -
3" galvanizada
637 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de union doble de 3" galvanizada
L L Mano de obra - Colocacién de unién doble de
638 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " .
3" galvanizada
639 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisidn de cafio pesado para agua de 3"
o L Mano de obra - Colocacidn de cafio pesado
640 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién R P
para agua de 3
- . . . - Provision de buje de reduccién de 3" a2" de
641 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . )
plastico reforzado
A L Mano de obra - Colocacién de buje de
642 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L W . )
reduccion de 3" a 2" de plastico reforzado
- . . . - Provisidn de unidn sencilla de 3" de plastico
643 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias P
reforzado
- - Mano de obra - Colocacién de unién sencilla de
644 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " )
3" de plastico reforzado
. . . . - Provision de union doble de 3" de plastico
645 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias P
reforzado
o L Mano de obra - Colocacién de union doble de
646 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién " .
3" de plastico reforzado
. . . . N Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
647 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias & - P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
648 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
649 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de Termocalefén
650 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra - Reparacidn de Termocalefén
Provision de inodoro de color blanco con
651 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
652 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
653 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
o L Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
654 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién baja
655 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de mingitorio.
656 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacién de mingitorio.
. . . . - Placa separadora en granito natural para
657 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

mingitorio.
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Mano de Obra - Placa separadora en granito

658 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién L
natural para mingitorio.
Provision de lavatorio con pedestal color
659 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacién de lavatorio con
660 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
661 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de accesorios para bafios (jabonera)
o L Mano de Obra - Colocacidn de accesorios para
662 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o : 'osp
bafios (jabonera)
663 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de accesorios para bafios (perchero)
664 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma~no de Obra - Colocacion de accesorios para
bafos (perchero)
. . . . - Provision de accesorios para bafios
665 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias P
(portarrollo)
o L Mano de Obra - Colocacidn de accesorios para
666 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién N : losp
bafios (portarrollo)
667 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de accesorios para bafios (papelero)
668 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma~no de Obra - Colocacion de accesorios para
bafios (papelero)
. . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
669 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias .
para lavatorio cromado
L L Mano de Obra - Colocacién de Juego de griferia
670 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . I . ueg griterl
y accesorios para lavatorio cromado
. . . . - Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con
671 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias pico
- L Mano de Obra -Colocacién de canilla de patio
672 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . ! ! pati
3/4 de bronce con pico
673 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso de 1"(32mm)
o L Mano de Obra - Colocacidn de llave de paso de
674 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién B I v P
1"(32mm)
675 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso de 3/4"(25mm)
. L M de Obra - Col ion de llave d d
676 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ar:o € Vbra-Lolocacion de flave de paso de
3/4"(25mm)
677 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1/2"(20mm)
. L M de Obra - Col ion de llave d d
678 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ar‘1‘o € Vbra-Lolocacion de flave de paso dq
1/2"(20mm)
679 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de ducha eléctrica.
680 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
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Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40

681 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
yrep con tapa de H°A®
. Mano de Obra - Construccién Registros
682 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
ylorep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
. . . . - Provisién de espejo tipo float de 4mm con
683 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Vst . pejotip
canto biselado
- L Mano de Obra - Colocacién de espejo tipo float
684 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ) I pejotip
de 4mm con canto biselado
685 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Ventilacidn del sistema de desague cloacal
A L Mano de Obra - Ventilacion del sistema de
686 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ract :
desague cloacal
687 Instalacion de sistema contra incendios Cambio de detectores de humo/calor
L L M de Obra - Provisié bio d
688 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Ljbra - Frovision y cambio de
detectores de humo/calor
. . . . Cambio, pulsador Manual Compuesto PMCy
689 Instalacion de sistema contra incendios R
Alarma Audio Visual AAV
Mano de Obra - Provisién y cambio, pulsador
690 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual
AAV
691 Instalacion de sistema contra incendios Camblo, carteles luminosos indicadores de
salidas
. ., Mano de Obra - Provision y cambio, carteles
692 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ) I Y .
luminosos indicadores de salidas
693 Instalacion de sistema contra incendios Cambio, luces de emergencia auténomas
- L M de Obra - Provisi6 bio, | d
694 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anode ; ra , rovisiony cambio, fuces de
emergencia auténomas
- . Mantenimient ion de abert d
695 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 'an. enlmlen'o y reparac.l(.)n ¢ aberturas de
vidrios - por areas especificas
o L Mano de Obra - Mantenimiento y reparacion de
696 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o [ yrep o
aberturas de vidrios - por areas especificas
Reparacion de automatizacion de puertas
697 Aberturas P . ! ! zadl . pL.J,
corredizas con sensor de aproximacion.
Mano de Obra - Reparacién de automatizacion
698 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de puertas corredizas con sensor de
aproximacion.
. . Cambio de todos los accesorios en aberturas
699 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas S
de vidrios templado
A L Mano de obra - Colocacidn de todos los
700 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . I s
accesorios en aberturas de vidrios templado
701 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Ajustes de rueditas - Cambio y colocacién
o L M de obra - Ajustes d ditas - Cambi
702 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anode obra - Ajustes derueditas - Lambioy

colocacién
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703 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion
. s Mano de obra - Ajustes de herrajes - Cambi
704 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano g’o ra-rjustes deherrajes -Lambioy
colocacion
705 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Pasadores por unidad - Cambio y colocacion
. L Mano de obra - Pasadores por unidad - Cambio
706 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 9 porun! !
y colocacion
707 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Tiradores por unidad - Cambio y colocacién
L s M de obra - Tirad idad - Cambi
708 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anode c.), ra- liradores porunida ambiq
y colocacion
709 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Cambio de bisasgras para ventanas por unidad
. . M de obra - Cambio de bi
710 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién anodeobra .am 10 de bisasgras para
ventanas por unidad
711 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas Cambio de manijas para ventanas por unidad
. L Mano de obra - Cambio de manijas para
712 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . I vasp
ventanas por unidad
Provisién y cambio de puertas dobles tipo
_ . i 1,20x2,10 i idriad Heal
713 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas vaiven ( . X. m) con visor vidria o.y zocaie
de acero inoxidable para acceso a pasillo de
quiréfano
Mano de Obra - Cambio de puertas dobles tipo
. ., aiven (1,20x2,10m) con visor vidriado y zécalo
714 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion vaiven ( ’ X. ) visorvidr .yz
de acero inoxidable para acceso a pasillo de
quirofanoy UTI
Provision de puertas tipo placa con marcoy
715 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacion de puertas tipo
716 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
717 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
718 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion placa con marcoy contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provision de puertas tipo placa con marcoy
719 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
720 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajes y cerraduras
. . Mantenimiento y cambios de visagras
721 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 'm y ! visagrasy
cerraduras.
. L Mano de obra - Mantenimient bios d
722 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de obra - Mantenimientoy camblos de

visagras y cerraduras.
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Reposicion de cielorraso de yeso junta tomada

723 Servicio de mantenimiento de edificios
y desmontable
A L Mano de Obra - Reposicidn cielorraso de yeso
724 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P y
junta tomada y desmontable
725 Servicio de mantenimiento de edificios Reposicion de junta perimetral en cielo rasos
- . M deObra-R icion de junt imetral
726 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién an_o ¢ Ybra-Reposicion de junta perimetra
en cielo rasos
727 Servicio de mantenimiento de edificios Cambio de cielorraso de yeso cartén
- L M de Obra - Montaje de ciel d
728 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion an? ¢ vbra-Tlontaje de cielorraso de yeso
cartén
. - e . Provision de mampara de eucatec con
729 Servicio de mantenimiento de edificios L .
perfileria de aluminio
- . M de Obra - Col iond d
730 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de vbra ,0 o'cauon e'm.ampara €
eucatec con perfileria de aluminio
. - e Cambio, provisidn y colocaciéon de mampara
731 Servicio de mantenimiento de edificios P ) y - . 'p
de yeso carton con perfileria de aluminio
Mano de obra - Servicio de cambio, provision y
732 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio
Provision y colocacion de revestido exterior
733 Servicio de mantenimiento de edificios con placa de acm (incluye bastidores de
aluminio)
Mano de obra - Colocacién de revestido
734 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién exterior con placa de acm (incluye bastidores
de aluminio)
- . . . Servicio de pintura al latex de paredes interior
735 Servicio de pintura de interiores vict .p| Y xdep : :
- con enduido.
. . Man ra - Servici intur 3
736 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de.Ob ? servicio de-pl tura al latex de
paredes interior - con enduido..
737 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
o L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
738 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . 1« pintu X
paredes exterior
- . . . Servicio de pintura al latex de cielorraso - con
739 Servicio de pintura de interiores VI. I pintu X I
enduido.
. . Man ra - Servici intur 3
740 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion -a 0deObra-Se |(.:|o de pinturaal latex de
cielorraso - con enduido.
741 Servicio de pintura de interiores Pintura tipo epoxi para zona de quiréfano
742 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - pintura epoxi
743 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
A L Mano de Obra - Al barniz de aberturas de
744 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion *” !
madera
745 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
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Mano de Obra - Al esmalte sintético de

746 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
aberturas de metal

747 Servicio de pintura Pintura exterior de paredes desde 5m de
altura

748 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Pintura exterior de paredes
desde 5m de altura

N Contenedores / limpieza periddicay final de

749 Limpieza de obra flimp P y

obra
A L Mano de Obra - Traslado de escombros
750 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién y

basuras al contenedor

LOTE 5: HOGAR DE REPOSO SAN FRANCISCO DE ASIS - Ciudad de Luque - DPTO CENTRAL

ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas
. - P ion de obra. Provision d teld
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra Orberzarauon € obra. Frovision de cartetde
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
. L Preparacion de obra. Obrador, Depésito
3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ~p I 0 ,vepositoy
bafios (para personales), 25m2
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
. . TS Preparacion de obra. Acometida de energia
5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador , P . &
eléctrica para obrador
o L Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! & :
para obrador
. . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador P : : guap
obrador
s L Man ra - Acometi r
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Acometida de agua para
obrador
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de qbra .SerV|C|o-de demolicion de
revoques interior-exterior
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma?no de Obra -Servicio de demolicion de piso
existente
11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
s L Man ra -Demolicion r
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a.] 0 de Obra -Demolicion de carpeta
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de zécalo
o L Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion vict J

artefactos sanitarios
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Mano de Obra - Desmonte de artefactos

15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o
sanitarios
. Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en
16 Reparacion de pared ) P P
fisuras
A L Mano de Obra -Reparacion de paredes con
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P . I P
varillas de 8 mm en fisuras
. Reparacién de mam ri ri mun
18 Reparacion de pared eparacién de mamposteria de ladrillo comu
de 0,15m
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion an.o de Obr'a reparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
A L Mano de Obra - Revoque de mocheta en
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién voqu
bordes de aberturas
. Reparacién de R interior filtr.
2 Reparacion de revoque eparacidn de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
Lo L, M -R i6 R
23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . an9 de.Obra eparacion de Revogue
interior filtrado a dos capas de paredes
24 Reparacion de revoque Reparacién dg Revoqu.e f|lt.rfado.a df)S capasde
paredes exterior con aislacién hidréfuga
Mano de Obra - Reparacion de Revoque
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de contrapiso de cascotes
o L Mano de Obra - Reparacion de contrapiso de
27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién P : P!
cascotes
. . . Carpeta impermeable de regularizacidn de
28 Restauracion o reparacion de pisos piscf 'mp gufarizact
S L Man ra-Car imperm
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano d.e Ol'),a ca Peta impermeable de
regularizacion de piso
30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
o L Mano de Obra - Piso tipo porcelanato de alta
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . Isotipop
resistencia
32 Zécalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
Reparacién de piso (piso de baldosones de
34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacién, nivelacién y contrapiso
L. . Mantenimiento de rampas para personas con
35 Construccion de acera o vereda/Mantenimiento de rampas . 'm . pasparap
capacidades diferentes
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - reparacién de rampas
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Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60

37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiveny traba pasador mediano
. . . mbi ho, ch r i
39 Carpinteria metalica ca bl? de tec 0’.C apa toapezmdal
galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacién de techo existente
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N°26
4l Carpinteria metalica Letra corpérea de acero inoxidable por unidad
P de 30cm de alturay 12cm de ancho
. . Man ra - Letra corpdr r
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . 2 .o de obra - Letra corporea de acero
inoxidable
P .
43 Carpinteria metalica 0sa mang de acer.o inoxidable para personas
con capacidades diferentes
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de obra - posa man.o de ace.ro inoxidablg
para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagrasy cerraduras.
o L Mano de obra - Mantenimiento de estructuras,
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . .
cambios de visagras y cerraduras.
- . . . Reparacion de Canaleta embutida desarrollo
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada .
P y y J 0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
49 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacion de cafios de bajada
) M Limpi L ~
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano.de Obra - Limpieza y reparacion de cafios
de bajada
N . o . Limpi i6n, cafieria de d .
51 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada |m;?|eza y repa}rauon caneria de desague
pluvial subterraneo
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Pbra ) Lvlmpleza y E’eparaaon, caneria
de desagiie pluvial subterraneo
- . i . Limpieza y reparacion de registros pluviales de
53 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada P y .p . g . P
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica
55 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica construFFlon de registro
de 30 x30 x 70 con tapa metdlica
Mano de Obra - Instalacion eléctrica
56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 30 x 30 x 70 con

tapa metalica
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57

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica construccidn de registro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica

58

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccién de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica

59

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica construccidn de registro
de 40 x40 x 70 ¢cm con tapa metalica

60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccidn de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica

61

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zdcalos,
arrancador, reactanciay tubo

62

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay tubo

63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zdcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccidn, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

71

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y cambio de
capacitor de compresores

72

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

73

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Readecuacion de cafierias de desaglies de aire
acondicionado

74

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de
desaglies de aire acondicionado
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75 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de desague cloacal para bafios.
- . Mano de Obra - Colocacién de desague cloacal
76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o &
para bafios.
Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
77 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Instalaciéon completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones
Mano de obra - Reparacién de instalaciones
o L sanitarias-Instalacion completa, registros,
78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . P N ’g
camara séptica, pozo ciego, cafierias y
conexiones
79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Desagote de pozo ciego existente
- L Mano de obra - Desagote de pozo ciego
80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . g P g
existente
. . . . - Destranque de cafierias de inodoros,
81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias o q L
mingitorios, lavatorios individuales.
. L Mano de obra - Destranque de cafierias de
82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . RS 9 L
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacién de pérdidas de agua (Incluye
83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccidn reparacién revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacidn de pérdidas de
84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccidn reparacion revoque
enduido y pintura)
. . . . - Provision de llave de paso con campana para
85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . 5
cocinay bafios
. L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . o P
con campana para cocinay bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso esférica de 3"
o L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ) " P
esfericade 3
. . . . - Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias & . P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
Provision de inodoro de color blanco con
91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
L L Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

baja
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Provision de lavatorio con pedestal color

95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacién de lavatorio con
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
- . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias .
para lavatorio cromado
. L M - i6 iferi
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Qbra Colocacu?n de Juego de griferia
y accesorios para lavatorio cromado
Provisi i io3/4
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias p:’:(\)/lSlon de canilla de patio 3/4 de bronce con
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra —Colo.cauon de canilla de patio
3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1"(32mm)
. L M de Obra - Col i6n de llave d d
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion "ano € Jbra-Lolocacion de flave de paso dq
1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso de 3/4"(25mm)
. Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
yforep 3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
. . . . - Construccion Regist [ les de 0.40x0.40
107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias onstruccion . eogls ros cloacates de X
con tapa de H°A
. . Mano de Obra - Construccién Registros
108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
ylorep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
- L M de Obra - Ventilacion del sist: d
109 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano debra - entiiacion det sistema de
desague cloacal
. . Mantenimiento y reparacion de aberturas de
110 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas S . yrep .
vidrios - por areas especificas
i Ly Mano de Obra - Mantenimiento y reparacién de
111 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién i [ yrep o
aberturas de vidrios - por areas especificas
- . Cambio de todos los accesorios en aberturas
112 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas .
de vidrios templado
- L Mano de obra - Colocacién de todos los
113 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion - I -
accesorios en aberturas de vidrios templado
Provisién de puertas tipo placa con marcoy
114 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
115 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marcoy contramarco 0.90x2.10 m

incluye herrajesy cerraduras
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Provision de Puertas tipo placa con marcoy

116 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
117 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de puertas tipo placa con marcoy
118 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
119 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marcoy contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajes y cerraduras
. . Mantenimient bios de vi
120 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas antenimiento’y camblos de visagras y
cerraduras.
o L Mano de obra - Mantenimiento y cambios de
121 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . y
visagrasy cerraduras.
- . P Provision de mampara de eucatec con
122 Servicio de mantenimiento de edificios L .
perfileria de aluminio
. L Mano de Obra - Colocacién de mampara de
123 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién L I . P
eucatec con perfileria de aluminio
- - mbio, provisidn i6n de mampar:
124 Servicio de mantenimiento de edificios Cambio, p OYISIO ycolf)ca.uo de é .pa @
de yeso carton con perfileria de aluminio
Mano de obra - Servicio de cambio, provisiény
125 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio
- . N Servicio de pint [ latex d des interi
126 Servicio de pintura de interiores ervicio gpln ura atlatexde paredes interior
- con enduido.
. L Man ra - Servici intur 3
127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de.Ob ? servicio de.pl tura al latex de
paredes interior - con enduido..
128 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
A L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . “t pintu X
paredes exterior
130 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Al barniz de aberturas de
madera
132 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
. L M de Obra - Al lte sintético d
133 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Ybra - Alesmatte sintetico de
aberturas de metal
134 Limpieza de obra Contenedores / limpieza periédicay final de
obra
- i M de Obra - Traslado d b
135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de vbra - Trasfado de escombros y

basuras al contenedor
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LOTE 6: Puestos Sanitarios DPTO CENTRAL

ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas
. - P ion de obra. Provision d teld
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra Orbe;garauon € obra. Frovision de cartetde
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
. L Preparacion ra. Obrador, Depdsi
3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion eNpa acion de obra. Obrador, Depositoy
bafios (para personales), 25m2
, M - D i A
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
(para personales), 25m2
. . T P ion de obra. A tida d it
5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador rfzpa_rauon © obra. Acometida de energla
eléctrica para obrador
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica
para obrador
; . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador P guap
obrador
A L Mano de Obra - Acometida de agua para
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ! guap
obrador
A L Mano de obra -Servicio de demolicidn de
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L o “
revoques interior-exterior
. L Man ra -Servici molicién i
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a.] 0 de Obra -Servicio de demolicion de piso
existente
11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
A L Mano de Obra -Demolicion de carpeta
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . I P
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de z6calo
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obraj Se.I'VICIO de desmontaje de
artefactos sanitarios
o L Mano de Obra - Desmonte de artefactos
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o
sanitarios
. Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en
16 Reparacion de pared . P I P van
fisuras
A L Mano de Obra -Reparacion de paredes con
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . P . I P
varillas de 8 mm en fisuras
) Reparacién de mamposteria de ladrillo comdn
18 Reparacion de pared P ! P ! ! !
de 0,15m
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion an.o de Obr'a reparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
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Mano de Obra - Revoque de mocheta en

21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
y/orep bordes de aberturas
. R ion de R interior filtrado a d

2 Reparacion de revoque eparacion de Revoque interior filtrado a dos

capas de paredes
L L Man bra - Reparacién de R

23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . 2 c.) de.O paraci evoque

interior filtrado a dos capas de paredes
. Reparacién deR filtr

2 Reparacion de revoque eparacid dg evoqu'e |lt.?do'a df>s capas de
paredes exterior con aislacion hidréfuga
Mano de Obra - Reparacidn de Revoque

25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga

26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacién de contrapiso de cascotes

27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Reparacion de contrapiso de
cascotes

. . . Carpeta impermeable de regularizacién de
28 Restauracion o reparacion de pisos pisc? i ’
o L Mano de Obra -Carpeta impermeable de

29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o p 'mp
regularizacion de piso

30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia

31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma.no de F)bra - Piso tipo porcelanato de alta
resistencia

32 Zécalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato

33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
Reparacidn de piso (piso de baldosones de

34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacion, nivelacién y contrapiso

35 Construccidn de acera o vereda/Mantenimiento de rampas Mante_nlmlent? de rampas para personas con
capacidades diferentes

36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - reparacion de rampas
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60

37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22

38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

. - . Cambio de techo, chapa trapezoidal

39 Carpinteria metalica . . P o P
galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacidn de techo existente

40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26

4l Carpinteria metalica Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad

de 30cm de alturay 12cm de ancho
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Mano de obra - Letra corpdrea de acero

42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
ylorep inoxidable
. . . Posa mano de acero inoxidable para personas
43 Carpinteria metalica . . nox parap
con capacidades diferentes
o L Mano de obra - posa mano de acero inoxidabl
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion @ € posa . ¢ e. nox! g
para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagras y cerraduras.
, M -M imi
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano.de Obré antenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.
- . - . R ion de Canalet butida d Il
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada eparacion ce Lana'e a.] em u0| a desarrotio
0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
49 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacion de cafios de bajada
o L Mano de Obra - Limpieza y reparacién de cafios
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . impiezayrep :
de bajada
. . - . Limpieza y reparacion, cafieria de desagtie
51 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada ! PI zay p' I I gu
pluvial subterraneo
. . Mano de Obra - Limpieza y reparacidn, cafieria
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion N .I plezay ’ep I ner
de desaglie pluvial subterraneo
- . - . Limpi i6n d ist luviales de
53 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Impieza y rgparauon" ° ress r9s pluviates
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
Mano de Obra - Limpieza y reparacion de
54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica
- . Instalacidn eléctrica construccidn de registro
55 Ampliacion de red electrica \ I u, .I ¢
de 30 x 30 x 70 con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica
- . In i6n eléctrica construccidn de registr
57 Ampliacion de red electrica stalacion eléctrica const ucao, Ade egistro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica
- - Instalacion eléctrica construccidn de registro
59 Ampliacion de red electrica I ! ved - g
de 40 x40 x 70 cm con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccién de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica
Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
61 Ampliacion de red electrica fluorescente 1x40 - Cambios de zdcalos,

arrancador, reactanciay tubo
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62

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay tubo

63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zdcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

71

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y cambio de
capacitor de compresores

72

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

73

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Readecuacion de cafierias de desagiies de aire
acondicionado

74

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de
desagtlies de aire acondicionado

75

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de desague cloacal para bafios.

76

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de desague cloacal
para bafios.

7

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
Instalaciéon completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones

78

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de obra - Reparacidn de instalaciones
sanitarias-Instalacion completa, registros,
camara séptica, pozo ciego, cafierias y
conexiones

79

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Desagote de pozo ciego existente
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Mano de obra - Desagote de pozo ciego

80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion .
existente
- . . . - Destranque de caierias de inodoros,
81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Lo q P
mingitorios, lavatorios individuales.
. s Mano de obra - Destranque de cafierias de
82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . RS N L
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccidn reparacion revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacidn de pérdidas de
84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccion reparacion revoque
enduido y pintura)
. . . . - Provision de llave de paso con campana para
85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . - P panap
cocinay bafios
o L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . o P
con campana para cocina y bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso esférica de 3"
. L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion A N P
esfericade 3
. . . . - Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias g . P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
Provisién de inodoro de color blanco con
91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
L ., Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion baja
Provision de lavatorio con pedestal color
95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacién de lavatorio con
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
- . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias ’
para lavatorio cromado
- - Mano de Obra - Colocacién de Juego de griferia
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion - . & g
y accesorios para lavatorio cromado
. . . . - Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias P /

pico
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Mano de Obra -Colocacidn de canilla de patio

100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion .
ylorep 3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1"(32mm)
. . M de Obra - Col ion de llave d d
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién "ano € Lbra-L.olocacion ge tave de paso dq
1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)
- - Man ra- ion
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion @ "o de Obra - Colocacion de llave de paso de
3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Construccion ‘I’?eoglstros cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A
o L, Mano de Obra - Construccién Registros
108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
y/orep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
. Ly Mano de Obra - Ventilacidn del sistema de
109 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
desague cloacal
. . Mantenimiento y reparacion de aberturas de
110 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas . m . yrep .I. .
vidrios - por areas especificas
. L Mano de Obra - Mantenimiento y reparacién de
111 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L I I, yrep . !
aberturas de vidrios - por areas especificas
. . Cambio de todos los accesorios en aberturas
112 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas -
de vidrios templado
. s M de obra - Col i6n de todos |
113 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano ?o ra- wolocacion _e c.) oslos
accesorios en aberturas de vidrios templado
Provisién de puertas tipo placa con marcoy
114 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
115 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marcoy contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
116 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacion de puertas tipo
117 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de puertas tipo placa con marcoy
118 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
119 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajes y cerraduras
. . Mantenimiento y cambios de visagras
120 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas y grasy

cerraduras.
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Mano de obra - Mantenimiento y cambios de

121 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
visagrasy cerraduras.
- . P Provision de mampara de eucatec con
122 Servicio de mantenimiento de edificios L .
perfileria de aluminio
o L Mano de Obra - Colocacién de mampara de
123 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L ! - P
eucatec con perfileria de aluminio
- - mbio, provisidn i6n de mampar:
124 Servicio de mantenimiento de edificios Cambio, p OYISIO ycolf)ca.uo de ? .pa @
de yeso carton con perfileria de aluminio
Mano de obra - Servicio de cambio, provision y
125 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio
- . . . Servicio de pintura al latex de paredes interior
126 Servicio de pintura de interiores vict .p| Y xdep : :
- con enduido.
. L Man ra - Servici intur 3
127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de.Ob ? Servicio de.pl tura al [atex de
paredes interior - con enduido..
128 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
o L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . 1<t pintu X
paredes exterior
130 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
- L M de Obra - Al barniz de abert d
131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano detbra arniz de aberturas de
madera
132 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
. . M de Obra - Al lte sintético d
133 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Ybra -Alesmarte sintetico de
aberturas de metal
134 Limpieza de obra Contenedores / limpieza periddica y final de
obra
- L M de Obra - Traslado d b
135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de vbra - Trasfado de escombros y

basuras al contenedor

LOTE 7: Puestos Sanitarios: CONCEPCION - HORQUETA - SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU - DPTO DE CONCEPCION

ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas

1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra Zrbergaracion de obra. Provision de cartel de
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - montaje de cartel de obra

3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion E;;i?;;?g s:r;):;j]'lgir::;g Depdsitoy

4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Obrador, Deposito y bafios

(para personales), 25m2
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Preparacion de obra. Acometida de energia

5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador P
eléctrica para obrador
o L Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! & :
para obrador
. . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador P : : guap
obrador
. L Man ra - Acometi r
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Acometida de agua para
obrador
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de qbra .SerV|C|o.de demolicion de
revoques interior-exterior
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma?no de Obra -Servicio de demolicion de piso
existente
11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
L L Man ra -Demolicion r
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a.] 0 de Obra -Demolicion de carpeta
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de zécalo
o L Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .VI ! J
artefactos sanitarios
o L Mano de Obra - Desmonte de artefactos
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion @ . ‘e 0 es e artefact
sanitarios
. Reparacidn de paredes con varillas de 8 mm en
16 Reparacion de pared ) P ! P van
fisuras
- . M de Obra-R iond d
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a?o e vbra epa.raaon ¢ paredes con
varillas de 8 mm en fisuras
18 Reparacion de pared Reparacion de mamposteria de ladrillo comin
de 0,15m
- L M de Obra - iond teriad
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién an.o N r'a reparacion de mamposteria de
ladrillo comun de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
- . M deObra-R d het
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Lbra - Revoque de mocheta en
bordes de aberturas
2 Reparacion de revoque Reparacion de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Man9 de.Obra ~Reparacion de Revoque
interior filtrado a dos capas de paredes
. Reparacion de Revoque filtrado a dos capas de
24 Reparacion de revoque P . 9 R P
paredes exterior con aislacion hidréfuga
Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de contrapiso de cascotes
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Mano de Obra - Reparacion de contrapiso de

27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
cascotes
. . . Carpeta impermeable de regularizacién de
28 Restauracion o reparacion de pisos pisc‘)D i ’
A L Mano de Obra -Carpeta impermeable de
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o p 'mp
regularizacion de piso
30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
o L Mano de Obra - Piso tipo porcelanato de alta
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . pop
resistencia
32 Zécalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
Reparacidn de piso (piso de baldosones de
34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacion, nivelacién y contrapiso
L . Mantenimiento de rampas para personas con
35 Construccidon de acera o vereda/Mantenimiento de rampas . . pasparap
capacidades diferentes
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - reparacion de rampas
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano
. . . Cambio de techo, chapa trapezoidal
39 Carpinteria metalica X . P o P
galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacidn de techo existente
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26
L . Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad
41 Carpinteria metalica
P de 30cm de alturay 12cm de ancho
o L Mano de obra - Letra corpdrea de acero
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L P
inoxidable
. . . Posa mano de acero inoxidable para personas
43 Carpinteria metalica . . nox parap
con capacidades diferentes
. L Man ra- man ro inoxi
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de obra - posa ma ‘o de ace. 0 inoxidablg
para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagras y cerraduras.
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano.de Obré - Mantenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.
- . - . R ion de Canalet butida d Il
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada eparacion de Lanateta embutida desarroflo

0,75m de chapa galvanizada N° 24.
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48

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.

49

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Limpieza y reparacion de cafios de bajada

50

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y reparacién de cafios
de bajada

51

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Limpieza y reparacion, cafieria de desagiie
pluvial subterraneo

52

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y reparacién, cafieria
de desagtie pluvial subterraneo

53

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Limpieza y reparacion de registros pluviales de
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica

54

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

55

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica construccidn de registro
de 30 x30 x 70 con tapa metilica

56

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccion de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica

57

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica construccidn de registro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica

58

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccidn de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica

59

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica construccidn de registro
de 40 x40 x 70 cm con tapa metalica

60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccidn de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica

61

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zbcalos,
arrancador, reactanciay tubo

62

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay tubo

63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zdcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu
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66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

71

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y cambio de
capacitor de compresores

72

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

73

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Readecuacion de cafierias de desaglies de aire
acondicionado

74

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de
desagtlies de aire acondicionado

75

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de desague cloacal para bafios.

76

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de desague cloacal
para bafios.

7

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
Instalacién completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones

78

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Reparacidn de instalaciones
sanitarias-Instalacion completa, registros,
camara séptica, pozo ciego, cafieriasy
conexiones

79

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Desagote de pozo ciego existente

80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Desagote de pozo ciego
existente

81

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Destranque de cafierias de inodoros,
mingitorios, lavatorios individuales.

82

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Destranque de cafierias de
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.

83

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
deteccidn reparacién revoque enduido y
pintura)

84

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Reparacidn de pérdidas de
agua (Incluye deteccidn reparacion revoque
enduido y pintura)
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Provision de llave de paso con campana para

85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . o
cocinay bafios
o L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . o P
con campana para cocina y bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso esférica de 3"
o L, Mano de obra - Colocacidn de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién A " P
esfericade 3
. . . . N Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias & . P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
Provision de inodoro de color blanco con
91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
o L, Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién baja
Provision de lavatorio con pedestal color
95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacién de lavatorio con
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
- . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias ;
para lavatorio cromado
- L Mano de Obra - Colocacién de Juego de griferia
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ) . & &
y accesorios para lavatorio cromado
- . . . - Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias pico P /
o L, Mano de Obra -Colocacién de canilla de patio
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P
3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1"(32mm)
- L Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " P
1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)
. Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
yforep 3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
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107

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A®

108

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Construccién Registros
cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A®

109

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Ventilacidn del sistema de
desague cloacal

110

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mantenimiento y reparacion de aberturas de
vidrios - por areas especificas

111

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y reparacion de
aberturas de vidrios - por areas especificas

112

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Cambio de todos los accesorios en aberturas
de vidrios templado

113

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Colocacion de todos los
accesorios en aberturas de vidrios templado

114

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Provision de puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.90x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras

115

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras

116

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras

117

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
placa con marcoy contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras

118

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Provision de puertas tipo placa con marcoy
contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras

119

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajesy cerraduras

120

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mantenimiento y cambios de visagrasy
cerraduras.

121

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Mantenimiento y cambios de
visagrasy cerraduras.

122

Servicio de mantenimiento de edificios

Provisién de mampara de eucatec con
perfileria de aluminio

123

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de mampara de
eucatec con perfileria de aluminio

124

Servicio de mantenimiento de edificios

Cambio, provision y colocacion de mampara
de yeso cartén con perfileria de aluminio

125

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Servicio de cambio, provision y
colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio
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- . . - Servicio de pintura al latex de paredes interior
126 Servicio de pintura de interiores . P P
- con enduido.
o L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . .p
paredes interior - con enduido..
128 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra_— Servicio de pintura al latex de
paredes exterior
130 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
A . M -A i
131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Al barniz de aberturas de
madera
132 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
A L Mano de Obra - Al esmalte sintético de
133 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién : :
aberturas de metal
N ntenedor impi riédicay fin
134 Limpieza de obra Contenedores / limpieza periddica y final de
obra
A . M -T
135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Traslado de escombrosy
basuras al contenedor
LOTE 8: Puesto Sanitario CAACUPE Filial 3 - Ciudad de Caacupe - DPTO DE CORDILLERA
ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas
. - Preparacion de obra. Provision de cartel de
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra obrg
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Preiparauon de obra. Obrador, Depositoy
bafios (para personales), 25m2
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
(para personales), 25m2
. . AT Preparacion de obra. Acometida de energia
5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador , P . &
eléctrica para obrador
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica
para obrador
. . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador P : : guap
obrador
A . M -A i
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Acometida de agua para
obrador
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de qbra .SerV|C|o-de demolicion de
revoques interior-exterior
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién gx?:t(;:teeObra -Servicio de demolicion de piso
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11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
. s M de Obra -D liciond t
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a.mo © Ubra -bemoficion de carpeta
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de zécalo
. L Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .VI ! J
artefactos sanitarios
- L Mano de Obra - Desmonte de artefactos
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L
sanitarios
16 Reparacion de pared Reparacién de paredes con varillas de 8 mm en
fisuras
. . M de Obra-R iond d
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién aﬁo e vbra epa.raaon ¢ paredescon
varillas de 8 mm en fisuras
18 Reparacion de pared Reparacion de mamposteria de ladrillo comun
de 0,15m
. - Mano de Obra - reparacion de mamposteria de
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . , P P
ladrillo comtn de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
. M -R h
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Obra - Revoque de mocheta en
bordes de aberturas
2 Reparacion de revoque Reparacion de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
. L Mano de Obra - Reparacion de Revoque
23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién S P d
interior filtrado a dos capas de paredes
. Reparacion de Revoque filtrado a dos capas de
24 Reparacion de revoque P . 9 . D P
paredes exterior con aislacion hidréfuga
Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de contrapiso de cascotes
A .y M -R i6 i
27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Reparacion de contrapiso de
cascotes
. . . @ tai bled larizacién d
28 Restauracion o reparacion de pisos piasrfe ampermeable de regutarizacion de
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d,e Ot,)fa 'Ca“,’eta impermeable de
regularizacion de piso
30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
A .y M - Piso ti
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion apo de F)bra Isotipo porcelanato de alta
resistencia
32 Zébcalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z6calo de porcelanato
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Reparacion de piso (piso de baldosones de

34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacion, nivelacién y contrapiso
35 Construccion de acera o vereda/Mantenimiento de rampas Mante_nlmlentf) de rampas para personas con
capacidades diferentes
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - reparacion de rampas
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano
39 Carpinteria metalica Camb|9 de techo,.chapa tzapezmdal
galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacidn de techo existente
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26
4l Carpinteria metalica Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad
de 30cm de alturay 12cm de ancho
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién !Vlanf) de obra- Letra corporea de acero
inoxidable
. - . Posa mano de acero inoxidable para personas
43 Carpinteria metalica . . parap
con capacidades diferentes
o L Mano de obra - posa mano de acero inoxidable
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . . inoxi
para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagras y cerraduras.
s L Man ra - Mantenimien r r
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 o.de ob é antenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.
. . . . Reparacion de Canaleta embutida desarrollo
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada -
P y y J 0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
49 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacion de cafios de bajada
o L Mano de Obra - Limpieza y reparacién de cafios
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P yrep
de bajada
. . . . Limpieza y reparacion, cafieria de desagiie
51 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada ! p.l zay p' I I gu
pluvial subterraneo
L . Mano de Obra - Limpieza y reparacién, cafieria
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .I piezay . P ! I
de desaglie pluvial subterraneo
- . . . Limpieza y reparacion de registros pluviales de
53 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada implezay rep ! g pluvt

0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
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54

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

55

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica construccidn de registro
de 30 x 30 x 70 con tapa metalica

56

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Instalacion eléctrica
construccion de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica

57

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica construccidn de registro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica

58

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica

59

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica construccidn de registro
de 40 x40 x 70 cm con tapa metalica

60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccidn de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metaélica

61

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zdcalos,
arrancador, reactanciay tubo

62

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay tubo

63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zdcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccidn, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu
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Instalacion eléctrica Provision y cambio de

71 Ampliacion de red electrica .
capacitor de compresores
o L Mano de Obra- Cambio de capacitor de
72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P
compresores
- . . - Readecuacion de cafierias de desagiies de aire
73 Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado .. &
acondicionado
. L Mano de Obra- Readecuacién de cafierias de
74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . .
desaglies de aire acondicionado
75 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de desague cloacal para bafios.
o L Mano de Obra - Colocacidn de desague cloacal
76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . g
para bafios.
Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
77 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Instalacion completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones
Mano de obra - Reparacidn de instalaciones
. ., sanitarias-Instalacidn completa, registros,
78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . P « ,g
camara séptica, pozo ciego, cafierias y
conexiones
79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Desagote de pozo ciego existente
o L Mano de obra - Desagote de pozo ciego
80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . & P &
existente
- . . . - Destranque de caierias de inodoros,
81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Lo q P
mingitorios, lavatorios individuales.
o L Mano de obra - Destranque de cafierias de
82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . RS 9 L
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccidn reparacion revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacion de pérdidas de
84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccién reparacion revoque
enduido y pintura)
o : . . - Provision de llave de paso con campana para
85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias X o P P P
cocinay bafios
o L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . o P
con campana para cocina y bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso esférica de 3"
- L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion A " P
esfericade 3
o : . . - Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias g . P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a

adecuaciones
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Provision de inodoro de color blanco con

91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
o L Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién baja
Provisién de lavatorio con pedestal color
95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacidn de lavatorio con
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
- . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias ]
para lavatorio cromado
. s M de Obra - Col ion de J de griferi
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de - ra-*o ocacpn € Juego degrienp
y accesorios para lavatorio cromado
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias E:::lsmn de canilla de patio 3/4 de bronce con
o L Mano de Obra -Colocacién de canilla de patio
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P
3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1"(32mm)
. s M de Obra - Col ion de llave d d
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion "ano € Lbra-L.olocacion ge tave de paso dq
1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)
- L Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " P
3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
. . . . - Const i6n Regist l les de 0.40x0.40
107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias onstruccion R eogls ros cloacates de X
con tapa de H°A
o L, Mano de Obra - Construccién Registros
108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
y/orep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
o L Mano de Obra - Ventilacion del sistema de
109 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
desague cloacal
. . Mantenimiento y reparacion de aberturas de
110 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas . . yrep ip
vidrios - por areas especificas
i Ly Mano de Obra - Mantenimiento y reparacién de
111 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién i [ yrep o
aberturas de vidrios - por areas especificas
- . Cambio de todos los accesorios en aberturas
112 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

de vidrios templado
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Mano de obra - Colocacion de todos los

113 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .
ylorep accesorios en aberturas de vidrios templado
Provision de puertas tipo placa con marcoy
114 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 m incluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
115 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
116 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
117 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marcoy contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provision de puertas tipo placa con marcoy
118 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
119 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajes y cerraduras
. . Mantenimiento y cambios de visagras
120 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 'm y ! visagrasy
cerraduras.
. s Mano de obra - Mantenimient bios d
121 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion .ano © obra - Hantenimiento y camblos de
visagras y cerraduras.
- L . Provisién de mampara de eucatec con
122 Servicio de mantenimiento de edificios L. -
perfileria de aluminio
- . M de Obra - Col iond d
123 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de vbra ,0 o'cauon e'm.ampara €
eucatec con perfileria de aluminio
- o s Cambio, provision y colocacion de mampara
124 Servicio de mantenimiento de edificios P ) y - . 'p
de yeso carton con perfileria de aluminio
Mano de obra - Servicio de cambio, provision y
125 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio
126 Servicio de pintura de interiores Servicio dg pintura al l[atex de paredes interior
- con enduido.
o L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . .p
paredes interior - con enduido..
128 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
. M - Servici [ ]
129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Obra- Servicio de pintura al latex de
paredes exterior
130 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
- L Mano de Obra - Al barniz de aberturas de
131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion *” !
madera
132 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
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133 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Al esmalte sintetico de
aberturas de metal
N Contenedores / limpieza periddica y final de
134 Limpieza de obra flimp P y
obra
o L Mano de Obra - Traslado de escombro
135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion @ eo asl es >y
basuras al contenedor
LOTE 9: Puesto Sanitario PILAR - Ciudad de Pilar - DPTO DE NEEMBUCU
ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra zrbeigarauon deobra. Provision de cartel de
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
. L Preparacion ra. Obrador, Depdsi
3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion eNpa acion de obra. Obrador, Depositoy
bafios (para personales), 25m2
) M - D i A
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
(para personales), 25m2
5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador Prfzpa_rauon de obra. Acometida de energia
eléctrica para obrador
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica
para obrador
; . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador P guap
obrador
A L Mano de Obra - Acometida de agua para
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ! guap
obrador
A L Mano de obra -Servicio de demolicién de
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . » . I
revoques interior-exterior
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion e.mo de Obra -Servicio de demolicion de piso
existente
11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma?no de Obra -Demolicion de carpeta
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de z6calo
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obraj Se.I'VICIO de desmontaje de
artefactos sanitarios
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mar?o d,e Obra - Desmonte de artefactos
sanitarios
. Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en
16 Reparacion de pared fisEras ! P van
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Mano de Obra -Reparacion de paredes con

17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion - .
ylorep varillas de 8 mm en fisuras
. Reparacion de mamposteria de ladrillo comdn
18 Reparacion de pared P ! P : I "
de 0,15m
L L Man bra - reparacién de mam ria
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 .o de© , eparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
o L Mano de Obra - Revoque de mocheta en
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién q
bordes de aberturas
. R ion de R interior filtrado a d
2 Reparacion de revoque eparacion de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
L L Man bra - Reparacién de R
23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . @ c.) de.O paract evoque
interior filtrado a dos capas de paredes
. Reparacién deR filtr
2 Reparacion de revoque eparacidé dg evoqu'e |lt.?do'a df>s capas de
paredes exterior con aislacion hidréfuga
Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacién de contrapiso de cascotes
- L M de Obra-R iond trapiso d
27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano dejbra - Reparacion de contrapiso de
cascotes
. . . Carpeta impermeable de regularizacién de
28 Restauracion o reparacion de pisos pisc? i ’
o L Mano de Obra -Carpeta impermeable de
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion N p 'mp
regularizacion de piso
30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
- L M de Obra - Piso ti lanato de alt
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién a.no e. ra-Fisotipo porcefanato de afta
resistencia
32 Zécalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
Reparacidn de piso (piso de baldosones de
34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacion, nivelacién y contrapiso
35 Construccidn de acera o vereda/Mantenimiento de rampas Mante_nlmlent? de rampas para personas con
capacidades diferentes
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - reparacion de rampas
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes

vaiven y traba pasador mediano

203/393




Cambio de techo, chapa trapezoidal

39 Carpinteria metalica . .
P galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacidn de techo existente
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26
4l Carpinteria metalica Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad
de 30cm de alturay 12cm de ancho
o L Mano de obra - Letra corpdrea de acero
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién L P
inoxidable
. - . Posa mano de acero inoxidable para personas
43 Carpinteria metalica . . noxt parap
con capacidades diferentes
- L Mano de obra - posa mano de acero inoxidabl
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . . noxt g
para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagrasy cerraduras.
) M -M imi
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano.de Obré antenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.
- . - . R ion de Canalet butida d Il
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada eparacion de Lanate a} em u0| a desarrofio
0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
49 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacion de cafios de bajada
o L Mano de Obra - Limpieza y reparacién de cafios
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . implezayrep !
de bajada
. . - . Limpieza y reparacion, cafieria de desagtie
51 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada ! PI zay p' I I gu
pluvial subterraneo
_ L Man ra- Limpi reparacion, cafieri.
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Pb 2 .I plezay ,epa acion, canena
de desagtie pluvial subterraneo
- . - . Limpi i6n d ist luviales de
53 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada implezay rgparauon“ ¢ regls r9s pluviates
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica
- . In i6n eléctri nstruccién de registr
55 Ampliacion de red electrica stalacion eléctrica const ulcqo de registro
de 30 x 30 x 70 con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccion de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica
- . In i6n eléctrica construccidn de registr
57 Ampliacion de red electrica stalacion eléctrica const ucao, Ade egistro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 30 x 30 x 50 cm con

tapa metalica
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59

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica construccidn de registro
de 40 x40 x 70 cm con tapa metalica

60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccidn de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica

61

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de z6calos,
arrancador, reactanciay tubo

62

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactancia y tubo

63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zbcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

71

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y cambio de
capacitor de compresores

72

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

73

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Readecuacion de cafierias de desagiies de aire
acondicionado

74

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de
desaglies de aire acondicionado

75

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de desague cloacal para bafios.

76

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacidn de desague cloacal
para bafios.
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Mantenimiento de instalaciones sanitarias-

77 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Instalacién completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones
Mano de obra - Reparacidn de instalaciones
. ., sanitarias-Instalacion completa, registros,
78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . P o 'g
camara séptica, pozo ciego, cafieriasy
conexiones
79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Desagote de pozo ciego existente
. L Mano de obra - Desagote de pozo ciego
80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ) & P &
existente
- . . . . Destranque de caiierias de inodoros,
81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Lo q T
mingitorios, lavatorios individuales.
o L Mano de obra - Destranque de cafierias de
82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . RS 9 L
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccidn reparacién revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacidn de pérdidas de
84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccidn reparacion revoque
enduido y pintura)
- . . . - Provisién de llave de paso con campana para
85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . - P panap
cocinay bafios
. L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion - « P
con campana para cocina y bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso esférica de 3"
. L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . N P
esfericade 3
. . . . - Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias & ) P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
Provision de inodoro de color blanco con
91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
o L Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion baja
Provisién de lavatorio con pedestal color
95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y

desagues.
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Mano de Obra - Colocacién de lavatorio con

96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
. . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias .
para lavatorio cromado
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Qbra X Colocau(?n de Juego de griferia
y accesorios para lavatorio cromado
. . . . N Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias pico P /
i Ly Mano de Obra -Colocacién de canilla de patio
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . : : pati
3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1"(32mm)
- . M de Obra - Col ion de llave d d
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién "ano € Lbra-L.olocacion de lave de paso dq
1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)
. L M de Obra - Col i6n de llave d d
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ar‘1‘o € Vbra-Lolocacion de flave de paso dq
3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacién de ducha eléctrica.
. . . . L Const ion Regist l les de 0.40x0.40
107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias onstruccion . eogls ros cloacates de X
con tapa de H°A
. Mano de Obra - Construccién Registros
108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
y/orep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
. Ly Mano de Obra - Ventilacidn del sistema de
109 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
desague cloacal
- . Mantenimiento y reparacion de aberturas de
110 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas - m , yrep AIA 8
vidrios - por dreas especificas
. L Mano de Obra - Mantenimiento y reparacién de
111 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L I I, yiep . !
aberturas de vidrios - por areas especificas
. . Cambio de todos los accesorios en aberturas
112 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas -
de vidrios templado
113 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d? obra- Colocacion d_e tgdos los
accesorios en aberturas de vidrios templado
Provision de puertas tipo placa con marcoy
114 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 m incluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
115 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
116 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy

cerraduras
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Mano de Obra - Colocacion de puertas tipo

117 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provision de puertas tipo placa con marcoy

118 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo

119 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajesy cerraduras

. . Mantenimiento y cambios de visagras

120 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas ‘mt y : visagrasy

cerraduras.
A L Mano de obra - Mantenimiento y cambios de
121 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion m y !

visagrasy cerraduras.

122 Servicio de mantenimiento de edificios

Provisién de mampara de eucatec con
perfileria de aluminio

123 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de mampara de
eucatec con perfileria de aluminio

124 Servicio de mantenimiento de edificios

Cambio, provision y colocacion de mampara
de yeso cartén con perfileria de aluminio

125 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Servicio de cambio, provision y
colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio

126 Servicio de pintura de interiores

Servicio de pintura al latex de paredes interior
- con enduido.

127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
paredes interior - con enduido..

128 Servicio de pintura de interiores

Servicio de pintura al latex de paredes exterior

129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
paredes exterior

130 Servicio de pintura de interiores

Al barniz de aberturas de madera

131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Al barniz de aberturas de
madera

132 Servicio de pintura de interiores

Al esmalte sintético de aberturas de metal

133 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Al esmalte sintético de
aberturas de metal

134 Limpieza de obra

Contenedores / limpieza periddica y final de
obra

135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Traslado de escombros y
basuras al contenedor

LOTE 10: Puesto Sanitario PARAGUARI - Ciudad de Paraguari - DPTO DE PARAGUARI
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ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas
. .. P ion de obra. Provisién d teld
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra Orberzarauon € obra. Frovision de cartetde
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
. L Preparacion de obra. Obrador, Depdsi
3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion e~p acion de obra. Obrador, Depositoy
bafios (para personales), 25m2
- L Man ra - Obrador, D i i
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
(para personales), 25m2
. . T P ion de obra. A tida d it
5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador rfapa_rauon © obra. Acometida de energla
eléctrica para obrador
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica
para obrador
. . P ion de obra. A tidad
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador reparacion de obra. Acometida de agua para
obrador
I L Mano de Obra - Acometida de agua para
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién guap
obrador
o L Mano de obra -Servicio de demolicién de
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . ! . '
revoques interior-exterior
o L Mano de Obra -Servicio de demolicién de piso
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2.1 e0 servici ' P!
existente
11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicidn de contrapiso
I L Mano de Obra -Demolicion de carpeta
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de z6calo
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obraj Se.I’VICIO de desmontaje de
artefactos sanitarios
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma'?° d.e Obra - Desmonte de artefactos
sanitarios
. Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en
16 Reparacion de pared . P P
fisuras
o L Mano de Obra -Reparacion de paredes con
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . P . I P
varillas de 8 mm en fisuras
. Reparacidén de mamposteria de ladrillo comun
18 Reparacion de pared paraci € mamposteri ladril "
de 0,15m
. L Man ra - reparaciéon de mam ri
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 .o de Ob'a eparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
o L Mano de Obra - Revoque de mocheta en
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion voqu
bordes de aberturas
. Reparacién de Revoque interior filtrado a do
22 Reparacion de revoque paraci e Revoque interior filt ados

capas de paredes
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Mano de Obra - Reparacidn de Revoque

23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion S
ylorep interior filtrado a dos capas de paredes
. Reparacion de Revoque filtrado a dos capas de
24 Reparacion de revoque P . 9 . D P
paredes exterior con aislacion hidréfuga
Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de contrapiso de cascotes
A .y M -R i6 i
27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Reparacion de contrapiso de
cascotes
28 Restauracion o reparacion de pisos (Fiiasr;)eta impermeable de regularizacion de
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano d,e Ot,)fa 'Ca“,’eta impermeable de
regularizacion de piso
30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
A .y M - Piso ti
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion apo de F)bra Isotipo porcelanato de alta
resistencia
32 Zébcalo de baldosa de porcelanato Zbcalo de porcelanato
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z6calo de porcelanato
Reparacion de piso (piso de baldosones de
34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacion, nivelacion y contrapiso
Lo _ M imi
35 Construccion de acera o vereda/Mantenimiento de rampas ante'n|m|entc.) de rampas para personas con
capacidades diferentes
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - reparacién de rampas
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano
. ho. ch .
39 Carpinteria metalica Camb|9 de tec o,.c apa tzapezmdal
galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacidn de techo existente
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26
S . Letra corpérea de acero inoxidable por unidad
41 Carpinteria metalica
P de 30cm de alturay 12cm de ancho
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Manf) de obra - Letra corporea de acero
inoxidable
43 Carpinteria metalica Posa mano de acero inoxidable para personas

con capacidades diferentes
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Mano de obra - posa mano de acero inoxidable

44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .
ylorep para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagrasy cerraduras.
L ., Mano de obra - Mantenimiento de estructuras,
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . m actu
cambios de visagras y cerraduras.
- . . . Reparacién de Canaleta embutida desarrollo
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada P ! - u°|
0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacién de Canaleta
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
49 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacion de cafios de bajada
- . M de Obra - Limpi ion de cafi
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano. ¢ Ubra-Limpiezay reparacion de canos
de bajada
. . o . Limpieza y reparacion, cafieria de desagiie
51 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada p y p’ g
pluvial subterraneo
. L Mano de Obra - Limpieza y reparacién, cafieria
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . P y . P
de desaglie pluvial subterraneo
- . - . Limpieza y reparacion de registros pluviales de
53 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada impiezay ‘p I . &l . pruvt
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica
- - Instalacion eléctrica construccidn de registro
55 Ampliacion de red electrica \ ! u) .I g
de 30 x 30 x 70 con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion construccidn de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica
Instalacion eléctrica construccidn de registro
57 Ampliacion de red electrica L1
P de 30 x30 x50 cm con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacién eléctrica
58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica
59 Ampliacion de red electrica Instalacion eléctrica construccié,n‘de registro
de40x40x70 cm con tapa metalica
Mano de Obra - Instalacion eléctrica
60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién construccidn de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica
Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
61 Ampliacion de red electrica fluorescente 1x40 - Cambios de zdcalos,
arrancador, reactanciay tubo
Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,

arrancador, reactanciay tubo
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63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zdcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccidn, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

71

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica Provisién y cambio de
capacitor de compresores

72

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

73

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Readecuacion de cafierias de desagiies de aire
acondicionado

74

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de
desaglies de aire acondicionado

75

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de desague cloacal para bafios.

76

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de desague cloacal
para bafios.

7

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
Instalacién completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones

78

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Reparacidn de instalaciones
sanitarias-Instalacién completa, registros,
camara séptica, pozo ciego, cafieriasy
conexiones

79

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Desagote de pozo ciego existente

80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Desagote de pozo ciego
existente

81

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Destranque de caiierias de inodoros,
mingitorios, lavatorios individuales.
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Mano de obra - Destranque de cafierias de

82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . R R
y/orep inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccion reparacion revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacion de pérdidas de
84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccidn reparacion revoque
enduido y pintura)
- . . . o Provisién de llave de paso con campana para
85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . - P panap
cocinay bafios
. L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . « P
con campana para cocina y bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso esférica de 3"
. . Mano de obra - Colocacién de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . N P
esferica de 3
- . . . - Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias & . P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
Provisién de inodoro de color blanco con
91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
. L Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion baja
Provisién de lavatorio con pedestal color
95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacién de lavatorio con
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
. . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias .
para lavatorio cromado
L L Mano de Obra - Colocacién de Juego de griferia
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . & g
y accesorios para lavatorio cromado
- . . . - Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias pico P /
- L Mano de Obra -Colocacién de canilla de patio
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . P
3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso de 1"(32mm)
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Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de

102 Man ra - Mantenimien reparacion
0 ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacié 1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)
. . M de Obra - Col ion de llave d d
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ar:o € Vbra-Lolocacion de flave de paso de
3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacién de ducha eléctrica.
. . . . - Construccidn Registros cloacales de 0.40x0.40
107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias o og
con tapa de H°A
. Mano de Obra - Construccion Registros
108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
ylorep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
. - Man ra - Ventilacién istema d
109 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Ventilacion del sistema de
desague cloacal
- . Mantenimiento y reparacion rtur.
110 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas .a 'te fmie Foy epa acp de aberturas de
vidrios - por areas especificas
. L Mano de Obra - Mantenimient: iond
111 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion anode ra- .an enlmlfen oy reparaﬁaon T
aberturas de vidrios - por areas especificas
. . Cambio de todos los accesorios en aberturas
112 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas -
de vidrios templado
- . M de obra - Col ion de todos |
113 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano ?O ra- Jolocacion ,e (,) 0sf0s
accesorios en aberturas de vidrios templado
Provision de puertas tipo placa con marcoy
114 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
115 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marcoy contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
116 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
117 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marcoy contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provision de puertas tipo placa con marcoy
118 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
119 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajesy cerraduras
. . Mantenimiento y cambios de visagras
120 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 'm y ! visagrasy
cerraduras.
A L2 Man ra - Mantenimien mbi
121 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de obra - Mantenimiento y cambios de

visagrasy cerraduras.
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Provisién de mampara de eucatec con

122 Servicio de mantenimiento de edificios L .
perfileria de aluminio
o L Mano de Obra - Colocacién de mampara de
123 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L, . P
eucatec con perfileria de aluminio
- _ Cambio, | iond
124 Servicio de mantenimiento de edificios ambio proY|5|on yeo ?ca.uon € mzfm?para
de yeso carton con perfileria de aluminio
Mano de obra - Servicio de cambio, provisién y
125 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio
- . . - Servicio de pintura al latex de paredes interior
126 Servicio de pintura de interiores . P P
- con enduido.
- L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion S N .pl . X
paredes interior - con enduido..
128 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
L L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P
paredes exterior
130 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
) M -A i
131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Albarniz de aberturas de
madera
132 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
L L Man ra-Alesm intéti
133 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Al esmalte sintético de
aberturas de metal
134 Limpieza de obra Contenedores / limpieza periddicay final de
obra
) M -T
135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Traslado de escombrosy

basuras al contenedor

LOTE 11: Puestos Sanitarios FILIAL 1 - Ciudad de Cnel Oviedo (Dpto de Caaguazu) - Dispensario Medico CDE (Alto Parana)-Dispensario Medico
de Encarnaci6n Dpto de Itapua.

ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas
P i . Provisio
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra Orberzarauon deobra. Provision de cartel de
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
- - Preparacion ra. Obrador, Depdsi
3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion eNpa acion de obra. Obrador, Depositoy
bafios (para personales), 25m2
. s M - D i fi
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
(para personales), 25m2
T P i LA i it
5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador reparacion de obra. Acometida de energia

eléctrica para obrador
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Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica

6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
ylorep para obrador
. . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador P guap
obrador
o L Mano de Obra - Acometida de agua para
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ! guap
obrador
o L Man ra -Servici molicién
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de qb @ .Se |C|o.de demolicion de
revoques interior-exterior
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a.mo de Obra -Servicio de demolicion de piso
existente
11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
o L Mano de Obra -Demolicion de carpeta
12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ) “l P
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - Desmonte de zcalo
o L Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién o !
artefactos sanitarios
o L Mano de Obra - Desmonte de artefactos
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion L
sanitarios
. Reparacién de paredes con varillas de 8 mm en
16 Reparacion de pared ) P ! P van
fisuras
L L Man ra -Reparacién r n
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a' 0 de Obra epa-aao de paredes co
varillas de 8 mm en fisuras
18 Reparacion de pared Reparacién de mamposteria de ladrillo comin
de 0,15m
) M i L ,
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién an.o de Obr'a reparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
- L Man ra-R moch n
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Revoque de mocheta e
bordes de aberturas
. R L R interior fi
2 Reparacion de revoque eparacion de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
. M -R i6 R
23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . ancj\ de.Obra eparacion de Revogue
interior filtrado a dos capas de paredes
2 Reparacion de revoque Reparacion de_ Revoqu.e fllt.r?do_a df)s capas de
paredes exterior con aislacion hidréfuga
Mano de Obra - Reparacidn de Revoque
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacion de contrapiso de cascotes
A L Mano de Obra - Reparacion de contrapiso de
27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P ! P!

cascotes
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Carpeta impermeable de regularizacién de

28 Restauracion o reparacion de pisos piso
o L Mano de Obra -Carpeta impermeable de
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion o p P
regularizacion de piso
30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma.no de Qbra - Piso tipo porcelanato de alta
resistencia
32 Zécalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
Reparacion de piso (piso de baldosones de
34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacidn, nivelacién y contrapiso
35 Construccidn de acera o vereda/Mantenimiento de rampas Mante_nlmlent? de rampas para personas con
capacidades diferentes
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - reparacion de rampas
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano
. . . Cambio de techo, chapa trapezoidal
39 Carpinteria metalica . . P o P
galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacidn de techo existente
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26
4l Carpinteria metalica Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad
de 30cm de alturay 12cm de ancho
o L Mano de obra - Letra corpdrea de acero
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién L P
inoxidable
. - . Posa mano de acero inoxidable para personas
43 Carpinteria metalica . . nox parap
con capacidades diferentes
A L Mano de obra - posa mano de acero inoxidabl
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . . nox! g
para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagras y cerraduras.
, M -M imi
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano.de Obré antenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.
- . - . R ion de Canalet: butida d Il
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada eparacion ce Lanate a} em u0| a desarrotio
0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién embutida desarrollo 0,75m de chapa

galvanizada N° 24.
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49

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Limpieza y reparacion de cafios de bajada

50

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y reparacién de cafios
de bajada

51

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Limpieza y reparacion, cafieria de desagtie
pluvial subterraneo

52

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y reparacion, cafieria
de desagie pluvial subterraneo

53

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada

Limpieza y reparacion de registros pluviales de
0,40x0,40m, incluye rejilla metalica

54

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

55

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica construccidn de registro
de 30 x 30 x 70 con tapa metilica

56

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccidn de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica

57

Ampliacion de red electrica

Instalacién eléctrica construccidn de registro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica

58

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacion eléctrica
construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica

59

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica construccidn de registro
de 40 x40 x 70 cm con tapa metalica

60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica

61

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zdcalos,
arrancador, reactanciay tubo

62

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactancia y tubo

63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zdcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccidn, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu
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67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

71

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Provision y cambio de
capacitor de compresores

72

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

73

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Readecuacion de cafierias de desaglies de aire
acondicionado

74

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Readecuacion de cafierias de
desaglies de aire acondicionado

75

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provision de desague cloacal para bafios.

76

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacion de desague cloacal
para bafios.

7

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
Instalacion completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones

78

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de obra - Reparacion de instalaciones
sanitarias-Instalacién completa, registros,
camara séptica, pozo ciego, cafieriasy
conexiones

79

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Desagote de pozo ciego existente

80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Desagote de pozo ciego
existente

81

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Destranque de cafierias de inodoros,
mingitorios, lavatorios individuales.

82

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Destranque de cafierias de
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.

83

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
deteccion reparacion revoque enduido y
pintura)

84

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Reparacion de pérdidas de
agua (Incluye deteccidn reparacion revoque
enduido y pintura)

85

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias

Provisién de llave de paso con campana para
cocinay bafios
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Mano de obra - Colocacién de llave de paso

86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . N
con campana para cocina y bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso esférica de 3"
. . Mano de obra - Colocacién de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion A N P
esfericade 3
. . . ’ . Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias & . P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones
Provisién de inodoro de color blanco con
91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
. . Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién baja
Provision de lavatorio con pedestal color
95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacién de lavatorio con
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
- . . . - Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias .
para lavatorio cromado
- - Mano de Obra - Colocacién de Juego de griferia
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion - . & g
y accesorios para lavatorio cromado
. . . . o Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias pico P /
- . Mano de Obra -Colocacién de canilla de patio
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . P
3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1"(32mm)
- L Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion N P
1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de llave de paso de 3/4"(25mm)
. Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
ylorep 3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
- . . . - Construccidn Registros cloacales de 0.40x0.40
107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias g

con tapa de H°A®
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108

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Construccion Registros
cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°

109

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Ventilacidn del sistema de
desague cloacal

110

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mantenimiento y reparacion de aberturas de
vidrios - por areas especificas

111

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y reparacion de
aberturas de vidrios - por areas especificas

112

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Cambio de todos los accesorios en aberturas
de vidrios templado

113

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Colocacién de todos los
accesorios en aberturas de vidrios templado

114

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Provision de puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.90x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras

115

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras

116

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras

117

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacion de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras

118

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Provision de puertas tipo placa con marcoy
contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras

119

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajesy cerraduras

120

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

Mantenimiento y cambios de visagras y
cerraduras.

121

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de obra - Mantenimiento y cambios de
visagrasy cerraduras.

122

Servicio de mantenimiento de edificios

Provisién de mampara de eucatec con
perfileria de aluminio

123

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Colocacién de mampara de
eucatec con perfileria de aluminio

124

Servicio de mantenimiento de edificios

Cambio, provisién y colocacién de mampara
de yeso cartén con perfileria de aluminio

125

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de obra - Servicio de cambio, provision y
colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio

126

Servicio de pintura de interiores

Servicio de pintura al latex de paredes interior
- con enduido.
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Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de

127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion S .
ylorep paredes interior - con enduido..
128 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
. M - Servici [ ]
129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de Obra- Servicio de pintura al latex de
paredes exterior
130 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
s L Man ra - Al barni rtur
131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Al barniz de aberturas de
madera
132 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
A L Mano de Obra - Al esmalte sintético de
133 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién intet
aberturas de metal
A Contenedores / limpieza periddicay final de
134 Limpieza de obra /limpieza periodica y f
obra
A . Man ra-Tr mbr
135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Traslado de escombrosy

basuras al contenedor

LOTE 12: Puesto Sanitario KATUETE - Ciudad de Katuete - DPTO DE CANINDEYU

ftem | Descripcién del Bien Especificaciones Tecnicas
. - P ion de obra. Provision d teld
1 Preparacion de obra/ Provision de cartel de obra O;ergaraaon € obra. Frovision de cartetde
2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - montaje de cartel de obra
, P i . Depdsi
3 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion reNparauon de obra. Obrador, Depositoy
bafios (para personales), 25m2
4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Obrador, Deposito y bafios
(para personales), 25m2
. . AT P ion de obra. A tidad it
5 Preparacion de obra/ Acometida de energia eléctrica para obrador rispa.raaon € obra. Acometida de energla
eléctrica para obrador
o L Mano de Obra - Acometida de energia eléctrica
6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién g
para obrador
. . Preparacion de obra. Acometida de agua para
7 Preparacion de obra/ Acometida de agua para obrador P : : guap
obrador
. L Mano de Obra - Acometida de agua para
8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ! guap
obrador
. L Man ra -Servici molicién
9 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de qb @ .Se |C|o-de demolicion de
revoques interior-exterior
10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion a.mo de Obra-Servicio de demolicion de piso
existente
11 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra -Demolicién de contrapiso
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Mano de Obra -Demolicion de carpeta

12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién .
existente
13 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Desmonte de z6calo
14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obraj Se.I’VICIO de desmontaje de
artefactos sanitarios
15 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Ma'?° d.e Obra - Desmonte de artefactos
sanitarios
. Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en
16 Reparacion de pared ) P P
fisuras
o L Mano de Obra -Reparacion de paredes con
17 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . P . I P
varillas de 8 mm en fisuras
. Reparacién de mam ria de ladrillo comdn
18 Reparacion de pared eparacién de mamposteria de ladrillo comu
de 0,15m
L L Man ra - reparaciéon de mam ri
19 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 .o de Ob 'a eparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m
20 Reparacion de pared Revoque de mocheta en bordes de aberturas
o L Mano de Obra - Revoque de mocheta en
21 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion voqu
bordes de aberturas
. Reparacién deR e interior filtrado a d
2 Reparacion de revoque eparacidn de Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes
L L Man ra - Reparacion de R
23 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . 2 c')de.Ob a-Reparacion de Revoque
interior filtrado a dos capas de paredes
R L R fi
2 Reparacion de revoque eparacion dg evoqu_e |lt-r?do'a df)s capas de
paredes exterior con aislacién hidréfuga
Mano de Obra - Reparacién de Revoque
25 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga
26 Restauracion o reparacion de pisos Reparacidn de contrapiso de cascotes
o L Mano de Obra - Reparacidn de contrapiso de
27 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién P P
cascotes
. . . Carpeta impermeable de regularizacién de
28 Restauracion o reparacion de pisos . petaimp gufarizact
piso
A L Mano de Obra -Carpeta impermeable de
29 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . 0 L p mp
regularizacion de piso
30 Colocacion de pisos - contrapisos/Piso tipo porcelanato Piso tipo porcelanato de alta resistencia
o L Mano de Obra - Piso tipo porcelanato de alta
31 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . pop
resistencia
32 Zécalo de baldosa de porcelanato Zébcalo de porcelanato
33 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Z4calo de porcelanato
Reparacidn de piso (piso de baldosones de
34 Restauracion o reparacion de pisos hormigdn 40x40cm en guarda obra)-incluye,

compactacion, nivelacién y contrapiso
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Mantenimiento de rampas para personas con

35 Construccion de acera o vereda/Mantenimiento de rampas A .
capacidades diferentes
36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - reparacion de rampas
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
37 Carpinteria metalica incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba
pasador mediano
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién 0,80 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano
. . . Cambio de techo, chapa trapezoidal
39 Carpinteria metalica . . P o P
galvanizada prepintada N° 26
Mano de Obra - colocacidn de techo existente
40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién de chapa trapezoidal galvanizada prepintada
N° 26
4l Carpinteria metalica Letra corpdrea de acero inoxidable por unidad
de 30cm de alturay 12cm de ancho
o L Mano de obra - Letra corpdrea de acero
42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién L P
inoxidable
. - . Posa mano de acero inoxidable para personas
43 Carpinteria metalica . . parap
con capacidades diferentes
o L Mano de obra - posa mano de acero inoxidable
44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . . inoxi
para personas con capacidades diferentes
. . . Mantenimiento de estructuras, cambios de
45 Carpinteria metalica .
visagras y cerraduras.
s L Man ra - Mantenimien r r
46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion 2 o.de ob é antenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.
47 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada eparacion de Canaletrfj\ embu?da desarrollo
0,75m de chapa galvanizada N° 24.
Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.
49 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada Limpieza y reparacion de cafios de bajada
o L Mano de Obra - Limpieza y reparacién de cafios
50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P yrep
de bajada
. . o . Limpieza y reparacion, cafieria de desagiie
51 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada ! F.” zay p' I I gu
pluvial subterraneo
. L Man ra- Limpi reparacion, cafieri.
52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de .(.)b @ .I piezay Iepa aclon, canena
de desaglie pluvial subterraneo
- . . . Limpi reparacion de registr i
53 Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada impieza y reparacion de registros pluviales de

0,40x0,40m, incluye rejilla metalica
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54

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Limpieza y reparacién de
registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

55

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica construccidn de registro
de 30 x30 x 70 con tapa metalica

56

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Instalacion eléctrica
construccion de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica

57

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica construccidn de registro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica

58

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica

59

Ampliacion de red electrica

Instalacidn eléctrica construccidn de registro
de 40 x40 x 70 cm con tapa metalica

60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccidn de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica

61

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zdcalos,
arrancador, reactanciay tubo

62

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay tubo

63

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos,
arrancadores, reactancias y tubos

64

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zdcalos,
arrancadores, reactancias y tubos

65

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

66

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

67

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

68

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

69

Ampliacion de red electrica

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu
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Instalacion eléctrica Provision y cambio de

71 Ampliacion de red electrica .
capacitor de compresores
o L Mano de Obra- Cambio de capacitor de
72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P
compresores
. . . . Readecuacion de cafierias de desaglies de aire
73 Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado .. &
acondicionado
. L Mano de Obra- Readecuacién de cafierias de
74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . . L.
desaglies de aire acondicionado
75 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de desague cloacal para bafios.
o L Mano de Obra - Colocacidn de desague cloacal
76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . g
para bafios.
Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
77 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Instalacion completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones
Mano de obra - Reparacion de instalaciones
. ., sanitarias-Instalacidn completa, registros,
78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion P . P « ,g
camara séptica, pozo ciego, cafierias y
conexiones
79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Desagote de pozo ciego existente
o L, Mano de obra - Desagote de pozo ciego
80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién A & P &
existente
. . . . . Destranque de caierias de inodoros,
81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Lo q AT
mingitorios, lavatorios individuales.
o L Mano de obra - Destranque de cafierias de
82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . RS 9 L
inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.
Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias deteccidn reparacion revoque enduido y
pintura)
Mano de obra - Reparacion de pérdidas de
84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién agua (Incluye deteccién reparacion revoque
enduido y pintura)
- . . . - Provision de llave de paso con campana para
85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias . ~ P panap
cocinay bafios
o L, Mano de obra - Colocacién de llave de paso
86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . N P
con campana para cocina y bafios
87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso esférica de 3"
- L Mano de obra - Colocacién de llave de paso
88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ; . P
esfericade 3
. . . . - Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar
89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias g . P
conforme a adecuaciones
Mano de obra - Desague de unidades
90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién evaporadoras. Reinstalar conforme a

adecuaciones
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Provision de inodoro de color blanco con

91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias cisterna alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.
Mano de Obra - Colocacién de inodoro de color
92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién blanco con cisterna alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y desague.
93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento de cisterna baja
o L Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna
94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién baja
Provisién de lavatorio con pedestal color
95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias blanco. Incluye conexiones de agua corriente y
desagues.
Mano de Obra - Colocacidn de lavatorio con
96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién pedestal color blanco. Incluye conexiones de
agua corriente y desagues.
- . . . o Provision de Juego de griferia y accesorios
97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias ]
para lavatorio cromado
. s M de Obra - Col ion de J de griferi
98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de - ra-*o ocacpn € Juego degrienp
y accesorios para lavatorio cromado
99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Eir:(\)nsmn de canilla de patio 3/4 de bronce con
i Ly Mano de Obra -Colocacién de canilla de patio
100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . P
3/4 de bronce con pico
101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 1"(32mm)
- . Mano de Obra - Colocacion de llave de paso de
102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion N P
1"(32mm)
103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)
. L Mano de Obra - Colocacién de llave de paso de
104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion " P
3/4"(25mm)
105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Provisién de ducha eléctrica.
106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra - Colocacion de ducha eléctrica.
. . . . - Const i6n Regist [ les de 0.40x0.40
107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias onstruccion R eogls ros cloacates de X
con tapa de H°A
o L, Mano de Obra - Construccién Registros
108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
y/orep cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°
. Ly Mano de Obra - Ventilacion del sistema de
109 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
desague cloacal
. . Mantenimiento y reparacion de aberturas de
110 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas . . yrep op
vidrios - por areas especificas
i Ly Mano de Obra - Mantenimiento y reparacién de
111 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion s . yrep .
aberturas de vidrios - por areas especificas
. . Cambio de todos los accesorios en aberturas
112 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas

de vidrios templado
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Mano de obra - Colocacion de todos los

113 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion . .
ylorep accesorios en aberturas de vidrios templado
Provision de puertas tipo placa con marcoy
114 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.90x2.10 m incluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
115 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provisién de Puertas tipo placa con marcoy
116 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 0.80x2.10 mincluye herrajesy
cerraduras
Mano de Obra - Colocacidn de puertas tipo
117 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras
Provision de puertas tipo placa con marcoy
118 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye herrajes
y cerraduras
Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
119 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion placa con marcoy contramarco 0.60- 0.70x2.10
m incluye herrajes y cerraduras
. . Mantenimiento y cambios de visagras
120 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 'm y ! visagrasy
cerraduras.
. s Mano de obra - Mantenimient bios d
121 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion .ano ¢ obra - Mantenimientoy cambios de
visagras y cerraduras.
- - P Provision de mampara de eucatec con
122 Servicio de mantenimiento de edificios L, .
perfileria de aluminio
- . M de Obra - Col ion d d
123 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién ano de vbra ,0 o'cauon € 'm.ampara €
eucatec con perfileria de aluminio
- o s Cambio, provision y colocacion de mampara
124 Servicio de mantenimiento de edificios P ) y - . .p
de yeso carton con perfileria de aluminio
Mano de obra - Servicio de cambio, provision y
125 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién colocacién de mampara de yeso cartén con
perfileria de aluminio
126 Servicio de pintura de interiores Servicio dg pintura al l[atex de paredes interior
- con enduido.
o L Mano de Obra - Servicio de pintura al latex de
127 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién . . .p
paredes interior - con enduido..
128 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura al latex de paredes exterior
129 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Mano de Obra_— Servicio de pintura al latex de
paredes exterior
130 Servicio de pintura de interiores Al barniz de aberturas de madera
- L Mano de Obra - Al barniz de aberturas de
131 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion *” !
madera
132 Servicio de pintura de interiores Al esmalte sintético de aberturas de metal
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Mano de Obra - Al esmalte sintético de

1 M M L L
33 ano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion aberturas de metal
134 Limpieza de obra Contenedores / limpieza periddicay final de
obra
. L M deObra-T dod b
135 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion ano de Obra - Traslado de escombros y

basuras al contenedor

Lote N° 13 Mantenimiento Menores y Reparacion Edilicia para la Direccion General de Investigacion Criminal y Departamentos Dependientes

(Portacion de Armas, Registro de Extranjeros e Informatica) - OG. 242 Act. 05

ftem

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Descripcion del Bien

Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas de hormigon
para base de pilares en calabozo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas con excavacion
para portico en fachada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Viga para soporte de
vano

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Estructura de hormigon
armado vigas en fachada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Viga de fundacion para
calabozo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de vigas de
apoyo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Demolicion de piedra
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de madera
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Remocién de membrana
de aislacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-De mesadas y muebles
Fijos y desmontables

Especificaciones Técnicas

Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas de hormigon
para base de pilares en calabozo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas con excavacion
para portico en fachada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Viga para soporte de
vano

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Estructura de hormigon
armado vigas en fachada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Viga de fundacién para
calabozo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de vigas de
apoyo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Demolicion de piedra
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de madera
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Remocién de membrana
de aislacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-De mesadas y muebles
Fijos y desmontables
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

a7

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacidn y reparacion de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparacién de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacién y reparacién de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparacion de cielorraso tipo PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Molduras media cafia
entre pared-techo entre pared-pared de yeso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Puerta trampa para
cielorraso de yeso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de techo-Mantenimiento de techos planos y terrazas,
con aislaciones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aislacion- Aislacién horizontal
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aislacion- Aislacién horizontal para mamposteria armada en
calabozo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aislacion-Aislacién de losa de acceso y calabozo con membrana
de 4mm con aluminio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aislacion-Aislacion completa de la losa en la parte frontal
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Mantenimiento de
aislacion perimetral en terrazas.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aislacion-Reparacion y cambio de aislaciones de membrana tipo
de aluminio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacién de
malla en uniones de mamposterias y vigasENTREpilares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacién de Juntas de
dilatacién entre pisos.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacidn y reparacion de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparacién de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de instalacién y reparacién de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparacion de cielorraso tipo PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Molduras media cafia
entre pared-techo entre pared-pared de yeso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Puerta trampa para
cielorraso de yeso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de techo-Mantenimiento de techos planos y terrazas,
con aislaciones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aislacion- Aislacién horizontal
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aislacion- Aislacién horizontal para mamposteria armada en
calabozo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aislacion-Aislacién de losa de acceso y calabozo con membrana
de 4mm con aluminio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aislacion-Aislacion completa de la losa en la parte frontal
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Mantenimiento de
aislacion perimetral en terrazas.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aislacion-Reparacion y cambio de aislaciones de membrana tipo
de aluminio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacién de
malla en uniones de mamposterias y vigasENTREpilares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacion de Juntas de
dilatacién entre pisos.
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacién de Juntas de
dilatacién entre mamposteria exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacion de
cobertura de chapa con nicleo aislante de poliuretano

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de techo-Provisidn y colocacién de estructura'y
techo de policarbonato de 6 mm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared-Reparacion de roturas de paredes con
envarillado.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Dintel prefabricado de
HeA®

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacién de
cordén de H®

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Construccién de acera o
vereda

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Carpeta para base de
impermeabilizacion de losa con pendiente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Piso vinilico en rollo para
uso quirurgico con cepillado de puertas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Revestido de vinilico en rollo paraen
paredes de uso quirurgico previo preparado con base
cementicio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Burlete de goma media cafia
y sellador para zocalo sanitario

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Terminales para
umbrales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacién de Juntas de
dilatacién entre mamposteria exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacion de
cobertura de chapa con nicleo aislante de poliuretano

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de techo-Provision y colocacién de estructura'y
techo de policarbonato de 6 mm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared-Reparacion de roturas de paredes con
envarillado.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Dintel prefabricado de
HeA®

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacién de
cordén de H®

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Construccién de acera o
vereda

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Carpeta para base de
impermeabilizacion de losa con pendiente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Piso vinilico en rollo para
uso quirurgico con cepillado de puertas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciéon-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de pared-Revestido de vinilico en rollo para en
paredes de uso quirurgico previo preparado con base
cementicio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Burlete de goma media cafia
y sellador para zocalo sanitario

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Terminales para
umbrales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas de
granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas de
granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de
escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de zocalo-Provision y colocacion de zdcalo sanitario
de aluminio anodizado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacion de
cantoneras metalicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Servicio de enchapado
con estafio, baveta en uniones chapa mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacion de
extractores axiales de 40 cm de didmetro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de hormigon armado
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacién de
piedra triturada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Reparacion
completa de los sanitarios con cambios completos de artefactos
sanitarios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de techo-Desmonte de de techo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacidn de techo-Reparacion de techo de tejas -Desmonte de
de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de techo-Reparacion de techo del acceso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas de
granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas de
granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de
escalera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de zocalo-Provision y colocacion de zdcalo sanitario
de aluminio anodizado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacion de
cantoneras metalicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de mantenimiento de edificios-Servicio de enchapado
con estafio, baveta en uniones chapa mamposteria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacion de
extractores axiales de 40 cm de didmetro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de hormigon armado
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocacién de
piedra triturada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Reparacion
completa de los sanitarios con cambios completos de artefactos
sanitarios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de techo-Desmonte de de techo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacidn de techo-Reparacion de techo de tejas -Desmonte de
de techo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de techo-Reparacion de techo del acceso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Reparacidn de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
chapa termoacustica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
teja

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de techo-Cambio de chapas del techo, con
colocacion y provision.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra
Reparacion de techo- alfajitas, tejuelitas y tejas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisién y colocacién de
cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de yeso con junta
tomada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisién y colocacién de
cielorraso desmontable con perfil y fibra mineral

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta aerea externa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta embutida aerea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaletay cano de
bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas embutida.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacidn de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
chapa termoacustica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
teja

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacidn de techo-Cambio de chapas del techo, con
colocacion y provision.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra
Reparacion de techo- alfajitas, tejuelitas y tejas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisién y colocacién de
cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de yeso con junta
tomada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisién y colocacién de
cielorraso desmontable con perfil y fibra mineral

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta aerea externa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta embutida aerea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaletay cano de
bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas embutida.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas de alero.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Provision y colocacion de canaletas y bajadas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Provisién
y cambio de canaletas alero del edificio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Provision
y colocacidn de canaletas chapa n° 26

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque-Desmonte de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque interior entre exterior de pilares
y vigas con hidréfugo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con hidrofugo
interior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque-Revoque en calabozo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con hidrofugo
exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque exterior, bafio, calabozo y
cocina con hidrofugo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra
Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque a dos capas filtrado con
hidrofugo en bafios

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas de alero.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Provision y colocacion de canaletas y bajadas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Provisién
y cambio de canaletas alero del edificio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Provision
y colocacidn de canaletas chapa n° 26

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque-Desmonte de revoque
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque interior entre exterior de pilares
y vigas con hidréfugo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con hidrofugo
interior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque-Revoque en calabozo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con hidrofugo
exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque exterior, bafio, calabozo y
cocina con hidrofugo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra
Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios)

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque a dos capas filtrado con
hidrofugo en bafios
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152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de mamposteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque salpicado de pilares y vigas en
fachada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque-Revoque de losas y vigas de H°A®
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de revoque-Losa Rap en aceso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de pared-De revestido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 0,15 m
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 0,20 m
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 0,30 m
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared-Reparacion de filtracion y humedad en
paredes interior y exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de zocalo-De zdcalos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de zocalo-Zocalo de PVC sanitario
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacidn de
zbcalo PI5

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisién y colocacién de
zbcalo ceramico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de mamposteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque de pilares de H°A°

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de revoque-Revoque salpicado de pilares y vigas en
fachada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de revoque-Revoque de losas y vigas de H°A®
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de revoque-Losa Rap en aceso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de pared-De revestido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 0,15 m
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 0,20 m
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Reparacion de pared-Abrir vano en pared de 0,30 m
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion de pared-Reparacion de filtracion y humedad en
paredes interior y exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de zocalo-De zdcalos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Reparacion de zocalo-Zocalo de PVC sanitario
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacidn de
zbcalo PI5

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisién y colocacién de
zbcalo ceramico
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182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacién de
zbcalo de granito.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacién de
zbcalo porcelanato.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacién de
z6calos vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte de
muralla

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte de
canteros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-De hormigon
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro- envarillado
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacidn y/o ejecucién
de losa de hormigén

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Losa de hormigon
armado de 0,10m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Remocidn de artefactos eléctricos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de circuitos electricos externos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacidn de
zbcalo de granito.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacién de
zbcalo porcelanato.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisidn y colocacién de
z6calos vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte de
muralla

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte de
canteros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-De hormigon
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro- envarillado
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparacidn y/o ejecucién
de losa de hormigén

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de mantenimiento de edificios-Losa de hormigon
armado de 0,10m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Remocidn de artefactos eléctricos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de circuitos electricos externos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de equipos fluorescentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM monofasicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM trifasicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomas corrientes comunes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de luces

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos monofasicos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tubos LED

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y cambio de lamparas tipo fluorescente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de equipos fluorescentes comunes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de equipos fluorescentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM monofasicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM trifasicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomas corrientes comunes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de luces

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos monofasicos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tubos LED

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y cambio de lamparas tipo fluorescente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de equipos fluorescentes comunes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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235

236

237

238

239

240
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242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo LED

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacion de boca para ducha eléctrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de boca de luces

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para ventilador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Revision
y reparacion de circuito de aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién de boca para aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire monofasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de ducha electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Revision
y reparacidn de circuito de duchas eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de extractores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo LED

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacion de boca para ducha eléctrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de boca de luces

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de boca para ventilador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Revision
y reparacion de circuito de aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién de boca para aire acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire monofasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de ducha electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Revision
y reparacidn de circuito de duchas eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de extractores

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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262

263

264

265

266
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268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Readecuacidn de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en general

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Instalacién eléctrica completa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reinstalacidn eléctrica completa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de tomacorrientes de piso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de reflectores externos de 300 watts

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de reflectores externos de 500 watts

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de bocas para circuito independiente monofasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de circuito independiente trifasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Readecuacidn de instalaciones eléctricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en general

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Instalacién eléctrica completa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reinstalacidn eléctrica completa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de tomacorrientes de piso

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de reflectores externos de 300 watts

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de reflectores externos de 500 watts

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de bocas para circuito independiente monofasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de circuito independiente trifasico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llave de un punto y tomacorriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llave de dos punto y tomacorriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llave de tres punto y tomacorriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacion de tomas tipo schucko

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de tapas ciegas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacion de jabalina para puesta a tierra.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Tablero metalico de 16 agujeros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Tablero metalico de 12 agujeros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacion de Tablero Principal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacidn de Tablero Secundario

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacion de Cajas metélicas embutidas de
conexion octogonal

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llave de un punto y tomacorriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llave de dos punto y tomacorriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
de llave de tres punto y tomacorriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacion de tomas tipo schucko

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacidn de tapas ciegas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio
y colocacion de jabalina para puesta a tierra.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Tablero metalico de 16 agujeros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Tablero metalico de 12 agujeros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tablero Principal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de Tablero Secundario

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Cajas metélicas embutidas de
conexion octogonal
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313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién de Cajas metélicas rectangulares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacién de Cajas plasticas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Cajas plasticas rectangulares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Cajas plasticas rectangulares externas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plasticas exagonal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién de Electroductos corrugados

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de Electroductos corrugados de 3 entre 4
embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de Electroductos corrugados de 5 entre 8
embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de Electroductos corrugados de 1 entre 2
embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de electroductos lisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de Electroductos liso de 3 entre 4
embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién de Cajas metélicas rectangulares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacién de Cajas plasticas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Cajas plasticas rectangulares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de Cajas plasticas rectangulares externas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plasticas exagonal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién de Electroductos corrugados

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de Electroductos corrugados de 3 entre 4
embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de Electroductos corrugados de 5 entre 8
embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de Electroductos corrugados de 1 entre 2
embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de electroductos lisos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de Electroductos liso de 3 entre 4
embutidos
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354
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358

359

360

361

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de Electroductos liso de 1 embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de electroductos lisos de 1 entre 2 externo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable multifilar de 1 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 1,5 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable multifilar de 2 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacién de cable multifilar de 4 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable multifilar de 6 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable multifilar de 10 mm?2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacion de cable multifilar de 16 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable cordén de 2x1 mm?2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable de 2x2 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable de cobre desnudo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién Cable desnudo de cobre de 16 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y colocacién de Electroductos liso de 1 embutidos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de electroductos lisos de 1 entre 2 externo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable multifilar de 1 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable multifilar de 1,5 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacidn de cable multifilar de 2 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidén y Colocacién de cable multifilar de 4 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable multifilar de 6 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable multifilar de 10 mm?2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacion de cable multifilar de 16 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable cordén de 2x1 mm?2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de cable de 2x2 mm2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de cable de cobre desnudo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacién Cable desnudo de cobre de 16 mm2
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373

374

375

376
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378

379
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382

383

384

385

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provison
y Colocacién de cable NYY de 35 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de canaletas plasticas de 30x 12 mm para
cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de canaletas plasticas de 40x 16 mm para
cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de canaletas plasticas de 100x 50 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de bandejas metalicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de bandejas metalicas de 150 mm de 3
mts de largo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicacion de termocalefones afectados

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicacidén y mantenimiento de conexiones de sefiales débiles

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn e instalacién de disyuntor TM 3x50 A a rielera.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de disyuntor TM 3x125 A a rielera.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalacidn
eléctrica.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de cafierias de inodoros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provison
y Colocacién de cable NYY de 35 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacion de canaletas plasticas de 30x 12 mm para
cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn y colocacidn de canaletas plasticas de 40x 16 mm para
cables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacidn de canaletas plasticas de 100x 50 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisién y Colocacidn de bandejas metalicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y Colocacion de bandejas metalicas de 150 mm de 3
mts de largo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicacion de termocalefones afectados

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicacidén y mantenimiento de conexiones de sefiales débiles

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisidn e instalacién de disyuntor TM 3x50 A a rielera.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de disyuntor TM 3x125 A a rielera.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalacidn
eléctrica.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de cafierias de inodoros
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398
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400
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404
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407

408

409

410

411

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de codos para desagues cloacales.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccidn de registro de desague cloacal 60 x 60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 80 x 80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejilla de hierro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacidn de tapas de registros pluviales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacidn de registros pluviales y cloacales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de cafierias para desagues pluviales.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-desague
pluvial de losa con cafios de PVC de 100mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de cafierias para desagues cloacales.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de cafieria de 150 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de codos para desagues cloacales.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccidn de registro de desague cloacal 60 x 60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 80 x 80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejilla de hierro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacidn de tapas de registros pluviales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacidn de registros pluviales y cloacales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de cafierias para desagues pluviales.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-desague
pluvial de losa con cafios de PVC de 100mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de cafierias para desagues cloacales.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de cafieria de 150 mm
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Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién y colocacion de cafieria de 100 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de cafieria de 50 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién y colocacién de cafieria de 40 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de codos 100x90 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexién flexible cromada de 0,50 m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Sopapa
para lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bacha
de acero inoxidable

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bacha
de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Piletas
de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
pico alto bronce para lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
pico movil de marca reconocida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Griferias
Lavamanos de cierre lateral

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
de pared tipo comun cromada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién y colocacion de cafieria de 100 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacion de cafieria de 50 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién y colocacién de cafieria de 40 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de codos 100x90 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexién flexible cromada de 0,50 m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Sopapa
para lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bacha
de acero inoxidable

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bacha
de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Piletas
de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
pico alto bronce para lavatorio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
pico movil de marca reconocida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Griferias
Lavamanos de cierre lateral

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
de pared tipo comun cromada
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Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
laboratorial curva o recta

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para ducha con campana cromada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
mono comando

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bachas
de acero inoxidable simple para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bachas
de acero inoxidable doble para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bachas
de acero inoxidable con mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion de pérdidas de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién y cambio de kit de Descarga de Inodoros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién de inodoro con cisterna baja

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
de inodoro de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
laboratorial curva o recta

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para ducha con campana cromada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Canilla
mono comando

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bachas
de acero inoxidable simple para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bachas
de acero inoxidable doble para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Bachas
de acero inoxidable con mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacion de pérdidas de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién y cambio de kit de Descarga de Inodoros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisién de inodoro con cisterna baja

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
de inodoro de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
de lavatorio de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
y colocacidn de espejo del bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio con sifon incorporado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Griferias
y conexiones para mingitorios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Pico
movil canilla para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Perchero
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Jabonera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portatoallero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portarollo con su portarrodillo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de llaves de paso galvanizado de 3

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de llaves de paso galvanizado de 2 1 entre
2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacion de llaves de paso galvanizado de 2 1 entre
4

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
de lavatorio de acuerdo al modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
y colocacidn de espejo del bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio con sifon incorporado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Griferias
y conexiones para mingitorios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Pico
movil canilla para mesada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Perchero
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Jabonera

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portatoallero

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portarollo con su portarrodillo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de llaves de paso galvanizado de 3

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de llaves de paso galvanizado de 2 1 entre
2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de llaves de paso galvanizado de 2 1 entre
4
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Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de llaves de paso galvanizado de 2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Desmonte de desengrasador de PVC con tapa reforzada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de desengrasador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejillas sifonadas 15x15

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacidn y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién cafierias para desagues para aire
acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Trabajo
de plomeria en general

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacién completa, provision y colocacién de griferias de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacién completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cafierias y conexiones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-puntos y
tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de llaves de paso galvanizado de 2

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Desmonte de desengrasador de PVC con tapa reforzada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién de desengrasador

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de rejillas sifonadas 15x15

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparacidén y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacién cafierias para desagues para aire
acondicionado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Trabajo
de plomeria en general

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacién completa, provision y colocacién de griferias de agua

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalacién completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cafierias y conexiones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-puntos y
tomas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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532

533

534

535

536

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y/o reparacion y/o suministro artefactos para
bafios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacion de guardas de bafios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
y colocacién de guardas de madera.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mesadas
con zécalo y fronton de 10cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mesadas
con zdcalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Nivelacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la
existente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de barras de apoyo para discapacitados
en bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmontaje de artefactos
sanitarios-Desmonte de artefacto sanitarios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cafieria de
desague cloacal por bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cafieria de
agua corriente por bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cafieria
termofusion para agua fria-caliente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y/o reparacion y/o suministro artefactos para
bafios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisidn y colocacion de guardas de bafios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio
y colocacién de guardas de madera.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mesadas
con zécalo y fronton de 10cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mesadas
con zdcalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Nivelacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la
existente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de barras de apoyo para discapacitados
en bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmontaje de artefactos
sanitarios-Desmonte de artefacto sanitarios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cafieria de
desague cloacal por bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cafieria de
agua corriente por bafio

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cafieria
termofusion para agua fria-caliente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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Servicio de pintura de exteriores-Demolicién de cocina de
madera + aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores-Tratamiento antihumedad con
hidrofugo a 1M de altura

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior con
tratamiento antihumedad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex sin enduido
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex para interior con
tratamiento antihumedad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex sin enduido
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura sintetica para pasillos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex en puertas y
ventanas de maderas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria metalica
al sintético.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de piso con pintura
epoxi

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al barniz
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de maderameny
Tejuelones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores-Demolicién de cocina de
madera + aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores-Tratamiento antihumedad con
hidrofugo a 1M de altura

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior con
tratamiento antihumedad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex para exterior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de exteriores-Pintura latex sin enduido
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex para interior con
tratamiento antihumedad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex sin enduido
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura sintetica para pasillos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura latex en puertas y
ventanas de maderas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria metalica
al sintético.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de piso con pintura
epoxi

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al barniz
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de maderameny
Tejuelones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al latex.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria de
madera al sintético.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de paredes epoxi
hospitalar

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-De cafierias de instalaciones
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al latex.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al epoxi
hospitalar

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de muebles-Pintura Esmalte Sintetico para
muebles metalicos y similares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Restauracion o reparacion
de pisos interior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-De piso vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales

Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al latex.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria de
madera al sintético.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura de paredes epoxi
hospitalar

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-De cafierias de instalaciones
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al latex.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al epoxi
hospitalar

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura de muebles-Pintura Esmalte Sintetico para
muebles metalicos y similares

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Restauracion o reparacion
de pisos interior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-De piso vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales
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Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacién de contrapiso de
cascotes e entre 20 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacién de contrapiso
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Contra piso en calabozo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Desmontaje y Colocacion -
Ejecucion de carpeta alisada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de carpeta
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacién de carpeta para
piso ceramico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion de
carpeta para piso vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de regularizacion de
piso para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provisién y colocacién de
baldosas tipo vainilla para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacién de la aislacion de
pisos en bafios.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Provisdn y colocacién de
pisos tipo baldosones de hormigdn.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacion de piso de
hormigdn

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Restauracion o reparacion de pisos-Piso de alisado de cemento
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Piso de H° de 10 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacién de contrapiso de
cascotes e entre 20 cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacién de contrapiso
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Contra piso en calabozo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Desmontaje y Colocacion -
Ejecucion de carpeta alisada

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de carpeta
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Colocacién de carpeta para
piso ceramico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocacion de
carpeta para piso vinilico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de regularizacion de
piso para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provisién y colocacién de
baldosas tipo vainilla para veredas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacién de la aislacidn de
pisos en bafios.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Provisdn y colocacién de
pisos tipo baldosones de hormigdn.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Reparacion de piso de
hormigdn

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Restauracion o reparacion de pisos-Piso de alisado de cemento
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Piso de H° de 10 cm
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Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Cambio y reposicion de piso
granito nacional

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Encerado de piso de granito
amaquina

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Restauracion o reparacion de pisos-Pulido de pisos de granito
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provisién y colocacién de
piso tipo asfalto - Esp.: 3cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de azulejos-Provisién y colocacion de
azulejos 15 x 15 cm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion de
azulejos 20 x 30 cm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion y/o reparacion de espejos para pared-Espejos - Tipo
Float en sanitarios e=4 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de carpinteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Mocheta de
ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De puertas
€oNn marcos con recuperacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De abertura
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
Colocacién de puerta de eucatex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de puerta de vidrio templado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Cambio y reposicion de piso
granito nacional

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de pisos-Encerado de piso de granito
amaquina

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Restauracion o reparacion de pisos-Pulido de pisos de granito
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Restauracion o reparacion de pisos-Provisién y colocacién de
piso tipo asfalto - Esp.: 3cm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de azulejos-Provisién y colocacién de
azulejos 15 x 15 cm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion de
azulejos 20 x 30 cm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Instalacion y/o reparacion de espejos para pared-Espejos - Tipo
Float en sanitarios e=4 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de carpinteria
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Mocheta de
ventanas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De puertas
€oNn marcos con recuperacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De abertura
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
Colocacién de puerta de eucatex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de puerta de vidrio templado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provision y
colocacién de ventana corrediza de 2 hojas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisién y
colocacion de ventana corrediza de 2 hojas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacién de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacion de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado
8mm 0,60m x 0,40m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisién y
colocacion de ventana tipo blindex 0,40x0,60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisién y
colocacion de ventana tipo blindex 1,10x1,00

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacién de ventana tipo blindex 1,15x2,10

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacion de ventana tipo blindex 1,35x1,00

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacién de ventana tipo blindex 1,50x0,80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisién y
colocacion de ventana tipo blindex 1,60x1,00

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventanas tipo balancin

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacion de rejas de varillas lisas de 16mm y herrajes

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provision y
colocacién de ventana corrediza de 2 hojas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacion de ventana corrediza de 2 hojas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacién de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacion de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado
8mm 0,60m x 0,40m

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisién y
colocacion de ventana tipo blindex 0,40x0,60

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisién y
colocacion de ventana tipo blindex 1,10x1,00

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacién de ventana tipo blindex 1,15x2,10

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacion de ventana tipo blindex 1,35x1,00

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacién de ventana tipo blindex 1,50x0,80

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisién y
colocacion de ventana tipo blindex 1,60x1,00

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventanas tipo balancin

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provision y
colocacion de rejas de varillas lisas de 16mm y herrajes
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Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Parasoles
con estructura metalica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciéon-Mano de Obra

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisién, colocacién
de mamparas plomadas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocacion
de mampara ciega de eucatex de 35 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisién y Colocacion
de mampara vidriada de 35 mm de eucatex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisién y colocacién
de mamparas de roca yeso tipo RH

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisién y Colocacién
de mamparas de roca yeso de 50 mm tipo RH

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-De planchas
de granito natural para escaleras y umbrales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio- Escalera de
Hormigon Armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion / Mantenimiento de bafio-Juego completo para bafo
con cisterna alta , tapa sanitaria, sifon, tubo bajada de embutir
p/ cisterna

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion / Mantenimiento de bafio-Juego para bafio con
cisterna alta, tapa sanitaria, lavatorio, sopapa FV, sifon, canilla
FvV

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de Demolicion-De Cascotes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de Demolicion-retiro de marcos y ventanas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de Demolicion-De muebles fijos y desmontables

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Parasoles
con estructura metalica

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisién, colocacién
de mamparas plomadas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocacion
de mampara ciega de eucatex de 35 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparacion

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y Colocacion
de mampara vidriada de 35 mm de eucatex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisién y colocacién
de mamparas de roca yeso tipo RH

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisién y Colocacién
de mamparas de roca yeso de 50 mm tipo RH

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-De planchas
de granito natural para escaleras y umbrales

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio- Escalera de
Hormigon Armado

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion / Mantenimiento de bafio-Juego completo para bafo
con cisterna alta , tapa sanitaria, sifon, tubo bajada de embutir
p/ cisterna

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Reparacion / Mantenimiento de bafio-Juego para bafio con
cisterna alta, tapa sanitaria, lavatorio, sopapa FV, sifon, canilla
FvV

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de Demolicion-De Cascotes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de Demolicion-retiro de marcos y ventanas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de Demolicion-De muebles fijos y desmontables
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Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de Excavacion Estructura-Excavacion para cimiento
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado
amampara.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior
colgante.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Cimiento-Servicio de instalacién y reparacién - Ejecucién de
cimiento de PBC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Mamposteria-Demolicién de revoque exterior para reparacion de
humedad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicién de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 0,30
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 0,20 cm
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 0,15
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de muro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de azulejos de bafio y cocina
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Mamposteria armada 0,20m en calabozo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Mamposteria de 0,15 ladrillo comdn
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comin
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria-Mamposteria de 0,30 ladrillo comin

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de Excavacion Estructura-Excavacion para cimiento
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado
amampara.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior
colgante.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Cimiento-Servicio de instalacién y reparacién - Ejecucién de
cimiento de PBC

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria-Demolicién de revoque exterior para reparacion de
humedad

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicién de revoque

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 0,30
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 0,20 cm
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de mamposteria de 0,15
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de muro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Demolicion de azulejos de bafio y cocina
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Mamposteria armada 0,20m en calabozo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Mamposteria de 0,15 ladrillo comdn
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comin
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mamposteria-Mamposteria de 0,30 ladrillo comin
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730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra
Mamposteria-Mamposteria de 0,45 ladrillo comun

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mamposteria-Mamposteria de calce e=0,20 m en bafios
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Colocacion de pisos - contrapisos-Cambio completo de piso -
desmonte de lo existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para cocina
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
publico nuevo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestido en cocina -mesada 'y
azulejo en pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Mesada tipo granito para
cocina

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Colocacion de pisos - contrapisos-Provision y colocacidn de piso
tipo granito idéntico al existente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisién y colocacién de piso
ceramico simil existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién-Mano de Obra
Mamposteria-Mamposteria de 0,45 ladrillo comun

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Mamposteria-Mamposteria de calce e=0,20 m en bafios
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Colocacion de pisos - contrapisos-Cambio completo de piso -
desmonte de lo existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para cocina
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
publico nuevo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para bafio
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestido en cocina -mesada 'y
azulejo en pared

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Mesada tipo granito para
cocina

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Colocacion de pisos
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Provision y colocacidn de piso
tipo granito idéntico al existente.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisién y colocacién de piso
ceramico simil existente
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758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

T

778

779

780

781

782

783

784

785

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Provision y colocacion de piso
porcelanato simil existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisién y colocacién de piso
vinilico alto trafico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras de uso
hospitalario a cilindro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras especiales de
alta seguridad tipo tetra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras para aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas
de5

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Reparacion de puertas, incluye provision y colocacion
de manijones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de cerraduras de puertas,
segln las existentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacidon de manijas y herrajes de
puertas.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de herrajes de ventanas.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacién de marcos de madera segin
modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de marcos para puertas 0.70
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de marcos para puertas 0.80
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de puertas 1 hoja

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Provision y colocacion de piso
porcelanato simil existente

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisién y colocacién de piso
vinilico alto trafico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras de uso
hospitalario a cilindro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras especiales de
alta seguridad tipo tetra

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras para aberturas
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas
de5

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Reparacion de puertas, incluye provision y colocacion
de manijones

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de cerraduras de puertas,
segln las existentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacidon de manijas y herrajes de
puertas.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de herrajes de ventanas.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacién de marcos de madera segin
modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de marcos para puertas 0.70
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de marcos para puertas 0.80
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de puertas 1 hoja
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786

87

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacién de puertas placa 0.70
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacion de puertas 1 hoja placa
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion de puertas placa 0.80
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de contramarcos de madera
seglin modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacién de puerta placa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion de puertas placa de madera
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de puertas tablero de madera
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de boxes en sanitarios
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provisién, cambio y colocacién de puertas de chapa
de hierro.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de puertas dobles de madera
segUn las existentes sin vidrio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de puertas dobles de madera
segun las existentes con vidrio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Aberturas-Provision y Colocacion de Vidrio Templado
de 10 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 10 mm,
con aberturas corredizas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacién de puertas placa 0.70
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacion de puertas 1 hoja placa
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion de puertas placa 0.80
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de contramarcos de madera
seglin modelo extraido

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacién de puerta placa

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Provision y colocacion de puertas placa de madera
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de puertas tablero de madera
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de boxes en sanitarios
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provisién, cambio y colocacién de puertas de chapa
de hierro.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Aberturas-Provision y colocacion de puertas dobles de madera
segln las existentes sin vidrio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de puertas dobles de madera
segun las existentes con vidrio.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Aberturas-Provision y Colocacion de Vidrio Templado
de 10 mm

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 10 mm,
con aberturas corredizas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
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815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm,
con aberturas corredizas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Ploteado sobre blindex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Polarizado de vidrios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de vidrios tipo templados de 10

mm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacién de vidrios tipo templados de 8

mm.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Reubicacién de puertas metélicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de ladrillos de vidrio
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Mantenimiento de barandas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacién portén de hierro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Aberturas-Colocacion de portén de hierro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura-Enduido de paredes interior exterior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura-Servicio de pintura-Enduido cementicio
interior exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura-De sefializacion de pisos en estacionamiento

al epoxi

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm,
con aberturas corredizas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Ploteado sobre blindex

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Polarizado de vidrios

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provisién y colocacién de vidrios tipo templados de 10
mm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Provision y colocacién de vidrios tipo templados de 8
mm.

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Reubicacién de puertas metélicas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provisién y colocacién de ladrillos de vidrio
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Mantenimiento de barandas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Aberturas-Provision y colocacién portén de hierro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Aberturas-Aberturas-Colocacion de portén de hierro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Aberturas-Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura-Enduido de paredes interior exterior
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura-Servicio de pintura-Enduido cementicio
interior exterior

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura-De sefializacion de pisos en estacionamiento
al epoxi
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844

845

846
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860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio de pintura- de piedra y ladrillos con acido muriatico

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Servicio de pintura-Pintura insecticida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Limpieza de obra-Servicio de retiro de escombro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra-Provision de Contenedor para escombros

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra-Limpieza de obra-Traslado de escombro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra-Limpieza diaria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Limpieza de obra-Limpieza final

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Pilar-Estructura de hormigon armado pilares en fachada
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Pilar-Pilares en hormigon armado 12x30 en calabozo
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
Replanteo y marcacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio creacién y reparaciéon de mosaicos-De mosaicos
graniticos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de Herreria-Trabajos de herreria en Gral.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicios de paisajismo de plantas interiores-Remocion de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de pintura- de piedra y ladrillos con acido muriatico
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Servicio de pintura-Pintura insecticida

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Limpieza de obra-Servicio de retiro de escombro

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra-Provision de Contenedor para escombros
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra-Limpieza de obra-Traslado de escombro
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra-Limpieza diaria

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Limpieza de obra-Limpieza final

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Pilar-Estructura de hormigon armado pilares en fachada
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Pilar-Pilares en hormigon armado 12x30 en calabozo

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion

Replanteo y marcacion

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicio creacién y reparaciéon de mosaicos-De mosaicos
graniticos

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién
Servicio de Herreria-Trabajos de herreria en Gral.
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién

Servicios de paisajismo de plantas interiores-Remocion de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion
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10

11

12

13

14

15

16

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Cartel de obra / chapa metalica 2,50x1,50 m

Mano de obra

Oficina técnica para el residente y fiscal de obra incluye bafio

Mano de obra

Obrador, Deposito y bafios

Mano de obra

Alquiler de bafio ecologico portatil

Mano de obra

Vallado de proteccion en zona de obra

Mano de obra

Calculo de estructura de hormigén armado

Mano de obra

Calculo de estructura de Techo losa- Losa aligerada

Mano de obra

Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y divisorias existentes con sus repectivas estructuras

Mano de Obra
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de demolicién de revoques interior-exterior

Mano de Obra

Servicio de demolicién de mamposteria de 0,30m

Mano de Obra

Servicio de demolicién de mamposteria de 0,15m

Mano de Obra

Servicio de demolicién de contrapiso

Mano de Obra

Servicio de demolicidn de piso existente

Mano de Obra

Servicio de demolicion de zocalo

Mano de Obra

Servicio de demolicién de azulejos existente en paredes

Mano de Obra

Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines

Mano de Obra
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Desmontar artefactos acondicionadores de aire

Mano de obra

Servicio de desmonte de instalaciones electricas, electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,

sefiales debiles y otros

Mano de obra

Desmontaje de artefactos sanitarios

Mano de Obra

Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales en sanitario

Mano de Obra

Desmontaje de Entrepiso de madera

Mano de Obra

Registro 40x40

Mano de obra

Registro 60x60

Mano de obra

Desague Cloacal cafio de 100mm

Mano de obra
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Tapa rejilla de metalica

Mano de obra

Registro tapa ciega

Mano de obra

Desmonte de Cielo razo de machimbre

Mano de obra

Mamposteria de elevacion ladrillo hueco de 0,15m

Mano de obra

Contrapiso de cascote

Mano de Obra

Carpeta impermeable de regularizacion de piso

Mano de Obra

Revoque de mocheta en bordes de aberturas

Mano de Obra

Envarillado doble inferior y superior en paredes de 8 mm

Mano de obra

265/393



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Revoque en paredes interior y exterior, con hidréfugo incluye vigas, columnas y escalones

Mano de obra

Provisidn y colocacién de Piso tipo porcelanato de alta resistencia

Mano de obra

Zocalo de porcelanato

Mano de obra

Cielorraso con placas de yeso y estructura metalica

Mano de obra

Provision de cafio conduit PVC @ 1/2"

Mano de obra para colocacién de cafio conduit @ 1/2"

Provision de cafio conduit PVC @ 1"

Mano de obra para colocacién de cafio conduit @ 1"

Provisién de cable multifilar de cobre de 1 mm?

Mano de obra para tendido y conexionado de cable de 1 mm?

Provisién de cable multifilar de cobre de 2 mm?

Mano de obra para tendido y conexionado de cable de 2 mm?

266/393



81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Provisién de cable multifilar de cobre de 4 mm?

Mano de obra para tendido y conexionado de cable de 4 mm?

Provisién de cable multifilar de cobre de 6 mm?

Mano de obra para tendido y conexionado de cable de 6 mm?

Provisién de cajas de paso y cajas para mecanismos

Mano de obra para colocacién de cajas de paso y mecanismos

Provisién de llave termomagnética unipolar

Mano de obra para colocacién y conexionado de llave termomagnética unipolar

Provisién de llave termomagnética bipolar

Mano de obra para colocacidn y conexionado de llave termomagnética bipolar

Provision de interruptor diferencial

Mano de obra para colocacién y conexionado de interruptor diferencial

Provisidn de llave de corte/seccionador

Mano de obra para colocacién y conexionado de llave de corte/seccionador

Provisién de tablero seccional completo

Mano de obra para montaje, conexionado y organizacién de tablero seccional
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97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Provisién de interruptor de luz comin

Mano de obra para colocacién y conexionado de interruptor de luz comln

Provision de llave de combinacién para escalera

Mano de obra para colocacién y conexionado de llave de combinacién

Provisién de tomacorriente tipo Schuko

Mano de obra para colocacién y conexionado de tomacorriente Schuko

Provision de tomacorriente normal

Mano de obra para colocacién y conexionado de tomacorriente normal

Provision de tomacorriente con puesta a tierra

Mano de obra para colocacién y conexionado de tomacorriente con tierra

Provision de placas para interruptores y/o tomacorrientes

Mano de obra para colocacién de placas

Provisidn de artefacto/luminaria de iluminacién

Mano de obra para colocacién y conexionado de artefacto/luminaria

Provisién de conductores para alimentacion de tablero seccional

Mano de obra para tendido y conexionado de alimentacién del tablero

268/393



113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Provisién de sistema de puesta a tierra: jabalina, conductor, accesorios y conexiones

Mano de obra para ejecucién y conexién del sistema de puesta a tierra

Provision de barras de neutro y tierra para tablero

Mano de obra para instalacion y conexionado de barras de neutro y tierra

Provisién de conectores, curvas, uniones, abrazaderas y accesorios para conduit

Mano de obra para colocacién de accesorios de canalizacion

Provision de cinta aisladora, terminales, conectores y elementos menores de conexionado

Mano de obra para conexionado y terminaciones eléctricas

Pruebas, mediciones, identificacion y puesta en funcionamiento de la instalacion

Mano de obra para pruebas, mediciones y puesta en funcionamiento

Boca de luces

Mano de Obra

Boca para toma corriente

Mano de Obra

Circuito de luces y toma

Mano de Obra
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129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Boca para tv

Mano de Obra

Circuito de A.A. monofasico

Mano de Obra

Provisién de artefacto luminarios led de adosar

Mano de Obra

Provisién y colocacién de escalera metalica de 2 escalones con pasa mano en acceso para la cedulacion
extranjeros

Mano de obra

Provisién y colocacién de mamparas de eucatex con su respectivas estructuras

Mano de obra

Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.80x2.10m incluye herrajesy cerraduras

Mano de obra

Puertas de tipo eucatex con marco 0.80x2.10m incluye herrajes y cerraduras

Mano de obra

Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1.50x 2,10m corrediza, incluye freno, herrajes y manijon

Mano de obra
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145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Ventana de vidrios templados de 8mm 1.50x1.10 m corrediza

Mano de obra

Servicio de pintura al latex de paredes interior y extrior con enduido

Mano de obra

Servicio de pintura al latex de cielo raso con enduido

Mano de obra

Al barniz de aberturas de madera

Mano de obra

Provisién y colocacién de extintor PQS seglin capacidad requerida

Mano de obra

Soporte y sefializacion para extintor

Mano de obra

Provision y colocacién de detector de humo

Mano de obra

Provisién y colocacién de detector de calor

Mano de obra
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161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Provisién y colocacién de luz de emergencia LED

Mano de obra

Provisidn y colocacién de cafieria metélica para red contra incendios

Mano de obra

Provisién y colocacién de vélvula/llave de paso para red PCI

Mano de obra

Provisién y colocacién de vélvula seccionadora

Mano de obra

Provisién y colocacién de vélvula de retencién

Mano de obra

Provision y colocacién de gabinete para manguera contra incendios

Mano de obra

Provisién y colocacion de manguera contra incendios

Mano de obra

Provisién y colocacién de lanza/pitén y accesorios

Mano de obra
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177 Servicio de
mantenimiento de Prueba hidraulica y puesta en servicio de la red PCI
edificio

178 Mano de Obra -
Mantenimientoy/o  Mano de obra
reparacion

179 Servicio de
mantenimiento de Instalacion eléctrica, cableado y conexionado del sistema de deteccién/alarma
edificio

180 Mano de Obra -
Mantenimientoy/o  Mano de obra
reparacion

181 Servicio de
mantenimiento de Contenedores / limpieza periddicay final de obra
edificio

182 Mano de Obra -
Mantenimientoy/o  Mano de obra
reparacion

LOTE N° 15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LA REGIONAL DE CAAZAPA_DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ltem  Descripcion del ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bien

1 Servicio de
mantenimiento de Replanteo y marcacion
edificio

2 Mano de Obra -

Mantenimiento y/o
reparacion

3 Servicio de
mantenimiento de Cartel de obra
edificio

4 Mano de Obra -

Mantenimiento y/o
reparacion

5 Servicio de
mantenimiento de Desmonte de piso en P.B
edificio

6 Mano de Obra -

Mantenimiento y/o
reparacion

7 Servicio de
mantenimiento de Desmonte de piso en P.A
edificio

8 Mano de Obra -

Mantenimiento y/o
reparacion

9 Servicio de
mantenimiento de Desmonte de azulejo en sanitarios
edificio
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Desmonte de artefactos sanitarios

Desmonte de revoque en P.B

Desmonte de revoque en P.A

Desmonte de revestimiento en fachada

Desmonte de piso canto rodado en fachada

Desmonte de Muro y reja en fachada

Desmonte de Mampara en PB

Desmonte de Piso en Terraza
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Desmonte de canaleta y bajada de desagiie pluvial

Desmonte de Instalaciones Eléctricas

De paredes interiores. Salpicado 1:3 a + revoque fino 1.2cm de espesor en P.B

De paredes interiores. Salpicado 1:3 a + revoque fino 1.2cm de espesor en P.A

De paredes exteriores. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor

Revestimiento enchapado simil ladrillo visto en Fachada

Provisién y Colocacién de piso de alto transito sobre carpeta de nivelacién en P.B

Provisién y Colocacién de piso sobre carpeta de nivelacién en P.A
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42

43

a4

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Impermeabilizacion y carpeta Hidréfuga en terraza

Caminero exterior de hormigdn (0,1 m de espesor) para acceso vehicular

Vereda de piso alto transito

Rampa Peatonal de hormigdn ranurado antideslizante, bordillos laterales de 10cm de altura. Pendiente
maxima 6%, desarrollo acorde a la pendiente (variable segin desnivel presentado en obra); pasamanos
laterales cafio de 5cm de diametro (dos alturas 70 y 90cm) Acorde a la norma de INTN N°45 Accesibilidad.

Murete/borde de maniposteria para cerramiento

Rejas metalicas frontales

Portdn peatonal metélico

Portén vehicular metélico
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Jardineras y acondicionamiento paisajistico

Provision y colocacion de puerta placa de 0,70 x 2,10

Provision y colocacién de puerta placa de 0,90 x 2,10

Reja Metalica para puerta principal 2,00 x 2,50

Reparacién de gotero

Cielo raso tipo Durlock de junta tomada, en PB

Interior. Lijado+sellador+ l4tex interior color blanco

Paredes exteriores y paredes interiores en sanitario. Lijado + base antimoho + latex exterior color blanco.
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74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Anticorrosiva y terminacion de estructura Metalica

Tratamiento de ladrillo visto, dcido muriatico + Siliconado natural.

Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26, desarrollo de canaleta 40cm. Bajada hasta registro.

Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad segun nivelacién del terreno. Incluye marco con rejilla

metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto.

Provisién y colocacién de artefactos sanitario

Instalacién completa de agua corriente. (FV)

Instalacién completa de Energia Eléctrica.

Instalacion de AA. (Existentes)
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90

91

92

93

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Limpieza de obra-
Provision de
Contenedor para
escombros

Cartel identificador 0,80 x4,0 letras corpdreas e iluminacion led

Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el drea perimetral que
fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacién y uso.

LOTE N° 16 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LA REGIONAL DE CAACUPE_DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ftem

10

Descripcién del
Bien

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tela vinilica, imprimacién, pintura/membrana impermeabilizante, selladores, masillas y demds materiales
complementarios necesarios para la ejecucion del sistema de aislacion hidréfuga

Mano de obra

Limpieza y preparacion de superficie, reparacion de fisuras, tratamiento de juntas y encuentros, colocacién de
tela vinilica y aplicacion de pintura aislante impermeabilizante, incluyendo terminacion

Mano de obra

Tuberias, accesorios, codos, uniones, adhesivos, selladores y demas materiales necesarios para la canalizacién
y conduccién de agua pluvial

Mano de obra

Ejecucion de canalizacidn, instalacion y conexion de tuberias, conformacion de pendientes, sellado, pruebas
de funcionamiento y terminacidn de superficies intervenidas

Mano de obra

Convertidor de 6xido, fondo anticorrosivo, pintura para metal, diluyente y demds materiales y consumibles

necesarios

Mano de obra
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Limpieza, cepillado, eliminacién de 6xido y pintura deteriorada, preparacion de superficie, aplicacién de fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura de terminacion

Mano de obra

Resina/sellador de proteccién para mamposteria vista, diluyente y materiales complementarios necesarios

para la terminacion

Mano de obra

Limpieza y preparacion de muralla vista, reparacién de pequefias imperfecciones y aplicacién de

resina/sellador protector de terminacion

Mano de obra

Sellador/fijador, pintura de terminacién, masilla, lijas y demas consumibles necesarios

Mano de obra

Limpieza, preparacién, reparacién de pequefias imperfecciones, aplicacidn de sellador y dos manos de pintura

de terminacién

Mano de obra

Sellador/fijador, pintura de terminacién, masilla y consumibles necesarios

Mano de obra

Limpieza, preparacion, lijado, reparacién de imperfecciones, aplicacion de sellador y dos manos de pintura de

terminacién

Mano de obra

Pintura latex interior, sellador/fijador, masilla, lijas, rodillos, pinceles, cinta, elementos de proteccién y demas

consumibles necesarios

Mano de obra
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Proteccién de superficies, limpieza, raspado, lijado, reparacidn de imperfecciones, aplicacidén de
sellador/fijador y dos manos de pintura latex interior, incluyendo retoques y limpieza final

Mano de obra

Pintura acrilica exterior, sellador/fijador, masilla, reparadores, lijas y demas materiales y consumibles
necesarios

Mano de obra

Limpieza, raspado, lijado, reparacién de pequefias fisuras e imperfecciones, aplicacién de sellador/fijadory
dos manos de pintura acrilica exterior, incluyendo retoques y limpieza final

Mano de obra

Materiales eléctricos, elementos de fijacidn, cajas, tapas, conductores, conectores y demas accesorios
necesarios para el acondicionamiento del nicho del medidor

Mano de obra

Desmontaje de elementos deteriorados, reparacion y acondicionamiento del nicho, adecuacion de elementos
existentes, fijacidn, conexionado y terminacidn

Mano de obra

Canto rodado de caracteristicas similares al existente, cemento, arena, mortero/adhesivo y materiales
complementarios necesarios

Mano de obra

Retiro de piezas deterioradas, preparacion de superficie, reposicion y colocacién de canto rodado, nivelacion,
terminacién y limpieza

Mano de obra

Cemento, arena, mortero, revestimiento, piezas de terminacién y demas materiales necesarios para reparacion

del cantero

Mano de obra
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Retiro de partes deterioradas, reparacién de mamposteria, reposicion de revestimiento, nivelacion,
terminacion y limpieza

Mano de obra

Materiales para reparacion de cdmaras de inspeccidn, incluyendo mortero, cemento, arena, selladores,
tapas/rejillas y accesorios necesarios

Mano de obra

Limpiezay retiro de sedimentos y residuos, reparacién y acondicionamiento de camaras, revisién de
conexiones, ajuste de tapas y limpieza final

Mano de obra

Ladrillos/bloques, cemento, arena, mortero, tuberias, accesorios, tapa y marco, selladores y deméas materiales
necesarios para construccién de cdmara de inspeccion cloacal

Mano de obra

Excavacion, construccién de cdmara, ejecucién de fondo y paredes, conexién de tuberias, conformacién de

pendientes, colocacion de tapa y marco, revoque, terminacién y limpieza

Mano de obra

Cemento, arena, mortero, impermeabilizante/hidréfugo, aditivos, sellador y demas materiales necesarios para

tratamiento y reposicién de revoque

Mano de obra

Picado y retiro de revoque deteriorado, limpieza, preparacion de superficie, aplicacién de tratamiento

impermeabilizante, reposicién de revoque, afinado y terminacién

Mano de obra

Pintura para cielorraso, sellador/fijador, masilla, lijas, rodillos, pinceles, cinta y demas consumibles necesarios

Mano de obra
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59

60

61

62

64

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Proteccién de superficies, limpieza, raspado de pintura deteriorada, reparacion de imperfecciones, lijado,
aplicacion de sellador y dos manos de pintura para cielorraso, incluyendo retoques y limpieza final

Mano de obra

Luminaria LED de caracteristicas compatibles con la instalacién existente, elementos de fijacion, conectores y
accesorios eléctricos menores

Mano de obra

Desmontaje de luminarias existentes, instalacién y fijacién de nuevas luminarias LED, conexionado eléctrico,

adecuacidn del punto, pruebas y puesta en funcionamiento

Mano de obra

LOTE N°17 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LA REGIONAL DE ITA_DPTO. DE IDENTIFICACIONES

item

Descripcion del
Bien

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sifon para pileta de cocina, conexiones, Desengrasador redondo de PVC con tapa, tubos, codos, uniones,
selladores y accesorios necesarios

Mano de obra para instalacién de sifon para pileta de cocina y conexiones, Desengrasador redondo de PVC con
tapa, tubos, codos, uniones, selladores y accesorios necesarios

Sifén para lavamanos, conexiones, tubos, codos, uniones, selladores y accesorios necesarios

Mano de obra para instalacion de sifén y conexiones, sellado, ajuste, pruebas de estanqueidad y puesta en

servicio

Tuberias, accesorios, uniones, adhesivos y selladores para reparacion de tramos deteriorados de desagiie

Mano de obra

Reparacidn y/o sustitucién de tramos de tuberias de desagiie, incluyendo desmontaje, montaje, alineacion y

pruebas

Mano de obra
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Rejillas, tapas, conexiones y accesorios sanitarios para reposicion

Mano de obra

Retiro y colocacion de rejillas, tapas y accesorios sanitarios

Mano de obra

Mortero para reposicion de revoque, cemento, arena, aditivos y materiales complementarios

Mano de obra para reposicion de revoque.

Producto impermeabilizante/hidréfugo para tratamiento de superficies afectadas por humedad

Mano de Obra para Aplicacion de tratamiento impermeabilizante/hidréfugo

Picado y retiro de revoque deteriorado o afectado por humedad, incluyendo carga y retiro de residuos

Mano de obra

Limpieza y preparacién de superficie para aplicacién del tratamiento antihumedad

Mano de obra

Masilla/mortero de reparacion para fisuras, grietas menores y pequefias imperfecciones

Mano de Obra para reparacion de fisuras, grietas menores y pequefias imperfecciones superficiales

Imprimacién/fijador compatible con sistema impermeabilizante

Mano de obra
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacién

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Tela vinilica para refuerzo del sistema impermeabilizante

Mano de obra

Revestimiento cementicio impermeable flexible, no téxico, de dos componentes, a base de cemento
modificado con polimeros.

Mano de obra para aplicacién de Revestimiento cementicio impermeable flexible, no toxico, de dos

componentes, a base de cemento modificado con polimeros.

Pintura/membrana aislante e impermeabilizante para terminacién

Mano de obra

Selladores, masillas y materiales complementarios para juntas, encuentros y puntos singulares

Mano de obra

Limpieza, raspado y preparacion de superficie de terraza

Mano de obra

Reparacidn y sellado de fisuras, grietas e irregularidades de la superficie

Mano de obra

Tratamiento de encuentros, juntas, perimetros, desagiies y puntos singulares

Mano de obra

Colocacion de tela vinilica de refuerzo

Mano de obra
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a1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Aplicacién de pintura/membrana impermeabilizante seguin sistema especificado

Mano de obra

Aplicacion de refuerzos y terminaciones en sectores criticos

Mano de obra

Inspeccion y verificacion final del sistema impermeabilizante

Mano de obra

Pintura acrilica para exteriores, incluyendo materiales complementarios

Mano de obra

Pintura latex para interiores, incluyendo materiales complementarios

Mano de obra

Aplicacién de dos manos de pintura acrilica para exterior

Mano de obra

Aplicacién de dos manos de pintura latex para interior

Mano de obra

Sellador/fijador para superficies interiores y exteriores

Mano de obra
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Masilla, enduido, reparadores y materiales para correccion de fisuras e imperfecciones

Mano de obra

Limpieza, raspado, lijado y preparacion de superficies para pintura

Mano de obra

Reparacion de fisuras, agujeros e imperfecciones superficiales

Mano de Obra para Reparacidn de fisuras, agujeros e imperfecciones superficiales

Aplicacién de sellador/fijador

Mano de obra para Aplicacién de sellador/fijador

Retoques, correcciones y terminacion final

Mano de obra

Luminaria/artefacto LED de reemplazo, incluyendo accesorios de fijacion

Mano de obra

Cables, conectores, terminales, borneras, cinta aisladora y accesorios eléctricos menores

Mano de obra

Desmontajey retiro de luminarias existentes

Mano de obra
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73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Servicio de
mantenimiento de
edificio

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Instalacion y fijacién de nuevas luminarias LED de adosar 24w

Mano de obra

Conexionado eléctrico y adecuacion de puntos existentes

Mano de obra

Prueba de funcionamiento y puesta en servicio

Mano de obra

Revisidn de conexiones y deteccién de anomalias en los puntos intervenidos

Mano de obra

Reparacion de Fisuras con envarillado

Mano de Obra para reparacion de fisuras con envarillado

Cemento, arena, adhesivos, morteros y materiales necesarios para reparacion de superficies afectadas por

instalaciones

Mano de obra

Apertura y cierre de rozas necesarias para reparacion de instalaciones

Mano de obra

Reparacién de superficies afectadas por trabajos sanitarios y eléctricos

Mano de obra
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89

90

91

92

Servicio de
mantenimiento de

edificio Bolsas, materiales y consumibles necesarios para recoleccion de residuos

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o

reparacion Mano de obra

Servicio de
mantenimiento de

edificio Recoleccidn, carga, traslado y retiro de residuos y escombros generados

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o

reparacion Mano de obra

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS APLICA LOTE N° 03 AL 12

ftem

1

Descripcién del Bien

TRABAJOS PREVIOS

Provision y montaje de
cartel de obra

Mano de Obra -Provision
y montaje de cartel de
obra

Obrador, Deposito y
bafios (para personales),
25m2

Mano de Obra - Obrador,
Deposito y bafios (para
personales), 25m2

Acometida de energia
eléctrica para obrador

Mano de Obra -
Acometida de energia
eléctrica para obrador

EE.TT

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la
Fiscalizacién, carteles de obra, de acuerdo con disefio,
leyenday ubicacion en el predio previamente aprobado.
Podran tener reflectores de iluminacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

El obrador sera un contenedor metalico de 25m2 como
minimo a ser utilizado como depdsito de materiales,
herramientas, vestuario y bafio de personales, que
puedan ser trasladados y ubicados donde la
fiscalizacidn autorice. Este obrador debe estar en el
lugar de la obra desde su inicio hasta la recepcidn final.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Acometida eléctrica hasta el obrador y la oficina, debera
contar con un tablero seccional provisorio de donde se
alimentaran el obrador, oficinay las herramientas a usar
en la obra, todas estas instalaciones provisorias deben
ser seguras con materiales en instalaciones adecuadas,
para la realizacién de la obra. Antes de ubicar estas
instalaciones, se debera presentar a la fiscalizacion para
su aprobacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.
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Acometida de agua para
obrador

Mano de Obra -
Acometida de agua para
obrador

Vallado protector anti
caida de escombros en
perimetro
externo,linderos y
vereda

Mano de Obra -
Colocacién de vallado
protector anti caida de
escombros en perimetro
externo,linderosy
vereda

Chapa Tubo Vertical
movil desmontable de @
1m de diametro para
desalojo de escombros
Pisos superiores.

Mano de obra - Chapa
Tubo Vertical movil
desmontable de @ 1m de
diametro para desalojo
de escombros Pisos
superiores.

TRABAJOS
PRELIMINARES
(Demolicién de rubros,
areas averiadas)

Mano de obra -Servicio
de desmontaje de
instalaciones electricas,
electroductos,cableados,
tomas llaves y artefactos
luminicos, sefiales
debilesy contra
incendio.

Acometida eléctrica hasta el obradory la oficina, debera
contar con un tablero seccional provisorio de donde se
alimentaran el obrador, oficina y las herramientas a usar
en la obra, todas estas instalaciones provisorias deben
ser seguras con materiales en instalaciones adecuadas,
para la realizacién de la obra. Antes de ubicar estas
instalaciones, se debera presentar a la fiscalizacion para
su aprobacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista debera delimitar el drea afectada por las
construcciones a realizar y las dreas de almacenamiento
exterior de los materiales con un vallado de proteccidn
anti caida de escombros u otro material , ya sea de
madera o chapa metilica cuyas dimensiones 'y
disposicion seran presentadas a la fiscalizacién para su
aprobacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, cuidando todas las tecnicas de seguridad
en obra, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Montaje de Chapa Tubo Vertical movil desmontable de
@ 1m de diametro para desalojo de escombros Pisos
superiores, se procedera a la instalacion con las
medidas de seguridad correspondientes y previamente
autorizado por la fiscalizacion la ubicacién del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Antes de comenzar los trabajos de desmonte el
contratista deberd tomar todos los recaudos de
seguridad a modo de salvaguardar la integridad fisica de
las personas, asi como también las obras contiguas a las
areas a ser demolidas a modo que estas no se vean
afectadas por las demoliciones tomando todos los
cuidados constructivos para este efecto. Retiro de
Instalacion Eléctrica (Cableados, bocas y electroductos).
Todas las cafierias y cableado que deban ser demolidas
se ejecutaran retirando los materiales que los
componen dejando el lugar relleno conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar
en el marco de la obra.
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Mano de Obra- Servicio
de desmontaje de
cielorraso averiado por
humedad y fisurado

Mano de Obra- Servicio
de desmontaje de
mampara de vidrios fijos
y aberturas

Mano de Obra - Servicio
de desmontaje de
mamparas eucatecy
yeso carton con
perfileria de aluminio

Mano de obra -Servicio
de demolicién de
revoques interior-
exterior

Mano de obra -Servicio
de demolicién de
revoques exterior mayor
abmdealtura

Mano de Obra -Servicio
de demolicién de piso
existente

Mano de Obra - Servicio
de demolicién de
mosaicos graniticos

Mano de Obrq -
Demolicién de
contrapiso

La Contratista deberd proceder al desmonte y/o
demolicidn de todo lo existente en el sitio de obras. El
desmonte y/o demolicién abarcaran cualquier elemento
que signifique obstaculo para la construccién y que no
esté especificamente especificado en los planos como
elemento que deba permanecer.

La Contratista deberd proceder al desmonte y/o
demolicion de todo lo existente en el sitio de obras. El
desmonte y/o demolicién abarcaran cualquier elemento
que signifique obstaculo para la construccion y que no
esté especificamente especificado en los planos como
elemento que deba permanecer.Se desmontaran los
vidrios rotos, retirando totalmente las masillas.

La Contratista deberd proceder al desmonte y/o
demolicidn de todo lo existente en el sitio de obras. El
desmonte y/o demolicién abarcaran cualquier elemento
que signifique obstaculo para la construccién y que no
esté especificamente especificado en los planos como
elemento que deba permanecer.Se desmontaran los
vidrios rotos, retirando totalmente las masillas.

Los trabajos de demolicidn se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccién del personal.

La demolicidn de piso se hara sin recuperacion de
materiales, retirando todo material suelto y mezcla con
la que estaba asentado lo pisos.La Contratista debera
proceder al desmonte y/o demolicidn de todo lo
existente en el sitio de obras.Las demoliciones
abarcaran cualquier elemento que signifique obstaculo
para la construccién y que no esté claramente
especificado en los planos como elemento que deba
permanecer.

La Contratista deberd proceder al desmonte y/o
demolicion de todo lo existente en el sitio de obras. El
desmonte y/o demolicién abarcaran cualquier elemento
que signifique obstaculo para la construccion y que no
esté especificamente especificado en los planos como
elemento que deba permanecer.

Los trabajos de demolicion se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

La Contratista deberd proceder al desmonte y/o
demolicidn de todo lo existente en el sitio de obras. El
desmonte y/o demolicién abarcaran cualquier elemento
que signifique obstaculo para la construccién y que no
esté especificamente especificado en los planos como
elemento que deba permanecer.
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Mano de Obra -
Demolicion de Carpeta
Existente

Mano de Obra-
Demolicién de azulejos

Mano de Obra -
Desmonte de zécalo

Mano de Obra -
Desmonte de piso
vinilico

Mano de Obra -Servicio
de demolicién de
mamposteria de 0,15m

Mano de Obra- Servicio
de demolicién de
mamposteria de 0,20m

Mano de Obra- Servicio
de demolicién de
mamposteria de 0,30m

Mano de Obra- Servicio
de desmontaje de
artefactos sanitarios

Mano de Obra - Servicid
de desmonte de cortinas

Mano de Obra - Servicio
de Desmonte de
muebles fijos

Mano de Obra -
Desmonte de planchas
de granito natural para
escalerasy umbrales

Mano de Obra -
Desmonte de artefactos
sanitarios

La Contratista deberd proceder al desmonte y/o
demolicién de todo lo existente en el sitio de obras. El
desmonte y/o demolicién abarcaran cualquier elemento
que signifique obstaculo para la construccién y que no
esté especificamente especificado en los planos como
elemento que deba permanecer.

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccién del personal.

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

El desmonte y/o demolicién abarcaran cualquier
elemento que signifique obstaculo para la construccién
y que no esté especificamente especificado en los
planos como elemento que deba permanecer.El
producto de la demolicién, toda vez que redina las
condiciones, podra ser reutilizado en contrapiso y
rellenos, previa autorizacién de la Fiscalia de obras.-

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccién del personal.

Los trabajos de demolicion se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

Los trabajos de demolicion se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccién del personal.

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccién del personal.

Los trabajos de demolicién se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

292/393



Mano de Obra -
Desmonte Puertas,
ventanas, marcosy
balancines

TRABAJOS DE
ALBANILERIAy H°A°

Reparacion de paredes
con varillas de 8 mm en
fisuras

Mano de Obra -
Reparacion de paredes
con varillas de 8 mm en
fisuras

Reparacidn de Juntas de
dilatacién entre pisos.
Aplicacién de mastique
de relleno superior hasta
enrasar con el piso.

Mano de obra -
Reparacion de Juntas de
dilatacién entre pisos.
Aplicacién de mastique
de relleno superior hasta
enrasar con el piso.

Reparacion de Juntas de
dilatacidn entre
mamposteria exterior

Mano de obra -
Reparacidn de Juntas de
dilatacion entre
mamposteria exterior

Piso exterior. Pavimento
de H° simple. Fck: 260
Kg/cm2. Esp.: 0,15m

Los trabajos de demolicion se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccion del personal.

La armadura de refuerzo estara constituida por2 @ 8,
conforme a lo indicado por los planos del proyecto

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

La apertura de la junta debe se de 2 a 4cmpara la
dilatacidn y contraccidn térmicay profundida
considerable de modo a amortiguar el movimiento que
presenta toda la masa, para asentamientos
diferenciales Las caras de la junta deben estar limpias,
secas y niveladas. los materiales a utilizar deben ser
Perfiles de aluminio o acero inoxidable con insertos de
caucho

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

La apertura de la junta debe se de 2 a 4cmpara la
dilatacién y contraccién térmicay profundida
considerable de modo a amortiguar el movimiento que
presenta toda la masa, para asentamientos
diferenciales Las caras de la junta deben estar limpias,
secas y niveladas. los materiales a utilizar deben ser
Perfiles de aluminio o acero inoxidable con insertos de
caucho

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Piso de hormigdn simple Fck: 260kg/cm?2, espesor de
15cm., acabado alisado, juntas transversales de 2cm. ¢/
2,00 mts, selladas con material de caucho bituminoso
vertido en caliente. La dosificacion serd la
siguiente:1/2/4(cemento, arena lavada, piedra triturada
de 5ta.) mas un aditivo endurecedor para pisos, que se
agregara al hormigdn en masa durante el preparado del
mismo. Sobre la estructura de armado, se ejecutara una
capa de hormigdn en masa, perfectamente alineaday
alisada, acompaiiando la pendiente necesaria para el
desaglie de las aguas pluviales.
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Mano de Obra - piso
exterior. Pavimento de
H° simple. Fck: 260
Kg/cm2. Esp.: 0,15m

Reparacion de
mamposteria de ladrillo
comun de 0,15m

Mano de Obra -
Reparacion de
mamposteria de ladrillo
comun de 0,15m

Reparacion de
mamposteria de ladrillo
comin de 0,30m

Mano de Obra -
Reparacién de
mamposteria de ladrillo
comun de 0,30m

Reparacién de
mamposteria de ladrillo
comun de 0,20m

Mano de Obra -
Reparacion de
mamposteria de ladrillo
comun de 0,20m

Revoque de mocheta en
bordes de aberturas

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1/4/10
(cemento, cal, arena lavada), con las juntas encontradas
de un espesor de 1.5cm como maximo, se cuidaran el
trabado, niveladoy aplomado de los mismos, en todas
las direcciones. Se los haré resbalar a mano, sin
golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de
manera que ésta rebase por las juntas. Se apretara con
fuerza la mezcla en las llagas o rendijas con canto de la
llanay se recogera en ésta la que fluya por las juntas de
los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas
orejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a
5mm de profundidad. Los ladrillos deberan ser
mojados abundantemente antes de su colocacion. No
se podran utilizar medios ladrillos, con excepcién de lo
indispensable para realizar las trabas correspondientes.
En las paredes no se tolerara resalto o depresion con
respecto al plano prescripto para el haz de albafiileria
que sea mayor de un centimetro cuando el paramento
deba revocarse, o de 5 milimetros si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El revoque de mocheta sera perfectamente encuadrado,
liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de
plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas
ser vivos.

La mezcla para revoque serad hecha con arena tamizada
y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla sera
reforzada para su mayor resistencia.
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Mano de Obra - Revoque
de mocheta en bordes de
aberturas

Reparacion de Revoque
interior filtrado a dos
capas de paredes

Mano de Obra -
Reparacion de Revoque
interior filtrado a dos
capas de paredes

Reparacion de Revoque
filtrado a dos capas de
paredes exterior con
aislacion hidrofuga

Mano de Obra -
Reparacion de Revoque
filtrado a dos capas de
paredes exterior con
aislacion hidrofuga

Reparacion de revoque
exterior filtrado de
paredes con hidrofugo
hasta 5m de altura

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

La reparacion del revoque de un local, se deberan
respetando el perfecto aplomado de los marcos,
ventanasy el paralelismo de las mochetas o aristas. Los
paramentos a revocar, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en
el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por
rasqueteado o abrasion las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes, debiendo
mojarse conveniente los muros antes de la aplicacion si
no hubiera una indicacion en contrario Salvo en los
casos en que se especifique expresamente lo contrario,
los revoques tendran un espesor minimo de 1,50 cm en
total, fratachado, con mortero 1:2:12 (cemento, cal
arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten
luego la calidad del trabajo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Los muros exteriores se revocaran a 1 capa, con mezcla
1/3 (cemento /arena lavada + hidr6fugo) se aplicara en
forma rustica, sin fratasar, pero con esmero, y sin
interrupcion para evitar filtraciones de humedad., sobre
esta primera capa estando todavia himeda, se colocara
otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento,
cal, arena lavada), a modo de terminacion se realizara
un fratachado sobre toda la superficie, antes de la
pintura correspondiente. Antes de su aplicacion, las
superficies deberan mojarse abundantemente salvo
especificacion de lo contrario. Los paramentos de las
paredes que deben revocarse se limpiaran
esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie,
despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Sistemas de Caida: Uso obligatorio de arnés con linea de
vida y absorbedor de impacto para alturas superiores a
5 metros.

Andamios y Plataformas: Los tablones deben ser de 5
cm de espesor y 30 cm de ancho, sin nudos ni pintura.
Las plataformas deben tener una superficie de al menos
60 cm y estar atadas firmemente a la estructura.
Anclaje: Instalacién de puntos de anclaje o cuerdas de
vida que garanticen el soporte ante una caida.
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Mano de Obra -
Reparacion de revoque
exterior filtrado de
paredes con hidrofugo
hasta 5m de altura

Reparacion de revoque
exterior de paredes con
hidrofugo desde 5m de
altura

Mano de Obra -
Reparacion de revoque
exterior de paredes con
hidrofugo desde 5m de
altura

Reparacion de
contrapiso de cascotes

Mano de Obra -
Reparacion de
contrapiso de cascotes

Carpeta impermeable de
regularizacion de piso

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Sistemas de Caida: Uso obligatorio de arnés con linea de
vida y absorbedor de impacto para alturas superiores a
5 metros.

Andamios y Plataformas: Los tablones deben ser de 5
cm de espesory 30 cm de ancho, sin nudos ni pintura.
Las plataformas deben tener una superficie de al menos
60 cm y estar atadas firmemente a la estructura.
Anclaje: Instalacién de puntos de anclaje o cuerdas de
vida que garanticen el soporte ante una caida.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

El suelo, antes de procederse a la colocacion del
Contrapiso, se apisonara conforme a lo establecido en
estas especificaciones y a lo que oportunamente
establezca la Fiscalizacidn. No se procederd a la
ejecucion de Contrapiso sobre tierra sin autorizacion
previa de la Fiscalizacidn, la que se solicitara una vez
nivelada apisonada perfectamente la tierra, agregando
un riego adecuado para conseguir la humedad relativa
apropiada para la buena consolidacién del terreno
Sobre el suelo nivelado y compactado se ejecutara el
Contrapiso con un espesor minimo de 7 cm, de cascotes
apisonados y lechados con mortero 1:4:18:6,(cemento,
cal, arena, cascote cuyo didmetro oscilaran entre 2y 5
cm) previa colocacion de franjas de nivelacion
considerando la pendiente necesaria para escurrimiento
de agua, en caso de ser necesaria Antes de lechar,
deberd mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado
proceder a su compactacion. La superficie terminada no
deberd presentar cascotes sueltos o intersticios sin
llenar y debe estar perfectamente nivelada Cuando por
su dimensidn, deban ejecutarse juntas de dilatacion, el
Contratista de Obra debera realizarlas en el Contrapiso.
Esta tarea estara incluida en el precio del Contrapiso
correspondiente.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Sobre el Contrapiso de cascotes se ejecutara un alisado
con mortero 1:2:10, (cemento, cal y arena) e
impermeabilizante perfectamente nivelado segin el
espesor indicado en los planos y nunca inferiora 2 cm,
sobre el cual se asentaran directamente las piezas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.
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Mano de Obra -Carpeta
impermeable de
regularizacion de piso

Piso tipo porcelanato de
alta resistencia

Mano de Obra - Piso tipo
porcelanato de alta
resistencia

Zocalo de porcelanato

Mano de Obra - Zocalo
de porcelanato

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Los pisos seran del tipo porcelanato, rigurosamente
planos, bien calibrados, de color uniforme, segln las
muestras aprobadas por el fiscal de obras, y colocados
en los lugares y disposicién que indiquen los planos
respectivos. Los mismos se colocaran con masa
adhesiva especialmente elaborada para el efecto sobre
una carpeta de alisada de cemento descripta
anteriormente. Y un patinado perfecto llenando
completamente las rendijas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Los zbcalos seran de tipo porcelanato, aristas
rectilineas, sin rebabas. Antes de su colocacidn el
material deberd ser presentado a la Fiscalizacion para su
aprobacién. Los cortes de pisos porcelanato serdn
hechos a maquina. Las juntas se rellenaran con patina.
Antes del secado de la patina se procederd a la limpieza
de la superficie, removiendo el excedente que pudiera
quedar en las juntas. Los zécalos se colocaran a filo de
paramento, indicadndose con planilla de locales el tipo y
la forma de colocacién segln los encuentros. Su
terminacidn serd recta y uniforme, guardando las
alienaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario
efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpiezay exactitud.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.
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Reparacion de piso
ceramico Pl4

Mano de Obra -
Reparacion de piso
ceramico Pl4

Reparacion de zocalo
ceramico P14

Mano de Obra -
Reparacion de zocalo
ceramico P14

Reparacion de revestido
de Azulejo ceramico

Mano de Obra -
Reparacion de revestido
de Azulejo ceramico

Los pisos del tipo cerdamico seran de alto trafico PEI4,
colocados en los lugares y disposicion que indiquen los
planos respectivos. Seran de la dimension y tipo que la
fiscalia indique y su espesor sera de 7/8mm minimo. Los
mismos se colocaran con masa adhesiva especialmente
elaborada para el efecto sobre una carpeta de alisada de
cemento con el dosaje y caracteristicas técnicas
especificadas en el item correspondiente.Estos solados
deberan patinarse en obra una vez finalizada la
colocacion con patinas del mismo color que las
baldosas, no admitiéndose juntas vacias rellenadas con
materiales distintos al de la patina las superficies seran
planasy regulares, y estaran dispuestos con las
pendientes, alineacion y niveles que indiquen los planos
y complementaciones que sefialen la inspeccion
oportunamente. Ademas, una vez colocados los pisos,
no deberan tener imperfecciones en el mortero de
asiento, que hagan sonar a hueco.En todos los casos las
piezas de los solados propiamente dichas, penetraran
debajo de los zdcalos salvo expresa indicacién de lo
contrario.Las piezas de pisos deberan ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin encalladuras.Los
tipos y colores seran presentados a la fiscalizacién y la
misma procedera a su seleccion.Como minimo se
deberan presentar tres muestras de tipos y colores que
obedezcan a la especificacion de la fiscalizacién y la
misma proceder3 a su seleccidn.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran de iguales caracteristicas al material utilizado en
los solados ceramicos, de altura 10cm, con los vértices
salientes cortados a bisel de 45° y los mismos se
colocaran con masa adhesiva especialmente elaborada
para el efecto.

Los z6calos se colocaran perfectamente aplomados y
unidos con el piso. Los cortes de piezas deberan ser
hechas con maquina.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Se utilizaran pegamentos ceramicos impermeables de
buena calidad existentes en plaza y en las juntas se
usaran separadores de 2 mm, para obtener uniformidad
de colocacién. Las mismas seran rellenadas con patina
de la misma gama de color que los azulejos y también
deben serimpermeables de buena calidad existente en
el mercado. Deberan presentar superficies planas
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni
rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. La guarda
sera presentada a la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.
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Piso vinilico - Cambio

Mano de Obra - Piso
vinilico - colocacion

Piso vinilicoy zdcalo
para quirofano - Cambio

Mano de Obra - Piso
vinilicoy zdcalo para
quirofano - colocacién

Guarda protectora
sanitaria de PVC para
pared en pasillos de
quirofanos - Cambio

Mano de Obra - Guarda
protectora sanitaria de
PVC para pared en
pasillos de quirofanos -
colocacion

Reparacidn de piso (piso
de baldosones de
hormigdn 40x40cm en
guarda obra)-incluye,
compactacion,
nivelacién y contrapiso

Mano de Obra -
Reparacidn de piso (piso
de baldosones de
hormigdn 40x40cm en
guarda obra)-incluye,
compactacion,
nivelacién y contrapiso

Estructura y Capas: Generalmente compuestos por PVC,
con una capa de uso superior que protege contra
desgaste y manchas. Algunos incluyen una base
estabilizadora y/o manta acUstica incorporada.Espesor
Total: Varia entre 1,5 mmy 2 mm para rollos, y entre 3
mm a5 mm o mas para palmetas (LVT/SPC).Capa de
Uso (Capa de Desgaste): Es la medida mas importante
para el transito: \(0.15\text{--}0.3\text{\ mm}\)
(residencial), \(0.3\text{--}0.5\text{\ mm}\) (comercial
ligero) y \(>0.5\text{\ mm}\) (alto transito).Tipos de
Instalacién: Sistema Click (flotante, comun en SPC) o
pegado (comun en LVT y rollos).Resistencia:
Clasificacion al fuego, resistencia al deslizamiento (Clase
DS) y tratamiento contra manchas/rayas.Formato:
Palmetas (ej. \(1220\times 181\text{\ mm}\)) o rollos (\
(2\text{\ m}\) de ancho).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Este revestimiento debe ser homogéneo, conductivo o
disipativo, de alto transito y completamente
termosoldado para garantizar la bioseguridad y la
proteccién de los equipos médicos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

se demanda un sistema compuesto por un alma de
aluminio estructural y una cubierta de PVC rigido de
grado médico con propiedades antibacterianasy
amortiguadoras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Donde indique la fiscalizacidn se repararan los pisos
exteriores con baldosones de Hormigdn de

40x40x5cm de espesor. Se colocaran a junta seca sobre
Contrapiso de cascotes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.
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Piso de Granito
Podotactil Direccional de
40x40 cm sin Pulir (para
exteriores)

Mano de Obra - Piso de
Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm
sin Pulir (para exteriores)

Piso de Cemento
Podotactil de Alerta de
40x40 cm sin pulir (para
exteriores)

Mano de Obra - Piso de
Cemento Podotactil de
Alerta de 40x40 cm sin
pulir (para exteriores)

Piso de Granito
Podotactil de Alerta de
40x40 cm Cara Pulida
(para interiores)

Mano de Obra - Piso de
Granito Podotactil de
Alerta de 40x40 cm Cara
Pulida (para interiores)

Piso de Granito
Podotactil Direccional de
40x40 cm Cara Pulida
(para interiores)

Mano de Obra - Piso de
Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm
Cara Pulida (para
interiores)

Reparacidn, aislacion de
losa, carpeta de H°®
pintura asfaltica con
malla vinilica a dos
capasy revestido de
tejuelita prensada.

Mano de Obra -
Reparacidn, aislacidn de
losa, carpeta de H®
pintura asfaltica con
malla vinilica a dos
capasy revestido de
tejuelita prensada.

Presenta franjas lineales o barras en relieve. Indica la
direccidn segura a seguir, guiando el transito hacia
lugares especificos o a través de areas complejas,
garantizando una ruta accesible.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Piso Podotactil de Alerta (Atencidn): Compuesto por
domos o botones elevados. Se instala para advertir
sobre cambios de nivel, escaleras, rampas, cruces
peatonales, esquinas, bordes de andenes o ascensores.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Piso Podotactil de Alerta (Atencidn): Compuesto por
domos o botones elevados. Se instala para advertir
sobre cambios de nivel, escaleras, rampas, cruces
peatonales, esquinas, bordes de andenes o ascensores.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Presenta franjas lineales o barras en relieve. Indica la
direccion segura a seguir, guiando el transito hacia
lugares especificos o a través de areas complejas,
garantizando una ruta accesible.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Como proteccidén mecénica se colocara piso de tejuelas
ceramicas prensadas aplicadas con mortero M5. Las
rendijas se limpiaran y las mismas seran llenadas
posteriormente con mortero M2. En la unién con las
paredes se colocaran tejuelas a modo de zdcalo, pero
con una inclinacién de 60° apartando su pie del muroy
penetrando superiormente en este ultimo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

300/393



Reparacion de piso
exterior. Alisado de
pavimento de H°A°
helicotereado

Mano de Obra -
Reparacién de piso
exterior. Alisado de
pavimento de H°A°
helicotereado

Reparacion e
impermeabilizacién de
tanque de agua existente

Mano de Obra -
Reparacion e
impermeabilizacion de
tanque de agua existente

Cambio de mesadas en
granito natural

Mano de Obra -
colocacion de mesadas
de granito natural

Mantenimiento de
rampas para
discapacitados

Mano de Obra -
reparacion de rampas

CARPINTERIA METALICA

Piso de hormigdn simple Fck: 260kg/cm2, espesor de
12cm., acabado alisado, juntas transversales de 2cm. ¢/
2,00 mts, selladas con material de caucho bituminoso
vertido en caliente. La dosificacién sera la
siguiente:1/2/4(cemento, arena lavada, piedra triturada
de 5ta.) mas un aditivo endurecedor para pisos, que se
agregara al hormigdn en masa durante el preparado del
mismo. Sobre la estructura de armado, se ejecutard una
capa de hormigén en masa, perfectamente alineaday
alisada, acompafiando la pendiente necesaria para el
desaglie de las aguas pluviales. luego se aplicara
endurecedor para el helicotereado y quede bien fino y
compacto, cuidar la humedad del hormigén de modo
que tenga un buen fraguado

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Limpieza interior de tanque elevado de aguay
aplicacidn de pintura con impermeables compatible con
el consumo humano, incluir trabajos provisorios de
cafierias de agua (puente) Contemplar cambio de llave
de paso de 2"y accesorios

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Las muestras de granito seran presentadas a la
fiscalizacion para su posterior colocacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Las rampas para discapacitados deben garantizar
accesibilidad y seguridad, con un ancho minimo libre de
\(0.90\text{\ m}\) a \(1.20\text{\ m}\), siendo preferible \
(1.20\text{\ m}\) para exteriores, y superficies
antideslizantes. La pendiente maxima depende de la
longitud: \(10\%)\) para rampas menores a \(3\text{\
mH\), \(8\%)\) hasta \(6\text{\ m}\) y \(6\%)) hasta\
(9\text{\ m}).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

301/393



Puerta chapa doblada N°
22 de 0,80 x 1.60 incluye
marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador
mediano

Mano de Obra - Puerta
chapa doblada N° 220,80
x 1.60 incluye marco
metalico, herrajes vaiven
y traba pasador mediano

Puerta chapa doblada N°
22 de 0,90 x 1.60 incluye
marco metalico, herrajes
vaiveny traba pasador
mediano

Mano de Obra - Puerta
chapa doblada N° 220,90
x 1.60 incluye marco
metalico, herrajes vaiven
y traba pasador mediano

Provisién y cambio de
Puerta metalica salida de
emergencia con manija
antipanico - tipo corta
fuego con marcoy
cerradura.

Mano de Obra - Provision
y cambio de Puerta
metalica salida de
emergencia con manija
antipanico - tipo corta
fuego con marcoy
cerradura.

La puerta serd de chapa doblada N° 22 con borde de
tubo rectangular y marco de angulo. con dos manos de
pintura anticorrosiva; las fichas y/o bisagras iran
soldadas al marco, con cerradura tipo cilindro. LA puerta
debera llevar un tratamiento previo con pintura
antidxido y posteriormente dos manos de pintura
sintética. Los materiales deberan ser presentados a la
Fiscalizacion de Obras para su aprobacién, antes de la
colocacién en Obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

La puerta sera de chapa doblada N° 22 con borde de
tubo rectangular y marco de angulo. con dos manos de
pintura anticorrosiva; las fichas y/o bisagras iran
soldadas al marco, con cerradura tipo cilindro. LA puerta
debera llevar un tratamiento previo con pintura
antioxido y posteriormente dos manos de pintura
sintética. Los materiales deberan ser presentados a la
Fiscalizacion de Obras para su aprobacion, antes de la
colocacién en Obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Marco construido en chapa de acero. Hoja construida en
doble chapa de acero sin puente térmico con relleno
homologado por ensayo. Burletes intumescentes
perimetrales. Bisagras ensayadasy aprobadas con la
puerta. Elemento de cierre automatico ensayado y
aprobado (cierrapuertas hidraulico o bisagra a resorte).
Cerraduras o barrales anti panico con pestillos de acero
ensayados y aprobados con la puerta. Certificado de
homologacién y ensayo expedido por el I.N.T.I.
correspondiente a la categoria de resistencia al fuego
exigida. Numero de serie y categoria de resistencia al
fuego en placa identificadora (identificable atin después
de un siniestro)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.
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Reparacion de Barreras
vehiculares de alta gama
incluyendo cintas
reflectivas, con placas
electrénicas para
comandos de subidasy
bajadas independientes.

Mano de Obra -
Reparacion de Barreras
vehiculares de alta gama
incluyendo cintas
reflectivas, con placas
electrénicas para
comandos de subidas y
bajadas independientes.

Reparacion de estructura
metalica pilares, vigas
reticuladas y correas en
estacionamiento

Mano de Obra -
Reparacion de estructura
metalica con cafio U,
vigas reticuladas y
correas en
estacionamiento

Provisién, cambio y
colocacién de techo,
chapa trapezoidal
galvanizada prepintada
N° 26

Las barreras vehiculares de alta gama incorporan
tecnologia avanzada para una operacién confiable y
funciones de seguridad mejoradas.

Visibilidad y Seguridad: Muchas barreras modernas
cuentan con brazos de aluminio que pueden incluir
cintas reflectivas o, incluso mejor, iluminacién LED
integrada para una visibilidad clara tanto de dia como
de noche. Esto mejora la seguridad al indicar claramente
el estado de la barrera (abierta/cerrada).

Placas Electrdnicas Avanzadas: El niicleo de estas
barreras es su placa electrénica o sistema de control.
Estos sistemas permiten la integracidn con diversos
métodos de control de acceso, como controles remotos,
sistemas de tarjeta, lectores de matriculas y mas.
Comandos de Subida y Bajada Independientes: El
control independiente de subida y bajada es una
caracteristica estandar en la mayoria de los sistemas
automaticos. Se puede lograr a través de entradas de
control separadas en la placa electrdnica, lo que permite
la activacién manual o automatica de cada accidn segln
sea necesario.

Materiales Duraderos: Para uso en exteriores y alto flujo,
utilizan materiales de alta calidad como acero
inoxidable y aluminio, que son resistentes al climay al
uso constante.

Funciones Adicionales: Pueden incluir sistemas de
deteccidn de obstéculos (mediante sensores o deteccién
amperomeétrica) y mecanismos de apertura manual en
caso de cortes de energia eléctrica.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Reparacion de Estructura metalica para apoyo de
cubierta, techo metalico. Incluye pilares metélicos
externos al edificio existente, cabriadas o cerchas
metalicas, vigas metélicas y correas de acero pre
pintado en fabrica (dimensiones segun calculo
estructural propuesta de la contratista con aprobacion
de la fiscalizacién).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

La chapa de acero prepintado de chapa trapezoidal
sobre la cual se aplica un sistema de recubrimiento
organico (pintura) El esquema de pintura aplicado en
linea continua, comprende un fondo y una capa final de
esmalte poliéster o fluoro carbonado.
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Mano de Obra -
Provisidn, cambioy
colocacion de techo
existente de chapa
trapezoidal galvanizada
prepintada N° 26

Letra corporea de acero
inoxidable

Mano de obra - Letra
corporea de acero
inoxidable

Posa mano de acero
inoxidable para personas
con capacidades
diferentes

Mano de obra - posa
mano de acero
inoxidable para personas
con capacidades
diferentes

Mantenimiento de
estructuras, cambios de
visagrasy cerraduras.

Mano de obra -
Mantenimiento de
estructuras, cambios de
visagrasy cerraduras.

INSTALACION PLUVIAL

Provisién y colocacién
de Canaleta embutida
desarrollo 0,75m de
chapa galvanizada N° 24.

Mano de Obra -
Colocacion de Canaleta
embutida desarrollo
0,75m de chapa
galvanizada N° 24.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Las letras corpéreas de aluminio son una opcién de alta
gama para sefialética exterior e interior debido a su
ligereza y nula corrosién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Los pasamanos o barras de agarre de acero inoxidable
(generalmente AISI 304) son elementos esenciales para
la accesibilidad y seguridad de personas con movilidad
reducida, ancianos o embarazadas, ofreciendo soporte
en bafios, duchas y pasillos. Suelen soportar entre 200 y
300 kg (440-660 lbs), cuentan con diametros de agarre
cémodos (aprox. 32 mm), pueden tener acabados
antideslizantes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Se procesara los cambios correspondientes con
aprobacion de las muestras de parte de la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran fabricadas en chapa galvanizada No 24 con un
desarrollo de 075 cm. para todas las bajadas, con
seccién circular. Debe cuidarse que el embudo de
transicion entre canaleta y bajada sea correctamente
ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese
punto. Los trabajos incluyen el desmontaje de las
canaletas existentes a reemplazar.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.
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Limpieza y reparacion de
cafios de bajada

Mano de Obra - Limpieza
y reparacion de cafios de
bajada

Limpieza y reparacion,
cafieria de desaglie
pluvial subterraneo

Mano de Obra - Limpieza
y reparacidn, cafieria de
desagtie pluvial
subterrdneo

Limpieza y reparacion de
registros pluviales de
0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

Mano de Obra - Limpieza
y reparacion de registros
pluviales de 0,40x0,40m,
incluye rejilla metalica

INSTALACION ELECTRICA

Instalacion electrica
Construccion de registro
de 30 x30x 70 con tapa
deH®

Instalacion electrica
Construccion de registro
de 30 x30x50cm con
tapa de H?

Se realizara la limpieza correspondientes a los cafios de
bajada, los mismo si presentan algun desperfectos seran
informados a la fiscalizacion para su posterior cambio.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido,
que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de
desagiie cloacal. Las soldaduras se haran conforme a las
instrucciones técnicas del fabricante. La ubicacién,
distribucion y desarrollo de las cafierias se especifican
en los planos técnicos respectivos. Estaran dispuestas
enterradas a una profundidad minima de 40cm del nivel
de piso y protegidas por un sistema de cubierta de
ladrillos comunes colocados a juntas secas, los mismos
irdn dispuestas en la base costados y superficie. Su
pendiente sera de por lo menos de 1.5%.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Se repararan los registros con paredes de ladrillos
comunes revocados interiormente con motero 1/3
(cemento y arena) la tapa tendra una estructura de
hierro en angulo de 1 x 1/8 que constituye el marco que
debe ser macizado a la mamposteria, con mezcla
dosificacion 1:3 (cemento, arena), por medio de las
cuatro pestafias de planchuela como minimo (uno por
lado). Contaran con una trampa de arena (decantador)
de 10cm de profundidad en la base de los registros, y a
las mismas se les dara las pendientes que indiquen en
los planos para la rapida evacuacion de las aguas. Las
rejillas, con terminacién en anti éxido, deben ajustarse
perfectamente al marco macizado y a su vez el marco de
hierro en angulo constituye el armazén que soporta las
varillas cuadradas de 3/8 ensamblados al mismo con
soldadura de arco eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Servicio de construccion de registros electricos en
medidas presentadas a la fiscalizacion, con tapas de
hormigon armado.

Servicio de construccion de registros electricos en
medidas presentadas a la fiscalizacion, con tapas de
hormigon armado.
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Instalacion electrica
Construccion de registro
de 40x40x70 cm con
tapade H?

Puesto de medicion
definitiva trifasico

Puesto de medicion
definitiva monofasico

Instalacion electrica
Linea subterranea
monofasica con cable de
4 mm a6 mm - Incluye
electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena
lavada

Instalacion electrica
Linea subterranea
monofasica con cable de
8 mm a 10 mm - Incluye
electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena
lavada

Instalacion electrica
Linea embutida
monofasica con cable de
4 mm a6 mm - Incluye
cafio corrugado 5/8,
cemento y arena lavada

Instalacion electrica
Linea subterranea
trifasica con cable de 6
mm a 10 mm - Incluye
electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena
lavada

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Cable plastiplomo de
4mm

Servicio de construccion de registros electricos en
medidas presentadas a la fiscalizacion, con tapas de
hormigon armado.

Puesto de medicion definitiva trifasico

Puesto de medicion definitiva monofasico

Provision de linea subterranea monofasica con cable de
4 mm a 6 mm, El trabajo Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Provision de linea subterranea monofasica con cable de
8 mm a 10 mm, El trabajo incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Provision de linea embutida monofasica con cable de 4
mm a 6 mm, el trabajo incluye cafio corrugado 5/8,
cemento y arena lavada

Provision de linea subterranea trifasica con cable de 6
mm a 10 mm, El trabajo incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Tensidn (V): 750

N° de conductores: 2

Seccidén (mm): 4

Formacién del conductor (N°x@): 13x0,30
Encordonamiento: Clase 4

Espesor de aislacién (mm): 0,6

Espesor de Vaina (mm): 0,8

Norma: ABNT NBR 8661

Temperatura maxima en el conductor:
Servicio permanente (°C): 70

Servicio sobrecarga (°C): 100

Servicio cortocircuito (°C): 160(duracion, max. 5 seg.)
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Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Cable plastiplomo de
2mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Cable pre
ensamblado 4x25

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de cable cordon 2x1

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de cable cordon 2x2

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de cable de 25 mm

Tension (V): 750

N° de conductores: 2

Seccidén (mm): 2

Formacién del conductor (N°x@): 13x0,30
Encordonamiento: Clase 4

Espesor de aislacién (mm): 0,6

Espesor de Vaina (mm): 0,8

Norma: ABNT NBR 8661

Temperatura maxima en el conductor:
Servicio permanente (°C): 70

Servicio sobrecarga (°C): 100

Servicio cortocircuito (°C): 160(duracion, max. 5 seg.)

Caracteristicas Principales:

- Material: Aluminio

-Tensi6n (kV): 0,6 A1

- N° de conductores: 4

- Seccién (mm): 25

- Aislacion: XLPE

- Espesor: 1.4

- Diametro externo (mm): 21.3

- Resistencia electrica max. (ohm/km): 1.2
- Peso del cable terminado (kg/km): 401.91
- Normas: IEC 60228

Provision y colocacion de cable cordon 2x1

Provision y colocacion de cable cordon 2x2

Se proveeré e instalara cable conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido
del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables
de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Conductor El cable estara formado por hilos de cobre
electrolitico blando, antillama. Tensidn de servicio:
0,6/1kV; Tipo de cableado: Clase 4; Aislacion:  XLPE;
Cobertura interna si requiere: PVC;

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 90°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacién: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de cable de 16 mm2

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de cable de 10 mm2

Se proveera e instalara cable conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido
del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables
de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Conductor El cable estara formado por hilos de cobre
electrolitico blando, antillama. Tensién de servicio:
0,6/1kV; Tipo de cableado: Clase 4; Aislacion:  XLPE;
Cobertura interna si requiere: PVC;

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 90°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de hal6genos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes

Se proveera e instalara cable conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido
del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables
de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Conductor El cable estara formado por hilos de cobre
electrolitico blando, antillama. Tensidn de servicio:
0,6/1kV; Tipo de cableado: Clase 4; Aislacién:  XLPE;
Cobertura interna si requiere: PVC;

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 90°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metélicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidon de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacién: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincidn del fuego, Baja emisidn de
humosy libre de haldgenos;

Los conductores deberdn ser individualizados por
colores diferentes acordes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de cable de 6 mm2

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable de 4mm2

Se proveera e instalara cable conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido
del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables
de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Conductor El cable estara formado por hilos de cobre
electrolitico blando, antillama. Tensién de servicio:
0,6/1kV; Tipo de cableado: Clase 4; Aislacion:  XLPE;
Cobertura interna si requiere: PVC;

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 90°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de hal6genos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes

Se proveera e instalara cable conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido
del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables
de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Conductor El cable estara formado por hilos de cobre
electrolitico blando, antillama. Tensidn de servicio:
0,6/1kV; Tipo de cableado: Clase 4; Aislacién:  XLPE;
Cobertura interna si requiere: PVC;

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 90°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metélicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidon de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacién: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincidn del fuego, Baja emisidn de
humosy libre de haldgenos;

Los conductores deberdn ser individualizados por
colores diferentes acordes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable de 2mm2

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable de 1 mm2

Se proveera e instalara cable conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido
del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables
de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Conductor El cable estara formado por hilos de cobre
electrolitico blando, antillama. Tensién de servicio:
0,6/1kV; Tipo de cableado: Clase 4; Aislacion:  XLPE;
Cobertura interna si requiere: PVC;

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 90°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego;

El conductor de proteccion (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de hal6genos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes

Se proveera e instalara cable conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido
del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables
de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Conductor El cable estara formado por hilos de cobre
electrolitico blando, antillama. Tensidn de servicio:
0,6/1kV; Tipo de cableado: Clase 4; Aislacién:  XLPE;
Cobertura interna si requiere: PVC;

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 90°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metélicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidon de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacién: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincidn del fuego, Baja emisidn de
humosy libre de haldgenos;

Los conductores deberdn ser individualizados por
colores diferentes acordes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x16 1KV

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x25 1KV

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacién
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccidn (tierra) sera de seccion
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metdlicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacién
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccion (tierra) sera de seccion
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberdn ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x35 1KV

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x50 1KV

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacién
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccidn (tierra) sera de seccion
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metélicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacién
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccion (tierra) sera de seccion
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberdn ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x70 1KV

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x95 1KV

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacidn
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccidn (tierra) sera de seccion
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metélicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacion
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metdlicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacién: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincidn del fuego, Baja emisidn de
humosy libre de haldégenos;

Los conductores deberdn ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x120 1KV

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x150 1KV

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacidn
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccidn (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metélicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacién
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacion de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de hal6genos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x185 1KV

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cable subterraneo
Flex 1x240 1KV

Instalacion electrica
Linea embutida
monofasica con cable de
8 mm a 10 mm - Incluye
cafio corrugado 3/4,
cemento y arena lavada

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacidn
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacién de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego;

El conductor de proteccidn (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metélicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metalicas de equipos y otros.

El cable de proteccidn tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacion: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacién y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes

Se proveera e instalara cable Subterraneo, aislacién
TPR, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni
cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificados los trayectos, con la debida aprobacion de
la FISCALIZACION.

Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincién del fuego;

El conductor de proteccién (tierra) sera de seccién
adecuada, a los cuales se conectan todas las partes
metalicas de Tableros Eléctricos, paneles, tomas
corrientes, partes metélicas de equipos y otros.

El cable de proteccion tierra podra ser de uso comun.
Conductor Formado por hilos de cobre electrolitico
blando, antillama. Tensidn de servicio: 450/750V; Tipo
de cableado: Clase 4;Aislacién: LSOH; Temperatura
de servicio: 70°C; Caracteristicas especiales: No
propagacion y auto extincion del fuego, Baja emision de
humosy libre de halégenos;

Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes acordes a las Normas vigentes

Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm
- Incluye cafio corrugado 3/4, cemento y arena lavada
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Instalacion electrica
Provision e instalacion
de bocas de luces -
Incluye cajas de
conexion, cafieria
corrugada, placa de
llave y pico llave

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de bocas de tomas
universal - Incluye cajas
de conexion, cafieria
corrugada, placa de
tomasy pico toma
universal

Instalacion electrica
Provision y montaje de
electroducto de 3

Instalacion electrica
Provision y montaje de
electroducto de 2

Instalacion electrica
Provision y montaje de
electroducto corrugado
de3/4

Instalacion electrica
Provision y montaje de
electroducto corrugado
de5/8

Instalacion electrica
Provision y montaje de
electroducto corrugado
de1/2

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Electroductos
corrugados de 1
embutidos

Corresponden a las cajas cableadas para luces,
correspondiente a un circuito de luces y tomas,
determinado en el plano técnico respectivo. Su
ubicacién, altura y capacidad de carga, estara definido
por

los célculos eléctricos que el fiscal debera aprobar
previamente.

Seran de una capacidad de 16Amp y apropiadas para
montar en cajas rectangulares

Corresponden a las cajas cableadas para toma corriente,
correspondiente a un circuito de luces y tomas,
determinado en el plano técnico respectivo. Su
ubicacién, altura y capacidad de carga, estara definido
por

los célculos eléctricos que el fiscal debera aprobar
previamente. Seran de una capacidad de 16Ampy
apropiadas para montar en cajas rectangulares.

Producto fabricado en PVC Antillama; « Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
enrollos de 25m). « Corrugacion paralela; » Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Producto fabricado en PVC Antillama; « Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
en rollos de 25m ). » Corrugacion paralela; « Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Producto fabricado en PVC Antillama; « Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
en rollos de 25m ). » Corrugacion paralela; « Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Producto fabricado en PVC Antillama; » Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
en rollos de 25m ). » Corrugacion paralela; « Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Producto fabricado en PVC Antillama; « Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
en rollos de 25m ). » Corrugacion paralela; « Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Producto fabricado en PVC Antillama; » Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
en rollos de 25m ). » Corrugacion paralela; « Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Electroductos
corrugados de 3/4
embutidos

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Electroductos
corrugados de 5/8
embutidos

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Electroductos
corrugados de 1/2
embutidos

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de electroductos lisos de
1/2 embutidos

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Electroductos liso de
3/4 embutidos

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Electroductos liso de
1 externo - Incluye
grampa / abrazadera de
sujecion

Producto fabricado en PVC Antillama; » Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
en rollos de 25m). « Corrugacion paralela; » Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Producto fabricado en PVC Antillama; « Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
enrollos de 25m). « Corrugacion paralela; » Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Producto fabricado en PVC Antillama; » Color: Naranja
(tuberias, conexiones y cajas); » Electroductos proveidos
enrollos de 25m ). « Corrugacion paralela; » Resistencia
diametral de los electroductos: carga hasta 320 N/5cm. »
Cajas de luz con clasificacién IP 40 (indice de proteccién)

Dimensiones (pulgadas): 20
Materia Prima: PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
Didmetro Externo (mm): 52,5 +/-0,8

Espesor de pared (mm): 2,3 +/-0,2
Densidad (g/cm3): 0,945
Resistencia del Impacto (J/m): 140
Tensién en el limite elastico (Mpa): 28
Tensién en la Ruptura (Mpa): 29
Temperatura de ablandamiento vical: 129°C
Dureza (Shore): 60
Presentacidn: Rollo de 50 metros.

Dimensiones (pulgadas): 25
Materia Prima: PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
Didmetro Externo (mm): 52,5 +/-0,8

Espesor de pared (mm): 2,3 +/-0,2
Densidad (g/cm3): 0,945
Resistencia del Impacto (J/m): 140
Tensién en el limite elastico (Mpa): 28
Tensién en la Ruptura (Mpa): 29
Temperatura de ablandamiento vical: 129°C
Dureza (Shore): 60
Presentacion: Rollo de 50 metros.

Dimensiones (pulgadas): 32
Materia Prima: PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
Didmetro Externo (mm): 52,5 +/-0,8

Espesor de pared (mm): 2,3 +/-0,2
Densidad (g/cm3): 0,945
Resistencia del Impacto (J/m): 140
Tensién en el limite elastico (Mpa): 28
Tensién en la Ruptura (Mpa): 29
Temperatura de ablandamiento vical: 129°C
Dureza (Shore): 60
Presentacion: Rollo de 50 metros.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de electroductos lisos de
1/2 externo - Incluye
grampa / abrazadera de
sujecion

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Electroductos liso de
3/4 externo - Incluye
grampa / abrazadera de
sujecion

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llaves encendido de
luces

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llaves encendido de
punto y toma corriente

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tomas tipo trifasico
con conexion tierra
estandar CEE 7 Tipo F de
16 A

Instalacion electrica
Instalacion de bocas
para telefonoy
computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa
para tomas especiales y
toma para telefono o
computadora

Dimensiones (pulgadas): 20
Materia Prima: PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
Didmetro Externo (mm): 52,5 +/-0,8
Espesor de pared (mm): 2,3 +/-0,2
Densidad (g/cm3): 0,945
Resistencia del Impacto (J/m): 140
Tensién en el limite elastico (Mpa): 28
Tensién en la Ruptura (Mpa): 29
Temperatura de ablandamiento vical: 129°C
Dureza (Shore): 60
Presentacidn: Rollo de 50 metros. Incluyen soportes

Dimensiones (pulgadas): 25
Materia Prima: PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
Didmetro Externo (mm): 52,5 +/-0,8
Espesor de pared (mm): 2,3 +/-0,2
Densidad (g/cm3): 0,945
Resistencia del Impacto (J/m): 140
Tensién en el limite elastico (Mpa): 28
Tensién en la Ruptura (Mpa): 29
Temperatura de ablandamiento vical: 129°C
Dureza (Shore): 60
Presentacion: Rollo de 50 metros. Incluyen soportes

Corresponden a las cajas cableadas para luces,
correspondiente a un circuito de luces y tomas,
determinado en el plano técnico respectivo. Su
ubicacién, altura y capacidad de carga, estara definido
por

los célculos eléctricos que el fiscal debera aprobar
previamente.

Seran de una capacidad de 16Amp y apropiadas para
montar en cajas rectangulares.

Correspondiente a un circuito de luces y tomas
determinado en el plano técnico respectivo. Su
ubicacidn,

cableado y capacidad de carga, estara definido en los
planos técnicos que el fiscal debera aprobar
previamente a su ejecucion.

Los circuitos de las tomas de corriente y de la
iluminacidn seran totalmente independientes.

Los circuitos de iluminacién tendran una carga maxima
de 2.200 W y seran protegidos con disyuntor termo
magnético de 10A.

Provision y colocacion de Tomas tipo trifasico con
conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A

Corresponden a las cajas cableadas para la boca,
correspondiente para teléfono determinado en el plano
técnico respectivo. Su ubicacidn y altura estara definido
en los planos.
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Instalacion electrica
Instalacion de boca para
ducha electrica circuito
independiente - Incluye
cajas, electroductos,
placay llave de corte

Instalacion electrica
Instalacion de boca para
Aire Ac. circuito
independiente - Incluye
cajas, electroductos,
placay llave de corte

Instalacion electrica
Instalacion de boca para
Extractor de aire.
Circuito Independiente -
Incluye cajas,
electroductos, placay
llave de encendido

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de cableado para bocas
de Lucesy Toma
corriente en ductos
existentes incluye tapa

Se proveera e instalard Boca de ducha eléctrica que
comprende todo material y mano de obra necesaria
para el correcto funcionamiento de la ducha eléctrica.

Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente
- Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte

nstalacion de boca para Extractor de aire. Circuito
Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y
llave de encendido

Provision y colocacion de cableado para bocas de Luces
y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tablero metalico de
24 agujeros externo c/
RST

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero sera
instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido
desde el piso a la base del tablero. El tablero sera del
tamafio necesario para alojar holgadamente todos sus
componentes acordes al cuadro de distribucién de
cargas orientativo mas un espacio adicional para
expansiones futuras. Eltablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcidn un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con
puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases,
neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexidn de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre, y conductores
acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijara un plano de planta con la identificacion
de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las
protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos
monofasicos o trifasicos seglin corresponda.

Los circuitos deben contar con proteccién diferencial de
capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. En el
tablero, la distribucidn se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
debera ir aislada del tablero por lo que la carcasa del
tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla
de tierra del predio. El interior del tablero debera ser
IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Para dicho efecto se
colocard una contratapa de policarbonato. Por la puerta
deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las
personas del riesgo de choque eléctrico.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tablero metalico de
24 agujeros de embutir
con barrade cobrey
jabalina

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metaélico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd
instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido
desde el piso a la base del tablero. El tablero sera del
tamafio necesario para alojar holgadamente todos sus
componentes acordes al cuadro de distribucién de
cargas orientativo mas un espacio adicional para
expansiones futuras. Eltablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con
puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases,
neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexidn de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre, y conductores
acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijara un plano de planta con la identificacion
de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las
protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos
monofasicos o trifasicos seglin corresponda.

Los circuitos deben contar con proteccién diferencial de
capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. En el
tablero, la distribucidn se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberd ir aislada del tablero por lo que la carcasa del
tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla
de tierra del predio. El interior del tablero debera ser
IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Para dicho efecto se
colocara una contratapa de policarbonato. Por la puerta
deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las
personas del riesgo de choque eléctrico.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tablero metalico de
36 agujeros de embutir
con barra RSTN y nuetro

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metaélico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd
instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido
desde el piso a la base del tablero. El tablero sera del
tamafio necesario para alojar holgadamente todos sus
componentes acordes al cuadro de distribucién de
cargas orientativo mas un espacio adicional para
expansiones futuras. Eltablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con
puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases,
neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexidn de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre, y conductores
acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijara un plano de planta con la identificacion
de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las
protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos
monofasicos o trifasicos seglin corresponda.

Los circuitos deben contar con proteccién diferencial de
capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. En el
tablero, la distribucidn se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberd ir aislada del tablero por lo que la carcasa del
tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla
de tierra del predio. El interior del tablero debera ser
IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Para dicho efecto se
colocard una contratapa de policarbonato. Por la puerta
deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las
personas del riesgo de choque eléctrico.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tablero metalico de
24 agujeros de embutir
con barra RSTN y nuetro

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd
instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido
desde el piso a la base del tablero. El tablero sera del
tamafio necesario para alojar holgadamente todos sus
componentes acordes al cuadro de distribucién de
cargas orientativo mas un espacio adicional para
expansiones futuras. Eltablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con
puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases,
neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexidn de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre, y conductores
acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijara un plano de planta con la identificacion
de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las
protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos
monofasicos o trifasicos seglin corresponda.

Los circuitos deben contar con proteccién diferencial de
capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. En el
tablero, la distribucidn se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
debera ir aislada del tablero por lo que la carcasa del
tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla
de tierra del predio. El interior del tablero debera ser
IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Para dicho efecto se
colocard una contratapa de policarbonato. Por la puerta
deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las
personas del riesgo de choque eléctrico.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tablero metalico de
16 agujeros de embutir
con barra de cobrey
jabalina

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero sera
instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido
desde el piso a la base del tablero. El tablero sera del
tamafio necesario para alojar holgadamente todos sus
componentes acordes al cuadro de distribucién de
cargas orientativo mas un espacio adicional para
expansiones futuras. Eltablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con
puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases,
neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexidn de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre, y conductores
acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijara un plano de planta con la identificacion
de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las
protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos
monofasicos o trifasicos seglin corresponda.

Los circuitos deben contar con proteccién diferencial de
capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. En el
tablero, la distribucidn se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
debera ir aislada del tablero por lo que la carcasa del
tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla
de tierra del predio. El interior del tablero debera ser
IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Para dicho efecto se
colocard una contratapa de policarbonato. Por la puerta
deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las
personas del riesgo de choque eléctrico.
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Instalacion electrica

Provision y colocacion
de Tablero metalico de
12 agujeros de embutir

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero sera
instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido
desde el piso a la base del tablero. El tablero sera del
tamafio necesario para alojar holgadamente todos sus
componentes acordes al cuadro de distribucién de
cargas orientativo mas un espacio adicional para
expansiones futuras. Eltablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcidn un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con
puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases,
neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexidn de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre, y conductores
acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijara un plano de planta con la identificacion
de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las
protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos
monofasicos o trifasicos seglin corresponda.

Los circuitos deben contar con proteccién diferencial de
capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. En el
tablero, la distribucidn se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
debera ir aislada del tablero por lo que la carcasa del
tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla
de tierra del predio. El interior del tablero debera ser
IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Para dicho efecto se
colocard una contratapa de policarbonato. Por la puerta
deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las
personas del riesgo de choque eléctrico.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tablero metalico de 6
agujeros de embutir

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Llave TM tipo Disy.
Caja Mold 400A TS
400N/35K / Reg A

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metaélico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd
instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido
desde el piso a la base del tablero. El tablero sera del
tamafio necesario para alojar holgadamente todos sus
componentes acordes al cuadro de distribucién de
cargas orientativo mas un espacio adicional para
expansiones futuras. Eltablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con
puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases
para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases,
neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexidn de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre, y conductores
acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijara un plano de planta con la identificacion
de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las
protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos
monofasicos o trifasicos seglin corresponda.

Los circuitos deben contar con proteccién diferencial de
capacidad de corte ante pérdidas iguales a 30 mA. En el
tablero, la distribucidn se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra
deberd ir aislada del tablero por lo que la carcasa del
tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla
de tierra del predio. El interior del tablero debera ser
IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Para dicho efecto se
colocara una contratapa de policarbonato. Por la puerta
deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las
personas del riesgo de choque eléctrico.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: tipo de producto o
componente; disyuntor, aplicacion del dispositivo:
distribucién, numero de polos: 3P, descripcidn polos
protegidos: 3d, proteccion contra fugas de tierra (vigi a
on): sin, corriente nominal: 400° (40°C), tipo de poder de
corte: F, tipo de red: CA, capacidad de ruptura: 36 kA Icu
confrme a IEC 60947-2 a 380/415 VCA 50/60 hz, categoria
de empleo: A, unidad de control: TM-D, tipo de control:
térmico-magnetico, frecuencia asignada de empleo: 50-
60 hz, tipo de control: palanca de conmutacién, modo
de montaje: fijo, soporte de montaje: placa posterior,
conexidn superior: panel, conexién inferior: panel,
tensidn asignada de resistencia a los choques: 8 kV
conforme a EN/60947-2, rango de ajustes de proteccion
térmica: 280-400 A, poder de corte en servicio: 36 kA
conforme IEC 60947-2 380/415 VCA 50-60 hz,
temperatura de funcionamiento: -25a 70 °C,
temperatura de almacenamiento: -50 a 85 °C
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Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Llave TM tipo Disy.
Caja Mold 400A TS
400N/50K / Reg A

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Llave TM tipo Disy.
Caja Mold 400A TS
500N/50K / Reg A

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 3 x 160
Amp.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: tipo de producto o
componente; disyuntor, aplicacién del dispositivo:
distribucidén, numero de polos: 3P, descripcidn polos
protegidos: 3d, proteccidn contra fugas de tierra (vigi a
on): sin, corriente nominal: 400° (40°C), tipo de poder de
corte: F, tipo de red: CA, capacidad de ruptura: 36 kA Icu
confrme a IEC 60947-2 a 380/415 VCA 50/60 hz, categoria
de empleo: A, unidad de control: TM-D, tipo de control:
térmico-magnetico, frecuencia asignada de empleo: 50-
60 hz, tipo de control: palanca de conmutacién, modo
de montaje: fijo, soporte de montaje: placa posterior,
conexion superior: panel, conexidn inferior: panel,
tension asignada de resistencia a los choques: 8 kV
conforme a EN/60947-2, rango de ajustes de proteccién
térmica: 280-400 A, poder de corte en servicio: 36 kA
conforme IEC 60947-2 380/415 VCA 50-60 hz,
temperatura de funcionamiento: -25a 70 °C,
temperatura de almacenamiento: -50 a 85 °C

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: tipo de producto o
componente; disyuntor, aplicacion del dispositivo:
distribucidn, numero de polos: 3P, descripcidn polos
protegidos: 3d, proteccidn contra fugas de tierra (vigi a
on): sin, corriente nominal: 400? (40°C), tipo de poder de
corte: F, tipo de red: CA, capacidad de ruptura: 36 kA Icu
confrme a IEC 60947-2 a 380/415 VCA 50/60 hz, categoria
de empleo: A, unidad de control: TM-D, tipo de control:
térmico-magnetico, frecuencia asignada de empleo: 50-
60 hz, tipo de control: palanca de conmutacién, modo
de montaje: fijo, soporte de montaje: placa posterior,
conexion superior: panel, conexion inferior: panel,
tensidn asignada de resistencia a los choques: 8 kv
conforme a EN/60947-2, rango de ajustes de proteccion
térmica: 280-400 A, poder de corte en servicio: 36 kA
conforme IEC 60947-2 380/415 VCA 50-60 hz,
temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C,
temperatura de almacenamiento: -50 a 85 °C

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersion no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_ tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacidn encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 3 x 200
Amp.

Instalacion electrica
Provisiony colocacion
de Llave TM de 3 x 250
Amp.

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 3x 80
Amp.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_ tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacidn encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucion, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacidn, sefializaciones frontales:
indicacién encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersion no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacién encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 3x 100
Amp.

Instalacion electrica
Provisiony colocacion
de Llave TMde 3x 125
Amp.

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 3 x 800
Amp.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_ tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacidn encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucion, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacidn, sefializaciones frontales:
indicacién encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersion no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacion encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 3 x 630
Amp.

Instalacion electrica
Provisiony colocacion
de Llave TMde 3 X63
AMP.

Instalacion electrica
Provision y colocacion
deLlave TMde 3X 40
AMP.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_ tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacidn encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucion, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacidn, sefializaciones frontales:
indicacién encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacion encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TMde 3X 32
AMP.

Instalacion electrica
Provisiony colocacion
de Llave TMde 3 X 25
AMP.

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 32 AMP.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_ tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacidn encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucion, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacidn, sefializaciones frontales:
indicacién encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacién del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacion encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 25 AMP.

Instalacion electrica
Provisiony colocacion
de Llave TM de 16 AMP.

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 10 AMP.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_ tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tensién
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacidn encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucion, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacidn, sefializaciones frontales:
indicacién encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacién del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacion encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de disyuntor diferencial
4x25A

Instalacion electrica
Provisiony colocacion
de disyuntor diferencial
4x40A

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Llave TM de 3x 1250
AMP.

Instalacion electrica
Provision y colocacion
Cable desnudo de cobre
de 16 mm2

Los mismos deberan ser de linea europea (p. €]. Merlin
Gerin, Siemens, Hager, Legrand) y de valores nominales
tales como se indica en los planos y con una franja de
dispersién no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones
son las siguientes: TENSION NOMINAL: hasta 440 Volt;
FRECUENCIA: 50 Hz; VIDA MEDIA: 20.000 maniobras
mecanicas y eléctricas con corriente nominal; FIJACION:
Por base tipo riel; CAPACIDAD DE RUPTURA: 5 KA p/ las
monofasicas, 6 KA para los trifasicos hasta 38 A; 10 KA
para los disyuntores trifasicos de 50 A en adelante; TIPO
DE INSTALACION: Horizontal. Los interruptores
diferenciales seran de 30 miliamperes para los circuitos
de luces y tomas, y de 300 miliamperes para los circuitos
de motores, por diferencia a tierra y de procedencia
europea similares a los indicados anteriormente.

Los mismos deberan ser de linea europea (p. €]. Merlin
Gerin, Siemens, Hager, Legrand) y de valores nominales
tales como se indica en los planos y con una franja de
dispersién no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones
son las siguientes: TENSION NOMINAL: hasta 440 Volt;
FRECUENCIA: 50 Hz; VIDA MEDIA: 20.000 maniobras
mecanicas y eléctricas con corriente nominal; FIJACION:
Por base tipo riel; CAPACIDAD DE RUPTURA: 5 KA p/ las
monofasicas, 6 KA para los trifasicos hasta 38 A; 10 KA
para los disyuntores trifasicos de 50 A en adelante; TIPO
DE INSTALACION: Horizontal. Los interruptores
diferenciales seran de 30 miliamperes para los circuitos
de luces y tomas, y de 300 miliamperes para los circuitos
de motores, por diferencia a tierra y de procedencia
europea similares a los indicados anteriormente.

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores
nominales tales como se indica en los planosy con una
franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos
valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las
protecciones son las siguientes: Rango de producto:
k60, tipo de producto o componente: Disyuntor en
miniatura, modelo del dispositivo: k60N, aplicacion del
dispositivo: distribucién, numero de polos: 1, corriente
nominal: 1A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A,_tipo de red: CA,
tipo de unidad de control: Termico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50/60hz, tension
asignada de empleo: 230 VCA 50/60hz, tipo de control:
palanca de conmutacién, sefializaciones frontales:
indicacion encendido / apagado, soporte de montaje:
perfil DIN 35 mm, longitud de pelado de cable: 14mm,
altura maxima de funcionamiento: 2000 m

Para el sistema de puesta a tierra las uniones entre
conductores y jabalinas deben realizarse mediante
soldadura exotérmica. El conductor de tierra debe ser
de cobre desnudo de seccién 16, 25,35Y 50 mm2
directamente enterrado, de acuerdo a lo solicitado por
la fiscalizacidn. Este conductor principal de tierra debe ir
unido al tablero principal mediante una terminal tipo
ojal de didmetro idéntico a la seccion del conductor,
esta unién debe ser sélida para evitar falso contacto.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
Cable desnudo de cobre
de 25 mm2

Instalacion electrica
Provisiony colocacion
Cable desnudo de cobre
de 35 mm2

Instalacion electrica
Provision y colocacion
Cable desnudo de cobre
de 50 mm2

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cajas metalicas
embutidas de conexion
octogonal

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cajas metalicas
rectangulares embutidas
para llave y toma

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cajas plasticas
embutidas de conexion
octogonal

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cajas plasticas
rectangulares embutidas
para llave y toma

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cajas plasticas
rectangulares externas
para llave y toma

Para el sistema de puesta a tierra las uniones entre
conductores y jabalinas deben realizarse mediante
soldadura exotérmica. El conductor de tierra debe ser
de cobre desnudo de seccidn 16, 25,35Y 50 mm2
directamente enterrado, de acuerdo a lo solicitado por
la fiscalizacidn. Este conductor principal de tierra debe ir
unido al tablero principal mediante una terminal tipo
ojal de didmetro idéntico a la seccion del conductor,
esta unién debe ser sélida para evitar falso contacto.

Para el sistema de puesta a tierra las uniones entre
conductoresy jabalinas deben realizarse mediante
soldadura exotérmica. El conductor de tierra debe ser
de cobre desnudo de seccidn 16, 25,35Y 50 mm2
directamente enterrado, de acuerdo a lo solicitado por
la fiscalizacidn. Este conductor principal de tierra debe ir
unido al tablero principal mediante una terminal tipo
ojal de didmetro idéntico a la seccién del conductor,
esta unién debe ser sélida para evitar falso contacto.

Para el sistema de puesta a tierra las uniones entre
conductores y jabalinas deben realizarse mediante
soldadura exotérmica. El conductor de tierra debe ser
de cobre desnudo de seccidn 16, 25,35Y 50 mm2
directamente enterrado, de acuerdo a lo solicitado por
la fiscalizacion. Este conductor principal de tierra debe ir
unido al tablero principal mediante una terminal tipo
ojal de didmetro idéntico a la seccién del conductor,
esta unién debe ser sélida para evitar falso contacto.

Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de
conexion octogonal

Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares
embutidas para llave y toma

Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de
conexion octogonal

Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares
embutidas para llave y toma

Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares
externas para llave y toma
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cajas plasticas
hexagonal externas para
distribucion

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Cajas plasticas
cuadrada externas para
distribucion

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Tomas monofasicas
universales

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de tapas ciegas

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de fotocelula

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Alumbrado tipo AP
con cuatro brazos de
iluminacion con
lamparas de 250 Wy
columna de H®

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Alumbrado tipo AP
con brazo de iluminacion
con lamparas de 250 W
adosado a la pared /
columna

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lamparas de 250 w en
Columnas AP existente

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de artefacto de
iluminacion con lampara
de bajo consumo de 32
W con porta foco plastico

Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal
externas para distribucion

Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada
externas para distribucion

Provision y colocacion de Tomas monofasicas
universales

Provision y colocacion de tapas ciegas

APERTURA: 360° VIDA UTIL: 30.000 horas, Alimentacién:

110-240V Protecci6n: IP20 REGULABLE: No Sensor
Crepuscular MATERIAL: Policarbonato

Luminaria publica de acero, lampara de 6.500 K Luz
neutra. Incluye soporte y alimentacion

Luminaria publica de acero, lampara de 6.500 K Luz
neutra. Incluye soporte y alimentacion

Tipo de Ldmpara: ldmpara de vapor metalico o de bajo
consumo

Material: reflector de aluminio y difusor de plastico
Potencia Max. (W): 250

Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con
lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco
plastico, con autorizacion de la fiscalizacion.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de artefacto de
iluminacion con
lampara de 105W con
porta foco ceramico

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de artefacto de
iluminacion con
lampara de 250 W con
porta foco ceramico

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de artefacto de
iluminacion con
lampara de 400 W con
porta foco ceramico

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de equipo completo de
fluorescente de 1x18 W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de equipo completo de
fluorescente de 2x18 W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de equipo completo de
fluorescente de 9 W

Instalacion electrica
Mantenimiento de
equipo fluorescente 1x40
- Cambios de zocalos,
arrancador, reactanciay
tubo

Instalacion electrica
Mantenimiento de
equipo fluorescente 2x40
- Cambios de zocalos,
arrancadores,
reactanciasy tubos

Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con
lampara de 105 W con porta foco ceramico con
autorizacion de la fiscalizacion.

Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con
lampara de 250 W con porta foco ceramico con
autorizacion de la fiscalizacion.

Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con
lampara de 400 W con porta foco ceramico con
autorizacion de la fiscalizacion.

Los tubos fluorescentes deberan ser de eficiencias de la
ldmpara: mayor a 104 Im/W. flujo luminoso igual o
mayor de 90% en 20.000 horas de funcionamiento.
indice de reproduccién de colores de 85. contenido de
mercurio (1.4 mg). Encendidas a una temperatura
ambiente entre -15°C y +50°C.

Los tubos fluorescentes deberan ser de eficiencias de la
[dmpara: mayor a 104 Im/W. flujo luminoso igual o
mayor de 90% en 20.000 horas de funcionamiento.
indice de reproduccién de colores de 85. contenido de
mercurio (1.4 mg). Encendidas a una temperatura
ambiente entre -15°C y +50°C.

Los tubos fluorescentes deberan ser de eficiencias de la
lampara: mayor a 104 Im/W. flujo luminoso igual o
mayor de 90% en 20.000 horas de funcionamiento.
indice de reproduccién de colores de 85. contenido de
mercurio (1.4 mg). Encendidas a una temperatura
ambiente entre -15°C y +50°C.

Servicio de Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40
- Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo

Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios
de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos
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Instalacion electrica
Cafo metalico para
soporte de ventilador -
Provision y montaje

Instalacion electrica
Mantenimiento y puesta
en funcionamiento de
motor de porton
corredizo - Desmontaje -
engrasado - cambio de
rulemanes - placay
capacitador

Instalacion electrica
Mantenimiento de motor
de porton corredizo de
Seguridad - Desmontaje -
engrasado - cambio de
rulemanes - Placay
capacitor.

Instalacion electrica
Canaleta plastica p/
cable 14 x7mm

Instalacion electrica
Canaleta plastica p/
cable 20 x10 mm

Instalacion electrica
Canaleta plastica p/
cable 18 x21mm

Instalacion electrica
Mantenimiento de
ventiladores de techo

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Llave de ventilador de
techo

Instalacion electrica
Instalacion de ventilador
de techo o pared - MANO
DE OBRA

Provision y montaje de Cafio metalico para soporte de
ventilador

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de
porton corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de
rulemanes - placa y capacitador

Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton
corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado -
cambio de rulemanes - Placa y capacitor.

Norma de certificacion: IEC 1084-1, Grado de proteccion:
IP40, Material: PVC, Temperatura de trabajo: -5 a 70°C,
Resistencia a la propagacion de la llama: auto
extinguible seglin UL-94 Grado V0. Resistencia al
impacto: 3 Joule, Resistencia de Aislamiento: >120 MQ,
Resistencia a la temperatura anormal: 850°C (hilo
incandescente)

Norma de certificacion: IEC 1084-1, Grado de proteccion:
IP40, Material: PVC, Temperatura de trabajo: -5 a 70°C,
Resistencia a la propagacién de la llama: auto
extinguible seglin UL-94 Grado V0. Resistencia al
impacto: 3 Joule, Resistencia de Aislamiento: >120 MQ,
Resistencia a la temperatura anormal: 850°C (hilo
incandescente)

Norma de certificacion: IEC 1084-1, Grado de proteccion:
IP40, Material: PVC, Temperatura de trabajo: -5 a 70°C,
Resistencia a la propagacién de la llama: auto
extinguible seglin UL-94 Grado V0. Resistencia al
impacto: 3 Joule, Resistencia de Aislamiento: >120 MQ,
Resistencia a la temperatura anormal: 850°C (hilo
incandescente)

Servicio de Mantenimiento de ventiladores de techo
existentes.

Ubicar en el lugar exacto segln el plano

Instalacion de ventilador de techo, soporte, cableado y
todos los elementos que lo componen.
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Instalacion electrica
Mantenimiento de
reflector - Incluye
desmonte, limpieza y
montaje ¢/ adecuacion
de cableadoy llaves

Instalacion electrica
Mantenimiento de AP de
1 brazo - Limpiezay
cambio de focoy
fotocelula

Instalacion electrica
Mantenimiento de AP de
4 brazos - Limpieza -
cambio de focos y
fotocelula

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de placa de comando de
motor electrico de
Porton (corredizo /
basculante)

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de capacitor para motor
electrico de porton
(corredizo / basculante)

Instalacion electrica
Instalacion de
conectores en conduct.
Principales - Tableros
electricos

Instalacion electrica
Desmontaje de Llave TM
limitadora de
transformador - MANO
DE OBRA

Instalacion electrica
Desmontaje de cables de
potencia en tablero de
transformador - MANO
DE OBRA

Instalacion electrica
Desmontaje de barra de
cobre del neutro del
tablero de potencia en
transformador - MANO
DE OBRA

Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza
y montaje ¢/ adecuacion de cableado y llaves

Mantenimiento de AP de 1 brazo, el trabajo incluye
Limpieza, cambio de foco y fotocelula

Mantenimiento de AP de 4 brazos,el trabajo incluye
limpieza - cambio de focos y fotocelula

Provision y colocacion de placa de comando de motor
electrico de Porton (corredizo / basculante)

Provision y colocacion de capacitor para motor electrico
de porton (corredizo / basculante)

Instalacion de conectores en conduct. Principales -
Tableros electricos

Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador

Desmontaje de cables de potencia en tablero de
transformador

Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de
potencia en transformador
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Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 10
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 16
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 25
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 35
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 50
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 70
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 95
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 120
mm

Diametro del Ojal (mm): 10

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacin: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacion (°C): -55 +150

Diametro del Ojal (mm): 16

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +151

Diametro del Ojal (mm): 25

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +152

Diametro del Ojal (mm): 35

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +153

Diametro del Ojal (mm): 50

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacion: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacion (°C): -55 +154

Diametro del Ojal (mm): 70

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacin: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +155

Diametro del Ojal (mm): 95

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +156

Diametro del Ojal (mm): 120

Diametro interno entrada de cable (mm):

Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +157

38

3,8

38

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8
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Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 150
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 185
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de terminal de cobre 240
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Union de cobre GT 35
mm

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Barra de cobre 20 x5
c/ cent.

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Barra de cobre 30 x
10 ¢/ cent.

Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Barra de cobre 40 x
10 ¢/ cent.

Diametro del Ojal (mm): 150

Diametro interno entrada de cable (mm): 3,8
Material: Cobre Electrolitico 99,9 %

Proceso de Fabricacin: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacion (°C): -55 +158

Diametro del Ojal (mm): 185

Diametro interno entrada de cable (mm): 3,8
Material: Cobre Electrolitico 99,9 %

Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +159

Diametro del Ojal (mm): 240

Diametro interno entrada de cable (mm): 3,8
Material: Cobre Electrolitico 99,9 %

Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacion (°C): -55 +160

Diametro del conductor (mm): 35
Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +150

Dimensiones (mm): 20x5

Corriente (A): 274

Modelo: canto vivo

Aleacién: 102 CU

Pureza: 99,95%

Minimo oxigeno: 0.001% Max.
Conductividad: 97,4% IACS

Temple: 1/2 Duro

Barras: rectangulares cantos redondeados
Norma: ASTM B 187

Dimensiones (mm): 30x10

Corriente (A): 274

Modelo: canto vivo

Aleacién: 102 CU

Pureza: 99,95%

Minimo oxigeno: 0.001% Max.
Conductividad: 97,4% IACS

Temple: 1/2 Duro

Barras: rectangulares cantos redondeados
Norma: ASTM B 188

Dimensiones (mm): 40x10

Corriente (A): 274

Modelo: canto vivo

Aleacién: 102 CU

Pureza: 99,95%

Minimo oxigeno: 0.001% Max.
Conductividad: 97,4% IACS

Temple: 1/2 Duro

Barras: rectangulares cantos redondeados
Norma: ASTM B 189
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Instalacion electrica
Provision e instalacion
de Barra de cobre 40 x5
¢/ cent.

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
15W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
20w

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
25W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
33W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
45 W

Dimensiones (mm): 40x5

Corriente (A): 274

Modelo: canto vivo

Aleacién: 102 CU

Pureza: 99,95%

Minimo oxigeno: 0.001% Max.
Conductividad: 97,4% IACS

Temple: 1/2 Duro

Barras: rectangulares cantos redondeados
Norma: ASTM B 190

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacidn de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
60 W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
85W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
105W

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de lampara
fluorescente(LFC) de
bajo consumo espiral de
250 W

Instalacién electrica
Provision y colocacion
de reflector led 20 w con
soporte movil

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de reflector led 20 w con
soporte movil

Instalacion electrica
Conector dentado

Instalacion electrica
Aislador

Instalacion electrica
Grampa p/ electroducto
externo.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacidn de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacién del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminaciéon con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién tipo
reflector LED externos de 20 W, con sus respectivos
accesorios de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones,
con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién tipo
reflector LED externos de 20 W, con sus respectivos
accesorios de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones,
con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Se proveera Conector dentado de acuerdo a los trabajos
realizados.

Se proveera Aislador de acuerdo a los trabajos
realizados.

Grampas de metal.
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Instalacion electrica
Union de cobre GT 35
mm

Instalacion electrica
Barra de cobre 50 x5 ¢/
cent.

Instalacion electrica
Tablero externo 24
aguje. ¢/RST - metalico

Instalacion electrica
Provisién y colocacién
de desague de
evaporadoresy
condensadores con cafio
soldables

Instalacién electrica
Provision y colocacion
de extractor industrial
motor de 1/2 HP
diametro 0,40 m

Instalacion eléctrica
Provisiony colocacion
de lamparas led de 12 w
con porta foco plastico

Diametro del conductor (mm): 35
Material: Cobre Electrolitico 99,9 %
Proceso de Fabricacién: Matrizado
Recubrimiento Superficial: Estafio
Temperatura de operacién (°C): -55 +150

Dimensiones (mm): 50x5

Corriente (A): 274

Modelo: canto vivo

Aleacién: 102 CU

Pureza: 99,95%

Minimo oxigeno: 0.001% Max.
Conductividad: 97,4% IACS

Temple: 1/2 Duro

Barras: rectangulares cantos redondeados
Norma: ASTM B 190

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en
cual convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto,
de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacidn, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Se proveera e instalara cafio tipo PVC de 25 mm para el
sistema de desagiie para aire acondicionados los cuales
irdn embutidos dentro de la pared, seran de tipo
soldable, lo mas recto posible, se evitara codos y curvas
innecesarios para que el desagiie sea lo mas rapido
posible evitando acumulaciones de agua en la tuberia

Diametro(cm): 40

Motor: 1/2hp

Voltaje: 127/220V

Caudal: 85m3/min

Presién: 122mmH20

Rotacién: 1650rpm

Tensidn Eléctrica /Frecuencia: 220V/50Hz
Ruido: 78dBA

Palas/Material: 6/aluminio

Peso: 10.5Kg

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién de 12 W
con sus respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacidn de la
FISCALIZACION.

Se debera prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacién del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.
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Instalacion eléctrica
Provision y colocacion
de lamparas led de 16 w
con porta foco plastico

Instalacién eléctrica
Provision y colocacion
de lamparas led de 18 w
con porta foco plastico

Instalacién eléctrica
Provision y colocacion
de lamparas led de 100 w
con porta foco plastico

Instalacion eléctrica
Provision y colocacion
de lamparas led de 150 w
con porta foco plastico

Instalacion eléctrica
Provision e Instalacion
de toma Industrial de 1 x
25 amper

Instalacién eléctrica
Provision e Instalacion
de pico Combinacion

Instalacién eléctrica
Provision e Instalacion
de Disyuntor Diferencial
de 2 x 25 amper

Instalacion eléctrica
Provision y colocacion
de Disyuntor Diferencial
de 2 x40 amper

Se proveera e instalara artefacto de iluminacion de 16 W
con sus respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalard artefacto de iluminacién de 18W
con sus respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién de 100
W con sus respectivos accesorios de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificadas las ubicaciones, con la debida aprobacion
de la FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién de
150W con sus respectivos accesorios de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificadas las ubicaciones, con la debida aprobacion
de la FISCALIZACION.

Se debera prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Amperaje: 25
Pélos: 3
Voltios: 220V

Grado de proteccion: IP44

Provision e Instalacion de pico Combinacion

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético en
los tableros correspondientes, conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativo.

Se proveeré e instalara disyuntor termo magnético en
los tableros correspondientes, conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativo.
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Instalacion eléctrica
Provision e Instalacion
de Aplique Tortuga led

Instalacién eléctrica
Provision y colocacion
de Cafiode 3
galvanizado para
Alumbrado Publico de 6
mts

Instalacién eléctrica
Provisiony colocacion
de toma Industrial de 1 x
25 amper

Instalacién eléctrica
Provision y colocacién
de pico Combinacion

Instalacion eléctrica
Provision y colocacion
de Aplique Tortuga

Instalacion eléctrica
Provisién e instalacién
de cable del tipo NYY
SubFlex 4x25 mm

Instalacion eléctrica
Provisién e instalacién
de cable pre ensamblado
de aluminio de 4 x 25
mm forrado

Se proveera e instalara artefacto de iluminacion tipo
tortuga led con sus respectivos accesorios de acuerdo a
lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificadas las ubicaciones, con la debida aprobacién
de la FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Medida (pulgadas): 3

Espesor (mm): 2

Longitud (m): 5.8

Tiene como principal objetivo evitar la oxidacidn y la
corrosion que la humedad y la contaminacién ambiental
puedan ocasionar sobre el acero.

Amperaje: 25
Pélos: 3
Voltios: 220V

Grado de proteccion: IP44

Provision e Instalacion de pico Combinacion

Se proveera e instalara artefacto de iluminaciéntipo
tortuga con sus respectivos accesorios de acuerdo a lo
indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificadas las ubicaciones, con la debida aprobacién
de la FISCALIZACION.

Se debera prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Conductor formado por hilos de cobre electrolitico
temple blando Tensién de Servicio: 0,6/1,0 kV. Aislacién:
PVC/A ECOLOGICO BWF (Compuesto termoplastico a
base de policloruro de vinilo, antillama'y sin plomo),
Cobertura interna (relleno): PVC ECOLOGICO BWF, color
negro, Vaina: PVC/ST1 ECOLOGICO (Compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, antillama
y sin plomo), color negro. Especificaciones: NP 2 007 88,
Normas: ABNT NBR 7288, Temperatura maxima en
servicio permanente: 70°C, Temperatura maxima en
sobrecarga: 100°C, Temperatura maxima en
cortocircuito: 160°C

Material: Aluminio
Tensién (kV): 0,6 A1
Amperaje (A): 151

N° de conductores: 4
Seccién (mm): 25
Aislacién: XLPE
Espesor: 1.4
Normas: NBR 8182
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Instalacion eléctrica
Provision e instalacién
de cable pre ensamblado
de aluminio 4 x 20 mm
forrado

Instalacién eléctrica
Provision e instalacién
de cable pre ensamblado
de aluminiode 4 x 16
mm forrado

Instalacion eléctrica
Provisién e instalacién
de cable pre ensamblado
de aluminiode 2x 16
mm forrado

Instalacién eléctrica
Provision e instalacién
de cable pre ensamblado
de aluminiode 2 x 10
mm forrado

Instalacién eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo completo de
ldmpara

Instalacion eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo completo de
ldmpara

Material: Aluminio
Tensién (kV): 0,6 A1
Amperaje (A): 151

N° de conductores: 4
Seccidén (mm): 25
Aislacién: XLPE
Espesor: 1.4
Normas: NBR 8182

Material: Aluminio
Tension (kV): 0,6 A1
Amperaje (A): 151

N° de conductores: 4
Seccion (mm): 25
Aislacién: XLPE
Espesor: 1.4
Normas: NBR 8182

Material: Aluminio
Tensién (kV): 0,6 A1
Amperaje (A): 151

N° de conductores: 4
Seccién (mm): 25
Aislacion: XLPE
Espesor: 1.4
Normas: NBR 8182

Material: Aluminio
Tensién (kV): 0,6 A1
Amperaje (A): 151

N° de conductores: 4
Seccidén (mm): 25
Aislacién: XLPE
Espesor: 1.4
Normas: NBR 8182

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se debera prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.
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Instalacion eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo completo de
ldmpara

Instalacién eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo completo de
lampara

Instalacién eléctrica
Provisién y colocacién
de artefacto doble,

Instalacién eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo panel de
embutir de 12w

Instalacion eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo panel de
adosar de 12w

Instalacién eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo panel de
embutir de 18w

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacidn de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacién del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se debera prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacidn de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.
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Instalacion eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo panel de
adosar de 18w

Instalacién eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo panel de
embutir de 24w

Instalacion eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo panel de
adosar de 24w

Instalacién eléctrica
Provisién y colocacién
de equipo panel de
embutir de 36w

Instalacién eléctrica
Provisidn y colocacién
de equipo panel de
adosar de 36w

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Alumbrado Publico

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de Alumbrado Publico

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de REFLECTORES LED de
50w

Se proveera e instalara artefacto de iluminacion con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacidn de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacién del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacién de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se deberd prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacion del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién con sus
respectivos accesorios de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificadas las
ubicaciones, con la debida aprobacion de la
FISCALIZACION.

Se debera prever todos los materiales y accesorios para
la correcta instalacidn del artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser necesario.

Luminaria publica de acero, lampara de 6.500 K Luz
neutra. Incluye soporte y alimentacion

Luminaria publica de acero, ldmpara de 6.500 K Luz
neutra. Incluye soporte y alimentacion

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién tipo
reflector LED externos de 50 W, con sus respectivos
accesorios de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones,
con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.
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Instalacion electrica
Provision y colocacion
de REFLECTORES LED de
100w

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de REFLECTORES LED de
200w

Instalacion eléctrica
Tablero metalico

Instalacién eléctrica
Tablero metalico

Instalacién eléctrica
Tablero metalico

Instalacion electrica
Provision y colocacion
de BANDEJA
PORTACABLE RANURADA

Instalacion electrica
Provisiony Colocacion
SOPORTE MENSULA

Se proveera e instalara artefacto de iluminacion tipo
reflector LED externos de 100W, con sus respectivos
accesorios de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones,
con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién tipo
reflector LED externos de 200W, con sus respectivos
accesorios de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones,
con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Los mismos seran con barras RS T N+T, construidos al
menos con chapa N° 14 y llevaran sin excepcidn un
tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color
gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con
fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves
termomagnéticas tipo riel y una conexién a tierra
reglamentaria por medio de terminal o tornillo de
bronce.

Los mismos seran con barras RS T N+T, construidos al
menos con chapa N° 14y llevaran sin excepcidn un
tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color
gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con
fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves
termomagnéticas tipo riel y una conexion a tierra
reglamentaria por medio de terminal o tornillo de
bronce.

Los mismos serdn con barras RS T N+T, construidos al
menos con chapa N° 14y llevaran sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color
gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con
fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves
termomagnéticas tipo riel y una conexion a tierra
reglamentaria por medio de terminal o tornillo de
bronce.

Bandeja portacables tipo ranurada, instalada por
suspension al techo con barra roscada o soporte de
ménsula reforzada a la pared, segun se indique en los
planos de arreglo de bandejas por zonas especificas. En
todo el tramo instalado, debera asegurarse la buena
fijacion de las bandejas por los soportes
correspondientes, debiendo ser la instalacién
totalmente horizontal, sin deformaciones de flexién por
su peso.

La distancia entre soportes serd como maximo de 1,5m.
Las bandejas portacables deberan estar conectadas a la
barra equipotencial de la instalacién o la barra de
puesta a tierra del tablero principal o a la barra puesta a
tierra de los tableros seccionales.
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Instalacion electrica
Provisiony Colocacion
SOPORTE COLGANTE

Instalacion electrica
Provision y colocacion
KIT UNION PORTACABLE

Instalacion electrica
Desmonte de cafierias de
aire acondicionado tipo
split

Instalacion electrica
Montaje y puesta en
funcionamiento de
equipo de AA de 12.000
btu

Instalacion electrica
Montaje y puesta en
funcionamiento de
equipo de AA de 18.000
btu

Instalacion electrica
Montaje y puesta en
funcionamiento de
equipo de AA de 24.000
btu

Instalacion electrica
Montaje y puesta en
funcionamiento de
equipo de AA de 36.000
btu

Instalacion electrica
Montaje y puesta en
funcionamiento de
equipo de AA de 48.000
btu

Instalacion electrica
Montaje y puesta en
funcionamiento de
equipo de AA de 60.000
btu

Instalacion electrica
Readecuacion de cafieria
de gas de equipo de AA

La distancia entre soportes sera como maximo de 1,5m.
Las bandejas portacables deberan estar conectadas a la
barra equipotencial de la instalacién o la barra de
puesta a tierra del tablero principal o a la barra puesta a
tierra de los tableros seccionales.

La distancia entre soportes serd como maximo de 1,5m.
Las bandejas portacables deberan estar conectadas a la
barra equipotencial de la instalacién o la barra de
puesta a tierra del tablero principal o a la barra puesta a
tierra de los tableros seccionales.

Desmonte de cafierias de aire acondicionado tipo split

Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de
12.000 btu

Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de
18.000 btu

Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de
24.000 btu

Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA
de 36.000 btu

Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de
48.000 btu

Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de
60.000 btu

Readecuacion de cafieria de gas de equipo de AA
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Instalacion eléctrica
Provision y colocacién
de cafierias cobre para
gas de equipo de AAde
12.000 btu

Instalacion eléctrica
Provision y colocacién
de cafierias cobre para
gas de equipo de AAde
18.000 btu

Instalacion eléctrica
Provision y colocacién
de cafierias cobre para
gas de equipo de AAde
24.000 btu

Instalacion eléctrica
Provision y colocacién
de cafierias cobre para
gas de equipo de AAde
36.000 btu

Instalacion eléctrica
Provision y colocacién
de cafierias cobre para
gas de equipo de AAde
48.000 btu

Instalacion eléctrica
Provision y colocacién
de cafierias cobre para
gas de equipo de AAde
60.000 btu

Instalacion electrica
Desmonte, limpieza,
desinfeccion,
mantenimiento
preventivo de AA de
12.000 btu

Instalacion electrica
Desmonte, limpieza,
desinfeccion,
mantenimiento
preventivo de AA de
18.000 btu

Instalacion electrica
Desmonte, limpieza,
desinfeccion,
mantenimiento
preventivo de AA de
24.000 btu

Provision y colocacion de cafierias cobre para gas de
equipo de AA de 12.000 btu

Provision y colocacidon de cafierias cobre para gas de
equipo de AA de 18.000 btu

Provision y colocacion de cafierias cobre para gas de
equipo de AA de 24.000 btu

Provision y colocacion de cafierias cobre para gas de
equipo de AA de 36.000 btu

Provision y colocacion de cafierias cobre para gas de
equipo de AA de 48.000 btu

Provision y colocacion de cafierias cobre para gas de
equipo de AA de 60.000 btu

Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento
preventivo de AA de 12.000 btu

Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento
preventivo de AA de 18.000 btu

Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento
preventivo de AA de 24.000 btu
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Instalacion electrica
Desmonte, limpieza,
desinfeccion,
mantenimiento
preventivo de AA de
36.000 btu

Instalacion electrica
Desmonte, limpieza,
desinfeccion,
mantenimiento
preventivo de AAde
48.000 btu

Instalacion electrica
Desmonte, limpieza,
desinfeccion,
mantenimiento
preventivo de AA de
60.000 btu

Instalacion electrica
Provisién y cambio de
capacitor de
compresores

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
INSTALACION SANITARIA

Provisién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas
de termofusién de 1"
(32MM). Incluye unién T,
codos, bujes y
reducciones, revestidos
metalicos internos
cuando requerido (para
conexién con red
existente para alimentar
el edificio)

Mano de Obra -
colocacién de cafierias
de plastico tipo
cuatricapas de
termofusion de 1"
(32MM). Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones, revestidos
metalicos internos
cuando requerido (para
conexidén con red
existente para alimentar
el edificio)

Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento
preventivo de AA de 36.000 btu

Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento
preventivo de AA de 48.000 btu

Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento
preventivo de AA de 60.000 btu

Provision y cambio de capacitor de compresores

Provision y cambio de cafierias de plastico tipo

cuatricapas de termofusidn de 1" (32MM). 3/4" (25MM).

1/2" (20MM). Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos, (para
conexidn con red existente para alimentar el edificio,
para distribuir agua corriente en cocina, pileta de
lavaderos y bafios)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.
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Provisién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas
de termofusion de 3/4"
(25MM). Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones, revestidos
metalicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua
corriente en cocina,
pileta de lavaderos y
bafios)

Mano de Obra -
colocacién de cafierias
de plastico tipo
cuatricapas de
termofusién de 3/4"
(25MM). Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones, revestidos
metalicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua
corriente en cocina,
pileta de lavaderos y
bafios)

Provisién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas
de termofusidn de 1/2"
(20MM). Incluye unién T,
codos, bujes y
reducciones, revestidos
metalicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua
corriente en cocina,
pileta de lavaderos y
bafios)

Mano de Obra -
colocacién de cafierias
de plastico tipo
cuatricapas de
termofusién de 1/2"
(20MM). Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones, revestidos
metalicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua
corriente en cocina,
pileta de lavaderos y
bafios)

Provision de desague
cloacal para bafios.

Provisién y cambio de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 1" (32MM). 3/4" (25MM).
1/2" (20MM). Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metélicos internos, (para
conexion con red existente para alimentar el edificio,
para distribuir agua corriente en cocina, pileta de
lavaderos y bafios)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Provision y cambio de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusidn de 1" (32MM). 3/4" (25MM).
1/2" (20MM). Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos, (para
conexion con red existente para alimentar el edificio,
para distribuir agua corriente en cocina, pileta de
lavaderos y bafios)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Corresponde al sistema de eliminacién de residuos
cloacales, conformado por cafierias y accesorios de PVC
rigido soldable, rejillas de piso sifonado y
desengrasador, seglin corresponda, hasta la cdmara de

inspeccién mas inmediata, cuyos detalles se encuentran

en el plano técnico correspondiente.
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Mano de Obra -
colocacion de desague
cloacal para bafios.

Mantenimiento de
instalaciones sanitarias-
Instalacion completa,
registros, camara
septica, pozo ciego,
cafierias y conexiones

Mano de obra -
reparacion de
instalaciones sanitarias-
Instalacion completa,
registros, camara
septica, pozo ciego,
cafierias y conexiones

Provisién de bacha de
acero inoxidable simple

Mano de obra -
colocacion de bacha de
acero inoxidable simple

Provisién y colocacién
de desengrasador

Mano de obra -
colocacién de
desengrasador

Provisién de pileta con
fregadero para lavadero

Mano de obra -
colocacion de pileta con
fregadero para lavadero

Provisién de cambio de
rejillas de piso sifonado

Mano de obra -
colocaciéon de cambio de
rejillas de piso sifonado

Provisidn caja sifonada
salida de 50mm

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Verificacidn de instalaciones y reparacién de las mismas

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Pileta de acero inoxidable con sus respectivos
accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision de desengrasador con todos sus accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Pileta con fregadero con sus respectivos accesorios

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Estas rejillas sifonadas son usadas en los lugares
indicados en los planos. Constan de una caja de @
100mm,. Pendiente: Todos los tramos horizontales
cloacales seran instalados con una pendiente
longitudinal minima de 2%.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision de caja sifonada con salida de 50mm con
todos sus accesorios.
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Mano de obra -
colocacién caja sifonada
salida de 50mm

Desagote de pozo ciego
existente

Mano de obra - Desagote
de pozo ciego existente

Destranque de cafierias
de inodoros, mingitorios,
lavatorios individuales.

Mano de obra -
Destranque de cafierias
de inodoros, mingitorios,
lavatorios individuales.

Reparacion de perdidas
de agua (Incluye
deteccion reparacion
revoque enduidoy
pintura)

Mano de obra -
Reparacion de perdidas
de agua (Incluye
deteccion reparacion
revoque enduido y
pintura)

Provision de llave de
paso con campana para
cocinay bafios

Mano de obra -
colocacion de llave de
paso con campana para
cocinay bafios

Provision de llave de
paso esferica de 3"

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Los pozos ciegos seran desagotados en forma mecénica
por camiones con reservorios y bombas extractoras. De
modo a extraery llevar toda el agua negra y dejar el
pozo vacio para un buen funcionamiento

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Todo el efluente proveniente del sistema de desagiie
cloacal de cocina, bafios y lavaderos, que se dirija al
pozo absorbente desde una camara de inspeccion,
camara séptica, se tendra que inspeccionar de modo a
que funcione perfectamente. Destrancando y
cambiando las cafierias que presenten achatamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Se verificaran todo el trayecto de alimentacién de agua,
especialmente donde presenten manchas de humedad
y se cambiaran las cafierias y sus accesorios que tengan
pérdidas de agua. Luego se repararan las dreas
descompuestas para encontrar las cafierias averiadas.
Especialmente revoques, inducidos y pinturas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacion
de todos los accesorios y cafios averiados, previa
verificacion por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacién
de todos los accesorios y cafios averiados, previa
verificacion por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.
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Mano de obra -
colocacién de llave de
paso esferica de 3"

Provision de union
sencilla de 3"
galvanizada

Mano de obra -
colocacién de union
sencilla de 3"
galvanizada

Provision de union doble
de 3" galvanizada

Mano de obra -
colocacién de union
doble de 3" galvanizada

Provision de cafio
pesado para agua de 3"

Mano de obra -
colocacién de cafio
pesado para agua de 3"

Provision de buje de
reduccion de 3" a2" de
plastico reforzado

Mano de obra -
colocacion de buje de
reducciéon de 3" a2" de
plastico reforzado

Provision de union
sencilla de 3" de plastico
reforzado

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacién
de todos los accesorios y cafios averiados, previa
verificacién por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacién
de todos los accesorios y cafios averiados, previa
verificacién por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacion
de todos los accesorios y cafios averiados, previa
verificacion por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacion
de todos los accesorios y cafos averiados, previa
verificaciéon por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacién
de todos los accesorios y cafios averiados, previa
verificacién por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.
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Mano de obra -
colocacion de union
sencilla de 3" de plastico
reforzado

Provision de union doble
de 3" de plastico
reforzado

Mano de obra -
colocacién de union
doble de 3" de plastico
reforzado

Desague de unidades
evaporadoras. Reinstalar
conforme a
adecuaciones

Mano de obra - Desague
de unidades
evaporadoras. Reinstalar
conforme a
adecuaciones

Mantenimiento de
Termocalefon

Mano de obra -
Reparacion de
Termocalefon

Provision de inodoro de
color blanco con sisterna
Alta, sentadera
acolchaday conexiones
de agua corrientes y
desague.

Mano de Obra -
colocacion de inodoro
de color blanco con
sisterna Alta, sentadera
acolchaday conexiones
de agua corrientes y
desague.

Mantenimiento de
cisterna baja

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacion
de todos los accesorios y cafios averiados, previa
verificacion por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacion
de todos los accesorios y cafos averiados, previa
verificacion por mano de obra especializada (Plomero).
Estos accesorios y cafios deberan ser de marcas que
presenten especificaciones técnicas que cumplan los
requisitos para el buen funcionamiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Se verificaran los termo calefones y de acuerdo a como
se encuentren se decidird a cambiar o reparar. Previa
presentacion a la fiscalizacion deberan ser marcas
reconocidas o iguales a la existente.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Los kit de repuestos seran las mismas lineas existentes y
previa presentacién a la fiscalizacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Mantenimiento en general de Cisterna, cambio de partes
afectadas para su buen funcionamiento
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Mano de Obra -
Mantenimiento de
cisterna baja

Provision de mingitorio.

Mano de Obra -
colocacion de
mingitorio.

Placa separadora en
granito natural para
mingitorio.

Mano de Obra - Placa
separadora en granito
natural para mingitorio.

Provision de lavatorio
con pedestal color
blanco. Incluye
conexiones de agua
corriente y desagues.

Mano de Obra -
colocacion de lavatorio
con pedestal color
blanco. Incluye
conexiones de agua
corriente y desagues.

Provision de accesorios
para bafios (jabonera)

Mano de Obra -
colocacion de accesorios
para bafios (jabonera)

Provision de accesorios
para bafios (perchero)

Mano de Obra -
colocacion de accesorios
para bafios (perchero)

Provision de accesorios
para bafios (portarrollo)

Mano de Obra -
colocacion de accesorios
para bafios (portarrollo)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Mingitorio con sifén externo cromado, de losa vitrificada

color crema, sujetado con tornillos metalicos y tarugos

plasticos, con griferia apropiada para su uso en este tipo

de artefacto y de marca reconocida.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Placa separadora del material de granito natural para
mingitorio, debe estar autorizado por la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Los kit de repuestos seran las mismas lineas existentes y

previa presentacion a la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision de Jabonera, debe estar autorizado por la
fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision de Perchero, debe estar autorizado por la
fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision de Portarrollo, debe estar autorizado por la
fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.
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Provision de accesorios
para bafios (papelero)

Mano de Obra -
colocacion de accesorios
para baiios (papelero)

Provision de Juego de
griferia y accesorios para
lavatorio cromado

Mano de Obra -
colocacion de Juego de
griferia y accesorios para
lavatorio cromado

Provision de canilla de
patio 3/4 de bronce con
pico

Mano de Obra -
colocacion de canilla de
patio 3/4 de bronce con
pico

Provision de llave de
paso de 1"(32mm)

Mano de Obra -
colocacion de llave de
paso de 1"(32mm)

Provision de llave de
paso de 3/4"(25mm)

Mano de Obra -
colocacion de llave de
paso de 3/4"(25mm)

Provision de llave de
paso de 1/2"(20mm)

Provision de Papelero, debe estar autorizado por la
fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Comprende la colocacién y montaje en cada bafio, Se
contaran con accesorios de la misma marca; en general
seran de las medidas que indiquen los detalles técnicos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Comprende la colocacién y montaje de las canillas, con
sus accesorios correspondientes en los lugares
determinados en los planos y planillas técnicas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Las llaves paso general se colocara en un registro de
mamposteria de 20x20cm con tapa de hormigdn. En
todo el caso, se debera tener presente la necesidad de
un facil mantenimiento. La griferia sera de tipo cromado

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Las llaves paso general se colocara en un registro de
mamposteria de 20x20cm con tapa de hormigén. En
todo el caso, se deberd tener presente la necesidad de
un facil mantenimiento. La griferia serd de tipo cromado

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Las llaves paso general se colocara en un registro de
mamposteria de 20x20cm con tapa de hormigén. En
todo el caso, se debera tener presente la necesidad de
un facil mantenimiento. La griferia serd de tipo cromado
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Mano de Obra -
colocacion de llave de
paso de 1/2"(20mm)

Provision de ducha
electrica.

Mano de Obra -
colocacion de ducha
electrica.

Construccion Registros
cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A°

Mano de Obra -
Construccion Registros
cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A®

Provisién de espejo tipo
float de 4mm con canto
biselado

Mano de Obra -
colocacion de espejo
tipo float de 4mm con
canto biselado

Ventilacion del sistema
de desague cloacal

Mano de Obra -
Ventilacidn del sistema
de desague cloacal

DETECCION Y COMBATE
DE INCENDIO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision de ducha electrica con todos sus accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

El fondo de las cdmaras de inspeccién estara formado
por una banquina de hormigdn simple de 15cm. de
espesor, sobre la que se dispondran los cafios de
entraday salida, colocados en su posicién definitiva.
Después de efectuada la primera prueba hidraulica de
las cafierias que se procederd a levantar las paredes que
seran de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes
asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena
gruesa, revocadas interiormente con un mortero similar
con terminacién mediante alisado de cemento puro. Las
cdmaras tendran como dimensiones internas libres, las
indicadas en los planos. las mismas deberan contar con
tapas de hormigén armado

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran cristales de la mejor calidad de 4mm de espesor
con bordes biselados

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Las tuberias de ventilacion incluyen las dispuestas en
cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales
como los montantes ubicados en los ductos

Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido de
50mm soldadas entre si. Corresponde al sistema de
ventilacion del sistema de desagiie cloacal y tendran
salida a la superficie no menor a la altura minima de los
techos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.
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Provision y cambio de
detectores de
humo/calor

Mano de Obra - Provision
y cambio de detectores
de humo/calor

Provision y cambio,
pulsador Manual
Compuesto PMCy
Alarma Audio Visual AAV

Mano de Obra - Provision
y cambio, pulsador
Manual Compuesto PMC
y Alarma Audio Visual
AAV

Provision y cambio,
carteles luminosos
indicadores de salidas

Mano de Obra - Provision
y cambio, carteles
luminosos indicadores
de salidas

Provision y cambio, luces
de emergencia
auténomas

Mano de Obra - Provision
y cambio, luces de
emergencia auténomas

ABERTURAS

El sistema de deteccion estara compuesto por
detectores del tipo humo calor, todos conectados a un
pulsador manual, y este al panel de comando central;
ubicados en un sector accesible.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

El sistema de deteccidn estara compuesto por
detectores termovelocimétricos, del tipo auténomo, con
sistema propio de bateria, con deteccién de aumento
subito de temperatura de 5°C por minuto y punto de
saturacion 53° contacto seco, area de deteccidn de 64
m2. La disposicion de los detectores, y la cantidad, se
especifican en las planillas y planos técnicos
correspondientes. Todos los detectores iran conectados
a un pulsador manual, y este al panel de comando
central; ubicados en un sector accesible.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran luces correspondientes a un circuito
independiente con baterias incorporadas y sistema
automatico de transferencia, a modo de que las mismas
se enciendan en casos de corte de energia eléctrica. Los
artefactos seran de tipo fluorescente.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Seran luces correspondientes a un circuito
independiente con baterias incorporadas y sistema
automatico de transferencia, a modo de que las mismas
se enciendan en casos de corte de energia eléctrica. Los
artefactos seran de tipo fluorescente.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.
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Mantenimientoy
reparacion de aberturas
de vidrios - por areas
especificas

Mano de Obra -
Mantenimientoy
reparacion de aberturas
de vidrios - por areas
especificas

Reparacion de
automatizacion de
puertas corredizas con

sensor de aproximacién.

Mano de Obra -
Reparacion de
automatizacion de
puertas corredizas con

sensor de aproximacion.

Cambio de todos los
accesorios en aberturas
de vidrios templado

Mano de obra -
colocacion de todos los
accesorios en aberturas
de vidrios templado

Ajustes de rueditas -
Cambio y colocacion

Mano de obra - Ajustes
de rueditas - Cambioy
colocacion

Ajustes de herrajes -
Cambio y colocacion

Cambios de freno hidraulico, zécalo superior, zécalo
inferior, buje, cerradura central, pasador, manijones,
ajuste de rueditas, herrajes, pasadores, tiradores,
bisagras y manijas. Se realizaradn los mantenimientos
correspondientes y el reemplazo, se procederd a la
instalacién de accesorios de calidad similar o superior al
existente, garantizando el correcto funcionamiento de
las aberturas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Reparacion y Cambio de automatizacidn de puertas
corredizas consensor de aproximacion. Se realizaran los
mantenimientos y/ocambio correspondientesy se
procedera a la instalacidn deaccesorios de calidad
similar o superior al existente, garantizando elcorrecto
funcionamiento de las aberturas. Siempre con
laverificacion del Fiscal de Obras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Se realizaran los mantenimientoscorrespondientes y el
reemplazo se procedera a la instalacién deaccesorios de
calidad similar o superior al existente, garantizando
elcorrecto funcionamiento de las aberturas. Siempre
con laverificacion del Fiscal de Obras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Cambio de rueditas. Se realizaran los
mantenimientoscorrespondientes y el reemplazo se
procedera a la instalacidn deaccesorios de calidad
similar o superior al existente, garantizando elcorrecto
funcionamiento de las aberturas. Siempre con
laverificacion del Fiscal de Obras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Ajuste de herrajes. Se realizaran los
mantenimientoscorrespondientes y el reemplazo se
procedera a la instalacidn deaccesorios de calidad
similar o superior al existente, garantizando elcorrecto
funcionamiento de las aberturas. Siempre con
laverificacion del Fiscal de Obras
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Mano de obra - Ajustes
de herrajes - Cambio y
colocacion

Pasadores por unidad -
Cambio y colocacion

Mano de obra -
Pasadores por unidad -
Cambio y colocacion

Tiradores por unidad -
Cambio y colocacion

Mano de obra - Tiradores
por unidad - Cambioy
colocacion

Cambio de bisasgras
para ventanas por
unidad

Mano de obra - Cambio
de bisasgras para
ventanas por unidad

Cambio de manijas para
ventanas por unidad

Mano de obra - Cambio
de manijas para
ventanas por unidad

Provisién y cambio de
puertas dobles tipo
vaiven (1,20x2,10m) con

visor vidriado y zécalo de

acero inoxidable para
acceso a pasillo de
quirofano

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Cambio de pasador. Se realizaran los
mantenimientoscorrespondientes y el reemplazo se
procedera a la instalacidn deaccesorios de calidad
similar o superior al existente, garantizando elcorrecto
funcionamiento de las aberturas. Siempre con
laverificacién del Fiscal de Obras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Cambio de tirador. Se realizaran los
mantenimientoscorrespondientes y el reemplazo se
procedera a la instalacidn deaccesorios de calidad
similar o superior al existente, garantizando elcorrecto
funcionamiento de las aberturas. Siempre con
laverificacion del Fiscal de Obras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Cambio de visagras. Se realizaran los
mantenimientoscorrespondientes y el reemplazo se
procedera a la instalacidn deaccesorios de calidad
similar o superior al existente, garantizando elcorrecto
funcionamiento de las aberturas. Siempre con
laverificacién del Fiscal de Obras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Cambio de manijas. Se realizaran los
mantenimientoscorrespondientes y el reemplazo se
procedera a la instalacidn deaccesorios de calidad
similar o superior al existente, garantizando elcorrecto
funcionamiento de las aberturas. Siempre con
laverificacion del Fiscal de Obras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision y cambio de puertas dobles tipo vaiven
(1,20x2,10m) con visor vidriado y z6calo de acero
inoxidable para acceso a pasillo de quirofano
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Mano de Obra - Cambio
de puertas dobles tipo
vaiven (1,20x2,10m) con
visor vidriado y zécalo de
acero inoxidable para
acceso a pasillo de
quirofanoy UTI

Provision de Puertas tipo
placa con marcoy
contramarco 0.90x2.10
m incluye herrajesy
cerraduras

Mano de Obra -
colocacion de Puertas
tipo placa con marcoy
contramarco 0.90x2.10
m incluye herrajesy
cerraduras

Provision de Puertas tipo
placa con marcoy
contramarco 0.80x2.10
m incluye herrajesy
cerraduras

Mano de Obra -
colocacion de Puertas
tipo placa con marcoy
contramarco 0.80x2.10
m incluye herrajesy
cerraduras

Provision de Puertas tipo
placa con marcoy
contramarco 060-
0.70x2.10 m incluye
herrajes y cerraduras

Mano de Obra -
colocacion de Puertas
tipo placa con marcoy
contramarco 0.60-
0.70x2.10 m incluye
herrajesy cerraduras

Mantenimiento y
cambios de visagras y
cerraduras.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran de cedro sin gusanera y buena terminacion. Se
colocaran con 3 par de

fichas de 5 agujeros y cerradura de embutir
siguientes caracteristicas: de gran

resistencia al uso intenso y pesado, deberad soportar
el fuego por tres horas, duracién de més de 500.000
ciclos de apertura. El pestillo debera retraerse al girar
cualquiera de las dos perillas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Seréan de cedro sin gusanera y buena terminacién. Se
colocaran con 3 par de

fichas de 5 agujeros y cerradura de embutir
siguientes caracteristicas: de gran

resistencia al uso intenso y pesado, debera soportar
el fuego por tres horas, duracién de més de 500.000
ciclos de apertura. El pestillo debera retraerse al girar
cualquiera de las dos perillas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran de cedro sin gusanera y buena terminacion. Se
colocaran con 3 par de

fichas de 5 agujeros y cerradura de embutir
siguientes caracteristicas: de gran

resistencia al uso intenso y pesado, deberéd soportar
el fuego por tres horas, duracién de mas de 500.000
ciclos de apertura. El pestillo debera retraerse al girar
cualquiera de las dos perillas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Se procesara los cambios correspondientes con

aprobacion de las muestras de parte de la fiscalizacion.

364/393



10

Mano de obra -
Mantenimiento y
cambios de visagras y
cerraduras.

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
CIELORRASO, MAMPARA

Provisién y reposicion
cielorraso de yeso junta
tomaday desmontable

Mano de Obra - Provision
y reposicion cielorraso
de yeso juntatomaday
desmontable

Provisidn y reposicion de
Junta perimetral en cielo
rasos

Mano de Obra - Provision
y reposicion de Junta
perimetral en cielo rasos

Cambio de cielorraso de
yeso carton (DURLOCK)

Mano de Obra - Montaje
de cielorraso de yeso
carton (DURLOCK)

Provision de Mampara
de eucatec con perfileria
de aluminio

Mano de Obra -
colocacion de Mampara
de eucatec con perfileria
de aluminio

Cambio, provisiony
colocacion de Mampara
de yeso cartén con
perfileria de aluminio

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran construidos con placas de yeso de 60 x 60 cm. y 5
cm. de espesor que iran suspendido de la estructura
metalica con alambre acerado de 3mm de espesor. La
altura de colocacidn del cielorraso asi como las
ubicaciones, estan indicados en los cortes y detalles
respectivos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

La unién de cielorraso con el muro, se haréd con una
junta de dilatacion de 1 cm. de espesor y finalmente
cubiertas con una moldura de yeso.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Seran construidos con placas de yeso que irdn
suspendido de la estructura metalica con alambre
acerado de 3mmde espesor. La altura de colocacién del
cielorraso asi como las ubicaciones, estan indicados en
los cortes y detalles respectivos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision y colocacién de mamparas divisorias de
eucatex de piso a techo incluye puertas con cerraduras,
con fajas metalicas de aceros de 1,5mm de espesor,
color de eucatex a definir por la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Provision y colocacién de mamparas divisorias de yeso
cartén de piso a techo incluye puertas con cerraduras,
con fajas metalicas de aceros de 1,5mm de espesor,
color a definir por la fiscalizacion.
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Mano de obra - Servicio
de cambio, provisiony
colocacion de Mampara
de yeso cartén con
perfileria de aluminio

Provisién y colocacién
de revestido exterior con
placa de acm (incluye
bastidores de aluminio)

Mano de obra

PINTURA

Servicio de pintura al
latex de paredes interior
- con enduido.

Mano de Obra - Servicio
de pintura al latex de
paredes interior - con
enduido..

Servicio de pintura al
latex de paredes exterior

Mano de Obra - Servicio
de pintura al latex de
paredes exterior

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

El revestimiento exterior con placas de aluminio
compuesto (ACM) y bastidores de aluminio ofrece una
fachada ventilada, moderna, duradera y resistente a la
intemperie (rayos UV, calor, frio), ideal para
renovaciones y frentes comerciales. Este sistema, que
incluye placas de \(3\) o \(4\text{\ mm}\) y una
estructura de soporte, permite un montaje preciso y
personalizable.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

En todas las superficies donde deban aplicarse la
pintura antihumedad. Se aplicaran dos manos sucesivas
y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir
un aceptable relleno de los poros del revoque.

La pintura antihumedad debe contener silicona, de
forma que este producto les permite ser permeables al
aguay la condensacion de vapor de agua.

Se debe higienizar la pared sucia y donde se detecta
presencia de hongos, lavandola con una mezcla de agua
y cloro (1 parte de agua por cada 3 de cloro). Para el
lavado, usar una escoba o cepillo con cerdas de nylon.
Luego aplicar la pintura con todas las herramientas y
técnicas adecuadas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

En todas las superficies donde deban aplicarse la
pintura antihumedad. Se aplicaran dos manos sucesivas
y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir
un aceptable relleno de los poros del revoque.

La pintura antihumedad debe contener silicona, de
forma que este producto les permite ser permeables al
aguay la condensacién de vapor de agua.

Se debe higienizar la pared sucia y donde se detecta
presencia de hongos, lavandola con una mezcla de agua
y cloro (1 parte de agua por cada 3 de cloro). Para el
lavado, usar una escoba o cepillo con cerdas de nylon.
Luego aplicar la pintura con todas las herramientas y
técnicas adecuadas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.
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Servicio de pintura al
latex de cielorraso - con
enduido.

Mano de Obra - Servicio
de pintura al latex de
cielorraso - con enduido.

Al barniz de aberturas de
madera

Pintura tipo epoxi para
zona de quirofano

Mano de Obra -Pintura
tipo epoxi para zona de
quirofano

Mano de Obra - Al barniz
de aberturas de madera

Al esmalte sintetico de
aberturas de metal

Mano de Obra - Al
esmalte sintetico de
aberturas de metal

En todas las superficies que deban pintarse al latex que
no estén preparados anteriormente, se aplicaran dos
manos sucesivas y cuidadosamente lijadas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Se procederad a la limpieza de las superficies, y
eliminacién de restos de mezcla y residuos grasos, antes
de aplicar la primera mano de pintura.

Inalterable ante el lavado frecuente con desinfectantes
hospitalarios agresivos como el hipoclorito de sodio,
peréxido de hidrégeno, alcohol isopropilico, yodo y
detergentes enzimaticos. Terminacion lisa, continuay
brillante o satinada (nunca mate o porosa), para evitar
la acumulacién de polvo y facilitar la visibilidad de
contaminantes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Preparacion para aplicar la pintura sintética antiéxido
Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite,
oxidacién y otras impurezas las pinturas se aplicaran
con brochas, teniendo especial cuidado en los
encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas
u otros defectos.

Se aplicaran esmalte sintético y antiéxido para
interiores y exteriores. Posee una pelicula duray
brillante que otorga resistencia a la suciedad, al
desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos.
Acabado para superficies de madera, hierro o
mamposteria.El color y las tonalidades seran indicados
por la fiscalizacion.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.
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Pintura exterior de
paredes desde 5m de
altura

Mano de Obra - Pintura
exterior de paredes
desde 5m de altura

12 LIMPIEZA PERIODICAY
FINAL DE OBRA.

Contenedores / limpieza
periddicay final de obra

Mano de Obra -

Todos los trabajos en altura se deberan tomar las
medidas preventivas para realizar los trabajos. En todas
las superficies donde deban aplicarse la pintura
antihumedad. Se aplicaran dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros del revoque.

La pintura antihumedad debe contener silicona, de
forma que este producto les permite ser permeables al
aguay la condensacién de vapor de agua.

Se debe higienizar la pared sucia y donde se detecta
presencia de hongos, lavdndola con una mezcla de agua
y cloro (1 parte de agua por cada 3 de cloro). Para el
lavado, usar una escoba o cepillo con cerdas de nylon.
Luego aplicar la pintura con todas las herramientas y
técnicas adecuadas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal
de Obra.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista, mantener
la obra permanentemente limpia de escombros y todo
desperdicio que se ocasione durante el proceso de
construccidn.Los desperdicios no podran mantenerse
en el sector de influencia de la obra por mas de 24hs,
siendo el fiscal el responsable de hacer cumplir esta
disposicion.Antes de la recepcidn definitiva de la obra, el
Contratista entregara la obra y sus zonas de influencia
perfectamente limpia, debiendo realizar todas las
reparaciones que durante la construccién hayan sido
ocasionadas a las obras y terrenos aledafios.La
fiscalizacidn serd la encargada de la verificacion de
dichos trabajos y la aprobacion de los mismos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal
de Obra.

Fiscalizacién: Luego de la Adjudicacidn la convocante designard por Acto Administrativo un Arquitecto y/o Ingeniero Civil como Fiscal del
Contrato, quien tendra las siguientes atribuciones y obligaciones:

e Estudiar a fondo las Especificaciones Técnicas y cualquier otro aspecto comprendido en el Pliego de Bases y Condiciones.

e Coordinar con el proveedor adjudicado las inspecciones en el sitio de los trabajos.
e Inspeccionar los trabajos a medida que avanza y cerciorarse que los equipos y materiales a ser incorporados estan de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones, la oferta y el Contrato.

e Constatar que los trabajos ejecutados estén de acuerdo con las Especificaciones Técnicas.

e Informar a la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial/Administradora del Contrato en caso de todas las discrepancias o
conflictos encontrados en los trabajos, dentro de las 24 horas habiles de la constatacion.

e Aprobar si corresponde, los informes sobre el avance de los trabajos, presentados por la empresa adjudicado.

e Analizary revisar la documentacion de los cambios propuestos por el contratista emitiendo opiniones al respecto y transmitiéndolas
a la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial/administradora del contrato.

® Aprobar o rechazar los materiales y equipos que el Contratista propone incorporar a los trabajos.

e Certificar la Recepcion Provisoria, asi como la Recepcion Final de la obra.
e Analizar las solicitudes realizadas por el proveedor sobre modificaciones en las Especificaciones Técnicas, prérrogas en el plazo de
entrega, o cualquier otra solicitud y emitir opinidn teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las
legislaciones que rigen la materia.
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De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacién de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc. b) de la Ley
N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” sera de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son
consideradas MIPYMES las unidades econdmicas que, segun la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de
las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a
documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a
continuacion:

No Aplica

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacion, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado
a documentarse sobre cada prestacion.

INCLUYENDO TRABAJOS EN ESTRUCTURAS DE
HORMIGON Y TECHOS DEL SECTOR DE
ODONTOLOGIA OG 595 - Act. 06

LOTE 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES
DE TECHOS Y SECTORES EDILICIOS DEL ISEPOL,
DIRECCION GENERAL Y DORMITORIOS DE CADETES
0G 242

POLICIAL: Avenida
del Cadete y Oficial
Inspector

item Descripcion del servicio Cantidad | Unidad Lugar donde los Plazo de ejecucion
de servicios seran de los servicios
medida prestados
de los
servicios
LOTE | LOTE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES 1 UNIDAD INSTITUTO Plazo maximo de
1y2 DE INFRAESTRUCTURAS DEL COLEGIO DE POLICIA SUPERIOR DE 60 dias corridos a
‘SGTO. AYUDANTE MERLO SARAVIA’Y SUS FILIALES, EDUCACION partir de la

recepcion de la
orden de servicio
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LOTE UNIDAD Hospital Central de El plazo de
3 Policia Rigoberto ejecucion de los
Caballero, sito en trabajos sera:
Avda. Mcal. Hasta el
Francisco Solano 31/12/2027 a partir
Lopez N°1806 e/ de la recepcion de
Avda. Juscelino laOrden de
Kubitschek Ciudad Trabajo por parte
de Asuncidn del proveedor
LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE adjudicado.
EDIFICIOS - HCPRC
LOTE UNIDAD Hospital Regional El plazo de
4 de Policia Santa ejecucion de los
Rosa de Lima, sito trabajos sera:
en la ciudad de Hasta el
Coronel Oviedo 31/12/2027 a partir
de la recepcién de
laOrden de
Trabajo por parte
LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE del proveedor
EDIFICIOS - HRSRL - CNEL OVIEDO adjudicado.
LOTE UNIDAD Hogar de Reposo El plazo de
5 San Francisco de ejecucion de los

LOTE 5: HOGAR DE REPOSO SAN FRANCISCO DE ASIS
- Ciudad de Luque - DPTO CENTRAL

Asis, sito en Avda
Salim Yubi Ciudad
de Luque

trabajos sera:
Hasta el
31/12/2027 a partir
de la recepcién de
laOrden de
Trabajo por parte
del proveedor
adjudicado.
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LOTE

LOTE 6: Puestos Sanitarios DPTO CENTRAL

UNIDAD

Sito en Avda
Costanera José
Asuncién Flores
(Costanera Norte)
Ciudad de
Asuncion.

- UOTM.
Lince: sito en Avda
Rca. de Colombia ¢/
Campo via - Ciudad
de Luque.

-Academia
de Policia Gral José
- duvieis Di
Banda de Mdsicos:
sito en Avda del
Cadetey Ofic. Insp.
Leongino
Santacruz Ciudad
de Luque.

Merlo Saravia: sito
en ruta Mariscal
José Félix
Estigarribia (Ruta
PY02) Ciudad de
Capiata.

- Colegio de
Policia Sgto. Ayte.
Merlo Saravia (Filial
6):sito en ruta
Mariscal José Félix
Estigarribia (Ruta
PY02) Ciudad de
Ypacarai.

Dispensario Médico
Mora Cue:sito en
calle S/O Ramon
Gonzalez c/ Sgto
Ayte. Bernardino
Medina, Barrio
Mora Cue - Luque

El plazo de
ejecucion de los
trabajos sera:
Hasta el
31/12/2027 a partir
de la recepcion de
la Orden de
Trabajo por parte
del proveedor
adjudicado.
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LOTE UNIDAD Direccién de Policia El plazo de
7 Nacional de ejecucion de los
Concepcion:sito en trabajos sera:
ruta Gral Hasta el
Bernardino 31/12/2027 a partir
Caballero (Ruta de la recepcion de
PY05) Ciudad de la Orden de
Concepcion. Trabajo por parte
i de! pr9veedor
. adjudicado.
Sanitario Horqueta:
sito en calle Virgen
de Rosario casi
Brasil Ciudad de
Horqueta
- Direccion
de San Pedro: sito
entre Avda Pte.
Stroessnery Avda
Tte. Rojas Silva
Ciudad de San
LOTE 7: Puestos Sanitarios: CONCEPCION - ) Pedro de
HORQUETA - SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU - Ycuamandyyd.
DPTO DE CONCEPCION
LOTE UNIDAD Direccién de Policia | Elplazode
8 Nacional Cordillera, | ejecucion de los
sito en ruta trabajos sera:
Mariscal José Félix Hasta el
Estigarribia (Ruta 31/12/2027 a partir
PY02) Km 51,5 de la recepcion de
Ciudad de laOrden de
Caacupé. Trabajo por parte
LOTE 8: Puesto Sanitario CAACUPE Filial 3 - Ciudad del proveedor
de Caacupe - DPTO DE CORDILLERA adjudicado.
LOTE UNIDAD Direccién de Policia | Elplazode
9 Nacional de ejecucion de los
Neembuc, sito en trabajos sera:
calle Palmay Rio Hasta el
Paraguay, Barranco 31/12/2027 a partir
Ciudad de Pilar. de la recepcion de
laOrden de
Trabajo por parte
LOTE 9: Puesto Sanitario PILAR - Ciudad de Pilar - del proveedor
DPTO DE NEEMBUCU adjudicado.
LOTE UNIDAD Direccién de Policia | Elplazode
10 Nacional de ejecucion de los
Paraguari, sito trabajos sera:
General Diaz Hasta el

LOTE 10: Puesto Sanitario PARAGUARI - Ciudad de
Paraguari - DPTO DE PARAGUARI

esquina Fulgencio
Yegros Ciudad de
Paraguari.

31/12/2027 a partir
de la recepcion de
laOrdende
Trabajo por parte
del proveedor
adjudicado.

372/393




LOTE UNIDAD | Colegio de Policia El plazo de
11 Sgto. Ayte. Merlo ejecucion de los
Saravia (Filial 1): trabajos sera:
sito en ruta Blas Hasta el
Garay (Ruta PY08) 31/12/2027 a partir
Ciudad de Coronel de la recepcion de
Oviedo. laOrden de
Dispensario Médico ;:j z?'ﬁ?/z;)(;g: rte
CDE:sito en Avda. .
. . adjudicado.
Rogelio Benitez ¢/
Capitan Brizuela,
Ciudad del Este
Dpto de Alto
Parana.
Dispensario Medico
o
Dtpo de [tapua: sito
LOTE 11: Puestos Sanitarios FILIAL 1 - Ciudad de Avda. Juan Carlos
Cnel Oviedo (Dpto de Caaguazu) - Dispensario Soria ¢/ Ruta 14,
Medico CDE (Alto Parana)-Dispensario Medico de ciudad de
Encarnacién Dpto de Itapua. Encarnacion.
LOTE UNIDAD Puesto Sanitario Elplazo de
12 Katueté, sito en ejecucion de los
calle Espiritu Santo | trabajos sera:
casi San Roque Hasta el
Gonzélez de Santa 31/12/2027 a partir
Cruz Ciudad de de la recepcién de
Katuete. laOrden de
Trabajo por parte
LOTE 12: Puesto Sanitario KATUETE - Ciudad de del proveedor
Katuete - DPTO DE CANINDEYU adjudicado.
LOTE UNIDAD Calle Azara e/ | 45(cuarentay
13 EE.UU vy Tacuary | cinco)dias habiles,

Lote N° 13 Mantenimiento Menores y Reparacién
Edilicia para la Direccidon General de Investigacion
Criminal y Departamentos Dependientes (Portacién
de Armas, Registro de Extranjeros e Informatica) -
0G. 242

Direccion  General
de Investigacion

Criminal y
Portacién de
Armas.

Lugar y Horario:
Coronel Pedro
Gracia N° 468 entre
Tte. Rodi y Dr.
Mazzei, en la
ciudad de Asuncidn
- Dpto. de Registros
Extranjeros -

Lugary Horario: RI2
Ytororo esq. Dr.
Hassler
Departamento de
Informatica

apartirdela
recepcion de la
orden de servicio
por parte del
proveedor

373/393




LOTE 1 | UNIDAD Sede Central - Departamentode | El plazo maximo
14 Identificaciones; Av. Boggiani y | Sera de 45
R.l. Ytorord (cuarentay cinco)

dias, desde la
recepcién de la
orden de

Servicios por parte
del adjudicado.
Los

trabajos deberan

ejecutarse de
manera

continua
incluyendo los

fines de semanay

feriados a fin de

LOTE 14 - CEDULACION ESTRANJEROS - poder cumplir con
Sede Central de Identificaciones - Planta el plazo
Baja

de ejecucion

Ofici (o .
LOTE 1 | UNIDAD icina El plazo maximo Sera de 45

regional .
15 g (cuarentay cinco)
Caazapa

dias, desde la recepcion de
la orden de

Servicios por parte del
adjudicado. Los

trabajos deberan
ejecutarse de manera

continua incluyendo los
fines de semanay

feriados a fin de poder
LOTE 15 - Refaccidn de Policia Nacional - Departamento cumplir con el plazo

de Identificaciones Caazapa . L.
de ejecucion

fici (o .
LOTE 1 | UNIDAD Oficina El plazo maximo Sera de

Regional
16 & 45 (cuarentay cinco)
Caacupe

dias, desde la recepcion
de laordende

Servicios por parte del
adjudicado. Los

trabajos deberan
ejecutarse de manera

continua incluyendo los
fines de semanay

feriados a fin de poder

. - . cumplir con el plazo
LOTE 16 - Mantenimiento de Policia Nacional (Departamento

de Identificaciones) - CAACUPE de ejecucion
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Ofici ‘o .
LOTE 1 | UNIDAD cina El plazo maximo Sera de

Regional d .
17 Itv:glona € 45 (cuarentay cinco)

dias, desde la recepcion
de laorden de

Servicios por parte del
adjudicado. Los

trabajos deberan
ejecutarse de manera

continua incluyendo los
fines de semanay

feriados a fin de poder

cumplir con el plazo
LOTE 17 - Mantenimiento de Policia Nacional - P P

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES ITA de ejecucion

Pl lisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em i men

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

1. El Proveedor embalara los bienes en la forma necesaria para impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al lugar de destino final
indicado en el contrato. El embalaje deberé ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulacién brusca y descuidada, su exposicién a
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio y peso de los embalajes se tendra en
cuenta, cuando corresponda, la lejania del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los
puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberan cumplir estrictamente con los requisitos
especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones
contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serdn como se indica a continuacion:

No Aplica

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
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2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de
destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a los inspectores
todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccidn, sin cargo alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrad derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la clausula anterior,
siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentacién.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificara oportunamente a la contratante indicandole el lugar y la
hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la
contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el contrato, pero que
considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los cddigos de las especificaciones técnicas
y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serdn sumados
al precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a través de un dictamen fundado en el interés publico comprometido.
Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricacion y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el
Contrato, deberan realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las
especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias
para cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningdn
costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacidn de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su
representante, ni la emision de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

-

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y dia significa dia corrido, salvo que se haya indicado expresamente
que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

.2 .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contrataciéon mediante: Contrato.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO
ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran vélidas a los efectos de dar cumplimiento
a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Piblicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsin Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

o Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

e Declaracién jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley
N°7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios
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e Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos especificados en el
apartado precedente.

e Original o fotocopia de la Escritura Plblica de constitucion del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacion y comprobacion del contenido declarado por el oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia
de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacién, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de Proveedores del
Estado, previo a la comunicacién del contrato y emisién del cddigo de contratacion.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién
proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirdn siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta
informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales,
los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberara de toda responsabilidad a
la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas,
pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que la contratante
tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos
y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente
en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacidn no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que
no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacidn tampoco cubrird cualquier transgresion que resultara del uso de los
bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacidn con otro equipo, planta o
materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la
cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante
respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar
las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante serd reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que
hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio,
accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo
honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o supuesta transgresién de
patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos,
especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera seguin se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:
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No Aplica

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldandose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

- onfidencialidad en el fimi I 5y el

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién
con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacién incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto
cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccidn de Datos Personales”, su reglamentacidon y demds normas aplicables, respetando en
particular los principios de licitud, finalidad, minimizacidn, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento
exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucidn del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para
que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningln otro
proposito diferente al de la ejecucion del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

1. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

4, Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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Porcentaj ranti Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

’,

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Desde la suscripcidn hasta el 31 de enero 2028.

Si la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y
devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se establece un anticipo equivalente al 20% del monto maximo adjudicado
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El adjudicado podra solicitar el anticipo en: 10 (diez) dias corridos posteriores a la firma del contrato.

a) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: La misma una vez firmado el contrato en 10 (diez) dias corridos se
podra solicitar el pago del mismo, al administrador de contrato

b) Oficinas y/o Departamentos afectados: Administradores del Contrato.

¢) Plazo o fecha en la cual se abonara al adjudicado el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacidn de la solicitud: una vez
recepcionada y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago estara sujeto a la

disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institucién por el Ministerio de Economia y Finanzas.

PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES

La CONTRATANTE podra otorgar al PROVEEDOR, si este lo solicitare dentro de los 10 (diez) dias calendarios posteriores a la firma de
contrato, un anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del precio del contrato, contra la presentacién de una

Garantia de anticipo financiero por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, con vigencia hasta la devolucion total del anticipo. Las
amortizaciones se realizaran a través de deducciones, en el mismo porcentaje de anticipo, a los pagos que

la Contratante abone al PROVEEDOR por el bien en cuestion.

FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS

La garantia por anticipo financiero consistira en una pdliza de seguros o una garantia bancaria otorgada por un banco establecido en la
Republica del Paraguay, y con autorizacidn para operar emitida por el Banco Central del Paraguay por el

100% (cien por ciento) del monto del anticipo por un plazo de al menos 30 dias posteriores a la culminacién de todas las obligaciones del
contrato.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato
demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total
amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo
de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el
Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido
al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor debera usar el anticipo (inicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucién del contrato respectivo. El
proveedor debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos
relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al administrador del
contrato, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El proveedor estara obligado a proporcionar
a la contratante los comprobantes y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de
inversion del anticipo.

8. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.
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Forma de Instrumentacion de Garantia de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provisién de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados durante su
ejecucion, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente
y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacién expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provision de bienes y/o servicios, sin
que dicha abstencién genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la

orden de ejecucion.

En ningln caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacién de pago alguno, la provision de
bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

indicad le Cumplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)

Contrato/ Orden de
Servicio/Acta de
Inicio

Informe de Servicios/ Acta
de Recepcidn Definitiva.

Plazo maximo de 60 dias corridos a partir de la recepcion de la orden de
servicio Lote N°1Y2

Contrato/ Orden de
Servicio/Acta de
Inicio

Informe de Servicios/ Acta
de Recepcidn Definitiva.

El plazo de ejecucidn de los trabajos sera: Hasta el 31/12/2027 a partir de la
recepcién de la Orden de Trabajo por parte del proveedor adjudicado.

Aplica lote N°3 AL 12

Contrato/ Orden de
Servicio/Acta de
Inicio

Informe de Servicios/ Acta
de Recepcidn Definitiva.

45 (cuarentay cinco) dias habiles, a partir de la recepcién de la orden de
servicio por parte del proveedor

Aplica lote N° 13
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Contrato/ Orden de Servicio/Acta de Informe de Servicios/ Acta de Recepcidn
Inicio Definitiva.

El plazo maximo Serd de 45 (cuarenta y
cinco)

dias, desde la recepcién de la orden de
Servicios por parte del adjudicado. Los
trabajos deberan ejecutarse de manera

continua incluyendo los fines de semana
y

feriados a fin de poder cumplir con el
plazo

de ejecuciondor

Aplica lote N° 14 AL 17

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar
el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratosy la cantidad de los mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el
Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra
comprendido en alguna de las causales de prohibicién previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o
contratista, la informacion que sea necesaria

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del codigo de contratacion,
y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas.
A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
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los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas
aprobadas;

C. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto

esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

2.Documentos Especificos a la presente convocatoria:

e Elreporte de la carga de la ndmina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualizacién en su caso;

o La Declaracién Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsién Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo de las cargas
sociales;

o Elextracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;

Planilla de marcacién de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institucion contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes:

Para el pago de los servicios: El proveedor debera elaborar Informe de Servicios en el cual se detalle los items y cantidades ejecutadas con
los precios unitarios conforme a los costos establecidos en el contrato, este informe debera ser aprobado

por el fiscal de obra y elevado a los Admiistradores del contrato.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a mas tardar en quince (15) dias
corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Gnicamente para el Gltimo pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido
una variacion igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio
deberd ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios
reajustados, solo tendran incidencia sobre los bienes

y/o servicios alin no proveidos; y, no tendran ningln efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveidos antes de la
verificacion del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estara determinado por la siguiente formula:

Pr=PxIPC1

IPCO

Pr: Precio Reajustado

P: Precio adjudicado

IPC1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega
del suministro.

IPCO: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.

En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocera
reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, cuando la variacidn sea positiva, para cuya
obtencidn se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

La aplicacion de la formula deberd prever la deduccidn del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los indices oficiales
que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuara Gnicamente después de la emisidn del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente
cbdigo de contratacion.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El
Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacidn del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Porcentaje dem

El valor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,05 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada
dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacidén de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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le interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,02

En ningln caso el porcentaje podré superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicard un ajuste
automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucion, segln se traten de
contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante pagara al
proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya
efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspension del contrato, por motivos que no le
seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal caso, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

s

P inter r mor

Procedimiento para el pago de interés por mora:

Segun lo establecido por la Legislacion vigente

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un
evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de
la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierras y decisiones
gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita
absolutamente el cumplimiento de la prestacién y/u obligacién. Cuando la previsién humana pueda anticipar el caso fortuito, el
proveedor deberd acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o
negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El caso fortuito o
la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria
preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran caso
fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendré derecho a una prorroga razonable de los
plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera enviar una notificacion sobre el caso a la otra parte, inmediatamente
después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que haya
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tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

7. La notificacidn se enviard por nota o correo electrénico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza
mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo
caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudaciéon normal
de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la
situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito o de fuerza
mayor cuando el atraso de la comunicacién se deba a causas no imputables al proveedor, debiendo el administrador del contrato
emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la notificacién fuera del plazo maximo establecido.

9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y durante la vigencia del
contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucién contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacidn de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un periodo de méas de seis (6) meses, podra ser causal de
rescisién o terminacidn anticipada del contrato.

colicitud d 51 de L2 eiecucion del contrat

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la
via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga
al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo
65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravdmenes,
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timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la RepUblica del Paraguay, hasta el momento en que
los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros
cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdamenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

causales d inacién del

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraudey corrupcion;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;
vi. Siel proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.
vii. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés pUblico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del contrat

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica
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Medi rnativ R ion nfli rav Avenimien

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez
recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direcciéon Nacional de
Contrataciones PUblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades
para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, resolucién o terminacién, y que sean susceptibles de transaccién, conciliacion o mediacidn, podran ser sometidas de manera
voluntaria a un procedimiento de mediacion, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacion”, en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro
y Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida y actuarad como tercero neutral e
imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacidn se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento vigente de la sede
seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se consideraran
parte integrante de esta clausula.

La mediacién debera concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de mediacidn, plazo que
podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Gnicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las
partes.

La mediacién concluird con la suscripciéon del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacion
correspondiente emitida por la sede de mediacidn. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin
solucidn de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologacién y ejecucién del
acta de mediacién, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la
jurisdiccidn de los tribunales competentes de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
sera conformado por:

No Aplica

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste serdn resueltas definitivamente por arbitraje, conforme
con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 7.561 “De Arbitraje” y las condiciones del
Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato.
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Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de
la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacién cuyo objeto sea obras, locaciones
o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucidn, independientemente al sistema de
adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el articulo 37 Inc. €) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Publicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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