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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 486649 Nombre de la Licitación: Mantenimiento y reparación

de acondicionadores de aire
del MEF

Convocante: Ministerio de Economía y
Finanzas

Categoría: 72000000 - Servicios de
Produccion, Fabricacion
Industrial y Mantenimientos
de maquinarias

Unidad de Contratación: Uoc Ministerio de Economía
y Finanzas

Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 13/10/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: ESTRELLA 345 CASI CHILE.
EDIFICIO CITICENTRO. 5°
PISO. UOC. MEF

Fecha de Entrega de Ofertas: 16/10/2026 13:45

Lugar de Apertura de
Ofertas:

ESTRELLA 345 CASI CHILE.
EDIFICIO CITICENTRO. 5°
PISO. UOC. MEF

Fecha de Apertura de
Ofertas:

16/10/2026 14:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: SONIA RIVAS Cargo: COORDINADORA UOC

Teléfono: 0214146028 Correo Electrónico: uoc@mef.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del SICP. Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

•             Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de
uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la
remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

•             El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución.
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•             El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización, por medio de prácticas como la
modificación de los procesos de producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así
como la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

•             Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios
públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.

•             Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios
comerciales.

•             Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción,
promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.

•             Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.

•             Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

•             Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la
publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP. 

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar
firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el
Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un
mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traducción:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada
por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

Lista de Precios

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá
cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e
indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso
deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo
al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por
parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
según se detalla a continuación:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere
y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios
por la cantidad máxima correspondiente.
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4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante
la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Supuesto de abastecimiento simultáneo

El abastecimiento se regirá por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Moneda Nacional

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, será:

No Aplica
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha
constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los
representantes legales.

      1.2.Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no se admitirá la presentación de la constancia de perfil del proveedor.
El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del
Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica
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Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna mejores condiciones
de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podrá solicitar por escrito a los oferentes la extensión del periodo de validez de la
oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberá manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia,
prorrogar igualmente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
En caso de aceptar la extensión solicitada, no se le pedirá ni se le permitirá modificar su oferta.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto
total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a
las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la
República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de
fecha previa a la presentación y apertura de sobres.  

d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas
a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen,
deberá ser aplicado sobre el monto máximo total del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado,
deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos
por la multiplicación de los precios unitarios ofertados con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre
el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
1. 3. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración jurada, deberá estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:
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a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura
pública.

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del
gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:    

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

       e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

       f. No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

       g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas
sean requeridas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecución de la garantía deberá ser pagadera según el tipo de garantía que haya sido
solicitada.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: 

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. 

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán:

No Aplica
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Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

Sí, hasta el porcentaje máximo permitido en la reglamentación. 

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley Nº
7021/22.

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa
vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.
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1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una
comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación
correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de
presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus
representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente,
en la hora y fecha establecida en el SICP.           

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el
sobre presentado, la UOC procederá a abrirlo con el fin de verificar el número de RUC incluido entre los documentos de la
oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el
oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de
apertura electrónica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificación de RUC en el sobre, no será abierta sino devuelto al
oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificación de RUC en el sobre será abierta y remitida al
órgano evaluador de la convocante, para la evaluación de la oferta o su rechazo, según corresponda.

La presente disposición será aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que será abierta la oferta técnica para
la verificación respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas y a aquellos
procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado como condición de participación.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización
válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos
que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a
las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundirá a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán
ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el
acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico.

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

 

No Aplica

1.  Difusión de la visita.

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de
difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la
contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el
sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.
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Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante
podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración
jurada.

2.  Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente.
La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica
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En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta. Las mismas
deberán ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentación de las muestras en tiempo y
condiciones establecido por la Convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar
medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Cobertura de Seguro de los bienes
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La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Confidencialidad de la Información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.
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En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de
carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés.            El funcionario público que participe en el
procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá
comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima
autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al
sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá
apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés.  Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de
la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las
actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo
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actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley. 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos               
intervinientes en el procedimiento.  La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud
de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de
interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del
contrato respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto
administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las
ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22. Esta declaración forma parte del
formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en los Arts. 17 y 21 de la Ley Nº 7021/22.

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación
le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
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5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se
encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los
incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las
ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado.
En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la
etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al
rechazo de la oferta.

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el
documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia
de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluación

Basado únicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la
DNCP.

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado
de cada ítem, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos
establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.
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En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

 

Ítem

 

DESCRIPCIÓN DEL
BIEN / SERVICIO

 

COSTO
DEL BIEN

 

IMPUESTOS Y
CARGAS SOCIALES

 

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

 

UTILIDAD

 

PRECIO
UNITARIO

OFERTADO

 

1

      

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá
ajustarse a la estructura mínima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podrá complementar e incluir una
explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de
sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora
tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente
no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca
los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los
bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio constituido o
en formación, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderá por el término
“servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a
obras públicas).

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen
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de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de
los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del
consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio específico certificado.

Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros
exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por
terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentación respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

No Aplica

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

 

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se
considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

 

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

 

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de
imposibilidad de certificación electrónica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y
protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
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b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
pública, o

II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la
República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas)
y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

I.Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución
del consorcio. 
II. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

 

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberán estar vigente a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora
tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que
expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse
conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o
cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.
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Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

 

 

1. CONTRIBUYENTES DE IRACIS / IRE RG: Deberán cumplir los siguientes parámetros:

Ratio de Liquidez: activo corriente/ pasivo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio en los años 2023, 2024 y
2025.

Endeudamiento: pasivo total/activo total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 2023, 2024 y 2025.

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o perdida con respecto al Capital. El promedio en los años
2023, 2024 y 2025, no deberá ser negativo.

 

2. CONTRIBUYENTES DEL IRPC/IRE Simple: Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso. Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio en los años 2023, 2024 y 2025.

 

3. CONTRIBUYENTES DE IRP: Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso. Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio en los años 2023, 2024 y 2025.

 

Observación:

En el caso de consorcios, se sumarán los promedios y los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de
promediar los resultados.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a  

Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2023, 2024 y 2025 para contribuyente de
IRACIS/IRE RG O SU EQUIVALENTE SEGÚN LA NUEVA REGLAMENTACION TRIBUTARIA

b Formulario para contribuyentes del IRPC/IRE/IRP O SU EQUIVALENTE SEGÚN LA NUEVA REGLAMENTACION
TRIBUTARIA.
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Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con facturaciones de
venta y/o contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto máximo ofertado en
la presente licitación, de los últimos años en sumatoria (2022 y/o, 2023 y/o, 2024 y/o y 2025). Podrán presentar
facturaciones, copia de contrato y/o recepciones finales que consideren a fin de acreditar en sumatoria el monto
requerido.

La empresa Oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en el mercado, brindando servicios similares a
lo solicitado en el presente llamado.

Certificado de buen desempeño expedido por una Entidad Pública y/o Privada referente al objeto del llamado.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar. 

Para los casos de consorcios, se deberá indicar en la oferta cual es el líder del consorcio, quién deberá cumplir con
al menos el 60% (sesenta por ciento), de los criterios de calificación y el 40% (cuarenta por ciento), lo cubrirán el/los demás
integrantes del consorcio.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia del RUC, a fin de verificar que esté registrado como actividad principal Servicios afines al llamado

3 . Certificado de buen desempeño expedido por una Entidad Pública y/o Privada referente al objeto del llamado de los
años 2023 y/o, 2024 y/o y 2025.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual
deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal
o los documentos constitutivos, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra
documentación a los efectos de acreditar el giro comercial

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:
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Declaración Jurada en el que el Oferente se compromete a cumplir con todos los puntos del Pliego de Bases y
Condiciones.
El oferente deberá presentar una declaración jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logística para prestar
el servicio de mantenimiento y reparación en forma simultánea en las diferentes dependencias del Ministerio de
Economía y Finanzas, y en el plazo previsto para la entrega de los trabajos.
El oferente deberá presentar una Declaración Jurada garantizando la experiencia del personal previsto para el
servicio (listado del personal con su curriculum). El oferente indicará la cantidad, calificación, cargo, numero de
cedula, del personal que estime necesario afectar para la ejecución de los trabajos, entre los cuales deberá indicar
como mínimo 3 (tres) profesionales en refrigeración y como mínimo 3 (tres) auxiliares , con inclusión del personal
subcontratado si lo hubiere. La lista de las personas asignadas por el oferente que podrán realizar tareas de servicio
técnico dentro del predio de la Convocante, deberá ser proveído a la firma del contrato y luego debe ser actualizado
en forma trimestral
El oferente deberá presentar una Declaración Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e
instrumentos de medición en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del
presente concurso. Es obligatorio contar con un mínimo con lo siguiente:

1. Multimetros y pinzas amperométricas
2. Bomba de alto vacío
3. Equipo de soldadura oxiacetilénica
4. Manómetros de alta y baja
5. Hidrolavadora de alta presión
6. Juego de llaves de tubo y combinadas
7. Juego de destornilladores.
8. Vehículos propios.
9. Instalaciones del taller

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

Declaración Jurada en el que el Oferente se compromete a cumplir con todos los puntos del Pliego de Bases y
Condiciones.
Declaración jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logística para prestar el servicio de mantenimiento y
reparación en forma simultánea en las diferentes dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas, y en el plazo
previsto para la entrega de los trabajos.
Declaración Jurada garantizando la experiencia del personal previsto para el servicio (listado del personal con su
curriculum). El oferente indicará la cantidad, calificación, cargo, numero de cedula, del personal que estime
necesario afectar para la ejecución de los trabajos, entre los cuales deberá indicar como mínimo 3 (tres)
profesionales en refrigeración y como mínimo 3 (tres) auxiliares , con inclusión del personal subcontratado si lo
hubiere. La lista de las personas asignadas por el oferente que podrán realizar tareas de servicio técnico dentro del
predio de la Convocante, deberá ser proveído a la firma del contrato y luego debe ser actualizado en forma
trimestral
Declaración Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de medición en buen estado, y
en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso. Es obligatorio contar con un
mínimo con lo siguiente:

1. Multimetros y pinzas amperométricas
2. Bomba de alto vacío
3. Equipo de soldadura oxiacetilénica
4. Manómetros de alta y baja
5. Hidrolavadora de alta presión
6. Juego de llaves de tubo y combinadas
7. Juego de destornilladores.
8. Vehículos propios.
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9. Instalaciones del taller

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

1. DDJJ mediante el cual, el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a contar con firma electrónica
cualificada para la suscripción del respectivo contrato y todos los demás documentos relativos a la relación
contractual, de conformidad con las normativas que rigen la firma electrónica (Ley N.º 6822/2021 DE LOS SERVICIOS
DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS
TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, y su reglamentación, Decreto del Poder Ejecutivo N.º 7576/2022), como en virtud
de lo establecido en la Ley N.º 6562/2020 DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y
SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL, conocida como Papel Cero, y su reglamentación, Decreto del Poder
Ejecutivo N.º 4845/2021.

2. Presentar junto con su oferta la planilla de precios en formato digital (Excel), mediante soporte electronico o
magnetico

Evaluación basada en multiplicidad de criterios

Se deben establecer los criterios de evaluación que serán aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente información: 

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Ponderación de criterios de evaluación - Multiplicidad de criterios

La ponderación de cada criterio de evaluación especificado en la cláusula anterior será el siguiente:

No Aplica

Aclaración de las ofertas
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Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritmético.

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades
en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.
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Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique
obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas
establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la comunicación de los
documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la
comunicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado y el informe de evaluación
respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 y, lo previsto en el Título V, Capítulo VI, Sección IV y V del
Decreto Reglamentario N.º 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada
uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución y del informe de evaluación, de
conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la
mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación
de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la notificación, en consecuencia, no se requerirá del
acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.
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Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.     

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión respecto al análisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la
ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad
a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado.

Responsable: Abg. Crhistina Rodríguez, Jefa del Departamento de Servicios Generales.

Área Solicitante: Departamento de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos de la
Dirección General de Administración y Finanzas de la Gerencia General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. 

La presente contratación tiene como objetivo garantizar el funcionamiento continuo y seguro de los equipos de
climatización instalados en inmuebles propios o arrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas, asegurando un
ambiente saludable y confortable para funcionarios y usuarios, mediante un servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo que permita mantener los equipos operativos y los espacios correctamente climatizados

Justificación de la planificación: (si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal).

La planificación del servicio se realizará de manera periódica, considerando la necesidad de mantener operativos los
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equipos de climatización durante todo el año, teniendo en cuenta que el Ministerio cuenta con una cantidad de equipos de
acondicionadores de aire, distribuidos en múltiples dependencias y conformado por diversas tecnologías, capacidades y
marcas, lo que genera una alta demanda operativa y variabilidad en los requerimientos de mantenimiento. En ese sentido,
se requiere un servicio flexible que permita atender oportunamente tanto los mantenimientos programados como las
intervenciones correctivas, en los casos de criticidad, volumen y distribución de los equipos. La planificación deberá
contemplar igualmente la atención de emergencias y fallas críticas que requieran intervención inmediata para evitar
interrupciones operativas o afectaciones a áreas sensibles.

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la             
comunicación de la convocatoria.

Las especificaciones técnicas establecidas responden a criterios de mantenimiento integral, control técnico y eficiencia
operativa, contemplando la diversidad de equipos existentes, incluyendo tecnologías convencionales e inverter, a fin de
asegurar un servicio adecuado, verificable y acorde a las necesidades institucionales. Las especificaciones técnicas fueron
definidas conforme a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y libre concurrencia, permitiendo la participación de
potenciales oferentes con capacidad técnica para la prestación del servicio.

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicación de la
convocatoria.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos,
sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán
ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar
referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en
particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o
sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a
continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que
aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas,
únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales
comúnmente aceptados.

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
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(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la
convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información
requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El
oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.  Alcance del Servicio

El servicio comprenderá el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos acondicionadores de aire instalados en
inmuebles propios o arrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, incluyendo, pero no limitándose a:

Equipos tipo split convencional,
Equipos tipo split con tecnología inverter,
Equipos tipo piso-techo,
Equipos tipo ventana,
Sistemas centrales y/o equipos de climatización con distribución por ductos (si aplica)
Cortinas de aire.

La prestación del servicio comprende la atención de equipos de diversas marcas, y tecnologías, incluyendo equipos con
capacidades que oscilan aproximadamente entre 9.000 y 60.000 BTU, así como sistemas de mayor capacidad en el caso de
equipos centrales, lo que implica distintos niveles de complejidad técnica en su mantenimiento.

En ese sentido, el proveedor deberá contar con personal técnicamente capacitado, herramientas especializadas, equipos
de medición y diagnóstico, así como experiencia comprobable para la intervención de equipos de diferentes fabricantes y
configuraciones.

El servicio será de carácter integral, incluyendo la provisión de mano de obra general y especializada, herramientas,
equipos, materiales, insumos y accesorios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, así como la realización de
tareas de desmontaje, instalación, conexiones eléctricas asociadas a los equipos, trabajos en altura y demás
intervenciones requeridas para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

Se considerarán incluidos dentro del servicio todos los insumos y materiales menores necesarios para la ejecución de las
tareas de mantenimiento, tales como limpieza, lubricación, ajustes, sellados, aislaciones, fijaciones, terminales,
conectores y demás elementos complementarios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Los repuestos, componentes mayores o equipos que requieran reemplazo como consecuencia de fallas o averías
detectadas durante la ejecución del servicio, serán provistos conforme a los ítems correspondientes o previa autorización
de la Convocante, según lo establecido en el contrato y la correspondiente Orden de Ejecución.

Asimismo, se considerarán incluidos todos aquellos elementos, materiales, actividades y procedimientos que, aún no
estando expresamente detallados, resulten técnicamente necesarios para la correcta ejecución del servicio, siempre que
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correspondan a tareas propias de mantenimiento y no impliquen modificaciones estructurales, ampliaciones integrales
del sistema o suministro de equipos completos, salvo disposición expresa en el contrato.

Equipos afectados:

Tipo de Equipo Capacidades
(BTU)

Tecnología

Split 12.000
18.000
24.000
26.000
36.000
48.000
60.000

Convencional
/ Inverter

Piso Techo 36.000
48.000
60.000

Convencional
/ Inverter

Evaporadores 12.000
18.000
24.000
26.000
36.000
48.000
60.000

Convencional
/ Inverter

Condensadores 12.000
18.000
24.000
26.000
36.000
48.000
60.000

Convencional
/ Inverter

Equipos de
Precisión /
Semi precisión

20 kW /
35.000

Especializada

Equipos
Compactos y/o
Tipo Paquete

Según
capacidad
instalada

Convencional
y/o Inverter

Otros
componentes

— —

Equipo
Acondicionador
de Aire tipo
Central

60.000
120.000

180.000

Equipos tipo
ductos y/o
central
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Equipo
Acondicionador
de Aire de
ventana

18.000
24.000

Convencional

 

Marcas Referenciales:

GOTZE CHUNLAN VCP WESTRIC

GOODWEATHER STARWAY TOKYO SUNRAY

MIDAS TRANE JAM McQUAY

KONER WINDMAN MIDEA  

COMFORTSTAR MERICA AIR S.A. HIREF  

TRANE WHITEWESTINGHOUSE FRIGIDAIRE  

 

Item/
Lote

Descripción U. de
medida

Presentación Cantidad

A MANTENIMIENTO PREVENTIVO      

1 A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

2 A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

3 A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

4 A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

5 A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1
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6 A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

7 A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

8 A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

9 A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

10 A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

11 A.A. TIPO SPLIT 12.000 BTU
INVERTER;  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

12 A.A. Tipo split 18.000 BTU
INVERTER;  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

13 A.A. Tipo split 24.000 BTU
INVERTER;  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

14 A.A. Tipo split 36.000 BTU
INVERTER;  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

15 A.A. Tipo split PISO TECHO
36.000 BTU INVERTER; 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

16 A.A. Tipo split PISO TECHO
48.000 BTU INVERTER; 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

17 A.A. Tipo split PISO TECHO
60.000 BTU INVERTER; 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1
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18 A.A. Tipo split portátil 12.000
BTU - MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad Evento 1

19 A.A. Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 60.000 BTU -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

20 A.A. Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

21 A.A. Marca TRANE (Centrales de
120.000 BTU/H) -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

22 A.A. Marca TRANE (Centrales de
180.000 BTU/H)  -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Evento 1

23 Equipo de Climatización de
Cortina de Aire

Unidad Evento 1

B MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

     

24 Provisión y cambio de motor
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

25 Mano de obra de provisión y
cambio de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

26 Provisión y carga de gas
refrigerante con colocación de
filtro de 1, 2 o 3 salidas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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27 Mano de obra de provisión y
carga de gas refrigerante con
colocación de filtro de 1, 2 o 3
salidas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

28 Desmontaje, rebobinado y
montaje de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

29 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

30 Adaptación de rulemán al eje
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

31 Mano de obra de adaptación de
rulemán al eje del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

32 Provisión y cambio de llave
selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

33 Mano de obra de provisión y
cambio de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

34 Provisión y cambio de
termostato;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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35 Mano de obra de provisión y
cambio de termostato;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

36 Provisión y cambio de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

37 Mano de obra de provisión y
cambio de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

38 Mantenimiento eléctrico de
alimentación de fuerza del
equipo de A.A. y cambio de llave
TM;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

39 Mano de obra de
mantenimiento eléctrico de
alimentación de fuerza del
equipo de A.A. y cambio de llave
TM;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

40 Mantenimiento, provisión y
sustitución de cableado del
equipo de A.A.;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

41 Mano de obra de
mantenimiento, provisión y
sustitución de cableado del
equipo de A.A.;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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42 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

43 Mano de obra de provisión y
cambio de capacitor de marcha
del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

44 Provisión y cambio de
ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

45 Mano de obra de provisión y
cambio de ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

46 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

47 Mano de obra de adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

48 Provisión y cambio de turbina
de unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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49 Mano de obra de provisión y
cambio de turbina de unidad
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

50 Provisión y cambio de placa
electrónica del equipo de A.A.;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

51 Mano de obra de provisión y
cambio de placa electrónica del
equipo de A.A.;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

52 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

53 Mano de obra de provisión y
cambio de capacitor de marcha
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

54 Provisión y cambio de rulemán
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

55 Mano de obra de provisión y
cambio de rulemán de motor
ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

56 Provisión y cambio de perilla de
llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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57 Mano de obra de provisión y
cambio de perilla de llave
selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

58 Provisión y cambio de tacos de
goma del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

59 Mano de obra de provisión y
cambio de tacos de goma del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

60 Provisión y cambio de filtro de
aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

61 Mano de obra de provisión y
cambio de filtro de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

62 Provisión de pintura
antioxidante en bandeja de
condensado;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

63 Mano de obra de provisión de
pintura antioxidante en
bandeja de condensado;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

64 Provisión y cambio de sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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65 Mano de obra de provisión y
cambio de sistema de
expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

66 Provisión y cambio de válvula
de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

67 Mano de obra de provisión y
cambio de válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

C MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

     

68 Provisión y cambio de motor
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

69 Mano de obra de provisión y
cambio de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

70 Provisión y carga de gas
refrigerante con colocación de
filtro de 1, 2 o 3 salidas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

71 Mano de obra de provisión y
carga de gas refrigerante con
colocación de filtro de 1, 2 o 3
salidas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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72 Desmontaje, rebobinado y
montaje de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

73 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

74 Adaptación de rulemán al eje
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

75 Mano de obra de adaptación de
rulemán al eje del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

76 Provisión y cambio de llave
selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

77 Mano de obra de provisión y
cambio de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

78 Provisión y cambio de
termostato;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

79 Mano de obra de provisión y
cambio de termostato;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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80 Provisión y cambio de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

81 Mano de obra de provisión y
cambio de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

82 Mantenimiento eléctrico de
alimentación de fuerza del
equipo de A.A. y cambio de llave
TM;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

83 Mano de obra de
mantenimiento eléctrico de
alimentación de fuerza del
equipo de A.A. y cambio de llave
TM;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

84 Mantenimiento, provisión y
sustitución de cableado del
equipo de A.A.;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

85 Mano de obra de
mantenimiento, provisión y
sustitución de cableado del
equipo de A.A.;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

86 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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87 Mano de obra de provisión y
cambio de capacitor de marcha
del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

88 Provisión y cambio de
ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

89 Mano de obra de provisión y
cambio de ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

90 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

91 Mano de obra de adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

92 Provisión y cambio de turbina
de unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

93 Mano de obra de provisión y
cambio de turbina de unidad
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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94 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

95 Mano de obra de provisión y
cambio de capacitor de marcha
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

96 Provisión y cambio de rulemán
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

97 Mano de obra de provisión y
cambio de rulemán de motor
ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

98 Provisión y cambio de perilla de
llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

99 Mano de obra de provisión y
cambio de perilla de llave
selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

100 Provisión y cambio de tacos de
goma del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

101 Mano de obra de provisión y
cambio de tacos de goma del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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102 Provisión y cambio de filtro de
aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

103 Mano de obra de provisión y
cambio de filtro de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

104 Provisión de pintura
antioxidante en bandeja de
condensado;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

105 Mano de obra de provisión de
pintura antioxidante en
bandeja de condensado;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

106 Provisión y cambio de sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

107 Mano de obra de provisión y
cambio de sistema de
expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

108 Provisión y cambio de válvula
de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

109 Mano de obra de provisión y
cambio de válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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D MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

     

110 Provisión de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

111 Mano de obra para instalación
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

112 Provisión de gas refrigerante
ecológico
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

113 Mano de obra para carga de gas
refrigerante ecológico,
incluyendo carga, vacío y
verificación del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

114 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

115 Mano de obra de Provisión y
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT
DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

116 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

117 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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118 Provisión de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

119 Mano de obra para instalación
de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

120 Provisión de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

121 Mano de obra para instalación
de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

122 Provisión de válvula o sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

123 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

124 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

125 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha de
marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

126 Provisión de capacitor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

127 Mano de obra para instalación
de capacitor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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128 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

129 Mano de obra para instalación
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

130 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades UE y
UC, incluyendo canaletas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

131 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

132 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje (con provisión de los
insumos);
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

133 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

134 Provisión de transformador de 
220V a 12 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

135 Mano de obra para instalación
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

136 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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137 Mano de obra para instalación
de filtro;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

138 Provisión de robinete de
servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

139 Mano de obra para instalación
de robinete;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

140 Provisión de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

141 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

142 Provisión de llave selectora
manual/automática;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

143 Mano de obra para instalación
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

144 Provisión de bandeja de
desagüe;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

145 Mano de obra para instalación
de bandeja;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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146 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

147 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

148 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

149 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

150 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

151 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

152 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

153 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

154 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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155 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

156 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

157 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

158 Provisión de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

159 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

160 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

161 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

162 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

163 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

55/260



164 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

165 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

166 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

167 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

168 Desmontaje, montaje e
instalación de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

169 Mano de obra de Desmontaje,
montaje e instalación de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

170 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

171 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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172 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

173 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

174 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

175 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

176 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

177 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad Evento 1

E MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

     

178 Provisión de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

179 Mano de obra para instalación
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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180 Provisión de gas refrigerante
ecológico, incluyendo carga,
vacío y verificación del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

181 Mano de obra para carga de gas
refrigerante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

182 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

183 Mano de obra de Provisión y
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

184 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

185 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

186 Provisión de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

187 Mano de obra para instalación
de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

188 Provisión de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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189 Mano de obra para instalación
de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

190 Provisión de válvula o sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

191 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

192 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

193 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

194 Provisión de capacitor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

195 Mano de obra para instalación
de capacitor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

196 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

197 Mano de obra para instalación
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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198 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

199 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

200 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

201 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

202 Provisión de transformador de 
220V a 12 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

203 Mano de obra para instalación
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

204 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

205 Mano de obra para instalación
de filtro;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

206 Provisión de robinete de
servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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207 Mano de obra para instalación
de robinete;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

208 Provisión de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

209 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

210 Provisión de bandeja de
desagüe;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

211 Mano de obra para instalación
de bandeja;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

212 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

213 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

214 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

215 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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216 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

217 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

218 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

219 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

220 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

221 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

222 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

223 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

224 Provisión de fusibles; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

225 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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226 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

227 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

228 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

229 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

230 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

231 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

232 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

233 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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234 Desmontaje, montaje e
instalación de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

235 Mano de obra de Desmontaje,
montaje e instalación de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

236 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

237 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

238 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

239 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

240 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

241 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

242 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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243 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad Evento 1

F MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

     

244 Provisión de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

245 Mano de obra para instalación
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

246 Provisión de gas refrigerante
ecológico, incluyendo carga,
vacío y verificación del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

247 Mano de obra para carga de gas
refrigerante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

248 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

249 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

250 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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251 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

252 Provisión de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

253 Mano de obra para instalación
de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

254 Provisión de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

255 Mano de obra para instalación
de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

256 Provisión de válvula o sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

257 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

258 Provisión de capacitor de
marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

259 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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260 Provisión de capacitor de
marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

261 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha de
turbina evaporador y/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

262 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

263 Mano de obra para instalación
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

264 Provisión de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

265 Mano de obra para instalación
de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

266 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalación;  MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

267 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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268 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

269 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

270 Provisión de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

271 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

272 Provisión de transformador de 
220V a 12 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

273 Mano de obra para instalación
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

274 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

275 Mano de obra para instalación
de filtro;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

276 Provisión de robinete de
servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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277 Mano de obra para instalación
de robinete;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

278 Provisión de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

279 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

280 Provisión de llave selectora
manual/automática;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

281 Mano de obra para instalación
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

282 Provisión de bandeja de
desagüe;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

283 Mano de obra para instalación
de bandeja;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

284 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

285 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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286 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

287 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

288 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

289 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

290 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

291 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

292 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

293 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

294 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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295 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

296 Provisión de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

297 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

298 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

299 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

300 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

301 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

302 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

303 Mano de obra de Provisón y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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304 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

305 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

306 Desmontaje, montaje e
instalación de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

307 Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalación de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

308 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

309 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

310 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

311 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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312 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

313 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

314 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

315 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad Evento 1

G MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

   

316 Provisión de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

317 Mano de obra para instalación
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

318 Provisión de gas refrigerante
ecológico, incluyendo carga,
vacío y verificación del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

319 Mano de obra para carga de gas
refrigerante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

320 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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321 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

322 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

323 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

324 Provisión de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

325 Mano de obra para instalación
de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

326 Provisión de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

327 Mano de obra para instalación
de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

328 Provisión de válvula o sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

329 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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330 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

331 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

332 Provisión de capacitor de
marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

333 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha de
turbina evaporador y/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

334 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

335 Mano de obra para instalación
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

336 Provisión de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

337 Mano de obra para instalación
de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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338 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalación;  MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

339 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

340 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

341 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

342 Provisión de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

343 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

344 Provisión de transformador de 
220V a 12 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

345 Mano de obra para instalación
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

346 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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347 Mano de obra para instalación
de filtro;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

348 Provisión de robinete de
servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

349 Mano de obra para instalación
de robinete;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

350 Provisión de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

351 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

352 Provisión de llave selectora
manual/automática;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

353 Mano de obra para instalación
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

354 Provisión de bandeja de
desagüe;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

355 Mano de obra para instalación
de bandeja;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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356 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

357 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

358 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

359 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

360 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

361 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

362 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

363 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

364 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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365 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

366 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

367 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

368 Provisión de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

369 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

370 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

371 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

372 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

373 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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374 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

375 Mano de obra de Provisón y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

376 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

377 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

378 Desmontaje, montaje e
instalación de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

379 Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalación de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

380 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

381 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1
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382 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

383 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

384 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

385 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

386 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

387 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad Evento 1

H MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

   

388 Provisión de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

389 Mano de obra para instalación
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

390 Provisión de gas refrigerante
ecológico, incluyendo carga,
vacío y verificación del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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391 Mano de obra para carga de gas
refrigerante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

392 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

393 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

394 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

395 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

396 Provisión de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

397 Mano de obra para instalación
de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

398 Provisión de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

399 Mano de obra para instalación
de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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400 Provisión de válvula o sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

401 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

402 Provisión de capacitor de
marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

403 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

404 Provisión de capacitor de
marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

405 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha de
turbina evaporador y/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

406 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

407 Mano de obra para instalación
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

408 Provisión de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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409 Mano de obra para instalación
de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

410 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalación; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

411 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

412 Provisión de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

413 Mano de obra para instalación
de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

414 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

415 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

416 Provisión de relé de falta de
fase;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

417 Mano de obra para instalación
de relé;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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418 Provisión de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

419 Mano de obra para instalación
de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

420 Provisión de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

421 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

422 Provisión de transformador de 
220V a 12 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

423 Mano de obra para instalación
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

424 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

425 Mano de obra para instalación
de filtro;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

426 Provisión de robinete de
servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

427 Mano de obra para instalación
de robinete;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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428 Provisión de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

429 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

430 Provisión de llave selectora
manual/automática;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

431 Mano de obra para instalación
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

432 Confección y provisión de
ductos de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

433 Mano de obra para instalación
de ductos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

434 Provisión de bandeja de
desagüe;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

435 Mano de obra para instalación
de bandeja;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

436 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

86/260



437 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

438 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

439 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

440 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

441 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

442 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

443 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

444 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

445 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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446 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

447 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

448 Provisión de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

449 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

450 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

451 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

452 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

453 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

454 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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455 Mano de obra de Provisón y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

456 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

457 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

458 Desmontaje, montaje e
instalación de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

459 Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalación de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

460 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

461 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

462 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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463 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

464 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

465 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

466 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

467 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

I MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO PISO TECHO DE

36.000 BTU

   

468 Provisión de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

469 Mano de obra para instalación
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

470 Provisión de gas refrigerante
ecológico, incluyendo carga,
vacío y verificación del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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471 Mano de obra para carga de gas
refrigerante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

472 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

473 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

474 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

475 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

476 Provisión de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

477 Mano de obra para instalación
de placa electrónica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

478 Provisión de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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479 Mano de obra para instalación
de válvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

480 Provisión de válvula o sistema
de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

481 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

482 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

483 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

484 Provisión de capacitor de
marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

485 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha de
turbina evaporador y/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

486 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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487 Mano de obra para instalación
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

488 Provisión de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

489 Mano de obra para instalación
de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

490 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalación; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

491 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

492 Provisión de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

493 Mano de obra para instalación
de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

494 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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495 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

496 Provisión de relé de falta de
fase;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

497 Mano de obra para instalación
de relé;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

498 Provisión de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

499 Mano de obra para instalación
de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

500 Provisión de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

501 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

502 Provisión de transformador de 
220V a 12 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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503 Mano de obra para instalación
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

504 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

505 Mano de obra para instalación
de filtro;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

506 Provisión de robinete de
servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

507 Mano de obra para instalación
de robinete;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

508 Provisión de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

509 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

510 Provisión de llave selectora
manual/automática;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

95/260



511 Mano de obra para instalación
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

512 Confección y provisión de
ductos de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

513 Mano de obra para instalación
de ductos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

514 Provisión de bandeja de
desagüe;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

515 Mano de obra para instalación
de bandeja;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

516 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

517 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

518 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

96/260



519 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

520 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

521 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

522 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

523 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

524 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

525 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

526 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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527 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

528 Provisión de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

529 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

530 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

531 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

532 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

533 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

534 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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535 Mano de obra de Provisón y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

536 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

537 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad Evento 1

538 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

539 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

540 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

541 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

542 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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543 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

544 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

545 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad Evento 1

J MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO PISO TECHO DE

48.000 BTU

   

546 Provisión de motor compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

547 Mano de obra para instalación
de motor compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

548 Provisión de gas refrigerante
ecológico, incluyendo carga,
vacío y verificación del sistema-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

549 Mano de obra para carga de gas
refrigerante-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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550 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

551 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad Evento 1

552 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

553 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

554 Provisión de placa electrónica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

555 Mano de obra para instalación
de placa electrónica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

556 Provisión de válvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

557 Mano de obra para instalación
de válvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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558 Provisión de válvula o sistema
de expansión-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

559 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

560 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

561 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha del
compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

562 Provisión de capacitor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

563 Mano de obra para instalación
de capacitor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

564 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

565 Mano de obra para instalación
de motor ventilador-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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566 Provisión de contactor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

567 Mano de obra para instalación
de contactor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

568 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalación-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

569 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

570 Provisión de guarda motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

571 Mano de obra para instalación
de guarda motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

572 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

573 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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574 Provisión de relé de falta de
fase-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

575 Mano de obra para instalación
de relé-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

576 Provisión de relé térmico-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

577 Mano de obra para instalación
de relé térmico-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

578 Provisión de bobina de 24 V-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

579 Mano de obra para instalación
de bobina-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

580 Provisión de transformador de 
220V a 24 o 12V -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

581 Mano de obra para instalación
de transformador-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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582 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

583 Mano de obra para instalación
de filtro-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

584 Provisión de robinete de
servicio-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

585 Mano de obra para instalación
de robinete-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

586 Provisión de llave
termomagnética-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

587 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

588 Provisión de llave selectora
manual/automática-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

589 Mano de obra para instalación
de llave selectora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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590 Confección y provisión de
ductos de aire-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

591 Mano de obra para instalación
de ductos-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

592 Provisión de bandeja de
desagüe-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

593 Mano de obra para instalación
de bandeja-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

594 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

595 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

596 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad Evento 1

597 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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598 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

599 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

600 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

601 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

602 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

603 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

604 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

605 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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606 Provisión de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

607 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

608 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

609 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

610 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

611 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

612 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad Evento 1

613 Mano de obra de Provisón y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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614 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

615 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad Evento 1

616 Desmontaje, montaje e
instalación de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

617 Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalación de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

618 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

619 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

620 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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621 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

622 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

623 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

624 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad Evento 1

625 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad Evento 1

K MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO PISO TECHO DE

60.000 BTU

   

626 Provisión de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

627 Mano de obra para instalación
de motor compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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628 Provisión de gas refrigerante
ecológico, incluyendo carga,
vacío y verificación del sistema-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

629 Mano de obra para carga de gas
refrigerante-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

630 Provisión y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

631 Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad Evento 1

632 Adaptación de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

633 Mano de obra de Adaptación de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora; 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

634 Provisión de placa electrónica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

635 Mano de obra para instalación
de placa electrónica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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636 Provisión de válvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

637 Mano de obra para instalación
de válvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

638 Provisión de válvula o sistema
de expansión-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

639 Mano de obra para instalación
de sistema de expansión-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

640 Provisión y cambio de capacitor
de marcha del compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

641 Mano de obra para instalación
de capacitor de marcha del
compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

642 Provisión de capacitor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

643 Mano de obra para instalación
de capacitor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

112/260



644 Provisión de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

645 Mano de obra para instalación
de motor ventilador-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

646 Provisión de contactor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

647 Mano de obra para instalación
de contactor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

648 Provisión de cañerías de cobre,
drenaje e interconexión
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalación-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

649 Mano de obra para instalación
de cañerías e interconexiones-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

650 Provisión de guarda motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

651 Mano de obra para instalación
de guarda motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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652 Aplicación de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

653 Mano de obra para aplicación
de pintura antioxidante-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

654 Provisión de relé de falta de
fase-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

655 Mano de obra para instalación
de relé-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

656 Provisión de relé térmico-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

657 Mano de obra para instalación
de relé térmico-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

658 Provisión de bobina de 24 V-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

659 Mano de obra para instalación
de bobina-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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660 Provisión de transformador de 
220V a 24 o 12V -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

661 Mano de obra para instalación
de transformador-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

662 Provisión de filtro de aire de
unidad evaporadora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

663 Mano de obra para instalación
de filtro-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

664 Provisión de robinete de
servicio-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

665 Mano de obra para instalación
de robinete-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

666 Provisión de llave
termomagnética-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

667 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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668 Provisión de llave selectora
manual/automática-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

669 Mano de obra para instalación
de llave selectora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

670 Confección y provisión de
ductos de aire-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

671 Mano de obra para instalación
de ductos-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

672 Provisión de bandeja de
desagüe-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

673 Mano de obra para instalación
de bandeja-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

674 Provisión de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

675 Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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676 Adaptación y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad Evento 1

677 Mano de obra de Adaptación y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

678 Provisión de rulemán y
adaptación al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

679 Mano de obra para instalación
de rulemán;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

680 Provisión de bobina de válvula
inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

681 Mano de obra para instalación
de bobina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

682 Provisión de sensor de
ambiente;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

683 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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684 Provisión de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

685 Mano de obra para instalación
de sensor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

686 Provisión de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

687 Mano de obra para instalación
de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

688 Aislación de cañerías y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

689 Mano de obra para trabajos de
aislación;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

690 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

691 Mano de obra de Provisión y
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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692 Provisión y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad Evento 1

693 Mano de obra de Provisón y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

694 Provisión y colocación de
válvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

695 Mano de obra de Provisión y
colocación de válvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.  - A. A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad Evento 1

696 Desmontaje, montaje e
instalación de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

697 Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalación de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

698 Provisión de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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699 Mano de obra para instalación
de buje;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

700 Provisión de termostato de
descarga de alta presión del
compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

701 Mano de obra para instalación
de termostato de descarga de
alta presión del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

702 Provisión de control remoto
compatible;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

703 Detección y solución de fugas
mediante prueba con
nitrógeno;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

704 Provisión de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

705 Mano de obra para instalación
de soporte-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
- A. A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad Evento 1

L MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO INVERTER DE 12.000

BTU

   

120/260



706 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

707 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

708 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

709 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

710 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

711 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

712 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

713 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

714 Provisión de aislación térmica
para cañerías -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

715 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

716 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

717 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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718 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

719 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

720 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

721 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

722 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

723 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

724 Vacío y deshidratación del
sistema -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

725 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

726 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

727 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

728 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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729 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

730 Provisión de módulo IPM
(Intelligent Power Module) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

731 Mano de obra para instalación
de módulo IPM (Intelligent
Power Module) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

732 Provisión de relay electrónico
compatible -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

733 Mano de obra para instalación
de relay electrónico compatible
-
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

734 Provisión de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

735 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura
ambiente -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

736 Provisión de sensor de descarga
del compresor -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

737 Mano de obra para instalación
de sensor de descarga del
compresor -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

738 Provisión de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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739 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura de
evaporador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

740 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

741 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

742 Provisión de varistor/protector
de sobretensión -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

743 Mano de obra para instalación
de varistor/protector de
sobretensión -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

744 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

745 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

746 Reparación de comunicación
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

747 Mano de obra para reparación
de comunicación entre unidad
interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

748 Provisión de control remoto
compatible -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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749 Provisión y reparación de
componentes de placa
electrónica (IPM,
condensadores, circuitos
integrados, resistencias,
diodos, transistores, etc.) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

750 Mano de obra para reparación
de componentes electrónicos -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

751 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

752 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

753 Provisión de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

754 Mano de obra para instalación
de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

755 Provisión de contactor modular
-
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

756 Mano de obra para instalación
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

757 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

758 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

759 Provisión de cable tipo taller -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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760 Mano de obra para instalación
de cable tipo taller -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

761 Provisión de canalización
eléctrica y accesorios -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

762 Mano de obra para instalación
de canalización eléctrica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

763 Provisión de terminales
eléctricas y conectores -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

764 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas y
conectores -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

765 Provisión de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

766 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
evaporador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

767 Provisión de motor ventilador
condensador BLDC -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

768 Mano de obra para instalación
de motor ventilador
condensador BLDC -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

769 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

770 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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771 Provisión de aletas de
ventilador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

772 Mano de obra para instalación
de aletas de ventilador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

773 Provisión de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

774 Mano de obra para instalación
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

775 Lubricación y ajuste de
componentes móviles -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

776 Mano de obra para lubricación y
ajuste de componentes móviles
-
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

777 Provisión de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

778 Mano de obra para instalación
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

779 Provisión de bandeja de
desagüe -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

780 Mano de obra para instalación
de bandeja de desagüe -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

781 Provisión de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

782 Mano de obra para instalación
de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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783 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

784 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

785 Provisión de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

786 Mano de obra para instalación
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

787 Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

788 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

789 Provisión de bomba de drenaje
-
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

790 Mano de obra para instalación
de bomba de drenaje -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

791 Confección y revisión de ductos
de aire -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

792 Mano de obra para instalación
de ductos -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

M MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO INVERTER DE 18.000

BTU

   

793 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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794 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

795 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

796 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

797 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

798 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

799 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

800 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

801 Provisión de aislación térmica
elastomérica para cañerías -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

802 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

803 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

804 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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805 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

806 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

807 Provisión de obús/válvula
Schrader -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

808 Mano de obra para instalación
de obús/válvula Schrader -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

809 Provisión de tapones de
servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

810 Mano de obra para instalación
de tapones de servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

811 Provisión de aceite refrigerante
-
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

812 Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

813 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

814 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

815 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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816 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

817 Vacío y deshidratación del
sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

818 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

819 Recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

820 Mano de obra para
recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

821 Detección de fugas con
detector electrónico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

822 Mano de obra para detección
de fugas -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

823 Reparación de fuga frigorífica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

824 Mano de obra para reparación
de fuga frigorífica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

825 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

826 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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827 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

828 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

829 Provisión de módulo IPM
(Intelligent Power Module) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

830 Mano de obra para instalación
de módulo IPM -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

831 Provisión de relay electrónico
compatible -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

832 Mano de obra para instalación
de relay electrónico compatible
-
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

833 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

834 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

835 Provisión de varistor/protector
de sobretensión -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

836 Mano de obra para instalación
de varistor/protector de
sobretensión -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

837 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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838 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

839 Provisión de terminales
eléctricas -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

840 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

841 Provisión de conectores
eléctricos -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

842 Mano de obra para instalación
de conectores eléctricos -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

843 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

844 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

845 Provisión de cable de
comunicación UI-UE -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

846 Mano de obra para instalación
de cable de comunicación UI-
UE -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

847 Reparación de comunicación
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

848 Mano de obra para reparación
de comunicación UI-UE -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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849 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

850 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

851 Provisión de contactor modular
-
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

852 Mano de obra para instalación
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

853 Provisión de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

854 Mano de obra para instalación
de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

855 Provisión de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

856 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
evaporador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

857 Provisión de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

858 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
condensador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

859 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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860 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

861 Provisión de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

862 Mano de obra para instalación
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

863 Provisión de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

864 Mano de obra para instalación
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

865 Provisión de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

866 Mano de obra para instalación
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

867 Provisión de manguera de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

868 Mano de obra para instalación
de manguera de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

869 Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

870 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

871 Provisión de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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872 Mano de obra para instalación
de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

873 Provisión de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

874 Mano de obra para instalación
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

875 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

876 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

877 Provisión de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

878 Mano de obra para aplicación
de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

879 Limpieza química de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

880 Mano de obra para limpieza
química de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

881 Limpieza química de
condensadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

882 Mano de obra para limpieza
química de condensadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

883 Sanitización y desodorización
del sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1
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884 Mano de obra para sanitización
y desodorización del sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad Evento 1

N MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO INVERTER DE 24.000

BTU

   

885 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

886 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

887 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

888 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

889 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

890 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

891 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

892 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

893 Provisión de aislación térmica
elastomérica para cañerías -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

894 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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895 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

896 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

897 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

898 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

899 Provisión de obús/válvula
Schrader -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

900 Mano de obra para instalación
de obús/válvula Schrader -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

901 Provisión de tapones de
servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

902 Mano de obra para instalación
de tapones de servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

903 Provisión de aceite refrigerante
-
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

904 Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

905 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

906 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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907 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

908 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

909 Vacío y deshidratación del
sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

910 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

911 Recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

912 Mano de obra para
recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

913 Detección de fugas con
detector electrónico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

914 Mano de obra para detección
de fugas -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

915 Reparación de fuga frigorífica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

916 Mano de obra para reparación
de fuga frigorífica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

917 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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918 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

919 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

920 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

921 Provisión de módulo IPM
(Intelligent Power Module) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

922 Mano de obra para instalación
de módulo IPM -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

923 Provisión de relay electrónico
compatible -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

924 Mano de obra para instalación
de relay electrónico compatible
-
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

925 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

926 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

927 Provisión de varistor/protector
de sobretensión -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

928 Mano de obra para instalación
de varistor/protector de
sobretensión -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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929 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

930 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

931 Provisión de terminales
eléctricas -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

932 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

933 Provisión de conectores
eléctricos -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

934 Mano de obra para instalación
de conectores eléctricos -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

935 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

936 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

937 Provisión de cable de
comunicación UI-UE -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

938 Mano de obra para instalación
de cable de comunicación UI-
UE -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

939 Reparación de comunicación
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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940 Mano de obra para reparación
de comunicación UI-UE -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

941 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

942 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

943 Provisión de contactor modular
-
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

944 Mano de obra para instalación
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

945 Provisión de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

946 Mano de obra para instalación
de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

947 Provisión de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

948 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
evaporador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

949 Provisión de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

950 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
condensador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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951 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

952 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

953 Provisión de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

954 Mano de obra para instalación
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

955 Provisión de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

956 Mano de obra para instalación
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

957 Provisión de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

958 Mano de obra para instalación
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

959 Provisión de manguera de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

960 Mano de obra para instalación
de manguera de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

961 Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

962 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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963 Provisión de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

964 Mano de obra para instalación
de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

965 Provisión de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

966 Mano de obra para instalación
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

967 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

968 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

969 Provisión de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

970 Mano de obra para aplicación
de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

971 Limpieza química de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

972 Mano de obra para limpieza
química de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

973 Limpieza química de
condensadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

974 Mano de obra para limpieza
química de condensadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1
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975 Sanitización y desodorización
del sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

976 Mano de obra para sanitización
y desodorización del sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad Evento 1

Ñ MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO INVERTER DE 36.000

BTU

   

977 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

978 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

979 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

980 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

981 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

982 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

983 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

984 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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985 Provisión de aislación térmica
elastomérica para cañerías -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

986 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

987 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

988 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

989 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

990 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

991 Provisión de obús/válvula
Schrader -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

992 Mano de obra para instalación
de obús/válvula Schrader -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

993 Provisión de tapones de
servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

994 Mano de obra para instalación
de tapones de servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

995 Provisión de aceite refrigerante
-
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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996 Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

997 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

998 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

999 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.000 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.001 Vacío y deshidratación del
sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.002 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.003 Recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.004 Mano de obra para
recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.005 Detección de fugas con
detector electrónico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.006 Mano de obra para detección
de fugas -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.007 Reparación de fuga frigorífica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.008 Mano de obra para reparación
de fuga frigorífica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.009 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.010 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.011 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.012 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.013 Provisión de módulo IPM -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.014 Mano de obra para instalación
de módulo IPM -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.015 Provisión de relay electrónico
compatible -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.016 Mano de obra para instalación
de relay electrónico compatible
-
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.017 Provisión de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.018 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura
ambiente -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.019 Provisión de sensor de descarga
del compresor -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.020 Mano de obra para instalación
de sensor de descarga del
compresor -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.021 Provisión de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.022 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura de
evaporador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.023 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.024 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.025 Provisión de varistor/protector
de sobretensión -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.026 Mano de obra para instalación
de varistor/protector de
sobretensión -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.027 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.028 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

149/260



1.029 Provisión de terminales
eléctricas -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.030 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.031 Provisión de conectores
eléctricos -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.032 Mano de obra para instalación
de conectores eléctricos -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.033 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.034 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.035 Provisión de cable de
comunicación UI-UE -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.036 Mano de obra para instalación
de cable de comunicación UI-
UE -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.037 Reparación de comunicación
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.038 Mano de obra para reparación
de comunicación UI-UE -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.039 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.040 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.041 Provisión de contactor modular
-
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.042 Mano de obra para instalación
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.043 Provisión de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.044 Mano de obra para instalación
de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.045 Provisión de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.046 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
evaporador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.047 Provisión de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.048 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
condensador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.049 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.050 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.051 Provisión de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.052 Mano de obra para instalación
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.053 Provisión de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.054 Mano de obra para instalación
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.055 Provisión de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.056 Mano de obra para instalación
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.057 Provisión de manguera de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.058 Mano de obra para instalación
de manguera de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.059 Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.060 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.061 Provisión de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.062 Mano de obra para instalación
de soporte metálico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.063 Provisión de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.064 Mano de obra para instalación
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.065 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.066 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.067 Provisión de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.068 Mano de obra para aplicación
de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.069 Limpieza química de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.070 Mano de obra para limpieza
química de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.071 Limpieza química de
condensadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.072 Mano de obra para limpieza
química de condensadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.073 Sanitización y desodorización
del sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.074 Mano de obra para sanitización
y desodorización del sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad Evento 1
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O MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO PISO TECHO -
INVERTER DE 36.000 BTU

   

1.075 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.076 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.077 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.078 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.079 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.080 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.081 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.082 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.083 Provisión de aislación térmica
elastomérica para cañerías -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.084 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.085 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.086 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.087 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.088 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.089 Provisión de obús/válvula
Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.090 Mano de obra para instalación
de obús/válvula Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.091 Provisión de tapones de
servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.092 Mano de obra para instalación
de tapones de servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.093 Provisión de aceite refrigerante
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.094 Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.095 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.096 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.097 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.098 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.099 Vacío y deshidratación del
sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.100 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.101 Recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.102 Mano de obra para
recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.103 Detección de fugas con
detector electrónico -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.104 Mano de obra para detección
de fugas -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.105 Reparación de fuga frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.106 Mano de obra para reparación
de fuga frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.107 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.108 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.109 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.110 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.111 Provisión de módulo IPM -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

157/260



1.112 Mano de obra para instalación
de módulo IPM -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.113 Provisión de fuente
electrónica/switching -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.114 Mano de obra para instalación
de fuente electrónica/switching
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.115 Provisión de relay electrónico
compatible -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.116 Mano de obra para instalación
de relay electrónico compatible
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.117 Provisión de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.118 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura
ambiente -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.119 Provisión de sensor de descarga
del compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.120 Mano de obra para instalación
de sensor de descarga del
compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.121 Provisión de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.122 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura de
evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.123 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.124 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.125 Provisión de varistor/protector
de sobretensión -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.126 Mano de obra para instalación
de varistor/protector de
sobretensión -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.127 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.128 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.129 Provisión de terminales
eléctricas -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.130 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.131 Provisión de conectores
eléctricos -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.132 Mano de obra para instalación
de conectores eléctricos -
 A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.133 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.134 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.135 Provisión de cable de
comunicación UI-UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.136 Mano de obra para instalación
de cable de comunicación UI-
UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.137 Reparación de comunicación
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.138 Mano de obra para reparación
de comunicación UI-UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.139 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.140 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.141 Provisión de contactor modular
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.142 Mano de obra para instalación
de contactor modular -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.143 Provisión de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.144 Mano de obra para instalación
de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.145 Provisión de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.146 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.147 Provisión de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.148 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
condensador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.149 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.150 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.151 Provisión de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.152 Mano de obra para instalación
de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.153 Provisión de aletas
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.154 Mano de obra para instalación
de aletas
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.155 Provisión de carcasa de unidad
interior piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.156 Mano de obra para instalación
de carcasa de unidad interior
piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.157 Provisión de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.158 Mano de obra para instalación
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.159 Provisión de manguera de
drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.160 Mano de obra para instalación
de manguera de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.161 Provisión de bomba de drenaje
-
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.162 Mano de obra para instalación
de bomba de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.163 Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.164 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.165 Provisión de soporte metálico
para unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.166 Mano de obra para instalación
de soporte metálico -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.167 Provisión de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.168 Mano de obra para instalación
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.169 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.170 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.171 Provisión de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.172 Mano de obra para aplicación
de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.173 Provisión y reparación de
ductos de distribución de aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.174 Mano de obra para provisión y
reparación de ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.175 Provisión de rejilla de
insuflación o retorno -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.176 Mano de obra para instalación
de rejilla de insuflación o
retorno -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.177 Provisión de aislación para
ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.178 Mano de obra para instalación
de aislación para ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.179 Limpieza química de
evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.180 Mano de obra para limpieza
química de evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.181 Limpieza química de
condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.182 Mano de obra para limpieza
química de condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.183 Sanitización y desodorización
del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.184 Mano de obra para sanitización
y desodorización del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.185 Desmontaje de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.186 Mano de obra para desmontaje
de unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.187 Montaje y reinstalación de
unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.188 Mano de obra para montaje y
reinstalación de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.189 Puesta en marcha y pruebas
operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

1.190 Mano de obra para puesta en
marcha y pruebas operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad Evento 1

P MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO PISO TECHO -
INVERTER DE 48.000 BTU

     

1.191 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.192 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.193 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.194 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.195 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.196 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.197 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.198 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.199 Provisión de aislación térmica
elastomérica para cañerías -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.200 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.201 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.202 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.203 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

167/260



1.204 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.205 Provisión de obús/válvula
Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.206 Mano de obra para instalación
de obús/válvula Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.207 Provisión de tapones de
servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.208 Mano de obra para instalación
de tapones de servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.209 Provisión de aceite refrigerante
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.210 Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.211 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.212 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.213 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.214 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.215 Vacío y deshidratación del
sistema - A
.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.216 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.217 Recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.218 Mano de obra para
recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.219 Detección de fugas con
detector electrónico -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.220 Mano de obra para detección
de fugas -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.221 Reparación de fuga frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.222 Mano de obra para reparación
de fuga frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.223 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.224 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.225 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.226 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.227 Provisión de módulo IPM - A.A.
tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.228 Mano de obra para instalación
de módulo IPM -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.229 Provisión de fuente
electrónica/switching -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.230 Mano de obra para instalación
de fuente electrónica/switching
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.231 Provisión de relay electrónico
compatible -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.232 Mano de obra para instalación
de relay electrónico compatible
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.233 Provisión de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.234 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura
ambiente -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.235 Provisión de sensor de descarga
del compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.236 Mano de obra para instalación
de sensor de descarga del
compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.237 Provisión de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.238 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura de
evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.239 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.240 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.241 Provisión de varistor/protector
de sobretensión -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.242 Mano de obra para instalación
de varistor/protector de
sobretensión -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.243 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.244 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.245 Provisión de terminales
eléctricas -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.246 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.247 Provisión de conectores
eléctricos -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.248 Mano de obra para instalación
de conectores eléctricos -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.249 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.250 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.251 Provisión de cable de
comunicación UI-UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.252 Mano de obra para instalación
de cable de comunicación UI-
UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.253 Reparación de comunicación
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.254 Mano de obra para reparación
de comunicación UI-UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.255 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.256 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.257 Provisión de contactor modular
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.258 Mano de obra para instalación
de contactor modular -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.259 Provisión de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.260 Mano de obra para instalación
de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.261 Provisión de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.262 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.263 Provisión de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.264 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
condensador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.265 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.266 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.267 Provisión de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.268 Mano de obra para instalación
de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.269 Provisión de aletas
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.270 Mano de obra para instalación
de aletas
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.271 Provisión de carcasa de unidad
interior piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.272 Mano de obra para instalación
de carcasa de unidad interior
piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.273 Provisión de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.274 Mano de obra para instalación
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.275 Provisión de manguera de
drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.276 Mano de obra para instalación
de manguera de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.277 Provisión de bomba de drenaje
-
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.278 Mano de obra para instalación
de bomba de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.279 Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.280 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.281 Provisión de soporte metálico
para unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.282 Mano de obra para instalación
de soporte metálico -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.283 Provisión de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.284 Mano de obra para instalación
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.285 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.286 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.287 Provisión de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.288 Mano de obra para aplicación
de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.289 Provisión y reparación de
ductos de distribución de aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.290 Mano de obra para provisión y
reparación de ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.291 Provisión de rejilla de
insuflación o retorno -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.292 Mano de obra para instalación
de rejilla de insuflación o
retorno -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.293 Provisión de aislación para
ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.294 Mano de obra para instalación
de aislación para ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.295 Limpieza química de
evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.296 Mano de obra para limpieza
química de evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.297 Limpieza química de
condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.298 Mano de obra para limpieza
química de condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.299 Sanitización y desodorización
del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.300 Mano de obra para sanitización
y desodorización del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.301 Desmontaje de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.302 Mano de obra para desmontaje
de unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.303 Montaje y reinstalación de
unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.304 Mano de obra para montaje y
reinstalación de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.305 Puesta en marcha y pruebas
operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

1.306 Mano de obra para puesta en
marcha y pruebas operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad Evento 1

Q MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- A.A. TIPO PISO TECHO -
INVERTER DE 60.000 BTU
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1.307 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.308 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.309 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.310 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.311 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.312 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.313 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.314 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.315 Provisión de aislación térmica
elastomérica para cañerías -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.316 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.317 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.318 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.319 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.320 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.321 Provisión de obús/válvula
Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.322 Mano de obra para instalación
de obús/válvula Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.323 Provisión de tapones de
servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.324 Mano de obra para instalación
de tapones de servicio -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.325 Provisión de aceite refrigerante
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.326 Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.327 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.328 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.329 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.330 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.331 Vacío y deshidratación del
sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.332 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.333 Recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.334 Mano de obra para
recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.335 Detección de fugas con
detector electrónico -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.336 Mano de obra para detección
de fugas -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.337 Reparación de fuga frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.338 Mano de obra para reparación
de fuga frigorífica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.339 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.340 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.341 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.342 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.343 Provisión de módulo IPM -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.344 Mano de obra para instalación
de módulo IPM -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.345 Provisión de fuente
electrónica/switching -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.346 Mano de obra para instalación
de fuente electrónica/switching
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.347 Provisión de relay electrónico
compatible -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.348 Mano de obra para instalación
de relay electrónico compatible
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.349 Provisión de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.350 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura
ambiente -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.351 Provisión de sensor de descarga
del compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.352 Mano de obra para instalación
de sensor de descarga del
compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.353 Provisión de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.354 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura de
evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.355 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.356 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.357 Provisión de varistor/protector
de sobretensión -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.358 Mano de obra para instalación
de varistor/protector de
sobretensión -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.359 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.360 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.361 Provisión de terminales
eléctricas -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.362 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.363 Provisión de conectores
eléctricos -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.364 Mano de obra para instalación
de conectores eléctricos -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.365 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.366 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.367 Provisión de cable de
comunicación UI-UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.368 Mano de obra para instalación
de cable de comunicación UI-
UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.369 Reparación de comunicación
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.370 Mano de obra para reparación
de comunicación UI-UE -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.371 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.372 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.373 Provisión de contactor modular
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

185/260



1.374 Mano de obra para instalación
de contactor modular -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.375 Provisión de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.376 Mano de obra para instalación
de llave selectora
manual/automática -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.377 Provisión de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.378 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.379 Provisión de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.380 Mano de obra para instalación
de motor ventilador BLDC
condensador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.381 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.382 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.383 Provisión de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.384 Mano de obra para instalación
de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.385 Provisión de aletas
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.386 Mano de obra para instalación
de aletas
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.387 Provisión de carcasa de unidad
interior piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.388 Mano de obra para instalación
de carcasa de unidad interior
piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.389 Provisión de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.390 Mano de obra para instalación
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.391 Provisión de manguera de
drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.392 Mano de obra para instalación
de manguera de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.393 Provisión de bomba de drenaje
-
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.394 Mano de obra para instalación
de bomba de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.395 Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.396 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.397 Provisión de soporte metálico
para unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.398 Mano de obra para instalación
de soporte metálico -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.399 Provisión de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.400 Mano de obra para instalación
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.401 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.402 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.403 Provisión de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.404 Mano de obra para aplicación
de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.405 Provisión y reparación de
ductos de distribución de aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.406 Mano de obra para provisión y
reparación de ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.407 Provisión de rejilla de
insuflación o retorno -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.408 Mano de obra para instalación
de rejilla de insuflación o
retorno -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.409 Provisión de aislación para
ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.410 Mano de obra para instalación
de aislación para ductos -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.411 Limpieza química de
evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.412 Mano de obra para limpieza
química de evaporadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.413 Limpieza química de
condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.414 Mano de obra para limpieza
química de condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.415 Sanitización y desodorización
del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.416 Mano de obra para sanitización
y desodorización del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.417 Desmontaje de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.418 Mano de obra para desmontaje
de unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.419 Montaje y reinstalación de
unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.420 Mano de obra para montaje y
reinstalación de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.421 Puesta en marcha y pruebas
operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

1.422 Mano de obra para puesta en
marcha y pruebas operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad Evento 1

R MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.           

- A.A. TIPO SPLIT PORTÁTIL DE
12.000 BTU

   

1.423 Provisión de motor compresor -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.424 Mano de obra para instalación
de motor compresor -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.425 Provisión de gas refrigerante
ecológico -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.426 Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.427 Provisión de válvula de
expansión electrónica (EEV) -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.428 Mano de obra para instalación
de válvula de expansión
electrónica (EEV) -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.429 Provisión de cañerías de cobre
para línea frigorífica -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.430 Mano de obra para instalación
de cañerías de cobre -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.431 Provisión de aislación térmica
elastomérica para cañerías -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.432 Mano de obra para instalación
de aislación térmica -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.433 Provisión de robinete de
servicio -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.434 Mano de obra para instalación
de robinete de servicio -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.435 Provisión de filtro
deshidratador -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.436 Mano de obra para instalación
de filtro deshidratador -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.437 Provisión de obús/válvula
Schrader -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.438 Mano de obra para instalación
de obús/válvula Schrader -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.439 Provisión de tapones de
servicio -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.440 Mano de obra para instalación
de tapones de servicio -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.441 Provisión de aceite refrigerante
-
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.442 Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.443 Provisión de soldadura de plata
-
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.444 Mano de obra para trabajos de
soldadura y sellado -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.445 Prueba de hermeticidad con
nitrógeno -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.446 Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.447 Vacío y deshidratación del
sistema -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.448 Mano de obra para vacío y
deshidratación del sistema -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.449 Recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.450 Mano de obra para
recuperación de gas
refrigerante -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.451 Detección de fugas con
detector electrónico -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.452 Mano de obra para detección
de fugas -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.453 Reparación de fuga frigorífica -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.454 Mano de obra para reparación
de fuga frigorífica -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.455 Reparación de placa electrónica
inverter -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.456 Mano de obra para reparación
de placa electrónica inverter -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.457 Provisión de placa electrónica
compatible -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.458 Mano de obra para instalación
de placa electrónica compatible
-
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.459 Provisión de módulo IPM -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.460 Mano de obra para instalación
de módulo IPM -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.461 Provisión de display/panel
digital -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.462 Mano de obra para instalación
de display/panel digital -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.463 Provisión de control remoto -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.464 Provisión de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.465 Mano de obra para instalación
de sensor de temperatura
ambiente -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.466 Provisión de fusible electrónico
-
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.467 Mano de obra para instalación
de fusible electrónico -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.468 Provisión de bornera eléctrica -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.469 Mano de obra para instalación
de bornera eléctrica -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.470 Provisión de terminales
eléctricas -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.471 Mano de obra para instalación
de terminales eléctricas -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.472 Provisión de conectores
eléctricos -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.473 Mano de obra para instalación
de conectores eléctricos -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.474 Provisión de cableado eléctrico
de alimentación -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.475 Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.476 Provisión de cable flexible
multipolar -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.477 Mano de obra para instalación
de cable flexible multipolar -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.478 Provisión de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.479 Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.480 Provisión de motor ventilador
evaporador -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.481 Mano de obra para instalación
de motor ventilador evaporador
-
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.482 Provisión de turbina
evaporadora -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.483 Mano de obra para instalación
de turbina evaporadora -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.484 Provisión de carcasa portátil -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.485 Mano de obra para instalación
de carcasa portátil -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.486 Provisión de bandeja
recolectora de condensado -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.487 Mano de obra para instalación
de bandeja recolectora -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.488 Provisión de manguera de
drenaje portátil -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.489 Mano de obra para instalación
de manguera de drenaje
portátil -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.490 Limpieza y destape de drenaje
portátil -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.491 Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje portátil -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.492 Provisión de manguera flexible
de descarga de aire -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.493 Mano de obra para instalación
de manguera flexible de
descarga -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.494 Provisión de adaptador de
ventana -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.495 Mano de obra para instalación
de adaptador de ventana -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.496 Provisión de ducto de
extracción de aire -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.497 Mano de obra para instalación
de ducto de extracción de aire -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.498 Provisión de rejilla de descarga
-
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.499 Mano de obra para instalación
de rejilla de descarga -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.500 Provisión de ruedas de
desplazamiento -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.501 Mano de obra para instalación
de ruedas de desplazamiento -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.502 Provisión de freno de ruedas -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.503 Mano de obra para instalación
de freno de ruedas -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.504 Provisión de manija de
transporte -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.505 Mano de obra para instalación
de manija de transporte -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.506 Provisión de tornillería y
fijaciones -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1
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1.507 Mano de obra para instalación
de tornillería y fijaciones -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.508 Provisión de silicona/sellador -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.509 Mano de obra para aplicación
de silicona/sellador -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.510 Limpieza química de
evaporadora -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.511 Mano de obra para limpieza
química de evaporadora -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.512 Limpieza química de
condensadora -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.513 Mano de obra para limpieza
química de condensadora -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.514 Sanitización y desodorización
del sistema -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.515 Mano de obra para sanitización
y desodorización del sistema -
 A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.516 Desmontaje de componentes
portátiles -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

200/260



1.517 Mano de obra para desmontaje
de componentes portátiles -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.518 Montaje y reinstalación de
componentes portátiles -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.519 Mano de obra para montaje y
reinstalación de componentes
portátiles -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.520 Puesta en marcha y pruebas
operativas -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

1.521 Mano de obra para puesta en
marcha y pruebas operativas -
A.A. tipo split portátil inverter
de 12.000 BTU

Unidad Evento 1

S MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
De Equipos Tipo Ductos Y/O

Central de 60.000 BTU - (Edificio
C-31 - VCHGO)

   

1.522 Provision y cambio del motor
compresor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.523 Mano de obra - Provision y
cambio del motor compresor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

201/260



1.524 Provision y carga de gas
refrigerante, con vacio del
equipo en caso de que se
requiera -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.525 Mano de obra - Provision y
carga de gas refrigerante, con
vacio del equipo en caso de que
se requiera
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.526 Provision de servicio de
desmontaje, rebobinado del
motor de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.527 Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado del motor de la
unidad condensadora 
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.528 Adaptacion del ruleman al eje
ventilador de la Unidad
Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.529 Mano de obra - Adaptacion del
ruleman al eje ventilador de la
Unidad Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.530 Provision y cambio de placa
electronica identico al existente
-
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.531 Mano de obra - Provision y
cambio de placa electronica
identico al existente -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.532 Provision de servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje de motor ventilador de
la unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.533 Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador de la unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.534 Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.535 Mano de obra - Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.536 Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.537 Mano de obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.538 Provision y cambio del
capacitor de marcha del
ventilador evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.539 Mano de obra - Provision y
cambio del capacitor de
marcha del ventilador
evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.540 Provision y cambio de capacitor
de marcha del ventilador de
condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.541 Mano de obra - Provision y
cambio de capacitor de marcha
del ventilador de condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.542 Provision y cambio del motor
ventilador de la unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.543 Mano de obra - Provision y
cambio del motor ventilador de
la unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.544 Provision y cambio del motor
ventilador de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.545 Mano de obra - Provision y
cambio del motor ventilador de
la unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.546 Provision y cambio del
contactor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.547 Mano de obra - Provision y
cambio del contactor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.548 Provision y cambio de rele para
falta de fase -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.549 Mano de obra - Provision y
cambio de rele para falta de
fase -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.550 Provision y cambio de rele para
sentido de giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.551 Mano de obra - Provision y
cambio de rele para sentido de
giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.552 Provision y cambio de
transformador de  220V a 24 o
12V -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.553 Mano de obra - Provision y
cambio de transformador de
220V a 24 o 12V -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.554 Provision y colocacion de
valvula de servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.555 Mano de obra - Provision y
colocacion de valvula de
servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.556 Provision y colocacion de filtro
de aire de U.E -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.557 Mano de obra - Provision y
colocacion de filtro de aire de
U.E -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.558 Provision y cambio de filtro de
gas -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.559 Mano de obra - Provision y
cambio de filtro de gas -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.560 Desmontaje del equipo -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.561 Mano de obra - Desmontaje del
equipo -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.562 Montaje del Equipo -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.563 Mano de obra - Montaje del
equipo -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.564 Provision y cambio de
presostato de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.565 Mano de obra - Provision y
cambio de presostato de alta y
baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.566 Provision y cambio de aislante
de caucho y cinta de
terminacion de las cañerias de
alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.567 Mano de obra - Provision y
cambio de aislante de caucho y
cinta de terminacion de las
cañerias de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

1.568 Provision y colocacion de
cañerias de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.569 Mano de obra - Provision y
colocacion de cañerias de alta y
baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad Evento 1

T MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
De Equipos Tipo Ductos Y/O

Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

   

1.570 Provision y cambio del motor
compresor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.571 Mano de obra - Provision y
cambio del motor compresor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.572 Provision y carga de gas
refrigerante, con vacio del
equipo en caso de que se
requiera -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.573 Mano de obra - Provision y
carga de gas refrigerante, con
vacio del equipo en caso de que
se requiera -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.574 Provision de servicio de
desmontaje, rebobinado del
motor de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.575 Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado del motor de la
unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.576 Adaptacion del ruleman al eje
ventilador de la Unidad
Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.577 Mano de obra - Adaptacion del
ruleman al eje ventilador de la
Unidad Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.578 Provision y cambio de placa
electronica identico al existente
-
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.579 Mano de obra - Provision y
cambio de placa electronica
identico al existente -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.580 Provision de servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje de motor ventilador de
la unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.581 Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador de la unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.582 Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.583 Mano de obra - Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.584 Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.585 Mano de obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.586 Provision y cambio del
capacitor de marcha del
ventilador evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.587 Mano de obra - Provision y
cambio del capacitor de
marcha del ventilador
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.588 Provision y cambio del motor
ventilador de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.589 Mano de obra - Provision y
cambio del motor ventilador de
la unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.590 Provision y cambio del
contactor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.591 Mano de obra - Provision y
cambio del contactor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.592 Provision y cambio de rele para
falta de fase -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.593 Mano de obra - Provision y
cambio de rele para falta de
fase -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.594 Provision y cambio de rele
termico -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.595 Mano de obra - Provision y
cambio de rele termico -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.596 Provision y cambio de rele para
sentido de giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.597 Mano de obra - Provision y
cambio de rele para sentido de
giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.598 Provision y cambio de
transformador de 220V a 24 o
12V -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.599 Mano de obra - Provision y
cambio de transformador de
220V a 24 o 12V -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.600 Provision y colocacion de
valvula de servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.601 Mano de obra - Provision y
colocacion de valvula de
servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.602 Provision y colocacion de filtro
de aire de U.E -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.603 Mano de obra - Provision y
colocacion de filtro de aire de
U.E -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.604 Provision y cambio de filtro de
gas -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.605 Mano de obra - Provision y
cambio de filtro de gas -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.606 Montaje de equipo -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.607 Mano de obra - Montaje de
equipos -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.608 Desmontaje de equipo -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.609 Mano de obra - Desmontaje de
equipo -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.610 Provision y cambio de aislante
de caucho y cinta de
terminacion de las cañerias de
alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.611 Mano de obra - Provision y
cambio de aislante de caucho y
cinta de terminacion de las
cañerias de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.612 Provision y colocacion de
cañerias de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1
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1.613 Mano de obra - Provision y
colocacion de cañerias de alta y
baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.614 Provision y cambio de
presostato de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

1.615 Mano de obra - Provision y
cambio de presostato de alta y
baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad Evento 1

U MANTENIMIENTO CORRECTIVO
A.A. marca TRANE - Tipo

Centrales de 120.000 BTU/H -
(Edificio Villa Serrati)

   

1.616 Provisión y cambio de motor
compresor;
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.617 Mano de Obra de la Provisión y
cambio de motor compresor;
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.618 Provision  y carga de gas
refrigerante tipo freon R22 por
KG -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1
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1.619 Mano de obra de la carga de gas
refrigerante tipo freon R22 por
KG -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.620 Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.621 Mano de obra del Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.622 Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del condensador  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.623 Mano de Obra del Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del condensador  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.624 Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1
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1.625 Mano de obra del Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.626 Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.627 Mano de Obra del Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.628 Provision y cambio de aleta de
ventilador del evaporador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.629 Mano de Obra del cambio de
aleta de ventilador del
evaporador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.630 Provision y cambio de aleta de
ventilador del condensador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1
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1.631 Mano de Obra del cambio de
aleta de ventilador del
condensador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.632 Reparacion de valvula inversora
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.633 Mano de Obra de la Reparacion
de valvula inversora
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.634 Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.635 Mano de Obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno
 Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.636 Provision y colocacion de filtro
de aire
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.637 Mano de Obra - Provision y
colocacion de filtro de aire
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1
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1.638 Provision y colocacion de
correa del evaporador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.639 Mano de Obra - Provision y
colocacion de correa del
evaporador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.640 Cambio de lugar e instalacion,
con provision de cableado y
cañeria
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.641 Mano de Obra - Cambio de
lugar e instalacion, con
provision de cableado y cañeria
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.642 Cambio de aceite
anticongelante
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.643 Mano de Obra - Cambio de
aceite anticongelante
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.644 Reparacion de control remoto
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1
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1.645 Provisión y Cambio de llaves 
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.646 Mano de Obra - Cambio de
llaves
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.647 Provision de caño de cobre con
aislante RUOTEX por metro
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.648 Mano de Obra -Provision de
caño de cobre con aislante
RUOTEX por metro
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.649 Provision y cambio capacitor de
ventilador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

1.650 Mano de obra - Provision y
cambio capacitor de ventilador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad Evento 1

V MANTENIMIENTO CORRECTIVO
De A.A. marca TRANE - Tipo

Centrales de 180.000 BTU/H -
(Edificio Villa Serrati)
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1.651 Provisión y cambio de motor
compresor;
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.652 Mano de obra de la Provisión y
cambio de motor compresor; 
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.653 Provision  y carga de gas
refrigerante tipo freon R22 por
KG -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.654 Mano de obra - Provision  y
carga de gas refrigerante tipo
freon R22 por KG -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.655 Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.656 Mano de obra - Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1
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1.657 Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del condensador - 
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.658 Mano de obra - Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del condensador - 
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.659 Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.660 Mano de obra - Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
evaporadora - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.661 Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.662 Mano de obra - Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
condensadora - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad Evento 1
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1.663 Provision y cambio de aleta de
ventilador del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.664 Mano de obra - Provision y
cambio de aleta de ventilador
del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.665 Provision y cambio de aleta de
ventilador del condensador  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.666 Mano de obra - Provision y
cambio de aleta de ventilador
del condensador  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.667 Reparacion de valvula
inversora  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.668 Mano de obra - Reparacion de
valvula inversora  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.669 Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1
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1.670 Mano de obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno  - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.671 Provision y colocacion de filtro
de aire  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.672 Mano de obra - Provision y
colocacion de filtro de aire  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.673 Provision y colocacion de
correa del evaporador  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.674 Mano de obra - Provision y
colocacion de correa del
evaporador  - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.675 Cambio de lugar e instalacion,
con provision de cableado y
cañerias  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.676 Mano de obra - Cambio de lugar
e instalacion, con provision de
cableado y cañerias  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1
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1.677 Cambio de aceite
anticongelante  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.678 Mano de obra - Cambio de
aceite anticongelante  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.679 Reparacion de control remoto  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.680 Cambio de llaves  TM-
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.681 Mano de obra - Cambio de
llaves  TM- Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.682 Provision de caño de cobre con
aislante RUOTEX por metro  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.683 Mano de obra - Provision de
caño de cobre con aislante
RUOTEX por metro  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1
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1.684 Provision y cambio capacitor de
ventilador  -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

1.685 Mano de obra - Provision y
cambio capacitor de ventilador 
- Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad Evento 1

W MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE

CORTINA DE AIRE

   

1.686 Reparación de motor
ventilador, incluyendo
provision de componentes
necesarios.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.687 Mano de obra Reparación de
motor ventilador, incluyendo
momtaje y desmontaje
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.688 Cambio de motor ventilador,
incluyendo provision de
componentes necesarios.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.689 Mano de obra Cambio de motor
ventilador, incluyendo momtaje
y desmontaje
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1
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1.690 Provisión y cambio de turbina
tipo tangencial, incluyendo
balanceo y ajuste
correspondiente.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.691 Mano de obra  de la Provisión y
cambio de turbina tipo
tangencial, incluyendo
balanceo y ajuste
correspondiente.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.692 Provisión y cambio de
capacitor  de cortina de aire.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.693 Mano de obra Provisión y
cambio de capacitor  de cortina
de aire.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.694 Reemplazo de cableado
eléctrico, fichas, terminales y
componentes electricos
necesarios.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.695 Mano de obra Reparación
electrica de cortina de aire.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.696 Provision y cambio de llave
selectora, interruptores o
comandos de funcionamiento.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1
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1.697 Mano de obra Provision y
cambio de llave selectora,
interruptores o comandos de
funcionamiento.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.698 Reparacion de plaqueta
electronica, electronica o
módulo de control.- 
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.699 Mano de obra  Reparacion de
plaqueta electronica,
electronica o módulo de
control.- 
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.700 Cambio de plaqueta
electronica, electronica o
módulo de control.-
(Incluye la Provision del Control
Remoto).-
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.701 Mano de obra  Cambio de
plaqueta electronica,
electronica o módulo de
control.- 
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.702 Cambio de Rulemanes de
cortina de aire.- 
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.703 Mano de obra Cambio de
Rulemanes de cortina de aire.-   
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1
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1.704 Ajuste general, reparacion de
vibraciones, ruidos
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

1.705 Mano de obra Cambio de
Rulemanes de cortina de aire.-   
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatización de
Cortina de Aire.-

Unidad Evento 1

X INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS    

1.706 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Cableado eléctrico de
alimentación - Provisión e
instalación de cableado
eléctrico para alimentación de
equipos.

Unidad Evento 1

1.707 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para instalación
de cableado eléctrico de
alimentación.

Unidad Evento 1

1.708 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Canalización eléctrica -
Provisión e instalación de
cañería, canaleta o ducto.

Unidad Evento 1

1.709 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para instalación
de canalización eléctrica.

Unidad Evento 1

1.710 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Cable tipo taller - Provisión e
instalación de cable flexible
multipolar.

Unidad Evento 1

1.711 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para instalación
de cable tipo taller.

Unidad Evento 1

1.712 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Cable canal PVC - Provisión e
instalación con accesorios y
fijaciones.

Unidad Evento 1
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1.713 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para instalación
de cable canal PVC.

Unidad Evento 1

1.714 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Tubería corrugada/PVC -
Provisión e instalación con
accesorios y fijaciones.

Unidad Evento 1

1.715 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para instalación
de tubería corrugada/PVC.

Unidad Evento 1

1.716 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Llave termomagnética (TM) -
Provisión e instalación según
capacidad requerida.

Unidad Evento 1

1.717 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para instalación
de llave termomagnética (TM).

Unidad Evento 1

1.718 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Reparación de alimentación
eléctrica y conexiones.

Unidad Evento 1

1.719 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para reparación
de alimentación eléctrica y
conexiones.

Unidad Evento 1

1.720 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Adecuación de tablero eléctrico
y protecciones.

Unidad Evento 1

1.721 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para adecuación
de tablero eléctrico y
protecciones.

Unidad Evento 1

1.722 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Balanceo de carga eléctrica.

Unidad Evento 1

1.723 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para balanceo de
carga eléctrica.

Unidad Evento 1
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1.724 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Puesta en marcha y pruebas
operativas.

Unidad Evento 1

1.725 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS -
Mano de obra para puesta en
marcha y pruebas operativas.

Unidad Evento 1

Y SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA PARA LA EJECUCIÓN

DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y CORRECTIVO

DE EQUIPOS
ACONDICIONADORES DE AIRE

   

1.726 SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Servicio de trabajos
en altura con escaleras, para la
ejecución de mantenimientos
preventivos y correctivos de
equipos acondicionadores de
aire ubicados en sectores
elevados o de difícil acceso.

Unidad Evento 1

1.727 SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Mano de obra para
trabajos en altura con
escaleras, para la ejecución de
mantenimientos preventivos y
correctivos de equipos
acondicionadores de aire
ubicados en sectores elevados
o de difícil acceso.

Unidad Evento 1

1.728 SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Servicio de trabajos
en altura con andamio, para la
ejecución de mantenimientos
preventivos y correctivos de
equipos acondicionadores de
aire ubicados en sectores
elevados o de difícil acceso.

Unidad Evento 1

1.729 SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Mano de obra para
trabajos en altura con andamio,
para la ejecución de
mantenimientos preventivos y
correctivos de equipos
acondicionadores de aire
ubicados en sectores elevados
o de difícil acceso.

Unidad Evento 1
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2. Modalidad de Prestación del Servicio

Las prestaciones serán ejecutadas mediante intervenciones técnicas, clasificadas de la siguiente manera:

Intervenciones previstas: corresponden a los servicios de mantenimiento preventivo, sujeto a la emisión de órdenes
de ejecución.
Intervenciones no previstas: corresponden a los servicios de mantenimiento correctivo, que serán ejecutados ante la
ocurrencia de fallas o averías en los equipos, previa comunicación y autorización del Administrador del Contrato,
mediante la emisión de la correspondiente orden de ejecución.
Intervenciones de urgencia o emergencia: corresponden a situaciones que afecten equipos críticos, áreas sensibles,
centros de datos (data center), salas técnicas o dependencias cuya operatividad requiera atención inmediata,
pudiendo ejecutarse bajo procedimiento abreviado de comunicación y autorización, conforme a la criticidad del
caso y previa coordinación con el Administrador del Contrato.
Excepcionalmente, en caso de ser necesario el oferente deberá sustituir el equipo dañado por otra de iguales
características, en forma temporal y por el tiempo que dure la reparación del aparato dañado, y los costos de
desinstalación e instalación del equipo correrá por cuenta del proveedor.
Los trabajos se ejecutarán durante la jornada normal de trabajo, debiendo el proveedor instalar todas las
señalizaciones de advertencia para los usuarios.
Excepcionalmente se podrá solicitar que los trabajos sean realizados los días sábados, domingo y/o feriados, los
cuales serán programados y comunicados previamente por parte de la Convocante, en este caso no se tendrá en
cuenta la fecha de retiro de la orden de ejecución para el plazo de inicio, se computara el plazo desde la fecha
programada para la ejecución del trabajo.
Mano de obra: Independientemente de la cantidad física de unidades reemplazadas o reparadas de un mismo ítem
en una intervención, la mano de obra asociada a dicho ítem se cotizará con una cantidad máxima de uno (1) por
evento.

 

3. Planificación del Servicio

El mantenimiento preventivo de los equipos acondicionadores de aire, sistemas centrales y equipos compactos entre
otros, se realizará con una periodicidad referencial anual, previa coordinación con el Departamento de Servicios
Generales, pudiendo ajustarse en función de la criticidad de los equipos, condiciones operativas y necesidades
institucionales.

 

4. Actividades del Servicio

Mantenimiento Preventivo

El proveedor deberá realizar el desarmado parcial o total de cada equipo, según corresponda y conforme a la necesidad
técnica, a fin de efectuar su limpieza integral, tanto interna como externa.

Asimismo, deberá realizar el control del nivel y presión del gas refrigerante, la verificación y el ajuste de los componentes
mecánicos y eléctricos, la verificación del correcto funcionamiento de la placa electrónica, la limpieza de la carcasa y
demás componentes, así como la ejecución de todas las acciones necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del
equipo.

El servicio incluye la totalidad de los costos asociados a su ejecución, tales como mano de obra, herramientas, equipos,
insumos, materiales menores y gastos de traslado, sin que ello implique costos adicionales para la Convocante, salvo
disposición expresa en el contrato.

A modo enunciativo y no limitativo, el mantenimiento preventivo deberá incluir, como mínimo:

Limpieza de evaporadores (filtros, turbinas, serpentines y componentes asociados).
Limpieza de condensadores.
Control del nivel y presión del gas refrigerante.
Ajuste de correas, cuando corresponda, y reemplazo en caso de deterioro.
Revisión y ajuste de conexiones eléctricas.
Verificación y limpieza de drenajes.
Verificación del correcto funcionamiento de la placa electrónica.
Pruebas de funcionamiento general del equipo.

Mantenimiento Correctivo
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Comprende todos aquellos trabajos necesarios para la reparación de fallas o averías en los equipos acondicionadores de
aire, incluyendo el diagnóstico técnico, la provisión de mano de obra general y especializada, repuestos, materiales,
insumos, herramientas, equipos, transporte y cualquier otro elemento necesario para restablecer las condiciones
normales de funcionamiento del equipo.

Las intervenciones correctivas se ejecutarán conforme a los ítems contractuales vigentes, al informe técnico de
diagnóstico y al presupuesto previamente presentado por el proveedor y aprobado por la Convocante, formalizándose
mediante la correspondiente Orden de Ejecución.

Las intervenciones correctivas podrán incluir, entre otras:

Diagnóstico de fallas.
Reparación de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos.
Sustitución de repuestos defectuosos o desgastados.
Recarga y/o ajuste de gas refrigerante.
Corrección de fugas en el sistema frigorífico.
Intervención en equipos con tecnología inverter.
Limpieza técnica posterior a la reparación.
Pruebas de hermeticidad, vacío del sistema y control de presión y temperatura.
Pruebas de funcionamiento y verificación de los parámetros operativos del equipo.

Disposiciones aplicables a los mantenimientos preventivos y correctivos

En la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, el proveedor deberá observar, como mínimo, las
siguientes condiciones, cuando resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de la intervención:

Realizar la limpieza técnica de los componentes intervenidos utilizando equipos, herramientas y productos
específicos, no corrosivos y compatibles con las recomendaciones del fabricante.
Verificar el estado de las conexiones eléctricas y mecánicas; cuando se detecten elementos flojos, oxidados,
sulfatados o deteriorados, estos deberán ser ajustados, reparados o sustituidos, según corresponda.
Verificar que las cañerías de cobre se encuentren correctamente sujetas y aisladas, evitando roces entre sí o con
otros elementos que puedan ocasionar desgaste, vibraciones o pérdidas del sistema.
Aplicar tratamiento anticorrosivo a las bandejas de condensados y demás componentes metálicos que presenten
signos de oxidación, previa limpieza de las superficies afectadas.
Verificar el estado de los filtros de aire, efectuando su limpieza cuando corresponda o su sustitución cuando hayan
alcanzado el final de su vida útil o presenten deterioro.
Verificar el estado de los bujes, cojinetes y demás elementos móviles, asegurando que no presenten juegos
excesivos, desgaste o vibraciones anormales, efectuando su lubricación cuando corresponda.
Comprobar los parámetros de funcionamiento del equipo, incluyendo, cuando corresponda, tensión eléctrica,
consumo de corriente, presión, temperatura y demás valores operativos recomendados por el fabricante.

Retirar los residuos generados durante la ejecución del servicio y dejar el área de trabajo limpia, ordenada y en las mismas
condiciones en que fue recibida.

Los trabajos y actividades descriptos precedentemente son de carácter enunciativo y no limitativo, por lo que el proveedor
deberá ejecutar todas aquellas tareas adicionales que resulten necesarias para garantizar el correcto funcionamiento, la
seguridad y la confiabilidad de los equipos acondicionadores de aire, aun cuando no se encuentren expresamente
detalladas en estas Especificaciones Técnicas.

En los casos en que se requiera el rebobinado del motor ventilador   , deberá utilizarse alambre de cobre esmaltado con
barniz a base de poliéster, clase H (180 °C)   o de calidad equivalente o superior. El conjunto de la bobina deberá ser
sometido a un proceso de impregnación mediante baño de barniz por inmersión al vacío y posterior secado en horno.

Cuando se realicen adaptaciones de bujes o sustitución de rulemanes (rodamientos)       , los trabajos deberán ejecutarse
utilizando procedimientos técnicamente adecuados, verificando el correcto balanceo del rotor, a fin de eliminar
vibraciones y ruidos. Los rulemanes a instalar deberán ser nuevos, de primera calidad y contar con doble sello de goma.

Toda operación de soldadura en el circuito frigorífico deberá ejecutarse utilizando procedimientos adecuados para este
tipo de instalaciones. Las superficies a unir deberán encontrarse completamente limpias y calentadas de manera
uniforme, garantizando la correcta penetración del material de aporte. Asimismo, deberán protegerse todos aquellos
componentes susceptibles de sufrir daños por efecto del calor, tales como válvulas, visores y demás elementos del
circuito.

Cuando los trabajos comprendan la sustitución del filtro deshidratador y/o la carga o recarga de gas refrigerante            , será
obligatorio realizar previamente el vacío del sistema mediante bomba de alto vacío, eliminando totalmente la humedad y
los gases no condensables presentes en el circuito.

Todos los repuestos, materiales e insumos utilizados deberán ser nuevos, de primera calidad y compatibles con la marca,
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modelo y características técnicas de los equipos intervenidos.

El oferente deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifieste que cuenta con la capacidad técnica, operativa y
logística necesaria para ejecutar en forma simultánea los servicios de mantenimiento y reparación en las distintas
dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas, cumpliendo los plazos establecidos en el contrato.

En todos los casos, los precios ofertados deberán incluir la totalidad de los costos necesarios para la ejecución de los
trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, repuestos, herramientas, equipos, transporte y cualquier otro concepto
requerido para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, sin que ello genere costos adicionales
para la Convocante.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El oferente deberá presentar una Declaración Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de
medición en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso. Es
obligatorio contar con un mínimo con lo siguiente:

Milímetros y pinzas amperometricas
Bomba de alto vacío
Equipo de soldadura oxiacetilénica
Manómetros de alta y baja
Hidrolavadora de alta presión
Juego de llaves de tubo y combinadas
Juego de destornilladores
Vehículos propios.
Instalaciones del taller

 

5. Relevamiento Técnico:

Previo a toda intervención, el proveedor deberá realizar un relevamiento técnico en sitio que incluya como mínimo:

Identificación del equipo (marca, capacidad BTU, ubicación, código patrimonial),
Diagnóstico detallado de la falla y su causa probable,
Evaluación del estado general del equipo,
Justificación técnica de la intervención requerida,
Recomendaciones técnicas (reparación o sustitución de componentes).

Condiciones técnicas de ejecución:

Las intervenciones deberán:

Realizarse conforme a normas técnicas vigentes y recomendaciones del fabricante,
Garantizar la compatibilidad de los repuestos con la marca y modelo del equipo,
Incluir, cuando corresponda: pruebas de hermeticidad vacío del sistema control de presión y temperatura,
Asegurar la eliminación de la causa de la falla, evitando su recurrencia.

Control y trazabilidad:

Ninguna intervención correctiva podrá ejecutarse sin:

• Diagnóstico técnico previo.

• Presupuesto aprobado.

• Orden de Ejecución, (a excepción de los trabajos de urgencia solicitados por el Administrador de Contrato).

El proveedor deberá emitir un informe técnico posterior, que como mínimo deberá detallar:

• Trabajos realizados.

• Repuestos utilizados.

• Pruebas efectuadas.

• Estado final del equipo.

 

6.  Procedimiento de Ejecución para Mantenimiento Preventivo y Correctivo
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El proveedor deberá cumplir con el siguiente procedimiento para la ejecución de los servicios:

Responder a los pedidos de servicio de la Convocante en un plazo máximo de 1 (un) día hábil desde su notificación
vía correo electrónico.
El proveedor deberá presentar la Ficha de Relevamiento técnico utilizada durante la inspección in-situ de los
equipos. Dicha ficha deberá contener como mínimo la identificación del equipo, ubicación, estado general,
diagnóstico preliminar y observaciones técnicas relevantes. (La Ficha de Relevamiento deberá ser entregada al
Departamento de Servicios Generales el mismo día en que se realice el relevamiento). -
Presentar el presupuesto e informe técnico, conforme a los siguientes plazos, en función del volumen de equipos
incluidos en el requerimiento:

Para intervenciones de hasta 5 (cinco) equipos: en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.
Para intervenciones de más de 5 (cinco) equipos: en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

(Dichos plazos serán computados desde la fecha de notificación vía correo electrónico).

Solicitar por nota, al Administrador del Contrato, la aprobación del presupuesto.
Ejecutar los trabajos conforme a la Orden de Ejecución emitida por la Convocante, respetando los ítems
contractuales, plazos y condiciones técnicas establecidas.
Durante la ejecución, el proveedor deberá garantizar la correcta aplicación de procedimientos técnicos, el uso de
herramientas adecuadas, así como la seguridad de las instalaciones, siendo responsable por cualquier daño
ocasionado a bienes de la institución o a terceros.
Finalizados los trabajos, el proveedor deberá presentar la nota de remisión, el informe técnico final detallado y la
garantía correspondiente.
Los servicios serán considerados concluidos una vez verificados y aprobados por la Convocante, mediante la
emisión del informe de conformidad correspondiente.
Desmontaje, instalación y reinstalación de Equipos:  Comprende el desmontaje, la instalación y/o la reinstalación de
equipos acondicionadores de aire propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando los mismos deban ser
retirados, se encuentren desmontados o requieran su reubicación, incluyendo el montaje, las conexiones eléctricas
y frigoríficas, la realización de pruebas de funcionamiento y todas las demás tareas necesarias para garantizar su
correcto funcionamiento.

 

La ejecución de todos los trabajos estará sujeta a la emisión de la correspondiente Orden de Ejecución y/o a la previa
aprobación de la Convocante.

El proveedor será responsable de la provisión de la totalidad de los materiales, insumos, herramientas, equipos y mano de
obra necesarios para la ejecución del servicio, sin que ello implique costos adicionales para la Convocante, salvo
disposición expresa en el contrato.

 

7. Repuestos y Materiales

Los repuestos, materiales e insumos a ser utilizados en la ejecución de los servicios deberán cumplir con las siguientes
condiciones:

Ser nuevos, sin uso previo, y encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento.
Ser originales del fabricante o, en su defecto, equivalentes de calidad comprobada, debidamente compatibles con la
marca y modelo del equipo intervenido.
Cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y con las normas técnicas vigentes aplicables.

La provisión e instalación de repuestos deberá contar con la aprobación previa de la Convocante, conforme al
procedimiento establecido en el contrato y mediante la correspondiente Orden de Ejecución.

El proveedor deberá incluir en el informe técnico y presupuesto el detalle de los repuestos a ser utilizados, indicando como
mínimo: tipo, marca, modelo, especificación técnica y justificación de su utilización.

El proveedor será responsable de garantizar la calidad, compatibilidad y correcto funcionamiento de los repuestos
instalados, debiendo reemplazar, sin costo adicional para la Convocante, aquellos que presenten fallas atribuibles a
defectos de calidad o instalación.

Los repuestos sustituidos deberán ser entregados a la Convocante o puestos a su disposición para verificación, conforme a
lo que determine el Administrador del Contrato.

Los repuestos equivalentes, deberán ser verificados y previamente aprobados por el administrador del contrato.
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A modo enunciativo y no limitativo, se incluyen los siguientes materiales:

Tuberías de cobre de ½ y/o ¼, según la capacidad (BTU) del equipo.
Aislante para cañerías con cinta de terminación.
Cables de interconexión entre unidad evaporadora y condensadora.
Cinta aislante.
Tubería de desagüe de PVC.
Adhesivos y accesorios para PVC.
Tornillos, tacos y elementos de fijación.
Soportes para unidad exterior.
Gas refrigerante conforme a las especificaciones del equipo.

Alcance del servicio

El servicio comprenderá, como mínimo:

Desmontaje y retiro de equipos (cuando corresponda).
Montaje e instalación de unidades.
Instalación y conexión de tuberías frigoríficas.
Ejecución de conexiones eléctricas.
Realización de vacío del sistema y pruebas de hermeticidad.
Carga de gas refrigerante.
Puesta en marcha y verificación de funcionamiento.

 

Condiciones técnicas de ejecución

Las instalaciones deberán:

Cumplir con las normas técnicas vigentes y recomendaciones del fabricante.
Garantizar la correcta pendiente, fijación y aislamiento de tuberías.
Asegurar la estanqueidad del sistema frigorífico.
Incluir obligatoriamente:

pruebas de hermeticidad,
vacío mediante bomba de alto vacío,
verificación de presión y temperatura de operación

Evitar fugas, vibraciones, ruidos anormales y deficiencias en el rendimiento del equipo

Responsabilidad del proveedor

El proveedor será responsable por:

La correcta instalación y funcionamiento del equipo.
Daños ocasionados a la infraestructura institucional o a terceros durante la ejecución.
Deficiencias derivadas de una mala instalación o uso inadecuado de materiales.

 

8. Trabajos en Altura:

Cuando las condiciones de ubicación de los equipos así lo requieran, el proveedor deberá ejecutar trabajos en altura
necesarios para el mantenimiento preventivo, correctivo, desmontaje, instalación o reinstalación de equipos
acondicionadores de aire, incluyendo la provisión de mano de obra especializada, herramientas, equipos de acceso,
elementos de protección personal y demás recursos necesarios para la ejecución segura de las tareas.

Las intervenciones deberán realizarse conforme a las normas de seguridad laboral vigentes, siendo exclusiva
responsabilidad del proveedor la adopción de medidas de prevención y protección para su personal, terceros e
infraestructura institucional.

La Convocante podrá requerir la utilización de escaleras, andamios, plataformas u otros medios adecuados, según la
complejidad y altura de la intervención.

 

9. Conexiones Eléctricas:

El proveedor deberá realizar, cuando corresponda, trabajos de conexión, reconexión, adecuación y verificación eléctrica
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asociados a la instalación, reinstalación, mantenimiento o reparación de equipos acondicionadores de aire, incluyendo
conductores, terminales, protecciones, ajustes y demás elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y
seguridad operativa del equipo.

Las intervenciones eléctricas deberán ejecutarse conforme a normas técnicas y condiciones de seguridad vigentes,
utilizando materiales compatibles y adecuados a la capacidad operativa de cada equipo.

Las intervenciones eléctricas previstas en el presente servicio corresponderán únicamente a trabajos complementarios
asociados a los equipos acondicionadores de aire y no comprenderán modificaciones integrales de la infraestructura
eléctrica institucional.

 

10. Normas Ambientales

El proveedor deberá cumplir con la normativa vigente en materia ambiental, incluyendo:

Manejo adecuado de gases refrigerantes.
Uso de equipos de recuperación de gas.
Disposición responsable de residuos.

De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34
inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” será de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el
proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

PLAN DE ENTREGA
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1. Presentación del presupuesto e informe técnico

El proveedor deberá presentar el presupuesto y el informe técnico, conforme a los siguientes plazos, en función de la
cantidad de equipos incluidos en el requerimiento:

Para intervenciones de hasta 5 (cinco) equipos: en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.
Para intervenciones de más de 5 (cinco) equipos: en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

2. Plazos de ejecución de los servicios

El mantenimiento preventivo deberá ejecutarse en un plazo máximo de 1 (un) día hábil, contado a partir de la fecha
de notificación de la Orden de Ejecución.
El mantenimiento correctivo deberá ejecutarse en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la
fecha de notificación de la Orden de Ejecución.

3. Atención con carácter de urgencia

El tiempo de respuesta será de 3 (tres) horas   como máximo, contadas a partir de la notificación realizada por la
Convocante (vía correo institucional).
La atención de urgencia incluirá el diagnóstico inmediato y la ejecución de una solución provisoria o definitiva,
previa aprobación escrita del Administrador del Contrato, cuando corresponda.

4. Recepción de los servicios

Los servicios se considerarán entregados una vez verificados y recibidos de conformidad por el Administrador del
Contrato, quien certificará el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas mediante la firma de la nota de
remisión o documento equivalente y del informe correspondiente a cada Orden de Ejecución.
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

Fecha de inicio y fecha de finalización de los trabajos.
Detalle de los servicios ejecutados.
Informe general sobre el estado del equipo.
Firma y aclaración de los responsables de la ejecución.

5. Condiciones de ejecución

Los mantenimientos deberán coordinarse previamente con el Departamento de Servicios Generales.
Los trabajos se realizarán dentro de la jornada laboral, salvo requerimientos excepcionales.
La Convocante podrá solicitar la ejecución de trabajos en horarios especiales (turno nocturno, fines de semana o
feriados), previa coordinación con el proveedor.
El proveedor deberá contar con un mínimo de 3 (tres) cuadrillas de trabajo operativas, con capacidad para atender
requerimientos simultáneos.

Personal técnico

El MEF se reserva el derecho de aceptar o rechazar al personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su sustitución en caso
de incumplimiento de criterios de desempeño, conducta o idoneidad.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos
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El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de
destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y
descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el
tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente
con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere,
especificado en las condiciones contractuales. 

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante
indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los
códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a
través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del
contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y día significa día corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

     1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
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Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

     2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.
Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación
será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas.

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicación del contrato y emisión del código de contratación.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta
transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

 
a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier
transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su
intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su
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propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22. 

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo.

Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en
estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, su reglamentación y demás normas
aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y
diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato. 

No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de
Seguros.

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán:

No Aplica

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

El plazo de vigencia de esta garantía deberá cubrir desde la suscripción del contrato y hasta por lo menos de 30 días
corridos posteriores al plazo de ejecución o vigencia del contrato

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá estar vigente desde la
solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
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podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran específicamente para la ejecución del
contrato respectivo. El proveedor deberá informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo y demostrar
que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentación de copias de
las facturas u otros documentos al administrador del contrato, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de
los recursos entregados. El proveedor estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra
información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Disponibilidad de créditos presupuestarios

El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios acordados, quedarán supeditados
durante su ejecución, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados
para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes. 

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal
vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de realizar la provisión de bienes
y/o servicios, sin que dicha abstención genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual,
aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecución.

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a reclamación de pago alguno, la
provisión de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos
presupuestarios correspondientes.
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Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Indicador Tipo Fecha de Presentación 
Prevista

Informe de conformidad de
servicios

Informe Según Evento (Orden de
Ejecución)

Informe detallado de Trabajos
realizados

Informe por
evento

Según Evento (Orden de
Ejecución)

Nota de Remisión Nota de
Remisión

Según Evento (Orden de
Ejecución)

Garantía de 90 (noventa) días. Declaración
jurada

Según Evento (Orden de
Ejecución)

El Proveedor deberá presentar un informe técnico detallado posterior a cada mantenimiento y/o reparación realizada , el
cual deberá ser entregado al Departamento de Servicios Generales para su Conformidad correspondiente.

Para el mantenimiento preventivo, el informe técnico deberá incluir:

Diagnóstico del estado general del equipo antes y después del mantenimiento.
Registro de las inspecciones realizadas y acciones preventivas ejecutadas.
Medición de parámetros eléctricos y mecánicos relevantes.
Recomendaciones sobre futuras intervenciones o repuestos necesarios.

Para el mantenimiento correctivo, el informe deberá detallar:

Descripción de la falla detectada y su posible causa.
Reparaciones efectuadas, repuestos utilizados y pruebas funcionales realizadas.
Confirmación del correcto funcionamiento del equipo tras la reparación.
Garantía de los trabajos realizados y recomendaciones adicionales.

Entrega y conformidad

Los servicios serán considerados concluidos una vez:
Presentado el informe técnico final.
Entregada la nota de remisión.
Verificados y aprobados por el Administrador del Contrato.

Consideraciones adicionales

Los plazos se computarán en días hábiles.
Los trabajos sin Orden de Ejecución no se reconocerán como trabajos ejecutados.

La cantidad de equipos y alcance de cada intervención será determinada en la Orden de Ejecución correspondiente.
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP. 

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o
contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a.            Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b.            La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c.            REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d.            Certificado de Cumplimiento Tributario;

e.            Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f.            Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g.            Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

2.Documentos Específicos a la presente convocatoria:

El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso;
La Declaración Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsión Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo
de las cargas sociales;
El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;
Planilla de marcación de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institución contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El PROVEEDOR presentará la solicitud de pago a través de la Dirección General de Administración y Finanzas por escrito y
adjuntará a dicha solicitud:

1. Nota de solicitud de pago;
2. Informe respecto de los bienes/servicios que fueron entregados/prestados con la conformidad emitida por el

administrador del contrato o responsables designados para el efecto con el V° B° de la Coordinación administradora
del Contrato.

3. La factura con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables, asimismo deberán estar debidamente llenadas
con los siguientes datos: Ministerios de Economía y Finanzas R.U.C.80024627-6, descripción del servicio, número de
contrato, número de orden de servicio, modalidad del contrato. En ningún caso el valor total facturado podrá
exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

4. Orden de Compra/Servicio
5. REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios; Certificado de

Cumplimiento Tributario;
6. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
7. Formulario de informe de servicios personales (FIS); y
8. Formulario de Identificación de Personal (FIP).

En caso de facturas emitidas a través de sistemas informáticos de pre impresión de facturas, que no permitan la
consignación de dichos datos, los mismos podrán ser completados en el reverso de la factura precedidas de la inscripción
Léase. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al
Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo,
independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención sobre el monto de las facturas pagadas,
deducidos los impuestos reflejados en las mismas en concepto de Contribución de conformidad a lo dispuesto en la Ley
7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas, y conforme lo dispone la reglamentación vigente.

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR Y CONTRATANTE:
EL PROVEEDOR será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna.
De conformidad a las disposiciones del Decreto N.° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administración Central, el PROVEEDOR deberá habilitar su respectiva cuenta
corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección
General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).
El monto correspondiente de la factura será acreditado dentro del plazo previsto en la cuenta habilitada de EL
PROVEEDOR, en un Banco de plaza, vía transferencia bancaria.
Los montos correspondientes a los siguientes ejercicios fiscales estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto

250/260



General de la Nación, de los años respectivos.
La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después
de la presentación de una factura por el PROVEEDOR, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación
o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
La presentación deficiente, incompleta o extemporánea de las facturas y los demás documentos que deban acompañarla,
requeridos para su cobro, por causas imputables al proveedor, eximirá a la Contratante de eventuales responsabilidades
derivadas del retraso de los pagos en caso de no contar con plan financiero para realizar los pagos como consecuencia de
la presentación deficiente, incompleta o tardía de dichas facturas.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a
más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Siempre y cuando la variación del IPC publicada por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de apertura de oferta:

Pr = P x IPC1

        IPC 0

DONDE:

Pr: Precio de reajuste.
P: Precio adjudicado.
IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la
entrega del suministro.
IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la
apertura de sobres.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entrega
establecidos.

251/260



La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, cuando la
variación sea positiva, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

 La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los
índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los
últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente código de contratación.

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la
normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicación del reajuste de precios en caso de ser favorable
a la Contratante.

 

 

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará
un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución,
según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el día en el que la contratante
realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante
pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la
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demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a solicitar la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, en tal
caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Pago de interés por mora.

Procedimiento para el pago de interés por mora:

En caso de que la Convocante incurra en mora en el pago de las obligaciones derivadas del contrato, el Contratista podrá
solicitar el reconocimiento y pago de
intereses moratorios, conforme a la normativa vigente que regula la administración financiera del Estado.
El cómputo del plazo para la generación de intereses se iniciará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de pago
establecido en el contrato o en el Pliego
de Bases y Condiciones, siempre que el Contratista haya cumplido íntegramente sus obligaciones contractuales y
presentado la documentación requerida para el
pago.
El Contratista podrá presentar la solicitud de cobro dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la percepción del pago
efectuado fuera de plazo, mediante nota
dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), adjuntando:

Datos de la factura afectada (número, fecha de emisión y monto).
Identificación del procedimiento y contrato vinculado.
Comprobante de transferencia bancaria o cheque que acredite la fecha efectiva de recepción de los fondos.
Documentación que respalde el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A tal efecto, la Convocante evaluará la procedencia de la solicitud y, de considerarlo necesario, podrá requerir al
Administrador del Contrato u otra área
competente, la emisión de un dictamen fundado, a efectos de verificar que la mora no sea imputable al Contratista y
validar la procedencia del pago solicitado.
La aprobación y eventual pago de intereses moratorios estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las
disposiciones vigentes.
En caso de resultar procedente la solicitud, la Máxima Autoridad Institucional emitirá el acto administrativo
correspondiente.

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras,
insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta cláusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que
imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u obligación. Cuando la previsión humana pueda
anticipar el caso fortuito, el proveedor deberá acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para
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evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.
3. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. El

caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue
demostrado.

4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se considerarán caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de
una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendrá derecho a una prorroga
razonable de los plazos de ejecución.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra parte,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a
partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento.

7. La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito
o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del contrato, adjuntando toda la documentación
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o
fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la
convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o
fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento
de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso de la comunicación se deba a causas no imputables al
proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la
notificación fuera del plazo máximo establecido.

9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la
vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecución contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un período de más de seis (6) meses, podrá ser
causal de rescisión o terminación anticipada del contrato.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Convenios Modificatorios
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La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá ejercer sus derechos establecidos
en el artículo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Públicas.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.

vii. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra
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La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta,
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

Los descriptos en la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su
recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que
serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los
demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretación,
ejecución, cumplimiento, resolución o terminación, y que sean susceptibles de transacción, conciliación o mediación, podrán ser
sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediación”,
en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato. 
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El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida y actuará como
tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciará conforme al reglamento
vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios,
gastos y costas, que se considerarán parte integrante de esta cláusula.

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la primera audiencia de
mediación, plazo que podrá ser prorrogado por única vez, hasta por un período adicional de quince (15) días, únicamente mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificación
correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el plazo máximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el
procedimiento sin solución de consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la
homologación y ejecución del acta de mediación, así como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este
mecanismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del
Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 7.561 “De
Arbitraje”  y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor
y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratación
cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorías, deberán ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberán contar
con una orden de inicio.

Así también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantía y se deban emitir más de una orden de ejecución,
independientemente al sistema de adjudicación, se deberá formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el
artículo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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