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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

486649

Ministerio de Economiay
Finanzas

Uoc Ministerio de Economia
y Finanzas

SICP

ESTRELLA 345 CASI CHILE.
EDIFICIO CITICENTRO. 5°
PI1SO. UOC. MEF

ESTRELLA 345 CASI CHILE.
EDIFICIO CITICENTRO. 5°
PI1SO. UOC. MEF

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

SONIA RIVAS

0214146028

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Mantenimiento y reparacién
de acondicionadores de aire
del MEF

72000000 - Servicios de
Produccion, Fabricacion
Industrial y Mantenimientos
de maquinarias

MCN - Menor cuantia
nacional

13/10/2026 12:00

16/10/2026 13:45

16/10/2026 14:00

No se otorgara anticipo

COORDINADORA UOC

uoc@mef.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformesy equipos de proteccién individual, la bonificacion familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.
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. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la
modificacién de los procesos de produccidn, manutencion y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones, asi
como la sustitucidn, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electréonicamente, segiin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, deberd estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura pablica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacién de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada
por un traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

Li

Preci

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electronica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo
al item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por
parte del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segun se detalla a continuacion:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacion o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere
Y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos 'y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.
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4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la Replblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

Abastecimiento simultaneo
En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

' e al - ult

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica
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El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, no se admitird la presentacidn de la constancia de perfil del proveedor.
El proveedor debera proceder a la vinculacion de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del
Mdédulo de Ofertas Electrdnicas, seglin lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica
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Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitacion y cuya consideracidn estaria sujeta a que dicha alternativa reiina mejores condiciones
de oportunidad, calidad y costo.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

90

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extensién del periodo de validez de la
oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberd manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia,
prorrogar igualmente la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta.
En caso de aceptar la extensidn solicitada, no se le pedira ni se le permitira modificar su oferta.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

1.1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto
total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera ajustarse a
las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucién en la
Republica del Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitird la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de
fecha previa a la presentacion y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrdnicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas
a través del médulo y no requeriran certificacion de firmas.

1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen,
debera ser aplicado sobre el monto maximo total del llamado; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado,
deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos
por la multiplicacién de los precios unitarios ofertados con las cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre
el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1. 3. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:
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a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura
publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
gestor y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

&0 T o

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

f. No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas
sean requeridas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera segun el tipo de garantia que haya sido
solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

120

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica
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El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

Si, hasta el porcentaje maximo permitido en la reglamentacion.

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacidn
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, debera ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacion respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
7021/22.

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrdnicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigente y la guia de ofertas electrdnicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacion.

1. Ofertas fisicas.
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1.1 Un oferente podrad retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
comunicaciéon por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”,y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacion de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrdnicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacion y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el
sobre presentado, la UOC procedera a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la
oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el
oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de
apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacion de RUC en el sobre, no sera abierta sino devuelto al
oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificacién de RUC en el sobre sera abierta y remitida al
6rgano evaluador de la convocante, para la evaluacion de la oferta o su rechazo, seglin corresponda.

La presente disposicion sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para
la verificacion respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el méddulo de ofertas electrdnicas y a aquellos
procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcién en el Registro de
Proveedores del Estado como condicién de participacion.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucidn contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirad ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacidén contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundira a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el
acto de aperturay no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusién de la visita.

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusién de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la
contratacién.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacion, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.
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Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracién
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrard en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccion técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Incoterms

La edicién de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirdn por las normas prescriptas en la edicién vigente de los
Incoterms publicada por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Autorizacion del Fabricante

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica
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En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacion de la oferta. Las mismas
deberan ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentacion de las muestras en tiempo y
condiciones establecido por la Convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Replblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

’ -

Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Cobertura de Seguro de los bienes
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La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actte en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a
los demas participantes.

Confidencialidad de la Informacién

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.
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En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

nfli Inter

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion deberd abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencion apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratacion del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencidn en alguna de las etapas de
la fase de contratacion del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las
actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segun corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo
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actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podra, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligacion de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud
de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracién la Convocante analizard si se configura un conflicto de
interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta y/o rescision del
contrato respectivo.

~onfidencialidad de | e evaluacion de of

No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.
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5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se
encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los
incisos mencionados. La declaracion jurada debera contar con informacidn vigente al momento de la presentacion de las
ofertasy el oferente sera responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del Estado.
En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la
etapa de evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al
rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el
documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia
de la informacion obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicién previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N°7021/22, la oferta sera rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la
DNCP.

Anlisis d s ofertad

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parametros o rangos
establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberad ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.
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En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

mposicion de Preci

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:

ftem DESCRIPCION DEL COSTO IMPUESTOS Y GASTOS UTILIDAD PRECIO
BIEN / SERVICIO DEL BIEN CARGAS SOCIALES ADMINISTRATIVOS UNITARIO
OFERTADO
1

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propdsito de facilitar el analisis y comparacién de las ofertas, el oferente debera
ajustarse a la estructura minima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una
explicacién detallada o parametros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicion y/o sustentar la razonabilidad de
Sus precios.

ifi Pr Em Nacional - CP

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca
los bienes objeto de la contratacidn. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los
bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o
en formacidn, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término
“servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a
obras publicas).

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen
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de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de
los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del
consorcio que cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN serad intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros
exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacion expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por
terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de contratacion, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentacion respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen

No Aplica

referencia en pr imien ntr ion r r intern

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.,

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracidn jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo en caso de
imposibilidad de certificacion electronica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera
acompaiiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
juridica tales como la Escritura PUblica de Constitucion, segin el tipo de sociedad y
protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

¢. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar a la persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
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b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formacion y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intencién para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
publica, o

Il. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la
Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Fisicas)
y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay deberan presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pablica) de constitucion del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
I.Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucién
del consorcio.
Il. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacion de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que
expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisidén o disconformidad debera analizarse
conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o
cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.
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~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. CONTRIBUYENTES DE IRACIS / IRE RG: Deberan cumplir los siguientes parametros:

Ratio de Liquidez: activo corriente/ pasivo corriente. Deberd ser igual o mayor que 1 en promedio en los afios 2023, 2024 y
2025.

Endeudamiento: pasivo total/activo total. No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios 2023, 2024 y 2025.

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o perdida con respecto al Capital. El promedio en los afios
2023, 2024y 2025, no debera ser negativo.

2. CONTRIBUYENTES DEL IRPC/IRE Simple: Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso. Debera ser igual o mayor que 1, el promedio en los afios 2023, 2024 y 2025.

3. CONTRIBUYENTES DE IRP: Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso. Debera ser igual o mayor que 1, el promedio en los afios 2023, 2024 y 2025.

Observacion:

En el caso de consorcios, se sumaran los promedios y los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de
promediar los resultados.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2023, 2024 y 2025 para contribuyente de
IRACIS/IRE RG O SU EQUIVALENTE SEGUN LA NUEVA REGLAMENTACION TRIBUTARIA

b Formulario para contribuyentes del IRPC/IRE/IRP O SU EQUIVALENTE SEGUN LA NUEVA REGLAMENTACION
TRIBUTARIA.
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Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en Servicios de Mantenimiento y Reparacién de Acondicionadores de Aire con facturaciones de
venta y/o contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como minimo del monto maximo ofertado en
la presente licitacién, de los dltimos afios en sumatoria (2022 y/o, 2023 y/o, 2024 y/o y 2025). Podran presentar
facturaciones, copia de contrato y/o recepciones finales que consideren a fin de acreditar en sumatoria el monto
requerido.

La empresa Oferente debera contar con una antigiiedad minima de 3 afios en el mercado, brindando servicios similares a
lo solicitado en el presente llamado.

Certificado de buen desempefio expedido por una Entidad Publica y/o Privada referente al objeto del llamado.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Para los casos de consorcios, se debera indicar en la oferta cual es el lider del consorcio, quién debera cumplir con
al menos el 60% (sesenta por ciento), de los criterios de calificacién y el 40% (cuarenta por ciento), lo cubriran el/los demas
integrantes del consorcio.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia del RUC, a fin de verificar que esté registrado como actividad principal Servicios afines al llamado

3. Certificado de buen desemperio expedido por una Entidad Publica y/o Privada referente al objeto del llamado de los
afos 2023 y/o, 2024 y/o y 2025.

Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
deberd presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacidn se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal
o los documentos constitutivos, el oferente deberd manifestar y justificar esta condicién en su oferta y presentar otra
documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial

~apacidad Técni

El oferente deberad proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:
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Declaracién Jurada en el que el Oferente se compromete a cumplir con todos los puntos del Pliego de Bases y
Condiciones.

El oferente debera presentar una declaracion jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logistica para prestar
el servicio de mantenimiento y reparacion en forma simultanea en las diferentes dependencias del Ministerio de
Economiay Finanzas, y en el plazo previsto para la entrega de los trabajos.

El oferente deberad presentar una Declaracion Jurada garantizando la experiencia del personal previsto para el
servicio (listado del personal con su curriculum). El oferente indicara la cantidad, calificacidn, cargo, numero de
cedula, del personal que estime necesario afectar para la ejecucion de los trabajos, entre los cuales deberd indicar
como minimo 3 (tres) profesionales en refrigeracion y como minimo 3 (tres) auxiliares , con inclusion del personal
subcontratado si lo hubiere. La lista de las personas asignadas por el oferente que podran realizar tareas de servicio
técnico dentro del predio de la Convocante, debera ser proveido a la firma del contrato y luego debe ser actualizado
en forma trimestral

El oferente deberd presentar una Declaracion Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e
instrumentos de medicién en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente concurso. Es obligatorio contar con un minimo con lo siguiente:

. Multimetrosy pinzas amperométricas
Bomba de alto vacio

. Equipo de soldadura oxiacetilénica
Mandmetros de alta y baja

. Hidrolavadora de alta presion

. Juego de llaves de tubo y combinadas
. Juego de destornilladores.

. Vehiculos propios.

. Instalaciones del taller

© O ~NOU A WN

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

e Declaracion Jurada en el que el Oferente se compromete a cumplir con todos los puntos del Pliego de Bases y
Condiciones.

Declaracién jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logistica para prestar el servicio de mantenimiento y
reparacion en forma simultanea en las diferentes dependencias del Ministerio de Economia y Finanzas, y en el plazo
previsto para la entrega de los trabajos.

Declaracion Jurada garantizando la experiencia del personal previsto para el servicio (listado del personal con su
curriculum). El oferente indicara la cantidad, calificacién, cargo, numero de cedula, del personal que estime
necesario afectar para la ejecucién de los trabajos, entre los cuales deberd indicar como minimo 3 (tres)
profesionales en refrigeracion y como minimo 3 (tres) auxiliares , con inclusién del personal subcontratado si lo
hubiere. La lista de las personas asignadas por el oferente que podran realizar tareas de servicio técnico dentro del
predio de la Convocante, debera ser proveido a la firma del contrato y luego debe ser actualizado en forma
trimestral

Declaracién Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de medicién en buen estado, y
en cantidad adecuada para la ejecucion de los trabajos objeto del presente concurso. Es obligatorio contar con un
minimo con lo siguiente:

. Multimetros y pinzas amperométricas
Bomba de alto vacio

Equipo de soldadura oxiacetilénica
Manémetros de alta y baja

. Hidrolavadora de alta presidn

. Juego de llaves de tubo y combinadas
. Juego de destornilladores.

. Vehiculos propios.

0N U A WN
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9. Instalaciones del taller

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

1. DDJJ mediante el cual, el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a contar con firma electronica
cualificada para la suscripcién del respectivo contrato y todos los demds documentos relativos a la relacion
contractual, de conformidad con las normativas que rigen la firma electrénica (Ley N.° 6822/2021 DE LOS SERVICIOS
DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS
TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, y su reglamentacién, Decreto del Poder Ejecutivo N.° 7576/2022), como en virtud
de lo establecido en la Ley N.° 6562/2020 DE LA REDUCCION DE LA UTILIZACION DE PAPEL EN LA GESTION PUBLICAY
SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL, conocida como Papel Cero, y su reglamentacion, Decreto del Poder
Ejecutivo N.° 4845/2021.

2. Presentar junto con su oferta la planilla de precios en formato digital (Excel), mediante soporte electronico o
magnetico

Evaluacion basad ttinlicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente informacion:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberd estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacion de cada criterio de evaluacién especificado en la clausula anterior sera el siguiente:

No Aplica

Aclaracion de las ofertas
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritmético.

El comité de evaluacion debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracidn remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a. Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

¢. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades
en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique
obligacion de la convocante de requerir la provisiéon de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion del resultado

La notificaciéon del resultado se realizard a través del SICP de manera automética, desde la comunicacién de los
documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacion, al tiempo de la
comunicacién de los documentos en el SICP, comprendera la Resolucién del resultado y el informe de evaluacion
respectivo. La fecha de esta notificacion se considera valida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccién IV y V del
Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucidon y del informe de evaluacién, de
conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencién de haberse acompafiado el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacidén correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Ultimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de comunicacion
de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerard que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacidn, en consecuencia, no se requerira del
acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.
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Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision respecto al analisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cldusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado.

Responsable: Abg. Crhistina Rodriguez, Jefa del Departamento de Servicios Generales.

Area Solicitante: Departamento de Servicios Generales dependiente de la Coordinacién de Recursos Administrativos de la
Direccién General de Administracion y Finanzas de la Gerencia General del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF).

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La presente contratacion tiene como objetivo garantizar el funcionamiento continuo y seguro de los equipos de
climatizacién instalados en inmuebles propios o arrendados por el Ministerio de Economia y Finanzas, asegurando un
ambiente saludable y confortable para funcionarios y usuarios, mediante un servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo que permita mantener los equipos operativos y los espacios correctamente climatizados

e Justificacion de la planificacion: (si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal).

La planificacion del servicio se realizard de manera periddica, considerando la necesidad de mantener operativos los
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equipos de climatizacién durante todo el afio, teniendo en cuenta que el Ministerio cuenta con una cantidad de equipos de
acondicionadores de aire, distribuidos en mdltiples dependencias y conformado por diversas tecnologias, capacidades y
marcas, lo que genera una alta demanda operativa y variabilidad en los requerimientos de mantenimiento. En ese sentido,
se requiere un servicio flexible que permita atender oportunamente tanto los mantenimientos programados como las
intervenciones correctivas, en los casos de criticidad, volumen y distribucion de los equipos. La planificacion debera
contemplar igualmente la atencién de emergencias y fallas criticas que requieran intervencién inmediata para evitar
interrupciones operativas o afectaciones a areas sensibles.

e Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la
comunicacién de la convocatoria.

Las especificaciones técnicas establecidas responden a criterios de mantenimiento integral, control técnico y eficiencia
operativa, contemplando la diversidad de equipos existentes, incluyendo tecnologias convencionales e inverter, a fin de
asegurar un servicio adecuado, verificable y acorde a las necesidades institucionales. Las especificaciones técnicas fueron
definidas conforme a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y libre concurrencia, permitiendo la participacién de
potenciales oferentes con capacidad técnica para la prestacion del servicio.

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la
convocatoria.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propdsito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacidn de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos,
sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacién de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan
ser restrictivas. Siempre que sea posible deberan especificarse normas de calidad internacionales. Se deberan evitar
referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en
particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o
sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracion respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cédigos de practica particulares, éstos solo seran aceptables si a
continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que
aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas,
Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales
comUnmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccion y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).
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(c)  Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, segin corresponda. Cuando sea necesario, la
convocante debera incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacion técnica, la convocante debera detallar la informacién
requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacidn en la tabla siguiente. El
oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

D ien rvici

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. Alcance del Servicio

El servicio comprendera el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos acondicionadores de aire instalados en
inmuebles propios o arrendados por el Ministerio de Economia y Finanzas MEF, incluyendo, pero no limitandose a:

e Equipos tipo split convencional,

¢ Equipos tipo split con tecnologia inverter,

e Equipos tipo piso-techo,

e Equipos tipo ventana,

e Sistemas centrales y/o equipos de climatizacion con distribucidén por ductos (si aplica)
e Cortinas de aire.

La prestacién del servicio comprende la atencién de equipos de diversas marcas, y tecnologias, incluyendo equipos con
capacidades que oscilan aproximadamente entre 9.000 y 60.000 BTU, asi como sistemas de mayor capacidad en el caso de
equipos centrales, lo que implica distintos niveles de complejidad técnica en su mantenimiento.

En ese sentido, el proveedor deberd contar con personal técnicamente capacitado, herramientas especializadas, equipos
de medicion y diagndstico, asi como experiencia comprobable para la intervencién de equipos de diferentes fabricantes y
configuraciones.

El servicio serd de caracter integral, incluyendo la provisidon de mano de obra general y especializada, herramientas,
equipos, materiales, insumos y accesorios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, asi como la realizacion de
tareas de desmontaje, instalacion, conexiones eléctricas asociadas a los equipos, trabajos en altura y demas
intervenciones requeridas para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

Se consideraran incluidos dentro del servicio todos los insumos y materiales menores necesarios para la ejecucion de las
tareas de mantenimiento, tales como limpieza, lubricacion, ajustes, sellados, aislaciones, fijaciones, terminales,
conectores y demas elementos complementarios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Los repuestos, componentes mayores o equipos que requieran reemplazo como consecuencia de fallas o averias
detectadas durante la ejecucidn del servicio, seran provistos conforme a los items correspondientes o previa autorizacion
de la Convocante, segln lo establecido en el contrato y la correspondiente Orden de Ejecucion.

Asimismo, se consideraran incluidos todos aquellos elementos, materiales, actividades y procedimientos que, ain no
estando expresamente detallados, resulten técnicamente necesarios para la correcta ejecucion del servicio, siempre que
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correspondan a tareas propias de mantenimiento y no impliquen modificaciones estructurales, ampliaciones integrales

del sistema o suministro de equipos completos, salvo disposicién expresa en el contrato.

Tipo de Equipo

Split

Piso Techo

Evaporadores

Condensadores

Equipos de
Precision /
Semi precision

Equipos
Compactos y/o
Tipo Paquete

Otros
componentes

Equipo
Acondicionador
de Aire tipo
Central

Capacidades
(BTU)

12.000
18.000
24.000
26.000
36.000
48.000
60.000

36.000
48.000
60.000

12.000
18.000
24.000
26.000
36.000
48.000
60.000

12.000
18.000
24.000
26.000
36.000
48.000
60.000

20 kw /
35.000

Segln
capacidad
instalada

60.000
120.000

180.000

Equipos afectados:

Tecnologia

Convencional
/ Inverter

Convencional
/ Inverter

Convencional
/ Inverter

Convencional
/ Inverter

Especializada

Convencional
y/o Inverter

Equipos tipo
ductos y/o
central
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Equipo 18.000 Convencional
Acondicionador  24.000
de Aire de
ventana
Marcas Referenciales:
GOTZE CHUNLAN VCP WESTRIC
GOODWEATHER STARWAY TOKYO SUNRAY
MIDAS TRANE JAM McQUAY
KONER WINDMAN MIDEA
COMFORTSTAR MERICA AIR S.A. HIREF
TRANE WHITEWESTINGHOUSE FRIGIDAIRE
Item/ Descripcion U.de Presentacion | Cantidad
Lote medida
A MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 A.A. TIPO INDIVIDUAL O Unidad Evento 1
VENTANA DE 18.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2 A.A. TIPO INDIVIDUAL O Unidad Evento 1
VENTANA DE 24.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3 A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU; Unidad Evento 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4 A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU; Unidad Evento 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5 A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU; Unidad Evento 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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A.A.TIPO SPLIT DE 26.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

10

A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

11

A.A. TIPO SPLIT 12.000 BTU
INVERTER; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

12

A.A. Tipo split 18.000 BTU
INVERTER; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

13

A.A. Tipo split 24.000 BTU
INVERTER; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

14

A.A. Tipo split 36.000 BTU
INVERTER; MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

15

A.A. Tipo split PISO TECHO
36.000 BTU INVERTER,;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

16

A.A. Tipo split PISO TECHO
48.000 BTU INVERTER;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

17

A.A. Tipo split PISO TECHO
60.000 BTU INVERTER;
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento
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18

A.A. Tipo split portatil 12.000
BTU - MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad

Evento

19

A.A. Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 60.000 BTU -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

20

A.A. Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

21

A.A. Marca TRANE (Centrales de
120.000 BTU/H) -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

22

A.A. Marca TRANE (Centrales de
180.000 BTU/H) -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad

Evento

23

Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

24

Provisién y cambio de motor
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

25

Mano de obra de provisiony
cambio de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

26

Provision y carga de gas
refrigerante con colocacién de
filtro de 1, 2 0 3 salidas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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27

Mano de obra de provisiény
carga de gas refrigerante con
colocacién defiltrode 1,203
salidas;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

28

Desmontaje, rebobinado y
montaje de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

29

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

30

Adaptacion de ruleman al eje
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

31

Mano de obra de adaptacién de
ruleman al eje del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

32

Provisién y cambio de llave
selectora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

33

Mano de obra de provisiony
cambio de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

34

Provision y cambio de
termostato;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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35

Mano de obra de provisiény
cambio de termostato;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

36

Provisién y cambio de valvula
inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

37

Mano de obra de provision y
cambio de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

38

Mantenimiento eléctrico de
alimentacion de fuerza del
equipo de A.A.y cambio de llave
T™;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

39

Mano de obra de
mantenimiento eléctrico de
alimentacion de fuerza del
equipo de A.A. y cambio de llave
T™;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

40

Mantenimiento, provision y
sustitucion de cableado del
equipodeAA;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

41

Mano de obra de
mantenimiento, provisiony
sustitucion de cableado del
equipode AA,;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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42

Provision y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

43

Mano de obra de provision y
cambio de capacitor de marcha
del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

44

Provisién y cambio de
ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

45

Mano de obra de provisiény
cambio de ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

46

Adaptacién y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

47

Mano de obra de adaptacion y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

48

Provisién y cambio de turbina
de unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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49

Mano de obra de provisiény
cambio de turbina de unidad
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

50

Provisién y cambio de placa
electrénica del equipode A.A,;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

51

Mano de obra de provision y
cambio de placa electrénica del
equipode AA,;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

52

Provision y cambio de capacitor
de marcha del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

53

Mano de obra de provisiény
cambio de capacitor de marcha
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

54

Provisién y cambio de ruleman
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

55

Mano de obra de provision y
cambio de ruleman de motor
ventilador;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

56

Provision y cambio de perilla de
llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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57

Mano de obra de provisiény
cambio de perilla de llave
selectora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

58

Provision y cambio de tacos de
goma del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

59

Mano de obra de provision y
cambio de tacos de goma del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

60

Provisién y cambio de filtro de
aire;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

61

Mano de obra de provisiény
cambio de filtro de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

62

Provision de pintura
antioxidante en bandeja de
condensado;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

63

Mano de obra de provision de
pintura antioxidante en
bandeja de condensado;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

64

Provision y cambio de sistema
de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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65

Mano de obra de provisiény
cambio de sistema de
expansion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

66

Provision y cambio de vélvula
de servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

67

Mano de obra de provision y
cambio de valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

68

Provision y cambio de motor
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

69

Mano de obra de provisiény
cambio de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

70

Provision y carga de gas
refrigerante con colocacion de
filtro de 1, 2 0 3 salidas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

71

Mano de obra de provisiony
carga de gas refrigerante con
colocacién defiltrode 1,203
salidas;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

44/260



72

Desmontaje, rebobinado y
montaje de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

73

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

74

Adaptacién de ruleman al eje
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

75

Mano de obra de adaptacidn de
ruleman al eje del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

76

Provision y cambio de llave
selectora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

7

Mano de obra de provisiény
cambio de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

78

Provisién y cambio de
termostato;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

79

Mano de obra de provisidny
cambio de termostato;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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80

Provision y cambio de vélvula
inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

81

Mano de obra de provision y
cambio de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

82

Mantenimiento eléctrico de
alimentacion de fuerza del
equipo de A.A.y cambio de llave
T™;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

83

Mano de obra de
mantenimiento eléctrico de
alimentacion de fuerza del
equipo de A.A. y cambio de llave
T™;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

84

Mantenimiento, provisiony
sustitucion de cableado del
equipode AA,;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

85

Mano de obra de
mantenimiento, provisiony
sustitucion de cableado del
equipode AA,;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

86

Provisién y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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87

Mano de obra de provisiény
cambio de capacitor de marcha
del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

88

Provision y cambio de
ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

89

Mano de obra de provisiény
cambio de ventilador de unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

90

Adaptacion y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

91

Mano de obra de adaptacién y
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

92

Provision y cambio de turbina
de unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

93

Mano de obra de provisiony
cambio de turbina de unidad
evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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94

Provision y cambio de capacitor
de marcha del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

95

Mano de obra de provision y
cambio de capacitor de marcha
del ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

96

Provision y cambio de ruleman
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

97

Mano de obra de provisiony
cambio de ruleman de motor
ventilador;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

98

Provisién y cambio de perilla de
llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

99

Mano de obra de provision y
cambio de perilla de llave
selectora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

100

Provision y cambio de tacos de
goma del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

101

Mano de obra de provisiény
cambio de tacos de goma del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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102

Provision y cambio de filtro de
aire;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

103

Mano de obra de provision y
cambio de filtro de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

104

Provisidn de pintura
antioxidante en bandeja de
condensado;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

105

Mano de obra de provisién de
pintura antioxidante en
bandeja de condensado;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

106

Provisién y cambio de sistema
de expansidn;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

107

Mano de obra de provision y
cambio de sistema de
expansion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

108

Provisién y cambio de vélvula
de servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

109

Mano de obra de provisiény
cambio de valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO INDIVIDUAL O
VENTANA DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A.TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

110

Provisién de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

111

Mano de obra para instalacion
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

112

Provision de gas refrigerante
ecoldgico

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A.TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

113

Mano de obra para carga de gas
refrigerante ecoldgico,
incluyendo carga, vacio y
verificacidn del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

114

Provision y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

115

Mano de obra de Provisiény
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT
DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

116

Adaptacién de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

117

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento
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118

Provision de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

119

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

120

Provision de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

121

Mano de obra para instalacién
de vélvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

122

Provisién de valvula o sistema
de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

123

Mano de obra para instalacion
de sistema de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

124

Provision y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

125

Mano de obra para instalacién
de capacitor de marcha de
marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

126

Provision de capacitor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

127

Mano de obra para instalacion
de capacitor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento
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128

Provisién de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

129

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

130

Provisién de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades UE y
UC, incluyendo canaletas;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

131

Mano de obra para instalacién
de cafierias e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

132

Aplicacion de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje (con provision de los
insumos);

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

133

Mano de obra para aplicacion
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

134

Provisién de transformador de

220Val12V;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

135

Mano de obra para instalacion
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

136

Provisidn de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento
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137

Mano de obra para instalacion
defiltro;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

138

Provisién de robinete de
servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

139

Mano de obra para instalacion
de robinete;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

140

Provision de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

141

Mano de obra para instalacién
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

142

Provisién de llave selectora
manual/automatica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

143

Mano de obra para instalacion
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

144

Provision de bandeja de
desagiie;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

145

Mano de obra para instalacion
de bandeja;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento
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146

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

147

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

148

Adaptacién y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

149

Mano de obra de Adaptaciony
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

150

Provisién de rulemany
adaptacién al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

151

Mano de obra para instalacion
de ruleman;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

152

Provisién de bobina de valvula

inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

153

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

154

Provisién de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento
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155

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

156

Provisién de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

157

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.AA. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

158

Provision de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

159

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

160

Aislacion de cafieriasy
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

161

Mano de obra para trabajos de

aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

162

Provision y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

163

Mano de obra de Provisiény
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento
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164

Provision y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

165

Mano de obra de Provisiény
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

166

Provisidn y colocacién de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

167

Mano de obra de Provisidny
colocacién de valvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

168

Desmontaje, montaje e
instalacion de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

169

Mano de obra de Desmontaje,
montaje e instalacion de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

170

Provision de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

171

Mano de obra para instalacion
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento
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172

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

173

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presion del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

174

Provisién de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

175

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

176

Provisidn de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

177

Mano de obra para instalacion
de soporte-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A.TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

178

Provisién de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

179

Mano de obra para instalacion
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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180

Provision de gas refrigerante
ecoldgico, incluyendo carga,
vacio y verificacion del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

181

Mano de obra para carga de gas
refrigerante;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

182

Provisidn y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

183

Mano de obra de Provisidny
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A.TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

184

Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

185

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

186

Provision de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

187

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

188

Provision de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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189

Mano de obra para instalacion
de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

190

Provisién de valvula o sistema
de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

191

Mano de obra para instalacion
de sistema de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

192

Provision y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

193

Mano de obra para instalacién
de capacitor de marcha del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

194

Provision de capacitor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

195

Mano de obra para instalacion
de capacitor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

196

Provisién de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

197

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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198

Provision de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

199

Mano de obra para instalacion
de cafierias e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

200

Aplicacion de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

201

Mano de obra para aplicacién
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

202

Provisién de transformador de

220Val12V;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

203

Mano de obra para instalacion
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

204

Provision de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

205

Mano de obra para instalacion
de filtro;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

206

Provision de robinete de
servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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207

Mano de obra para instalacion
de robinete;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

208

Provisién de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

209

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

210

Provisién de bandeja de
desagiie;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

211

Mano de obra para instalacién
de bandeja;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

212

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

213

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

214

Adaptacién y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

215

Mano de obra de Adaptaciony
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

61/260



216

Provision de rulemany
adaptacién al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

217

Mano de obra para instalacion
de ruleman;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

218

Provisién de bobina de valvula

inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

219

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

220

Provisidn de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

221

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

222

Provisién de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

223

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

224

Provision de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

225

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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226

Aislacion de cafierias y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

227

Mano de obra para trabajos de

aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

228

Provisién y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A.TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

229

Mano de obra de Provisidny
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

230

Provision y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

231

Mano de obra de Provisiény
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

232

Provisidn y colocacién de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

233

Mano de obra de Provisidny
colocacién de valvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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234

Desmontaje, montaje e
instalacion de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

235

Mano de obra de Desmontaje,
montaje e instalacién de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

236

Provision de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

237

Mano de obra para instalacion
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

238

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

239

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presion del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

240

Provisién de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

241

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

242

Provision de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento
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243

Mano de obra para instalacion
de soporte-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

244

Provisién de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

245

Mano de obra para instalacion
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

246

Provision de gas refrigerante
ecoldgico, incluyendo carga,
vacio y verificacion del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

247

Mano de obra para carga de gas
refrigerante;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

248

Provisidn y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

249

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

250

Adaptacién de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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251

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

252

Provision de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

253

Mano de obra para instalacién
de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

254

Provision de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

255

Mano de obra para instalacién
de vélvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

256

Provisién de valvula o sistema
de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

257

Mano de obra para instalacion
de sistema de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

258

Provision de capacitor de
marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

259

Mano de obra para instalacién
de capacitor de marcha del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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260

Provision de capacitor de

marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

261

Mano de obra para instalacion
de capacitor de marcha de
turbina evaporadory/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

262

Provisién de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

263

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

264

Provision de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

265

Mano de obra para instalacion
de contactor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

266

Provision de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalacion; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

267

Mano de obra para instalacion
de cafierias e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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268

Aplicacion de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

269

Mano de obra para aplicacion
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

270

Provisién de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

271

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

272

Provisién de transformador de

220Val2yv;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

273

Mano de obra para instalacion
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

274

Provisién de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

275

Mano de obra para instalacion
defiltro;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

276

Provisién de robinete de
servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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277

Mano de obra para instalacion
de robinete;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

278

Provision de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

279

Mano de obra para instalacién
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

280

Provisién de llave selectora
manual/automatica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

281

Mano de obra para instalacion
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

282

Provision de bandeja de
desagiie;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

283

Mano de obra para instalacion
de bandeja;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

284

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

285

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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286

Adaptacién y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

287

Mano de obra de Adaptaciony
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

288

Provision de rulemany
adaptacidn al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

289

Mano de obra para instalacion
de rulemén;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

290

Provision de bobina de valvula

inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

291

Mano de obra para instalacién
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

292

Provisién de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

293

Mano de obra para instalacién
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

294

Provisién de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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295

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

296

Provision de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

297

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

298

Aislacion de cafierias y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

299

Mano de obra para trabajos de

aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

300

Provision y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

301

Mano de obra de Provisiény
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

302

Provisién y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

303

Mano de obra de Provisén y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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304

Provision y colocacion de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

305

Mano de obra de Provisiény
colocacién de valvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

306

Desmontaje, montaje e
instalacion de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

307

Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalacion de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

308

Provision de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

309

Mano de obra para instalacion
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

310

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

311

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presién del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento
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312

Provisién de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

313

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

314

Provisidn de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

315

Mano de obra para instalacion
de soporte-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A.TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

316

Provisién de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

317

Mano de obra para instalacion
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

318

Provision de gas refrigerante
ecoldgico, incluyendo carga,
vacio y verificacion del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

319

Mano de obra para carga de gas
refrigerante;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

320

Provision y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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321

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

322

Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

323

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

324

Provisidn de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

325

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

326

Provisidn de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

327

Mano de obra para instalacion
de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

328

Provisién de vélvula o sistema
de expansidn;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

329

Mano de obra para instalacion
de sistema de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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330

Provision y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

331

Mano de obra para instalacion
de capacitor de marcha del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

332

Provisidn de capacitor de

marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

333

Mano de obra para instalacion
de capacitor de marcha de
turbina evaporadory/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

334

Provisién de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

335

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

336

Provisién de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

337

Mano de obra para instalacion
de contactor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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338

Provision de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalacion; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

339

Mano de obra para instalacion
de cafierias e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

340

Aplicacion de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

341

Mano de obra para aplicacién
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

342

Provision de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

343

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

344

Provisién de transformador de

220Val2V;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

345

Mano de obra para instalacion
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

346

Provision de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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347

Mano de obra para instalacion
defiltro;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

348

Provisién de robinete de
servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

349

Mano de obra para instalacion
de robinete;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

350

Provision de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

351

Mano de obra para instalacién
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

352

Provisién de llave selectora
manual/automatica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

353

Mano de obra para instalacion
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

354

Provision de bandeja de
desagiie;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

355

Mano de obra para instalacion
de bandeja;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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356

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

357

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

358

Adaptacién y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

359

Mano de obra de Adaptaciony
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

360

Provisién de rulemany
adaptacién al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

361

Mano de obra para instalacion
de ruleman;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

362

Provisién de bobina de valvula

inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

363

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

364

Provisién de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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365

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

366

Provisién de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

367

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

368

Provision de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

369

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

370

Aislacion de cafieriasy
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

371

Mano de obra para trabajos de

aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

372

Provision y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

373

Mano de obra de Provisiény
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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374

Provision y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

375

Mano de obra de Provison y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

376

Provisidn y colocacion de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

377

Mano de obra de Provisidny
colocacién de valvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

378

Desmontaje, montaje e
instalacion de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

379

Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalacion de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

380

Provision de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

381

Mano de obra para instalacién
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento
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382

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

383

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presion del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

384

Provisién de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

385

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

386

Provision de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

387

Mano de obra para instalacién
de soporte-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

388

Provisién de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

389

Mano de obra para instalacion
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

390

Provision de gas refrigerante
ecoldgico, incluyendo carga,
vacio y verificacién del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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391

Mano de obra para carga de gas
refrigerante;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

392

Provision y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

393

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

394

Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

395

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

396

Provision de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

397

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

398

Provision de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

399

Mano de obra para instalacion
de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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400

Provisién de valvula o sistema
de expansidn;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

401

Mano de obra para instalacion
de sistema de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

402

Provisién de capacitor de
marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

403

Mano de obra para instalacion
de capacitor de marcha del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

404

Provisidn de capacitor de

marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

405

Mano de obra para instalacién
de capacitor de marcha de
turbina evaporador y/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

406

Provisién de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

407

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

408

Provisién de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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409

Mano de obra para instalacion
de contactor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

410

Provisidn de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalacidn;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

411

Mano de obra para instalacion
de cafierias e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

412

Provision de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

413

Mano de obra para instalacion
de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

414

Aplicacién de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

415

Mano de obra para aplicacion
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

416

Provision de relé de falta de
fase;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

417

Mano de obra para instalacion
derelé;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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418

Provision de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

419

Mano de obra para instalacion
de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

420

Provisién de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

421

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

422

Provisidn de transformador de

220Val2yv;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

423

Mano de obra para instalacion
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

424

Provisién de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

425

Mano de obra para instalacion
defiltro;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

426

Provisién de robinete de
servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

427

Mano de obra para instalacion
de robinete;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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428

Provision de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

429

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

430

Provisién de llave selectora
manual/automatica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

431

Mano de obra para instalacion
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

432

Confeccién y provisidn de
ductos de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

433

Mano de obra para instalacion
de ductos;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

434

Provision de bandeja de
desagiie;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

435

Mano de obra para instalacion
de bandeja;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

436

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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437

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

438

Adaptacién y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

439

Mano de obra de Adaptaciény
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

440

Provision de rulemany
adaptacion al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

441

Mano de obra para instalacion
de ruleman;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

442

Provisién de bobina de valvula

inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

443

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

444

Provisién de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

445

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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446

Provisién de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

447

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

448

Provision de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

449

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

450

Aislacion de cafierias y
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

451

Mano de obra para trabajos de

aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

452

Provision y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

453

Mano de obra de Provisidny
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

454

Provision y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A.TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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455

Mano de obra de Provisén y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

456

Provision y colocacion de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

457

Mano de obra de Provisiény
colocacién de valvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

458

Desmontaje, montaje e
instalacion de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

459

Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalacion de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

460

Provision de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

461

Mano de obra para instalacion
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

462

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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463

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presién del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

464

Provision de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

465

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

466

Provisién de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

467

Mano de obra para instalacion
de soporte-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

468

Provisién de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

469

Mano de obra para instalacion
de motor compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

470

Provision de gas refrigerante
ecoldgico, incluyendo carga,
vacio y verificacion del sistema;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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471

Mano de obra para carga de gas
refrigerante;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

472

Provisidn y servicio de
desmontaje, rebobinado y
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

473

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

474

Adaptacién de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

475

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

476

Provision de placa electronica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

477

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

478

Provisién de vélvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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479

Mano de obra para instalacion
de valvula inversora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

480

Provision de valvula o sistema
de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

481

Mano de obra para instalacién
de sistema de expansion;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

482

Provisién y cambio de capacitor
de marcha del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

483

Mano de obra para instalacion
de capacitor de marcha del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

484

Provision de capacitor de
marcha de turbina evaporador
y/o ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

485

Mano de obra para instalacion
de capacitor de marcha de
turbina evaporadory/o
ventilador de condensador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

486

Provisién de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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487

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

488

Provisién de contactor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

489

Mano de obra para instalacién
de contactor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

490

Provision de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

491

Mano de obra para instalacién
de cafierias e interconexiones;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

492

Provision de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

493

Mano de obra para instalacion
de guarda motor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

494

Aplicacion de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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495

Mano de obra para aplicacion
de pintura antioxidante;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

496

Provision de relé de falta de
fase;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

497

Mano de obra para instalacién
derelé;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

498

Provisién de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

499

Mano de obra para instalacion
de relé térmico;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

500

Provisién de bobina de 24 V;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

501

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

502

Provisidn de transformador de
220Val2V,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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503

Mano de obra para instalacion
de transformador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

504

Provision de filtro de aire de
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

505

Mano de obra para instalacién
de filtro;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

506

Provisidn de robinete de
servicio;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

507

Mano de obra para instalacion
de robinete;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

508

Provision de llave
termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

509

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

510

Provisién de llave selectora
manual/automatica;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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511

Mano de obra para instalacion
de llave selectora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

512

Confeccidn y provision de
ductos de aire;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

513

Mano de obra para instalacion
de ductos;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

514

Provision de bandeja de
desagiie;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

515

Mano de obra para instalacion
de bandeja;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

516

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

517

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

518

Adaptacién y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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519

Mano de obra de Adaptaciony
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

520

Provision de rulemany
adaptacion al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

521

Mano de obra para instalacion
de ruleman;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

522

Provisién de bobina de valvula
inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

523

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

524

Provisién de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

525

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

526

Provisidn de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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527

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

528

Provisién de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

529

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

530

Aislacion de cafieriasy
componentes eléctricos;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

531

Mano de obra para trabajos de
aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

532

Provision y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

533

Mano de obra de Provisiény
montaje de mensulas para
unidad condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

534

Provisién y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. - A.A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento
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535

Mano de obra de Provisén y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

536

Provision y colocacion de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

537

Mano de obra de Provisidny
colocacién de valvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

Unidad

Evento

538

Provisidn de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

539

Mano de obra para instalacién
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

540

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

541

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presién del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

542

Provisién de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento
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543

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

544

Provision de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

545

Mano de obra para instalacién
de soporte-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
A.A. TIPO PISO TECHO DE
36.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

546

Provisién de motor compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A.TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

547

Mano de obra para instalacién
de motor compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

548

Provision de gas refrigerante
ecoldgico, incluyendo carga,
vacio y verificacion del sistema-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

549

Mano de obra para carga de gas
refrigerante-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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550

Provision y servicio de
desmontaje, rebobinadoy
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

551

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad

Evento

552

Adaptacién de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

553

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

554

Provisidn de placa electrénica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

555

Mano de obra para instalacion
de placa electrdnica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

556

Provisién de valvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

557

Mano de obra para instalacion
de vélvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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558

Provisién de valvula o sistema
de expansidn-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

559

Mano de obra para instalacion
de sistema de expansion-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

560

Provisién y cambio de capacitor
de marcha del compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

561

Mano de obra para instalacién
de capacitor de marcha del
compresor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

562

Provision de capacitor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

563

Mano de obra para instalacién
de capacitor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

564

Provisién de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

565

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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566

Provision de contactor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

567

Mano de obra para instalacion
de contactor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

568

Provisién de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalacion-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

569

Mano de obra para instalacion
de cafierias e interconexiones-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

570

Provision de guarda motor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

571

Mano de obra para instalacion
de guarda motor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

572

Aplicacion de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

573

Mano de obra para aplicacion
de pintura antioxidante-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

103/260



574

Provision de relé de falta de
fase-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

575

Mano de obra para instalacion
de relé-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

576

Provisidn de relé térmico-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

577

Mano de obra para instalacion
de relé térmico-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

578

Provision de bobina de 24 V-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

579

Mano de obra para instalacion
de bobina-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

580

Provisidn de transformador de
220Va24012V-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

581

Mano de obra para instalacion
de transformador-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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582

Provisidn de filtro de aire de
unidad evaporadora-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

583

Mano de obra para instalacion
de filtro-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

584

Provision de robinete de
servicio-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

585

Mano de obra para instalacién
de robinete-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

586

Provision de llave
termomagnética-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

587

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

588

Provisién de llave selectora
manual/automatica-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

589

Mano de obra para instalacién
de llave selectora-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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590

Confeccidn y provision de
ductos de aire-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

591

Mano de obra para instalacion
de ductos-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

592

Provisidon de bandeja de
desagiie-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

593

Mano de obra para instalacién
de bandeja-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

594

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

595

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

596

Adaptacion y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad

Evento

597

Mano de obra de Adaptaciony
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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598

Provision de rulemany
adaptacién al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

599

Mano de obra para instalacion
de ruleman;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

600

Provisién de bobina de valvula
inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

601

Mano de obra para instalacién
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

602

Provisién de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

603

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

604

Provision de sensor de
descongelamiento;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

605

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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606

Provision de fusibles;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

607

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

608

Aislacion de cafierias y
componentes eléctricos;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

609

Mano de obra para trabajos de
aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

610

Provisién y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

611

Mano de obra de Provisidny
montaje de mensulas para
unidad condensadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

612

Provisién y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad

Evento

613

Mano de obra de Provisény
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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614

Provision y colocacion de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

615

Mano de obra de Provision y
colocacién de vélvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad

Evento

616

Desmontaje, montaje e
instalacion de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

617

Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalacion de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

618

Provision de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

619

Mano de obra para instalacion
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

620

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento
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621

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presién del compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

622

Provision de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

623

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

624

Provisidn de soporte de motor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
48.000 BTU

Unidad

Evento

625

Mano de obra para instalacién
de soporte-

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A.TIPO PISO
TECHO DE 48.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

626

Provisién de motor compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

627

Mano de obra para instalacion
de motor compresor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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628

Provision de gas refrigerante
ecoldgico, incluyendo carga,
vacio y verificacion del sistema-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

629

Mano de obra para carga de gas
refrigerante-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

630

Provision y servicio de
desmontaje, rebobinadoy
montaje motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

631

Mano de obra de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad

Evento

632

Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora y/o condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

633

Mano de obra de Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora y/o
condensadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

634

Provision de placa electrénica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

635

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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636

Provisién de valvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

637

Mano de obra para instalacion
de vélvula inversora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

638

Provisidn de valvula o sistema
de expansidn-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

639

Mano de obra para instalacion
de sistema de expansion-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

640

Provision y cambio de capacitor
de marcha del compresor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

641

Mano de obra para instalacion
de capacitor de marcha del
compresor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

642

Provision de capacitor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

643

Mano de obra para instalacion
de capacitor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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644

Provision de motor ventilador
de unidad evaporadora y/o
condensadora-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

645

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

646

Provision de contactor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

647

Mano de obra para instalacion
de contactor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

648

Provisién de cafierias de cobre,
drenaje e interconexion
eléctrica entre unidades,
incluyendo canaletas e
instalacidn-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

649

Mano de obra para instalacion
de cafierias e interconexiones-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

650

Provision de guarda motor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

651

Mano de obra para instalacion
de guarda motor-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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652

Aplicacion de pintura
antioxidante en bandeja de
drenaje-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

653

Mano de obra para aplicacion
de pintura antioxidante-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

654

Provision de relé de falta de
fase-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

655

Mano de obra para instalacion
derelé-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

656

Provisién de relé térmico-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

657

Mano de obra para instalacion
de relé térmico-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

658

Provision de bobina de 24 V-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

659

Mano de obra para instalacion
de bobina-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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660

Provision de transformador de
220Va24012V-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

661

Mano de obra para instalacion
de transformador-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

662

Provision de filtro de aire de
unidad evaporadora-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

663

Mano de obra para instalacién
de filtro-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

664

Provision de robinete de
servicio-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

665

Mano de obra para instalacion
de robinete-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

666

Provisidn de llave
termomagnética-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

667

Mano de obra para instalacién
de llave termomagnética-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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668

Provisién de llave selectora
manual/automatica-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

669

Mano de obra para instalacion
de llave selectora-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

670

Confeccién y provision de
ductos de aire-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

671

Mano de obra para instalacién
de ductos-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

672

Provision de bandeja de
desagtlie-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

673

Mano de obra para instalacion
de bandeja-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

674

Provision de ventilador y/o de
turbina de unidad
condensadora y/o evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

675

Mano de obra de cambio de
ventilador y/o de turbina de
unidad condensadora y/o
evaporadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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676

Adaptacion y montaje de masa
para eje de turbina o aleta de
ventilador; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad

Evento

677

Mano de obra de Adaptaciony
montaje de masa para eje de
turbina o aleta de ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

678

Provision de rulemany
adaptacion al motor ventilador;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

679

Mano de obra para instalacion
de ruleman;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

680

Provision de bobina de valvula
inversora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

681

Mano de obra para instalacion
de bobina;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

682

Provisién de sensor de
ambiente;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

683

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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684

Provision de sensor de
descongelamiento;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

685

Mano de obra para instalacion
de sensor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

686

Provision de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

687

Mano de obra para instalacion
de fusibles;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

688

Aislacion de cafierias y
componentes eléctricos;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

689

Mano de obra para trabajos de
aislacion;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

690

Provision y montaje de
mensulas para unidad
condensadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

691

Mano de obra de Provisiény
montaje de mensulas para
unidad condensadora;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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692

Provision y montaje de
mensulas para unidad
evaporadora; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad

Evento

693

Mano de obra de Provisén y
montaje de mensulas para
unidad evaporadora;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

694

Provision y colocacion de
valvula de servicio;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

695

Mano de obra de Provisiény
colocacién de valvula de
servicio; MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. -A.A. TIPO PISO
TECHO DE 60.000 BTU

Unidad

Evento

696

Desmontaje, montaje e
instalacion de equipos de
acondicionadores de aire con
soportes correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A.TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

697

Mano de obra para Desmontaje,
montaje e instalacion de
equipos de acondicionadores
de aire con soportes
correspondientes;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

698

Provision de buje de turbina;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento
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699

Mano de obra para instalacion
de buje;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

700

Provision de termostato de
descarga de alta presion del
compresor;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

701

Mano de obra para instalacion
de termostato de descarga de
alta presion del compresor;
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

702

Provision de control remoto
compatible;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

703

Deteccidn y solucion de fugas
mediante prueba con
nitrégeno;

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

704

Provisidn de soporte de motor-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

705

Mano de obra para instalacion
de soporte-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO DE
60.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO INVERTER DE 12.000
BTU
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706

Provisién de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

707

Mano de obra para instalacion
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

708

Provision de gas refrigerante
ecoldgico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

709

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

710

Provision de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

711

Mano de obra para instalacion
de vélvula de expansion
electrénica (EEV) -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

712

Provisién de cafierias de cobre
para linea frigorifica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

713

Mano de obra para instalacion
de cafierias de cobre -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

714

Provisién de aislacion térmica
para cafierias -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

715

Mano de obra para instalacién
de aislacién térmica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

716

Provision de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

717

Mano de obra para instalacién
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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718

Provision de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

719

Mano de obra para instalacion
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

720

Provisidn de soldadura de plata

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

721

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

122

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

723

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

724

Vacio y deshidratacién del
sistema -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

725

Mano de obra para vacio y
deshidratacion del sistema -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

726

Reparacion de placa electrénica
inverter -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

27

Mano de obra para reparacion
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

728

Provision de placa electrénica
compatible -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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729

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica compatible

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

730

Provisién de médulo IPM
(Intelligent Power Module) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

731

Mano de obra para instalacion
de médulo IPM (Intelligent
Power Module) -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

732

Provision de relay electrénico
compatible -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

733

Mano de obra para instalacion
de relay electrénico compatible

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

734

Provisién de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

735

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura
ambiente -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

736

Provision de sensor de descarga
del compresor -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

137

Mano de obra para instalacion
de sensor de descarga del
compresor -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

738

Provisidn de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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739

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura de
evaporador -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

740

Provision de fusible electrénico

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

741

Mano de obra para instalacion
de fusible electrénico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

742

Provisidn de varistor/protector
de sobretension -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

743

Mano de obra para instalacion
de varistor/protector de
sobretension -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

744

Provisién de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

745

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

746

Reparacion de comunicacion
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

747

Mano de obra para reparacion
de comunicacién entre unidad
interior y exterior -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

748

Provision de control remoto
compatible -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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749

Provisidn y reparacion de
componentes de placa
electrénica (IPM,
condensadores, circuitos
integrados, resistencias,
diodos, transistores, etc.) -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

750

Mano de obra para reparacién
de componentes electrénicos -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

751

Provisién de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

752

Mano de obra para instalacién
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

753

Provision de llave selectora
manual/automatica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

754

Mano de obra para instalacion
de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

755

Provisidn de contactor modular

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

756

Mano de obra para instalacion
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

757

Provisién de cableado eléctrico
de alimentacién -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

758

Mano de obra para instalacion
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

759

Provisién de cable tipo taller -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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760

Mano de obra para instalacion
de cable tipo taller -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

761

Provisidn de canalizacidn
eléctricay accesorios -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

762

Mano de obra para instalacion
de canalizacion eléctrica -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

763

Provision de terminales
eléctricasy conectores -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

764

Mano de obra para instalacion
de terminales eléctricasy
conectores -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

765

Provision de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

766

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
evaporador -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

767

Provision de motor ventilador
condensador BLDC -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

768

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador
condensador BLDC -

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

769

Provision de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

770

Mano de obra para instalacién
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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771

Provision de aletas de
ventilador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

172

Mano de obra para instalacion
de aletas de ventilador -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

173

Provisidn de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

74

Mano de obra para instalacion
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

775

Lubricacién y ajuste de
componentes moviles -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

776

Mano de obra para lubricaciény
ajuste de componentes moviles

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

T

Provisién de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

778

Mano de obra para instalacion
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

779

Provision de bandeja de
desagiie -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

780

Mano de obra para instalacién
de bandeja de desagiie -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

781

Provision de soporte metalico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

782

Mano de obra para instalacion
de soporte metalico -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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783

Provision de tornilleria y
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

784

Mano de obra para instalacion
de tornilleriay fijaciones -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

785

Provisién de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

786

Mano de obra para instalacion
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

787

Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

788

Mano de obra para limpiezay
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

789

Provision de bomba de drenaje

A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

790

Mano de obra para instalacion
de bomba de drenaje -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

791

Confeccidn y revision de ductos
de aire -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

792

Mano de obra para instalacion
de ductos -
A.A. tipo inverter de 12.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO INVERTER DE 18.000
BTU

793

Provision de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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794

Mano de obra para instalacion
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

795

Provision de gas refrigerante
ecoldgico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

796

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

797

Provisién de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

798

Mano de obra para instalacion
de valvula de expansion
electrénica (EEV) -

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

799

Provision de cafierias de cobre
para linea frigorifica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

800

Mano de obra para instalacion
de cafierias de cobre -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

801

Provision de aislacidn térmica
elastomérica para cafierias -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

802

Mano de obra para instalacion
de aislacién térmica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

803

Provision de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

804

Mano de obra para instalacion
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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805

Provision de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

806

Mano de obra para instalacién
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

807

Provision de obus/vélvula
Schrader -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

808

Mano de obra para instalacion
de obus/vélvula Schrader -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

809

Provisidn de tapones de
servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

810

Mano de obra para instalacion
de tapones de servicio -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

811

Provision de aceite refrigerante

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

812

Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

813

Provisién de soldadura de plata

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

814

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

815

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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816

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

817

Vacio y deshidratacion del
sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

818

Mano de obra para vacio y
deshidratacién del sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

819

Recuperacion de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

820

Mano de obra para
recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

821

Deteccidn de fugas con
detector electrénico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

822

Mano de obra para deteccion
de fugas -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

823

Reparacion de fuga frigorifica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

824

Mano de obra para reparacion
de fuga frigorifica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

825

Reparacion de placa electrénica
inverter -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

826

Mano de obra para reparacion
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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827

Provision de placa electrénica
compatible -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

828

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica compatible

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

829

Provisién de mddulo IPM
(Intelligent Power Module) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

830

Mano de obra para instalacién
de médulo IPM -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

831

Provision de relay electrénico
compatible -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

832

Mano de obra para instalacion
de relay electrénico compatible

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

833

Provision de fusible electrénico

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

834

Mano de obra para instalacion
de fusible electrénico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

835

Provisidn de varistor/protector
de sobretension -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

836

Mano de obra para instalacion
de varistor/protector de
sobretension -

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

837

Provisién de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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838

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

839

Provisidn de terminales
eléctricas -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

840

Mano de obra para instalacion
de terminales eléctricas -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

841

Provision de conectores
eléctricos -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

842

Mano de obra para instalacion
de conectores eléctricos -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

843

Provision de cableado eléctrico
de alimentacién -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

844

Mano de obra para instalacién
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

845

Provisién de cable de
comunicaciéon UI-UE -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

846

Mano de obra para instalacion
de cable de comunicacién Ul-
UE -

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

847

Reparacion de comunicacion
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

848

Mano de obra para reparacion
de comunicacion UI-UE -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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849

Provisién de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

850

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

851

Provision de contactor modular

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

852

Mano de obra para instalacion
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

853

Provisién de llave selectora
manual/automatica -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

854

Mano de obra para instalacion
de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

855

Provisién de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

856

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
evaporador -

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

857

Provision de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

858

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
condensador -

A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

859

Provision de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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860

Mano de obra para instalacion
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

861

Provision de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

862

Mano de obra para instalacion
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

863

Provisién de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

864

Mano de obra para instalacién
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

865

Provisién de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

866

Mano de obra para instalacion
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

867

Provision de manguera de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

868

Mano de obra para instalacion
de manguera de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

869

Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

870

Mano de obra para limpieza y
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

871

Provisidn de soporte metalico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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872

Mano de obra para instalacion
de soporte metilico -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

873

Provisién de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

874

Mano de obra para instalacion
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

875

Provision de tornilleria y
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

876

Mano de obra para instalacion
de tornilleria y fijaciones -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

877

Provision de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

878

Mano de obra para aplicacion
dessilicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

879

Limpieza quimica de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

880

Mano de obra para limpieza
quimica de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

881

Limpieza quimica de
condensadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

882

Mano de obra para limpieza
quimica de condensadora -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

883

Sanitizacién y desodorizacion
del sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento
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884

Mano de obra para sanitizacion
y desodorizacion del sistema -
A.A. tipo inverter de 18.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO INVERTER DE 24.000
BTU

885

Provisién de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

886

Mano de obra para instalacion
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

887

Provision de gas refrigerante
ecoldgico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

888

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

889

Provisién de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

890

Mano de obra para instalacion
de vélvula de expansion
electrénica (EEV) -

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

891

Provision de cafierias de cobre
para linea frigorifica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

892

Mano de obra para instalacién
de cafierias de cobre -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

893

Provision de aislacion térmica
elastomérica para cafierias -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

894

Mano de obra para instalacion
de aislacidn térmica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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895

Provision de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

896

Mano de obra para instalacion
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

897

Provisién de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

898

Mano de obra para instalacion
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

899

Provisidn de obus/vélvula
Schrader -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

900

Mano de obra para instalacion
de obus/valvula Schrader -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

901

Provisién de tapones de
servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

902

Mano de obra para instalacion
de tapones de servicio -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

903

Provision de aceite refrigerante

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

904

Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

905

Provision de soldadura de plata

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

906

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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907

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

908

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

909

Vacio y deshidratacién del
sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

910

Mano de obra para vacio y
deshidratacion del sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

911

Recuperacion de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

912

Mano de obra para
recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

913

Deteccion de fugas con
detector electrénico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

914

Mano de obra para deteccion
de fugas -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

915

Reparacion de fuga frigorifica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

916

Mano de obra para reparacion
de fuga frigorifica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

917

Reparacion de placa electrénica
inverter -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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918

Mano de obra para reparacion
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

919

Provisidn de placa electrénica
compatible -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

920

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica compatible

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

921

Provisién de médulo IPM
(Intelligent Power Module) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

922

Mano de obra para instalacion
de médulo IPM -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

923

Provision de relay electrénico
compatible -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

924

Mano de obra para instalacion
de relay electrénico compatible

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

925

Provision de fusible electrénico

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

926

Mano de obra para instalacion
de fusible electrénico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

927

Provisién de varistor/protector
de sobretension -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

928

Mano de obra para instalacion
de varistor/protector de
sobretension -

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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929

Provision de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

930

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

931

Provisién de terminales
eléctricas -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

932

Mano de obra para instalacion
de terminales eléctricas -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

933

Provisién de conectores
eléctricos -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

934

Mano de obra para instalacion
de conectores eléctricos -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

935

Provision de cableado eléctrico
de alimentacién -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

936

Mano de obra para instalacion
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

937

Provision de cable de
comunicacién UI-UE -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

938

Mano de obra para instalacion
de cable de comunicacion Ul-
UE -

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

939

Reparacion de comunicacion
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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940

Mano de obra para reparacion
de comunicacién UI-UE -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

941

Provisién de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

942

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

943

Provision de contactor modular

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

944

Mano de obra para instalacion
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

945

Provisién de llave selectora
manual/automatica -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

946

Mano de obra para instalacién
de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

947

Provision de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

948

Mano de obra para instalacién
de motor ventilador BLDC
evaporador -

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

949

Provisién de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

950

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
condensador -

A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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951

Provision de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

952

Mano de obra para instalacion
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

953

Provisidn de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

954

Mano de obra para instalacion
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

955

Provisidn de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

956

Mano de obra para instalacion
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

957

Provision de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

958

Mano de obra para instalacion
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

959

Provision de manguera de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

960

Mano de obra para instalacion
de manguera de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

961

Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

962

Mano de obra para limpiezay
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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963

Provision de soporte metalico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

964

Mano de obra para instalacion
de soporte metilico -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

965

Provisién de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

966

Mano de obra para instalacion
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

967

Provisidn de tornilleriay
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

968

Mano de obra para instalacion
de tornilleria y fijaciones -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

969

Provision de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

970

Mano de obra para aplicacién
de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

971

Limpieza quimica de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

972

Mano de obra para limpieza
quimica de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

973

Limpieza quimica de
condensadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

974

Mano de obra para limpieza
quimica de condensadora -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento
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975

Sanitizacion y desodorizacion
del sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

976

Mano de obra para sanitizacién
y desodorizacion del sistema -
A.A. tipo inverter de 24.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO INVERTER DE 36.000
BTU

977

Provisién de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

978

Mano de obra para instalacién
de motor compresor -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

979

Provision de gas refrigerante
ecolégico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

980

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

981

Provisidn de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

982

Mano de obra para instalacion
de vélvula de expansion
electrénica (EEV) -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

983

Provision de cafierias de cobre
para linea frigorifica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

984

Mano de obra para instalacion
de cafierias de cobre -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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985

Provision de aislacién térmica
elastomérica para cafierias -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

986

Mano de obra para instalacion
de aislacion térmica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

987

Provision de robinete de
servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

988

Mano de obra para instalacion
de robinete de servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

989

Provision de filtro
deshidratador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

990

Mano de obra para instalacién
de filtro deshidratador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

991

Provision de obus/vélvula
Schrader -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

992

Mano de obra para instalacion
de obus/vélvula Schrader -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

993

Provisidn de tapones de
servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

994

Mano de obra para instalacion
de tapones de servicio -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

995

Provision de aceite refrigerante

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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996

Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

997

Provisidn de soldadura de plata

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

998

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

999

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.000

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.001

Vacio y deshidratacion del
sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.002

Mano de obra para vacio y
deshidratacion del sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.003

Recuperacion de gas
refrigerante -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.004

Mano de obra para
recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.005

Deteccidn de fugas con
detector electrénico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.006

Mano de obra para deteccién
de fugas -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.007

Reparacion de fuga frigorifica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.008

Mano de obra para reparacion
de fuga frigorifica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.009

Reparacion de placa electrénica
inverter -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.010

Mano de obra para reparacion
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.011

Provisidn de placa electrénica
compatible -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.012

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica compatible

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.013

Provisién de médulo IPM -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.014

Mano de obra para instalacion
de mddulo IPM -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.015

Provision de relay electrénico
compatible -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.016

Mano de obra para instalacién
de relay electrénico compatible

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.017

Provision de sensor de
temperatura ambiente -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.018

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura
ambiente -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.019

Provision de sensor de descarga
del compresor -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.020

Mano de obra para instalacion
de sensor de descarga del
compresor -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.021

Provision de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.022

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura de
evaporador -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.023

Provision de fusible electrénico

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.024

Mano de obra para instalacién
de fusible electrénico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.025

Provision de varistor/protector
de sobretension -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.026

Mano de obra para instalacion
de varistor/protector de
sobretension -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.027

Provisién de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.028

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.029

Provision de terminales
eléctricas -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.030

Mano de obra para instalacion
de terminales eléctricas -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.031

Provisién de conectores
eléctricos -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.032

Mano de obra para instalacion
de conectores eléctricos -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.033

Provisién de cableado eléctrico
de alimentacién -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.034

Mano de obra para instalacion
de cableado eléctrico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.035

Provision de cable de
comunicacién UI-UE -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.036

Mano de obra para instalacion
de cable de comunicacién Ul-
UE -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.037

Reparacién de comunicacion
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.038

Mano de obra para reparacién
de comunicacién UI-UE -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.039

Provisién de llave
termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.040

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.041

Provisidn de contactor modular

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.042

Mano de obra para instalacion
de contactor modular -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.043

Provisién de llave selectora
manual/automatica -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.044

Mano de obra para instalacion
de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.045

Provisién de motor ventilador
BLDC evaporador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.046

Mano de obra para instalacién
de motor ventilador BLDC
evaporador -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.047

Provision de motor ventilador
BLDC condensador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.048

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
condensador -

A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.049

Provision de turbina
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.050

Mano de obra para instalacion
de turbina evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.051

Provision de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.052

Mano de obra para instalacion
de buje de turbina -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.053

Provision de carcasa de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.054

Mano de obra para instalacion
de carcasa de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.055

Provision de bandeja de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.056

Mano de obra para instalacion
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.057

Provision de manguera de
drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.058

Mano de obra para instalacion
de manguera de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.059

Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.060

Mano de obra para limpiezay
destape de drenaje -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.061

Provision de soporte metalico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.062

Mano de obra para instalacion
de soporte metilico -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.063

Provision de tacos
antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.064

Mano de obra para instalacion
de tacos antivibratorios -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.065

Provision de tornilleria'y
fijaciones -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.066

Mano de obra para instalacion
de tornilleria y fijaciones -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.067

Provisidn de silicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.068

Mano de obra para aplicacion
dessilicona/sellador -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.069

Limpieza quimica de
evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.070

Mano de obra para limpieza
quimica de evaporadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.071

Limpieza quimica de
condensadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.072

Mano de obra para limpieza
quimica de condensadora -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.073

Sanitizacién y desodorizacién
del sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento

1.074

Mano de obra para sanitizacion
y desodorizacién del sistema -
A.A. tipo inverter de 36.000 BTU

Unidad

Evento
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO -
INVERTER DE 36.000 BTU

1.075

Provisién de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.076

Mano de obra para instalacion
de motor compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.077

Provision de gas refrigerante
ecoldgico -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.078

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.079

Provision de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.080

Mano de obra para instalacion
de vélvula de expansion
electrénica (EEV) -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.081

Provision de cafierias de cobre
para linea frigorifica -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.082

Mano de obra para instalacién
de cafierias de cobre -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.083

Provision de aislacion térmica
elastomérica para cafierias -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.084

Mano de obra para instalacion
de aislacion térmica -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.085

Provision de robinete de
servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.086

Mano de obra para instalacion
de robinete de servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.087

Provision de filtro
deshidratador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.088

Mano de obra para instalacién
de filtro deshidratador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.089

Provision de obus/vélvula
Schrader -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.090

Mano de obra para instalacion
de obus/vélvula Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.091

Provisidn de tapones de
servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.092

Mano de obra para instalacion
de tapones de servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.093

Provision de aceite refrigerante

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.094

Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.095

Provisién de soldadura de plata

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.096

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.097

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.098

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.099

Vacio y deshidratacion del
sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.100

Mano de obra para vacio y
deshidratacion del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.101

Recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.102

Mano de obra para
recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.103

Deteccidn de fugas con
detector electrénico -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.104

Mano de obra para deteccion
de fugas -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.105

Reparacion de fuga frigorifica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.106

Mano de obra para reparacion
de fuga frigorifica -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.107

Reparacion de placa electrénica
inverter -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.108

Mano de obra para reparacion
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.109

Provision de placa electrénica
compatible -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.110

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica compatible
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.111

Provision de médulo IPM -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.112

Mano de obra para instalacion
de médulo IPM -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.113

Provision de fuente
electrénica/switching -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.114

Mano de obra para instalacion
de fuente electrénica/switching

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.115

Provision de relay electrénico
compatible -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.116

Mano de obra para instalacion
de relay electrénico compatible
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.117

Provision de sensor de
temperatura ambiente -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.118

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura
ambiente -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.119

Provision de sensor de descarga
del compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.120

Mano de obra para instalacion
de sensor de descarga del
compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.121

Provision de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.122

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura de
evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.123

Provisién de fusible electrénico

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.124

Mano de obra para instalacion
de fusible electrénico -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.125

Provisidn de varistor/protector
de sobretensidn -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.126

Mano de obra para instalacion
de varistor/protector de
sobretension -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.127

Provision de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.128

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.129

Provision de terminales
eléctricas -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.130

Mano de obra para instalacion
de terminales eléctricas -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.131

Provisidn de conectores
eléctricos -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.132

Mano de obra para instalacion
de conectores eléctricos -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.133

Provision de cableado eléctrico
de alimentacion -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.134

Mano de obra para instalacién
de cableado eléctrico -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.135

Provisién de cable de
comunicacién UI-UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.136

Mano de obra para instalacion
de cable de comunicacién Ul-
UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.137

Reparacién de comunicacion
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.138

Mano de obra para reparacion
de comunicacién UI-UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.139

Provisién de llave
termomagnética (TM) -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.140

Mano de obra para instalacion

de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.141

Provision de contactor modular

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.142

Mano de obra para instalacion
de contactor modular -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.143

Provisién de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.144

Mano de obra para instalacion
de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.145

Provision de motor ventilador
BLDC evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.146

Mano de obra para instalacién
de motor ventilador BLDC
evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.147

Provisién de motor ventilador
BLDC condensador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.148

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
condensador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.149

Provision de turbina
evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.150

Mano de obra para instalacion
de turbina evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.151

Provisidn de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.152

Mano de obra para instalacion
de buje de turbina -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.153

Provision de aletas
direccionales/deflectores de
aire -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.154

Mano de obra para instalacion
de aletas
direccionales/deflectores de
aire -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.155

Provisidn de carcasa de unidad
interior piso techo -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.156

Mano de obra para instalacion
de carcasa de unidad interior
piso techo -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.157

Provision de bandeja de
drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.158

Mano de obra para instalacion
de bandeja de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.159

Provision de manguera de
drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.160

Mano de obra para instalacion
de manguera de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.161

Provision de bomba de drenaje

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.162

Mano de obra para instalacion
de bomba de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.163

Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.164

Mano de obra para limpiezay
destape de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.165

Provisidn de soporte metalico
para unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.166

Mano de obra para instalacion
de soporte metilico -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

163/260



1.167

Provisién de tacos
antivibratorios -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.168

Mano de obra para instalacion
de tacos antivibratorios -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.169

Provision de tornilleria'y
fijaciones -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.170

Mano de obra para instalacién
de tornilleriay fijaciones -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.171

Provision de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.172

Mano de obra para aplicacién
de silicona/sellador -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.173

Provisidn y reparacion de
ductos de distribucién de aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.174

Mano de obra para provisiony
reparacion de ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.175

Provision de rejilla de
insuflacién o retorno -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.176

Mano de obra para instalacién
de rejilla de insuflacidn o
retorno -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1177

Provision de aislacion para
ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.178

Mano de obra para instalacion
de aislacion para ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.179

Limpieza quimica de
evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.180

Mano de obra para limpieza
quimica de evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.181

Limpieza quimica de
condensadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.182

Mano de obra para limpieza
quimica de condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.183

Sanitizacién y desodorizacién
del sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.184

Mano de obra para sanitizacion
y desodorizacion del sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.185

Desmontaje de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento
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1.186

Mano de obra para desmontaje
de unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.187

Montaje y reinstalacion de
unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.188

Mano de obra para montajey
reinstalacion de unidad interior
o exterior -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.189

Puesta en marchay pruebas
operativas -

A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

1.190

Mano de obra para puesta en
marchay pruebas operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
36.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-A.A. TIPO PISO TECHO -
INVERTER DE 48.000 BTU

1.191

Provision de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.192

Mano de obra para instalacion
de motor compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.193

Provision de gas refrigerante
ecoldgico -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.194

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.195

Provisién de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.196

Mano de obra para instalacion
de valvula de expansion
electrénica (EEV) -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.197

Provision de cafierias de cobre
para linea frigorifica -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.198

Mano de obra para instalacion
de cafierias de cobre -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.199

Provision de aislacion térmica
elastomérica para cafierias -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.200

Mano de obra para instalacién
de aislacién térmica -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.201

Provisién de robinete de
servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.202

Mano de obra para instalacion
de robinete de servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.203

Provisién de filtro
deshidratador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.204

Mano de obra para instalacion
defiltro deshidratador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.205

Provisidn de obus/vélvula
Schrader -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.206

Mano de obra para instalacion
de obus/vélvula Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.207

Provisidn de tapones de
servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.208

Mano de obra para instalacion
de tapones de servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.209

Provision de aceite refrigerante
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.210

Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.211

Provisidn de soldadura de plata

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.212

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.213

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.214

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.215

Vacio y deshidratacion del
sistema - A

.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.216

Mano de obra para vacio y
deshidratacion del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.217

Recuperacién de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.218

Mano de obra para
recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.219

Deteccidn de fugas con
detector electrénico -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.220

Mano de obra para deteccion
de fugas -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.221

Reparacion de fuga frigorifica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.222

Mano de obra para reparacién
de fuga frigorifica -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.223

Reparacion de placa electrénica
inverter -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.224

Mano de obra para reparacion
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.225

Provisidn de placa electrénica
compatible -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.226

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica compatible

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.227

Provision de médulo IPM - A.A.
tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.228

Mano de obra para instalacién
de mddulo IPM -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.229

Provision de fuente
electrénica/switching -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.230

Mano de obra para instalacion
de fuente electrénica/switching
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.231

Provision de relay electrénico
compatible -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.232

Mano de obra para instalacion
de relay electrénico compatible

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.233

Provision de sensor de
temperatura ambiente -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.234

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura
ambiente -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.235

Provision de sensor de descarga

del compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.236

Mano de obra para instalacion
de sensor de descarga del
compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.237

Provision de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.238

Mano de obra para instalacién
de sensor de temperatura de
evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.239

Provision de fusible electrénico

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.240

Mano de obra para instalacién
de fusible electrénico -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.241

Provisién de varistor/protector
de sobretension -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.242

Mano de obra para instalacion
de varistor/protector de
sobretension -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.243

Provision de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.244

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.245

Provisidn de terminales
eléctricas -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.246

Mano de obra para instalacién
de terminales eléctricas -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.247

Provisién de conectores
eléctricos -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.248

Mano de obra para instalacion
de conectores eléctricos -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.249

Provisidn de cableado eléctrico
de alimentacién -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.250

Mano de obra para instalacion
de cableado eléctrico -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.251

Provision de cable de
comunicacion UI-UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.252

Mano de obra para instalacion
de cable de comunicacién Ul-
UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.253

Reparacion de comunicacion
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.254

Mano de obra para reparacion
de comunicacién UI-UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.255

Provisién de llave
termomagnética (TM) -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.256

Mano de obra para instalacion

de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.257

Provision de contactor modular

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.258

Mano de obra para instalacién
de contactor modular -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.259

Provisién de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.260

Mano de obra para instalacion
de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

173/260



1.261

Provision de motor ventilador
BLDC evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.262

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.263

Provisién de motor ventilador
BLDC condensador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.264

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
condensador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.265

Provision de turbina
evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.266

Mano de obra para instalacién
de turbina evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.267

Provision de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.268

Mano de obra para instalacion
de buje de turbina -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.269

Provision de aletas
direccionales/deflectores de
aire -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.270

Mano de obra para instalacion
de aletas
direccionales/deflectores de
aire -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.271

Provision de carcasa de unidad
interior piso techo -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.272

Mano de obra para instalacion
de carcasa de unidad interior
piso techo -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.273

Provision de bandeja de
drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.274

Mano de obra para instalacion
de bandeja de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.275

Provision de manguera de
drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.276

Mano de obra para instalacion
de manguera de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.277

Provision de bomba de drenaje

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.278

Mano de obra para instalacién
de bomba de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.279

Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.280

Mano de obra para limpiezay
destape de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.281

Provision de soporte metalico
para unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.282

Mano de obra para instalacion
de soporte metalico -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.283

Provisién de tacos
antivibratorios -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.284

Mano de obra para instalacion
de tacos antivibratorios -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.285

Provisidn de tornilleriay
fijaciones -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.286

Mano de obra para instalacion
de tornilleria y fijaciones -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.287

Provision de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.288

Mano de obra para aplicacién
dessilicona/sellador -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento
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1.289

Provisidn y reparacion de
ductos de distribucion de aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.290

Mano de obra para provisiony
reparacion de ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.291

Provision de rejilla de
insuflacion o retorno -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.292

Mano de obra para instalacion
de rejilla de insuflacidn o
retorno -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.293

Provisidn de aislacidn para
ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.294

Mano de obra para instalacion
de aislacién para ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.295

Limpieza quimica de
evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.296

Mano de obra para limpieza
quimica de evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.297

Limpieza quimica de
condensadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

177/260



1.298

Mano de obra para limpieza
quimica de condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.299

Sanitizacién y desodorizacién
del sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.300

Mano de obra para sanitizacion
y desodorizacion del sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.301

Desmontaje de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.302

Mano de obra para desmontaje
de unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.303

Montaje y reinstalacion de
unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.304

Mano de obra para montajey
reinstalacion de unidad interior
o exterior -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.305

Puesta en marchay pruebas
operativas -

A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

1.306

Mano de obra para puesta en
marcha y pruebas operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
48.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

-A.A. TIPO PISO TECHO -
INVERTER DE 60.000 BTU
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1.307

Provision de motor compresor -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.308

Mano de obra para instalacion
de motor compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.309

Provision de gas refrigerante
ecoldgico -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.310

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.311

Provisién de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.312

Mano de obra para instalacion
de vélvula de expansion
electronica (EEV) -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.313

Provision de cafierias de cobre
para linea frigorifica -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.314

Mano de obra para instalacion
de cafierias de cobre -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.315

Provision de aislacion térmica
elastomérica para cafierias -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.316

Mano de obra para instalacién
de aislacién térmica -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.317

Provisién de robinete de
servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.318

Mano de obra para instalacion
de robinete de servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.319

Provisién de filtro
deshidratador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.320

Mano de obra para instalacion
de filtro deshidratador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.321

Provisién de obus/vélvula
Schrader -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.322

Mano de obra para instalacion
de obus/valvula Schrader -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.323

Provisidn de tapones de
servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.324

Mano de obra para instalacion
de tapones de servicio -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.325

Provision de aceite refrigerante

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.326

Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.327

Provision de soldadura de plata

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.328

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.329

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.330

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.331

Vacio y deshidratacién del
sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.332

Mano de obra para vacio y
deshidratacion del sistema -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.333

Recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.334

Mano de obra para
recuperacion de gas
refrigerante -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.335

Deteccidn de fugas con
detector electrénico -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.336

Mano de obra para deteccion
de fugas -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.337

Reparacion de fuga frigorifica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.338

Mano de obra para reparacién
de fuga frigorifica -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.339

Reparacion de placa electrénica
inverter -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.340

Mano de obra para reparacion
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.341

Provisién de placa electrdnica
compatible -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.342

Mano de obra para instalacion
de placa electrénica compatible
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.343

Provision de médulo IPM -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.344

Mano de obra para instalacion
de médulo IPM -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.345

Provision de fuente
electrénica/switching -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.346

Mano de obra para instalacion
de fuente electrénica/switching
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.347

Provision de relay electrénico
compatible -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.348

Mano de obra para instalacion
de relay electrénico compatible
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.349

Provision de sensor de
temperatura ambiente -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.350

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura
ambiente -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.351

Provision de sensor de descarga
del compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.352

Mano de obra para instalacién
de sensor de descarga del
compresor -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.353

Provision de sensor de
temperatura de evaporador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.354

Mano de obra para instalacion
de sensor de temperatura de
evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

183/260



1.355

Provision de fusible electrénico

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.356

Mano de obra para instalacion
de fusible electrénico -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.357

Provisién de varistor/protector
de sobretension -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.358

Mano de obra para instalacion
de varistor/protector de
sobretension -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.359

Provision de bornera eléctrica -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.360

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.361

Provisidn de terminales
eléctricas -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.362

Mano de obra para instalacion
de terminales eléctricas -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.363

Provisidn de conectores
eléctricos -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.364

Mano de obra para instalacién
de conectores eléctricos -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.365

Provisién de cableado eléctrico
de alimentacion -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.366

Mano de obra para instalacion
de cableado eléctrico -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.367

Provision de cable de
comunicacién UI-UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.368

Mano de obra para instalacién
de cable de comunicacién Ul-
UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.369

Reparacion de comunicacion
entre unidad interior y exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.370

Mano de obra para reparacién
de comunicacién UI-UE -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.371

Provisién de llave
termomagnética (TM) -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.372

Mano de obra para instalacion

de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.373

Provisién de contactor modular

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

185/260



1.374

Mano de obra para instalacion
de contactor modular -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.375

Provisidn de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.376

Mano de obra para instalacion
de llave selectora
manual/automatica -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.377

Provision de motor ventilador
BLDC evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.378

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
evaporador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.379

Provisién de motor ventilador
BLDC condensador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.380

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador BLDC
condensador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.381

Provision de turbina
evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.382

Mano de obra para instalacion
de turbina evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.383 | Provision de buje de turbina - Unidad Evento
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.384 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de buje de turbina -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.385 | Provision de aletas Unidad Evento
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.386 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de aletas
direccionales/deflectores de
aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.387 | Provision de carcasa de unidad Unidad Evento
interior piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.388 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de carcasa de unidad interior
piso techo -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.389 | Provisién de bandeja de Unidad Evento
drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.390 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de bandeja de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
1.391 | Provision de manguera de Unidad Evento

drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU
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1.392

Mano de obra para instalacion
de manguera de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.393

Provisién de bomba de drenaje

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.394

Mano de obra para instalacion
de bomba de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.395

Limpieza y destape de drenaje -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.396

Mano de obra para limpiezay
destape de drenaje -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.397

Provision de soporte metalico
para unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.398

Mano de obra para instalacion
de soporte metalico -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.399

Provisién de tacos
antivibratorios -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.400

Mano de obra para instalacion
de tacos antivibratorios -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.401

Provision de tornilleria'y
fijaciones -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.402

Mano de obra para instalacion
de tornilleria y fijaciones -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.403

Provision de silicona/sellador -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.404

Mano de obra para aplicacion
dessilicona/sellador -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.405

Provision y reparacion de
ductos de distribucién de aire -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.406

Mano de obra para provisiony
reparacion de ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.407

Provision de rejilla de
insuflacion o retorno -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.408

Mano de obra para instalacion
de rejilla de insuflacidn o
retorno -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.409

Provisidn de aislacién para
ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.410

Mano de obra para instalacion
de aislacidn para ductos -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.411

Limpieza quimica de
evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.412

Mano de obra para limpieza
quimica de evaporadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.413

Limpieza quimica de
condensadora -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.414

Mano de obra para limpieza
quimica de condensadora -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.415

Sanitizacién y desodorizacién
del sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.416

Mano de obra para sanitizacion
y desodorizacion del sistema -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.417

Desmontaje de unidad interior
o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.418

Mano de obra para desmontaje
de unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.419

Montaje y reinstalacion de
unidad interior o exterior -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.420

Mano de obra para montajey
reinstalacion de unidad interior
o exterior -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento
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1.421

Puesta en marchay pruebas
operativas -

A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

1.422

Mano de obra para puesta en
marchay pruebas operativas -
A.A. tipo piso techo inverter de
60.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.
- A.A. TIPO SPLIT PORTATIL DE
12.000 BTU

1.423

Provisién de motor compresor -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.424

Mano de obra para instalacion
de motor compresor -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.425

Provision de gas refrigerante
ecoldgico -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.426

Mano de obra para carga de gas
refrigerante -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.427

Provisién de valvula de
expansion electrénica (EEV) -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.428

Mano de obra para instalacion
de vélvula de expansion
electronica (EEV) -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.429

Provision de cafierias de cobre
para linea frigorifica -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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1.430

Mano de obra para instalacion
de cafierias de cobre -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.431

Provision de aislacion térmica
elastomérica para cafierias -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.432

Mano de obra para instalacion
de aislacidn térmica -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.433

Provision de robinete de
servicio -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.434

Mano de obra para instalacién
de robinete de servicio -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.435

Provision de filtro
deshidratador -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.436

Mano de obra para instalacion
de filtro deshidratador -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.437

Provision de obus/vélvula
Schrader -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.438

Mano de obra para instalacién
de obus/vélvula Schrader -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.439

Provision de tapones de
servicio -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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1.440

Mano de obra para instalacion
de tapones de servicio -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.441

Provision de aceite refrigerante

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.442

Mano de obra para carga de
aceite refrigerante -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.443

Provisidn de soldadura de plata

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.444

Mano de obra para trabajos de
soldaduray sellado -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.445

Prueba de hermeticidad con
nitrégeno -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.446

Mano de obra para prueba de
hermeticidad -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.447

Vacio y deshidratacion del
sistema -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.448

Mano de obra para vacio y
deshidratacion del sistema -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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1.449 | Recuperacion de gas Unidad Evento
refrigerante -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.450 | Mano de obra para Unidad Evento
recuperacion de gas
refrigerante -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.451 | Deteccion de fugas con Unidad Evento
detector electrénico -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.452 | Mano de obra para deteccién Unidad Evento
de fugas -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.453 | Reparacion de fuga frigorifica - Unidad Evento
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.454 | Mano de obra para reparacion Unidad Evento
de fuga frigorifica -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.455 | Reparacién de placa electrénica | Unidad Evento
inverter -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.456 | Mano de obra para reparacion Unidad Evento
de placa electrénica inverter -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.457 | Provisién de placa electrénica Unidad Evento

compatible -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU
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1.458 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de placa electrénica compatible
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.459 | Provision de mddulo IPM - Unidad Evento
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.460 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de médulo IPM -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.461 | Provision de display/panel Unidad Evento
digital -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.462 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de display/panel digital -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.463 | Provision de control remoto - Unidad Evento
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.464 | Provision de sensor de Unidad Evento
temperatura ambiente -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.465 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de sensor de temperatura
ambiente -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.466 | Provision de fusible electrénico Unidad Evento
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.467 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento

de fusible electrénico -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU
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1.468

Provision de bornera eléctrica -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.469

Mano de obra para instalacion
de bornera eléctrica -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.470

Provisién de terminales
eléctricas -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1471

Mano de obra para instalacion
de terminales eléctricas -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.472

Provisién de conectores
eléctricos -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.473

Mano de obra para instalacion
de conectores eléctricos -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.474

Provisién de cableado eléctrico
de alimentacién -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.475

Mano de obra para instalacion
de cableado eléctrico -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.476

Provision de cable flexible
multipolar -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1477

Mano de obra para instalacion
de cable flexible multipolar -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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1.478

Provisién de llave
termomagnética (TM) -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.479

Mano de obra para instalacion
de llave termomagnética (TM) -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.480

Provisién de motor ventilador
evaporador -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.481

Mano de obra para instalacion
de motor ventilador evaporador

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.482

Provision de turbina
evaporadora -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.483

Mano de obra para instalacion
de turbina evaporadora -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.484

Provisidn de carcasa portatil -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.485

Mano de obra para instalacion
de carcasa portatil -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.486

Provision de bandeja
recolectora de condensado -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.487

Mano de obra para instalacién
de bandeja recolectora -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento
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1.488 | Provision de manguera de Unidad Evento
drenaje portatil -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.489 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de manguera de drenaje
portatil -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.490 | Limpiezay destape de drenaje Unidad Evento
portatil -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.491 | Mano de obra para limpiezay Unidad Evento
destape de drenaje portatil -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.492 | Provisién de manguera flexible Unidad Evento
de descarga de aire -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.493 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de manguera flexible de
descarga -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.494 | Provision de adaptador de Unidad Evento
ventana -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.495 | Mano de obra para instalacién Unidad Evento
de adaptador de ventana -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.496 | Provision de ducto de Unidad Evento

extraccion de aire -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU
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1.497 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de ducto de extraccion de aire -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.498 | Provision de rejilla de descarga Unidad Evento
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.499 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de rejilla de descarga -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.500 | Provision de ruedas de Unidad Evento
desplazamiento -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.501 | Mano de obra para instalacién Unidad Evento
de ruedas de desplazamiento -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.502 | Provision de freno de ruedas - Unidad Evento
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.503 | Mano de obra para instalacién Unidad Evento
de freno de ruedas -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.504 | Provision de manija de Unidad Evento
transporte -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.505 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de manija de transporte -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.506 | Provision de tornilleriay Unidad Evento

fijaciones -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

199/260



1.507 | Mano de obra para instalacion Unidad Evento
de tornilleria y fijaciones -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.508 Provision de silicona/sellador - Unidad Evento
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.509 | Mano de obra para aplicacion Unidad Evento
dessilicona/sellador -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.510 | Limpieza quimicade Unidad Evento
evaporadora -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.511 | Mano de obra para limpieza Unidad Evento
quimica de evaporadora -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.512 | Limpieza quimicade Unidad Evento
condensadora -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.513 | Mano de obra para limpieza Unidad Evento
quimica de condensadora -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.514 | Sanitizaciény desodorizacion Unidad Evento
del sistema -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.515 | Mano de obra para sanitizacién Unidad Evento
y desodorizacion del sistema -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

1.516 | Desmontaje de componentes Unidad Evento

portatiles -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU
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1.517

Mano de obra para desmontaje
de componentes portétiles -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.518

Montaje y reinstalacion de
componentes portatiles -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.519

Mano de obra para montajey
reinstalacién de componentes
portatiles -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.520

Puesta en marchay pruebas
operativas -

A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

1.521

Mano de obra para puesta en
marchay pruebas operativas -
A.A. tipo split portatil inverter
de 12.000 BTU

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
De Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 60.000 BTU - (Edificio
C-31- VCHGO)

1.522

Provision y cambio del motor
compresor -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.523

Mano de obra - Provision y
cambio del motor compresor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.524

Provision y carga de gas
refrigerante, con vacio del
equipo en caso de que se
requiera -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.525

Mano de obra - Provision y
carga de gas refrigerante, con
vacio del equipo en caso de que
serequiera

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.526

Provision de servicio de
desmontaje, rebobinado del
motor de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.527

Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado del motor de la
unidad condensadora
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.528

Adaptacion del ruleman al eje
ventilador de la Unidad
Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.529

Mano de obra - Adaptacion del
ruleman al eje ventilador de la
Unidad Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.530

Provision y cambio de placa
electronica identico al existente
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.531

Mano de obra - Provisiony
cambio de placa electronica
identico al existente -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.532

Provision de servicio de
desmontaje, rebobinadoy
montaje de motor ventilador de
la unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.533

Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador de la unidad
evaporadora -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.534

Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.535

Mano de obra - Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.536

Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.537

Mano de obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.538

Provision y cambio del
capacitor de marcha del
ventilador evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.539

Mano de obra - Provision'y
cambio del capacitor de
marcha del ventilador
evaporador -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.540

Provision y cambio de capacitor
de marcha del ventilador de
condensador -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.541

Mano de obra - Provision y
cambio de capacitor de marcha
del ventilador de condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.542

Provision y cambio del motor
ventilador de la unidad
evaporadora -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.543

Mano de obra - Provision y
cambio del motor ventilador de
la unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.544

Provision y cambio del motor
ventilador de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.545

Mano de obra - Provision y
cambio del motor ventilador de
la unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.546

Provision y cambio del
contactor -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.547

Mano de obra - Provisiony
cambio del contactor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.548

Provision y cambio de rele para
falta de fase -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.549

Mano de obra - Provision y
cambio de rele para falta de
fase -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.550

Provision y cambio de rele para
sentido de giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.551

Mano de obra - Provisiony
cambio de rele para sentido de
giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.552

Provision y cambio de
transformador de 220Va24o0
12V-

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.553

Mano de obra - Provision y
cambio de transformador de
220Va24012V-
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.554

Provision y colocacion de
valvula de servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.555

Mano de obra - Provision y
colocacion de valvula de
servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.556

Provision y colocacion de filtro
de airede U.E -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.557

Mano de obra - Provision y
colocacion de filtro de aire de
U.E -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.558

Provision y cambio de filtro de
gas -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.559

Mano de obra - Provision'y
cambio de filtro de gas -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.560

Desmontaje del equipo -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.561

Mano de obra - Desmontaje del
equipo -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.562

Montaje del Equipo -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.563

Mano de obra - Montaje del
equipo -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.564

Provision y cambio de
presostato de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.565

Mano de obra - Provisiony
cambio de presostato de altay
baja -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.566

Provision y cambio de aislante
de cauchoycinta de
terminacion de las cafierias de
altay baja -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.567

Mano de obra - Provision y
cambio de aislante de cauchoy
cinta de terminacion de las
cafierias de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

1.568

Provision y colocacion de
cafierias de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento
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1.569

Mano de obra - Provision y
colocacion de cafierias de alta y
baja -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado Central de
60.000 BTU - (Edificio C-31 -
VCHGO)

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
De Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

1.570

Provision y cambio del motor
compresor -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.571

Mano de obra - Provision y
cambio del motor compresor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.572

Provision y carga de gas
refrigerante, con vacio del
equipo en caso de que se
requiera -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.573

Mano de obra - Provisiony
carga de gas refrigerante, con
vacio del equipo en caso de que
serequiera -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

209/260



1.574

Provision de servicio de
desmontaje, rebobinado del
motor de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.575

Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado del motor de la
unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.576

Adaptacion del ruleman al eje
ventilador de la Unidad
Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.577

Mano de obra - Adaptacion del
ruleman al eje ventilador de la
Unidad Condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.578

Provision y cambio de placa
electronica identico al existente
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.579

Mano de obra - Provision y
cambio de placa electronica
identico al existente -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento
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1.580

Provision de servicio de
desmontaje, rebobinadoy
montaje de motor ventilador de
la unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.581

Mano de obra - Provision de
servicio de desmontaje,
rebobinado y montaje de motor
ventilador de la unidad
evaporadora -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.582

Adaptacion de ruleman al eje
ventilador de unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.583

Mano de obra - Adaptacion de
ruleman al eje ventilador de
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.584

Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.585

Mano de obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento
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1.586

Provision y cambio del
capacitor de marcha del
ventilador evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.587

Mano de obra - Provision'y
cambio del capacitor de
marcha del ventilador
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.588

Provision y cambio del motor
ventilador de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.589

Mano de obra - Provisiony
cambio del motor ventilador de
la unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.590

Provision y cambio del
contactor -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.591

Mano de obra - Provision y
cambio del contactor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento
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1.592

Provision y cambio de rele para
falta de fase -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.593

Mano de obra - Provision y
cambio de rele para falta de
fase -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.594

Provision y cambio de rele
termico -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.595

Mano de obra - Provision y
cambio de rele termico -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.596

Provision y cambio de rele para
sentido de giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.597

Mano de obra - Provision y
cambio de rele para sentido de
giro del compresor -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.598

Provision y cambio de
transformador de 220V a 24 o
12V -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

213/260



1.599

Mano de obra - Provision y
cambio de transformador de
220Va24012V-
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.600

Provision y colocacion de
valvula de servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.601

Mano de obra - Provision y
colocacion de valvula de
servicio y robinetes -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.602

Provision y colocacion de filtro
de airede U.E -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.603

Mano de obra - Provision y
colocacion de filtro de aire de
U.E -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.604

Provision y cambio de filtro de
gas -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.605

Mano de obra - Provision'y
cambio de filtro de gas -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento
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1.606

Montaje de equipo -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.607

Mano de obra - Montaje de
equipos -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.608

Desmontaje de equipo -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.609

Mano de obra - Desmontaje de
equipo -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.610

Provision y cambio de aislante
de cauchoy cinta de
terminacion de las caierias de
altay baja -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.611

Mano de obra - Provision y
cambio de aislante de cauchoy
cinta de terminacion de las
caferias de altay baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.612

Provision y colocacion de
caferias de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento
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1.613

Mano de obra - Provision y
colocacion de caferias de alta y
baja -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.614

Provision y cambio de
presostato de alta y baja -
Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

1.615

Mano de obra - Provision y
cambio de presostato de altay
baja -

Mantenimiento Correctivo de
Equipos Tipo Ductos Y/O
Central de 120.000 BTU -
(Edificio C-31 - VCHGO)

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
A.A. marca TRANE - Tipo
Centrales de 120.000 BTU/H -
(Edificio Villa Serrati)

1.616

Provision y cambio de motor
compresor;

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.617

Mano de Obra de la Provisién y
cambio de motor compresor;
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.618

Provision y carga de gas
refrigerante tipo freon R22 por
KG -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

216/260



1.619

Mano de obra de la carga de gas
refrigerante tipo freon R22 por
KG -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.620

Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.621

Mano de obra del Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.622

Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.623

Mano de Obra del Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.624

Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento
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1.625

Mano de obra del Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.626

Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.627

Mano de Obra del Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.628

Provision y cambio de aleta de
ventilador del evaporador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.629

Mano de Obra del cambio de
aleta de ventilador del
evaporador

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.630

Provision y cambio de aleta de
ventilador del condensador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento
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1.631

Mano de Obra del cambio de
aleta de ventilador del
condensador

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.632

Reparacion de valvula inversora
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.633

Mano de Obra de la Reparacion
de valvula inversora
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.634

Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.635

Mano de Obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.636

Provision y colocacion de filtro
de aire

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.637

Mano de Obra - Provision y
colocacion de filtro de aire
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento
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1.638

Provision y colocacion de
correa del evaporador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.639

Mano de Obra - Provision y
colocacion de correa del
evaporador

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.640

Cambio de lugar e instalacion,
con provision de cableado y
cafieria

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.641

Mano de Obra - Cambio de
lugar e instalacion, con
provision de cableado y cafieria
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.642

Cambio de aceite
anticongelante
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.643

Mano de Obra - Cambio de
aceite anticongelante
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.644

Reparacion de control remoto
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento
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1.645

Provisién y Cambio de llaves
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.646

Mano de Obra - Cambio de
llaves

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.647

Provision de cafio de cobre con
aislante RUOTEX por metro
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.648

Mano de Obra -Provision de
cafio de cobre con aislante
RUOTEX por metro
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.649

Provision y cambio capacitor de
ventilador

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

1.650

Mano de obra - Provisiony
cambio capacitor de ventilador
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE (Centrales de 120.000
BTU/H)

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
De A.A. marca TRANE - Tipo
Centrales de 180.000 BTU/H -
(Edificio Villa Serrati)
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1.651

Provisién y cambio de motor
compresor;

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.652

Mano de obra de la Provisiony
cambio de motor compresor;
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.653

Provision y carga de gas
refrigerante tipo freon R22 por
KG -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.654

Mano de obra - Provision y
carga de gas refrigerante tipo
freon R22 por KG -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.655

Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.656

Mano de obra - Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento
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1.657

Servicio de desmontaje,
rebobinado, montaje del motor
ventilador del condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.658

Mano de obra - Servicio de
desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador
del condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.659

Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad evaporadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.660

Mano de obra - Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
evaporadora - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad

Evento

1.661

Cambio de Ruleman del eje del
motor del ventilador de la
unidad condensadora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.662

Mano de obra - Cambio de
Ruleman del eje del motor del
ventilador de la unidad
condensadora - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad

Evento
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1.663

Provision y cambio de aleta de
ventilador del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.664

Mano de obra - Provision y
cambio de aleta de ventilador
del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.665

Provision y cambio de aleta de
ventilador del condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.666

Mano de obra - Provision y
cambio de aleta de ventilador
del condensador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.667

Reparacion de valvula
inversora -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.668

Mano de obra - Reparacion de
valvula inversora -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.669

Deteccion de perdida de gas,
soldadura de cierre, prueba de
hermeticidad con nitrogeno -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento
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1.670

Mano de obra - Deteccion de
perdida de gas, soldadura de
cierre, prueba de hermeticidad
con nitrogeno - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad

Evento

1.671

Provision y colocacion de filtro
de aire -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.672

Mano de obra - Provision y
colocacion de filtro de aire -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.673

Provision y colocacion de
correa del evaporador -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.674

Mano de obra - Provision y
colocacion de correa del
evaporador - Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad

Evento

1.675

Cambio de lugar e instalacion,
con provision de cableado y
cafierias -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.676

Mano de obra - Cambio de lugar
e instalacion, con provision de
cableado y caiierias -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento
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1.677

Cambio de aceite
anticongelante -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.678

Mano de obra - Cambio de
aceite anticongelante -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.679

Reparacion de control remoto -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.680

Cambio de llaves TM-
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.681

Mano de obra - Cambio de
llaves TM- Mantenimiento
Correctivo de aire
acondicionado marca TRANE
Centrales de 180.000 BTU/H) -

Unidad

Evento

1.682

Provision de cafio de cobre con
aislante RUOTEX por metro -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.683

Mano de obra - Provision de
cafio de cobre con aislante
RUOTEX por metro -
Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento
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1.684

Provision y cambio capacitor de
ventilador -

Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

1.685

Mano de obra - Provision y
cambio capacitor de ventilador
- Mantenimiento Correctivo de
aire acondicionado marca
TRANE Centrales de 180.000
BTU/H) -

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EQUIPO DE CLIMATIZACION DE
CORTINA DE AIRE

1.686

Reparacion de motor
ventilador, incluyendo
provision de componentes
necesarios.

Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.687

Mano de obra Reparacién de
motor ventilador, incluyendo
momtaje y desmontaje
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.688

Cambio de motor ventilador,
incluyendo provision de
componentes necesarios.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.689

Mano de obra Cambio de motor
ventilador, incluyendo momtaje
y desmontaje

Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento
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1.690

Provision y cambio de turbina
tipo tangencial, incluyendo
balanceoy ajuste
correspondiente.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.691

Mano de obra de la Provisidény
cambio de turbina tipo
tangencial, incluyendo
balanceoy ajuste
correspondiente.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.692

Provision y cambio de
capacitor de cortina de aire.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.693

Mano de obra Provision y
cambio de capacitor de cortina
de aire.

Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.694

Reemplazo de cableado
eléctrico, fichas, terminales y
componentes electricos
necesarios.

Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.695

Mano de obra Reparacién
electrica de cortina de aire.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.696

Provision y cambio de llave
selectora, interruptores o
comandos de funcionamiento.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento
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1.697

Mano de obra Provision'y
cambio de llave selectora,
interruptores o comandos de
funcionamiento.
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.698

Reparacion de plaqueta
electronica, electronica o
modulo de control.-
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.699

Mano de obra Reparacion de
plaqueta electronica,
electronica o médulo de
control.-

Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.700

Cambio de plaqueta
electronica, electronica o
modulo de control.-

(Incluye la Provision del Control
Remoto).-

Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.701

Mano de obra Cambio de
plaqueta electronica,
electronica o médulo de
control.-

Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.702

Cambio de Rulemanes de
cortina de aire.-
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.703

Mano de obra Cambio de
Rulemanes de cortina de aire.-
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento
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1.704

Ajuste general, reparacion de
vibraciones, ruidos
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacién de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

1.705

Mano de obra Cambio de
Rulemanes de cortina de aire.-
Mantenimiento Correctivo del
Equipo de Climatizacion de
Cortina de Aire.-

Unidad

Evento

INSTALACIONES ELECTRICAS

1.706

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Cableado eléctrico de
alimentacion - Provision e
instalacion de cableado
eléctrico para alimentacién de
equipos.

Unidad

Evento

1.707

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para instalacion
de cableado eléctrico de
alimentacion.

Unidad

Evento

1.708

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Canalizacién eléctrica -
Provisién e instalacion de
cafieria, canaleta o ducto.

Unidad

Evento

1.709

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para instalacion
de canalizacion eléctrica.

Unidad

Evento

1.710

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Cable tipo taller - Provisién e
instalacion de cable flexible
multipolar.

Unidad

Evento

1.711

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para instalacion
de cable tipo taller.

Unidad

Evento

1.712

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Cable canal PVC - Provisidn e
instalacion con accesorios y
fijaciones.

Unidad

Evento
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1.713

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para instalacion
de cable canal PVC.

Unidad

Evento

1.714

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Tuberia corrugada/PVC -
Provisidn e instalacion con
accesorios y fijaciones.

Unidad

Evento

1.715

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para instalacion
de tuberia corrugada/PVC.

Unidad

Evento

1.716

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Llave termomagnética (TM) -
Provision e instalacion segin
capacidad requerida.

Unidad

Evento

1717

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para instalacién
de llave termomagnética (TM).

Unidad

Evento

1.718

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Reparacion de alimentacion
eléctrica y conexiones.

Unidad

Evento

1.719

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para reparacion
de alimentacidn eléctricay
conexiones.

Unidad

Evento

1.720

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Adecuacion de tablero eléctrico
y protecciones.

Unidad

Evento

1.721

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para adecuacion
de tablero eléctricoy
protecciones.

Unidad

Evento

1.722

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Balanceo de carga eléctrica.

Unidad

Evento

1.723

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para balanceo de
carga eléctrica.

Unidad

Evento
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1.724

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Puesta en marchay pruebas
operativas.

Unidad

Evento

1.725

INSTALACIONES ELECTRICAS -
Mano de obra para puesta en
marchay pruebas operativas.

Unidad

Evento

SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA PARA LA EJECUCION
DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y CORRECTIVO
DE EQUIPOS
ACONDICIONADORES DE AIRE

1.726

SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Servicio de trabajos
en altura con escaleras, para la
ejecucién de mantenimientos
preventivos y correctivos de
equipos acondicionadores de
aire ubicados en sectores
elevados o de dificil acceso.

Unidad

Evento

1.727

SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Mano de obra para
trabajos en altura con
escaleras, para la ejecucion de
mantenimientos preventivosy
correctivos de equipos
acondicionadores de aire
ubicados en sectores elevados
o de dificil acceso.

Unidad

Evento

1.728

SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Servicio de trabajos
en altura con andamio, para la
ejecucion de mantenimientos
preventivos y correctivos de
equipos acondicionadores de
aire ubicados en sectores
elevados o de dificil acceso.

Unidad

Evento

1.729

SERVICIO DE TRABAJOS EN
ALTURA - Mano de obra para
trabajos en altura con andamio,
para la ejecucion de
mantenimientos preventivos y
correctivos de equipos
acondicionadores de aire
ubicados en sectores elevados
o de dificil acceso.

Unidad

Evento
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2. Modalidad de Prestaci6n del Servicio
Las prestaciones seran ejecutadas mediante intervenciones técnicas, clasificadas de la siguiente manera:

Intervenciones previstas: corresponden a los servicios de mantenimiento preventivo, sujeto a la emision de 6rdenes
de ejecucion.

Intervenciones no previstas: corresponden a los servicios de mantenimiento correctivo, que seran ejecutados ante la
ocurrencia de fallas o averias en los equipos, previa comunicacién y autorizacién del Administrador del Contrato,
mediante la emision de la correspondiente orden de ejecucion.

Intervenciones de urgencia o emergencia: corresponden a situaciones que afecten equipos criticos, areas sensibles,
centros de datos (data center), salas técnicas o dependencias cuya operatividad requiera atencién inmediata,
pudiendo ejecutarse bajo procedimiento abreviado de comunicacién y autorizacién, conforme a la criticidad del
caso y previa coordinacién con el Administrador del Contrato.

Excepcionalmente, en caso de ser necesario el oferente debera sustituir el equipo dafiado por otra de iguales
caracteristicas, en forma temporal y por el tiempo que dure la reparacion del aparato dafiado, y los costos de
desinstalacidn e instalacién del equipo correra por cuenta del proveedor.

Los trabajos se ejecutaran durante la jornada normal de trabajo, debiendo el proveedor instalar todas las
sefializaciones de advertencia para los usuarios.

Excepcionalmente se podra solicitar que los trabajos sean realizados los dias sabados, domingo y/o feriados, los
cuales seran programados y comunicados previamente por parte de la Convocante, en este caso no se tendra en
cuenta la fecha de retiro de la orden de ejecucién para el plazo de inicio, se computara el plazo desde la fecha
programada para la ejecucion del trabajo.

¢ Mano de obra: Independientemente de la cantidad fisica de unidades reemplazadas o reparadas de un mismo item
en una intervencién, la mano de obra asociada a dicho item se cotizara con una cantidad maxima de uno (1) por
evento.

3. Planificacion del Servicio

El mantenimiento preventivo de los equipos acondicionadores de aire, sistemas centrales y equipos compactos entre
otros, se realizard con una periodicidad referencial anual, previa coordinacién con el Departamento de Servicios
Generales, pudiendo ajustarse en funcién de la criticidad de los equipos, condiciones operativas y necesidades
institucionales.

4. Actividades del Servicio

Mantenimiento Preventivo

El proveedor debera realizar el desarmado parcial o total de cada equipo, seglin corresponda y conforme a la necesidad
técnica, a fin de efectuar su limpieza integral, tanto interna como externa.

Asimismo, debera realizar el control del nivel y presion del gas refrigerante, la verificacion y el ajuste de los componentes
mecanicos y eléctricos, la verificacidén del correcto funcionamiento de la placa electrénica, la limpieza de la carcasa y
demas componentes, asi como la ejecucion de todas las acciones necesarias para garantizar el dptimo funcionamiento del
equipo.

El servicio incluye la totalidad de los costos asociados a su ejecucion, tales como mano de obra, herramientas, equipos,
insumos, materiales menores y gastos de traslado, sin que ello implique costos adicionales para la Convocante, salvo
disposicion expresa en el contrato.

A modo enunciativo y no limitativo, el mantenimiento preventivo debera incluir, como minimo:

¢ Limpieza de evaporadores (filtros, turbinas, serpentines y componentes asociados).
e Limpieza de condensadores.

e Control del nivel y presion del gas refrigerante.

¢ Ajuste de correas, cuando corresponda, y reemplazo en caso de deterioro.

® Revision y ajuste de conexiones eléctricas.

e Verificacién y limpieza de drenajes.

e Verificacién del correcto funcionamiento de la placa electrénica.

® Pruebas de funcionamiento general del equipo.

Mantenimiento Correctivo
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Comprende todos aquellos trabajos necesarios para la reparacion de fallas o averias en los equipos acondicionadores de
aire, incluyendo el diagndstico técnico, la provisién de mano de obra general y especializada, repuestos, materiales,
insumos, herramientas, equipos, transporte y cualquier otro elemento necesario para restablecer las condiciones
normales de funcionamiento del equipo.

Las intervenciones correctivas se ejecutaran conforme a los items contractuales vigentes, al informe técnico de
diagndstico y al presupuesto previamente presentado por el proveedor y aprobado por la Convocante, formalizandose
mediante la correspondiente Orden de Ejecucion.

Las intervenciones correctivas podran incluir, entre otras:

Diagndstico de fallas.

Reparacion de componentes mecanicos, eléctricos y electrénicos.

Sustitucidn de repuestos defectuosos o desgastados.

Recarga y/o ajuste de gas refrigerante.

Correcciodn de fugas en el sistema frigorifico.

Intervencidn en equipos con tecnologia inverter.

Limpieza técnica posterior a la reparacion.

Pruebas de hermeticidad, vacio del sistema y control de presion y temperatura.
Pruebas de funcionamiento y verificacion de los pardmetros operativos del equipo.

Disposiciones aplicables a los mantenimientos preventivos y correctivos

En la ejecucién de los mantenimientos preventivos y correctivos, el proveedor deberd observar, como minimo, las
siguientes condiciones, cuando resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de la intervencion:

Realizar la limpieza técnica de los componentes intervenidos utilizando equipos, herramientas y productos

especificos, no corrosivos y compatibles con las recomendaciones del fabricante.

e Verificar el estado de las conexiones eléctricas y mecanicas; cuando se detecten elementos flojos, oxidados,
sulfatados o deteriorados, estos deberan ser ajustados, reparados o sustituidos, segin corresponda.

e Verificar que las cafierias de cobre se encuentren correctamente sujetas y aisladas, evitando roces entre si o con
otros elementos que puedan ocasionar desgaste, vibraciones o pérdidas del sistema.

e Aplicar tratamiento anticorrosivo a las bandejas de condensados y demas componentes metalicos que presenten
signos de oxidacion, previa limpieza de las superficies afectadas.

o Verificar el estado de los filtros de aire, efectuando su limpieza cuando corresponda o su sustitucién cuando hayan
alcanzado el final de su vida Util o presenten deterioro.

o Verificar el estado de los bujes, cojinetes y demas elementos moviles, asegurando que no presenten juegos

excesivos, desgaste o vibraciones anormales, efectuando su lubricacidén cuando corresponda.

Comprobar los parametros de funcionamiento del equipo, incluyendo, cuando corresponda, tensidn eléctrica,

consumo de corriente, presidn, temperatura y demas valores operativos recomendados por el fabricante.

Retirar los residuos generados durante la ejecucion del servicio y dejar el area de trabajo limpia, ordenada y en las mismas
condiciones en que fue recibida.

Los trabajos y actividades descriptos precedentemente son de caracter enunciativo y no limitativo, por lo que el proveedor
debera ejecutar todas aquellas tareas adicionales que resulten necesarias para garantizar el correcto funcionamiento, la
seguridad y la confiabilidad de los equipos acondicionadores de aire, aun cuando no se encuentren expresamente
detalladas en estas Especificaciones Técnicas.

En los casos en que se requiera elrebobinado del motor ventilador, debera utilizarse alambre de cobre esmaltado con
barniz a base de poliéster, clase H (180 °C) o de calidad equivalente o superior. El conjunto de la bobina debera ser
sometido a un proceso de impregnacion mediante bafio de barniz por inmersidn al vacio y posterior secado en horno.

Cuando se realicen adaptaciones de bujes o sustitucion de rulemanes (rodamientos), los trabajos deberan ejecutarse
utilizando procedimientos técnicamente adecuados, verificando el correcto balanceo del rotor, a fin de eliminar
vibraciones y ruidos. Los rulemanes a instalar deberan ser nuevos, de primera calidad y contar con doble sello de goma.

Toda operacion de soldadura en el circuito frigorifico debera ejecutarse utilizando procedimientos adecuados para este
tipo de instalaciones. Las superficies a unir deberdn encontrarse completamente limpias y calentadas de manera
uniforme, garantizando la correcta penetracion del material de aporte. Asimismo, deberan protegerse todos aquellos
componentes susceptibles de sufrir dafios por efecto del calor, tales como valvulas, visores y demas elementos del
circuito.

Cuando los trabajos comprendan la sustitucion del filtro deshidratador y/o la carga o recarga de gas refrigerante, sera
obligatorio realizar previamente el vacio del sistema mediante bomba de alto vacio, eliminando totalmente la humedad y
los gases no condensables presentes en el circuito.

Todos los repuestos, materiales e insumos utilizados deberan ser nuevos, de primera calidad y compatibles con la marca,
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modelo y caracteristicas técnicas de los equipos intervenidos.

El oferente debera presentar una Declaracidn Jurada en la que manifieste que cuenta con la capacidad técnica, operativa y
logistica necesaria para ejecutar en forma simultdnea los servicios de mantenimiento y reparacion en las distintas
dependencias del Ministerio de Economia y Finanzas, cumpliendo los plazos establecidos en el contrato.

En todos los casos, los precios ofertados deberan incluir la totalidad de los costos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, repuestos, herramientas, equipos, transporte y cualquier otro concepto
requerido para la correcta instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos, sin que ello genere costos adicionales
para la Convocante.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El oferente debera presentar una Declaracién Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de
medicién en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecucién de los trabajos objeto del presente concurso. Es
obligatorio contar con un minimo con lo siguiente:

¢ Milimetros y pinzas amperometricas

¢ Bomba de alto vacio

¢ Equipo de soldadura oxiacetilénica

e Mandémetros de alta y baja

¢ Hidrolavadora de alta presion

e Juego de llaves de tubo y combinadas
¢ Juego de destornilladores

e Vehiculos propios.

e Instalaciones del taller

5. Relevamiento Técnico:
Previo a toda intervencidn, el proveedor debera realizar un relevamiento técnico en sitio que incluya como minimo:

« |dentificacidn del equipo (marca, capacidad BTU, ubicacidn, cddigo patrimonial),
« Diagnostico detallado de la falla y su causa probable,

e Evaluacion del estado general del equipo,

e Justificacion técnica de la intervencidn requerida,

¢ Recomendaciones técnicas (reparacidn o sustitucién de componentes).

Condiciones técnicas de ejecucion:

Las intervenciones deberan:

* Realizarse conforme a normas técnicas vigentes y recomendaciones del fabricante,

e Garantizar la compatibilidad de los repuestos con la marca y modelo del equipo,

e Incluir, cuando corresponda: pruebas de hermeticidad vacio del sistema control de presion y temperatura,
e Asegurar la eliminacién de la causa de la falla, evitando su recurrencia.

Control y trazabilidad:
¢ Ninguna intervencion correctiva podra ejecutarse sin:

« Diagnéstico técnico previo.
+ Presupuesto aprobado.

« Orden de Ejecucidn, (a excepcidn de los trabajos de urgencia solicitados por el Administrador de Contrato).
e El proveedor debera emitir un informe técnico posterior, que como minimo debera detallar:

+» Trabajos realizados.
+ Repuestos utilizados.
» Pruebas efectuadas.

+ Estado final del equipo.

6. Procedimiento de Ejecucion para Mantenimiento Preventivo y Correctivo
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El proveedor debera cumplir con el siguiente procedimiento para la ejecucion de los servicios:

¢ Responder a los pedidos de servicio de la Convocante en un plazo maximo de 1 (un) dia habil desde su notificacion
via correo electrénico.
El proveedor deberad presentar la Ficha de Relevamiento técnico utilizada durante la inspeccion in-situ de los
equipos. Dicha ficha deberad contener como minimo la identificacion del equipo, ubicacién, estado general,
diagndstico preliminar y observaciones técnicas relevantes. (La Ficha de Relevamiento debera ser entregada al
Departamento de Servicios Generales el mismo dia en que se realice el relevamiento). -
Presentar el presupuesto e informe técnico, conforme a los siguientes plazos, en funcidn del volumen de equipos
incluidos en el requerimiento:

o Para intervenciones de hasta 5 (cinco) equipos: en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.

o Para intervenciones de mas de 5 (cinco) equipos: en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles.

(Dichos plazos seran computados desde la fecha de notificacién via correo electrénico).

Solicitar por nota, al Administrador del Contrato, la aprobacién del presupuesto.

Ejecutar los trabajos conforme a la Orden de Ejecucién emitida por la Convocante, respetando los items
contractuales, plazos y condiciones técnicas establecidas.

Durante la ejecucidn, el proveedor debera garantizar la correcta aplicacion de procedimientos técnicos, el uso de
herramientas adecuadas, asi como la seguridad de las instalaciones, siendo responsable por cualquier dafio
ocasionado a bienes de la institucion o a terceros.

Finalizados los trabajos, el proveedor debera presentar la nota de remision, el informe técnico final detallado y la
garantia correspondiente.

Los servicios seran considerados concluidos una vez verificados y aprobados por la Convocante, mediante la
emisién del informe de conformidad correspondiente.

Desmontaje, instalacion y reinstalacion de Equipos: Comprende el desmontaje, la instalacion y/o la reinstalacion de
equipos acondicionadores de aire propiedad del Ministerio de Economia y Finanzas, cuando los mismos deban ser
retirados, se encuentren desmontados o requieran su reubicacién, incluyendo el montaje, las conexiones eléctricas
y frigorificas, la realizacion de pruebas de funcionamiento y todas las demas tareas necesarias para garantizar su
correcto funcionamiento.

La ejecucion de todos los trabajos estard sujeta a la emision de la correspondiente Orden de Ejecucidn y/o a la previa
aprobacién de la Convocante.

El proveedor sera responsable de la provision de la totalidad de los materiales, insumos, herramientas, equipos y mano de
obra necesarios para la ejecucidon del servicio, sin que ello implique costos adicionales para la Convocante, salvo
disposicion expresa en el contrato.

7. Repuestosy Materiales

Los repuestos, materiales e insumos a ser utilizados en la ejecucion de los servicios deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

¢ Ser nuevos, sin uso previo, y encontrarse en 6ptimas condiciones de funcionamiento.

e Seroriginales del fabricante o, en su defecto, equivalentes de calidad comprobada, debidamente compatibles con la
marca y modelo del equipo intervenido.

e Cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y con las normas técnicas vigentes aplicables.

La provisién e instalacidn de repuestos deberd contar con la aprobacién previa de la Convocante, conforme al
procedimiento establecido en el contrato y mediante la correspondiente Orden de Ejecucion.

El proveedor deberd incluir en el informe técnico y presupuesto el detalle de los repuestos a ser utilizados, indicando como
minimo: tipo, marca, modelo, especificacion técnica y justificacion de su utilizacion.

El proveedor sera responsable de garantizar la calidad, compatibilidad y correcto funcionamiento de los repuestos
instalados, debiendo reemplazar, sin costo adicional para la Convocante, aquellos que presenten fallas atribuibles a
defectos de calidad o instalacion.

Los repuestos sustituidos deberan ser entregados a la Convocante o puestos a su disposicion para verificacion, conforme a
lo que determine el Administrador del Contrato.

Los repuestos equivalentes, deberan ser verificados y previamente aprobados por el administrador del contrato.
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A modo enunciativo y no limitativo, se incluyen los siguientes materiales:

e Tuberias de cobre de Y2 y/o Y4, segun la capacidad (BTU) del equipo.
e Aislante para cafierias con cinta de terminacion.

¢ Cables de interconexion entre unidad evaporadora y condensadora.
e Cinta aislante.

¢ Tuberia de desagtie de PVC.

e Adhesivos y accesorios para PVC.

Tornillos, tacos y elementos de fijacion.

¢ Soportes para unidad exterior.

¢ Gas refrigerante conforme a las especificaciones del equipo.

Alcance del servicio

El servicio comprenderd, como minimo:

e Desmontaje y retiro de equipos (cuando corresponda).

¢ Montaje e instalacidn de unidades.

e Instalacidn y conexidn de tuberias frigorificas.

e Ejecucion de conexiones eléctricas.

e Realizacién de vacio del sistema y pruebas de hermeticidad.
e Carga de gas refrigerante.

¢ Puesta en marcha y verificacién de funcionamiento.

Condiciones técnicas de ejecucion

Las instalaciones deberan:

e Cumplir con las normas técnicas vigentes y recomendaciones del fabricante.
¢ Garantizar la correcta pendiente, fijacion y aislamiento de tuberias.

e Asegurar la estanqueidad del sistema frigorifico.

e Incluir obligatoriamente:

¢ pruebas de hermeticidad,
e vacio mediante bomba de alto vacio,
e verificacion de presion y temperatura de operacién

e Evitar fugas, vibraciones, ruidos anormales y deficiencias en el rendimiento del equipo

Responsabilidad del proveedor

El proveedor sera responsable por:

e La correcta instalacién y funcionamiento del equipo.
¢ Dafios ocasionados a la infraestructura institucional o a terceros durante la ejecucion.
« Deficiencias derivadas de una mala instalacién o uso inadecuado de materiales.

8. Trabajos en Altura:

Cuando las condiciones de ubicacion de los equipos asi lo requieran, el proveedor deberd ejecutar trabajos en altura
necesarios para el mantenimiento preventivo, correctivo, desmontaje, instalacién o reinstalaciéon de equipos
acondicionadores de aire, incluyendo la provision de mano de obra especializada, herramientas, equipos de acceso,
elementos de proteccion personal y demas recursos necesarios para la ejecucion segura de las tareas.

Las intervenciones deberan realizarse conforme a las normas de seguridad laboral vigentes, siendo exclusiva
responsabilidad del proveedor la adopcién de medidas de prevencion y proteccién para su personal, terceros e
infraestructura institucional.

La Convocante podra requerir la utilizacion de escaleras, andamios, plataformas u otros medios adecuados, segin la
complejidad y altura de la intervencidn.

9. Conexiones Eléctricas:

El proveedor debera realizar, cuando corresponda, trabajos de conexién, reconexién, adecuacién y verificacion eléctrica
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asociados a la instalacion, reinstalaciéon, mantenimiento o reparacion de equipos acondicionadores de aire, incluyendo
conductores, terminales, protecciones, ajustes y demas elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y
seguridad operativa del equipo.

Las intervenciones eléctricas deberan ejecutarse conforme a normas técnicas y condiciones de seguridad vigentes,
utilizando materiales compatibles y adecuados a la capacidad operativa de cada equipo.

Las intervenciones eléctricas previstas en el presente servicio corresponderan lnicamente a trabajos complementarios
asociados a los equipos acondicionadores de aire y no comprenderan modificaciones integrales de la infraestructura
eléctrica institucional.

10. Normas Ambientales
El proveedor debera cumplir con la normativa vigente en materia ambiental, incluyendo:

¢ Manejo adecuado de gases refrigerantes.
¢ Uso de equipos de recuperacion de gas.
« Disposicion responsable de residuos.

De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34
inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” sera de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades econdmicas que, segun la dimensién en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el
proveedor indicado a continuacién:

No Aplica

Plan d 5 de | .

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacién, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.

PLAN DE ENTREGA
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1. Presentacion del presupuesto e informe técnico

El proveedor deberd presentar el presupuesto y el informe técnico, conforme a los siguientes plazos, en funcidn de la
cantidad de equipos incluidos en el requerimiento:

¢ Para intervenciones de hasta5 (cinco) equipos: en un plazo maximo de3 (tres) dias habiles.
e Paraintervenciones de mas de 5 (cinco) equipos: en un plazo maximo de5 (cinco) dias habiles.

2. Plazos de ejecucion de los servicios

¢ El mantenimiento preventivo debera ejecutarse en un plazo maximo de 1 (un) dia habil, contado a partir de la fecha
de notificacion de la Orden de Ejecucion.

¢ El mantenimiento correctivo deberé ejecutarse en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles, contados a partir de la
fecha de notificacion de la Orden de Ejecucion.

3. Atencion con caracter de urgencia

e El tiempo de respuesta serd de 3 (tres) horas como maximo, contadas a partir de la notificacion realizada por la
Convocante (via correo institucional).

e La atencidn de urgencia incluird el diagndstico inmediato y la ejecucién de una solucién provisoria o definitiva,
previa aprobacion escrita del Administrador del Contrato, cuando corresponda.

4. Recepcién de los servicios

e Los servicios se consideraran entregados una vez verificados y recibidos de conformidad por el Administrador del
Contrato, quien certificard el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas mediante la firma de la nota de
remision o documento equivalente y del informe correspondiente a cada Orden de Ejecucion.

e Elinforme debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

o Fecha deinicioy fecha de finalizacion de los trabajos.
o Detalle de los servicios ejecutados.

o Informe general sobre el estado del equipo.

o Firmay aclaracion de los responsables de la ejecucion.

5. Condiciones de ejecucion

¢ Los mantenimientos deberan coordinarse previamente con el Departamento de Servicios Generales.

e Los trabajos se realizaran dentro de la jornada laboral, salvo requerimientos excepcionales.

e La Convocante podra solicitar la ejecucion de trabajos en horarios especiales (turno nocturno, fines de semana o
feriados), previa coordinacién con el proveedor.

* El proveedor debera contar con un minimo de 3 (tres) cuadrillas de trabajo operativas, con capacidad para atender
requerimientos simultaneos.

Personal técnico

El MEF se reserva el derecho de aceptar o rechazar al personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su sustitucién en caso
de incumplimiento de criterios de desempefio, conducta o idoneidad.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em men
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Elembalaje, la identificacion y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

1. El Proveedor embalara los bienes en la forma necesaria para impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al lugar de
destino final indicado en el contrato. El embalaje debera ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulacién brusca y
descuidada, su exposicion a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el
tamafio y peso de los embalajes se tendra en cuenta, cuando corresponda, la lejania del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberan cumplir estrictamente
con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere,
especificado en las condiciones contractuales.

In ion r

Las inspecciones y pruebas serdn como se indica a continuacion:

No Aplica

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccién, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentacion.

4, Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberd justificar a
través de un dictamen fundado en el interés publico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricacién y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ninglin costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisién de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del
contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y dia significa dia corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

La convocante formalizara la contratacidn mediante: Contrato.

Documentacién roni

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una

forma determinada.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de

Registros Publicos;
e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
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¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

e Declaracién jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.

« Original o fotocopia de la Escritura Publica de constitucidn del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacion y comprobacion del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion
serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacidn, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicacidn del contrato y emision del cddigo de contratacion.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacion proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacidn no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacion de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su
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propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidn legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacidn incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en
estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccién de Datos Personales”, su reglamentacion y demas normas
aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimizacién, confidencialidad, seguridad y
diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4, Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

F o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.
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Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

El plazo de vigencia de esta garantia deberd cubrir desde la suscripcion del contrato y hasta por lo menos de 30 dias
corridos posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del contrato

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del
contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd estar vigente desde la
solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
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podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor debera usar el anticipo Unicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato respectivo. El proveedor debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacion del mismo y demostrar
que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al administrador del contrato, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de
los recursos entregados. El proveedor estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra
informacidn que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

9. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Disponibilidad de crédi :

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provision de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados
durante su ejecucion, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados
para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal
vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacion expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provisidon de bienes
y/o servicios, sin que dicha abstencidn genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual,
aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecucion.

En ningun caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacidn de pago alguno, la
provision de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos
presupuestarios correspondientes.
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indicad e Cumplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

Indicador

Informe de

servicios

conformidad

Informe detallado de Trabajos
realizados

Nota de Remisidn

Garantia de 90 (noventa) dias.

Tipo

Informe

Informe por
evento

Nota de
Remision

Declaracién
jurada

Fecha de
Prevista

Seglin Evento
Ejecucion)

Segin Evento
Ejecucion)

Segln Evento
Ejecucion)

Segin Evento
Ejecucion)

Presentacion

(Orden

(Orden

(Orden

(Orden

de

de

de

de

El Proveedor debera presentar un informe técnico detallado posterior a cada mantenimiento y/o reparacion realizada , el

cual deberé ser entregado al Departamento de Servicios Generales para su Conformidad correspondiente.

. . . inf ¢ cnico deberd incluir:

e Diagnostico del estado general del equipo antes y después del mantenimiento.

Par.

Entrega y conformidad

Consideraciones adicionales

La cantidad de equipos y alcance de cada intervencion sera determinada en la Orden de Ejecucidn correspondiente.

¢ Medicidn de parametros eléctricos y mecanicos relevantes.

e Recomendaciones sobre futuras intervenciones o repuestos necesarios.

mantenimien

e Descripcion de la falla detectada y su posible causa.
e Reparaciones efectuadas, repuestos utilizados y pruebas funcionales realizadas.

rr

iv

inform ra

r

Registro de las inspecciones realizadas y acciones preventivas ejecutadas.

¢ Confirmacién del correcto funcionamiento del equipo tras la reparacién.
e Garantia de los trabajos realizados y recomendaciones adicionales.

e Los servicios seran considerados concluidos una vez:

o Presentado el informe técnico final.
o Entregada la nota de remision.
o Verificados y aprobados por el Administrador del Contrato.

e Los plazos se computaran en dias habiles.

e Los trabajos sin Orden de Ejecucidn no se reconoceran como trabajos ejecutados.
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

ntr on

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacion del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacidn que sea necesaria

i ri rar informacién rson rov r,con r

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Form ndicion
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podrd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

C. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social,

f. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

2.Documentos Especificos a la presente convocatoria:

e Elreporte de la carga de la némina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualizacién en su caso;

e La Declaracién Jurada del Salario expedida por el Instituto de Prevision Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo
de las cargas sociales;

e Elextracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;

e Planilla de marcacién de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institucion contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El PROVEEDOR presentara la solicitud de pago a través de la Direccion General de Administracion y Finanzas por escrito y
adjuntara a dicha solicitud:

1. Nota de solicitud de pago;

2. Informe respecto de los bienes/servicios que fueron entregados/prestados con la conformidad emitida por el
administrador del contrato o responsables designados para el efecto con el V° B° de la Coordinacién administradora
del Contrato.

3. La factura con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables, asimismo deberan estar debidamente llenadas
con los siguientes datos: Ministerios de Economia y Finanzas R.U.C.80024627-6, descripcion del servicio, nimero de
contrato, numero de orden de servicio, modalidad del contrato. En ningun caso el valor total facturado podra
exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

4. Orden de Compra/Servicio

5. REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios; Certificado de
Cumplimiento Tributario;

6. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

7. Formulario de informe de servicios personales (FIS); y

8. Formulario de Identificacion de Personal (FIP).

En caso de facturas emitidas a través de sistemas informaticos de pre impresion de facturas, que no permitan la
consignacién de dichos datos, los mismos podran ser completados en el reverso de la factura precedidas de la inscripcidn
Léase. Del monto total facturado, seran pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al
Valor Agregado, segun lo establecido por las disposiciones legales de la Republica del Paraguay. Asimismo,
independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicara una Retencion sobre el monto de las facturas pagadas,
deducidos los impuestos reflejados en las mismas en concepto de Contribucién de conformidad a lo dispuesto en la Ley
7021/22 De Suministro y Contrataciones Publicas, y conforme lo dispone la reglamentacion vigente.

COMPROMISOS DEL PROVEEDORY CONTRATANTE:

EL PROVEEDOR sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes sin excepcion alguna.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N.° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el PROVEEDOR debera habilitar su respectiva cuenta
corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn
General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

El monto correspondiente de la factura serd acreditado dentro del plazo previsto en la cuenta habilitada de EL
PROVEEDOR, en un Banco de plaza, via transferencia bancaria.

Los montos correspondientes a los siguientes ejercicios fiscales estardn supeditados a la aprobacion del Presupuesto
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General de la Nacidn, de los afios respectivos.

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacién de una factura por el PROVEEDOR, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién
o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

La presentacion deficiente, incompleta o extemporanea de las facturas y los demas documentos que deban acompafiarla,
requeridos para su cobro, por causas imputables al proveedor, eximira a la Contratante de eventuales responsabilidades
derivadas del retraso de los pagos en caso de no contar con plan financiero para realizar los pagos como consecuencia de
la presentacién deficiente, incompleta o tardia de dichas facturas.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira inicamente para el Gltimo pago.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Siempre y cuando la variacidn del IPC publicada por el BCP haya sufrido una variacién igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de apertura de oferta:

Pr=PxIPC1
IPCO
DONDE:

e Pr: Precio de reajuste.

e P: Precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la

entrega del suministro.

e IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la
apertura de sobres.

No se reconoceran reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entrega
establecidos.
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La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, cuando la
variacion sea positiva, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

La aplicacién de la formula debera prever la deduccidn del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los
indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuara inicamente después de la emision del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente codigo de contratacidn.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la
normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacion del reajuste de precios en caso de ser favorable
a la Contratante.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucion MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segun se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante
realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
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demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal
caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Paco de interd

Procedimiento para el pago de interés por mora:

En caso de que la Convocante incurra en mora en el pago de las obligaciones derivadas del contrato, el Contratista podra
solicitar el reconocimiento y pago de

intereses moratorios, conforme a la normativa vigente que regula la administracion financiera del Estado.

El computo del plazo para la generacidn de intereses se iniciara a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo de pago
establecido en el contrato o en el Pliego

de Bases y Condiciones, siempre que el Contratista haya cumplido integramente sus obligaciones contractuales y
presentado la documentacidn requerida para el

pago.

El Contratista podra presentar la solicitud de cobro dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la percepcion del pago
efectuado fuera de plazo, mediante nota

dirigida a la Direccion General de Administracion y Finanzas (DGAF), adjuntando:

e Datos de la factura afectada (nimero, fecha de emisién y monto).

e Identificacion del procedimiento y contrato vinculado.

e Comprobante de transferencia bancaria o cheque que acredite la fecha efectiva de recepcién de los fondos.
¢ Documentacidn que respalde el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A tal efecto, la Convocante evaluard la procedencia de la solicitud y, de considerarlo necesario, podra requerir al
Administrador del Contrato u otra area

competente, la emisién de un dictamen fundado, a efectos de verificar que la mora no sea imputable al Contratista y
validar la procedencia del pago solicitado.

La aprobacién y eventual pago de intereses moratorios estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las
disposiciones vigentes.

En caso de resultar procedente la solicitud, la Maxima Autoridad Institucional emitird el acto administrativo
correspondiente.

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras,
insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que
imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestacidn y/u obligacién. Cuando la prevision humana pueda
anticipar el caso fortuito, el proveedor deberad acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para

253/260



evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El
caso fortuito o la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue
demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se consideraran caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de
una obligacién unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendrd derecho a una prorroga
razonable de los plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera enviar una notificacién sobre el caso a la otra parte,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a
partir del dia siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento.

7. La notificacién se enviara por nota o correo electrdnico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito
o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o
fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la
convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o
fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento
de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso de la comunicacién se deba a causas no imputables al
proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la
notificacién fuera del plazo maximo establecido.

9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la
vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucidn contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, podra ser
causal de rescisidn o terminacion anticipada del contrato.

S l. .l I l e I l . e I I I I

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

- ios Modifi .
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos
en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la RepUblica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

’

rminacion ntr

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidén del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. Siel proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.
vii. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra
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La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta,
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Los descriptos en la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Piblicas.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacidn,
ejecucién, cumplimiento, resolucién o terminacién, y que sean susceptibles de transaccién, conciliacién o mediacién, podran ser
sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediacion, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacion”,
en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.
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El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- EL Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida y actuara como
tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacidn se iniciara mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento
vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios,
gastos y costas, que se consideraran parte integrante de esta clausula.

La mediacién deberad concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de
mediacion, plazo que podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Gnicamente mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediacién concluird con la suscripcidn del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacidn
correspondiente emitida por la sede de mediacién. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el
procedimiento sin solucién de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la
homologacion y ejecucidn del acta de mediacidn, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este
mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Asuncidn, Republica del
Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidén con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 7.561 “De
Arbitraje” 'y las condiciones del Contrato. Se aplicard el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor
y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacion
cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar
con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucion,
independientemente al sistema de adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el
articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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