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Convocante:
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

487937

Ministerio de Salud Publicay
Bienestar Social (MSPBS)

Uoc Nro 1 Nivel Central
(D.0.C)

SICP

DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES - UOC N° 01
NIVEL CENTRAL DGAF DOC

DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES - UOC N° 01
NIVEL CENTRAL DGAF DOC

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Lic. Laura Ojeda

0212374290

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN N° 29 /2026 - SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EDILICIA PARA
EL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD (INS)

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidon Publica
Nacional

12/10/2026 12:00

16/10/2026 10:30

16/10/2026 11:00

No se otorgara anticipo

Directora

doc@mspbs.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformesy equipos de proteccién individual, la bonificacion familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.
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. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la
modificacién de los procesos de produccidn, manutencion y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones, asi
como la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, debera estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el
Oferente y la Convocante, deberan redactarse en el idioma castellano.

Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podran estar escritos en otro idioma,
con la condicién de que las partes relevantes de dicho material vayan acompafiadas de una traduccion realizada por
traductor publico matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretacion de la oferta, prevalecera dicha
traduccion.

Cuando se admitiera la presentacidn de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada
por un traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberad ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo
al item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por
parte del comité de evaluacion.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segln se detalla a continuacion:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere

Ys

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
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datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos 'y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacion de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la Repulblica deberan manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

=]
=
3
=

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Mon xtranjer
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La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerirad de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Serd considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2.0fertas electrdnicas

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, no se admitira la presentacion de la constancia de perfil del proveedor.
El proveedor deberd proceder a la vinculacién de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del
Mdédulo de Ofertas Electrdnicas, segln lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacidn de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:
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No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitacion y cuya consideracidn estaria sujeta a que dicha alternativa reina mejores condiciones
de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas por:

150

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extension del periodo de validez de la
oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberad manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia,
prorrogar igualmente la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucidn de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta.
En caso de aceptar la extensidn solicitada, no se le pedira ni se le permitira modificar su oferta.

’, . e . e

1. Instrumentacion y porcentaje

1.1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto
total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:
a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera ajustarse a
las condiciones establecidas por la DNCP.
b. Pdliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucién en la
RepUblica del Paraguay. La péliza deberd ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
¢. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de
fecha previa a la presentacion y apertura de sobres.
d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas
através del médulo y no requeriran certificacién de firmas.
1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen,
deberd ser aplicado sobre el monto maximo total del [lamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado,
deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos
por la multiplicacién de los precios unitarios ofertados con las cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre
el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.
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1. 3. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura
publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
gestory representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

& np oo

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

f. No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas
sean requeridas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera segln el tipo de garantia que haya sido
solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

180

dias corridos.
El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello

en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:
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No Aplica

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacion
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberd ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacién respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
7021/22.

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacion del médulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigentey la guia de ofertas electrdnicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omision al momento de la presentacion.

Reti fificacién de las of
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1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podrd retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”,y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacion de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrdnicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacion y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacién de la oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el
sobre presentado, la UOC procedera a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la
oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el
oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de
apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacién de RUC en el sobre, no sera abierta sino devuelto al
oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificacién de RUC en el sobre sera abierta y remitida al
6rgano evaluador de la convocante, para la evaluacion de la oferta o su rechazo, seglin corresponda.

La presente disposicion sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para
la verificacion respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos
procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcién en el Registro de
Proveedores del Estado como condicion de participacion.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
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a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucidén contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundird a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el
acto de aperturay no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar
debidamente extendida.

2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusién de la visita.

La visita o inspeccidn técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusion de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la
contratacion.
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Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacidn, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacién sea imprescindible la realizacidon de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracion
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicién de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirdn por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

: izacién del Fabri

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacién debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentaciéon de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

15/122



En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. Las mismas
deberan ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentacién de las muestras en tiempo y
condiciones establecido por la Convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icion ien

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la notificacién por escrito por parte de la convocante.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de 12 G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

Sera de 6 (seis) meses
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La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.
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L4

nfidenciali Informacion

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

nfli Inter

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion deberd abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencion apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratacion del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencidn en alguna de las etapas de
la fase de contratacion del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las
actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segun corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo
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actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podra, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligacion de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud
de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracién la Convocante analizard si se configura un conflicto de
interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta y/o rescision del
contrato respectivo.

~onfidencialidad de | e evaluacion de of

No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.
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5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se
encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los
incisos mencionados. La declaracion jurada debera contar con informacidn vigente al momento de la presentacion de las
ofertasy el oferente sera responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del Estado.
En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la
etapa de evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al
rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el
documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia
de la informacion obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicién previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N°7021/22, la oferta sera rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la
DNCP.

Anlisis d s ofertad

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parametros o rangos
establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberad ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.
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En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:

¢ Sedeberdindicar los siguientes Componentes del Precio expresados en moneda local

e Costo del servicio:

¢ Costo de mantenimiento:

e Honorarios profesionales:

e [nsumos:

e Costos Administrativos:

® Impuestos:

o Utilidad:

Otros Gastos: el oferente deberd detallar especificamente el concepto que compone este punto en caso de
contemplarlo en su precio

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propésito de facilitar el analisis y comparacidn de las ofertas, el oferente debera
ajustarse a la estructura minima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una
explicacién detallada o parametros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicidn y/o sustentar la razonabilidad de
sus precios.

- ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provision de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca
los bienes objeto de la contratacidn. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los
bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o
en formacién, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término
“servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a
obras publicas).

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen
de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de

22/122



los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del
consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN serad intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros
exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacion expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por
terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de contratacion, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentacion respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen

No Aplica

referencia en pr imien ntr ion r r intern

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo en caso de
imposibilidad de certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera
acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacidon. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
juridica tales como la Escritura PUblica de Constitucion, segin el tipo de sociedad y
protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar a la persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
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b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formacién y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intencién para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
publica, o

Il. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la
Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Fisicas)
y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay deberan presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura piblica (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pUblica) de constitucién del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
I.Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucién
del consorcio.
Il. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacién de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que
expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse
conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberd presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o
cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

25/122



Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

ANOS REQUERIDOS 2023-2024-2025

1- Para contribuyentes de IRE GENERAL.

Debera cumplir con el siguiente parametro.
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Debera ser igual o mayor que 1, en promediode los afios requeridos
Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberd ser mayor a 0,80 en promedio de los afios requeridos
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio enlos afios requeridos, no deberd ser negativo.
2- Para contribuyentes de IRE SIMPLE
Debera cumplir el siguiente pardmetro. Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera serigual o mayor que 1, en promedio de los afios requeridos
Debera cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera serigual o mayor que 1, en promedio de los afios requeridos.
4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General.
Debera cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera ser igual o mayor que 1, en promedio de los afios requeridos
Para los consorcios: todos los integrantes deberan cumplir los indices financieros solicitados.

Observacidn: para hallar el promedio de los 3 afios se calculara el indice de cada afio y luego se sumaran estos indices y se
dividiran entre la cantidad de afios. En caso de empresas que tengan menos afios de antigliedad, el promedio se realizara
teniendo en cuenta la cantidad de afios de existencia. En todos los casos se utilizaran dos decimales.

Los oferentes con menos de 3 (tres) afios de antigiiedad, podran presentar sus Balances Generales y Estados Financieros
desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberan cumplir con los
criterios de capacidad financiera).

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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» Balance Generaly Estado de Resultados para contribuyente de IRE GENERAL.
e Presentacion del Formulario 501 para los contribuyentes IRE SIMPLE.

e Presentacién del Formulario 515 para los contribuyentes del IRP/ IRP-RSP.

e Para contribuyentes de IVA Gral.: Formularios IVA General.

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA con facturaciones de venta, contratos y/o
recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como minimo del monto maximo ofertado en el presente
procedimiento de contratacion, de los tres ultimos afios 2023-2024-2025. Las sumatorias de las facturaciones deben
alcanzar el porcentaje indicado, no sera necesaria la presentacion del porcentaje del monto establecido por cada afio.

Observacion:

Para los consorcios, todos los integrantes deberan cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones
tributarias, laborales y de seguridad social, ademas debera indicarse en la oferta cual es la empresa lider del consorcio,
quien debera cumplir con al menos 60% de los criterios de calificacion de experiencia y capacidad técnica, y el 40%
restante lo cumpliran el o los demas integrantes del consorcio.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

1. Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
debera presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacion se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal
o los documentos constitutivos, el oferente deberd manifestar y justificar esta condicién en su oferta y presentar otra
documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
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capacidad técnica:

1. Contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, ademas de las herramientas y
elementos necesarios para el efecto.

2. Declaracién Jurada sobre cualquier dafio o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institucién y/o terceros
durante la ejecucion del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposicién de los bienes en forma
inmediata y gratuita a los afectados.

3. Contar con 1 ingeniero civil y/o arquitecto con experiencia en mantenimientos por el término de 3 afios como
minimo.

Requisi men raev r el criteri i acni

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

1. Declaracién Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los
servicios, ademas de las herramientas y elementos necesarios para el efecto.

2. Declaracién Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier dafio o desperfecto ocasionado a
los bienes de la Institucion y/o terceros durante la ejecucidn del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar
la reposicion de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados.

3. Copia simple de titulo habilitante para el ingeniero civil y/o arquitecto; declaracion jurada donde manifieste la
experiencia requerida.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

No Aplica

Ev ion n multiplici riteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la

siguiente informacion:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberd estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.
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La ponderacion de cada criterio de evaluacion especificado en la cldusula anterior sera el siguiente:

No Aplica

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente plblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritmético.

El comité de evaluacion debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracidén remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a. Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades
en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique
obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligandose si respecto de las cantidades o0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

La notificacion del resultado se realizard a través del SICP de manera automatica, desde la comunicaciéon de los
documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacion, al tiempo de la
comunicacion de los documentos en el SICP, comprendera la Resolucion del resultado y el informe de evaluacion
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respectivo. La fecha de esta notificacion se considera valida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccién IV y V del
Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucidon y del informe de evaluacién, de
conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencién de haberse acompafiado el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacidén correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Gltimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de comunicacion
de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerard que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacidn, en consecuencia, no se requerira del
acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision respecto al analisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cldusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Por Nota la Directora de la Instituto Nacional de Salud la Dra. Cristina Caballero Garcia, Directora General remite el pedido
de inicio para el Servicio.

El Instituto Nacional de Salud solicita el inicio del llamado ya que los trabajos de mantenimiento y reparacion del Edificio
con la que cuenta la institucion, se encuentra con varias necesidades de reparaciones debido al deterioro del tiempo en las
diferentes areas del edificio, por lo tanto no se cuenta con una cantidad exacta de los eventos a realizarse, debido a que la
institucidn cuenta con varias sedes a nivel pais.

Se trata de un procedimiento de contratacién periddico.

Las especificaciones técnicas fueron recibidas desde el servicio solicitante.

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la

convocatoria.

32/122



D

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propdsito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacidn de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos,
sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacion de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacion no deberan
ser restrictivas. Siempre que sea posible deberan especificarse normas de calidad internacionales. Se deberan evitar
referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en
particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o
sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracidn respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cédigos de practica particulares, éstos solo seran aceptables si a
continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que
aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas,
Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estdndares internacionales
comUnmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccion y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, segln corresponda. Cuando sea necesario, la
convocante debera incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionaré la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacion técnica, la convocante debera detallar la informacion
requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacion en la tabla siguiente. El
oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

item | Descripcién Presentacion
1 Limpieza de Terreno( Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles EVENTO
5 Extraccidn de arboles pequefios y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con EVENTO
retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacién de zanja.
3 Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con EVENTO
retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacién de zanja.
Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente
4 desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacién de EVENTO
zanja.
5 Servicio de poda de arboles pequefios, arbustos, plantas. EVENTO
6 Provision y colocacion de cartel de obra 1.40m x 2.80m con marco metélico EVENTO
7 Servicio de poda de arboles y arbustos medianos. EVENTO
8 Reposicion y colocacion de vallado de obra EVENTO
9 Materiales componentes EVENTO
10 Mano de obra EVENTO
11 Remocion de mamparas de placas de eucatex EVENTO
12 Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc EVENTO
13 Demolicion de cielo raso de placas de yeso EVENTO
14 Demolicion de cielo raso de pvc EVENTO
Demolicidn de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelonesy
15 . EVENTO
maderamen s/ necesidad)
Demolicién de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y
16 . EVENTO
maderamen s/ necesidad)
17 Demolicion de tejas espaiiolas (solo tejas) EVENTO
18 Demolicion de contrapiso de cascotes EVENTO
19 Demolicion de alizada de concreto EVENTO
20 Demolicion de piso de baldosas de granito EVENTO
21 Demolicion de piso de baldosa calcarea EVENTO
22 Demolicion de piso de ceramica esmaltada EVENTO
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item | Descripcién Presentacion
23 Demolicion de piso de porcelanato EVENTO
24 Demolicion de piso de hormigon armado EVENTO
25 Demolicion de piso de layota nacional EVENTO
26 Demolicion de piso de baldosones de hormigon EVENTO
27 Demolicion de piso de baldosas de canto rodado EVENTO
28 Remocion de piso vinilico EVENTO
29 Demolicion de zocalos EVENTO
30 Demolicion de pavimento tipo empedrado EVENTO
31 Demolicion de pavimento tipo asfalto EVENTO
32 Demolicion de revestimiento de azulejos EVENTO
33 Demolicion de revestimiento de ladrillejos EVENTO
34 Demolicion de revoques EVENTO
35 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion EVENTO
36 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m de ancho, con recuperacion EVENTO
37 Demolicion de marcos de madera EVENTO
38 Demolicion de aberturas, ventana balancin hasta 1.00m2 EVENTO
39 Demolicion deaberturas, ventana balancin de mas de 1.00m2 EVENTO
40 Demolicion de rejas de aberturas EVENTO
41 Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica EVENTO
42 Demolicion de mueble bajo mesada EVENTO
43 Demolicion de mueble alacena EVENTO
44 Remocion de instalacion de desague cloacal cafio pvc de 150mm EVENTO
45 Remocion de instalacion de desague cloacal cafio pvc de 100mm EVENTO
46 Remocion de instalacion de desague cloacal cafio pvc de 75mm EVENTO
47 Remocion de instalacion de desague cloacal cafio pvc de 50mm(incluye accesorios) EVENTO
48 Remocion de instalacion de desague cloacal cafio pvc de 40mm(incluye accesorios) EVENTO
49 Remocion de instalacion de desague cloacal rejilla de piso sifonada pvc EVENTO
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50 Remocion de instalacion de desague cloacal desengrasador pvc EVENTO
51 Remocion de artefactos sanitarios EVENTO
52 Remocion de accesorios sanitarios EVENTO
53 Demolicion de registro cloacal de 40x40cm EVENTO
54 Demolicion de registro cloacal de 60x60cm EVENTO
55 Demolicion de registro cloacal de 70x70cm EVENTO
56 Demolicion de registro cloacal de 80x80cm EVENTO
57 Demolicion de camara septica (incluye desagote) EVENTO
58 Remocion de cafio desague pluvial de chapa galvanizada de 200mm EVENTO
59 Remocion de cafio desague pluvial de chapa galvanizada de 150mm EVENTO
60 Remocion de cafio desague pluvial de chapa galvanizada de 100mm EVENTO
61 Remocion de cafio desague pluvial de chapa galvanizada de 75mm EVENTO
62 Remocion de canaletas embutidas EVENTO
63 Remocion de canaletas en aleros y bajadas EVENTO
64 Remocion de ventiladores de techo EVENTO
65 Remocion de acondicionadores de aire EVENTO
66 Remocion de extractor de aire EVENTO
67 Remocion de artefactos de iluminacion EVENTO
68 Remocion de bocas de conexién con su cableado EVENTO
69 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun EVENTO
70 Materiales componentes EVENTO
71 Mano de obra EVENTO
72 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto EVENTO
73 Materiales componentes EVENTO
74 Mano de obra EVENTO
75 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm EVENTO
76 Materiales componentes EVENTO
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item | Descripcién Presentacion
7 Mano de obra EVENTO
78 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros EVENTO
79 Materiales componentes EVENTO
80 Mano de obra EVENTO
Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.15, incluye demolicion, aislacion mortero
81 1:3 con hidrofugo, pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con EVENTO
hidrofugo
82 Materiales componentes EVENTO
83 Mano de obra EVENTO
Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.30, incluye demolicion, aislacion mortero
84 1:3 con hidrofugo, pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con EVENTO
hidrofugo
85 Materiales componentes EVENTO
86 Mano de obra EVENTO
Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.45, incluye demolicion, aislacion mortero
87 1:3 con hidrofugo, pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con EVENTO
hidrofugo
88 Materiales componentes EVENTO
89 Mano de obra EVENTO
20 Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras EVENTO
91 Materiales componentes EVENTO
92 Mano de obra EVENTO
93 Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras EVENTO
94 Materiales componentes EVENTO
95 Mano de obra EVENTO
96 Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 ¢/ hidrofugo y pintura asfaltica EVENTO
97 Materiales componentes EVENTO
98 Mano de obra EVENTO
99 Aislacion con Asfalto sélido derretido. EVENTO
100 Materiales componentes EVENTO
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101 Mano de obra EVENTO
102 AISLACION Inyeccion de aislante hidréfugo en zonas de notoria humedad ascendente EVENTO
103 Materiales componentes EVENTO
104 Mano de obra EVENTO
105 AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas EVENTO
106 Materiales componentes EVENTO
107 Mano de obra EVENTO
108 Tratamiento anticupii a las paredes y techo EVENTO
109 Materiales componentes EVENTO
110 Mano de obra EVENTO
111 il;;t::ziz\?o))/ colocacion de techo de tejas Espaiiolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 EVENTO
112 Materiales componentes EVENTO
113 Mano de obra EVENTO
114 Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana EVENTO
para aislacion hidréfuga sobre estructura existente
115 Materiales componentes EVENTO
116 Mano de obra EVENTO
117 Reparacién de techo de teja con cambio del 50% de tejas EVENTO
118 Materiales componentes EVENTO
119 Mano de obra EVENTO
120 Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66 EVENTO
121 Materiales componentes EVENTO
122 Mano de obra EVENTO
123 Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye EVENTO
aislacion termoacustica bajo chapa
124 Materiales componentes EVENTO
125 Mano de obra EVENTO
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126 ::;ZE?:S;:&?;SSSE:eb;:as:;poanduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye EVENTO
127 Materiales componentes EVENTO
128 Mano de obra EVENTO
129 :{Sl;iisr:ci);s);izjll?:;cri]zz jiecj:aeﬁjasstrapezoidales ¢/ aislante termo acustico de 10mm doble EVENTO
130 Materiales componentes EVENTO
131 Mano de obra EVENTO
132 Proyision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas EVENTO
cepilladas de yvyrapyta long chapa 3,66x1,10
133 Materiales componentes EVENTO
134 Mano de obra EVENTO
135 Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 EVENTO
136 Materiales componentes EVENTO
137 Mano de obra EVENTO
138 Contrapiso Sobre losa bajo bafio. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 EVENTO
139 Materiales componentes EVENTO
140 Mano de obra EVENTO
141 Contrapiso Con varillas 6mm ¢/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 EVENTO
142 Materiales componentes EVENTO
143 Mano de obra EVENTO
144 Azotada impermeable 1.4 ¢/ hidrofugo EVENTO
145 Materiales componentes EVENTO
146 Mano de obra EVENTO
147 Azotada de adherencia 1:4 EVENTO
148 Materiales componentes EVENTO
149 Mano de obra EVENTO
150 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal EVENTO
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151 Materiales componentes EVENTO
152 Mano de obra EVENTO
153 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal EVENTO
154 Materiales componentes EVENTO
155 Mano de obra EVENTO
156 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal EVENTO
157 Materiales componentes EVENTO
158 Mano de obra EVENTO
159 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal EVENTO
160 Materiales componentes EVENTO
161 Mano de obra EVENTO
162 Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos EVENTO
163 Materiales componentes EVENTO
164 Mano de obra EVENTO
165 Revoque de mochetas. Una arista EVENTO
166 Materiales componentes EVENTO
167 Mano de obra EVENTO
168 Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas EVENTO
169 Materiales componentes EVENTO
170 Mano de obra EVENTO
171 Reponery colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones EVENTO
172 Materiales componentes EVENTO
173 Mano de obra EVENTO
174 Revoque cielo raso a dos capas EVENTO
175 Materiales componentes EVENTO
176 Mano de obra EVENTO
177 Construccion de carpeta base piso ceramica esmaltada, porcelanato EVENTO

40/122



item | Descripcién Presentacion
178 Materiales componentes EVENTO
179 Mano de obra EVENTO
180 Eirg:/;;c;r;ylzc;)locacion de piso de ceramica esmaltada Pl4. Incluido base de carpeta c/ EVENTO
181 Materiales componentes EVENTO
182 Mano de obra EVENTO
183 Provision y colocacion de piso de ceramica nacional EVENTO
184 Materiales componentes EVENTO
185 Mano de obra EVENTO
186 Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas EVENTO
187 Materiales componentes EVENTO
188 Mano de obra EVENTO
189 Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris EVENTO
190 Materiales componentes EVENTO
191 Mano de obra EVENTO
192 Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado EVENTO
193 Materiales componentes EVENTO
194 Mano de obra EVENTO
195 Provision y colocacion de pisos de porcelanato EVENTO
196 Materiales componentes EVENTO
197 Mano de obra EVENTO
198 Provision y colocacion de pisos de baldosas de canto rodado EVENTO
199 Materiales componentes EVENTO
200 Mano de obra EVENTO
201 Provision y colocacion de piso Vinilico EVENTO
202 Materiales componentes EVENTO
203 Mano de obra EVENTO
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204 Provision y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla EVENTO
205 Materiales componentes EVENTO
206 Mano de obra EVENTO
207 :ir;):/;lijc;r;ylf:locacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ EVENTO
208 Materiales componentes EVENTO
209 Mano de obra EVENTO
210 Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional EVENTO
211 Materiales componentes EVENTO
212 Mano de obra EVENTO
213 Provision y colocacion de zocalo calcareo EVENTO
214 Materiales componentes EVENTO
215 Mano de obra EVENTO
216 Provision y colocacion de zocalos de granito EVENTO
217 Materiales componentes EVENTO
218 Mano de obra EVENTO
219 Provision y colocacion de zocalo de porcelanato EVENTO
220 Materiales componentes EVENTO
221 Mano de obra EVENTO
222 Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye EVENTO
rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacidn y retoque de pintura
223 Materiales componentes EVENTO
224 Mano de obra EVENTO
Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras,
225 incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminaciény EVENTO
retoque de pintura
226 Materiales componentes EVENTO
227 Mano de obra EVENTO
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Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigén - incluyendo
228 picado de pared para su colocacidn, la reposicion y colocacién del mismo y su posterior EVENTO
macizada y revoque de terminacidn, enduido y pintura
229 Materiales componentes EVENTO
230 Mano de obra EVENTO
231 Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10 EVENTO
232 Materiales componentes EVENTO
233 Mano de obra EVENTO
234 Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1.00 x 2.10 EVENTO
235 Materiales componentes EVENTO
236 Mano de obra EVENTO
237 Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10 EVENTO
238 Materiales componentes EVENTO
239 Mano de obra EVENTO
240 :ch);/isscizr;: colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y EVENTO
241 Materiales componentes EVENTO
242 Mano de obra EVENTO
Reparacidn de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo
243 cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras EVENTO
nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintético similar al existente
244 Materiales componentes EVENTO
245 Mano de obra EVENTO
246 Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, EVENTO
sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos
247 Materiales componentes EVENTO
248 Mano de obra EVENTO
249 Eir:tvﬁ;én y colocacién de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerraduray EVENTO
250 Materiales componentes EVENTO
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251 Mano de obra EVENTO
252 Provy coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerraduray pintura EVENTO
253 Materiales componentes EVENTO
254 Mano de obra EVENTO
255 Repc?sicion y colocacion dg Ffugrta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, EVENTO
bastidor de 20x30 mm , anti 6xido con tratamiento y cerradura
256 Materiales componentes EVENTO
257 Mano de obra EVENTO
258 Sustitucion y colocacién de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. EVENTO
259 Materiales componentes EVENTO
260 Mano de obra EVENTO
261 Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes. EVENTO
262 Materiales componentes EVENTO
263 Mano de obra EVENTO
264 Sustitucion y colocacién de pasadores con portacandados EVENTO
265 Materiales componentes EVENTO
266 Mano de obra EVENTO
267 Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera EVENTO
268 Materiales componentes EVENTO
269 Mano de obra EVENTO
270 Eirg:/;il(i)cnoy/o sustitucion de puertas de vidrio templado de 10y 12 mm con herrajes, sin freno EVENTO
271 Materiales componentes EVENTO
272 Mano de obra EVENTO
273 erizzr;ic(;(:jSzzftitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con EVENTO
274 Materiales componentes EVENTO
275 Mano de obra EVENTO
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276 Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado EVENTO

277 Materiales componentes EVENTO

278 Mano de obra EVENTO

279 Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado EVENTO

280 Materiales componentes EVENTO

281 Mano de obra EVENTO

282 Reparaaon y/o sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con EVENTO
herrajes

283 Materiales componentes EVENTO

284 Mano de obra EVENTO

285 ;usUjruaonycolocaaon de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios EVENTO
incluidos.hasta 1m2

286 Materiales componentes EVENTO

287 Mano de obra EVENTO

288 Reparacién de aberFuras metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas EVENTO
en zonas muy deterioradas

289 Materiales componentes EVENTO

290 Mano de obra EVENTO

201 Repara'aonysustltuuon de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. EVENTO
Corrediza

292 Materiales componentes EVENTO

293 Mano de obra EVENTO
Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con

294 cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. EVENTO
Desagiies 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m

295 Materiales componentes EVENTO

296 Mano de obra EVENTO
Provision y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con

297 cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. EVENTO
Desagities 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m

298 Materiales componentes EVENTO
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299 Mano de obra EVENTO
Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de didmetro cada 12 cm. 1
300 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura EVENTO
antioxido
301 Materiales componentes EVENTO
302 Mano de obra EVENTO
303 Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado EVENTO
304 Materiales componentes EVENTO
305 Mano de obra EVENTO
306 Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado EVENTO
307 Materiales componentes EVENTO
308 Mano de obra EVENTO
309 Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc EVENTO
310 Materiales componentes EVENTO
311 Mano de obra EVENTO
312 Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-4mm-coloc EVENTO
313 Materiales componentes EVENTO
314 Mano de obra EVENTO
315 Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-6mm-coloc EVENTO
316 Materiales componentes EVENTO
317 Mano de obra EVENTO
318 Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado EVENTO
319 Materiales componentes EVENTO
320 Mano de obra EVENTO
321 Reposicion y colocacion de polarizado color negro EVENTO
322 Materiales componentes EVENTO
323 Mano de obra EVENTO
324 Provision y colocacion de ploteados EVENTO
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325 Materiales componentes EVENTO
326 Mano de obra EVENTO
327 Provfsion y colocacion de mesada para b.aﬁc.J y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de EVENTO
granito natural con bacha de losa con griferia
328 Materiales componentes EVENTO
329 Mano de obra EVENTO
330 Reposicion y colocacion de Zdcalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural EVENTO
331 Materiales componentes EVENTO
332 Mano de obra EVENTO
333 Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina EVENTO
334 Materiales componentes EVENTO
335 Mano de obra EVENTO
336 fitljisnt(ijtruociion y colocacidn de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a EVENTO
337 Materiales componentes EVENTO
338 Mano de obra EVENTO
339 Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex EVENTO
340 Materiales componentes EVENTO
341 Mano de obra EVENTO
342 Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex EVENTO
343 Materiales componentes EVENTO
344 Mano de obra EVENTO
345 Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock EVENTO
346 Materiales componentes EVENTO
347 Mano de obra EVENTO
348 Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock EVENTO
349 Materiales componentes EVENTO
350 Mano de obra EVENTO
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351 Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas EVENTO
352 Materiales componentes EVENTO
353 Mano de obra EVENTO
354 Provision y colocacion de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado EVENTO
355 Materiales componentes EVENTO
356 Mano de obra EVENTO
357 Reparacion Fle cielorraso de metal desplegable, incluye‘ndo demolicic')n' de cie'lorraso en mal EVENTO
estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado
358 Materiales componentes EVENTO
359 Mano de obra EVENTO
360 Ejie;g:tdeicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al EVENTO
361 Materiales componentes EVENTO
362 Mano de obra EVENTO
363 E(r:c;\l/ci)sci;);gncolocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura EVENTO
364 Materiales componentes EVENTO
365 Mano de obra EVENTO
366 Er;ci\;i;i?enni/oczleogzgieén de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo EVENTO
367 Materiales componentes EVENTO
368 Mano de obra EVENTO
369 Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base EVENTO
370 Materiales componentes EVENTO
371 Mano de obra EVENTO
372 Provision y colocacion de desague cloacal en Bafio de Servicio-P.Baja Sustitucion y EVENTO
colocacion de desague cloacal hasta el primer registro
373 Materiales componentes EVENTO
374 Mano de obra EVENTO
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375 Provision y colocacion de desague cloacal en Bafio social-P.Baja Sustitucion y colocacion de EVENTO
desague cloacal hasta el primer registro
376 Materiales componentes EVENTO
377 Mano de obra EVENTO
378 f:;tsi;cf:ion y colocacion de desague cloacal en Bafio Completo-P.Baja hasta el primer EVENTO
379 Materiales componentes EVENTO
380 Mano de obra EVENTO
381 Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas EVENTO
382 Materiales componentes EVENTO
383 Mano de obra EVENTO
384 Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina EVENTO
385 Materiales componentes EVENTO
386 Mano de obra EVENTO
387 Construccion de Camara Séptica nueva(1x1,60x1,20). EVENTO
388 Materiales componentes EVENTO
389 Mano de obra EVENTO
390 Provisiony colocacién de cafieria PVC perfgrado d.e 100mm (incluye accesorios) en zanja EVENTO
forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada
391 Materiales componentes EVENTO
392 Mano de obra EVENTO
303 :sg;scigcays::;c;;i:: de cafieria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus EVENTO
394 Materiales componentes EVENTO
395 Mano de obra EVENTO
396 ::;;iigcoi?r?:j::j; de cafieria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus EVENTO
397 Materiales componentes EVENTO
398 Mano de obra EVENTO
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399 rPer:;/(iescitc;\r)o)/scaorlaonc;;i:; de cafieria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus EVENTO
400 Materiales componentes EVENTO
401 Mano de obra EVENTO
402 fg:;/;iigco);;orgo:;:::; de cafieria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus EVENTO
403 Materiales componentes EVENTO
404 Mano de obra EVENTO
405 SPil;g\i/li;::;]ay:Xoil;;iLén de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas EVENTO
406 Materiales componentes EVENTO
407 Mano de obra EVENTO
408 Provision y colocacién de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de EVENTO
metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente
409 Materiales componentes EVENTO
410 Mano de obra EVENTO
411 Provision y colocacién de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de EVENTO
metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente
412 Materiales componentes EVENTO
413 Mano de obra EVENTO
414 Construccion de Boca de desagiie pluvial abierta de 20x20cm EVENTO
415 Materiales componentes EVENTO
416 Mano de obra EVENTO
417 Construccion de Boca de desagiie pluvial abierta de 30x30 cm EVENTO
418 Materiales componentes EVENTO
419 Mano de obra EVENTO
420 Construccion de Boca de desagiie pluvial abierta de 40x40 cm EVENTO
421 Materiales componentes EVENTO
422 Mano de obra EVENTO
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423 Provision y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial EVENTO
424 Materiales componentes EVENTO
425 Mano de obra EVENTO
426 Provision y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial EVENTO
427 Materiales componentes EVENTO
428 Mano de obra EVENTO
429 Construccion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal ¢/ tapa doble EVENTO
430 Materiales componentes EVENTO
431 Mano de obra EVENTO
432 Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa EVENTO
433 Materiales componentes EVENTO
434 Mano de obra EVENTO
435 Construccion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa . EVENTO
436 Materiales componentes EVENTO
437 Mano de obra EVENTO
438 Reparacién de pozo ciego (incluye desagote) EVENTO
439 Materiales componentes EVENTO
440 Mano de obra EVENTO
441 Reparacion de Camara Séptica (incluye desagote) EVENTO
442 Materiales componentes EVENTO
443 Mano de obra EVENTO
444 fgg;/;sggcoizt)clsecj:ri;r; cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus EVENTO
445 Materiales componentes EVENTO
446 Mano de obra EVENTO
447 f;:;/;sggcoizt)clsecj:ri;r; cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus EVENTO
448 Materiales componentes EVENTO
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449 Mano de obra EVENTO
450 rPer:F\)/éscitc;\r/]oyS(;ocl?::oc:ioor; cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus EVENTO
451 Materiales componentes EVENTO
452 Mano de obra EVENTO
453 Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts EVENTO
454 Materiales componentes EVENTO
455 Mano de obra EVENTO
456 Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts EVENTO
457 Materiales componentes EVENTO
458 Mano de obra EVENTO
459 Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts EVENTO
460 Materiales componentes EVENTO
461 Mano de obra EVENTO
462 Provision y colocacion de cafieria de agua PVC en Bafio de Servicio-P.Baja. EVENTO
463 Materiales componentes EVENTO
464 Mano de obra EVENTO
465 Provision y colocacion de cafieria de agua PVC en Bafio de Servicio-P.Alta. EVENTO
466 Materiales componentes EVENTO
467 Mano de obra EVENTO
468 Provision y colocacion de cafieria de agua PVC en Bafio Social-P.Baja EVENTO
469 Materiales componentes EVENTO
470 Mano de obra EVENTO
471 Provision y colocacion de cafieria de agua PVC en Bafio Social-P.Alta EVENTO
472 Materiales componentes EVENTO
473 Mano de obra EVENTO
474 Provision y colocacion de cafieria de agua PVC en Baiio Completo-P.Baja EVENTO
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475 Materiales componentes EVENTO
476 Mano de obra EVENTO
477 Provision y colocacion de cafieria de agua PVC en Bafio Completo-P. Alta EVENTO
478 Materiales componentes EVENTO
479 Mano de obra EVENTO
480 Provision e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas EVENTO
481 Materiales componentes EVENTO
482 Mano de obra EVENTO
483 Reposicion e Inst. de agua corriente Pileta de cocina EVENTO
484 Materiales componentes EVENTO
485 Mano de obra EVENTO
486 Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cafierias EVENTO
487 Materiales componentes EVENTO
488 Mano de obra EVENTO
489 Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas EVENTO
490 Materiales componentes EVENTO
491 Mano de obra EVENTO
492 Reparacion de canalones a cielo abierto desaglie pluviales EVENTO
493 Materiales componentes EVENTO
494 Mano de obra EVENTO
495 Construccion de canalén abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con EVENTO
revoque lateral y fondo. Incluye excavacion
496 Materiales componentes EVENTO
497 Mano de obra EVENTO
498 Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° EVENTO
499 Materiales componentes EVENTO
500 Mano de obra EVENTO
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501 Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° EVENTO
502 Materiales componentes EVENTO
503 Mano de obra EVENTO
504 Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° EVENTO
505 Materiales componentes EVENTO
506 Mano de obra EVENTO
507 Limpieza y destranque de registros cloacales y cafierias externas EVENTO
508 Materiales componentes EVENTO
509 Mano de obra EVENTO
510 Colocaciony re’posicion de canaldn con tapa de rejilla corrida de 0,’4 de boca, altura variable EVENTO
de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)
511 Materiales componentes EVENTO
512 Mano de obra EVENTO
513 Ecr)cr)]:/;zr;y colocacidn de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios EVENTO
514 Materiales componentes EVENTO
515 Mano de obra EVENTO
516 Z(r)]:/;)sizr;y colocacion de artefactos sanitarios Lavatorio con su griferia y accesorios EVENTO
517 Materiales componentes EVENTO
518 Mano de obra EVENTO
519 Provision y colocacion de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios EVENTO
520 Materiales componentes EVENTO
521 Mano de obra EVENTO
522 Provisién y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios EVENTO
523 Materiales componentes EVENTO
524 Mano de obra EVENTO
525 Provision y colocacion de Griferia canilla com(n de metal para lavatorio EVENTO
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526 Materiales componentes EVENTO
527 Mano de obra EVENTO
528 Provision y colocacion de Cruceta y Campana para griferia EVENTO
529 Materiales componentes EVENTO
530 Mano de obra EVENTO
531 Provision y colocacion de Jabonera, percheroy portarrollos EVENTO
532 Materiales componentes EVENTO
533 Mano de obra EVENTO
534 Provision y colocaciéon de una cisterna alta solamente EVENTO
535 Materiales componentes EVENTO
536 Mano de obra EVENTO
537 Provision y colocacién de tapa inodoro solamente EVENTO
538 Materiales componentes EVENTO
539 Mano de obra EVENTO
540 E;ngi;r;g;ﬁtitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion EVENTO
541 Materiales componentes EVENTO
542 Mano de obra EVENTO
543 E;Tzo’;i;rgnsqtﬁtitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion EVENTO
544 Materiales componentes EVENTO
545 Mano de obra EVENTO
546 irls;i;:;ion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE trifasico EVENTO
547 Materiales componentes EVENTO
548 Mano de obra EVENTO
549 il:ls;i:qcr;on y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE trifasico EVENTO
550 Materiales componentes EVENTO
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551 Mano de obra EVENTO

552 Sustiucion y/o provisidn y colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE trifasico EVENTO
4x25mm

553 Materiales componentes EVENTO

554 Mano de obra EVENTO

555 Sustiucion y/o provisidn y colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE trifasico EVENTO
4x35mm

556 Materiales componentes EVENTO

557 Mano de obra EVENTO

558 Sustiucion y/o provisidny colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE trifasico EVENTO
4x50mm

559 Materiales componentes EVENTO

560 Mano de obra EVENTO

561 Sustiucion y/o provisidny colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE trifasico EVENTO
4x70mm

562 Materiales componentes EVENTO

563 Mano de obra EVENTO
Cambio y/o provisiony colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/

564 . . . . .. EVENTO
necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

565 Materiales componentes EVENTO

566 Mano de obra EVENTO

567 Cambio y/o provisidény colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta EVENTO
el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)

568 Materiales componentes EVENTO

569 Mano de obra EVENTO

570 Cambio y/o Provisidn y colocacidn de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm?2 EVENTO
(Incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de superficie de suelo)

571 Materiales componentes EVENTO

572 Mano de obra EVENTO

573 Cambio y/o Provisidn y colocacién Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de EVENTO
4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de superficie de suelo)
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574 Materiales componentes EVENTO
575 Mano de obra EVENTO
576 Cambio y/o Provisién y colocacién de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm?2 EVENTO
(Incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de superficie de suelo)
577 Materiales componentes EVENTO
578 Mano de obra EVENTO
579 Cambio y/o Provisién y colocacién de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm?2 EVENTO
(Incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de superficie de suelo)
580 Materiales componentes EVENTO
581 Mano de obra EVENTO
582 Cambio y/o Provisién y colocacién de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm?2 EVENTO
(Incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de superficie de suelo)
583 Materiales componentes EVENTO
584 Mano de obra EVENTO
585 Cambio y/o Provisién y colocacién de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm?2 EVENTO
(Incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de superficie de suelo)
586 Materiales componentes EVENTO
587 Mano de obra EVENTO
588 Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2 EVENTO
589 Materiales componentes EVENTO
590 Mano de obra EVENTO
591 Provisidn y colocacion de cable tip taller 2x2mm?2 EVENTO
592 Materiales componentes EVENTO
593 Mano de obra EVENTO
594 Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm?2 EVENTO
595 Materiales componentes EVENTO
596 Mano de obra EVENTO
597 Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2 EVENTO
598 Materiales componentes EVENTO

57/122



item | Descripcién Presentacion
599 Mano de obra EVENTO
600 Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm?2 EVENTO
601 Materiales componentes EVENTO
602 Mano de obra EVENTO
603 Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2 EVENTO
604 Materiales componentes EVENTO
605 Mano de obra EVENTO
606 Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm?2 EVENTO
607 Materiales componentes EVENTO
608 Mano de obra EVENTO
609 Provisién y colocacion de cable tip taller 4x2mm?2 EVENTO
610 Materiales componentes EVENTO
611 Mano de obra EVENTO
612 Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm?2 EVENTO
613 Materiales componentes EVENTO
614 Mano de obra EVENTO
615 Provi'sio'n e instalacion de Nuev? circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo EVENTO
calefon, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO
616 Materiales componentes EVENTO
617 Mano de obra EVENTO
618 Provisién einstalacion de NuerJ circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo EVENTO
calefon, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO
619 Materiales componentes EVENTO
620 Mano de obra EVENTO
621 E;(:]\/ti:?ana(eciraisct:lacién de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 mddulos EVENTO
622 Materiales componentes EVENTO
623 Mano de obra EVENTO
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624 CP;zv!;L?anatecir;l?;czlacién de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 mddulos EVENTO
625 Materiales componentes EVENTO
626 Mano de obra EVENTO
627 SP/rz:i;i:)n, cambio y colocacion de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad EVENTO
628 Materiales componentes EVENTO
629 Mano de obra EVENTO
630 :z\;issii::éSsL/lsct;trugcai;n y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a EVENTO
631 Materiales componentes EVENTO
632 Mano de obra EVENTO
633 :(l;(z\;issii(;'):(issl;s:;trl;cai)on y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a EVENTO
634 Materiales componentes EVENTO
635 Mano de obra EVENTO
636 Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A EVENTO
637 Materiales componentes EVENTO
638 Mano de obra EVENTO
639 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A EVENTO
640 Materiales componentes EVENTO
641 Mano de obra EVENTO
642 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A EVENTO
643 Materiales componentes EVENTO
644 Mano de obra EVENTO
645 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A EVENTO
646 Materiales componentes EVENTO
647 Mano de obra EVENTO
648 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A EVENTO

59/122



item | Descripcién Presentacion
649 Materiales componentes EVENTO
650 Mano de obra EVENTO
651 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A EVENTO
652 Materiales componentes EVENTO
653 Mano de obra EVENTO
654 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A EVENTO
655 Materiales componentes EVENTO
656 Mano de obra EVENTO
657 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A EVENTO
658 Materiales componentes EVENTO
659 Mano de obra EVENTO
660 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A EVENTO
661 Materiales componentes EVENTO
662 Mano de obra EVENTO
663 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A EVENTO
664 Materiales componentes EVENTO
665 Mano de obra EVENTO
666 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A EVENTO
667 Materiales componentes EVENTO
668 Mano de obra EVENTO
669 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A EVENTO
670 Materiales componentes EVENTO
671 Mano de obra EVENTO
672 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg EVENTO
673 Materiales componentes EVENTO
674 Mano de obra EVENTO
675 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg EVENTO

60/122



item | Descripcién Presentacion
676 Materiales componentes EVENTO
677 Mano de obra EVENTO
678 Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg EVENTO
679 Materiales componentes EVENTO
680 Mano de obra EVENTO
681 Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A EVENTO
682 Materiales componentes EVENTO
683 Mano de obra EVENTO
684 Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A EVENTO
685 Materiales componentes EVENTO
686 Mano de obra EVENTO
687 Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A EVENTO
688 Materiales componentes EVENTO
689 Mano de obra EVENTO
Reparacién de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o
690 colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento EVENTO
considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)
691 Materiales componentes EVENTO
692 Mano de obra EVENTO
Reparacidn de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o
693 colocacién de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento EVENTO
considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)
694 Materiales componentes EVENTO
695 Mano de obra EVENTO
696 Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, EVENTO
reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos
697 Materiales componentes EVENTO
698 Mano de obra EVENTO
699 Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, EVENTO
reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos
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700 Materiales componentes EVENTO
701 Mano de obra EVENTO
702 Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, EVENTO
reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos
703 Materiales componentes EVENTO
704 Mano de obra EVENTO
705 Provision y colocacion de plafones con rejilla contubode 18 wx 1 led. EVENTO
706 Materiales componentes EVENTO
707 Mano de obra EVENTO
708 Provision y colocacion de plafones con rejilla contubo de 18 wx 2 led. EVENTO
709 Materiales componentes EVENTO
710 Mano de obra EVENTO
711 Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 wx 3 led. EVENTO
712 Materiales componentes EVENTO
713 Mano de obra EVENTO
714 Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA contubode18wx1 led EVENTO
715 Materiales componentes EVENTO
716 Mano de obra EVENTO
717 Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA contubode18wx2 led. EVENTO
718 Materiales componentes EVENTO
719 Mano de obra EVENTO
720 E:/o‘vision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 EVENTO
721 Materiales componentes EVENTO
722 Mano de obra EVENTO
723 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W. EVENTO
724 Materiales componentes EVENTO
725 Mano de obra EVENTO

62/122



item | Descripcién Presentacion
726 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W. EVENTO
127 Materiales componentes EVENTO
728 Mano de obra EVENTO
729 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W. EVENTO
730 Materiales componentes EVENTO
731 Mano de obra EVENTO
732 Provision y colocacion de Plafén "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio EVENTO
733 Materiales componentes EVENTO
734 Mano de obra EVENTO
735 Provision y colocacion de Plafén "redondo " 30cm Aluminio 24 w EVENTO
736 Materiales componentes EVENTO
137 Mano de obra EVENTO
738 Provision y colocacion de Plafén "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w EVENTO
739 Materiales componentes EVENTO
740 Mano de obra EVENTO
741 Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomasy 1 EVENTO
punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)
742 Materiales componentes EVENTO
743 Mano de obra EVENTO
744 Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas EVENTO
745 Materiales componentes EVENTO
746 Mano de obra EVENTO
747 Iiier;%ig;aT)llJmantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas EVENTO
748 Materiales componentes EVENTO
749 Mano de obra EVENTO
750 Iii“r’.rz)%ig;aT)llJmantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas EVENTO
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751 Materiales componentes EVENTO
752 Mano de obra EVENTO
753 ;iGrT(n)%igEaT)(Jmantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas EVENTO
754 Materiales componentes EVENTO
755 Mano de obra EVENTO
756 fLsi)rT:)p:)ig;a_riljmantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas EVENTO
757 Materiales componentes EVENTO
758 Mano de obra EVENTO
759 Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas EVENTO
760 Materiales componentes EVENTO
761 Mano de obra EVENTO
762 Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo EVENTO
763 Materiales componentes EVENTO
764 Mano de obra EVENTO
765 zcia;:isc;ictiinvcelss:fg)r con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado EVENTO
766 Materiales componentes EVENTO
767 Mano de obra EVENTO
768 Eer:losicion y/o Colocacién y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cafieria hasta EVENTO
769 Materiales componentes EVENTO
770 Mano de obra EVENTO
771 Provision y Colocacion de un extractor para bafio EVENTO
772 Materiales componentes EVENTO
773 Mano de obra EVENTO
774 Lnniflziic(;g;\ de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto EVENTO
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775 Materiales componentes EVENTO
776 Mano de obra EVENTO
77 Lr:)i’i?éictiec;nydczElc;caadsop)ara tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma EVENTO
778 Materiales componentes EVENTO
779 Mano de obra EVENTO
780 Lnnif:liicciz? de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto EVENTO
781 Materiales componentes EVENTO
782 Mano de obra EVENTO
783 Ier:(sttearl:\;:;nclci?:icr)]ct:irzirtiirl;n;ianbalziaodnoe;n electroducto existente o en ducto EVENTO
784 Materiales componentes EVENTO
785 Mano de obra EVENTO
786 Lr;;tjll(ic(itc);bc:ee ggza;intig)Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo EVENTO
787 Materiales componentes EVENTO
788 Mano de obra EVENTO
789 Lr}sct:rl]:a';ilj)tr;jsr:zcas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo EVENTO
790 Materiales componentes EVENTO
791 Mano de obra EVENTO
792 Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1l punto EVENTO
793 Materiales componentes EVENTO
794 Mano de obra EVENTO
795 Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto EVENTO
796 Materiales componentes EVENTO
797 Mano de obra EVENTO
798 Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto EVENTO
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799 Materiales componentes EVENTO
800 Mano de obra EVENTO
801 Sustitucion de placa y modulo tipo schuko EVENTO
802 Materiales componentes EVENTO
803 Mano de obra EVENTO
804 Sustitucion de placa y modulo para computadoras EVENTO
805 Materiales componentes EVENTO
806 Mano de obra EVENTO
807 ;fA\/ision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon EVENTO
808 Materiales componentes EVENTO
809 Mano de obra EVENTO
810 Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 5/8" EVENTO
811 Materiales componentes EVENTO
812 Mano de obra EVENTO
813 Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 3/4" EVENTO
814 Materiales componentes EVENTO
815 Mano de obra EVENTO
816 Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 1" EVENTO
817 Materiales componentes EVENTO
818 Mano de obra EVENTO
819 Provision y colocacion de caio electroducto de 3/4" EVENTO
820 Materiales componentes EVENTO
821 Mano de obra EVENTO
822 Provision y colocacion de cafio electroducto de 1" EVENTO
823 Materiales componentes EVENTO
824 Mano de obra EVENTO
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825 Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama EVENTO
826 Materiales componentes EVENTO
827 Mano de obra EVENTO
828 Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama EVENTO
829 Materiales componentes EVENTO
830 Mano de obra EVENTO
831 Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama EVENTO
832 Materiales componentes EVENTO
833 Mano de obra EVENTO
834 Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama EVENTO
835 Materiales componentes EVENTO
836 Mano de obra EVENTO
837 Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm?2 EVENTO
838 Materiales componentes EVENTO
839 Mano de obra EVENTO
840 Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm?2 EVENTO
841 Materiales componentes EVENTO
842 Mano de obra EVENTO
843 Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2 EVENTO
844 Materiales componentes EVENTO
845 Mano de obra EVENTO
846 Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2 EVENTO
847 Materiales componentes EVENTO
848 Mano de obra EVENTO
849 Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm?2 EVENTO
850 Materiales componentes EVENTO
851 Mano de obra EVENTO
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852 Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2 EVENTO
853 Materiales componentes EVENTO
854 Mano de obra EVENTO
855 Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm?2 EVENTO
856 Materiales componentes EVENTO
857 Mano de obra EVENTO
858 E;c;;/:ién y colocacidn de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + EVENTO
859 Materiales componentes EVENTO
860 Mano de obra EVENTO
861 E;c;;/:ién y colocacién de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ EVENTO
862 Materiales componentes EVENTO
863 Mano de obra EVENTO
864 E;c;;/:ién y colocacidn de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + EVENTO
865 Materiales componentes EVENTO
866 Mano de obra EVENTO
867 E;c;;/:ién y colocacidn de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + EVENTO
868 Materiales componentes EVENTO
869 Mano de obra EVENTO
870 E‘rec;;/:ién y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + EVENTO
871 Materiales componentes EVENTO
872 Mano de obra EVENTO
873 E‘re(:;/:ién y colocacidn de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + EVENTO
874 Materiales componentes EVENTO
875 Mano de obra EVENTO
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876 E;c:;/;éién y colocacién de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + EVENTO
877 Materiales componentes EVENTO
878 Mano de obra EVENTO
879 E;c:;/;fién y colocacién de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + EVENTO
880 Materiales componentes EVENTO
881 Mano de obra EVENTO
Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en
882 lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y EVENTO
pilastra)
883 Materiales componentes EVENTO
884 Mano de obra EVENTO
885 Linea de circuito monofasico para motor o motobomba EVENTO
886 Materiales componentes EVENTO
887 Mano de obra EVENTO
888 Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm EVENTO
889 Materiales componentes EVENTO
890 Mano de obra EVENTO
891 Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm EVENTO
892 Materiales componentes EVENTO
893 Mano de obra EVENTO
894 Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc EVENTO
895 Materiales componentes EVENTO
896 Mano de obra EVENTO
897 Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI EVENTO
898 Materiales componentes EVENTO
899 Mano de obra EVENTO
900 Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI EVENTO
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901 Materiales componentes EVENTO
902 Mano de obra EVENTO
903 Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI EVENTO
904 Materiales componentes EVENTO
905 Mano de obra EVENTO
906 Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Sefializacién de salida PCI EVENTO
907 Materiales componentes EVENTO
908 Mano de obra EVENTO
909 Provision y colocacion de Iluminacién de emergencia PCI EVENTO
910 Materiales componentes EVENTO
911 Mano de obra EVENTO
912 Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI EVENTO
913 Materiales componentes EVENTO
914 Mano de obra EVENTO
915 Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI EVENTO
916 Materiales componentes EVENTO
917 Mano de obra EVENTO
918 Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base EVENTO
919 Materiales componentes EVENTO
920 Mano de obra EVENTO
921 Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador EVENTO
922 Materiales componentes EVENTO
923 Mano de obra EVENTO
924 Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie EVENTO
925 Materiales componentes EVENTO
926 Mano de obra EVENTO
927 Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal EVENTO
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928 Materiales componentes EVENTO
929 Mano de obra EVENTO
930 Pintura de paredes al sintético EVENTO
931 Materiales componentes EVENTO
932 Mano de obra EVENTO
933 Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim EVENTO
934 Materiales componentes EVENTO
935 Mano de obra EVENTO
936 Pintura A la Cal EVENTO
937 Materiales componentes EVENTO
938 Mano de obra EVENTO
939 Pintura De losa o cielorraso al agua EVENTO
940 Materiales componentes EVENTO
941 Mano de obra EVENTO
942 Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético EVENTO
943 Materiales componentes EVENTO
944 Mano de obra EVENTO
945 Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen EVENTO
946 Materiales componentes EVENTO
947 Mano de obra EVENTO
948 ::]r;tlljjirjoDe madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con EVENTO
949 Materiales componentes EVENTO
950 Mano de obra EVENTO
951 Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional EVENTO
952 Materiales componentes EVENTO
953 Mano de obra EVENTO
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954 Pintura Metalicas al sintético similares a existentes EVENTO
955 Materiales componentes EVENTO
956 Mano de obra EVENTO
957 Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintético con previo anti dxido EVENTO
958 Materiales componentes EVENTO
959 Mano de obra EVENTO
960 Pintura Al esmalte Sintetico. Previa anticorrosiva EVENTO
961 Materiales componentes EVENTO
962 Mano de obra EVENTO
963 Enduido De muros a 1 capa con Tizay cola EVENTO
964 Materiales componentes EVENTO
965 Mano de obra EVENTO
966 Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico EVENTO
967 Materiales componentes EVENTO
968 Mano de obra EVENTO
969 Enduido De cielorrasos a 2 capas EVENTO
970 Materiales componentes EVENTO
971 Mano de obra EVENTO
972 Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor EVENTO
973 Mano de obra EVENTO
974 Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor EVENTO
975 Mano de obra EVENTO

CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES
Generalidades

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristica generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones.

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se
consideran documentos referenciales, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacién sobre materiales,
métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros
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documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecucion, debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa
solicitud al MINISTERIO, a través de la Fiscalizacién de Obras. De igual forma en caso que el oferente encuentre omisiones
en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberian solicitar autorizacion
para su cotizacidn e inclusidn en su propuesta durante los plazos sefialados para consultas.

La OBRA sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

El CONTRATISTA adjudicado de la obra, debera presentar antes de la firma del Contrato correspondiente el nombre y
curriculo de 1 (un) profesional de 1ra categoria (Ingeniero o Arquitecto) de nacionalidad paraguaya, que permanecera en
cada obra a tiempo completo. Debera contar con un minimo de experiencia profesional, y solamente sera sustituido por
otro de su misma categoria o experiencia, que debera ser previamente aprobado por el MSP Y BS.

La aceptacion parcial de ejecucion mediante Acta de Recepcidn Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligacién de
su conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de
Recepcion Definitiva, documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas
en las leyes y normas vigentes de la RepUblica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a
exigencias sefialadas en el Contrato por el MINISTERIO.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente
aprobadas por el supervisor de obras antes de su uso.

Para la ejecucion de los trabajos a realizar, EL CONTRATISTA proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra,
equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

El MINISTERIO puede ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime
conveniente; el CONTRATISTA dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacion.

El MINISTERIO se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente
documento si ello no requiere una modificacién en el costo de su ejecucion, para lo cual dard aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de la obra.

2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION.

Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA, tomara a su cargo la provision de materiales, Mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provisidn o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién de
los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

3. EDIFICIOS EXISTENTES.
El criterio de intervencidn en los edificios existentes sera de acuerdo a la planilla y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Renovacidn total o parcial de pisos, aberturas, instalacion eléctrica y sanitaria.
Desmonte total o parcial de tejas, reparacion de maderamen, tejuelas o tejuelones existentes; colocacién de filtro de
impermeabilizacion sobre el maderamen y tejuelas y tejuelones existentes y renovacion de tejas.
3. Desmonte total o parcial de techos de chapas y estructuras segun la necesidad y colocacion de nuevas del mismo
tipo de material o diferentes
Tratamiento contra la humedad en todos los muros.
Reparacion de revoques interiores y exteriores.
Revestimiento de azulejos en ambientes segln la necesidad.
Pintura completa tanto de paredes como de techos y cielorrasos.
Guarda obra en todos los edificios.
Demolicidn y construccién de nuevos tabiques segiin plano de refuncionalizacion de cada edificio.
4. NORMAS Y REGLAMENTACIONES.

N

R A

A continuacién se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, siendo validos
solamente cuando no sean modificaciones por la Direccién.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

a. Estructuras de Hormigdn Armado: estan indicados en los planos de estructura de H°A° y/o en la seccién de
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Hormigdn armado. Los Calculos Estructurales y Estudio de Suelo para la ejecucidn de la obra, deben realizarse y
corren por cuenta de la Empresa Contratista.

b. Edilicias. Arquitectura: Reglamento de Edificacion de la Municipalidad de Asuncidn y Municipios donde se ejecuta la
obra.

c. Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de calculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y I. N. T. N. N.P.
44y N.P.68.

d. Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tension No. 146-71 y media tensién No. 62-75, Norma
Argentina del IRAM, Normas para instalacion telefonica de Anteco (COPACO) No. 326-72.

5. MUESTRAS

Sera obligacion del CONTRATISTA la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las obras segln el Plan de
trabajos.

La direccion de obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y
elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los
mismos, a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

La Direccion de obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la prestacion de las muestras.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién contraria y serviran de referencia
permanente para que los trabajos se ajusten a la perfeccidn y acabados deseados.

6. COMODIDADES PARA LA DIRECCION E INSPECCION

El CONTRATISTA tendrd a su cargo el mantenimiento, limpieza y el perfecto estado de conservacion de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones que utilice el fiscal de obra e inspeccién.

Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o
peligro.

Una vez terminada la OBRA y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el CONTRATISTA conjuntamente con
las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, procediendo asimismo al sellado de
conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones
provisionales.

7. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA.

El CONTRATISTA deberd mantener permanentemente en Obra;1 (una) cinta de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta)
metros, en perfecto estado de conservacidn y un Libro de Obra.

Estos deberan estar a disposicion de fiscal de obra en perfecto estado de conservacion.
8. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizard a través de un solo acceso al obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de com(n acuerdo con el
Fiscal de OBRA y en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de conservacion de los
mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de OBRA y se realizaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente.
9. LIMPIEZA DE LA OBRA.

Se establecera que al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas
por las obras.

El contratista efectuara la limpieza general del terreno, eliminando malezas, escombros, etc. si lo hubiere y
realizara el replanteo y marcacién de los edificios. Si en el sitio destinado a la edificacidn existiesen arboles que
entorpezcan el avance de las obras, deberd derribarlos y extraer totalmente sus raices previa conformidad del
Supervisor de obras. El resto de los arboles se protegeran y cuidaran adecuadamente durante todo el tiempo que
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duren las faenas. Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de viviendas colectivas de insectos,
roedores o bichos, deberan ser destruidas y eliminadas totalmente antes de dar comienzo a la obra.

El Contratista eliminara del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de
arboles, quemandolos o empleando otros métodos de destruccion. Los residuos de esta faena y los producidos por los
trabajos de la edificacion de sus diferentes etapas, seran extraidos y transportados regularmente fuera del predio de la
construccién, depositandolo en aquellos lugares que las autoridades locales lo permitan.

El material utilizable resultante de cualquier demolicién existente en el terreno, es propiedad exclusiva del Ministerio de
Salud y en ningun caso debera ser utilizado en la obra por el Contratista, salvo autorizacion expresa del supervisor de obra,
el material no utilizable sera eliminado por el Contratista.

El CONTRATISTA debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre
de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA entregara la
OBRA perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de caracter parcial y/o definitiva, incluyendo el
repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras,
solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

El Fiscal de OBRA estard facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Para las inauguraciones, sera responsabilidad absoluta del CONTRATISTA contratar a una empresa de limpieza o personal
adecuado para acondicionar el edificio para tales efectos.

10. DISPOSICIONES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA Y ENERGIA PARA LAS OBRAS.
1. Energia eléctrica.

Los trabajos de la Instalacion Eléctrica se efectuaran conforme a los ajustes de la planta de Arquitectura, mudando y
supliendo todas las bocas afectadas por la demolicibn como asi también se reemplazara los nuevos surcos de
electroductos de la manera mas practica y acorde a los nuevos espacios.

Todo lo efectuado debera cumplir con todas las normas técnicas del rubro y de la Ande en cuanto a su ejecuciéon como
calidad de los materiales y/o productos utilizados. El Contratista debera informar mediante los documentos los cambios
efectuados a fin de documentar los trabajos y datos tecnicos de los mismos.

11. DISPOSICIONES EN CUANTO AL PERSONAL DE OBRA
1. Sereno.

El CONTRATISTA mantendra durante el periodo de duracion de las obras personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de controly custodia de los elementos depositados en la OBRA ya sean propiedad o no del CONTRATISTA.

2. Acceso a obra del personal.

Elingreso a la OBRA de todo el personal empleado para la ejecucion de los trabajos, se dispondra por un Gnico acceso
a determinar oportunamente por el Fiscal de Obra.

CAPITULO Il TRABAJOS PRELIMINARES
1. PREPARACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO.

Antes de iniciar el replanteo de obra EL CONTRATISTA limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.,si
hubiere . Si en el sitio destinado a la obra existiesen arboles que entorpezcan el avance de la obra, los mismos se deberan
derribar y remover totalmente su raiz, previa conformidad del supervisor de obra.

Todos los arboles y arbustos que se pretendan conservar, estaran protegidos a una altura de 2 m. durante el periodo de
obrasy se podaran aquellos que estén proximos a la zona de trabajo.

Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de nidos de insectos roedores o bichos, deberan ser destruidos y
eliminados totalmente antes de dar comienzo a la obra.

EL CONTRATISTA eliminara del predio todos los materiales provenientes de la limpieza y destronque de los arboles.

Los residuos de este proceso y los producidos por los trabajos de la edificacion en sus diferentes etapas, seran extraidos y
transportados regularmente fuera del predio, depositandolos en aquellos lugares estipulados en el plan de obradores y
que las autoridades locales lo permitan.

El material utilizable resultante de cualquier demolicion existente en el terreno, es de propiedad exclusiva del MSP & BS y
en ningln caso debera ser utilizado en la obra por EL CONTRATISTA, salvo autorizacion expresa del supervisor de obra; El
material no utilizable sera eliminado por EL CONTRATISTA.
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DESTRONQUE

El desbosque y destronque consistird en remover del drea establecida todos los arboles, arbustos, matorrales o cualquier
otra vegetacion, incluyendo la extraccion de troncos, cepas y raices, asi como la eliminacién de todos los materiales
provenientes de dicha operacion. El material de la limpieza del terreno que no deba ser acopiado conforme a lo indicado
mas adelante sera retirado hasta el limite de la limpieza. Si fuere necesario, el Contratista lo apilara en sitios aprobados
por la Fiscalizacién donde no perjudiquen a terceros, o podran ser retirados de la franja de dominio deshaciéndose de ellos
en lugares alejados de la obra y fuera de los limites de visibilidad de esta. Los pozos y cavidades dejados por los troncos y
otros obstaculos que fueren removidos seran rellenados con un material adecuado y apisonados convenientemente para
restituir el terreno natural a sus condiciones iniciales.

PODA

La poda de arboles ubicados en la zona de obra, se limitara exclusivamente a aquellos que afecten el area de obra, la
visibilidad de las sefiales, lineas telefénicas y/o eléctricas. La poda se efectuara en forma correcta, evitando desgajes o
mutilaciones de arboles. No se autoriza el uso de machetes, debiendo emplearse en la tarea serruchos manuales y/o
Mecanicos efectuando asimismo, el retiro del producido, relleno y compactacion. Comprende también la poda y corte de
ramas que estando fuera de la zona de obras o que potencialmente representen un peligro para la circulacion en caso de
desprendimiento. A tales efectos antes de proceder al corte se deberd comunicar al Fiscal de Obra y de ser necesario
conseguir el permiso municipal que corresponda. Considerar trabajo en altura. Incluye las tareas de acopio, carga,
descarga y traslado a los lugares de disposicion segin reglamentaciones vigentes en el orden comunal, por lo cual se
empleara personal capacitado con equipo apropiado (motosierra, moto guadafia, cortadoras de malezas, herramientas
manuales, etc.) y elementos de seguridad para trabajos en altura. No se admitiran la disposicion del material producido en
las zanjas laterales. Se tendran en cuenta los sectores de trabajo con acceso lateral y aquellos que no lo tienen. Los cortes
seran selectivos teniendo en cuenta la preservacién de la estabilidad de los terraplenes y trincheras sujetos a
desmoronamientos y/o deslizamientos. El corte se efectuara bajo la supervisioén de un personal competente para preservar
las especies que estabilizan la vegetacion. Queda prohibida la incineracion del producido, el que sera trasladado y apilado
en un lugar adecuado donde seran cargados sobre vehiculos apropiados y retirado fuera de los terrenos de la obra, para la
correcta disposicion del producido que estara a cargo del Contratista.- La zona tratada quedara emparejada, y con la
suficiente pendiente hacia los extremos a fin de permitir el adecuado escurrimiento de las aguas. Se deberd tener en
cuenta la obligaciéon de mantener permanentemente un nivel de eficiencia de limpieza en los servicios descriptos
precedentemente.

2. LETRERO DE OBRA.

El Contratista incluird en su oferta el costo de un letrero de obra: de acuerdo al plano, dimensiones y textos
proporcionados por el Ministerio de Salud.

Se dispondra de (1) un cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por el Ministerio de Salud.

Esta prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria del Fiscal de Obra.
3. DESMONTE DE SUELO

DESMONTE DE SUELO VEGETAL: a) Descripcion. Esta tarea consiste en realizar previamente un destape del material
superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las demas capas estructurales que se
encuentran sobre esta.

b) Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a rellenar. El espesor sera variable, pudiendo
llegar en algunos casos a 15 cm 0 20 cm de espesor. Se debera de extraer la totalidad de material putrefactible que quede
sobre la superficie a rellenar. El retiro de este material de destape se debera de ejecutar con motoniveladora, cargadores
frontales y camiones volcadores para su transporte.

c) Equipos. La Contratista debera proveer unidades del tipo de motoniveladora, pala cargadora y camiones volcadores. El
equipo minimo debera contar con la aprobacidn de la Fiscalizacién, la que podra ordenar el cambio de los mismos si
constatara que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.

CAPITULO Il - MATERIALES
Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
perecederos deberan llegar a la OBRA en envases de fabrica y cerrados.

1. LADRILLOS.

3.1.1 Ladrillos Comunes

Seran uniformes y con formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa, estaran uniformemente
cocidos, sin vitrificacion, carecerdn de nicleos calizos u otros cuerpos extrafios. Tendran las siguientes dimensiones: 27
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cm. de largo, 13.5 cm. de ancho y 5,5 cm. de espesor, aproximadamente. Ensayados a la compresidén en probetas,
constituidos por dos de medios ladrillos unidos con mezcla de cemento Pértland, dardn cuando menos una resistencia de
70 Kilos por centimetro cuadrado.

3.1.2CALES

Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.
Su ingreso a OBRA serd en bolsas.

3.2.1cCalViva

Se abastecerd en OBRA en bolsas y al ingresar a la misma lo hara sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el
calor y hasta que se apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares
cubiertos, apropiados para estos fines.

La "extincion" o "apagado" se realizara en la misma OBRA segln procedimiento mas conveniente, empleando para esta
tarea, obreros expertos que no "quemen" ni "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo serd de dos litros de pasta por cada Kilogramo de cal viva en
terrenos que se apague. Las piletas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situados en la vecindad de los obradores donde se bajan las
mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extrafios.

La cal "apagada" dara una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granuladas - y mientras no se
compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal - el Fiscal de OBRA podra ordenar el
cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que esta con
condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. Por otra parte la cal que se utilizara en
la OBRA se apagara, cuando menos, con 10 dias de anticipacion.

3.2.2 Cales Hidratadas en Bolsa.

Las cales hidratadas, se ingresaran a la OBRA en sacos (bolsas de polietileno).

El envoltorio debera reflejar sello de la fabrica de procedencia y seran de fabricas acreditadas y de primera calidad.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 g/cm2 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersidn en el agua, debera exceder los 25 Kg. por centimetro cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la OBRA deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie
evitando humedecimiento, etc.

2. CEMENTOS

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plazay seran frescos y de primera calidad y responderan a las normas
establecidas.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del
terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra, desde su recepcién o ingreso a la OBRA
hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que el Fiscal de OBRA crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa que se haga
comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de OBRA designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por
medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de
notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de OBRA.

Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen,
etc. durante el curso de los trabajos.

En el caso del cemento CPII- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo | o Cemento PZ, se permitira su utilizacion bajo
la responsabilidad del CONTRATISTA siempre y cuando no varien las caracteristicas mecanicas necesarias.

La direccion de Obra o fiscalizacion podra solicitar verificaciones, y si las mismas no relnen las condiciones contara por
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cuenta del CONTRATISTA, la utilizacidén de otros cementos.
3. ARENAS

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena
se efectuaran ensayos calorimétricos.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcién del enlucido de revoque. Castafio, marrdn claro, marrén oscuro: arena no utilizable.

4. PIEDRA TRITURADA

En la elaboracidn del hormigdn se empleara basalto triturado, se exigira que este sea limpio, libre de impurezas y material
en descomposicion. Granulometria debe ser aprobada por la direccién.

5. HIDROFUGOS

Los asfalticos seran de una preparacion especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusién de todo agregado
extrafio Su aplicacidn se efectuara siempre en caliente.

Los que deban adicionarse con el agua de las mezclas, seran aprobados por el Fiscal de Obra.
6. AGUA

Tanto en la confeccidn de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a la ejecucién de
estructuras de hormigén armado, se empleara agua corriente, preferentemente.

En el caso de no existir agua corriente, se someteré a un analisis quimico del agua que se desea utilizar. Correra por cuenta
del CONTRATISTA los gastos que demande la provision de agua para la construccién, salvo que se especifique
explicitamente lo contrario.

7. MEZCLAS

Seran de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batirdn con amasadoras mecanicas, dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacién previa del Fiscal de Obra. No se fabricard mas
mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Pértland que la debe usarse dentro de las 2
horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
serd desechada.

Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que haya
comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con
excepcion de las cales vivas y apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes y del cemento Portland y las cales
hidratadas (amabas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

8. PLANILLA DE MEZCLAS.

TIPO A: Para revoques interiores

1 parte de Cemento Pértland

4 parte de Cal hidraulica hidratada

20 partes de arena fina

TIPO B: Para revoques exteriores comunes

1/2 parte de Cemento Pértland

1 parte de Cal hidraulica hidratada

4 partes de arena gruesa

1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50kg. de Cemento Pértland

TIPO C: Capas aisladoras de concreto hidréfugas para revoques impermeables.
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1 parte de Cemento Pértland

3 partesdearena

1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50Kg. de Cemento Pértland.
TIPO D: Para enlucidos en cielorrasos a la cal

1/4 parte de cemento

1 parte Cal Hidraulica Hidratada

4 partesde arenafina

TIPO E: Para contrapisos sobre losa.

1/4 parte de Cemento Pértland

1 parte de Cal hidraulica hidratada

4 partes de arena gruesa

6 partes de Cascotes de ladrillo

TIPO F: Revoques base de revestimiento Revocolor

1 parte Cemento Portland

1 partedeCal

5 partesdearena

1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50 kg de cemento Pértland
TIPO G: colocacidn de revestimientos ceramicos

1 parte de Cemento Pértland

1 partedearena

Nota: para asiento de revestimientos cerdmicos podra utilizarse adhesivo ceramico de marca reconocida, previa
aprobacién de la fiscalizacion.

TIPO H: Para azotada

1 parte de Cemento Pértland

3 partesdearena

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRAS

A.El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o
partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo
orden.-

B.Los éridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacién de substancias
extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometria. Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las
especificaciones de limpieza y granulometria se haran con muestras obtenidas en el lugar de medicién, antes de ingresar
en la hormigonera.-

C.Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacion, evaporacion y deterioro. Si se encuentran en forma de
suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacion antes de su medicion con el objeto de
asegurar una distribucion uniforme de los materiales que los forman.-

CAPITULO IV INICIO DE OBRAS
Calculos y planos

La sola presentacidn de la cotizacién supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estatica.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los
planos arquitectdnicos y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara inmediatamente a la Direccion de
Obra.

Materiales
Agregado fino

En la preparacion de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo.
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Caracteristicas

La granulometria del agregado fino en el momento de utilizacién debera ser tal que sometido éste al ensayo de tamizado
de acuerdo con el método AASHO T-27 su curva representativa esté comprendida entre los limites siguientes:

El mddulo de finura del arido fino debe ser de2,78 con la tolerancia indicada en el parrafo siguiente.
Uniformidad

La granulometria del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre
los limites extremos fijados en el parrafo anterior.

Durante la preparacion de los morteros y hormigones se admitira todo agregado fino que reunidas las condiciones de
granulometria, tenga un médulo de finura que varie hasta 20% en mas o en menos respecto al médulo de finura fijado. Los
ensayos y los costos de los mismos corren por cuenta del Contratista.

Sustancias nocivas

El agregado fino estard compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminadas, arcilla, alcalis, sales y toda otra
sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitird agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las materias extrafias indicadas anteriormente,
consideradas en conjunto.

Impurezas organicas

El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico segun el método AASHO-T21, no dara un color mas oscuro que el
admitido como normal en la citada norma.

Durabilidad

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHO T-104,
después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior al 10%.

Cementos

El cemento que se empleard en todos los casos es el del PZ Puzolanico, que satisfaga las condiciones de calidad
establecidas en la norma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse sera preferentemente de fabricacion nacional, debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas
endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a
juicio de la Fiscalizacion de Obra, pudiesen ser perjudiciales, serd rechazada y retirada del emplazamiento por el
Contratistay a su cargo.

No se permitira el empleo de ningln otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin la autorizacién escrita de
la Fiscalizacidn de Obra.

El cemento proveniente del extranjero se utilizara separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para
su utilizacion.

Almacenamiento normal

El cemento sera almacenado en locales o depdsitos adecuados que lo protejan de la accidn de la intemperie y de la
humedad del suelo y las paredes. La ubicacidn y caracteristicas de los depdsitos deberan ser sometidas a la aprobacion de
la Direccion de Obra antes de su empleo como tales.

Seran suficientemente amplios para almacenar una cantidad tal de cemento que permita tomar las muestras para ensayo
con anticipacién de 21 dias respecto a la fecha en que el cemento sera utilizado.

El cemento se depositara sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20 m sobre el suelo, y los lados
de las pilas deberan quedar separadas 0.50 m por lo menos de las paredes del depdsito.

Agua de amasado
Condiciones generales

Para la confeccidén de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio publico. De
no ser posible la utilizacion de agua potable se admitira el uso de aguas que posean las caracteristicas siguientes:

a) Su pH (indice de acidez) determinado por el método especificado en la norma INTN NP-69 debera estar comprendido
entre5.5y8

b) El residuo sélido a una temperatura de 100 4 110 grados Celsius, determinado por el método de la norma citada en el
parrafo anterior, no serd mayor que 5 gramos por litro.
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c) Estara exenta de materias nocivas para el cemento como ser azlcares, sustancias organicas y cualquier otra reconocida
como dafiina.

Aditivos
Se permitira el empleo de agentes plastificantes, super plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes.

Los agentes plastificantes y super plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigén. Los retardadores
de fraguado se permitiran para los hormigones preparados en planta y los impermeabilizantes se permitirdn en
estructuras que deban ser estancas.

En los casos que se autorice la utilizacién de aditivos, la dosificacion de éstos se realizard de tal modo que sea
perfectamente controlable por la Fiscalizacién de Obra.

4. AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL

Sobre todo el ancho o espesor de los muros y en forma de "U" invertida, de dimensiones 7.5 + 15 + 15 + 15 + 7.5 cm., para
mamposteria de 0.15 de espesory 7.5+ 15+ 30 + 15 + 7.5 cm. para mamposteria de 0.30 de espesor, terminando como
minimo a 0.05 m. sobre el nivel del piso interior acabado, se procedera a la realizacién de la camada de aislacién. La
aislacion estara formada por una capa de mezcla tipo K, alisada y nivelada: debiendo también quedar alisadas sus caras
laterales.

Sobre esta capa se aplicara asfalto sélido diluido, con un espesor no inferior de 2 mm. sin grietas, grumos o claros.

9. MAMPOSTERIAS Y MUROS
a. Muro perimetral o lindera.

La muralla perimetral o lindera siempre y cuando se indiquen en planos, cumplirdn los requisitos del reglamento
municipal con refuerzos en caso de tramos largos previa consulta a los técnicos estructuristas.

Las murallas tendran una altura segun lo indiquen los planos con terminacion de ladrillos a sardinel de ladrillo comdn
prensado.

Estaran calculadas con alturas y resistencia acorde a colocacién de rejas con tubos de seccién cuadrangular o circular
coincidentes con las pilastras de 0.30. La construccidn sera segln detalle y el tipo de terminacidn en caso de la utilizacion
de ladrillo comUn visto prensado de 2 manos de silicona.

Los cimientos, mamposterias de nivelaciones y aislaciones, tendran las mismas caracteristicas ya indicadas.
b. Albafiileria de Ladrillos Comunes de Elevacion

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase por
las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llama y se recogera en ésta la que fluya por las
juntas de los paramentos.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad.

Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazdn y en lo absoluto el
uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, las llagas deberan corresponderse
segln lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 15 mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. La ereccidn se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescrito para el haz de albafiileria que sea mayor
de un centimetro cuando el paramento deba revocarse.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general.

Vanos: Todos los vanos que no lleguen a la losa o a la viga superior seran dintelados con hormigdn reforzado con armadura
de hierro redondo comin dispuesto en cantidad y forma segln detalles que el CONTRATISTA sometera para todos los
casos, a la aprobacidn de la Direccién.

= Muro 0.15 p/ revocar: Seran ejecutados con ladrillos comunes, salvo indicaciones contrarias consignada en los
planosy seran asentadas con mezcla Tipo D
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= Muro 0.15 visto 1 cara: Seran ejecutadas con ladrillos comunes prensadas y asentadas con mezcla Tipo C

= Muro 0.30 p/ revocar: Seran ejecutadas con ladrillos comunes y asentadas con mezcla Tipo C

= Muro 0.30 visto 1 cara: Seran ejecutadas con ladrillos comunes prensadas y asentadas con mezcla Tipo C

= Doble muro 0.15 visto 1 cara: Se levantaran dos muros paralelos de 0.15 m de espesor y separados por un espacio
libre de 10 cm. que servira como camara de aire y formando un solo cuerpo; la cara de estos muros que quedaran
con ladrillo a la vista sera ejecutada con ladrillos prensados y la cara opuesta con ladrillos comunes revocados.

Todas las mamposterias vistas seran limpiadas previamente con acido muriatico diluido adecuadamente y terminadas con
silicona a 2 manos como minimo.

ARMADA - ENVARILLADOS SOBRE ABERTURAS Y EN ANTEPECHO DE ABERTURAS.

El envarillado sobre aberturas que sera 4 varillas de 6mm, estaran dispuestas en 2 hiladas, es decir 2 en cada hilada. La
misma se ejecutara con mortero 1:3 cemento y arena.

La realizacion de las 2 hiladas con 4 varillas se computara todo en un solo rubro por ml., dicho envarillado sera corrido
sobre la mamposteria en forma general y en el antepecho de las ventanas.

ADINTELAMIENTO SOBRE ABERTURAS

El retiro de las puertas, se realizara de manera manual, se utilizaran herramientas manuales como cinceles, combos,
puntas, barretas o destornilladores o similares.

Cualquier elemento a ser retirado sera previa autorizacién de Fiscalizacidn, caso contrario, sera responsabilidad del
contratista reponer todos los elementos retirados o demolidos por error.

Se retiraran las puertas de los ambientes en donde existen segin plano. Este retiro de puertas provocara el
desprendimiento del enlucido en los dinteles y paredes en algunos de los casos, por lo que luego de este trabajo se debera
reponer las fallas.

10. CUBIERTAS

a Cubiertas de Tejas

Las cubiertas seran de las caracteristicas cominmente utilizadas en el pais: de tejas curvas espafiolas asentadas sobre
fieltro asfaltico impermeabilizado o polietileno y extendido sobre tejuelones, comenzando por el lado de los aleros, en
franjas horizontales solapadas en no menos que 20 cm., pegadas con y sobre una capa de asfalto sélido en caliente, no
clavadas.

El alero en todo el perimetro de la construccion sera de 0.60 m. como minimo y la pendiente a utilizar 30%.

Las tejas seran prensadas, de arcilla cocida, de color, forma y resistencia uniforme, con un sonido, metalico al golpe. Los
tejuelones a usar seran prensados y de las mismas caracteristicas fisicas que las tejas; colocadas sobre estructura de
madera, segln indicacion de los planos.

Las bocatejas deberan rellenarse totalmente con mezclas, y la terminacion se hara al ras, removiendo las rebabas.
b Cubiertas de Chapas

El techo, consiste en una estructura metalica, los elementos estructurales reticulados metalicos de varillas con su
respectivos tensores, como asi también correas de montaje del mismo material que los arcos de varillas; sobre las mismas,
se extendera una capa de membrana con aislacion de aluminio, a modo de proteger el espacio de calor y aislarlo termo
acusticamente. La cobertura final sera de chapa de acero galvanizado de 3 mm. Similar a teja ceramica.

Las cubiertas de chapa pueden ser de 26 y 28 onduladas y galvanizadas sujetas sobre estructuras de chapa doblada con
perfiles y de madera segun el caso

Pueden ser también de chapa trapezoidal galvalum de 0,40 mm. Termoacustica con nlcleo de Poliuretano de 3 cm.en
colores a elegir.

ESTRUCTURAS METALICAS
Techo y cerramientos de chapa termoacustica, sobre estructura metélica de chapa plegada.

Se construira la estructura metalica con vigas longitudinales de perfil doble C de 150 x 50 x 2mm; las correas seran de cafio
metalico 100 x 50 x 2mm; segun se indican los planos. Las columnas sera de cafios cuadrados 100 x 100 x 3mm, las placas
de sujecion seran de 7.8mm de espesor unidas a las columnas con soldadura y refuerzos de cartelas de 6.4mm de espesor
como indican los detalles, se fijaran al piso de hormigdn con tarugos expansivos Hardbolt M12x4 uno en cada vértice.

La cobertura del techo y tabiques seran de chapa termoacustica, los paneles son del tipo sandwich y estan compuestos
por dos chapas de acero galvanizado y pre pintado con un nicleo de aislante térmico de poliestireno expandido (EPS).

Las chapas son del tipo galvanizado de 0.40mm de espesor y pre pintado, PPGI (pre painted galvanized iron), siendo la
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chapa superior del tipo trapezoidal y la chapa inferior plana tipo cielo raso.

El nicleo del panel tiene 75 mm de espesor y es de EPS (poliestireno expandido, por sus siglas en inglés), de grado F302,
tipo ignifugo (flame retardant) y densidad entre 12 y 15 Kg/m3. La fijacion de chapas a la estructura metélica portante se
hara con tornillos autoperforante para chapas de reconocida calidad.

Generalidades

Los tubos, chapas, tornillos, soldaduras seran perfectos; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; las superficies y
uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Estructura de techo

La verificacion de los detalles y especificaciones técnicas estara a cargo de la empresa contratista, quien debera presentar
todos estos documentos a la Fiscalizacidon de Obras previa ejecucion de estas labores para su aprobacidn.

Para las chapas termoacusticas se debera evitar en su colocacion el contacto del material con productos de hierro negro
(sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de evitar puentes galvanicos. Se fijardn mediante tornillos
autoperforantes. Los tornillos deberan poseer proteccidén anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con
arandela de material sintético no degradable por la accidn de los rayos ultravioleta.

Ensamblaje

Los apoyos de las vigas deben permanecer en su posicion y listos para recibir la carga en el momento del montaje. Estos
apoyos deben permanecer en el centro geométrico del plano trasversal del pilar, y poseer las dimensiones indicadas en el
plano de detalles.

Debido a la forma que esta posee, y para asegurar las flechas de la viga, se exige el ensamblado en taller, y ereccion del
mismo mediante una metodologia que sera de eleccion del contratista de acuerdo a su equipamiento disponible, pero
teniendo en cuenta llevar todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de la zona de obra y del elemento
estructural.

Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o dafios. El izado de estos elementos
debe hacerse con cables de material no metalico. Las piezas de acero deberan ser mantenidas fuera del contacto directo,
con el piso y las plataformas de los vehiculos, por medio de bloques de madera. Durante el ensamblaje, el Contratista no
debe aplicar esfuerzos que produzcan dobladuras de los elementos de acero.

Soldaduras Las soldaduras a utilizar seran del tipo, en la forma y con las disposiciones indicadas en los planos.
Pintura

Los materiales a emplearse deberan ajustarse a las respectivas normas de seguridad y calidad, con las siguientes
exigencias minimas, el color debe aprobar la Fiscalizacién de obras. Este material debera llegar a la obra ya pintado de
fabrica en el color elegido.

Pinturas en estructura de techo.

a. Pinturas antidxido sintética al cromato de zinc de secado al aire: Pigmento: 50 - 55 %; vehiculo (tipo alquidico): 45 - 50 %;
densidad: 1,3 - 1,5; color: rojo (Para diferenciar y controlar las manos a aplicar, la Fiscalizaciéon de Obra exigira que la
primera mano lleve un entonador). Brillo: mate, tiempo de secado duro: maximo 12 horas.

b. Masilla al aguarras: Materias volatiles a 105 - 110 °C: maximo 10 %; tiempo de secado duro: maximo 5 horas; elasticidad:
no presentara cuarteado, agrietado u otro defecto; resistencia al calor: no presentara ampollado, cuarteado o arrugado.

c. Pintura mate o semimate de terminacién para interior: La pintura sera del tipo sintético. La

Fiscalizacion de Obra determinara si la terminacion sera mate o semimate y también su color. Especificaciones minimas: El
color sera igual a la muestra tipo-color verde; contenido de pigmento y vehiculo: idem muestras tipo; brillo: idem muestra
tipo; densidad: entre 1,2 y 1,6; tiempo de secado al tacto: maximo 3 horas; duro: maximo 10 horas; adhesividad: no se
produciran desprendimientos.

Pintado de la superficie

La superficie sera pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antiéxido, cuidando que lapintura penetre en las
irregularidades del metal. El espesor de pelicula seca que se obtenga oscilaradentre 20 y 25 micrones. La misma sera lisa,
uniformey libre de desniveles, chorreaduras y corrimientos y estara perfectamente adherida.

De resultar necesario, se efectuara el relleno de las oquedades con masilla plastica para resolver los defectos superficiales
entrantes, mediante sucesivas capas. Una vez seca, se lijaran las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacion
de la superficie pintada y se retocaran a pincel con el fondo antiéxido.

Se aplicara luego dos (2) manos de esmalte sintético del color a eleccidon de la Fiscalizacién de Obra.

Se realizara a pincel, empleando el diluyente apropiado y las proporciones indicadas por el fabricante. El espesor de estas
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manos no serd inferior a 20 micrones. La superficie obtenida sera lisa, sin desniveles o corrimientos y no presentara
diferencias sensibles de color.

11. CIELORRASO

De Metal desplegado. Se observa en el plano su utilizacion. Los materiales y ejecucion del mismo deben ser aprobados por
el Fiscal de Obras.

De yeso como se indica en los planos y planillas de cémputo métrico. Con estructura metalica independiente al techo.

El contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparacion no fuese aprobada por
la fiscalizacion, el contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la fiscalizacién.-

12. REVOQUES

Generalidades
Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso con los planos y planillas de locales.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse se limpiaran esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5 cm. de
profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Luego de la limpieza, en todos los casos, se imprimaran los muros con azotada de concreto tipo K, para mejorar la
adherencia de las capas de revoque y enlucido.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1 1/2 cm. en
total.

Los enlucidos que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, tendran una vez terminado, un
espesor que podra varias entre 3y 5 mm.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros defectos cuales quiera.
Tendran aristas rectas.

Las superficies curvas, se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y
de estos con los cielos rasos, seran vivas y rectilineas.

Después de esta operacion, se pasara sobre el enlucido un filtro ligeramente humedecido, de manera a obtener superficies
completamente lisas a satisfaccion de la Direccion.

Los paramentos a revestirse deberan previamente limpiarse perfectamente con cepillo de acero o acido, segin
corresponda, lavado convenientemente o impermeabilizados con pinturay comprimiendo bien el mortero.

La separacion entre el revoque y revestimiento se hara mediante una bufia igual a las juntas entre azulejos.

Para cualquier tipo de revoque, el CONTRATISTA prepara las muestras que el fiscal requiera hasta lograr su aprobacién. Se
seguiran en todas las indicaciones las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. El paralelismo
de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando la atencién del Fiscal de OBRA si estos fueran
deficientes para que fueran corregidos por el CONTRATISTA en el caso de que la obra fuera por contratos separados.

También se cuidara especialmente la factura del revoque al nivel de los zdcalos, para que al ser aplicados adosen
perfectamente a las superficies revocadas.

13. PISOS

Generalidades

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alienaciones y niveles que el fiscal de obra
sefiala en cada caso. Los que se construyen con baldosas granito, ceramicos, pastillones de H°, baldosones de H°, de forma
variada, responden a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos debiendo el
CONTRATISTA ejecutar muestras de los mismos, cuando el Fiscal de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma que en los documentos se establezca. El pulido, el lustrado a plomo o
encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de los pisos. En las veredas y patios descubiertos y en los solados que
se indique en planos y planillas, se debera dejar las juntas de dilatacion que juzgue necesaria el Fiscal de OBRA, las que se
rellenaran con mastic bituminosos formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesara también
los contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lecherada de cemento Pértland, coloreado si asi lo exigiera la Direccion.

Antes de iniciar la colocacion de los pisos, la empresa constructora debera cumplir los siguientes requisitos:

84/122



Presentar las muestras con que ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente aprobacion del Fiscal de Obra.

Solicitar a la Direccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los tipos de pisos, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellos. La Direccién de OBRA, entregara planos de despiece de los solados en los casos
necesarios.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estos se construiran de ex profeso de tamafio
igual a uno o varios tipos de pisos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortas.

Los piso Vinilicos de 30x30 o de 40x40 color a definir con la fiscalizacidn iran asentadas sobre una carpeta alisada de 3mm
de espesor o sobre el piso limpio, pegadas con cemento fana mesclada con cola vinilica en la base del piso y en la cara
opuesta al piso dejando secar unos minutos antes de su colocacion para su mayor adherencia.

Los mosaicos graniticos seran de 30x30 cm. Base cemento gris. Deben ser colocados sobre un contrapiso de cascote de un
espesor de 10 cm. Se asentaran los mosaicos con argamasa de 1:4:16.Las rendijas seran paralelas y la terminacion final
sera pulido a plomo.

Los Baldosones de Ho. Seran de 40x40 cm. De color gris asentadas sobre un contrapiso de 10 cm. De espesor con una
argamasa de cemento y arena.

CERAMICO

Se realizara sobre el contrapiso de cascotes una carpeta de cemento, cal en pasta y arena lavada con un dosaje 1-
0.5-6, de 2 cm de espesor, perfectamente nivelada y sobre el cual se asentara directamente los mosaicos ceramicos
con una mezcla similar a la anterior

GRANITO.

Los mosaicos graniticos seran de 30x30 cm., base cemento gris. Deben ser colocados sobre un contrapiso de
cascotes de un espesor de 10 cm. Se asentaran los mosaicos con argamasa de cemento-cal-arena, con un
dosaje 1-4-16. Las rendijas seran paralelas. La terminacion final sera pulido a plomo y encerado.

La terminacidn de los bordes de pisos de las galerias se hara con granitos pulidos colocados en el forma paralela al
muro hasta cubrir por completo el muro de nivelacién. El costo de este trabajo debera incluirse en este rubro sin
costo adicional para el Ministerio y no sera considerado en la medicion.

ALISADO DE CEMENTO.

Se realizara como guarda obra sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. La carpeta sera de un
espesor de 2.5 cm con argamasa cuyo dosaje sera 1-3 (cemento-arena). La terminacion sera con fratacho.

14. ZOCALOS

Se utilizaran zocalos segln el piso correspondiente. Su colocacion sera bien aplomada con argamasa de cemento, cal y
arena con dosaje 1:2:8 Se colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la mamposteria acabada,
coincida con la linea superior del rebaje de los zocalos

15. REVESTIMIENTOS.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la
planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas,
cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con maquinas y con mucha exactitud.

El fiscal de obra entregara antes de comenzar el trabajo, plano detallado de los locales que tenga revestimiento, indicando
el criterio de la colocacién mismay la posicion con respecto a este, que deberan observar para su puesta en obra las bocas
de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que en todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los
planos de detalles indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre la misma linea vertical. El revestimiento y el
revoque estaran separados por una bufia de 0.5 cm. x 0.5 cm.

En todos los locales asépticos (cirugia, parto, terapia intensiva, neonatologia, etc.) no llevaran zdcalo y los angulos entre
piso, pared y cielo raso deberan ser curvos (cdncavo) de tal modo a evitar los lugares donde pueda acumular suciedad y
para facilitar la limpieza.

Todos los dngulos salientes se protegeran con angulos de hierro de 3 1/4 pulgadas en toda la altura del revestimiento,
estos angulos de hierro iran pintados del color del revestimiento.

La terminacion en forma general en la parte superior e intermedia se hara con cornisa de cerdmica finamente terminada
de acuerdo a disefio, sin costo para el Ministerio y la colocacion del azulejo se hara de acuerdo a disefio, deberan incluirse
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toalleros, perchas, porta rollos y perchas de porcelanas esmaltada, del mismo color del azulejo de revestimiento y en la
proporcidn correspondiente a los artefactos sanitarios a servir.

a Revestimiento de azulejos y ladrillejos ceramicos.
Seran del tipo y color seglin se indiquen en la planilla de locales.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeo, manchas, ni ralladuras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el
CONTRATISTA sera responsable de todos los elementos remitidos ahora y colocados sean iguales a la muestra aprobada.

El fiscal de OBRA ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las
caracteristicas de la muestra aprobada.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos revestidos seran resueltos segun se indica en los planos de detalle.
La colocacion de las piezas se haran asentando las mismas, previamente mojadas, con mortero de dosaje tipo L.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento blanco o color, de acuerdo a las indicaciones del Fiscal de
Obra.

Cuando no hay indicacidn de altura, el revestimiento llegara hasta el cielo raso.

En los bafios y locales donde existan artefactos sanitarios, deberan incluirse toalleros, perchas, porta rollos y ganchos de
porcelana esmaltada, del mismo color del azulejo de revestimiento y en la proporcién correspondiente a los artefactos
sanitarios a servir.

Se utilizaran azulejos blanco de 15x15 segun el lugar (mojados convenientemente con 4 hs. Como minimo)
16. MAMPARA DE YESO ACARTONADO

Las coberturas verticales seran ejecutados con paneles de yeso ignifugo, construido con sistema de montaje en seco
constituido por placas de yeso pre-pintadas, sujetas a una estructura de aluminio fijas en el piso y mamposteria.

Las placas seran de yeso de 9,5 mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas en los planos y especificas
para mamposteria. El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales,
largueros Ty travesafios T.

La Contratista de la Obra presentard muestras de materiales a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién. Posteriormente
realizara un tramo de muestra, de debera cefiirse al catalogo del fabricante. La muestra debera incluir desniveles, guardas,
borde perimetral y la instalacidon de un artefacto de iluminacién del tipo mas frecuente. Esta muestra sera aprobada por la
Fiscalizacion de Obra.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicaciéon ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el CONTRATISTA
preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no sera aceptada corriendo
por cuenta del CONTRATISTA de la Obra el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en
condiciones.

17. ABERTURAS de MADERA

Los detalles de aberturas que se adjuntan en los planos son documentos referenciales. El disefio final en el caso de
intervenciones en bloques existentes debera adecuarse a las medidas y a los tipos de aberturas existentes.

En caso de aberturas nuevas estaran adecuadas a los detalles proporcionadas en los planos y planillas.
a Puertas

Las maderas utilizadas para la confeccion de las aberturas y marcos de madera estaran en perfecto estado de
estacionamiento, no se admitira la presencia de fisuras, grietas o nudos en la pieza.

Todos los marcos seran de chapa doblada conforme a los detalles proporcionados en los planos.

Los marcos de madera seran de madera dura tipo Ybyrapyta cepillados y lijados con rebaje de 2x6 para mamposteria de
0,15y de 2x12 para mamposteria de 0,30, del tipo cajon macisado en los muros con tirafondo de 3 x 5 con dosaje de 1:3 en
numero de 3 por cada parante. El empalme entre el cabezal y los parantes deben ser perfectos.

Las hojas seran de tablero, o enchapadas por ambas caras de acuerdo al detalle, e iran fijadas a los marcos con fichas de 5
agujeros reversibles importadas, o seran de acuerdo a los detalles proveidos por el fiscal de obras.

Toda la obra de carpinteria de madera, que durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecarse o
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apolillarse, sera cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.
b Ventanas.

Los detalles de aberturas que se adjuntan en los planos son documentos referenciales debiendo adecuarse, el disefio final,
a las medidas arquitectdnicas y a los tipos de aberturas existentes en cada obra. Todas seran de tipo de chapa doblada,
con llave comando de accionamiento mecanico y llevaran una mano de pintura anticorrosiva. o de madera en caso
contrario.

¢ Dinteles y envarillados sobre aberturas y antepecho de ventanas

El envarillado sobre aberturas que sera 4 varillas de 6mm, estaran dispuestas en 2 hiladas, es decir 2 en cada hilada. La
misma se ejecutara con mortero 1:3 cemento y arena.

La realizacion de las 2 hiladas con 4 varillas se computara todo en un solo rubro por ml.
18. ABERTURAS METALICAS

Puertas: Las puertas metalicas seran de 1 o de 2 hojas segln el disefio de abrir de chapas lisas finamente terminadas, las
uniones soldadas no presentaran rebaba visible. La soldadura de las uniones de barras deberan llenar la superficie de
contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos y llevara posteriormente 2 manos de pintura anticorrosiva.

Ventanas: Las ventanas metalicas seran de tipo balancin de hierro con seccidn: angulo 3 x1/8 y T de 1x1/8.con 2 manos de
pintura corrosiva.

Las ventanas tendran la misma terminacidn que las puertas. En todos los balancines, en las divisorias mdviles, tendra un
tope de perfil de acuerdo a disefio.

HERRAJES

Toda la cerrajeria sera de 1° calidad, completa, inoxidable y homogénea en sus diferentes unidades. En su totalidad las
cerraduras seran llave chica tipo cilindro.

Las chapas y picaportes seran del tipo HOSPITALARIO cilindrico inoxidable, maestrables en conjunto y por sectores. Todos
los herrajes seran aprobados por el supervisor antes de su colocacion.

En las ventanas exteriores y en la parte que se indica balancines de ventilacidn, se colocarad por fuera un armazén de
madera de 1" x 2" con malla metélica para impedir la entrada de insectos

REJASY PORTONES.

Las rejas y portones deberan cefiirse al disefio y tipologia proporcionados en los planos, con las debidas terminaciones
para permanecer en la intemperie.

Bases anticorrosivas y pinturas acordes.

En el caso de portones con automatizacion, quedara a cargo de la empresa constructora, el disefio del motor y contrapeso
acordes los cuales deberan ser cotizados en su totalidad hasta la puesta en obra.

Bases anticorrosivas y pinturas acordes.

En el caso de portones con automatizacion, quedara a cargo de la empresa constructora, el disefio del motor y contrapeso
acordes los cuales deberan ser cotizados en su totalidad hasta la puesta en obra.

19. VIDRIOS.

a Alcance
En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista.

Los vidrios deben ser colocados de acuerdo a las planillas, no deberan presentar escoriaciones,fisuras,rayaduras u otra
patologia visible.

b Cortes y medidas

En relacion a los cortes de los vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos seran dispuestas
paralelamente a los solados.

Todos los vidrios y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud el
Contratista.

¢ Tolerancias.

Para espesores:
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En ningln caso seran inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederan un milimetro
alamisma.

Para dimensiones frontales:

Seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados
en la carpinteria exterior las penetraciones minimas en los burletes.

d Defectos.
Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Dejase expresamente establecido que los oferentes, al formular sus precios, habran incluido en los mismos todas las
incidencias que directa o indirectamente, influyan tanto en la elaboracién como en la seleccién que resultare necesaria,
para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

A tales efectos, se tendra especialmente en cuenta que las imperfecciones motivantes de rechazo de vidrios provistos,
seran particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuacién:

a) Burbujas:

Inclusion gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor dimension no excede de un milimetro,
pudiendo ser mayor.

b) Punto Brillante:

Inclusion gaseosa cuya dimension esta comprendida entre un milimetro y tres décimas de milimetro y que es visible a
simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

¢) Punto fino:

Inclusidn gaseosa pequefia menor de 3 décimas de milimetro visible con iluminacién especial.
d) Entrada:

Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.
e) Corte duro:

Excesiva resistencia a la lamina de vidrio, a quebrarse segun la traza efectuada previamente con el corta-vidrio y creando el
riesgo de un corte irregular.

f) Enchapado:
Alabeo de las laminas de vidrio, que deforma la imagen.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccién y que oportunamente merezcan la aprobacidn
por parte de la Fiscalizacion.

e Especies y Espesores.
Ellugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos.

Cuando en lo planos se especifique vidrio templado, se tendra presente que, previo al templado se deberan realizar todos
los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizindose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el uso, manipuleo, colocacion, etc. de este tipo de vidrio deberan seguirse las instrucciones generales del
fabricante.

20. OBRAS EXTERIORES.

a Camineros.

Los camineros peatonales al aire libre seran construidos con baldosones de H° y el ancho estara indicado en los planos, en
todos los casos sobre contrapiso de H® de cascotes.

Los accesos vehiculares asi como el area de estacionamiento serdn de pastillones de H°A° rodillados sobre suelo
convenientemente compactado, con dimensiones indicadas en los planos. Tendran juntas de madera y seran armados en
el sitio cada 2 m. en su sentido transversal. El hormigén sera de 10 cm. de espesor y llevara un armado previo de varillas de
hierro de 8 mm conformadas cada 25 cm. en ambas direcciones.

Alrededor del edificio principal se construird un caminero protector (guarda obra) de 80 cm. de ancho, con piso de
baldosones de H°A®, sobre contrapiso de hormigdn de cascotes con 10 cm. de espesor.

21. PINTURAS
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Generalidades.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, éxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El CONTRATISTA notificara al Fiscal de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por
escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que
entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y del tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de
clase alguna con pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el CONTRATISTA entregara muestras al Fiscal de OBRA
para su elecciény aprobacion.

Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por el Fiscal de
OBRA quién podra hacer efectuar, al CONTRATISTA y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion al Fiscal de
Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente
para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos serd a titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién, se tendra en cuenta las siguientes
cualidades:

Pintabilidad: Condicidon de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacidn: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder Cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, segln la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.
a Materiales.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de marca aceptada por el Fiscal de Obra.

Cal

La cal para el blanqueo, sera cal viva apagada en OBRA por inmersidén con minimo de 15 dias. No se permitira el uso de cal
que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla de 400
agujeros por cm2.

Ocres, minerales y cromos

Seran limpios y sin impurezas de colores uniformes y bien conservados.

Siempre se moleran hasta reducirlos a polvo impalpable antes de ser usados.

Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres.
La proporcion de agregar de estos colorantes, resultara de las muestras de tintas que se realicen en obra.

Aceite de linaza

No contendra ningln otro aceite asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros
productos adulterantes.

El aceite crudo y fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en 10 horas.
Aguarras.

Se empleara "TREMOTROL" o similar a base de esencia de trementina, o bien vegetal; no se permitira el empleo de
aguarras mineral a base de bencina, Queroseno u otras sustancias minerales.
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Masilla.

Toda masilla necesaria en obra, sera de la llamada a la piroxilina, con expresa autorizacion de la Direccién podra
emplearse a otras masillas, debiendo el CONTRATISTA preparar la composicion de la misma, a los fines de su
aprobacion.

b Pinturas anticorrosivas.

Se empleara Gnicamente del tipo "Corroless" o similar, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos
distintos.

¢ Esmalte sintético

Dara un acabado brillante o semi-brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.
Sera de marca reconocida en plaza y de 1ra calidad de los tipos que se indican mas adelante.

d Pinturas Elastomeras

Tendran las propiedades que caracterizan las de marca "ELASTON" o similar, estando establecidos los distintos tipos a
emplear, seglin cada caso, en las especificaciones de tratamiento particulares.

e Barniz

Sera del tipo "Nautico" o similar. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras
materias primas usadas.

f Otros materiales.

Los demas materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se ajustaran a las
especificaciones que para cada caso se consignan mas adelante.

NORMAS GENERALES DE EJECUCION
Preparacion de superficies

Previamente al comienzo de cualquier tipo de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los efectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas
impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado, a continuacion se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiada a la finalidad de dicha operacidn.

PLASTECIDOS Y REPARACIONES

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Direccion, podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de
pintores, en cambio cuando el Fiscal asi lo estimare conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a
efectuar, exigira al CONTRATISTA la actuacién de personal capacitado en los rubros afectados, segun los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija no dejando rendija alguna.

Asimismo se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielo rasos.
PROTECCIONES
El CONTRATISTA tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura, recomendandose muy
especialmente lo referente a la proteccion de pardmetros aparentes de ladrillos y de hormigdn en general, aspectos que
caracterizan esencialmente a esta obra.

Debera efectuarse el barrido de cada local o ambiente antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso o juicio de la Direccidn.

MATERIALES INFLAMABLES

90/122



Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

EMPLEO DE MATERIALES DE FABRICA

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabricas, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximicion alguna de las responsabilidades del CONTRATISTA.

COLORES Y MUESTRAS

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin de
obtener la aprobacién de la Direccidn.

En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se ajustaran a las indicaciones prescritas al respecto en los
planos y/o en el presente pliego.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacién, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sea de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los colores convencionales,
mediante bandas separadas como maximo 12 metros.

REPARACIONES DE TINTAS

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para
no deteriorar pisos y muros o cualquier otra estructura.

MANOS DE PINTURA

La cantidad que manos aplicar, se consignara al describirse cada uno de los tratamientos particulares mas adelante,
destacandose que dicha cantidad sea a sdlo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el
acabado correcto.

El CONTRATISTA debera dar, noticia escrita a la Direccidn, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluira la
aplicacion, de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara oportunamente el Fiscal antes de comenzar
la siguiente.

Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar
con las demas.

La dltima mano, de acabado final, se aplicard cuando se hayan concluido los trabajos restantes y la limpieza general de la
obra, ajuicio de la Direccion.

TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafas, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos,
contravidrios, zdcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones, las que presenten aspectos granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva de CONTRATISTA.

RETOQUE

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi los requieran a juicio exclusivo de
la Direccion.

Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiado estrictamente las demas superficies que se
consideren correctas; de lograrse asi el CONTRATISTA estara obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescritas
por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

GARANTIA

Sin perjuicio de la mas rigurosa comprobacidn que realizara la Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad, del
aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutado.

Pintura de paramentos de muros interiores

Al LATEX

91/122



Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate.

Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Una vez secos, fijar con lija 50 en seco (8horas)

Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para sus siguientes se rebajaran, segin absorcién de las
superficies. Si las paredes fuesen a la cal, de enduido plastico al agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas
anteriormente.

ESMALTE SINTETICO

Después de preparar la superficie con lija y taco de 30 cm. de largo, se aplicara una mano de sellador diluido con aguarrasy
coloreado.

Posteriormente, se aplicaran tantas manos de enduido plastico sean necesarias e incluso, por lo menos una después de la
primera mano de pintura.

Se termina la superficie con tantas manos como sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante aplicado al
soplete seglin se especifique perfectamente plana inspeccionandose esto con la luz rasante.

El CONTRATISTA, debera denunciar la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso de no contar con una base lo
suficientemente buena.

a Las propiedades de la masa plastica, son:

e Facil de aplicar,
¢ Secado rapido, que permite rapida ejecucion de obras,
Buena lijabilidad, estabilidad y resistencia.
e Se aplica extendiendo con espatula o llana sobre la pared debidamente preparada, en camadas finas.
e Lijando unavez secoy eliminando el polvo.
e Luego sera aplicada la pintura Epdxica, cuyas propiedades son:
o Facil aplicacién mediante pincel rodillo o airless.
o Gran resistencia quimicay al desgaste.
o Buen tiempo de secado, con buena vida Util de la mezcla de los componentes.
o Escasa tendencia al amarilleo y buena retencion de color.
o Buena adherencia y flexibilidad de la pelicula.
o Excelente poder de cubrimiento y acabado
o Este tipo de trabajo debera llevar la supervision a tiempo completo del Fiscal de Obra.

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

a Pintura para frentes.

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, rasqueteo o arenado.

Aplicar una mano de pintura para frentes mezclada en partes iguales con diluyente sellador.

En caso de absorcidn despareja, repetir la aplicacion.

Dejar secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola.

Todas las manos deben diluirse con la cantidad minima necesaria de aguarras para facilitar su aplicacion.
b Acabado transparente.

Sera suficientemente con una sola mano de liquido impermeabilizado a base de silicones aplicados a brocha, pincel o
pulverizador. En caso de recibir lluvia durante las primeras 24 horas de aplicado debera darse otra mano.

PNTURA PARA CIELORASO

a Al latex Interior, (ver item pintura de muros)

b Al barniz poliuretano tipo cristocol

El barniz a utilizar sera cristocol satinado o similar.

Preparacion de la superficie: El medio de preparacion de la superficie exige un pulido a fondo con maquina.

Primera mano:

o Relacién de dilucién: 20% con diluyente.
o Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.
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o Tratamiento posterior: Lijado suave.
Segunda mano:

o Relacién de dilucion: No es necesario dilucién en agua.
o Secado de 6 a 24 horas.

Terceray Cuarta mano:

o Relacién de dilucidn: No es necesario dilucion alguna.
o Secado entre 3era. y 4ta. mano: 24 horas previo lijado suave.

PINTURA DE MADERAMEN DE TECHO CON FENOINA

Debera pintarse el maderamen antes de su colocacién.

PINTURA SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

A esmalte sintético

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra.

Quitar el 6xido mediante raspado o solucién desoxidante o ambos.

Aplicar una mano de fondo antidxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antidxido sobre las partes
masilladas.

Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético
y una mano de esmalte sintético puro (en exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido).

B Pintura sobre hierro galvanizado, aluminio, zinc

Sobre la chapa galvanizada nueva o en buen estado, aluminio o zinc se aplicara, previa limpieza correspondiente, una
solucion desoxidante especial diluyendo una parte de la misma con tres partes de agua.

Posteriormente se aplicara el fondo antidéxido prosiguiéndose con la pintura al acabado indicado en la planilla de locales.
C Canos a la vista

En general, se pintara todo cafio o hierro a la vista, cuando los cafios sean de hierro fundido alquitranado, se les aplicara
previa limpieza, dos manos de goma de laca disuelta en alcohol. Los colores seran dados por el Fiscal de Obra.

PINTURA DE TIRANTES DE H°A° PREFABRICADOS.

Se procederd primeramente a la regularizacién de las superficies y cantos. Seguidamente se procederd como se indica en
elitem 4.21.15 AL LATEX

PROTECCIONES Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serdn corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual, el
CONTRATISTA debera informar al Fiscal de OBRA con la anticipacién necesaria no admitiéndose el empleo de pintura
espesa, para tapar poros, grietas, etc. El CONTRATISTA tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del
polvo, lluvias, etc., hasta haya secado completamente la pintura. Debera notificar, al Fiscal de OBRA cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura que en lo posible se distinguira de la anterior por su tono.

CAPITULO V INSTALACIONES SANITARIAS
Generalidades.

Los trabajos de Instalacion Sanitaria seran ejecutados por profesionales idoneos, y preferentemente por empresas
especializadas en instalaciones sanitarias, que demuestren antecedentes técnicos en obras de igual magnitud en el rea de
la ingenieria sanitaria.

Es responsabilidad del contratista, que las instalaciones sanitarias se ejecuten conforme a los planos y especificaciones
técnicas y que sean operables en un ciento por ciento segun los fines para los cuales fueron disefiados.

22. DESAGUE CLOACAL - POZO ABSORVENTE

Se tenderan en zanjas, cuyos fondos tendran los declives requeridos, cuidando de no cavar con exceso para tener suelo
firme como apoyo de las cafierias.

Las zanjas se profundizaran de tal manera que de espacio a un colchdn de arena, con un espesor minimo de 7cm, la cual se
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alineara entre dos fondos de registros consecutivos. Cada 1m se colocaran un medio ladrillo, a modo de apoyo de la
tuberia, y al mismo tiempo, asegurar la uniformidad de la pendiente.

Las cafierias seran de PVC rigido, las uniones de plastico seran soldables o con anillos de goma, continuas, selladas y
estancas. Las dimensiones de las tuberias estaran de acuerdo con los planos.

Las cafierias de Desagiie Cloacal, de la parte interna, se colocaran dentro de cajas de mamposteria de ladrillos como
proteccién. La pendiente minima de las instalaciones internas seran del 2%, y las pendientes de las tuberias exteriores se
ejecutaran conforme a los planos.

Todas las tuberias de ventilacion seran de PVC 140mm, a excepcion de la ventilacion de la cdmara séptica que serd de PVC
075mm, con una contra pendiente del 0,5% que terminaran con un codo, por debajo de alero del edificio.

Absorbente que terminaran por encima del techo y provisto de sombrerete de PVC.

Seran construidos segun las indicaciones de los planos de proyecto, manteniendo como dimensiones de utilidad para
suelos normales, 2.00 m de didmetro y 2.5 m de profundidad con cimiento de 0,30 m, con ladrillo comun, la pared de
revestimiento sera de mamposteria 0,15 m, con franjas para la filtracién cada 60 cm., la terminacion sera tipo tapa de H°A
con varillas conformada, segln plano, las dimensiones pueden variar segin el estudio de percolacién que facilitara los
parametros pertinentes para el efecto sin disminuir el volumen minimo.

TANQUE DE HIERRO PARA AGUAS NEGRAS

En casos especiales o condiciones adversas del terreno (afloramiento del nivel freatico), se plantearan soluciones mas
convenientes para cada caso en particular. Previa aprobacion de la Fiscalizacion.

23. CAMARA DE INSPECCION

Las cdmaras de inspeccidn seran construidas conforme a las medidas indicadas en los planos, en escuadras, aplomadas,
alineadas con relacién a la edificacion y terminadas con una tolerancia de 1cm. las tapas y contra tapas seran prolijamente
realizadas, hormigonados en moldes metalicos y provistos de un buldén y arandelas de [11/2 x 4, proveyéndose con un bulén
para tapas hasta 60 x 60cm, y dos bulones para tapas de tamafio superior, tanto la tapa como la contratapa seran
asentados con mezcla de cal.

Se construira sobre una base de 7,5 cm. de hormigdn pobre. Los encausadores se terminaran con un perfecto alisado; sus
canaletas seran del didmetro de los ramales que recibiran, con un desnivel de 1,5 cm. entre la entrada y la salida. Desde el
primer registro saldra el cafio de ventilacion de PVC de 50 mm, Sera de 40 x 40 x 40 de profundidad (medidas minimas) con
una sola tapa de H°A°, armaduras con varillas de 4,2 mm de diametro y tendra una sola tapa, desde el primer registro
saldra el cafio de ventilacion de PVC de 50 mm.

Sobre este piso, se admitira el vertido elevado de ramales que desagiien solamente agua libre de sélidos en suspension.
En Anexos, se indican los detalles de las tuberias de entrada, para casos en que el desnivel entre la entrada y la salida estén
muy por encima de la media cafia. Igualmente no se ejecutaran los trabajos de terminacion de las cdmaras antes de que se
conecten a la misma todas las tuberias. Mantener una tolerancia de (mas, menos) 1cm, segln los planos del proyecto, a fin
que las tapas prefabricadas no tengan inconvenientes en su colocacion.

24. CAMARA SEPTICA

Se construird con paredes laterales de 15 cm, de ladrillo comdn con las caracteristicas y dimensiones sefialadas en los
planos de detalles, asentados con mortero tipo 1:2:6 (cemento cal arena) y revocado con hidréfugo con dosaje tipo A de 1
cm de espesor. La base serd de hormigdn, con dosificacidon 1:2:4 (cemento arena triturada IV) y un espesor de 10cm, con
pendiente de 10%. El volumen minimo de liquido sera de 1,92 m3 y el de aire de 0,38 m3, siendo la profundidad minima de
liquido de 0,90 m.

La losa de fondo se construird con hormigdn, dosaje tipo E (cemento-arena-piedra triturada) y un espesor de 10 cm. y
pendiente del 10%.

Las paredes de mamposteria de ladrillo se tomaran con mezcla tipo C (cemento-cal-arena).

El revestimiento impermeable se construira en tres capas:

o Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena
o Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento - arena
o Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se tendra cuidado, que la solera de la tuberia de entrada, coincida con el nivel maximo del liquido, que fue previsto para la
camara séptica, como asi también prever tuberias de ventilacion exclusiva para la cdmara séptica, la cual debera ventilar
por encima del nivel del techo del hospital.

Luego de concluida las camaras sépticas, se colocaran inmediatamente la contratapa de las bocas de inspeccidn.
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Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que el misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro
elemento extrafio que no formen parte de la misma.

25. DESAGUE PLUVIAL

En todo el perimetro de la cubierta se colocara una canaleta de chapa de metal. Las descargas y bajadas seran también en
chapas metélicas de espesor, seccion y forma indicada en los planos. El sistema colector al nivel del piso exterior sera
subterraneo, con cajas de registro y detalles seglin los planos especiales elaborados. No se permitiran que se instalen
codos o tubos de chapa por debajo del nivel de piso, en cuyos casos se utilizaran codos y tubos de PVC. Las tuberias de
bajada ya sean de chapas o de PVC iran prolijamente aseguradas a las paredes por medio de planchuelas y tornillos
amurados en la mamposteria. No se permitiran el uso de tarugos de plastico.

En casos de canalones de H°A®, se cuidara que los platos de las boquetas previstas para las tuberias de bajada, queden por
debajo de 1cm de la solera del canaldn. La membrana impermeable se colocaran luego de un tratamiento de
regularizacion de la superficie del canaldn, la ejecucidn de las medias cafias y las bandejas respectivas. Se tendra especial
cuidado que no se ejecuten la proteccion mecanica, antes de la inspeccion por parte de la fiscalizacion, de la
impermeabilizacion de los canalones.

Los registros de desagiie pluvial se ejecutaran en forma similar a lo indicado para las camaras de inspeccion del desagiie
cloacal, a excepcién que no tendran medias cafias ni contratapa, y en los planos se indicaran las que tendran rejillas o
tapas ciegas.

Las tuberias del desagiie pluvial se colocaran de forma similar a lo indicado para las tuberias del desagiie cloacal.

Secuencia constructiva de los canalones:

o Estructura de H°A°

o Colocacion de bandejas para las boquetas

o Regularizacién de la superficie del canalén

o Ejecucién de medias cafias

o Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacion
o Colocacién de la membrana impermeable

o Protecciéon mecénica

26. AGUA CORRIENTE

La red de distribucion de agua fria serd embutida o subterranea segun el caso y conforme a los didmetros y disposiciones
sefialados en los planos. Utilizdndose cafios de PVC roscable, similar al de Tubopar, y los accesorios seran galvanizados
tipo Tupy, a excepcidn en los lugares que se insertaran piezas metalicas como ser canillas y conexiones. Para la fabricacion
de las roscas se tendran cuidado de utilizar herramientas sin desgaste y apropiadas para el tipo de tuberia en cuestion, a
fin de evitar tensiones adicionales en los accesorios de union.

Las griferias sera del tipo fv clasicas. El tendido de las cafierias se hara rectilineo; Admitiéndose en los cafios de plasticos
curvas de un radio no menor de 2 m.

La red de distribucion de agua caliente se ejecutara en tuberias de tipo Tricapa, adecuados para agua caliente, tomando
las precauciones, que las herramientas utilizadas para las roscas, el nimero de filetes abiertos, el elemento de
estanqueidad (cinta teflon, adhesivos especiales) correspondan a las recomendadas por el fabricante.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberias de agua fria y caliente se utilizardn curvas de transposicion. Una
vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por el fiscal de obra
antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrira el ciento por ciento de la extension de las tuberias, cuidandose
proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

Las llaves de paso seran de bronce, tipo exclusa para todos los didmetros con excepcidn del de 1/2", con manivelas y
campanas o canoplas o trims niqueladas. Se consideraran canillas de bronce para paredes y niquelados para lavatorios.

Las conexiones seran de 1/2 pulgada de didmetro nominal y largo 30 cm de plastico flexible, con proteccion metalica
niquelada.

Antes del azulejado, las tuberias seran sometidas a un ensayo de presién de 5Kg/cm2 como minimo, durante 2 horas.

Todas las conexiones para agua fria quedaran en el lado derecho del artefacto y los de agua caliente en el lado izquierdo.
Las tuberias embutidas seran macizadas en toda su longitud con argamasa cemento y arena 1:3. El azulejado, en todos los
casos, dejara la holgura suficiente a fin de poder realizar el mantenimiento de las conexiones y llaves de paso. Todas las
valvulas y mezcladoras embutidas en la pared quedaran en un mismo plano.

Durante la construccion y principalmente antes del azulejado, se protegeran cuidadosamente, los vastagos y la camara de
empaque de las vélvulas. La rosca de la camara del empaque sobresaldra del azulejo, lo suficiente a fin de poder instalar la
campana que cubre dicha parte de la valvula, sin necesidad de cortar la campana, ademas no debera quedar holgura entre
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la campanay el azulejo.
Cada bafio y cada local tendran su llave de paso independientemente de las otras.

Cada Termo calefén tendra su llave de paso de agua fria independientemente de las otras. Para la recepcidn provisoria se
ejecutara el Ensayo de Presion General del Sistema.

27. ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios seran de porcelana esmaltada, color blanco, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no
presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores.

Lavatorios

Seran medianos, de loza, del tipo con pedestal, de una canilla, con rebosaderos y tapas de desaglie sueltas.
Los sifones seran de plasticos de 1 1/4" asi como su tirdn de desaglie.

Inodoros

Seran de pedestal, de loza, con cisterna alta, tasa tipo integral sifén incorporado, fijados al piso con tornillos o pernos.
Seran provistos de asientos y tapa. Los inodoros para uso de pacientes, llevaran regadera anexa al lado derecho a 1.20 m.
de altura con manguera para limpieza de chatas.

Cisternas altas.
De plastico, tipo CIPLA o similar exteriores, para adosar a paredes, con cafierias de bajada plastica.
Ducha

El conjunto serd cromado con cafio adosado 1/2" comun, regulable, con accesorios telescépico (ducha - teléfono). En
todos los casos, bajo la ducha debera colocarse una canilla para lava - pies.

Bachas

De acero inoxidable, simples y dobles, con mesada lisa a ambos costados, de palangana rectangular y profundidad no
menor que 25 cm.

Bachas para quirdfanos: La bacha para quirdfano llevara griterias accionadas por valvulas e instaladas en el piso, deberan
ser de acero inoxidable con chapas de espesor de 1 mm, debera contar con un sistema de agua fria y caliente, para
temperaturas bajas o altas. Debera contar con dos (2) canillas, cada una con sus valvulas correspondientes. Las medidas
de las bachas seran de: largo: como se indica en el plano; ancho: 0,50 m y profundidad: 0,40 m.

Lavatorios profundos
Con pedestal y con griferia especial.
Artefactos sanitarios especiales

Para trabajo de hospitales, seran expresamente consultados para su adquisicidn y colocacién, con el Departamento de
Infraestructura y Equipamiento de la (MSP y BS).

Colocacién de Artefactos

Los artefactos sanitarios, como el inodoro, que estaran expuestos a cargas, seran colocados sobre una argamasa
cementicia, y recién luego de 24h se permitira el apriete de los tornillos de fijacidn. El pedestal de los lavatorios y los
lavatorios se pastinaran en su union entre el piso y la pared azulejada respectivamente.

Pastinada

Esta tarea sera ejecutada prolijamente, cuidando que no queden juntas abiertas que permitan la filtracion del agua a otros
locales, se cuidara también que no quede espacio sin pastinar en: las cajas de rejillas sifonadas, cafios de bajadas de la
cisterna, toma de las conexiones para agua fria y caliente, y finalmente se cuidara que no queden restos de la pastina en el
pisoy en el azulejo que no formen parte de las juntas.

28. MESADA DE GRANITO

Las mesadas seran de granito natural color gris claro o blanco,canto redondeado,sujeto a la pared con mensulas
metalicas,con separacion maxima de 1m. entre las mismas y zocalos de granito de 5 cm. de altura y Falda de 10cm. de
altura. El espesor del granito natural no sera menor a de 2 cm.

CAPITULO VI - INSTALACIONES ELECTRICAS

Consideraciones Generales

29. INSTALACIONE SELECTRICAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS- MATERIALES Y EJECUCION

El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la ejecucién de
los trabajos de instalacion eléctrica, de sefiales débiles y el sistema de iluminacion interior y exterior del hospital

El alcance del suministro incluye: transformador, grupo generador, tableros, disyuntores, ductos, cajas, cables, artefactos
de iluminacién, llaves, tomas y otros materiales que sean necesarios para una completa y correcta terminacién de las
instalaciones.

El alcance del servicio de instalacidn eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las
herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y de calidad comprobada en el
mercado, los mismos deberdn ser inspeccionados y aprobados en forma previa por la FISCALIZACION. Los materiales
rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

En general todas las instalaciones deberan estar acondicionadas a la correcta interpretacion y aplicacion de las normas
técnicas apropiadas, publicadas por las siguientes entidades en sus versiones mas recientes:

ANDE Administracién Nacional de Electricidad

INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion
IEC International Electrothechnical Commission

ISO International Organization for Standarization
NEMA National Electrical Manufacturers Association
DIN Deutscher Institut fur Nurmung

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker

ABNT Asociacion Brasilera de Normas Técnicas

AEA Asociacion Electrotécnica Argentina

Podran ser aplicadas otras normas reconocidas internacionalmente en forma supletoria, en aquellos casos en que la ANDE
no posea normas referentes a los equipos y/o sus instalaciones.

ELECTRODUCTOS

Se utilizaran electroductos rigidos para instalacion en los elementos estructurales de hormigén armado, enterrados en el
suelo y en instalacion sobre cielorrasos suspendidos. Deben ser fabricados con PVC. (policloruro de vinilo) autoextingible y
antillama, y cumplir con la norma ABNT NBR 744 u otra equivalente a criterio de la fiscalizacion.

Los electroductos de PVC seran de calidad y marca aprobada permitiendo ser curvada en frio con un radio igual a 10 veces
su diametro, sin que se produzcan deformaciones.

Se podran utilizar electroductos flexibles corrugados hechos de PVC (policloruro de vinilo) autoextinguible y antillama,
para instalacion embutida en las paredes.

.z , . ¢|3

Para instalaciones subterraneas también seran utilizados electroductos de PVC con una seccién minima de 1 ' para el
caso de alimentaciéon de tableros, y de 1 para el caso de alimentacién para artefactos de iluminacién exterior. Los
electroductos deberan ser instalados a una profundidad de 0,40 m y llevara una capa de 10 cm de arena lavada y una capa
de ladrillo comUn para proteccién mecanica; debera preverse siempre ductos de reserva para uso futuro, en un nimero
mayor a la unidad.

Si van embutidos en la estructura de hormigén armado, deberan ser colocados de manera que no queden sujetos a
esfuerzos que pudieran provocar su  deformacion permanente. En las juntas de dilatacion, el tubo deberd ser
necesariamente seccionado, debiendo sin embargo, satisfacer las condiciones de estanqueidad, seccién interior y libre
juego.

No podran ser usadas curvas de abertura inferior a 90°. En una tuberia comprendida entre dos cajas o entre extremidades
libres, o entre una cajay una extremidad libre, no se podran usar mas de 3 curvas.

Tubos rigidos se utilizaran para la instalacion de iluminacion dentro del cielorraso. Deberan tener soportes a intervalos no
mayores de 2m entre si y en caso de ser metélicos deberan formar un sistema eléctricamente continuo y conectado a
tierra.

REGISTROS

En la instalacion subterranea para la iluminacion exterior llevara un registro de 200 x 200 x 450 mm., cada 20 metros entre
registro como minimo y un registro al pie de cada columna.
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En el Puesto de Distribucion y en la interconexidn al tablero general (TG) y en los casos que fuesen necesarios los registros
seran de 600 x 600 x 500 mm.

CAJAS

Las cajas de llave y de conexion seran de acero estampado de una sola pieza, con tratamiento anticorrosivo, interior y
exteriormente.

Las cajas de conexidn seran octogonales de 85 mm de diametro con tapa de PVC (con dos tornillos) para tres electroductos
y cuadradas de 100 x 100 mm para mayor cantidad de electroductos también con tapa atornillable de PVC en caso de ser
usadas como cajas de paso.

Las cajas para llaves y toma corrientes seran rectangulares de 100 x 55 mm.

Para tomas bajos (uso general) la caja estara ubicada en forma horizontal a 0.45 m (base de caja), y para tomas altos (uso
especial c/tierra) a 1.20 m del nivel del piso terminado tanto para interruptores y/o tomas.

En caso de alojarse interruptores de luces las mismas se ubicaran a no mas de 0,15 cm del marco de la puerta de acceso al
local en forma vertical, teniendo en cuenta el sentido de aperturay a 1,20 m del nivel de piso terminado.

CONDUCTORES
Conductores tipo NYA

Los conductores NYA seran utilizados exclusivamente para instalaciones embutidas con ductos en paredes o techos y en
ningun caso para instalaciones subterraneas. Los conductores seran para una tension de servicio de 1000 V.

Conductor formado por hilos de cobre electrolitico blando.
Debera estar aislado en PVC antillama.

Las temperaturas maximas del conductor deben ser:

Temperatura de servicio permanente: 70°C.
Temperatura de sobrecarga : 100 °C.
Temperatura de cortocircuito : 160 °C.

Deberan cumplir con las especificaciones de las normas IRAM2183 0o ABNT NBR 6148.

INTERRUPTORES Y TOMAS

Toma corriente comun, tipo Sica, o de similar calidad

Seran del tipo universal de embutir y con las siguientes caracteristicas:
Aislamiento: 250 V.

Capacidad: 10 A.

Bornes: doble conexidn a presién con tornillo y aislada contra contacto directo.
Fijacion: a tornillo.

Tapa: plastica con fijacidn a tornillo.

Toma corriente especial, tipo Sica, o de similar calidad

Seran del tipo shucko de embutiry con las siguientes caracteristicas:

Aislacion: 250 V.

Capacidad: 15 A.

Bornes: doble conexidn a presién con tornillo y aislada contra contacto directo.
Fijacion: a tornillo.

Interruptores de luces, tipo Sica, o de similar calidad

Seran del tipo de embutir y con las siguientes caracteristicas:

Aislacion: 250 V.

Capacidad: 10 A.

Bornes: doble conexidn a presién con tornillo y aislada contra contacto directo.
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Fijacion: a tornillo.

Interruptores bipolares, tipo Sica, o de similar calidad

Seran del tipo de embutir y con las siguientes caracteristicas:

Aislacion: 250 V.

Capacidad: 20 A.

Bornes: doble conexidn a presidn con tornillo y aislada contra contacto directo.
Fijacion: a tornillo.

LLAVES TERMOMAGNETICAS

Los mismos deberan ser del tipo europea o similar calidad y de valores nominales tales como se indica en los planos y con
una franja de dispersion no mayor del 10% de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones
son las siguientes.

Llave termo magnética unipolar

Tensién nominal: 250 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal.
Fijacion: riel DIN.

Capacidad de ruptura: > 6 KA.

Llave termo magnética tripolar

Tension nominal: 440 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal.
Fijacion: riel DIN.

Capacidad de ruptura: > 10 KA

Instalacién: horizontal.

OBS: En caso de su utilizacion como llave de maniobra, debe utilizarse disyuntores bajo car
PUESTAA TIERRA

La instalacién debera contar con dos sistemas de descarga a tierra independiente una de otra y en ninguno de los casos la
resistencia podra ser mayor a 3 ohm; las mismas seran como se detalla a continuacion:

Sistema de Puesta a tierra para el puesto de distribucién

El sistema de puesta a tierra sera realizado por medio de jabalinas de una longitud minima de 2,40 m tipo Cooperweld con
revestimiento por deposicion electrolitica de un espesor minimo de 0,254 mm. Las jabalinas estaran unidas por medio de
un conductor desnudo de una seccién minima de 25 mm?2 con una separacién minima de dos veces la longitud de la
jabalina. Las uniones entre jabalinas y el conductor, y entre conductores seran por medio de soldadura exotérmica. La
acometida sera siempre con registro y con conductor de Cu desnudo de seccién > 25 mm2.

Tablero Principal y de circuitos.

Seran puestos en cajas metélicas con tapa y contratapa del tipo , con tratamiento de antiéxido, mas dos
manos de pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Los tableros deberan estar munidos de puente de
neutro, y si la carga fuese trifasica con puente de fases.

Los interruptores seran del tipo automatico con desenganche termo magnético y con capacidad de ruptura
minima de acuerdo a los reglamentos de ANDE.

Ejecucion de los circuitos.

Los electroductos pueden ser del tipo PVC normalizados. Los conductores seran de cobre con aislacién de PVC
para una tension nominal minima de 600 V de servicio. Deberan ser de procedencia nacional, no se aceptaran
sustitutos de ningln tipo.

Las llaves y las tomas de corriente de luz seran del tipo normalizado de tipo. Marca y calidad reconocida, de
embutir con tapa de material plastico de color marfil, las llaves y los tomas deberan ser de una capacidad
minima de 6 A.
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Las tomas especiales tendran en todos los casos conexion a tierra por medio de una jabalina de cobre por
cada toma requerido. No se aceptaran sustitutos de ningun tipo.

Artefactos eléctricos.

El contratista instalara en cada boca de luz de los ambientes interiores y exteriores artefactos fluorescentes
colgantes de 1-2 0 3 tubos de 40 W segln indicacién de los planos. Los equipos fluorescentes seran completos,
compuesto de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, armados en
artefactos del tipo acanaladito construidos en chapa No 22 o de mayor espesor pintadas con anticorrosivo y
dos manos de esmalte sintético blanco.

30. ARTEFACTOS DE ILUMINACION:

o Artefactos fluorescentes cuerpo de chapa zincada y prepintada con pintura poliéster blancas.

o Reflector doble parabdlico de aluminio anodizado.

o Portalamparas en policarbonato con contactos de bronce fosforoso para locales interiores del tipo de adosar o
colgante. Tipo delta de Lumenac o similar.

o Artefactos fluorescentes cuer_po de chapa zincada y prepintada con esquineros de ABS.

o Reflector del tipo directo Portalamparas en policarbonato con contactos de bronce fosforoso para cielo rasos. Tipo
office de Lumenac o similar.

o Luminaria para exterior, en alumbrado publico, carcaza en inyeccién de aluminio, difusor en poli carbonato
irrompible y antivandalico, portalampara de ceramica E-40 con contactos plateados, para [dampara SAP 250W. Tipo
Atico de Lucciola o similar.

Proyector para exterior, cuerpo reflector en aluminio extruido abrillantado y anodizado, cabeceras laterales en aluminio
fundido, frente cristal templado, con unta de goma siliconada, caja de conexion incorporada del tipo Milano PR602 de
Lucciola o similar.

GARANTIAS

Si en un plazo al termino de 6 meses o antes de los trabajos entregados se detectan desperfectos ,mal funcionamiento o
deterioro en los diferentes componentes mecanicos (griferias comunes y especiales,cisternas,herrajes y cerraduras, etc.) o
electromecanicos (interruptores de luz,llaves de corte,) estos deberan ser repuestos siempre y cuando no se deba al mal
uso comprobado.

31. VARIOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar perfectamente limpio tanto interior y exterior.Se debera
retirar todos los desechos del lugar.

Las obras auxiliares construidas por el contratista deberan ser demolidos y retirados del predio.Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.

32. LIMPIEZA DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exterior.
Se deberd retirar todo el resto de material del predio.

Las obras auxiliares construidas por el Contratista deberan ser demolidos y retirados del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenados y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.

33. ILUMINACION DE EMERGENCIA
Se proyectan luces de emergencia, los cuales serdn  alimentados por baterias de 12 volts.
34. SENALIZACIONES

Se prevén sefializaciones de SALIDAS DE EMERGENCIA en todo el local como se indican en los planos para la evacuacion de
la personas y también carteles de lectura de los diferentes equipos y sus usos correctos, los cuales seran visibles y de facil
comprension.

35. EXTRACTORES DE BANO
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO EXTRACTOR DE MURO
Extractor Industrial de aire de 20 cm de diametro,

Motor de 1/2 HP,

Trifasico, 1450 RPM.
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Con paletas de Poliamida
Caudal: 5.000 M3/H
Con interruptor de accionar con la llave encendido y apagado de luz

Con relai

En los procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacidn de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34
inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” sera de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacion, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.

La 1ra. orden de compra debera ser emitida dentro de los 15 (quince) dias corridos posteriores a la firma del contrato.

Las siguientes érdenes de compra seran emitidas seglin necesidad del administrador del contrato, hasta 30 dias corridos
anteriores a la fecha de finalizacion de la vigencia del contrato.
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Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacién:

No Aplica

1. El Proveedor embalara los bienes en la forma necesaria para impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al lugar de
destino final indicado en el contrato. El embalaje debera ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulacién brusca y
descuidada, su exposicion a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el
tamarfio y peso de los embalajes se tendra en cuenta, cuando corresponda, la lejania del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberan cumplir estrictamente
con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere,
especificado en las condiciones contractuales.

In ion r

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccién, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
cldusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentacion.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
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consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a
través de un dictamen fundado en el interés publico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricacion y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ninglin costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emision de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del
contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y dia significa dia corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

La convocante formalizara la contratacidn mediante: Contrato.

Documentacién roni

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una

forma determinada.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de

Registros Publicos;
e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
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¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

e Declaracion jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.

e Original o fotocopia de la Escritura Publica de constitucidn del Consorcio constituido

¢ Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacion y comprobacién del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion
sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacidn, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicacién del contrato y emision del cddigo de contratacion.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacidn proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacidn no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacion de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su
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propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidn legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacidn incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en
estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccidon de Datos Personales”, su reglamentacion y demds normas
aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimizacién, confidencialidad, seguridad y
diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4, Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

F o de G - de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.
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Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

La Garantia de cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el Contratista dentro de los 10 dias, a partir de la
fecha de suscripcion del Contrato. El plazo de vigencia de la garantia sera desde la firma del contrato hasta por lo menos
treinta dias posteriores al plazo de entrega o ejecucién del contrato. En caso de ser necesario la garantia de fiel
cumplimiento de contrato debera ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 dias antes del vencimiento,
la no aplicacién de lo estipulado sera causal de recision contractual. La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se hara
efectiva si la Contratante determinare la Rescisidn del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al
Contrato. La liberacidn de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato tendra lugar: a mas tardar dentro de los treinta
(30) dias posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Se establece que las Pélizas de Seguro o Garantia Bancaria deberan ser emitidas bajo la modalidad de pago Unico, sin
fraccionamiento en cuotas, a fin de garantizar la vigencia continua e ininterrumpida de la cobertura durante todo el
periodo de la garantia. Esta exigencia tiene por objeto prevenir la eventual suspension o anulacion de la pdliza por mora en
el pago de la prima y asegurar la efectiva ejecucién de la garantia en caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd estar vigente desde la
solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.
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En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor debera usar el anticipo Gnicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato respectivo. El proveedor debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacion del mismo y demostrar
que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al administrador del contrato, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de
los recursos entregados. El proveedor estard obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra
informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversion del anticipo.

8. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

’ ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provision de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados
durante su ejecucion, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados
para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal
vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacion expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provisidn de bienes
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y/o servicios, sin que dicha abstencidn genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual,
aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecucion.

En ningun caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacidn de pago alguno, la
provision de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos
presupuestarios correspondientes.

Indi r mplimien ntr

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la
fecha que debe presentar segun el PBC)

Informe de trabajos realizados aprobados por el Informe  mensual
Administrador del contrato.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

ntr on

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacidn que sea necesaria

i ri rar informacidén rson rov r, con r
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podréd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

C. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

2.Documentos Especificos a la presente convocatoria:

e Elreporte de la carga de la ndmina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualizacion en su caso;

e La Declaracion Jurada del Salario expedida por el Instituto de Prevision Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo
de las cargas sociales;

* Elextracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;

e Planilla de marcacién de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institucion contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago del Suministro se efectuara con fondos previstos en el Objetos de Gasto 242 asignados al Ministerio de Salud
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Publica y Bienestar Social del ejercicio fiscal 2026 y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es Plurianual, de los
ejercicios fiscales 2027. La validez o continuidad de la contratacion quedara supeditada a la disponibilidad de créditos
presupuestarios aprobados y asignaciones del Plan Financiero de los Ejercicios Fiscales siguientes.

EL OFERENTE adjudicado debera solicitar el pago mediante nota dirigida al Director General de la Direccién General de
Administracién y Finanzas ingresando el expediente a la Ventanilla Unica de Proveedores, conforme lo establece la
Resolucidn SG 207/2025 mencionando como minimo los siguientes datos: fecha, nimero de ID, modalidad, descripcion y
N° del llamado, cddigo de contratacidn, nimero, fecha y monto de factura, N° de Orden de Compra y/o Servicio.

Cada expediente debera contar con los siguientes documentos:

1. Factura con timbrado vigente (Original)
2. Orden de Compra y/o Servicio, recepcionado por el proveedor (Original o copia autenticada)
3. Nota de Remision con timbrado vigente, firmado por el encargado del depésito y fiscalizador y/o Informe Técnico
(Original)
4. Certificado de Obra, para los casos de construccion y/o mantenimiento de edificios (Original)
5. Acta de recepcion de Bienes y/o Servicios, firmada por el fiscalizador, encargado de depdsito, proveedor y
administrador de la dependencia (Original)
6. Nota de Recepcidon de Bienes Nivel 50 (Original)
7. Acta de Medicién de obra, para los casos de construccién y/o mantenimiento de edificios (Original)
8. Acta de Recepcidn Provisoria o Definitiva, seglin corresponda, para los casos de construccién y/o mantenimiento de
edificios (Original)
9. Péliza de Garantia de Anticipo, para pago de Anticipo Financiero (Original)
10. Adendas (Copia)
11. Contrato (Copia)
12. Resolucidn de Adjudicacion (Copia)
13. Pdliza de Fiel Cumplimiento de Contrato o Declaracidon Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato, dependiendo de lo
requerido en cada contrato (Copia)
14. Cédigo de Contratacion, de Ampliacién de Contrato y/o Reajuste, segln corresponda la solicitud de pago (Copia)
15. Certificado de Cumplimento Tributario, vigente (Copia)
16. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social IPS (Copia)
17. Formulario de Informe de Servicios Personales FIS vigente, seglin requerimiento establecido en el proceso licitatorio
(Copia)
18. Formulario de Identificacion del Personal FIP vigente, segln requerimiento establecido en el proceso licitatorio
(Copia)
19. Constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE vigente, seglin requerimiento establecido en el proceso
licitatorio (Copia)
20. Otras documentaciones de acuerdo a los requerimientos establecidos en el contrato y en las reglamentaciones
vigentes.

Cada monto facturado sera pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, segln lo establecido
por las disposiciones conforme a la Ley Vigente. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicara una retencioén
equivalente al 0.4 % sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma.

El pago se realizara dentro de los (60) dias contados a partir de la presentacion de la factura por parte del proveedor, el
procedimiento de pago se encuentra detallada en la Resolucion SG 207/2025 Por la cual se aprueba la actualizacion del
procedimiento de pago a proveedores y planificacion financiera.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacion o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Unicamente para el dltimo pago.

Anticipo MIPYMES
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato sera reajustable.

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratacion se verificaren
variaciones del salario minimo legal, la Contratante reconocera el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del
correspondiente Acto Administrativo Gubernamental.

Férmula a aplicar:
PR=P0 (0.20+0.80* S)
SO

Dénde:
PR: Precio reajustado de la Oferta.
PO: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).

S: Salario minimo mensual, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de
ejecucion del servicio.

S0: Salario minimo mensual, establecido por la Direccién del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de
apertura de ofertas.

Para la aplicacion del reajuste debera mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dara curso a la misma en el momento en
que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.

El reajuste de precios surtirad efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario minimo legal
dispuesto por el Poder Ejecutivo.

No se reconocera reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecucion
correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situacion de
incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, cuando la
variacion sea positiva, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

La aplicacién de la formula debera prever la deduccidn del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los
indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuara Gnicamente después de la emisidn del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente codigo de contratacion.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la
normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacion del reajuste de precios en caso de ser favorable
a la Contratante.
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Porcentaje de m

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,01 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacidon de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,001

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segln se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante
realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, en tal
caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

P interé r mor

Procedimiento para el pago de interés por mora:
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El proveedor debera presentar una solicitud formal de pago de intereses por mora por medio de una Nota dirigida al
Administrador del Contrato, indicando el monto adeudado, el periodo de mora y el calculo correspondiente adjuntando
todos los documentos respaldatorios. Los intereses seran reconocidos y abonados, conforme a las disponibilidades
presupuestarias y a los procedimientos establecidos en las normas de administracion financiera del Estado, en
concordancia con las reglas comunes que rigen la administracién financiera del Estado y las disposiciones de la DGTP.

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras,
insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que
imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestacién y/u obligacion. Cuando la previsiéon humana pueda
anticipar el caso fortuito, el proveedor deberad acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para
evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El
caso fortuito o la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue
demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se consideraran caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de
una obligacién unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendré derecho a una prorroga
razonable de los plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera enviar una notificacién sobre el caso a la otra parte,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a
partir del dia siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento.

7. La notificacion se enviara por nota o correo electrdnico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito
o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o
fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la
convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o
fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacidén del evento
de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso de la comunicacién se deba a causas no imputables al
proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la
notificacion fuera del plazo maximo establecido.

9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la
vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucidn contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, podra ser
causal de rescisidn o terminacion anticipada del contrato.
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Solicitud d 50 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos
en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la RepUblica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:
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No Aplica

’

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidén del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. Siel proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.
vii. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta,
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica
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Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion,
ejecucidn, cumplimiento, resolucién o terminacion, y que sean susceptibles de transaccion, conciliacién o mediacidn, podran ser
sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediacién, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacion”,
en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida y actuara como
tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacién se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento
vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios,
gastos y costas, que se consideraran parte integrante de esta clausula.

La mediacién deberad concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de
mediacién, plazo que podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Gnicamente mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediacién concluird con la suscripcidn del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacidn
correspondiente emitida por la sede de mediacién. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el
procedimiento sin solucidn de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la
homologacion y ejecucidn del acta de mediacidn, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este
mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de la ciudad de Asuncion, Republica del
Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

118/122



El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 7.561 “De
Arbitraje” y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor
y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacion
cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar
con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucion,
independientemente al sistema de adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el
articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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