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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 493635 Nombre de la Licitación: ADECUACION DE INMUEBLES

DEL MUVH

Convocante: Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat (MUVH)

Categoría: 81000000 - Servicios basados
en ingenieria investigacion y
tecnologia

Unidad de Contratación: UOC MUVH Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

CONSULTAS ELECTRONICAS
DEL SICP

Fecha Límite de Consultas: 21/10/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Independencia Nacional c/
Manuel Dominguez N° 909-
Oficina de la UOC

Fecha de Entrega de Ofertas: 26/10/2026 09:30

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Independencia Nacional c/
Manuel Dominguez N° 909-
Oficina de la UOC

Fecha de Apertura de
Ofertas:

26/10/2026 10:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: ESDRAS GALLAGHER Cargo: DIRECTOR UOC-MUVH

Teléfono: 021-4133-161 Correo Electrónico: mdeuoc@muvh.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del SICP. Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

•             Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de
uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la
remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

•             El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución.
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•             El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización, por medio de prácticas como la
modificación de los procesos de producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así
como la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

•             Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios
públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.

•             Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios
comerciales.

•             Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción,
promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.

•             Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.

•             Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

•             Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la
publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP. 

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar
firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el
Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un
mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traducción:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada
por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

Lista de Precios

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá
cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e
indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso
deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo
al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por
parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
según se detalla a continuación:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere
y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios
por la cantidad máxima correspondiente.
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4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante
la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Supuesto de abastecimiento simultáneo

El abastecimiento se regirá por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Moneda Nacional

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, será:

No Aplica

7/161



Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha
constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los
representantes legales.

      1.2.Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no se admitirá la presentación de la constancia de perfil del proveedor.
El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del
Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica
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Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna mejores condiciones
de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podrá solicitar por escrito a los oferentes la extensión del periodo de validez de la
oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberá manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia,
prorrogar igualmente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
En caso de aceptar la extensión solicitada, no se le pedirá ni se le permitirá modificar su oferta.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto
total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a
las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la
República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de
fecha previa a la presentación y apertura de sobres.  

d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas
a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen,
deberá ser aplicado sobre el monto máximo total del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado,
deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos
por la multiplicación de los precios unitarios ofertados con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre
el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
1. 3. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración jurada, deberá estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:
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a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura
pública.

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del
gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:    

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

       e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

       f. No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

       g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas
sean requeridas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecución de la garantía deberá ser pagadera según el tipo de garantía que haya sido
solicitada.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: 

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. 

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán:

No Aplica
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Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley Nº
7021/22.

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa
vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una
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comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación
correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de
presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus
representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente,
en la hora y fecha establecida en el SICP.           

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el
sobre presentado, la UOC procederá a abrirlo con el fin de verificar el número de RUC incluido entre los documentos de la
oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el
oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de
apertura electrónica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificación de RUC en el sobre, no será abierta sino devuelto al
oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificación de RUC en el sobre será abierta y remitida al
órgano evaluador de la convocante, para la evaluación de la oferta o su rechazo, según corresponda.

La presente disposición será aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que será abierta la oferta técnica para
la verificación respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas y a aquellos
procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado como condición de participación.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización
válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la
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oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos
que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a
las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundirá a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán
ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el
acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico.

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

 

Fecha o período de realización: 16 de octubre de 2026

Lugar: El recorrido abarcara los siguientes sitios: el recorrido iniciará en el Edificio Central del  MUVH y las oficinas
de  FONAVIS, en la siguiente dirección: Manuel Domínguez entre Independencia Nacional y Yegros, para posteriormente
visitar  el Edificio de CHE TAPYI, ubicado sobre la Avda. Mariscal López casi Brasil, todos de la ciudad de Asunción,
debiendo el potencial oferente prever el traslado correspondiente, cuyos gastos correrán a su cargo.

Hora: 11:00 hs 

Procedimiento: LA VISITA TENDRA UNA TOLERANCIA DE 10 (DIEZ) MINUTOS PARA SU INICIO, LA MISMA SERA DE CARÁCTER
OBLIGATORIA  A FIN DE QUE LOS POTENCIALES OFERENTES COMPRENDAN LA ENVERGADURA DE LAS CONDICIONES Y LOS
LUGARES DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIO A OFERTAR, AL CULMINAR LA VISITA SE OTORGARA UNA CONSTACIA DE
VISITA, LA MISMA SERA PRESENTADA JUNTO A LA OFERTA.
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Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:  Lic. Silvina Diaz- Coordinadora de la Dirección de
Administración de Bienes y Servicios

1.  Difusión de la visita.

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de
difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la
contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el
sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante
podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración
jurada.

2.  Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente.
La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    
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Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta. Las mismas
deberán ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentación de las muestras en tiempo y
condiciones establecido por la Convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar
medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes
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El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
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propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Confidencialidad de la Información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de
carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés.            El funcionario público que participe en el
procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá
comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima
autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al
sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá
apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés.  Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de
la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las
actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo
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actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley. 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos               
intervinientes en el procedimiento.  La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud
de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de
interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del
contrato respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto
administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las
ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22. Esta declaración forma parte del
formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en los Arts. 17 y 21 de la Ley Nº 7021/22.

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación
le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
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5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se
encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los
incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las
ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado.
En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la
etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al
rechazo de la oferta.

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el
documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia
de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluación

Basado únicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la
DNCP.

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado
de cada ítem, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos
establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.
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En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

De acuerdo a la naturaleza del llamado, se debe considerar el valor fijo, el valor variable, los impuestos y/o retenciones
establecidos por las normativas legales.

Así mismo, en los precios cotizados deberán estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente al servicio
de mantenimiento y reparación de oficinas objeto de esta Licitación.

Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

A. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

A. Total Gs.  

B. Mano de Obra Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

B. Total Gs.  
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C. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

C) Total Gs.  

F. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

 El listado de elementos es meramente enunciativo y no limitativo, pudiendo el oferente incluir otros parámetros
considerados necesarios para establecer el precio ofertado.
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El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá
ajustarse a la estructura mínima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podrá complementar e incluir una
explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de
sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora
tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente
no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca
los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los
bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio constituido o
en formación, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderá por el término
“servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a
obras públicas).

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen
de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de
los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del
consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio específico certificado.

Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros
exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por
terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentación respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

No Aplica

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se
considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

 

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

 

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de
imposibilidad de certificación electrónica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)
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8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y
protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
pública, o

II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la
República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas)
y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.
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a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

I.Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución
del consorcio. 
II. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

 

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberán estar vigente a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora
tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que
expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse
conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o
cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

 

 

Para contribuyentes de IRE General: Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a .  Ratio de Liquidez  : activo corriente / pasivo corriente; deberá ser igual o mayor que 1 (uno), en promedio, con datos                
extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) Ejercicios              
Fiscales (2023, 2024, 2025).

b .  Endeudamiento: pasivo total / activo total; no deberá ser mayor a 0,80 (cero con ochenta) en promedio, con datos                 
extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) Ejercicios              
Fiscales (2023, 2024, 2025).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 (tres)
años (2023, 2024,2025) no deberá ser negativo.

(*) En caso de no aplicar IRE General, se evaluará el tipo de Impuesto que corresponda al oferente en ese año.
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Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se                     
considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace
posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que
puede ser promediado.

 

Para contribuyentes de IRE simple

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso.

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2023, 2024,2025).

 

Para contribuyentes de IRP: Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno), el promedio de los Ejercicios Fiscales requeridos años
(2023, 2024,2025).

 

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General: Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) el promedio de los Ejercicios Fiscales requeridos de los
años (2023, 2024,2025).

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a Balance General y Cuadro de Estado de Resultado de los 3 años
(2023,2024,2025) para contribuyentes de IRE GENERAL.

b Formulario de los años (2023,2024,2025) para contribuyentes de IRE
SIMPLE

c Formulario de los años (2023,2024,2025) para contribuyentes de IRP

d Formulario 120 de los últimos 36 meses de los años (2023,2024,2025)
para contribuyentes solo del IVA General, conforme a las
reglamentaciones vigentes de la SET/DNIT, acompañado del resumen

 

Experiencia requerida
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Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Demostrar la experiencia en mantenimiento y/o refacciones y/o readecuaciones en Obras civiles, durante los últimos tres
(3) años (2023 al 2025), en promedio un volumen anual de facturación del rubro con instituciones públicas o privadas, igual
o superior al 50% del monto máximo del presente llamado. El promedio se define como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de 3 (tres) años.

El oferente deberá demostrar una antigüedad de 10 años como mínimo en el mercado y tener como actividad económica
principal el rubro de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones, a ser comprobados con la constancia de RUC.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

1. Copia de Facturaciones que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia de RUC

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual
deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal
o los documentos constitutivos, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra
documentación a los efectos de acreditar el giro comercial

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. Un profesional Ingeniero Civil que se desempeñe como jefe de obras, con una experiencia mínima de 5 (cinco) años
en construcciones y/o mantenimiento y/o refacciones de obras. El profesional propuesto no puede ser el
Representante Legal o propietario de la empresa.

2. Un profesional Arquitecto, con una experiencia mínima de 5 (cinco) años en construcciones y/o mantenimiento y/o
refacciones de obras. El profesional propuesto no puede ser el Representante Legal o propietario de la empresa.

3. Un profesional Ingeniero Electromecánico, con una experiencia mínima de 2 (dos) años en construcción y/o
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mantenimiento y/o refacciones de obras. El profesional propuesto no puede ser el Representante Legal o
propietario de la empresa.

4. Electricista Categoría A de la ANDE.
5. Personal clave, mínimo para los siguientes trabajos:  plomero, pintor, albañil, ayudante de albañil, carpintero; con

experiencia en construcción y/o mantenimiento de obras civiles.

 

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Formulario de lista de personal propuesto indicando mínimamente: el nombre y apellido, numero de cedula
y el cargo para el cual es propuesto.

2. Título universitario autenticado, Carnet del MOPC, Patente Profesional vigente, copia de cédula de identidad
y currículum vitae firmado por el personal a desempeñarse como jefe de obras. Carta de compromiso en donde
se compromete a prestar el servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

3. Título universitario autenticado, copia de cédula de identidad y currículum vitae firmado por el personal a
desempeñarse como Arquitecto. Carta de compromiso en donde se compromete a prestar el servicio para la
firma oferente en caso de resultar adjudicada.

4. Título universitario autenticado, copia de cédula de identidad y currículum vitae firmado por el personal a
desempeñarse como Ingeniero Electromecánico. Carta de compromiso en donde se compromete a prestar el
servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

5. Copia de la cédula de identidad y carnet de la ANDE del electricista propuesto. Carta de compromiso en
donde se compromete a prestar el servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

6. Currículum vitae de cada uno de los personales claves donde mencione la experiencia solicitada
acompañados de la copia de la cédula de identidad y de una carta de compromiso suscrita por los mismos, en
donde se comprometen a prestar el servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Constancia de Visita obligatoria.
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Evaluación basada en multiplicidad de criterios

Se deben establecer los criterios de evaluación que serán aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente información: 

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Ponderación de criterios de evaluación - Multiplicidad de criterios

La ponderación de cada criterio de evaluación especificado en la cláusula anterior será el siguiente:

No Aplica

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritmético.

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
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información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades
en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique
obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
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podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas
establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la comunicación de los
documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la
comunicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado y el informe de evaluación
respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 y, lo previsto en el Título V, Capítulo VI, Sección IV y V del
Decreto Reglamentario N.º 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada
uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución y del informe de evaluación, de
conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la
mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación
de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la notificación, en consecuencia, no se requerirá del
acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.     

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión respecto al análisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la
ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad
a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado.Lic. Víctor Hugo Arévalos Director Interino de Administración de Bienes y Servicios..
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.Se pretende
refaccionar y adecuar las oficinas del MUVH .
Justificación de la planificación: (si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal).Corresponde a una necesidad temporal
Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la
comunicación de la convocatoria.

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicación de la
convocatoria.
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Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos,
sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán
ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar
referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en
particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o
sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a
continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que
aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas,
únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales
comúnmente aceptados.

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la
convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información
requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El
oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Items Codigo
catalogo

Descripción del Bien Unidad
Medida

Presentación Cantidad

1 72102802-
001

Alquiler de contenedores para
retiro de escombro y basura de
obra

Unidad Evento 1

2 80111613-
9999

Mano de obra -Servicio de
desmontaje de instalaciones
eléctricas, electroductos,
cableados, tomas llaves y
artefactos luminicos, señales
débiles y contra incendio.

Unidad
Medida
Global

Evento 1

3 80111613-
9999

Mano de Obra- Servicio de
desmontaje de cielorraso averiado
por humedad y fisuras

Metros
cuadrados

Evento 1

4 80111613-
9999

Mano de Obra- Servicio de
desmontaje de mampara de vidrios
fijos y aberturas

Metros
cuadrados

Evento 1

5 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de
desmontaje de mamparas eucatec
y yeso cartón con perfileria de
aluminio

Metros
cuadrados

Evento 1

6 80111613-
9999

Mano de obra -Servicio de
demolición de revoques interior-
exterior

Metros
cuadrados

Evento 1

7 80111613-
9999

Mano de obra -Servicio de
demolición de revoques exterior
mayor a 5m de altura

Metros
cuadrados

Evento 1

8 80111613-
9999

Mano de Obra -Servicio de
demolición de piso existente

Metros
cuadrados

Evento 1

9 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de
demolición de mosaicos graniticos

Metros
cuadrados

Evento 1
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10 80111613-
9999

Mano de Obrq -Demolición de
contrapiso

Metros
cuadrados

Evento 1

11 80111613-
9999

Mano de Obra -Demolicion de
Carpeta Existente

Metros
cuadrados

Evento 1

12 80111613-
9999

Mano de Obra- Demolición de
azulejos

Metros
cuadrados

Evento 1

13 80111613-
9999

Mano de Obra - Desmonte de
zócalo

Metro
lineal

Evento 1

14 80111613-
9999

Mano de Obra - Desmonte de piso
vinilico

Metros
cuadrados

Evento 1

15 80111613-
9999

Mano de Obra -Servicio de
demolición de mamposteria de
0,15m

Metros
cuadrados

Evento 1

16 80111613-
9999

Mano de Obra- Servicio de
demolición de mamposteria de
0,20m

Metros
cuadrados

Evento 1

17 80111613-
9999

Mano de Obra- Servicio de
demolición de mamposteria de
0,30m

Metros
cuadrados

Evento 1

18 80111613-
9999

Mano de Obra- Servicio de
desmontaje de artefactos
sanitarios

Unidad Evento 1

19 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de
desmonte de cortinas

Unidad Evento 1

20 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de
desmonte de muebles fijos

Metros
cuadrados

Evento 1

21 80111613-
9999

Mano de Obra - Desmonte de
planchas de granito natural para
escaleras y umbrales

Unidad Evento 1

22 80111613-
9999

Mano de Obra - Desmonte de
artefactos sanitarios

Unidad Evento 1
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23 80111613-
9999

Mano de Obra - Desmonte puertas,
ventanas, marcos y balancines

Unidad Evento 1

24 72101703-
007

Vallado protector anti caida de
escombros en perimetro
externo,linderos y vereda

Metros
cuadrados

Evento 1

25 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
vallado protector anti caida de
escombros en perimetro externo,
linderos y vereda

Metros
cuadrados

Evento 1

26 72131601-
002

Chapa Tubo Vertical móvil
desmontable de Ø 1m de diámetro
para desalojo de escombros Pisos
superiores.

Metros Evento 1

27 80111613-
9999

Mano de obra - Chapa Tubo
Vertical movil desmontable de Ø
1m de diametro para desalojo de
escombros Pisos superiores.

Metros Evento 1

28 72131601-
009

Piso de Granito Podotáctil
Direccional de 40x40 cm sin Pulir
(para exteriores)

Metro
lineal

Evento 1

29 80111613-
9999

Mano de Obra - Piso de Granito
Podotáctil Direccional de 40x40 cm
sin Pulir (para exteriores)

Metro
lineal

Evento 1

30 72131601-
009

Piso de Cemento Podotáctil de
Alerta de 40x40 cm sin pulir (para
exteriores)

Metro
lineal

Evento 1

31 80111613-
9999

Mano de Obra - Piso de Cemento
Podotáctil de Alerta de 40x40 cm
sin pulir (para exteriores)

Metro
lineal

Evento 1

32 72131601-
009

Piso de Granito Podotáctil de
Alerta de 40x40 cm Cara Pulida
(para interiores)

Metro
lineal

Evento 1

33 80111613-
9999

Mano de Obra - Piso de Granito
Podotáctil de Alerta de 40x40 cm
Cara Pulida (para interiores)

Metro
lineal

Evento 1
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34 72131601-
009

Piso de Granito Podotáctil
Direccional de 40x40 cm Cara
Pulida (para interiores)

Metro
lineal

Evento 1

35 80111613-
9999

Mano de Obra - Piso de Granito
Podotáctil Direccional de 40x40 cm
Cara Pulida (para interiores)

Metro
lineal

Evento 1

36 72131601-
009

Servicio de pulido y encerado de
piso granito a máquina

Metros
cuadrados

Evento 1

37 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de pulido y
encerado de piso granito a
máquina

Metros
cuadrados

Evento 1

38 72131601-
002

de Reparación de Juntas de
dilatación entre pisos. Aplicación
de mastique de relleno superior
hasta enrasar con el piso.

Metros Evento 1

39 80111613-
9999

Mano de obra - Reparación de
Juntas de dilatación entre pisos.
Aplicación de mastique de relleno
superior hasta enrasar con el piso.

Metros Evento 1

40 72131601-
009

Piso vinílico - Cambio Metros
cuadrados

Evento 1

41 80111613-
9999

Mano de Obra - Piso vinílico -
colocación

Metros
cuadrados

Evento 1

42 72131601-
002

Reparación de Juntas de dilatación
entre mampostería exterior

Metros Evento 1

43 80111613-
9999

Mano de obra - Reparación de
Juntas de dilatación entre
mampostería exterior

Metros Evento 1

44 72101507-
001

Piso exterior. Pavimento de H°
simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.:
0,15m

Metros
cuadrados

Evento 1

45 80111613-
9999

Mano de Obra - piso exterior.
Pavimento de H° simple. Fck: 260
Kg/cm2. Esp.: 0,15m

Metros
cuadrados

Evento 1
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46 72101607-
001

Reparación de revoque exterior
filtrado de paredes con hidrofugo
hasta 5m de altura

Metros
cuadrados

Evento 1

47 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
revoque exterior filtrado de
paredes con hidrófugo hasta 5m de
altura

Metros
cuadrados

Evento 1

48 72101607-
001

Reparación de revoque exterior de
paredes con hidrófugo desde 5m
de altura

Metros
cuadrados

Evento 1

49 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
revoque exterior de paredes con
hidrófugo desde 5m de altura

Metros
cuadrados

Evento 1

50 72101903-
001

Puerta chapa doblada N° 22 0,60-
0,70x 1.60 incluye marco metálico,
herrajes vaiven y traba pasador
mediano

Unidad Evento 1

51 80111613-
9999

Mano de Obra - Puerta chapa
doblada N° 22 0,60-0,70 x 1.60
incluye marco metálico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

Unidad Evento 1

52 72101903-
001

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80
x 1.60 incluye marco metálico,
herrajes vaiven y traba pasador
mediano

Unidad Evento 1

53 80111613-
9999

Mano de Obra - Puerta chapa
doblada N° 22 0,80 x 1.60 incluye
marco metálico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

Unidad Evento 1

54 72101903-
001

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,90
x 1.60 incluye marco metálico,
herrajes vaiven y traba pasador
mediano

Unidad Evento 1

55 80111613-
9999

Mano de Obra - Puerta chapa
doblada N° 22 0,90 x 1.60 incluye
marco metálico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

Unidad Evento 1
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56 72101903-
001

Cambio de Puerta metálica salida
de emergencia con manija
antipanico - tipo corta fuego con
marco y cerradura.

Unidad Evento 1

57 80111613-
9999

Mano de Obra - cambio de Puerta
metálica salida de emergencia con
manija antipánico - tipo corta
fuego con marco y cerradura.

Unidad Evento 1

58 72101903-
001

Reparación de Barreras vehiculares
de alta gama incluyendo cintas
reflectivas, con placas electrónicas
para comandos de subidas y
bajadas independientes.

Unidad Evento 1

59 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
Barreras vehiculares de alta gama
incluyendo cintas reflectivas, con
placas electrónicas para comandos
de subidas y bajadas
independientes.

Unidad Evento 1

60 72101903-
001

Reparación de estructura metálica
pilares, vigas reticuladas y correas
en estacionamiento

Metros
cuadrados

Evento 1

61 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
estructura metálica con caño U ,
vigas reticuladas y correas en
estacionamiento

Metros
cuadrados

Evento 1

62 72101903-
001

Cambio de techo, chapa
trapezoidal galvanizada
prepintada N° 26

Metros
cuadrados

Evento 1

63 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
techo existente de chapa
trapezoidal galvanizada
prepintada N° 26

Metros
cuadrados

Evento 1

64 72101903-
001

Letra corporea de acero inoxidable
por unidad de 30cm de altura y
12cm de ancho

Unidad Evento 1

65 80111613-
9999

Mano de obra - Letra corporea de
acero inoxidable

Unidad Evento 1
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66 72101903-
001

Posa mano de acero inoxidable
para personas con capacidades
diferentes

Metros Evento 1

67 80111613-
9999

Mano de obra - posa mano de
acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes

Metros Evento 1

68 72101903-
001

Mantenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.

Unidad Evento 1

69 80111613-
9999

Mano de obra - Mantenimiento de
estructuras, cambios de visagras y
cerraduras.

Unidad Evento 1

70 72101603-
001

Reparación de Canaleta embutida
desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada Nº 24.

Metros Evento 1

71 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
Canaleta embutida desarrollo
0,75m de chapa galvanizada Nº 24.

Metros Evento 1

72 72101603-
001

Limpieza y reparación de caños de
bajada

Metros Evento 1

73 80111613-
9999

Mano de Obra - Limpieza y
reparación de caños de bajada

Metros Evento 1

74 72101603-
001

Limpieza y reparación, cañería de
desagüe pluvial subterráneo

Metros Evento 1

75 80111613-
9999

Mano de Obra - Limpieza y
reparación, cañería de desagüe
pluvial subterráneo

Metros Evento 1

76 72101603-
001

Limpieza y reparación de registros
pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

Metros Evento 1

77 80111613-
9999

Mano de Obra - Limpieza y
reparación de registros pluviales
de 0,40x0,40m, incluye rejilla
metalica

Metros Evento 1
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78 72101603-
001

Canal a cielo abierto ancho 0,70m Metros Evento 1

79 80111613-
9999

Mano de obra - Canal a cielo
abierto ancho 0,70m

Metros Evento 1

80 72101603-
001

Canal a cielo abierto ancho 0,90m Metros Evento 1

81 80111613-
9999

Mano de obra - Canal a cielo
abierto ancho 0,90m

Metros Evento 1

82 72131601-
005

Reparación de paredes con varillas
de 8 mm en fisuras

Metros Evento 1

83 80111613-
9999

Mano de Obra -Reparacion de
paredes con varillas de 8 mm en
fisuras

Metros Evento 1

84 72131601-
005

Refuerzo y reparación de zapatas
Hormigón Armado (incluye
excavación en estacionamiento)

Metros
cÃºbicos

Evento 1

85 80111613-
9999

Mano de obra - Refuerzo y
reparación de zapatas y fuste,
Hormigón Armado (incluye
excavación en estacionamiento)

Metros
cÃºbicos

Evento 1

86 72131601-
005

Reparación de mampostería de
ladrillo común de 0,15m

Metros
cuadrados

Evento 1

87 80111613-
9999

Mano de Obra -Reparacion de
mamposteria de ladrillo común de
0,15m

Metros
cuadrados

Evento 1

88 72131601-
005

Reparación de mamposteria de
ladrillo común de 0,30m

Metros
cuadrados

Evento 1

89 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
mamposteria de ladrillo común de
0,30m

Metros
cuadrados

Evento 1

90 72131601-
005

Reparación de mamposteria de
ladrillo común de 0,20m

Metros
cuadrados

Evento 1
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91 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
mamposteria de ladrillo común de
0,20m

Metros
cuadrados

Evento 1

92 72131601-
005

Reparación de mamposteria de
0,15 lad. Rústico prensado visto
una cara

Metros
cuadrados

Evento 1

93 80111613-
9999

Mano de Obra -Reparación de
mamposteria de 0,15 lad. Rustico
prensado visto una cara

Metros
cuadrados

Evento 1

94 72131601-
005

Revoque de mocheta en bordes de
aberturas

Metros Evento 1

95 80111613-
9999

Mano de Obra - Revoque de
mocheta en bordes de aberturas

Metros Evento 1

96 72131601-
005

Reparación de Revoque interior
filtrado a dos capas de paredes

Metros
cuadrados

Evento 1

97 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes

Metros
cuadrados

Evento 1

98 72131601-
005

Reparación de Revoque filtrado a
dos capas de paredes exterior con
aislación hidrofuga

Metros
cuadrados

Evento 1

99 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
Revoque filtrado a dos capas de
paredes exterior con aislación
hidrofuga

Metros
cuadrados

Evento 1

100 72131601-
005

Reparación de contrapiso de
cascotes

Metros
cuadrados

Evento 1

101 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
contrapiso de cascotes

Metros
cuadrados

Evento 1

102 72131601-
005

Carpeta impermeable de
regularización de piso

Metros
cuadrados

Evento 1

103 80111613-
9999

Mano de Obra -Carpeta
impermeable de regularización de
piso

Metros
cuadrados

Evento 1
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104 72131601-
005

Piso tipo porcelanato de alta
resistencia

Metros
cuadrados

Evento 1

105 80111613-
9999

Mano de Obra - Piso tipo
porcelanato de alta resistencia

Metros
cuadrados

Evento 1

106 72131601-
005

Zócalo de porcelanato Metros Evento 1

107 80111613-
9999

Mano de Obra - Zócalo de
porcelanato

Metros Evento 1

108 72131601-
005

Reparación de piso ceramico PI4 Metros
cuadrados

Evento 1

109 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de piso
ceramico PI4

Metros
cuadrados

Evento 1

110 72131601-
005

Reparación de zocalo cerámico PI4 Metros
cuadrados

Evento 1

111 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
zócalo ceramico PI4

Metros
cuadrados

Evento 1

112 72131601-
005

Reparación de revestido de Azulejo
cerámico

Metros
cuadrados

Evento 1

113 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
revestido de Azulejo cerámico

Metros
cuadrados

Evento 1

114 72131601-
005

Reparación de piso (piso de
baldosones de hormigón 40x40cm
en guarda obra)-incluye,
compactación, nivelación y
contrapiso

Metros
cuadrados

Evento 1

115 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de piso
(piso de baldosones de hormigón
40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactación, nivelación y
contrapiso

Metros
cuadrados

Evento 1
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116 72131601-
005

Reparación, aislación de losa,
carpeta de H° pintura asfáltica con
malla vinílica a dos capas y
revestido de tejuelita prensada.

Metros
cuadrados

Evento 1

117 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación,
aislación de losa, carpeta de H°
pintura asfaltica con malla vinílica
a dos capas y revestido de tejuelita
prensada.

Metros
cuadrados

Evento 1

118 72131601-
005

Reparación de piso exterior.
Alisado de pavimento de H°A°
helicotereado

Metros
cuadrados

Evento 1

119 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de piso
exterior. Alisado de pavimento de
H°A° helicotereado

Metros
cuadrados

Evento 1

120 72131601-
005

Reparacion e impermeabilización
de tanque de agua existente

Metros
cuadrados

Evento 1

121 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación e
impermeabilización de tanque de
agua existente

Metros
cuadrados

Evento 1

122 72131601-
005

Cambio de mesadas en granito
natural

Metros
cuadrados

Evento 1

123 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
mesadas de granito natural

Metros
cuadrados

Evento 1

124 72131601-
005

Mantenimiento de rampas para
personas con capacidades
diferentes

Metros
cuadrados

Evento 1

125 80111613-
9999

Mano de Obra - reparación de
rampas

Metros
cuadrados

Evento 1

126 72102201-
010

Instalación eléctrica Pilar de
Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70
m para puesto de medición

Unidad Evento 1

127 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalacion
eléctrica Pilar de Mamposteria de
0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de
medición

Unidad Evento 1
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128 72102201-
010

Instalación eléctrica construcción
de registro de 30 x 30 x 70 con tapa
metálica

Unidad Evento 1

129 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación
eléctrica construcción de registro
de 30 x 30 x 70 con tapa metálica

Unidad Evento 1

130 72102201-
010

Instalación eléctrica construcción
de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metálica

Unidad Evento 1

131 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación
eléctrica construcción de registro
de 30 x 30 x 50 cm con tapa
metálica

Unidad Evento 1

132 72102201-
010

Instalación eléctrica construcción
de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metálica

Unidad Evento 1

133 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación
eléctrica construcción de registro
de 40 x 40 x 70 cm con tapa
metálica

Unidad Evento 1

134 72102201-
010

Puesto de medición definitiva
trifásico

Unidad Evento 1

135 80111613-
9999

Mano de Obra - Puesto de medición
definitiva trifásico

Unidad Evento 1

136 72102201-
010

Puesto de medición definitiva
monofásico

Unidad Evento 1

137 80111613-
9999

Mano de Obra - Puesto de medición
definitiva monofásico

Unidad Evento 1

138 72102201-
010

Instalación eléctrica linea
subterránea monofásica con cable
de 4 mm a 6 mm - Incluye
electroducto plástico, ladrillo,
cemento y arena lavada

Metro
lineal

Evento 1
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139 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación
eléctrica linea subterránea
monofásica con cable de 4 mm a 6
mm - Incluye electroducto plástico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Metro
lineal

Evento 1

140 72102201-
010

Instalación eléctrica linea
subterránea monofásica con cable
de 8 mm a 10 mm - Incluye
electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada

Metro
lineal

Evento 1

141 80111613-
9999

Mano de obra - Instalación
eléctrica linea subterránea
monofásica con cable de 8 mm a 10
mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Metro
lineal

Evento 1

142 72102201-
010

Instalación eléctrica linea
embutida monofásica con cable de
4 mm a 6 mm - Incluye caño
corrugado 5/8, cemento y arena
lavada

Metro
lineal

Evento 1

143 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación
eléctrica linea embutida
monofásica con cable de 4 mm a 6
mm - Incluye caño corrugado 5/8,
cemento y arena lavada

Metro
lineal

Evento 1

144 72102201-
010

Instalación eléctrica linea
subterránea trifásica con cable de 6
mm a 10 mm - Incluye electroducto
plastico, ladrillo, cemento y arena
lavada

Metro
lineal

Evento 1

145 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación
eléctrica linea subterránea trifásica
con cable de 6 mm a 10 mm -
Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Metro
lineal

Evento 1

146 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable plastiplomo de 4mm

Metro
lineal

Evento 1

147 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
Cable plastiplomo de 4mm

Metro
lineal

Evento 1
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148 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable plastiplomo de 2mm

Metro
lineal

Evento 1

149 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
Cable plastiplomo de 2mm

Metro
lineal

Evento 1

150 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
Cable pre ensamblado 4x25

Metro
lineal

Evento 1

151 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
Cable pre ensamblado 4x25

Metro
lineal

Evento 1

152 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
cable cordón 2x1

Metro
lineal

Evento 1

153 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de cable
cordón 2x1

Metro
lineal

Evento 1

154 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
cable cordón 2x2

Metro
lineal

Evento 1

155 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de cable
cordón 2x2

Metro
lineal

Evento 1

156 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
cable de 25 mm

Metro
lineal

Evento 1

157 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de cable
de 25 mm

Metro
lineal

Evento 1

158 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
cable de 16 mm2

Metro
lineal

Evento 1

159 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de cable
de 16 mm2

Metro
lineal

Evento 1

160 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
cable de 10 mm2

Metro
lineal

Evento 1

161 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de cable
de 10 mm2

Metro
lineal

Evento 1
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162 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
cable de 6 mm2

Metro
lineal

Evento 1

163 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de cable
de 6 mm2

Metro
lineal

Evento 1

164 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
Cable de 4mm2

Metro
lineal

Evento 1

165 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable de 4mm2

Metro
lineal

Evento 1

166 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable de 2mm2

Metro
lineal

Evento 1

167 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable de 2mm2

Metro
lineal

Evento 1

168 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
Cable de 1 mm2

Metro
lineal

Evento 1

169 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable de 1 mm2

Metro
lineal

Evento 1

170 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x16 1KV

Metro
lineal

Evento 1

171 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x16 1KV

Metro
lineal

Evento 1

172 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x25 1KV

Metro
lineal

Evento 1

173 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x25 1KV

Metro
lineal

Evento 1

174 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x35 1KV

Metro
lineal

Evento 1

175 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de
Cable subterráneo Flex 1x35 1KV

Metro
lineal

Evento 1
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176 72102201-
010

Instalación eléctrica Provision de
Cable subterráneo Flex 1x50 1KV

Metro
lineal

Evento 1

177 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x50 1KV

Metro
lineal

Evento 1

178 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x70 1KV

Metro
lineal

Evento 1

179 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x70 1KV

Metro
lineal

Evento 1

180 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x95 1KV

Metro
lineal

Evento 1

181 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x95 1KV

Metro
lineal

Evento 1

182 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x120 1KV

Metro
lineal

Evento 1

183 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x120 1KV

Metro
lineal

Evento 1

184 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x150 1KV

Metro
lineal

Evento 1

185 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de
Cable subterraneo Flex 1x150 1KV

Metro
lineal

Evento 1

186 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x185 1KV

Metro
lineal

Evento 1

187 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x185 1KV

Metro
lineal

Evento 1

188 72102201-
010

Instalacóon eléctrica Provisión de
Cable subterráneo Flex 1x240 1KV

Metro
lineal

Evento 1

189 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable subterráneo Flex 1x240 1KV

Metro
lineal

Evento 1

50/161



190 72102201-
010

Instalación eléctrica Linea
embutida monofásica con cable de
8 mm a 10 mm - Incluye caño
corrugado 3/4, cemento y arena
lavada

Metro
lineal

Evento 1

191 80111613-
9999

Mano de Obra - Linea embutida
monofásica con cable de 8 mm a 10
mm - Incluye caño corrugado 3/4,
cemento y arena lavada

Metro
lineal

Evento 1

192 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
bocas de luces - Incluye cajas de
conexión, cañeria corrugada, placa
de llave y pico llave

Unidad Evento 1

193 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
bocas de luces - Incluye cajas de
conexión, cañeria corrugada, placa
de llave y pico llave

Unidad Evento 1

194 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
bocas de tomas universal - Incluye
cajas de conexión, cañeria
corrugada, placa de tomas y pico
toma universal

Unidad Evento 1

195 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
bocas de tomas universal - Incluye
cajas de conexión, cañeria
corrugada, placa de tomas y pico
toma universal

Unidad Evento 1

196 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
electroducto de 3

Metro
lineal

Evento 1

197 80111613-
9999

Mano de Obra - montaje de
electroducto de 3

Metro
lineal

Evento 1

198 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
electroducto de 2

Metro
lineal

Evento 1

199 80111613-
9999

Mano de Obra - montaje de
electroducto de 2

Metro
lineal

Evento 1

200 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
electroducto corrugado de 3/4

Metro
lineal

Evento 1
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201 80111613-
9999

Mano de Obra - montaje de
electroducto corrugado de 3/4

Metro
lineal

Evento 1

202 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
electroducto corrugado de 5/8

Metro
lineal

Evento 1

203 80111613-
9999

Mano de Obra - montaje de
electroducto corrugado de 5/8

Metro
lineal

Evento 1

204 72102201-
010

Instalación electrica Provisión de
electroducto corrugado de 1/2

Metro
lineal

Evento 1

205 80111613-
9999

Mano de Obra - montaje de
electroducto corrugado de 1/2

Metro
lineal

Evento 1

206 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 1
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

207 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Electroductos corrugados de 1
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

208 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 3/4
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

209 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Electroductos corrugados de 3/4
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

210 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 5/8
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

211 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Electroductos corrugados de 5/8
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

212 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 1/2
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

213 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Electroductos corrugados de 1/2
embutidos

Metro
lineal

Evento 1
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214 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
electroductos lisos de 1/2
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

215 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
electroductos lisos de 1/2
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

216 72102201-
010

Instalación eléctrica Provision de
Electroductos liso de 3/4
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

217 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Electroductos liso de 3/4
embutidos

Metro
lineal

Evento 1

218 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos liso de 1 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujeción

Metro
lineal

Evento 1

219 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de
Electroductos liso de 1 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujecion

Metro
lineal

Evento 1

220 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
electroductos lisos de 1/2 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujeción

Metro
lineal

Evento 1

221 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
electroductos lisos de 1/2 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujeción

Metro
lineal

Evento 1

222 72102201-
010

Instalación electrica Provisión de
Electroductos liso de 3/4 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujeción

Metro
lineal

Evento 1

223 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Electroductos liso de 3/4 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujeción

Metro
lineal

Evento 1

224 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llaves encendido de luces

Unidad Evento 1
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225 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Llaves encendido de luces

Unidad Evento 1

226 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llaves encendido de punto y toma
corriente

Unidad Evento 1

227 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Llaves encendido de punto y toma
corriente

Unidad Evento 1

228 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Tomas tipo trifasico con conexión
tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A

Unidad Evento 1

229 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tomas tipo trifásico con conexión
tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A

Unidad Evento 1

230 72102201-
010

Instalación eléctrica Instalación de
bocas para telefono y
computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa para
tomas especiales y toma para
teléfono o computadora

Unidad Evento 1

231 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación de
bocas para teléfono y
computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa para
tomas especiales y toma para
teléfono o computadora

Unidad Evento 1

232 72102201-
010

Instalación eléctrica Instalación de
boca para ducha electrica circuito
independiente - Incluye cajas,
electroductos, placa y llave de
corte

Unidad Evento 1

233 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación de boca
para ducha electrica circuito
independiente - Incluye cajas,
electroductos, placa y llave de
corte

Unidad Evento 1
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234 72102201-
010

Instalacion electrica Instalacion de
boca para Aire Ac. circuito
independiente - Incluye cajas,
electroductos, placa y llave de
corte

Unidad Evento 1

235 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación de boca
para Aire Ac. circuito
independiente - Incluye cajas,
electroductos, placa y llave de
corte

Unidad Evento 1

236 72102201-
010

Instalación eléctrica Instalación de
boca para Extractor de aire.
Circuito Independiente - Incluye
cajas, electroductos, placa y llave
de encendido

Unidad Evento 1

237 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación de boca
para Extractor de aire. Circuito
Independiente - Incluye cajas,
electroductos, placa y llave de
encendido

Unidad Evento 1

238 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
cableado para bocas de Luces y
Toma corriente en ductos
existentes incluye tapa

Unidad Evento 1

239 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
cableado para bocas de Luces y
Toma corriente en ductos
existentes incluye tapa

Unidad Evento 1

240 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Tablero metalico de 24 agujeros
externo c/ RST

Unidad Evento 1

241 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tablero metalico de 24 agujeros
externo c/ RST

Unidad Evento 1

242 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
Tablero metalico de 24 agujeros de
embutir con barra de cobre y
jabalina

Unidad Evento 1
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243 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tablero metalico de 24 agujeros de
embutir con barra de cobre y
jabalina

Unidad Evento 1

244 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Tablero metalico de 36 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Unidad Evento 1

245 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tablero metálico de 36 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Unidad Evento 1

246 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Tablero metálico de 24 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Unidad Evento 1

247 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tablero metalico de 24 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Unidad Evento 1

248 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y
jabalina

Unidad Evento 1

249 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y
jabalina

Unidad Evento 1

250 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
Tablero metalico de 12 agujeros de
embutir

Unidad Evento 1

251 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tablero metalico de 12 agujeros de
embutir

Unidad Evento 1

252 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
Tablero metálico de 6 agujeros de
embutir

Unidad Evento 1

253 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tablero metalico de 6 agujeros de
embutir

Unidad Evento 1
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254 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A
TS 400N/35K / Reg A

Unidad Evento 1

255 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de Llave
TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS
400N/35K / Reg A

Unidad Evento 1

256 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A
TS 400N/50K / Reg A

Unidad Evento 1

257 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de Llave
TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS
400N/50K / Reg A

Unidad Evento 1

258 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A
TS 500N/50K / Reg A

Unidad Evento 1

259 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de Llave
TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS
500N/50K / Reg A

Unidad Evento 1

260 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 160 Amp.

Unidad Evento 1

261 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 160 Amp.

Unidad Evento 1

262 72102201-
010

Instalación eleéctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 200 Amp.

Unidad Evento 1

263 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 200 Amp.

Unidad Evento 1

264 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 250 Amp.

Unidad Evento 1

265 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 250 Amp.

Unidad Evento 1

266 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 80 Amp.

Unidad Evento 1
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267 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 80 Amp.

Unidad Evento 1

268 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 100 Amp.

Unidad Evento 1

269 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 100 Amp.

Unidad Evento 1

270 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 125 Amp.

Unidad Evento 1

271 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 125 Amp.

Unidad Evento 1

272 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 800 Amp.

Unidad Evento 1

273 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 800 Amp.

Unidad Evento 1

274 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 630 Amp.

Unidad Evento 1

275 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 630 Amp.

Unidad Evento 1

276 72102201-
010

Instalacion electrica Provisión de
Llave TM de 3 X 63 AMP.

Unidad Evento 1

277 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 63 AMP.

Unidad Evento 1

278 72102201-
010

Instalacion electrica Provision de
Llave TM de 3 X 40 AMP.

Unidad Evento 1

279 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 40 AMP.

Unidad Evento 1

280 72102201-
010

Instalacion electrica Provision de
Llave TM de 3 X 32 AMP.

Unidad Evento 1
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281 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 32 AMP.

Unidad Evento 1

282 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 X 25 AMP.

Unidad Evento 1

283 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 25 AMP.

Unidad Evento 1

284 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 32 AMP.

Unidad Evento 1

285 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 32 AMP.

Unidad Evento 1

286 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 25 AMP.

Unidad Evento 1

287 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 25 AMP.

Unidad Evento 1

288 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 16 AMP.

Unidad Evento 1

289 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 16 AMP.

Unidad Evento 1

290 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 10 AMP.

Unidad Evento 1

291 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 10 AMP.

Unidad Evento 1

292 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
disyuntor diferencial 4x25A

Unidad Evento 1

293 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
disyuntor diferencial 4x25A

Unidad Evento 1

294 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
disyuntor diferencial 4x40A

Unidad Evento 1
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295 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
disyuntor diferencial 4x40A

Unidad Evento 1

296 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave TM de 3 x 1250 AMP.

Unidad Evento 1

297 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Llave
TM de 3 x 1250 AMP.

Unidad Evento 1

298 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable desnudo de cobre de 16
mm2

Metro
lineal

Evento 1

299 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de
Cable desnudo de cobre de 16
mm2

Metro
lineal

Evento 1

300 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable desnudo de cobre de 25
mm2

Metro
lineal

Evento 1

301 80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de
Cable desnudo de cobre de 25
mm2

Metro
lineal

Evento 1

302 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable desnudo de cobre de 35
mm2

Metro
lineal

Evento 1

303 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable desnudo de cobre de 35
mm2

Metro
lineal

Evento 1

304 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cable desnudo de cobre de 50
mm2

Metro
lineal

Evento 1

305 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Cable desnudo de cobre de 50
mm2

Metro
lineal

Evento 1

306 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cajas metálicas embutidas de
conexión octogonal

Unidad Evento 1
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307 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Cajas
metalicas embutidas de conexión
octogonal

Unidad Evento 1

308 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cajas metálicas rectangulares
embutidas para llave y toma

Unidad Evento 1

309 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Cajas
metálicas rectangulares embutidas
para llave y toma

Unidad Evento 1

310 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cajas plásticas embutidas de
conexión octogonal

Unidad Evento 1

311 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas embutidas de conexión
octogonal

Unidad Evento 1

312 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cajas plásticas rectangulares
embutidas para llave y toma

Unidad Evento 1

313 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas rectangulares embutidas
para llave y toma

Unidad Evento 1

314 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cajas plásticas rectangulares
externas para llave y toma

Unidad Evento 1

315 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas rectangulares externas
para llave y toma

Unidad Evento 1

316 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cajas plásticas hexagonal externas
para distribución

Unidad Evento 1

317 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Cajas
plasticas hexagonal externas para
distribución

Unidad Evento 1
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318 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Cajas plásticas cuadrada externas
para distribución

Unidad Evento 1

319 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas cuadrada externas para
distribución

Unidad Evento 1

320 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Tomas monofásicas universales

Unidad Evento 1

321 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Tomas monofásicas universales

Unidad Evento 1

322 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
tapas ciegas

Unidad Evento 1

323 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
tapas ciegas

Unidad Evento 1

324 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
fotocélula

Unidad Evento 1

325 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
fotocélula

Unidad Evento 1

326 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Alumbrado tipo AP con cuatro
brazos de iluminación con
lamparas de 250 W y columna de H°

Unidad Evento 1

327 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Alumbrado tipo AP con cuatro
brazos de iluminación con
lamparas de 250 W y columna de H°

Unidad Evento 1

328 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Alumbrado tipo AP con brazo de
iluminación con lamparas de 250 W
adosado a la pared / columna

Unidad Evento 1

329 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
Alumbrado tipo AP con brazo de
iluminación con lamparas de 250 W
adosado a la pared / columna

Unidad Evento 1
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330 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
lamparas de 250 w en Columnas AP
existente

Unidad Evento 1

331 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
lamparas de 250 w en Columnas AP
existente

Unidad Evento 1

332 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
artefacto de iluminación con
lampara de bajo consumo de 32 W
con porta foco plástico

Unidad Evento 1

333 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
artefacto de iluminación con
lampara de bajo consumo de 32 W
con porta foco plástico

Unidad Evento 1

334 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
artefacto de iluminación con
lampara de 105 W con porta foco
cerámico

Unidad Evento 1

335 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
artefacto de iluminación con
lampara de 105 W con porta foco
cerámico

Unidad Evento 1

336 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
artefacto de iluminación con
lampara de 250 W con porta foco
cerámico

Unidad Evento 1

337 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
artefacto de iluminación con
lampara de 250 W con porta foco
cerámico

Unidad Evento 1

338 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
artefacto de iluminación con
lampara de 400 W con porta foco
cerámico

Unidad Evento 1

339 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
artefacto de iluminación con
lámpara de 400 W con porta foco
ceramico

Unidad Evento 1
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340 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
equipo completo de fluorescente
de 1x18 W

Unidad Evento 1

341 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
equipo completo de fluorescente
de 1x18 W

Unidad Evento 1

342 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
equipo completo de fluorescente
de 2x18 W

Unidad Evento 1

343 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
equipo completo de fluorescente
de 2x18 W

Unidad Evento 1

344 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
equipo completo de fluorescente
de 9 W

Unidad Evento 1

345 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
equipo completo de fluorescente
de 9 W

Unidad Evento 1

346 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de
zócalos, arrancador, reactancia y
tubo

Unidad Evento 1

347 80111613-
9999

Mano de Obra - Mantenimiento de
equipo fluorescente 1x40 -
Cambios de zocalos, arrancador,
reactancia y tubo

Unidad Evento 1

348 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de
zocalos, arrancadores, reactancias
y tubos

Unidad Evento 1

349 80111613-
9999

Mano de Obra - Mantenimiento de
equipo fluorescente 2x40 -
Cambios de zócalos, arrancadores,
reactancias y tubos

Unidad Evento 1
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350 72102201-
010

Instalación eléctrica Caño metálico
para soporte de ventilador -
Provisión

Metro
lineal

Evento 1

351 80111613-
9999

Mano de Obra - Caño metálico para
soporte de ventilador - montaje

Metro
lineal

Evento 1

352 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento y puesta en
funcionamiento de motor de
portón corredizo - engrasado -
cambio de rulemanes - placa y
capacitador

Unidad Evento 1

353 80111613-
9999

Mano de Obra - Mantenimiento y
puesta en funcionamiento de
motor de portón corredizo -
Desmontaje - engrasado - cambio
de rulemanes - placa y capacitador

Unidad Evento 1

354 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento de motor de portón
corredizo de Seguridad -
engrasado - cambio de rulemanes -
Placa y capacitor.

Unidad Evento 1

355 80111613-
9999

Mano de Obra - Mantenimiento de
motor de porton corredizo de
Seguridad - Desmontaje -
engrasado - cambio de rulemanes -
Placa y capacitor.

Unidad Evento 1

356 72102201-
010

Instalación eléctrica Canaleta
plástica p/ cable 14 x7mm

Metro
lineal

Evento 1

357 80111613-
9999

Mano de obra - Canaleta plastica p/
cable 14 x7mm

Metro
lineal

Evento 1

358 72102201-
010

Instalación eléctrica Canaleta
plástica p/ cable 20 x10 mm

Metro
lineal

Evento 1

359 80111613-
9999

Mano de Obra - Canaleta plástica
p/ cable 20 x10 mm

Metro
lineal

Evento 1

360 72102201-
010

Instalación eléctrica Canaleta
plástica p/ cable 18 x 21mm

Metro
lineal

Evento 1
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361 80111613-
9999

Mano de Obra - Canaleta plastica
p/ cable 18 x 21mm

Metro
lineal

Evento 1

362 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento de ventiladores de
techo

Unidad Evento 1

363 80111613-
9999

Mano de Obra - Mantenimiento de
ventiladores de techo

Unidad Evento 1

364 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
Llave de ventilador de techo

Unidad Evento 1

365 80111613-
9999

Mano de Obra - Provisión e
instalación de Llave de ventilador
de techo

Unidad Evento 1

366 80111613-
9999

Instalación eléctrica Instalación de
ventilador de techo o pared -
MANO DE OBRA

Unidad Evento 1

367 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento de reflector -
Incluye limpieza y montaje c/
adecuación de cableado y llaves

Unidad Evento 1

368 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento de reflector -
Incluye desmonte, limpieza y
montaje c/ adecuacion de
cableado y llaves

Unidad Evento 1

369 72102201-
010

Instalación eléctrica
Mantenimiento de AP de 1 brazo -
Limpieza y cambio de foco y
fotocélula

Unidad Evento 1

370 80111613-
9999

Mano de Obra - Limpieza y cambio
de foco y fotocelula

Unidad Evento 1

371 72102201-
010

Instalacion eléctrica
Mantenimiento de AP de 4 brazos -
Limpieza - cambio de focos y
fotocélula

Unidad Evento 1

372 80111613-
9999

Mano de Obra - Limpieza y cambio
de foco y fotocélula

Unidad Evento 1
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373 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
placa de comando de motor
eléctrico de Porton (corredizo /
basculante)

Unidad Evento 1

374 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de placa
de comando de motor eléctrico de
Porton (corredizo / basculante)

Unidad Evento 1

375 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
capacitor para motor eléctrico de
porton (corredizo / basculante)

Unidad Evento 1

376 80111613-
9999

Mano de Obra - colocación de
capacitor para motor electrico de
porton (corredizo / basculante)

Unidad Evento 1

377 72102201-
010

Instalacion eléctrica Instalación de
conectores en conduct. Principales
- Tableros eléctricos

Unidad Evento 1

378 80111613-
9999

Mano de Obra - Instalación de
conectores en conduct. Principales
- Tableros eléctricos

Unidad Evento 1

379 80111613-
9999

Instalación eléctrica Desmontaje
de Llave TM limitadora de
transformador - MANO DE OBRA

Unidad Evento 1

380 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmontaje
de cables de potencia en tablero de
transformador

Metro
lineal

Evento 1

381 80111613-
9999

Mano de Obra desmontaje de
cables de potencia en tablero de
transformador

Metro
lineal

Evento 1

382 80111613-
9999

Instalación eléctrica Desmontaje
de barra de cobre del neutro del
tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA

Unidad Evento 1

383 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmontaje de
barra de cobre del neutro del
tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA

Unidad Evento 1
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384 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
terminal de cobre 10 mm

Unidad Evento 1

385 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 10 mm

Unidad Evento 1

386 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
terminal de cobre 16 mm

Unidad Evento 1

387 80111613-
9999

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 16 mm

Unidad Evento 1

388 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
terminal de cobre 25 mm

Unidad Evento 1

389 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 25 mm

Unidad Evento 1

390 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
terminal de cobre 35 mm

Unidad Evento 1

391 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 35 mm

Unidad Evento 1

392 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
terminal de cobre 50 mm

Unidad Evento 1

393 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 50 mm

Unidad Evento 1

394 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
terminal de cobre 70 mm

Unidad Evento 1

395 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 70 mm

Unidad Evento 1

396 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
terminal de cobre 95 mm

Unidad Evento 1

397 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 95 mm

Unidad Evento 1

398 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
terminal de cobre 120 mm

Unidad Evento 1
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399 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 120 mm

Unidad Evento 1

400 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión de
terminal de cobre 150 mm

Unidad Evento 1

401 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 150 mm

Unidad Evento 1

402 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión de
terminal de cobre 185 mm

Unidad Evento 1

403 80111613-
9999

Mano de Obra - instalación de
terminal de cobre 185 mm

Unidad Evento 1

404 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión e
instalación de terminal de cobre
240 mm

Unidad Evento 1

405 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión e
instalación de terminal de cobre
240 mm

Unidad Evento 1

406 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalacion de Union de cobre GT
35 mm

Unidad Evento 1

407 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión e
instalacion de Union de cobre GT
35 mm

Unidad Evento 1

408 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión e
instalación de Barra de cobre 20 x 5
c/ cent.

Unidad Evento 1

409 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión e
instalación de Barra de cobre 20 x 5
c/ cent.

Unidad Evento 1

410 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión e
instalación de Barra de cobre 30 x
10 c/ cent.

Unidad Evento 1
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411 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión e
instalación de Barra de cobre 30 x
10 c/ cent.

Unidad Evento 1

412 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de Barra de cobre 40 x
10 c/ cent.

Unidad Evento 1

413 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión e
instalación de Barra de cobre 40 x
10 c/ cent.

Unidad Evento 1

414 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de Barra de cobre 40 x 5
c/ cent.

Unidad Evento 1

415 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión e
instalación de Barra de cobre 40 x 5
c/ cent.

Unidad Evento 1

416 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 15 W

Unidad Evento 1

417 80111613-
9999

Mano de Obra Provision y
colocacion de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 15 W

Unidad Evento 1

418 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 20 W

Unidad Evento 1

419 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 20 W

Unidad Evento 1

420 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 25 W

Unidad Evento 1
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421 80111613-
9999

Mano de Obra- Provision y
colocacion de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 25 W

Unidad Evento 1

422 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 33 W

Unidad Evento 1

423 80111613-
9999

Mano de Obra Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 33 W

Unidad Evento 1

424 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 45 W

Unidad Evento 1

425 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 45 W

Unidad Evento 1

426 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

Unidad Evento 1

427 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

Unidad Evento 1

428 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85 W

Unidad Evento 1

429 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85 W

Unidad Evento 1

430 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W

Unidad Evento 1
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431 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W

Unidad Evento 1

432 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

Unidad Evento 1

433 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión y
colocación de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

Unidad Evento 1

434 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de reflector led 20 w
con soporte móvil

Unidad Evento 1

435 80111613-
9999

Mano de Obra- Provision y
colocacion de reflector led 20 w
con soporte movil

Unidad Evento 1

436 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de reflector led 20 w
con soporte móvil

Unidad Evento 1

437 80111613-
9999

Mano de Obra- Provisión y
colocación de reflector led 20 w
con soporte móvil

Unidad Evento 1

438 72102201-
010

Instalacion eléctrica Conector
dentado

Unidad Evento 1

439 80111613-
9999

Mano de Obra- Conector dentado Unidad Evento 1

440 72102201-
010

Instalación eléctrica Aislador Unidad Evento 1

441 80111613-
9999

Mano de Obra- Aislador Unidad Evento 1

442 72102201-
010

Instalación eléctrica Grampa p/
electroducto externo.

Unidad Evento 1
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443 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación Grampa
p/ electroducto externo.

Unidad Evento 1

444 72102201-
010

Instalación eléctrica Unión de
cobre GT 35 mm

Unidad Evento 1

445 80111613-
9999

Mano de Obra- Unión de cobre GT
35 mm

Unidad Evento 1

446 72102201-
010

Instalación eléctrica Barra de cobre
50 x 5 c/ cent.

Unidad Evento 1

447 80111613-
9999

Mano de Obra- Barra de cobre 50 x
5 c/ cent.

Unidad Evento 1

448 72102201-
010

Instalación eléctrica Tablero
externo 24 aguje. c/RST - metalico

Unidad Evento 1

449 80111613-
9999

Mano de Obra- Tablero externo 24
aguje. c/RST - metalico

Unidad Evento 1

450 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de desague de
evaporadores y condensadores con
caño soldables

Metro
lineal

Evento 1

451 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
desague de evaporadores y
condensadores con caño soldables

Metro
lineal

Evento 1

452 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de extractor industrial
motor de 1/2 HP diámetro 0,40 m

Unidad Evento 1

453 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
extractor industrial motor de 1/2
HP diametro 0,40 m

Unidad Evento 1

454 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lamparas led de 12 w
con porta foco plástico

Unidad Evento 1

455 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
lamparas led de 12 w con porta
foco plástico

Unidad Evento 1
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456 72102201-
010

Instalación eléctrica Provision y
colocacion de lamparas led de 16 w
con porta foco plastico

Unidad Evento 1

457 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
lamparas led de 16 w con porta
foco plástico

Unidad Evento 1

458 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lamparas led de 18 w
con porta foco plástico

Unidad Evento 1

459 80111613-
9999

Mano de Obra- colocación de
lamparas led de 18 w con porta
foco plástico

Unidad Evento 1

460 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lamparas led de 100
w con porta foco plástico

Unidad Evento 1

461 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
lamparas led de 100 w con porta
foco plástico

Unidad Evento 1

462 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de lamparas led de 150
w con porta foco plástico

Unidad Evento 1

463 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
lamparas led de 150 w con porta
foco plástico

Unidad Evento 1

464 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
Instalación de toma Industrial de 1
x 25 amper

Unidad Evento 1

465 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de toma
Industrial de 1 x 25 amper

Unidad Evento 1

466 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
Instalación de pico Combinación

Unidad Evento 1

467 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de pico
Combinación

Unidad Evento 1
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468 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
Instalación de Disyuntor
Diferencial de 2 x 25 amper

Unidad Evento 1

469 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de
Disyuntor Diferencial de 2 x 25
amper

Unidad Evento 1

470 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de Disyuntor Diferencial
de 2 x 40 amper

Unidad Evento 1

471 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
Disyuntor Diferencial de 2 x 40
amper

Unidad Evento 1

472 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
Instalacion de Aplique Tortuga led

Unidad Evento 1

473 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de
Aplique Tortuga led

Unidad Evento 1

474 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de Caño de 3
galvanizado para Alumbrado
Público de 6 mts

Unidad Evento 1

475 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de Caño
de 3 galvanizado para Alumbrado
Publico de 6 mts

Unidad Evento 1

476 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de toma Industrial de 1
x 25 amper

Unidad Evento 1

477 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de toma
Industrial de 1 x 25 amper

Unidad Evento 1

478 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de pico Combinación

Unidad Evento 1

479 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de pico
Combinación

Unidad Evento 1

480 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de Aplique Tortuga

Unidad Evento 1
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481 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
Aplique Tortuga

Unidad Evento 1

482 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de cable del tipo NYY
SubFlex 4x25 mm

Metro
lineal

Evento 1

483 80111613-
9999

Mano de Obra-Instalación de cable
del tipo NYY SubFlex 4x25 mm

Metro
lineal

Evento 1

484 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 25
mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

485 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de cable
pre ensamblado de aluminio de 4 x
25 mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

486 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de cable pre
ensamblado de aluminio 4 x 20 mm
forrado

Metro
lineal

Evento 1

487 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de cable
pre ensamblado de aluminio 4 x 20
mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

488 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 16
mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

489 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de cable
pre ensamblado de aluminio de 4 x
16 mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

490 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 16
mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

491 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de cable
pre ensamblado de aluminio de 2 x
16 mm forrado

Metro
lineal

Evento 1
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492 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión e
instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 10
mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

493 80111613-
9999

Mano de Obra- Instalación de cable
pre ensamblado de aluminio de 2 x
10 mm forrado

Metro
lineal

Evento 1

494 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo completo de
lámpara

Unidad Evento 1

495 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo completo de lámpara

Unidad Evento 1

496 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo completo de
lámpara

Unidad Evento 1

497 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo completo de lámpara

Unidad Evento 1

498 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo completo de
lámpara

Unidad Evento 1

499 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo completo de lámpara

Unidad Evento 1

500 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo completo de
lámpara

Unidad Evento 1

501 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo completo de lámpara

Unidad Evento 1

502 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de artefacto doble

Unidad Evento 1

503 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
artefacto doble

Unidad Evento 1

504 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
embutir de 12w

Unidad Evento 1
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505 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de embutir de 12w

Unidad Evento 1

506 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
adosar de 12w

Unidad Evento 1

507 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de adosar de 12w

Unidad Evento 1

508 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
embutir de 18w

Unidad Evento 1

509 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de embutir de 18w

Unidad Evento 1

510 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
adosar de 18w

Unidad Evento 1

511 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de adosar de 18w

Unidad Evento 1

512 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
embutir de 24w

Unidad Evento 1

513 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de embutir de 24w

Unidad Evento 1

514 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
adosar de 24w

Unidad Evento 1

515 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de adosar de 24w

Unidad Evento 1

516 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
embutir de 40w

Unidad Evento 1

517 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de embutir de 40w

Unidad Evento 1
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518 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de equipo panel de
adosar de 40w

Unidad Evento 1

519 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
equipo panel de adosar de 40w

Unidad Evento 1

520 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de Alumbrado Publico

Unidad Evento 1

521 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
Alumbrado Público

Unidad Evento 1

522 72102201-
010

Instalación eléctrica Provision y
colocación de Alumbrado Público

Unidad Evento 1

523 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
Alumbrado Público

Unidad Evento 1

524 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de REFLECTORES LED
de 50w

Unidad Evento 1

525 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
REFLECTORES LED de 50w

Unidad Evento 1

526 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de REFLECTORES LED
de 100w

Unidad Evento 1

527 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
REFLECTORES LED de 100w

Unidad Evento 1

528 72102201-
011

Instalación electrica Provisión y
colocación de REFLECTORES LED
de 200w

Unidad Evento 1

529 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
REFLECTORES LED de 200w

Unidad Evento 1

530 72102201-
010

Instalación eléctrica Tablero
metálico

Unidad Evento 1
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531 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación tablero
metálico

Unidad Evento 1

532 72102201-
010

Instalación eléctrica Tablero
metálico

Unidad Evento 1

533 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación Tablero
metálico

Unidad Evento 1

534 72102201-
010

Instalación eléctrica Tablero
metálico

Unidad Evento 1

535 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación Tablero
metálico

Unidad Evento 1

536 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de BANDEJA
PORTACABLE RANURADA

Unidad Evento 1

537 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
BANDEJA PORTACABLE RANURADA

Unidad Evento 1

538 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión y
Colocación SOPORTE MENSULA

Unidad Evento 1

539 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación
SOPORTE MENSULA

Unidad Evento 1

540 72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisión y
Colocación SOPORTE COLGANTE

Unidad Evento 1

541 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación
SOPORTE COLGANTE

Unidad Evento 1

542 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación KIT UNION
PORTACABLE

Unidad Evento 1

543 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación KIT
UNION PORTACABLE

Unidad Evento 1

544 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmonte de
cañerias de aire acondicionado
tipo split

Metro
lineal

Evento 1
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545 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmonte de
cañerias de aire acondicionado
tipo split

Metro
lineal

Evento 1

546 72102201-
010

Instalación eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 12.000 btu

Unidad Evento 1

547 80111613-
9999

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 12.000 btu

Unidad Evento 1

548 72102201-
010

Instalación eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 18.000 btu

Unidad Evento 1

549 80111613-
9999

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 18.000 btu

Unidad Evento 1

550 72102201-
010

Instalación eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 24.000 btu

Unidad Evento 1

551 80111613-
9999

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 24.000 btu

Unidad Evento 1

552 72102201-
010

Instalación eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 36.000 btu

Unidad Evento 1

553 80111613-
9999

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 36.000 btu

Unidad Evento 1

554 72102201-
010

Instalación eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 48.000 btu

Unidad Evento 1

555 80111613-
9999

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 48.000 btu

Unidad Evento 1

556 72102201-
010

Instalación eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 60.000 btu

Unidad Evento 1
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557 80111613-
9999

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 60.000 btu

Unidad Evento 1

558 72102201-
010

Instalación electrica Readecuación
de cañeria de gas de equipo de AA

Metro
lineal

Evento 1

559 80111613-
9999

Mano de Obra- Readecuacion de
cañeria de gas de equipo de AA

Metro
lineal

Evento 1

560 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de cañerías cobre para
gas de equipo de AA de 12.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

561 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
cañerías cobre para gas de equipo
de AA de 12.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

562 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de cañerías cobre para
gas de equipo de AA de 18.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

563 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
cañerías cobre para gas de equipo
de AA de 18.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

564 72102201-
010

Instalación eléctrica Provision y
colocación de cañerías cobre para
gas de equipo de AA de 24.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

565 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
cañerías cobre para gas de equipo
de AA de 24.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

566 72102201-
010

Instalación eléctrica Provision y
colocación de cañerías cobre para
gas de equipo de AA de 36.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

567 80111613-
9999

Mano de Obra Colocación de
cañerías cobre para gas de equipo
de AA de 36.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

568 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de cañerías cobre para
gas de equipo de AA de 48.000 btu

Metro
lineal

Evento 1
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569 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
cañerías cobre para gas de equipo
de AA de 48.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

570 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
colocación de cañerías cobre para
gas de equipo de AA de 60.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

571 80111613-
9999

Mano de Obra- Colocación de
cañerías cobre para gas de equipo
de AA de 60.000 btu

Metro
lineal

Evento 1

572 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

Unidad Evento 1

573 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

Unidad Evento 1

574 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

Unidad Evento 1

575 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

Unidad Evento 1

576 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

Unidad Evento 1

577 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

Unidad Evento 1

578 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

Unidad Evento 1
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579 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

Unidad Evento 1

580 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

Unidad Evento 1

581 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

Unidad Evento 1

582 72102201-
010

Instalación eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfección,
mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu

Unidad Evento 1

583 80111613-
9999

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu

Unidad Evento 1

584 72102201-
010

Instalación eléctrica Provisión y
cambio de capacitor de
compresores

Unidad Evento 1

585 80111613-
9999

Mano de Obra- Cambio de
capacitor de compresores

Unidad Evento 1

586 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre

Metros Evento 1

587 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de cable
de red.

Metros Evento 1

588 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
conector hembra RJ45 - Cat. 6

Unidad Evento 1

589 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de
conectores

Unidad Evento 1

590 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
toma aparente 1 posición

Unidad Evento 1
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591 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de toma Unidad Evento 1

592 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
toma aparente 2 posición

Unidad Evento 1

593 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de toma Unidad Evento 1

594 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros

Unidad Evento 1

595 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de patch
cordon

Unidad Evento 1

596 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros

Unidad Evento 1

597 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de patch
cordon

Unidad Evento 1

598 81111804-
004

Servicio de provision y cambio de
cablecanal 100x100mm blanco
estructurado de 2 metros

Unidad Evento 1

599 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de
cablecanal

Unidad Evento 1

600 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
cablecanal 100x50mm blanco
estructurado - 2 metros

Unidad Evento 1

601 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de
cablecanal

Unidad Evento 1

602 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
cablecanal 30x12mm blanco
estructurado - 2 metros

Unidad Evento 1

603 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de
cablecanal

Unidad Evento 1

604 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
cablecanal 40x16mm blanco
estructurado- 2 metros

Unidad Evento 1
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605 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de
cablecanal

Unidad Evento 1

606 81111804-
004

Servicio de provisión y cambio de
cable canal 75x17mm gris para piso
- 2 metros

Unidad Evento 1

607 80111613-
9999

Mano de obra por cambio de cable
canal

Unidad Evento 1

608 81111804-
004

Servicio de provisión y colocación
de switch administrable 16 puertos

Unidad Evento 1

609 80111613-
9999

Mano de obra instalación de switch
administrable 16 puertos

Unidad Evento 1

610 72102305-
001

Readecuación de cañerias de
desagües de aire acondicionado

Metro
lineal

Evento 1

611 80111613-
9999

Mano de Obra- Readecuación de
cañerias de desagües de aire
acondicionado

Metro
lineal

Evento 1

612 72102201-
9996

Provisión de Transformador
convencional de 200kva

Unidad Evento 1

613 80111613-
9999

Mano de Obra - montaje de
Transformador convencional de
200kva

Unidad Evento 1

614 72102304-
001

Provisión de cañerias de plástico
tipo cuatricapas de termofusión de
1" (32MM). Incluye unión T, codos,
bujes y reducciones, revestidos
metálicos internos cuando
requerido (para conexión con red
existente para alimentar el edificio)

Metros Evento 1

615 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
cañerias de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 1"
(32MM). Incluye unión T, codos,
bujes y reducciones, revestidos
metálicos internos cuando
requerido (para conexión con red
existente para alimentar el edificio)

Metros Evento 1
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616 72102304-
001

Provisión de cañerias de plástico
tipo cuatricapas de termofusión de
3/4" (25MM). Incluye unión T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir
de agua corriente en cocina, pileta
de lavaderos y baños)

Metros Evento 1

617 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
cañerias de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 3/4"
(25MM). Incluye unión T, codos,
bujes y reducciones, revestidos
metálicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de
lavaderos y baños)

Metros Evento 1

618 72102304-
001

Provisión de cañerias de plástico
tipo cuatricapas de termofusión de
1/2" (20MM). Incluye unión T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir
de agua corriente en cocina, pileta
de lavaderos y baños)

Metros Evento 1

619 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
cañerias de plastico tipo
cuatricapas de termofusión de 1/2"
(20MM). Incluye unión T, codos,
bujes y reducciones, revestidos
metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de
lavaderos y baños)

Metros Evento 1

620 72102304-
001

Provisión de desague cloacal para
baños.

Metros Evento 1

621 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
desague cloacal para baños.

Metros Evento 1

622 72102304-
001

Mantenimiento de instalaciones
sanitarias-Instalación completa,
registros, camara septica, pozo
ciego, cañerías y conexiones

Unidad Evento 1
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623 80111613-
9999

Mano de obra - Reparación de
instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros,
camara séptica, pozo ciego,
cañerías y conexiones

Unidad Evento 1

624 72102304-
001

Provisión de bacha de acero
inoxidable simple

Unidad Evento 1

625 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
bacha de acero inoxidable simple

Unidad Evento 1

626 72102304-
001

Provisión y colocación de
desengrasador

Unidad Evento 1

627 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
desengrasador

Unidad Evento 1

628 72102304-
001

Provisión de pileta con fregadero
para lavadero

Unidad Evento 1

629 80111613-
9999

Mano de obra -Colocación de pileta
con fregadero para lavadero

Unidad Evento 1

630 72102304-
001

Provisión de cambio de rejillas de
piso sifonado

Unidad Evento 1

631 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
cambio de rejillas de piso sifonado

Unidad Evento 1

632 72102304-
001

Provisión caja sifonada salida de
50mm

Unidad Evento 1

633 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación caja
sifonada salida de 50mm

Unidad Evento 1

634 72102304-
001

Desagote de pozo ciego existente Metros
cÃºbicos

Evento 1

635 80111613-
9999

Mano de obra - Desagote de pozo
ciego existente

Metros
cÃºbicos

Evento 1
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636 72102304-
001

Destranque de cañerias de
inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales.

Unidad Evento 1

637 80111613-
9999

Mano de obra - Destranque de
cañerias de inodoros, mingitorios,
lavatorios individuales.

Unidad Evento 1

638 72102304-
001

Reparación de pérdidas de agua
(Incluye detección reparación
revoque enduido y pintura)

Metros
cuadrados

Evento 1

639 80111613-
9999

Mano de obra - Reparación de
pérdidas de agua (Incluye
detección reparacion revoque
enduido y pintura)

Metros
cuadrados

Evento 1

640 72102304-
001

Provisión de llave de paso con
campana para cocina y baños

Unidad Evento 1

641 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de llave
de paso con campana para cocina
y baños

Unidad Evento 1

642 72102304-
001

Provisión de llave de paso esférica
de 3"

Unidad Evento 1

643 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de llave
de paso esferica de 3"

Unidad Evento 1

644 72102304-
001

Provisión de union sencilla de 3"
galvanizada

Unidad Evento 1

645 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
unión sencilla de 3" galvanizada

Unidad Evento 1

646 72102304-
001

Provisión de union doble de 3"
galvanizada

Unidad Evento 1

647 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
unión doble de 3" galvanizada

Unidad Evento 1

648 72102304-
001

Provisión de caño pesado para
agua de 3"

Metros Evento 1
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649 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de caño
pesado para agua de 3"

Metros Evento 1

650 72102304-
001

Provisión de buje de reducción de
3" a 2" de plastico reforzado

Unidad Evento 1

651 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de buje
de reducción de 3" a 2" de plastico
reforzado

Unidad Evento 1

652 72102304-
001

Provisión de unión sencilla de 3" de
plastico reforzado

Unidad Evento 1

653 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
unión sencilla de 3" de plastico
reforzado

Unidad Evento 1

654 72102304-
001

Provisión de union doble de 3" de
plastico reforzado

Unidad Evento 1

655 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
union doble de 3" de plastico
reforzado

Unidad Evento 1

656 72102304-
001

Desague de unidades
evaporadoras. Reinstalar conforme
a adecuaciones

Metros Evento 1

657 80111613-
9999

Mano de obra - Desague de
unidades evaporadoras. Reinstalar
conforme a adecuaciones

Metros Evento 1

658 72102304-
001

Provisión de termocalefones. Unidad Evento 1

659 80111613-
9999

Mano de obra - instalación de
termocalefones.

Unidad Evento 1

660 72102304-
001

Mantenimiento de Termocalefón Unidad Evento 1

661 80111613-
9999

Mano de obra - Reparación de
Termocalefón

Unidad Evento 1
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662 72102304-
001

Provisión de inodoro de color
blanco con sisterna Alta, sentadera
acolchada y conexiones de agua
corrientes y desague.

Unidad Evento 1

663 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
inodoro de color blanco con
sisterna Alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y
desague.

Unidad Evento 1

664 72102304-
001

Provisión de mingitorio. Unidad Evento 1

665 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
mingitorio.

Unidad Evento 1

666 72102304-
001

Placa separadora en granito
natural para mingitorio.

Unidad Evento 1

667 80111613-
9999

Mano de Obra - Placa separadora
en granito natural para mingitorio.

Unidad Evento 1

668 72102304-
001

Provision de lavatorio con pedestal
color blanco. Incluye conexiones
de agua corriente y desagues.

Unidad Evento 1

669 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
lavatorio con pedestal color
blanco. Incluye conexiones de agua
corriente y desagues.

Unidad Evento 1

670 72102304-
001

Provision de accesorios para baños
(jabonera)

Unidad Evento 1

671 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
accesorios para baños (jabonera)

Unidad Evento 1

672 72102304-
001

Provision de accesorios para baños
(perchero)

Unidad Evento 1

673 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
accesorios para baños (perchero)

Unidad Evento 1

674 72102304-
001

Provision de accesorios para baños
(portarrollo)

Unidad Evento 1

91/161



675 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
accesorios para baños (portarrollo)

Unidad Evento 1

676 72102304-
001

Provision de accesorios para baños
(papelero)

Unidad Evento 1

677 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
accesorios para baños (papelero)

Unidad Evento 1

678 72102304-
001

Provision de Juego de grifería y
accesorios para lavatorio cromado

Unidad Evento 1

679 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
Juego de grifería y accesorios para
lavatorio cromado

Unidad Evento 1

680 72102304-
001

Provision de canilla de patio 3/4 de
bronce con pico

Unidad Evento 1

681 80111613-
9999

Mano de Obra -Colocación de
canilla de patio 3/4 de bronce con
pico

Unidad Evento 1

682 72102304-
001

Provisión de llave de paso de 1"
(32mm)

Unidad Evento 1

683 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de llave
de paso de 1"(32mm)

Unidad Evento 1

684 72102304-
001

Provisión de llave de paso de 3/4"
(25mm)

Unidad Evento 1

685 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de llave
de paso de 3/4"(25mm)

Unidad Evento 1

686 72102304-
001

Provisión de llave de paso de 1/2"
(20mm)

Unidad Evento 1

687 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de llave
de paso de 1/2"(20mm)

Unidad Evento 1

688 72102304-
001

Provisión de ducha eléctrica. Unidad Evento 1
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689 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
ducha eléctrica.

Unidad Evento 1

690 72102304-
001

Construcción Registros cloacales
de 0.40x0.40 con tapa de H°A°

Unidad Evento 1

691 80111613-
9999

Mano de Obra - Construcción
Registros cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A°

Unidad Evento 1

692 72102304-
001

Provisión de espejo tipo float de
4mm con canto biselado

Metros
cuadrados

Evento 1

693 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
espejo tipo float de 4mm con canto
biselado

Metros
cuadrados

Evento 1

694 72102304-
001

Ventilación del sistema de desague
cloacal

Metros Evento 1

695 80111613-
9999

Mano de Obra - Ventilación del
sistema de desague cloacal

Metros Evento 1

696 92121702-
002

Cambio de detectores de
humo/calor

Unidad Evento 1

697 80111613-
9999

Mano de Obra - Provisión y cambio
de detectores de humo/calor

Unidad Evento 1

698 92121702-
002

Cambio, pulsador Manual
Compuesto PMC y Alarma Audio
Visual AAV

Unidad Evento 1

699 80111613-
9999

Mano de Obra - Provisión y cambio,
pulsador Manual Compuesto PMC y
Alarma Audio Visual AAV

Unidad Evento 1

700 92121702-
002

Cambio, carteles luminosos
indicadores de salidas

Unidad Evento 1

701 80111613-
9999

Mano de Obra - Provisión y cambio,
carteles luminosos indicadores de
salidas

Unidad Evento 1
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702 92121702-
002

Cambio, luces de emergencia
autónomas

Unidad Evento 1

703 80111613-
9999

Mano de Obra - Provisión y cambio,
luces de emergencia autónomas

Unidad Evento 1

704 72102602-
001

Mantenimiento y reparación de
aberturas de vidrios - por áreas
especificas

Unidad Evento 1

705 80111613-
9999

Mano de Obra - Mantenimiento y
reparacion de aberturas de vidrios
- por areas especificas

Unidad Evento 1

706 72131601-
010

Reparacion de automatización de
puertas corredizas con sensor de
aproximación.

Unidad Evento 1

707 80111613-
9999

Mano de Obra - Reparación de
automatización de puertas
corredizas con sensor de
aproximación.

Unidad Evento 1

708 72102602-
001

Cambio de todos los accesorios en
aberturas de vidrios templado

Unidad Evento 1

709 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
todos los accesorios en aberturas
de vidrios templado

Unidad Evento 1

710 72102602-
001

Ajustes de rueditas - Cambio y
colocación

Unidad Evento 1

711 80111613-
9999

Mano de obra - Ajustes de rueditas
- Cambio y colocación

Unidad Evento 1

712 72102602-
001

Ajustes de herrajes - Cambio y
colocación

Unidad Evento 1

713 80111613-
9999

Mano de obra - Ajustes de herrajes -
Cambio y colocación

Unidad Evento 1

714 72102602-
001

Pasadores por unidad - Cambio y
colocación

Unidad Evento 1
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715 80111613-
9999

Mano de obra - Pasadores por
unidad - Cambio y colocación

Unidad Evento 1

716 72102602-
001

Tiradores por unidad - Cambio y
colocacion

Unidad Evento 1

717 80111613-
9999

Mano de obra - Tiradores por
unidad - Cambio y colocación

Unidad Evento 1

718 72102602-
001

Cambio de bisasgras para ventanas
por unidad

Unidad Evento 1

719 80111613-
9999

Mano de obra - Cambio de
bisasgras para ventanas por
unidad

Unidad Evento 1

720 72102602-
001

Cambio de manijas para ventanas
por unidad

Unidad Evento 1

721 80111613-
9999

Mano de obra - Cambio de manijas
para ventanas por unidad

Unidad Evento 1

722 72102602-
001

Provision de puertas tipo placa con
marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

Unidad Evento 1

723 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
puertas tipo placa con marco y
contramarco 0.90x2.10 m incluye
herrajes y cerraduras

Unidad Evento 1

724 72102602-
001

Provision de Puertas tipo placa con
marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

Unidad Evento 1

725 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
puertas tipo placa con marco y
contramarco 0.80x2.10 m incluye
herrajes y cerraduras

Unidad Evento 1

726 72102602-
001

Provision de puertas tipo placa con
marco y contramarco 060-
0.70x2.10 m incluye herrajes y
cerraduras

Unidad Evento 1
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727 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
puertas tipo placa con marco y
contramarco 0.60- 0.70x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

Unidad Evento 1

728 72102602-
001

Mantenimiento y cambios de
visagras y cerraduras.

Unidad Evento 1

729 80111613-
9999

Mano de obra - Mantenimiento y
cambios de visagras y cerraduras.

Unidad Evento 1

730 72101507-
001

Reposición de cielorraso de yeso
junta tomada y desmontable

Metros
cuadrados

Evento 1

731 80111613-
9999

Mano de Obra - Reposición
cielorraso de yeso junta tomada y
desmontable

Metros
cuadrados

Evento 1

732 72101507-
001

Reposición de junta perimetral en
cielo rasos

Metros Evento 1

733 80111613-
9999

Mano de Obra - Reposición de junta
perimetral en cielo rasos

Metros Evento 1

734 72101507-
001

Cambio de cielorraso de yeso
cartón

Metros
cuadrados

Evento 1

735 80111613-
9999

Mano de Obra - Montaje de
cielorraso de yeso cartón

Metros
cuadrados

Evento 1

736 72101507-
001

Provisión de mampara de eucatec
con perfilería de aluminio

Metros
cuadrados

Evento 1

737 80111613-
9999

Mano de Obra - Colocación de
mampara de eucatec con perfilería
de aluminio

Metros
cuadrados

Evento 1

738 72101507-
001

Cambio, provisión y colocación de
mampara de yeso cartón con
perfileria de aluminio

Metros
cuadrados

Evento 1

739 80111613-
9999

Mano de obra - Servicio de cambio,
provisión y colocación de
mampara de yeso cartón con
perfileria de aluminio

Metros
cuadrados

Evento 1

96/161



740 72101507-
001

Provisión y colocación de revestido
exterior con placa de acm (incluye
bastidores de aluminio)

Metros
cuadrados

Evento 1

741 80111613-
9999

Mano de obra - Colocación de
revestido exterior con placa de acm
(incluye bastidores de aluminio)

Metros
cuadrados

Evento 1

742 72102402-
001

Servicio de pintura al látex de
paredes interior - con enduido.

Metros
cuadrados

Evento 1

743 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de pintura
al látex de paredes interior - con
enduido..

Metros
cuadrados

Evento 1

744 72102401-
001

Servicio de pintura al látex de
paredes exterior

Metros
cuadrados

Evento 1

745 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de pintura
al látex de paredes exterior

Metros
cuadrados

Evento 1

746 72102402-
001

Servicio de pintura al látex de
cielorraso - con enduido.

Metros
cuadrados

Evento 1

747 80111613-
9999

Mano de Obra - Servicio de pintura
al látex de cielorraso - con enduido.

Metros
cuadrados

Evento 1

748 72102402-
001

Al barniz de aberturas de madera Metros
cuadrados

Evento 1

749 80111613-
9999

Mano de Obra - Al barniz de
aberturas de madera

Metros
cuadrados

Evento 1

750 72102402-
001

Al esmalte sintético de aberturas
de metal

Metros
cuadrados

Evento 1

751 80111613-
9999

Mano de Obra - Al esmalte sintético
de aberturas de metal

Metros
cuadrados

Evento 1

752 72131601-
012

Pintura exterior de paredes desde
5m de altura

Metros
cuadrados

Evento 1

753 80111613-
9999

Mano de Obra - Pintura exterior de
paredes desde 5m de altura

Metros
cuadrados

Evento 1
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754 72131601-
013

Limpieza final de obra, incluye
retiro de escombros

Metros
cuadrados

Evento 1

 

Monto mínimo Gs. 240.000.000

Monto máximo Gs. 480.000.000

 

Una vez finalizados los trabajos, el personal que realice las tareas realizará una recolección selectiva de todos los
residuos, y dejando el lugar en óptimas condiciones de limpieza.

En caso de accidente de algún personal de la empresa contratista, será responsabilidad exclusiva de la misma,
quedando la convocante libre de cualquier responsabilidad.

De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34
inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” será de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el
proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.
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Ítem Descripción del Bien Cantidad

Unidad de
medida
de los
servicios

Lugar donde
los Servicios
seran
prestados

Fecha(s)
final(es) de
ejecución de
los servicios

1
Alquiler de contenedores para retiro de
escombro y basura de obra

1 Unidad
Independencia
Nacional
esquina
Manuel
Dominguez
Central del
MUVH y
FONAVIS y Che
Tapyi

Una vez
firmado el
Contrato, la
Convocante
emitirá una
Orden de
Servicio
solicitando
la
prestación
de los
servicios
adjudicados.

2

Mano de obra -Servicio de desmontaje de
instalaciones eléctricas, electroductos,
cableados, tomas llaves y artefactos
luminicos, señales débiles y contra
incendio.

1
Unidad
Medida
Global

3
Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
cielorraso averiado por humedad y fisuras

1
Metros
cuadrados

4
Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
mampara de vidrios fijos y aberturas

1
Metros
cuadrados

5
Mano de Obra - Servicio de desmontaje de
mamparas eucatec y yeso cartón con
perfileria de aluminio

1
Metros
cuadrados

6
Mano de obra -Servicio de demolición de
revoques interior- exterior

1
Metros
cuadrados

7
Mano de obra -Servicio de demolición de
revoques exterior mayor a 5m de altura

1
Metros
cuadrados

8
Mano de Obra -Servicio de demolición de
piso existente

1
Metros
cuadrados

9
Mano de Obra - Servicio de demolición de
mosaicos graniticos

1
Metros
cuadrados

10 Mano de Obrq -Demolición de contrapiso 1
Metros
cuadrados

11
Mano de Obra -Demolicion de Carpeta
Existente

1
Metros
cuadrados

12 Mano de Obra- Demolición de azulejos 1
Metros
cuadrados

13 Mano de Obra - Desmonte de zócalo 1
Metro
lineal

14 Mano de Obra - Desmonte de piso vinilico 1
Metros
cuadrados

15
Mano de Obra -Servicio de demolición de
mamposteria de 0,15m

1
Metros
cuadrados

16
Mano de Obra- Servicio de demolición de
mamposteria de 0,20m

1
Metros
cuadrados
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17
Mano de Obra- Servicio de demolición de
mamposteria de 0,30m

1
Metros
cuadrados

18
Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
artefactos sanitarios

1 Unidad

19
Mano de Obra - Servicio de desmonte de
cortinas

1 Unidad

20
Mano de Obra - Servicio de desmonte de
muebles fijos

1
Metros
cuadrados

21
Mano de Obra - Desmonte de planchas de
granito natural para escaleras y umbrales

1 Unidad

22
Mano de Obra - Desmonte de artefactos
sanitarios

1 Unidad

23
Mano de Obra - Desmonte puertas,
ventanas, marcos y balancines

1 Unidad

24
Vallado protector anti caida de escombros
en perimetro externo,linderos y vereda

1
Metros
cuadrados

25
Mano de Obra - Colocación de vallado
protector anti caida de escombros en
perimetro externo, linderos y vereda

1
Metros
cuadrados

26
Chapa Tubo Vertical móvil desmontable de
Ø 1m de diámetro para desalojo de
escombros Pisos superiores.

1 Metros

27
Mano de obra - Chapa Tubo Vertical movil
desmontable de Ø 1m de diametro para
desalojo de escombros Pisos superiores.

1 Metros

28
Piso de Granito Podotáctil Direccional de
40x40 cm sin Pulir (para exteriores)

1
Metro
lineal

29
Mano de Obra - Piso de Granito Podotáctil
Direccional de 40x40 cm sin Pulir (para
exteriores)

1
Metro
lineal

30
Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de
40x40 cm sin pulir (para exteriores)

1
Metro
lineal

31
Mano de Obra - Piso de Cemento Podotáctil
de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para
exteriores)

1
Metro
lineal

32
Piso de Granito Podotáctil de Alerta de
40x40 cm Cara Pulida (para interiores)

1
Metro
lineal

33
Mano de Obra - Piso de Granito Podotáctil
de Alerta de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)

1
Metro
lineal
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34
Piso de Granito Podotáctil Direccional de
40x40 cm Cara Pulida (para interiores)

1
Metro
lineal

35
Mano de Obra - Piso de Granito Podotáctil
Direccional de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)

1
Metro
lineal

36
Servicio de pulido y encerado de piso
granito a máquina

1
Metros
cuadrados

37
Mano de Obra - Servicio de pulido y
encerado de piso granito a máquina

1
Metros
cuadrados

38
de Reparación de Juntas de dilatación entre
pisos. Aplicación de mastique de relleno
superior hasta enrasar con el piso.

1 Metros

39

Mano de obra - Reparación de Juntas de
dilatación entre pisos. Aplicación de
mastique de relleno superior hasta enrasar
con el piso.

1 Metros

40 Piso vinílico - Cambio 1
Metros
cuadrados

41 Mano de Obra - Piso vinílico - colocación 1
Metros
cuadrados

42
Reparación de Juntas de dilatación entre
mampostería exterior

1 Metros

43
Mano de obra - Reparación de Juntas de
dilatación entre mampostería exterior

1 Metros

44
Piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck:
260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m

1
Metros
cuadrados

45
Mano de Obra - piso exterior. Pavimento de
H° simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m

1
Metros
cuadrados

46
Reparación de revoque exterior filtrado de
paredes con hidrofugo hasta 5m de altura

1
Metros
cuadrados

47
Mano de Obra - Reparación de revoque
exterior filtrado de paredes con hidrófugo
hasta 5m de altura

1
Metros
cuadrados

48
Reparación de revoque exterior de paredes
con hidrófugo desde 5m de altura

1
Metros
cuadrados

49
Mano de Obra - Reparación de revoque
exterior de paredes con hidrófugo desde 5m
de altura

1
Metros
cuadrados

50
Puerta chapa doblada N° 22 0,60-0,70x 1.60
incluye marco metálico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

1 Unidad
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51
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,60-0,70 x 1.60 incluye marco metálico,
herrajes vaiven y traba pasador mediano

1 Unidad

52
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
incluye marco metálico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

1 Unidad

53
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,80 x 1.60 incluye marco metálico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

1 Unidad

54
Puerta chapa doblada N° 22 de 0,90 x 1.60
incluye marco metálico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

1 Unidad

55
Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,90 x 1.60 incluye marco metálico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

1 Unidad

56
Cambio de Puerta metálica salida de
emergencia con manija antipanico - tipo
corta fuego con marco y cerradura.

1 Unidad

57
Mano de Obra - cambio de Puerta metálica
salida de emergencia con manija antipánico
- tipo corta fuego con marco y cerradura.

1 Unidad

58

Reparación de Barreras vehiculares de alta
gama incluyendo cintas reflectivas, con
placas electrónicas para comandos de
subidas y bajadas independientes.

1 Unidad

59

Mano de Obra - Reparación de Barreras
vehiculares de alta gama incluyendo cintas
reflectivas, con placas electrónicas para
comandos de subidas y bajadas
independientes.

1 Unidad

60
Reparación de estructura metálica pilares,
vigas reticuladas y correas en
estacionamiento

1
Metros
cuadrados

61
Mano de Obra - Reparación de estructura
metálica con caño U , vigas reticuladas y
correas en estacionamiento

1
Metros
cuadrados

62
Cambio de techo, chapa trapezoidal
galvanizada prepintada N° 26

1
Metros
cuadrados

63
Mano de Obra - colocación de techo
existente de chapa trapezoidal galvanizada
prepintada N° 26

1
Metros
cuadrados

64
Letra corporea de acero inoxidable por
unidad de 30cm de altura y 12cm de ancho

1 Unidad

65
Mano de obra - Letra corporea de acero
inoxidable

1 Unidad
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66
Posa mano de acero inoxidable para
personas con capacidades diferentes

1 Metros

67
Mano de obra - posa mano de acero
inoxidable para personas con capacidades
diferentes

1 Metros

68
Mantenimiento de estructuras, cambios de
visagras y cerraduras.

1 Unidad

69
Mano de obra - Mantenimiento de
estructuras, cambios de visagras y
cerraduras.

1 Unidad

70
Reparación de Canaleta embutida
desarrollo 0,75m de chapa galvanizada Nº
24.

1 Metros

71
Mano de Obra - Colocación de Canaleta
embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada Nº 24.

1 Metros

72 Limpieza y reparación de caños de bajada 1 Metros

73
Mano de Obra - Limpieza y reparación de
caños de bajada

1 Metros

74
Limpieza y reparación, cañería de desagüe
pluvial subterráneo

1 Metros

75
Mano de Obra - Limpieza y reparación,
cañería de desagüe pluvial subterráneo

1 Metros

76
Limpieza y reparación de registros pluviales
de 0,40x0,40m, incluye rejilla metalica

1 Metros

77
Mano de Obra - Limpieza y reparación de
registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

1 Metros

78 Canal a cielo abierto ancho 0,70m 1 Metros

79
Mano de obra - Canal a cielo abierto ancho
0,70m

1 Metros

80 Canal a cielo abierto ancho 0,90m 1 Metros

81
Mano de obra - Canal a cielo abierto ancho
0,90m

1 Metros

82
Reparación de paredes con varillas de 8 mm
en fisuras

1 Metros

83
Mano de Obra -Reparacion de paredes con
varillas de 8 mm en fisuras

1 Metros
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84
Refuerzo y reparación de zapatas Hormigón
Armado (incluye excavación en
estacionamiento)

1
Metros
cÃºbicos

85
Mano de obra - Refuerzo y reparación de
zapatas y fuste, Hormigón Armado (incluye
excavación en estacionamiento)

1
Metros
cÃºbicos

86
Reparación de mampostería de ladrillo
común de 0,15m

1
Metros
cuadrados

87
Mano de Obra -Reparacion de mamposteria
de ladrillo común de 0,15m

1
Metros
cuadrados

88
Reparación de mamposteria de ladrillo
común de 0,30m

1
Metros
cuadrados

89
Mano de Obra - Reparación de mamposteria
de ladrillo común de 0,30m

1
Metros
cuadrados

90
Reparación de mamposteria de ladrillo
común de 0,20m

1
Metros
cuadrados

91
Mano de Obra - Reparación de mamposteria
de ladrillo común de 0,20m

1
Metros
cuadrados

92
Reparación de mamposteria de 0,15 lad.
Rústico prensado visto una cara

1
Metros
cuadrados

93
Mano de Obra -Reparación de mamposteria
de 0,15 lad. Rustico prensado visto una cara

1
Metros
cuadrados

94
Revoque de mocheta en bordes de
aberturas

1 Metros

95
Mano de Obra - Revoque de mocheta en
bordes de aberturas

1 Metros

96
Reparación de Revoque interior filtrado a
dos capas de paredes

1
Metros
cuadrados

97
Mano de Obra - Reparación de Revoque
interior filtrado a dos capas de paredes

1
Metros
cuadrados

98
Reparación de Revoque filtrado a dos capas
de paredes exterior con aislación hidrofuga

1
Metros
cuadrados

99
Mano de Obra - Reparación de Revoque
filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislación hidrofuga

1
Metros
cuadrados

100 Reparación de contrapiso de cascotes 1
Metros
cuadrados

101
Mano de Obra - Reparación de contrapiso de
cascotes

1
Metros
cuadrados
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102
Carpeta impermeable de regularización de
piso

1
Metros
cuadrados

103
Mano de Obra -Carpeta impermeable de
regularización de piso

1
Metros
cuadrados

104 Piso tipo porcelanato de alta resistencia 1
Metros
cuadrados

105
Mano de Obra - Piso tipo porcelanato de
alta resistencia

1
Metros
cuadrados

106 Zócalo de porcelanato 1 Metros

107 Mano de Obra - Zócalo de porcelanato 1 Metros

108 Reparación de piso ceramico PI4 1
Metros
cuadrados

109
Mano de Obra - Reparación de piso
ceramico PI4

1
Metros
cuadrados

110 Reparación de zocalo cerámico PI4 1
Metros
cuadrados

111
Mano de Obra - Reparación de zócalo
ceramico PI4

1
Metros
cuadrados

112
Reparación de revestido de Azulejo
cerámico

1
Metros
cuadrados

113
Mano de Obra - Reparación de revestido de
Azulejo cerámico

1
Metros
cuadrados

114
Reparación de piso (piso de baldosones de
hormigón 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactación, nivelación y contrapiso

1
Metros
cuadrados

115

Mano de Obra - Reparación de piso (piso de
baldosones de hormigón 40x40cm en
guarda obra)-incluye, compactación,
nivelación y contrapiso

1
Metros
cuadrados

116
Reparación, aislación de losa, carpeta de H°
pintura asfáltica con malla vinílica a dos
capas y revestido de tejuelita prensada.

1
Metros
cuadrados

117

Mano de Obra - Reparación, aislación de
losa, carpeta de H° pintura asfaltica con
malla vinílica a dos capas y revestido de
tejuelita prensada.

1
Metros
cuadrados

118
Reparación de piso exterior. Alisado de
pavimento de H°A° helicotereado

1
Metros
cuadrados

119
Mano de Obra - Reparación de piso exterior.
Alisado de pavimento de H°A° helicotereado

1
Metros
cuadrados
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120
Reparacion e impermeabilización de tanque
de agua existente

1
Metros
cuadrados

121
Mano de Obra - Reparación e
impermeabilización de tanque de agua
existente

1
Metros
cuadrados

122 Cambio de mesadas en granito natural 1
Metros
cuadrados

123
Mano de Obra - colocación de mesadas de
granito natural

1
Metros
cuadrados

124
Mantenimiento de rampas para personas
con capacidades diferentes

1
Metros
cuadrados

125 Mano de Obra - reparación de rampas 1
Metros
cuadrados

126
Instalación eléctrica Pilar de Mamposteria
de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de
medición

1 Unidad

127
Mano de Obra - Instalacion eléctrica Pilar de
Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para
puesto de medición

1 Unidad

128
Instalación eléctrica construcción de
registro de 30 x 30 x 70 con tapa metálica

1 Unidad

129
Mano de Obra - Instalación eléctrica
construcción de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metálica

1 Unidad

130
Instalación eléctrica construcción de
registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa metálica

1 Unidad

131
Mano de Obra - Instalación eléctrica
construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm
con tapa metálica

1 Unidad

132
Instalación eléctrica construcción de
registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metálica

1 Unidad

133
Mano de Obra - Instalación eléctrica
construcción de registro de 40 x 40 x 70 cm
con tapa metálica

1 Unidad

134 Puesto de medición definitiva trifásico 1 Unidad

135
Mano de Obra - Puesto de medición
definitiva trifásico

1 Unidad
 

136 Puesto de medición definitiva monofásico 1 Unidad  

137
Mano de Obra - Puesto de medición
definitiva monofásico

1 Unidad
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138

Instalación eléctrica linea subterránea
monofásica con cable de 4 mm a 6 mm -
Incluye electroducto plástico, ladrillo,
cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

139

Mano de Obra - Instalación eléctrica linea
subterránea monofásica con cable de 4 mm
a 6 mm - Incluye electroducto plástico,
ladrillo, cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

140

Instalación eléctrica linea subterránea
monofásica con cable de 8 mm a 10 mm -
Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

141

Mano de obra - Instalación eléctrica linea
subterránea monofásica con cable de 8 mm
a 10 mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

142

Instalación eléctrica linea embutida
monofásica con cable de 4 mm a 6 mm -
Incluye caño corrugado 5/8, cemento y
arena lavada

1
Metro
lineal

 

143

Mano de Obra - Instalación eléctrica linea
embutida monofásica con cable de 4 mm a
6 mm - Incluye caño corrugado 5/8,
cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

144

Instalación eléctrica linea subterránea
trifásica con cable de 6 mm a 10 mm -
Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

145

Mano de Obra - Instalación eléctrica linea
subterránea trifásica con cable de 6 mm a
10 mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

146
Instalación eléctrica Provisión de Cable
plastiplomo de 4mm

1
Metro
lineal  

147
Mano de Obra - instalación de Cable
plastiplomo de 4mm

1
Metro
lineal  

148
Instalación eléctrica Provisión de Cable
plastiplomo de 2mm

1
Metro
lineal  

149
Mano de Obra - instalación de Cable
plastiplomo de 2mm

1
Metro
lineal  

150
Instalacion eléctrica Provisión de Cable pre
ensamblado 4x25

1
Metro
lineal  

151
Mano de Obra - instalación de Cable pre
ensamblado 4x25

1
Metro
lineal  
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152
Instalacion eléctrica Provisión de cable
cordón 2x1

1
Metro
lineal  

153
Mano de Obra - colocación de cable cordón
2x1

1
Metro
lineal  

154
Instalación eléctrica Provisión de cable
cordón 2x2

1
Metro
lineal  

155
Mano de Obra - colocación de cable cordón
2x2

1
Metro
lineal  

156
Instalacion eléctrica Provisión de cable de
25 mm

1
Metro
lineal  

157
Mano de Obra - colocación de cable de 25
mm

1
Metro
lineal  

158
Instalacion eléctrica Provisión de cable de
16 mm2

1
Metro
lineal  

159
Mano de Obra - colocación de cable de 16
mm2

1
Metro
lineal  

160
Instalación eléctrica Provisión de cable de
10 mm2

1
Metro
lineal  

161
Mano de Obra - colocación de cable de 10
mm2

1
Metro
lineal  

162
Instalación eléctrica Provisión de cable de 6
mm2

1
Metro
lineal  

163
Mano de Obra - colocación de cable de 6
mm2

1
Metro
lineal  

164
Instalacion electrica Provisión de Cable de
4mm2

1
Metro
lineal  

165
Mano de Obra - colocación de Cable de
4mm2

1
Metro
lineal  

166
Instalación eléctrica Provisión de Cable de
2mm2

1
Metro
lineal  

167
Mano de Obra - colocación de Cable de
2mm2

1
Metro
lineal  

168
Instalacion eléctrica Provisión de Cable de 1
mm2

1
Metro
lineal  

169
Mano de Obra - colocación de Cable de 1
mm2

1
Metro
lineal  

170
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x16 1KV

1
Metro
lineal  
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171
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x16 1KV

1
Metro
lineal  

172
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x25 1KV

1
Metro
lineal  

173
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x25 1KV

1
Metro
lineal  

174
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x35 1KV

1
Metro
lineal  

175
Mano de Obra - colocacion de Cable
subterráneo Flex 1x35 1KV

1
Metro
lineal  

176
Instalación eléctrica Provision de Cable
subterráneo Flex 1x50 1KV

1
Metro
lineal  

177
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x50 1KV

1
Metro
lineal  

178
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x70 1KV

1
Metro
lineal  

179
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x70 1KV

1
Metro
lineal  

180
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x95 1KV

1
Metro
lineal  

181
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x95 1KV

1
Metro
lineal  

182
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x120 1KV

1
Metro
lineal  

183
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x120 1KV

1
Metro
lineal  

184
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x150 1KV

1
Metro
lineal  

185
Mano de Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x150 1KV

1
Metro
lineal  

186
Instalación eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x185 1KV

1
Metro
lineal  

187
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x185 1KV

1
Metro
lineal  

188
Instalacóon eléctrica Provisión de Cable
subterráneo Flex 1x240 1KV

1
Metro
lineal  

189
Mano de Obra - colocación de Cable
subterráneo Flex 1x240 1KV

1
Metro
lineal  

109/161



190

Instalación eléctrica Linea embutida
monofásica con cable de 8 mm a 10 mm -
Incluye caño corrugado 3/4, cemento y
arena lavada

1
Metro
lineal

 

191
Mano de Obra - Linea embutida monofásica
con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño
corrugado 3/4, cemento y arena lavada

1
Metro
lineal

 

192
Instalación eléctrica Provisión de bocas de
luces - Incluye cajas de conexión, cañeria
corrugada, placa de llave y pico llave

1 Unidad
 

193
Mano de Obra - instalación de bocas de
luces - Incluye cajas de conexión, cañeria
corrugada, placa de llave y pico llave

1 Unidad
 

194

Instalación eléctrica Provisión de bocas de
tomas universal - Incluye cajas de conexión,
cañeria corrugada, placa de tomas y pico
toma universal

1 Unidad

 

195

Mano de Obra - instalación de bocas de
tomas universal - Incluye cajas de conexión,
cañeria corrugada, placa de tomas y pico
toma universal

1 Unidad

 

196
Instalación eléctrica Provisión de
electroducto de 3

1
Metro
lineal  

197
Mano de Obra - montaje de electroducto de
3

1
Metro
lineal  

198
Instalación eléctrica Provisión de
electroducto de 2

1
Metro
lineal  

199
Mano de Obra - montaje de electroducto de
2

1
Metro
lineal  

200
Instalación eléctrica Provisión de
electroducto corrugado de 3/4

1
Metro
lineal  

201
Mano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 3/4

1
Metro
lineal  

202
Instalación eléctrica Provisión de
electroducto corrugado de 5/8

1
Metro
lineal  

203
Mano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 5/8

1
Metro
lineal  

204
Instalación electrica Provisión de
electroducto corrugado de 1/2

1
Metro
lineal  

205
Mano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 1/2

1
Metro
lineal  
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206
Instalacion eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 1 embutidos

1
Metro
lineal  

207
Mano de Obra - colocación de Electroductos
corrugados de 1 embutidos

1
Metro
lineal  

208
Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 3/4 embutidos

1
Metro
lineal  

209
Mano de Obra - colocación de Electroductos
corrugados de 3/4 embutidos

1
Metro
lineal  

210
Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 5/8 embutidos

1
Metro
lineal  

211
Mano de Obra - colocación de Electroductos
corrugados de 5/8 embutidos

1
Metro
lineal  

212
Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos corrugados de 1/2 embutidos

1
Metro
lineal  

213
Mano de Obra - colocación de Electroductos
corrugados de 1/2 embutidos

1
Metro
lineal  

214
Instalación eléctrica Provisión de
electroductos lisos de 1/2 embutidos

1
Metro
lineal  

215
Mano de Obra - colocación de electroductos
lisos de 1/2 embutidos

1
Metro
lineal  

216
Instalación eléctrica Provision de
Electroductos liso de 3/4 embutidos

1
Metro
lineal  

217
Mano de Obra - colocación de Electroductos
liso de 3/4 embutidos

1
Metro
lineal  

218
Instalación eléctrica Provisión de
Electroductos liso de 1 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujeción

1
Metro
lineal

 

219
Mano de Obra - colocacion de Electroductos
liso de 1 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecion

1
Metro
lineal

 

220
Instalacion electrica Provisión de
electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujeción

1
Metro
lineal

 

221
Mano de Obra - colocación de electroductos
lisos de 1/2 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujeción

1
Metro
lineal

 

222
Instalación electrica Provisión de
Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujeción

1
Metro
lineal
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223
Mano de Obra - colocación de Electroductos
liso de 3/4 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujeción

1
Metro
lineal

 

224
Instalación eléctrica Provisión de Llaves
encendido de luces

1 Unidad
 

225
Mano de Obra - colocación de Llaves
encendido de luces

1 Unidad
 

226
Instalación eléctrica Provisión de Llaves
encendido de punto y toma corriente

1 Unidad
 

227
Mano de Obra - colocación de Llaves
encendido de punto y toma corriente

1 Unidad
 

228
Instalación eléctrica Provisión de Tomas
tipo trifasico con conexión tierra estandar
CEE 7 Tipo F de 16 A

1 Unidad
 

229
Mano de Obra - colocación de Tomas tipo
trifásico con conexión tierra estandar CEE 7
Tipo F de 16 A

1 Unidad
 

230

Instalación eléctrica Instalación de bocas
para telefono y computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa para tomas
especiales y toma para teléfono o
computadora

1 Unidad

 

231

Mano de Obra - Instalación de bocas para
teléfono y computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa para tomas
especiales y toma para teléfono o
computadora

1 Unidad

 

232

Instalación eléctrica Instalación de boca
para ducha electrica circuito independiente
- Incluye cajas, electroductos, placa y llave
de corte

1 Unidad

 

233

Mano de Obra - Instalación de boca para
ducha electrica circuito independiente -
Incluye cajas, electroductos, placa y llave de
corte

1 Unidad

 

234

Instalacion electrica Instalacion de boca
para Aire Ac. circuito independiente -
Incluye cajas, electroductos, placa y llave de
corte

1 Unidad

 

235
Mano de Obra - Instalación de boca para
Aire Ac. circuito independiente - Incluye
cajas, electroductos, placa y llave de corte

1 Unidad
 

236

Instalación eléctrica Instalación de boca
para Extractor de aire. Circuito
Independiente - Incluye cajas,
electroductos, placa y llave de encendido

1 Unidad
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237

Mano de Obra - Instalación de boca para
Extractor de aire. Circuito Independiente -
Incluye cajas, electroductos, placa y llave de
encendido

1 Unidad

 

238
Instalacion electrica Provisión de cableado
para bocas de Luces y Toma corriente en
ductos existentes incluye tapa

1 Unidad
 

239
Mano de Obra - colocación de cableado para
bocas de Luces y Toma corriente en ductos
existentes incluye tapa

1 Unidad
 

240
Instalación eléctrica Provisión de Tablero
metalico de 24 agujeros externo c/ RST

1 Unidad
 

241
Mano de Obra - colocación de Tablero
metalico de 24 agujeros externo c/ RST

1 Unidad
 

242
Instalacion electrica Provisión de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con
barra de cobre y jabalina

1 Unidad
 

243
Mano de Obra - colocación de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con
barra de cobre y jabalina

1 Unidad
 

244
Instalación eléctrica Provisión de Tablero
metalico de 36 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

1 Unidad
 

245
Mano de Obra - colocación de Tablero
metálico de 36 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

1 Unidad
 

246
Instalación eléctrica Provisión de Tablero
metálico de 24 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

1 Unidad
 

247
Mano de Obra - colocación de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

1 Unidad
 

248
Instalacion electrica Provisión de Tablero
metálico de 16 agujeros de embutir con
barra de cobre y jabalina

1 Unidad
 

249
Mano de Obra - colocación de Tablero
metálico de 16 agujeros de embutir con
barra de cobre y jabalina

1 Unidad
 

250
Instalacion electrica Provisión de Tablero
metalico de 12 agujeros de embutir

1 Unidad
 

251
Mano de Obra - colocación de Tablero
metalico de 12 agujeros de embutir

1 Unidad
 

252
Instalacion electrica Provisión de Tablero
metálico de 6 agujeros de embutir

1 Unidad
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253
Mano de Obra - colocación de Tablero
metalico de 6 agujeros de embutir

1 Unidad
 

254
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg
A

1 Unidad
 

255
Mano de Obra - instalación de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A

1 Unidad
 

256
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg
A

1 Unidad
 

257
Mano de Obra - instalación de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A

1 Unidad
 

258
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg
A

1 Unidad
 

259
Mano de Obra - instalación de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A

1 Unidad
 

260
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 160 Amp.

1 Unidad
 

261
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 160 Amp.

1 Unidad
 

262
Instalación eleéctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 200 Amp.

1 Unidad
 

263
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 200 Amp.

1 Unidad
 

264
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 250 Amp.

1 Unidad
 

265
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 250 Amp.

1 Unidad
 

266
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 80 Amp.

1 Unidad
 

267
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 80 Amp.

1 Unidad
 

268
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 100 Amp.

1 Unidad
 

269
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 100 Amp.

1 Unidad
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270
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 125 Amp.

1 Unidad
 

271
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 125 Amp.

1 Unidad
 

272
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 800 Amp.

1 Unidad
 

273
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 800 Amp.

1 Unidad
 

274
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 630 Amp.

1 Unidad
 

275
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 630 Amp.

1 Unidad
 

276
Instalacion electrica Provisión de Llave TM
de 3 X 63 AMP.

1 Unidad
 

277
Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 63 AMP.

1 Unidad
 

278
Instalacion electrica Provision de Llave TM
de 3 X 40 AMP.

1 Unidad
 

279
Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 40 AMP.

1 Unidad
 

280
Instalacion electrica Provision de Llave TM
de 3 X 32 AMP.

1 Unidad
 

281
Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 32 AMP.

1 Unidad
 

282
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 X 25 AMP.

1 Unidad
 

283
Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 25 AMP.

1 Unidad
 

284
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 32 AMP.

1 Unidad
 

285
Mano de Obra - colocación de Llave TM de
32 AMP.

1 Unidad
 

286
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 25 AMP.

1 Unidad
 

287
Mano de Obra - colocación de Llave TM de
25 AMP.

1 Unidad
 

288
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 16 AMP.

1 Unidad
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289
Mano de Obra - colocación de Llave TM de
16 AMP.

1 Unidad
 

290
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 10 AMP.

1 Unidad
 

291
Mano de Obra - colocación de Llave TM de
10 AMP.

1 Unidad
 

292
Instalación eléctrica Provisión de disyuntor
diferencial 4x25A

1 Unidad
 

293
Mano de Obra - colocación de disyuntor
diferencial 4x25A

1 Unidad
 

294
Instalación eléctrica Provisión de disyuntor
diferencial 4x40A

1 Unidad
 

295
Mano de Obra - colocación de disyuntor
diferencial 4x40A

1 Unidad
 

296
Instalación eléctrica Provisión de Llave TM
de 3 x 1250 AMP.

1 Unidad
 

297
Mano de Obra - colocación de Llave TM de 3
x 1250 AMP.

1 Unidad
 

298
Instalación eléctrica Provisión de Cable
desnudo de cobre de 16 mm2

1
Metro
lineal  

299
Mano de Obra - colocacion de Cable
desnudo de cobre de 16 mm2

1
Metro
lineal  

300
Instalación eléctrica Provisión de Cable
desnudo de cobre de 25 mm2

1
Metro
lineal  

301
Mano de Obra - colocacion de Cable
desnudo de cobre de 25 mm2

1
Metro
lineal  

302
Instalación eléctrica Provisión de Cable
desnudo de cobre de 35 mm2

1
Metro
lineal  

303
Mano de Obra - colocación de Cable
desnudo de cobre de 35 mm2

1
Metro
lineal  

304
Instalación eléctrica Provisión de Cable
desnudo de cobre de 50 mm2

1
Metro
lineal  

305
Mano de Obra - colocación de Cable
desnudo de cobre de 50 mm2

1
Metro
lineal  

306
Instalación eléctrica Provisión de Cajas
metálicas embutidas de conexión octogonal

1 Unidad
 

307
Mano de Obra - colocación de Cajas
metalicas embutidas de conexión octogonal

1 Unidad
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308
Instalación eléctrica Provisión de Cajas
metálicas rectangulares embutidas para
llave y toma

1 Unidad
 

309
Mano de Obra - colocación de Cajas
metálicas rectangulares embutidas para
llave y toma

1 Unidad
 

310
Instalación eléctrica Provisión de Cajas
plásticas embutidas de conexión octogonal

1 Unidad
 

311
Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas embutidas de conexión octogonal

1 Unidad
 

312
Instalación eléctrica Provisión de Cajas
plásticas rectangulares embutidas para
llave y toma

1 Unidad
 

313
Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas rectangulares embutidas para
llave y toma

1 Unidad
 

314
Instalación eléctrica Provisión de Cajas
plásticas rectangulares externas para llave y
toma

1 Unidad
 

315
Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas rectangulares externas para llave y
toma

1 Unidad
 

316
Instalación eléctrica Provisión de Cajas
plásticas hexagonal externas para
distribución

1 Unidad
 

317
Mano de Obra - colocación de Cajas
plasticas hexagonal externas para
distribución

1 Unidad
 

318
Instalación eléctrica Provisión de Cajas
plásticas cuadrada externas para
distribución

1 Unidad
 

319
Mano de Obra - colocación de Cajas
plásticas cuadrada externas para
distribución

1 Unidad
 

320
Instalación eléctrica Provisión de Tomas
monofásicas universales

1 Unidad
 

321
Mano de Obra - colocación de Tomas
monofásicas universales

1 Unidad
 

322
Instalación eléctrica Provisión de tapas
ciegas

1 Unidad
 

323 Mano de Obra - colocación de tapas ciegas 1 Unidad  

324 Instalación eléctrica Provisión de fotocélula 1 Unidad  
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325 Mano de Obra - colocación de fotocélula 1 Unidad  

326

Instalación eléctrica Provisión de
Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de
iluminación con lamparas de 250 W y
columna de H°

1 Unidad

 

327
Mano de Obra - colocación de Alumbrado
tipo AP con cuatro brazos de iluminación
con lamparas de 250 W y columna de H°

1 Unidad
 

328

Instalación eléctrica Provisión de
Alumbrado tipo AP con brazo de
iluminación con lamparas de 250 W
adosado a la pared / columna

1 Unidad

 

329

Mano de Obra - colocación de Alumbrado
tipo AP con brazo de iluminación con
lamparas de 250 W adosado a la pared /
columna

1 Unidad

 

330
Instalación eléctrica Provisión de lamparas
de 250 w en Columnas AP existente

1 Unidad
 

331
Mano de Obra - colocación de lamparas de
250 w en Columnas AP existente

1 Unidad
 

332
Instalación eléctrica Provisión de artefacto
de iluminación con lampara de bajo
consumo de 32 W con porta foco plástico

1 Unidad
 

333
Mano de Obra - colocación de artefacto de
iluminación con lampara de bajo consumo
de 32 W con porta foco plástico

1 Unidad
 

334
Instalación eléctrica Provisión de artefacto
de iluminación con lampara de 105 W con
porta foco cerámico

1 Unidad
 

335
Mano de Obra - colocación de artefacto de
iluminación con lampara de 105 W con
porta foco cerámico

1 Unidad
 

336
Instalación eléctrica Provisión de artefacto
de iluminación con lampara de 250 W con
porta foco cerámico

1 Unidad
 

337
Mano de Obra - colocación de artefacto de
iluminación con lampara de 250 W con
porta foco cerámico

1 Unidad
 

338
Instalación eléctrica Provisión de artefacto
de iluminación con lampara de 400 W con
porta foco cerámico

1 Unidad
 

339
Mano de Obra - colocación de artefacto de
iluminación con lámpara de 400 W con
porta foco ceramico

1 Unidad
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340
Instalación eléctrica Provisión de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

1 Unidad
 

341
Mano de Obra - colocación de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

1 Unidad
 

342
Instalación eléctrica Provisión de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

1 Unidad
 

343
Mano de Obra - colocación de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

1 Unidad
 

344
Instalación eléctrica Provisión de equipo
completo de fluorescente de 9 W

1 Unidad
 

345
Mano de Obra - colocación de equipo
completo de fluorescente de 9 W

1 Unidad
 

346
Instalación eléctrica Mantenimiento de
equipo fluorescente 1x40 - Cambios de
zócalos, arrancador, reactancia y tubo

1 Unidad
 

347
Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactancia y tubo

1 Unidad
 

348
Instalación eléctrica Mantenimiento de
equipo fluorescente 2x40 - Cambios de
zocalos, arrancadores, reactancias y tubos

1 Unidad
 

349
Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos,
arrancadores, reactancias y tubos

1 Unidad
 

350
Instalación eléctrica Caño metálico para
soporte de ventilador - Provisión

1
Metro
lineal  

351
Mano de Obra - Caño metálico para soporte
de ventilador - montaje

1
Metro
lineal  

352

Instalación eléctrica Mantenimiento y
puesta en funcionamiento de motor de
portón corredizo - engrasado - cambio de
rulemanes - placa y capacitador

1 Unidad

 

353

Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en
funcionamiento de motor de portón
corredizo - Desmontaje - engrasado -
cambio de rulemanes - placa y capacitador

1 Unidad

 

354

Instalación eléctrica Mantenimiento de
motor de portón corredizo de Seguridad -
engrasado - cambio de rulemanes - Placa y
capacitor.

1 Unidad

 

355

Mano de Obra - Mantenimiento de motor de
porton corredizo de Seguridad - Desmontaje
- engrasado - cambio de rulemanes - Placa y
capacitor.

1 Unidad
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356
Instalación eléctrica Canaleta plástica p/
cable 14 x7mm

1
Metro
lineal  

357
Mano de obra - Canaleta plastica p/ cable 14
x7mm

1
Metro
lineal  

358
Instalación eléctrica Canaleta plástica p/
cable 20 x10 mm

1
Metro
lineal  

359
Mano de Obra - Canaleta plástica p/ cable 20
x10 mm

1
Metro
lineal  

360
Instalación eléctrica Canaleta plástica p/
cable 18 x 21mm

1
Metro
lineal  

361
Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18
x 21mm

1
Metro
lineal  

362
Instalación eléctrica Mantenimiento de
ventiladores de techo

1 Unidad
 

363
Mano de Obra - Mantenimiento de
ventiladores de techo

1 Unidad
 

364
Instalación eléctrica Provisión de Llave de
ventilador de techo

1 Unidad
 

365
Mano de Obra - Provisión e instalación de
Llave de ventilador de techo

1 Unidad
 

366
Instalación eléctrica Instalación de
ventilador de techo o pared - MANO DE
OBRA

1 Unidad
 

367
Instalación eléctrica Mantenimiento de
reflector - Incluye limpieza y montaje c/
adecuación de cableado y llaves

1 Unidad
 

368
Instalación eléctrica Mantenimiento de
reflector - Incluye desmonte, limpieza y
montaje c/ adecuacion de cableado y llaves

1 Unidad
 

369
Instalación eléctrica Mantenimiento de AP
de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y
fotocélula

1 Unidad
 

370
Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y
fotocelula

1 Unidad
 

371
Instalacion eléctrica Mantenimiento de AP
de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y
fotocélula

1 Unidad
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372
Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y
fotocélula

1 Unidad
 

373
Instalación eléctrica Provisión de placa de
comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)

1 Unidad
 

374
Mano de Obra - colocación de placa de
comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)

1 Unidad
 

375
Instalación eléctrica Provisión de capacitor
para motor eléctrico de porton (corredizo /
basculante)

1 Unidad
 

376
Mano de Obra - colocación de capacitor
para motor electrico de porton (corredizo /
basculante)

1 Unidad
 

377
Instalacion eléctrica Instalación de
conectores en conduct. Principales -
Tableros eléctricos

1 Unidad
 

378
Mano de Obra - Instalación de conectores en
conduct. Principales - Tableros eléctricos

1 Unidad
 

379
Instalación eléctrica Desmontaje de Llave
TM limitadora de transformador - MANO DE
OBRA

1 Unidad
 

380
Instalación eléctrica Desmontaje de cables
de potencia en tablero de transformador

1
Metro
lineal  

381
Mano de Obra desmontaje de cables de
potencia en tablero de transformador

1
Metro
lineal  

382
Instalación eléctrica Desmontaje de barra
de cobre del neutro del tablero de potencia
en transformador - MANO DE OBRA

1 Unidad
 

383
Mano de Obra- Desmontaje de barra de
cobre del neutro del tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA

1 Unidad
 

384
Instalación eléctrica Provisión de terminal
de cobre 10 mm

1 Unidad
 

385
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 10 mm

1 Unidad
 

386
Instalación eléctrica Provisión de terminal
de cobre 16 mm

1 Unidad
 

387
Mano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 16 mm

1 Unidad
 

388
Instalación eléctrica Provisión de terminal
de cobre 25 mm

1 Unidad
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389
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 25 mm

1 Unidad
 

390
Instalación eléctrica Provisión de terminal
de cobre 35 mm

1 Unidad
 

391
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 35 mm

1 Unidad
 

392
Instalación eléctrica Provisión de terminal
de cobre 50 mm

1 Unidad
 

393
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 50 mm

1 Unidad
 

394
Instalacion eléctrica Provisión de terminal
de cobre 70 mm

1 Unidad
 

395
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 70 mm

1 Unidad
 

396
Instalacion eléctrica Provisión de terminal
de cobre 95 mm

1 Unidad
 

397
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 95 mm

1 Unidad
 

398
Instalacion eléctrica Provisión de terminal
de cobre 120 mm

1 Unidad
 

399
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 120 mm

1 Unidad
 

400
Instalación eléctrica Provisión de terminal
de cobre 150 mm

1 Unidad
 

401
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 150 mm

1 Unidad
 

402
Instalacion eléctrica Provisión de terminal
de cobre 185 mm

1 Unidad
 

403
Mano de Obra - instalación de terminal de
cobre 185 mm

1 Unidad
 

404
Instalacion eléctrica Provisión e instalación
de terminal de cobre 240 mm

1 Unidad
 

405
Mano de Obra- Provisión e instalación de
terminal de cobre 240 mm

1 Unidad
 

406
Instalación eléctrica Provisión e instalacion
de Union de cobre GT 35 mm

1 Unidad
 

407
Mano de Obra- Provisión e instalacion de
Union de cobre GT 35 mm

1 Unidad
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408
Instalacion eléctrica Provisión e instalación
de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.

1 Unidad
 

409
Mano de Obra- Provisión e instalación de
Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.

1 Unidad
 

410
Instalacion eléctrica Provisión e instalación
de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.

1 Unidad
 

411
Mano de Obra- Provisión e instalación de
Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.

1 Unidad
 

412
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.

1 Unidad
 

413
Mano de Obra- Provisión e instalación de
Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.

1 Unidad
 

414
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.

1 Unidad
 

415
Mano de Obra- Provisión e instalación de
Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.

1 Unidad
 

416
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 15 W

1 Unidad
 

417
Mano de Obra Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 15 W

1 Unidad
 

418
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 20 W

1 Unidad
 

419
Mano de Obra- Provisión y colocación de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 20 W

1 Unidad
 

420
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 25 W

1 Unidad
 

421
Mano de Obra- Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 25 W

1 Unidad
 

422
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 33 W

1 Unidad
 

423
Mano de Obra Provisión y colocación de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 33 W

1 Unidad
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424
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 45 W

1 Unidad
 

425
Mano de Obra- Provisión y colocación de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 45 W

1 Unidad
 

426
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 60 W

1 Unidad
 

427
Mano de Obra- Provisión y colocación de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

1 Unidad
 

428
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 85 W

1 Unidad
 

429
Mano de Obra- Provisión y colocación de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85 W

1 Unidad
 

430
Instalacion eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 105 W

1 Unidad
 

431
Mano de Obra- Provisión y colocación de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W

1 Unidad
 

432
Instalacion eléctrica Provisión y colocación
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 250 W

1 Unidad
 

433
Mano de Obra- Provisión y colocación de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

1 Unidad
 

434
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de reflector led 20 w con soporte móvil

1 Unidad
 

435
Mano de Obra- Provision y colocacion de
reflector led 20 w con soporte movil

1 Unidad
 

436
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de reflector led 20 w con soporte móvil

1 Unidad
 

437
Mano de Obra- Provisión y colocación de
reflector led 20 w con soporte móvil

1 Unidad
 

438 Instalacion eléctrica Conector dentado 1 Unidad  

439 Mano de Obra- Conector dentado 1 Unidad  

440 Instalación eléctrica Aislador 1 Unidad  
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441 Mano de Obra- Aislador 1 Unidad  

442
Instalación eléctrica Grampa p/
electroducto externo.

1 Unidad
 

443
Mano de Obra- Colocación Grampa p/
electroducto externo.

1 Unidad
 

444
Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35
mm

1 Unidad
 

445 Mano de Obra- Unión de cobre GT 35 mm 1 Unidad  

446
Instalación eléctrica Barra de cobre 50 x 5 c/
cent.

1 Unidad
 

447 Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 c/ cent. 1 Unidad  

448
Instalación eléctrica Tablero externo 24
aguje. c/RST - metalico

1 Unidad
 

449
Mano de Obra- Tablero externo 24 aguje.
c/RST - metalico

1 Unidad
 

450
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de desague de evaporadores y
condensadores con caño soldables

1
Metro
lineal

 

451
Mano de Obra- Colocación de desague de
evaporadores y condensadores con caño
soldables

1
Metro
lineal

 

452
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de extractor industrial motor de 1/2 HP
diámetro 0,40 m

1 Unidad
 

453
Mano de Obra- Colocación de extractor
industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m

1 Unidad
 

454
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lamparas led de 12 w con porta foco
plástico

1 Unidad
 

455
Mano de Obra- Colocación de lamparas led
de 12 w con porta foco plástico

1 Unidad
 

456
Instalación eléctrica Provision y colocacion
de lamparas led de 16 w con porta foco
plastico

1 Unidad
 

457
Mano de Obra- Colocación de lamparas led
de 16 w con porta foco plástico

1 Unidad
 

458
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lamparas led de 18 w con porta foco
plástico

1 Unidad
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459
Mano de Obra- colocación de lamparas led
de 18 w con porta foco plástico

1 Unidad
 

460
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lamparas led de 100 w con porta foco
plástico

1 Unidad
 

461
Mano de Obra- Colocación de lamparas led
de 100 w con porta foco plástico

1 Unidad
 

462
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de lamparas led de 150 w con porta foco
plástico

1 Unidad
 

463
Mano de Obra- Colocación de lamparas led
de 150 w con porta foco plástico

1 Unidad
 

464
Instalación eléctrica Provisión e Instalación
de toma Industrial de 1 x 25 amper

1 Unidad
 

465
Mano de Obra- Instalación de toma
Industrial de 1 x 25 amper

1 Unidad
 

466
Instalación eléctrica Provisión e Instalación
de pico Combinación

1 Unidad
 

467
Mano de Obra- Instalación de pico
Combinación

1 Unidad
 

468
Instalación eléctrica Provisión e Instalación
de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper

1 Unidad
 

469
Mano de Obra- Instalación de Disyuntor
Diferencial de 2 x 25 amper

1 Unidad
 

470
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper

1 Unidad
 

471
Mano de Obra- Colocación de Disyuntor
Diferencial de 2 x 40 amper

1 Unidad
 

472
Instalación eléctrica Provisión e Instalacion
de Aplique Tortuga led

1 Unidad
 

473
Mano de Obra- Instalación de Aplique
Tortuga led

1 Unidad
 

474
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado
Público de 6 mts

1 Unidad
 

475
Mano de Obra- Colocación de Caño de 3
galvanizado para Alumbrado Publico de 6
mts

1 Unidad
 

476
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de toma Industrial de 1 x 25 amper

1 Unidad
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477
Mano de Obra- Colocación de toma
Industrial de 1 x 25 amper

1 Unidad
 

478
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de pico Combinación

1 Unidad
 

479
Mano de Obra- Colocación de pico
Combinación

1 Unidad
 

480
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de Aplique Tortuga

1 Unidad
 

481
Mano de Obra- Colocación de Aplique
Tortuga

1 Unidad
 

482
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm

1
Metro
lineal  

483
Mano de Obra-Instalación de cable del tipo
NYY SubFlex 4x25 mm

1
Metro
lineal  

484
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x
25 mm forrado

1
Metro
lineal

 

485
Mano de Obra- Instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm
forrado

1
Metro
lineal

 

486
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20
mm forrado

1
Metro
lineal

 

487
Mano de Obra- Instalación de cable pre
ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado

1
Metro
lineal  

488
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x
16 mm forrado

1
Metro
lineal

 

489
Mano de Obra- Instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm
forrado

1
Metro
lineal

 

490
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x
16 mm forrado

1
Metro
lineal

 

491
Mano de Obra- Instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm
forrado

1
Metro
lineal

 

492
Instalación eléctrica Provisión e instalación
de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x
10 mm forrado

1
Metro
lineal
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493
Mano de Obra- Instalación de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm
forrado

1
Metro
lineal

 

494
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo completo de lámpara

1 Unidad
 

495
Mano de Obra- Colocación de equipo
completo de lámpara

1 Unidad
 

496
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo completo de lámpara

1 Unidad
 

497
Mano de Obra- Colocación de equipo
completo de lámpara

1 Unidad
 

498
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo completo de lámpara

1 Unidad
 

499
Mano de Obra- Colocación de equipo
completo de lámpara

1 Unidad
 

500
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo completo de lámpara

1 Unidad
 

501
Mano de Obra- Colocación de equipo
completo de lámpara

1 Unidad
 

502
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de artefacto doble

1 Unidad
 

503
Mano de Obra- Colocación de artefacto
doble

1 Unidad
 

504
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de embutir de 12w

1 Unidad
 

505
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de embutir de 12w

1 Unidad
 

506
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de adosar de 12w

1 Unidad
 

507
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de adosar de 12w

1 Unidad
 

508
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de embutir de 18w

1 Unidad
 

509
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de embutir de 18w

1 Unidad
 

510
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de adosar de 18w

1 Unidad
 

511
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de adosar de 18w

1 Unidad
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512
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de embutir de 24w

1 Unidad
 

513
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de embutir de 24w

1 Unidad
 

514
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de adosar de 24w

1 Unidad
 

515
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de adosar de 24w

1 Unidad
 

516
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de embutir de 40w

1 Unidad
 

517
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de embutir de 40w

1 Unidad
 

518
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de equipo panel de adosar de 40w

1 Unidad
 

519
Mano de Obra- Colocación de equipo panel
de adosar de 40w

1 Unidad
 

520
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de Alumbrado Publico

1 Unidad
 

521
Mano de Obra- Colocación de Alumbrado
Público

1 Unidad
 

522
Instalación eléctrica Provision y colocación
de Alumbrado Público

1 Unidad
 

523
Mano de Obra- Colocación de Alumbrado
Público

1 Unidad
 

524
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de REFLECTORES LED de 50w

1 Unidad
 

525
Mano de Obra- Colocación de REFLECTORES
LED de 50w

1 Unidad
 

526
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de REFLECTORES LED de 100w

1 Unidad
 

527
Mano de Obra- Colocación de REFLECTORES
LED de 100w

1 Unidad
 

528
Instalación electrica Provisión y colocación
de REFLECTORES LED de 200w

1 Unidad
 

529
Mano de Obra- Colocación de REFLECTORES
LED de 200w

1 Unidad
 

530 Instalación eléctrica Tablero metálico 1 Unidad  

531 Mano de Obra- Colocación tablero metálico 1 Unidad  
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532 Instalación eléctrica Tablero metálico 1 Unidad  

533 Mano de Obra- Colocación Tablero metálico 1 Unidad  

534 Instalación eléctrica Tablero metálico 1 Unidad  

535 Mano de Obra- Colocación Tablero metálico 1 Unidad  

536
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de BANDEJA PORTACABLE RANURADA

1 Unidad
 

537
Mano de Obra- Colocación de BANDEJA
PORTACABLE RANURADA

1 Unidad
 

538
Instalacion eléctrica Provisión y Colocación
SOPORTE MENSULA

1 Unidad
 

539
Mano de Obra- Colocación SOPORTE
MENSULA

1 Unidad
 

540
Instalacion eléctrica Provisión y Colocación
SOPORTE COLGANTE

1 Unidad
 

541
Mano de Obra- Colocación SOPORTE
COLGANTE

1 Unidad
 

542
Instalación eléctrica Provisión y colocación
KIT UNION PORTACABLE

1 Unidad
 

543
Mano de Obra- Colocación KIT UNION
PORTACABLE

1 Unidad
 

544
Instalación eléctrica Desmonte de cañerias
de aire acondicionado tipo split

1
Metro
lineal  

545
Mano de Obra- Desmonte de cañerias de
aire acondicionado tipo split

1
Metro
lineal  

546
Instalación eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 12.000
btu

1 Unidad
 

547
Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 12.000
btu

1 Unidad
 

548
Instalación eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 18.000
btu

1 Unidad
 

549
Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 18.000
btu

1 Unidad
 

550
Instalación eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 24.000
btu

1 Unidad
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551
Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 24.000
btu

1 Unidad
 

552
Instalación eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 36.000
btu

1 Unidad
 

553
Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 36.000
btu

1 Unidad
 

554
Instalación eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 48.000
btu

1 Unidad
 

555
Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 48.000
btu

1 Unidad
 

556
Instalación eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 60.000
btu

1 Unidad
 

557
Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 60.000
btu

1 Unidad
 

558
Instalación electrica Readecuación de
cañeria de gas de equipo de AA

1
Metro
lineal  

559
Mano de Obra- Readecuacion de cañeria de
gas de equipo de AA

1
Metro
lineal  

560
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de cañerías cobre para gas de equipo de AA
de 12.000 btu

1
Metro
lineal

 

561
Mano de Obra- Colocación de cañerías
cobre para gas de equipo de AA de 12.000
btu

1
Metro
lineal

 

562
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de cañerías cobre para gas de equipo de AA
de 18.000 btu

1
Metro
lineal

 

563
Mano de Obra- Colocación de cañerías
cobre para gas de equipo de AA de 18.000
btu

1
Metro
lineal

 

564
Instalación eléctrica Provision y colocación
de cañerías cobre para gas de equipo de AA
de 24.000 btu

1
Metro
lineal

 

565
Mano de Obra- Colocación de cañerías
cobre para gas de equipo de AA de 24.000
btu

1
Metro
lineal
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566
Instalación eléctrica Provision y colocación
de cañerías cobre para gas de equipo de AA
de 36.000 btu

1
Metro
lineal

 

567
Mano de Obra Colocación de cañerías cobre
para gas de equipo de AA de 36.000 btu

1
Metro
lineal  

568
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de cañerías cobre para gas de equipo de AA
de 48.000 btu

1
Metro
lineal

 

569
Mano de Obra- Colocación de cañerías
cobre para gas de equipo de AA de 48.000
btu

1
Metro
lineal

 

570
Instalación eléctrica Provisión y colocación
de cañerías cobre para gas de equipo de AA
de 60.000 btu

1
Metro
lineal

 

571
Mano de Obra- Colocación de cañerías
cobre para gas de equipo de AA de 60.000
btu

1
Metro
lineal

 

572
Instalación eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 12.000 btu

1 Unidad
 

573
Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 12.000 btu

1 Unidad
 

574
Instalación eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 18.000 btu

1 Unidad
 

575
Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 18.000 btu

1 Unidad
 

576
Instalación eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 24.000 btu

1 Unidad
 

577
Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 24.000 btu

1 Unidad
 

578
Instalación eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 36.000 btu

1 Unidad
 

579
Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de
AA de 36.000 btu

1 Unidad
 

580
Instalación eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 48.000 btu

1 Unidad
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581
Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 48.000 btu

1 Unidad
 

582
Instalación eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfección, mantenimiento preventivo de
AA de 60.000 btu

1 Unidad
 

583
Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de
AA de 60.000 btu

1 Unidad
 

584
Instalación eléctrica Provisión y cambio de
capacitor de compresores

1 Unidad
 

585
Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

1 Unidad
 

586
Servicio de provisión y cambio de cable de
Red Cat. 6 - 100% de cobre

1 Metros
 

587 Mano de obra por cambio de cable de red. 1 Metros  

588
Servicio de provisión y cambio de conector
hembra RJ45 - Cat. 6

1 Unidad
 

589 Mano de obra por cambio de conectores 1 Unidad  

590
Servicio de provisión y cambio de toma
aparente 1 posición

1 Unidad
 

591 Mano de obra por cambio de toma 1 Unidad  

592
Servicio de provisión y cambio de toma
aparente 2 posición

1 Unidad
 

593 Mano de obra por cambio de toma 1 Unidad  

594
Servicio de provisión y cambio de Patch
Cordon Cat. 6 de 1,5 metros

1 Unidad
 

595 Mano de obra por cambio de patch cordon 1 Unidad  

596
Servicio de provisión y cambio de Patch
Cordon Cat. 6 de 3 metros

1 Unidad
 

597 Mano de obra por cambio de patch cordon 1 Unidad  

598
Servicio de provision y cambio de
cablecanal 100x100mm blanco estructurado
de 2 metros

1 Unidad
 

599 Mano de obra por cambio de cablecanal 1 Unidad  

600
Servicio de provisión y cambio de
cablecanal 100x50mm blanco estructurado -
2 metros

1 Unidad
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601 Mano de obra por cambio de cablecanal 1 Unidad  

602
Servicio de provisión y cambio de
cablecanal 30x12mm blanco estructurado -
2 metros

1 Unidad
 

603 Mano de obra por cambio de cablecanal 1 Unidad  

604
Servicio de provisión y cambio de
cablecanal 40x16mm blanco estructurado-
2 metros

1 Unidad
 

605 Mano de obra por cambio de cablecanal 1 Unidad  

606
Servicio de provisión y cambio de cable
canal 75x17mm gris para piso - 2 metros

1 Unidad
 

607 Mano de obra por cambio de cable canal 1 Unidad  

608
Servicio de provisión y colocación de switch
administrable 16 puertos

1 Unidad
 

609
Mano de obra instalación de switch
administrable 16 puertos

1 Unidad
 

610
Readecuación de cañerias de desagües de
aire acondicionado

1
Metro
lineal  

611
Mano de Obra- Readecuación de cañerias de
desagües de aire acondicionado

1
Metro
lineal  

612
Provisión de Transformador convencional
de 200kva

1 Unidad
 

613
Mano de Obra - montaje de Transformador
convencional de 200kva

1 Unidad
 

614

Provisión de cañerias de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 1" (32MM).
Incluye unión T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metálicos internos cuando
requerido (para conexión con red existente
para alimentar el edificio)

1 Metros

 

615

Mano de Obra - Colocación de cañerias de
plástico tipo cuatricapas de termofusión de
1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metálicos internos
cuando requerido (para conexión con red
existente para alimentar el edificio)

1 Metros

 

616

Provisión de cañerias de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM).
Incluye unión T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente
en cocina, pileta de lavaderos y baños)

1 Metros
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617

Mano de Obra - Colocación de cañerias de
plástico tipo cuatricapas de termofusión de
3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metálicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
baños)

1 Metros

 

618

Provisión de cañerias de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM).
Incluye unión T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente
en cocina, pileta de lavaderos y baños)

1 Metros

 

619

Mano de Obra - Colocación de cañerias de
plastico tipo cuatricapas de termofusión de
1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
baños)

1 Metros

 

620 Provisión de desague cloacal para baños. 1 Metros  

621
Mano de Obra - Colocación de desague
cloacal para baños.

1 Metros
 

622
Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cañerías y conexiones

1 Unidad
 

623

Mano de obra - Reparación de instalaciones
sanitarias- Instalación completa, registros,
camara séptica, pozo ciego, cañerías y
conexiones

1 Unidad

 

624
Provisión de bacha de acero inoxidable
simple

1 Unidad
 

625
Mano de obra - Colocación de bacha de
acero inoxidable simple

1 Unidad
 

626 Provisión y colocación de desengrasador 1 Unidad  

627
Mano de obra - Colocación de
desengrasador

1 Unidad
 

628
Provisión de pileta con fregadero para
lavadero

1 Unidad
 

629
Mano de obra -Colocación de pileta con
fregadero para lavadero

1 Unidad
 

630
Provisión de cambio de rejillas de piso
sifonado

1 Unidad
 

631
Mano de obra - Colocación de cambio de
rejillas de piso sifonado

1 Unidad
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632 Provisión caja sifonada salida de 50mm 1 Unidad  

633
Mano de obra - Colocación caja sifonada
salida de 50mm

1 Unidad
 

634 Desagote de pozo ciego existente 1
Metros
cÃºbicos  

635
Mano de obra - Desagote de pozo ciego
existente

1
Metros
cÃºbicos  

636
Destranque de cañerias de inodoros,
mingitorios, lavatorios individuales.

1 Unidad
 

637
Mano de obra - Destranque de cañerias de
inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales.

1 Unidad
 

638
Reparación de pérdidas de agua (Incluye
detección reparación revoque enduido y
pintura)

1
Metros
cuadrados

 

639
Mano de obra - Reparación de pérdidas de
agua (Incluye detección reparacion revoque
enduido y pintura)

1
Metros
cuadrados

 

640
Provisión de llave de paso con campana
para cocina y baños

1 Unidad
 

641
Mano de obra - Colocación de llave de paso
con campana para cocina y baños

1 Unidad
 

642 Provisión de llave de paso esférica de 3" 1 Unidad  

643
Mano de obra - Colocación de llave de paso
esferica de 3"

1 Unidad
 

644
Provisión de union sencilla de 3"
galvanizada

1 Unidad
 

645
Mano de obra - Colocación de unión sencilla
de 3" galvanizada

1 Unidad
 

646 Provisión de union doble de 3" galvanizada 1 Unidad  

647
Mano de obra - Colocación de unión doble
de 3" galvanizada

1 Unidad
 

648 Provisión de caño pesado para agua de 3" 1 Metros  

649
Mano de obra - Colocación de caño pesado
para agua de 3"

1 Metros
 

650
Provisión de buje de reducción de 3" a 2" de
plastico reforzado

1 Unidad
 

651
Mano de obra - Colocación de buje de
reducción de 3" a 2" de plastico reforzado

1 Unidad
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652
Provisión de unión sencilla de 3" de plastico
reforzado

1 Unidad
 

653
Mano de obra - Colocación de unión sencilla
de 3" de plastico reforzado

1 Unidad
 

654
Provisión de union doble de 3" de plastico
reforzado

1 Unidad
 

655
Mano de obra - Colocación de union doble
de 3" de plastico reforzado

1 Unidad
 

656
Desague de unidades evaporadoras.
Reinstalar conforme a adecuaciones

1 Metros
 

657
Mano de obra - Desague de unidades
evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones

1 Metros
 

658 Provisión de termocalefones. 1 Unidad  

659
Mano de obra - instalación de
termocalefones.

1 Unidad
 

660 Mantenimiento de Termocalefón 1 Unidad  

661 Mano de obra - Reparación de Termocalefón 1 Unidad  

662
Provisión de inodoro de color blanco con
sisterna Alta, sentadera acolchada y
conexiones de agua corrientes y desague.

1 Unidad
 

663

Mano de Obra - Colocación de inodoro de
color blanco con sisterna Alta, sentadera
acolchada y conexiones de agua corrientes y
desague.

1 Unidad

 

664 Provisión de mingitorio. 1 Unidad  

665 Mano de Obra - Colocación de mingitorio. 1 Unidad  

666
Placa separadora en granito natural para
mingitorio.

1 Unidad
 

667
Mano de Obra - Placa separadora en granito
natural para mingitorio.

1 Unidad
 

668
Provision de lavatorio con pedestal color
blanco. Incluye conexiones de agua
corriente y desagues.

1 Unidad
 

669
Mano de Obra - Colocación de lavatorio con
pedestal color blanco. Incluye conexiones
de agua corriente y desagues.

1 Unidad
 

670
Provision de accesorios para baños
(jabonera)

1 Unidad
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671
Mano de Obra - Colocación de accesorios
para baños (jabonera)

1 Unidad
 

672
Provision de accesorios para baños
(perchero)

1 Unidad
 

673
Mano de Obra - Colocación de accesorios
para baños (perchero)

1 Unidad
 

674
Provision de accesorios para baños
(portarrollo)

1 Unidad
 

675
Mano de Obra - Colocación de accesorios
para baños (portarrollo)

1 Unidad
 

676
Provision de accesorios para baños
(papelero)

1 Unidad
 

677
Mano de Obra - Colocación de accesorios
para baños (papelero)

1 Unidad
 

678
Provision de Juego de grifería y accesorios
para lavatorio cromado

1 Unidad
 

679
Mano de Obra - Colocación de Juego de
grifería y accesorios para lavatorio cromado

1 Unidad
 

680
Provision de canilla de patio 3/4 de bronce
con pico

1 Unidad
 

681
Mano de Obra -Colocación de canilla de
patio 3/4 de bronce con pico

1 Unidad
 

682 Provisión de llave de paso de 1"(32mm) 1 Unidad  

683
Mano de Obra - Colocación de llave de paso
de 1"(32mm)

1 Unidad
 

684 Provisión de llave de paso de 3/4"(25mm) 1 Unidad  

685
Mano de Obra - Colocación de llave de paso
de 3/4"(25mm)

1 Unidad
 

686 Provisión de llave de paso de 1/2"(20mm) 1 Unidad  

687
Mano de Obra - Colocación de llave de paso
de 1/2"(20mm)

1 Unidad
 

688 Provisión de ducha eléctrica. 1 Unidad  

689
Mano de Obra - Colocación de ducha
eléctrica.

1 Unidad
 

690
Construcción Registros cloacales de
0.40x0.40 con tapa de H°A°

1 Unidad
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691
Mano de Obra - Construcción Registros
cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°

1 Unidad
 

692
Provisión de espejo tipo float de 4mm con
canto biselado

1
Metros
cuadrados  

693
Mano de Obra - Colocación de espejo tipo
float de 4mm con canto biselado

1
Metros
cuadrados  

694 Ventilación del sistema de desague cloacal 1 Metros  

695
Mano de Obra - Ventilación del sistema de
desague cloacal

1 Metros
 

696 Cambio de detectores de humo/calor 1 Unidad  

697
Mano de Obra - Provisión y cambio de
detectores de humo/calor

1 Unidad
 

698
Cambio, pulsador Manual Compuesto PMC y
Alarma Audio Visual AAV

1 Unidad
 

699
Mano de Obra - Provisión y cambio,
pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma
Audio Visual AAV

1 Unidad
 

700
Cambio, carteles luminosos indicadores de
salidas

1 Unidad
 

701
Mano de Obra - Provisión y cambio, carteles
luminosos indicadores de salidas

1 Unidad
 

702 Cambio, luces de emergencia autónomas 1 Unidad  

703
Mano de Obra - Provisión y cambio, luces de
emergencia autónomas

1 Unidad
 

704
Mantenimiento y reparación de aberturas
de vidrios - por áreas especificas

1 Unidad
 

705
Mano de Obra - Mantenimiento y reparacion
de aberturas de vidrios - por areas
especificas

1 Unidad
 

706
Reparacion de automatización de puertas
corredizas con sensor de aproximación.

1 Unidad
 

707
Mano de Obra - Reparación de
automatización de puertas corredizas con
sensor de aproximación.

1 Unidad
 

708
Cambio de todos los accesorios en
aberturas de vidrios templado

1 Unidad
 

709
Mano de obra - Colocación de todos los
accesorios en aberturas de vidrios templado

1 Unidad
 

710 Ajustes de rueditas - Cambio y colocación 1 Unidad  
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711
Mano de obra - Ajustes de rueditas - Cambio
y colocación

1 Unidad
 

712 Ajustes de herrajes - Cambio y colocación 1 Unidad  

713
Mano de obra - Ajustes de herrajes - Cambio
y colocación

1 Unidad
 

714 Pasadores por unidad - Cambio y colocación 1 Unidad  

715
Mano de obra - Pasadores por unidad -
Cambio y colocación

1 Unidad
 

716 Tiradores por unidad - Cambio y colocacion 1 Unidad  

717
Mano de obra - Tiradores por unidad -
Cambio y colocación

1 Unidad
 

718
Cambio de bisasgras para ventanas por
unidad

1 Unidad
 

719
Mano de obra - Cambio de bisasgras para
ventanas por unidad

1 Unidad
 

720
Cambio de manijas para ventanas por
unidad

1 Unidad
 

721
Mano de obra - Cambio de manijas para
ventanas por unidad

1 Unidad
 

722
Provision de puertas tipo placa con marco y
contramarco 0.90x2.10 m incluye herrajes y
cerraduras

1 Unidad
 

723
Mano de Obra - Colocación de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

1 Unidad
 

724
Provision de Puertas tipo placa con marco y
contramarco 0.80x2.10 m incluye herrajes y
cerraduras

1 Unidad
 

725
Mano de Obra - Colocación de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

1 Unidad
 

726
Provision de puertas tipo placa con marco y
contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye
herrajes y cerraduras

1 Unidad
 

727
Mano de Obra - Colocación de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.60-
0.70x2.10 m incluye herrajes y cerraduras

1 Unidad
 

728
Mantenimiento y cambios de visagras y
cerraduras.

1 Unidad
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729
Mano de obra - Mantenimiento y cambios de
visagras y cerraduras.

1 Unidad
 

730
Reposición de cielorraso de yeso junta
tomada y desmontable

1
Metros
cuadrados  

731
Mano de Obra - Reposición cielorraso de
yeso junta tomada y desmontable

1
Metros
cuadrados  

732
Reposición de junta perimetral en cielo
rasos

1 Metros
 

733
Mano de Obra - Reposición de junta
perimetral en cielo rasos

1 Metros
 

734 Cambio de cielorraso de yeso cartón 1
Metros
cuadrados  

735
Mano de Obra - Montaje de cielorraso de
yeso cartón

1
Metros
cuadrados  

736
Provisión de mampara de eucatec con
perfilería de aluminio

1
Metros
cuadrados  

737
Mano de Obra - Colocación de mampara de
eucatec con perfilería de aluminio

1
Metros
cuadrados  

738
Cambio, provisión y colocación de
mampara de yeso cartón con perfileria de
aluminio

1
Metros
cuadrados

 

739
Mano de obra - Servicio de cambio,
provisión y colocación de mampara de yeso
cartón con perfileria de aluminio

1
Metros
cuadrados

 

740
Provisión y colocación de revestido exterior
con placa de acm (incluye bastidores de
aluminio)

1
Metros
cuadrados

 

741
Mano de obra - Colocación de revestido
exterior con placa de acm (incluye
bastidores de aluminio)

1
Metros
cuadrados

 

742
Servicio de pintura al látex de paredes
interior - con enduido.

1
Metros
cuadrados  

743
Mano de Obra - Servicio de pintura al látex
de paredes interior - con enduido..

1
Metros
cuadrados  

744
Servicio de pintura al látex de paredes
exterior

1
Metros
cuadrados  

745
Mano de Obra - Servicio de pintura al látex
de paredes exterior

1
Metros
cuadrados  

746
Servicio de pintura al látex de cielorraso -
con enduido.

1
Metros
cuadrados  
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747
Mano de Obra - Servicio de pintura al látex
de cielorraso - con enduido.

1
Metros
cuadrados  

748 Al barniz de aberturas de madera 1
Metros
cuadrados  

749
Mano de Obra - Al barniz de aberturas de
madera

1
Metros
cuadrados  

750 Al esmalte sintético de aberturas de metal 1
Metros
cuadrados  

751
Mano de Obra - Al esmalte sintético de
aberturas de metal

1
Metros
cuadrados  

752
Pintura exterior de paredes desde 5m de
altura

1
Metros
cuadrados  

753
Mano de Obra - Pintura exterior de paredes
desde 5m de altura

1
Metros
cuadrados  

754
Limpieza final de obra, incluye retiro de
escombros

1
Metros
cuadrados  

 

 

 

 

 

 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica
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1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de
destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y
descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el
tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente
con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere,
especificado en las condiciones contractuales. 

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante
indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los
códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a
través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del
contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y día significa día corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

     1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
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Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

     2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.
Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación
será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas.

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicación del contrato y emisión del código de contratación.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta
transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

 
a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier
transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su
intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su
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propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22. 

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo.

Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en
estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, su reglamentación y demás normas
aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y
diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato. 

No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de
Seguros.

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán:

No Aplica

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

Mínimo 6 (seis) meses, contados desde la firma del contrato y/o hasta el cumplimiento total de las obligaciones

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá estar vigente desde la
solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
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plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran específicamente para la ejecución del
contrato respectivo. El proveedor deberá informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo y demostrar
que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentación de copias de
las facturas u otros documentos al administrador del contrato, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de
los recursos entregados. El proveedor estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra
información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Disponibilidad de créditos presupuestarios

El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios acordados, quedarán supeditados
durante su ejecución, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados
para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes. 

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal
vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de realizar la provisión de bienes
y/o servicios, sin que dicha abstención genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual,
aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecución.

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a reclamación de pago alguno, la
provisión de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos
presupuestarios correspondientes.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

149/161



El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA     (se indica la fecha que debe presentar
según el PBC)

Nota de
Remisión

Nota de
Remisión

Orden de Servicio a Satisfacción de la Convocante

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP. 

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o
contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
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prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a.            Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b.            La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c.            REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d.            Certificado de Cumplimiento Tributario;

e.            Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f.            Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g.            Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

2.Documentos Específicos a la presente convocatoria:

El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso;
La Declaración Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsión Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo
de las cargas sociales;
El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;
Planilla de marcación de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institución contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 

El oferente deberá presentar la solicitud de pago por nota oficial vía mesa de entrada, en la Avda. Independencia Nacional
e/ Dr. Manuel Domínguez, DIRECCION DABYS., Los pagos se realizarán después de haber proveído a la institución el servicio
solicitado con la conformidad del Administrador de Contrato. Presentar Fotocopia de la última Declaración Jurada del
Impuesto al Valor Agregado, Presentar Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta, Presentar
Formulario de Identificación Personal (FIP),  Independientemente del procedimiento o modalidad de contratación que se
hubiere empleado, las contratantes deberán retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de
cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores,
consultores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos
montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Públicos y cualquier
otro sistema de información o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.  Teniendo en
cuenta que el proceso reviste carácter plurianual, la validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales AÑO 2027.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del
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plazo que se establezca en la reglamentación

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a
más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

A= P x I.I.BCP

           15%

A= Precio ajustado de los servicios conexos facturados.

P= Precio facturado de los servicios conexos facturados.

I.I.BCP= Índice de inflación emitido por el Banco Central Del Paraguay.

15%= Mínimo necesario para reajuste de precio.

El reajuste de precios deberá ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y será aprobado por Resolución de la                 
Máxima Autoridad Institucional o a quien éste delegue. Los precios reajustados solo tendrán incidencia sobre los              
bienes aún no proveídos; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la 
verificación del reajuste. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan
de entregas establecido.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, cuando la
variación sea positiva, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

 La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los
índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los
últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.
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El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente código de contratación.

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la
normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicación del reajuste de precios en caso de ser favorable
a la Contratante.

 

 

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará
un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución,
según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el día en el que la contratante
realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante
pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a solicitar la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, en tal
caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.
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Pago de interés por mora.

Procedimiento para el pago de interés por mora:

En caso de que la contratante incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, se aplicará a favor del
oferente el reconocimiento de intereses conforme a las reglas comunes que rigen la administración financiera del Estado y
a las disposiciones emitidas por la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).El cálculo de los intereses se efectuará
sobre el monto adeudado y por el período de retraso, aplicando la tasa establecida en el PBC. Dicho procedimiento se
ajustará a los lineamientos previstos en la normativa financiera aplicable, garantizando transparencia, equidad y respeto
al principio de legalidad. El pago de los intereses será procesado mediante los mecanismos oficiales de la Tesorería, previa
verificación del atraso y emisión de la constancia correspondiente, asegurando su registro en los sistemas financieros
institucionales

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras,
insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta cláusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que
imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u obligación. Cuando la previsión humana pueda
anticipar el caso fortuito, el proveedor deberá acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para
evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. El
caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue
demostrado.

4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se considerarán caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de
una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendrá derecho a una prorroga
razonable de los plazos de ejecución.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra parte,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a
partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento.

7. La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito
o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del contrato, adjuntando toda la documentación
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o
fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la
convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o
fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento
de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso de la comunicación se deba a causas no imputables al
proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la
notificación fuera del plazo máximo establecido.
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9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la
vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecución contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un período de más de seis (6) meses, podrá ser
causal de rescisión o terminación anticipada del contrato.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá ejercer sus derechos establecidos
en el artículo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Públicas.

Impuestos y derechos
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En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.

vii. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta,
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato
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Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su
recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que
serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los
demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretación,
ejecución, cumplimiento, resolución o terminación, y que sean susceptibles de transacción, conciliación o mediación, podrán ser
sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediación”,
en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato. 

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida y actuará como
tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciará conforme al reglamento
vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios,
gastos y costas, que se considerarán parte integrante de esta cláusula.

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la primera audiencia de
mediación, plazo que podrá ser prorrogado por única vez, hasta por un período adicional de quince (15) días, únicamente mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificación
correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el plazo máximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el
procedimiento sin solución de consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la
homologación y ejecución del acta de mediación, así como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este
mecanismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del
Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje
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El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 7.561 “De
Arbitraje”  y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor
y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratación
cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorías, deberán ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberán contar
con una orden de inicio.

Así también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantía y se deban emitir más de una orden de ejecución,
independientemente al sistema de adjudicación, se deberá formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el
artículo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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