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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
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definen su fecha de vigencia
en el pliego
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81000000 - Servicios basados
en ingenieria investigacion y
tecnologia

MCN - Menor cuantia
nacional

21/10/2026 12:00

26/10/2026 09:30

26/10/2026 10:00

No se otorgara anticipo

DIRECTOR UOC-MUVH

mdeuoc@muvh.gov.py

2/161



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformesy equipos de proteccién individual, la bonificacion familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.

3/161



A

. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la
modificacién de los procesos de produccidn, manutencion y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones, asi
como la sustitucidn, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electréonicamente, segiin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, deberd estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura pablica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacién de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada
por un traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

Li

Preci

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electronica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo
al item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por
parte del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segun se detalla a continuacion:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacion o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere
Y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos 'y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.
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4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la Replblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

Abastecimiento simultaneo
En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

' e al - ult

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica
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El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, no se admitird la presentacidn de la constancia de perfil del proveedor.
El proveedor debera proceder a la vinculacion de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del
Mdédulo de Ofertas Electrdnicas, seglin lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica
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Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitacion y cuya consideracidn estaria sujeta a que dicha alternativa reiina mejores condiciones
de oportunidad, calidad y costo.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

90

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extensién del periodo de validez de la
oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberd manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia,
prorrogar igualmente la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta.
En caso de aceptar la extensidn solicitada, no se le pedira ni se le permitira modificar su oferta.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

1.1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto
total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera ajustarse a
las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucién en la
Republica del Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitird la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de
fecha previa a la presentacion y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrdnicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas
a través del médulo y no requeriran certificacion de firmas.

1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen,
debera ser aplicado sobre el monto maximo total del llamado; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado,
deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos
por la multiplicacién de los precios unitarios ofertados con las cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre
el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1. 3. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:
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a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura
publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
gestor y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

&0 T o

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

f. No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas
sean requeridas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera segun el tipo de garantia que haya sido
solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

120

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica
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El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacion
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberd ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacién respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
7021/22.

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer
sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacion del mddulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigentey la guia de ofertas electrénicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacién.

Reti fificacién de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
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comunicacion por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta debera acompaiiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberén ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacidn de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electronicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacion y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el
sobre presentado, la UOC procedera a abrirlo con el fin de verificar el ndmero de RUC incluido entre los documentos de la
oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el
oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de
apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacion de RUC en el sobre, no sera abierta sino devuelto al
oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificacién de RUC en el sobre sera abierta y remitida al
organo evaluador de la convocante, para la evaluacion de la oferta o su rechazo, segln corresponda.

La presente disposicion sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para
la verificacion respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos
procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcién en el Registro de
Proveedores del Estado como condicién de participacién.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
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oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucién contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundird a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el
acto de aperturay no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusidn,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha o periodo de realizacion: 16 de octubre de 2026

Lugar: El recorrido abarcara los siguientes sitios: el recorrido iniciard en el Edificio Central del MUVH vy las oficinas
de FONAVIS, en la siguiente direccién: Manuel Dominguez entre Independencia Nacional y Yegros, para posteriormente
visitar el Edificio de CHE TAPYI, ubicado sobre la Avda. Mariscal Lopez casi Brasil, todos de la ciudad de Asuncion,
debiendo el potencial oferente prever el traslado correspondiente, cuyos gastos correran a su cargo.

Hora: 11:00 hs

Procedimiento: LA VISITA TENDRA UNA TOLERANCIA DE 10 (DIEZ) MINUTOS PARA SU INICIO, LA MISMA SERA DE CARACTER
OBLIGATORIA A FIN DE QUE LOS POTENCIALES OFERENTES COMPRENDAN LA ENVERGADURA DE LAS CONDICIONES Y LOS
LUGARES DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIO A OFERTAR, AL CULMINAR LA VISITA SE OTORGARA UNA CONSTACIA DE
VISITA, LA MISMA SERA PRESENTADA JUNTO A LA OFERTA.
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Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Silvina Diaz- Coordinadora de la Direccién de
Administracion de Bienes y Servicios

1. Difusion de la visita.

La visita o inspeccion técnica deberd fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusién de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacion, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracion
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccion técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Incoterms

La edicién de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirdn por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Autorizacion del Fabricante

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.
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Muestras

Se requerira la presentacién de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. Las mismas
deberan ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentacién de las muestras en tiempo y
condiciones establecido por la Convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icion ien

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estén libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de 1a G 2 de los bi
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El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicién, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
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propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

~onfidencialidad de la Inf s

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

nfli Inter

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion deberd abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencion apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratacion del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencidn en alguna de las etapas de
la fase de contratacion del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las
actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segun corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo
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actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podra, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligacion de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud
de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracién la Convocante analizard si se configura un conflicto de
interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta y/o rescision del
contrato respectivo.

~onfidencialidad de | e evaluacion de of

No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.
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5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se
encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los
incisos mencionados. La declaracion jurada debera contar con informacidn vigente al momento de la presentacion de las
ofertasy el oferente sera responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del Estado.
En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la
etapa de evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al
rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el
documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia
de la informacion obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicién previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N°7021/22, la oferta sera rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la
DNCP.

Anlisis d s ofertad

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parametros o rangos
establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberad ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.
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En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

m icion

Preci

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:

De acuerdo a la naturaleza del llamado, se debe considerar el valor fijo, el valor variable, los impuestos y/o retenciones
establecidos por las normativas legales.

Asi mismo, en los precios cotizados deberan estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente al servicio
de mantenimiento y reparacion de oficinas objeto de esta Licitacion.

Fecha item N°
Obra Unidad :
A.Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.

B. Mano de Obra Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.
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C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucidn (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El listado de elementos es meramente enunciativo y no limitativo, pudiendo el oferente incluir otros parametros
considerados necesarios para establecer el precio ofertado.
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propésito de facilitar el analisis y comparacidn de las ofertas, el oferente debera
ajustarse a la estructura minima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una
explicacién detallada o parametros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicidn y/o sustentar la razonabilidad de
sus precios.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provision de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca
los bienes objeto de la contratacion. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los
bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o
en formacidn, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término
“servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a
obras publicas).

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen
de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de
los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del
consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN serad intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros
exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacion expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por
terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de contratacion, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentacion respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

No Aplica
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y debera
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo en caso de
imposibilidad de certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera
acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
juridica tales como la Escritura PUblica de Constitucion, segin el tipo de sociedad y
protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

¢. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar a la persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formacién y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intencién para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
publica, o

Il. Original o fotocopia del acuerdo de intencion de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la
Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Fisicas)
y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay deberan presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.
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a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pUblica) de constitucion del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
1.0riginal o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucion
del consorcio.
Il. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacion de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora
tope de presentacién de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que
expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisidén o disconformidad debera analizarse
conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o
cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

a.Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente; debera ser igual o mayor que 1 (uno), en promedio, con datos
extraidos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) Ejercicios
Fiscales (2023, 2024, 2025).

b . Endeudamiento: pasivo total / activo total; no debera ser mayor a 0,80 (cero con ochenta) en promedio, con datos
extraidos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) Ejercicios
Fiscales (2023, 2024, 2025).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 (tres)
afios (2023, 2024,2025) no debera ser negativo.

(*) En caso de no aplicar IRE General, se evaluara el tipo de Impuesto que corresponda al oferente en ese aiio.
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Observacion: Si en alguno de los tres afios, o los tres afios presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se
considerara el Ratio de Liquidez igual a 1y se dara por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace
posible calcular el promedio del indice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que
puede ser promediado.

Para contri n IRE sim
Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: Ingreso/Egreso.

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2023, 2024,2025).

Para contri n IRP: Deberan cumplir el siguien rametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1 (uno), el promedio de los Ejercicios Fiscales requeridos afios
(2023, 2024,2025).

ara 1yentes de exclusivamente IVA General: Debera cumplir el siguiente pa
Eficiencia: (Ingreso/Egre

s0). Debera ser igual o mayor que 1 (uno) el promedio de
afios (2023, 2024,2025).

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a | Balance General y Cuadro de Estado de Resultado de los 3 afios
(2023,2024,2025) para contribuyentes de IRE GENERAL.

b Formulario de los afios (2023,2024,2025) para contribuyentes de IRE
SIMPLE

d Formulario de los afios (2023,2024,2025) para contribuyentes de IRP

d Formulario 120 de los ultimos 36 meses de los afios (2023,2024,2025)
para contribuyentes solo del IVA General, conforme a las
reglamentaciones vigentes de la SET/DNIT, acompaiiado del resumen
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Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en mantenimiento y/o refacciones y/o readecuaciones en Obras civiles, durante los Ultimos tres
(3) afios (2023 al 2025), en promedio un volumen anual de facturacion del rubro con instituciones publicas o privadas, igual
o superior al 50% del monto maximo del presente llamado. El promedio se define como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecucion o terminadas por el oferente, dividido el nimero de 3 (tres) afios.

El oferente debera demostrar una antigiiedad de 10 afios como minimo en el mercado y tener como actividad econdémica
principal el rubro de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones, a ser comprobados con la constancia de RUC.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

1. Copia de Facturaciones que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia de RUC

Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
deberd presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacién se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal
o los documentos constitutivos, el oferente deberd manifestar y justificar esta condicién en su oferta y presentar otra
documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. Un profesional Ingeniero Civil que se desempefie como jefe de obras, con una experiencia minima de 5 (cinco) afios
en construcciones y/o mantenimiento y/o refacciones de obras. El profesional propuesto no puede ser el
Representante Legal o propietario de la empresa.

2. Un profesional Arquitecto, con una experiencia minima de 5 (cinco) afios en construcciones y/o mantenimiento y/o
refacciones de obras. El profesional propuesto no puede ser el Representante Legal o propietario de la empresa.

3. Un profesional Ingeniero Electromecénico, con una experiencia minima de2 (dos)afios en construccion y/o
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mantenimiento y/o refacciones de obras. El profesional propuesto no puede ser el Representante Legal o
propietario de la empresa.

4, Electricista Categoria A de la ANDE.

5. Personal clave, minimo para los siguientes trabajos: plomero, pintor, albafiil, ayudante de albaiiil, carpintero; con
experiencia en construccién y/o mantenimiento de obras civiles.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

1. Formulario de lista de personal propuesto indicando minimamente: el nombre y apellido, numero de cedula
y el cargo para el cual es propuesto.

2. Titulo universitario autenticado, Carnet del MOPC, Patente Profesional vigente, copia de cédula de identidad
y curriculum vitae firmado por el personal a desempefiarse como jefe de obras. Carta de compromiso en donde
se compromete a prestar el servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

3. Titulo universitario autenticado, copia de cédula de identidad y curriculum vitae firmado por el personal a
desempefiarse como Arquitecto. Carta de compromiso en donde se compromete a prestar el servicio para la
firma oferente en caso de resultar adjudicada.

4. Titulo universitario autenticado, copia de cédula de identidad y curriculum vitae firmado por el personal a
desempefiarse como Ingeniero Electromecanico. Carta de compromiso en donde se compromete a prestar el
servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

5. Copia de la cédula de identidad y carnet de la ANDE del electricista propuesto. Carta de compromiso en
donde se compromete a prestar el servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

6. Curriculum vitae de cada uno de los personales claves donde mencione la experiencia solicitada
acompafiados de la copia de la cédula de identidad y de una carta de compromiso suscrita por los mismos, en
donde se comprometen a prestar el servicio para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

Constancia de Visita obligatoria.
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Evaluacion basad ttinlicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente informacién:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberd estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacion de cada criterio de evaluacion especificado en la clausula anterior sera el siguiente:

No Aplica

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritmético.

El comité de evaluacion debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracidén remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
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informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a. Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades
en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

: .I . I g I. I. e

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique
obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligandose si respecto de las cantidades o0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
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podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion del resultado

La notificacién del resultado se realizard a través del SICP de manera automatica, desde la comunicacion de los
documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacion, al tiempo de la
comunicacién de los documentos en el SICP, comprendera la Resolucion del resultado y el informe de evaluacion
respectivo. La fecha de esta notificacion se considera valida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 'y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccién IV y V del
Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucion y del informe de evaluacion, de
conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencién de haberse acompafiado el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacidén correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Ultimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de comunicacion
de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerard que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacidn, en consecuencia, no se requerira del
acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision respecto al analisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT,

manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados
plantillas aprobadas por la DNCP.

de
por

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,

salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad

ala cldusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante

notificacién a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

ser publicado.Lic. Victor Hugo Arévalos Director Interino de Administracion de Bienes y Servicios..

refaccionary adecuar las oficinas del MUVH .

responde a una necesidad temporal).Corresponde a una necesidad temporal

comunicacién de la convocatoria.

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a
Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.Se pretende
Justificacion de la planificacion: (si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo

Las especificaciones técnicas deberdn estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la

convocatoria.
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propdsito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacidn de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitacion, y a la convocante el examen, evaluacién y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos,
sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacion de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacion no deberan
ser restrictivas. Siempre que sea posible deberan especificarse normas de calidad internacionales. Se deberan evitar
referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en
particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o
sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracidn respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cédigos de practica particulares, éstos solo seran aceptables si a
continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que
aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas,
Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estdndares internacionales
comUnmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccion y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, segln corresponda. Cuando sea necesario, la
convocante debera incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionaré la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacidn a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacion técnica, la convocante debera detallar la informacion
requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacion en la tabla siguiente. El
oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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D

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ltems

Codigo
catalogo

72102802-
001

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

Descripcion del Bien

Alquiler de contenedores para
retiro de escombro y basura de
obra

Mano de obra -Servicio de
desmontaje de instalaciones
eléctricas, electroductos,
cableados, tomas llaves y
artefactos luminicos, sefiales
débiles y contra incendio.

Mano de Obra- Servicio de
desmontaje de cielorraso averiado
por humedad y fisuras

Mano de Obra- Servicio de
desmontaje de mampara de vidrios
fijosy aberturas

Mano de Obra - Servicio de
desmontaje de mamparas eucatec
y yeso carton con perfileria de
aluminio

Mano de obra -Servicio de
demolicion de revoques interior-
exterior

Mano de obra -Servicio de
demolicion de revoques exterior
mayor a 5m de altura

Mano de Obra -Servicio de
demolicion de piso existente

Mano de Obra - Servicio de
demolicion de mosaicos graniticos

Unidad
Medida

Unidad

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Presentacion

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Cantidad
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613
9999

Mano de Obrq -Demolicidn de
contrapiso

Mano de Obra -Demolicion de
Carpeta Existente

Mano de Obra- Demolicién de
azulejos

Mano de Obra - Desmonte de
zbcalo

Mano de Obra - Desmonte de piso
vinilico

Mano de Obra -Servicio de
demolicion de mamposteria de
0,15m

Mano de Obra- Servicio de
demolicion de mamposteria de
0,20m

Mano de Obra- Servicio de
demolicion de mamposteria de
0,30m

Mano de Obra- Servicio de
desmontaje de artefactos
sanitarios

Mano de Obra - Servicio de
desmonte de cortinas

Mano de Obra - Servicio de
desmonte de muebles fijos

Mano de Obra - Desmonte de
planchas de granito natural para
escaleras y umbrales

Mano de Obra - Desmonte de
artefactos sanitarios

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

80111613
9999

72101703-
007

80111613-
9999

72131601-
002

80111613-
9999

72131601-
009

80111613-
9999

72131601-
009

80111613-
9999

72131601-
009

80111613-
9999

Mano de Obra - Desmonte puertas,
ventanas, marcos y balancines

Vallado protector anti caida de
escombros en perimetro
externo,linderos y vereda

Mano de Obra - Colocacion de
vallado protector anti caida de
escombros en perimetro externo,
linderos y vereda

Chapa Tubo Vertical mévil
desmontable de @ 1m de didametro
para desalojo de escombros Pisos
superiores.

Mano de obra - Chapa Tubo
Vertical movil desmontable de @
1m de diametro para desalojo de
escombros Pisos superiores.

Piso de Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm sin Pulir
(para exteriores)

Mano de Obra - Piso de Granito
Podotactil Direccional de 40x40 cm
sin Pulir (para exteriores)

Piso de Cemento Podotactil de
Alerta de 40x40 cm sin pulir (para
exteriores)

Mano de Obra - Piso de Cemento
Podotactil de Alerta de 40x40 cm
sin pulir (para exteriores)

Piso de Granito Podotactil de
Alerta de 40x40 cm Cara Pulida
(para interiores)

Mano de Obra - Piso de Granito
Podotactil de Alerta de 40x40 cm
Cara Pulida (para interiores)

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

72131601-
009

80111613
9999

72131601-
009

80111613-
9999

72131601-
002

80111613
9999

72131601-
009

80111613-
9999

72131601-
002

80111613-
9999

72101507-
001

80111613-
9999

Piso de Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm Cara
Pulida (para interiores)

Mano de Obra - Piso de Granito
Podotéctil Direccional de 40x40 cm
Cara Pulida (para interiores)

Servicio de pulido y encerado de
piso granito a maquina

Mano de Obra - Servicio de pulido y
encerado de piso granito a
maquina

de Reparacion de Juntas de
dilatacion entre pisos. Aplicacion
de mastique de relleno superior
hasta enrasar con el piso.

Mano de obra - Reparacion de
Juntas de dilatacién entre pisos.
Aplicacién de mastique de relleno
superior hasta enrasar con el piso.

Piso vinilico - Cambio

Mano de Obra - Piso vinilico -
colocacién

Reparacién de Juntas de dilatacion
entre mamposteria exterior

Mano de obra - Reparacion de
Juntas de dilatacion entre
mamposteria exterior

Piso exterior. Pavimento de H°
simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.:
0,15m

Mano de Obra - piso exterior.
Pavimento de H° simple. Fck: 260
Kg/cm2. Esp.: 0,15m

Metro
lineal

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

72101607-
001

80111613
9999

72101607-
001

80111613-
9999

72101903-
001

80111613-
9999

72101903-
001

80111613-
9999

72101903-
001

80111613-
9999

Reparacion de revoque exterior
filtrado de paredes con hidrofugo
hasta 5m de altura

Mano de Obra - Reparacion de
revoque exterior filtrado de
paredes con hidréfugo hasta 5m de
altura

Reparacién de revoque exterior de
paredes con hidréfugo desde 5m
de altura

Mano de Obra - Reparacion de
revoque exterior de paredes con
hidréfugo desde 5m de altura

Puerta chapa doblada N° 22 0,60-
0,70x 1.60 incluye marco metalico,
herrajes vaiven y traba pasador
mediano

Mano de Obra - Puerta chapa
doblada N° 22 0,60-0,70 x 1.60
incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80
x 1.60 incluye marco metalico,
herrajes vaiven y traba pasador
mediano

Mano de Obra - Puerta chapa
doblada N°22 0,80 x 1.60 incluye
marco metalico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,90
x 1.60 incluye marco metalico,
herrajes vaiven y traba pasador
mediano

Mano de Obra - Puerta chapa
doblada N°22 0,90 x 1.60 incluye
marco metalico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

72101903
001

80111613
9999

72101903
001

80111613-
9999

72101903-
001

80111613-
9999

72101903-
001

80111613
9999

72101903
001

80111613-
9999

Cambio de Puerta metalica salida
de emergencia con manija
antipanico - tipo corta fuego con
marco y cerradura.

Mano de Obra - cambio de Puerta
metalica salida de emergencia con
manija antipanico - tipo corta
fuego con marco y cerradura.

Reparacion de Barreras vehiculares
de alta gama incluyendo cintas
reflectivas, con placas electronicas
para comandos de subidasy
bajadas independientes.

Mano de Obra - Reparacion de
Barreras vehiculares de alta gama
incluyendo cintas reflectivas, con
placas electrénicas para comandos
de subidasy bajadas
independientes.

Reparacion de estructura metalica
pilares, vigas reticuladas y correas
en estacionamiento

Mano de Obra - Reparacion de
estructura metalica con cafioU
vigas reticuladas y correas en
estacionamiento

Cambio de techo, chapa
trapezoidal galvanizada
prepintada N° 26

Mano de Obra - colocacion de
techo existente de chapa
trapezoidal galvanizada
prepintada N° 26

Letra corporea de acero inoxidable
por unidad de 30cm de alturay
12cm de ancho

Mano de obra - Letra corporea de
acero inoxidable

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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66

67

68

69

70

71

T2

73

74

75

76

7

72101903
001

80111613
9999

72101903-
001

80111613-
9999

72101603
001

80111613
9999

72101603-
001

80111613-
9999

72101603
001

80111613-
9999

72101603-
001

80111613
9999

Posa mano de acero inoxidable
para personas con capacidades
diferentes

Mano de obra - posa mano de
acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes

Mantenimiento de estructuras,
cambios de visagras y cerraduras.

Mano de obra - Mantenimiento de
estructuras, cambios de visagrasy
cerraduras.

Reparacién de Canaleta embutida
desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.

Mano de Obra - Colocacién de
Canaleta embutida desarrollo
0,75m de chapa galvanizada N° 24.

Limpiezay reparacion de cafios de
bajada

Mano de Obra - Limpieza y
reparacion de cafios de bajada

Limpieza y reparacidn, cafieria de
desagiie pluvial subterraneo

Mano de Obra - Limpieza y
reparacion, cafieria de desaglie
pluvial subterraneo

Limpieza y reparacion de registros
pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

Mano de Obra - Limpieza y
reparacion de registros pluviales
de 0,40x0,40m, incluye rejilla
metalica

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

72101603-
001

80111613-
9999

72101603-
001

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

Canal a cielo abierto ancho 0,70m

Mano de obra - Canal a cielo
abierto ancho 0,70m

Canal a cielo abierto ancho 0,90m

Mano de obra - Canal a cielo
abierto ancho 0,90m

Reparacién de paredes con varillas
de 8 mm en fisuras

Mano de Obra -Reparacion de
paredes con varillas de 8 mm en
fisuras

Refuerzo y reparacién de zapatas
Hormigdn Armado (incluye
excavacion en estacionamiento)

Mano de obra - Refuerzoy
reparacion de zapatas y fuste,
Hormigdn Armado (incluye
excavacion en estacionamiento)

Reparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,15m

Mano de Obra -Reparacion de
mamposteria de ladrillo comin de
0,15m

Reparacion de mamposteria de
ladrillo com(n de 0,30m

Mano de Obra - Reparacion de
mamposteria de ladrillo comin de
0,30m

Reparacion de mamposteria de
ladrillo comin de 0,20m

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros
cA°bicos

Metros
cA°bicos

Metros

cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

80111613
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

Mano de Obra - Reparacion de
mamposteria de ladrillo comUn de
0,20m

Reparacién de mamposteria de
0,15 lad. Rustico prensado visto
unacara

Mano de Obra -Reparacién de
mamposteria de 0,15 lad. Rustico
prensado visto una cara

Revoque de mocheta en bordes de
aberturas

Mano de Obra - Revoque de
mocheta en bordes de aberturas

Reparacién de Revoque interior
filtrado a dos capas de paredes

Mano de Obra - Reparacion de
Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes

Reparacion de Revoque filtrado a
dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga

Mano de Obra - Reparacién de
Revoque filtrado a dos capas de
paredes exterior con aislacion
hidrofuga

Reparacién de contrapiso de
cascotes

Mano de Obra - Reparacion de
contrapiso de cascotes

Carpetaimpermeable de
regularizacion de piso

Mano de Obra -Carpeta
impermeable de regularizacién de
piso

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

43/161



104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613
9999

72131601-
005

80111613
9999

72131601-
005

80111613
9999

72131601-
005

80111613-
9999

Piso tipo porcelanato de alta
resistencia

Mano de Obra - Piso tipo
porcelanato de alta resistencia

Zbcalo de porcelanato

Mano de Obra - Zécalo de
porcelanato

Reparacién de piso ceramico P14

Mano de Obra - Reparacién de piso
ceramico Pl4

Reparacidn de zocalo cerdmico P14

Mano de Obra - Reparacion de
zbcalo ceramico P14

Reparacion de revestido de Azulejo
ceramico

Mano de Obra - Reparacion de
revestido de Azulejo cerdmico

Reparacién de piso (piso de
baldosones de hormigdn 40x40cm
en guarda obra)-incluye,
compactacién, nivelaciény
contrapiso

Mano de Obra - Reparacién de piso
(piso de baldosones de hormigén
40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacion, nivelaciény
contrapiso

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

72131601-
005

80111613
9999

72131601-
005

80111613
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

Reparacidn, aislacion de losa,
carpeta de H° pintura asfaltica con
malla vinilica a dos capas y
revestido de tejuelita prensada.

Mano de Obra - Reparacion,
aislacion de losa, carpeta de H°
pintura asfaltica con malla vinilica
a dos capasy revestido de tejuelita
prensada.

Reparacion de piso exterior.
Alisado de pavimento de H°A°
helicotereado

Mano de Obra - Reparacién de piso
exterior. Alisado de pavimento de
H°A° helicotereado

Reparacion e impermeabilizacidn
de tanque de agua existente

Mano de Obra - Reparacion e
impermeabilizacion de tanque de
agua existente

Cambio de mesadas en granito
natural

Mano de Obra - colocacién de
mesadas de granito natural

Mantenimiento de rampas para
personas con capacidades
diferentes

Mano de Obra - reparacion de
rampas

Instalacion eléctrica Pilar de
Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70
m para puesto de medicién

Mano de Obra - Instalacion
eléctrica Pilar de Mamposteria de
0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de
medicidn

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacidn eléctrica construccidn
de registro de 30 x 30 x 70 con tapa
metalica

Mano de Obra - Instalacion
eléctrica construccion de registro
de 30 x 30 x 70 con tapa metalica

Instalacion eléctrica construccion
de registro de 30 x 30 x 50 cm con
tapa metalica

Mano de Obra - Instalacidn
eléctrica construccidn de registro
de 30 x30 x50 cm con tapa
metalica

Instalacion eléctrica construccién
de registro de 40 x 40 x 70 cm con
tapa metalica

Mano de Obra - Instalacién
eléctrica construccion de registro
de 40 x 40 x 70 cm con tapa
metalica

Puesto de medicién definitiva
trifasico

Mano de Obra - Puesto de medicién
definitiva trifasico

Puesto de medicién definitiva
monofasico

Mano de Obra - Puesto de medicién
definitiva monofasico

Instalacion eléctrica linea
subterranea monofasica con cable
de4 mm a6 mm - Incluye
electroducto plastico, ladrillo,
cementoy arena lavada

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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139

140

141

142

143

144

145

146

147

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra - Instalacidn
eléctrica linea subterranea
monofasica con cablede4 mm a6
mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Instalacion eléctrica linea
subterranea monofasica con cable
de 8 mm a 10 mm - Incluye
electroducto plastico, ladrillo,
cementoy arena lavada

Mano de obra - Instalacién

eléctrica linea subterranea
monofasica con cable de 8 mm a 10
mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Instalacion eléctrica linea
embutida monofasica con cable de
4 mm a6 mm - Incluye cafio
corrugado 5/8, cemento y arena
lavada

Mano de Obra - Instalacidn
eléctrica linea embutida
monofasica con cablede4mmaé
mm - Incluye cafio corrugado 5/8,
cementoy arena lavada

Instalacion eléctrica linea
subterranea trifasica con cable de 6
mm a 10 mm - Incluye electroducto
plastico, ladrillo, cemento y arena
lavada

Mano de Obra - Instalacidn
eléctrica linea subterranea trifasica
con cable de 6 mm a 10 mm -
Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Instalacion eléctrica Provision de
Cable plastiplomo de 4mm

Mano de Obra - instalacion de
Cable plastiplomo de 4mm

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Instalacion eléctrica Provision de
Cable plastiplomo de 2mm

Mano de Obra - instalacién de
Cable plastiplomo de 2mm

Instalacion eléctrica Provision de
Cable pre ensamblado 4x25

Mano de Obra - instalacidon de
Cable pre ensamblado 4x25

Instalacion eléctrica Provisidon de
cable corddn 2x1

Mano de Obra - colocacion de cable
corddn 2x1

Instalacidn eléctrica Provisidon de
cable corddn 2x2

Mano de Obra - colocacion de cable
corddn 2x2

Instalacion eléctrica Provisidon de
cablede 25 mm

Mano de Obra - colocacidn de cable
de 25 mm

Instalacion eléctrica Provisidon de
cable de 16 mm2

Mano de Obra - colocacidn de cable
de 16 mm2

Instalacidn eléctrica Provisidon de
cablede 10 mm2

Mano de Obra - colocacidn de cable
de 10 mm2

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Instalacidn eléctrica Provisidn de
cable de 6 mm2

Mano de Obra - colocacidn de cable

de 6 mm2

Instalacion electrica Provision de
Cable de 4mm2

Mano de Obra - colocacién de
Cable de 4mm2

Instalacidn eléctrica Provisidn de
Cable de 2mm2

Mano de Obra - colocacién de
Cable de 2mmz2

Instalacion eléctrica Provisidon de
Cablede 1 mm2

Mano de Obra - colocacion de
Cablede 1 mm2

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable subterraneo Flex 1x16 1KV

Mano de Obra - colocacidn de
Cable subterraneo Flex 1x16 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable subterraneo Flex 1x25 1KV

Mano de Obra - colocacidn de
Cable subterrdneo Flex 1x25 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable subterraneo Flex 1x35 1KV

Mano de Obra - colocacion de
Cable subterrdneo Flex 1x35 1KV

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Instalacion eléctrica Provision de
Cable subterraneo Flex 1x50 1KV

Mano de Obra - colocacién de
Cable subterraneo Flex 1x50 1KV

Instalacion eléctrica Provision de
Cable subterraneo Flex 1x70 1KV

Mano de Obra - colocacién de
Cable subterraneo Flex 1x70 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable subterraneo Flex 1x95 1KV

Mano de Obra - colocacién de
Cable subterraneo Flex 1x95 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable subterrdneo Flex 1x120 1KV

Mano de Obra - colocacion de
Cable subterraneo Flex 1x120 1KV

Instalacidn eléctrica Provision de
Cable subterraneo Flex 1x150 1KV

Mano de Obra - colocacion de
Cable subterraneo Flex 1x150 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable subterraneo Flex 1x185 1KV

Mano de Obra - colocacidn de
Cable subterrdneo Flex 1x185 1KV

Instalacéon eléctrica Provision de
Cable subterraneo Flex 1x240 1KV

Mano de Obra - colocacion de
Cable subterraneo Flex 1x240 1KV

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Linea
embutida monofasica con cable de
8 mm a 10 mm - Incluye cafio
corrugado 3/4, cementoy arena
lavada

Mano de Obra - Linea embutida
monofasica con cable de 8 mm a 10
mm - Incluye cafio corrugado 3/4,
cementoy arena lavada

Instalacion eléctrica Provisién de
bocas de luces - Incluye cajas de
conexion, cafieria corrugada, placa
de llavey pico llave

Mano de Obra - instalacién de
bocas de luces - Incluye cajas de
conexion, cafieria corrugada, placa
de llavey pico llave

Instalacion eléctrica Provision de
bocas de tomas universal - Incluye
cajas de conexion, cafieria
corrugada, placa de tomas y pico
toma universal

Mano de Obra - instalacién de
bocas de tomas universal - Incluye
cajas de conexidn, cafieria
corrugada, placa de tomas y pico
toma universal

Instalacidn eléctrica Provisidon de
electroducto de 3

Mano de Obra - montaje de
electroducto de 3

Instalacidn eléctrica Provisidon de
electroducto de 2

Mano de Obra - montaje de
electroducto de 2

Instalacidn eléctrica Provisidon de
electroducto corrugado de 3/4

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra - montaje de
electroducto corrugado de 3/4

Instalacién eléctrica Provisién de
electroducto corrugado de 5/8

Mano de Obra - montaje de
electroducto corrugado de 5/8

Instalacidn electrica Provision de
electroducto corrugado de 1/2

Mano de Obra - montaje de
electroducto corrugado de 1/2

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos corrugados de 1
embutidos

Mano de Obra - colocacién de
Electroductos corrugados de 1
embutidos

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Electroductos corrugados de 3/4
embutidos

Mano de Obra - colocacidn de
Electroductos corrugados de 3/4
embutidos

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos corrugados de 5/8
embutidos

Mano de Obra - colocacién de
Electroductos corrugados de 5/8
embutidos

Instalacidn eléctrica Provision de
Electroductos corrugados de 1/2
embutidos

Mano de Obra - colocacidn de
Electroductos corrugados de 1/2
embutidos

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Provision de
electroductos lisos de 1/2
embutidos

Mano de Obra - colocacién de
electroductos lisos de 1/2
embutidos

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos liso de 3/4
embutidos

Mano de Obra - colocacidn de
Electroductos liso de 3/4
embutidos

Instalacion eléctrica Provisién de
Electroductos liso de 1 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujecion

Mano de Obra - colocacion de
Electroductos liso de 1 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujecion

Instalacion electrica Provisidon de

electroductos lisos de 1/2 externo -

Incluye grampa / abrazadera de
sujecion

Mano de Obra - colocacion de

electroductos lisos de 1/2 externo -

Incluye grampa / abrazadera de
sujecion

Instalacion electrica Provisién de
Electroductos liso de 3/4 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujecion

Mano de Obra - colocacién de
Electroductos liso de 3/4 externo -
Incluye grampa / abrazadera de
sujecion

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llaves encendido de luces

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

53/161



225

226

227

228

229

230

231

232

233

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra - colocacién de Unidad
Llaves encendido de luces

Instalacidn eléctrica Provision de Unidad
Llaves encendido de punto y toma
corriente

Mano de Obra - colocacidn de Unidad
Llaves encendido de punto y toma
corriente

Instalacion eléctrica Provision de Unidad
Tomas tipo trifasico con conexion
tierra estandar CEE 7 Tipo Fde 16 A

Mano de Obra - colocacién de Unidad
Tomas tipo trifasico con conexién
tierra estandar CEE 7 Tipo Fde 16 A

Instalacion eléctrica Instalacion de Unidad
bocas para telefonoy

computadoras - Incluye

electroducto cajas, placa para

tomas especiales y toma para

teléfono o computadora

Mano de Obra - Instalacion de Unidad
bocas para teléfonoy

computadoras - Incluye

electroducto cajas, placa para

tomas especiales y toma para

teléfono o computadora

Instalacion eléctrica Instalacion de Unidad
boca para ducha electrica circuito
independiente - Incluye cajas,

electroductos, placay llave de

corte

Mano de Obra - Instalacién de boca Unidad
para ducha electrica circuito

independiente - Incluye cajas,

electroductos, placay llave de

corte

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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234

235

236

237

238

239

240

241

242

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

Instalacion electrica Instalacion de
boca para Aire Ac. circuito
independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de
corte

Mano de Obra - Instalacion de boca
para Aire Ac. circuito
independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de
corte

Instalacion eléctrica Instalacion de
boca para Extractor de aire.
Circuito Independiente - Incluye
cajas, electroductos, placay llave
de encendido

Mano de Obra - Instalacion de boca
para Extractor de aire. Circuito
Independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de
encendido

Instalacion electrica Provisién de
cableado para bocas de Luces y
Toma corriente en ductos
existentes incluye tapa

Mano de Obra - colocacién de
cableado para bocas de Lucesy
Toma corriente en ductos
existentes incluye tapa

Instalacion eléctrica Provisién de
Tablero metalico de 24 agujeros
externo ¢/ RST

Mano de Obra - colocacién de
Tablero metalico de 24 agujeros
externo ¢/ RST

Instalacion electrica Provision de
Tablero metalico de 24 agujeros de
embutir con barra de cobrey
jabalina

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra - colocacion de
Tablero metalico de 24 agujeros de
embutir con barra de cobrey
jabalina

Instalacion eléctrica Provision de
Tablero metalico de 36 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Mano de Obra - colocacién de
Tablero metalico de 36 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Instalacion eléctrica Provision de
Tablero metalico de 24 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Mano de Obra - colocacién de
Tablero metalico de 24 agujeros de
embutir con barra RSTN y nuetro

Instalacion electrica Provision de
Tablero metélico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobrey
jabalina

Mano de Obra - colocacion de
Tablero metélico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobrey
jabalina

Instalacion electrica Provision de
Tablero metalico de 12 agujeros de
embutir

Mano de Obra - colocacién de
Tablero metalico de 12 agujeros de
embutir

Instalacion electrica Provision de
Tablero metalico de 6 agujeros de
embutir

Mano de Obra - colocacion de
Tablero metalico de 6 agujeros de
embutir

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

56/161



254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Provision de
Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A
TS 400N/35K / Reg A

Mano de Obra - instalacidn de Llave
TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS
400N/35K / Reg A

Instalacidn eléctrica Provision de
Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A
TS 400N/50K / Reg A

Mano de Obra - instalacidn de Llave
TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS
400N/50K / Reg A

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A
TS 500N/50K / Reg A

Mano de Obra - instalacion de Llave
TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS
500N/50K / Reg A

Instalacidn eléctrica Provisidn de
Llave TM de 3 x 160 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 160 Amp.

Instalacidn eleéctrica Provision de
Llave TM de 3 x 200 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 200 Amp.

Instalacidn eléctrica Provision de
Llave TM de 3 x 250 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 250 Amp.

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llave TM de 3 x 80 Amp.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 80 Amp.

Instalacidn eléctrica Provision de
Llave TM de 3 x 100 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 100 Amp.

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llave TM de 3 x 125 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 125 Amp.

Instalacidn eléctrica Provision de
Llave TM de 3 x 800 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 800 Amp.

Instalacion eléctrica Provision de
Llave TM de 3 x 630 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 3 x 630 Amp.

Instalacion electrica Provisidn de
Llave TM de 3 X 63 AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 63 AMP.

Instalacion electrica Provision de
Llave TM de 3 X 40 AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 40 AMP.

Instalacion electrica Provision de
Llave TM de 3 X 32 AMP.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 32 AMP.

Instalacidn eléctrica Provision de
Llave TM de 3 X 25 AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave
TM de 3 X 25 AMP.

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llave TM de 32 AMP.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 32 AMP.

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llave TM de 25 AMP.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 25 AMP.

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llave TM de 16 AMP.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 16 AMP.

Instalacidn eléctrica Provisidn de
Llave TM de 10 AMP.

Mano de Obra - colocacién de Llave
TM de 10 AMP.

Instalacidn eléctrica Provisidon de
disyuntor diferencial 4x25A

Mano de Obra - colocacion de
disyuntor diferencial 4x25A

Instalacion eléctrica Provision de
disyuntor diferencial 4x40A

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra - colocacién de
disyuntor diferencial 4x40A

Instalacidn eléctrica Provision de
Llave TM de 3 x 1250 AMP.

Mano de Obra - colocacién de Llave

TM de 3 x 1250 AMP.

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable desnudo de cobre de 16
mm2

Mano de Obra - colocacion de
Cable desnudo de cobre de 16
mm2

Instalacidn eléctrica Provisidn de
Cable desnudo de cobre de 25
mm?2

Mano de Obra - colocacion de
Cable desnudo de cobre de 25
mm?2

Instalacion eléctrica Provision de
Cable desnudo de cobre de 35
mm2

Mano de Obra - colocacién de
Cable desnudo de cobre de 35
mm2

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Cable desnudo de cobre de 50
mm2

Mano de Obra - colocacidn de
Cable desnudo de cobre de 50
mm?2

Instalacion eléctrica Provision de
Cajas metalicas embutidas de
conexién octogonal

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

Mano de Obra - colocacion de Cajas
metalicas embutidas de conexion
octogonal

Instalacion eléctrica Provision de
Cajas metalicas rectangulares
embutidas para llave y toma

Mano de Obra - colocacion de Cajas
metalicas rectangulares embutidas
para llave y toma

Instalacion eléctrica Provision de
Cajas plasticas embutidas de
conexién octogonal

Mano de Obra - colocacion de Cajas
plasticas embutidas de conexién
octogonal

Instalacion eléctrica Provisién de
Cajas plasticas rectangulares
embutidas para llave y toma

Mano de Obra - colocacién de Cajas
plasticas rectangulares embutidas
para llave y toma

Instalacion eléctrica Provision de
Cajas plasticas rectangulares
externas para llave y toma

Mano de Obra - colocacion de Cajas
plasticas rectangulares externas
para llavey toma

Instalacion eléctrica Provision de
Cajas plasticas hexagonal externas
para distribucion

Mano de Obra - colocacion de Cajas
plasticas hexagonal externas para
distribucion

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Instalacion eléctrica Provision de
Cajas plasticas cuadrada externas
para distribucion

Mano de Obra - colocacién de Cajas
plasticas cuadrada externas para
distribucién

Instalacidn eléctrica Provision de
Tomas monofasicas universales

Mano de Obra - colocacion de
Tomas monofasicas universales

Instalacidn eléctrica Provisidon de
tapas ciegas

Mano de Obra - colocacidn de
tapas ciegas

Instalacidn eléctrica Provisidon de
fotocélula

Mano de Obra - colocacidn de
fotocélula

Instalacion eléctrica Provision de
Alumbrado tipo AP con cuatro
brazos de iluminacidn con
lamparas de 250 Wy columna de H°

Mano de Obra - colocacion de
Alumbrado tipo AP con cuatro
brazos de iluminacién con
lamparas de 250 Wy columna de H°

Instalacion eléctrica Provision de
Alumbrado tipo AP con brazo de
iluminacién con lamparas de 250 W
adosado a la pared / columna

Mano de Obra - colocacion de
Alumbrado tipo AP con brazo de
iluminacién con lamparas de 250 W
adosado a la pared / columna

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Instalacidn eléctrica Provisidn de

lamparas de 250 w en Columnas AP

existente

Mano de Obra - colocacién de

lamparas de 250 w en Columnas AP

existente

Instalacion eléctrica Provision de
artefacto de iluminacién con
lampara de bajo consumo de 32 W
con porta foco plastico

Mano de Obra - colocacion de
artefacto de iluminacién con
lampara de bajo consumo de 32 W
con porta foco plastico

Instalacion eléctrica Provision de
artefacto de iluminacién con
lampara de 105 W con porta foco
ceramico

Mano de Obra - colocacion de
artefacto de iluminacién con
lampara de 105 W con porta foco
ceramico

Instalacion eléctrica Provision de
artefacto de iluminacion con
lampara de 250 W con porta foco
ceramico

Mano de Obra - colocacion de
artefacto de iluminacién con
lampara de 250 W con porta foco
ceramico

Instalacion eléctrica Provisién de
artefacto de iluminacién con
lampara de 400 W con porta foco
ceramico

Mano de Obra - colocacién de
artefacto de iluminacién con
lampara de 400 W con porta foco
ceramico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Instalacion eléctrica Provision de
equipo completo de fluorescente
de 1x18 W

Mano de Obra - colocacidn de
equipo completo de fluorescente
de 1x18 W

Instalacion eléctrica Provision de
equipo completo de fluorescente
de2x18 W

Mano de Obra - colocacion de
equipo completo de fluorescente
de 2x18 W

Instalacion eléctrica Provision de
equipo completo de fluorescente
de9Ww

Mano de Obra - colocacidn de
equipo completo de fluorescente
de9Ww

Instalacién eléctrica
Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de
zbcalos, arrancador, reactanciay
tubo

Mano de Obra - Mantenimiento de
equipo fluorescente 1x40 -
Cambios de zocalos, arrancador,
reactanciay tubo

Instalacion eléctrica
Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de
zocalos, arrancadores, reactancias
y tubos

Mano de Obra - Mantenimiento de
equipo fluorescente 2x40 -
Cambios de zdcalos, arrancadores,
reactanciasy tubos

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Cafio metélico
para soporte de ventilador -
Provision

Mano de Obra - Cafio metalico para
soporte de ventilador - montaje

Instalacion eléctrica
Mantenimiento y puesta en
funcionamiento de motor de
portén corredizo - engrasado -
cambio de rulemanes - placay
capacitador

Mano de Obra - Mantenimiento y
puesta en funcionamiento de
motor de portén corredizo -
Desmontaje - engrasado - cambio
de rulemanes - placa y capacitador

Instalacion eléctrica
Mantenimiento de motor de portdn
corredizo de Seguridad -
engrasado - cambio de rulemanes -
Placay capacitor.

Mano de Obra - Mantenimiento de
motor de porton corredizo de
Seguridad - Desmontaje -
engrasado - cambio de rulemanes -
Placay capacitor.

Instalacidn eléctrica Canaleta
plastica p/ cable 14 x7mm

Mano de obra - Canaleta plastica p/
cable 14 x7Tmm

Instalacion eléctrica Canaleta
plastica p/ cable 20 x10 mm

Mano de Obra - Canaleta plastica
p/ cable 20 x10 mm

Instalacidn eléctrica Canaleta
plastica p/ cable 18 x 21mm

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

65/161



361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

80111613-
9999

72102201-
010

72102201-
010

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra - Canaleta plastica
p/ cable 18 x 21mm

Instalacidn eléctrica
Mantenimiento de ventiladores de
techo

Mano de Obra - Mantenimiento de
ventiladores de techo

Instalacidn eléctrica Provisidon de
Llave de ventilador de techo

Mano de Obra - Provision e
instalacidn de Llave de ventilador
de techo

Instalacidn eléctrica Instalacion de
ventilador de techo o pared -
MANO DE OBRA

Instalacion eléctrica
Mantenimiento de reflector -
Incluye limpieza y montaje c/
adecuacién de cableado y llaves

Instalacion eléctrica
Mantenimiento de reflector -
Incluye desmonte, limpiezay
montaje ¢/ adecuacion de
cableadoy llaves

Instalacion eléctrica
Mantenimiento de AP de 1 brazo -
Limpiezay cambio de focoy
fotocélula

Mano de Obra - Limpieza y cambio
de foco y fotocelula

Instalacion eléctrica
Mantenimiento de AP de 4 brazos -
Limpieza - cambio de focos y
fotocélula

Mano de Obra - Limpieza y cambio
de foco y fotocélula

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

Instalacion eléctrica Provisién de
placa de comando de motor
eléctrico de Porton (corredizo /
basculante)

Mano de Obra - colocacién de placa
de comando de motor eléctrico de
Porton (corredizo / basculante)

Instalacidn eléctrica Provision de
capacitor para motor eléctrico de
porton (corredizo / basculante)

Mano de Obra - colocacion de
capacitor para motor electrico de
porton (corredizo / basculante)

Instalacion eléctrica Instalacion de
conectores en conduct. Principales
- Tableros eléctricos

Mano de Obra - Instalacion de
conectores en conduct. Principales
- Tableros eléctricos

Instalacion eléctrica Desmontaje
de Llave TM limitadora de
transformador - MANO DE OBRA

Instalacion eléctrica Desmontaje
de cables de potencia en tablero de
transformador

Mano de Obra desmontaje de
cables de potencia en tablero de
transformador

Instalacion eléctrica Desmontaje
de barra de cobre del neutro del
tablero de potencia en

transformador - MANO DE OBRA

Mano de Obra- Desmontaje de
barra de cobre del neutro del
tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro

lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Provision de
terminal de cobre 10 mm

Mano de Obra - instalacién de
terminal de cobre 10 mm

Instalacion eléctrica Provision de
terminal de cobre 16 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 16 mm

Instalacidn eléctrica Provisidon de
terminal de cobre 25 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 25 mm

Instalacidn eléctrica Provisidon de
terminal de cobre 35 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 35 mm

Instalacidn eléctrica Provisidon de
terminal de cobre 50 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 50 mm

Instalacion eléctrica Provisidon de
terminal de cobre 70 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 70 mm

Instalacion eléctrica Provisidon de
terminal de cobre 95 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 95 mm

Instalacion eléctrica Provision de
terminal de cobre 120 mm

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 120 mm

Instalacidn eléctrica Provision de
terminal de cobre 150 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 150 mm

Instalacion eléctrica Provision de
terminal de cobre 185 mm

Mano de Obra - instalacion de
terminal de cobre 185 mm

Instalacion eléctrica Provisidn e
instalacion de terminal de cobre
240 mm

Mano de Obra- Provisidn e
instalacidn de terminal de cobre
240 mm

Instalacidn eléctrica Provision e
instalacion de Union de cobre GT
35mm

Mano de Obra- Provision e
instalacion de Union de cobre GT
35mm

Instalacion eléctrica Provision e

instalacion de Barra de cobre 20 x 5

¢/ cent.

Mano de Obra- Provision e

instalacion de Barra de cobre 20 x 5

¢/ cent.

Instalacion eléctrica Provision e
instalacion de Barra de cobre 30 x
10 ¢/ cent.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

69/161



411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra- Provisidn e
instalacion de Barra de cobre 30 x
10 ¢/ cent.

Instalacidn eléctrica Provision e
instalacion de Barra de cobre 40 x
10 ¢/ cent.

Mano de Obra- Provision e
instalacidén de Barra de cobre 40 x
10 ¢/ cent.

Instalacidn eléctrica Provision e
instalacion de Barra de cobre 40 x 5
¢/ cent.

Mano de Obra- Provisidn e
instalacion de Barra de cobre 40 x 5
¢/ cent.

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 15W

Mano de Obra Provision y
colocacion de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 15W

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde20 W

Mano de Obra- Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 20 W

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 25 W

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

80111613
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra- Provision y
colocacion de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 25 W

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de33 W

Mano de Obra Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde33 W

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde45W

Mano de Obra- Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 45W

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

Mano de Obra- Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85 W

Mano de Obra- Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85 W

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra- Provisidny
colocacion de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 105 W

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

Mano de Obra- Provisidny
colocacién de lampara
fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacion de reflector led 20 w
con soporte movil

Mano de Obra- Provisiony
colocacion de reflector led 20 w
con soporte movil

Instalacion eléctrica Provisidony
colocacion de reflector led 20 w
con soporte movil

Mano de Obra- Provisiény
colocacién de reflector led 20 w
con soporte movil

Instalacion eléctrica Conector

dentado

Mano de Obra- Conector dentado

Instalacidn eléctrica Aislador

Mano de Obra- Aislador

Instalacion eléctrica Grampa p/
electroducto externo.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra- Colocacién Grampa
p/ electroducto externo.

Instalacidn eléctrica Unidn de
cobre GT 35 mm

Mano de Obra- Unién de cobre GT
35mm

Instalacidn eléctrica Barra de cobre
50 x5 ¢/ cent.

Mano de Obra- Barra de cobre 50 x
5c¢/ cent.

Instalacidn eléctrica Tablero
externo 24 aguje. ¢/RST - metalico

Mano de Obra- Tablero externo 24
aguje. ¢/RST - metalico

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de desague de
evaporadores y condensadores con
cafio soldables

Mano de Obra- Colocacién de
desague de evaporadores y
condensadores con cano soldables

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacidén de extractor industrial
motor de 1/2 HP didmetro 0,40 m

Mano de Obra- Colocacién de
extractor industrial motor de 1/2
HP diametro 0,40 m

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacion de lamparas led de 12 w
con porta foco plastico

Mano de Obra- Colocacién de
lamparas led de 12 w con porta
foco plastico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro

lineal

Metro

lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacion de lamparas led de 16 w
con porta foco plastico

Mano de Obra- Colocacién de
lamparas led de 16 w con porta
foco plastico

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de lamparas led de 18 w
con porta foco plastico

Mano de Obra- colocacién de
lamparas led de 18 w con porta
foco plastico

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de lamparas led de 100
w con porta foco plastico

Mano de Obra- Colocacién de
lamparas led de 100 w con porta
foco plastico

Instalacién eléctrica Provisiény
colocacién de lamparas led de 150
w con porta foco plastico

Mano de Obra- Colocacién de
lamparas led de 150 w con porta
foco plastico

Instalacidn eléctrica Provision e
Instalacion de toma Industrial de 1
X 25 amper

Mano de Obra- Instalacién de toma
Industrial de 1 x 25 amper

Instalacion eléctrica Provision e
Instalacién de pico Combinacién

Mano de Obra- Instalacién de pico
Combinacion

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisién e
Instalacion de Disyuntor
Diferencial de 2 x 25 amper

Mano de Obra- Instalacion de
Disyuntor Diferencial de 2 x 25
amper

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de Disyuntor Diferencial
de 2 x40 amper

Mano de Obra- Colocacién de
Disyuntor Diferencial de 2 x 40
amper

Instalacién eléctrica Provisién e
Instalacion de Aplique Tortuga led

Mano de Obra- Instalacién de
Aplique Tortuga led

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de Cafio de 3
galvanizado para Alumbrado
Publico de 6 mts

Mano de Obra- Colocacién de Cafio
de 3 galvanizado para Alumbrado
Publico de 6 mts

Instalacién eléctrica Provisiény
colocacién de toma Industrial de 1
x 25 amper

Mano de Obra- Colocacidon de toma
Industrial de 1 x 25 amper

Instalacion eléctrica Provisidony
colocacién de pico Combinacion

Mano de Obra- Colocacién de pico
Combinacion

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de Aplique Tortuga

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra- Colocacién de
Aplique Tortuga

Instalacién eléctrica Provision e
instalacion de cable del tipo NYY
SubFlex 4x25 mm

Mano de Obra-Instalacion de cable
del tipo NYY SubFlex 4x25 mm

Instalacion eléctrica Provisién e
instalacion de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 25
mm forrado

Mano de Obra- Instalacion de cable
pre ensamblado de aluminio de 4 x
25 mm forrado

Instalacién eléctrica Provisién e
instalacion de cable pre
ensamblado de aluminio 4 x 20 mm
forrado

Mano de Obra- Instalacidn de cable
pre ensamblado de aluminio 4 x 20
mm forrado

Instalacion eléctrica Provision e
instalacién de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 16
mm forrado

Mano de Obra- Instalacién de cable
pre ensamblado de aluminio de 4 x
16 mm forrado

Instalacion eléctrica Provision e
instalacion de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 16
mm forrado

Mano de Obra- Instalacion de cable
pre ensamblado de aluminio de 2 x
16 mm forrado

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisién e
instalacion de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 10
mm forrado

Mano de Obra- Instalacidon de cable
pre ensamblado de aluminio de 2 x
10 mm forrado

Instalacién eléctrica Provisiény
colocacién de equipo completo de
lampara

Mano de Obra- Colocacién de
equipo completo de lampara

Instalacién eléctrica Provisiény
colocacién de equipo completo de
lampara

Mano de Obra- Colocacién de
equipo completo de lampara

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de equipo completo de
lampara

Mano de Obra- Colocacién de
equipo completo de lampara

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de equipo completo de
lampara

Mano de Obra- Colocacién de
equipo completo de lampara

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de artefacto doble

Mano de Obra- Colocacién de
artefacto doble

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de equipo panel de
embutir de 12w

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

77/161



505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

Mano de Obra- Colocacién de
equipo panel de embutir de 12w

Instalacion eléctrica Provisidny
colocacién de equipo panel de
adosar de 12w

Mano de Obra- Colocacién de
equipo panel de adosar de 12w

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de equipo panel de
embutir de 18w

Mano de Obra- Colocacién de
equipo panel de embutir de 18w

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de equipo panel de
adosar de 18w

Mano de Obra- Colocacién de
equipo panel de adosar de 18w

Instalacién eléctrica Provisiény
colocacién de equipo panel de
embutir de 24w

Mano de Obra- Colocacién de
equipo panel de embutir de 24w

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de equipo panel de
adosar de 24w

Mano de Obra- Colocacién de
equipo panel de adosar de 24w

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de equipo panel de
embutir de 40w

Mano de Obra- Colocacion de
equipo panel de embutir de 40w

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
011

80111613-
9999

72102201-
010

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de equipo panel de
adosar de 40w

Mano de Obra- Colocacién de
equipo panel de adosar de 40w

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacion de Alumbrado Publico

Mano de Obra- Colocacién de
Alumbrado Publico

Instalacién eléctrica Provisiony
colocacién de Alumbrado Pablico

Mano de Obra- Colocacién de
Alumbrado Pdblico

Instalacion eléctrica Provisidony
colocacion de REFLECTORES LED
de 50w

Mano de Obra- Colocacién de
REFLECTORES LED de 50w

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de REFLECTORES LED
de 100w

Mano de Obra- Colocacién de
REFLECTORES LED de 100w

Instalacién electrica Provisiény
colocacién de REFLECTORES LED
de 200w

Mano de Obra- Colocacién de
REFLECTORES LED de 200w

Instalacidn eléctrica Tablero
metalico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra- Colocacién tablero
metalico

Instalacidn eléctrica Tablero
metélico

Mano de Obra- Colocacién Tablero
metalico

Instalacidn eléctrica Tablero
metalico

Mano de Obra- Colocacidn Tablero
metalico

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de BANDEJA
PORTACABLE RANURADA

Mano de Obra- Colocacién de
BANDEJA PORTACABLE RANURADA

Instalacion eléctrica Provisiony
Colocacion SOPORTE MENSULA

Mano de Obra- Colocacién
SOPORTE MENSULA

Instalacion eléctrica Provisiony
Colocacién SOPORTE COLGANTE

Mano de Obra- Colocacién
SOPORTE COLGANTE

Instalacion eléctrica Provisidny
colocacién KIT UNION
PORTACABLE

Mano de Obra- Colocacién KIT
UNION PORTACABLE

Instalacidn eléctrica Desmonte de
cafierias de aire acondicionado
tipo split

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra- Desmonte de
canerias de aire acondicionado
tipo split

Instalacion eléctrica Montajey
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 12.000 btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 12.000 btu

Instalacion eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 18.000 btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 18.000 btu

Instalacion eléctrica Montajey
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 24.000 btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 24.000 btu

Instalacion eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 36.000 btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 36.000 btu

Instalacion eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 48.000 btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 48.000 btu

Instalacion eléctrica Montaje y
puesta en funcionamiento de
equipo de AA de 60.000 btu

Metro

lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA
de 60.000 btu

Instalacidn electrica Readecuacién
de cafieria de gas de equipo de AA

Mano de Obra- Readecuacion de
cafieria de gas de equipo de AA

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de cafierias cobre para
gas de equipo de AA de 12.000 btu

Mano de Obra- Colocacién de
cafierias cobre para gas de equipo
de AA de 12.000 btu

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacion de cafierias cobre para
gas de equipo de AA de 18.000 btu

Mano de Obra- Colocacién de
cafierias cobre para gas de equipo
de AA de 18.000 btu

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de cafierias cobre para
gas de equipo de AA de 24.000 btu

Mano de Obra- Colocacién de
cafierias cobre para gas de equipo
de AA de 24.000 btu

Instalacion eléctrica Provisiony
colocacién de cafierias cobre para
gas de equipo de AA de 36.000 btu

Mano de Obra Colocacion de
cafierias cobre para gas de equipo
de AA de 36.000 btu

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de cafierias cobre para
gas de equipo de AA de 48.000 btu

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613-
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

Mano de Obra- Colocacién de
cafierias cobre para gas de equipo
de AA de 48.000 btu

Instalacion eléctrica Provisiény
colocacién de cafierias cobre para
gas de equipo de AA de 60.000 btu

Mano de Obra- Colocacion de
cafierias cobre para gas de equipo
de AA de 60.000 btu

Instalacidn eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 12.000 btu

Instalacidn eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 18.000 btu

Instalacidn eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 24.000 btu

Instalacidn eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

80111613
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613
9999

72102201-
010

80111613-
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 36.000 btu

Instalacion eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 48.000 btu

Instalacidn eléctrica Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu

Mano de Obra- Desmonte,
limpieza, desinfeccion,
mantenimiento preventivo de AA
de 60.000 btu

Instalacion eléctrica Provisiony
cambio de capacitor de
compresores

Mano de Obra- Cambio de
capacitor de compresores

Servicio de provision y cambio de

cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre

Mano de obra por cambio de cable
de red.

Servicio de provision y cambio de
conector hembra RJ45 - Cat. 6

Mano de obra por cambio de
conectores

Servicio de provision y cambio de
toma aparente 1 posicion

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

80111613
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

80111613
9999

81111804-
004

Mano de obra por cambio de toma

Servicio de provision y cambio de
toma aparente 2 posicion

Mano de obra por cambio de toma

Servicio de provisién y cambio de
Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros

Mano de obra por cambio de patch
cordon

Servicio de provision y cambio de
Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros

Mano de obra por cambio de patch
cordon

Servicio de provision y cambio de
cablecanal 100x100mm blanco
estructurado de 2 metros

Mano de obra por cambio de
cablecanal

Servicio de provisién y cambio de
cablecanal 100x50mm blanco
estructurado - 2 metros

Mano de obra por cambio de
cablecanal

Servicio de provision y cambio de
cablecanal 30x12mm blanco
estructurado - 2 metros

Mano de obra por cambio de
cablecanal

Servicio de provision y cambio de
cablecanal 40x16mm blanco
estructurado- 2 metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

80111613
9999

81111804-
004

80111613-
9999

81111804-
004

80111613-
9999

72102305-
001

80111613-
9999

72102201-
9996

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

Mano de obra por cambio de Unidad
cablecanal

Servicio de provision y cambio de Unidad
cable canal 75x17mm gris para piso
- 2 metros

Mano de obra por cambio de cable Unidad
canal

Servicio de provision y colocacion Unidad
de switch administrable 16 puertos

Mano de obra instalacion de switch Unidad
administrable 16 puertos

Readecuacion de cafierias de Metro
desagiies de aire acondicionado lineal
Mano de Obra- Readecuacion de Metro
caferias de desagilies de aire lineal

acondicionado

Provisién de Transformador Unidad
convencional de 200kva

Mano de Obra - montaje de Unidad
Transformador convencional de

200kva

Provision de cafierias de plastico Metros

tipo cuatricapas de termofusion de
1" (32MM). Incluye unién T, codos,
bujes y reducciones, revestidos
metalicos internos cuando
requerido (para conexién con red
existente para alimentar el edificio)

Mano de Obra - Colocacién de Metros
cafierias de plastico tipo

cuatricapas de termofusién de 1"

(32MM). Incluye unién T, codos,

bujes y reducciones, revestidos

metalicos internos cuando

requerido (para conexion con red

existente para alimentar el edificio)

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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616

617

618

619

620

621

622

72102304-
001

80111613-
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

Provision de cafierias de plastico
tipo cuatricapas de termofusion de
3/4" (25MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir
de agua corriente en cocina, pileta
de lavaderos y bafios)

Mano de Obra - Colocacién de
cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 3/4"
(25MM). Incluye unién T, codos,
bujes y reducciones, revestidos
metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de
lavaderos y bafios)

Provision de cafierias de plastico
tipo cuatricapas de termofusion de
1/2" (20MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir
de agua corriente en cocina, pileta
de lavaderos y bafios)

Mano de Obra - Colocacién de
cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 1/2"
(20MM). Incluye unién T, codos,
bujes y reducciones, revestidos
metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de
lavaderos y bafos)

Provision de desague cloacal para
bafios.

Mano de Obra - Colocacién de
desague cloacal para bafios.

Mantenimiento de instalaciones
sanitarias-Instalacién completa,
registros, camara septica, pozo
ciego, cafierias y conexiones

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

80111613
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

Mano de obra - Reparacion de
instalaciones sanitarias-
Instalacion completa, registros,
camara séptica, pozo ciego,
cafierias y conexiones

Provisidon de bacha de acero
inoxidable simple

Mano de obra - Colocacién de
bacha de acero inoxidable simple

Provision y colocacion de
desengrasador

Mano de obra - Colocacion de
desengrasador

Provision de pileta con fregadero
para lavadero

Mano de obra -Colocacién de pileta
con fregadero para lavadero

Provision de cambio de rejillas de
piso sifonado

Mano de obra - Colocacion de
cambio de rejillas de piso sifonado

Provision caja sifonada salida de
50mm

Mano de obra - Colocacién caja
sifonada salida de 50mm

Desagote de pozo ciego existente

Mano de obra - Desagote de pozo
ciego existente

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cAbicos

Metros
cA°bicos

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304~
001

Destranque de cafierias de

inodoros, mingitorios, lavatorios

individuales.

Mano de obra - Destranque de

caferias de inodoros, mingitorios,

lavatorios individuales.

Reparacion de pérdidas de agua

(Incluye deteccién reparacion
revoque enduido y pintura)

Mano de obra - Reparacion de
pérdidas de agua (Incluye
deteccién reparacion revoque
enduido y pintura)

Provision de llave de paso con
campana para cocina y bafios

Mano de obra - Colocacién de llave
de paso con campana para cocina

y bafios

Provision de llave de paso esférica

de 3"

Mano de obra - Colocacidn de llave

de paso esferica de 3"

Provisién de union sencilla de 3"

galvanizada

Mano de obra - Colocacién de

unioén sencilla de 3" galvanizada

Provisién de union doble de 3"
galvanizada

Mano de obra - Colocacion de
unién doble de 3" galvanizada

Provision de cafio pesado para
aguade 3"

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

80111613-
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613
9999

72102304-
001

80111613-
9999

Mano de obra - Colocacion de cafio
pesado para agua de 3"

Provisién de buje de reduccién de
3" a2" de plastico reforzado

Mano de obra - Colocacidn de buje
de reduccién de 3" a 2" de plastico
reforzado

Provision de unién sencilla de 3" de
plastico reforzado

Mano de obra - Colocacion de
unién sencilla de 3" de plastico
reforzado

Provisién de union doble de 3" de
plastico reforzado

Mano de obra - Colocacion de
union doble de 3" de plastico
reforzado

Desague de unidades
evaporadoras. Reinstalar conforme
a adecuaciones

Mano de obra - Desague de
unidades evaporadoras. Reinstalar
conforme a adecuaciones

Provisién de termocalefones.

Mano de obra - instalacidn de
termocalefones.

Mantenimiento de Termocalefdon

Mano de obra - Reparacion de
Termocalefén

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

72102304-
001

80111613
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613
9999

72102304-
001

80111613
9999

72102304-
001

Provision de inodoro de color
blanco con sisterna Alta, sentadera
acolchaday conexiones de agua
corrientes y desague.

Mano de Obra - Colocacion de
inodoro de color blanco con
sisterna Alta, sentadera acolchada
y conexiones de agua corrientes y
desague.

Provision de mingitorio.

Mano de Obra - Colocacién de
mingitorio.

Placa separadora en granito
natural para mingitorio.

Mano de Obra - Placa separadora
en granito natural para mingitorio.

Provision de lavatorio con pedestal
color blanco. Incluye conexiones
de agua corriente y desagues.

Mano de Obra - Colocacion de
lavatorio con pedestal color
blanco. Incluye conexiones de agua
corriente y desagues.

Provision de accesorios para bafios
(jabonera)

Mano de Obra - Colocacion de
accesorios para bafos (jabonera)

Provision de accesorios para bafios
(perchero)

Mano de Obra - Colocacion de
accesorios para bafos (perchero)

Provision de accesorios para bafios
(portarrollo)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

80111613
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304~
001

80111613-
9999

72102304-
001

Mano de Obra - Colocacién de
accesorios para bafos (portarrollo)

Provision de accesorios para bafios
(papelero)

Mano de Obra - Colocacion de
accesorios para bafos (papelero)

Provision de Juego de griferiay
accesorios para lavatorio cromado

Mano de Obra - Colocacidn de
Juego de griferia'y accesorios para
lavatorio cromado

Provision de canilla de patio 3/4 de
bronce con pico

Mano de Obra -Colocacién de
canilla de patio 3/4 de bronce con
pico

Provision de llave de paso de 1"
(32mm)

Mano de Obra - Colocacién de llave
de paso de 1"(32mm)

Provision de llave de paso de 3/4"
(25mm)

Mano de Obra - Colocacidn de llave
de paso de 3/4"(25mm)

Provision de llave de paso de 1/2"
(20mm)

Mano de Obra - Colocacién de llave
de paso de 1/2"(20mm)

Provision de ducha eléctrica.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

80111613
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613-
9999

72102304-
001

80111613
9999

92121702-
002

80111613-
9999

92121702-
002

80111613-
9999

92121702-
002

80111613-
9999

Mano de Obra - Colocacién de
ducha eléctrica.

Construccidn Registros cloacales
de 0.40x0.40 con tapa de H°A°

Mano de Obra - Construccion
Registros cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A°

Provision de espejo tipo float de
4mm con canto biselado

Mano de Obra - Colocacién de
espejo tipo float de 4mm con canto
biselado

Ventilacidn del sistema de desague
cloacal

Mano de Obra - Ventilacion del
sistema de desague cloacal

Cambio de detectores de
humo/calor

Mano de Obra - Provisién y cambio
de detectores de humo/calor

Cambio, pulsador Manual
Compuesto PMCy Alarma Audio
Visual AAV

Mano de Obra - Provision y cambio,
pulsador Manual Compuesto PMCy
Alarma Audio Visual AAV

Cambio, carteles luminosos
indicadores de salidas

Mano de Obra - Provisién y cambio,
carteles luminosos indicadores de
salidas

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

92121702-
002

80111613-
9999

72102602-
001

80111613
9999

72131601-
010

80111613-
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

Cambio, luces de emergencia
autdnomas

Mano de Obra - Provision y cambio,
luces de emergencia autdnomas

Mantenimiento y reparacién de
aberturas de vidrios - por areas
especificas

Mano de Obra - Mantenimiento y
reparacion de aberturas de vidrios
- por areas especificas

Reparacion de automatizacion de
puertas corredizas con sensor de
aproximacion.

Mano de Obra - Reparacion de
automatizacién de puertas
corredizas con sensor de
aproximacion.

Cambio de todos los accesorios en
aberturas de vidrios templado

Mano de obra - Colocacion de
todos los accesorios en aberturas
de vidrios templado

Ajustes de rueditas - Cambio y
colocacién

Mano de obra - Ajustes de rueditas
- Cambio y colocacién

Ajustes de herrajes - Cambioy
colocacién

Mano de obra - Ajustes de herrajes -
Cambio y colocacién

Pasadores por unidad - Cambio y
colocacion

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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715

716

117

718

719

720

721

722

723

724

725

726

80111613
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72102602-
001

Mano de obra - Pasadores por
unidad - Cambio y colocacion

Tiradores por unidad - Cambioy
colocacion

Mano de obra - Tiradores por
unidad - Cambio y colocacion

Cambio de bisasgras para ventanas
por unidad

Mano de obra - Cambio de
bisasgras para ventanas por
unidad

Cambio de manijas para ventanas
por unidad

Mano de obra - Cambio de manijas
para ventanas por unidad

Provision de puertas tipo placa con
marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras

Mano de Obra - Colocacion de
puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.90x2.10 m incluye
herrajesy cerraduras

Provision de Puertas tipo placa con
marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

Mano de Obra - Colocacién de
puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.80x2.10 m incluye
herrajesy cerraduras

Provision de puertas tipo placa con
marco y contramarco 060-
0.70x2.10 m incluye herrajesy
cerraduras

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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127

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

80111613
9999

72102602-
001

80111613-
9999

72101507-
001

80111613-
9999

72101507-
001

80111613-
9999

72101507-
001

80111613-
9999

72101507-
001

80111613-
9999

72101507-
001

80111613
9999

Mano de Obra - Colocacién de
puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.60- 0.70x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

Mantenimiento y cambios de
visagrasy cerraduras.

Mano de obra - Mantenimiento y
cambios de visagras y cerraduras.

Reposicion de cielorraso de yeso
junta tomada y desmontable

Mano de Obra - Reposicion
cielorraso de yeso junta tomaday
desmontable

Reposicion de junta perimetral en
cielo rasos

Mano de Obra - Reposicién de junta
perimetral en cielo rasos

Cambio de cielorraso de yeso
cartén

Mano de Obra - Montaje de
cielorraso de yeso cartén

Provision de mampara de eucatec
con perfileria de aluminio

Mano de Obra - Colocacién de
mampara de eucatec con perfileria
de aluminio

Cambio, provision y colocacion de
mampara de yeso cartdn con
perfileria de aluminio

Mano de obra - Servicio de cambio,
provision y colocacion de
mampara de yeso cartdn con
perfileria de aluminio

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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740

741

742

743

744

745

746

147

748

749

750

751

752

753

72101507-
001

80111613-
9999

72102402-
001

80111613-
9999

72102401-
001

80111613-
9999

72102402-
001

80111613-
9999

72102402-
001

80111613-
9999

72102402-
001

80111613-
9999

72131601-
012

80111613-
9999

Provision y colocacion de revestido
exterior con placa de acm (incluye
bastidores de aluminio)

Mano de obra - Colocacion de
revestido exterior con placa de acm
(incluye bastidores de aluminio)

Servicio de pintura al latex de
paredes interior - con enduido.

Mano de Obra - Servicio de pintura
al latex de paredes interior - con
enduido..

Servicio de pintura al latex de
paredes exterior

Mano de Obra - Servicio de pintura
al latex de paredes exterior

Servicio de pintura al latex de
cielorraso - con enduido.

Mano de Obra - Servicio de pintura
al latex de cielorraso - con enduido.

Al barniz de aberturas de madera

Mano de Obra - Al barniz de
aberturas de madera

Al esmalte sintético de aberturas
de metal

Mano de Obra - Al esmalte sintético
de aberturas de metal

Pintura exterior de paredes desde
5m de altura

Mano de Obra - Pintura exterior de
paredes desde 5m de altura

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento
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754 72131601-  Limpieza final de obra, incluye Metros Evento 1

013 retiro de escombros cuadrados
Monto minimo Gs. 240.000.000
Monto maximo Gs. 480.000.000

¢ Una vez finalizados los trabajos, el personal que realice las tareas realizara una recoleccion selectiva de todos los
residuos, y dejando el lugar en dptimas condiciones de limpieza.

e En caso de accidente de algun personal de la empresa contratista, serd responsabilidad exclusiva de la misma,
quedando la convocante libre de cualquier responsabilidad.

En los procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacidn de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34
inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” sera de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades econémicas que, segun la dimension en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacion, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.
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ftem

10

11

12

13

14

15

16

Descripcion del Bien

Alquiler de contenedores para retiro de
escombro y basura de obra

Mano de obra -Servicio de desmontaje de
instalaciones eléctricas, electroductos,
cableados, tomas llaves y artefactos
luminicos, sefiales débiles y contra
incendio.

Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
cielorraso averiado por humedad y fisuras

Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
mampara de vidrios fijos y aberturas

Mano de Obra - Servicio de desmontaje de
mamparas eucatec y yeso carton con
perfileria de aluminio

Mano de obra -Servicio de demolicién de
revoques interior- exterior

Mano de obra -Servicio de demolicién de
revoques exterior mayor a 5m de altura

Mano de Obra -Servicio de demolicién de
piso existente

Mano de Obra - Servicio de demolicidn de
mosaicos graniticos

Mano de Obrq -Demolicidn de contrapiso

Mano de Obra -Demolicion de Carpeta
Existente

Mano de Obra- Demolicion de azulejos

Mano de Obra - Desmonte de z6calo

Mano de Obra - Desmonte de piso vinilico

Mano de Obra -Servicio de demolicién de
mamposteria de 0,15m

Mano de Obra- Servicio de demolicion de
mamposteria de 0,20m

Cantidad

Unidad de
medida
de los
servicios

Unidad

Unidad
Medida
Global

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Lugar donde
los Servicios
seran
prestados

Independencia
Nacional
esquina
Manuel
Dominguez
Central del
MUVH y
FONAVISy Che

Tapyi

Fecha(s)
final(es) de
ejecucion de
los servicios

Unavez
firmado el
Contrato, la
Convocante
emitird una
Orden de
Servicio
solicitando
la
prestacion
de los
servicios
adjudicados.
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Mano de Obra- Servicio de demolicion de
mamposteria de 0,30m

Mano de Obra- Servicio de desmontaje de
artefactos sanitarios

Mano de Obra - Servicio de desmonte de
cortinas

Mano de Obra - Servicio de desmonte de
muebles fijos

Mano de Obra - Desmonte de planchas de
granito natural para escaleras y umbrales

Mano de Obra - Desmonte de artefactos
sanitarios

Mano de Obra - Desmonte puertas,
ventanas, marcos y balancines

Vallado protector anti caida de escombros
en perimetro externo,linderos y vereda

Mano de Obra - Colocacién de vallado
protector anti caida de escombros en
perimetro externo, linderos y vereda

Chapa Tubo Vertical mévil desmontable de
@ 1m de didmetro para desalojo de
escombros Pisos superiores.

Mano de obra - Chapa Tubo Vertical movil
desmontable de @ 1m de diametro para
desalojo de escombros Pisos superiores.

Piso de Granito Podotactil Direccional de
40x40 cm sin Pulir (para exteriores)

Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm sin Pulir (para
exteriores)

Piso de Cemento Podotactil de Alerta de
40x40 cm sin pulir (para exteriores)

Mano de Obra - Piso de Cemento Podotactil
de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para
exteriores)

Piso de Granito Podotactil de Alerta de
40x40 cm Cara Pulida (para interiores)

Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil
de Alerta de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Piso de Granito Podotéctil Direccional de
40x40 cm Cara Pulida (para interiores)

Mano de Obra - Piso de Granito Podotactil
Direccional de 40x40 cm Cara Pulida (para
interiores)

Servicio de pulido y encerado de piso
granito a maquina

Mano de Obra - Servicio de pulido y
encerado de piso granito a maquina

de Reparacion de Juntas de dilatacidn entre
pisos. Aplicacion de mastique de relleno
superior hasta enrasar con el piso.

Mano de obra - Reparacion de Juntas de
dilatacion entre pisos. Aplicacion de
mastique de relleno superior hasta enrasar
con el piso.

Piso vinilico - Cambio

Mano de Obra - Piso vinilico - colocacién

Reparacién de Juntas de dilatacién entre
mamposteria exterior

Mano de obra - Reparacion de Juntas de
dilatacién entre mamposteria exterior

Piso exterior. Pavimento de H°® simple. Fck:
260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m

Mano de Obra - piso exterior. Pavimento de
H° simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m

Reparacion de revoque exterior filtrado de
paredes con hidrofugo hasta 5m de altura

Mano de Obra - Reparacion de revoque
exterior filtrado de paredes con hidréfugo
hasta 5m de altura

Reparacion de revoque exterior de paredes
con hidréfugo desde 5m de altura

Mano de Obra - Reparacién de revoque
exterior de paredes con hidréfugo desde 5m
de altura

Puerta chapa doblada N° 22 0,60-0,70x 1.60
incluye marco metalico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

Metro
lineal

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,60-0,70 x 1.60 incluye marco metalico,
herrajes vaiven y traba pasador mediano

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,80 x 1.60
incluye marco metalico, herrajes vaiveny
traba pasador mediano

Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,80 x 1.60 incluye marco metélico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

Puerta chapa doblada N° 22 de 0,90 x 1.60
incluye marco metalico, herrajes vaiven y
traba pasador mediano

Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22
0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes
vaiven y traba pasador mediano

Cambio de Puerta metélica salida de
emergencia con manija antipanico - tipo
corta fuego con marco y cerradura.

Mano de Obra - cambio de Puerta metalica
salida de emergencia con manija antipanico
- tipo corta fuego con marco y cerradura.

Reparacion de Barreras vehiculares de alta
gama incluyendo cintas reflectivas, con
placas electrénicas para comandos de
subidas y bajadas independientes.

Mano de Obra - Reparacion de Barreras
vehiculares de alta gama incluyendo cintas
reflectivas, con placas electronicas para
comandos de subidas y bajadas
independientes.

Reparacién de estructura metalica pilares,
vigas reticuladas y correas en
estacionamiento

Mano de Obra - Reparacién de estructura
metalica con cafio U, vigas reticuladas y
correas en estacionamiento

Cambio de techo, chapa trapezoidal
galvanizada prepintada N° 26

Mano de Obra - colocacién de techo
existente de chapa trapezoidal galvanizada
prepintada N° 26

Letra corporea de acero inoxidable por
unidad de 30cm de alturay 12cm de ancho

Mano de obra - Letra corporea de acero
inoxidable

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad
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66

67

68

69

70

71

2

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

Posa mano de acero inoxidable para
personas con capacidades diferentes

Mano de obra - posa mano de acero
inoxidable para personas con capacidades
diferentes

Mantenimiento de estructuras, cambios de
visagras y cerraduras.

Mano de obra - Mantenimiento de
estructuras, cambios de visagras y
cerraduras.

Reparacién de Canaleta embutida
desarrollo 0,75m de chapa galvanizada N°
24,

Mano de Obra - Colocacion de Canaleta
embutida desarrollo 0,75m de chapa
galvanizada N° 24.

Limpieza y reparacion de cafios de bajada

Mano de Obra - Limpieza y reparacion de
cafios de bajada

Limpieza y reparacion, cafieria de desagiie
pluvial subterraneo

Mano de Obra - Limpieza y reparacién,
cafieria de desagtie pluvial subterraneo

Limpieza y reparacion de registros pluviales
de 0,40x0,40m, incluye rejilla metalica

Mano de Obra - Limpieza y reparacion de
registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye
rejilla metalica

Canal a cielo abierto ancho 0,70m

Mano de obra - Canal a cielo abierto ancho
0,70m

Canal a cielo abierto ancho 0,90m

Mano de obra - Canal a cielo abierto ancho
0,90m

Reparacién de paredes con varillas de 8 mm
en fisuras

Mano de Obra -Reparacion de paredes con
varillas de 8 mm en fisuras

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros
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84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Refuerzo y reparacién de zapatas Hormigdn
Armado (incluye excavacién en
estacionamiento)

Mano de obra - Refuerzo y reparacion de
zapatas y fuste, Hormigén Armado (incluye
excavacién en estacionamiento)

Reparacién de mamposteria de ladrillo
comun de 0,15m

Mano de Obra -Reparacion de mamposteria
de ladrillo com(n de 0,15m

Reparacion de mamposteria de ladrillo
comun de 0,30m

Mano de Obra - Reparacién de mamposteria
de ladrillo comtn de 0,30m

Reparacion de mamposteria de ladrillo
comun de 0,20m

Mano de Obra - Reparacién de mamposteria
de ladrillo com(n de 0,20m

Reparacién de mamposteria de 0,15 lad.
Rustico prensado visto una cara

Mano de Obra -Reparacién de mamposteria
de 0,15 lad. Rustico prensado visto una cara

Revoque de mocheta en bordes de
aberturas

Mano de Obra - Revoque de mocheta en
bordes de aberturas

Reparacién de Revoque interior filtrado a
dos capas de paredes

Mano de Obra - Reparacién de Revoque
interior filtrado a dos capas de paredes

Reparacién de Revoque filtrado a dos capas
de paredes exterior con aislacidn hidrofuga

Mano de Obra - Reparacién de Revoque
filtrado a dos capas de paredes exterior con
aislacion hidrofuga

Reparacién de contrapiso de cascotes

Mano de Obra - Reparacién de contrapiso de
cascotes

Metros
cA°bicos

Metros
cA°bicos

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Carpeta impermeable de regularizacion de
piso

Mano de Obra -Carpeta impermeable de
regularizacion de piso

Piso tipo porcelanato de alta resistencia

Mano de Obra - Piso tipo porcelanato de
alta resistencia

Zébcalo de porcelanato

Mano de Obra - Zécalo de porcelanato

Reparacion de piso ceramico Pl4

Mano de Obra - Reparacién de piso
ceramico Pl4

Reparacién de zocalo cerdmico P14

Mano de Obra - Reparacién de zécalo
ceramico Pl4

Reparacién de revestido de Azulejo
ceramico

Mano de Obra - Reparacion de revestido de
Azulejo ceramico

Reparacién de piso (piso de baldosones de
hormigén 40x40cm en guarda obra)-incluye,
compactacién, nivelaciény contrapiso

Mano de Obra - Reparacion de piso (piso de
baldosones de hormigdn 40x40cm en
guarda obra)-incluye, compactacion,
nivelacion y contrapiso

Reparacidn, aislacion de losa, carpeta de H°
pintura asfaltica con malla vinilica a dos
capasy revestido de tejuelita prensada.

Mano de Obra - Reparacion, aislacion de
losa, carpeta de H° pintura asfaltica con
malla vinilica a dos capas y revestido de
tejuelita prensada.

Reparacion de piso exterior. Alisado de
pavimento de H°A°® helicotereado

Mano de Obra - Reparacién de piso exterior.
Alisado de pavimento de H°A® helicotereado

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados
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120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Reparacion e impermeabilizacién de tanque
de agua existente

Mano de Obra - Reparacién e
impermeabilizacion de tanque de agua
existente

Cambio de mesadas en granito natural

Mano de Obra - colocacidon de mesadas de
granito natural

Mantenimiento de rampas para personas
con capacidades diferentes

Mano de Obra - reparacién de rampas

Instalacion eléctrica Pilar de Mamposteria
de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de
medicidn

Mano de Obra - Instalacion eléctrica Pilar de
Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para
puesto de medicién

Instalacidn eléctrica construccidn de
registro de 30 x 30 x 70 con tapa metalica

Mano de Obra - Instalacion eléctrica
construccién de registro de 30 x 30 x 70 con
tapa metalica

Instalacion eléctrica construccion de
registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica

Mano de Obra - Instalacién eléctrica
construccién de registro de 30 x 30 x 50 cm
con tapa metalica

Instalacion eléctrica construccidn de
registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metalica

Mano de Obra - Instalacion eléctrica
construccién de registro de 40 x 40 x 70 cm
con tapa metalica

Puesto de medicion definitiva trifasico

Mano de Obra - Puesto de medicién
definitiva trifasico

Puesto de medicién definitiva monofasico

Mano de Obra - Puesto de medicién
definitiva monofésico

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Instalacion eléctrica linea subterranea
monofasica con cable de 4 mm a6 mm -
Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cementoy arena lavada

Mano de Obra - Instalacion eléctrica linea
subterrdnea monofasica con cable de 4 mm
a6 mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Instalacion eléctrica linea subterranea
monofasica con cable de 8 mm a 10 mm -
Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cementoy arena lavada

Mano de obra - Instalacidn eléctrica linea
subterrdnea monofasica con cable de 8 mm
a 10 mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Instalacion eléctrica linea embutida
monofasica con cable de 4 mm a 6 mm -
Incluye cafio corrugado 5/8, cemento y
arena lavada

Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
embutida monofasica con cable de 4 mm a
6 mm - Incluye cafio corrugado 5/8,
cementoy arena lavada

Instalacion eléctrica linea subterranea
trifasica con cable de 6 mm a 10 mm -
Incluye electroducto plastico, ladrillo,
cemento y arena lavada

Mano de Obra - Instalacién eléctrica linea
subterranea trifasica con cablede 6 mm a
10 mm - Incluye electroducto plastico,
ladrillo, cemento y arena lavada

Instalacidn eléctrica Provisidon de Cable
plastiplomo de 4mm

Mano de Obra - instalacidn de Cable
plastiplomo de 4mm

Instalacidn eléctrica Provision de Cable
plastiplomo de 2mm

Mano de Obra - instalacidon de Cable
plastiplomo de 2mm

Instalacion eléctrica Provision de Cable pre
ensamblado 4x25

Mano de Obra - instalacion de Cable pre
ensamblado 4x25

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Instalacion eléctrica Provision de cable
cordén 2x1

Mano de Obra - colocacién de cable cordén
2x1

Instalacidn eléctrica Provisidn de cable
corddn 2x2

Mano de Obra - colocacidn de cable corddn
2x2

Instalacion eléctrica Provision de cable de
25 mm

Mano de Obra - colocacién de cable de 25
mm

Instalacion eléctrica Provision de cable de
16 mm2

Mano de Obra - colocacion de cable de 16
mm2

Instalacidn eléctrica Provision de cable de
10 mm2

Mano de Obra - colocacidn de cable de 10
mm?2

Instalacidn eléctrica Provision de cable de 6
mm2

Mano de Obra - colocacién de cable de 6
mm2

Instalacion electrica Provision de Cable de
4mm?2

Mano de Obra - colocacidn de Cable de
4mm?2

Instalacidn eléctrica Provision de Cable de
2mm?2

Mano de Obra - colocacién de Cable de
2mm?2

Instalacion eléctrica Provision de Cable de 1
mm2

Mano de Obra - colocacion de Cablede 1
mm2

Instalacion eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x16 1KV

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

Mano de Obra - colocacién de Cable
subterraneo Flex 1x16 1KV

Instalacion eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x25 1KV

Mano de Obra - colocacidn de Cable
subterraneo Flex 1x25 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidon de Cable
subterraneo Flex 1x35 1KV

Mano de Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x35 1KV

Instalacidn eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x50 1KV

Mano de Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x50 1KV

Instalacion eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x70 1KV

Mano de Obra - colocacién de Cable
subterraneo Flex 1x70 1KV

Instalacidn eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x95 1KV

Mano de Obra - colocacién de Cable
subterraneo Flex 1x95 1KV

Instalacidn eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x120 1KV

Mano de Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x120 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidon de Cable
subterraneo Flex 1x150 1KV

Mano de Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x150 1KV

Instalacidn eléctrica Provisidn de Cable
subterraneo Flex 1x185 1KV

Mano de Obra - colocacién de Cable
subterraneo Flex 1x185 1KV

Instalacéon eléctrica Provision de Cable
subterraneo Flex 1x240 1KV

Mano de Obra - colocacion de Cable
subterraneo Flex 1x240 1KV

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

Instalacidn eléctrica Linea embutida
monofasica con cable de 8 mm a 10 mm -
Incluye cafio corrugado 3/4, cementoy
arena lavada

Mano de Obra - Linea embutida monofasica
con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye cafio
corrugado 3/4, cemento y arena lavada

Instalacién eléctrica Provision de bocas de
luces - Incluye cajas de conexidn, cafieria
corrugada, placa de llave y pico llave

Mano de Obra - instalacién de bocas de
luces - Incluye cajas de conexidn, cafieria
corrugada, placa de llave y pico llave

Instalacion eléctrica Provision de bocas de
tomas universal - Incluye cajas de conexion,
caferia corrugada, placa de tomas y pico
toma universal

Mano de Obra - instalacién de bocas de
tomas universal - Incluye cajas de conexion,
cafieria corrugada, placa de tomasy pico
toma universal

Instalacidn eléctrica Provisidon de
electroducto de 3

Mano de Obra - montaje de electroducto de
3

Instalacion eléctrica Provision de
electroducto de 2

Mano de Obra - montaje de electroducto de
2

Instalacion eléctrica Provision de
electroducto corrugado de 3/4

Mano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 3/4

Instalacidn eléctrica Provisidon de
electroducto corrugado de 5/8

Mano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 5/8

Instalacion electrica Provision de
electroducto corrugado de 1/2

Mano de Obra - montaje de electroducto
corrugado de 1/2

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos corrugados de 1 embutidos

Mano de Obra - colocacion de Electroductos
corrugados de 1 embutidos

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos corrugados de 3/4 embutidos

Mano de Obra - colocacidn de Electroductos
corrugados de 3/4 embutidos

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos corrugados de 5/8 embutidos

Mano de Obra - colocacién de Electroductos
corrugados de 5/8 embutidos

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos corrugados de 1/2 embutidos

Mano de Obra - colocacion de Electroductos
corrugados de 1/2 embutidos

Instalacidn eléctrica Provisidn de
electroductos lisos de 1/2 embutidos

Mano de Obra - colocacidn de electroductos
lisos de 1/2 embutidos

Instalacidn eléctrica Provision de
Electroductos liso de 3/4 embutidos

Mano de Obra - colocacién de Electroductos
liso de 3/4 embutidos

Instalacion eléctrica Provision de
Electroductos liso de 1 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion

Mano de Obra - colocacion de Electroductos
liso de 1 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecion

Instalacion electrica Provisidon de
electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion

Mano de Obra - colocacion de electroductos
lisos de 1/2 externo - Incluye grampa /
abrazadera de sujecion

Instalacion electrica Provision de
Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye
grampa / abrazadera de sujecion

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

Mano de Obra - colocacién de Electroductos
liso de 3/4 externo - Incluye grampa / 1
abrazadera de sujecion

Instalacidn eléctrica Provisidon de Llaves

1
encendido de luces
Mano de Obra - colocacidn de Llaves
. 1
encendido de luces
Instalacion eléctrica Provision de Llaves 1
encendido de punto y toma corriente
Mano de Obra - colocacién de Llaves 1

encendido de punto y toma corriente

Instalacion eléctrica Provisién de Tomas
tipo trifasico con conexion tierra estandar 1
CEE7TipoFde 16 A

Mano de Obra - colocacién de Tomas tipo
trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 1
TipoFde 16 A

Instalacion eléctrica Instalacion de bocas

para telefono y computadoras - Incluye
electroducto cajas, placa para tomas 1
especiales y toma para teléfono o

computadora

Mano de Obra - Instalacidn de bocas para
teléfono y computadoras - Incluye

electroducto cajas, placa para tomas 1
especiales y toma para teléfono o

computadora

Instalacion eléctrica Instalacion de boca
para ducha electrica circuito independiente
- Incluye cajas, electroductos, placa y llave
de corte

Mano de Obra - Instalacién de boca para
ducha electrica circuito independiente -
Incluye cajas, electroductos, placay llave de
corte

Instalacion electrica Instalacion de boca
para Aire Ac. circuito independiente -
Incluye cajas, electroductos, placay llave de
corte

Mano de Obra - Instalacién de boca para
Aire Ac. circuito independiente - Incluye 1
cajas, electroductos, placay llave de corte

Instalacion eléctrica Instalacion de boca
para Extractor de aire. Circuito
Independiente - Incluye cajas,
electroductos, placay llave de encendido

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

Mano de Obra - Instalacién de boca para
Extractor de aire. Circuito Independiente -
Incluye cajas, electroductos, placay llave de
encendido

Instalacion electrica Provisidon de cableado
para bocas de Luces y Toma corriente en
ductos existentes incluye tapa

Mano de Obra - colocacién de cableado para
bocas de Luces y Toma corriente en ductos
existentes incluye tapa

Instalacion eléctrica Provision de Tablero
metalico de 24 agujeros externo ¢/ RST

Mano de Obra - colocacion de Tablero
metalico de 24 agujeros externo ¢/ RST

Instalacion electrica Provision de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con
barra de cobre y jabalina

Mano de Obra - colocacion de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con
barra de cobre y jabalina

Instalacion eléctrica Provision de Tablero
metalico de 36 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

Mano de Obra - colocacién de Tablero
metalico de 36 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

Instalacion eléctrica Provision de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

Mano de Obra - colocacion de Tablero
metalico de 24 agujeros de embutir con
barra RSTN y nuetro

Instalacion electrica Provision de Tablero
metalico de 16 agujeros de embutir con
barra de cobre y jabalina

Mano de Obra - colocacion de Tablero
metalico de 16 agujeros de embutir con
barra de cobrey jabalina

Instalacion electrica Provision de Tablero
metalico de 12 agujeros de embutir

Mano de Obra - colocacién de Tablero
metalico de 12 agujeros de embutir

Instalacion electrica Provision de Tablero
metalico de 6 agujeros de embutir

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

Mano de Obra - colocacién de Tablero
metalico de 6 agujeros de embutir

Instalacion eléctrica Provision de Llave TM
tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg
A

Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A

Instalacidn eléctrica Provisidon de Llave TM
tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg
A

Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg
A

Mano de Obra - instalacién de Llave TM tipo
Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 3x 160 Amp.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
x 160 Amp.

Instalacidn eleéctrica Provision de Llave TM
de 3x200 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3
X200 Amp.

Instalacidn eléctrica Provisidn de Llave TM
de 3x250 Amp.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 250 Amp.

Instalacion eléctrica Provision de Llave TM
de 3x 80 Amp.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
x 80 Amp.

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 3x100 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3
x 100 Amp.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 3x 125 Amp.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
x 125 Amp.

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 3x 800 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3
x 800 Amp.

Instalacion eléctrica Provision de Llave TM
de 3x630 Amp.

Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3
x 630 Amp.

Instalacion electrica Provision de Llave TM
de3X 63 AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 63 AMP.

Instalacion electrica Provision de Llave TM
de 3X40 AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 40 AMP.

Instalacion electrica Provision de Llave TM
de3X32AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 32 AMP.

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 3X25AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3
X 25 AMP.

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 32 AMP.

Mano de Obra - colocacién de Llave TM de
32 AMP.

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 25 AMP.

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de
25 AMP.

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 16 AMP.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

115/161



289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

Mano de Obra - colocacion de Llave TM de
16 AMP.

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 10 AMP.

Mano de Obra - colocacidn de Llave TM de
10 AMP.

Instalacion eléctrica Provision de disyuntor
diferencial 4x25A

Mano de Obra - colocacion de disyuntor
diferencial 4x25A

Instalacion eléctrica Provisién de disyuntor
diferencial 4x40A

Mano de Obra - colocacidn de disyuntor
diferencial 4x40A

Instalacidn eléctrica Provision de Llave TM
de 3x 1250 AMP.

Mano de Obra - colocacién de Llave TM de 3
x 1250 AMP.

Instalacidn eléctrica Provision de Cable
desnudo de cobre de 16 mm2

Mano de Obra - colocacion de Cable
desnudo de cobre de 16 mm2

Instalacidn eléctrica Provision de Cable
desnudo de cobre de 25 mm2

Mano de Obra - colocacion de Cable
desnudo de cobre de 25 mm2

Instalacidn eléctrica Provisidon de Cable
desnudo de cobre de 35 mm2

Mano de Obra - colocacién de Cable
desnudo de cobre de 35 mm2

Instalacidn eléctrica Provisidn de Cable
desnudo de cobre de 50 mm2

Mano de Obra - colocacién de Cable
desnudo de cobre de 50 mm2

Instalacion eléctrica Provision de Cajas
metalicas embutidas de conexion octogonal

Mano de Obra - colocacién de Cajas
metalicas embutidas de conexién octogonal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad
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308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

Instalacion eléctrica Provision de Cajas
metalicas rectangulares embutidas para
llave y toma

Mano de Obra - colocacidn de Cajas
metalicas rectangulares embutidas para
llave y toma

Instalacion eléctrica Provision de Cajas
plasticas embutidas de conexién octogonal

Mano de Obra - colocacién de Cajas
plasticas embutidas de conexi6n octogonal

Instalacion eléctrica Provision de Cajas
plasticas rectangulares embutidas para
llave y toma

Mano de Obra - colocacion de Cajas
plasticas rectangulares embutidas para
llavey toma

Instalacion eléctrica Provision de Cajas
plasticas rectangulares externas para llave y
toma

Mano de Obra - colocacion de Cajas
plasticas rectangulares externas para llave y
toma

Instalacion eléctrica Provision de Cajas
plasticas hexagonal externas para
distribucién

Mano de Obra - colocacién de Cajas
plasticas hexagonal externas para
distribucién

Instalacion eléctrica Provision de Cajas
plasticas cuadrada externas para
distribucién

Mano de Obra - colocacién de Cajas
plasticas cuadrada externas para
distribucion

Instalacidn eléctrica Provisidn de Tomas
monofasicas universales

Mano de Obra - colocacion de Tomas
monofasicas universales

Instalacion eléctrica Provision de tapas
ciegas

Mano de Obra - colocacion de tapas ciegas

Instalacidn eléctrica Provision de fotocélula

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

Mano de Obra - colocacién de fotocélula

Instalacion eléctrica Provisién de
Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de
iluminacién con lamparas de 250 Wy
columna de H°

Mano de Obra - colocacion de Alumbrado
tipo AP con cuatro brazos de iluminacion
con lamparas de 250 Wy columna de H°

Instalacion eléctrica Provision de
Alumbrado tipo AP con brazo de
iluminacién con lamparas de 250 W
adosado a la pared / columna

Mano de Obra - colocacion de Alumbrado
tipo AP con brazo de iluminacién con
lamparas de 250 W adosado a la pared /
columna

Instalacion eléctrica Provisién de lamparas
de 250 w en Columnas AP existente

Mano de Obra - colocaciéon de lamparas de
250 w en Columnas AP existente

Instalacion eléctrica Provision de artefacto
de iluminacién con lampara de bajo
consumo de 32 W con porta foco plastico

Mano de Obra - colocacién de artefacto de
iluminacién con lampara de bajo consumo
de 32 W con porta foco plastico

Instalacion eléctrica Provision de artefacto
de iluminacién con lampara de 105 W con
porta foco cerdmico

Mano de Obra - colocacidn de artefacto de
iluminacién con lampara de 105 W con
porta foco ceramico

Instalacion eléctrica Provisién de artefacto
de iluminacién con lampara de 250 W con
porta foco ceramico

Mano de Obra - colocacion de artefacto de
iluminacién con lampara de 250 W con
porta foco cerdmico

Instalacién eléctrica Provisién de artefacto
de iluminacién con lampara de 400 W con
porta foco ceramico

Mano de Obra - colocacion de artefacto de
iluminacién con ldmpara de 400 W con
porta foco ceramico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

Instalacion eléctrica Provision de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

Mano de Obra - colocacién de equipo
completo de fluorescente de 1x18 W

Instalacion eléctrica Provision de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

Mano de Obra - colocacion de equipo
completo de fluorescente de 2x18 W

Instalacion eléctrica Provision de equipo
completo de fluorescente de 9 W

Mano de Obra - colocacién de equipo
completo de fluorescente de 9 W

Instalacion eléctrica Mantenimiento de
equipo fluorescente 1x40 - Cambios de
zbcalos, arrancador, reactancia 'y tubo

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos,
arrancador, reactancia y tubo

Instalacidn eléctrica Mantenimiento de
equipo fluorescente 2x40 - Cambios de
zocalos, arrancadores, reactancias y tubos

Mano de Obra - Mantenimiento de equipo
fluorescente 2x40 - Cambios de z6calos,
arrancadores, reactancias y tubos

Instalacion eléctrica Cafio metalico para
soporte de ventilador - Provisidn

Mano de Obra - Cafio metdlico para soporte
de ventilador - montaje

Instalacién eléctrica Mantenimiento y
puesta en funcionamiento de motor de
portdn corredizo - engrasado - cambio de
rulemanes - placa y capacitador

Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en
funcionamiento de motor de portéon
corredizo - Desmontaje - engrasado -
cambio de rulemanes - placa y capacitador

Instalacion eléctrica Mantenimiento de
motor de portdn corredizo de Seguridad -
engrasado - cambio de rulemanes - Placay
capacitor.

Mano de Obra - Mantenimiento de motor de
porton corredizo de Seguridad - Desmontaje
- engrasado - cambio de rulemanes - Placay
capacitor.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/
cable 14 x7mm

Mano de obra - Canaleta plastica p/ cable 14
x7mm

Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/
cable 20 x10 mm

Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 20
x10 mm

Instalacion eléctrica Canaleta plastica p/
cable 18 x21mm

Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18
X21lmm

Instalacidn eléctrica Mantenimiento de
ventiladores de techo

Mano de Obra - Mantenimiento de
ventiladores de techo

Instalacidn eléctrica Provision de Llave de
ventilador de techo

Mano de Obra - Provisidn e instalacion de
Llave de ventilador de techo

Instalacidn eléctrica Instalacion de
ventilador de techo o pared - MANO DE
OBRA

Instalacién eléctrica Mantenimiento de
reflector - Incluye limpieza y montaje ¢/
adecuacién de cableado y llaves

Instalacion eléctrica Mantenimiento de
reflector - Incluye desmonte, limpieza y
montaje ¢/ adecuacion de cableado y llaves

Instalacidn eléctrica Mantenimiento de AP
de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y
fotocélula

Mano de Obra - Limpieza y cambio de focoy
fotocelula

Instalacion eléctrica Mantenimiento de AP
de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y
fotocélula

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

Mano de Obra - Limpieza y cambio de focoy
fotocélula

Instalacion eléctrica Provisién de placa de
comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)

Mano de Obra - colocacion de placa de
comando de motor eléctrico de Porton
(corredizo / basculante)

Instalacion eléctrica Provision de capacitor
para motor eléctrico de porton (corredizo /
basculante)

Mano de Obra - colocacién de capacitor
para motor electrico de porton (corredizo /
basculante)

Instalacion eléctrica Instalacion de
conectores en conduct. Principales -
Tableros eléctricos

Mano de Obra - Instalacién de conectores en
conduct. Principales - Tableros eléctricos

Instalacion eléctrica Desmontaje de Llave
TM limitadora de transformador - MANO DE
OBRA

Instalacion eléctrica Desmontaje de cables
de potencia en tablero de transformador

Mano de Obra desmontaje de cables de
potencia en tablero de transformador

Instalacion eléctrica Desmontaje de barra
de cobre del neutro del tablero de potencia
en transformador - MANO DE OBRA

Mano de Obra- Desmontaje de barra de
cobre del neutro del tablero de potencia en
transformador - MANO DE OBRA

Instalacidn eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 10 mm

Mano de Obra - instalacidn de terminal de
cobre 10 mm

Instalacidn eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 16 mm

Mano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 16 mm

Instalacidn eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 25 mm

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro

lineal

Metro

lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

Mano de Obra - instalacién de terminal de
cobre 25 mm

Instalacidn eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 35 mm

Mano de Obra - instalacidon de terminal de
cobre 35 mm

Instalacidn eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 50 mm

Mano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 50 mm

Instalacion eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 70 mm

Mano de Obra - instalacién de terminal de
cobre 70 mm

Instalacion eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 95 mm

Mano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 95 mm

Instalacion eléctrica Provisidon de terminal
de cobre 120 mm

Mano de Obra - instalacidn de terminal de
cobre 120 mm

Instalacidn eléctrica Provisidon de terminal
de cobre 150 mm

Mano de Obra - instalacidon de terminal de
cobre 150 mm

Instalacion eléctrica Provisidn de terminal
de cobre 185 mm

Mano de Obra - instalacion de terminal de
cobre 185 mm

Instalacion eléctrica Provisidn e instalacién
de terminal de cobre 240 mm

Mano de Obra- Provisidn e instalacién de
terminal de cobre 240 mm

Instalacidn eléctrica Provisidn e instalacion
de Union de cobre GT 35 mm

Mano de Obra- Provisidn e instalacion de
Union de cobre GT 35 mm

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

Instalacion eléctrica Provisidn e instalacién
de Barra de cobre 20 x 5 ¢/ cent.

Mano de Obra- Provisidn e instalacion de
Barra de cobre 20 x 5 ¢/ cent.

Instalacion eléctrica Provision e instalacion
de Barra de cobre 30 x 10 ¢/ cent.

Mano de Obra- Provision e instalacion de
Barra de cobre 30 x 10 ¢/ cent.

Instalacidn eléctrica Provisidn e instalacién
de Barra de cobre 40 x 10 ¢/ cent.

Mano de Obra- Provisidn e instalacion de
Barra de cobre 40 x 10 ¢/ cent.

Instalacidn eléctrica Provisidn e instalacién
de Barra de cobre 40 x 5 ¢/ cent.

Mano de Obra- Provisidn e instalacion de
Barra de cobre 40 x 5 ¢/ cent.

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 15W

Mano de Obra Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 15W

Instalacion eléctrica Provisién y colocacidn
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de20 W

Mano de Obra- Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde20 W

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 25 W

Mano de Obra- Provision y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 25 W

Instalacion eléctrica Provisidn y colocacion
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 33 W

Mano de Obra Provisién y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde33W

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 45 W

Mano de Obra- Provisidn y colocacion de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde45W

Instalacién eléctrica Provisién y colocacidn
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 60 W

Mano de Obra- Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 60 W

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 85 W

Mano de Obra- Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 85 W

Instalacion eléctrica Provisién y colocacidn
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 105 W

Mano de Obra- Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiralde 105 W

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de lampara fluorescente(LFC) de bajo
consumo espiral de 250 W

Mano de Obra- Provisidn y colocacién de
lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo
espiral de 250 W

Instalacién eléctrica Provisién y colocacién
de reflector led 20 w con soporte mévil

Mano de Obra- Provision y colocacion de
reflector led 20 w con soporte movil

Instalacion eléctrica Provisién y colocacidn
de reflector led 20 w con soporte mévil

Mano de Obra- Provisidn y colocacion de
reflector led 20 w con soporte movil

Instalacion eléctrica Conector dentado
Mano de Obra- Conector dentado

Instalacidn eléctrica Aislador

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

124/161



441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

Mano de Obra- Aislador

Instalacion eléctrica Grampa p/
electroducto externo.

Mano de Obra- Colocacién Grampa p/
electroducto externo.

Instalacion eléctrica Unidn de cobre GT 35
mm

Mano de Obra- Unién de cobre GT 35 mm

Instalacidn eléctrica Barra de cobre 50 x 5 ¢/
cent.

Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 ¢/ cent.

Instalacidn eléctrica Tablero externo 24
aguje. ¢/RST - metalico

Mano de Obra- Tablero externo 24 aguje.
¢/RST - metalico

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de desague de evaporadores y
condensadores con cafio soldables

Mano de Obra- Colocacion de desague de
evaporadores y condensadores con cafio
soldables

Instalacién eléctrica Provisién y colocacién
de extractor industrial motor de 1/2 HP
didmetro 0,40 m

Mano de Obra- Colocacién de extractor
industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de lamparas led de 12 w con porta foco
plastico

Mano de Obra- Colocacion de lamparas led
de 12 w con porta foco plastico

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de lamparas led de 16 w con porta foco
plastico

Mano de Obra- Colocacion de lamparas led
de 16 w con porta foco plastico

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de lamparas led de 18 w con porta foco
plastico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

Mano de Obra- colocacién de lamparas led
de 18 w con porta foco plastico

Instalacion eléctrica Provisidn y colocacion
de lamparas led de 100 w con porta foco
plastico

Mano de Obra- Colocacién de lamparas led
de 100 w con porta foco plastico

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de lamparas led de 150 w con porta foco
plastico

Mano de Obra- Colocacién de lamparas led
de 150 w con porta foco plastico

Instalacion eléctrica Provision e Instalacién
de toma Industrial de 1 x 25 amper

Mano de Obra- Instalacién de toma
Industrial de 1 x 25 amper

Instalacidn eléctrica Provision e Instalacién
de pico Combinacién

Mano de Obra- Instalacién de pico
Combinacién

Instalacidn eléctrica Provisidn e Instalacién
de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper

Mano de Obra- Instalacion de Disyuntor
Diferencial de 2 x 25 amper

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper

Mano de Obra- Colocacion de Disyuntor
Diferencial de 2 x 40 amper

Instalacidn eléctrica Provisidn e Instalacion
de Aplique Tortuga led

Mano de Obra- Instalacién de Aplique
Tortuga led

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de Cafio de 3 galvanizado para Alumbrado
Publico de 6 mts

Mano de Obra- Colocacion de Cafio de 3
galvanizado para Alumbrado Publico de 6
mts

Instalacién eléctrica Provisién y colocacién
de toma Industrial de 1 x 25 amper

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

Mano de Obra- Colocacién de toma
Industrial de 1 x 25 amper

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de pico Combinacién

Mano de Obra- Colocacion de pico
Combinacion

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de Aplique Tortuga

Mano de Obra- Colocacion de Aplique
Tortuga

Instalacidn eléctrica Provisidn e instalacion
de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm

Mano de Obra-Instalacién de cable del tipo
NYY SubFlex 4x25 mm

Instalacion eléctrica Provision e instalacion
de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x
25 mm forrado

Mano de Obra- Instalacion de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm
forrado

Instalacidn eléctrica Provisidn e instalacion
de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20
mm forrado

Mano de Obra- Instalacion de cable pre
ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado

Instalacidn eléctrica Provision e instalacion
de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x
16 mm forrado

Mano de Obra- Instalacién de cable pre
ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm
forrado

Instalacion eléctrica Provision e instalacion
de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x
16 mm forrado

Mano de Obra- Instalacién de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm
forrado

Instalacion eléctrica Provision e instalacion
de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x
10 mm forrado

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

Mano de Obra- Instalacién de cable pre
ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm
forrado

Instalacion eléctrica Provision y colocacién
de equipo completo de [dmpara

Mano de Obra- Colocacion de equipo
completo de lampara

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de equipo completo de [dmpara

Mano de Obra- Colocacién de equipo
completo de [ampara

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de equipo completo de [ampara

Mano de Obra- Colocacion de equipo
completo de [ampara

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de equipo completo de lampara

Mano de Obra- Colocacion de equipo
completo de ldampara

Instalacién eléctrica Provisién y colocacidn
de artefacto doble

Mano de Obra- Colocacién de artefacto
doble

Instalacion eléctrica Provisién y colocacidn
de equipo panel de embutir de 12w

Mano de Obra- Colocacidn de equipo panel
de embutir de 12w

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de equipo panel de adosar de 12w

Mano de Obra- Colocacién de equipo panel
de adosar de 12w

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de equipo panel de embutir de 18w

Mano de Obra- Colocacidn de equipo panel
de embutir de 18w

Instalacion eléctrica Provisién y colocacidn
de equipo panel de adosar de 18w

Mano de Obra- Colocacién de equipo panel
de adosar de 18w

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de equipo panel de embutir de 24w

Mano de Obra- Colocacidn de equipo panel
de embutir de 24w

Instalacion eléctrica Provisidn y colocacidn
de equipo panel de adosar de 24w

Mano de Obra- Colocacion de equipo panel
de adosar de 24w

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de equipo panel de embutir de 40w

Mano de Obra- Colocacién de equipo panel
de embutir de 40w

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
de equipo panel de adosar de 40w

Mano de Obra- Colocacion de equipo panel
de adosar de 40w

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de Alumbrado Publico

Mano de Obra- Colocacion de Alumbrado
Pulblico

Instalacién eléctrica Provision y colocacién
de Alumbrado Publico

Mano de Obra- Colocacién de Alumbrado
Publico

Instalacion eléctrica Provisién y colocacidn
de REFLECTORES LED de 50w

Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES
LED de 50w

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de REFLECTORES LED de 100w

Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES
LED de 100w

Instalacion electrica Provisién y colocacién
de REFLECTORES LED de 200w

Mano de Obra- Colocacién de REFLECTORES
LED de 200w

Instalacion eléctrica Tablero metalico

Mano de Obra- Colocacién tablero metalico

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

Instalacion eléctrica Tablero metalico
Mano de Obra- Colocacidn Tablero metalico
Instalacion eléctrica Tablero metalico
Mano de Obra- Colocacién Tablero metalico

Instalacién eléctrica Provisién y colocacidn
de BANDEJA PORTACABLE RANURADA

Mano de Obra- Colocacién de BANDEJA
PORTACABLE RANURADA

Instalacion eléctrica Provisién y Colocacidn
SOPORTE MENSULA

Mano de Obra- Colocacién SOPORTE
MENSULA

Instalacion eléctrica Provisiony Colocacion
SOPORTE COLGANTE

Mano de Obra- Colocacién SOPORTE
COLGANTE

Instalacion eléctrica Provisién y colocacién
KIT UNION PORTACABLE

Mano de Obra- Colocacidén KIT UNION
PORTACABLE

Instalacidn eléctrica Desmonte de cafierias
de aire acondicionado tipo split

Mano de Obra- Desmonte de cafierias de
aire acondicionado tipo split

Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 12.000
btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 12.000
btu

Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 18.000
btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 18.000
btu

Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 24.000
btu

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro

lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 24.000
btu

Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 36.000
btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 36.000
btu

Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 48.000
btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 48.000
btu

Instalacion eléctrica Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 60.000
btu

Mano de Obra- Montaje y puesta en
funcionamiento de equipo de AA de 60.000
btu

Instalacidn electrica Readecuacion de
caferia de gas de equipo de AA

Mano de Obra- Readecuacion de cafieria de
gas de equipo de AA

Instalacion eléctrica Provisidn y colocacion
de cafierias cobre para gas de equipo de AA
de 12.000 btu

Mano de Obra- Colocacidn de cafierias
cobre para gas de equipo de AA de 12.000
btu

Instalacién eléctrica Provisién y colocacién
de cafierias cobre para gas de equipo de AA
de 18.000 btu

Mano de Obra- Colocacién de cafierias
cobre para gas de equipo de AA de 18.000
btu

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de cafierias cobre para gas de equipo de AA
de 24.000 btu

Mano de Obra- Colocacién de cafierias
cobre para gas de equipo de AA de 24.000
btu

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal
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566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

Instalacion eléctrica Provision y colocacion
de cafierias cobre para gas de equipo de AA
de 36.000 btu

Mano de Obra Colocacién de cafierias cobre
para gas de equipo de AA de 36.000 btu

Instalacion eléctrica Provision y colocacidn
de cafierias cobre para gas de equipo de AA
de 48.000 btu

Mano de Obra- Colocacién de cafierias
cobre para gas de equipo de AA de 48.000
btu

Instalacion eléctrica Provisién y colocacidn
de cafierias cobre para gas de equipo de AA
de 60.000 btu

Mano de Obra- Colocacidn de cafierias
cobre para gas de equipo de AA de 60.000
btu

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 12.000 btu

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 12.000 btu

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 18.000 btu

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 18.000 btu

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 24.000 btu

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 24.000 btu

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 36.000 btu

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de
AA de 36.000 btu

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 48.000 btu

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccién, mantenimiento preventivo de
AA de 48.000 btu

Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de
AA de 60.000 btu

Mano de Obra- Desmonte, limpieza,
desinfeccion, mantenimiento preventivo de
AA de 60.000 btu

Instalacion eléctrica Provisién y cambio de
capacitor de compresores

Mano de Obra- Cambio de capacitor de
compresores

Servicio de provision y cambio de cable de
Red Cat. 6 - 100% de cobre

Mano de obra por cambio de cable de red.

Servicio de provision y cambio de conector
hembra RJ45 - Cat. 6

Mano de obra por cambio de conectores

Servicio de provisién y cambio de toma
aparente 1 posicion

Mano de obra por cambio de toma

Servicio de provisién y cambio de toma
aparente 2 posicion

Mano de obra por cambio de toma

Servicio de provision y cambio de Patch
Cordon Cat. 6 de 1,5 metros

Mano de obra por cambio de patch cordon

Servicio de provision y cambio de Patch
Cordon Cat. 6 de 3 metros

Mano de obra por cambio de patch cordon

Servicio de provision y cambio de
cablecanal 100x100mm blanco estructurado
de 2 metros

Mano de obra por cambio de cablecanal

Servicio de provisién y cambio de
cablecanal 100x50mm blanco estructurado -
2 metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

Mano de obra por cambio de cablecanal

Servicio de provision y cambio de
cablecanal 30x12mm blanco estructurado -
2 metros

Mano de obra por cambio de cablecanal

Servicio de provision y cambio de
cablecanal 40x16mm blanco estructurado-
2 metros

Mano de obra por cambio de cablecanal

Servicio de provision y cambio de cable
canal 75x17mm gris para piso - 2 metros

Mano de obra por cambio de cable canal

Servicio de provision y colocacién de switch
administrable 16 puertos

Mano de obra instalacién de switch
administrable 16 puertos

Readecuacion de cafierias de desagues de
aire acondicionado

Mano de Obra- Readecuacidn de cafierias de
desagiies de aire acondicionado

Provisién de Transformador convencional
de 200kva

Mano de Obra - montaje de Transformador
convencional de 200kva

Provision de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 1" (32MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para conexién con red existente
para alimentar el edificio)

Mano de Obra - Colocacién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusion de
1" (32MM). Incluye unidn T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para conexién con red
existente para alimentar el edificio)

Provision de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 3/4" (25MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente
en cocina, pileta de lavaderos y bafios)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros
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617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

Mano de Obra - Colocacién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusion de
3/4" (25MM). Incluye unidn T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
bafios)

Provision de cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termofusion de 1/2" (20MM).
Incluye unién T, codos, bujes y reducciones,
revestidos metalicos internos cuando
requerido (para distribuir de agua corriente
en cocina, pileta de lavaderos y bafios)

Mano de Obra - Colocacién de cafierias de
plastico tipo cuatricapas de termofusion de
1/2" (20MM). Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos metalicos internos
cuando requerido (para distribuir de agua
corriente en cocina, pileta de lavaderos y
bafios)

Provision de desague cloacal para bafios.

Mano de Obra - Colocacidn de desague
cloacal para bafios.

Mantenimiento de instalaciones sanitarias-
Instalacion completa, registros, camara
septica, pozo ciego, cafierias y conexiones

Mano de obra - Reparacion de instalaciones
sanitarias- Instalacion completa, registros,
camara séptica, pozo ciego, cafieriasy
conexiones

Provisién de bacha de acero inoxidable
simple

Mano de obra - Colocacién de bacha de
acero inoxidable simple

Provision y colocacion de desengrasador

Mano de obra - Colocacion de
desengrasador

Provisién de pileta con fregadero para
lavadero

Mano de obra -Colocacién de pileta con
fregadero para lavadero

Provision de cambio de rejillas de piso
sifonado

Mano de obra - Colocacién de cambio de
rejillas de piso sifonado

Metros

Metros

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

Provision caja sifonada salida de 50mm

Mano de obra - Colocacién caja sifonada
salida de 50mm

Desagote de pozo ciego existente

Mano de obra - Desagote de pozo ciego
existente

Destranque de caferias de inodoros,
mingitorios, lavatorios individuales.

Mano de obra - Destranque de cafierias de
inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales.

Reparacion de pérdidas de agua (Incluye
deteccién reparacion revoque enduido y
pintura)

Mano de obra - Reparacién de pérdidas de
agua (Incluye deteccidn reparacion revoque
enduido y pintura)

Provision de llave de paso con campana
para cocinay bafios

Mano de obra - Colocacién de llave de paso
con campana para cocinay bafios

Provision de llave de paso esférica de 3"

Mano de obra - Colocacién de llave de paso
esferica de 3"

Provisién de union sencilla de 3"
galvanizada

Mano de obra - Colocacién de unidn sencilla
de 3" galvanizada

Provision de union doble de 3" galvanizada

Mano de obra - Colocacion de union doble
de 3" galvanizada

Provision de cafio pesado para agua de 3"

Mano de obra - Colocacién de cafio pesado
para agua de 3"

Provision de buje de reduccién de 3" a2" de
plastico reforzado

Mano de obra - Colocacién de buje de
reduccidn de 3" a 2" de plastico reforzado

Unidad

Unidad

Metros
cA°bicos

Metros
cA°bicos

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad

Unidad
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652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

Provisién de unién sencilla de 3" de plastico
reforzado

Mano de obra - Colocacién de unidn sencilla
de 3" de plastico reforzado

Provision de union doble de 3" de plastico
reforzado

Mano de obra - Colocacién de union doble
de 3" de plastico reforzado

Desague de unidades evaporadoras.
Reinstalar conforme a adecuaciones

Mano de obra - Desague de unidades
evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones

Provisién de termocalefones.

Mano de obra - instalacién de
termocalefones.

Mantenimiento de Termocalefén
Mano de obra - Reparacion de Termocalefon

Provisién de inodoro de color blanco con
sisterna Alta, sentadera acolchaday
conexiones de agua corrientes y desague.

Mano de Obra - Colocacién de inodoro de
color blanco con sisterna Alta, sentadera
acolchaday conexiones de agua corrientes y
desague.

Provision de mingitorio.
Mano de Obra - Colocacién de mingitorio.

Placa separadora en granito natural para
mingitorio.

Mano de Obra - Placa separadora en granito
natural para mingitorio.

Provision de lavatorio con pedestal color
blanco. Incluye conexiones de agua
corriente y desagues.

Mano de Obra - Colocacidn de lavatorio con
pedestal color blanco. Incluye conexiones
de agua corriente y desagues.

Provision de accesorios para bafos
(jabonera)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

Mano de Obra - Colocacién de accesorios
para bafos (jabonera)

Provision de accesorios para bafos
(perchero)

Mano de Obra - Colocacién de accesorios
para bafios (perchero)

Provision de accesorios para bafios
(portarrollo)

Mano de Obra - Colocacidon de accesorios
para bafios (portarrollo)

Provision de accesorios para bafios
(papelero)

Mano de Obra - Colocacién de accesorios
para bafos (papelero)

Provision de Juego de griferia y accesorios
para lavatorio cromado

Mano de Obra - Colocacion de Juego de
griferia y accesorios para lavatorio cromado

Provision de canilla de patio 3/4 de bronce
con pico

Mano de Obra -Colocacién de canilla de
patio 3/4 de bronce con pico

Provision de llave de paso de 1"(32mm)

Mano de Obra - Colocacién de llave de paso
de 1"(32mm)

Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)

Mano de Obra - Colocacién de llave de paso
de 3/4"(25mm)

Provision de llave de paso de 1/2"(20mm)

Mano de Obra - Colocacidn de llave de paso
de 1/2"(20mm)

Provisién de ducha eléctrica.

Mano de Obra - Colocacidn de ducha
eléctrica.

Construccion Registros cloacales de
0.40x0.40 con tapa de H°A°

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

Mano de Obra - Construccidn Registros
cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A®

Provision de espejo tipo float de 4mm con
canto biselado

Mano de Obra - Colocacion de espejo tipo
float de 4mm con canto biselado

Ventilacién del sistema de desague cloacal

Mano de Obra - Ventilacion del sistema de
desague cloacal

Cambio de detectores de humo/calor

Mano de Obra - Provisién y cambio de
detectores de humo/calor

Cambio, pulsador Manual Compuesto PMCy
Alarma Audio Visual AAV

Mano de Obra - Provisién y cambio,
pulsador Manual Compuesto PMCy Alarma
Audio Visual AAV

Cambio, carteles luminosos indicadores de
salidas

Mano de Obra - Provisidn y cambio, carteles
luminosos indicadores de salidas

Cambio, luces de emergencia autonomas

Mano de Obra - Provision y cambio, luces de
emergencia auténomas

Mantenimiento y reparacién de aberturas
de vidrios - por areas especificas

Mano de Obra - Mantenimiento y reparacion
de aberturas de vidrios - por areas
especificas

Reparacion de automatizacion de puertas
corredizas con sensor de aproximacion.

Mano de Obra - Reparacion de
automatizacidn de puertas corredizas con
sensor de aproximacion.

Cambio de todos los accesorios en
aberturas de vidrios templado

Mano de obra - Colocacién de todos los
accesorios en aberturas de vidrios templado

Ajustes de rueditas - Cambio y colocacién

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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711

712

713

714

715

716

117

718

719

720

721

722

723

124

725

726

27

728

Mano de obra - Ajustes de rueditas - Cambio
y colocacién

Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion

Mano de obra - Ajustes de herrajes - Cambio
y colocacién

Pasadores por unidad - Cambio y colocacién

Mano de obra - Pasadores por unidad -
Cambio y colocacién

Tiradores por unidad - Cambio y colocacion

Mano de obra - Tiradores por unidad -
Cambio y colocacién

Cambio de bisasgras para ventanas por
unidad

Mano de obra - Cambio de bisasgras para
ventanas por unidad

Cambio de manijas para ventanas por
unidad

Mano de obra - Cambio de manijas para
ventanas por unidad

Provision de puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.90x2.10 m incluye herrajesy
cerraduras

Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m
incluye herrajes y cerraduras

Provision de Puertas tipo placa con marcoy
contramarco 0.80x2.10 m incluye herrajesy
cerraduras

Mano de Obra - Colocacion de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.80x2.10 m
incluye herrajesy cerraduras

Provision de puertas tipo placa con marcoy
contramarco 060- 0.70x2.10 m incluye
herrajes y cerraduras

Mano de Obra - Colocacién de puertas tipo
placa con marco y contramarco 0.60-
0.70x2.10 m incluye herrajesy cerraduras

Mantenimiento y cambios de visagrasy
cerraduras.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

Mano de obra - Mantenimiento y cambios de
visagras y cerraduras.

Reposicion de cielorraso de yeso junta
tomada y desmontable

Mano de Obra - Reposicion cielorraso de
yeso junta tomada y desmontable

Reposicion de junta perimetral en cielo
rasos

Mano de Obra - Reposicidn de junta
perimetral en cielo rasos

Cambio de cielorraso de yeso carton

Mano de Obra - Montaje de cielorraso de
yeso cartén

Provision de mampara de eucatec con
perfileria de aluminio

Mano de Obra - Colocacién de mampara de
eucatec con perfileria de aluminio

Cambio, provision y colocacion de
mampara de yeso cartdn con perfileria de
aluminio

Mano de obra - Servicio de cambio,
provision y colocacién de mampara de yeso
cartdn con perfileria de aluminio

Provision y colocacion de revestido exterior
con placa de acm (incluye bastidores de
aluminio)

Mano de obra - Colocacion de revestido
exterior con placa de acm (incluye
bastidores de aluminio)

Servicio de pintura al latex de paredes
interior - con enduido.

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex
de paredes interior - con enduido..

Servicio de pintura al latex de paredes
exterior

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex
de paredes exterior

Servicio de pintura al latex de cielorraso -
con enduido.

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros

Metros

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados
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147

748

749

750

751

752

753

754

Mano de Obra - Servicio de pintura al latex
de cielorraso - con enduido.

Al barniz de aberturas de madera

Mano de Obra - Al barniz de aberturas de
madera

Al esmalte sintético de aberturas de metal

Mano de Obra - Al esmalte sintético de
aberturas de metal

Pintura exterior de paredes desde 5m de
altura

Mano de Obra - Pintura exterior de paredes
desde 5m de altura

Limpieza final de obra, incluye retiro de
escombros

Pl fisef

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacién:

No Aplica

142/161



1. El Proveedor embalara los bienes en la forma necesaria para impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al lugar de
destino final indicado en el contrato. El embalaje debera ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulacién brusca y
descuidada, su exposicion a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el
tamafio y peso de los embalajes se tendra en cuenta, cuando corresponda, la lejania del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberan cumplir estrictamente
con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere,
especificado en las condiciones contractuales.

In ion r

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccién, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentacion.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a
través de un dictamen fundado en el interés pUblico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricacién y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ninglin costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisién de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del
contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y dia significa dia corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

La convocante formalizara la contratacidn mediante: Contrato.

Documentacién roni

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una

forma determinada.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de

Registros Publicos;
e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
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¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

e Declaracion jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.

e Original o fotocopia de la Escritura Publica de constitucidn del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacion y comprobacion del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion
sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacidn, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicacidn del contrato y emision del cddigo de contratacion.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacidn proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacidn no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacion de su
intencién de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrd derecho a emprender dichas acciones en su
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propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidon legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacidn incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en
estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccidon de Datos Personales”, su reglamentacion y demds normas
aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimizacién, confidencialidad, seguridad y
diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecuciéon del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4, Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

F o de G - de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de
Seguros.
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Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Minimo 6 (seis) meses, contados desde la firma del contrato y/o hasta el cumplimiento total de las obligaciones

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la
solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
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plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor debera usar el anticipo Unicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucién del
contrato respectivo. El proveedor debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacion del mismoy demostrar
que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al administrador del contrato, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de
los recursos entregados. El proveedor estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra
informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provisién de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados
durante su ejecucién, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados
para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal
vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacion expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provisidn de bienes
y/o servicios, sin que dicha abstencidn genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual,
aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecucion.

En ningun caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacidn de pago alguno, la
provision de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos
presupuestarios correspondientes.
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El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacidn de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)

Nota de Nota de | Orden de Servicio a Satisfaccion de la Convocante

Remision Remision

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

ntr on

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacion del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacién que sea necesaria

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
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prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podré exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

C. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

2.Documentos Especificos a la presente convocatoria:

e Elreporte de la carga de la némina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualizacién en su caso;

e La Declaracidn Jurada del Salario expedida por el Instituto de Prevision Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo
de las cargas sociales;

e El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;

e Planilla de marcacién de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institucion contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El oferente debera presentar la solicitud de pago por nota oficial via mesa de entrada, en la Avda. Independencia Nacional
e/ Dr. Manuel Dominguez, DIRECCION DABYS., Los pagos se realizaran después de haber proveido a la institucion el servicio
solicitado con la conformidad del Administrador de Contrato. Presentar Fotocopia de la Ultima Declaracién Jurada del
Impuesto al Valor Agregado, Presentar Fotocopia de la dltima Declaracion Jurada del Impuesto a la Renta, Presentar
Formulario de Identificacién Personal (FIP), Independientemente del procedimiento o0 modalidad de contratacién que se
hubiere empleado, las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de
cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores,
consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos
montos sean destinados a la implementacion, operacidn, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier
otro sistema de informacion o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de
Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Teniendo en
cuenta que el proceso reviste caracter plurianual, la validez o continuidad de la contratacion quedara supeditada a la
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacién del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales ANO 2027.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del
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plazo que se establezca en la reglamentacidn

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacion o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Unicamente para el dltimo pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

A=PxLI.BCP
15%
A= Precio ajustado de los servicios conexos facturados.
P=Precio facturado de los servicios conexos facturados.
.1.BCP= indice de inflacién emitido por el Banco Central Del Paraguay.
15%= Minimo necesario para reajuste de precio.

El reajuste de precios debera ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y sera aprobado por Resolucion de la
Maxima Autoridad Institucional o a quien éste delegue. Los precios reajustados solo tendran incidencia sobre los
bienes ain no proveidos; y no tendran ninguin efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveidos antes de la
verificacion del reajuste. No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan
de entregas establecido.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacién, cuando la
variacion sea positiva, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

La aplicacién de la formula debera prever la deduccidn del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los
indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
altimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.
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El pago del reajuste se efectuara nicamente después de la emisidn del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente codigo de contratacidn.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la
normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacion del reajuste de precios en caso de ser favorable
a la Contratante.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,10 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacidon de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,001

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resoluciéon MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segun se traten de contratos en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante
realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal
caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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Paco de interd

Procedimiento para el pago de interés por mora:

En caso de que la contratante incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, se aplicara a favor del
oferente el reconocimiento de intereses conforme a las reglas comunes que rigen la administracion financiera del Estado y
a las disposiciones emitidas por la Direccion General del Tesoro Plblico (DGTP).El célculo de los intereses se efectuara
sobre el monto adeudado y por el periodo de retraso, aplicando la tasa establecida en el PBC. Dicho procedimiento se
ajustara a los lineamientos previstos en la normativa financiera aplicable, garantizando transparencia, equidad y respeto
al principio de legalidad. El pago de los intereses sera procesado mediante los mecanismos oficiales de la Tesoreria, previa
verificacion del atraso y emision de la constancia correspondiente, asegurando su registro en los sistemas financieros
institucionales

Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras,
insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que
imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestaciéon y/u obligacién. Cuando la prevision humana pueda
anticipar el caso fortuito, el proveedor deberd acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para
evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. El
caso fortuito o la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue
demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se consideraran caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de
una obligacidn unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendra derecho a una prorroga
razonable de los plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera enviar una notificaciéon sobre el caso a la otra parte,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a
partir del dia siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento.

7. La notificacion se enviara por nota o correo electrénico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito
o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o
fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la
convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o
fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento
de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso de la comunicacién se deba a causas no imputables al
proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la
notificacion fuera del plazo maximo establecido.
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9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y durante la
vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucion contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuarad cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, podra ser
causal de rescisidn o terminacion anticipada del contrato.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos
en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.
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En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la RepUblica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

’

rminacion ntr

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidén del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. Siel proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.
vii. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacidon del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta,
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr
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Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion,
ejecucion, cumplimiento, resolucidn o terminacién, y que sean susceptibles de transaccién, conciliacién o mediacién, podran ser
sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediacion, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacion”,
en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida y actuara como
tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacidn se iniciara mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento
vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios,
gastos y costas, que se consideraran parte integrante de esta clusula.

La mediacion debera concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de
mediacion, plazo que podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Gnicamente mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediacién concluira con la suscripcidn del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacion
correspondiente emitida por la sede de mediacidn. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el
procedimiento sin solucidén de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la
homologacion y ejecucién del acta de mediacidn, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este
mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Asuncién, Republica del
Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj
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El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 7.561 “De
Arbitraje” y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor
y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacion
cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar
con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucion,
independientemente al sistema de adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el
articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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