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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

389004

Municipalidad de Cambyreta

Uoc Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE
CAMBYRETA UOC

MUNICIPALIDAD DE
CAMBYRETA UOC

MUNICIPALIDAD DE
CAMBYRETA UOC

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

Nora Mabel Martinez Runque

071-212341

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Terminacion de
polideportivo cubierto en el
Colegio Nacional San Miguel

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

31/08/2021 08:00

03/09/2021 08:15

03/09/2021 08:30

No se otorgara anticipo

Responsable UOC

adm.gats@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion sobre las bases y condiciones de esta contratacion podra
solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la
Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion
de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.
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Para ello deberan presentar escritura publica de constitucidn del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisidon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

m f
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La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: miércoles 25 de agosto de 2021
Lugar: Barrio San Miguel- San Blas
Hora: 08:00 hs

Procedimiento: El oferente deberad presentarse a la fecha y hora fijada en el Dpto de Obras de la Municipalidad de
Cambyretad, para asistir a la obra en la que se labrara acta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Luis Roa Bartz
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Participacion Obligatoria: Si

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

c la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: no aplica
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: Lote 2 Manzana H. Cta Cte Catastral N° 23113310

Sitio donse se ejecutara la obra: Colegio Nacional San Miguel ubicado en el B° San Blas - Cambyreta

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.
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Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los
valores méaximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pulblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:
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150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y porel plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
-

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

270 (doscientos setenta) dias corridos a partir de la suscripcidn del contrato.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

No Aplica

istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre
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Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of:

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de Las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacién de ofertas
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presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la fecha,
hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente noinvalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

nfidenciali f

Los oferentes deberan indicar mediante declaracion jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma
son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley
N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la oferta y su documentacion son
publicas.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Evaluacién de las of

Para la evaluacién y comparacién de las ofertas, la convocante utilizara los siguientes criterios:

De conformidad al articulo 34, pendltimo parrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, las ofertas se
aceptaran siempre que provengan de personas fisicas o juridicas que cuenten con la solvencia técnica, econdémica y legal
suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o
industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran

13/99



los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisidon de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
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CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este dltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Secciéon Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

16/99



a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

» Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Coeficiente de Debe Debe Completarel
Liquidez: Activo cumplir cumplir con Formulario N° 5
corriente / Pasivo conel el requisito.

Corriente debe serigualo | requisito.
mayor a 1. Esta

informacion sera extraida

del Balance General

correspondiente a los

ejercicios fiscales

cerrados. 2018, 2019, 2020

e Coeficiente de Debe Debe Completarel
Solvencia: Pasivo Total/ | cumplir cumplir con Formulario N° 5
Activo Total igual o conel el requisito.
menor a 0,80. Esta requisito.

informacion sera extraida
del Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2018, 2019, 2020
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e Demostrar que posee o Debe Debe cumplir Debe Debe Completar el

que tiene acceso a cumplir con el cumplir por cumplir por Formulario N° 5
suficientes activos conel requisito. lo menos lo menos
liquidos, activos reales requisito. conel conel
libres de gravamenes, [25%] del [40%)] del
lineas de crédito y reggisito regtfisito
minimo minimo

otros medios
financieros
(independientemente de
cualquier anticipo
estipulado en el contrato)
para cumplir los
requisitos en materia de
flujo de fondos para la
construccién exigidos
para el o los contratos en
caso de suspension,
reanudacion de faenas u
otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros
compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20%
del monto total de la
oferta

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos
que constituira el capital
operativo, debe ser el resultado
de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Balance General de los afios 2018, 2019, 2020.

Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Formulario de compromisos contractuales vigentes

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

volumen anual de
facturacion igual o
superior a 70% (setenta
por ciento)

El promedio del volumen
anual de negocios se
define como el total de las
facturas legales
correspondientes a obras
en ejecucion o terminadas
por el oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

el /[25% ]de
los
requisitos
minimos
requeridos.

el /40%]de
los
requisitos
minimos
requeridos.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante Debe Debe Debe Debe Completar los
los mejores cinco (5) afios cumplir cumplir con cumplir cumplir FormularioN° 2y
de los Gltimos diez (10) conel el requisito. por lo por lo 3.
afios, en promedio un requisito. menos con menos con
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Participacién en calidad de Debe Debe cumplir Debe Debe Completar los
contratista, integrante de cumplir con el cumplir por cumplirpor | Formulario N°
un consorcio en el con el requisito. lo menos lo menos 4
porcentaje de participacién, requisito. conel /25% | conel [40%

o subcontratista autorizado /de l_°§ /de I_O?

por la Administracién requisitos requisitos
Contratante en al menos 3 minimos minimos
tres contratos , durante los requeridos. requeridos.
Ultimos diez /10] afios,

similares a las obras

propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en
la escala fisica, la
complejidad, los métodos o
la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

e Afin de cumplir este
requisito, las obras deberan
estar terminadas en un
[70%]por lo menos, y el
desempefio debera haber
sido satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplirpor | cumplirpor | Formulario N°
antecede u otros contratos, | conel lo menos lo menos 2y5
ejecutados en el periodo requisito. conel conel
2018, 2019, 2020 en las [25%] de [40%] de
siguientes actividades clave: los los
Construccion de escuelas, requisitos requisitos
polideportivos minimos minimos

requeridos. requeridos.

21/99



El oferente debe estar dotado de la experiencia solicitada a la cual pretende participar esto a su vez contribuira en ejecutar
una obra en 6ptimas condiciones basados en calidad a fin de salvaguardar el interés publico, es por ello que se solicita los
Gltimos tres afios cerrados a fin de determinar las experiencias mas recientes de los oferentes con relacién al proceso de
referencia.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copia de formulario de impuesto a la renta de los mejores 5 afios indicados en el formulario de facturacién media

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta con Debe cumplir Debe cumplir Completar el
personal debidamente con el conel formulario N° 6
calificado para desempefiar los requisito requisito

siguientes cargos clave:

e Residente de Obras: un
Ingeniero Civil o
Arquitecto con
experiencia de 5 afios
como profesional dentro
de la Empresa, el cual
deberd permaneceren la
zona de obras
diariamente. El
profesional debe contar
con patente profesional
municipal.

Un Jefeo
Superintendente de Obras
con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares. El profesional
debe contar con patente
profesional municipal.

El personal afectado a la obra no
deberd ser funcionario publico

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato. El curriculum deberd estar
firmado en original por el profesional

2. Copia de titulo de los profesionales

3. Copia de cedula de identidad de los profesionales

4. Copia de patente profesional municipal de los profesionales
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~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn

en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se
indican:

-Camioneta o camidn
de apoyo

-Herramientas
menores

-hormigonera

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

delos
requisitos
minimos
requeridos

el /40%] de
los
requisitos
minimos
requeridos.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar el
disponer oportunamente cumplir cumplir con cumplir por cumplir Formulario N°
de los equipos esenciales con el el requisito. lo menos por lo 7y8
requisito. conel [25%] menos con

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacin

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberé ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién

del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor debera consignar dichos datos en el Formulario
de Informacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
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2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Prevision Social, y por
funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO SAN MIGUEL.
NSIDERACIONES GENERALES- DISPOSICIONES GENERALE
1.- INTRODUCCION

La presente documentacion tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que serviran de base para la
ejecucion de los trabajos de provision de materiales y mano de obra especializada para la construccion de LA
TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO SAN MIGUEL.

-El contrato serd de adhesidn, de aceptacion total de las cldusulas del mismo.

- Las obras se contrataran por medicion de obras, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que
consten en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

-Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las
obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucion de general
aceptacion, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

-La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision
o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su
fin.

- ALCANCE DE LA DOCUMENTACION

-La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que
componen la Obra TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO SAN MIGUEL.

Las especificaciones técnicas de esta documentacion establecen los procedimientos que deben seguir, requisitos que se
deben cumpliry la descripcién de las obras que seran  ejecutadas por la/s empresa/s adjudicataria/s y/o consorcio/s de
los trabajos que se mencionan.

- Su cumplimiento sera de caracter obligatorio y servira de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas.

- Todas las obras o partes de obras que la Contratista ejecutare fuera de las Normas, Reglamentos y Procedimientos
establecidos en la presente documentacion seran rechazadas y de reposicion obligatoria por parte de la/s Empresa/s
Contratista/s y/o Consorcios, sin costo alguno por parte del Comitente.

-Esta documentacién técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotizacion de los trabajos como para
ejecutarlos.

-Se aclara que la presente documentacion es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus
indicaciones podra ser causa de Rescision del Contrato.

-La presente documentacién, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitacion de los trabajos;
por lo tanto, servira de base para la elaboracion de precios de los diferentes rubros del presupuesto.

En ningln caso se podra alegar desconocimiento de la misma.
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Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia
para la ejecucién de la obra, ante cualquier omisién o  discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de
buena ejecucion de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

-Los planos de arquitectura, asi como las especificaciones constructivas que se formulan, las cantidades de obras y el
presupuesto se presentaran en una carpeta de documentos, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacion
sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc. expresa dos en los planos y omitidos en las
especificaciones y otros documentos y viceversa, no eximen al Contratista de su ejecucion, debiendo ésta realizarla sin
costo adicional, previa solicitud de mayor informacidn y detalles a quienes corresponda.

-La obra sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se fijen.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COELGIO SAN MIGUEL.

ORGANIZACION DE LA OBRA
K il
-La Fiscalizacion de Obra sera ejercida por un fiscal designado por la Municipalidad de Cambyreta.

-El Fiscalizador de Obras sera el representante de la Municipalidad de Cambyreta en relacion con el Contratista durante la
construccién y hasta que el pago final de los Certificados de Obra seas pagaderos.

-Como tal, tendra la autoridad para actuar en nombre de la Municipalidad de Cambyreta solamente hasta donde asi esté
previsto en los documentos del contrato, excepto si ello se modifica mediante instrucciones escritas de la autoridad
competente.

-El Fiscalizador de Obras consultard y asesorara a la Direccién de Obras de la Municipalidad de Cambyreta cualquier duda
en cuanto a las obras se refiera.

-Las instrucciones de la Municipalidad de Cambyreta al Contratista se enviaran Gnicamente por medio del Fiscalizador de
obras; y vice versa.

-El Fiscalizador de Obras realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucién en
calidad y plazo de los trabajos contratados de acuerdo con los documentos contractuales.

-Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucion de las obras civiles indicadas en los
planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato.

-El Contratista de las obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general
de la obra'y demas servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos.

-El Contratista de Obras tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar  objeciones a los disefios si las
hubiere; salvedades se consideraran incluidas en su cotizacion.

-Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura con un
minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores.

-Peridédicamente se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente
el Fiscal de Obra y el Representante Técnico o Legal de la Empresa, el Residente de Obra y un representante del
Departamento de Obras de la Municipalidad.

-El Contratista de la Obra proveera un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en triplicado
con diferentes colores.

-En este libro se registrara lo tratado en las reuniones de coordinacion.

- rintenden r

Es el representante Técnico de la empresa Contratista, responsable de la Direccidn y ejecucion de las obras, con plena
autoridad legal para actuar como su agente, en relacioén con las mismas.

-Residente de obra

Es el representante del Contratista con residencia permanente en el sitio de las obras autorizado a recibir érdenes y actuar
en nombre del Contratista en los asuntos técnicos relativos al trabajo.
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- Direccién de Obra
El Contratista estad obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las

funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisiéon de importancia que sea
necesaria durante la ejecucion de las obras.

-El Contratista debera comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras,
dentro del plazo de 3 (tres) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

-Fiscalizacion r
-La Municipalidad designara un fiscalizador, para seguir el avance de los trabajos, la calidad de los materiales utilizados,
acopio de los materiales que llegan a obra, etc.,

-El Fiscal de Obras enviara informes en forma inmediata en caso de modificaciones que pudieren ocurrir durante el
desarrollo de los trabajos remitira los antecedentes correspondientes a la Direccion de Obras para su posterior estudio y
aprobacién conjunta.

-Cabe consignar que el Fiscal de Obras es el responsable de todas las actuaciones realizadas en el sitio de obra y responde
en forma directa a la Direccién de Obras.

-Todos los trabajos deben contar con la previa aprobacion de la Fiscalizacion de Obras.
-Todas las modificaciones o trabajos adicionales introducidos en Obras deberan

-La Fiscalizacion tendra, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien
materiales destinados a las obras, se preparen o a condicionen equipos destinados a la ejecucion de las obras, dentro y
fuera del recinto de los mismos, y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restriccion
alguna.

-El Contratista est4 obligado a suministrar a la FISCALIZACION DE OBRAS, todos los elementos y herramientas de control y
medicion en el momento en que la misma lo requiera.

-La FISCALIZACION DE OBRAS tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no relinan las
condiciones exigidas por el Contrato.

-Esta asi mismo, autorizada a ordenar la suspension de las obras cuando, a su juicio, tal interrupcidn sea necesaria para
garantizar la correcta ejecucion de la obra.

- El Fiscalizador de obras; sobre la base de sus observaciones y de una evaluacién de las solicitudes del contratista,
determinara los montos adeudados al Contratista, evaluard y aprobara los certificados de pago correspondientes emitidos
por el Contratista.

- El fiscal de obras estudiara y tomara la accién apropiada acerca de los Documentos remitidos por el contratista tales
como los planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solo con el objeto de verificar su conformidad en
el concepto del disefio de las obras y con la informacién contenida en los documentos del contrato.

-Tal accidn debera ejecutarse con razonable prontitud para evitar atrasos en el avance de los trabajos.

- El fiscal de obras llevara a cabo inspecciones para determinar el avance real de los trabajos; las fechas probables de
recepcion provisoria y recepcion final.

-Por tanto, recibirad y remitird a la Municipalidad para revisién, las garantias escritas y documentos relacionados requeridos
por el Contrato y recabados por el Contratista, aprobara y autorizara el pago del Certificado Final una vez cumplidos los
requisitos del contrato.

-Di i6n Técni
-La Municipalidad a través de la Fiscalizacion de Obras respondera a todas las consultas que hagan la Contratista y
solucionara todos los problemas técnicos que se presenten en relacion con las obras y el contrato respectivo.

-Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacién de proporcionar a la Direccién de Obras y a sus
representantes toda la informacién que ésta le solicite, asi como de facilitarle las visitas de inspeccidon que juzgue
conveniente hacer.

-La Direccidn Técnica mantendra permanentemente informados a las autoridades competentes de la Municipalidad acerca
del avance de las obras ejecutadas.

.

rdinacién r
-A los efectos de una correcta y puntual ejecucidn de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion entre la
Contratista, la Fiscalizacién de Obras y la Supervisién.
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-La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera convocada
por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacién, suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar
todo lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

-En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el
resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucion de la obra.

-Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes vélidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

- Libro de Obras:

-A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos por el Contratista, cuyas
paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2(dos) copias.

-Eloriginal del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

-Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia corresponderd al Contratista, quedando a
cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

-En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacién dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucion de las
faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

-Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

-Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
-El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

-El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos
adquieren valor legal.

-Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan
ser conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la
Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

-La Fiscalizacién esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacién que considere pertinente.

-La Empresa Contratista tendrd un plazo méaximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio
emanadas por la Fiscalizacién y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

-Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas
obligatoriamente.

-La Empresa Contratista esta obligada a proveer a sus empleados y/o personales de obra todos los utensilios de seguridad
necesarios para el buen cumplimiento de los trabajos, [ldmese botas, cascos, cuerdas, andamios metalicos, silletas, etc.
debiendo mantener el ritmo de obra con la mayor seguridad posible.

-La Fiscalizacién de Obras esta facultada para la verificacion y cumplimiento estricto de este Gltimo apartado, debiendo
comunicar al Direccidén Técnica su incumplimiento.

- ri r

-El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista.

-Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de  manera a resguardar las mismas, asi
como la seguridad de las personas.

-El Contratista mantendra y costearad todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacién del edificio por el
Propietario. El contratista debe construir el vallado necesario para protegery tener control de la obra.

- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

-El Contratista es la Unica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto.
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-El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacidn, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

-La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

-Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacién.

-Muestras de materiales

-Seré obligacion del Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion.

-La Direcciéon de Obra podra disponer se realicen todos los controles de calidad y  ensayos de muestras, materiales y
elementos incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a
cargo exclusivo del Contratista.

-Tramo muestra

-A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacidn, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

-Eltramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacién de Obras.

-Si el grado de perfeccion obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio del Fiscalizacién de Obras,
el contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado.

-Los tramos de muestra se realizaran en el lugar de la obra y formaran parte de la cantidad del rubro a ejecutar. Las
superficies de los tramos de muestra no seran superiores a una unidad (1M2;1ML;1M3) de las distintas unidades de medida

-Se podra solicitar tramos muestra para apreciar la calidad del proceso constructivo, en los rubros de albafiileria; pisos;
aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera, de hierro y de aluminio; mamparas y tabiques de yeso; cielorrasos;
pinturas; cafierias; tableros, sin que esta lista constituya una limitante.

-Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados.

-De no lograrse, el Contratista de Obra debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para mejorar
las técnicas constructivas y las terminaciones.

-Los sectores de obra mal ejecutados por el Contratista de Obra seran demolidos y reconstruidos a su entero costo.

-Materi reserv

-El Contratista de Obra deberd proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizacién del mantenimiento
reparador, en aquellos rubros determinados en las especificaciones técnicas.

-Estos materiales seran depositados por el Contratista en locales definidos por la Fiscalizacién de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Documentos y capacitacion a ser proveidos por el Contratista
-El Contratista documentara todo el proceso realizado en la construccion de la Obra.

-Ademas proveera los servicios y documentos que permitan realizar la operacién y el mantenimiento de todos los equipos
e instalaciones colocadas.

-Para el logro de estos objetivos, el Contratista proveera antes de la Recepcién Provisoria los siguientes documentos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

-El costo de estos trabajos estara incluido en los gastos generales del Contratista.
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Manual de operacion y mantenimiento

-Este manual, presentado en original y dos copias, sera redactado en espafiol y comprendera:
i) descripcion del equipo o instalacion;

ii) caracteristicas técnicas;

iii) rutina de operacion;

iv) diagndstico de errores o fallas mas frecuentes;

v) rutina y periodicidad de mantenimiento preventivo;

vi) kit permanente de repuestos; y

vii) anexo de catélogos originales del disefio, la operacidn y el mantenimiento.

Inventario de equipos instalados

-El inventario, presentado en copia impresa en tamafio 8x11 y en planilla electrénica Excel (CD o diskettes), debera
suministrar obligatoriamente los siguientes datos:

i) descripcion del producto;

ii) marca;

iii) modelo;

iv) afio;

v) pais de procedencia;

vi) N° de serie;

vii) capacidad o tamaiio;

viii) potencia eléctrica (si corresponde);

ix) observaciones.

Planos conforme a obra

-El Contratista presentara los planos de obra elaborados en AUTOCAD (CDs) y en copia impresa tamafiol6x1l,
considerando la situacion real de cémo se ejecutaron los trabajos.

-El Contratista brindara los servicios de capacitacion al personal asignado para la operacion y el mantenimiento de los
equipos e instalaciones colocadas.

-Para la realizacion de la capacitacion el Contratista presentara un programa de actividades y pondra en practica el Manual
de Operacién y Mantenimiento elaborado.

-El costo de estos servicios estara incluido en los gastos generales del Contratista.

Limpieza de la Obra

-Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la limpieza y preparacién de las
areas afectadas por las obras.

El producto que resulta de la limpieza debera ser retirado diariamente del sitio de obra.
-La Fiscalizacidn de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

-La carga y descarga de materiales se haran a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista de Obra arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

-Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comin acuerdo con la
Fiscalizacion de Obray en lo posible en contenedores de chapa y/o madera.

Sistemas Patentados
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-Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran incluidos en
los precios de la oferta.

-El Contratista de la Obra sera el Ginico responsable por los reclamos del uso indebido de patentes.

Tolerancias de Ejecucion
-A continuacion, se establecen las tolerancias que se estableceran durante la ejecucién de las obras.

a) Desviaciones verticales: En las lineas y superficies de columnas y pilares, paredes y torres, en cualquier nivel, por cada
3,00m como maximo 10mm, hasta un total de 20 mm a partir de 12,00m.

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas verticales, por cada 3,00m como maximo 5mm.

b) Variacion de niveles o de pendientes: Variacion de los niveles o de las pendientes indicadas en los planos, en pisos,
soleras, cielorrasos y caras interiores de vigas, por cada 3,00m como maximo 6mm, hasta un total de 20mm a partir de
12,00m.

En cualquier pafio de hasta 6,00m como maximo 10mm.

Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia citada por cada metro que exceda los 6,00m hasta un total de
20mm.

c) Variaciones de las lineas de estructuras: La variacion de las lineas de estructuras a partir de las condiciones establecidas
en los planos y posicion relativa de las paredes, sera como maximo de 10mm en 6,00m y de 20mm en 12,00m.

d) Variacién de ubicacién de aberturas: La variacidn de la ubicacién de las aberturas de todo tipo en paredes, consideradas
en altoy ancho, serd de 5mm como maximo.

e) Variacion de medidas transversales: La variacion de las medidas transversales en columnas, vigas, espesor de losas y de
paredes, serd como maximo de 5mm.

Agua para la Obra

-El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra y provista por ESSAP y todo el consumo durante la obra sera costeado
por el Contratista.

-El Contratista realizara por su cuenta la conexion definitiva de agua corriente, y la misma sera utilizada para alimentar la
instalacion provisoria de la Obra.

-Otras conexiones provisorias de agua seran costeadas integramente por la Contratista, asi como las instalaciones
necesarias para la buena ejecucion de la obra.

-El Contratista debera prever la posible provision de agua de fuentes distintas de la de ESSAP, ante el eventual caso de que
dicha Institucién no pueda realizarlo o de que la provisién sea insuficiente.

-La falta de provision de agua por ESSAP al Contratista no serd, bajo ningin motivo, causal de atraso en el cronograma de
ejecucion de la obra.

-Todos los gastos que demanden la instalacion y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalizacion de la misma,
serd por cuenta del Contratista.

-Tanto en la confeccidn de morteros para albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a las estructuras, se
preferira el empleo de agua potable proveniente de la red que provee para el consumo de la poblacién.

-En el caso de no existir agua potable, se someterd a un analisis quimico el agua que se propone utilizar.

Materiales ligantes

Se define por materiales ligantes a todos aquellos que sirven de elemento de ligazdn en morteros y hormigones; y que por
lo tanto estan destinados a dar rigidez y/o dureza al producto terminado.

-Cemento Portland

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescas y de primera calidad, y responderan a las normas
establecidas.

-El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados y secos, sobre tablones de madera levantados y aislados
del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Fiscalizacion de Obra, desde su recepcion o
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ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que el cemento serd empleado.

-Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificada la Empresa Constructora por parte de la Fiscalizacién de Obra.

-lgual disposicién se deberd adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigdn armado no enterradas ni
destinadas a reservorios, elementos prefabricados de hormigdn y para el macizado de mamposterias.

- En todos los casos debera cumplir con los requerimientos de la normativa paraguaya.

-Lo establecido en las especificaciones técnicas pertinentes no podra ser modificado sin la autorizacién expresa de la
Fiscalizacién de Obrasy la DOP.

_: (s

-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigén armado enterradas
(cimentaciones, vigas de fundacion, etc.) y reservorios de agua potable o provenientes de desagiies; para
pavimentos y cordones de hormigén; para la confeccién de morteros para aislaciones hidréfugas; para las obras de
albafiileria en general, tomando especial cuidado en no combinar tipos diferentes de cemento.

-Con relacidn a las prescripciones referentes al cemento puzolanico rigen las mismas para el tipo 1.

-Cemen m Tipo 2 con filler I

-Esta especificacion corresponde al Cemento Portland con filler calcareo en proporcidn inferior a 35%, segin norma IRAM
50.000.

8.3.2-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para pavimentos y cordones de hormigén; para las
obras de albafiileria en general, tomando especial cuidado en no combinar tipos diferentes de cemento.

-Con relacidn a las prescripciones referentes a este cemento rigen las mismas para el tipo 1.
-Cemento de Albafiileria Tipo AB45
-El uso de este tipo de cemento permite omitir la utilizacion de la cal.

-En este caso, los morteros deberan confeccionarse en pequefias cantidades de manera a ser utilizadas en el menor tiempo
posible siguiente a su fabricacion.

-Todo mortero elaborado con este tipo de cemento debera mezclarse en hormigonera y el nimero de vueltas debera ser
suficiente para obtenerse una pasta homogénea y plastica que facilite su colocacion.

-El Fiscal de Obra verificara permanentemente los procedimientos utilizados para la obtencién de morteros adecuados.
-Usos autorizados del cemento:

-Se especifica este aglomerante para las obras de albafiileria en general, tomando especial cuidado en no combinar tipos
diferentes de cemento.

-No esta permitido su uso en cualquier tipo de hormigdn, ni siquiera el destinado a contrapiso con inclusién de piedra
triturada o cascotes de ladrillos.

-Con relacidn a las prescripciones referentes a este cemento rigen las mismas para el tipo 1.

-Calviva
-La cal viva o aérea es la especificada en general para la confeccion de morteros.

-Se abastecera a obra en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o calor, y
hasta tanto se apague, se la protegerd de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos,
apropiados para estos fines.

-La extincién o apagamiento se realizara en la misma obra segun el procedimiento mas conveniente, empleando obreros
expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

-Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que
se apague.

-Los elementos en los cuales se practique la operacién de apagado de la cal comprenderan una pileta de apagado y un
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minimo de dos albercas para su estacionamiento.

-Las mismas seran impermeables, con paredes y fondo de mamposteria y estardn situadas en la vecindad de los
obradores donde se bajan los morteros.

-La cal apagada dara una pasta fina, blanca y untuosa al tacto.

-Si las pastas resultaren granulosas, y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado
la cal, la Fiscalizacién de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

-En ninglin caso se empleara cal apagada antes de su completo enfriamiento.
-Se considerara que esta en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado.
-Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con 10 dias de anticipacion.

- La Fiscalizacion de Obras podra rechazar las pastas que a su exclusivo criterio no estén correctamente apagadas.

-Cal hidratada

-Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad.

-Deberan entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno).

-Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

-Seran de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

-Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 36 horas sucesivas.

-Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la
humedad.

-Agregados
Arena lavada derio
-La arena lavada de rio sera del tipo proveniente del rio Paraguay.

-El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la arena a
ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

-La Fiscalizacion de Obra verificara y aprobara todo lote de material proveido a la obra.
-No se tolerara la presencia de materia organica, sales, arcillas ni de aceite mineral.

-La arena lavada de rio deberd presentar caracteristicas granulométricas que garanticen la resistencia requerida en los
morteros y hormigones que con ella se fabriquen.

-La pureza o limpieza del material sera tal que no afecte la reaccion de los aglomerantes a ser empleados, ni se produzcan
manchas estéticamente indeseables.

-La Fiscalizacion de Obra deberd verificar que sumergidas las arenas en agua no la enturbien.

-Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos colorimétricos como se indica a
continuacion:

-Sevierte la arena en una botella graduada de 350 cm3, hasta ocupar 130 cm3.

-Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de sacudir sea de 200 cm3.

-Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

-El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable de acuerdo a lo siguiente:
- Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.

- Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y albafileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque.

- Castafio, marrdn claro o marrdn oscuro: arena no utilizable.

Cascote de ladrillos

-Los cascotes a emplearse para contra pisos o relleno de losas rebajadas provendran de ladrillos o parte de ellos, debiendo
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ser bien cocidos, limpios y angulosos.
-Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
-Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mortero de cal.

-A tal efecto debera solicitarse la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra, la cual rechazara todo cascote que no retina las
condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, suciedad, etc.)

Piedra basaltica triturada
-En la confeccidn del hormigdn se empleara basalto triturado.

-El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la piedra
triturada a ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

-Se exigira que la piedra triturada sea sana, limpia, sin impurezas y exceso de finos.
-Deberd usarse este material del tamafio adecuado para cada estructura.
-La composicion granulométrica sera variada (de 7 a 30 mm) seglin especificaciones para cada caso.

-La Fiscalizacidon de Obra verificara y aprobara cada lote proveido a la obra.

Aditivos

-Hidréfugos

-Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas.
-Se utilizaran aditivos hidrofugantes para argamasas y concretos.

-El Contratista de la Obra presentara previamente a la Fiscalizaciéon de Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion.

-Para el uso se seguira estrictamente lo especificado porel fabricante.

El Fiscal de Obra podra solicitar la ejecucion de ensayos para determinar el producto mas conveniente.

-Aditivos para el hormigoén
Son productos quimicos que mejoran las propiedades del hormigén.

En todos los casos el Contratista presentara previamente a la Fiscalizacion de Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion.

Para el uso se seguira estrictamente lo especificado por el fabricante.

MORTEROS Y HORMIGONES

Los morteros seran preparados atendiendo a las condiciones y proporciones de los ligantes, agregados y agua de amasado
establecidos en la presente especificacién.

Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto.

No se fabricard mayor cantidad de mortero que el que permita el tiempo de fraguado desde su preparacion hasta su
aplicacién.

Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra.
A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes de la obra.

-Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las
cales vivas apagadas que se mediran en estado pastoso.

PLANILLA DE MORTEROS

TIPO A: Para contra pisos bajo piso en general, salvo indicacidn en planos.
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1/4 parte de Cemento
1 parte de Cal hidratada
4 partes de arena lavada mediana

6 partes de cascotes

1 dosis de hidréfugo agregado con agua de amasado conforme a indicaciones del producto.

TIPO B: Para mamposterias de 0,15 - 0,20 y 0,30 de espesor
1 parte de Cemento
1 parte de Cal hidratada

6 partes de arena lavada

TIPO C: Para revoques interiores

1 parte de Cemento

4 parte de Cal hidratada

16 partes de arena lavada fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes
1 parte de Cemento

2 parte de Cal hidratada

8 partes de arena lavada

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO E: Capas aisladoras hidréfugas para revoques impermeables.

1 parte de Cemento
3 partes de arena lavada

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO F: Carpeta para asiento de pisos.
1 parte de Cemento
1/4 parte de Cal hidratada

6 partes de arena lavada

TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal
1 parte de Cemento
4 parte Cal Hidratada

12 partes de arena lavada fina

TIPO I: Para pisos de alisado de cemento
1 parte de Cemento

2 1/2 partes de arena lavada fina

TIPO G: Para colocacidn de pisos, zdcalos, etc.

1 parte de Cemento
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4 partes Cal hidratada

16 partes de arena lavada mediana

TIPO J: Para colocacién de piso, zocalo.

Mezcla adhesiva cementicia.

TIPO K: Para contra pisos de hormigdn en contacto con terreno natural
1 parte de Cemento

3 partes de arena lavada mediana

4 partes de piedra triturada IV

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO L: Colocacién de revestimientos ceramicos porcelanato
1 parte de Cemento

1 parte de arena lavada

TIPO LL: Para azotada y base de azulejos ceramicos.
1 parte de Cemento

3 partes de arena lavada

TIPO M: Para asiento de estructura metalica y envarillado de mamposteria armada
1 parte de Cemento y 3 partes de arena lavada
MOVIMIENTO DE SUELOS

El movimiento de tierra y en general las excavaciones, se haran de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de Obras y se
tomara toda clase de precauciones para evitar desmoronamientos. En el Pliego de Bases y Condiciones se anexa los datos
del Estudio de Suelo, de tal forma a analizar los lugares de excavacion en Rocas, con dinamita, lo que debera estar
presupuestado en el Rubro de Excavacion.

-Los trabajos en el terreno deberan ser hechos en seco, por lo tanto, sera responsabilidad de la Contratista, deprimir la
capa freatica si hubiere en el lugar de trabajo, o realizar el

-En todos los casos, la Contratista debera tener la aprobacion de la Fiscalizacion para dar inicio a los trabajos de ejecucion
de cualquier tipo de fundacién indicada en los planos.

-En caso de entrada de agua en forma accidental, se procedera a la excavacion de una capa adicional.
-En ningln caso se fundara sobre terreno suelto que haya sido arrastrado a causa de entrada de agua a los pozos.
-Las paredes resultantes de las excavaciones, estaran bien aplomadas, asi como los fondos estaran nivelados.

-En todos los casos se deberan tomar las precauciones necesarias para evitar desprendimientos o desmoronamientos,
para el efecto se deberan realizar los correspondientes apuntalamientos, tablestacados, arrostramientos, entubamientos,
etc.

-La Contratista sera responsable de los gastos que demanden todos los trabajos auxiliares de excavacidn, asi como de las
consecuencias que pudieran acarrearlos mismos.

-Terminadas las excavaciones se procederan a rellenar las fosas de inmediato, una vez que se hayan terminado las
fundaciones.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
Disposiciones Generales

-El hormigdn a utilizar para ejecutar cada elemento constituyente de la estructura de hormigén armado tendra las
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caracteristicas, calidad y condiciones que correspondan, las cuales se establecen en los planos de detalles respectivos y en
estas Especificaciones Técnicas.

-Tendra la propiedad de poder colarse en los encofrados sin segregacion, y una vez endurecido desarrollar todas las
caracteristicas que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de la estructura en las condiciones de
servicio.

-El hormigdn contendra la calidad de cemento necesario y suficiente para obtener mezclas compactas capaces de asegurar
la resistencia y durabilidad requeridas por la estructura proyectada a lo largo de su vida Util y expuesta a las condiciones de
servicio.

-Dicha cantidad también debe garantizar la proteccién de las armaduras contra los efectos de la oxidacion o corrosion del
medio ambiente.

-El hormigdn contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada manipulacién, colocacién y
compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencién de elementos homogéneos y bien determinados.

-La consistencia del mismo sera uniforme y adecuada.

-Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccidn de la estructura seran de consistencia uniforme.

Elaboracidn, Transporte, Colocacién, Curado y Encofrados.
Elaboracion
Todo el Ho a elaborar correspondera a la dosificacion aprobada por el Comitente.

-Los equipos de medicidn, mezclado, transporte y colocacion seran de tipos aptos para obtencidn de tipos de hormigones
de alta calidad y uniformidad.

-El mezclado se hara solo a maquina y estara un operador experimentado.

-El tiempo de mezclado no serda menor a 90 (noventa) segundos contados a partir del momento en que todos los materiales
se han integrado a la pasta.

-Todo el contenido de la mezcladora serd removido antes de la colocacion en su interior de los materiales de la siguiente
canchada.

-El hormigdn debera prepararse solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

- ELhormigén que se haya endurecido parcialmente no sera utilizado.

Colocacion

-La colocacién del hormigdn se hara inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte y debe el
hormigdn ocupar su posicion definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran los 30 minutos desde el
momento en que el agua se puso en contacto con el cemento.

-Cuando se empleen aditivos retardadores del inicio de fraguado del hormigén los tiempos mencionados anteriormente se
modificaran de acuerdo al efecto de dichos retarda dores, justificado y documentado convenientemente por el contratista.

-A medida que el hormigdn va siendo colocado en los moldes debe ser compactado hasta alcanzar la maxima densidad
posible sin producir segregacion, deben tomarse las previsiones del caso para evitar la formacién de coqueras y otras
imperfecciones que puedan perjudicar su resistencia y demas propiedades requeridas al hormigén y a la estructura.

Proteccién y Curado

-Una vez terminados los trabajos de colocacion, el hormigdn sera protegido de los efectos perjudiciales de la lluvia que
pudiera caer inmediatamente después del hormigonado, o del sol y/o viento que pudiera producir una evaporacion rapida
del agua contenida en las capas superficiales.
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-También se lo protegera contra acciones mecanicas, calor o frio excesivo, secado prematuro, vibraciones, sobrecargas no
provistas, y en general contra toda accién que tienda a perjudicarlo.

-Si en el lugar de colocacidn existen liquidos o suelos agresivos para el hormigdn se evitara los contactos de este con esos
materiales, por lo menos durante el periodo de colocacién y curados.

-En condiciones de tiempos muy calurosos se adoptaran las precauciones necesarias para evitar que las condiciones
atmosféricas reinantes provoquen un secado prematuro del hormigdn con la aparicién de fisuras de afogarado y
debilitamiento de la capa superficial del elemento.

-El curado con agua se iniciard inmediatamente al percibir la desaparicién de la humedad superficial de la pasta, y se
cuidara de mantener constante el contenido de humedad durante la duracién del periodo de curado.

-Se establece como duracién minima del curado un periodo de siete dias contado a partir del momento de colocacién del
hormigdn en el encofrado.

-En caso de emplearse aditivos acelerantes, éste periodo se reducira a cuatro dias.
-Excepcionalmente, en tiempos de temperaturas bajas excesivas, se deberd aumentar el periodo de curado establecido.

-Los encofrados no impermeables que permanezcan colocados, se mantendran humedecidos continuamente como asi
también las superficies de hormigdn que no estén en contacto directo con las superficies internas encofrado.

-El agua podré aplicarse directamente sobre la superficie del hormigdn, o sobre tela arpillera, sobre manto de arena o
materiales similares en contacto con la superficie del hormigdn que sean capaces de retener la humedad.

-Inspeccién

-El Contratista notificard a la Fiscalizacion de Obras, con 48 horas de anticipacion, el lugar y el momento en que se colocara
el hormigén.

-El Contratista no colocara hormigdn hasta que la Fiscalizacion de Obras haya aprobado la preparacién de la superficie, la
colocacién de encofrado, la armadura y todos los elementos que quedaran empotrados en el hormigdn.

-Se podra colocar el hormigdn solamente en presencia del Fiscalizador de Obras o de las personas por las asignadas.

-No se colocard hormigdn cuando las condiciones climaticas sean, en opinién de la Fiscalizacién de Obras, demasiado
severas para permitir su colocacién adecuada o su proceso normal de fraguado.

-Si el hormigén fuese colocado sin conocimiento y aprobacién de la Fiscalizacion de Obras, esta podra ordenar su
demolicidn y sustitucion por cuenta del Contratista.

Encofrados

-Los encofrados serdn de madera enchapada de 12 mm. De espesor como minimo, encolada con adhesivo impermeable
(tablero fendlico) o de tablas de madera de 1 de espesor, previa aprobacidn de la Fiscalizacién de Obras.

-Las cimbras, puntales, etc. seran de madera resistente o metalica.

-El tipo de madera para cimbras o encofrados con materiales que garanticen un acabado adecuado, debiendo ser
aprobados previamente por la Fiscalizacién de Obras.

-Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcion y ejecucion se realizara en forma
tal que sean capaces de resistir con la seguridad requerida, los efectos derivados de peso propio, sobrecargas y esfuerzos
de toda naturaleza a que sean sometidos, tanto durante la ejecucién de la obra, como, posteriormente, hasta el momento
de quitar las cimbras y desencofrar.

-A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos actuantes, seran
convenientemente arriostrados, tanto en direccidn longitudinal como transversal.

-Los encofrados seran suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerandole medio de
compactacion previsto.

-Armadura para Hormigén
-Eltipoy la calidad del acero a emplear seran indicados en los planos y en éstas especificaciones.

-El acero debera contar con la correspondiente aprobacion para su empleo, expedida por la autoridad oficial del pais de
origen.

-Las barras no deberan presentar defectos como fisuras, exfoliaciones, excesiva oxidacidn, sopladuras y toda anormalidad
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que pueda afectar sus resistencias, durabilidad y condiciones de uso.

-Se utilizaran varillas de acero de dureza natural y con resistencia caracteristica igual a la especificada en cada plano
correspondiente.

-Cada partida debe ser convenientemente identificada al ingresar a obra.
-Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante:
Limite elastico: fyk = 4200 kg/cm2

Tension de rotura: fs >= 4620 kg/cm2

Alargamiento en rotura: >=11%

-En porcentaje, sobre base de 5 didmetros: las varillas seran cortadas y dobladas para conformarlas de acuerdo a
indicaciones de los planos, de modo que sea practicable su colocaciéon con la menor cantidad de empalmes y con las
tolerancias que exige las normas.

-Esta operacion se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecanicos, no admitiéndose
ninguna excepcidn para aceros estructurales.

-El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condicidn r >= 9 veces el diametro.

- No se admitira el enderezamiento de barras, salvo cuando la operacidn pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro,
para la barra correspondiente.

-La armadura sera colocada de acuerdo con los planos del proyecto y las variaciones aprobadas por el Comitente, de modo
que respeten las separaciones y las distancias minimas que establecen las normas y que no sufran desplazamientos
durante la colocacién del hormigdn.

-Debera utilizarse separadores proveidos de las industrias del ramo de eficacia probada, caballetes realizados con varillas
de didametro conveniente y caramelos de mortero de

-Los empalmes se haran por yuxtaposicion de las barras afectadas o por otro método cuya eficacia sea demostrada y
documentada suficientemente por el contratista.

-Concluido el armado de los elementos de la estructura, el Comitente procedera a verificar las armaduras colocadas y seran
aprobadas por el mismo en caso de cumplir con las condiciones exigidas antes de autorizar la ejecucion del colado de
hormigdn.

-El hormigdn de cemento Portland, que en adelante se denominara hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

-La calidad de un determinado tipo de hormigdn sera uniforme; la dosificacion, el transporte, colocacion, compactacion,
proteccion y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables,
de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que
establecen los planos del disefio estructural.

- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

-El Contratista es la Gnica responsable de la calidad del Ho, de la correcta ejecucidn de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

-El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacion, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

-La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

-Si la reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacién.

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA

-El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

-Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada.
-No se permitira el almacenamiento por un plazo superior a los 30 dias.

-El empleo de los mismos serd en el mismo orden.

-Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacion de substancias
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extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias.

-Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con
muestras obtenidas en el lugar de medicidn, antes de ingresar en la hormigonera.

-Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacién, evaporacion y deterioro.

-Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacion antes de
su medicion con el objeto de asegurar una distribucion uniforme de los materiales que los forman.

CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON
-Contenido unitario de Cemento

-Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigdn, en ningin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

-Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas:300 Kg. /m3; en
este item incluyen pilotes a ser realizados, si los hubiere.

-Estructuras corrientes de hormigén armado: 350 Kg. /m3

3-El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG. /m3.

-Tamafio maximo de arido grueso

El tamafio maximo nominal del arido grueso no podra ser mayor que:
-1/5 de la menor dimensién lineal de la seccidon del elemento estructural.
-3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

-3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.

- Se adoptara la condicidén que determine un tamafio maximo menor.

- En caso de columnas u otros elementos verticales, el tamafio maximo no excedera de 2/3 de la minima separacion libre
entre las barras de la armadura.

OBS: Se debe especificar la resistencia caracteristica FCK a la cual trabajara cada elemento estructural.

Maximo contenido unitario de agua. Consistencia del Hormigon.

-El contenido de agua del hormigdn sera el minimo posible que permita su adecuada colocacién y compactacion, perfecto
llenado y la obtencidn de estructuras compactadas y bien terminadas.

-El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg. /m3, no
excederd de 185 Lts/ m3.

-Para contenidos de cemento mayores, dicho contenido de agua se incrementara en 10 Lts/ m3, por cada 50 Kg de cemento
en exceso sobre 350 Kg. /m3.

-Una vez colocado el hormigdn, la consistencia sera uniforme de paston a paston.
-Colocado el hormigdn en el encofrado, en ninglin caso se le podra adicionar agua.

La compactacion se realizara mediante vibracion interna de alta frecuencia y el asentamiento del hormigdn estara
comprendido dentro de los siguientes limites:

-En general: 6a9cm.
-En secciones de dificil colocacién: maximo 11 cm.

-En caso de registrarse asentamientos mayores a los establecidos, el hormigdn serd automaticamente rechazado.

- Aditivos

-El hormigdn contendra un fluidificante de tipo adecuado, que sera provisto por la Contratista, conforme a condiciones del
tiempoy siempre que Fiscalizacion de Obras lo exija.

-Eltipo y la dosis seran propuestos por la Contratista, considerando las condiciones ambientales y de temperatura y seran
sometidos a la aprobacién de la Fiscalizacion.
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-En los casos no previstos en estas especificaciones, la Contratista podra proponer el empleo de un incorporador de aire.

-La decisién que adopte la Fiscalizacion al respecto, no podra ser modificada durante el desarrollo de la obra, salvo
mediante autorizacidn previa.

-Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacion al hormigdén debera demostrarse que dichos aditivos
son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado en la hormigonera, diluido en el agua de
mezclado.

-Resistencia mecanica del Hormigon

-La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de su resistencia
caracteristica de rotura a compresion FCK correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto.

-Salvo indicacion expresa en otro sentido, dicha edad sera 28dias y FCK=valor indicado en los planos.

-Para el calculo de la resistencia caracteristica estimada, se utilizard FCK estimado=X1+X2 - X3-0.9 X1 donde Xl<X2<
-En general se seguiran las indicaciones y recomendaciones emitidas por el Comité Europeo del Hormigén.

-Los valores de las resistencias caracteristicas son los indicados en los planos correspondientes.

- El célculo de la resistencia caracteristica del hormigdn se realizara sobre la base de ensayos de probetas cilindricas
normales de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura moldeada y curada de acuerdo a lo que establecen las normas del INTN.

-Para la determinacién de los trazos, a fin de obtener las resistencias especificadas, el contratista realizara una campafia
de ensayos a fin de garantizar cual de los distintos trazos probados, garantiza la obtencién de las resistencias
requeridas.

-Cuando se trate de juzgar calidad y uniformidad del hormigdn colocado en obra, el curado de las probetas se realizara en
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

-Resistencia caracteristica - Requisitos que debe cumplir el Hormigén de Obra

-En obra se controlard sistematicamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigén, mediante ensayos de
compresidn.

-Cada tipo de hormigdn colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
-FCK est. igual o mayor que la especificada.
-El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera serd igual o mayor que FCK est.

-Ningln resultado individual sera menor a 85% de FCK.

- Composicion y dosificacion del Hormigén

-Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigén se determinaran en forma experimental,
previa al inicio de los trabajos teniendo en cuenta lo indicado en el 14.5.7 y las exigencias establecidas en las normas, que
determinan sus caracteristicas y condiciones de calidad.

-El dosaje correcto del hormigdn sera aquel que le proporcione:

-Consistencia y Trabajabilidad.

-Resistencia especificada.

-Maxima proteccién de las armaduras.

Resistencia a la accion agresiva del medio ambiente al que estara expuesto la estructura.
-Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

-Se realizaran los ensayos necesarios para cumplir lo establecido en el inciso anterior empleando muestras representativas
de todos los materiales que se propone usar en la elaboracién del hormigdn en obra.

-Es responsabilidad de la Contratista la preparacion de los hormigones de prueba en el momento oportuno para no atrasar
la ejecucion de la estructura.

-Los resultados de los ensayos de resistencia de los hormigones de prueba, deberan dar resistencias medias tales, a las
edades que corresponda, que, con el coeficiente de variacién estimado o determinado para dicho hormigdn, pueda
obtenerse la resistencia caracteristica especificada.
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-No se autorizara la colocacién de ninglin hormigdn que no cumpla con lo especificado anteriormente.

-CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO

- Controles que debe realizar la Contratista

-La Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el especificado.
-Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion.

-La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigdn representado por las muestras.

-La Fiscalizacion podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

-Ensayos minimos a realizar y su frecuencia
-La toma de muestras de los materiales y del hormigdn fresco se haran como lo indican las normas CEB - RILEM.
-Sobre el hormigdn fresco se realizaran por los menos los siguientes ensayos: asentamiento y tiempo de fraguado.

-El tiempo de fraguado se determinara con la frecuencia necesaria, de acuerdo a las variaciones de temperatura ambiente
y a los controles a realizar, de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

-La resistencia mecanica a compresidn, a la edad de 28 dias y a las edades menores que interesan por el proceso
constructivo, se determinara durante ensayos realizados sobre muestras extraidas en el momento de la colocacién del
hormigdn en los encofrados.

-Se anotara la fecha y hora de dichas extracciones, el nimero de identificacion de las probetas con la muestra, y el lugar
preciso de la estructura de donde procede la extraccion.

-Los ensayos se haran con la frecuencia que establecera la Fiscalizacidn de Obras.

-Los ensayos de rotura de probetas a compresion deberan realizarse, de preferencia, en los laboratorios del INTN, o en otro
laboratorio que cuente con la certificacion de calidad y calibracidn por parte del INTN.

- En este sentido, la Contratista debera presentar a la Fiscalizacion los documentos que avalen a dicho laboratorio.

-La consistencia del hormigdn se comprobara por la prueba de asentamiento del Cono de Abrams segun lo establecido en
las normas.

Cada mezcladora de hormigdn debera tener un cono estandar de asentamiento para medir la consistencia.
-La Fiscalizacion puede requerir que se efectlie un nimero razonable de pruebas durante el desarrollo del trabajo.

-Se tomara un cuerpo de prueba por cada seis metros clibicos (6 m3) de hormigén, o fraccién menor.

- Ensayos de resistencia para juzgar la uniformidad y calidad del Hormigdn en Obra

-Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigdn, se analizaran estadisticamente los resultados de 16
ensayos como minimo, realizados a la edad de 7 0 28 dias, segun lo indique la Fiscalizacién.

-Si la frecuencia de extraccion de muestra que se especifica, solo permite obtener menos de 5 muestras de cada tipo de
hormigén, se deberan extraer muestras, como minimo de 5 pastones distintos, o de cada pastén si se emplean
menos de 5.

-Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

-Para obtener la informacidn en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo
dia de trabajo, en momentos elegidos al azar.

-En cada uno de los dias siguientes, por cada tipo de hormigdn se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 50 m3 o
fraccion menor de hormigén colocado en obra.

-Todas las muestras se extraeran en el lugar de colocacién definitiva del hormigdn en los encofrados.

-De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacion podra aumentar o reducir el nimero de muestras
a extraer, siempre que cada tipo de hormigdn es te representado por 3 muestras como minimo.

-Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante.

-Con cada muestra impar se moldearan por lo menos 3 probetas.

44/99



-Dos de ellas se ensayaran a la edad de 28 dias o edad especificada.
-La tercera se ensayara a la edad de 7 dias 0 edad menor a la que se desee obtener informacién.

-Con cada muestra de numeracién par, se moldearan 2 probetas, que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad
especificada para juzgar la calidad del hormigon.

-Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas, que se ensayaran a
la edad de 28 dias u otra especificada.

-Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos
de las 2 probetas de resistencia extremas, moldeadas de la misma muestra de hormigdn y ensayadas a la misma edad, es
menor que 15% de la resistencia media de ambas.

-Si la diferencia es mayor que la indicada, se suspenderd el hormigonado hasta subsanar las deficiencias en los
procedimientos mencionados.

-Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacion y de la Contratista.

-El resultado de un ensayo estara dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma
muestra y ensayadas a la misma edad.

-Con los primeros resultados de ensayos realizados a la edad de 28 dias, se calculara la resistencia media y la resistencia
caracteristica de cada tipo de hormigén.

-Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacién del cumplimiento de las especificaciones se hara
en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos los resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad
del ensayo.

-Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de la Fiscalizacién, que el hormigdn no alcanzara la
resistencia especificada para la edad de 28 dias, se tomaran las medidas correctivas inmediatamente.

-Calidad y uniformidad del Hormigdn juzgada por la resistencia mecanica

-La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcién del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los ensayos
realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucidn de la estructura.

-Segln lo disponga la Fiscalizacion, la verificacion del cumplimiento podra realizarse para cada elemento estructural o
para el total del hormigdn de cada tipo colocado en obra.

- Seglin la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes. niveles:
.- Fck est > 95% Fck

Il.- 85% Fck <Fck est <95% Fck

[11.- 65% Fck < Fck est <85% Fck

IV.- Fck est < 65% Fck donde

Fck est = resistencia caracteristica del hormigdn en obra

Fck = resistencia caracteristica del hormigdn especificada.

Cuando la Fck est. < 0.9 Fck y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, la Contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la estructura resulten perjudicadas, ella sera la Unica
responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

- Resistencia caracteristica del Hormigén en Obra
l.- Fckest>95% Fck
-Si se cumple la exigencia; el hormigdn serd aceptado automaticamente.

-Si no se cumple la exigencia se extraeran testigos del elemento estructural representado por las probetas moldeadas o se
ejecutaran ensayos no destructivos a satisfaccion de la Fiscalizacién.

-Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudios sera aceptada.

-En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizarad prueba de carga parcial sobre el elemento
estructural en estudio.

-Si la misma arroja resultados satisfactorios, el hormigdn seréd aceptado; en caso contrario, la Contratista debera demolery
reconstruir el elemento estructural afectado.
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II.- 85 % Fck < Fck est. <95 % Fck

-Si no se cumple la exigencia, los elementos estructurales seran investigados en la misma forma que en 15.5.2, y se le
aplicaran los mismos criterios de aceptacién y rechazo.

I11.- 65 % Fck < Fck est. < 85 % Fck

-En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por la Contratista.
-Como opcidn, Contratista podra presentar proyecto de refuerzo de la zona afectada.

-Si el proyecto fuese aceptado por la Fiscalizacion, esta autorizara su ejecucion, a costas del Contratista.
-Terminado el refuerzo, se realizara una prueba de carga parcial de la zona rechazada.

-Si la prueba da resultados satisfactorios, la zona sera aceptada, en caso contrario la Contratista procedera a la demolicidn
y reconstruccion de la zona rechazada.

IV.- Fck est. <65 % Fck

-La estructura o elemento estructural efectuado sera demolido y reconstruido  sin cargo, por la Contratista.

- Condiciones de proteccion y curado del Hormigon de Obra juzgados por ensayos de resistencia

-Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 dias o a la edad especificada
arrojaren resistencias menores del 85 % de las resistencias obtenidas al ensayar las probetas moldeadas segliin Norma, la
Contratista debera adoptar medidas para mejorar los métodos y procedimientos de proteccion y curado del hormigén de
obra.

-En caso contrario, la Fiscalizacién ordenara la suspension de las operaciones de  hormigonado, por causas imputables al
Contratista.

15.6.3-Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, sera
sometida a curado adicional de 14 dias minimo, si se us6 Cemento Portland normal y por lo menos7 dias si se hubiese
empleado cemento de alta resistencia inicial.

-El curado adicional realizara el Contratista sin cargo alguno.

-Sera necesario que la resistencia de las probetas curadas en condiciones de obra, arrojen resultados por lo menos 15 %
mayores que FCK.

-En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacién podra decidir ensayos adicionales a los efectos de verificar la
resistencia del hormigdn colocado en obra.

-Si los ensayos adicionales arrojan resultados insatisfactorios, se realizard una prueba de carga parcial en la zona o
elemento estructural moldeado con el hormigén de referencia.

-Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigdn sera aceptado; en caso contrario la Contratista, a su costa,
procedera a demolery reconstruir la zona defectuosa.

- Produccidn, colocacién, compactacion y curado del Hormigén, medicion de los materiales

-El cemento, los aridos y el agua se mediran en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en volumen a satisfaccion
de la Fiscalizacion.

-No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan ser pesadas.
-El cemento, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se medirdn separadamente.

-El cemento a granel se medira en balanza especial y se pondra en contacto con los aridos al entrar en la hormigonera.
-Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los aridos para dosificar el agua de mezclado.

-Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, serdan mecanicos.

-Cada aditivo se medira por separado, los recipientes de medicidén deberan ser transparentesy graduados, se mantendran
limpios a la vista del operador encargado de la medicidn.

-Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1%y menor del 3 % para los aditivos.
- El equipo de medicién de los materiales, se mantendra en perfecto estado de funcionamiento.

- Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar  donde se encuentre el operador y
dispondran de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el pastén de hormigén.
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- El Contratista entregara a la Fiscalizacién un ejemplar de las Instrucciones para la instalacion y ajuste de las balanzas.

- Otro ejemplar lo tendrd a la vista el operador de la planta.

-Mezclado

- El hormigdn sera mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado Util debe ser mayor que el volumen de
hormigdn correspondiente a 2(dos) bolsas de cemento de 50 K.

-La descarga se hara sin producir segregacion del hormigon.
-La velocidad del tambor sera de 14a20r. p.m.

-El tiempo de mezclado para pastones de 1.5 m3 no sera menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que
todos los materiales ingresaron a la hormigonera

-Para mayores capacidades, el tiempo de mezclado se incrementard en 30 segundos por cada 750 dm3 o fraccion de
exceso.

El maximo tiempo de mezclado no superara los 5 minutos.

-Si después de realizado el mezclado se produjese el fendmeno de "Falso Fraguado" el re-mezclado se haré sin agregar
agua.

-Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecera en  forma experimental.

Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos.

-Elresto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.

-Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigdn obtenido debera tener caracteristicas uniformes.

-En caso contrario se aumentara el tiempo de mezclado o se reemplazara la hormigonera a indicacion de la Fiscalizacién.
-Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigén  hasta el lugar de su colocacién.

-Queda prohibido el transporte del hormigdn en camiones que no tengan dispositivo agitador.

-Solo se elaborara la cantidad de hormigdn necesaria para su empleo inmediato.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacién

-Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en
que el agua se puso en contacto con el cemento.

-Cuédndo se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo
delfraguado inicial del hormigén.

-Temperaturas extremas del Hormigén en el momento de su colocacién

- Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacion sea de 5 grados  centigrados o menor, la temperatura del
hormigén inmediatamente antes de su colocacion no sera menor de 10 a 25°C

- En tiempo caluroso no se permitira la colocacion de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.
-Hormigonado en tiempo frio

-Solo podra colocarse hormigén en obra si la temperatura ambiente esigual o  mayor a 5 grados centigrados y en ascenso,
siempre que la mezcla en el momento de su colocacién, tenga de 10 a 25°C.

-Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5 ° C en descenso.

-Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C sobre cero, el hormigén colocado en obra sera
protegido convenientemente durante 5 dias por lo menos.

-Se evitara que el hormigdn tenga menos de 10°C sobre cero antes de cumplir 24 horas de edad.
-Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigén.
-Todo hormigdn perjudicado por la accidn de bajas temperaturas sera demolido y reemplazado.

-No se permitira el hormigonado antes que la Fiscalizacion verifique la existencia en obra de los medios de proteccion del
hormigdn contra la accion delas  bajas temperaturas.
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-Hormigonado en tiempo caluroso
-Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32°C, se tomard la temperatura del hormigdn cada media hora.

-Cuando la temperatura del hormigdn antes de su colocacidn pase de 30° C, se humedeceran los encofrados con agua, a la
menor temperatura posible.

-La pila de arido grueso se mantendra humedecida y la colocacién y terminacién del hormigén se hara lo mas rapido
posible y el curado se iniciara apenas la superficie del hormigdn adquiera una consistencia que le impida deteriorarse por
la accién del curado.

- Cuando la temperatura del hormigén llegue a 32°C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para obtener un
hormigdn con menos de 32°C.

-Cuando el hormigén recién mezclado llegue a temperaturas mayores de 32° C, se suspenderan las operaciones de
colocacion.

-Todo hormigdn que resulte deteriorado por la accidn de altas temperaturas sera demolido y reconstruido.

-Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor, para proteger el
hormigdn, son de su exclusiva responsabilidad.

-COLOCACION DEL HORMIGON
-Preparacién y operaciones previas a la colocacién

-La colocacidén del hormigdn se iniciara después que la Fiscalizacion lo autorice por escrito en el libro de Obras, previa
verificacion de la colocacidn de las armaduras.

-No obstante, la Contratista es la Unica responsable de la ejecucién de las estructuras de acuerdo a los planos y demas
documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

-Las superficies de fundacidon y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos.

-No se hormigonara sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento.

-Las superficies porosas seran selladas.

-No se colocara hormigdn bajo agua, sin autorizacion escrita de la fiscalizacién.

-Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia.

-No se aceptaran maderas con agujeros o fisuras para el encofrado de cualquier pieza con el fin de evitar el lavado del
cemento.

-Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales sera eliminado de las superficies de las armaduras y elementos
metalicos que quedaran incorporados al hormigén.

-Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el
rapidoy limpio desencofrado de las estructuras.

-Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras.

-Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

-Juntas de construcciones
-Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural.
-Cuando ello no sea posible, se indicara en los planos la ubicacién de las juntas de construccidn.

-En los casos de emergencia, las juntas de construccion se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos se perjudique a
la estructura.

-En general, se dispondran normales a la direccion de los esfuerzos principales de compresién que se desarrollen en el
lugar.

-Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y
empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes.

-Las armaduras de los elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.
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-Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podran usarse adhesivos de resina epoxi u otros de reconocida eficiencia
y aprobados por la Fiscalizacion y aplicadas bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, en lo que se refiere a la
calidad de la junta obtenida.

-Juntas de dilatacion

-Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las
especificaciones complementarias.

-Los métodos y materiales que se emplearan en la ejecucion de las juntas seran previamente aprobados por la
Fiscalizacion.

-La ejecucidn serd cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actden y cumplan la funcidn asignada.

-Disposiciones generales sobre la colocacién del Hormigén

-La Contratista hara un plan de hormigonado que debera someter a consideracion de la Fiscalizacion para su aprobacion.
-La Contratista comunicara a la Fiscalizacion la fecha y hora del inicio de las tareas de hormigonado.

-Elhormigdn sera depositado lo més cerca de su posicién definitiva en los encofrados.

-La velocidad de su colocacion sera la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idéneo.

-El hormigdn sera colocado en capas continuas de espesores maximos, antes que la capa precedente alcance el tiempo de
fraguado inicial.

-El hormigdn que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se haya endurecido parcialmente o contaminado con
sustancias extrafias, no sera colocado en obra.

-En ningln caso se permitira el agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigdn.

-Para los lugares de dificil colocacién y compactacion del hormigén o donde haya acumulacién de armaduras, el hormigén
contendra 50 Kg. mas de cemento por cada metro cubico, la mezcla tendra exceso de arena, y el tamafio maximo de
arido  gruesode 19 mm.

-El asentamiento serd de 12 cm. Inmediatamente después se colocarda hormigdn con las caracteristicas generales
especificadas para el elemento estructural.

-No podra verterse libremente el hormigén desde alturas mayores de 1,50 metros.

-Para alturas mayores se usaran embudos y conductos cilindricos ajustables.

-El conducto se mantendra lleno de hormigdn y el extremo inferior permanecera sumergido en el hormigén fresco.
-La colocacidon del hormigén sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto mas bajo de estas.

-No se realizaran operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigdn.

-Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que deban ser
sustentados por aquellas.

-Compactacion

-Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin
producir segregacion.

-La compactacidn se realizara por vibracién mecanica de alta frecuencia.
-El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la compactacion se realice con rapidez y eficiencia.

-La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de 15 minutos contados a partir del momento en que el
hormigdn se colocé en los encofrados.

-Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical, deberan penetrar en la parte superior de
la capa colocada anteriormente y revibrarla; quedan prohibidos los movimientos horizontales para el vibrado.

-No podra colocarse hormigdn fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente compactado.
-El hormigdn no podra ser vibrado ni revibrado después de haber alcanzado el tiempo de fraguado inicial.

-Los vibradores se colocaran a distancias menores que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracidn es
visiblemente efectiva.
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-El vibrador sera mantenido en cada lugar de insercidn, solo durante el tiempo necesario para producir la compactacion
del hormigén.

-La vibracién serd interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y aparezca lechada en
la superficie.

-Se evitaran los contactos de los vibradores con el encofrado y los desplazamientos de las armaduras de su posicion
especificada.

-Los vibradores de encofrados se usaran solo cuando el uso de los de inmersién sea imposible y cuando la resistencia de los
encofrados lo permita.

-Todo equipo de compactacion que no se opere satisfactoriamente sera reemplazado.

-Cuando sea necesario, la vibracion mecanica sera completada con la compactacién manual con varilla de acero de 12 mm
de diametro.

-Si durante o después de la ejecucion de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamientos sufriesen
deformaciones que modifiquen las dimensiones, niveles o alineaciones de los elementos estructurales, la Fiscalizacién
ordenara a la Contratista la demolicion y reconstruccion de las partes afectadas.

- Proteccion del Hormigén
-Parainiciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado.

-Luego de su colocacion, el hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frios excesivos, vibraciones, sobrecargas en
general, contra toda accidn que tienda a perjudicarlo.

-Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, protecciony
curado.

-Los tdneles, conductos, galerias y estructuras similares, deberan permanecer cerrados, para evitar la circulacion del airey
el secado y agrietamiento del hormigén, durante el periodo de curado y el mayor tiempo posible.

-Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2 grados centigrados sobre cero, el hormigén sera
mantenido a 10 grados centigrados como minimo, durante, por lo menos, las primeras 72 horas.

-Las 18 horas siguientes se lo mantendra a temperatura mayor de 5 grados centigrados.

-En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas en 6.16 y se evitara que las condiciones atmosféricas
provoquen un secado prematuro del hormigén.

-Una vez finalizado el periodo de proteccion establecido, se evitara cambios bruscos de temperatura.

-La Contratista deberd cambiar los métodos de proteccidn y curado que no permitan obtener hormigén de la alta calidad
especificada.

-En caso contrario este serd demolido.

-No se realizara acopio de materiales que puedan generar cargas puntuales excesivas y pongan en peligro la estabilidad de
estructuras de corta edad.

-CURADO DEL HORMIGON
-Disposiciones Generales
-El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento del hormigén lo permita.

-Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento Portland normal, siempre que la
temperatura del aire en contacto con el hormigdn se mantenga en 10 grados centigrados o mas.

-Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado sera de 4 dias.

-Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos en 17.1.2y 17.1.3,
seran 10y 7 dias respectivamente.

-Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigdn que no estén en contacto con
el encofrado se mantendran humedecidos.

-Si se desencofra la estructura antes de finalizar el periodo de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método
de curado adoptado.
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-El curado se realizara por humedecimiento, aplicacion superficial de compuestos liquidos para curado o vapor.
-Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigdn se emplee calor, el hormigdn se mantendra humedecido.

-La méaxima temperatura de curado sera de 70 grados centigrados.

-Curado por Humedecimiento
-El hormigdn se mantendra humedecido durante todo el periodo de curado establecido.

-El agua se podra aplicar directamente sobre la superficie del hormigén o sobre arpillera, tela de algoddn, u otro material
capaz de mantener la humedad.

-Al finalizar el curado, se proceder3 a eliminar todo resto de los materiales empleados para dicho fin.
-DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
-Remocién de cimbras y encofrados

-Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir dafio a la
estructura, evitando todo impacto o vibraciones.-Especial cuidado se pondra en las juntas en general, liberandolas de todo
resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento.

- La Fiscalizacion y la Contratista fijaran el momento de sacar los encofrados y las cimbras.

-Antes de la remocidn, la Contratista someterd a consideraciéon de la Fiscalizacién la fecha en que se iniciaran las
operaciones y programas de trabajos.

-Programas de trabajo

-El orden de remocidn de encofrados, puntales, etc. se determinara de modo que en las estructuras no aparezcan esfuerzos
o tensiones peligrosas.

-Para establecer el momento de desencofrado se tendran en cuenta:
-Tipo, dimensiones, importancia y ubicacidn de la estructura.
-Tensiones maximas a que estara sometido el hormigén en el momento de desencofrado.

18.2.2.3-Condiciones de curado del hormigdn, sus caracteristicas y las de los materiales componentes

-Disposiciones Generales

Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no
podran removerse antes de 72 horas contadas a partir del momento en que el hormigén alcanzé el tiempo de fraguado
inicial.

-A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la temperatura del aire con el contacto de la estructura,

permanece por debajo de 5 grados centigrados.

-Tampoco se iniciara la remocion, si el hormigén no es suficientemente resistente a posibles deterioros, que puedan ocurrir
como consecuencia del desencofrado.

-No se iniciara la remocion de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se hormigond el elemento
estructural sostenido por aquellos.

-Tampoco se iniciara la remocidn, si la resistencia del hormigdn de la estructura no alcanza el 75% de la especificada.
-Durante el desencofrado no se deberan producir roturas de aristas y vértices de la estructura.

-En general, los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi las columnas se  desencofraran antes que las losas y
vigas.

-El descenso de apoyos de los puntales sera gradual y uniforme.

-Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a todas las cargas y sobrecargas del
calculo, seran tratados con precauciones especiales.

-No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas.
-Las sobrecargas del calculo solo seran aplicadas en estructuras que no tengan por lo menos 30 dias de edad.

-Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm. por lo menos, debajo de la superficie del terreno.
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18.3.13-Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del drea de ubicacion de la estructura.

-Plazos minimos

-Los plazos minimos que deberdn permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:
-Encofrados laterales de vigas y muros (pantallas): 3 dias.

-Encofrado de pilares: 7 dias.

-Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigdn visto dejando puntales de seguridad en las losas: 14 dias.
-Remocidn de todos los puntales de seguridad de losas y vigas: 21 dias.

-En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asi lo exigen, los plazos minimos de seran aumentados por
la Fiscalizacion.

-Los plazos minimos seran reducidos por la Fiscalizacion cuando se usen cementos de alta resistencia inicial o aditivos
aceleradores de la resistencia, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la estructura y que la Fiscalizacion haya
recibido en fecha los resultados de las pruebas de roturas de probetas.

-Reparacidn de defectos superficiales

-Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

-Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos.

Las superficies reparadas que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

-Defectos superficiales

-Los defectos que debera reparar la Contratista son:

-Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacion.
-Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

-Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

-Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por  movimientos de encofrados o por defectos del
mismo.

-Otros defectos provocados por diversas causas.

-Reparaciones de las superficies
-El hormigdn defectuoso sera eliminado hasta llegar al hormigdn de buena calidad.
-Se limpiaran con chorros de agua las superficies a reparary por lo menos, una faja de 15 cm. de ancho a ambos lados.

-Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, se preparara un mortero de una parte de cemento Portland y
una parte de arena fina de didmetro menor a 0.59 mm.

-La consistencia del mortero serd de crema espesa, que se introducira en las irregularidades de la superficie a reparar,
después que la pelicula brillante de agua de lavado haya secado.

-Las reparaciones se haran con mortero de la misma composicion que el mortero del hormigén.

-Para las superficies expuestas, parte del cemento Portland gris serd sustituido por cemento blanco, para no tener
diferencias de color en la superficie.

-La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara experimentalmente.

-El mortero se preparara, con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacion, una o dos horas antes de su
empleo.

-El mortero de reparacion se compactara y nivelara con la superficie de la estructura dandole una sobre elevacién que sera
enrasada una hora después de su colocacion.
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-La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias.
-En superficies expuestas a la vista, para darle el acabado superficial, nose  usaran herramientas metalicas.

-Queda prohibida la utilizacién de cascotes como material de relleno para las reparaciones.

-Otras reparaciones

-Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste u otro
método adecuado, sin perjudicar a la estructura.

-Tolerancias

-Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demas
documentos del proyecto.

-Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, seran
rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas posteriormente, no dan resultados
satisfactorios.

-En este caso la estructura sera reforzada o demolida y reconstruida por la Contratista.

-Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura sera
rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso.

-La Contratista hara los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto de la seguridad de la estructura.

-Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a la
estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.

-Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

-La Contratista podra proponer otra dosificacion que no esté de acuerdo con lo anteriormente citado, pero que cumpla con
las caracteristicas de resistencia y trabajabilidad segln el tipo de estructura, con el acuerdo de la Fiscalizacion.

ITEM PISO Y CONTRAPISOS

Definicion

Este item se refiere a la construccidn de contrapisos de cascote de ladrillo o ladrillo tanto en interiores como en exteriores.
Materiales, herramientas y equipo

Los cascotes de ladrillos seran de las dimensiones sefialadas en el formulario de presentacidn de propuestas.

El cemento serd del tipo Portland, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas
que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

Los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartén, yeso,
pedazos de madera o materias organicas.

Procedimiento para la ejecucion

En todos los casos, previamente se procederd a retirar del area especificada todo material suelto, asi como la primera capa
de tierra vegetal, reemplazéndola hasta las cotas de nivelacion por tierra arcillosa con contenido de arena del 30 %
aproximadamente.

Luego se procedera al relleno y compactado por capas de tierra hiUmeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonandola y
compactandola a mano o con equipo adecuado.

Este tipo de contrapisos se efectuaran con cascote de ladrillo en seco.

Sobre el terreno preparado segln lo sefialado, se procedera a la colocacidn del cascote de ladrillo hasta la altura sefialada
en los planos de detalle.

MURO DE LADRILLO TUBULAR
Definicion
Este item se refiere a la construccion de mamposterias de ladrillo (gambote ristico-adobito, gambote cerdmico, tubulary

otros), de acuerdo a las dimensiones, espesores y caracteristicas sefialadas en los planos de construccion, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
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Materiales, herramientas y equipo

Los ladrillos serdn de buena calidad y toda partida deberd merecer la aprobacién del Supervisor de Obra. Deberan estar
bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico, tener un color uniforme y estaran libres de cualquier rajadura o
desportilladura.

Se empleara cemento Portland normal, fresco y de calidad probada. El cemento debera ser almacenado en condiciones
que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad.

El almacenamiento se debera organizar en forma sistematica, de manera de evitar que algunas bolsas se usen con mucho
retraso y sufran un envejecimiento excesivo. Por lo general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una encima de la
otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. sera rechazado
automaticamente y retirado del lugar de la obra.

El mortero se preparara con cemento Portland y arena fina con una dosificacion 1 : 4 en volumen de materiales sueltos y un
contenido minimo de cemento de 375 kilogramos por metro cibico de mortero.

Procedimiento para la ejecucion
Antes de construir las mamposterias de ladrillo, el terreno de fundacidn debera estar bien nivelado y compactado.

Los ladrillos seran colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentandolos sobre una capa de mortero
de un espesor minimo de 1.5 cm.

Los ladrillos deberan tener una trabazén adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las
juntas verticales.

El mortero serd mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser rechazado todo mortero que tenga
30 minutos o mas a partir del momento del mezclado.

El mortero sera de una caracteristica que asegure la trabajabilidad y manipulaciéon de masas compactas, densas y
uniformes.

Una vez terminada la colocacion del cascote de ladrillo y limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se
vaciara una carpeta de hormigdn simple de 3 cm. en proporcién 1: 3 : 4, con un contenido minimo de cemento de 250
kilogramos por metro clbico de hormigdn, a nivel y con pendientes apropiadas segln los detalles establecidos en los
planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

IMPERMEABILIZACION
Definicidn
Este item se refiere a la impermeabilizacion de diferentes elementos y sectores de una construccion, de acuerdo a lo

establecido en los planos de construccidn, los mismos que se sefialan a continuacion, seglin corresponda:

a) Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los
mismos, los revoques y/o los revestimientos.

b) En las partes de las columnas de madera que serdn empotradas en el suelo, para evitar su deterioro acelerado por accién
de la humedad.

c) En losas de hormigdn de cubiertas de edificios, de tanques de agua, de casetas de bombeo, de muros de tanque y otros
que se encuentren expuestos a la accion del agua.

ITEM ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA)

Definicion

Este item se refiere a la construccion de la estructura metélica tanto en vigas como en la cubierta.
Materiales, herramientas y equipo

Se recomienda un acero ASTM A-36 24ES con una soldadura de AWS E 6011 que permitird garantizar una durabilidad y
resistencia a los ambientes extremos.

Pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc.

Cubierta: con respecta a la cubierta en su resistencia cubrirda minimamente en carga 80 kg/m2 y vientos de 125 km./h. se
seguird estrictamente los tipos de perfiles especificados en los planos y disefio de la estructura.

Las calamina de tipo Zincalum n° 26, colocada de acuerdo a especificacidon del supervisor de obra.
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En todo lo demas, se debe seguir las indicaciones especificas en el cuadro del rubro.

CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS Y VENTANAS)
Definicion.
Este item comprende la fabricaciéon de elementos tales como, marcos de puertas y ventanas, puertas, ventanas, de

acuerdo al tipo de madera y disefios establecidos en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramienta y equipo.

El tipo de madera a emplear para las hojas sera de Cedro para las ventanas y puertas en general, la madera debera estar
bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astilladuras, rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad
no debera ser mayor al 15 %.

Procedimientos para la ejecucion.

El Contratista antes de proceder a la fabricacién de los elementos, debera verificar cuidadosamente las dimensiones reales
en obra, sobre todo aquéllas que estan referidas a los niveles de pisos terminados. La madera en bruto debera cortarse en
las escuadrias indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son
las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se debera considerar las disminuciones correspondientes al
cepillado y lijado. Las piezas cortadas, antes del armado, deberan estacionarse el tiempo necesario para asegurar un
perfecto secado. Conseguido este objeto, se procedera al cepillado y posteriormente se realizaran los cortes necesarios
para las uniones y empalmes.

Marcos:

Los marcos de puertas se deberan colocar paralelamente a la elevacion de los muros, a objeto de lograr el correspondiente
ajuste entre éstos y los muros. Los marcos iran sujetos a los paramentos con clavos cruzados para mayor firmeza y
dispuestos de tal manera que no dafien el muro. Las hojas de puertas se sujetaran al marco mediante un minimo de tres
bisagras dobles de 4 con sus correspondientes tornillos.

Ventanas:

Las hojas de ventanas se sujetaran al marco mediante dos bisa gras simples de 3" con sus correspondientes tornillos. Las
consideraciones hechas para la carpinteria de puertas se aplican también, de manea general, a la carpinteria de ventanas,
tomando en cuenta las caracteristicas propias de la de este item como que las hojas de ventanas deberan llevar los
correspondientes botaguas con su lacrimal respectivo en la parte inferior a objeto de evitar el ingreso de aguas pluviales.

CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES.

Definicion. -

Este item comprende la fabricacidn y colocacién de canaletas y bajantes pluviales en lugares indicados en los planos y
aprobados por el Supervisor de Obra.

Materiales y procedimiento. -

La fabricacion de canaletas y bajantes serd de chapas de cinc No 28.

El desarrollo sera e indicado en los planos y planillas, entendiendo por ello la medida del perimetro de las bajadas o del
perfil de las canaletas.

La unién entre canaleta y bajante sera de tal forma que no exista fuga de agua.

Estos elementos (canaleta y bajante) estara fijados al techo y la pared mediante ganchos de planchuelas de hacer que irdn
soldados a la estructura metalica del techo.

Una vez acabada la colocacion se hara una prueba para su respectiva aprobacion por el Supervisor de Obras.

LIMPIEZA GENERAL

Definicion

Este item se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusién de todos los trabajos y antes de efectuar
la "Recepcidn Provisional", asimismo como a la limpieza periddica durante la ejecucidn de los trabajos.

Materiales, herramientas y equipo

El Contratista suministrara todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecucién de los
trabajos que se sefialan mas adelante.
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Procedimiento para la ejecucién

Se transportaran fuera de la obra y del drea de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras,
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del Supervisor de Obra. Durante a ejecucion se mantendra el
orden y la limpieza de toda la zona de trabajo, procurando la seguridad de todos los intervinientes en el proceso
constructivo, resguardando a la vez la salubridad y el medio ambiente. Estara expresamente prohibido la quema de
basuras.

Se lustraran los pisos de madera, se lavaran y limpiardn completamente todos los revestimientos tanto en muros como en
pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejandose en perfectas condiciones para su habitabilidad.

PLANILLA DE ESPECIFICCIONES TECNICAS POR RUBR

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1. Cartel de Obra (2,50mx1,50m).

Se confeccionara en lona vinilica ploteada a colores, y se colocara sobre una estructura de cafios metalicos, con un marco
de 20x50 mm. Como minimo, con por lo menos dos refuerzos verticales, montado sobre cafios una seccién de 80 x 80 mm,
amurados adecuadamente al suelo con mortero de cemento, a una altura de aproximadamente a 1,50 m. del suelo en la
parte inferior del cartel. Se ubicara dentro del inmueble, en el lugar que indique la fiscalizacion. El color de la pintura y los
datos a incluir en cartel y su disefio deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras, a propuesta del Contratista. Este letrero
deberd permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y serd de exclusiva responsabilidad del Contratista el
resguardar, mantenery reponer en caso de deterioro y sustraccion del mismo.

2. MOVIMIENTO DE SUEL
1. Excavacion para cimiento PBC

El contratista procedera a la excavacion segln el tipo de fundacién correspondiente para cada uno de los elementos
constitutivos de la edificacidn. Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. La
profundidad de las excavaciones sera la indicada en los planos, siendo en general como minimo de la altura indicada para
el cimiento.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan
temer su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada por la
fiscalizacion. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la direccion determinara el procedimiento a
seguirse en la cimentacion.

Se debera retirar todo suelo organico, compactar mecdnica o manualmente y nivelar el fondo de excavaciones previo a la
ejecucion de las bases y zapatas de fundacion.

Al llegar al nivel de fundacidn las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas y apisonadas. El Contratista debera
tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundacién de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los
agentes atmosféricos.

En el caso que se produzcan lluvias en el momento cuando se estan abriendo las bases, se deberdn estudiar las
condiciones de drenaje necesarias para facilitar el escurrimiento de las aguas superficiales e impedir su infiltracion debajo
de las fundaciones.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento, formando parte del rubro, sin ser computado como
relleno. Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratista y a sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la
Fiscalizacion en el relleno o terraplén de algin punto de la obra.

2. Excavacion para zapata aislada, viga de fundacion, nivelacion de ladrillos y desmonte de patio
frontal.

El rubro comprende los trabajos de excavacion para las cimentaciones aisladas de zapatas, y las vigas de fundacion, para
la nivelacion de ladrillos y regularizacion del nivel del patio frontal.

Se consideraran las especificaciones del item 2.1 en lo que fuera aplicable.
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Los rellenos de los espacios vacios resultantes después de la ejecucion de las cimentaciones seran rellenados y
compactados adecuadamente, debiendo ser considerados por el Contratista como parte del costo del presente rubro.

Los niveles finales de las excavaciones seran determinadas por la fiscalizacidn, considerando los criterios del item 2.1,y de
acuerdo a las condiciones del terreno.

3. Rellenoy Compactacion por capas con tierra seleccionada en escenario y rampas

El rubro comprende los rellenos necesarios para obtener los niveles finales del escenario, la rampa, la escalera de
mamposteria y el patio frontal.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%, estando a cargo del contratista ejecutarlo
en forma manual; sobre esta capa se asentara el contra piso. Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa
compactada de arena de 0.30 m.; el resto de material de relleno para tapada, sera igual al del terreno adyacente. Para

efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos y compactarse al grado igual

que el terreno adyacente. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery esté autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra
arcillosa en la Ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

3. FUNDACION
1. Cimiento de PBC con cal 0,50 m x 0,60 m

Se ejecutara en los sectores donde las paredes no tengan una viga de fundacion de Hormigdn Armado. Los anchos y las
profundidades de las zanjas seran de 40 cm de ancho y 60 cm de altura. De las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serdn
uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de
lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles, debiendo el
Contratista rellenar el espacio con el material previsto para la cimentacion, sin que eso implique un aumento en el
computo para el certificado correspondiente. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica, colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). En caso de que esta
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara el procedimiento a
seguir..

En el caso que por la topografia del terreno exija la construcciéon de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores, el CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de
dichos trabajos.

4. ESTRUCTURA DE H® A®
1. Zapata de H°A° de 1,00 x 1,00 m

Este item comprende la fabricacion, transporte, colocacion, compactacion, proteccion y curado del hormigdn simple o
armado para la correspondiente parte estructural de la obra:

Materi. herramien i

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacion y vaciado del hormigdn seran proporcionados
por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacidn del Supervisor de Obra.

Cemento

"Para la elaboracion de los hormigones se debe hacer uso sélo de cementos que cumplan las exigencias de las NORMAS
referentes a cementos Portland.

En los documentos de origen figuraran el tipo, la clase y categoria a que pertenece el cemento, asi como la garantia del
fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas.

El fabricante proporcionara, si se lo solicita, copia de los resultados de analisis y ensayos correspondientes a la produccién
de la jornada a que pertenezca la partida servida

El cemento deberd ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento debera organizarse en forma sistematica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho
retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una encima de la otra.

Un cemento que por alguna razdn haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. sera rechazado
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automaticamente y retirado del lugar de la obra.

Agregados

Los aridos a emplearse en la fabricaciéon de hormigones seran aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o arido fino serd aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o arido grueso el que resulte retenido por
dicho tamiz.

EL90% en peso del arido grueso (grava) sera de tamaiio inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

a) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el
vertido del hormigén o de la distancia libre entre una armadura y el paramento mas proximo.

b) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensién minima de la pieza que se hormigén.
¢) Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos.

d) Un medio del espesor minimo de la losa superior en los entrepisos.

Arido Fino

La Granulometria del arido fino debe encontrarse y registrarse como arido fino de granulometria I, Il, 1ll o IV. Cuando la
granulometria se salga de los limites de cualquier granulometria particular en una cantidad total que no exceda el 5 % se
aceptara que tiene dicha granulometria.

Agua

El agua a emplearse para la mezcla, curacion u otras aplicaciones, sera razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
acidos, alcalis, aztcar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra.

No se permitira el empleo de aguas estancadas procedentes de pequefias lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o
desagiies.

Toda agua de calidad dudosa debera ser sometida al andlisis respectivo y autorizado por el Supervisor de obra antes de su
empleo.

La temperatura del agua para la preparacion del hormigon debera ser superior a 5°C.

Los aceros de distintos diametros y caracteristicas se almacenaran separadamente, a fin de evitar la posibilidad de
intercambio de barras.

El tipo de acero y su fatiga de fluencia sera aquel que esté especificado en los planos estructurales.
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma seccion.
\diti

Se podran emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa su justificacion y aprobacion expresa
efectuada por el Supervisor de Obra.

Como el modo de empleo y la dosificacion deben ser de estudio adecuado, debiendo asegurarse una reparticién uniforme
de aditivo, este trabajo debera ser encomendado a personal calificado y preferentemente bajo las recomendaciones de los
fabricantes de los aditivos.

Resistencia mecanica del hormigdn
La calidad del hormigén estara definida por el valor de su resistencia caracteristica a la compresién a la edad de 28 dias.
Colocacion

Antes del vaciado del hormigdn en cualquier seccidn, el Contratista debera requerir la correspondiente autorizacion escrita
del Supervisor de Obra.

Remocidn de encofrados y cimbras
Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

Durante el periodo de construccion, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular
materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

Armaduras

Las barras se cortaran y doblaran ajustandose estrictamente a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las
planillas de fierros, las mismas que deberan ser verificadas por el Supervisor antes de su utilizacion.

El doblado de las barras se realizara en frio mediante equipo adecuado, sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte
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y doblado en caliente.

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiardn adecuadamente, librandolas de polvo,
barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

Todas las armaduras se colocaran en los didmetros y en las posiciones precisas sefialadas en los planos.
Las barras de la armadura principal se vincularan firmemente con los estribos.

Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearan soportes de mortero de cemento
con ataduras metalicas (galletas) que se fabricaran con la debida anticipacion, quedando terminantemente prohibido el
empleo de piedras como separadores.

Se cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos minimos del.5 cm,
pudiendo ser mayor en los casos que se especifiquen en los planos.

2. Viga de Fundaci6n de H°A° de 15 x 30 cm

La viga de fundacidn se ubicara por debajo de la linea del contrapiso, conforme se indica en los planos, uniéndose a los
troncos de las columnas. Esta estructura recibira la carga de las paredes de mamposteria, pudiendo en algunos casos
descansar en sus extremos sobre otras vigas de fundacion transversales. Tendra un ancho de 0.15 x 0.30. Llevaran como
armadura 2 varillas de acero de 10 mm en la cara superiory en la cara inferior, con estribos de varillas e 6 mm cada 15 cm.
Las vigas iran arriostradas a las columnas, siendo el dimensionamiento y la armadura las resultantes del calculo
estructural correspondiente, debiendo contar con el visto bueno del Fiscal. Debe cumplir con las especificaciones
generales referentes a hormigdn armado sefialados en la Especificaciones y en las Condiciones Generales.

3. Encadenado intermedio y superior de H° A° de 0,12 x 0,20 m.

El encadenado intermedio y el superior se ubicard conforme se indica en los planos. Las cadenas seran de 0,12 x 0,20 y
tendra 2 varillas de acero conformado de 10 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de 10 mm. de didmetro abajo. Llevaran
varillas de 6 mm. de didametro cada 20 cm. como estribos. Las especificaciones en general seran las indicadas para
hormigén armado en el item 4.1.

4. Viga de H°A° (acceso principal y terraza)

La seccién y armadura sera la indicada en los detalles de los planos correspondientes. Se ejecutara conforme al proyecto
arquitectdnico en lo referente a su emplazamiento. El rubro incluye las vigas del pértico Las especificaciones en general
seran las indicadas para hormigén armado en el item. 4.1

5. Columnas de H°A°(Incluye columna de portico)

Este item comprende la fabricacion, transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado del hormigén simple o
armado para la correspondiente parte estructural de la obra.

La seccién y armadura serd segun detalles que se encuentran en los planos. El rubro incluye las columnas del pértico. Las
especificaciones en general seran las indicadas para hormigén armado en el item. 4.1

6. Losa de H° A°® para gradas

Las losas de hormigdn armado para la graderia se podran fabricar al pie de la obra, conforme al disefio y las dimensiones
que figuren en los planos. La pieza fabricada quedara con la cara superior y una de las caras laterales a la vista, por lo cual
deberan tener una terminacién adecuada, cuidando para ese efecto la calidad de la superficie utilizada como encofrado. El
borde que quede en la parte frontal debera tener una terminacion biselada.

Llevara doble armadura, con la seccién y detalle conforme a los planos detalle.

El rubro incluye la colocacién de las losas, fabricadas en tramos, debiendo cuidar la perfecta nivelacion de las piezas, y un
calce adecuado sobre las bases de mamposteria incluidas en el rubro correspondiente.

Las especificaciones en general serén las indicadas para hormigén armado en el item. 4.1
7. Losas de H° A° para entrepiso

Elrubro incluye las losas de hormigdn armado del area de la cantina, de los sanitarios, depdsito y del pértico de acceso.
La seccion y armadura serd la que figuren en los detalles correspondientes

Las especificaciones en general seran las indicadas para hormigén armado en el item. 4.1 Las especificaciones en general
seran las indicadas para hormigén armado en el item. 4.1

8. Relleno de hormigdn en columnas existentes
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El rubro comprende el cargamento de hormigén en dosaje 1:3:3, cemento, arena, piedra triturada, conforme a las
especificaciones generales prescriptas para el hormigdn, en las columnas metalicas existentes. Antes del llenado, se
debera prever todos los cruces de las armaduras de los encadenados y vigas de fundacién, no admitiéndose el picado
posterior para la colocacién de varillas de amarre de esos elementos. Las especificaciones en general seran las indicadas
para hormigén armado en el ftem. 4.1, en lo que resulte aplicable.

9. Dados de Hormigén in situ de 0,40 m x 0,40 m x 0,90 m en parasoles frontales

Consiste en el vertido de hormigén elaborado in situ, en dosaje 1:3:3 (Cemento, piedra triturada, arena), a fin de amurar las
columnas metalicas de la reja perimetral. Debera ser adecuadamente compactado al momento de su colocacién; ademas
deberd recubrir al cafio por lo menos 30 cm de modo a anclarlo correctamente al dado. Se deberan respetar las medidas
minimas sefialadas.

5. MUROS
1. Muro de nivelacién de 30 cm. ladrillos comun

MAMPOSTERIA DE LADRILL OS COMUNES.
El Contratista de Obra debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacion de Obra antes de proceder a la ejecucion de las

mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacién de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse sera 1:2:8, (cemento-cal-arena). Los ladrillos serdn bien mojados, regandolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacidn. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o
bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en absoluto el uso
de cascotes o cuarterones.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan corresponderse
segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 15 mm. Los muros, las paredes y los pilares, se
erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La erecciéon se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria.

2. Muro de contencién de ladrillo comin lado oeste y escenario ,ancho 0,40 m .con varilla cada 3
hiladas

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de traba seran
de 6 mm de diametro, 50cm de longitud y se dispondran cada 30 cm. aproximadamente.

En este rubro se incluye el muro de contencidn en el desnivel existente con el patio hacia el oeste, los soportes de las losas
de la graderia, los laterales de la rampa exterior y los peldafios de escalera de mamposteria en el patio frontal. La cantidad
final a certificar sera la resultante de las mediciones en obra de lo ejecutado en m2.

Se consideraran las especificaciones del item 5.2, en lo aplicable. Las juntas de unidn entre distintos materiales como
carpinteria y hormigdn, y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica aprobada
previamente por la Fiscalizacidon de Obra, en forma a asegurar una impermeabilizacion permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro
de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados paraella.

Todas las paredes interiores llevaran envarillado, consistente en dos (2) varillas de hierro de 6 mm de didmetro, separadas
entre si por siete (7) hiladas de ladrillos. Las varillas iran asentadas sobre mortero M1. Se evitara que los solapes de varillas
coincidan en el mismo lugar.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
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los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

6. AISLACION HIDROFUGA
1. Aislacidn hidréfuga horizontal en U invertida en pared de 15cm .

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningun tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

2. Aislacion hidréfuga vertical en paredes de ladrillos

Este rubro corresponde a la aplicacidn de revoque en dos capas para la aislacion de paredes de mamposteria de ladrillos.
Consiste en una primera capa aplicada con concreto 1:3 (Cemento/arena), azotada, cuidando de que no quede espacios
libres sin cobertura, con un espesor minimo de 1 cm. Antes del fraguado completo deberd realzarse un salpicado con
mortero de cal, en un dosaje 1:4:16, para recibir finalmente una capa de terminacion de revoque fratasado. Sera aplicado
en la cara externa del muro de contencidon del escenario. La fiscalizacion podra indicar otros sectores que requieran el
mismo tratamiento, siendo medidos para su certificacion correspondiente.

3. Aislacion térmica de techo con membrana de poliuretano expandido sobre malla de alambre

AISLACION DEL TECHO DE CHAPA:

Se utilizard membrana de poli estireno expandido de 5 mm de espesor, con una cara de aluminio, colocado sobre un
entramado de alambre.

El rubro se ejecutara en un techo existente. El entramado de alambre liso N° 14 (Diam. 2.20 mm.). Se realizara mediante el
tensado del mismo en forma transversal a las chapas, sujetandolo de los arcos metalicos existentes, formando lineas
paralelas entre si cada 20 cm como maximo. La membrana aislante de poli estireno expandido ird colocada en forma
longitudinal, siguiendo el mismo sentido de las chapas. En las uniones ird pegada con un adhesivo, llevando ademas una
franja de aluminio auto adhesiva en las juntas. Una vez colocadas, se completara el entramado colocando otra serie de
alambre en sentido perpendicular al entramado anterior, pasando por debajo y por encima de los mismos en forma
alternada, con una separacién maxima de 30 cm. Los arcos, que sobresalen por debajo de la capa colocada de aislacion asi
colocada, se recubriran en forma independiente, cuidando de la buena terminacién especialmente en las uniones con
ellas. Cualquier otra disposicidn o sistema de colocacidn distinta a la descripta, debera contar con la autorizacién expresa
de la fiscalizacion.

7. MAMPOSTERIA DE ELEVACION
1. Elevacién de 0,15 con ladrillo hueco ,incluye mesada en cantina

Los ladrillos seran de buena calidad y toda partida debera merecer la aprobacidn del Fiscal de Obra. Deberan estar bien
cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico, tener un color uniforme y estaran libres de cualquier rajadura o
desportilladura. En caso de la necesidad de utilizar ladrillos con medidas distintas a la sefialada se requerira la
autorizacion de la Fiscalizacion.

Se deberan emplear ladrillos huecos, las que den al exterior y en el interior revocado, de color uniforme, asentados con
mortero que se indiquen para cada uno de los tipos de albafiileria, los mismos deberan estar bien mojados antes de
usarlos a fin de asegurar una correcta union ladrillos-mortero. La construccidn se practicara simultaneamente al mismo
nivel, es decir, sin escalonamientos. Se erigiran a plomo en sus paramentos, sin salientes que excedan la tolerancia de los
ladrillos. En la hilada de ladrillos sobre aberturas se utilizaradn (2) varillas de 8 mm, con mortero de cemento: arena en
proporcion 1:3 (en adelante Tipo A). Al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en
general, empleando mortero del 1:3:3 para amure o macizada; en caso contrario la colocacion se haré al finalizar la
cubierta, pero siempre antes de revocar.

Se empleard cemento Portland normal, fresco y de calidad probada. El cemento deberd ser almacenado en condiciones
que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad.

El almacenamiento se debera organizar en forma sistematica, de manera de evitar que algunas bolsas se usen con mucho
retraso y sufran un envejecimiento excesivo. Por lo general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una encima de la
otra.

Un cemento que por alguna razdn haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. sera rechazado
automaticamente y retirado del lugar de la obra.

Procedimiento para la ejecucion

Antes de construir las mamposterias de ladrillo, el terreno de fundacién debera estar bien nivelado y compactado. Los
ladrillos seran colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentandolos sobre una capa de mortero de
un espesor minimo de 1.5 cm. Los ladrillos deberan tener una trabazén adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera
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de evitar la continuidad de las juntas verticales.

El mortero sera mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser rechazado todo mortero que tenga
30 minutos 0 mas a partir del momento del mezclado. El dosaje serd 1:2:8 (Cemento, cal, arena lavada) Todos los
materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos
deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados

2. Elevacién de 0,15 con ladrillo convoco.

Seran ejecutadas en los sectores indicados en los planos, utilizando ladrillos cerdmicos del tipo convocd, a fin de lograr una
ventilacion e iluminacion permanente. Los dngulos de los separadores interiores de las piezas cerdmicas tendran siempre
una inclinacién hacia el exterior. Se consideraran las especificaciones generales para mamposteria.

3. Elevacién de 0,15 con ladrillo laminado a la vista

Este rubro comprende la mamposteria de elevacién en el pértico de acceso, conforme a los detalles de los planos
correspondientes. Los rellenos de hormigdn previstos en los espacios interiores son computados parte, en el rubro de
hormigdn armado. El contratista debera prever los costos que demanden la ejecucién de las aristas que se requieran,
conforme el proyecto, realizandose el presupuesto por m2 de pared ejecutada. No se aceptara la colocacidn de ladrillos con
cantos rotos. El color del material sera uniforme. Se cuidard especialmente la uniformidad de las hiladas, debiendo
coincidir en una alineacién vertical las juntas. Se tendran presente las especificaciones generales establecidas para las
mamposterias.

8. REVOQUES

1. Revoque interiory exterior de mamposteria de ladrillos huecos.

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de dngulos
salientes, de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido en las presentes especificaciones.

Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y
desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no
adheridas.

Antes de la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicacidon en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la
medida necesaria para evitar fisuras. Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni
fuera de plomo o nivel, ni rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas, exentas de depresiones o
bombeos.

Los ladrillos huecos seran previamente azotados con mortero 1:3 a fin de permitir la buena adherencia de la capa de
mortero de cemento y cal. La capa de terminacién sera fratazada, con posterior fieltrado, conforme a las especificaciones
generales del pliego. Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, tendra un espesor de 1.5 cm a 2
cm en total, cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del
trabajo. Se ejecutaran perfectamente aplomados, debiendo corregirse cualquier imperfeccion de la pared en ese aspecto.
El rubro incluye el revoque los pilares que queden en las paredes, asi como los encadenados y el area de macizado de los
tirantes del techo en los sectores con alero.

2. Revoque de vigas, columnas y losa.

El revoque de la losa se hara con una nivelacién en relacidn al piso terminado.
Previamente a la aplicacion de la capa de revoque con dosaje 1:2:8, se dara una azotada con mezcla tipo E
Se observaran las mismas indicaciones que para los revoques interiores del item 7.1

El revoque ejecutado en las vigas y las columnas sea computado por m2, debiendo considerarse el costo de las
terminaciones de las aristas en la oferta correspondiente.

9. ABERTURAS DE MADERA
1. Puerta de madera tipo placa de 0,70 x 1,70 m. en bafios, incluye marcos, segin especificaciones.

El rubro incluye la colocacidon de las puertas en los sanitarios, con todos los elementos y accesorios necesarios para su
buen funcionamiento. Los marcos estan constituidos por los laterales adosados a la pared, sin los cabezales. Las hojas, de
tipo placa, de 1.70 m de altura, se dejando un espacio de 30 cm del piso. Seran del tipo batiente, con pasadores metalicos
en elinterior. Se incluiran los contramarcos en ambas caras en el costo

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad
y verticalidad.
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Los marcos seran de madera de Ybyrapyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y
pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que
se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a cajay espigay
no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro. Las hojas de las puertas seran
del tipo placa de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven
todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso
o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz cedro.

Llevaran tiradores metalicos en el interior y exterior. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados.

2. Puerta de madera tipo placa de 0,80 x 2,10 m. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.

El rubro incluye la provision y colocacidn los marcos con cabezales, contramarcos, herrajes y las cerraduras. Los marcos
seran con rebajes, debiendo ir los cabezales encastrados a los parantes verticales del marco, de ybyrapyta.

En lo aplicable, se consideraran las especificaciones del item 9.1
10. CONTRAPISOS Y CARPETAS

10.1 Contrapiso de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.

El rubro comprende la construccién de un contrapiso de cascotes, construido sobre terreno natural compactado, con un
espesor de 10 cm, con una dosificacion 1/4:1:4:6 (Cemento Portland: cal: Arena lavada: cascotes de ladrillos). El hormigdn
sera elaborado en una mezcladora para luego ser vertido en el lugar. Los cascotes tendran didametros entre 3 y 5 cm
aproximadamente. El mismo se ejecutara sobre suelo perfectamente compactado.

10.2 Contrapiso sobre losa. Esp. 7cm

El rubro comprende la construccion de un contrapiso de cascotes sobre losa. Son aplicables las especificaciones del rubro
10.1.

10.3 Carpeta hidréfuga para pisos ceramicos.

Para la carpeta base de los pisos cerdmicos previstos se utilizard un mortero de cemento, arena e hidréfugo, con un
espesor minimo de 1.5 cm. Estara perfectamente nivelada.

Antes de extender el mortero para evitar la absorcion excesiva de agua, produciendo el quemado y obtener una apropiada
adherencia, los contrapiso cuando sean de cascotes deberan ser convenientemente humedecidos, y tratados con un
barrido de lechada de cemento.

Cuando sean sobre hormigdn se emplearan productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia. Se cuidara
especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas deban ser planas y horizontales, o una exacta
disposicion siguiendo las pendientes proyectadas, segln las cotas de nivel a alcanzar. Se emplearan con preferencia guias
metalicas o cafios de electricidad bien asentados con mortero, sobre los que se deslizaran reglas igualmente metlicas. Se
terminaran fratasadas, o con la textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos. El rubro incluye las regularizaciones en las
huellas y contra huellas de las escaleras de hormigdn previas al revestimiento con la ceramica esmaltada.

11 PISOS ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

1. Piso de ceramica esmaltada PEI 5.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos respectivos. Seran de color a definir por la fiscalizacidn, de 0,30 x 0,30
m. o de mayor dimensidn, siempre que sea autorizado por la fiscalizacion.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices, sin relieves o aristas salientes.

Las baldosas de ceramica se colocaran con adhesivo cementicio especial para ceramicas, directamente sobre la carpeta
base Las juntas se rellenaran con pastina especial para tomado de juntas de ceramica, de un todo adecuado al piso. Se
haran conforme a las reglas del arte, teniendo especial atencion en la superficie total de la pieza adherida a la base, a fin de
evitar desprendimientos en el futuro. El rubro incluye las piezas ceramicas utilizadas en las huellas y contra huellas de las
escaleras de hormigén.

2. Piso de madera sobre carpeta en escenario
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El rubro comprende la provision y colocacion de un piso de madera sobre la carpeta base prevista en el item 10.3.

El piso consiste en la colocacién de listones de lapacho machimbrados de 4 pulgadas de ancho, y una pulgada de espeso,
clavadas al suelo con tornillos, rematados con tapitas de madera a la vista. Estas tapitas podran ser de un tono mas oscuro
que el piso. Iran adheridos adicionalmente a la base con una capa de asfalto. La mano de obra sera especializada. Una vez
colocado, el piso debe pulirse para lograr un perfecto acabado. Este trabajo se puede repetir todas las veces que sea
necesario para lograr un perfecto acabado. Como terminacion final se prevera la aplicacion de una proteccion de una capa
de barniz al aceite que cubra el piso protegiéndolo y Facilitando su limpieza. Tendra un acabado semi mate. . El
plastificado logra una terminacién que lo protege de las manchasy el desgaste, haciéndolo mas duradero y facil de limpiar.

3. Piso de hormigdn alisado para cancha

El rubro consiste en la construccion de un piso hormigén en masa alisado en el sector de la cancha. Se ejecutara
directamente sobre el piso calcareo existente, con un espesor de 10 cm. Consiste en la aplicaciéon de una capa de hormigdn
1:3:3, (cemento, arena, piedra basiltica triturada). Toda la superficie se regularizard con alisadora mecanica. Sera
perfectamente nivelada, sin alabeos. Para lograr un buen curado se debe rociar agua en forma de aspersiéon muy fina
durante un minimo de tres dias o bien utilizar curadores quimicos. Una vez seco se le puede pasar una lija muy fina (grano
200) para eliminar alguna pequefia imperfeccion. Se debera utiliza endurecedores de cemento para mejorar la resistencia a
la abrasién. Se dejara una junta de dilatacién que atraviese totalmente el espacio en forma transversal al area. Esta se
ejecutarad mediante un corte de por lo menos 5 cm de profundidad y 5 mm de ancho, rellenado posteriormente con una
masilla tipo sikaflex o similar. Ademas se ejecutard una junta perimetral al momento de ejecutar el piso de cerdmica
circundante.

4, Revestimiento ceramico en paredes (incluye mesada en cantina)

Consiste en el revestimiento de las paredes de los sanitarios y cocina con baldosas de ceramica esmaltada, con un grado de
resistencia a la abrasion de P 1 4. Las piezas de cerdmica esmaltada deberan presentar superficies planas, el color debe ser
uniforme y las aristas rectas; el control de calidad de la misma sera objeto de especial cuidado de modo a que parte de la
obra se ejecute con un solo tipo de cerdmica.

Se colocara con un adhesivo especial para ceramica. No se admitiran oquedades detras de la ceramica una vez colocadas.
La pastina para el tomado de junta sera del color de las ceramicas, debiendo ser aprobada por la fiscalizacion.

5. Piso de baldosones de hormigén.

El rubro consiste en la colocacion de piso en el patio frontal a la cancha. Se utilizara baldosas de hormigén de 40 x 40 cm,
de un espesor minimo de 3 cm. La calidad del material proveido sera verificada por la fiscalizacion, debiendo ser
autorizadas por el mismo, previo a su colocacion. Seran fabricadas con los dosajes apropiados, cuidando su dureza y
terminacién superficial. Seran de cara lisa, colocadas con mortero de cemento, cal y arena sobre un suelo compactado. Las
juntas de aproximadamente 2 cm seran rellenadas con concreto. Los niveles para el escurrimiento de agua de lluvias seran
determinados in situ con la aprobacién del fiscal de obra.

6. Zo6calo de ceramica esmaltada.

Se utilizaran las piezas especiales para zécalos del mismo fabricante de los pisos utilizados en el item de pisos

Se ejecutaran con la altura de 10 cm en todos los locales donde haya piso cerdmico y en todas las paredes se colocaran el
mismo adhesivo, y con los colores empleados en el piso.

Se cuidara su alineacién y correcta unién con aquél, asi como un ligero redondeado de su arista superior para disminuir
roturas cuando sobresalgan del paramento. Cuando se estipulen enrasados, deberan separarse del paramento revocado
mediante una pequefia bufia o por un corte a cuchara.

12. DESAGUE PLUVIAL
1. Registro de desagiie pluvial boca abierta 60 x 60 cm con rejilla.

Las bocas del desagiie pluvial abiertos se construiran en los sitios indicados en los planos. Seran de ladrillo comin de 0.15
m. de espesor, revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento-arena), con las medidas indicadas en los planos y tapas
con rejillas de hierro, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con
dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccion posible. Todos los componentes especificados en este
rubroy en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro, como ser la rejilla metalica.

2. Desagiie pluvial cafio 100, calce y corddn de arena

Consiste en la colocacién de cafios de PVC de 100 mm para el desagiie de los techos, conectando los registros pluviales.
Incluye la excavacion y relleno, conforme a los debiendo preverse un colchdn de arena para asegurar un adecuado
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asentamiento del cafio.
3. Canal abierto de desagiie pluvial de 60 cm de ancho

El rubro consiste en la construccién de un canal abierto para desagiie pluvial, que se construira en los sitios indicados en
los planos. El contratista debera realizar dentro del rubro todos los trabajos necesarios para una completa terminacion del
mismo, desde el replanteo, la excavacion y nivelacion de la zanja, o el relleno y compactacion de algin sector, si fuera
necesario, asegurando el correcto escurrimiento del agua hacia la direccién indicada. Debera ser construido con una zanja
limpia sin obstrucciones, con una inclinacidén de 30° a los lados, con la caida a lo largo segln detalle en el plano. Sobre el
terreno preparado como base, se hara un revestimiento de ladrillo comun en los laterales inclinados y en la base, con una
mezcla de mortero de cemento 1:2:10 para mayor fijacion, y un tomado de juntas con concreto, seglin el detalle de los
planos

13. CARPINTERIA METALICA
1. Canaleta aérea de chapa galvanizada, desarrollo 50 cm.

El desaglie de los techos se realizara con canaletas de chapa doblada galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de
los planos respectivos. Estos aseguraran la pendiente hacia las bajadas de evacuacion del agua, a las cuales iran
conectados. Las canaletas iran fijadas a la estructura del techo mediante soportes de planchuelas metalicas, soldadas a los
tirantes. Las canaletas iran pintadas con anticorrosivos seglin las especificaciones técnicas del item de pintura
correspondiente

2. Bajada de chapa galvanizada ,desarrollo 50 cm

El desaglie de techo se realizard mediante la recoleccion del agua de las canaletas aéreas a los cafios de bajada de chapa
galvanizada N° 26, que tendran un desarrollo de 50 cm. ubicadas de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran directamente a los canales de desagilie, desde donde seran evacuados hasta el alcantarillado. Se
cuidara de no embutir en el suelo el extremo inferior, a fin de preservar al material de la corrosién, debiendo realizar la
conexion con el canal de desaglie mediante una canalizacion, de ser necesario.

3. Reja metalica sencilla colocadas, seglin detalle

El rubro comprende la instalacidn de rejas metalicas de proteccidn en los bordes expuestos de las losas sobre la cantina y
el depdsito en el acceso al polideportivo. La baranda sera hecha con cafios de acero rectangulares, de 30 x 50 x 2 mm de
seccién, en su estructura principal, como el marco perimetral y los soportes verticales. Las divisorias se ejecutaran con
cafios de 30 x 20 x 2 mm, con una separacion que no sea mayor a 10 cm. La altura serd de 1 m. Se cuidara especialmente la
sujecién a la losa y a las paredes, colocando de ser necesario soportes diagonales. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
La reja colocada debera tener una terminacién con pintura anti 6xido.

4. Portdn corredizo de chapa doblada en acceso al polideportivo, segiin especificaciones.

Sera de dos hojas corredizas de 3.10 de ancho x 3.10 m de Altura, cada una. La hoja tendra un marco perimetral de cafios
de 50 x 50 x 2 mm. Soldados al mismo ird la chapa, formando pliegues de 10 cm de ancho, y una profundidad igual a la del
cafio del marco. Deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo
a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad, antes de su colocacion. Las hojas iran con ruedas metalicas suspendidas de un riel superior adosados a la viga
superior. Se debera prever la colocacion de una cenefa de chapa que cubra el riel en toda su longitud para evitar el acceso
del agua, y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida a la pared. Debera incluir
cerraduras, herrajes y traba superior e inferior tipo pasadores de embutir de manera que en su parte superior se fije al
marco. Ademas deberan llevar cerraduras de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a
planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién.

5. Portdn corredizo metalico tipo reja en acceso principal, segin especificaciones.

El rubro se refiere al portén colocado en el pértico de acceso. Sera de una hoja corrediza de 4.20 de ancho x 2.00 m de
altura, de cafios de acero cuadrangulares, con un disefio tipo reja sencilla. El marco perimetral de del portén y los parantes
verticales seran de cafios de 60 x 30 x 2 mm.

Las divisorias seran hechas con cafios de 30 x30 x 2 mm, con una separacién que no sea mayor a 10 cm.

Las uniones se deberan llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
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La hoja corrediza se desplazard sobre ruedas de metal por un riel metalico inferior, permitiendo la apertura total del
portdn, quedando superpuesto al muro frontal.

Se debera prever al momento de amurar el riel inferior al piso, que el agua de lluvia tenga una salida lateral hacia los
canales de desagiie. Deberd incluir cerraduras, herrajes y traba superior e inferior tipo pasadores de embutir de manera
que en su parte superior se fije al marco.

Ademas debera llevar cerraduras de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion.

6. Portén metalico de abrir en acceso principal, segln especificaciones.

El rubro comprende la provisidn y colocacién de un portén de abrir a dos hojas, tipo reja, de un disefio similar al port6n del
item 13.4, siendo aplicables a este rubro las especificaciones del mismo. Cada hoja de abrir llevara por lo menos tres
goznes soldados a los pafios fijos laterales. Conforme al disefio, cada hoja llevara una franja fija en los laterales, siendo
toda el drea computada para la certificacion por m2. Se debera prever todos los elementos necesarios para asegurar la
sujecion de las hojas al piso y entre si, asi como una cerradura con llave y un porta candado con su candado
correspondiente. La terminacion del portdn sera con dos capas de pintura anti éxido.

7. Balancines metalicos colocados.

Se ejecutaran con angulos metalicos 3/4 de pulgadas y 2 mm de espesor. No se admitird un ancho mayor a 15 cm de hoja.
Estaran perfectamente soldadas, sin rebarbas, y amuradas a la mamposteria mediante planchuelas como minimo en las
esquinas y en la parte central de la abertura. Deberan tener un cierre adecuado, y no se tolerara que se traben o se exija
una fuerza excesiva para el cierre y apertura. Se entregaran con una proteccioén de pintura anti 6xido.

8. Techo de chapa ondulada galvanizada sobre estructura metalica (Reposicion en techo existente)

El rubro corresponde a la reposicion de un sector del techo de chapas existente dafiado en el ala oeste. Se debera sustituir
las correas de varillas soldadas y las chapas, con caracteristicas similares a los existentes.

9. Puerta de chapa doblada en acceso a cantina

El rubro corresponde a la provision y colocacion de una puerta de chapa doblada con marco del mismo material, de 0.80 x
2.10m.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles. El marco irda amurado a la mamposteria con por lo menos tres anclajes en cada lado, previéndose los
rebajes correspondientes para la hoja. La puerta de abrir de tipo batiente sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al
marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades). La hoja tendra un marco perimetral de cafios de 30 x 50 x 2 mm.
Soldados al mismo ira la chapa, formando pliegues de 10 cm de ancho, y una profundidad igual a la del cafio del marco.
Deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacién.

14. INSTALACION SANITARIA
1. Instalacién agua fria Bafio Damas

La instalacion se ejecutara conforme a los planos de instalacién sanitaria, e incluird todas las llaves de paso, cafieria,
accesorios e insumos necesarios, utilizando mano de obra especializada. Comprende la instalacidn de tuberias, accesorios,
artefactos y griferias que permitan el abastecimiento adecuado de agua potable al edificio en condiciones de presion,
calidad y cantidad, conforme a las Normas y requerimientos. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Naciona | de Tecnologia y
Normalizacién.

Tuberias y accesorios: Las redes de distribucion de agua fria seran construidas con tuberias y accesorios de roscables, a
excepcion de los lugares en que se insertaran piezas metalicas como ser canillas y conexiones. En tramos mayores a 12 m,
se intercalaran uniones dobles que posibiliten el facil desarme de éstas tuberias para su eventual reparacion y
mantenimiento.

El tipo de tubo plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 10 Kg. /cm2 y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion: La instalacion de la tuberia de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas
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del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Prueba Hidraulica: Después de la conclusién de la instalacién de agua potable y antes de aplicarse el revoque, se
efectuaran pruebas hidraulicas de presién por sectores y de acuerdo a lo sefialado por la direccién de obra.

La presion de prueba sera de 30 m.c.a la cual se conseguira con una bomba manual o eléctrica adaptada a este fin y dotada
con un mandémetro de 5 kg /cm2. De presion maxima y una presion de 2 m.c.a.

La presidn no debera descender en ninglin punto de la red a menos de 15 m.c.a. durante un periodo no inferior a 5 horas.
La provisidn de accesorios y los costos de las pruebas que fuesen necesarias estaran a cargo y costo del contratista.

2. Instalacion de agua fria bafios caballeros
ftems 16.1
3. Instalacion agua fria en cantina y sanitario individual, segin planos.

Corresponde a la instalacion de agua en la cantina, incluyendo el sanitario, conforme a lo indicado en los planos. Se debera
colocar una llave de paso independiente para el bafio y la cocina, de manera a permitir el corte del suministro en forma
individual en cada sector. Se tendra en cuenta las especificaciones del item 16.1

4. Extension de agua cafio PVC de 3/4

El rubro comprende la extensién de cafieria de PVC para la alimentacion de agua, desde el ramal existente hasta los
sanitarios. Incluye la excavacién y relleno compactado en los sectores que atraviesa el patio, debiendo cuidar que el cafio
quede protegido. El rubro incluye la provision del cafio y los accesorios necesarios para un buen funcionamiento. En
general, se aplican las especificaciones del item 16.1

5. Desagiie bafio de Damas, segun planos.

El rubro corresponde al desagiie sanitario cloacal interior del sanitario hasta el primer registro, asimismo la provision y
colocacion de lavatorios e inodoros, en las cantidades indicadas en los planos del proyecto. La cafieria sera de PVC rigido
adheridas a los accesorios con adhesivo para PVC. No se admitird ningin cambio de direccion realizado mediante la
deformacién de los cafios, debiendo siempre utilizar accesorios para el efecto. Las cafierias externas para la conexién con
los registros deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colch6n de arena lavada y encima
deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales y cafieria principal, tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

Se debera prever la instalacién de una cafieria de ventilacion de PVC de 50 mm.
Incluye todos los accesorios y rejillas sifonadas que se marcan en los planos.

Los artefactos eran de loza esmaltada de color blanco. La fiscalizacién rechazard aquellos artefactos que presenten
defectos de fabricacion, o con dafios durante su traslado o manipulacidon. Se incluyen las tapas, cisternas y accesorios de
conexion y fijacion.

Artefacto Inodoro: El artefacto debera contar con 4 fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos laterales.
Sera a pedestal con asiento con abertura central o similar de color blanco hielo, con tapa y asiento de plastico de color
blanco hielo. Todos los inodoros llevaran cisterna alta con los accesorios de bajada y sopapas correspondientes. La
conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de %2 de 40 cm. Artefacto Lavatorio: Lavatorio de tamafio
mediano, con pedestal, de color blanco hielo, de un agujero, sujetado con tornillos metalicos y tarugos plasticos, con
griteria de marca reconocida, desagiie a sopapa, tapon de goma con cadena a bolitas. La conexion flexible (no de plastico)
para alimentacion de agua sera de Y2 de 30 cm. Distribuidor de papel higiénico: Se colocard uno por cada inodoro La
ubicacion sera determina por el fiscal de obra. Sera del tipo losa embutida en la pared. Se incluira una jabonera de losa
embutida en cada lavatorio. Percha simple de losa: De losa, situada como maximo a 1,80 m de altura de nivel de piso. Una
percha en cada recinto con inodoro, de losa color blanco hielo, colocada previo picado de las paredes.

6. Desagiie baio de caballeros

El rubro corresponde al desagiie sanitario cloacal interior del sanitario hasta el primer registro, asimismo la provision y
colocacidn de lavatorios, mingitorios e inodoros, en las cantidades indicadas en los planos del proyecto.

Mingitorio: del tipo sifonado N° 13, de losa vitrificado color blanco hielo, sujetado con tornillos metélicos y tarugos
plasticos, y griferia cromada. La conexion con flexible y con griferia con temporizador. Se aplican, en general, las
especificaciones del item 14.5

7. Desagiie cantina y bafio individual, segin planos.
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El rubro consiste en la provisidn y colocacién de los cafios y accesorios necesarios para el desagiie previsto en los planos
del proyecto. Este rubro Incluye todos los accesorios, desengrasador y rejillas sifonadas que se marcan en los planos. La
pendiente minima de los cafios serd de 2 por ciento. Se aplican las especificaciones del item 14.5

8. Extension cafio PVC 100 mm para desagiie cloacal

El rubro incluye la colocacion de cafios de PVC blanco de 100 mm, para el desagiie, conectando las cdmaras de inspeccion
cloacales previstas en el proyecto. Tendra una pendiente minima de 2 por ciento. El rubro incluye la excavacion y posterior
relleno compactado del suelo. Los cafios iran sobre un colchén de arena, y cubiertos su cara superior por una hilada de
ladrillos.

9. Registro cloacal 50 x 60 cm

La construccion de estas camaras de inspeccion deberad ser de mamposteria de ladrillos con revoque hidréfugo interior,
capaz de resistir los esfuerzos mecanicos producidos por la instalacion de tubos. Tendran doble tapa de hormigdn,
colocados de forma a asegurar la hermeticidad del cierre. Estaran ubicados en los lugares indicados en los planos, siendo
las profundidades variables, conforme lo requiera el desarrollo de la pendiente y el terreno, debiendo considerar esta
situacion el contratista al efectuar su oferta. La segunda tapa de losa de hormigén requerida ird colocada ligeramente
sobre el nivel del suelo, asentada con mortero de cal y cemento. La terminacién del piso del registro sera a media cafia en
la unién con los cafios.

10. Mesada de hormigdn armado en cantina

El item comprende la ejecucién de una mesada de hormigdn armado compuesta por los rubros individualizados en el
analisis de costo correspondiente. Incluye la base de mamposteria, la losa de hormigén armado, los revoques y
revestimientos ceramicos. Las especificaciones indicadas en los apartados de cada rubro son los mismos a ser aplicados en
el presen. Se determina un precio por metro lineal, conforme al analisis del cdmputo métrico y presupuesto, a fin de
efectuar la oferta.

15. INSTALACION ELECTRICA
1. Extensidn de linea trifasica

Este rubro consiste en la alimentacién del tablero seccional desde el medidor de la Ande, segln el trazado indicado en los
planos. Comprende la provisidn y colocacién del electroducto provisidn y de los cables para la instalacién trifasica, con 4
cables de 10 mm.

Los cables subterraneos alimentadores de tableros seran del tipo NYY. Iran dentro de un electroducto de 1y enterrados al
menos 40 cm, se recubrird el electroducto con ladrillos y luego con suelo natural.

2. Tablero seccional

El tablero se ubicara en un sector accesible, indicado en el esquema eléctrico correspondiente. En el Tablero Seccional se
dispondra de una llave de corte trifasica para todos los circuitos monofasicos de luces, tomacorrientes y equipos de Aire
acondicionado, los cuales tendran su propia llave de corte termo magnético independiente. Seran llaves TM tipo DIN, de
marca y procedencia de reconocida calidad. Se ejecutara conforme a un dimensionamiento que presentara el contratista,
a fin de cumplir con las bocas requeridas en el proyecto. El Contratista debera presentar a la fiscalizacion la propuesta de
dimensionamiento, quien debera aprobarla, previa a su ejecucion.

3. Instalacion eléctrica: Bocas tomas y luces

El rubro incluye la colocacién de los cafios electro ductos embutidos, la caja de conexidn de los tomacorrientes y de las
llaves, el cableado y la llave correspondiente. Las cajas de conexion embutidas en la losa seran metalicas, y los cafios del
tipo electroducto de % pulgadas. Se cuidara de que los cafios tengan las curvas adecuadas para facilitar el posterior
cableado. De ser necesario se utilizaran accesorios en los cambios de direcciones. Cada tomacorriente se computarad como
una boca independiente. Una boca de luz se considerara por cada la llave y el conjunto de artefactos de luz que enciendan
con la misma. Los artefactos de luz y su colocacion no estan incluidos en el presente rubro.

Las llaves de luz deberan estar aprobadas por la fiscalizacion, para lo cual el Contratista debera presentar previamente una
muestra.

Se usaran conductores segin se indique en planos y/o cuadro de cargas resultantes del célculo solicitado, teniendo en
cuenta que las aislaciones seran de 600 Volts o mas y temperatura de servicio mayor o igual a 70°C. Los conductores
deberan cefiirse al siguiente cddigo de colores:

-fase R: rojo;
-fase S: blanco;

-fase T: azul;
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-neutro: negro;

-tierra: verde o verde/amarillo.

Inspecciones: El Contratista solicitara con una anticipacion de al menos 3 dias, las sgtes inspecciones:

-A la colocacién de los electro ductos y cajas, tanto en mamposteria como en losa, y antes de tapar las canaletas;
-A la terminacién del cableado y sus respectivas conexiones;

-A la colocacion de los tableros, su conexionado y colocacion de las llaves de punto y tomas de corriente;

-A la terminacién de los trabajos de instalacion;

Los empalmes o derivaciones de conductores seran hechos solamente en cajas de derivacién. Los empalmes o
derivaciones que deban realizarse sobre la bandeja porta cables seran hechos exclusivamente mediante borneras de
conexion de 600 voltios de aislacion.

Las cajas de conexion seran de material metalico del tipo octogonal con orejas de sujecién metélicas para tapa o artefactos
y con entradas laterales para ductos. Las cajas de derivacion embutidas deben ser de material plastico termoestable con
tapa plastica asegurada con tornillos, de tamafio adecuado para el servicio que daran.

4. Artefacto de luz tipo proyector led 200 W en la cancha, colocados.

El rubro consiste en la provisién y colocacidn de artefactos de luz del tipo reflectores LED de 200 Wts. Los mismos seran
direccionados adecuadamente para lograr una iluminacién uniforme del sector de la cancha y del escenario. El contratista
presentara a la fiscalizaciéon una muestra del artefacto a colocar, quien debera aprobarlo previo a su colocacion.

5. Artefacto de luz tipo fluorescente de 1x40 wts de adosar, colocados

El rubro consiste en la provision y colocacion de artefactos de luz del tipo tubo fluorescente de 40 wts. Seran del tipo de
adosar, con base de chapa de color blanco, con visera.

Las cajas para los artefactos de iluminacion deberan de estar equipadas con adaptadores y deberan tener dispositivos
para soportar los artefactos de acuerdo a lo requerido por el artefacto a ser instalado. Los artefactos de luz exteriores
deberan estar provistos, ademas de las llaves de interrupcién de corriente, de una fotocélula.

6. Artefacto de luz tipo Led de 30 x30, colocados (Sanitarios, vestuarios, cantina, deposito)

Incluye la provision y colocacién de artefactos de luz tipo Panel de Embutir LED de 30 x 30 cm. Seran tipo luz fria de 45 W.
Irdn adosados al techo del ambiente correspondiente, segiin un esquema de ubicacidon presentados en el plano. El
contratista hara el replanteo in situ, debiendo el mismo ser verificado y aprobado por la fiscalizacion.

Las cajas para los artefactos de iluminacion deberan estar equipadas con adaptadores o tapas redondas, y deberan tener
dispositivos para soportar los artefactos de acuerdo a lo requerido por el artefacto a ser instalado.

16. ARTEFACTOS SANITARIOS

1. Artefactos sanitarios colocados en bafio para damas

El rubro comprende la provisién y colocacion de lavatorios, inodoros y mingitorios, en las cantidades indicadas en los
planos del proyecto. Seran de loza esmaltada de color blanco. La fiscalizacién rechazara aquellos artefactos que presenten
defectos de fabricacion, o que hayan sufrido dafios durante su traslado o manipulacion. Se incluyen las tapas, cisternas 'y
accesorios de conexion y fijacion. Se incluyen las griferias para los artefactos.

Artefacto Inodoro: El artefacto debera contar con 4 (cuatro) fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos
laterales. Sera a pedestal con asiento con abertura central o similar de color blanco hielo, con tapa y asiento de plastico de
color blanco hielo. Todos los inodoros llevaran cisterna alta con los accesorios de bajada y sopapas correspondientes.
Ademas, se debera colocar un tubo cromado de unidn con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto. La conexion
flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de %2 de 40 cm.

Artefacto Lavatorio: Lavatorio de tamafio mediano, con pedestal, de color blanco hielo, de un agujero, sujetado con
tornillos metalicos y tarugos plasticos, con griferia de marca reconocida, desagiie a sopapa, tapén de goma con cadena a
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bolitas. La conexion flexible (no de plastico) para alimentacién de agua sera de > de 30 cm.

Distribuidor de papel higiénico: Debe encontrarse sobre la pared mas proxima al artefacto inodoro. La altura del elemento
sera de 0.70 m desde nivel de piso terminado. La porta-papel higiénica sera del tipo losa embutida en la pared. Se incluira
una jabonera de losa embutida en cada sanitario.

Percha simple de losa: De losa, situada como maximo a 1,80 m de altura de nivel de piso. Una percha en cada recinto con
inodoro, de losa color blanco hielo, colocada previo picado de las paredes.

Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.

Mingitorio: Del tipo sifonado N° 13, de losa vitrificada color blanco hielo, sujetado con tornillos metalicos y tarugos
plasticos, y griferia cromada. La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 de 30 cm. Tendran
una previa aprobacion de la Fiscalizacidn de Obras, la que definira asimismo la altura de colocacién

2. Artefactos sanitarios colocados en baio para caballeros

El rubro comprende la provision y colocacion de lavatorios, inodoros y mingitorios, en las cantidades indicadas en los
planos del proyecto. Seran de loza esmaltada de color blanco. La fiscalizacidén rechazara aquellos artefactos que presenten
defectos de fabricacion, o que hayan sufrido dafios durante su traslado o manipulacién. Se incluyen las tapas, cisternasy
accesorios de conexidn y fijacion. Se incluyen las griferias para los artefactos.

Artefacto Inodoro: El artefacto debera contar con 4 (cuatro) fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos
laterales. Sera a pedestal con asiento con abertura central o similar de color blanco hielo, con tapa y asiento de plastico de
color blanco hielo. Todos los inodoros llevaran cisterna alta con los accesorios de bajada y sopapas correspondientes.
Ademads, se debera colocar un tubo cromado de unién con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto. La conexidn
flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 de 40 cm.

Artefacto Lavatorio: Lavatorio de tamafio mediano, con pedestal, de color blanco hielo, de un agujero, sujetado con
tornillos metalicos y tarugos plasticos, con griferia de marca reconocida, desagiie a sopapa, tapdn de goma con cadena a
bolitas. La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de %2 de 30 cm.

Distribuidor de papel higiénico: Debe encontrarse sobre la pared mas préxima al artefacto inodoro. La altura del elemento
sera de 0.70 m desde nivel de piso terminado. La porta-papel higiénica sera del tipo losa embutida en la pared. Se incluira
una jabonera de losa embutida en cada sanitario.

Percha simple de losa: De losa, situada como maximo a 1,80 m de altura de nivel de piso. Una percha en cada recinto con
inodoro, de losa color blanco hielo, colocada previo picado de las paredes.

Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.

Mingitorio: Del tipo sifonado N° 13, de losa vitrificada color blanco hielo, sujetado con tornillos metalicos y tarugos
plasticos, y griferia cromada. La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 de 30 cm. Tendran
una previa aprobacién de la Fiscalizacidén de Obras, la que definira asimismo la altura de colocacién

3. Artefactos sanitarios colocados en baiio individual

El rubro comprende la provision y colocacion de lavatorios, inodoros y mingitorios, en las cantidades indicadas en los
planos del proyecto. Serdn de loza esmaltada de color blanco. La fiscalizacidén rechazara aquellos artefactos que presenten
defectos de fabricacion, o que hayan sufrido dafios durante su traslado o manipulacién. Se incluyen las tapas, cisternasy
accesorios de conexidn y fijacion. Se incluyen las griferias para los artefactos.

Artefacto Inodoro: El artefacto debera contar con 4 (cuatro) fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos
laterales. Sera a pedestal con asiento con abertura central o similar de color blanco hielo, con tapa y asiento de plastico de
color blanco hielo. Todos los inodoros llevaran cisterna alta con los accesorios de bajada y sopapas correspondientes.
Ademas, se debera colocar un tubo cromado de unidn con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto. La conexién
flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de %> de 40 cm.

Artefacto Lavatorio: Lavatorio de tamafio mediano, con pedestal, de color blanco hielo, de un agujero, sujetado con
tornillos metalicos y tarugos plasticos, con griferia de marca reconocida, desagiie a sopapa, tapdn de goma con cadena a
bolitas. La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de %2 de 30 cm.

Distribuidor de papel higiénico: Debe encontrarse sobre la pared mas préxima al artefacto inodoro. La altura del elemento
sera de 0.70 m desde nivel de piso terminado. La porta-papel higiénica sera del tipo losa embutida en la pared. Se incluira
una jabonera de losa embutida en cada sanitario.

Percha simple de losa: De losa, situada como maximo a 1,80 m de altura de nivel de piso. Una percha en cada recinto con
inodoro, de losa color blanco hielo, colocada previo picado de las paredes.

Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.

Mingitorio: Del tipo sifonado N° 13, de losa vitrificada color blanco hielo, sujetado con tornillos metélicos y tarugos
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plasticos, y griferia cromada. La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 de 30 cm. Tendran
una previa aprobacion de la Fiscalizacion de Obras, la que definira asimismo la altura de colocacion

4. Canilla de servicio de bronce de 1/2 con pico para manguera instalada en bafo ( planta baja y
primer piso)

El rubro incluye la extension de la cafieria de PVC hasta la canilla en la ubicacién indicada en los planos. La canilla debera
ser de bronce y estar provisto de un pico adecuado para la conexion de mangueras de plastico de uso en jardineria.

5. Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con griferia pico mévil , colocada sobre base de
mamposteria segun especificaciones

El rubro incluye la provision y colocacién de una pileta de acero inoxidable de doble bacha de 1.20 m de longitud, sobre
una losa de hormigén armado, la cual estd presupuestada en otro rubro. La pileta tendra dos bachas y un sector con
fregadero, y debera estar en perfectas condiciones, sin abolladuras ni manchas.

El rubro incluye la provisidn y colocacién de una canilla de %2 pulgada del tipo pico movil. Sera de primera calidad. Se
asegurara que quede centrada respecto de las dos bachas de acero inoxidable

17. PINTURAS
1. Pintura de aberturas de madera al barniz

Elrubro consiste en el barnizado de las aberturas de madera.

Antes de ejecutar la pintura, se verificard la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias, mediante
lijado y limpieza. Se procedera a la ejecucion de la pintura conforme a indicaciones del fabricante a los efectos de
conseguir el acabado correcto, colocando previamente una mano de fijador. Se le daran la cantidad de manos que fueren
necesarias hasta obtener una superficie lisa de coloracion homogénea y uniforme. Los colores seran definidos por la
fiscalizacion

2. Pintura de latex interior sobre revoque

Se incluye en el rubro la pintura de las paredes y losas revocadas en el interior de la obra. Se consideraran las
especificaciones generales determinadas en el Pliego para el rubro.

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias,
mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda asegurando una superficie bien pulida y uniforme. Se procederd a la
ejecucion de la pintura interior tipo latex, conforme a indicaciones del fabricante a los efectos de conseguir el acabado
correcto, colocando previamente una mano de fijador/sellador. Se le daran la cantidad de manos que fueren necesarias
hasta obtener una superficie lisa de coloracién homogénea y uniforme. Los colores podran variar en los distintos sectores
de la obra, y seran definidos por la fiscalizacion. Para el efecto, éste podra solicitar la ejecucion de tramos de muestra.

3. Pintura de latex exterior sobre revoque

El rubro incluye la pintura de las paredes, columnas y vigas revocadas en el exterior de la obra, incluyendo el pdrtico de
acceso. Se consideraran las especificaciones generales determinadas en el Pliego para el rubro.

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa remocion de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias,
mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. Una vez preparadas las superficies, se procederd a la aplicacidn de pintura
a latex con el color incorporado en ambas manos, en caso de solicitarse color, o la cantidad de manos que fueren
necesarias hasta obtener una superficie lisa y de coloracién homogénea y uniforme.

4. Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior.

El rubro se refiere al tratamiento del ladrillo a la vista en los pilares del pértico de acceso.

Se procedera a la limpieza de los ladrillos con acido muriatico, retirando todo resto de mortero que exista sobre la cara
vista, antes de aplicar la silicona trasparente brillante para ladrillos tipo Patinal con anti moho.

5. Pintura de aberturas de chapa con esmalte sintético.

El rubro comprende la pintura del portén de chapa doblada de acceso al polideportivo y la puerta de acceso a la cantina.

Las partes metalicas irdn previamente pintadas con anticorrosivos del tipo Corless o similares, posteriormente se le dara
un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras. El proceso para realizar la pintura al
esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo
en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacién de los elementos metalicos, mientras que
otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos.

Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procedera a la aplicacidén de dos (2) manos de
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esmalte sintético al cien por ciento (100%). Debera eliminar previamente todo resto de grasa, o cualquier tipo de suciedad
proveniente de la obra.

6. Pintura de balancines metélicos

La pintura final se ejecutara luego de la colocacidn de los vidrios, incluyendo el pintado de la masilla.
El color de la pintura tipo esmalte sintético sera determinado por el fiscal de obras.

Se debe considerar lo estipulado en el item 16.5y en las especificaciones generales, en lo aplicable.
7. Pintura de rejas metalicas

El rubro comprende la pintura de las barandas de proteccién en los laterales de las losas sobre la cantina y el depésito, y
los portones de acceso.

Se debe considerar lo estipulado en el item 16.5y en las especificaciones generales, en lo aplicable.
8. Pintura de piso en sector de cancha.

El rubro corresponde a la pintura del sector del piso hormigonado y alisado, destinado a la cancha deportiva. La pintura a
utilizar sera a base de resinas acrilicas. El Contratista incluira en el costo la pintura de las lineas demarcatorias, conforme
se indica en los planos, quedando las mismas incluidas en la superficie total del area pintada, no pudiendo reclamar un
costo adicional por ese trabajo. El espacio a pintar debe estar neutralizado, es decir, libre de grasas y aceites
contaminantes, para ello se debe lavar con una solucién de acido muriatico al 10% diluido en agua, dejando actuar por 15
minutos, enjuagary dejar secar.

La humedad del sustrato debe ser inferior al 4%, Antes de aplicar se debe verificar que la superficie esté seca y libre de
polvo, mugre, grasa, Si la superficie se encuentra pulida o presenta acabado con endurecedores, se debe lograr rugosidad
por medios mecanicos con raspadores para generar perfil de anclaje.

Se debe lavar con una solucién de acido muriatico (clorhidrico), al 10% por volumen en agua, dejando actuar por 15
minutos, a fin de que el pH de la superficie sea neutro, de lo contrario. Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y
dejar secar completamente. Ya seco, medir con papel o lapiz de pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6-8.

Sobre concreto nuevo o sin pintura se recomienda utilizar como Primer una mano de Pintura Epdxica para Concreto,
diluida al 15%, y dejar secar minimo 4 horas y maximo 12 horas antes de la aplicacién de dos manos de la pintura para
cancha.

9. Pintura de canaletas y bajadas de zinc

Comprende la pintura de las canaletas y bajadas de cing, las cuales tendran una pintura previa con anti 6xido.

Se debe considerar lo estipulado en el ftem 16.5 y en las especificaciones generales, en lo aplicable.

18. OBRAS EXTERIORES- VARIOS
1. Letras corpdreas colocadas y pintadas de poli estireno extruido (Polifan), segin especificaciones

El rubro contempla la provisién y colocacidn en el frontdn del pértico de acceso de letras corpéreas elaboradas en polifan,
con una altura de 30 cm de altura, y un espesor de 3 cm, formando la frase COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, conforme a los
planos del proyecto.

Las letras tendran un espesor de 5 cm y altura de 30 cm. La colocacion se hara mediante un adhesivo tipo Unipox, Fastix o
silicona. El contratista sera responsable de la correcta colocacién garantizando su duracion. Se deberd hacer una
presentacidn provisoria de la alineacion y separacidn de las letras esperando la aprobacién del fiscal para la colocacion
definitiva. Se pintaran con pintura acrilica en color a determinarse por la fiscalizacion, quién podra pedir la realizacion de
pruebas in situ para el efecto.

2. Vidrios de 3 mm colocados

Los vidrios seran lisos de 3 mm de color gris, y no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto. Seran
colocados con masilla, debiéndose rellenar los espacios entre el vidrio y las partes metalicas de la abertura, con una buena
terminacién. Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado el Fiscalizador de Obras, podra dispensar el rechazo de los vidrios si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacién; en grado tal que a juicio del mismo sean inaptos para ser
colocados, como Burbujas, Punto brillante, particula sélida extrafia incluida en la masa del vidrio., Desvitrificado estria u
onda, transparente, Hilo o vena vitrea , Rayado o ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros, Estrella o grietas cortas en la masa del vidrio, ,Entrada o rajadura
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que nace en el borde de la hoja.

3. Extractores edlicos colocados en techo existente

El rubro comprende la provisidn y colocacion de en la cumbrera del techo de la cantidad de extractores de aire de chapa de
18 pulgadas de diametro. Para el efecto el contratista debera realizar las perforaciones necesarias en el techo existente, y el
sellado adecuado para asegurar que no existan filtraciones. Se tendra especial cuidado en la unién con la membrana de
aislacion térmica.

Estard construida en chapa galvanizada ndmero 14 (2 mm), de excelente terminacion, con nervadura superior para
encastre del extractor, con un disefio que no permita la entrada de agua.

Constara de una parte giratoria accionada por el viento, con ejes de Acero con rulemanes blindados, y una parte fija que lo
asegura a la base. Tendran alabes de aluminio con nervaduras longitudinales y micro nervaduras que le otorguen mayor
rigidez.

4. Placa de bronce de 25 x 35 cm, colocada

Este item se refiere a la provision y colocacién de una placa recordatoria, la misma que se instalara a la conclusion de la
obra en el lugar que sea determinado por el Departamento de Obras.

La placa debera ser de una lamina de Bronce de 0.5 mm. De espesor, las letras deberan tener relieve con el texto a definir,
debe estar embutido sobre una estructura de mamposteria revocada y pintada definida por la contratista, sujeta con
tornillos sin fin y cubiertos con tapas de bronce fundido en forma piramidal de 1.5 x 1.5 cm.

La placa debera ser fabricada en empresas de serigrafia especializadas en bronce o empresas especializadas en fundido de
placas. El disefio y caracteristicas sera proveida por la contratista que debera ser aprobado por el fiscal de obras.

5. Parasol metalico colocado, de chapa N° 22 ,soldada sobre estructura de cafios metalicos de 50x80x2
mm ,pintada con anti oxido

La estructura principal sera de cafio metalico rectangular de 50 mm x 80 mm x 2 mm. Los cafios tendran una fundacién de
dados de hormigdn armado, las dimensiones seran las establecidas en los planos de detalle. La estructura vertical
principal ira amurada a la mamposteria a través de cafios metalicos horizontales soldados de 50 mm x 80 mm x 2 mm. Se
deberan respetar las dimensiones establecidas en los planos de detalle.

Las chapas de 1mm deberan ir soldadas en toda su seccién a cada extremo a la estructuras principal cada 10 cm en
sentido horizontal.

En la colocacion deberd preverse los elementos necesarios que aseguren una adecuada resistencia.
6. Limpieza final.

La limpieza final general sera medida en metro cuadrado de superficie cubierta construida. Queda establecido que es
responsabilidad plena del Contratista, realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo resto de material
excedente en el mismo, asi también quedara a cargo del contratista limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupacion sin que obligue a terceras personas el realizar dichos trabajos en forma
adicional. Se deberan retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladasy retiradas del predio.

COMPUTO METRICO

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. P.
Unitario | Total
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra (2.50m x 1.50m) Unid 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELO

2.1 Excavacion para cimiento PBC m?3 97,00

2.2 Excavacion para zapata aislada, m?3 27,00
viga de fundacion, nivelacion de
ladrillos y desmonte de patio
frontal.

2.3 Relleno y compactacién por capas m?3 59,4
con tierra seleccionada en
escenario, rampas y escaleras

3 FUNDACION

31 Cimiento PBC con cal, 0,50 m x m3 84,00
0,60 m

4 ESTRUCTURA DE H°A°

4.1 Zapata de H°A° de 1,00 x 1,00 m m?3 4,90

4.2 Viga de fundacién de H°A° de 15x m? 7,00
30cm

4.3 Encadenado intermedioy ml 234,4
superior (12 x 20cm)

4.4 Viga de H°A° ( Acceso principal y m?3 3,79
terraza)

45 Columnas de H°A° (incluye m3 11,06
columna de portico)

4.6 Losa de H°A® para gradas m?3 18,94

4.7 Losas de H° A° para entrepiso m?3 13,3
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4.8 Relleno de hormigén en columnas m 9,36
existentes

4.9 Dados de Hormigdn in situ de 0,40 m3 0,9
m x 0,40 m x 0,90 m en parasoles
frontales

5 MUROS

5.1 Muro de nivelacién de 0,30 m. m? 47,00
ladrillos comdn

5.2 Muro de contencién de ladrillo m? 45,72
comun lado oeste y escenario,
ancho 0,40 m, con varilla cada 3
hiladas

6 AISLACION HIDROFUGA

6.1 Aislacién hidréfuga horizontal en ml 232,97
Uinvertida en pared de 15 cm.

6.2 Aislacion hidrofuga vertical en m? 36,82
paredes de ladrillos.

6.3 Aislacion térmica de techo con m2 861,89
membrana de poliuretano
expandido sobre malla de
alambre

T MAMPOSTERIA DE ELEVACION

7.1 Elevacion de 0,15 con ladrillo m? 1002
hueco .Inluye mesada en cantina

7.2 Elevacion de 0,15 con ladrillo m? 30,08
convoco

7.3 Elevacién de 0,15 con ladrillo m? 45,00
laminado a la vista

8 REVOQUES
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8.1 Revoque interior y exterior de m 1695
mamposteria de ladrillos huecos.

8.2 Revoque de vigas, columnasy m? 259,68
losa.

9 ABERTURA DE MADERA

9.1 Puerta de madera tipo placa de Unid 6,00
0,70 x 1,70 m. en bafios, incluye
marcos, segun especificaciones.

9.2 Puerta de madera tipo placa de Unid 7,00
0,80 x 2,10 m. Incluye marcos,
contramarcos y herrajes.

10 CONTRAPISO Y CARPETA

10.1 Contrapiso de cascote sobre m? 242,0
terreno natural, espesor 10 cm.

10.2 Contrapiso sobre losa. Esp. 7cm m? 51,8

10.3 Carpeta hidréfuga para pisos m? 242,0
ceramicos

11 PISOS, ZOCALOS Y

REVESTIMIENTOS

11.1 Piso de cerdmica esmaltada. PI5 m? 242,0

11.2 Piso de madera sobre carpeta en m? 14,75
escenario

11.3 Piso de hormigdn alisado para m? 360,0
cancha

11.4 Revestimiento cerdmico en m? 92,00
paredes (Incluye mesada en
cantina)

11.5 Piso de baldosones de hormigdn m2 113,34
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11.6 Z4calo de cerdmica esmaltada. ml 74,52

12 DESAGUE PLUVIAL

12.1 Registro de desagtie boca abierta Unid 2,00
60 x 60 cm con rejilla

12.2 Desagiie pluvial cafio 100 mm, ml 28,28
calcey colchon

12.3 Canal abierto de desagiie pluvial ml 39,05
de 60cm de ancho

13 CARPINTERIA METALICA

13.1 Canaleta aérea de chapa ml 69,2
galvanizada desarrollo 50 cm

13.2 Bajadas de chapa galvanizada, ml 45,15
desarrollo 50 cm

13.3 Rejas metalicas sencillas ml 25,38
colocadas, segln detalle.

13.4 Portdn corredizo de chapa m? 19,30
doblada en acceso al
polideportivo, segln
especificaciones.

13.5 Portén corredizo metilico tipo m? 8,40
reja en acceso principal, segin
especificaciones.

13.6 Portén metalico de abriren m2 4,60
acceso principal, seglin
especificaciones.

13.7 Balancines metalicos colocados. m? 7,76

13.8 Techo de chapa ondulada ml 28,00

galvanizada sobre estructura
metalica (Reposicién en techo
existente)
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13.9 Puerta de chapa doblada en Unid 1,00

acceso a cantina.
14 INSTALACION SANITARIA

14.1 Instalacion agua fria Bafio Damas, Gl 1,00
seglin planos.

14.2 Instalacion agua fria Bafio Gl 1,00
Caballeros, segun planos.

14.3 Instalacién agua fria cantinay Gl 1,00
bafio individual, segun planos.

14.4 Extension de agua cafio PVC de ml 37,00
3/4

14.5 Desagiie bafio de Damas, seglin Gl 1,00
planos.

14.6 Desagiie bafio de Caballeros, Gl 1,00
seglin planos.

14.7 Desagiie cantina y bafio Gl 1,00
individual, segiin planos.

14.8 Extensidn cafio PVC de 100 mm ml 76,00
para desagiie cloacal

14.9 Registro cloacal 50 x 60 cm Unid 8,00

14.10 | Mesada de hormigon para cantina ml 4,00
con base de mamposteria y
revestimiento

15 INSTALACION ELECTRICA
15.1 | Extension de linea trifasica. ml 32,00
15.2 Tablero seccional Unid 1,00
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15.3 Instalacion eléctrica: bocas de Unid 34,00
tomasy luces

15.4 Artefacto de luz tipo proyector led Unid 12,00
200 W en la cancha, colocados.

15.5 Artefacto de luz tipo fluorescente Unid 24,00
de 1x40 W de adosar, colocados.

15.6 Artefacto de luz tipo Led de 30 Unid 14,00
x30, colocados (Sanitarios,
vestuarios, cantina, depositoy
portico)

16 ARTEFACTOS SANITARIOS

16.1 Artefactos sanitarios colocados en Unid 1,00
bafio para damas

16.2 Artefactos sanitarios colocados en Unid 1,00
bafo para caballeros

16.3 Artefactos sanitarios colocados en Unid 1,00
bafio individual

16.4 Canilla de servicio de bronce de Unid 4,00
1/2" con pico para manguera
instalada en bafio (planta bajay
primer piso)

16.5 Pileta de cocina doble bacha de Unid 1,00
acero inoxidable con griferia pico
movil , colocada sobre base de
mamposteria, segin
especificaciones.

17 PINTURAS

17.1 Pintura de aberturas de madera al m? 40,00
barniz

17.2 Pintura de latex interior sobre m? 1271,37

revoque
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17.3 Pintura de latex exterior sobre m 849,33
revoque

17.4 Pintura de tratamiento de ladrillo m? 45,00
visto exterior.

17.5 Pintura de aberturas de chapa m? 40,00
con esmalte sintético.

17.6 Pinturas de balancines metalicos m? 7,76

17.7 Pintura de rejas metalicas m? 90,00

17.8 Pintura de piso en sector de m2 360,00
cancha.

17.9 Pintura de Canaletas y bajadas de ml 114,35
zinc

18 OBRAS EXTERIORES -VARIOS
Letra Corpdrea de polifan Unid 24,00
colocado en el pértico de acceso,

18.1 seglin especificaciones

18.2 Vidrios de 3 mm colocados m? 7,76
Extractores edlicos colocados en Unid 6,00

18.3 techo existente
Placa de bronce de 25x35 cm, Unid 1,00

18.4 colocada.
Parasol metalico colocado, de m2 50,00
chapa N° 22, soldada sobre
estructura de cafios metalicos de
30x60x2 mm., pintada con anti

18.5 oxido.

18.6 Limpieza final m? 600,00
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las Contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico,
etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberd ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico
de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

no aplica

dentificacién de la unidad solici Justificaci

En este apartado, la convocante debera:
« Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Arq. Luis Roa
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Director de la Direccion de Obras de la Municipalidad de Cambyreta

« Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La necesidad de la contratacién emerge de la situacion actual de la calle aviacién se encuentra en mal estado, a fin de
brindar un camino transitable en optimas condiciones para los transelntes se ha dispuesto a llevar a cabo el presente
proceso.

« Justificar la planificacién. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal)

El presente proceso responde a una necesidad temporal.

« Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Se establecieron conforme a la complejidad técnica segun el proyecto de obras presentado por el Arq. Luis Roa de la
Municipalidad de Cambyreta, para lo cual luego de la examinacién del tramo a empedrar procedieron a los calculos
técnicos para la realizacion de los planos, presupuestos y especificaciones de la misma

Pl lisef;

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

En el SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

Periodo d P I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

210 (doscientos diez) dias corridos prorrogable en 40 (cuarenta) dias por inclemencia del tiempo. Las prorrogas
deberan contar con autorizaciéon del Departamento de Obras. El lugar de las Obras es: Colegio Nacional San
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Miguel

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construcciéon de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o®ENO AW

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente debera incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo gréficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mes y la fecha de terminacion de los trabajo.

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente deberd preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.
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Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que
debe presentar segtin el PBC)
Certificado 1 Certificado | 30 dias después del inicio de las obras
de Obra
Certificado 2 Certificado | 60 dias después del inicio de las obras
de Obra
Certificado 3 Certificado | 90 dias después del inicio de las obras
de Obra
Certificado 4 Certificado | 120 dias después del inicio de las Obras
de Obra
Certificado 5 Certificado | 150 dias después del inicio de las Obras
de Obra
Certificado 6 Certificado | 180 dias de después del inicio de las Obras
de Obra
Certificado 7 Certificado | 210 dias después del inicio de las Obras
de Obra
Terminacion de [la Obra | Recepcion 210 dias después del inicio de las obras
(terminacion de todos los | Provisoria
trabajos contractuales)
Recepcion Definitiva Recepcion | 30 dias después de la recepcion provisoria o conclusion de las
Definitiva correcciones solicitadas, siempre que sea dentro del plazo

contractual incluyendo prorrogas.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
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la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacion, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacién.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

85/99



Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g i la firma del

Luego de la notificacidn de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidn General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacin, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios
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e Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 3 tres dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N°
2051/2003, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 40.000.000 (cuarenta millones)capital
a asegurar]..

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 40.000.000 (cuarenta millones) capital a asegurar].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 40.000.000 (cuarenta millones) capital a asegurar].

Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucién del contrato deben ser
presentados por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo
y con vigencia a partir de la fecha de suscripcién del contrato. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de
trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del
Contrato. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de
seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las
condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE LA CONVOCANTE, EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO.
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: o del precio del

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los
siguientes: Rm=Pmo [X Ak ( Ikm)-1] k=1 lko

Donde: Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m
Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IKO: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cimara Paraguaya de la Construccién (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la Construccién
(CAPACO).-

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.
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En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislaciéon nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacidon nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Plazo de pago:10 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacién de la factura.

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
deberd darse a méas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

T interé r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacidon y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones seran entregadas cada treinta dias, el formato serd otorgado por la Direccion de Obras de la
Municipalidad de Cambyret3, las certificaciones de obras al momento de la entrega deberan estar acompafiadas de una
nota dirigida al intendente, la factura correspondiente (segun detalles de las condiciones contractuales punto 8)
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ Monto correspondiente al porcentaje del fondo de
reparo, intereses por moras, otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Departamento de Hacienda y
Finanzas, Municipalidad de Cambyreta

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera por el total, no se requerira otras autorizaciones para el inicio de las obras.
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

(0,5%) CERO COMA CINCO POR CIENTO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA CORRIDO DE ATRASO.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

, -

Pr racion I

Duracion del periodo de movilizacién:

10 (diez) dias

F e eiecuCid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado:

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

Recepcion definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendrda lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 5
dias corridos posterior a la recepcidn provisoria de las obras
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Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

ninguna

’

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o

reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un

proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion

relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones

previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en

la legislacién penal.

Fraude y corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra

parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a

alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus

bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas

participantes (Declaratoria de Integridad).

R ion nfli ravé Arbitraj
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Las partes se someteran a arbitraje:

Si

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demds disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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