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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 415609 Nombre de la Licitación: LLAMADO MOPC N° 46 - 2022 LICITACION

PUBLICA NACIONAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CLOACAL Y
DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
PILAR- FASE B - AD REFERENDUM A LA
APROBACION DEL CONTRATO DE
PRESTAMO

Convocante: Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC)

Categoría: 21 - Construcción, Restauración,
Reconstrucción o Remodelación y
Reparación de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Obras Publicas Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: a traves del SIC Fecha Límite de Consultas: 02/09/2022 15:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Salon de Actos 3er. MOPC - Oliva esq.
Alberdi

Fecha de Entrega de Ofertas: 09/09/2022 09:00

Lugar de Apertura de Ofertas: Salon de Actos 3er. MOPC - Oliva esq.
Alberdi

Fecha de Apertura de Ofertas: 09/09/2022 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: 10%

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de
Obligaciones

Datos del Contacto
Nombre: WALTER RECALDE BRITOS Cargo: Director UOC

Teléfono: 021-448890 Correo Electrónico: mopc.uoc@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA 9

1. POR LA CUAL SE MODIFICA LA SECCIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS. 

2. POR LA CUAL SE MODIFICA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
Experiencia específica en obras

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/415609-llamado-mopc-n-46-2022-licitacion-publica-nacional-construccion-sistema-alcantarilla-
1/pliego/10/diferencias/9.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los
contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para
la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas
en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos
deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como:
cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de
capacitación impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y
destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las
instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la
ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja
ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas
indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta
de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones
Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas
o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.
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Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a
través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva,
para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una
oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de
resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública
o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no
constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la
oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable
establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria,
toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y
notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el
precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un

error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta
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La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del
Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material
impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado
en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en
números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 27 de junio de 2022

Lugar: Ciudad de Pilar - Salón Auditorio de la Municpalidad de la Ciudad de Pilar.

Hora: 10:00 am

Procedimiento: presentarse en el salón auditorio de la Municipalidad de Pilar, el traslado y la movilidad estará a cargo del potencial oferente, en el sitio se realizará la
presentación del proyecto, y posterior a esto la visita a zona de obras.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Oscar Figueredo.

Participación obligatoria: SI 

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de
potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información
suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Sitio donse se ejecutará la obra: Ciudad de Pilar

6/88



Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de
oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los
precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y
totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y
totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems,
los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los
servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios
unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por
cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar indicadas
como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas
para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo
menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento
de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá
ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede
adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si
la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el
porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido
en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos
los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o
de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera
ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos
casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento
deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 
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Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días corridos posteriores a la recepción definitiva al contratista en virtud a la presente licitación.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos
y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.
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Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez
de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la
presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos
que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente
remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de
modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten,
bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del
acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin
importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días
hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de
apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método
o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la
Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación
de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por
Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del

artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n)

del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el

comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará

los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40
de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al
siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para
ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la
decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El
certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.
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La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los
oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la
planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados
fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios
relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se
encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el
integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta
evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más
baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por
ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser
la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la
DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios   (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple
del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización
de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir
en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que
justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en
Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de
la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir
en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1,20
en promedio Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. Y
presentados ante la
respectiva autoridad
t r i b u t a r i a [Años
2019,2020, 2021]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
S o l v e n c i a :          Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,85.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados
correspondiente al
promedio de los 
últimos 3 (tres) 
años. Y presentados
ante la respectiva
autoridad tributaria
(Años 2019, 2020, 
2021).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20% del monto de su
oferta Este mínimo
de activos líquidos
que constituirá el
capital operativo,
debe ser el resultado
de la diferencia entre
el Activo Corriente
menos el Pasivo
Corriente (incluyendo

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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los balances
correspondientes a
los contratos en los
cuales ha participado
en calidad de
Contratista principal,
integrante de un
Consorcio o
Subcontratista,
afectado por su
participación en
dicho contrato),
correspondiente al
último ejercicio fiscal
cerrado y presentado
ante la autoridad
tributaria respectiva
(Año 2.021).

El capital operativo podrá
ser complementado con
una Carta de Crédito
emitida por una entidad
bancaria y/o financiera
debidamente reconocida
por el Banco Central del
Paraguay, en la misma se
debe indicar claramente
que el oferente tiene
Aprobada, Otorgada y/o
Disponible una línea de
crédito para ser utilizada
como capital de trabajo con
la siguiente descripción: a.-
Entidad u organismo que
otorga el financiamiento.
b.- Monto Total y Moneda
de la Línea de Crédito
Aprobada, Otorgada y/ o
Disponible en caso que
resulte ser adjudicada en el
presente llamado. La línea
de crédito Aprobada,
Otorgada y/o Disponible no
deberá estar sujeta a
condiciones, requisitos o
evaluación previa de la
situación del oferente en
cuanto al efectivo
otorgamiento de la línea de
crédito, la carta de la
entidad bancaria y/o
financiera debe estar
dirigida al Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) e
identificar el llamado para
el cual emiten la línea de
crédito con fecha de
emisión; no serán
consideras cartas de crédito
emitidas por entidades que
no estén debidamente
reconocidas por el Banco
Central del Paraguay.

En caso de Consorcios, a los
efectos de la calificación se
sumarán los Recursos
Financieros de cada
integrante.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando
para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

c. Formulario Situación Financiera. 

d. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2019-2020-2021).

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber
generado,
durante los
mejores
cinco (5)
años de los
últimos diez
(10) años, en 
promedio un
volumen
anual de
facturación
igual o
superior a
50% del
valor de su
oferta.
El promedio
del volumen
anual de
negocios se
define como
el total de los
ingresos
operativos
en
construcción
, en el sector
público o
privado, los
mismos
deberán
estar
identificados
y verificable
en el estado
de
Resultado,
Notas a los
estados
financieros y
Libro mayor
de cuentas
de los
ingresos
operativos
en
construcción
podrán
corresponder
a los
realizados en
su calidad de
contratista
principal,
sub
contratista o
integrante
de un
consorcio,
los mismos
serán
promediados
y dividido el
número de
(5) años
señalado en
el párrafo
precedente.

En caso de
consorcios, a los
efectos de la
calificación se
sumarán los
promedios de
facturaciones
obtenidas de cada
integrante.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l 2 5 %   de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%   de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

 

Completar los
Formulario N°
2 y 3,   y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos
Requisitos de Cumplimiento Documentación

requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

 

Contar
experiencia
mínima
acumulada en
contratos
ejecutados en
el período de
2012-2022 en
todas y cada
una de las
siguientes
actividades
clave:

 

a. Construcción
de galerías
pluviales
(celulares y/o
tubulares) en
centros
urbanos, en
una extensión
mínima de
2000 metros.

 

b. 60 km. de
redes de
Alcantarillado
sanitario
(Cloacal y/o
Pluvial).

 

c. 9 km de líneas
de impulsión
(cloacal y/o
agua potable
y/o pluvial).

 

d. 10 estaciones
de bombeo de
alcantarillado
sanitario.

 

e. 2 plantas de
tratamiento de
aguas
residuales para
saneamiento
de uso público.
Para
poblaciones
mínimas de
15.000
habitantes y/o
60 m³ de

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con:

 

el 25% de
las

actividades
claves a) b)
c), el 20%

de la
actividad
d)

y el 50% de
las

actividades
claves del
ítem e)

Debe
cumplir
por lo
menos con:

 

40% de las

actividades

claves a) b)
c)

el 50% de
las

actividades
claves de
los ítems d)
y e)

 

Completar
los Formulario
N° 2 y 4,    y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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capacidad.

A fin de
cumplir este
requisito, las
obras deberán
estar
terminadas en
un 70% por lo
menos, y el
desempeño
deberá haber
sido
satisfactorio.
La experiencia
como
integrante de
un Consorcio o
como
subcontratista
autorizado por
la
Administración
contratante,
será
considerada
por el
porcentaje de
participación,
a excepción de
los puntos d y
e.

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia requerida se ajusta a la envergadura y complejidad de la obra, considerando que el alcance de la misma abarca toda la ciudad de Pilar, capital del
Departamento de Ñeembucú.

Se estima que el promedio de tiempo para la ejecución de una obra con características similares a la presente convocatoria es de 24 a 36 meses, por tal motivo el tiempo
estimado para acumular 3 contratos se necesitaría de 8 a 10 años.

Tanto la cantidad de contratos como los años de experiencia, son requeridos debido a que se busca contar con una empresa con experiencia significativa, teniendo en
cuenta la complejidad del terreno y características de la localidad seleccionada.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Copia de contratos, certificados, recepción provisoria y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. En el caso de que la obra no esté terminada,
deberán presentar documentación donde se visualice el porcentaje de avance.

Si la experiencia ha sido como integrante de un consorcio, acompañar el contrato de constitución de consorcio.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como
tal en el contrato.
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5. Formulario Nº 2: Experiencia General en Construcción.
6. Formulario Nº 4: Experiencia específica en Construcción.
7. Formulario Nº 9: Compromisos contractuales vigentes.

 

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los
siguientes cargos clave:

1.  1 (un) Director de Obra: que tendrá las funciones de administrador de la Obra o
del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil o Hidráulico con 15 (Quince) años
de experiencia general y 10 (Diez) años de experiencia específica en obras de           
naturaleza y magnitud similares, efectivo en el cargo de Superintendente, jefe o
Residente de Obras de los cuales por lo menos 3 contratos deberán haber           
ejercido la función de director o Administrador de obras. La asignación del          
mismo será de Tiempo completo.

 

2.  1 (un) Ingeniero residente: Profesional Ingeniero Civil o Hidráulico con 5 (cinco)
años de experiencia general y 3 (tres) años de experiencia específica en          
contratos de obra de naturaleza o magnitud similar. La asignación del Ingeniero
Residente será de tiempo completo.

 

3. 1 (un) Especialista Sanitario: Profesional Ingeniero Civil o Hidráulico con        
especialización y/o maestría en saneamiento. La experiencia profesional mínima
requerida es de 10 (Diez) años de experiencia general y 5 (cinco) años de            
experiencia específica en obras o diseño de alcantarillado sanitario y planta de          
tratamiento que incluya 2 (dos) contratos del área de saneamiento de magnitud
similar.

 

4. 1 (un) Especialista en Suelos: Profesional Ingeniero Civil con estudios de         
posgrado en el área de geotécnica, con presencia a tiempo parcial (mínimo 15           
días por mes) en la zona de obras. La experiencia profesional mínima requerida           
es de 7 (siete) años de experiencia general, 3 (tres) años de experiencia           
específica que incluya 2 (dos) contratos en obras de movimiento de suelos.

 

5. 1 (un) Ingeniero Electromecánico o afín: para los componentes de equipamiento
electromecánico e hidráulico de las estaciones de bombeo y plantas de         
tratamiento de efluentes, y extensión de energía eléctrica, con 5 (cinco) años de
experiencia general y 3 (tres) años de experiencia específica en obras similares          
(Instalaciones Electromecánicas para estaciones de bombeo, transformadores,     
extensiones eléctricas)

 

6. 1 (un) Especialista Ambiental: Deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental,        
Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Hidráulico, Biólogo, Geólogo      
u otro afín; con especializaciones en temas ambientales. Deberá contar con         
experiencia general mínima de 5 (cinco) años y 3 (tres) años en tareas similares            
(experiencia demostrable en desarrollo y aplicación del Plan de Gestión Socio         
Ambiental del DIA, las ETAG, desarrollar y aplicar el Plan de Acción (PASA) y            
otros instrumentos ambientales que se requiera implementar, con      
conocimientos en SYSO dando cumplimiento al Reglamento General Técnico de        

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

N/A N/A Completar el
Formulario N°
6 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, enfocado especialmente a obras de
saneamiento o hidráulicas). La experiencia será contabilizada a partir de la         
obtención del título universitario. Además, deberá estar inscripto en el Catastro
Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) del MADES con registro vigente           o
presentar evidencias de gestión de la misma. La asignación del especialista         
Ambiental será de tiempo completo

 

7. 1 (un) Responsable Social: Deberá ser Sociólogo, Trabajador Social (Excluyente)        
con especializaciones en temas sociales. Deberá contar con experiencia general        
mínima de 5 (cinco) años y 2 (dos) años en tareas similares. debe contar con             
experiencia demostrable en desarrollo y aplicación del Plan de Gestión Socio         
Ambiental del DIA, las ETAGs, desarrollar y aplicar el Plan de Acción (PASA),           
implementación de comunicación social, promoción social, manejo de conflictos
sociales en proyectos de obras, experiencia en planificación, organización,       
programación y monitoreo de actividades sociales con transversalidad del       
enfoque de género y otros instrumentos sociales que se requiera implementar,         
se valorará experiencia comprobable en obras de saneamiento y agua potable         
(no excluyente). Idiomas: español y guaraní. La asignación del Responsable        
Social será de tiempo completo.

 

8. 1 (un) Responsable en Salud y Seguridad del Trabajo: Deberá ser profesional          
universitario y contar con registro vigente en Salud y Seguridad del Trabajo en           
Paraguay expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social         
(MTESS) categoría A. Deberá contar con experiencia general mínima de 5 (cinco)
años, se valorara tareas similares desarrolladas en obras hidráulicas y/o de         
saneamiento (No excluyente). La asignación del Responsable en Salud y        
Seguridad del Trabajo será de tiempo completo.

 

 

9. 6 (seis) Técnicos en Salud y Seguridad Laboral de Campo: Las responsabilidades
de los Técnicos contemplan el cumplimiento a lo establecido en el Decreto N°           
14.390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el         
Trabajo y las medidas relacionadas a la protección de la salud y seguridad           
ocupacional establecidas en las ETAG, ETAS, PASA y PGAS,     deberán contar con
al menos tres (3) trabajos desempeñándose como supervisor      
/fiscal/especialista/técnico de campo de salud y seguridad ocupacional de obras
similares o a fines. Para la firma del contrato con la empresa adjudicada, el            
Técnico deberá contar con Registro de al menos una categoría C del Ministerio           
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)  o, en su defecto, documentación
que avale el trámite del mismo. La asignación de los Técnicos en Salud y            
Seguridad Laboral será de tiempo completo.

 

10. 6 (Seis) Técnicos Sociales de Campo: Estudiante universitario o profesional        
egresado de las carreras de trabajo social, sociólogo, psicólogo (excluyente). La         
experiencia general mínima requerida es de 2 (dos) años y al menos 1 (un) año             
de experiencia específica en la que se haya desempeñado como técnico social en
la promoción, organización, coordinación, manejo de conflictos, capacitación, y
otras acciones relacionadas con poblaciones y en especial con grupos        
vulnerables y mujeres. Se dará preferencia a técnicos sociales con experiencia en
trabajo con mujeres y que residen en la zona. Idiomas: español y guaraní. La            
asignación de los Técnicos Sociales será de tiempo completo.

 

11. 2 (dos) Técnicos Ambientales de Campo:       Estudiante universitario o profesional  
egresado de las carreras de Ing. Ambiental, Ing. Agronómica, con diploma         
académico otorgado por una Universidad Nacional o Extranjera acreditada             
deberán contar con al menos un (1) trabajo en los cuales se haya desempeñado            
como supervisor, fiscal, responsable y/o especialista ambiental de obras viales        
y/o similares y/o experiencia como técnico ambiental de campo en obras viales          
y/o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la fecha de inicio del            
primer trabajo en obra en el que haya intervenido. Idiomas: español y guaraní.           
La asignación de los Técnicos Ambientales será de tiempo completo.

 

12. 2 (dos) Topógrafos: Profesionales topógrafos o Ingenieros Geógrafos. La       
experiencia profesional mínima requerida es de 5 (cinco) años de experiencia         
general y 2 (dos) años de experiencia específica en obras de agua potable y/o            
alcantarillado sanitario. La afectación y permanencia en obra de estos        
profesionales será de tiempo completo, por lo que no deberán contar con otros           
contratos vigentes en simultáneo.

 

13. 1 (un) Laboratorista: Técnico laboratorista de suelos, con presencia a tiempo         
completo en zona de obras. La experiencia mínima requerida es de 2 (dos) años
como técnico laboratorista en obras de movimiento de suelos.
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Se entiende por obras de naturaleza y magnitud similar, redes de alcantarillado sanitario con
planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo de líquidos cloacales,
instalaciones electromecánicas para localidades de al menos 2000 conexiones.

 

Observaciones:

a. La experiencia profesional se computará desde la fecha de graduación profesional hasta
la fecha de la apertura de la oferta, y se acreditará con la presentación de copia del título;

b. La experiencia específica se computará en función de la duración del contrato / proyecto
en que participó en una función similar.

c. El Oferente deberá presentar como parte de la documentación del llamado el Formulario
PERSONAL (PER -1) sólo para los profesionales listados en los numerales 1 al 11    en la
tabla anterior. Los CV de los técnicos y profesionales de los numerales 12, 13 sólo serán
solicitados al Oferente con la mejor oferta evaluada y su presentación y aprobación por
parte del MOPC será requisito para la firma del Contrato.

 

PERSONAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (NO PUNTUA)

Un Especialista Social

Profesional Universitario, Egresado de la carrera de Trabajo social, Sociologia y Psicologia Social con cursos de especialización relacionados al área (no excluyente) Con
experiencia general de 3 (tres) años y 2 (dos) en experiencia específica en implementación de Planes de Gestión social afines al tipo de obra del Proyecto, y experiencia en
obras viales. Manejo de idiomas: español y guaraní. Las experiencias serán consideradas a partir de la emisión del título universitario.

La asignación del especialista social será de tiempo completo El sueldo básico que deberá consistir en 6,0 salarios mínimos vigentes.

Un Especialista Ambiental    

Deberá ser ingeniero ambiental, ingeniero sanitario, licenciado en Ciencias ambientales. Con cursos de especialización relacionados al área (no excluyente). Con
experiencia general mínima de 5 años y con experiencia específica de 3 años en tareas de elaboración e implementación de Planes de Gestión Ambiental afines al tipo de
obra del Proyecto, con trabajo en obras viales, de infraestructura, hidráulicas y/o de saneamiento. Las experiencias serán consideradas a partir de la emisión del título
universitario.

Deberá contar con registro vigente en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales CTCA emitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible o en su
defecto documentación que avale el trámite del mismo.

El sueldo básico que deberá consistir en 6,0 salarios mínimos vigentes.

Un Especialista Seguridad y Salud Ocupacional    

Deberá ser un profesional, que se encuentre registrado como técnico en el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional de por lo menos categoría B, dicho registro deberá
ser expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

El profesional deberá demostrar 5 años de experiencia profesional mínima en el área y 3 años de experiencia como técnico en Salud y Seguridad Ocupacional en obras
viales, de saneamiento, hidráulicas o de infraestructura.

El sueldo básico que deberá consistir en 6,0 salarios mínimos vigentes.

En todos los casos más las cargas sociales, personales que estarán a disposición de la UEP DCyP /Dirección de Vialidad en el tiempo que dure el servicio de consultoría.

Para el caso de los profesionales del área ambiental, social y de seguridad y salud ocupacional, los mismos se encontrarán apoyando los trabajos de supervisión socio
ambiental de la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA); para lo cual deberán cumplir horario de oficina en DGSA a tiempo completo y trabajar de acuerdo a los
lineamientos brindados por la dirección, a quien responderán de forma operativa.

La Constructora deberá contratar profesionales destinados a la Unidad Coordinadora de Proyecto:

Un Ingeniero Asistente:

Ingeniero Civil, con mínimo de 3 años de experiencia en obras de infraestructuras similares (de alcantarillado pluvial, cloacal, sanitarias).

La asignación del Ingeniero será para zona de Obras. De tiempo completo el sueldo básico que deberá consistir en 6,0 salarios mínimos vigentes.

Un chofer:

A plena disponibilidad de la Unidad Coordinadora de Proyecto, con experiencia mínima de 5 años.

Dos técnicos de medición:

A requerimiento de la Unidad Coordinadora de Proyecto contratar dos Personales Técnicos en Medición que estarán a total disposición de la Supervisión y/o de la Unidad
Coordinadora de Proyecto. Se deberá prever el sueldo básico (3.0 del sueldo mínimo) y acorde a la experiencia y cargas sociales respectivas.

No será necesaria la presentación de la nómina y documentos del personal para la Unidad Coordinadora de Proyecto en la etapa de licitación, sin embargo, si el Oferente
es seleccionado, deberá presentar a requerimiento de la Contratante para su aprobación, el listado de los profesionales y adjuntar los Currículum Vitae con la
documentación respaldatoria de las experiencias. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los mismos si no cumplen con los criterios mínimos de
calificación establecidos.

OBSERVACIÓN: 

Las empresas consultoras y/o constructoras, que hayan participado en el Diseño de la presente licitación no podrán presentarse en forma individual o consorciada con
otras empresas. 

Los oferentes deberán tener en cuenta lo establecido en la Ley 2051/2003, Artículo 40- Prohibiciones y Limitaciones para presentar propuestas o para                    
contratar: inc. h)  las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se                     
encuentren, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de                        
calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado en el procedimiento en que se encuentran                 
interesadas en participar.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
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1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para
desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Fotocopia autenticada del título de grado, de maestría, especialización, etc 

4. Contratos que demuestren la experiencia requerida.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en
propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:
Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.
Retroexcavadora (mínimo 3 unidades con una antigüedad máxima de 10 años).
Pala Cargadora de mediano  porte (80-90 HP) para trabajo urbano (mínimo 3
unidades con una antigüedad máxima de 10 años).
Motoniveladoras (mínimo 2 unidades con una antigüedad máxima de 10 años).
Compactadores manuales (mínimo 3 unidades con una antigüedad máxima de 5
años).
Compactador vibratorio auto propulsado.  (mínimo 3 unidades con una antigüedad
máxima de 10 años).
Camiones volquete de 6 m3  (mínimo 6 unidades con una antigüedad máxima de 10
años).
Camión de apoyo de 4 tn o mayor.  (mínimo 9 unidades con una antigüedad máxima
de 10 años).
Equipos topográficos estación total (mínimo 2 unidades con una antigüedad
máxima de 5 años).
Equipos topográficos nivel óptico (mínimo 2 unidades con una antigüedad máxima
de 5 años).
Camión Mixer de 9 m3 para transporte de hormigón.  (mínimo 1 unidad).
Dos (2) hormigoneras de 130 lts.
Una (1) hormigonera de 200 lts.
Equipo vibrador eléctrico para colocación de hormigón.  (mínimo 6 unidades).
Compresores con dos salidas para neumático (2 unidades con antigüedad máxima
de 5 años)
Equipo de soldadura de 400 amp. (una unidad con máxima antigüedad de 5 años).
Motobomba naftera de 5HP (una unidad con máxima antigüedad de 5 años).
Cargadora frontal (1 unidad con antigüedad máxima de 10 años)
Minipala cargadora (1 unidad con antigüedad máxima de 10 años)
Tractores con rastra (2 unidades con antigüedad máxima de 10 años)
Miniexcavadora sobre oruga (2 unidades con antigüedad máxima de 10 años)
Camión tanque regador (1 unidad con antigüedad máxima de 10 años)
Camión grúa para 4 tn (1 unidad con antigüedad máxima de 10 años)
Topadora sobre oruga (1 unidad con antigüedad máxima de 10 años)
Carro tanque para agua (1 unidad con antigüedad máxima de 10 años)
Laboratorio completo de suelo para campo (una unidad)
Cilindros para cuerpo de prueba (5 unidades)
Conos de Abrahms (5 unidades)

El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave propios y/o alquilados que
se enumeran a continuación; al menos el 50 % de los equipos deben ser propios de la
Empresa y el otro 50% de los equipos podrán ser alquilados.

OBSERVACIONES

Los equipos alquilados deberán presentar carta de compromiso de alquiler emitida
por el propietario. Para el caso de los equipos Equipos propios, se permitirá la
presentación de facturas proforma acompañada de carta de compromiso de
adquisición.
Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras, en el periodo previsto para su utilización,
considerando que el inicio de los trabajos podrá realizarse dentro de los 3 meses de
la presentación de las Ofertas.
El Oferente debe declarar que todos los Equipos estarán libres al momento de
comenzar la Obra
La Convocante podrá descalificar al Oferente en caso de inconsistencia de la
información
Importante: los equipos no podrán ser retirados de la Obra sin la debida
autorización de la Fiscalización y los que sufrieran desperfectos deberán ser
inmediatamente reparados o reemplazados por otro equipo de las mismas o
superiores características.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

N/A N/A Completar el
Formulario N°   7 y
8;  y Presentar los
documentos que se
indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y
que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos
serán cedidos en alquiler o leasing.

5. Cédula verde y/o escritura de transferencia y/o factura de compra venta a nombre del oferente.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El
cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique
la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de                  
ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en
precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de

Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas
EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

El objeto de la presente licitación es la contratación de una empresa y/o consorcio de empresas especialistas en construcciones sanitarias y/o de infraestructuras para la
Construcción del Sistema de Desagüe Pluvial, Red Cloacal, y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Pilar , Departamento Ñeembucú y de
las obras complementarias necesarias que posibiliten evitar la inundación de la ciudad por lluvias en continuidad con las Obras de la Fase A que atienden las
inundaciones por el aumento del nivel del Río Paraguay y del Río Ñeembucú, posibilitando el control y la total evacuación de las aguas pluviales durante los distintos
escenarios que se puedan presentar con los niveles de aguas bajas, medias y altas de los ríos circundantes a la ciudad y las posibles precitaciones  debido a que la ciudad
de Pilar, por  las condiciones naturales de su emplazamiento histórico, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad física ante las inundaciones producidas por la
variación cíclica del nivel del río Paraguay y/o por la acumulación de las aguas de lluvias, y a su vez mejorar las condiciones sanitarias a través de las obras del
acantarillado cloacal.

Mantenimiento, Operación y Transferencia de Conocimiento

Se debe incluir el mantenimiento, operación y transferencia de conocimiento a los operadores locales.

SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL

ITEM.N° ID.EETT DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 1 MOVILIZACION E INSTALACION    

1 1.1 Movilización gl. 1,00

2 1.2 Cartel de obra un. 3,00

 2 MOVIMIENTO DE SUELOS    

3 2.1 Ataguias y control del agua Meses 24,00

4 2.2 Entibados m2 75.676,13

5 2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 151.226,01

6 2.4 Excavación estructural m3 147.545,77

7 2.5 Relleno y compactación de zanjas m3 68.474,08

8 2.6 Terraplén compactado con arcilla m3 39.480,65

9 2.7 Ripio para coronamiento m3 25.346,70

10 2.8 Protección vegetal m2 121.347,15

11 2.9 Canal revestido en hormigón m3 371,83

12 2.10 Muro de piedra bruta m3 781,00

 3 PAVIMENTOS    

13 3.1 Remoción y reposición de pavimento asfáltico m2 6.541,00

14 3.2 Remoción y reposición de pavimento empedrado o adoquinado m2 5.854,00

15 3.3 Regularización de galibo con concreto asfáltico tn 6.765,43

16 3.4 Carpeta de concreto asfáltico e= 4cm m3 2.706,17

17 3.5 Pavimento de adoquinado m2 4.800,00

18 3.6 Cordon cuneta m 27.860,00

 4 OBRAS DE ARTE    

 4.1 ALCANTARILLAS CELULARES   

19 4.1.1 ACD 2 x 2m x 2m m 2.083,97
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20 4.1.2 ACC 4 x 1m x 1.5m m 195,46

21 4.1.3 ACD 2 x 1.5m x 2m m 1.406,34

22 4.1.4 ACS 1 x 2m x 2m m 1.447,85

23 4.1.5 ACD 2 x 1m x 1.5m m 346,91

24 4.1.6 ACS 1 x 2m x 1m m 2.998,58

25 4.1.7 ACS 1 x 1.5m x 2m m 833,30

26 4.1.8 ACS 1 x 1.5m x 1.5m m 160,07

27 4.1.9 ACS 1 x 1.5m x 1m m 224,71

28 4.1.10 ACS 1 x 1m x 1.5m m 236,32

29 4.1.11 ACS 1 x 1m x 1m m 3.804,56

 4.2 ALCANTARILLAS TUBULARES   

30 4.2.1 D = 600 mm m 5.392,37

 4.3 SUMIDEROS LATERALES   

31 4.3.1 Sumidero SC1 un. 326,00

32 4.3.2 Sumidero SC2 un. 166,00

33 4.3.3 Sumidero SC3 un. 65,00

34 4.3.4 Sumidero SC4 un. 25,00

 4.4 ESTRUCTURA DE DESCARGA   

35 4.4.1 Estructura de descarga (1.00x2.00x1.00) un. 5,00

36 4.4.2 Estructura de descarga (2.00x1.50x2.00) un. 1,00

37 4.4.3 Estructura de descarga (2.00x2.00x2.00) un. 12,00

 4.5 REGISTROS   

38 4.5.1 Hº Aº en registros m3 1.326,23

 4.6 BASES DE ASIENTO   

39 4.6.1 Camada drenante m3 4.063,23

40 4.6.2 Platea o sello de hormigón m3 4.063,23

 4.7 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS   

41 4.7.1 Remoción y recomposición de pozos de visita un. 150,00

42 4.7.2 Remoción y recomposición de Alcantarillas Existentes m 13.430,00

43 4.7.3 Remoción y reposición de Tuberías Existentes m 6.715,00

 4.8 LIMPIEZA DE CUNETAS   

44 4.8.1 Limpieza cunetas Bº San José m 1.066,34

45 4.8.2 Limpieza cunetas Bº Puerto Nuevo m 710,89

46 4.8.3 Limpieza cunetas Bº Colinas m 6.476,39

 5 TRATAMIENTO ECOLOGICO DE CANALES    

47 5,1 Canal de guardia Sector N m3 1.964,84

48 5,2 Canal auxiliar m3 83,75

49 5,3 Canal Batallon m3 708,70
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50 5,4 Canal Bypass m3 355,78

51 5,5 Canal judicial m3 362,78

52 5,6 Canal R4 y puente Boqueron m3 125,34

 6 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN ZONAS URBANAS DE PILAR    

 6,1 Movimiento de Suelo   

53 6,2 Desbroce, Despeje y Limpieza Ha 4,32

54 6,3 Excavacion no Clasificada m3 2.160,00

55 6,4 Excavacion de Bolsones m3 1.728,00

56 6,5 Terraplen m3 14.400,00

 6,6 Pavimentación   

57 6,7 Mejoramiento de Sub Rasante l  CBR = 20% m3 5.184,00

58 6,8 Base Granular Estabilizada CBR = 80% m3 4.860,00

59 6,9 Riego de Imprimación lts 29.700,00

60 6,10 Riego de Liga lts 6.300,00

61 6,11 Carpeta de Concreto Asfaltico e = 5cm m3 1.260,00

 6,12 Drenaje    

62 6,13 Alcantarillas Celulares 1x1 ml 86,40

63 6,14 Cuneta revestida m3 50,40

63 6,15 Limpieza de Canales existentes m3 1.800,00

64 6,16 Excavación de zanja de drenaje m3 4.320,00

 6,17 Complementarios   

65 6,18 Empastado m2 14.400,00

66 6,19 Senalizacion Vertical m2 14,40

67 6,20 Señalizacion Horizontal m2 1.260,00

 SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL      

 RED NUEVA SUR      

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 7 OBRADOR ZONA SUR    

68 7,1 Oficina y caseta para obrador m2 50,00

69 7,2 Provisión y colocación del cartel de obra un. 2,00

70 7,3 Instalación provisoria de agua potable y desagües gl. 1,00

71 7,4 Instalación provisoria de energía eléctrica gl. 1,00

72 7,5 Movilización y Desmovilización gl. 1,00

 8 SERVICIOS  TÉCNICOS    

73 8,1
Replanteo y nivelación de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo
topográfico, incluyendo estacas de madera

mts. 59.614,00

 9 SERVICIOS PRELIMINARES    

74 9,1 Limpieza mecanizada con respaje superficial m2 50.671,90
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75 9,2 Corte y destronque de árboles  con auxilio mecánico y traslado un. 149,04

76 9,3 Suministro de placas de señalización padronizadas un. 149,04

77 9,4 Pasarela con planchas de madera m2 298,07

 10 MOVIMIENTO DE SUELO    

 10,1 Excavacion   

78 10.1.1
Excavación mecánica de zanjas, profundidad hasta 2,0 mts en suelo de
cualquier naturaleza, excepto roca

m3 23.669,00

79 10.1.2
Excavación mecánica de zanjas, profundidad de 2 mts hasta 4,0 mts en
suelo de cualquier naturaleza, excepto roca

m3 39.379,00

 11 Relleno   

80 11.1.1 Relleno y compactación mecánica m3 54.880,00

 12 ENTIBAMIENTOS    

81 12,1 Entibamiento discontinuo en zanjas y pozos m2 92.858,40

82 12,2 Entibamiento continuo metálico en zanjas y pozos m2 77.382,00

 13 DESAGÜES    

83 13,1 Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP horas 120,00

 14 ASIENTO    

84 14,1 Asiento de arena m3 6.822,00

 15  POZOS DE VISITAS    

 15,1
Ejecución de pozos de visitas  con marco y tapa de HºFº triangular,  para uso
peatonal tipo A  excepto excavación, relleno y compactación manual

  

85 15.1.1 Profundidad de 1,01 mts hasta 1,5 mts un. 220,00

86 15.1.2 Profundidad de 1,5 mts hasta 2,0 mts un. 130,00

87 15.1.3 Profundidad de 2,01 mts hasta 2,5 mts un. 57,00

88 15.1.4 Profundidad de 2,51 mts hasta 3 mts un. 41,00

89 15.1.5 Profundidad de 3,01 mts hasta 3,5 mts un. 32,00

90 15.1.6 Profundidad de 3,51 mts hasta 4 mts  un. 19,00

91 15.1.7 Profundidad de 4,01 mts hasta 4,5 mts un. 15,00

92 15.1.8 Profundidad de 4,51 mts hasta 5 mts un. 16,00

93 15.1.9 Profundidad de 5 mts hasta 5,5 mts un. 15,00

94 15.1.10 Profundidad de 5,5 mts hasta 6 mts un. 12,00

95 15.1.11 Profundidad de 6 mts hasta 6,5 mts un. 2,00

 16 PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA RED    

96 16,1 Tubos de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma 7362 m 53.743,00

97 16,2 Tubos de PVC con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362 m 1.805,00

98 16,3 Tubos de PVC con anillo DN 350 mm, JEI, norma 7363 m 3.521,00

99 16,4 Tubos de PVC con anillo DN 375 mm, JEI, norma 7363 m 545,00

 17 PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS    

100 17,1 Te de PVC soldable p/tubo DN 100 mm un. 8.197,00

101 17,2 Curva 90º de PVC soldable p/tubo DN 100 mm un. 8.197,00
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102 17,3 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 150x100 un. 4.918,20

103 17,4 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 200x100 un. 1.639,40

104 17,5 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 350x100 un. 1.229,55

105 17,6 Adaptador de PVC para selim elástico p/tubo DN 100 un. 8.197,00

106 17,7 Tapón de PVC soldable DN 100 mm un. 8.197,00

 18 COLOCACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA LA RED     

107 18,1
Tubos de PVC con anillo  DN 150 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 53.743,00

108 18,2
Tubos de PVC con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 1.805,00

109 18,3
Tubos de PVC con anillo DN 350 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 3.521,00

110 18,4
Tubos de PVC con anillo DN 375 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 545,00

111 18,5
Tubos de PVC con anillo  DN 150 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias en profundidades mayores a 3,5m.

m 6.470,00

 19 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD     

112 19,1 Tuberías de redes cloacales m 59.614,00

113 19,2 Cajas de Inspección y Registros un. 559,00

 20 PAVIMENTOS    

114 20,1 Remoción y reposición de pavimento m2 75.113,00

 RED NUEVA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 21 OBRADOR ZONA NORTE    

115 21,1 Oficina y caseta para obrador m2 50,00

116 21,2 Provisión y colocación del cartel de obra un. 2,00

117 21,3 Instalación provisoria de agua potable y desagües gl. 1,00

118 21,4 Instalación provisoria de energía eléctrica gl. 1,00

119 21,5 Movilización y Desmovilización gl. 1,00

 22 SERVICIOS  TÉCNICOS    

120 22,1
Replanteo y nivelación de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo
topográfico, incluyendo estacas de madera

mts. 68.653,00

 23 SERVICIOS PRELIMINARES    

121 23,1 Limpieza mecanizada con respaje superficial m2 58.355,05

122 23,2 Corte y destronque de árboles  con auxilio mecánico y traslado un. 171,63

123 23,3 Suministro de placas de señalización padronizadas un. 171,63

124 23,4 Pasarela con planchas de madera m2 343,27

 24 MOVIMIENTO DE SUELO    

 24,1 EXCAVACIÓN   

30/88



125 24.1.1
Excavación mecánica de zanjas, profundidad hasta 2,0 mts en suelo de
cualquier naturaleza, excepto roca

m3 43.800,00

126 24.1.2
Excavación mecánica de zanjas, profundidad de 2 mts hasta 4,0 mts en
suelo de cualquier naturaleza, excepto roca

m3 13.380,00

127 24.1.3
Excavación mecánica de zanjas, profundidad de 4,0 mts hasta 6,5 mts en
suelo de cualquier naturaleza, excepto roca

m3 1.850,00

 25 RELLENOS    

128 25.5.1 Relleno y compactación mecánica m3 41.500,00

 26 ENTIBAMIENTOS    

129 26,1 Entibamiento discontinuo en zanjas y pozos m2 33.000,00

130 26,2 Entibamiento continuo metálico en zanjas y pozos m2 56.640,00

 27 DESAGÜES    

131 27,1 Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP horas 500,00

 28 ASIENTO    

132 28,1 Asiento de arena m3 5.250,00

 29  POZOS DE VISITAS    

 29,1
Ejecución de pozos de visitas  con marco y tapa de HºFº triangular,  para uso
peatonal tipo A  excepto excavación, relleno y compactación manual

  

133 29.1.1 Profundidad de 1,01 mts hasta 1,5 mts un. 265,00

134 29.1.2 Profundidad de 1,5 mts hasta 2,0 mts un. 137,00

135 29.1.3 Profundidad de 2,01 mts hasta 2,5 mts un. 86,00

136 29.1.4 Profundidad de 2,51 mts hasta 3 mts un. 57,00

137 29.1.5 Profundidad de 3,01 mts hasta 3,5 mts un. 36,00

138 29.1.6 Profundidad de 3,51 mts hasta 4 mts  un. 26,00

139 29.1.7 Profundidad de 4,01 mts hasta 4,5 mts un. 23,00

140 29.1.8 Profundidad de 4,51 mts hasta 5 mts un. 21,00

141 29.1.9 Profundidad de 5 mts hasta 5,5 mts un. 12,00

142 29.1.10 Profundidad de 5,5 mts hasta 6 mts un. 12,00

143 29.1.11 Profundidad de 6 mts hasta 6,5 mts un. 6,00

 30 PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA RED    

144 30,1 Tubos de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma 7362 m 63.506,00

145 30,2 Tubos de PVC con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362 m 1.564,00

146 30,3 Tubos de PVC con anillo DN 250 mm, JEI, norma m 591,00

147 30,4 Tubos de PVC con anillo DN 300 mm, JEI, norma m 847,00

148 30,5 Tubos de PVC con anillo DN 350 mm, JEI, norma 7363 m 1.031,00

149 30,6 Tubos de PVC con anillo DN 400 mm, JEI, norma 7363 m 1.114,00

 31 PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS    

150 31,1 Te de PVC soldable p/tubo DN 100 mm un. 4.920,00

151 31,2 Curva 90º de PVC soldable p/tubo DN 100 mm un. 4.920,00

152 31,3 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 150x100 un. 2.951,00
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153 31,4 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 200x100 un. 984,00

154 31,5 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 350x100 un. 738,00

155 31,6 Adaptador de PVC para selim elástico p/tubo DN 100 un. 4.919,00

156 31,7 Tapón de PVC soldable DN 100 mm un. 4.919,00

 32 COLOCACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA LA RED     

157 32,1
Tubos de PVC con anillo  DN 150 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 63.506,00

158 32,2
Tubos de PVC con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 1.564,00

159 32,3
Tubos de PVC con anillo DN 250 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 591,00

160 32,4
Tubos de PVC con anillo DN 300 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 847,00

161 32,5
Tubos de PVC con anillo DN 350 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 1.031,00

162 32,6
Tubos de PVC con anillo DN 400 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 1.114,00

 33 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD     

163 33,1 Tuberías de redes cloacales m 68.653,00

164 33,2 Cajas de Inspección y Registros un. 681,00

 34 PAVIMENTOS    

165 34,1 Remoción y reposición de pavimento m2 72.085,65

 AMPLIACION DE LA RED ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 35 SERVICIOS  TÉCNICOS    

166 35,1
Replanteo y nivelación de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo
topográfico, incluyendo estacas de madera

mts. 1.830,00

 36 SERVICIOS PRELIMINARES    

167 36,1 Limpieza mecanizada con respaje superficial m2 1.556,00

168 36,2 Corte y destronque de árboles  con auxilio mecánico y traslado un. 5,00

169 36,3 Suministro de placas de señalización padronizadas un. 5,00

170 36,4 Pasarela con planchas de madera m2 9,00

 37 MOVIMIENTO DE SUELO    

 37,1 EXCAVACIÓN   

171 37.1.1
Excavación mecánica de zanjas, profundidad hasta 2,0 mts en suelo de
cualquier naturaleza, excepto roca

m3 720,00

172 37.1.2
Excavación mecánica de zanjas, profundidad de 2 mts hasta 4,0 mts en
suelo de cualquier naturaleza, excepto roca

m3 1.680,00

 38 RELLENOS    

173 38,1 Relleno y compactación mecánica m3 1.800,00
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 39 ENTIBAMIENTOS    

174 39,1 Entibamiento discontinuo en zanjas y pozos m2 1.400,00

175 39,2 Entibamiento continuo metálico en zanjas y pozos m2 400,00

 40 DESAGÜES    

176 40,1 Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP horas 120,00

 41 ASIENTO    

177 41,1 Asiento de arena m3 200,00

 42  POZOS DE VISITAS    

 42,1
Ejecución de pozos de visitas  con marco y tapa de HºFº triangular,  para uso
peatonal tipo A  excepto excavación, relleno y compactación manual

  

178 42.1.2 Profundidad de 1,01 mts hasta 1,5 mts un. 7,00

179 42.1.3 Profundidad de 1,5 mts hasta 2,0 mts un. 2,00

180 42.1.4 Profundidad de 2,01 mts hasta 2,5 mts un. 2,00

181 42.1.5 Profundidad de 2,51 mts hasta 3 mts un. 1,00

182 42.1.6 Profundidad de 3,01 mts hasta 3,5 mts un. 2,00

183 42.1.7 Profundidad de 3,51 mts hasta 4 mts  un. 3,00

184 42.1.8 Profundidad de 4,01 mts hasta 4,5 mts un. 1,00

 43 PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA RED    

185 43,1 Tubos de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma 7362 m 1.800,00

186 4,32 Tubos de PVC con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362 m 30,00

 44 PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS    

187 44,1 Te de PVC soldable p/tubo DN 100 mm un. 200,00

188 44,2 Curva 90º de PVC soldable p/tubo DN 100 mm un. 200,00

189 44,3 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 150x100 un. 120,00

190 44,4 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 200x100 un. 40,00

191 44,5 Selim 90º elástico PVC pa red de desagüe DN 350x100 un. 30,00

192 44,6 Adaptador de PVC para selim elástico p/tubo DN 100 un. 200,00

193 44,7 Tapón de PVC soldable DN 100 mm un. 200,00

 45 COLOCACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA LA RED     

194 45,1
Tubos de PVC con anillo  DN 150 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 1.800,00

195 45,2
Tubos de PVC con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta
lubricante para montaje de los tubos y solución limpiadora y liquido
adhesivo para conexiones domiciliarias

m 30,00

 46 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD     

196 46,1 Tuberías de redes cloacales m 1.830,00

197 46,2 Cajas de Inspección y Registros un. 18,00

 47 PAVIMENTOS    

198 47,1 Remoción y reposición de pavimento m2 1.922,00

 48  PLANOS CONFORME A OBRAS    
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199 48,1 Planos conforme a obras m 1.830,00

 49 ETAS     

200 49,1 Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 1 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 50 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

201 50,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (350mm) m 4.148,00

202 50,2 Volumen de Excavación m3 4.728,72

203 50,3 Asiento m3 829,60

204 50,4 Relleno y Compactación m3 3.500,24

205 50,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 3.940,60

 51 VALVULAS    

206 51,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 4,00

207 51,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 4,00

 52 SISTEMA DE BOMBEO    

208 52,1
Electrobomba sumergible de velocidad fija
 (Q=51.59 l/seg;  AMT=27.58 mca.)

un. 3,00

209 52,2
Repuestos para Electrobomba sumergible
 (Q=51.59 l/seg;  AMT=27.58 mca.)

gl. 1,00

 53 TUBERIAS , ACCESORIOS Y VALVULAS    

210 53,1 Tubería de Hierro Fundido DN (200mm) ml. 26,40

211 53,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

212 53,3 Junta Elástica un. 3,00

213 53,4 Junta Gibault un. 3,00

214 53,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

215 53,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

216 53,7 Reducción Excéntrica (350x200mm) un. 3,00

217 53,8 Reducción Concéntrica (350x200mm) un. 4,00

218 53,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

219 53,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

220 53,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

221 53,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

222 53,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

223 53,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

224 53,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 54 INSTALACION ELECTRICA Y  COMUNICACIÓN     

225 54,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

226 54,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

227 54,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00
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228 54,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

229 54,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

230 54,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

231 54,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

232 54,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 55 INSTALACION  CONTRA  INCENDIOS    

233 55,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 2 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 56 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

234 56,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 389,00

235 56,2 Volumen de Excavación m3 373,00

236 56,3 Asiento m3 78,00

237 56,4 Relleno y Compactación m3 283,00

238 56,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 311,00

 57 VALVULAS    

239 57,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 1,00

240 57,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 58 SISTEMA DE BOMBEO    

241 58,1
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=27.21 l/seg;  AMT=15.87 mca.)

un. 3,00

242 58,2
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=27.21 l/seg;  AMT=15.87 mca.)

gl. 1,00

 59 TUBERIAS, ACCESORIOS y VALVULAS    

243 59,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 19,80

244 59,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

245 59,3 Junta Elástica un. 3,00

246 59,4 Junta Gibault un. 3,00

247 59,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

248 59,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

249 59,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 3,00

250 59,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 4,00

251 59,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

252 59,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

253 59,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

254 59,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

255 59,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

256 59,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

257 59,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00
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 60 INSTALACION Y ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

258 60,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

259 60,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

260 60,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

261 60,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

262 60,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

263 60,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

264 60,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

265 60,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 70 INSTALACION  CONTRA INCENDIOS    

266 70,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 3 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 71 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

267 71,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 1.242,00

268 71,2 Volumen de Excavación m3 1.192,32

269 71,3 Asiento m3 248,40

270 71,4 Relleno y Compactación m3 904,92

271 71,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 993,60

 72 VALVULAS    

272 72,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 2,00

273 72,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 2,00

 73 SISTEMA DE BOMBEO    

274 73,1
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=38.87 l/seg;  AMT=20.39 mca.)

un. 2,00

275 73,2
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=38.87 l/seg;  AMT=20.39 mca.)

gl. 1,00

 74 TUBERIAS0, ACCESORIOS y VALVULAS    

276 74,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 16,50

277 74,2 Codo 90° con Brida un. 2,00

278 74,3 Junta Elástica un. 2,00

279 74,4 Junta Gibault un. 2,00

280 74,5 Válvula de Retención Vasculante un. 2,00

281 74,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 2,00

282 74,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 2,00

283 74,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 3,00

284 74,9 Codo 45° Bridado un. 2,00

285 74,10 Ramal "Y" Bridado un. 3,00

286 74,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00
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287 74,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

288 74,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

289 74,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

290 74,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 75 INSTALACION  ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

291 75,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

292 75,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

293 75,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

294 75,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

295 75,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

296 75,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

297 75,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

298 75,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 76 INSTALACION  CONTRA INCENDIOS    

299 76,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 3 NUEVA  - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 77 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

300 77,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (150mm) m 343,62

301 77,2 Volumen de Excavación m3 309,26

302 77,3 Asiento m3 68,72

303 77,4 Relleno y Compactación m3 234,46

304 77,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 257,72

 78 VALVULAS    

305 78,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 1,00

306 78,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 79 SISTEMA DE BOMBEO    

307 79,1 Volumen de Excavación m3 48,71

308 79,2 Relleno y Compactación m3 4,87

309 79,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,08

310 79,4 Hormigón Armado Paredes m3 14,99

311 79,5 Hormigón Armado Tapa m3 10,13

312 79,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=19.36 l/seg;  AMT=10.28 mca.)

un. 2,00

313 79,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=19.36 l/seg;  AMT=10.28 mca.)

gl. 1,00

 80 TUBERIAS, ACCESORIOS  y VALVULAS    

314 80,1 Tubería de Hierro Fundido DN (100mm) un. 14,30

315 80,2 Codo 90° con Brida un. 2,00
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316 80,3 Junta Elástica un. 2,00

317 80,4 Junta Gibault un. 2,00

318 80,5 Válvula de Retención Vasculante un. 2,00

319 80,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 2,00

320 80,7 Reducción Excéntrica (150x100mm) un. 2,00

321 80,8 Reducción Concéntrica (150x100mm) un. 3,00

322 80,9 Codo 45° Bridado un. 2,00

323 81 Ramal "Y" Bridado un. 3,00

324 81,1 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

325 81,2 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

326 81,3 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

327 81,4 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

328 81,5 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 82 INSTALACION  ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

329 82,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

330 82,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

331 82,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

332 82,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

333 82,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

334 82,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

335 82,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 83 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

336 83,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 4  - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 84 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

337 84,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 557,00

338 84,2 Volumen de Excavación m3 535,00

339 84,3 Asiento m3 111,00

340 84,4 Relleno y Compactación m3 406,00

341 84,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 446,00

 85 VALVULAS    

342 85,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 1,00

343 85,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 86 SISTEMA DE BOMBEO    

344 86,1 Volumen de Excavación m3 54,00

345 86,2 Relleno y Compactación m3 5,00
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346 86,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,00

347 86,4 Hormigón Armado Paredes m3 17,00

348 86,5 Hormigón Armado Tapa m3 12,00

349 86,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=27.50 l/seg;  AMT=10.11 mca.)

un. 2,00

350 86,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=27.50 l/seg;  AMT=10.11 mca.)

gl. 1,00

 87 TUBERIAS, ACCESORIOS y VALVULAS    

351 87,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 15,40

352 87,2 Codo 90° con Brida un. 2,00

353 87,3 Junta Elástica un. 2,00

354 87,4 Junta Gibault un. 2,00

355 87,5 Válvula de Retención Vasculante un. 2,00

356 87,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 2,00

357 87,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 2,00

358 87,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 3,00

359 87,9 Codo 45° Bridado un. 2,00

360 87,10 Ramal "Y" Bridado un. 3,00

361 87,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

362 87,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

363 87,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

364 87,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

365 87,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 88 INSTALACION ELECTRICA y COMUNICACIÓN     

366 88,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

367 88,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

368 88,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

369 88,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

370 88,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

371 88,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

372 88,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

373 88,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 89 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

374 89,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 5 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 90 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

375 90,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 1.342,00

376 90,2 Volumen de Excavación m3 1.288,32
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377 90,3 Asiento m3 268,40

378 90,4 Relleno y Compactación m3 977,78

379 90,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 1.073,60

 91 VALVULAS    

380 91,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 2,00

381 91,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 2,00

 92 SISTEMA DE BOMBEO    

382 92,1 Volumen de Excavación m3 124,74

383 92,2 Relleno y Compactación m3 12,47

384 92,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,80

385 92,4 Hormigón Armado Paredes m3 28,99

386 92,5 Hormigón Armado Tapa m3 22,05

387 92,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=22.95 l/seg;  AMT=26.36 mca.)

un. 3,00

388 92,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=22.95 l/seg;  AMT=26.36 mca.) 

gl. 1,00

 93 TUBERIAS, ACCESORIOS Y  VALVULAS    

389 93,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 26,40

390 93,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

391 93,3 Junta Elástica un. 3,00

392 93,4 Junta Gibault un. 3,00

393 93,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

394 93,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

395 93,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 3,00

396 93,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 4,00

397 93,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

398 93,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

399 93,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

400 93,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

401 93,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

402 93,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

403 93,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 94 INSTALACION  ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

404 94,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

405 94,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

406 94,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

407 94,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

408 94,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

409 94,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00
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410 94,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

411 94,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

412 94,9 Extensión de Línea MT para alimentación a EB. gl. 1,00

 95 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

413 95,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 6 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 96 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

414 96,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 2.150,00

415 96,2 Volumen de Excavación m3 2.322,00

416 96,3 Asiento m3 430,00

417 96,4 Relleno y Compactación m3 1.740,10

418 96,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 1.935,00

 97 VALVULAS    

419 97,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 3,00

420 97,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 3,00

 98 SISTEMA DE BOMBEO    

421 98,1 Volumen de Excavación m3 150,54

422 98,2 Relleno y Compactación m3 15,05

423 98,3 Hormigón Armado Fondo m3 2,00

424 98,4 Hormigón Armado Paredes m3 30,89

425 98,5 Hormigón Armado Tapa m3 27,00

426 98,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=22.95 l/seg;  AMT=26.36 mca.)

un. 3,00

427 98,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=22.95 l/seg;  AMT=26.36 mca.) 

gl. 1,00

 99 TUBERIAS, ACCESORIOS Y  VALVULAS    

428 99,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 24,75

429 99,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

430 99,3 Junta Elástica un. 3,00

431 99,4 Junta Gibault un. 3,00

432 99,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

433 99,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

434 99,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 3,00

435 99,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 4,00

436 99,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

437 99,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

438 99,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

439 99,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00
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440 99,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

441 99,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

442 99,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 100 INSTALACION  ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

443 100,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

444 100,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

445 100,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

446 100,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

447 100,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

448 100,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

449 100,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

450 100,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

451 100,9 Extensión de Línea MT para alimentación a EB. gl. 1,00

 101 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

452 101,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 7 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 102 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

453 102,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (250mm) m 625,00

454 102,2 Volumen de Excavación m3 637,50

455 102,3 Asiento m3 125,00

456 102,4 Relleno y Compactación m3 481,84

457 102,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 531,25

 103 VALVULAS    

458 103,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 1,00

459 103,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 104 SISTEMA DE BOMBEO    

460 104,1 Volumen de Excavación m3 123,70

461 104,2 Relleno y Compactación m3 12,37

462 104,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,80

463 104,4 Hormigón Armado Paredes m3 28,75

464 104,5 Hormigón Armado Tapa m3 22,05

465 104,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=35.09 l/seg;  AMT=14.32 mca.)

un. 3,00

466 104,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=35.09 l/seg;  AMT=14.32 mca.)

gl. 1,00

 105 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

467 105,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 26,40

468 105,2 Codo 90° con Brida un. 3,00
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469 105,3 Junta Elástica un. 3,00

470 105,4 Junta Gibault un. 3,00

471 105,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

472 105,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

473 105,7 Reducción Excéntrica (250x150mm) un. 3,00

474 105,8 Reducción Concéntrica (250x150mm) un. 4,00

475 105,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

476 105,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

477 105,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

478 105,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

479 105,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

480 105,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

481 105,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 106 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

482 106,1 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

483 106,2 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

484 106,3 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

485 106,4 Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y gl. 1,00

486 106,5 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

487 106,6 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y gl. 1,00

488 106,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

489 106,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

490 106,9 Extensión de Línea MT para alimentación a EB. gl. 1,00

 106,10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

491 107,12 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 8 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 107 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

492 107,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (300mm) m 1.844,00

493 107,2 Volumen de Excavación m3 1.991,52

494 107,3 Asiento m3 368,80

495 107,4 Relleno y Compactación m3 1.492,44

496 107,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 1.659,60

 108 VALVULAS    

497 108,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 2,00

498 108,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 2,00

 109 SISTEMA DE BOMBEO    

499 109,1 Volumen de Excavación m3 144,57
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500 109,2 Relleno y Compactación m3 14,46

501 109,3 Hormigón Armado Fondo m3 2,00

502 109,4 Hormigón Armado Paredes m3 29,65

503 109,5 Hormigón Armado Tapa m3 27,00

504 109,6
Electrobomba sumergible de velocidad
(Q=43.80 l/seg;  AMT=21.67 mca.) variable

un. 3,00

505 109,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=43.80 l/seg;  AMT=21.67 mca.)

gl. 1,00

 110 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

506 110,1 Tubería de Hierro Fundido DN (200mm) ml. 24,75

507 110,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

508 110,3 Junta Elástica un. 3,00

509 110,4 Junta Gibault un. 3,00

510 110,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

511 110,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

512 110,7 Reducción Excéntrica (300x200mm) un. 3,00

513 110,8 Reducción Concéntrica (300x200mm) un. 4,00

514 110,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

515 111,0 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

516 111,1 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

517 111,2 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

518 111,3 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

519 111,4 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

520 111,5 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 111 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

521 111,1 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

522 111,2 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

523 111,3 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

524 111,4 Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y gl. 1,00

525 111,5 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

526 111,6 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y gl. 1,00

527 111,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

528 111,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

529 111,9 Extensión de Línea MT para alimentación a EB. gl. 1,00

 112 INSTALACION CONTRA INCENDIO     

530 112,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 9 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 113 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    
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531 113,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (250mm) m 471,00

532 113,2 Volumen de Excavación m3 480,42

533 113,3 Asiento m3 94,20

534 113,4 Relleno y Compactación m3 363,11

535 113,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 400,35

 114 VALVULAS    

536 114,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 1,00

537 114,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 115 SISTEMA DE BOMBEO    

538 115,1 Volumen de Excavación m3 125,63

539 115,2 Relleno y Compactación m3 12,56

540 115,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,80

541 115,4 Hormigón Armado Paredes m3 28,80

542 115,5 Hormigón Armado Tapa m3 19,13

543 115,6
Electrobomba sumergible de velocidad variable
(Q=32.615 l/seg;  AMT=12.23 mca.)

un. 3,00

544 115,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=32.615 l/seg;  AMT=12.23 mca.)

gl. 1,00

 116 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

545 116,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 26,40

546 116,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

547 116,3 Junta Elástica un. 3,00

548 116,4 Junta Gibault un. 3,00

549 116,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

550 116,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

551 116,7 Reducción Excéntrica (250x150mm) un. 3,00

552 116,8 Reducción Concéntrica (250x150mm) un. 4,00

553 116,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

554 116,1 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

555 116,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

556 116,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

557 116,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

558 116,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

559 116,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 117 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

560 117,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

561 117,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

562 117,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

563 117,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00
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564 117,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

565 117,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

566 117,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

567 117,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 118 INSTALACION  CONTRA  INCENDIOS    

568 118,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 10 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 119 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

569 119,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (250mm) m 163,00

570 119,2 Volumen de Excavación m3 166,26

571 119,3 Asiento m3 32,60

572 119,4 Relleno y Compactación m3 125,66

573 119,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 138,55

 120 VALVULAS    

574 120,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 1,00

575 121,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 121 SISTEMA DE BOMBEO    

576 121,1 Volumen de Excavación m3 128,30

577 121,2 Relleno y Compactación m3 12,83

578 121,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,80

579 121,4 Hormigón Armado Paredes m3 29,83

580 121,5 Hormigón Armado Tapa m3 22,05

581 121,6
Electrobomba sumergible de velocidad variable
(Q=42.59 l/seg;  AMT=18.79 mca.)

un. 3,00

582 121,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=42.59 l/seg;  AMT=18.79 mca.)

gl. 1,00

 122 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

583 122,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) un. 28,05

584 122,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

585 122,3 Junta Elástica un. 3,00

586 122,4 Junta Gibault un. 3,00

587 122,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

588 122,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

589 122,7 Reducción Excéntrica (250x150mm) un. 3,00

590 122,8 Reducción Concéntrica (250x150mm) un. 4,00

591 122,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

592 122,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

593 122,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00
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594 122,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

595 122,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

596 122,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

597 122,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 123 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

598 123,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

599 123,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

600 123,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

601 123,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

602 123,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

603 123,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

604 123,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 124 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

605 124,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 11 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 125 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

606 125,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 587,00

607 125,2 Volumen de Excavación m3 563,52

608 125,3 Asiento m3 117,40

609 125,4 Relleno y Compactación m3 427,69

610 125,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 469,60

 126 VALVULAS    

611 126,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 1,00

612 126,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 127 SISTEMA DE BOMBEO    

613 127,1 Volumen de Excavación m3 61,33

614 127,2 Relleno y Compactación m3 6,13

615 127,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,08

616 127,4 Hormigón Armado Paredes m3 19,31

617 127,5 Hormigón Armado Tapa m3 11,88

618 127,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=34.30 l/seg;  AMT=12.54 mca.)

un. 2,00

619 127,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=34.30 l/seg;  AMT=12.54 mca.)

gl. 1,00

 128 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

620 128,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 17,60

621 128,2 Codo 90° con Brida un. 2,00

622 128,3 Junta Elástica un. 2,00
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623 128,4 Junta Gibault un. 2,00

624 128,5 Válvula de Retención Vasculante un. 2,00

625 128,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 2,00

626 128,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 2,00

627 128,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 3,00

628 128,9 Codo 45° Bridado un. 2,00

629 128,1 Ramal "Y" Bridado un. 3,00

630 128,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

631 128,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

632 128,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

633 128,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

634 128,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 129 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

635 129,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

636 129,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

637 129,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

638 129,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

639 129,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

640 129,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

641 129,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 130 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

642 130,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 12 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 131 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

643 131,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 97,41

644 131,2 Volumen de Excavación m3 93,51

645 131,3 Asiento m3 19,48

646 131,4 Relleno y Compactación m3 70,97

647 131,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 77,93

 132 VALVULAS    

648 132,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 1,00

649 132,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 133 SISTEMA DE BOMBEO    

650 133,1 Volumen de Excavación m3 56,95

651 133,2 Relleno y Compactación m3 5,69

652 133,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,08
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653 133,4 Hormigón Armado Paredes m3 17,92

654 133,5 Hormigón Armado Tapa m3 11,88

655 133,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
 (Q=21.15 l/seg;  AMT=7.70 mca.)

un. 2,00

656 133,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
 (Q=21.15 l/seg;  AMT=7.70 mca.)

gl. 1,00

 134 TUBERIAS , ACCESORIOS Y VALVULAS    

657 134,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 16,50

658 134,2 Codo 90° con Brida un. 2,00

659 134,3 Junta Elástica un. 2,00

660 134,4 Junta Gibault un. 2,00

661 134,5 Válvula de Retención Vasculante un. 2,00

662 134,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 2,00

663 134,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 2,00

664 134,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 3,00

665 134,9 Codo 45° Bridado un. 2,00

666 134,10 Ramal "Y" Bridado un. 3,00

667 134,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

668 134,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

669 134,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

670 134,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

671 134,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 135 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

672 135,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

673 135,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

674 135,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

675 135,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

676 135,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

677 135,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

678 135,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 136 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

679 136,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 13 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 137 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

680 137,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 395,00

681 137,2 Volumen de Excavación m3 379,20

682 137,3 Asiento m3 79,00

683 137,4 Relleno y Compactación m3 287,80
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684 137,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 316,00

 138 VALVULAS    

685 138,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 1,00

686 138,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 139 SISTEMA DE BOMBEO    

687 139,1 Volumen de Excavación m3 108,85

688 139,2 Relleno y Compactación m3 10,89

689 139,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,80

690 139,4 Hormigón Armado Paredes m3 24,84

691 139,5 Hormigón Armado Tapa m3 19,13

692 139,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=23.35 l/seg;  AMT=12.64 mca.)

un. 3,00

693 139,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=23.35 l/seg;  AMT=12.64 mca.)

gl. 1,00

 140 TUBERIAS , ACCESORIOS Y VALVULAS    

694 140,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 23,10

695 140,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

696 140,3 Junta Elástica un. 3,00

697 140,4 Junta Gibault un. 3,00

698 140,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

699 140,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

700 140,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 3,00

701 140,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 4,00

702 140,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

703 140,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

704 141,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

705 142,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

706 143,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

707 144,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

708 145,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 141 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

709 141,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

710 141,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

711 141,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

712 141,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

713 141,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

714 141,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

715 141,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

716 141,8 Extensión de Línea BT para alimentación a EB. gl. 1,00
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 142 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

717 142,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 14 - ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 143 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

718 143,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (350mm) m 1.510,00

719 143,2 Volumen de Excavación m3 1.721,40

720 143,3 Asiento m3 302,00

721 143,4 Relleno y Compactación m3 1.274,19

722 143,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 1.434,50

 144 VLAVULAS    

723 144,1 Válvula de Aire DN (100mm) un. 2,00

724 144,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 2,00

 145 SISTEMA DE BOMBEO    

725 145,1 Volumen de Excavación m3 214,71

726 145,2 Relleno y Compactación m3 21,47

727 145,3 Hormigón Armado Fondo m3 2,60

728 145,4 Hormigón Armado Paredes m3 39,99

729 145,5 Hormigón Armado Tapa m3 35,10

730 145,6
Electrobomba sumergible de velocidad variable
(Q=66.74 l/seg;  AMT=21.03 mca.)

un. 3,00

731 145,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=66.74 l/seg;  AMT=21.03 mca.)

gl. 1,00

 146 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

732 146,1 Tubería de Hierro Fundido DN (200mm) ml. 28,05

733 146,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

734 146,3 Junta Elástica un. 3,00

735 146,4 Junta Gibault un. 3,00

736 146,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

737 146,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

738 146,7 Reducción Excéntrica (350x200mm) un. 3,00

739 146,8 Reducción Concéntrica (350x200mm) un. 4,00

740 146,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

741 146,1 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

742 146,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

743 146,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

744 146,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

745 146,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

746 146,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00
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 147 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

747 147,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

748 147,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

749 147,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

750 147,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

751 147,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

752 147,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

753 147,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

754 147,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 148 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

755 148,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO CONAVI- ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 149 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

756 149,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 388,95

757 149,2 Volumen de Excavación m3 373,39

758 149,3 Asiento m3 77,79

759 149,4 Relleno y Compactación m3 283,39

760 149,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 311,16

 150 VALVULAS    

761 150,1 Válvula de Aire DN (50mm) un. 1,00

762 150,2 Válvula de Descarga DN (100mm) un. 1,00

 151 SISTEMA DE BOMBEO    

763 151,1
Electrobomba sumergible de velocidad variable
 (Q=54.41 l/seg;  AMT=15.87 mca.)

un. 2,00

764 151,2
Repuestos para Electrobomba sumergible
 (Q=54.41 l/seg;  AMT=15.87 mca.)

gl. 1,00

 152 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

765 152,1 Tubería de Hierro Fundido DN (150mm) ml. 19,80

766 152,2 Codo 90° con Brida un. 3,00

767 152,3 Junta Elástica un. 3,00

768 152,4 Junta Gibault un. 3,00

769 152,5 Válvula de Retención Vasculante un. 3,00

770 152,6 Válvula Chata de Compuertas con Bridas un. 3,00

771 152,7 Reducción Excéntrica (200x150mm) un. 3,00

772 152,8 Reducción Concéntrica (200x150mm) un. 4,00

773 152,9 Codo 45° Bridado un. 3,00

774 152,10 Ramal "Y" Bridado un. 4,00

775 152,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00
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776 152,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

777 152,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

778 152,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

779 152,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. un. 1,00

 153 INSTALACION  ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

780 153,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

781 153,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

782 153,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

783 153,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

784 153,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

785 153,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

786 153,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

787 153,8 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 154 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

788 154,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 1- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 155 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

789 155,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (100mm) m 605,34

790 155,2 Volumen de Excavación m3 696,14

791 155,3 Asiento m3 121,07

792 155,4 Relleno y Compactación m3 575,07

793 155,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 605,34

794 155,6 Anclaje de Hormigón un. 5,00

 156 VALVULAS    

795 156,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 4,00

796 156,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 4,00

 157 SISTEMA DE BOMBEO    

797 157,1 Volumen de Excavación m3 66,00

798 157,2 Relleno y Compactación m3 6,60

799 157,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,27

800 157,4 Hormigón Armado Paredes m3 11,12

801 157,5 Hormigón Armado Tapa m3 0,50

802 157,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=5.51 l/seg;  AMT=8.36 mca.)

un. 2,00

803 157,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=5.51 l/seg;  AMT=8.36 mca.)

gl. 1,00

 158 TUBERIAS, ACCESORIOS Y  VALVULAS    

804 158,1 Bridas para Soldar un. 17,00
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805 158,2 Tubo con Bridas 3378 mm un. 2,00

806 158,3 Curva 90 con Brida un. 3,00

807 158,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 2,00

808 158,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 2,00

809 158,6 Valvula compuerta con Bridas un. 2,00

810 158,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 2,00

811 158,8 Tuberia con Bridas 740 mm un. 1,00

812 158,9 Tee con Brida un. 1,00

813 159 Tubo con Bridas 580 mm un. 1,00

814 159,1 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

815 159,2 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

816 159,3 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

817 159,4 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

818 159,5 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 159 INSTALACION ELECTRICA Y  COMUNICACIÓN     

819 159,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

820 159,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

821 159,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

822 159,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

823 159,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

824 159,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

825 159,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

826 159,8 Instalación de PD ANDE y refuerzo de línea para suministro a EB. gl. 1,00

 160 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

827 160,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 2- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 161 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

828 161,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 1.248,47

829 162,2 Volumen de Excavación m3 1.435,74

830 163,3 Asiento m3 249,69

831 164,4 Relleno y Compactación m3 1.186,05

832 165,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 1.248,47

833 166,6 Anclaje de Hormigón un. 2,00

 162 VALVULAS    

834 162,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 2,00

835 162,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 2,00
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 163 SISTEMA DE BOMBEO    

836 163,1 Volumen de Excavación m3 149,40

837 163,2 Relleno y Compactación m3 14,90

838 163,3 Hormigón Armado Fondo m3 2,35

839 163,4 Hormigón Armado Paredes m3 22,60

840 163,5 Hormigón Armado Tapa m3 1,10

841 163,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=20.13 l/seg;  AMT=11.80 mca.)

un. 2,00

842 163,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=20.13 l/seg;  AMT=11.80 mca.)

gl. 1,00

 164 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

843 164,1 Bridas para Soldar un. 17,00

844 164,2 Tubo con Bridas 6330 mm un. 2,00

845 164,3 Curva 90 con Brida un. 3,00

846 164,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 2,00

847 164,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 2,00

848 164,6 Valvula compuerta con Bridas un. 2,00

849 164,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 2,00

850 164,8 Tuberia con Bridas 740 mm un. 1,00

851 164,9 Tee con Brida un. 1,00

852 164,1 Tubo con Bridas 980 mm un. 1,00

853 164,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

854 164,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

855 164,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

856 164,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

857 164,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 165 INSTALACION  Y COMUNICACIÓN     

858 165,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

859 165,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

860 165,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

861 165,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

862 165,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

863 165,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

864 165,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 166 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

865 166,1 Matafuegos, Catelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 3- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 167 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    
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866 167,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (200mm) m 642,36

867 167,2 Volumen de Excavación m3 738,71

868 167,3 Asiento m3 128,47

869 167,4 Relleno y Compactación m3 610,24

870 167,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 642,36

871 167,6 Anclaje de Hormigón un. 3,00

 168 VALVULAS    

872 168,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 1,00

873 168,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 1,00

 169 SISTEMA DE BOMBEO    

874 169,1 Volumen de Excavación m3 196,00

875 169,2 Relleno y Compactación m3 19,00

876 169,3 Hormigón Armado Fondo m3 2,90

877 169,4 Hormigón Armado Paredes m3 22,30

878 169,5 Hormigón Armado Tapa m3 1,20

879 169,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=29.67 l/seg;  AMT=10.62 mca.)

un. 2,00

880 169,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=29.67 l/seg;  AMT=10.62 mca.)

gl. 1,00

 170 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

881 170,1 Bridas para Soldar un. 17,00

882 170,2 Tubo con Bridas 5360 mm un. 2,00

883 170,3 Curva 90 con Brida un. 3,00

884 170,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 2,00

885 170,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 2,00

886 170,6 Valvula compuerta con Bridas un. 2,00

887 170,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 2,00

888 170,8 Tuberia con Bridas 740 mm un. 1,00

889 170,9 Tee con Brida un. 1,00

890 170,1 Tubo con Bridas 980 mm un. 1,00

891 170,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

892 170,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

893 170,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

894 170,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

895 170,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 171 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

896 171,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

897 171,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

898 171,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00
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899 171,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

900 171,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

901 171,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

902 171,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 172 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

903 172,1 Matafuegos, Catelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 4- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 173 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

904 173,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (300mm) m 842,51

905 173,2 Volumen de Excavación m3 968,89

906 173,3 Asiento m3 168,50

907 173,4 Relleno y Compactación m3 800,38

908 173,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 842,51

909 173,6 Anclaje de Hormigón un. 6,00

 174 VALVULAS    

910 174,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 1,00

911 174,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 1,00

 175 SISTEMA DE BOMBEO    

912 175,1 Volumen de Excavación m3 373,50

913 175,2 Relleno y Compactación m3 37,00

914 175,3 Hormigón Armado Fondo m3 5,30

915 175,4 Hormigón Armado Paredes m3 33,00

916 175,5 Hormigón Armado Tapa m3 2,30

917 175,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=46.34 l/seg;  AMT=14.89 mca.)

un. 2,00

918 175,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=46.34 l/seg;  AMT=14.89 mca.)

gl. 1,00

 176 TUBERIAS, ACCESORIOS y VALVULAS    

919 176,1 Bridas para Soldar un. 22,00

920 176,2 Tubo con Bridas 6330 mm un. 3,00

921 176,3 Codo 90° con Brida un. 4,00

922 176,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 3,00

923 176,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 3,00

924 176,6 Valvula compuerta con Bridas un. 3,00

925 176,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 3,00

926 176,8 Tuberia con Bridas  440 mm un. 2,00

927 176,9 Tee con Brida un. 2,00

928 177 Tubo con Bridas 482 mm un. 1,00
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929 177,1 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

930 177,2 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

931 177,3 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

932 177,4 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

933 177,5 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 177 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

934 177,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

935 177,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

936 177,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

937 177,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

938 177,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

939 177,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

940 177,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

941 177,8 Extensión de Línea MT para alimentación a EB. gl. 1,00

942 177,9 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 178 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

943 178,1 Matafuegos, Catelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 5- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 179 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

944 179,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (300mm) m 947,60

945 179,2 Volumen de Excavación m3 1.089,74

946 179,3 Asiento m3 189,52

947 179,4 Relleno y Compactación m3 900,22

948 179,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 947,60

949 179,6 Anclaje de Hormigón un. 9,00

 180 VALVULAS    

950 180,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 2,00

951 180,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 2,00

 181 SISTEMA DE BOMBEO    

952 180,1 Volumen de Excavación m3 378,25

953 180,2 Relleno y Compactación m3 37,80

954 180,3 Hormigón Armado Fondo m3 5,30

955 180,4 Hormigón Armado Paredes m3 34,08

956 180,5 Hormigón Armado Tapa m3 2,30

957 180,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=4.51 l/seg;  AMT=8.36 mca.)

un. 2,00

958 180,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=4.51 l/seg;  AMT=8.36 mca.)

gl. 1,00
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 182 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

959 182,1 Bridas para Soldar un. 22,00

960 182,2 Tubo con Bridas 6480 mm un. 3,00

961 182,3 Curva 90 con Brida un. 4,00

962 182,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 3,00

963 182,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 3,00

964 182,6 Valvula compuerta con Bridas un. 3,00

965 182,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 3,00

966 182,8 Tuberia con Bridas  440 mm un. 2,00

967 182,9 Tee con Brida un. 2,00

968 182,1 Tubo con Bridas 480 mm un. 1,00

969 182,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

970 182,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

971 182,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

972 182,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

973 182,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 183 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

974 183,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

975 183,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

976 183,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

977 183,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

978 183,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

979 183,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

980 183,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 184 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

981 184,1 Matafuegos, Catelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 6- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 185 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

982 185,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (250mm) m 866,40

983 185,2 Volumen de Excavación m3 996,36

984 185,3 Asiento m3 173,28

985 185,4 Relleno y Compactación m3 823,08

986 185,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 866,40

987 185,6 Anclaje de Hormigón un. 8,00

 186 VALVULAS    

988 186,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 1,00
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989 186,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 1,00

 187 SISTEMA DE BOMBEO    

990 187,1 Volumen de Excavación m3 281,52

991 187,2 Relleno y Compactación m3 28,20

992 187,3 Hormigón Armado Fondo m3 5,00

993 187,4 Hormigón Armado Paredes m3 29,00

994 187,5 Hormigón Armado Tapa m3 2,20

995 187,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=29.90 l/seg;  AMT=12.56 mca.)

un. 2,00

996 187,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=29.90 l/seg;  AMT=12.56 mca.)

gl. 1,00

 188 TUBERIAS, ACCESORIOS  y VALVULAS    

997 188,1 Bridas para Soldar un. 22,00

998 188,2 Tubo con Bridas 4870 mm un. 3,00

999 188,3 Curva 90 con Brida un. 4,00

1000 188,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 3,00

1001 188,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 3,00

1002 188,6 Valvula compuerta con Bridas un. 3,00

1003 188,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 3,00

1004 188,8 Tuberia con Bridas  440 mm un. 2,00

1005 188,9 Tee con Brida un. 2,00

1006 188,1 Tubo con Bridas 482 mm un. 1,00

1007 188,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

1008 188,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

1009 188,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

1010 188,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

1011 188,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 189 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

1012 189,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

1013 189,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

1014 189,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

1015 189,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

1016 189,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

1017 189,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

1018 189,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 190 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

1019 190,1 Matafuegos, Catelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 7- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 
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 191 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

1020 191,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (250mm) m 230,62

1021 191,2 Volumen de Excavación m3 265,21

1022 191,3 Asiento m3 46,12

1023 191,4 Relleno y Compactación m3 219,09

1024 191,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 230,62

1025 191,6 Anclaje de Hormigón un. 4,00

 192 VALVULAS    

1026 192,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 1,00

1027 192,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 1,00

 193 SISTEMA DE BOMBEO    

1028 193,1 Volumen de Excavación m3 135,00

1029 193,2 Relleno y Compactación m3 13,50

1030 193,3 Hormigón Armado Fondo m3 2,30

1031 193,4 Hormigón Armado Paredes m3 20,04

1032 193,5 Hormigón Armado Tapa m3 1,10

1033 193,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=19.76 l/seg;  AMT=7.42 mca.

un. 2,00

1034 193,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=19.76 l/seg;  AMT=7.42 mca. 

gl. 1,00

 194 TUBERIAS, ACCESORIOS  Y VALVULAS    

1035 194,1 Bridas para Soldar un. 17,00

1036 194,2 Tubo con Bridas 5443 mm un. 2,00

1037 194,3 Curva 90 con Brida un. 3,00

1038 194,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 2,00

1039 194,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 2,00

1040 194,6 Valvula compuerta con Bridas un. 2,00

1041 194,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 2,00

1042 194,8 Tuberia con Bridas 740 mm un. 1,00

1043 194,9 Tee con Brida un. 1,00

1044 194,1 Tubo con Bridas 982 mm un. 1,00

1045 194,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

1046 194,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

1047 194,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

1048 194,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

1049 194,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 195 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

1050 195,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

1051 195,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00
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1052 195,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

1053 195,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

1054 195,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

1055 195,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

1056 195,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

 196 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

1057 196,1 Matafuegos, Cartelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 8- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 197 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

1058 197,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (75mm) m 199,40

1059 197,2 Volumen de Excavación m3 229,31

1060 197,3 Asiento m3 39,88

1061 197,4 Relleno y Compactación m3 189,43

1062 197,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 199,40

1063 197,6 Anclaje de Hormigón un. 3,00

 198 VALVULAS    

1064 198,1 Válvula de Aire (DN 50mm) un. 1,00

1065 198,2 Válvula de Descarga (DN 50mm) un. 1,00

 199 SISTEMA DE BOMBEO    

1066 199,1 Volumen de Excavación m3 62,40

1067 199,2 Relleno y Compactación m3 6,20

1068 199,3 Hormigón Armado Fondo m3 1,28

1069 199,4 Hormigón Armado Paredes m3 9,28

1070 199,5 Hormigón Armado Tapa m3 0,30

1071 199,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=3.45 l/seg;  AMT=9.73 mca.)

un. 2,00

1072 199,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=3.45 l/seg;  AMT=9.73 mca.)

gl. 1,00

 200 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

1073 200,1 Bridas para Soldar un. 17,00

1074 200,2 Tubo con Bridas 2798 mm un. 2,00

1075 200,3 Curva 90 con Brida un. 3,00

1076 200,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 2,00

1077 200,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 2,00

1078 200,6 Valvula compuerta con Bridas un. 2,00

1079 200,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 2,00

1080 200,8 Tuberia con Bridas 740 mm un. 1,00

1081 200,9 Tee con Brida un. 1,00
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1082 200,1 Tubo con Bridas 582 mm un. 1,00

1083 200,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

1084 200,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

1085 200,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

1086 200,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

1087 200,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 201 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

1088 201,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

1089 201,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

1090 201,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

1091 201,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

1092 201,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

1093 201,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

1094 201,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

1095 201,8 Extensión de Línea MT para alimentación a EB. gl. 1,00

1096 201,9 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 202 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

1097 202,1 Matafuegos, Catelería, etc. gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO 9- ZONA NORTE     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 203 TUBERÍA DE IMPULSIÓN    

1098 203,1 Tubería de Impulsión PEAD DN (400mm) m 5.717,00

1099 203,2 Volumen de Excavación m3 6.574,55

1100 203,3 Asiento m3 1.143,40

1101 203,4 Relleno y Compactación m3 5.431,15

1102 203,5 Remoción y Reposición de Pavimento m2 5.717,00

1103 203,6 Anclaje de Hormigón un. 24,00

 204 VALVULAS    

1104 204,1 Válvula de Aire (DN 100mm) un. 11,00

1105 204,2 Válvula de Descarga (DN 100mm) un. 11,00

 205 SISTEMA DE BOMBEO    

1106 205,1 Volumen de Excavación m3 595,00

1107 205,2 Relleno y Compactación m3 59,00

1108 205,3 Hormigón Armado Fondo m3 8,20

1109 205,4 Hormigón Armado Paredes m3 53,25

1110 205,5 Hormigón Armado Tapa m3 4,60

1111 205,6
Electrobomba sumergible de velocidad fija
(Q=74.79 l/seg;  AMT=32.38 mca.)

un. 3,00
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1112 205,7
Repuestos para Electrobomba sumergible
(Q=74.79 l/seg;  AMT=32.38 mca.)

gl. 1,00

 206 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    

1113 206,1 Bridas para Soldar un. 22,00

1114 206,2 Tubo con Bridas 6556 mm un. 3,00

1115 206,3 Curva 90 con Brida un. 4,00

1116 206,4 Tubo con Bridas 360 mm un. 3,00

1117 206,5 Valvula de retención horizontal c/ Bridas un. 3,00

1118 206,6 Valvula compuerta con Bridas DN 250 un. 3,00

1119 206,7 Tuberia con Bridas 230 mm un. 3,00

1120 206,8 Tuberia con Bridas  440 mm un. 2,00

1121 206,9 Tee con Brida un. 2,00

1122 206,1 Tubo con Bridas 482 mm un. 1,00

1123 206,11 Compuerta mural, accionamiento manual con volante. un. 1,00

1124 206,12 Canasto reja de acero inoxidable para retención de sólidos. un. 1,00

1125 206,13 Detectores de nivel flotante y sensor de nivel hidrostático. gl. 1,00

1126 206,14 Transmisores de Presión, incluyento montaje y cableado. gl. 1,00

1127 206,15 Sistemas de ventilación del Pozo de Bombeo c/ Filtro. gl. 1,00

 207 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIÓN     

1128 207,1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

1129 207,2 Sistema de Comunicación con el Centro de Control 4G gl. 1,00

1130 207,3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 1,00

1131 207,4 Sistema de Iluminación Interior y Exterior gl. 1,00

1132 207,5
Nicho para Pilar de Entrada, Tablero General de BT y Sistema de
Ventilación.

gl. 1,00

1133 207,6 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

1134 207,7 Alimentación Eléctrica a Electrobombas y Servicios Auxiliares gl. 1,00

1135 207,8 Extensión de Línea MT para alimentación a EB. gl. 1,00

1136 207,9 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para EB gl. 1,00

 208 INSTALACION CONTRA INCENDIOS    

1137 208,1 Matafuegos, Catelería, etc. gl. 1,00

 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES      

 PTAR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 209 Tinglado para Planta de Tratamiento    

1138 209,1 Relleno y Compactación de suelos m3 260,00

1139 209,2 Tinglado m2 680,00

 210 Torre de Carga    

1140 210,1 Estructura de Hormigón Armado   
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1141 210.1.1 Losa de Fondo m3 2,15

1142 210.1.2 Losa de Paredes Laterales m3 11,60

1143 210.1.3 Escalera Marinera con Guardahombre B=0,38m m 7,74

 211 Accesorios    

1144 211,1 C90°-(300mm) un. 3,00

1145 211,2 C90°-(350mm) un. 1,00

1146 211,3 Junta Gibault (300mm) un. 3,00

1147 211,4 Junta Gibault (350mm) un. 1,00

1148 211,5 Válvula de Retención (300mm) un. 3,00

1149 211,6 Válvula de Retención (350mm) un. 1,00

1150 211,7 Válvula Exclusa (300mm) un. 3,00

1151 211,8 Válvula Exclusa (350mm) un. 1,00

 212 Cámara de Rejas    

 212,1 Estructura de Hormigón Armado   

1152 212.1.1 Losa de Fondo m3 3,87

1153 212.1.2 Paredes m3 7,07

1154 212.1.3 Depósito de Materiales Residuales m3 0,49

1155 212.1.4 Escalera Marinera con Guardahombre B=0,65m m 3,86

1156 212.1.5 Barras 1x6,2 cm m2 3,97

 212,2 Tubería y Accesorios    

1157 212.2.1 Tubería de Alivio de PRFV (600mm) m 23,81

1158 212.2.2 Codo 45° PRFV - (600mm) un. 4,00

 212,3 Desarenador    

 212.3.1 Estructura de Hormigón Armado   

1159 212.3.1.1 Losa de Fondo m3 8,07

1160 212.3.1.2 Losa Paredes m3 14,49

1161 212.3.1.3 Losa Parshall m3 15,15

1162 212.3.1.4 Losa Pasarela m3 7,75

1163 212.3.1.5
Compuerta Metálica de 1,5x1,5m - Con Pedestal de Maniobra - Guia y
Prolongador de 2,2m

un. 4,00

1164 212.3.1.6
Válvula Exclusa de 200mm con Pedestal de Maniobra - Guia y Prolongador
4,6m

un. 2,00

1165 212.3.1.7 Baranda Protectora de H=1,10 m m 4,40

 212,4 Lavado de Arena y Estación de Bombeo Sumergible    

1166 212.4.1 Equipo Lavador de Arenas un. 1,00

1167 212.4.2 Bomba Sumergible, Q= 160Lts/min; Hman.=11,5 m.c.a un. 2,00

1168 212.4.3 Excavación m3 53,13

1169 212.4.4 Relleno y Compactación m3 17,56

 212,5 Estructura de Hormigón Armado    
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1170 212.5.1 Losa de Fondo m3 3,70

1171 212.5.2 Losa de Paredes Laterales m3 3,10

1172 212.5.3 Tapa metálica 0,60x0,60 m un. 2,00

1173 212.5.4 Repuestos p/ Electrobomba sumergible gl. 1,00

1174 212.5.5 Sensores de nivel hidrostático gl. 1,00

 212,6 Tubos y Accesorios    

1175 212.6.1 Tubo de PVC 2" m 12,31

1176 212.6.2 Codo 90°-PVC 2" un. 6,00

1177 212.6.3 Ramal "Y"-PVC 2" un. 1,00

1178 212.6.4 Junta Gibault 2" un. 2,00

1179 212.6.5 Válvula de Retención 2" un. 2,00

1180 212.6.6 Válvula de Compuerta 2" un. 2,00

 212,7 Salida   

 212.7.1 Estructura de Hormigón Armado   

1181 212.7.1.1 Losa de Fondo m3 1,65

1182 212.7.1.2 Paredes m3 17,49

 212.7.2 Tubería y Accesorios   

1183 212.7.2.1 Tubo de PRFV - (600mm) un. 11,00

1184 212.7.2.2 Codo 45° PRFV- (600mm) un. 2,00

 212.7.3 Instalaciones Auxiliares   

1185 212.7.3.1 Pilar de Energía y Medición gl. 1,00

1186 212.7.3.2 Sistema de Comunicación con Estaciones de Bombeo gl. 1,00

1187 212.7.3.3 Puesta a Tierra de Seguridad gl. 2,00

1188 212.7.3.4 Tablero General de Baja Tensión gl. 1,00

1189 212.7.3.5 Alimentación Eléctrica a TGBT gl. 1,00

1190 212.7.3.6 Tablero Seccional de Bombas de BT gl. 1,00

1191 212.7.3.7 Alimentación Eléctrica a TSB gl. 1,00

1192 212.7.3.8 Alimentación a Electrobombas y Equipo de lavado de arena gl. 1,00

1193 212.7.3.9 Instalación Eléctrica de Iluminación y Tomacorrientes gl. 1,00

1194 212.7.3.10 Construcción de Línea de MT p/ Alimentación a PD Exclusivo gl. 1,00

1195 212.7.3.11 Provisión y Montaje de PD Exclusivo para PTAR gl. 1,00

1196 212.7.3.12 Instalación Contra Incendios gl. 1,00

1197 212.7.3.13
Instalación de Agua Corriente con Tanque Elevado y Sistema de
presurización

gl. 1,00

1198 212.7.3.14 Sistema de Ventilación de PTAR gl. 1,00

1199 212.7.3.15 Grupo Electrógeno de Emergencia gl. 1,00

1200 212.7.3.16 Camino de Acceso a PTAR gl. 1,00

1201 212.7.3.17 Sistema de Automatización y Control de Estaciones de Bombeo Cloacales gl. 1,00
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1202 212.7.3.18 Cerco Perimetral con portón de ingreso gl. 1,00

 ESTACION DE BOMBEO PARA PTAR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 213 CAMARA DE LLEGADA Y ACOMETIDA A EB "A"    

 213,1
Cámara de llegada/Boca de Registro (Dint. 3m-H= 5m) - Acometida de
cañerías impulsiones: 2xDN300+2xDN350+1xDN400

  

1203 213.1.1.1 Volumen de Excavación m3 69,27

1204 213.1.1.2 Relleno y compactación m3 29,85

1205 213.1.1.3 Hormigón armado fondo m3 2,27

1206 213.1.1.4 Hormigón armado paredes m3 10,05

1207 213.1.1.5 Hormigón Armado tapa m3 1,82

1208 213.1.1.6 Marco y Tapa un. 1,00

 213.1.2 Cañería de vinculación entre cámara de llegada y EB "A"   

1209 213.1.2.1 Cañería DN800,PVC/PRFV, Clase 10 m 10,00

1210 213.1.2.2 Volumen de Excavación m3 70,00

1211 213.1.2.3 Relleno y compactación m3 49,89

 214 ESTACION DE BOMBEO "A" (HASTA PTAR)    

 214.2.2 Obra Civil   

1212 214.2.2.1
Relleno y compactación p/elevación de nivel de terreno a cota +58 m
(terreno 20x40 m2 a cota +56 m)

m3 1.600,00

1213 214.2.2.2 Volumen de Excavación m3 687,73

1214 214.2.2.3 Relleno y compactación m3 192,00

1215 214.2.2.4 Hormigón armado fondo m3 40,74

1216 214.2.2.5 Hormigón armado paredes m3 78,05

1217 214.2.2.6 Hormigón Armado tapa m3 18,62

1218 214.2.2.7 Sala de Tablero Eléctrico (3x4 m2) m2 12,00

1219 214.2.2.8 Cerco perimetral m2 351,00

1220 214.2.2.9 Portón de entrada corredizo (3x3 m) un. 1,00

1221 214.2.2.10 Entrada de acceso a equipos de izaje y camión portacontenedor m2 100,00

 214.2.3
OBRA ELECTROMECANICA
(Provisión + Transporte + Montaje)

  

1222 214.2.3.1
Electrobombas sumergible de velocidad variable para líquido cloacal para
un caudal de Q : 188 l/seg y una altura manométrica Hman: 24.27 m.c.a., (3
Op.+1 Res.) con  todos sus accesorios según especificaciones técnicas.

un. 4,00

1223 214.2.3.2 Repuestos para electrobombas, según especificaciones técnicas. gl. 1,00

1224 214.2.3.3
Compuerta mural DN800 de Ac. Inox. AISI 304,  con pedestal y
accionamiento c/actuador electrones

un. 1,00

1225 214.2.3.4
Canasto reja de acero inoxidable para retención de solidos, según
especificaciones técnicas y planos.

gl. 1,00

1226 214.2.3.5 Válvula de retención a bola DN350 un. 4,00

1227 214.2.3.6 Válvula esclusa  DN350 un. 4,00

1228 214.2.3.7 Junta de desarme autoportante DN350 un. 4,00
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1229 214.2.3.8 Válvula de aire DN150 un. 1,00

1230 214.2.3.9 Válvula esclusa DN150, manual c/volante un. 2,00

 214.2.3.10 Cañerías y piezas especiales de acero   

1231 214.3.10.1 DN350 m 36,00

1232 214.3.10.2 DN600 m 10,00

1233 214.3.10.3 DN150 m 5,00

 214.2.3.11 Kit de juntas y bulones para brida :   

1234 214.2.3.11.1 DN350 un. 44,00

1235 214.2.3.11.2 DN600 un. 2,00

1236 214.2.3.11.3 DN150 un. 2,00

1237 214.2.3.11.4 Materiales menores gl. 1,00

1238 214.2.3.11.5 Marcos y tapas metálicas estancas de Ac. Inox. m2 14,71

1239 214.2.3.11.6
Detectores de nivel flotantes (tipo pera) y sensor de nivel hidrostático
incluyendo, caños de PVC DN 315 mm y DN 160 mm, para alojamiento de los
mismos.

gl. 1,00

1240 214.2.3.11.7
Transmisor de presión IP 68, incluyendo instalación, cableado hasta el
punto de medición y calibración

gl. 1,00

1241 214.2.3.11.8 Sistema antiariete c/ tanques tipo AARA gl. 1,00

1242 214.2.3.11.9
Sistema de ventilación del Pozo de Bombeo c/Filtro de Control de Olores de
Carbón Activado, completo, según especificaciones técnicas.

gl. 1,00

 214.2.4 INSTALACIONES ELECTRICAS (Provisión + Transporte + Montaje)   

1243 214.2.4.1
Construcción de Línea de Media Tensión Trifásica Abierta para provisión de
energía a Estación de Bombeo, conforme a EE.TT. 15.00.38 de ANDE

gl. 1,00

1244 214.2.4.2
Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Exclusivo, incluyendo la
instalación de sistema de puesta a tierra para el transformador, conforme a
EE.TT 15.00.38 de ANDE

gl. 1,00

1245 214.2.4.3
Pilar de Energía , incluyendo la provisión, construcción y puesta en marcha
de un pilar de entrada en B.T. , según requerimientos de ANDE. Incluye,
conexionado y todo material menor.

gl. 1,00

1246 214.2.4.4
Tablero Eléctrico General de BT., que incluye la provisión, montaje  y puesta
en servicio de un Tablero de BT para control y comando de electrobombas
con VDF, según especificaciones técnicas y planos de proyecto.

gl. 1,00

1247 214.2.4.5
Grupo Electrógeno Cabinado de 220 KVA (Stand By), c/tablero de transf.
automática.

un. 1,00

1248 214.2.4.6

Alimentación  Eléctrica a las Electrobombas y Servicios  Auxiliares, que
incluye la provisión, montaje y puesta en servicio de cables entre el tablero
y las electrobombas, como así también con los servicios auxiliares, según
especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye canalizaciones,
cables, y todo material menor que resulte necesario

gl. 1,00

1249 214.2.4.7 Sistema de PAT y protección atmosférica. gl. 1,00

1250 214.2.4.8
Sistema de comunicación con el Centro de Control 4G, que incluye la
provisión, montaje y puesta en servicio del sistema de, comunicación y
alarma, según especificaciones técnicas.

gl. 1,00

1251 214.2.4.9
Sistema de iluminación, que incluye la  provisión, el montaje y puesta en
servicio de la Iluminación exterior e interior

gl. 1,00

 214.2.5 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO   

1252 214.2.5.1 Matafuego CO2, cartelería, etc. gl. 1,00

 215 IMPULSION ESTACION DE BOMBEO "A" - PTAR   
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 215,1 Tubería de impulsión   

1253 215.1.1 Cañería DN700,PEAD, Clase 10 m 5.130,00

1254 215.1.2 Volumen de Excavación m3 25.800,00

1255 215.1.3 Relleno y compactación m3 29.568,00

1256 215.1.4 Anclaje de Hormigón un. 20,00

 215,2 Válvulas   

1257 215.2.1 Válvulas de aire DN 150 un. 7,00

1258 215.2.2 Válvulas de desagüe DN 200 un. 7,00

 216 PLANTA DE PRETRATAMIENTO   

 216.1.1 Trabajos preliminares   

1259 216.1.1.1 Relleno y nivelación m3 10.000,00

1260 216.1.1.2 Enripiado plataforma y caminos de acceso m3 1.240,00

1261 216.1.1.3 Empastado de taludes m2 536,65

 EMISARIO SUBFLUVIAL- ZONA SUR     

 ID. DESCRIPCIÓN U. CANTIDAD 

 217 Movimiento de Suelo   

1262 217.1.1 Excavación en suelo común m3 369,53

1263 217.1.2 Excavación en suelo duro m3 43,47

1264 217.1.3 Excavación en roca m3 21,74

 218 Asiento de Tubería   

1265 218,1 Suelo normal -  Colchón de arena m3 6,52

1266 218,2 Suelo saturado - Colchón de piedra triturada m3 9,77

1267 218,3 Relleno y compactación de zanja m3 366,66

 219 Provisión y Tendido de Tuberías   

1268 219,1 PRFV (600 mm) m 135,75

 220 Accesorios    

1269 220,1 Codo 22º PRFV 600 mm un. 1,00

 221 Registro de Inspección   

1270 221,1 Registro de HoAo 2.30x2.30x3.00m un. 1,00

 222 Emisario Subfluvial   

1271 222,1 Excavación  sub acuatica m3 306,89

1272 222,2 Asiento de tuberia  piedra triturada m3 245,66

 223 Tuberias    

1273 223,1 PRFV (600 mm) m 112,10

1274 223,2 PRFV (500 mm) m 7,60

1275 223,3 PRFV (400 mm) m 8,25

 224 Accesorios   

1276 224,1 Reduccion  PRFV 600 x 500 mm un. 1,00
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1277 224,2 Reduccion  PRFV 500 x 400 mm un. 1,00

1278 224,3 Tee  PRFV 600 x 400 un. 1,00

1279 224,4 Tee  PRFV 500 x 400 un. 1,00

1280 224,5 Curva 6º PRFV  600 mm un. 1,00

1281 224,6 Curva 90º PRFV 400 mm un. 1,00

1282 224,7 Difusores un. 3,00

1283 224,8 Colchoneta tipo reno 200 mm, sobre zanja m2 307,10

1284 224,9 Montaje de la linea subfluvial gl. 1,00

1285 224,10
Provisión y colocación de boya conforme reglamentaciones de la ANNP,
incluyendo peso muerto, cadenas, grillete

un. 1,00

 225 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO     

1286 225,10 Operación y Manteniento de todo el Sistema Meses 20,00

 226 IMPLEMENTACION DEL  COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL    

1287 226,1

Elaboración de EIAp. 

gl. 1,00

Implementación de ETAG 

Implementación de ETAS 

Implementación de PGA 

Mantenimiento de la declaración de impacto ambiental (Auditoria
Ambiental)

 227 SERVICIOS AMBIENTALES    

1288 227,10 Servicios ambientales gl. 1,00

 228 INDENMIZACIONES    

1289 228,1 Indenmizaciones gl 3540000000

 229 SERVICIOS ESPECIALIZADOS    

1290 229,10 Servicios Especializados gl. 1,00

 TOTAL OBRA (Gs. c/IVA):      

        

 

EETT (ver anexo).

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por
el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py),
vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en
conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de
llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las
contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de
uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
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El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones,
licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico,
cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

DESCRIPCION

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

(MADES). El Contratista tendrá a su cargo la realización de la Auditoría Ambiental en los plazos que

correspondan, así como todas las gestiones necesarias para su aprobación ante el MADES.

 

Permiso de la Municipalidad de Pilar, para la ejecución de las obras. El Contratista

tendrá a su cargo la renovación de los permisos, de ser necesario.

Permiso para tala de árboles, en caso de necesidad, a realizar en la Municipalidad de San Ignacio.

El PASA deberá ser entregado por la empresa de acuerdo al plazo establecido en las ETAGs.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

En este apartado, la convocante deberá:

Identificar el nombre cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: Unidad Ejecutora de Proyectos de Defensa Costera y
Puentes, de la Dirección de Vialidad dependiente del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

 

Se pretende mejorar las condiciones sanitarias y de desagüe pluvial de la Ciudad de Pilar.

Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

Responde a una necesidad específica, que atiende de manera permanente otorgando una Infraestructura eficiente de Desagüe Cloacal y Pluvial a la Ciudad de Pilar.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Han sido establecidas en el marco de un Servicio de Consultoría que realizo el Diseño Final de Ingeniería de las Obras a ser construidas atendiendo las normativas
vigentes de regulación del sistema sanitario y las disposiciones legales socioambientales.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños
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Plano o
Diseño N°

Nombre del Plano o Diseño Propósito

 Planos Ejecutivos PTAR Para la correcta preparación de la
propuesta del oferente

 Planos Ejecutivos del Sistema de
Desagüe Cloacal y Pluvial

Para la correcta preparación de la
propuesta del oferente

 Planos Ejecutivos Estaciones de Bombeo Para la correcta preparación de la
propuesta del oferente

VER ANEXO AL PBC

 

 

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se
encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar
a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él de
acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra
requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La
notificación del contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá
derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Periodo de construcción: 24 meses; Periodo de Mantenimiento del Sistema: 20 meses, Lugar: Pilar, Departamento de Ñeembucú. La planta de tratamiento de aguas
residuales deberá estar finalizada como máximo a los 12 meses del inicio de las obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos
requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares
visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),

10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
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11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones
móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de
actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración,
porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe
señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Serán presentados 24 (veinticuatro) certificados de ejecución de obras.

20 (veinte) certificados de mantenimiento de todo el sistema.

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)

Certificado 1 Certificado de Obra Noviembre 2022

Certificado 2 Certificado de Obra Diciembre 2022

Certificado 3 Certificado de Obra Enero 2023

Certificado 4 Certificado de Obra Febrero 2023

Certificado 5 Certificado de Obra Marzo 2023

Certificado 6 Certificado de Obra Abril 2023

Certificado 7 Certificado de Obra Mayo 2023

Certificado 8 Certificado de Obra Junio 2023

Certificado 9 Certificado de Obra Julio 2023

Certificado 10 Certificado de Obra Agosto 2023

Certificado 11 Certificado de Obra Septiembre 2023
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Certificado 12 Certificado de Obra Octubre 2023

Certificado 13 Certificado de Obra Noviembre 2023

Certificado 14 Certificado de Obra Diciembre 2023

Certificado 15 Certificado de Obra Enero 2024

Certificado 16 Certificado de Obra Febrero 2024

Certificado 17 Certificado de Obra Marzo 2024

Certificado 18 Certificado de Obra Abril 2024

Certificado 19 Certificado de Obra Mayo 2024

Certificado 20 Certificado de Obra Junio 2024

Certificado 21 Certificado de Obra Julio 2024

Certificado 22 Certificado de Obra Agosto 2024

Certificado 23 Certificado de Obra Septiembre 2024

Certificado 24 Certificado de Obra Octubre 2024

Certificado 25 Certificado de Obra Noviembre 2024

Certificado 26 Certificado de Obra Diciembre 2024

Certificado 27 Certificado de Obra Enero 2025

Certificado 28 Certificado de Obra Febrero 2025           

Certificado 29 Certificado de Obra Marzo 2025

Certificado 30 Certificado de Obra Abril 2025

Certificado 31 Certificado de Obra Mayo 2025

Certificado 32 Certificado de Obra Junio 2025

Certificado 33 Certificado de Obra Julio 2025

Certificado 34 Certificado de Obra Agosto 2025

Certificado 35 Certificado de Obra Septiembre 2025

Certificado 36 Certificado de Obra Octubre 2025
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Certificado 37 Certificado de Obra Noviembre 2025

Certificado 38 Certificado de Obra Diciembre 2025

Certificado 39 Certificado de Obra Enero 2026

Certificado 40 Certificado de Obra Febrero 2026

Certificado 41 Certificado de Obra Marzo 2026

Certificado 42 Certificado de Obra Abril 2026

Certificado 43 Certificado de Obra Mayo 2026

Certificado 44 Certificado de Obra Junio 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el
efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante
en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el
llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal,
hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones
debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar
el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas,
copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el
sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de
notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la
notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa
mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de
Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2)
días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a
contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en
los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando
click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

25%

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la
DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio
elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de 42 días corridos desde el inicio de las obras   contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta
al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la
República del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier
reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente
contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:
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Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de [Para lesiones
personal o muerte:(i) de los empleados del Contratante:• Invalidez permanente o muerte (por c/persona) Gs. 100.000.000 • Gastos médicos (por                  
c/persona) Gs 20.000.000 • Gastos de Sepelio (por c/persona) Gs. 10.000.000 (ii) de otras personas: • Lesión corporal, incapacidad permanente o                   
muerte de 1 persona: Gs. 100.000.000 • Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 o más personas: Gs. 500.000.000.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Invalidez permanente o 
muerte (Por c/ persona) Gs. 100.000.000b) Gastos médicos (Por c/ persona) Gs. 20.000.000c) Gastos de Sepelio (Por c/ persona) Gs. 10.000.000.
Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de
obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el
contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a
fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por
fenómenos naturales. El capital asegurado es de   Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: sobre la totalidad de los trabajos               
contratados y deberán contemplar los riesgos de siniestro para las Obras y Materiales, pérdida o daño de equipo, pérdida o daño a la propiedad en
conexión con el Contrato. La póliza deberá cubrir además una indemnización del 100% del valor de los materiales y equipos recibidos en el obrador
del Contratista que sean objeto de pago por entrega en el lugar de obra. Las pólizas deberán ser emitidas a primer riesgo absoluto, sin franquicias y
sin sub límites. Este seguro estará en vigencia hasta la recepción provisoria de los trabajos.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:                                               Franquicia: los montos de las franquicias estarán siempre a cargo
del Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenida entre el Contratista y la Aseguradora.                                               

Pagos de Premios:    Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios
correspondientes.                                                                                                                                     

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la presentación de las documentaciones respaldatorias
de las diferentes Pólizas de Seguros que son presentadas a este Ministerio, las garantías solicitadas deberán contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores
establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones
en el formato requerido:

a) Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de
participación, calificación, y vigencia del referido documento b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido
colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre
del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo. 

Las pólizas deberán contener las coberturas en la forma prevista en las cláusulas 7.3.2, 7.4, 7.5 y 7.6 de las CGC. Para la Póliza de todo riesgo en Zona de Obras, la
Contratante será designada co asegurado. El Contratista entregará a la Contratante los certificados de seguro o copias de las pólizas como prueba de que las pólizas
requeridas están plenamente vigentes.

Incumplimiento de contrato por falta de renovación de garantías. Si por la razón que fuere, las garantías contractuales no acompañan el plazo de vigencia del contrato,
la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable de las mismas deberá ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no
presentación en dicho plazo será considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.

Se entenderá como garantías contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el párrafo anterior a: las garantías de fiel Cumplimiento, de
Responsabilidad Profesional, de anticipo financiero, de sustitución de fondo de reparo y a los seguros Contra Todo Riesgo, de vehículos, de responsabilidad civil, o
cualquier otra garantía y/o seguro que sea expresamente solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. (Resolución MOPC 1009).

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la
ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y
competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las
consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste
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El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

VER ANEXO DE REAJUSTE

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los
índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se
corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base
de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se
establezca algo distinto en este apartado:

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Contribución del 0,5% sobre el importe de cada factura.

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto
del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista
y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes
y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro
de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la
fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha
disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el
costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo
efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al
fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación,
el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el
contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el
procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones

tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago:  60 (sesenta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:
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La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el
proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del
Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula Pago de cuentas del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de
costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán
sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: Haga clic aquí para escribir texto.

A los efectos de las certificaciones mensuales, las mediciones de trabajos ejecutados podrán incluir estimaciones de las cantidades de los materiales, disponibles pero no
colocados, aceptados y entregados en la Obra o en los lugares de almacenaje aprobados y que no hayan sido utilizados en la Obra antes de la certificación mensual
correspondiente.

Estos pagos adelantados no son susceptibles de reajuste y no relevarán al Contratista de cualquier responsabilidad con respecto a la calidad y cantidad del material
cuando éste sea incorporado a la Obra.

Se podrán hacer pagos adelantados a cuenta por los siguientes materiales:

- Piedra Triturada.

- Cemento Pórtland.

- Varillas de acero.

- Equipos electromecánicos.

-Tuberías y accesorios.

 

Los pagos a cuenta por materiales disponibles pero no colocados (Acopio) se harán previa presentación de facturas certificadas y serán por un monto no mayor del
sesenta por ciento (60%) del valor de los materiales estimados y cuyo valor será computado en base a los precios establecidos en el Análisis de Costo de la oferta. Así
también, se indicará en cada certificación la utilización de los materiales del acopio.

En ningún caso en éstos pagos será incluido el costo del transporte.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados
para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando
fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la
zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

El Contratista tendrá 10 (DIEZ) DÍAS contados a partir de la firma de Contrato para presentar la solicitud de pago del anticipo conjuntamente con las
garantías requeridas para el efecto, la factura correspondiente y el Plan de inversión del anticipo, caso contrario se considera como renuncia                   
automática al cobro del Anticipo. El monto del anticipo será hasta el 10% del monto del contrato .  Para los efectos de la presentación el Contratista 
deberá hacerlo ante: Mesa de Entrada única del MOPC.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) días corridos a partir de la firma del contrato

b. Dirección: Oliva 411 esq. Alberdi - Asunción - Paraguay

c. Horario de atención: 07:00 a 15:00hs

d. Oficina y/o departamento: Mesa de entrada única

e. Responsable de la recepción: Mesa de entrada única.

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud:                          60 (sesenta) días 
siguientes
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g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: el reintegro de esos fondos adelantados se hará deduciendo
en los certificados mensuales, el mismo porcentaje que con respecto al monto total de la obra signifique el anticipo acordado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución
del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser
amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total
amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el
plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas
en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días
hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio
al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está
obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del
contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras,
quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes,
certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea
notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio
de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días,
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los establecidos en la Resolución Ministerial Nº 708/16 y Resolución Ministerial 1134/16 Por la cual se establecen reglamentaciones y procedimientos internos para el
pago de certificados de obras y sus modificaciones si las hubiere.

Pago de cuotas mensuales

El monto del porcentaje por amortización del anticipo, por fondo de reparo, contribución por contratos suscritos con la administración pública, multa por
mora y otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Oliva 411 esq Alberdi      , Planta Baja del Edificio Central, Mesa de Entrada
única del MOPC de 7:00 a 15:00 horas
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Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo
que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo
que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de
las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo serán realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva de Avance Físico Financiero vigente. En
caso de que se compruebe que el avance Físico Financiero acumulado al mes de la certificación presenta atraso con una diferencia mayor al 5% respecto al avance Físico
Financiero acumulado a dicho mes en la curva vigente, corregida por el efecto de las lluvias y sus consecuencias, el Contratista pagará al Contratante en concepto de
penalización mensual, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la
determinación de la penalidad correspondiente.

Si el contratista incurre en incumplimiento en cuanto al cronograma de incorporación de equipos, presentados en su oferta y el avance mensual de obra es inferior al
previsto para el mes correspondiente al del certificado en un valor mayor al 5%, el Contratante aplicará al Contratista en concepto de penalización mensual, la cantidad
de 0,03% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad
correspondiente. Si la obra termina total y satisfactoriamente en el plazo contractual vigente, las multas aplicadas en concepto de penalización mensual por atrasos
parciales en el avance de la obra y por incumplimiento del cronograma de incorporación de equipos, serán devueltas al contratista.

Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagara al Contratante en concepto de penalización, la cantidad de 0,01% del monto
contractual vigente, por cada día calendario de atraso.

Si el Contratista incurre en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentación en plazo o en forma de las certificaciones
mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicará al Contratista en concepto de penalización por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del

monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente. El
incumplimiento de las actividades previstas en las ETAG y el PGA, están comprendidas dentro del párrafo anterior. Considerándose incursión en incumplimiento de sus
obligaciones contractuales en relación a las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales o Particulares y el PGA las siguientes: a) Presentación fuera de plazo y/o en
forma inconsistente o deficiente de los informes a ser remitidos y/o el incumplimiento del Plan de Acción Socioambiental (PASA). b) Evidencia de manejo ambiental
inadecuado dentro de la obra. c) Evidencia de manejo social inadecuado con relación al plan de acción social. d) Inobservancia de las indicaciones y/o exigencias
técnicas ambientales escritas de la fiscalización o de la Dirección de Gestión Socio Ambiental. e) Incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA). f) Incumplimiento
respecto a las condiciones satisfactorias de seguridad e higiene para los operarios y dentro del campamento; g) No contar con el especialista ambiental residente en la
obra, o afectación en obra menor al indicado en el ítem 6 de la sección II del presente documento. Las penalidades indicadas más arriba serán aplicadas de manera
independiente y serán sumativas. El porcentaje máximo de penalizaciones será hasta el 10% del monto total del contrato vigente. Alcanzado este valor y si el retraso no
fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 53 de las CGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades
correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato. En caso de no actuar de
acuerdo a lo indicado en la Cláusula 48 de las CGC, se procederá con la aplicación de las respectivas multas. El atraso en el cronograma teórico corregido de la obra que
sea superior al 10 (diez) porciento global, por causas imputables al Contratista lo constituirá automáticamente en situación de mora, que motivara la intimación del
Fiscal de Obra para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. En todos los casos las penalidades se calcularán en la moneda en que el Contratista
cotice su oferta. En caso de que el Contratista entregue anticipadamente las Obras, este no recibirá Bonificación alguna por parte del Contratante

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el
contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
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La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su conservación en caso de almacenamiento, a fin de
que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el Contrato y en cumplimiento de las legislaciones vigentes.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción serán:

No Aplica

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante
en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

No Aplica

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

Acorde a lo expresado por los AGC

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras se dará dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Inicio del contrato, para lo
cual se suscribirá el Acta de entrega de zona de Obras.

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días
hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

No Aplica
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Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: "TOTAL"

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepción provisoria parcial].NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederá a realizar las
operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: NO
APLICA

Recepción definitiva de las obras

Doce meses desde la fecha del acta de recepción provisoria de las Obras.

El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 10 meses después de la recepción provisoria

Garantías contractuales

Garantías particulares:

NO APLICA

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

NO APLICA

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

Las partes se someterán a Arbitraje: No
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En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la
Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el
Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que
decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento
al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del
presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de
ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en
prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o
contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE
EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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