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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 418161 Nombre de la Licitación: Mantenimiento y Reparación

de Estructuras Edilicias

Convocante: Gobierno Departamental de
Central (CENTRAL)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Central Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

EN EL SICP Fecha Límite de
Consultas:

18/10/2022 08:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE CENTRAL

Fecha de Entrega de
Ofertas:

25/10/2022 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE CENTRAL

Fecha de Apertura de
Ofertas:

25/10/2022 08:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Abog. Martin Ruiz Cargo: DIRECTOR INTERINO

Teléfono: 00000 Correo Electrónico: uoc.centraldelagente@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 14 de octubre del 2022

Lugar: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

Hora:07.05 a.m.
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Procedimiento: Se recibirá a los potenciales oferentes o sus representantes hasta las 07.30 a.m. del día 14 de octubre del
corriente a fin de emitir la Orden de Visita, pasado el tiempo no se podrán recepcionar a otros oferentes que se presenten
pasado el plazo de hora fíjado en este enunciado. La orden será emitida una única vez y será válido para todo el recorrido
de este ID en específico. Se aclara que aquellos oferentes que no cuenten con la debida orden, no serán habilitados para la
realización de la visita.

Posterior a dicho procedimiento se solicitará la presencia de los mismo en la Secretaría de Obras quienes serán
responsables de guiar la visita a los oferentes interesados y habilitados. El horario de visita inicia una vez finalizada la
expedición de las órdenes y será realizado en el lugar mencionado.

Será confeccionada un Acta de visita de todos los presentes que han realizado la correspondiente visita, firmado por la
Secretaría de Obras y con Visto Bueno de la UOC. Las mismas deben ser adjuntadas en la oferta

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS

Participación Obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°: NO APLICA

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:NO APLICA

Sitio donde se ejecutará la obra: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
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ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
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escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2023

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
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1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos

 

Requisitos de Cumplimiento

 

Documentación
requerida

 

Oferente
Individual

 

Consorcios

 

Todas las
Partes

Combinadas

 

Cada Socio

 

Socio
Líder

 

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe ser
igual o mayor a 1. Esta información
será extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. (2019,2020,2021)

 

Debe
cumplir
con el
requisito

  

Debe
cumplir
con el
requisito

  

Completar el
Formulario N° 5

 

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total
/ Activo Total igual o menor a 0,80.
Esta información será extraída del
Balance General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados
(2019,2020,2021)

 

Debe
cumplir
con
el requisito

  

Debe
cumplir
con
el requisito

  

Completar el
Formulario N° 5
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos líquidos,
activos reales libres de gravámenes,
líneas de crédito y otros medios
financieros (independientemente de
cualquier anticipo estipulado en el
contrato) para cumplir los requisitos
en materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros retrasos
en los pagos.

El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 20 % del monto
total de la oferta

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el

25% del
requisito

mínimo

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el

40% del
requisito

mínimo

 

Completar el
Formulario N° 5

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se harán
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecución.

     

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

     

Puede ser complementado con líneas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

     

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

19/87



 

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de
crédito al oferente.

 

3. Balance General y Estado de Resultados de los últimos 3 años (2019,2020,2021)

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

 

Requisitos Mínimos

 

Requisitos de Cumplimiento

 

Documentación
requerida

 

Oferente
Individual

 

Consorcios

 

Todas las
Partes

Combinadas

 

Cada Socio

 

Socio Líder

 

Haber generado, durante los mejores
cinco (5) años de los últimos diez (10)
años, en promedio un volumen anual
de facturación igual o superior a 50%
al monto total ofertado.

El promedio del volumen anual de
negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes
a obras en ejecución o terminadas
por el oferente, dividido el número
de (5) años señalado en el párrafo
precedente.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

 

Completar los
Formulario N° 2
y 3.
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Experiencia específica en obras

 

Requisitos Mínimos

 

Requisitos de Cumplimiento

 

Documentación
requerida

 

Oferente
Individual

 

Consorcios

 

Todas las
Partes

Combinadas

 

Cada Socio

 

Socio Líder

 

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la Administración
Contratante en al menos tres (3)
contrato, durante los últimos diez 10
años, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad, los
métodos o la tecnología, u otras
características técnicas, conforme a
lo descrito en la Sección Descripción
de la Obra. A fin de cumplir este
requisito, las obras deberán estar
terminadas en un 70% por lo menos,
y el desempeño deberá haber sido
satisfactorio.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

 

Completar los
Formulario N° 4

 

Contar con experiencia mínima para
el contrato que antecede u otros
contratos, ejecutados en el período
de los últimos 10 años en las
siguientes actividades clave:
(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS COMERCIALES
EMPRESARIALES O
INSTITUCIONALES)

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

  

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

 

Completar los
Formulario N° 2
y 5
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La Convocante considera que los requisitos establecidos son esenciales ya que es un medio de garantizar el proceso y dar
aval para un buen cumplimiento del contrato

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el __50__% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos mínimos

 

Requisitos de cumplimiento

 

Documentación
requerida

 

Oferente
individual

 

Consorcios
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Todas las
partes

combinadas

 

Cada
socio

 

Socio
líder

 

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: Jefe de obras/Residente de Obras con
titulo profesional habilitante de Ingeniero Civil o
Arquitecto.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

 

Debe
cumplir
con el
requisito

 

Debe
cumplir con
el requisito

   

Completar el
formulario N° 6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

 

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

 

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

 

 

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

 

Demostrar que puede
disponer oportunamente de
los equipos esenciales en
propiedad o en alquiler, que a
continuación se indican:

 

Palas, baldes, carretillas,
esparcidoras metálicas,
rastrillos, pisones metálicos,
martillos, cortadoras de
cerámica, cucharas, taladro.

1. Andamios.
2. Pre-dosificador de

agregados.
3. Camiones Tumba (Un

camión como mínimo).
4. Equipos Auxiliares de

Electricidad,
Reflectores, botas,
cascos y sistemas de
seguridad para trabajar

 

 

Los equipos mínimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberán estar
comprometidos en otras
obras.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 25% de
los requisitos
mínimos
requeridos

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
mínimos
requeridos.

 

Completar el
Formulario N° 7
y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

 

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance y descripción de las obras

El Contratista garantiza que los servicios prestados responden a la calidad e idoneidad necesarios, conforme a las
Especificaciones Técnicas, están a su cargo exclusivo, y son por su cuenta todos los gastos que demande la devolución y/o
reparación de lo descripto en las Especificaciones Técnicas, cuando fuese rechazado por la Contratante, debiendo el
Contratista corregir o repararlos a completa satisfacción de la Contratante, dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días
calendario a partir de la fecha del reclamo.

La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o
trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, en forma completa con arreglo a
su fin.

Alcance de la Documentación

La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que
consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Esta documentación técnica complementa para la cotización de
los trabajos, como para ejecutarlos. Se aclara que la presente documentación es parte integrante del Contrato y el
incumplimiento de cualquiera de sus indicaciones podrá ser causa de Rescisión del Contrato.

Observación Particular

El Contratista estará obligado a la protección y a la no alteración del inmueble patrimonio cultural., si fuese el caso.

Organización de la Obra para los Servicios de Mantenimiento y/o Reparaciones:

Responsabilidades

Contratista

Se entiende por Contratista a la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de los servicios de mantenimiento y
reparaciones de edificios y locales de la Gobernación de Central y es responsable de la seguridad en general de la obra y
demás servicios necesarios para que puedan ejecutar sus trabajos. La Contratista tiene la responsabilidad de verificar el
proyecto y presentar objeciones a los diseños si las hubiere; estas salvedades se considerarán ya incluidas en su cotización.

Fiscal de Obras

La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional especialmente designado por la Gobernación de Central para los
trabajos de mantenimiento y reparaciones. El Fiscal de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para
asegurar la correcta ejecución en calidad y plazo de los trabajos a realizar por el Contratista.

Muestras de materiales

Será obligación del Contratista de Obra la presentación al Fiscal de Obras de las muestras de todos los materiales y
elementos que se deban utilizar en las obras, para su aprobación.

Materiales usados

No se utilizarán materiales que ya han sido utilizados o que pudieran haber perdido sus propiedades de fabricación.

Depósito y Protección de Materiales

El Contratista depositará en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que por su naturaleza así lo
requieran. No podrá, bajo ningún concepto, depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o
en mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia para materiales susceptibles de

26/87



pérdidas o rupturas.

Infraestructura

La Contratista deberá poseer la infraestructura para ser utilizada, como materiales y herramientas necesarias para la
buena ejecución de los trabajos.

Andamios

En caso de que se requiera la utilización de andamios, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

La construcción y/o provisión de los andamios que requiere para la ejecución deberán ceñirse a las leyes y disposiciones
que existen al respecto y corren por cuenta del Contratista.

Los andamios serán de metal o madera. En este último caso la madera deberá ser de buena calidad, sana y sin grietas que
perjudiquen su resistencia.

Los andamios se construirán sólidamente y deberá tener en su forma, dimensiones y enlace de sus elementos integrantes,
las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios e impedir la caída de materiales que puedan
producir daños a terceros o a la misma obra. Se prohíbe la utilización de escaleras atadas, andamios de madera o metal
que no reúnan las condiciones de seguridad para trabajos en fachada, cielorraso, y paredes con altura importante.

Seguridad

El Contratista mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal encargado de las tareas de control y custodia de
los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no de la Contratista, y es responsable única y
exclusivamente por la seguridad de todos los elementos y herramientas utilizados.

Elementos Obligatorios

El Contratista proveerá a su personal, en las cantidades que sean suficientes:

Cascos de seguridad y zapatones o botas de media caña con suela reforzada para todo el personal asignado a la
ejecución de los servicios. Uso obligatorio exigido a todo el personal.
Guantes de cuero
Tapabocas y antiparras en cantidad suficiente.
Arneses de seguridad para el personal que realice tareas con riesgo de caída.
Andamios metálicos y modulares.
Tablones de mínimo 2 de espesor para paso del personal, y asegurado a los andamios.

Servicios Higiénicos

El Contratista estará encargado del mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservación del espacio de trabajo y
de todas las instalaciones mobiliarias, herramientas y elementos en general durante la ejecución de los servicios.

El Contratista deberá efectuar la limpieza de todo el terreno y la edificación existente en la zona a intervenir y/o a utilizar,
de los restos de escombros y/o residuos provenientes de las demoliciones.

El Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza el sector de las obras, debiendo considerar en su propuesta la limpieza permanente del
sitio y el retiro y transporte del material basura, escombros, etc., proveniente de la misma.

Agua y Energía Eléctrica

Fuerza motriz e Iluminación:

Correrá por cuenta del Contratista, la provisión de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e implementos de
construcción. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas, al contratista proveerá la iluminación que posibilite a su
personal el desarrollo de los trabajos.

Energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica para la ejecución de la obra, así como también para la iluminación de que trata el inciso
anterior, será costeado por la Contratante.

Agua

El consumo será costeado por la Contratante en los lugares que cuenten con agua corriente instalada. En caso de que en el
lugar de trabajo no existan instalaciones de agua corriente, correrá por cuenta del Contratista la provisión del agua a ser
utilizada.

Materiales ligantes

Cemento
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El cemento que se empleará según sea el caso es el del Tipo CPII (Compuesto) CPIV (Puzolánico) o el cemento de albañilería
(CAB45), que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en la norma del INTN NP-70, será preferentemente de
fabricación nacional.

El cemento proveniente del extranjero se utilizará separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su
utilización.

Cal viva

La cal viva o aérea es la especificada en general para la confección de morteros.

Se abastecerá a obra en bolsas y al ingresar a la misma lo será sin alteraciones por efecto del aire, humedad o calor, y hasta
tanto se apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos, apropiados
para estos fines.

La extinción o apagamiento se realizará en la misma obra según el procedimiento más conveniente, empleando para esta
tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos
litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que se apague. Los elementos en los cuales se practique la
operación de apagado de la cal comprenderán una pileta de apagado y un mínimo de una alberca para su
estacionamiento.

Las mismas serán impermeables, con paredes y fondo de mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores
donde se bajan los morteros.

La cal apagada dará una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas, y mientras no se
compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Fiscalización de Obra podrá ordenar el
cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. En ningún caso se empleará cal apagada antes de su
completo enfriamiento. Se considerará que está en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del
apagado. Por otra parte la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con 10 días de anticipación.

Cal Hidratada

La cal deberá adecuarse al tipo de reparación y/o mantenimiento a realizar.

Procederá de fábricas acreditadas y será de primera calidad. Deberá entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los
envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia.

Una vez ingresadas las bolsas de cal deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la humedad.

Agregados

Arena lavada

La arena lavada debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgánicas, ni arcillas. La arena
lavada deberá presentar características granulométricas que garanticen la resistencia requerida en los morteros y
hormigones que con ella se fabriquen. La pureza o limpieza del material será tal que no afecte la reacción de los
aglomerantes a ser empleados, ni se produzcan manchas estéticamente indeseables.

Su composición granulométrica será la más variada posible: entre 0.2 y 1.5 mm. Para el revoque se usará arena fina o
mediana, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningún caso se utilizará arena gorda.

Piedra basáltica triturada

En las reparaciones de estructuras de hormigón se empleará basalto triturado.

Se exigirá que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. Deberá usarse este material del
tamaño adecuado para cada estructura.

Hidrófugos

Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidrófugas. Para el uso
se seguirá estrictamente lo especificado por el fabricante.

Ladrillos.

Los ladrillos podrán ser de fabricación mecánica o manual. Serán de tierra arcillosa bien cocida, homogénea, duros, sin
grietas, de forma y dimensiones regulares y tendrán una resistencia mínima a la compresión de 50 Kg. por cm2. Tendrán en
todos los casos formas rectangulares y las dimensiones medias determinadas, tendrán estructura compacta, estarán
uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, deberán ser sonoros al golpe,
rechazándose todo material que no reúna estas condiciones.

Antes de su colocación, los ladrillos se deberán mojar, a fin de evitar la debilitación de la resistencia del mortero por
absorción del agua de amasado. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace
nunca mayor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.
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Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el
uso de cascotes o cuarterones. La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las
llagas deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Morteros

Serán de los tipos indicados más abajo. No se fabricará más mortero de cal que la que pueda usarse en el día, ni más
mortero de cemento que la que debe usarse dentro de las 2 horas de su preparación.

Todo mortero de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin añadir agua, será
desechado.

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento y de cal hidráulica que haya empezado a
fraguar (endurecerse). Las pastas de argamasa serán más bien espesas que líquidas.

Las partes que se detallan a continuación se entienden como medidas en volumen de material seco y suelto, con excepción
de las cales vivas apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes, y del cemento y las cales hidratadas (ambas en
bolsas de origen) que se comprimirán en el envase.

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra serán medidos en volúmenes en las siguientes proporciones:

A.  Cuando se usa cementos CPII, o CPIV:

Para mampostería de nivelación; 1:4:10 (cemento cal - arena lavada)

Para aislación horizontal y vertical c/asfalto 1:3 (cemento arena lavada) + asfalto (40% del peso del cemento)

Para revoque 1:4:16 (cemento cal - arena lavada)

Para revoque exterior hidrófugo 1:4:12 (cemento cal - arena lavada) + Dosis de Hidrófugo

Para contra piso ¼:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes)

Para Macizado, Azotado: 1:3 (cemento arena lavada)

B. Cuando se usa cemento de albañilería: CAB 45

Para mampostería de nivelación; 1:6: (cemento arena lavada)

Para aislación horizontal y vertical c/asfalto 1:3 (cemento arena lavada) + asfalto (40% del peso del cemento)

Para revoque 1:5 (cemento arena lavada)

Para revoque exterior hidrófugo 1:3: (cemento arena lavada) + Dosis de Hidrófugo

Para contra piso ¼:1:4:7 (cemento arena lavada cascotes)

Para Macizado, Azotado: 1:3 (cemento arena lavada)

Apuntalamiento

Toda excavación que represente riesgo de derrumbe, para sí misma o para las estructuras o instalaciones existentes, será
apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista, y el Contratista de Obra tendrá el
compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservación.

RUBROS

ÍTEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1
Demolición de
techo de
chapas - mano
de obra

 

Desmonte de chapas existentes, incluye reposición de chapas
rotas. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.
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2 Demolición de
pared - mano de
obra

Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos.
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de
Obra. Aplicable a muros y murallas en general.

3 Demolición de
revoque - mano de
obra

Demolición de revoque. Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de Obra.

4

 

Demolición de
pisos  - mano de
obra

Demolición de pisos existentes. Incluye zócalos, limpieza,
disposición final de desechos.

5 Demolición de
revestido
ceramico/piedra -
mano de obra

Demolición de revestidos cerámico/piedra existentes. Incluye
limpieza, disposición final de desechos.

6 Demolición de
abertura - mano de
obra

Desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general.
Incluye retiro y disposición final de material de desecho,
limpieza de obra.

7 Demolición de
artefacto sanitario -
mano de obra

Desmontaje de artefactos sanitarios en general. Incluye retiro
y disposición final de material de desecho, limpieza de obra.

8 Demolición de losa
de Hormigón -
mano de obra

Demolición de losa de hormigón armado, incluye retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de obra.

9 Mampostería de
0,15 - mano de obra

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

10 Mampostería de
0,15 - materiales

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

11 Mampostería de
0,30 - mano de obra

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

12 Mampostería de
0,30 - materiales

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

13 Mampostería de
0,45 - mano de obra

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8
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14 Mampostería de
0,45 - materiales

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

15 Mesada de cocina -
mano de obra

Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla
1:2:8

16 Mesada de cocina -
materiales

Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla
1:2:8

17 Reparación de
fisuras de
mampostería con
envarillado
(costura) incluye
revoque - mano de
obra

Picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad
y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

18 Reparación de
fisuras de
mampostería con
envarillado
(costura) incluye
revoque -
materiales

Picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad
y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

19 Reparación de
desprendimiento
de revoques en
muros - mano de
obra

Demolición de revoque, azotada con mortero de cemento
(1:3) con hidrófugo, Revoque 1:2:8. La superficie debe estar
limpiar, limpiando las juntas y retirando los
desprendimientos de revoques existentes en las superficies.

20 Reparación de
desprendimiento
de revoques en
muros - materiales

Demolición de revoque, azotada con mortero de cemento
(1:3) con hidrófugo, Revoque 1:2:8. La superficie debe estar
limpiar, limpiando las juntas y retirando los
desprendimientos de revoques existentes en las superficies.

21 Reparación de
fisuras en muros
incluido revoque de
terminación - mano
de obra

Demolición de revoque, reparación de fisura en muros,
terminación de revoque 1:2:8.

22 Reparación de
fisuras en muros
incluido revoque de
terminación -
materiales

Demolición de revoque, reparación de fisura en muros,
terminación de revoque 1:2:8.
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23 Apertura de buña
hasta 5cm en
revoque para
evaporación de
humedad.- mano
de obra

Picar el revoque hasta 5 cm de profundidad y se dejará respira
hasta la evaporación de la humedad, terminación de revoque
1:2:8 + hidrófugo. Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

24 Reparación de
roturas de revoque
en muros,
cielorrasos o
bovedillas - mano
de obra

Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o
bovedillas, remover revoque suelto y disgregado, azotada con
mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

25 Reparación de
roturas de revoque
en muros,
cielorrasos o
bovedillas -
materiales

Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o
bovedillas, remover revoque suelto y disgregado, azotada con
mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

26 Destranque de
cañerías cloacales y
pluviales - mano de
obra

Destranque de cañerías cloacales y pluviales.

27 Provisión y
colocación de
cañerías cloacales y
pluviales - mano de
obra

Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye
instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre
registros/rejilla y artefactos.

28 Provisión y
colocación de
cañerías cloacales y
pluviales -
materiales

Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye
instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre
registros/rejilla y artefactos.

29 Reparaciones de
registros cloacales
y pluviales - mano
de obra

Reparación de registros cloacales y pluviales según las
necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras.

30 Reparación de
registros cloacales
y pluviales -
materiales

Reparación de registros cloacales y pluviales según las
necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras.
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31 Reparaciones de
cañerías de
provisión de agua
corriente por
pérdida de aguas -
mano de obra

Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la
pérdida.

32 Reparación de
cañerías de
provisión de agua
corriente por
pérdida de agua -
materiales

Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la
pérdida.

33 Provisión y
colocación de
cañerías para agua
corriente - mano de
obra

Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos
accesorios.

34 Provisión y
colocación de
cañerías para agua
corriente -
materiales

Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos
accesorios.

35 Construcción de
registro de
40x40x40 cm -
mano de obra

Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.

36 Construcción de
registro de
40x40x40 cm -
materiales

Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.

37 Construccion de
registro de
60x60x50cm - mano
de obra

Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.

38 Construcción de
registro de
60x60x50 cm -
materiales

Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.

39 Cambio de Gomas
de griferías - mano
de obra

Se cambiarán las gomas de las griferías que estén en mal
estado.
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40 Cambio de gomas
de griferías -
materiales

Se cambiarán las gomas de las griferías que estén en mal
estado.

41 Cambio de canillas
de acuerdo al tipo
de canillas
extraídas marca y
línea - mano de
obra

Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas
extraídas según marca y línea.

42 Cambio de canillas
de acuerdo al tipo
de canilla extraída
marca y línea -
materiales

Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas
extraídas según marca y línea.

43 Cambio de tapa de
inodoros de
acuerdo al modelo
extraído - mano de
obra

Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo
extraído.

44 Cambio de tapa de
inodoros de
acuerdo al modelo
extraido -
materiales

Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo
extraído.

45 Provisión y
Colocacion de
espejo de 3 mm
borde pulido -
mano de obra

Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido.

46 Provisión y
colocación de
espejo de 3 mm
borde pulido -
materiales

Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido.

47 Cambio de botón
de descarga
automática en
mingitorios - mano
de obra

Se cambiará el botón de descarga automática del mingitorio,
de acuerdo al modelo extraído.

34/87



48 Cambio de botón
de descarga
automático en
mingitorios -
materiales

Se cambiará el botón de descarga automática del mingitorio,
de acuerdo al modelo extraído.

49 Mantenimiento y
control de cisterna
alta - mano de obra

Mantenimiento y control de cisterna alta.

50 Cambio de cisterna
alta - mano de obra

Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído.

51 Cambio de cisterna
alta - materiales

Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído.

52 Cambio de cisterna
baja - mano de obra

Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído.

53 Cambio de cisterna
baja - materiales

Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído.

54 Cambio de llave de
paso de mingitorios
de acuerdo a marca
y modelo extraído -
mano de obra

Se cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a
marca y modelo extraído.

55 Cambio de llave de
paso de mingitorios
de acuerdo a marca
y modelo extraído -
materiales

Se cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a
marca y modelo extraído.

56 Mantenimiento y
control de
acometidas de
agua corriente -
mano de obra

Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.

57 Mantenimiento y
control de cisternas
bajas para inodoro.
- mano de obra

Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.
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58 Cambio de
mecanismo de
descarga de
cisterna acople de
inodoro según
modelo existente -
mano de obra

Se cambiará el mecanismo de descarga de cisterna acople de
inodoro según modelo existente.

59 Cambio de
mecanismo de
descarga de
cisterna acople de
inodoro según
modelo existente -
materiales

Se cambiará el mecanismo de descarga de cisterna acople de
inodoro según modelo existente.

60 Cambio de inodoro
de acuerdo al
modelo extraído -
mano de obra

Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído.

61 Cambio de inodoro
de acuerdo al
modelo extraído -
materiales

Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído.

62 Cambio de
mingitorios de
acuerdo al modelo
extraido - mano de
obra

Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraido.

63 Cambio de
mingitorios de
acuerdo al modelo
extraido -
materiales

Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraido.

64 Cambio de
lavatorio de
acuerdo al modelo
extraído - mano de
obra

Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraido.

65 Cambio de
lavatorio de
acuerdo al modelo
extraído -
materiales

Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraido.
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66 Lavatorio embutido
de losa en mesada
de granito - mano
de obra

Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada
de granito.

67 Lavatorio embutido
de losa en mesada
de granito - 
materiales

Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada
de granito.

68 Masizado de
inodoro - mano de
obra

Masizado de inodoro

69 Cambio de
Conexión metalica
flexible de 1/2
x30cm o 1/2 x 40 cm
- mano de obra

Se cambiará la conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x
40 cm, según corresponda.

70 Cambio de
Conexión metalica
flexible de 1/2
x30cm o 1/2 x 40 cm
- materiales

Se cambiará la conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x
40 cm, según corresponda.

71 Desmontaje de
cableado electrico -
mano de obra

Desmontaje de cableado eléctrico. Disposición final de
desechos. Limpieza de Obras.

72 Provisión y cambio
de lámparas tipo
fluorescente de
bajo consumo 20
watts. Incluida
Reactancia
electrónica.- mano
de obra

Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo
consumo 20 watts. Incluida Reactancia electrónica. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.

73 Provisión y cambio
de lámparas tipo
fluorescente de
bajo consumo 20
watts, incluida
reactancia
electrónica -
materiales

Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo
consumo 20 watts. Incluida Reactancia electrónica. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.
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74 Provisión y cambio
de lámparas tipo
fluorescente de 40
watts. Incluidos
reactancias,
zócalos y
arrancadores -
mano de obra

Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.
Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.

75 Provisión y cambio
de lámparas tipo
fluorescente de 40
watts. Incluidos
reactancias,
zócalos y
arrancadores -
materiales

Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.
Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.

76 Provision y
colocacion de
lampara tipo
dicroica AR111 -
mano de obra

Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111.
Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

77 Provision y
colocacion de
lampara tipo
dicroica AR111 -
materiales

Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111.
Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

78 Cambio de
portafocos de
porcelana - mano
de obra

Se cambiará los portafocos de porcelana, de acuerdo al
modelo existente.

79 Cambio de
portafocos de
porcelana -
materiales

Se cambiará los portafocos de porcelana, de acuerdo al
modelo existente.

80 Provisión y
colocación de
reflector LED 20
watts calido con
proteccion IP65
(Idem al existente)
con garantia -
mano de obra

Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con
proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.
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81 Provisión y
colocación de
reflector LED 20
watts calido con
proteccion IP65
(Idem al existente)
con garantia -
materiales

Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con
proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.

82 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes
comunes de 1 x 40
watts - mano de
obra

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1
x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

83 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes
comunes de 1 x 40
watts - materiales

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1
x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

84 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes
comunes de 2 x 40
watts - mano de
obra

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2
x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

85 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes
comunes de 2 x 40
watts - materiales

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2
x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

86 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes
comunes de 2 x 40
watts tipo
acanaladito - mano
de obra

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2
x 40 watts tipo acanaladito. Modelo y marca aprobado por
Fiscal de Obra.
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87 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes
comunes de 2 x 40
watts tipo
acanaladito -
materiales

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2
x 40 watts tipo acanaladito. Modelo y marca aprobado por
Fiscal de Obra.

88 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes de 2 x
40 watts con rejilla
difusora. - mano de
obra

Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40
watts con rejilla difusora. Modelo y marca aprobado por Fiscal
de Obra.

89 Provisión y
colocación de
equipos
fluorescentes de 2 x
40 watts con rejilla
difusora. -
materiales

Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40
watts con rejilla difusora. Modelo y marca aprobado por Fiscal
de Obra.

90 Provisión y cambio
de lámparas
incandescentes de
bajo consumo de
diferentes watts -
mano de obra

Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo
consumo de diferentes watts. Modelo y marca aprobado por
Fiscal de Obra.

91 Provisión y cambio
de lámparas
incandescentes de
bajo consumo de
diferentes watts -
materiales

Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo
consumo de diferentes watts. Modelo y marca aprobado por
Fiscal de Obra.

92 Provisión y cambio
de lámparas led de
diferentes watts
hasta 18 watts -
mano de obra

Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta
18 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

93 Provisión y cambio
de lámparas led de
diferentes watts
hasta 18 watts -
materiales

Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta
18 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.
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94 Provisión y
colocación de
proyector Led 30w
luz cálida - mano de
obra

Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida.
Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

95 Provisión y
colocación de
proyector Led 30w
luz cálida -
materiales

Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida.
Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

96 Provisión y
colocación de
artefacto Led 14w
luz fría - mano de
obra

Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.

97 Provisión y
colocación de
artefacto Led 14w
luz fría - materiales

Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.

98 Provisión y
colocación de
lámpara Led espiral
15 W luz fría - mano
de obra

Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría.
Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

99 Provisión y
colocación de
lámpara Led espiral
15 W luz fría -
materiales

Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría.
Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.

100 Provisión y
colocacion de llaves
termomagnéticas
de caja moldeada
de 3 x 50 A a 3 x 100
A en los tableros -
mano de obra

Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja
moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.

101 Provisión y
colocacion de llaves
termomagnéticas
de caja moldeada
de 3 x 50 A a 3 x 100
A en los tableros -
materiales

Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja
moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros. Modelo y
marca aprobado por Fiscal de Obra.
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102 Cambio de
cableado de un
circuito de acuerdo
a la potencia del
mismo - mano de
obra

Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo.

103 Cambio de
cableado de un
circuito de acuerdo
a la potencia del
mismo - materiales

Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo.

104 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con un modulo con
interruptor o
tomacorriente  -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo
con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca aprobado
por Fiscal de Obra. 

105 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con un modulo con
interruptor o
tomacorriente -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo
con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca aprobado
por Fiscal de Obra. 

106 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con dos modulos
con interruptores o
tomacorrientes -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos
con interruptores o tomacorrientes. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.

107 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con dos modulos
con interruptores o
tomacorrientes -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos
con interruptores o tomacorrientes. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.

108 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con tres modulos
con interruptores o
tomacorrientes -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos
con interruptores o tomacorrientes. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.
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109 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con tres modulos
con interruptores o
tomacorrientes -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos
con interruptores o tomacorrientes. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.

110 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con cuatro modulos
con interruptores o
tomacorrientes -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro
modulos con interruptores o tomacorrientes. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.

111 Provisión y
colocación de
conjunto de placa
con cuatro modulos
con interruptores o
tomacorrientes -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro
modulos con interruptores o tomacorrientes. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra.

112 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con un
modulo con
interruptor o
tomacorriente -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un
modulo con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 

113 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con un
modulo con
interruptor o
tomacorriente -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un
modulo con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 

114 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con dos
modulos con
interruptor o
tomacorriente -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos
modulos con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 
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115 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con dos
modulos con
interruptor o
tomacorriente -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos
modulos con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 

116 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con tres
modulos con
interruptor o
tomacorriente -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres
modulos con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 

117 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con tres
modulos con
interruptor o
tomacorriente -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres
modulos con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 

118 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con cuatro
modulos con
interruptor o
tomacorriente -
mano de obra

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro
modulos con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 

119 Provisión y
colocación de
conjunto de caja
externa con cuatro
modulos con
interruptor o
tomacorriente -
materiales

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro
modulos con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca
aprobado por Fiscal de Obra. 

120 Cambio y
colocación de tapas
ciegas de tapas de
llaves y conexión. -
mano de obra

Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y
conexión. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.
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121 Cambio y
colocación de tapas
ciegas de tapas de
llaves y conexión. -
materiales

Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y
conexión. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.  

122 Provisión y
colocación de
jabalinas de cobre
5/8"para puesta a
tierra tierra hasta
3,00 m para
equipos eléctricos y
electrónicos - mano
de obra

Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta
a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y
electrónicos. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.  

123 Provisión y
colocación de
jabalinas de cobre
5/8"para puesta a
tierra tierra hasta
3,00 m para
equipos eléctricos y
electrónicos -
materiales

Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta
a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y
electrónicos. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.  

124 Cambio y
colocación de caja
para tablero hasta
10 (diez) llaves. -
mano de obra

Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez)
llaves. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.  

125 Cambio y
colocación de caja
para tablero hasta
10 (diez) llaves. -
materiales

Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez)
llaves. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra. 

126 Cambio y
colocación de
bocas para circuito
independiente
monofásico hasta
10 (diez) m. de de
longitud. - mano de
obra

Cambio y colocación de bocas para circuito independiente
monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud.
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127 Cambio y
colocación de
bocas para circuito
independiente
monofásico hasta
10 (diez) m. de de
longitud. -
materiales

Cambio y colocación de bocas para circuito independiente
monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud.

128 Cambio y
colocación de
circuito
independiente
trifásico hasta 10
(diez) m. de
longitud. - mano de
obra

Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta
10 (diez) m. de longitud.

129 Cambio y
colocación de
circuito
independiente
trifásico hasta 10
(diez) m. de
longitud. -
materiales

Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta
10 (diez) m. de longitud.

130 Mantenimiento y
control de
acometidas de la
instalación
eléctrica. - mano de
obra

Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica.

131 Cambio de tomas
de piso y tapas
ciegas por tapas
metálicas - mano
de obra

Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.

132 Cambio de tomas
de piso y tapas
ciegas por tapas
metálicas -
materiales

Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.

133 Provision y
colocacion de
electroducto tipo
conduit incluye
accesorios - mano
de obra

Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye
accesorios.
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134 Provision y
colocacion de
electroducto tipo
conduit incluye
accesorios -
materiales

Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye
accesorios.

135 Provisión e
instalación de
cableado eléctrico
con cable de 4 mm2
- mano de obra

Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4
mm2.

136 Provisión e
instalación de
cableado eléctrico
con cable de 4 mm2
- materiales

Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4
mm2.

137 Aislación hidrófuga
en revoques al
exterior (dos
capas).- mano de
obra

Aislación hidrófuga en revoques exterior 1:3 + hidrófugo.

138 Aislación hidrófuga
en revoques al
exterior (dos
capas).- materiales

Aislación hidrófuga en revoques exterior 1:3 + hidrófugo.

139 Mantenimiento de
techos planos y
terrazas, con
aislaciones para
exterior o interior -
mano de obra

Desmonte de aislación existente, limpieza de superficie,
reposición de aislación. Incluye remoción provisoria de
obstaculos como AA, cables, etc.

140 Mantenimiento de
techos planos y
terrazas, con
aislaciones para
exterior o interior -
materiales

Desmonte de aislación existente, limpieza de superficie,
reposición de aislación. Incluye remoción provisoria de
obstaculos como AA, cables, etc.

141 Impermeabilizacion
de Muro en forma
horizontal - mano
de obra

Aislación hidrófuga 1:3 + hidrófugo.
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142 Impermeabilizacion
de Muro en forma
horizontal -
materiales

Aislación hidrófuga 1:3 + hidrófugo.

143 Impermeabilizacion
de Muro en forma
vertical - mano de
obra

Aislación hidrófuga 1:3 + hidrófugo.

144 Impermeabilizacion
de Muro en forma
vertical - materiales

Aislación hidrófuga 1:3 + hidrófugo.

145 Impermeabilización
de techos con
aplicación de
membrana
asfaltica con
aluminio. - mano
de obra

Recambio de membrana asfaltica con aluminio sobre
superficies de techo. Incluye remoción provisoria de
obstaculos como AA, cables, etc. Desmonte de membrana
existente, limpieza de superficie con removedores químicos,
pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete,
equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana
3mm.

146 Impermeabilización
de techos con
aplicación de
membrana
asfaltica con
aluminio. -
materiales

Recambio de membrana asfaltica con aluminio sobre
superficies de techo. Incluye remoción provisoria de
obstaculos como AA, cables, etc. Desmonte de membrana
existente, limpieza de superficie con removedores químicos,
pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete,
equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana
3mm.

147 Embutir cañerías
de electricidad de
1/2 y 3/4 en
mamposteria -
mano de obra

Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería.

148 Embutir cañerías
de electricidad de
1/2 y 3/4 en
mamposteria -
materiales

Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería.

149 Mantenimiento y
limpieza de
canaletas de borde
y de bajada - mano
de obra

Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada.
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de
obra.
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150 Revoques en
mamposterías
interior filtrado -
mano de obra

Revoque a dos capas. La primera capa se aplicará con mortero
1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada
en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se
trabajará con fratacho de fieltro para hacerlo más liso. Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra.

151 Revoques en
mamposterías
interior filtrado -
materiales

Revoque a dos capas. La primera capa se aplicará con mortero
1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada
en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se
trabajará con fratacho de fieltro para hacerlo más liso. Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra.

152 Revoques en
mamposterías
exterior filtrado -
mano de obra

Revoque a dos capas con mortero 1:4:12 + Hidrófugo.
Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratacho
de fieltro para hacerlo más liso. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de Obra.

153 Revoques en
mamposterías
exterior filtrado -
materiales

Revoque a dos capas con mortero 1:4:12 + Hidrófugo.
Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratacho
de fieltro para hacerlo más liso. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de Obra.

154 Demolición de
revoques en mal
estado.- mano de
obra

Demolición de revoque. Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de Obra.

155 Mantenimiento de
techo de chapa de
hierro galvanizado -
mano de obra

La estructura soporte de hierro que presente oxidación será
tratada aplicando un destructor de óxido con pincel, se deja
actuar para luego lavar con agua y repasar la pieza con lana
de acero o con un cepillo con cerdas de bronce. Se elimina el
polvo con agua y se deja secar. Luego se pintan las piezas
metálicas en general con 2 (dos) manos de pintura del tipo
esmalte satinado con fórmula Doble acción, de color grafito
oscuro, que actúa como base protectora contra la corrosión y
como pintura de acabado. Se completarán los clavos de
fijación de las chapas que estén faltantes o que sean
necesarios para asegurar las mismas, y se sellaran las
perforaciones existentes en las chapas con productos
adecuados (pintura elástica y trama de refuerzo, o membrana
con aluminio soldada en caliente)

156 Cambio de chapas
del techo, con
colocación y
provisión - mano de
obra

Las chapas de los techos que presenten deformaciones,
abolladuras o que estén en mal estado de oxidación serán
retiradas y cambiadas por chapas con igual distancia de
ondas y con el solape reglamentario con las chapas existentes
que no sean cambiadas.
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157 Cambio de chapas
del techo, con
colocación y
provisión -
materiales

Las chapas de los techos que presenten deformaciones,
abolladuras o que estén en mal estado de oxidación serán
retiradas y cambiadas por chapas con igual distancia de
ondas y con el solape reglamentario con las chapas existentes
que no sean cambiadas.

158 Limpieza y
mantenimiento de
canaletas de
bajada - mano de
obra

Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.

159 Provisión y
colocación de
canaletas chapa n°
24 desarrollo hasta
50 cm - mano de
obra

Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo
hasta 50 cm. Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

160 Provisión y
colocación de
canaletas chapa n°
24 desarrollo hasta
50 cm - materiales

Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo
hasta 50 cm. Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

161 Contrapiso de
hormigon de
cascote (esoesor
minimo 5 cm
maximo 8cm) -
mano de obra

Se utilizará contrapiso de hormigón de cascotes. El mortero
será del tipo 1:3:6 y será elaborado con mezcladoras
mecánicas. El espesor mínimo es de 5 cm y máximo de 8 cm.
Se observarán las pendientes necesarias para la evacuación
del agua.

162 Contrapiso de
hormigon de
cascote (esoesor
minimo 5 cm
maximo 8cm) -
materiales

Se utilizará contrapiso de hormigón de cascotes. El mortero
será del tipo 1:3:6 y será elaborado con mezcladoras
mecánicas. El espesor mínimo es de 5 cm y máximo de 8 cm.
Se observarán las pendientes necesarias para la evacuación
del agua.

163 Alisada de cemento
- mano de obra

Sobre el contrapiso se ejecutará una capa de 15 mm de
espesor con mortero 1:1:6 cemento-cal-arena.

 

164 Alisada de cemento
- materiales

Sobre el contrapiso se ejecutará una capa de 15 mm de
espesor con mortero 1:1:6 cemento-cal-arena.
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165 Cambio y
colocación de piso
porcelanato - mano
de obra

Piso de porcelanato de diseño, color y dimensiones igual a
existente o según indicación del Fiscal de Obras. Colocado
con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas,
Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos.

166 Cambio y
colocación de piso
porcelanato  -
materiales

Piso de porcelanato de diseño, color y dimensiones igual a
existente o según indicación del Fiscal de Obras. Colocado
con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas,
Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos.

167 Cambio y
colocación de piso
cerámico PEI4. -
mano de obra

Piso cerámico PEI4 de alto tránsito de diseño, color y
dimensiones igual a existente o según indicación del Fiscal de
Obras. Colocado con adhesivo especifico, pastinado, limpieza
de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de
desechos.

168 Cambio y
colocación de piso
cerámico PEI4. -
materiales

Piso cerámico PEI4 de alto tránsito de diseño, color y
dimensiones igual a existente o según indicación del Fiscal de
Obras. Colocado con adhesivo especifico, pastinado, limpieza
de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de
desechos.

169 Cambio y
colocación de piso
tipo layota.- mano
de obra

Piso layota de diseño, color y dimensiones igual a existente o
según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.

170 Cambio y
colocación de piso
tipo layota.-
materiales

Piso layota de diseño, color y dimensiones igual a existente o
según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.

171 Cambio y
colocación de
azulejos 15 x 15 cm.
- mano de obra

Azulejo de 15 x 15 cm de diseño y color igual a existente o
según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.

172 Cambio y
colocación de
azulejos 15 x 15 cm.
- materiales

Azulejo de 15 x 15 cm de diseño y color igual a existente o
según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.

173 Cambio y
colocación de
azulejos 20 x 30 cm.
- mano de obra

Azulejo de 20 x 30 cm de diseño y color igual a existente o
según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.
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174 Cambio y
colocación de
azulejos 20 x 30 cm.
- materiales

Azulejo de 20 x 30 cm de diseño y color igual a existente o
según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.

175 Cambio y
colocación de
zócalo cerámico -
mano de obra

Zócalo cerámico de diseño, color y dimensiones igual a
existente o según indicación del Fiscal de Obras. Colocado
con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas,
Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos.

176 Cambio y
colocación de
zócalo cerámico -
materiales

Zócalo cerámico de diseño, color y dimensiones igual a
existente o según indicación del Fiscal de Obras. Colocado
con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas,
Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos.

177 Cambio y
colocación de
zócalo de calcáreo /
Layota - mano de
obra

Zócalo layota de diseño, color y dimensiones igual a existente
o según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.

178 Cambio y
colocación de
zócalo de calcáreo /
Layota - materiales

Zócalo layota de diseño, color y dimensiones igual a existente
o según indicación del Fiscal de Obras. Colocado con adhesivo
especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra.
Retiro y disposición final de desechos.

179 Cambio y
colocación de
zócalo de madera -
mano de obra

Zócalo de madera de tipo, color y dimensiones igual a
existente o según indicación del Fiscal de Obras.

180 Cambio y
colocación de
zócalo de madera -
materiales

Zócalo de madera de tipo, color y dimensiones igual a
existente o según indicación del Fiscal de Obras.

181 Reparación de
fisuras o grietas en
revoques o paredes
con sellador acrilico
-mano de obra

Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con
sellador acrílico.

182 Reparación de
fisuras o grietas en
revoques o paredes
con sellador acrilico
-materiales

Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con
sellador acrílico.
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183 Limpieza y
mantenimientos de
registros pluviales y
cloacales.- mano de
obra

Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.

184 Embutir cañerías
de
acondicionadores
de aire y aislación
térmica en
exteriores con
silleta.- mano de
obra

Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación
térmica en exteriores con silleta.

185 Embutir cañerías
de
acondicionadores
de aire y aislación
térmica en
exteriores con
silleta.- materiales

Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación
térmica en exteriores con silleta.

186 Colocación de
entramado
metálico
(pergolado) - mano
de obra

Pergolado de estructura metálica según dimensiones
indicadas por el Fiscal de Obras. Luego del montaje total de
cada una las partes metálicas, se deberá proceder a realizar el
pintado total de la pérgola con antióxido en color a definir.

187 Limpieza de muros
y pisos con
hidrolavadora y/o
con agua diluida
con cloro y
detergente
cepillando - mano
de obra

Limpieza de muros y pisos con hidrolavadora y/o con agua
diluida con cloro y detergente cepillando.

188 Reparación de
muro y su
respectivo revoque
con humedad,
aislando los muros
con pintura
asfáltica y
revocando con
hidrófugos, incluye
demolición de
revoque - mano de
obra

Demolición de revoque. Reparación de muro. Aislación con
pintura asfáltica. Revoque a dos capas 1:4:12 + Hidrófugo.
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189 Reparación de
muro y su
respectivo revoque
con humedad,
aislando los muros
con pintura
asfáltica y
revocando con
hidrófugos, incluye
demolición de
revoque -
materiales

Demolición de revoque. Reparación de muro. Aislación con
pintura asfáltica. Revoque a dos capas 1:4:12 + Hidrófugo.

190 Provision y
colocacion de
revestimiento con
piedra laja - mano
de obra

Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja.

191 Provision y
colocacion de
revestimiento con
piedra laja -
materiales

Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja.

192 Cambio y
colocación de
cerraduras de
puertas, según las
existentes - mano
de obra

Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes.

193 Cambio y
colocación de
cerraduras de
puertas, según las
existentes -
materiales

Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes.

194 Provision y
colocacion de
cerraduras
especiales (Puerta
antigua) - mano de
obra

Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta
antigua)

195 Provision y
colocacion de
cerraduras
especiales (Puerta
antigua) -
materiales

Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta
antigua)
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196 Provision y
colocaion de
cerraduras
especiales (Ventana
antigua) - mano de
obra

Provision y colocacion de cerraduras especiales (Ventana
antigua)

197 Provision y
colocaion de
cerraduras
especiales (Ventana
antigua) -
materiales

Provision y colocacion de cerraduras especiales (Ventana
antigua)

198 Provision y
colocacion de
cerraduras
especiales (Puerta
antillama) - mano
de obra

Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta
antillama) acorde a los reglamentos de prevención de
incendio.

199 Provision y
colocacion de
cerraduras
especiales (Puerta
antillama) -
materiales

Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta
antillama) acorde a los reglamentos de prevención de
incendio.

200 Provision y
colocacion de
fallevas y visagras
en aberturas -
mano de obra

Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas,
según modelo aprobado por el Fiscal de Obras.

201 Provision y
colocacion de
fallevas y visagras
en aberturas -
materiales

Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas,
según modelo aprobado por el Fiscal de Obras.

202 Mantenimiento de
fallevas y visagras
en aberturas
antiguas - mano de
obra

Mantenimiento de fallevas y visagras en aberturas antiguas.

203 Cambio y
colocación de
manijas de puertas
- mano de obra

Cambio y colocación de manijas de puertas, de buena
calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de
nuevas.
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204 Cambio y
colocación de
manijas de puertas
- materiales

Cambio y colocación de manijas de puertas, de buena
calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de
nuevas.

205 Cambio y
colocación de
herrajes de
ventanas - mano de
obra

Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena
calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de
nuevas.

206 Cambio y
colocación de
herrajes de
ventanas -
materiales

Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena
calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de
nuevas.

207 Cambio y
colocación de
puertas de maderas
placas - mano de
obra

Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de
madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de
buena calidad y montaje. Limpieza de Obra.

208 Cambio y
colocación de
puertas de maderas
placas - materiales

Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de
madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de
buena calidad y montaje. Limpieza de Obra.

209 Cambio y
colocación de vidrio
crudo 3 mm de
ventanas - mano de
obra

Colocación de vidrio crudo de 3 mm en ventanas, incluye
colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de
existentes.

210 Cambio y
colocación de vidrio
crudo 3 mm de
ventanas -
materiales

Colocación de vidrio crudo de 3 mm en ventanas, incluye
colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de
existentes.

211 Provisión de vidrio
templado de 10mm
- mano de obra

Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares
indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno,
manija, cerradura y montaje si fuera necesario.

212 Provisión de vidrio
templado de 10mm
- materiales

Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares
indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno,
manija, cerradura y montaje si fuera necesario.
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213 Desmontaje de
puertas y ventanas
de carpintería de
madera.- mano de
obra

Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.

214 Montaje de puertas
y ventanas de
carpintería de
madera - mano de
obra

Montaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.

215 Restauración de
marcos de madera
de puertas y
ventanas - mano de
obra

Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas.

216 Restauración de
marcos de madera
de puertas y
ventanas -
materiales

Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas.

217 Pintura Látex para
exterior (con
retoques de
enduído para
exterior) - mano de
obra

Pintura de pared exterior con pintura latex con enduido: las
paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las
pinturas existentes con espátula y el moho con ácido
muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con
enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con
pincel de cerdas de buena calidad, se aplicará como mínimo 2
manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo.
Retiro de desechos. Limpieza de obras.

218 Pintura Látex para
exterior (con
retoques de
enduído para
exterior) -
materiales

Pintura de pared exterior con pintura latex con enduido: las
paredes serán lijadas con papel de lija n° 80, remover las
pinturas existentes con espátula y el moho con ácido
muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con
enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con
pincel de cerdas de buena calidad, se aplicará como mínimo 2
manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo.
Retiro de desechos. Limpieza de obras.

219 Pintura Látex para
interior (con
retoques de
enduído) - mano de
obra

Pintura de pared interior con pintura latex con enduido: las
paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las
pinturas existentes con espátula y mohos con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, enduir y
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara 2 manos con pintura latex interior de alto
poder cubritivo. Retiro de desechos. Limpieza de obras.
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220 Pintura Látex para
interior (con
retoques de
enduído) -
materiales

Pintura de pared interior con pintura latex con enduido: las
paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las
pinturas existentes con espátula y mohos con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, enduir y
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara 2 manos con pintura latex interior de alto
poder cubritivo. Retiro de desechos. Limpieza de obras.

221 Pintura de
cielorraso al látex.-
mano de obra

Pintura de cielorraso con pintura latex: el cielorraso será
lijado con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes
con espátula y mohos con acido muriático, retirar todo el
resto del acido con agua y pintar con rodillo y los recortes con
pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2 manos con
pintura latex interior de alto poder cubritivo. Retiro de
desechos. Limpieza de obras.

222 Pintura de
cielorraso al látex.-
materiales

Pintura de cielorraso con pintura latex: el cielorraso será
lijado con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes
con espátula y mohos con acido muriático, retirar todo el
resto del acido con agua y pintar con rodillo y los recortes con
pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2 manos con
pintura latex interior de alto poder cubritivo. Retiro de
desechos. Limpieza de obras.

223 Pintura de
cielorraso al barniz
- mano de obra

Pintura de cielorraso con barniz: remover el barniz existente,
pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2
manos de barniz. Retiro de desechos. Limpieza de obras.

224 Pintura de
cielorraso al barniz
- materiales

Pintura de cielorraso con barniz: remover el barniz existente,
pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2
manos de barniz. Retiro de desechos. Limpieza de obras.

225 Pintura de
carpintería
metálica al
sintético - mano de
obra

Pintura de carpintería metálica sintetica: remover pintura
existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti
oxido y pintura de terminación sintética color a definir.
Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte
y re instalación de la pieza que se tenga que desmontar para
pintar. Limpieza de obra.

226 Pintura de
carpintería
metálica al
sintético -
materiales

Pintura de carpintería metálica sintetica: remover pintura
existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti
oxido y pintura de terminación sintética color a definir.
Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte
y re instalación de la pieza que se tenga que desmontar para
pintar. Limpieza de obra.

227 Pintura de
aberturas de
madera al barniz
marino - mano de
obra

Pintura de abertura de madera al barniz marino: remover el
barniz existente, pintar con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara 2 manos de barniz. Desmonte y re
instalación de la pieza que se tenga que desmontar para
pintar. Limpieza de obra.
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228 Pintura de
aberturas de
madera al barniz
marino - materiales

Pintura de abertura de madera al barniz marino: remover el
barniz existente, pintar con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara 2 manos de barniz. Desmonte y re
instalación de la pieza que se tenga que desmontar para
pintar. Limpieza de obra.

229 Pintura de
aberturas al látex -
mano de obra

Pintura de aberturas al látex: remover pintura existente con
removedor de pintura y aplicar pintura látex color a definir.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar para pintar. Limpieza de obra.

230 Pintura de
aberturas al látex -
materiales

Pintura de aberturas al látex: remover pintura existente con
removedor de pintura y aplicar pintura látex color a definir.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar para pintar. Limpieza de obra.

231 Pintura de
aberturas de
madera o cielorraso
de madera al
sintético semi mate
- mano de obra

Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al
sintético semi mate: remover pintura existente con
removedor de pintura y aplicar pintura de terminación
sintética color a definir. Desmonte y re instalación de la pieza
que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra.

232 Pintura de
aberturas de
madera o cielorraso
de madera al
sintético semi mate
- materiales

Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al
sintético semi mate: remover pintura existente con
removedor de pintura y aplicar pintura de terminación
sintética color a definir. Desmonte y re instalación de la pieza
que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra.

233 Pintura de
canaletas y bajadas
pluviales al
sintético previo
anti-oxido - mano
de obra

Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo
anti-oxido: remover pintura existente con removedor de
pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de
terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de
oxido sobre piezas oxidada. Limpieza de obra.

234 Pintura de
canaletas y bajadas
pluviales al
sintético previo
anti-oxido -
materiales

Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo
anti-oxido: remover pintura existente con removedor de
pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de
terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de
oxido sobre piezas oxidada. Limpieza de obra.

235 Pintura de
mampostería a la
silicona - mano de
obra

Pintura de mampostería a la silicona : serán pintadas con 2
manos de pintura siliconada antimoho, incoloro. Limpieza de
obra.
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236 Pintura de
mampostería a la
silicona -
materiales

Pintura de mampostería a la silicona : serán pintadas con 2
manos de pintura siliconada antimoho, incoloro. Limpieza de
obra.

237 Pintura con resina
transparente para
proteger pisos -
mano de obra

Pintura con resina transparente para proteger pisos: serán
pintadas con 2 manos de resina transparente, incoloro.
Limpieza de obra.

238 Pintura con resina
transparente para
proteger pisos -
materiales

Pintura con resina transparente para proteger pisos: serán
pintadas con 2 manos de resina transparente, incoloro.
Limpieza de obra.

239 Enduido para
interior cielorraso o
pared - mano de
obra

Aplicar enduido interior en cielorraso o pared y lijar. Limpieza
de obra.

240 Enduido para
interior cielorraso o
pared - materiales

Aplicar enduido interior en cielorraso o pared y lijar. Limpieza
de obra.

241 Pintura antioxido
en carpinteria
metalica - mano de
obra

Pintura antioxido en carpinteria metalica: remover pintura
existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti
oxido. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar para pintar. Limpieza de obra.

242 Pintura antioxido
en carpinteria
metalica -
materiales

Pintura antioxido en carpinteria metalica: remover pintura
existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti
oxido. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar para pintar. Limpieza de obra.

243 Provisión y
colocación de
mamparas de
madera fenolica de
6mm - mano de
obra

Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de
6mm, incluye todos los materiales para la instalación.

244 Provisión y
colocación de
mamparas de
madera fenolica de
6mm - materiales

Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de
6mm, incluye todos los materiales para la instalación.
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245 Cambio y
colocación de
mamparas de
eucatex - mano de
obra

Cambio y colocación de mamparas de eucatex, incluye el
desmontaje de lo existente y todos los materiales para la
nueva instalación.

246 Cambio y
colocación de
mamparas de
eucatex -
materiales

Cambio y colocación de mamparas de eucatex, incluye el
desmontaje de lo existente y todos los materiales para la
nueva instalación.

247 Provisión y
colocación de
puertas de eucatex
para mamparas de
eucatex - mano de
obra

Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas
de eucatex, incluye todos los materiales para la instalación.

248 Provisión y
colocación de
puertas de eucatex
para mamparas de
eucatex -
materiales

Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas
de eucatex, incluye todos los materiales para la instalación.

249 Provisión y
colocación de
mamparas de yeso
cartón con
perfileria metalica -
mano de obra

Serán ejecutados con placas de yeso acartonado en las dos
caras y tendrán un espesor de 8 cm, con estructura portante
de perfiles de aluminio, parantes reforzados, fijados al piso
con tirafondos y tarugos. Limpieza de obra.

250 Provisión y
colocación de
mamparas de yeso
cartón con
perfileria metalica -
materiales

Serán ejecutados con placas de yeso acartonado en las dos
caras y tendrán un espesor de 8 cm, con estructura portante
de perfiles de aluminio, parantes reforzados, fijados al piso
con tirafondos y tarugos. Limpieza de obra.

251 Puerta placa de
madera de hasta
0,90 x 2,10 m para
mampara de yeso
carton con marco
de madera. Incluye
herrajes y
cerradura  - mano
de obra

Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara
de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y
cerradura.
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252 Puerta placa de
madera de hasta
0,90 x 2,10 m para
mampara de yeso
carton con marco
de madera. Incluye
herrajes y
cerradura  -
materiales

Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara
de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y
cerradura.

253 Provisión y
colocación de
cielorraso de lona o
de yeso junta
tomada - mano de
obra

Serán construidos con lona o placas de yeso a junta tomada
con estructura interna de chapa doblada galvanizada
suspendida por alambres de acero galvanizado, de acuerdo a
las especificaciones del fabricante.

La unión de cielorraso con el muro, se hará con una junta de
dilatación de 1 cm de espesor y finalmente cubiertas con una
moldura prefabricada de mortero endurecido cuyo detalle
será definido con la fiscalización.  Esta moldura ira enduida y
pintada del color de cielorraso.

254 Provisión y
colocación de
cielorraso de lona o
de yeso junta
tomada -
materiales

Serán construidos con lona o placas de yeso a junta tomada
con estructura interna de chapa doblada galvanizada
suspendida por alambres de acero galvanizado, de acuerdo a
las especificaciones del fabricante.

La unión de cielorraso con el muro, se hará con una junta de
dilatación de 1 cm de espesor y finalmente cubiertas con una
moldura prefabricada de mortero endurecido cuyo detalle
será definido con la fiscalización.  Esta moldura ira enduida y
pintada del color de cielorraso.

255 Provisión y
colocación de
revestimiento de
pared con placas
decoradas de yeso -
mano de obra

Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas
decoradas de yeso, diseño según del Fiscal de Obras.

256 Provisión y
colocación de
revestimiento de
pared con placas
decoradas de yeso -
materiales

Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas
decoradas de yeso, diseño según del Fiscal de Obras.

257 Provisión y
colocacion de
cielorraso de pvc -
mano de obra

Se ejecutarán con machimbre de pvc de 1/2" x 3" o según
presentación existente en el mercado, fijados a listones de
1"x3", tubos metálicos de ½ especiados a 1 metro, estos se
fijarán a la estructura del techo con listones de madera de 1 ½
x 1 ½ o tubos metálicos de medidas proporcionales y
resistentes, previa aprobación del Fiscal de Obras.
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258 Provisión y
colocacion de
cielorraso de pvc -
materiales

Se ejecutarán con machimbre de pvc de 1/2" x 3" o según
presentación existente en el mercado, fijados a listones de
1"x3", tubos metálicos de ½ especiados a 1 metro, estos se
fijarán a la estructura del techo con listones de madera de 1 ½
x 1 ½ o tubos metálicos de medidas proporcionales y
resistentes, previa aprobación del Fiscal de Obras.

259 Provisión y
colocacion de
cielorraso de chapa
- mano de obra

Será realizado con estructura metálica con placas de
chapa, sin rebajes, pintadas en color a definir.  El cielorraso
deberá estar perfectamente nivelado.

260 Provisión y
colocacion de
cielorraso de chapa
- materiales

Será realizado con estructura metálica con placas de
chapa, sin rebajes, pintadas en color a definir.  El cielorraso
deberá estar perfectamente nivelado.

261 Provisión y
colocación de cielo
raso de placa de
madera - mano de
obra

Será realizado con estructura metálica con placas de
madera, sin rebajes, pintadas en color a definir.  El cielorraso
deberá estar perfectamente nivelado.

262 Provisión y
colocación de cielo
raso de placa de
madera -
materiales

Será realizado con estructura metálica con placas de
madera, sin rebajes, pintadas en color a definir.  El cielorraso
deberá estar perfectamente nivelado.

263 Cerramiento con
malla metálica con
estructura metálica
de soporte para
completar
cerramientos
superiores de
muros o divisorias
existentes - mano
de obra

Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de
soporte para completar cerramientos superiores de muros o
divisorias existentes indicados por el Fiscal de Obras.

264 Cerramiento con
malla metálica con
estructura metálica
de soporte para
completar
cerramientos
superiores de
muros o divisorias
existentes -
materiales

Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de
soporte para completar cerramientos superiores de muros o
divisorias existentes indicados por el Fiscal de Obras.
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265 Mantenimiento y/o
reparación de
carpintería
metálica como ser
rejas, balancines,
barandas - mano de
obra

Mantenimiento y/o reparación de carpintería metálica como
ser rejas, balancines, barandas, según necesidad.

266 Provisión y
colocación de
carpinteria
metálica como ser
rejas, balancines,
barandas - mano de
obra

Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas,
balancines, barandas, según especificaciones e indicaciones
del Fiscal de Obras.

267 Provisión y
colocación de
carpinteria
metálica como ser
rejas, balancines,
barandas -
materiales

Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas,
balancines, barandas, según especificaciones e indicaciones
del Fiscal de Obras.

268 Trabajos de
carpinteria de
madera en general -
mano de obra

Trabajos de carpinteria de madera en general, según
especificaciones e indicaciones del Fiscal de Obras.

269 Trabajos de
carpinteria de
madera en general -
materiales

Trabajos de carpinteria de madera en general, según
especificaciones e indicaciones del Fiscal de Obras.

270 Trabajos de
Herreria en general
- mano de obra

Trabajos de Herreria en general, según especificaciones e
indicaciones del Fiscal de Obras.

271 Trabajos de
Herreria en general
- materiales

Trabajos de Herreria en general, según especificaciones e
indicaciones del Fiscal de Obras.

272 Trabajos de Vidrios
en general - mano
de obra

Trabajos de Vidrios en general, según especificaciones e
indicaciones del Fiscal de Obras.

273 Trabajos de Vidrios
en general -
materiales

Trabajos de Vidrios en general, según especificaciones e
indicaciones del Fiscal de Obras.
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274 Mesada de granito
natural color a
definir c/zocalo de
7cm, frontin de 10
cm, y profundidad
de 60cm. - mano de
obra

Mesada de granito natural color a definir con zocalo de 7cm,
frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm.

275 Mesada de granito
natural color a
definir c/zocalo de
7cm, frontin de 10
cm, y profundidad
de 60cm. -
materiales

Mesada de granito natural color a definir con zocalo de 7cm,
frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm.

276 Excavación manual
- mano de obra

Excavación de terreno natural, profundidad indicada por el
Fiscal de Obras.

277 Relleno y
compactación de
suelo. - mano de
obra

Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y
compactación.

278 Relleno y
compactación de
suelo. - materiales

Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y
compactación.

279 Alquiler de
andamio tubular
por modulo por día

Alquiler de andamio tubular por modulo por día

280 Montaje y
desmontaje de
andamio tubular
por módulo - mano
de obra

Montaje y desmontaje de andamio tubular por módulo

281 Alquiler de
contenedores para
escombros - por
viaje

Alquiler de contenedores para escombros

282 Carga de
escombros a
contenedores -
mano de obra

Carga de escombros a contenedores
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283 Alquiler y
Colocación de
vallado metalico de
2,00 m de altura x 5
días como mínimo
incluida mano de
obra

Alquiler y Colocación de vallado metalico de 2,00 m de altura x
5 días como mínimo incluida mano de obra.

284 Piso de canto
rodado cargado in
situ sobre base de
hormigon pobre
completo - Mano de
obra

Piso de canto rodado cargado in situ sobre base de hormigon
pobre completo, con disposición y espesor de juntas a definir
por el Fiscal de Obras y/o igual a la existente en el caso de
reparaciones. El diseño y color será definido por el Fiscal de
Obras.

285 Piso de canto
rodado cargado in
situ sobre base de
hormigon pobre
completo -
Materiales

Piso de canto rodado cargado in situ sobre base de hormigon
pobre completo, con disposición y espesor de juntas a definir
por el Fiscal de Obras y/o igual a la existente en el caso de
reparaciones. El diseño y color será definido por el Fiscal de
Obras.

286 Provision y
colocacion de
alambre tejido
romboidal de
50x50mm de 2mts
de altura con 3 tiras
de alambre liso y
alambre de pua  -
Materiales

Provisión e instalación de tejido de alambre tejido romboidal
de 50x50mm de 2mts de altura, con 3 lineas de alambre
grueso liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e
inferior) y 3 lineas de alambre de púas (superior). Alambre de
atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico,
soldaduras, etc.

287 Provision y
colocacion de
postes de hormigon
de 2,8mts  para
cerco perimetral -
Materiales

Provisión y Colocación de postes prefabricados de hormigón.
Parte superior curva, altura total 2,80. Instalados en dados de
Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm.

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
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Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: 
Secretaria Departamental de Obras Públicas
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. La necesidad se
desprende en que la Gobernación de Central necesita el mantenimiento y reparación de los edificios para que de
esta forma pueda ofrecer mejores condiciones de atención a todos los ciudadanos que acuden a dicha institución,
por lo que es imperante la necesidad de proporcionar a la población óptimas condiciones y comodidad. Así mismo
para brindar mejores condiciones laborales para los funcionarios
Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo,  o si el mismo responde a una necesidad
temporal): temporal
Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas en toda su extensión son
establecidas por los técnicos de la Secretaría de obras instruidos en el campo.

 

Planos o diseños
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Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

LOS PLANOS DE OBRA Y LOS PERMISOS SERAN PRESENTADOS ANTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El periodo de Construcción será hasta el 31 de Diciembre del 2022.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de

68/87



exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra Noviembre 2022

Certificado 2 Certificado de Obra Diciembre 2022

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
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de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: [10 días corridos] contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N°
2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 10% sobre el monto total del contrato

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% sobre el monto total del contrato

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 10% sobre el monto total del contrato

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:  Los seguros exigidos en el
Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes
de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en
que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y
accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las Obras objeto del
Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente hasta por un período de 12
meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas pólizas deben contener una disposición
que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. Los seguros deben
ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del
Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentación de estas pólizas en
debida forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la Administración Contratante para
lograr su cumplimiento efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del contrato
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Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán: Si durante los trabajos contratados se verifican
variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste mostrada más adelante se reconocerá un reajuste
de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:
Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0
Ap=P0*Prl P0
Donde:
Ap: Ajuste de precios.
P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato.

40
S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido por
la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación de
las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el
Cronograma de Construcción.
S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido por
la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) días antes de la presentación de las
ofertas.
C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional
del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros
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realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de
Construcción.
C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional
del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.
D: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días
antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.
D0: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días
antes de la fecha de presentación de ofertas.
Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO,
vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que
se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.
Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO,
vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas. No será reconocido ningún ajuste sobre
aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado. El
pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.
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La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago:30 días hábiles, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura. días, desde la
aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El pago se realizará
contra El pago se realizará contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, además de los otros requisitos
anteriores deberá presentar. última Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, además de los otros
requisitos anteriores deberá presentar. última presentación de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al día;
Evidencias Fotográficas; Libro de Obras.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales
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El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

No Aplica

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

 Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá de
base a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como mínimo a
los 10 días de la verificación y deberá ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institución
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;
contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;
intereses por mora;

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: En la Sede de  la Gobernacion
del Departamento Central.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras será total.
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0.05 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Contratista podrá elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construcción, a
condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los
documentos de licitación.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Aplicación de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes
de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras a cargo y exclusiva
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responsabilidad del Contratista.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificación será realizada por el Fiscal de Obras de la Gobernación.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

03 (TRES) DÍAS CORRIDOS

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

10 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA
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Recepción definitiva de las obras

 

1. La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 días, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

2. El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de:
10 días después de la recepción provisoria.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Por incumplimiento del contratista
Por quiebra o insolvencia
Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato
Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor
o caso fortuito.
Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del
contrato.
Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y en los demás casos estipulados en el
contrato, de acuerdo con su naturaleza.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica
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Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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