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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 424604 Nombre de la Licitación: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones

Menores de Oficinas

Convocante: Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) Categoría: 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y
reparaciones menores y mayores de
Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

Unidad de Contratación: Uoc Cah Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Límite de Consultas: 19/10/2023 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Carios 362 Fecha de Entrega de Ofertas: 26/10/2023 14:00

Lugar de Apertura de Ofertas: Carios 362 Fecha de Apertura de Ofertas: 26/10/2023 14:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Derlis Florentin Cargo: Director de la UOC

Teléfono: 5690264 Correo Electrónico: uoc@cah.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA Nº 01

PRIMERO: Se modifica la hora de la recepcion y apertura de sobres

SEGUNDO: Se modifica algunos puntos de los Requisitos de Calificacion y Criterios de Evaluacion 

TERCERO: Se Modifica algunos puntos de Suministros Requeridos - Especificaciones Tecnicas

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Capacidad Técnica
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/424604-servicio-mantenimiento-
reparaciones-menores-oficinas-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será
considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas
sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres
y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera
clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección,
separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o
eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje
o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato.
Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP),
dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los
casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los
documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderá que toda su oferta y documentación es pública.
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Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación
significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su
aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será
corregido.

2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán
cotizaciones en decimos y céntimos.
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Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del
funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a
través del SICP, formando ambos un único documento. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso
de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren
ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de
realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el
mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna
disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. 
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Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación
de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus
ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas
de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem
ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la
integran.
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5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado
del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser
entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 dias posterior al vencimiento del contrato

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes
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El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

30 dias habiles

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso
normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin
perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la
fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y
de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución
o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

9/100



1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus
representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro
pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna
sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la
autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán
devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de
apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera
una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley
Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de
evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03,

modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03,

modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal

situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas

inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas
o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para
los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los
oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología,será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante
en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como
máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la
presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los
ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de
ejecutar el servicio licitado.
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Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja
pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios  (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por
Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
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3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

       4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Para contribuyente de IRE GENERAL

       Ratio de Liquidez: activo corriente/pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2020,2021, 2022)

b.    Endeudamiento: pasivo total/ activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los  años

(2020,2021, 2022)

c.    Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los años (2020, 2021, 2022), no deberá ser negativo

b. Para contribuyente del IRE SIMPLE
c. Debe cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los años 2020, 2021, 2022.

c. Para contribuyente de IRP

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los años 2020, 2021, 2022

d. Para contribuyente exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ultimos  ejercicios fiscales ( 2020,2021 y 2022)

En caso de Consorcio el

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE.

b. Balance de los años 2020,2021 y 2022

c. IVA de los tres últimos ejercicios fiscales ( 2020,2021 y 2022)

En caso de Consorcio la firma líder deberá cumplir con el 60% de los requisitos exigidos y los demás socios deberán completar el 40% restante. 

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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La empresa deberá poseer una experiencia mínima de 5 años en el servicio de construcción y/o mantenimiento y reparación de edificios, demostrable mediante la presentación de copias de
contratos y/o facturaciones en el rubro de construcciones y/o mantenimiento y reparaciones de edificios, ejecutados en el sector público y/o privado.

Copias de contratos (en proceso) y/o facturaciones de contratos ejecutados (concluidos) de  servicios de construcciones y/ o mantenimiento y reparaciones de edificios,  cuya suma sea igual o superior
al 50% del monto máximo del llamado, dentro de los tres (3) últimos años (entiéndase los ejercicios fiscales 2020, 2021, y 2022.

Los oferentes deberán presentar la cantidad de contratos y/o facturaciones de servicios realizadas dentro de los años indicados más arriba para llegar al 50% solicitado.

Los contratos deberán ser acompañados por sus actas de conformidad.

El método de evaluación será la suma de todos los montos de los contratos y/o facturaciones  (IVA incluido) hasta llegar al 50% solicitado. Si el oferente presentase documentaciones que lleguen o
superen el monto indicado en uno o dos de los años solicitados la acreditación será considerada como cumplida. No necesariamente siendo requisito excluyente la presentación de documentaciones
de los 3 años para realizar la sumatoria.
Los documentos que acreditan la experiencia deberán contener: Montos en guaraníes o en su caso de ser moneda extranjera  la misma deberá tener su conversión en guaraníes.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones y/o contratos que avalen la experiencia requerida.

2. Actas de conformidad

3. [Agregar otros documentos]

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado, con 3 años mínimos de experiencia, para demostrar este requisito deberá presentar los siguientes documentos:

Para Ingenieros Civil: Titulo, Registro Profesional de Ingeniería (RPI), listado de trabajos realizados en carácter de Declaración Jurada.

Para los Arquitectos: Titulo, Patente Profesional expedido por el MOPC, listado de trabajos realizados en carácter de Declaración Jurada.

Para Oficial o maestro o Ayudante: Certificados de Empresa Constructoras o Declaración Jurada de las mismas empresas oferentes que certifique la experiencia.

Cantidad mínima de personal solicitado:

* (1) Arquitecto o Ingeniero Civil, que será el Director de Obra, para cada servicio solicitado.

* (2) Arquitecto o Ingeniero Civil, que serán los encargados de la Obra, para cada servicio solicitado.

* (1) Oficial o maestro, acreditado para cada rubro u oficio, para cada servicio solicitado, que demuestre su capacidad en el área de la construcción, específicamente en (Albañilería en Gral., pintor,
Ojalatero, carpintero (aluminio, madera, pvc), plomero, electricista y Herrero.

* El oferente deberá presentar declaración jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios solicitados, además de las herramientas y
elementos necesarios para el efecto.

* El oferente deberá presentar declaración jurada donde manifieste contar con los equipos de protección individual como guantes, máscaras, lentes, botas, mamelucos, etc. conforme a las normas
de salubridad, seguridad e higiene en el trabajo (sobre todo para los trabajos de altura, contacto con sustancias toxicas), conforme lo exige el Código Laboral Ley No 496/1995 y el Reglamento
General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo aprobado por DECRETO N° 1.4390/92. 

 

(D) Capacidad en Materia de Equipos y Herramientas

Presentar en carácter de declaración jurada el listado de Equipos y Herramientas que posee la empresa para hacer frente al contrato, los equipos mínimos necesarios presentados en la lista no
deberán estar comprometidos en otras obras, además mencionar conformidad para la verificación de las informaciones proveídos. los equipos y cantidades mínimas solicitadas son:

4 mezcladoras de hormigón.
5 amoladoras para piso y/o metal.
5 andamios desmontables de metal o su equivalente de madera.
Por lo menos 10 unidades de herramientas básicas como, palas, azadas, baldes, cuchara de albañil, niveles, plomadas, cinta métricas de metal, martillos, corta hierros, destornilladores, etc.

Garantizar la disponibilidad de una camioneta en las localidades o regiones (norte, sur, Este, Oeste, Centro) donde se desarrollan los trabajos, mediante la expedición de una Declaración Jurada de
cumplimiento de este requisito

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

a. Para Ingenieros Civil: Titulo, Registro Profesional de Ingeniería (RPI), listado de trabajos realizados

b. Para los Arquitectos: Titulo, Patente Profesional expedido por el MOPC, listado de trabajos realizados

c. Para Oficial o maestro o Ayudante: Certificados de Empresa Constructoras o Declaración Jurada de las mismas empresas oferentes que certifique la experiencia.
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d. Declaración jurada de tener una plantilla o cuadrilla de personal capacitado.

e. Declaración Jurada donde se compromete a cumplir con el requisito de seguridad.

f. Declaración jurada el listado de Equipos y Herramientas que posee la empresa

g. Declaración Jurada de garantizar la disponibilidad de una camioneta

 En caso de Consorcio la firma líder deberá cumplir con el 60% de los requisitos exigidos y los demás socios deberán completar el 40% restante.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas,
el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como

requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el
requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será
aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la
aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la
Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

OBJETO

El presente tiene por objeto la Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios para la Sede Central del y los Centros de Atención del CAH en interior del país, que deben ser
presupuestados para todos los items solicitados, conforme a su ubicación en los siguientes rangos 

1- Sedes que se encuentran a una distancia de 0 a 135 Km. De distancia de Asunción.

2- Sedes que se encuentran a una distancia mayor de 136 hasta 250Km. De distancia de Asunción

3- Sedes que se encuentran a una distancia mayor a 251 Km. De distancia de Asunción

PRESENTACION DE LOS REQUERIMIENTOS

El Contratista deberá contar con un director de obras, profesional Arquitecto o Ingeniero Civil.

El personal debe encontrarse permanentemente en el sitio de obras, bajo la supervisión del Ingeniero / Arquitecto, designado por la Dirección de Obra.

Para la ejecución de cada rubro designara el personal especializado, y la cantidad necesaria para  la ejecución correcta de cada rubro,  cumpliendo con los estándares de calidad requerido para cada caso.

El Contratista proveerá y será de uso obligatorio los equipos de protección y seguridad, cascos, arneses, cinturón de seguridad, línea de vida, zapatón con punta de acero, lentes, etc.

El contratista proveerá, materiales de buena calidad, previamente aprobados por la fiscalización, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución del servicio solicitado en las oficinas
pertenecientes al CAH

Para la Ejecucion de los Servicios, el personal declarado o acreditado como cuadrilla o plantilla debe encontrarse en relación de dependencia y estar inscriptos en el IPS, a excepción de los ayudantes
ocasionales, o tercerizados. La cantidad minima requerida de la cuadrilla o plantilla es de 4 personal capacitado para atender los trabajos requeridos. 

* El personal declarado deberá ser el encargado de la ejecución de los servicios solicitados. Cualquier cambio deberá ser comunicado y aprobado previamente por el Administrador del Contrato. 

Todo el personal deberá disponer de equipos de protección individual como guantes, máscaras, lentes, botas, mamelucos, etc. conforme a las normas de salubridad, seguridad e higiene en el trabajo
(sobre todo para los trabajos de altura, contacto con sustancias toxicas), conforme lo exige el Código Laboral Ley No 496/1995 y el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el
Trabajo aprobado por DECRETO N° 1.4390/92. 

 

 

 

SOBRE LOS TRASLADOS

El Contratista deberá incluir en su oferta los costos de traslado de personal, equipos, herramientas y materiales, así como cualquier otro que sea necesario.

El contratista deberá considerar todo lo expuesto en las especificaciones técnicas para presentar su oferta. La oferta final debe incluir IVA /otros impuestos, tasas, etc

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y OTROS

Los servicios deberán ser realizados en las localidades del Interior del país y/o capital, donde se encuentren  ubicadas las Oficinas CAH.

Los Gastos de Transporte como provisión de Vehículo (Camioneta), Conductor, combustible, peajes

y viático del Conductor quedan a cargo del proveedor del servicio

Los gastos de traslado, viático y otros  del personal técnico,  quedan a cargo del proveedor del servicio.

Los traslado de los materiales e insumos a ser utilizado en los mantenimientos y reparaciones, quedan  a cargo del proveedor del servicio.

EXIGENCIAS PARTICULARES DEL LLAMADO

Pólizas de Seguros

Las coberturas mínimas requeridas son las que se indican a continuación:

1. Seguro contra daños a terceros: monto global no inferior a 10.000.000 (diez millones) por persona y

hasta 40.000.000 cuarenta millones, por vez).

2. Seguros contra accidente de trabajo, para amparar a su personal que cubran, en caso de muerte y/o

incapacidad total permanente, un importe no inferior a 30.000.000, treinta millones por persona, incluyendo

además los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcional a la suma anteriormente señalada. La misma deberá ser presentado en forma innominada y deberá cubrir para los empleados,
obreros u otras personas afectadas a la ejecución de los servicios solicitados.

3. Seguro contra todo riesgo operativo (Transporte, almacenamiento, Incendio, robo y daños) por un monto global no inferior a 40.000.000

Estos seguros deberán ser presentados dentro de los 10 (diez) días corridos posterior a la firma del contrato.

Los seguros indicados no eximirán al Contratista, de sus responsabilidades por los daños cuyos valores sean superiores al valor de las pólizas contratadas.

TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBEN SER CON MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS

El oferente responderá por la garantía del servicio prestado, sin cargo alguno para la institución, a requerimiento y/o notificación del Administrador del Contrato. Los trabajos ejecutados por el contratista
en todos los ítems de este llamado tendrán una garantía de 6 (seis) meses o 180 días calendario para las correcciones correspondientes.

El oferente deberá iniciar y subsanar las correcciones por cuenta de la garantía del servicio, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados desde la correspondiente notificación y recepción de parte
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de la Contratante, sin cargo alguno para el CAH.

e) FORMA Y PLAZOS DE LOS TRABAJOS

De acuerdo a indicaciones de la Superioridad, el personal Técnico del CAH, previo relevamiento insitu, elevara a las instancias pertinentes las necesidades de mantenimiento y/o reparación del local para su
consideración y toma de decisiones. Se solicitara al  Departamento de Contrataciones la emisión de una Orden de Servicios, que deberá dar inicio en un plazo no mayor a 5 (días) hábiles

Queda estipulado los siguientes plazos para la ejecución de las reparaciones y mantenimientos:

Para trabajos de menor cuantía (hasta 20 millones de guaraníes), el plazo máximo de entrega de los trabajos será de quince (15) días hábiles.

Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes) será de cuarenta (40) días hábiles.

Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes) será de setenta y cinco (75) días hábiles.

En casos especiales,  de común acuerdo entre las partes y nota mediante, se podrá prorrogar la entrega de los trabajos hasta  quince (15) días  hábiles  por motivos técnicos, bloqueo de rutas, fuerza mayor.

La extensión de plazos debido a inclemencias climáticas, serán establecidos considerando los registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrológica, de la zona de
mantenimiento/reparación, o el punto mas próximo donde se cuente con dichas mediciones. En caso de inclemencias que ocasionen una suspensión de los trabajos en sitio de los trabajos, los plazos de
ejecución de los trabajos se prorrogaran conforme el siguiente tabla:

 

Precipitaciones                                                                Extensión de los Plazos

5 a 20 mm                                                                                  1 día.

Mayor a 20 mm Hasta 100 mm                                                   2 días.

Mayor a 100 mm                                                                          3 días.

Este informe deberá ingresar a través de mesa de entradas del CAH, adjuntando el informe meteorológico proveído por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología.

Las reparaciones deberán iniciarse dentro de los 5 días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la orden de servicios.

Una vez terminado el trabajo, la empresa adjudicada deberá comunicar al administrador del contrato. El administrador del Contrato ordenara la verificación de los trabajos. El informe de los fiscales con el
visto bueno del administrador será adjuntado a la solicitud de pago (copia).

Ítem Descripción del Servicio ESPECIFICACIONES TECNICAS
Unidad
de
Medida

Cantidad

1
Reparación de fisuras de
pared revocada
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Reparación de fisuras de pared revocada: picar la
mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y
envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X  60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino.  Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

2
Reparación de fisuras de
pared revocada MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Reparación de fisuras de pared revocada: picar la
mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y
envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X  60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino.  Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

3

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
común MATERIALES - 0 a
135 KM

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla
o similar al existente.  Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

4

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
común MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla
o similar al existente.  Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

5

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
laminado MATERIALES  - 0
a 135 KM

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con
mezcla o similar al existente.  Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

6

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
laminado MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con
mezcla o similar al existente.  Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

7
Reparación de revoques 
MATERIALES- 0 a 135 KM

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque
1,2,8.

Metros
cuadrados

1

8
Reparación de revoques
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque
1,2,8.

Metros
cuadrados

1

9
Azotada impermeable
MATERIALES- 0 a 135 KM

Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3) Metros
cuadrados

1

10
Azotada impermeable
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3)
Metros
cuadrados

1
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11
Reparación de revoque de
loza y  bovedilla
MATERIALES - 0 a 135 KM

Reparación de revoque de loza y  bovedilla, remover
revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de
cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm
(1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

12
Reparación de revoque de
loza y  bovedilla MANO DE
OBRA- 0 a 135 KM

Reparación de revoque de loza y  bovedilla, remover
revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de
cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm
(1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

13
Revoque de Cielo razo
(lozas, bovedilla, etc.)
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.),  Azotada de
cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

14

Revoque de Cielo razo
(lozas, bovedilla, etc.)
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.),  Azotada de
cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

15
Reparación de revoques
MATERIALES - 0 a 135 KM

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo,

Metros
cuadrados

1

16
Reparación de revoques
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo,

Metros
cuadrados

1

17
Reparación de muro de
ladrillo visto MATERIALES -
0 a 135 KM

Reparación de muro de ladrillo visto: demolición de muro
de ladrillo de 0.15 m. ladrillo laminado.  Reposición de
muro visto. Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra. Sin recuperación

Metros
cuadrados

1

18
Reparación de muro de
ladrillo visto MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Reparación de muro de ladrillo visto: demolición de muro
de ladrillo de 0.15 m. ladrillo laminado.  Reposición de
muro visto. Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra. Sin recuperación

Metros
cuadrados

1

19
Reparación de murro de
ladrillo comun visto
MATERIALES - 0 a 135 KM

Reparación de muro de ladrillo comun visto: demolición de
ladrillos comunes visto.  Reposición de ladrillo roto.
Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

20
Reparación de murro de
ladrillo comun visto MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Reparación de muro de ladrillo comun visto: demolición de
ladrillos comunes visto.  Reposición de ladrillo roto.
Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

21
Colocación de ladrillejo
visto sobre revoque
MATERIALES - 0 a 135 KM

Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye
material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos,
limpieza de obra, disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

22
Colocación de ladrillejo
visto sobre revoque  MANO
DE OBRA- 0 a 135 KM

Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye
material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos,
limpieza de obra, disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

23

Pintura de pared
INTERIOR  con material
LATEX CON ENDUIDO-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Pintura de pared INTERIOR  con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y  mohos con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de
cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura 
latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras.
Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

24

Pintura de pared
INTERIOR  con material
LATEX CON ENDUIDO-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Pintura de pared INTERIOR  con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y  mohos con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de
cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura 
latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras.
Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

25

Pintura de pared INTERIOR
con material  LATEX SIN
ENDUIDO MATERIALES - 0
a 135 KM

Pintura de pared INTERIOR con material  LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de
buena calidad, se aplicara manos con pintura  latex
interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro
de desechos.

Metros
cuadrados

1

26

Pintura de pared INTERIOR
con material  LATEX SIN
ENDUIDO-MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Pintura de pared INTERIOR con material  LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de
buena calidad, se aplicara manos con pintura  latex
interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro
de desechos.

Metros
cuadrados

1
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27

Pintura INTERIOR con
material  LATEX en
TEJUELAS MATERIALES - 0
a 135 KM

Pintura INTERIOR con material  LATEX en TEJUELAS,
TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo,
con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara manos con pintura  látex interior de
alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de
desechos.

Metros
cuadrados

1

28

Pintura INTERIOR con
material  LATEX en
TEJUELAS MANO DE OBRA-
0 a 135 KM

Pintura INTERIOR con material  LATEX en TEJUELAS,
TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo,
con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara manos con pintura  látex interior de
alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de
desechos.

Metros
cuadrados

1

29

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX CON ENDUIDO-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

30

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX CON ENDUIDO-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

31

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX SIN ENDUIDO
MATERIALES - 0 a 135 KM

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

32

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX SIN ENDUIDO-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

33

Pintura de aberturas
metálicas SINTETICA (AL
ACEITE)- MATERIALES - 0 a
135 KM

Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE):
rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura
existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de
anti oxido y pintura de terminación sintética  color a
definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar  para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo
una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.

Metros
cuadrados

1

34

Pintura de aberturas
metálicas SINTETICA (AL
ACEITE) MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE):
rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura
existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de
anti oxido y pintura de terminación sintética  color a
definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar  para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo
una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.

Metros
cuadrados

1

35

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagías
MATERIALES - 0 a 135 KM

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera,
pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte
y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar 
para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

36

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagías MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera,
pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte
y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar 
para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

37

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagias-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas
con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se
tenga que desmontar  para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

38

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagias MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas
con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se
tenga que desmontar  para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1
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39

Pintura de ladrillejos
cualquier otra superficie
CON ESMALTE SINTETICO-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones,
maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE
SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán
lijadas con papel de lija N° 80, remover  el moho con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar
con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como
mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de
obras.

Metros
cuadrados

1

40

Pintura de ladrillejos
cualquier otra superficie
CON ESMALTE SINTETICO-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones,
maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE
SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán
lijadas con papel de lija N° 80, remover  el moho con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar
con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como
mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de
obras.

Metros
cuadrados

1

41

Pintura para piso alisado
de cemento, 100 %
acrílico- MATERIALES  - 0 a
135 KM

Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico
estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades
elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación
de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra

Metros
cuadrados

1

42

Pintura para piso alisado
de cemento, 100 %
acrílico- MANO DE OBRAS  -
0 a 135 KM

Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico
estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades
elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación
de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra

Metros
cuadrados

1

43

Lustre de aberturas y
piezas de madera en
general-MATERIALES - 0 a
135 KM

Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco,
contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado,
preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y
montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

44

Lustre de aberturas y
piezas de madera en
general MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco,
contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado,
preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y
montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

45

Pintura sobre
revestimiento texturado,
incluye limpieza, LATEX
INTERIOR MATERIALES - 0
a 135 KM

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

46

Pintura sobre
revestimiento texturado,
incluye limpieza, LATEX
INTERIOR MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

47
Pintura sobre
revestimiento texturado-
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

48

Pintura sobre
revestimiento texturado
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

49
Pintura sobre
revestimiento texturado-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
ESMALTE SINTETICO,  terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

50

Pintura sobre
revestimiento texturado-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
ESMALTE SINTETICO,  terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

51

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad
MATERIALES - 0 a 135 KM

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

52

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad- MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

53

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelitas  prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1
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54

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelitas  prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

55

Cambio de tejas y
tejuelones sobre
maderamen existente-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente:
Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones
prensados de primera, colocación de membrana de asfalto
aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto
líquido, asentados con mortero de cal y cemento,
terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de
boca. Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

56

Cambio de tejas y
tejuelones sobre
maderamen existente-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente:
Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones
prensados de primera, colocación de membrana de asfalto
aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto
líquido, asentados con mortero de cal y cemento,
terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de
boca. Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

57
Desmonte de tejas 
existentes- MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Desmonte de tejas  existentes, incluye reposición  de
tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen
existente. Disposición final de desechos, Limpieza de
Obras.

Metros
cuadrados

1

58
Desmonte de tejuelones y
tejuelas existentes- MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de
requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye
disposición final de desechos, Limpieza de Obras.

Metros
cuadrados

1

59

Desmonte de TEJAS, 
tejuelones/tejuelas y
maderamen existentes-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Desmonte de TEJAS,  tejuelones/tejuelas y maderamen
existentes (techo completo). Incluye limpieza de obra y 
disposición final de desechos, Limpieza de Obras.

Metros
cuadrados

1

60

Demolición de techo
existente de hormigón
armado MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Demolición de techo existente de hormigón armado,
incluye losas, vigas pilares, disposición final de material de
desecho. Retiro y disposición final de material desechado. 
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

61

Demolición de vigas y
pilares de hormigón
armado MANO DE OBRA- 0
a 135 KM

Demolición de vigas y pilares de hormigón armado, hasta 6
m de largo. Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de obra.

Metros
cúbicos

1

62
Demolición de techo
existente- MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Demolición de techo existente de bovedilla armada sobre
tirantes de madera, incluye desmonte de maderamen,
pilares de Ladrillo y otros. Retiro y disposición final de
material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

63
Desmonte de pergolado
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Desmonte de pergolado (tirantes de madera, vigas).
Incluye desmonte de pilares de ladrillo y otros. Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

64

Provisión de estructura
metálica con chapas termo
acústica trapezoidal  -
MATERIALES - 0 a 135 KM

Provisión de estructura metálica con chapas termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 50 mm, incluye
fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas
reticuladas, correas, caballetes o cumbrera,  canaletas de
desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios,
pintura antioxido y sintética. Pilares de 10  cm x 20 cm,
vigas de 10 cm x 20 cm, fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 10 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y
montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en perfil C de chapa
doblada de 10x50x2 mm., modulación de 1,5  m. entre
correas.  fijados con tornillo autoperforante de 5 con
arandela de acero y neopreno.  Luces menores a 7 m,
Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas
sobre camineros conectores entre bloques de
construcciones y otros.

Metros
cuadrados

1

65

Provisión de estructura
metálica con chapas termo
acústica trapezoidal  -
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión de estructura metálica con chapas termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm, incluye
fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas
reticuladas, correas, caballetes o cumbrera,  canaletas de
desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios,
pintura antioxido y sintética. Pilares de 10  cm x 20 cm,
vigas de 10 cm x 20 cm, fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 10 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y
montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en perfil C de chapa
doblada de 10x50x2 mm., modulación de 1,5  m. entre
correas.  fijados con tornillo autoperforante de 5 con
arandela de acero y neopreno.  Luces menores a 7 m,
Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas
sobre camineros conectores entre bloques de
construcciones y otros.

Metros
cuadrados

1
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66

Provisión de estructura
metálica con chapas
acanaladas MATERIALES -
0 a 135 KM

Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas
termo acústica de 3 cm con aislación de poliuretano.
Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios,
pintura anti oxido y sintética. Pilares de 15  cm x 30 cm,
vigas de 15 cm. x 30 cm., fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 15 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y
montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en perfil C de chapa
doblada de 10 mm x 50 mm x 3,2 mm, modulación de 1
metro entre correas. Chapa termo acústica trapezoidal
panel poliuretano de 50 mm. fijados con tornillo
autoperforante de 5 con arandela de acero y neopreno.
Diseño de estructura y techo según planos. Luces entre 7 a
15 m.

Metros
cuadrados

1

67

Provisión de estructura
metálica con chapas
acanaladas MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas
termo acústica de 5 cm con aislación de poliuretano.
Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios,
pintura anti oxido y sintética. Pilares de 15  cm x 30 cm,
vigas de 15 cm. x 30 cm., fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 15 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y
montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en perfil C de chapa
doblada de 10 mm x 50 mm x 3,2 mm, modulación de 1
metro entre correas. Chapa termo acústica trapezoidal
panel poliuretano de 50 mm. fijados con tornillo
autoperforante de 5 con arandela de acero y neopreno.
Diseño de estructura y techo según planos. Luces entre 7 a
15 m.

Metros
cuadrados

1

68
Cambio de chapas de
fibrocemento MATERIALES
- 0 a 135 KM

Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de
existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con
clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete
o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y
equipos de seguridad para el personal. Altura del techo
hasta 10 m.

Metros
cuadrados

1

69
Cambio de chapas de
fibrocemento MANO DE
OBRA- 0 a 135 KM

Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de
existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con
clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete
o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y
equipos de seguridad para el personal. Altura del techo
hasta 10 m.

Metros
cuadrados

1

70
Cambio de chapas de
fibrocemento MATERIALES
- 0 a 135 KM

Cambio de chapas de fibrocemento  sobre correas de
madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica
de 5 cm de grosor  con aislacion de poliuretano,
ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes,
montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de
neoprene, caballete o terminación de cumbrera,
accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para
el personal. Altura del techo hasta 10  m.

Metros
cuadrados

1

71
Cambio de chapas de
fibrocemento MANO DE
OBRA- 0 a 135 KM

Cambio de chapas de fibrocemento  sobre correas de
madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica
de 5 cm de grosor  con aislacion de poliuretano,
ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes,
montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de
neoprene, caballete o terminación de cumbrera,
accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para
el personal. Altura del techo hasta 10  m.

Metros
cuadrados

1

72
Cambio de chapas de zinc
MATERIALES - 0 a 135 KM

Cambio de chapas de zinc  sobre correas de madera o
metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de
grosor  con aislacion de poliuretano, ondulacion
trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene,
caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios.
Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura
del techo entre  5 y 10  m.

Metros
cuadrados

1

73
Cambio de chapas de zinc
MANO DEOBRA - 0 a 135
KM

Cambio de chapas de zinc  sobre correas de madera o
metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de
grosor  con aislacion de poliuretano, ondulacion
trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene,
caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios.
Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura
del techo entre  5 y 10  m.

Metros
cuadrados

1

74
Cambio de chapas de zinc
existentes MATERIALES - 0
a 135 KM

Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras
metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de
plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros
materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para
el personal, etc. Alturas menores a 10 m.

Metros
cuadrados

1

75
Cambio de chapas de zinc
existentes MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras
metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de
plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros
materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para
el personal, etc. Alturas menores a 10 m.

Metros
cuadrados

1
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76

Cambio de techo de tejas y
tejuelones por techo de
chapa doble
termoacustica
MATERIALES - 0 a 135 KM

Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa
doble termoacustica de 5 cm de grosor  con aislacion de
poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de
tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con
tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios.
Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura
del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

77

Cambio de techo de tejas y
tejuelones por techo de
chapa doble
termoacustica MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa
doble termoacustica de 5 cm de grosor  con aislacion de
poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de
tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con
tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios.
Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura
del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

78

Cambio de tejas en techo
de tejas y tejuelones por
chapa de zincMATERIALES-
0 a 135 KM

Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa
de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y
tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación
de alfagías (7 cm x altura de tejuelón),  moduladas a 1,20 m
entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de
neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de
seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

79

Cambio de tejas en techo
de tejas y tejuelones por
chapa de zinc MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa
de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y
tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación
de alfagías (7 cm x altura de tejuelón),  moduladas a 1,20 m
entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de
neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de
seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

80
Cambio de correas de
madera MATERIALES - 0 a
135 KM

Cambio de correas de madera de 6 x 3 x 5,15 m., por correas
retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm
x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro
cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de
nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio
de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para
el personal. Altura de hasta 10 metros.

Metro
lineal

1

81
Cambio de correas de
madera MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Cambio de correas de madera de 6 x 3 x 5,15 m., por correas
retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm
x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro
cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de
nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio
de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para
el personal. Altura de hasta 10 metros.

Metro
lineal

1

82
Reparación de piso
cerámico MATERIALES - 0 a
135 KM

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de contrapiso,
colocación de  nueva carpeta, piso nuevo, pastinado,
limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

83
Reparación de piso
cerámico MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de contrapiso,
colocación de  nueva carpeta, piso nuevo, pastinado,
limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

84
Reparación de piso
cerámico MATERIALES - 0 a
135 KM

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

85
Reparación de piso
cerámico MANO DE OBRA-
0 a 135 KM

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

86
Reparación de piso
calcáreo MATERIALES - 0 a
135 KM

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

87
Reparación de piso
calcáreo MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

88
Reparación de piso
calcáreo MATERIALES - 0 a
135 KM

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y 
nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de
mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO

Metros
cuadrados

1

89
Reparación de piso
calcáreo MANO DE OBRA  -
0 a 135 KM

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y 
nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de
mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO

Metros
cuadrados

1
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90

Cambio de piso existente
por cerámico esmaltada
de alto transito
MATERIALES - 0 a 135 KM

Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto
transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso
existente, carpeta de regularización sobre contrapiso,
nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con
adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final
de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

91

Cambio de piso existente
por cerámico esmaltada
de alto transito MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto
transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso
existente, carpeta de regularización sobre contrapiso,
nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con
adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final
de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

92
Colocación de nuevo piso
cerámico de alto transito
MATEIALES  - 0 a 135 KM

Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en
adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

93

Colocación de nuevo piso
cerámico de alto transito
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en
adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

94
Nuevo Piso cerámico
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante):
Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización
sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza,
disposición final de materiales de desecho.  Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

95
Nuevo Piso cerámico 
MATERIALES- 0 a 135 KM

Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante):
Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización
sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza,
disposición final de materiales de desecho.  Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

96
Piso cerámicoMATERIALES
- 0 a 135 KM

Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm,
carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo,
colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

97
Piso cerámico MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm,
carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo,
colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

98
Demolición de piso
cerámico existente MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos,
limpieza,  disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

99
Demolición de piso
cerámico existente
MATERIALES - 0 a 135 KM

Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos,
limpieza,  disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

100
Colocación de zócalo
calcáreo MATERIALES - 0 a
135 KM

Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

101
Colocación de zócalo
calcáreo MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

102
Zócalo de porcelanato
MATERIALES - 0 a 135 KM

Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico,
pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y
disposición final de desechos.

Metro
lineal

1

103
Zócalo de porcelanato
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico,
pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y
disposición final de desechos.

Metro
lineal

1

104
Colocación de zócalo
cerámico MATERIALES  - 0
a 135 KM

Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

105
Colocación de zócalo
cerámico  - MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

106
Piso porcelanato
MATERIALES - 0 a 135 KM

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10
cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con
hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato  con adhesivo
especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición
final de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

107
Piso porcelanato  MANO
DE OBRA- 0 a 135 KM

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10
cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con
hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato  con adhesivo
especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición
final de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1
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108
Piso porcelanato
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente:
Incluye piso nuevo porcelanato  con adhesivo especifico,
pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de
materiales de desecho, Mano de obra.  Limpieza de Obra y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

109
Piso porcelanato MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente:
Incluye piso nuevo porcelanato  con adhesivo especifico,
pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de
materiales de desecho, Mano de obra.  Limpieza de Obra y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

110
Demolición de piso
existente MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Demolición de piso existente: Remover piso existente,
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

111
Construcción de
contrapiso de cascotes -
MATERIALES - 0 a 135 KM

Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo
compactado

Metros
cuadrados

1

112

Construcción de
contrapiso de cascotes
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo
compactado Metros

cuadrados
1

113
Construcción de piso
alisado de cemento-
MATERIALES - 0 a 135 KM

Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena,
hidrófugo. Oxido.

Metros
cuadrados

1

114

Construcción de piso
alisado de cemento +-
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena,
hidrófugo. Oxido. Metros

cuadrados
1

115
Construcción de carpeta
para piso MATERIALES  - 0
a 135 KM

Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena,
hidrófugo.

Metros
cuadrados

1

116
Construcción de carpeta
para piso MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena,
hidrófugo.

Metros
cuadrados

1

117

Provisión y colocación  de
piso nuevo de baldosones
de hormigón 
MATERIALES- 0 a 135 KM

Provisión y colocación  de piso nuevo de baldosones de
hormigón de 40 cm x 40 cm.  Colocación de baldosones. Metros

cuadrados
1

118

Provisión y colocación  de
piso nuevo de baldosones
de hormigón  MANO DE
OBRA- 0 a 135 KM

Provisión y colocación  de piso nuevo de baldosones de
hormigón de 40 cm x 40 cm.  Colocación de baldosones. Metros

cuadrados
1

119

Reposición de piso nuevo
de baldosones de
hormigón  MATERIALES - 0
a 135 KM

Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de
40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización,
Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra.
Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

120

Reposición de piso nuevo
de baldosones de
hormigón  MANO DE OBRA-
0 a 135 KM

Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de
40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización,
Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra.
Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

121

Provisión y colocación de
piso nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MATERIALES - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido, para exterior,  alto transito para exterior de
40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante

Metros
cuadrados

1

122

Provisión y colocación de
piso nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido, para exterior,  alto transito para exterior de
40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante

Metros
cuadrados

1

123

Construcción de piso
nuevo de mosaico
granítico reconstituido 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Construcción de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x
40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de
obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de
desechos.

Metros
cuadrados

1

124

Construcción de piso
nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Construcción de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x
40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de
obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de
desechos.

Metros
cuadrados

1

125

Construcción de piso
nuevo de mosaicos
calcáreos MATERIALES  - 0
a 135 KM

Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos.
Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso,
carpeta de regularización, Colocación de mosaicos,
revoque de costados de muro.

Metros
cuadrados

1

126

Construcción de piso
nuevo de mosaicos
calcáreos MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos.
Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso,
carpeta de regularización, Colocación de mosaicos,
revoque de costados de muro.

Metros
cuadrados

1
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127
Provisión y colocación de
césped sintético
MATERIALES - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de
obra y Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

128
Provisión y colocación de
césped sintético MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de
obra y Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

129
Reparación de Azulejos
MATERIALES - 0 a 135 KM

Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos
rotos o faltantes similar al existente, pastinado de
rendijas.  Retiro y disposición final de desechos. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

130
Reparación de Azulejos
MANO DE OBRA   - 0 a 135
KM

Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos
rotos o faltantes similar al existente, pastinado de
rendijas.  Retiro y disposición final de desechos. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

131

Colocación de
Azulejos,con pastinado de
rendijas MATERIALES  - 0 a
135 KM

Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas.  Retiro y
disposición final de desechos. Limpieza de Obra. Metros

cuadrados
1

132

Colocación de
Azulejos,con pastinado de
rendijas MANO DE OBRA  -
0 a 135 KM

Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas.  Retiro y
disposición final de desechos. Limpieza de Obra. Metros

cuadrados
1

133
Revestimiento texturado
MATERIALES - 0 a 135 KM

Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o
neutro.

Metros
cuadrados

1

134
Revestimiento texturado
MANO DE OBRA- 0 a 135
KM

Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o
neutro.

Metros
cuadrados

1

135

Remoción de
revestimiento texturado
existente MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Remoción de revestimiento texturado existente en
mampostería  y posterior revoque fino completo  de la
superficie demolida para aplicación de nuevo
revestimiento texturado. Limpieza del sitio de obras y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

136
Revestimiento cementicio
simil piedra MATERIALES  -
0 a 135 KM

Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material,
mano de obra, morteros específicos, terminación, etc.
Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

137
Revestimiento cementicio
simil piedra MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material,
mano de obra, morteros específicos, terminación, etc.
Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

138
Desmonte de canaleta
pluvial existente
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 40, chapa N° 24. Fijación de soportes de
bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de
material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

139
Desmonte de canaleta
pluvial existente MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 40, chapa N° 24. Fijación de soportes de
bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de
material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

140
Desmonte de canaleta
pluvial existente 
MATERIALES - 0 a 135 KM

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 50 cm, chapa N° 24. Fijación de soportes
de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final
de material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

141
Desmonte de canaleta
pluvial existente MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 50 cm, chapa N° 24. Fijación de soportes
de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final
de material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

142
Provisión montaje de
nuevas canaletas
MATERIALES - 0 a 135 KM

Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y
soldados en cara superior e inferior, desarrollo 60 cm,
chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

143
Provisión montaje de
nuevas canaletas MANO
DE OBRA  - 0 a 135 KM

Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y
soldados en cara superior e inferior, desarrollo 60 cm,
chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

144
Provisión y montaje de
canaleta MATERIALES  - 0 a
135 KM

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
40, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1
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145
Provisión y montaje de
canaleta  MANO DE OBRA-
0 a 135 KM

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
40, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

146
Provisión y montaje de
canaleta  MATERIALES - 0 a
135 KM

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
50, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

147
Provisión y montaje de
canaleta MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
50, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

148
Provisión y montaje
canaleta de bajada 
MATERIALES - 0 a 135 KM

Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm,
chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

149
Provisión y montaje
canaleta de bajada MANO
DE OBRA- 0 a 135 KM

Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm,
chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

150
Desmonte de estructura
metálica MATERIALES  - 0 a
135 KM

Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón
metálico en depósitos y similares), con recuperación y
entrega a la institución.

Unidad 1

151
Desmonte de estructura
metálica MANO DE OBRA-
0 a 135 KM

Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón
metálico en depósitos y similares), con recuperación y
entrega a la institución.

Unidad 1

152
Montaje de estructura
metálica  MATERIALES - 0 a
135 KM

Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye
materiales necesarios para soporte y reparaciones
menores para su acondicionamiento.

Unidad 1

153
Montaje de estructura
metálica MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye
materiales necesarios para soporte y reparaciones
menores para su acondicionamiento.

Unidad 1

154
Remoción de machímbre
de madera existente 
MATERIALES - 0 a 135 KM

Remoción de machímbre de madera existente, incluye
estructura de soporte.  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

155
Remoción de machímbre
de madera existente MANO
DE OBRA- 0 a 135 KM

Remoción de machímbre de madera existente, incluye
estructura de soporte.  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

156
Colocación de machimbre
de madera MATERIALES  -
0 a 135 KM

Colocación de machimbre de madera 1/2 x 3, nuevo,
incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de
terminación (cornisa),  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

157
Colocación de machimbre
de madera MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Colocación de machimbre de madera 1/2 x 3, nuevo,
incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de
terminación (cornisa),  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

158
Colocación de nuevo cielo
raso MATERIALES  - 0 a 135
KM

Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de
espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado.
incluye estructura de soporte con caños metálicos con
malla no mayor a un metro de separación, terminaciones
(cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante
con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros.
Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

159
Colocación de nuevo cielo
raso MANO DE OBRA - 0 a
135 KM

Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de
espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado.
incluye estructura de soporte con caños metálicos con
malla no mayor a un metro de separación, terminaciones
(cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante
con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros.
Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

160
Desmonte de cielo raso de
PVC MANO DE OBRA  - 0 a
135 KM

Desmonte de cielo raso de PVC ,   incluye estructura de
soporte  Altura de desmonte hasta 10 metros. Limpieza de
Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

161
Desmonte de cielo raso de
placas de yeso - 0 a 135 KM

Desmonte de cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral). Limpieza de Obra. Retiro y disposición de
desechos

Metros
cuadrados

1

162
Colocación de nuevo cielo
raso de placas de yeso
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral),  Bocas para artefactos lumínicos, accesorios,
etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos

Metros
cuadrados

1

163

Colocación de nuevo cielo
raso de placas de yeso
MANO DE OBRA- 0 a 135
KM

Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral),  Bocas para artefactos lumínicos, accesorios,
etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos

Metros
cuadrados

1

27/100



164

Desmonte de  láminas de
aluminio aislante de techo
de depósitos y/o oficinas
MANO DE OBRA   - 0 a 135
KM

Desmonte de  láminas de aluminio aislante de techo de
depósitos y/o oficinas, incluye limpieza de tensores, piezas
metálica, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de
desechos.

Metros
cuadrados

1

165
Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa
doblada pintada con sintético, incluye estructura de
soporte, terminaciones, accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

166

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa
doblada pintada con sintético, incluye estructura de
soporte, terminaciones, accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

167
Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES - 0 a 135 KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 %
aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con
sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones,
accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

168

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 %
aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con
sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones,
accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

169
Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye
estructura de soporte, papel tapa junta, enduido,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

170

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye
estructura de soporte, papel tapa junta, enduido,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

171
Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana
de vidrio para aislación máxima,  perfiles de aluminio,
incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

172

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana
de vidrio para aislación máxima,  perfiles de aluminio,
incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

173
Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas 
MATERIALES - 0 a 135 KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC 
de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de
aluminio anodizado 7 cm..  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

174

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC 
de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de
aluminio anodizado 7 cm..  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

175
Demolición de
mampostería  -
MATERIALES  0 a 135 KM

Demolición de mampostería de 15 cm sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1

176
Demolición de
mampostería 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Demolición de mampostería de 30 cm. sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1

177

Apuntalamiento de techo
y/o pared para 
construcción de vigas
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Apuntalamiento de techo y/o pared para  construcción de
vigas  Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

178
Demolición de tanque
elevado  MATERIALES - 0 a
135 KM

Demolición de tanque elevado, torre de mampostería
sobre techo, losa de bovedilla sobre SSHH interior. Retiro
de desechos y disposición final. Limpieza de Obra.

Unidad 1

179

Servicio de retiro de
Escombros/tierra/material
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Servicio de retiro de Escombros/tierra/material,
construcción,  en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado
manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y
disposición final en lugares autorizados.

Unidad 1

180
Servicio de retiro de
desechos MANO DE OBRA  
0 a 135 KM

Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en
Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con
maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición
final en Lugares autorizados.

Unidad 1
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181
Revoque de arena
cemento y cal
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), 
hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3):  Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de
Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de
Hormigón.

Metros
cuadrados

1

182
Revoque de arena
cemento y cal MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), 
hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3):  Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de
Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de
Hormigón.

Metros
cuadrados

1

183
Revoque de arena
cemento y cal MATERIALES
- 0 a 135 KM

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente)  e
hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de
metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con
arena cemento:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

184
Revoque de arena
cemento y cal MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente)  e
hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de
metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con
arena cemento:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

185
Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MATERIALES - 0 a 135 KM

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra

Metros
cuadrados

1

186

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo 
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

187
Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra

Metros
cuadrados

1

188

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

189
Estructuras de Hormigón
armado MATERIALES - 0 a
135 KM

Estructuras de Hormigón armado, LOSAS.  Incluye sellado
de terreno natural o encofrados para losas en altura.
Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según
necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

190
Estructuras de Hormigón
armado MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Estructuras de Hormigón armado, LOSAS.  Incluye sellado
de terreno natural o encofrados para losas en altura.
Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según
necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

191
Estructuras de Hormigón
armado en general
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS.
Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10
y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad.
Dosificación mínima 1:2:4

Metros
cúbicos

1

192
Estructuras de Hormigón
armado en general MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS.
Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10
y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad.
Dosificación mínima 1:2:4

Metros
cúbicos

1

193
Estructuras de hormigón
armado PILARES
MATERIALES - 0 a 135 KM

Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye
encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm
cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

194
Estructuras de hormigón
armado PILARES MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye
encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm
cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

195
Estructuras de Hormigón
armado ZAPATAS-
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12
mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación
mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

196
Estructuras de Hormigón
armado ZAPATAS- MANO
DE OBRA  - 0 a 135 KM

Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12
mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación
mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

197
Hormigón sin armaduras-
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye
Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las
piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra.
Retiro de desechos.

Metros
cúbicos

1

198
Hormigón sin armaduras
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye
Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las
piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra.
Retiro de desechos.

Metros
cúbicos

1

199
Losa prefabricada para
luces hasta 7,6  metros
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Losa prefabricada para luces hasta 7,6  metros, incluye
viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y
armaduras, puntales, encofrados, otros.

Metros
cuadrados

1

200

Losa prefabricada para
luces hasta 7,6  metros-
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Losa prefabricada para luces hasta 7,6  metros, incluye
viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y
armaduras, puntales, encofrados, otros.

Metros
cuadrados

1
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201
Encadenado de Hormigón
armado MATERIALES  - 0 a
135 KM

Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería,
cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8
mm. c/ 25 cm.

Metros
cúbicos

1

202
Encadenado de Hormigón
armado MANO DE OBRA  -
0 a 135 KM

Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería,
cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8
mm. c/ 25 cm.

Metros
cúbicos

1

203
Aislación con Geotextil
MATERIALES - 0 a 135 KM

Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la
superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y
secado, aplicación de pintura impermeabilizante y
colocación de tela geotextil para impermeabilización,
aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

204
Aislación con Geotextil
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la
superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y
secado, aplicación de pintura impermeabilizante y
colocación de tela geotextil para impermeabilización,
aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

205
Recambio de membranas
de asfalto MATERIALES - 0
a 135 KM

Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA.,
cables, etc. Desmonte de  membrana existente, limpieza de
superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm.

Metros
cuadrados

1

206
Recambio de membranas
de asfalto  MANO DE OBRA-
0 a 135 KM

Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA.,
cables, etc. Desmonte de  membrana existente, limpieza de
superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm.

Metros
cuadrados

1

207
Colocación membranas de
asfalto MATERIALES  - 0 a
135 KM

Colocación membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA,
cables, etc.,  limpieza de superficie, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm.

Metros
cuadrados

1

208
Colocación membranas de
asfalto MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Colocación membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA,
cables, etc.,  limpieza de superficie, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm.

Metros
cuadrados

1

209
Puerta metálica de chapa
doblada  MATERIALES - 0 a
135 KM

Puerta metálica de chapa doblada,  ciega montada en
marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura
de puerta principal.

Metros
cuadrados

1

210
Puerta metálica de chapa
doblada MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Puerta metálica de chapa doblada,  ciega montada en
marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura
de puerta principal.

Metros
cuadrados

1

211
Marco de Perfil metálico
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta
de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación.

Unidad 1

212
Marco de Perfil metálico
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta
de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. Unidad 1

213
Marco de Chapa doblada
metálica MATERIALES  - 0 a
135 KM

Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm,
para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye
instalación.

Unidad 1

214
Marco de Chapa doblada
metálica MANO DE OBRA-
0 a 135 KM

Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm,
para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye
instalación.

Unidad 1

215
Puerta placa de madera de
eucalipto MATERIALES  - 0
a 135 KM

Puerta placa de madera de eucalipto,  montada en marcos
de madera existente. Incluye herrajes, pasadores,
cerradura de buena calidad  y montaje. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

216
Puerta placa de madera de
eucalipto MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Puerta placa de madera de eucalipto,  montada en marcos
de madera existente. Incluye herrajes, pasadores,
cerradura de buena calidad  y montaje. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

217
Puerta placa de madera
eucaliptus MATERIALES  - 0
a 135 KM

Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm,
0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para
puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad,
montajes en general. Limpieza de obras.

Metros
cuadrados

1

218
Puerta placa de madera
eucaliptus MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm,
0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para
puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad,
montajes en general. Limpieza de obras.

Metros
cuadrados

1
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219
Marco de madera 15 cm
ybyra pyta MATERIALES  - 0
a 135 KM

Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x
2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de
obras.

Unidad 1

220
Marco de madera 15 cm
ybyra pyta MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x
2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de
obras.

Unidad 1

221

Cerramiento de
espacio(abertura)
existente MATERIALES  - 0
a 135 KM

Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3
m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de
soporte  (caños y perfiles de aluminio 2 1/2 x 4 1/2). Incluye
2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes,
freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño.

Metros
cuadrados

1

222

Cerramiento de
espacio(abertura)
existente MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3
m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de
soporte  (caños y perfiles de aluminio 2 1/2 x 4 1/2). Incluye
2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes,
freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño.

Metros
cuadrados

1

223
Cerradura para puertas
interiores  MATERIALES  - 0
a 135 KM

Cerradura para puertas interiores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

224
Cerradura para puertas
interiores MANO DE OBRA 
- 0 a 135 KM

Cerradura para puertas interiores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

225
Cerradura para puertas
Exteriores  MATERIALES - 0
a 135 KM

Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

226
Cerradura para puertas
Exteriores MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

227
Cerradura para puertas de
baños MATERIALES   - 0 a
135 KM

Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye
desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

228
Cerradura para puertas de
baños MANO DE OBRA  - 0
a 135 KM

Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye
desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

229
Colocación de puertas de
vidrio templado 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en
entrada principal, incluye herrajes, freno, manija,
cerradura y montaje.

Metros
cuadrados

1

230
Colocación de puertas de
vidrio templado  MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en
entrada principal, incluye herrajes, freno, manija,
cerradura y montaje.

Metros
cuadrados

1

231
Colocación de vidrio
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas
metálicas, incluye colocación y materiales de fijación.
Incluye remoción de existentes.

Metros
cuadrados

1

232
Colocación de vidrio  
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas
metálicas, incluye colocación y materiales de fijación.
Incluye remoción de existentes.

Metros
cuadrados

1

233
Colocación de vidrio
templado MATERIALES   - 0
a 135 KM

Colocación de vidrio templado 8 mm, en  aberturas
metálicas existentes, incluye colocación y materiales de
fijación y desmonte de vidrios rotos.

Metros
cuadrados

1

234
Colocación de vidrio
templado  MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Colocación de vidrio templado 8 mm, en  aberturas
metálicas existentes, incluye colocación y materiales de
fijación y desmonte de vidrios rotos.

Metros
cuadrados

1

235
Colocación de vidrio
templado  MATERIALES - 0
a 135 KM

Colocación de vidrio templado 10mm, en  vanos de
mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio
de 2 1/2 x 4 1/2, colocación y materiales de fijación con
planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón),
terminación. Sellamiento,  Impermeabilización., según
plano.

Metros
cuadrados

1

236
Colocación de vidrio
templado MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Colocación de vidrio templado 10mm, en  vanos de
mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio
de 2 1/2 x 4 1/2, colocación y materiales de fijación con
planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón),
terminación. Sellamiento,  Impermeabilización., según
plano.

Metros
cuadrados

1

237

Desmonte de vidrios de
ventanas o paños fijos de
escalera existentes MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera
existentes, incluyendo perfileria de aluminio o hierro,
estructuras y piezas de soporte. Etc. Altura máxima 12
metros. Limpieza y traslado de las unidades desmontadas
en sitio señalado dentro del predio.

Metros
cuadrados

1

238
Ventana vidrio templado
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco
de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura,
sellado, Mano de obra.

Metros
cuadrados

1
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239
Ventana vidrio templado
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco
de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura,
sellado, Mano de obra.

Metros
cuadrados

1

240
Desmonte de Abertura tipo
balancín  MATERIALES  - 0
a 135 KM

Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de
mocheta, revoque y enduído.

Metros
cuadrados

1

241
Desmonte de Abertura tipo
balancín  MANO DE OBRA -
0 a 135 KM

Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de
mocheta, revoque y enduído.

Metros
cuadrados

1

242
Mamparas de vidrio
templado de 10 mm
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de
aluminio de 2 x 3. Incluye colocación, accesorios, sellado,
etc. Limpieza final. Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

243
Mamparas de vidrio
templado de 10 mm MANO
DE OBRA  - 0 a 135 KM

Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de
aluminio de 2 x 3. Incluye colocación, accesorios, sellado,
etc. Limpieza final. Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

244
Excavación de terreno
natural MANO DE OBRA  - 0
a 135 KM

Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad.
Metros
cúbicos

1

245
Relleno de terreno  MANO
DE OBRA- 0 a 135 KM

Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y
compactación.

Metros
cúbicos

1

246
Servicio de desagote de
pozo ciego MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Servicio de desagote de pozo ciego. Incluir líquídos y
sólidos.  Incluye mano de obra, Servicio de transporte y
disposición final en lugares autorizados. Hasta 6 m³ de vol.

Unidad 1

247
Servicio de desagote de
cámara séptica  MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Servicio de desagote de cámara séptica. Incluye mano de
obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares
autorizados. Hasta 1,2 m³ de vol.

Unidad 1

248

Servicio de Provisión y
retiro de sanitarios
portátiles MANO DE OBRA 
- 0 a 135 KM

Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo
de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro,
urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado,
Caño respiradero. Minímo 1,14 m x 1,25mx 1.95 m de
dimensiones.

Unidad 1

249

Servicio de Provisión y
retiro de sanitarios
portátiles MANO DE OBRA 
- 0 a 135 KM

Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo
de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro,
urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado,
Caño respiradero. CON DUCHA.

Unidad 1

250
Cámara séptica nueva
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de
0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de
Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa.

Unidad 1

251
Cámara séptica nueva 
MANO DE OBRA- 0 a 135
KM

Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de
0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de
Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa.

Unidad 1

252
Pozo ciego nuevo 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Pozo ciego nuevo de  1,5m de diámetro x 3m. Profundidad.
Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de
Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa

Unidad 1

253
Pozo ciego nuevo MANO
DE OBRA  - 0 a 135 KM

Pozo ciego nuevo de  1,5m de diámetro x 3m. Profundidad.
Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de
Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa

Unidad 1

254
Registro con tapa de
Hormigón  MATERIALES - 0
a 135 KM

Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón
Unidad 1

255
Registro con tapa de
Hormigón  MANO DE OBRA 
- 0 a 135 KM

Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón
Unidad 1

256
Registro desagüe pluvial 
MATERIALES - 0 a 135 KM

Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de
hierro

Unidad 1

257
Registro desagüe pluvial 
MANO DE OBRA- 0 a 135
KM

Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de
hierro Unidad 1

258
Cañería de desagüe PVC
MATERIALES    - 0 a 135 KM

Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en
terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y
artefactos.

Metro
lineal

1

259
Cañería de desagüe PVC
MANO DE OBRA   - 0 a 135
KM

Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en
terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y
artefactos.

Metro
lineal

1

260
Cañería de desagüe PVC
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en
terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y
artefactos.

Metro
lineal

1

261
Cañería de desagüe PVC
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en
terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y
artefactos.

Metro
lineal

1
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262
Cañería de Hormigón
rotocomprimido
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de
diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de
instalación.

Metro
lineal

1

263
Cañería de Hormigón
rotocomprimido MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de
diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de
instalación.

Metro
lineal

1

264

Provisión y colocación de
lavatorio cerámico blanco
con pedestal MATERIALES  
- 0 a 135 KM

Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con
pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min.
14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm).
Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y
cierre automático), conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y Limpieza final.

Unidad 1

265

Provisión y colocación de
lavatorio cerámico blanco
con pedestal  MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con
pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min.
14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm).
Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y
cierre automático), conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y Limpieza final.

Unidad 1

266

Provisión y colocación de
mingitorio cerámico
blanco sifonado
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco
sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm).
Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre
automático) , conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y  
Limpieza final.

Unidad 1

267

Provisión y colocación de
mingitorio cerámico
blanco sifonado  MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco
sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm).
Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre
automático) , conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y  
Limpieza final.

Unidad 1

268

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
para cisterna alta 
MATERIALES - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco para
cisterna alta,  con Tapa de material plástico (ancho minímo
inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm).
Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y
limpieza final.

Unidad 1

269

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
para cisterna alta MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco para
cisterna alta,  con Tapa de material plástico (ancho minímo
inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm).
Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y
limpieza final.

Unidad 1

270

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
con cisterna baja incluida
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco con
cisterna baja incluida,  con Tapa de material plástico
(ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto
minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa
cerámica,  sopapa, conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y limpieza final.

Unidad 1

271

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
con cisterna baja incluida
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco con
cisterna baja incluida,  con Tapa de material plástico
(ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto
minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa
cerámica,  sopapa, conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y limpieza final.

Unidad 1

272

Provisión y colocación de
cisterna alta de material
plástico MATERIALES  - 0 a
135 KM

Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico.
Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos
de fijación y otros accesorios y limpieza final.

Unidad 1

273

Provisión y colocación de
cisterna alta de material
plástico  MAO DE OBRA - 0
a 135 KM

Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico.
Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos
de fijación y otros accesorios y limpieza final.

Unidad 1

274

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MATERIALES    - 0
a 135 KM

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
PVC de 1/2, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión  L . Embutida en mampostería o piso.

Unidad 1

275

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MANO DE OBRA   
- 0 a 135 KM

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
PVC de 1/2, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión  L . Embutida en mampostería o piso.

Unidad 1

276

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente  MATERIALES - 0
a 135 KM

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
pvc de 3/4, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver
terminación en revoque).

Metro
lineal

1

277

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MANO DE OBRA  -
0 a 135 KM

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
pvc de 3/4, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver
terminación en revoque).

Metro
lineal

1
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278

Provisión e instalación de
juegos de accesorios para
baños  MATERIALES - 0 a
135 KM

Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños,
de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera,
toallera, perchero, instalado en mampostería, con
accesorios de fijación.

Unidad 1

279

Provisión e instalación de
juegos de accesorios para
baños MANO DE OBRA  - 0
a 135 KM

Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños,
de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera,
toallera, perchero, instalado en mampostería, con
accesorios de fijación.

Unidad 1

280
Provisión  e instalación de
canilla o grífo metálicos
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provisión  e instalación de canilla o grífo metálicos con
punta para manguera de 1/2, instalado con conectores
metálico. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

281

Provisión  e instalación de
canilla o grífo metálicos 
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provisión  e instalación de canilla o grífo metálicos con
punta para manguera de 1/2, instalado con conectores
metálico. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

282
Provisión  e instalación de
grífo metálico LAVATORIO -
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático) LAVATORIO,
instalado con conectores metálico, sellado, arandela de
goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

283

Provisión  e instalación de
grífo metálico LAVATORIO
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático) LAVATORIO,
instalado con conectores metálico, sellado, arandela de
goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

284
Provisión  e instalación de
grífo metálico mingitorio
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), para
mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado,
arandela de goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

285

Provisión  e instalación de
grífo metálico mingitorio
MANO DE OBRA- 0 a 135
KM

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), para
mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado,
arandela de goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

286
Provisión e instalación de
canillas o grífos 
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos con
punta para manguera de 3/4. Desmonte de grifo existente. Unidad 1

287
Provisión e instalación de
canillas o grífos   MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos con
punta para manguera de 3/4. Desmonte de grifo existente. Unidad 1

288
Provisión e instalación de
canillas o grífos
MATERIALES    - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos  1/2
cromados  para lavatorios. Incluye colocación, conectores
de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo
existente.

Unidad 1

289
Provisión e instalación de
canillas o grífos MANO DE
OBRA   - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos  1/2
cromados  para lavatorios. Incluye colocación, conectores
de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo
existente.

Unidad 1

290
Provisión e instalación de
llave de paso
MATERIALES    - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de llave de paso  1/2 cromados de
buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte
del existente.

Unidad 1

291
Provisión e instalación de
llave de paso MANO DE
OBRA   - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de llave de paso  1/2 cromados de
buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte
del existente.

Unidad 1

292
Provisión e instalación de
llave de paso MATERIALES 
- 0 a 135 KM

Provisión e instalación de llave de paso  ¾ cromados.
Incluye colocación de buena calidad, unión doble y
desmonte del existente.

Unidad 1

293
Provisión e instalación de
llave de paso MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de llave de paso  ¾ cromados.
Incluye colocación de buena calidad, unión doble y
desmonte del existente.

Unidad 1

294
Desagüe cloacal completo
para kitchinette
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

295
Desagüe cloacal completo
para kitchinette- MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

296
Instalación de agua fria
completa de kitchinette
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra. Unidad 1

297

Instalación de agua fria
completa de kitchinette
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

298
Desagüe cloacal completo
para baño social
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1
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299
Desagüe cloacal completo
para baño social  - MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

300
Instalación de agua fria
completa para baño social
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Instalación de agua fria completa para baño social. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra. Unidad 1

301

Instalación de agua fria
completa para baño
social- MANO DE OBRA  - 0
a 135 KM

Instalación de agua fria completa para baño social. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

302

Provisión y colocación de
artefactos sanitarios y
griferia para baño
MATERIALES    - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia
para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro
cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros,
tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según
plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con
cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería
frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre
automático).

Unidad 1

303

Provisión y colocación de
artefactos sanitarios y
griferia para baño MANO
DE OBRA   - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia
para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro
cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros,
tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según
plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con
cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería
frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre
automático).

Unidad 1

304

Provisión e instalación de
mueble de melamina para
kitchinette MATERIALES   -
0 a 135 KM

Provisión e instalación de mueble de melamina para
kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero
inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas,
Según plano. Montaje, accesorios, terminación.

Unidad 1

305

Provisión e instalación de
mueble de melamina para
kitchinette MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Provisión e instalación de mueble de melamina para
kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero
inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas,
Según plano. Montaje, accesorios, terminación.

Unidad 1

306

Provisión e instalación de
Equipamiento para
kitchinette MATERIALES  -
0 a 135 KM

Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette;
Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según
plano. Montaje, accesorios.

Unidad 1

307

Provisión e instalación de
Equipamiento para
kitchinette MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette;
Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según
plano. Montaje, accesorios.

Unidad 1

308
Rejilla de piso
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15
cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación.
Limpieza final.

Unidad 1

309
Rejilla de piso MANO
DEOBRA  - 0 a 135 KM

Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15
cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación.
Limpieza final.

Unidad 1

310
Mampostería de elevación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

311
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

312
Mampostería de elevación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

313
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

314
Mampostería de elevación 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

315
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

316
Mampostería de elevación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto.
Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

317
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto.
Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

318
Mampostería de elevación 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Mampostería de elevación, ladrillo hueco  de 6 tubos de
0,15m., Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

319
Mampostería de elevación 
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Mampostería de elevación, ladrillo hueco  de 6 tubos de
0,15m., Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1
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320
Cimiento de piedra bruta  -
MATERIALES - 0 a 135 KM

Cimiento de piedra bruta colocada con excavación Metros
cúbicos

1

321
Cimiento de piedra bruta
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Cimiento de piedra bruta colocada con excavación
Metros
cúbicos

1

322

Colocación de nuevas
piezas de Portones y
verjas  MATERIALES  - 0 a
135 KM

Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye
instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). Metros

cuadrados
1

323

Colocación de nuevas
piezas de Portones y verjas
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye
instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). Metros

cuadrados
1

324
Provisión y colocación de
Rejas en aberturas
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas,
puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla
cuadrada de ½ x ½ separadas 8 cm entre si.

Metros
cuadrados

1

325
Provisión y colocación de
Rejas en aberturas MANO
DE OBRA - 0 a 135 KM

Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas,
puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla
cuadrada de ½ x ½ separadas 8 cm entre si.

Metros
cuadrados

1

326

Provisión y colocación de
barandas metálicas de
hierro MATERIALES   - 0 a
135 KM

Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de
Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½ x ½
separadas 8 cm entre si.

Metro
lineal

1

327

Provisión y colocación de
barandas metálicas de
hierro MANO DE OBRA  - 0 a
135 KM

Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de
Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½ x ½
separadas 8 cm entre si.

Metro
lineal

1

328

Provisión y colocación de
barandas de acero
inoxidable MATERIALES  - 0
a 135 KM

Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable.
Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la
misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas,
etc.

Metro
lineal

1

329

Provisión y colocación de
barandas de acero
inoxidable MANO DE OBRA
- 0 a 135 KM

Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable.
Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la
misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas,
etc.

Metro
lineal

1

330
Provisión y Colocación de
pilares de perfil metálico 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico
cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de
hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa
en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir
con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos).

Metro
lineal

1

331

Provisión y Colocación de
pilares de perfil metálico 
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico
cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de
hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa
en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir
con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos).

Metro
lineal

1

332
Provision y colocacion de
portón para depositos
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provision y colocacion de portón para depositos, metálico
de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e
inferiores de perfiles 2 x 2 X 4mm, roldanas con rulemanes,
con accesorios de seguridad porta candado, trancas

Metros
cuadrados

1

333

Provision y colocacion de
portón para depositos 
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provision y colocacion de portón para depositos, metálico
de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e
inferiores de perfiles 2 x 2 X 4mm, roldanas con rulemanes,
con accesorios de seguridad porta candado, trancas

Metros
cuadrados

1

334
Reparación de portones
para depósitos
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye
cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y
superiores de las puertas corredizas, accesorios de
seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en
caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y
nivelación de la hoja metálica, pintura final

Unidad 1

335
Reparación de portones
para depósitos MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye
cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y
superiores de las puertas corredizas, accesorios de
seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en
caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y
nivelación de la hoja metálica, pintura final

Unidad 1

336

Provisión y Colocación de
postes prefabricados de
hormigón  MATERIALES  - 0
a 135 KM

Provisión y Colocación de postes prefabricados de
hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50.
Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm

Unidad 1

337

Provisión y Colocación de
postes prefabricados de
hormigón  - MANO DE
OBRA- 0 a 135 KM

Provisión y Colocación de postes prefabricados de
hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50.
Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm

Unidad 1

338

Provisión y Colocación de
cordón de vereda
prefabricados de
hormigón MATERIALES  - 0
a 135 KM

Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados
de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm,

Unidad 1
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339

Provisión y Colocación de
cordón de vereda
prefabricados de
hormigón MANO DE OBRA 
- 0 a 135 KM

Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados
de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm,

Unidad 1

340

Provisión e instalación de
tejido de alambre
galvanizado MATERIALES  -
0 a 135 KM

Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado (
malla 3 x 3, alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso
liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior).
Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios
metálico, soldaduras, etc.

Metros
cuadrados

1

341

Provisión e instalación de
tejido de alambre
galvanizado MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado (
malla 3 x 3, alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso
liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior).
Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios
metálico, soldaduras, etc.

Metros
cuadrados

1

342
Provisión e instalación de
alambre de púas
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en
parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de
atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc.

Metro
lineal

1

343
Provisión e instalación de
alambre de púas MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en
parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de
atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc.

Metro
lineal

1

344
Bocas de luz en cielorraso 
y mamposterías 
MATERIALES - 0 a 135 KM

Bocas de luz en cielorraso  y mamposterías.  Cable de 2 y 1
mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de
conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4,
mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

345
Bocas de luz en cielorraso 
y mamposterías  MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Bocas de luz en cielorraso  y mamposterías.  Cable de 2 y 1
mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de
conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4,
mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

346
Bocas de tomas en
mamparas y mampostería
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Bocas de tomas en mamparas y mampostería.  Cable de 2 y
4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m.,
caja de conexión y llave de encendido mas tapa,
electroducto 3/4, mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

347

Bocas de tomas en
mamparas y mampostería
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Bocas de tomas en mamparas y mampostería.  Cable de 2 y
4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m.,
caja de conexión y llave de encendido mas tapa,
electroducto 3/4, mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

348
Tablero eléctrico de 24
llaves MATERIALES   - 0 a
135 KM

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

349
Tablero eléctrico de 24
llaves MANO DE OBRA  - 0 a
135 KM

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

350
Tablero eléctrico
MATERIALES    - 0 a 135 KM

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

351
Tablero eléctrico  MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

352
Alimentación eléctrica
desde tablero General
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero
en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1, (bajo alero y
mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.

Metro
lineal

1

353

Alimentación eléctrica
desde tablero General 
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero
en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1, (bajo alero y
mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.

Metro
lineal

1

354
Circuito para AA
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Circuito para AA, Calefón, cable 2x4, electroducto 3/4,
distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp

Unidad 1

355
Circuito para AA MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Circuito para AA, Calefón, cable 2x4, electroducto 3/4,
distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp

Unidad 1

356

Provisión e instalación de
ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la
ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm.
Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a
tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño
soporte de aluminio

Unidad 1

357

Provisión e instalación de
ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto  -
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la
ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm.
Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a
tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño
soporte de aluminio

Unidad 1

358
Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma simple.

Unidad 1
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359

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma simple.

Unidad 1

360
Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple.

Unidad 1

361

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe 
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple.

Unidad 1

362
Provisión e instalación de
Tomas circulares 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra
(schuko) con tapa y  Incluye desmontaje de tomas viejos,
conexión y puesta en funcionamiento del nuevo.

Unidad 1

363
Provisión e instalación de
Tomas circulares MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra
(schuko) con tapa y  Incluye desmontaje de tomas viejos,
conexión y puesta en funcionamiento del nuevo.

Unidad 1

364
Provisión e instalación de
puntos de luz  MATERIALES
- 0 a 135 KM

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Un interruptor.

Unidad 1

365
Provisión e instalación de
puntos de luz MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Un interruptor.

Unidad 1

366
Provisión e instalación de
puntos de luz 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores

Unidad 1

367
Provisión e instalación de
puntos de luz MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores

Unidad 1

368

Provisión e instalación de
equipo doble de
fluorescentes  MATERIAL   -
0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes 
de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada
acanalada,  Arrancadores y porta arrancador, reactancias,
zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye
desmontaje del existente.

Unidad 1

369

Provisión e instalación de
equipo doble de
fluorescentes MANO DE
OBRA  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes 
de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada
acanalada,  Arrancadores y porta arrancador, reactancias,
zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye
desmontaje del existente.

Unidad 1

370
Circuito para informática
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Circuito para informática: Electroducto 1, caja de conexión,
toma y placa rj45, accesorios.

Unidad 1

371
Circuito para informática
MANO DE OBRA- 0 a 135
KM

Circuito para informática: Electroducto 1, caja de conexión,
toma y placa rj45, accesorios. Unidad 1

372
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

373

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

374
Artefacto luminico para
exterior MATERIALES  - 0 a
135 KM

Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/ vicera
Unidad 1

375
Artefacto luminico para
exterior MANO DE OBRA - 0
a 135 KM

Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/ vicera
Unidad 1

376
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

377

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

378
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR  LED  de 18 
watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

379

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR  LED  de 18 
watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1
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380
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO  LED  de 18
watts. Incluye accesorios de instalación.

Unidad 1

381

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO  LED  de 18
watts. Incluye accesorios de instalación.

Unidad 1

382
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR  LED  de 18
watts.  Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

383

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR  LED  de 18
watts.  Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

384
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR 
LED  de 36  watts.  Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

385

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR 
LED  de 36  watts.  Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

386
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES   - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de  40 x 40 cm.
De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

387

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de  40 x 40 cm.
De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

388
Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación,
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de  60 x 60 cm.
De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

389

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Provisión e instalación de equipos de iluminación,
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de  60 x 60 cm.
De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

390
LUZ DE EMERGENCIA
MATERIALES   - 0 a 135 KM

LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material:
Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2;
Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura
(m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion
1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm):
240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de
prueba y de encendido/apagado
Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de
apoyo

Unidad 1

391
LUZ DE EMERGENCIA
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material:
Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2;
Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura
(m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion
1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm):
240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de
prueba y de encendido/apagado
Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de
apoyo

Unidad 1

392
FOTOCELULA DE 1800W
NORMA ANDE 
MATERIALES  - 0 a 135 KM

FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de
operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz ± 2%;
Capacidad de de carga: Resistencia pura: 1000 W, 
Inductiva: 1800 VA; Consumo propio: ≤ 2 W; Tiempo de
retardo: 2 a 5s; Grado de protección: IP6722/07/20; Tensión
de impulso atmosférico: 4 kV (1,2 x 50) μs; Niveles de
iluminación: De encendido: 3 a 20 Lux; De apagado: 3,6 a 50
Lux; Temperatura mínima: -5°C; Temperatura máxima:
50°C; Tipo de sensor: Foto transistor de silício; Durabilidad
de los contactos: > 10.000 operaciones;  Tipo de contactos:
NC (Normal cerrado);  Sistema Faill-Off (lámpara apagada
em caso de falla); Tapa em policarbonato estabilizado
U.V.en el color azul; Base en policarbonato resistente al los
impactos; Fabricación de acuerdo a la norma NBR 5123.

Unidad 1

393
FOTOCELULA DE 1800W
NORMA ANDE MANO DE
OBRA - 0 a 135 KM

FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de
operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz ± 2%;
Capacidad de de carga: Resistencia pura: 1000 W, 
Inductiva: 1800 VA; Consumo propio: ≤ 2 W; Tiempo de
retardo: 2 a 5s; Grado de protección: IP6722/07/20; Tensión
de impulso atmosférico: 4 kV (1,2 x 50) μs; Niveles de
iluminación: De encendido: 3 a 20 Lux; De apagado: 3,6 a 50
Lux; Temperatura mínima: -5°C; Temperatura máxima:
50°C; Tipo de sensor: Foto transistor de silício; Durabilidad
de los contactos: > 10.000 operaciones;  Tipo de contactos:
NC (Normal cerrado);  Sistema Faill-Off (lámpara apagada
em caso de falla); Tapa em policarbonato estabilizado
U.V.en el color azul; Base en policarbonato resistente al los
impactos; Fabricación de acuerdo a la norma NBR 5123.

Unidad 1
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394
PROYECTOR LED DE 100W
LUZ FRIA MATERIALES    - 0
a 135 KM

PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de
aluminio, vidrio templado, Potencia (W): 100; Angulo de
haz: 120º; Tensión (V): 220-240;  Vida útil (Hs): 25.000 aprox.

Unidad 1

395
PROYECTOR LED DE 100W
LUZ FRIA MANO DE OBRA  -
0 a 135 KM

PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de
aluminio, vidrio templado, Potencia (W): 100; Angulo de
haz: 120º; Tensión (V): 220-240;  Vida útil (Hs): 25.000 aprox.

Unidad 1

396

Piedra triturada esparcida
y nivelada. Provisión y
colocación.- MARERIALES -
0 a 135 KM

Incluye regularización del terreno con desmontes y
rellenos para nivelación, limpieza, apisonado previo,
provisión y esparcido en capa de espesor uniforme.

Ton. 1

397

Piedra triturada esparcida
y nivelada. Provisión y
colocación. - MANO DE
OBRA -0 a 135 KM

Incluye regularización del terreno con desmontes y
rellenos para nivelación, limpieza, apisonado previo,
provisión y esparcido en capa de espesor uniforme.

Ton. 1

398
Techo de estructura
metalica tipo tinglado,
MATERIALES -  0 a 135 KM

Estructura metálica tipo tinglado, con chapas de zinc N.º
24. Correas triangulares de varillas torsionadas
reticuladas. Base 15 cm con dos hierros del 8mm, altura de
15 cm con un hierro de 10 mm, Separacion entre correas de
1,5 m. Luz maxima de las correas de 5 m. Incluye montaje,
tornillos, soldaduras, accesorios, arandelas de neopreno,
etc.

m² 1

399

Techo de estructura
metalica tipo tinglado
MANO DE OBRA  - 0 a 135
KM

Estructura metálica tipo tinglado, con chapas de zinc N.º
24. Correas triangulares de varillas torsionadas
reticuladas. Base 15 cm con dos hierros del 8mm, altura de
15 cm con un hierro de 10 mm, Separacion entre correas de
1,5 m. Luz maxima de las correas de 5 m. Incluye montaje,
tornillos, soldaduras, accesorios, arandelas de neopreno,
etc.

m² 1

400

Vigas y pilares de varillas
tipo reticulado,  para techo
tipo tinglado MATERIALES 
-  0 a 135 KM

Medidas 20 cm x 20cm, 4 hierros longitudinales de 10mm,
reticulado con varilas de 8 mm (equilatero). Separacion
maxima entre vigas de 5 m. Altura máxima de pilares de 3
m.

ml 1

401

Vigas y pilares de varillas
tipo reticulado,  para techo
tipo tinglado MANO DE
OBRA -  0 a 135 KM

Medidas 20 cm x 20cm, 4 hierros longitudinales de 10mm,
reticulado con varilas de 8 mm (equilatero). Separacion
maxima entre vigas de 5 m. Altura máxima de pilares de 3
m.

ml 1

402
ventana tipo balancin  -
MATERIALES  - 0 a 135 KM

Realizado en perfiles de hierro tipo L , con pestañas para su
instalacioń  en mamposterias.  Las medias inferiores a 0,5
m², presupuestar como 0,5 m².

m² 1

403
ventana tipo balancin  -
MANO DE OBRA - 0 a 135
KM

Realizado en perfiles de hierro tipo L , con pestañas para su
instalacioń  en mamposterias.  Las medias inferiores a 0,5
m², presupuestar como 0,5 m².

m² 1

404
Corte de arbol mediano  -
MANO DE OBRA  0 a 135 KM

Corte de tronco e, ramas, preparacion para transporte,
desmonte de raizes, transpe y disposición final de todo lo
cortado.

Unidad 1

405

Reparación de fisuras de
pared revocada
MATERIALES- mas de 136 a
250 km

Reparación de fisuras de pared revocada: picar la
mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y
envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X  60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino.  Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

406

Reparación de fisuras de
pared revocada MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Reparación de fisuras de pared revocada: picar la
mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y
envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X  60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino.  Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

407

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
común MATERIALES  - mas
de 136 a 250 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla
o similar al existente.  Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

408

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
común MANO DE OBRA  -
mas de 136 a 250 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla
o similar al existente.  Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

409

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
laminado MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con
mezcla o similar al existente.  Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1
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410

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
laminado MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con
mezcla o similar al existente.  Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

411
Reparación de revoques
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque
1,2,8.

Metros
cuadrados

1

412
Reparación de revoques
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque
1,2,8.

Metros
cuadrados

1

413
Azotada impermeable
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3)
Metros
cuadrados

1

414
Azotada impermeable
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3)
Metros
cuadrados

1

415

Reparación de revoque de
loza y  bovedilla
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Reparación de revoque de loza y  bovedilla, remover
revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de
cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm
(1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

416

Reparación de revoque de
loza y  bovedilla MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Reparación de revoque de loza y  bovedilla, remover
revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de
cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm
(1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

417

Revoque de Cielo razo
(lozas, bovedilla, etc.)
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.),  Azotada de
cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

418

Revoque de Cielo razo
(lozas, bovedilla, etc.)
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.),  Azotada de
cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

419
Reparación de revoques
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo,

Metros
cuadrados

1

420
Reparación de revoques
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo,

Metros
cuadrados

1

421

Reparación de muro de
ladrillo comun visto
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Reparación de murro de ladrillo comun visto: demolición
de ladrillos comunes visto.  Reposición de ladrillo roto.
Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

422

Reparación de muro de
ladrillo comun visto MANO
DE OBRA- mas de 136 a 250
km

Reparación de murro de ladrillo comun visto: demolición
de ladrillos comunes visto.  Reposición de ladrillo roto.
Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

423

Colocación de ladrillejo
visto sobre revoque
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye
material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos,
limpieza de obra, disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

424

Colocación de ladrillejo
visto sobre revoque MANO
DE OBRA- mas de 136 a 250
km

Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye
material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos,
limpieza de obra, disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

425

Pintura de pared
INTERIOR  con material
LATEX CON ENDUIDO
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Pintura de pared INTERIOR  con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y  mohos con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de
cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura 
latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras.
Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

426

Pintura de pared
INTERIOR  con material
LATEX CON ENDUIDO
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Pintura de pared INTERIOR  con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y  mohos con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de
cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura 
latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras.
Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1
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427

Pintura de pared INTERIOR
con material  LATEX SIN
ENDUIDO- MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Pintura de pared INTERIOR con material  LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de
buena calidad, se aplicara manos con pintura  latex
interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro
de desechos.

Metros
cuadrados

1

428

Pintura de pared INTERIOR
con material  LATEX SIN
ENDUIDO MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Pintura de pared INTERIOR con material  LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de
buena calidad, se aplicara manos con pintura  latex
interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro
de desechos.

Metros
cuadrados

1

429

Pintura INTERIOR con
material  LATEX en
TEJUELAS MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Pintura INTERIOR con material  LATEX en TEJUELAS,
TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo,
con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara manos con pintura  látex interior de
alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de
desechos.

Metros
cuadrados

1

430

Pintura INTERIOR con
material  LATEX en
TEJUELAS- MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Pintura INTERIOR con material  LATEX en TEJUELAS,
TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo,
con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara manos con pintura  látex interior de
alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de
desechos.

Metros
cuadrados

1

431

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX CON ENDUIDO
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

432

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX CON ENDUIDO
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

433

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX SIN ENDUIDO
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

434

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX SIN ENDUIDO MANO
DE OBRA- mas de 136 a 250
km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

435

Pintura de aberturas
metálicas SINTETICA (AL
ACEITE) MATERIALES--
mas de 136 a 250 km

Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE):
rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura
existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de
anti oxido y pintura de terminación sintética  color a
definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar  para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo
una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.

Metros
cuadrados

1

436

Pintura de aberturas
metálicas SINTETICA (AL
ACEITE)- MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE):
rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura
existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de
anti oxido y pintura de terminación sintética  color a
definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar  para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo
una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.

Metros
cuadrados

1

437

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagías
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera,
pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte
y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar 
para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

438

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagías MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera,
pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte
y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar 
para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

42/100



439

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagias
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas
con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se
tenga que desmontar  para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

440

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagias MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas
con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se
tenga que desmontar  para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

441

Pintura de ladrillejos y
cualquier otra superficie
CON ESMALTE SINTETICO
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones,
maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE
SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán
lijadas con papel de lija N° 80, remover  el moho con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar
con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como
mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de
obras.

Metros
cuadrados

1

442

Pintura de ladrillejos y
cualquier otra superficie
CON ESMALTE SINTETICO
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones,
maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE
SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán
lijadas con papel de lija N° 80, remover  el moho con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar
con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como
mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de
obras.

Metros
cuadrados

1

443

Pintura para piso alisado
de cemento, 100 % acrílico
MATERIALES   - mas de 136
a 250 km

Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico
estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades
elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación
de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra

Metros
cuadrados

1

444

Pintura para piso alisado
de cemento, 100 % acrílico
MANO DE OBRA  - mas de
136 a 250 km

Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico
estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades
elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación
de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra

Metros
cuadrados

1

445

Lustre de aberturas y
piezas de madera en
general MATERIALES  - mas
de 136 a 250 km

Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco,
contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado,
preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y
montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

446

Lustre de aberturas y
piezas de madera en
general MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco,
contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado,
preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y
montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

447

Pintura sobre
revestimiento texturado,
incluye limpieza, LATEX
INTERIOR MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

448

Pintura sobre
revestimiento texturado,
incluye limpieza, LATEX
INTERIOR MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

449

Pintura sobre
revestimiento texturado
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

450

Pintura sobre
revestimiento texturado 
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

451

Pintura sobre
revestimiento texturado 
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
ESMALTE SINTETICO,  terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

452

Pintura sobre
revestimiento texturado 
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
ESMALTE SINTETICO,  terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

453

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1
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454

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

455

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelitas  prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

456

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelitas  prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

457

Cambio de tejas y
tejuelones sobre
maderamen existente
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente:
Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones
prensados de primera, colocación de membrana de asfalto
aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto
líquido, asentados con mortero de cal y cemento,
terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de
boca. Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

458

Cambio de tejas y
tejuelones sobre
maderamen existente
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente:
Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones
prensados de primera, colocación de membrana de asfalto
aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto
líquido, asentados con mortero de cal y cemento,
terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de
boca. Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

459
Desmonte de tejas 
existentes MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Desmonte de tejas  existentes, incluye reposición  de
tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen
existente. Disposición final de desechos, Limpieza de
Obras.

Metros
cuadrados

1

460

Desmonte de tejuelones y
tejuelas existentes MANO
DE OBRA- mas de 136 a 250
km

Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de
requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye
disposición final de desechos, Limpieza de Obras.

Metros
cuadrados

1

461

Desmonte de TEJAS, 
tejuelones/tejuelas y
maderamen existentes
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Desmonte de TEJAS,  tejuelones/tejuelas y maderamen
existentes (techo completo). Incluye limpieza de obra y 
disposición final de desechos, Limpieza de Obras.

Metros
cuadrados

1

462

Demolición de techo
existente de hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Demolición de techo existente de hormigón armado,
incluye losas, vigas pilares, disposición final de material de
desecho. Retiro y disposición final de material desechado. 
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

463

Demolición de vigas y
pilares de hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Demolición de vigas y pilares de hormigón armado, hasta 6
m de largo. Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de obra.

Metros
cúbicos

1

464

Demolición de techo
existente - mas de 136 a
250 km MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Demolición de techo existente de bovedilla armada sobre
tirantes de madera, incluye desmonte de maderamen,
pilares de Ladrillo y otros. Retiro y disposición final de
material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

465
Desmonte de pergolado
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Desmonte de pergolado (tirantes de madera, vigas).
Incluye desmonte de pilares de ladrillo y otros. Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

466

Provisión de estructura
metálica con chapas termo
acústica trapezoidal
MATERIALES   - mas de 136
a 250 km

Provisión de estructura metálica con chapas termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm, incluye
fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas
reticuladas, correas, caballetes o cumbrera,  canaletas de
desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios,
pintura antioxido y sintética. Pilares de 10  cm x 20 cm,
vigas de 10 cm ancho x 30 cm de alto, fabricados en perfiles
C de chapa doblada 25 cm de desarrollo, espesor de 2,00
mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en
perfil C de chapa doblada de 10x50x2 mm., modulación de
1,5  m. entre correas.  fijados con tornillo autoperforante de
5 con arandela de acero y neopreno.  Luces menores a 7 m,
Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas
sobre camineros conectores entre bloques de
construcciones y otros.

Metros
cuadrados

1
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467

Provisión de estructura
metálica con chapas termo
acústica trapezoidal 
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión de estructura metálica con chapas termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm, incluye
fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas
reticuladas, correas, caballetes o cumbrera,  canaletas de
desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios,
pintura antioxido y sintética. Pilares de 10  cm x 20 cm,
vigas de 10 cm ancho x 30 cm de alto, fabricados en perfiles
C de chapa doblada 25 cm de desarrollo, espesor de 2,00
mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en
perfil C de chapa doblada de 10x50x2 mm., modulación de
1,5  m. entre correas.  fijados con tornillo autoperforante de
5 con arandela de acero y neopreno.  Luces menores a 7 m,
Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas
sobre camineros conectores entre bloques de
construcciones y otros.

Metros
cuadrados

1

468

Provisión de estructura
metálica con chapas
acanaladas MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas
termo acústica de 3 cm con aislación de poliuretano.
Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios,
pintura anti oxido y sintética. Pilares de 15  cm x 40 cm,
vigas de 15 cm. x 40 cm., fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 15 cm ancho, desarrollo de 25 cm, espesor de
2,76 mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8. 
Correas en perfil C de chapa doblada de 10 mm x 50 mm x 2
mm, modulación de 1.5 metro entre correas. Chapa termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm. fijados
con tornillo autoperforante de 5 con arandela de acero y
neopreno. Diseño de estructura y techo según planos.
Luces entre 7 a 12 m.

Metros
cuadrados

1

469

Provisión de estructura
metálica con chapas
acanaladas MANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas
termo acústica de 3 cm con aislación de poliuretano.
Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios,
pintura anti oxido y sintética. Pilares de 15  cm x 40 cm,
vigas de 15 cm. x 40 cm., fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 15 cm ancho, desarrollo de 25 cm, espesor de
2,76 mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8. 
Correas en perfil C de chapa doblada de 10 mm x 50 mm x 2
mm, modulación de 1.5 metro entre correas. Chapa termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm. fijados
con tornillo autoperforante de 5 con arandela de acero y
neopreno. Diseño de estructura y techo según planos.
Luces entre 7 a 12 m.

Metros
cuadrados

1

470
Cambio de chapas de
fibrocemento MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de
existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con
clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete
o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y
equipos de seguridad para el personal. Altura del techo
hasta 10 m.

Metros
cuadrados

1

471

Cambio de chapas de
fibrocemento MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de
existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con
clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete
o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y
equipos de seguridad para el personal. Altura del techo
hasta 10 m.

Metros
cuadrados

1

472

Cambio de chapas de
fibrocemento
MATERIALES   - mas de 136
a 250 km

Cambio de chapas de fibrocemento  sobre correas de
madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica
de 5 cm de grosor  con aislacion de poliuretano,
ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes,
montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de
neoprene, caballete o terminación de cumbrera,
accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para
el personal. Altura del techo hasta 10  m.

Metros
cuadrados

1

473

Cambio de chapas de
fibrocemento
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Cambio de chapas de fibrocemento  sobre correas de
madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica
de 5 cm de grosor  con aislacion de poliuretano,
ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes,
montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de
neoprene, caballete o terminación de cumbrera,
accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para
el personal. Altura del techo hasta 10  m.

Metros
cuadrados

1

474
Cambio de chapas de zinc
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cambio de chapas de zinc  sobre correas de madera o
metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de
grosor  con aislacion de poliuretano, ondulacion
trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene,
caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios.
Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura
del techo entre  5 y 10  m.

Metros
cuadrados

1

475
Cambio de chapas de zinc
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Cambio de chapas de zinc  sobre correas de madera o
metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de
grosor  con aislacion de poliuretano, ondulacion
trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene,
caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios.
Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura
del techo entre  5 y 10  m.

Metros
cuadrados

1
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476
Cambio de chapas de zinc
existentes MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras
metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de
plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros
materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para
el personal, etc. Alturas menores a 10 m.

Metros
cuadrados

1

477
Cambio de chapas de zinc
existentes MANO DE OBRA 
- mas de 136 a 250 km

Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras
metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de
plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros
materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para
el personal, etc. Alturas menores a 10 m.

Metros
cuadrados

1

478

Cambio de techo de tejas y
tejuelones por techo de
chapa doble
termoacustica
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa
doble termoacustica de 5 cm de grosor  con aislacion de
poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de
tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con
tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios.
Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura
del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

479

Cambio de techo de tejas y
tejuelones por techo de
chapa doble
termoacustica MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa
doble termoacustica de 5 cm de grosor  con aislacion de
poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de
tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con
tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios.
Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura
del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

480

Cambio de tejas en techo
de tejas y tejuelones por
chapa de zinc MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa
de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y
tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación
de alfagías (7 cm x altura de tejuelón),  moduladas a 1,20 m
entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de
neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de
seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

481

Cambio de tejas en techo
de tejas y tejuelones por
chapa de zinc  MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa
de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y
tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación
de alfagías (7 cm x altura de tejuelón),  moduladas a 1,20 m
entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de
neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de
seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

482
Cambio de correas de
madera MATERIALES   -
mas de 136 a 250 km

Cambio de correas de madera de 6 x 3 x 5,15 m., por correas
retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm
x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro
cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de
nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio
de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para
el personal. Altura de hasta 10 metros.

Metro
lineal

1

483
Cambio de correas de
madera MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Cambio de correas de madera de 6 x 3 x 5,15 m., por correas
retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm
x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro
cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de
nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio
de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para
el personal. Altura de hasta 10 metros.

Metro
lineal

1

484
Reparación de piso
cerámico MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de contrapiso,
colocación de  nueva carpeta, piso nuevo, pastinado,
limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

485
Reparación de piso
cerámico  MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de contrapiso,
colocación de  nueva carpeta, piso nuevo, pastinado,
limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

486
Reparación de piso
cerámico MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

487
Reparación de piso
cerámico MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

488
Reparación de piso
calcáreo MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

489
Reparación de piso
calcáreo MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1
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490
Reparación de piso
calcáreo MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y 
nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de
mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO

Metros
cuadrados

1

491
Reparación de piso
calcáreo MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y 
nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de
mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO

Metros
cuadrados

1

492

Cambio de piso existente
por cerámico esmaltada
de alto transito
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto
transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso
existente, carpeta de regularización sobre contrapiso,
nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con
adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final
de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

493

Cambio de piso existente
por cerámico esmaltada
de alto transito MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto
transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso
existente, carpeta de regularización sobre contrapiso,
nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con
adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final
de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

494

Colocación de nuevo piso
cerámico de alto transito
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en
adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

495

Colocación de nuevo piso
cerámico de alto transito
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en
adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

496
Nuevo Piso cerámico 
MATERIALES- mas de 136 a
250 km

Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante):
Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización
sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza,
disposición final de materiales de desecho.  Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

497
Nuevo Piso cerámico
MANO DE OBRA  - mas de
136 a 250 km

Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante):
Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización
sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza,
disposición final de materiales de desecho.  Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

498
Piso cerámico
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm,
carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo,
colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

499
Piso cerámico MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm,
carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo,
colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

500

Demolición de piso
cerámico existente MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos,
limpieza,  disposición final de desechos. Metros

cuadrados
1

501
Colocación de zócalo
calcáreo MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

502
Colocación de zócalo
calcáreo MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

503
Zócalo de porcelanato 
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico,
pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y
disposición final de desechos.

Metro
lineal

1

504
Zócalo de porcelanato
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico,
pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y
disposición final de desechos.

Metro
lineal

1

505
Colocación de zócalo
cerámico MATERIALES   -
mas de 136 a 250 km

Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

506
Colocación de zócalo
cerámico MANO DE OBRA  -
mas de 136 a 250 km

Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1
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507
Piso porcelanato
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10
cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con
hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato  con adhesivo
especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición
final de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

508
Piso porcelanato  MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10
cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con
hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato  con adhesivo
especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición
final de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

509
Piso porcelanato
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente:
Incluye piso nuevo porcelanato  con adhesivo especifico,
pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de
materiales de desecho, Mano de obra.  Limpieza de Obra y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

510
Piso porcelanato MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente:
Incluye piso nuevo porcelanato  con adhesivo especifico,
pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de
materiales de desecho, Mano de obra.  Limpieza de Obra y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

511

Demolición de piso
existente MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km - mas
de 136 a 250 km

Demolición de piso existente: Remover piso existente,
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

512

Construcción de
contrapiso de cascotes
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo
compactado Metros

cuadrados
1

513

Construcción de
contrapiso de cascotes
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo
compactado Metros

cuadrados
1

514

Construcción de piso
alisado de cemento 
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena,
hidrófugo. Oxido. Metros

cuadrados
1

515

Construcción de piso
alisado de cemento MANO
DE OBRA- mas de 136 a 250
km

Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena,
hidrófugo. Oxido. Metros

cuadrados
1

516

Construcción de carpeta
para piso MATERIALES -
mas de 136 a 250 km - mas
de 136 a 250 km

Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena,
hidrófugo. Metros

cuadrados
1

517

Construcción de carpeta
para piso MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km - mas
de 136 a 250 km

Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena,
hidrófugo. Metros

cuadrados
1

518

Provisión y colocación  de
piso nuevo de baldosones
de hormigón  MATERIALES
- mas de 136 a 250 km -
mas de 136 a 250 km

Provisión y colocación  de piso nuevo de baldosones de
hormigón de 40 cm x 40 cm.  Colocación de baldosones.

Metros
cuadrados

1

519

Provisión y colocación  de
piso nuevo de baldosones
de hormigón MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km - mas de 136 a 250 km

Provisión y colocación  de piso nuevo de baldosones de
hormigón de 40 cm x 40 cm.  Colocación de baldosones.

Metros
cuadrados

1

520

Reposición de piso nuevo
de baldosones de
hormigón MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de
40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización,
Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra.
Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

521

Reposición de piso nuevo
de baldosones de
hormigón MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de
40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización,
Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra.
Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

522

Provisión y colocación de
piso nuevo de mosaico
granítico reconstituido  -
MATERIALES- mas de 136 a
250 km

Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido, para exterior,  alto transito para exterior de
40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante

Metros
cuadrados

1

523

Provisión y colocación de
piso nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido, para exterior,  alto transito para exterior de
40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante

Metros
cuadrados

1
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524

Construcción de piso
nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Construcción de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x
40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de
obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de
desechos.

Metros
cuadrados

1

525

Construcción de piso
nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Construcción de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x
40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de
obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de
desechos.

Metros
cuadrados

1

526

Construcción de piso
nuevo de mosaicos
calcáreos MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos.
Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso,
carpeta de regularización, Colocación de mosaicos,
revoque de costados de muro.

Metros
cuadrados

1

527

Construcción de piso
nuevo de mosaicos
calcáreos MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos.
Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso,
carpeta de regularización, Colocación de mosaicos,
revoque de costados de muro.

Metros
cuadrados

1

528
Provisión y colocación de
césped sintético  - mas de
136 a 250 km

Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de
obra y Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

529

Provisión y colocación de
césped sintético MANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de
obra y Disposición final de desechos. Metros

cuadrados
1

530
Reparación de Azulejos
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos
rotos o faltantes similar al existente, pastinado de
rendijas.  Retiro y disposición final de desechos. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

531
Reparación de
AzulejosMANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos
rotos o faltantes similar al existente, pastinado de
rendijas.  Retiro y disposición final de desechos. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

532

Colocación de
Azulejos,con pastinado de
rendijas MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas.  Retiro y
disposición final de desechos. Limpieza de Obra. Metros

cuadrados
1

533

Colocación de
Azulejos,con pastinado de
rendijas MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas.  Retiro y
disposición final de desechos. Limpieza de Obra. Metros

cuadrados
1

534
Revestimiento texturado
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o
neutro.

Metros
cuadrados

1

535
Revestimiento texturado
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o
neutro.

Metros
cuadrados

1

536

Remoción de
revestimiento texturado
existente MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Remoción de revestimiento texturado existente en
mampostería  y posterior revoque fino completo  de la
superficie demolida para aplicación de nuevo
revestimiento texturado. Limpieza del sitio de obras y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

537
Revestimiento cementicio
simil piedra MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material,
mano de obra, morteros específicos, terminación, etc.
Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

538

Revestimiento cementicio
simil piedra MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material,
mano de obra, morteros específicos, terminación, etc.
Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

539

Desmonte de canaleta
pluvial existente
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 40, chapa N° 24. Fijación de soportes de
bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de
material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

540

Desmonte de canaleta
pluvial existente MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 40, chapa N° 24. Fijación de soportes de
bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de
material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

541

Desmonte de canaleta
pluvial existente
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 50 cm, chapa N° 24. Fijación de soportes
de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final
de material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1
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542

Desmonte de canaleta
pluvial existente MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 50 cm, chapa N° 24. Fijación de soportes
de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final
de material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

543

Provisión montaje de
nuevas canaletas
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y
soldados en cara superior e inferior, desarrollo 60 cm,
chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

544

Provisión montaje de
nuevas canaletas MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y
soldados en cara superior e inferior, desarrollo 60 cm,
chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

545
Provisión y montaje de
canaleta MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
40, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

546
Provisión y montaje de
canaleta MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
40, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

547
Provisión y montaje de
canaleta MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
50, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

548
Provisión y montaje de
canaleta MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
50, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

549

Provisión y montaje
canaleta de bajada
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm,
chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

550

Provisión y montaje
canaleta de bajada MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm,
chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

551
Desmonte de estructura
metálica MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón
metálico en depósitos y similares), con recuperación y
entrega a la institución.

Unidad 1

552
Desmonte de estructura
metálica MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón
metálico en depósitos y similares), con recuperación y
entrega a la institución.

Unidad 1

553
Montaje de estructura
metálica MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye
materiales necesarios para soporte y reparaciones
menores para su acondicionamiento.

Unidad 1

554
Montaje de estructura
metálica MANO DE OBRA  -
mas de 136 a 250 km

Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye
materiales necesarios para soporte y reparaciones
menores para su acondicionamiento.

Unidad 1

555

Remoción de machímbre
de madera existente MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Remoción de machímbre de madera existente, incluye
estructura de soporte.  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

556
Colocación de machimbre
de madera MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Colocación de machimbre de madera 1/2 x 3, nuevo,
incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de
terminación (cornisa),  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

557
Colocación de machimbre
de madera MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Colocación de machimbre de madera 1/2 x 3, nuevo,
incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de
terminación (cornisa),  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

558
Colocación de nuevo cielo
raso PVC MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de
espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado.
incluye estructura de soporte con caños metálicos con
malla no mayor a un metro de separación, terminaciones
(cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante
con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros.
Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1
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559
Colocación de nuevo cielo
raso PVC MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de
espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado.
incluye estructura de soporte con caños metálicos con
malla no mayor a un metro de separación, terminaciones
(cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante
con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros.
Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

560
Desmonte de cielo raso de
PVC MANO DE OBRA - mas
de 136 a 250 km

Desmonte de cielo raso de PVC ,   incluye estructura de
soporte  Altura de desmonte hasta 10 metros. Limpieza de
Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

561

Desmonte de cielo raso de
placas de yeso MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Desmonte de cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral). Limpieza de Obra. Retiro y disposición de
desechos

Metros
cuadrados

1

562

Colocación de nuevo cielo
raso de placas de yeso
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral),  Bocas para artefactos lumínicos, accesorios,
etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos

Metros
cuadrados

1

563

Colocación de nuevo cielo
raso de placas de yeso
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral),  Bocas para artefactos lumínicos, accesorios,
etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos

Metros
cuadrados

1

564

Desmonte de  láminas de
aluminio aislante de techo
de depósitos y/o oficinas
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Desmonte de  láminas de aluminio aislante de techo de
depósitos y/o oficinas, incluye limpieza de tensores, piezas
metálica, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de
desechos.

Metros
cuadrados

1

565

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas-
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa
doblada pintada con sintético, incluye estructura de
soporte, terminaciones, accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

566

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas 
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa
doblada pintada con sintético, incluye estructura de
soporte, terminaciones, accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

567

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 %
aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con
sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones,
accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

568

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 %
aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con
sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones,
accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

569

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye
estructura de soporte, papel tapa junta, enduido,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

570

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA de 135 a
250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye
estructura de soporte, papel tapa junta, enduido,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

571

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana
de vidrio para aislación máxima,  perfiles de aluminio,
incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

572

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA  - mas de
136 a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana
de vidrio para aislación máxima,  perfiles de aluminio,
incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

573

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC 
de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de
aluminio anodizado 7 cm..  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

574

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC 
de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de
aluminio anodizado 7 cm..  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1
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575

Demolición de
mamposteríaMANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Demolición de mampostería de 15 cm sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1

576

Demolición de
mampostería MANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Demolición de mampostería de 30 cm. sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1

577

Apuntalamiento de techo
y/o pared para 
construcción de vigas
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Apuntalamiento de techo y/o pared para  construcción de
vigas  Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

578
Demolición de tanque
elevado MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Demolición de tanque elevado, torre de mampostería
sobre techo, losa de bovedilla sobre SSHH interior. Retiro
de desechos y disposición final. Limpieza de Obra.

Unidad 1

579

Servicio de retiro de
Escombros/tierra/material
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Servicio de retiro de Escombros/tierra/material,
construcción,  en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado
manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y
disposición final en lugares autorizados.

Unidad 1

580
Servicio de retiro de
desechos - mas de 136 a
250 km

Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en
Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con
maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición
final en Lugares autorizados.

Unidad 1

581

Revoque de arena
cemento y cal
MATERIALES- mas de 136 a
250 km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), 
hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3):  Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de
Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de
Hormigón.

Metros
cuadrados

1

582

Revoque de arena
cemento y cal MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), 
hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3):  Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de
Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de
Hormigón.

Metros
cuadrados

1

583
Revoque de arena
cemento y cal MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente)  e
hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de
metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con
arena cemento:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

584

Revoque de arena
cemento y cal MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente)  e
hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de
metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con
arena cemento:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

585

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

586

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

587

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

588

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

589
Estructuras de Hormigón
armado MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Estructuras de Hormigón armado, LOSAS.  Incluye sellado
de terreno natural o encofrados para losas en altura.
Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según
necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

590
Estructuras de Hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Estructuras de Hormigón armado, LOSAS.  Incluye sellado
de terreno natural o encofrados para losas en altura.
Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según
necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

591

Estructuras de Hormigón
armado en general 
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS.
Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10
y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad.
Dosificación mínima 1:2:4

Metros
cúbicos

1
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592

Estructuras de Hormigón
armado en general MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS.
Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10
y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad.
Dosificación mínima 1:2:4

Metros
cúbicos

1

593

Estructuras de hormigón
armado PILARES
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye
encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm
cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

594

Estructuras de hormigón
armado PILARES
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye
encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm
cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

595

Estructuras de Hormigón
armado ZAPATAS MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12
mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación
mínima 1:2:4.

Metros
cuadrados

1

596

Estructuras de Hormigón
armado ZAPATAS
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12
mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación
mínima 1:2:4.

Metros
cuadrados

1

597
Hormigón sin armaduras
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye
Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las
piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra.
Retiro de desechos.

Metros
cúbicos

1

598
Hormigón sin armaduras
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye
Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las
piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra.
Retiro de desechos.

Metros
cúbicos

1

599

Losa prefabricada para
luces hasta 7,6  metros
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Losa prefabricada para luces hasta 7,6  metros, incluye
viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y
armaduras, puntales, encofrados, otros.

Metros
cuadrados

1

600

Losa prefabricada para
luces hasta 7,6  metros
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Losa prefabricada para luces hasta 7,6  metros, incluye
viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y
armaduras, puntales, encofrados, otros.

Metros
cuadrados

1

601
Encadenado de Hormigón
armado MATERIALES - mas
de 136 a 250 km

Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería,
cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8
mm. c/ 25 cm.

Metros
cúbicos

1

602
Encadenado de Hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería,
cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8
mm. c/ 25 cm.

Metros
cúbicos

1

603
Aislación con Geotextil
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la
superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y
secado, aplicación de pintura impermeabilizante y
colocación de tela geotextil para impermeabilización,
aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

604
Aislación con Geotextil
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la
superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y
secado, aplicación de pintura impermeabilizante y
colocación de tela geotextil para impermeabilización,
aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

605
Recambio de membranas
de asfalto MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA.,
cables, etc. Desmonte de  membrana existente, limpieza de
superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm.

Metros
cuadrados

1

606
Recambio de membranas
de asfalto MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA.,
cables, etc. Desmonte de  membrana existente, limpieza de
superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm.

Metros
cuadrados

1

607
Colocación membranas de
asfalto MATERIALES - mas
de 136 a 250 km

Colocación membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA,
cables, etc.,  limpieza de superficie, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm.

Metros
cuadrados

1
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608
Colocación membranas de
asfalto MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Colocación membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA,
cables, etc.,  limpieza de superficie, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm.

Metros
cuadrados

1

609
Puerta metálica de chapa
doblada MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Puerta metálica de chapa doblada,  ciega montada en
marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura
de puerta principal.

Metros
cuadrados

1

610
Puerta metálica de chapa
doblada MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Puerta metálica de chapa doblada,  ciega montada en
marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura
de puerta principal.

Metros
cuadrados

1

611
Marco de Perfil metálico
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta
de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. Unidad 1

612
Marco de Perfil metálico 
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta
de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. Unidad 1

613
Marco de Chapa doblada
metálica MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm,
para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye
instalación.

Unidad 1

614
Marco de Chapa doblada
metálica MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm,
para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye
instalación.

Unidad 1

615
Puerta placa de madera de
eucalipto MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Puerta placa de madera de eucalipto,  montada en marcos
de madera existente. Incluye herrajes, pasadores,
cerradura de buena calidad  y montaje. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

616
Puerta placa de madera de
eucalipto MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Puerta placa de madera de eucalipto,  montada en marcos
de madera existente. Incluye herrajes, pasadores,
cerradura de buena calidad  y montaje. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

617
Puerta placa de madera
eucaliptus MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm,
0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para
puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad,
montajes en general. Limpieza de obras.

Metros
cuadrados

1

618
Puerta placa de madera
eucaliptus MANO DE OBRA 
- mas de 136 a 250 km

Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm,
0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para
puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad,
montajes en general. Limpieza de obras.

Metros
cuadrados

1

619
Marco de madera 15 cm
ybyra pyta MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x
2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de
obras.

Unidad 1

620
Marco de madera 15 cm
ybyra pyta MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x
2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de
obras.

Unidad 1

621

Cerramiento de
espacio(abertura)
existente MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3
m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de
soporte  (caños y perfiles de aluminio 2 1/2 x 4 1/2). Incluye
2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes,
freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño.

Metros
cuadrados

1

622

Cerramiento de
espacio(abertura)
existente MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3
m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de
soporte  (caños y perfiles de aluminio 2 1/2 x 4 1/2). Incluye
2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes,
freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño.

Metros
cuadrados

1

623
Cerradura para puertas
interiores MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Cerradura para puertas interiores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

624
Cerradura para puertas
interiores MANO DE OBRA 
- mas de 136 a 250 km

Cerradura para puertas interiores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

625
Cerradura para puertas
Exteriores MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

626
Cerradura para puertas
Exteriores MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

627
Cerradura para puertas de
baños MATERIALES  - mas
de 136 a 250 km

Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye
desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

628
Cerradura para puertas de
baños MANO DE OBRA  -
mas de 136 a 250 km

Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye
desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1
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629

Colocación de puertas de
vidrio templado
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en
entrada principal, incluye herrajes, freno, manija,
cerradura y montaje.

Metros
cuadrados

1

630

Colocación de puertas de
vidrio templado MANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en
entrada principal, incluye herrajes, freno, manija,
cerradura y montaje.

Metros
cuadrados

1

631
Colocación de vidrio 
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas
metálicas, incluye colocación y materiales de fijación.
Incluye remoción de existentes.

Metros
cuadrados

1

632
Colocación de vidrio MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas
metálicas, incluye colocación y materiales de fijación.
Incluye remoción de existentes.

Metros
cuadrados

1

633
Colocación de vidrio
templado MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Colocación de vidrio templado 8 mm, en  aberturas
metálicas existentes, incluye colocación y materiales de
fijación y desmonte de vidrios rotos.

Metros
cuadrados

1

634
Colocación de vidrio
templado MANO DE OBRA 
- mas de 136 a 250 km

Colocación de vidrio templado 8 mm, en  aberturas
metálicas existentes, incluye colocación y materiales de
fijación y desmonte de vidrios rotos.

Metros
cuadrados

1

635
Colocación de vidrio
templado MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Colocación de vidrio templado 10mm, en  vanos de
mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio
de 2 1/2 x 4 1/2, colocación y materiales de fijación con
planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón),
terminación. Sellamiento,  Impermeabilización., según
plano.

Metros
cuadrados

1

636
Colocación de vidrio
templado MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Colocación de vidrio templado 10mm, en  vanos de
mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio
de 2 1/2 x 4 1/2, colocación y materiales de fijación con
planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón),
terminación. Sellamiento,  Impermeabilización., según
plano.

Metros
cuadrados

1

637

Desmonte de vidrios de
ventanas o paños fijos de
escalera existentes MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera
existentes, incluyendo perfileria de aluminio o hierro,
estructuras y piezas de soporte. Etc. Altura máxima 12
metros. Limpieza y traslado de las unidades desmontadas
en sitio señalado dentro del predio.

Unidad 1

638
Ventana vidrio templado
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco
de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura,
sellado, Mano de obra.

Metros
cuadrados

1

639
Ventana vidrio templado
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco
de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura,
sellado, Mano de obra.

Metros
cuadrados

1

640
Desmonte de Abertura tipo
balancín MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de
mocheta, revoque y enduído.

Metros
cuadrados

1

641

Mamparas de vidrio
templado de 10 mm
MATERIALES mas de 136 a
250 km

Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de
aluminio de 2 x 3. Incluye colocación, accesorios, sellado,
etc. Limpieza final. Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

642

Mamparas de vidrio
templado de 10 mm-
MANO DE OBRA mas de
136 a 250 km

Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de
aluminio de 2 x 3. Incluye colocación, accesorios, sellado,
etc. Limpieza final. Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

643
Excavación de terreno
natural - mas de 136 a 250
km

Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad.
Metros
cúbicos

1

644
Excavación de terreno
natural MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad.
Metros
cúbicos

1

645
Relleno de terreno
MATERIALES - mas de 136
a 250 km.

Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y
compactación.

Metros
cúbicos

1

646
Relleno de terreno MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y
compactación.

Metros
cúbicos

1

647
Servicio de desagote de
pozo ciego MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Servicio de desagote de pozo ciego. Incluir líquídos y
sólidos.  Incluye mano de obra, Servicio de transporte y
disposición final en lugares autorizados. Hasta 6 m³ de vol.

Unidad 1

648
Servicio de desagote de
pozo ciego MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Servicio de desagote de pozo ciego. Incluir líquídos y
sólidos.  Incluye mano de obra, Servicio de transporte y
disposición final en lugares autorizados. Hasta 6 m³ de vol.

Unidad 1

55/100



649

Servicio de desagote de
cámara séptica MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Servicio de desagote de cámara séptica. Incluye mano de
obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares
autorizados. Hasta 1,2 m³ de vol.

Unidad 1

650

Servicio de Provisión y
retiro de sanitarios
portátiles - mas de 136 a
250 km

Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo
de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro,
urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado,
Caño respiradero. CON DUCHA.

Unidad 1

651
Cámara séptica nueva
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de
0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de
Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa.

Unidad 1

652
Cámara séptica nueva
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de
0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de
Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa.

Unidad 1

653
Pozo ciego nuevo
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Pozo ciego nuevo de  1,5m de diámetro x 3m. Profundidad.
Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de
Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa

Unidad 1

654
Pozo ciego nuevo MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Pozo ciego nuevo de  1,5m de diámetro x 3m. Profundidad.
Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de
Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa

Unidad 1

655
Registro con tapa de
Hormigón MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón
Unidad 1

656
Registro con tapa de
Hormigón MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón
Unidad 1

657
Registro desagüe pluvial
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de
hierro Unidad 1

658
Registro desagüe pluvial
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de
hierro Unidad 1

659
Cañería de desagüe PVC
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en
terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y
artefactos.

Metro
lineal

1

660
Cañería de desagüe PVC
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en
terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y
artefactos.

Metro
lineal

1

661
Cañería de desagüe PVC -
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en
terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y
artefactos.

Metro
lineal

1

662
Cañería de desagüe PVC-
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en
terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y
artefactos.

Metro
lineal

1

663

Cañería de Hormigón
rotocomprimido
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de
diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de
instalación.

Metro
lineal

1

664

Cañería de Hormigón
rotocomprimido  MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de
diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de
instalación.

Metro
lineal

1

665

Provisión y colocación de
lavatorio cerámico blanco
con pedestal MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con
pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min.
14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm).
Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y
cierre automático), conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y Limpieza final.

Unidad 1

666

Provisión y colocación de
lavatorio cerámico blanco
con pedestal MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con
pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min.
14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm).
Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y
cierre automático), conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y Limpieza final.

Unidad 1

667

Provisión y colocación de
mingitorio cerámico
blanco sifonado
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco
sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm).
Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre
automático) , conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y  
Limpieza final.

Unidad 1
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668

Provisión y colocación de
mingitorio cerámico
blanco sifonado MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco
sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm).
Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre
automático) , conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y  
Limpieza final.

Unidad 1

669

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
para cisterna alta
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco para
cisterna alta,  con Tapa de material plástico (ancho minímo
inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm).
Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y
limpieza final.

Unidad 1

670

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
para cisterna alta MANO
DE OBRA  - mas de 136 a
250 km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco para
cisterna alta,  con Tapa de material plástico (ancho minímo
inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm).
Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y
limpieza final.

Unidad 1

671

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
con cisterna baja incluida
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco con
cisterna baja incluida,  con Tapa de material plástico
(ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto
minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa
cerámica,  sopapa, conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y limpieza final.

Unidad 1

672

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
con cisterna baja incluida
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco con
cisterna baja incluida,  con Tapa de material plástico
(ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto
minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa
cerámica,  sopapa, conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y limpieza final.

Unidad 1

673

Provisión y colocación de
cisterna alta de material
plástico MATERIALES - mas
de 136 a 250 km

Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico.
Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos
de fijación y otros accesorios y limpieza final.

Unidad 1

674

Provisión y colocación de
cisterna alta de material
plástico MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico.
Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos
de fijación y otros accesorios y limpieza final.

Unidad 1

675

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
PVC de 1/2, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión  L . Embutida en mampostería o piso.

Metro
lineal

1

676

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MANO DE OBRA  -
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
PVC de 1/2, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión  L . Embutida en mampostería o piso.

Metro
lineal

1

677

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
pvc de 3/4, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver
terminación en revoque).

Metro
lineal

1

678

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
pvc de 3/4, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver
terminación en revoque).

Metro
lineal

1

679

Provisión e instalación de
juegos de accesorios para
baños MATERIALES - mas
de 136 a 250 km

Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños,
de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera,
toallera, perchero, instalado en mampostería, con
accesorios de fijación.

Unidad 1

680

Provisión e instalación de
juegos de accesorios para
baños MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños,
de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera,
toallera, perchero, instalado en mampostería, con
accesorios de fijación.

Unidad 1

681

Provisión  e instalación de
canilla o grífo metálicos
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión  e instalación de canilla o grífo metálicos con
punta para manguera de 1/2, instalado con conectores
metálico. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

682

Provisión  e instalación de
canilla o grífo metálicos
MANO DE OBRA  - mas de
136 a 250 km

Provisión  e instalación de canilla o grífo metálicos con
punta para manguera de 1/2, instalado con conectores
metálico. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

683
Provisión  e instalación de
grífo metálico MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), instalado con
conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte
de grifo existente.

Unidad 1

684

Provisión  e instalación de
grífo metálico MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), instalado con
conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte
de grifo existente.

Unidad 1
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685

Provisión  e instalación de
grífo metálico
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), para
mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado,
arandela de goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

686

Provisión  e instalación de
grífo metálico MANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), para
mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado,
arandela de goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

687

Provisión e instalación de
canillas o grífos
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos con
punta para manguera de 3/4. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

688

Provisión e instalación de
canillas o grífos MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos con
punta para manguera de 3/4. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

689

Provisión e instalación de
canillas o grífos
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos  1/2
cromados  para lavatorios. Incluye colocación, conectores
de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo
existente.

Unidad 1

690

Provisión e instalación de
canillas o grífos MANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos  1/2
cromados  para lavatorios. Incluye colocación, conectores
de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo
existente.

Unidad 1

691
Provisión e instalación de
llave de paso MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de llave de paso  1/2 cromados de
buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte
del existente.

Unidad 1

692

Provisión e instalación de
llave de paso MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de llave de paso  1/2 cromados de
buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte
del existente.

Unidad 1

693
Provisión e instalación de
llave de paso MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de llave de paso  ¾ cromados.
Incluye colocación de buena calidad, unión doble y
desmonte del existente.

Unidad 1

694

Provisión e instalación de
llave de paso MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de llave de paso  ¾ cromados.
Incluye colocación de buena calidad, unión doble y
desmonte del existente.

Unidad 1

695

Desagüe cloacal completo
para kitchinette
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

696

Desagüe cloacal completo
para kitchinette MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

697

Instalación de agua fria
completa de kitchinette
MATERIALES- mas de 136 a
250 km

Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

698

Instalación de agua fria
completa de kitchinette
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

699

Desagüe cloacal completo
para baño social 
MATERIALES- mas de 136 a
250 km

Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

700

Desagüe cloacal completo
para baño social MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

701

Instalación de agua fria
completa para baño social 
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Instalación de agua fria completa para baño social. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

702

Instalación de agua fria
completa para baño social
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Instalación de agua fria completa para baño social. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

703

Provisión y colocación de
artefactos sanitarios y
griferia para baño
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia
para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro
cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros,
tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según
plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con
cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería
frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre
automático).

Unidad 1
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704

Provisión y colocación de
artefactos sanitarios y
griferia para baño MANO
DE OBRA  - mas de 136 a
250 km

Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia
para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro
cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros,
tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según
plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con
cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería
frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre
automático).

Unidad 1

705

Provisión e instalación de
mueble de melamina para
kitchinette MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de mueble de melamina para
kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero
inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas,
Según plano. Montaje, accesorios, terminación.

Unidad 1

706

Provisión e instalación de
mueble de melamina para
kitchinette MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de mueble de melamina para
kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero
inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas,
Según plano. Montaje, accesorios, terminación.

Unidad 1

707

Provisión e instalación de
Equipamiento para
kitchinette  MATERIALES-
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette;
Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según
plano. Montaje, accesorios.

Unidad 1

708

Provisión e instalación de
Equipamiento para
kitchinette MANO DE
OBRA- mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette;
Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según
plano. Montaje, accesorios. Unidad 1

709
Rejilla de piso MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15
cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación.
Limpieza final.

Unidad 1

710
Rejilla de piso MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15
cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación.
Limpieza final.

Unidad 1

711
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

712
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

713
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

714
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

715
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

716
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

717
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto.
Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

718
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto.
Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

719
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo hueco  de 6 tubos de
0,15m., Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

720
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Mampostería de elevación, ladrillo hueco  de 6 tubos de
0,15m., Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

721
Cimiento de piedra bruta 
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Cimiento de piedra bruta colocada con excavación
Metros
cúbicos

1

722
Cimiento de piedra bruta
MANO DE OBRA  - mas de
136 a 250 km

Cimiento de piedra bruta colocada con excavación
Metros
cúbicos

1

723

Colocación de nuevas
piezas de Portones y verjas
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye
instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). Metros

cuadrados
1

724

Colocación de nuevas
piezas de Portones y verjas
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye
instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). Metros

cuadrados
1
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725

Provisión y colocación de
Rejas en aberturas
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas,
puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla
cuadrada de ½ x ½ separadas 8 cm entre si.

Metros
cuadrados

1

726

Provisión y colocación de
Rejas en aberturas MANO
DE OBRA - mas de 136 a
250 km

Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas,
puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla
cuadrada de ½ x ½ separadas 8 cm entre si.

Metros
cuadrados

1

727

Provisión y colocación de
barandas metálicas de
hierro MATERIALES - mas
de 136 a 250 km

Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de
Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½ x ½
separadas 8 cm entre si.

Metro
lineal

1

728

Provisión y colocación de
barandas metálicas de
hierro MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de
Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½ x ½
separadas 8 cm entre si.

Metro
lineal

1

729

Provisión y colocación de
barandas de acero
inoxidable MATERIALES  -
mas de 136 a 250 km

Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable.
Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la
misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas,
etc.

Metro
lineal

1

730

Provisión y colocación de
barandas de acero
inoxidable MANO DE OBRA
- mas de 136 a 250 km

Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable.
Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la
misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas,
etc.

Metro
lineal

1

731

Provisión y Colocación de
pilares de perfil metálico
MATERIALES   - mas de 136
a 250 km

Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico
cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de
hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa
en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir
con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos).

Metro
lineal

1

732

Provisión y Colocación de
pilares de perfil metálico
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico
cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de
hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa
en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir
con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos).

Metro
lineal

1

733

Provision y colocacion de
portón para depositos
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provision y colocacion de portón para depositos, metálico
de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e
inferiores de perfiles 2 x 2 X 4mm, roldanas con rulemanes,
con accesorios de seguridad porta candado, trancas

Metros
cuadrados

1

734

Provision y colocacion de
portón para depositos
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provision y colocacion de portón para depositos, metálico
de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e
inferiores de perfiles 2 x 2 X 4mm, roldanas con rulemanes,
con accesorios de seguridad porta candado, trancas

Metros
cuadrados

1

735

Reparación de portones
para depósitos
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye
cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y
superiores de las puertas corredizas, accesorios de
seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en
caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y
nivelación de la hoja metálica, pintura final

Unidad 1

736

Reparación de portones
para depósitos MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye
cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y
superiores de las puertas corredizas, accesorios de
seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en
caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y
nivelación de la hoja metálica, pintura final

Unidad 1

737

Provisión y Colocación de
postes prefabricados de
hormigón  MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Provisión y Colocación de postes prefabricados de
hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50.
Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm

Unidad 1

738

Provisión y Colocación de
postes prefabricados de
hormigón MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Provisión y Colocación de postes prefabricados de
hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50.
Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm

Unidad 1

739

Provisión y Colocación de
cordón de vereda
prefabricados de
hormigón MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados
de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm,

Unidad 1

740

Provisión y Colocación de
cordón de vereda
prefabricados de
hormigón MANO DE OBRA-
mas de 136 a 250 km

Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados
de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm,

Unidad 1

741

Provisión e instalación de
tejido de alambre
galvanizado  MATERIALES -
mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado (
malla 3 x 3, alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso
liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior).
Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios
metálico, soldaduras, etc.

Metros
cuadrados

1
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742

Provisión e instalación de
tejido de alambre
galvanizado MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado (
malla 3 x 3, alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso
liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior).
Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios
metálico, soldaduras, etc.

Metros
cuadrados

1

743
Provisión e instalación de
alambre de púas - mas de
136 a 250 km. MATERIALES

Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en
parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de
atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc.

Metro
lineal

1

744

Provisión e instalación de
alambre de púas - mas de
136 a 250 km. MANO DE
OBRA

Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en
parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de
atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc.

Metro
lineal

1

745
Bocas de luz en cielorraso 
y mamposterías - mas de
136 a 250 km. MATERIALES

Bocas de luz en cielorraso  y mamposterías.  Cable de 2 y 1
mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de
conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4,
mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

746

Bocas de luz en cielorraso 
y mamposterías - mas de
136 a 250 km. MANO DE
OBRA

Bocas de luz en cielorraso  y mamposterías.  Cable de 2 y 1
mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de
conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4,
mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

747

Bocas de tomas en
mamparas y mampostería
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Bocas de tomas en mamparas y mampostería.  Cable de 2 y
4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m.,
caja de conexión y llave de encendido mas tapa,
electroducto 3/4, mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

748

Bocas de tomas en
mamparas y mampostería
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Bocas de tomas en mamparas y mampostería.  Cable de 2 y
4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m.,
caja de conexión y llave de encendido mas tapa,
electroducto 3/4, mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

749
Tablero eléctrico de 24
llaves MATERIALES  - mas
de 136 a 250 km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

750
Tablero eléctrico de 24
llaves MANO DE OBRA -
mas de 136 a 250 km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

751
Tablero eléctrico
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

752
Tablero eléctrico MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

753

Alimentación eléctrica
desde tablero General
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero
en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1, (bajo alero y
mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.

Metro
lineal

1

754

Alimentación eléctrica
desde tablero General 
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero
en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1, (bajo alero y
mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.

Metro
lineal

1

755
Circuito para AA.
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Circuito para AA, Calefón, cable 2x4, electroducto 3/4,
distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp Unidad 1

756
Circuito para AA- MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Circuito para AA, Calefón, cable 2x4, electroducto 3/4,
distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp Unidad 1

757

Provisión e instalación de
ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la
ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm.
Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a
tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño
soporte de aluminio

Unidad 1

758

Provisión e instalación de
ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto.
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la
ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm.
Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a
tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño
soporte de aluminio

Unidad 1

759

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MATERIALES- mas de 136 a
250 km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma simple.

Unidad 1

760

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma simple.

Unidad 1
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761

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple.

Unidad 1

762

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe.
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple.

Unidad 1

763

Provisión e instalación de
Tomas circulares
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra
(schuko) con tapa y  Incluye desmontaje de tomas viejos,
conexión y puesta en funcionamiento del nuevo.

Unidad 1

764

Provisión e instalación de
Tomas circulares  MANO
DE OBRA- mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra
(schuko) con tapa y  Incluye desmontaje de tomas viejos,
conexión y puesta en funcionamiento del nuevo.

Unidad 1

765
Provisión e instalación de
puntos de luz MATERIALES 
- mas de 136 a 250 km.

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Un interruptor.

Unidad 1

766

Provisión e instalación de
puntos de luz MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Un interruptor.

Unidad 1

767
Provisión e instalación de
puntos de luz MATERIALES
- mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores

Unidad 1

768

Provisión e instalación de
puntos de luz MANO DE
OBRA - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores

Unidad 1

769

Provisión e instalación de
equipo doble de
fluorescentes MATERIALES 
- mas de 136 a 250 km

Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes 
de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada
acanalada,  Arrancadores y porta arrancador, reactancias,
zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye
desmontaje del existente.

Unidad 1

770

Provisión e instalación de
equipo doble de
fluorescentes MANO DE
OBRA  - mas de 136 a 250
km

Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes 
de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada
acanalada,  Arrancadores y porta arrancador, reactancias,
zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye
desmontaje del existente.

Unidad 1

771
Circuito para informática
MATERIALES  - mas de 135 
a 250 km

Circuito para informática: Electroducto 1, caja de conexión,
toma y placa  rj45, accesorios. Unidad 1

772
Circuito para informática 
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Circuito para informática: Electroducto 1, caja de conexión,
toma y placa  rj45, accesorios. Unidad 1

773

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

774

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

775
Artefacto luminico para
exterior MATERIALES - mas
de 136 a 250 km

Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/ vicera
Unidad 1

776
Artefacto luminico para
exterior MANO DE OBRA  -
mas de 136 a 250 km

Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/ vicera
Unidad 1

777

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

778

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

779

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR  LED  de 18 
watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

780

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR  LED  de 18 
watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

62/100



781

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES  - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO  LED  de 18
watts. Incluye accesorios de instalación.

Unidad 1

782

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO  LED  de 18
watts. Incluye accesorios de instalación.

Unidad 1

783

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR  LED  de 18
watts.  Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

784

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR  LED  de 18
watts.  Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

785

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR 
LED  de 36  watts.  Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

786

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA- mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR 
LED  de 36  watts.  Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

787

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de  40 x 40 cm.
De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

788

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de  40 x 40 cm.
De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

789

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación,
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de  60 x 60 cm.
De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

790

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación,
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de  60 x 60 cm.
De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

791
LUZ DE EMERGENCIA
MATERIALES - mas de 136
a 250 km

LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material:
Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2;
Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura
(m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion
1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm):
240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de
prueba y de encendido/apagado
Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de
apoyo

Unidad 1

792
LUZ DE EMERGENCIA
MANO DE OBRA - mas de
136 a 250 km

LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material:
Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2;
Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura
(m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion
1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm):
240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de
prueba y de encendido/apagado
Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de
apoyo

Unidad 1

793

FOTOCELULA DE 1800W
NORMA ANDE
MATERIALES   - mas de 251
km

FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de
operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz .

Unidad 1

794
FOTOCELULA DE 1800W
NORMA ANDE MANO DE
OBRA    - mas de 251 km

FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de
operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz . Unidad 1

795
PROYECTOR LED DE 100W
LUZ FRIA MATERIALES  -
mas de 251 km

PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de
aluminio o aleacion, vidrio templado, Potencia (W): 100;
Angulo de haz: 120º; Tensión (V): 220-240;  Vida útil  de
referencia (Hs): 25.000 aprox.

Unidad 1

796
PROYECTOR LED DE 100W
LUZ FRIA MANO DE OBRA  -
mas de 251 km

PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de
aluminio o aleacion, vidrio templado, Potencia (W): 100;
Angulo de haz: 120º; Tensión (V): 220-240;  Vida útil  de
referencia (Hs): 25.000 aprox.

Unidad 1

797

Piedra triturada esparcida
y nivelada. Provisión y
colocación. MATERIALES  -
- mas de125 a  250 km

Incluye regularización del terreno con desmontes y
rellenos para nivelación, limpieza, apisonado previo,
provisión y esparcido en capa de espesor uniforme.

Ton. 1
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798

Piedra triturada esparcida
y nivelada. Provisión y
colocación. MANO DE
OBRA - mas de125 a 250
km

Incluye regularización del terreno con desmontes y
rellenos para nivelación, limpieza, apisonado previo,
provisión y esparcido en capa de espesor uniforme. Ton. 1

799

Techo de estructura
metalica tipo tinglado
MATERIALES  - mas de 125
a 250 km

Estructura metálica tipo tinglado, con chapas de zinc N.º
24. Correas triangulares de varillas torsionadas
reticuladas. Base 15 cm con dos hierros del 8mm, altura de
15 cm con un hierro de 10 mm, Separacion entre correas de
1,5 m. Luz maxima de las correas de 5 m. Incluye montaje,
tornillos, soldaduras, accesorios, arandelas de neopreno,
etc.

m² 1

800

Techo de estructura
metalica tipo tinglado
MANO DE OBRA - mas de
125 a  250 km

Estructura metálica tipo tinglado, con chapas de zinc N.º
24. Correas triangulares de varillas torsionadas
reticuladas. Base 15 cm con dos hierros del 8mm, altura de
15 cm con un hierro de 10 mm, Separacion entre correas de
1,5 m. Luz maxima de las correas de 5 m. Incluye montaje,
tornillos, soldaduras, accesorios, arandelas de neopreno,
etc.

m² 1

801

Vigas y pilares de varillas
tipo reticulado,  para techo
tipo tinglado- MATERIALES
mas de 125 a 250 Km

Medidas 20 cm x 20cm, 4 hierros longitudinales de 10mm,
reticulado con varilas de 8 mm (equilatero). Separacion
maxima entre vigas de 5 m. Altura máxima de pilares de 3
m.

ml 1

802

Vigas y pilares de varillas
tipo reticulado,  para techo
tipo tinglado- MANO DE
OBRA mas de 136 a 250 km

Medidas 20 cm x 20cm, 4 hierros longitudinales de 10mm,
reticulado con varilas de 8 mm (equilatero). Separacion
maxima entre vigas de 5 m. Altura máxima de pilares de 3
m.

ml 1

803
ventana tipo balancin
MATERIALES -mas de 136 a
250 km

Realizado en perfiles de hierro tipo L , con pestañas para su
instalacioń  en mamposterias.  Las medias inferiores a 0,5
m², presupuestar como 0,5 m².

m² 1

804
ventana tipo balancin
MANO DE OBRA -mas de
136 a 250 km

Realizado en perfiles de hierro tipo L , con pestañas para su
instalacioń  en mamposterias.  Las medias inferiores a 0,5
m², presupuestar como 0,5 m².

m² 1

805
Corte de arbol mediano
MANO DE OBRA mas de
136 a 250 km

Corte de tronco, ramas, preparacion para transporte,
desmonte de raizes, transporte  y disposición final de todo
lo cortado.

Unidad 1

806

Reparación de fisuras de
pared revocada
MATERIALES - mas de 251
km

Reparación de fisuras de pared revocada: picar la
mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y
envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X  60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino.  Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

807
Reparación de fisuras de
pared revocada MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Reparación de fisuras de pared revocada: picar la
mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y
envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X  60 cm en Z ,
con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la
fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino.  Retiro y
disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

808

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
común MATERIALES - mas
de 251 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla
o similar al existente.  Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

809

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
común MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla
o similar al existente.  Retiro y disposición final de material
de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

810

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
laminado MATERIALES -
mas de 251 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con
mezcla o similar al existente.  Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

811

Reparación de fisuras de
pared vista de ladrillo
laminado MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado:
picar la mampostería aproximadamente 6 cm de
profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con
mezcla rica en cemento,  Terminación con reposición de
ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con
mezcla o similar al existente.  Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metro
lineal

1

812
Reparación de revoques
MATERIALES - mas de  250
km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque
1,2,8.

Metros
cuadrados

1
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813
Reparación de revoques
MANO DE OBRA - mas de 
250 km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque
1,2,8.

Metros
cuadrados

1

814
Azotada impermeable
MATERIALES  - mas de 251
km

Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3)
Metros
cuadrados

1

815
Azotada impermeable
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3)
Metros
cuadrados

1

816

Reparación de revoque de
loza y  bovedilla
MATERIALES  - mas de 251
km

Reparación de revoque de loza y  bovedilla, remover
revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de
cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm
(1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

817
Reparación de revoque de
loza y  bovedilla MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Reparación de revoque de loza y  bovedilla, remover
revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de
cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm
(1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

818

Revoque de Cielo razo
(lozas, bovedilla, etc.)
MATERIALES - mas de 251
km

Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.),  Azotada de
cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

819

Revoque de Cielo razo
(lozas, bovedilla, etc.)
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.),  Azotada de
cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor
1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

820
Reparación de revoques
MATERIALES - mas de 251
km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo,

Metros
cuadrados

1

821
Reparación de revoques
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada
con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo,

Metros
cuadrados

1

822
Reparación de muro de
ladrillo visto MATERIALES -
mas de 251 km

Reparación de muro de ladrillo visto: demolición de muro
de ladrillo de 0.15 m. ladrillo laminado.  Reposición de
muro visto. Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra. Sin recuperación

Metros
cuadrados

1

823
Reparación de muro de
ladrillo visto  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Reparación de muro de ladrillo visto: demolición de muro
de ladrillo de 0.15 m. ladrillo laminado.  Reposición de
muro visto. Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de obra. Sin recuperación

Metros
cuadrados

1

824

Reparación de murro de
ladrillo comun visto
MATERIALES - mas de 251
km

Reparación de murro de ladrillo comun visto: demolición
de ladrillos comunes visto.  Reposición de ladrillo roto.
Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

825
Reparación de murro de
ladrillo comun visto MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Reparación de murro de ladrillo comun visto: demolición
de ladrillos comunes visto.  Reposición de ladrillo roto.
Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de
material de desecho. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

826

Colocación de ladrillejo
visto sobre revoque
MATERIALES - mas de 251
km

Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye
material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos,
limpieza de obra, disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

827
Colocación de ladrillejo
visto sobre revoque MANO
DE OBRA- mas de 251 km

Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye
material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos,
limpieza de obra, disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

828

Pintura de pared
INTERIOR  con material
LATEX CON ENDUIDO
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura de pared INTERIOR  con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y  mohos con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de
cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura 
latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras.
Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

829

Pintura de pared
INTERIOR  con material
LATEX CON ENDUIDO-
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Pintura de pared INTERIOR  con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y  mohos con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de
cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura 
latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras.
Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1
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830

Pintura de pared INTERIOR
con material  LATEX SIN
ENDUIDO MATERIALES -
mas de 251 km

Pintura de pared INTERIOR con material  LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de
buena calidad, se aplicara manos con pintura  latex
interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro
de desechos.

Metros
cuadrados

1

831

Pintura de pared INTERIOR
con material  LATEX SIN
ENDUIDO- MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Pintura de pared INTERIOR con material  LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua,
pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de
buena calidad, se aplicara manos con pintura  latex
interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro
de desechos.

Metros
cuadrados

1

832

Pintura INTERIOR con
material  LATEX en
TEJUELAS- MATERIALES -
mas de 251 km

Pintura INTERIOR con material  LATEX en TEJUELAS,
TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo,
con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara manos con pintura  látex interior de
alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de
desechos.

Metros
cuadrados

1

833

Pintura INTERIOR con
material  LATEX en
TEJUELAS MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Pintura INTERIOR con material  LATEX en TEJUELAS,
TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo,
con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena
calidad, se aplicara manos con pintura  látex interior de
alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de
desechos.

Metros
cuadrados

1

834

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX CON ENDUIDO
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

835

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX CON ENDUIDO-
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

836

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX SIN ENDUIDO-
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

837

Pintura de pared
EXTERIOR con material
LATEX SIN ENDUIDO
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN
ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80,
remover las pinturas existentes con espátula y el moho con
ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua,
enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los
recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara
como mínimo 2 manos con pintura  látex exterior de alto
poder cubritivo. Limpieza de obras

Metros
cuadrados

1

838

Pintura de aberturas
metálicas SINTETICA (AL
ACEITE)- MATERIALES  -
mas de 251 km

Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE):
rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura
existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de
anti oxido y pintura de terminación sintética  color a
definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar  para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo
una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.

Metros
cuadrados

1

839

Pintura de aberturas
metálicas SINTETICA (AL
ACEITE) MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE):
rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura
existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de
anti oxido y pintura de terminación sintética  color a
definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada.
Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que
desmontar  para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo
una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.

Metros
cuadrados

1

840

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagías-
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera,
pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte
y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar 
para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

841

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagías- MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera,
pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte
y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar 
para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1
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842

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagias-
MATERIALES  - mas de 251
km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas
con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se
tenga que desmontar  para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

843

Pintura de aberturas de
madera y machimbre,
tirantes, alfagias- MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes,
alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas
con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se
tenga que desmontar  para pintar. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

844

Pintura de ladrillejos y
cualquier otra superficie
CON ESMALTE SINTETICO-
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones,
maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE
SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán
lijadas con papel de lija N° 80, remover  el moho con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar
con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como
mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de
obras.

Metros
cuadrados

1

845

Pintura de ladrillejos y
cualquier otra superficie
CON ESMALTE SINTETICO-
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones,
maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE
SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán
lijadas con papel de lija N° 80, remover  el moho con acido
muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar
con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como
mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de
obras.

Metros
cuadrados

1

846

Pintura para piso alisado
de cemento, 100 % acrílico
MATERIALES  - mas de 251
km

Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico
estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades
elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación
de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra

Metros
cuadrados

1

847

Pintura para piso alisado
de cemento, 100 % acrílico
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico
estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades
elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación
de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra

Metros
cuadrados

1

848

Lustre de aberturas y
piezas de madera en
general MATERIALES - mas
de 251 km

Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco,
contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado,
preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y
montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

849

Lustre de aberturas y
piezas de madera en
general MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco,
contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado,
preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y
montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario.
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

850

Pintura sobre
revestimiento texturado,
incluye limpieza, LATEX
INTERIOR MATERIALES -
mas de 251 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

851

Pintura sobre
revestimiento texturado,
incluye limpieza, LATEX
INTERIOR MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

852

Pintura sobre
revestimiento texturado
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

853

Pintura sobre
revestimiento texturado
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

854

Pintura sobre
revestimiento texturado
MATERIALES - mas de 251
km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
ESMALTE SINTETICO,  terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

855

Pintura sobre
revestimiento texturado
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza,
ESMALTE SINTETICO,  terminación con rodillo y pinceles.
Limpieza final de Obra.

Metros
cuadrados

1

856

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad
MATERIALES - mas de 251
km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1
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857

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

858

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad
MATERIALES- mas de 251
km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelitas  prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

859

Nuevo Techo de tejas
españolas prensadas de
primera calidad MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera
calidad, con tejuelitas  prensados de primera calidad. 
Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana
asfalto aluminio de 3 mm,  pintura de canales de teja con
asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de
tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

860

Cambio de tejas y
tejuelones sobre
maderamen existente
MATERIALES - mas de 251
km

Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente:
Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones
prensados de primera, colocación de membrana de asfalto
aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto
líquido, asentados con mortero de cal y cemento,
terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de
boca. Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

861

Cambio de tejas y
tejuelones sobre
maderamen existente
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente:
Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones
prensados de primera, colocación de membrana de asfalto
aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto
líquido, asentados con mortero de cal y cemento,
terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de
boca. Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

862
Desmonte de tejas 
existentes - mas de 251 km

Desmonte de tejas  existentes, incluye reposición  de
tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen
existente. Disposición final de desechos, Limpieza de
Obras.

Metros
cuadrados

1

863
Desmonte de tejuelones y
tejuelas existentes MANO
DE OBRA- mas de 251 km

Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de
requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye
disposición final de desechos, Limpieza de Obras.

Metros
cuadrados

1

864

Demolición de techo
existente de hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Demolición de techo existente de hormigón armado,
incluye losas, vigas pilares, disposición final de material de
desecho. Retiro y disposición final de material desechado. 
Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

865

Demolición de vigas y
pilares de hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Demolición de vigas y pilares de hormigón armado, hasta 6
m de largo. Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de obra.

Metros
cúbicos

1

866
Demolición de techo
existente MANO DE OBRA  -
mas de 251 km

Demolición de techo existente de bovedilla armada sobre
tirantes de madera, incluye desmonte de maderamen,
pilares de Ladrillo y otros. Retiro y disposición final de
material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

867
Desmonte de pergolado
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Desmonte de pergolado (tirantes de madera, vigas).
Incluye desmonte de pilares de ladrillo y otros. Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

868

Provisión de estructura
metálica con chapas termo
acústica trapezoidal
MATERIALES  - mas de 251
km

Provisión de estructura metálica con chapas termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm, incluye
fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas
reticuladas, correas, caballetes o cumbrera,  canaletas de
desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios,
pintura antioxido y sintética. Pilares de 10  cm x 20 cm,
vigas de 10 cm ancho x 30 cm de alto, fabricados en perfiles
C de chapa doblada 25 cm de desarrollo, espesor de 2,00
mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en
perfil C de chapa doblada de 10x50x2 mm., modulación de
1,5  m. entre correas.  fijados con tornillo autoperforante de
5 con arandela de acero y neopreno.  Luces menores a 7 m,
Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas
sobre camineros conectores entre bloques de
construcciones y otros.

Metros
cuadrados

1
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869

Provisión de estructura
metálica con chapas termo
acústica trapezoidal MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Provisión de estructura metálica con chapas termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm, incluye
fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas
reticuladas, correas, caballetes o cumbrera,  canaletas de
desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios,
pintura antioxido y sintética. Pilares de 10  cm x 20 cm,
vigas de 10 cm ancho x 30 cm de alto, fabricados en perfiles
C de chapa doblada 25 cm de desarrollo, espesor de 2,00
mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8.  Correas en
perfil C de chapa doblada de 10x50x2 mm., modulación de
1,5  m. entre correas.  fijados con tornillo autoperforante de
5 con arandela de acero y neopreno.  Luces menores a 7 m,
Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas
sobre camineros conectores entre bloques de
construcciones y otros.

Metros
cuadrados

1

870

Provisión de estructura
metálica con chapas
acanaladas MATERIALES  -
mas de 251 km

Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas
termo acústica de 3 cm con aislación de poliuretano.
Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios,
pintura anti oxido y sintética. Pilares de 15  cm x 40 cm,
vigas de 15 cm. x 40 cm., fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 15 cm ancho, desarrollo de 25 cm, espesor de
2,76 mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8. 
Correas en perfil C de chapa doblada de 10 mm x 50 mm x 2
mm, modulación de 1.5 metro entre correas. Chapa termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm. fijados
con tornillo autoperforante de 5 con arandela de acero y
neopreno. Diseño de estructura y techo según planos.
Luces entre 7 a 12 m.

Metros
cuadrados

1

871

Provisión de estructura
metálica con chapas
acanaladas MAO DE OBRA 
- mas de 251 km

Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas
termo acústica de 3 cm con aislación de poliuretano.
Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios,
pintura anti oxido y sintética. Pilares de 15  cm x 40 cm,
vigas de 15 cm. x 40 cm., fabricados en perfiles C de chapa
doblada de 15 cm ancho, desarrollo de 25 cm, espesor de
2,76 mm, diagonales y montajes en perfil  L 1,5 x 1/8. 
Correas en perfil C de chapa doblada de 10 mm x 50 mm x 2
mm, modulación de 1.5 metro entre correas. Chapa termo
acústica trapezoidal panel poliuretano de 30 mm. fijados
con tornillo autoperforante de 5 con arandela de acero y
neopreno. Diseño de estructura y techo según planos.
Luces entre 7 a 12 m.

Metros
cuadrados

1

872

Cambio de chapas de
fibrocemento
MATERIALES  - mas de 251
km

Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de
existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con
clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete
o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y
equipos de seguridad para el personal. Altura del techo
hasta 10 m.

Metros
cuadrados

1

873
Cambio de chapas de
fibrocemento MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de
existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con
clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete
o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y
equipos de seguridad para el personal. Altura del techo
hasta 10 m.

Metros
cuadrados

1

874

Cambio de chapas de
fibrocemento
MATERIALES- mas de 251
km

Cambio de chapas de fibrocemento  sobre correas de
madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica
de 5 cm de grosor  con aislacion de poliuretano,
ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes,
montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de
neoprene, caballete o terminación de cumbrera,
accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para
el personal. Altura del techo hasta 10  m.

Metros
cuadrados

1

875
Cambio de chapas de
fibrocemento MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Cambio de chapas de fibrocemento  sobre correas de
madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica
de 5 cm de grosor  con aislacion de poliuretano,
ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes,
montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de
neoprene, caballete o terminación de cumbrera,
accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para
el personal. Altura del techo hasta 10  m.

Metros
cuadrados

1

876
Cambio de chapas de zinc
MATERIALES - mas de 251
km

Cambio de chapas de zinc  sobre correas de madera o
metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de
grosor  con aislacion de poliuretano, ondulacion
trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene,
caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios.
Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura
del techo entre  5 y 10  m.

Metros
cuadrados

1

877
Cambio de chapas de zinc
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Cambio de chapas de zinc  sobre correas de madera o
metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de
grosor  con aislacion de poliuretano, ondulacion
trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene,
caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios.
Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura
del techo entre  5 y 10  m.

Metros
cuadrados

1
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878
Cambio de chapas de zinc
existentes MATERIALES   -
mas de 251 km

Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras
metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de
plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros
materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para
el personal, etc. Alturas menores a 10 m.

Metros
cuadrados

1

879
Cambio de chapas de zinc
existentes MAONO DE
OBRA - mas de 251 km

Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº
24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras
metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de
nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de
plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros
materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para
el personal, etc. Alturas menores a 10 m.

Metros
cuadrados

1

880

Cambio de techo de tejas y
tejuelones por techo de
chapa doble
termoacustica
MATERIALES - mas de 251
km

Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa
doble termoacustica de 5 cm de grosor  con aislacion de
poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de
tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con
tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios.
Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura
del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

881

Cambio de techo de tejas y
tejuelones por techo de
chapa doble
termoacustica  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa
doble termoacustica de 5 cm de grosor  con aislacion de
poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de
tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con
tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios.
Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura
del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

882

Cambio de tejas en techo
de tejas y tejuelones por
chapa de zinc MATERIALES
- mas de 251 km

Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa
de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y
tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación
de alfagías (7 cm x altura de tejuelón),  moduladas a 1,20 m
entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de
neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de
seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

883

Cambio de tejas en techo
de tejas y tejuelones por
chapa de zinc MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa
de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y
tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación
de alfagías (7 cm x altura de tejuelón),  moduladas a 1,20 m
entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de
neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de
seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m.

Metros
cuadrados

1

884
Cambio de correas de
madera MATERIALES - mas
de 251 km

Cambio de correas de madera de 6 x 3 x 5,15 m., por correas
retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm
x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro
cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de
nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio
de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para
el personal. Altura de hasta 10 metros.

Metro
lineal

1

885
Cambio de correas de
madera MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Cambio de correas de madera de 6 x 3 x 5,15 m., por correas
retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm
x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro
cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de
nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio
de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para
el personal. Altura de hasta 10 metros.

Metro
lineal

1

886
Reparación de piso
cerámico MATERIALES -
mas de 251 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de contrapiso,
colocación de  nueva carpeta, piso nuevo, pastinado,
limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

887
Reparación de piso
cerámico MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de contrapiso,
colocación de  nueva carpeta, piso nuevo, pastinado,
limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material
desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

888
Reparación de piso
cerámico MATERIALES -
mas de 251 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

889
Reparación de piso
cerámico MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

890
Reparación de piso
calcáreo MATERIALES  -
mas de 251 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

891
Reparación de piso
calcáreo MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de  nueva carpeta,
piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y
disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1
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892
Reparación de piso
calcáreo MATERIALES -
mas de 251 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y 
nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de
mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO

Metros
cuadrados

1

893
Reparación de piso
calcáreo MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen;
demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y 
nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de
mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado.
Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO

Metros
cuadrados

1

894

Cambio de piso existente
por cerámico esmaltada
de alto transito
MATERIALES- mas de 251
km

Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto
transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso
existente, carpeta de regularización sobre contrapiso,
nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con
adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final
de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

895

Cambio de piso existente
por cerámico esmaltada
de alto transito MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto
transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso
existente, carpeta de regularización sobre contrapiso,
nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con
adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final
de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

896

Colocación de nuevo piso
cerámico de alto transito
MATERIALES - mas de 251
km

Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en
adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

897

Colocación de nuevo piso
cerámico de alto transito
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en
adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

898
Nuevo Piso cerámico 
MATERIALES - mas de 251
km

Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante):
Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización
sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza,
disposición final de materiales de desecho.  Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

899
Nuevo Piso cerámico
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante):
Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización
sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo
cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza,
disposición final de materiales de desecho.  Limpieza de
Obra.

Metros
cuadrados

1

900
Piso cerámico
MATERIALES- mas de 251
km

Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm,
carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo,
colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

901
Piso cerámico MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm,
carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo,
colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de
rendijas, limpieza, disposición final de materiales de
desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

902

Demolición de piso
cerámico existente
MATERIALES  - mas de 251
km

Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos,
limpieza,  disposición final de desechos. Metros

cuadrados
1

903
Demolición de piso
cerámico existente MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos,
limpieza,  disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

904
Colocación de zócalo
calcáreo MATERIALES- mas
de 251 km

Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

905
Colocación de zócalo
calcáreo MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

906
Zócalo de porcelanato
MATERIALES- mas de 251
km

Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico,
pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y
disposición final de desechos.

Metro
lineal

1

907
Zócalo de porcelanato
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico,
pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y
disposición final de desechos.

Metro
lineal

1

908
Colocación de zócalo
cerámico MATERIALES -
mas de 251 km

Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1

909
Colocación de zócalo
cerámico MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye
pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de 
desechos.

Metro
lineal

1
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910
Piso porcelanato
MATERIALES  - mas de 251
km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10
cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con
hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato  con adhesivo
especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición
final de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

911
Piso porcelanato MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10
cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con
hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato  con adhesivo
especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición
final de materiales de desecho.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

912
Piso porcelanato
MATERIALES - mas de 251
km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente:
Incluye piso nuevo porcelanato  con adhesivo especifico,
pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de
materiales de desecho, Mano de obra.  Limpieza de Obra y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

913
Piso porcelanato MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente:
Incluye piso nuevo porcelanato  con adhesivo especifico,
pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de
materiales de desecho, Mano de obra.  Limpieza de Obra y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

914
Demolición de piso
existente MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Demolición de piso existente: Remover piso existente,
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

915

Construcción de
contrapiso de cascotes
MATERIALES - mas de 251
km

Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo
compactado Metros

cuadrados
1

916

Construcción de
contrapiso de cascotes
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo
compactado Metros

cuadrados
1

917

Construcción de piso
alisado de cemento
MATERIALES- mas de 251
km

Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena,
hidrófugo. Oxido. Metros

cuadrados
1

918
Construcción de piso
alisado de cemento MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena,
hidrófugo. Oxido.

Metros
cuadrados

1

919
Construcción de carpeta
para piso MATERIALES -
mas de 251 km

Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena,
hidrófugo.

Metros
cuadrados

1

920
Construcción de carpeta
para piso MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena,
hidrófugo.

Metros
cuadrados

1

921

Provisión y colocación  de
piso nuevo de baldosones
de hormigón MATERIALES
- mas de 251 km

Provisión y colocación  de piso nuevo de baldosones de
hormigón de 40 cm x 40 cm.  Colocación de baldosones. Metros

cuadrados
1

922

Provisión y colocación  de
piso nuevo de baldosones
de hormigón  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Provisión y colocación  de piso nuevo de baldosones de
hormigón de 40 cm x 40 cm.  Colocación de baldosones. Metros

cuadrados
1

923

Reposición de piso nuevo
de baldosones de
hormigón MATERIALES -
mas de 251 km

Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de
40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización,
Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra.
Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

924

Reposición de piso nuevo
de baldosones de
hormigón MANO DE OBRA 
- mas de 251 km

Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de
40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización,
Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra.
Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

925

Provisión y colocación de
piso nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido, para exterior,  alto transito para exterior de
40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante

Metros
cuadrados

1

926

Provisión y colocación de
piso nuevo de mosaico
granítico reconstituido 
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido, para exterior,  alto transito para exterior de
40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante

Metros
cuadrados

1

927

Construcción de piso
nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MATERIALES  - mas de 251
km

Construcción de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x
40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de
obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de
desechos.

Metros
cuadrados

1
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928

Construcción de piso
nuevo de mosaico
granítico reconstituido
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Construcción de piso nuevo de mosaico granítico
reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x
40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de
obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de
desechos.

Metros
cuadrados

1

929

Construcción de piso
nuevo de mosaicos
calcáreos MATERIALES -
mas de 251 km

Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos.
Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso,
carpeta de regularización, Colocación de mosaicos,
revoque de costados de muro.

Metros
cuadrados

1

930

Construcción de piso
nuevo de mosaicos
calcáreos MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos.
Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso,
carpeta de regularización, Colocación de mosaicos,
revoque de costados de muro.

Metros
cuadrados

1

931

Provisión y colocación de
césped sintético
MATERIALES- mas de 251
km

Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de
obra y Disposición final de desechos. Metros

cuadrados
1

932
Provisión y colocación de
césped sintético MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de
obra y Disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

933
Reparación de Azulejos
MATERIALES - mas de 251
km

Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos
rotos o faltantes similar al existente, pastinado de
rendijas.  Retiro y disposición final de desechos. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

934
Reparación de Azulejos
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos
rotos o faltantes similar al existente, pastinado de
rendijas.  Retiro y disposición final de desechos. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

935

Colocación de
Azulejos,con pastinado de
rendijas MATERIALES -
mas de 251 km

Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas.  Retiro y
disposición final de desechos. Limpieza de Obra. Metros

cuadrados
1

936

Colocación de
Azulejos,con pastinado de
rendijas MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas.  Retiro y
disposición final de desechos. Limpieza de Obra. Metros

cuadrados
1

937
Revestimiento texturado
MATERIALES - mas de 251
km

Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o
neutro.

Metros
cuadrados

1

938
Revestimiento texturado
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o
neutro.

Metros
cuadrados

1

939

Remoción de
revestimiento texturado
existente MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Remoción de revestimiento texturado existente en
mampostería  y posterior revoque fino completo  de la
superficie demolida para aplicación de nuevo
revestimiento texturado. Limpieza del sitio de obras y
disposición final de desechos.

Metros
cuadrados

1

940
Revestimiento cementicio
simil piedra MATERIALES -
mas de 251 km

Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material,
mano de obra, morteros específicos, terminación, etc.
Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

941
Revestimiento cementicio
simil piedra MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material,
mano de obra, morteros específicos, terminación, etc.
Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra.

Metros
cuadrados

1

942

Desmonte de canaleta
pluvial existente
MATERIALES - mas de 251
km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 40, chapa N° 24. Fijación de soportes de
bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de
material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

943
Desmonte de canaleta
pluvial existente MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 40, chapa N° 24. Fijación de soportes de
bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de
material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

944

Desmonte de canaleta
pluvial existente
MATERIALES - mas de 251
km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 50 cm, chapa N° 24. Fijación de soportes
de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final
de material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

945
Desmonte de canaleta
pluvial existente MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de
soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas
canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e
inferior, desarrollo 50 cm, chapa N° 24. Fijación de soportes
de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final
de material de desecho, Limpieza de Obra

Metro
lineal

1
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946

Provisión montaje de
nuevas canaletas
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y
soldados en cara superior e inferior, desarrollo 60 cm,
chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

947
Provisión montaje de
nuevas canaletas MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y
soldados en cara superior e inferior, desarrollo 60 cm,
chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

948
Provisión y montaje de
canaleta MATERIALES-
mas de 251 km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
40, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

949
Provisión y montaje de
canaleta MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
40, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

950

Provisión y montaje de
canaleta Y BAJADA
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
50, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

951
Provisión y montaje de
canaleta Y BAJADA MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape
de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo
50, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo
y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra

Metro
lineal

1

952

Provisión y montaje
canaleta Y bajada
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm,
chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

953
Provisión y montaje
canaleta Y  bajada MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm,
chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y
tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho,
Limpieza de Obra.

Metro
lineal

1

954
Desmonte de estructura
metálica MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón
metálico en depósitos y similares), con recuperación y
entrega a la institución.

Unidad 1

955
Montaje de estructura
metálica MANO DEOBRA -
mas de 251 km

Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye
materiales necesarios para soporte y reparaciones
menores para su acondicionamiento.

Unidad 1

956
Remoción de machímbre
de madera existente - mas
de 251 km

Remoción de machímbre de madera existente, incluye
estructura de soporte.  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

957
Colocación de machimbre
de madera MATERIALES -
mas de 251 km

Colocación de machimbre de madera 1/2 x 3, nuevo,
incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de
terminación (cornisa),  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

958
Colocación de machimbre
de madera  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Colocación de machimbre de madera 1/2 x 3, nuevo,
incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de
terminación (cornisa),  Limpieza de Obra. Retiro y
disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

959
Colocación de nuevo cielo
raso PVC MATERIALES-
mas de 251 km

Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de
espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado.
incluye estructura de soporte con caños metálicos con
malla no mayor a un metro de separación, terminaciones
(cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante
con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros.
Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

960
Colocación de nuevo cielo
raso PVC MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de
espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado.
incluye estructura de soporte con caños metálicos con
malla no mayor a un metro de separación, terminaciones
(cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante
con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros.
Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

961
Desmonte de cielo raso de
PVC - mas de 251 km

Desmonte de cielo raso de PVC ,   incluye estructura de
soporte  Altura de desmonte hasta 10 metros. Limpieza de
Obra. Retiro y disposición de desechos.

Metros
cuadrados

1

962
Desmonte de cielo raso de
placas de yeso MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Desmonte de cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral). Limpieza de Obra. Retiro y disposición de
desechos

Metros
cuadrados

1
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963

Colocación de nuevo cielo
raso de placas de yeso
MATERIALES - mas de 251
km

Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral),  Bocas para artefactos lumínicos, accesorios,
etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos

Metros
cuadrados

1

964

Colocación de nuevo cielo
raso de placas de yeso 
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye
estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa
perimetral),  Bocas para artefactos lumínicos, accesorios,
etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos

Metros
cuadrados

1

965

Desmonte de  láminas de
aluminio aislante de techo
de depósitos y/o oficinas
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Desmonte de  láminas de aluminio aislante de techo de
depósitos y/o oficinas, incluye limpieza de tensores, piezas
metálica, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de
desechos.

Metros
cuadrados

1

966

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES - mas de 251
km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa
doblada pintada con sintético, incluye estructura de
soporte, terminaciones, accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

967

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa
doblada pintada con sintético, incluye estructura de
soporte, terminaciones, accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

968

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES - mas de 251
km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 %
aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con
sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones,
accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

969

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de
material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 %
aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con
sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones,
accesorios.  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

970

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES   - mas de 251
km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye
estructura de soporte, papel tapa junta, enduido,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

971

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye
estructura de soporte, papel tapa junta, enduido,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

972

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES  - mas de 251
km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana
de vidrio para aislación máxima,  perfiles de aluminio,
incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

973

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas 
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso 
acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana
de vidrio para aislación máxima,  perfiles de aluminio,
incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído,
terminaciones, accesorios,  puertas del mismo material
(según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

974

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MATERIALES - mas de 251
km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC 
de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de
aluminio anodizado 7 cm..  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

975

Colocación de mamparas
divisorias prefabricadas
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC 
de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de
aluminio anodizado 7 cm..  Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

976
Demolición de
mampostería MATERIALES 
- mas de 251 km

Demolición de mampostería de 15 cm sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1

977
Demolición de
mampostería  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Demolición de mampostería de 15 cm sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1

978
Demolición de
mampostería  MATERIALES
- mas de 251 km

Demolición de mampostería de 30 cm. sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1
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979
Demolición de
mampostería  MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Demolición de mampostería de 30 cm. sin recuperación de
ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos,
incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas
en general:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas
en general.

Metros
cuadrados

1

980

Apuntalamiento de techo
y/o pared para 
construcción de vigas
MATERIALES - mas de 251
km

Apuntalamiento de techo y/o pared para  construcción de
vigas  Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

981

Apuntalamiento de techo
y/o pared para 
construcción de vigas 
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Apuntalamiento de techo y/o pared para  construcción de
vigas  Retiro y disposición final de material de desecho.
Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

982
Demolición de tanque
elevado  MATERIALES- mas
de 251 km

Demolición de tanque elevado, torre de mampostería
sobre techo, losa de bovedilla sobre SSHH interior. Retiro
de desechos y disposición final. Limpieza de Obra.

Unidad 1

983
Demolición de tanque
elevado MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Demolición de tanque elevado, torre de mampostería
sobre techo, losa de bovedilla sobre SSHH interior. Retiro
de desechos y disposición final. Limpieza de Obra.

Unidad 1

984

Servicio de retiro de
Escombros/tierra/material
MATERIALES - mas de 251
km

Servicio de retiro de Escombros/tierra/material,
construcción,  en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado
manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y
disposición final en lugares autorizados.

Unidad 1

985

Servicio de retiro de
Escombros/tierra/material 
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Servicio de retiro de Escombros/tierra/material,
construcción,  en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado
manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y
disposición final en lugares autorizados.

Unidad 1

986
Servicio de retiro de
desechos MATERIALES -
mas de 251 km

Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en
Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con
maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición
final en Lugares autorizados.

Unidad 1

987
Servicio de retiro de
desechos MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en
Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con
maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición
final en Lugares autorizados.

Unidad 1

988

Revoque de arena
cemento y cal
MATERIALES- mas de 251
km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), 
hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3):  Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de
Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de
Hormigón.

Metros
cuadrados

1

989
Revoque de arena
cemento y cal MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), 
hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3):  Retiro
y disposición final de material de desecho. Limpieza de
Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de
Hormigón.

Metros
cuadrados

1

990
Revoque de arena
cemento y cal MATERIALES
- mas de 251 km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente)  e
hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de
metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con
arena cemento:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

991
Revoque de arena
cemento y cal MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Revoque de arena cemento y cal(o equivalente)  e
hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de
metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con
arena cemento:  Retiro y disposición final de material de
desecho. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

992

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MATERIALES - mas de 251
km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

993

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

994

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MATERIALES - mas de 251
km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

995

Revoque de arena
cemento y cal e hidrófugo
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas.
Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra Metros

cuadrados
1

996
Estructuras de Hormigón
armado MATERIALES - mas
de 251 km

Estructuras de Hormigón armado, LOSAS.  Incluye sellado
de terreno natural o encofrados para losas en altura.
Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según
necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1
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997
Estructuras de Hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Estructuras de Hormigón armado, LOSAS.  Incluye sellado
de terreno natural o encofrados para losas en altura.
Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según
necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

998

Estructuras de Hormigón
armado en general
MATERIALES - mas de 251
km

Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS.
Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10
y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad.
Dosificación mínima 1:2:4

Metros
cúbicos

1

999
Estructuras de Hormigón
armado en general MANO
DE OBRA- mas de 251 km

Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS.
Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10
y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad.
Dosificación mínima 1:2:4

Metros
cúbicos

1

1000

Estructuras de hormigón
armado PILARES
MATERIALES - mas de 251
km

Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye
encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm
cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

1001
Estructuras de hormigón
armado PILARES   MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye
encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm
cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.

Metros
cúbicos

1

1002

Estructuras de Hormigón
armado ZAPATAS
MATERIALES - mas de 251
km

Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12
mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación
mínima 1:2:4.

Metros
cuadrados

1

1003
Estructuras de Hormigón
armado ZAPATAS  MANO
DE OBRA- mas de 251 km

Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12
mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación
mínima 1:2:4.

Metros
cuadrados

1

1004
Hormigón sin armaduras
MATERIALES  - mas de 251
km

Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye
Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las
piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra.
Retiro de desechos.

Metros
cúbicos

1

1005
Hormigón sin armaduras
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye
Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las
piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra.
Retiro de desechos.

Metros
cúbicos

1

1006

Losa prefabricada para
luces hasta 7,6  metros
MATERIALES - mas de 251
km

Losa prefabricada para luces hasta 7,6  metros, incluye
viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y
armaduras, puntales, encofrados, otros.

Metros
cuadrados

1

1007

Losa prefabricada para
luces hasta 7,6  metros
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Losa prefabricada para luces hasta 7,6  metros, incluye
viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y
armaduras, puntales, encofrados, otros.

Metros
cuadrados

1

1008
Encadenado de Hormigón
armado MATERIALES - mas
de 251 km

Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería,
cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8
mm. c/ 25 cm.

Metros
cúbicos

1

1009
Encadenado de Hormigón
armado MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería,
cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8
mm. c/ 25 cm.

Metros
cúbicos

1

1010
Aislación con Geotextil
MATERIALES - mas de 251
km

Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la
superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y
secado, aplicación de pintura impermeabilizante y
colocación de tela geotextil para impermeabilización,
aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

1011
Aislación con Geotextil
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la
superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y
secado, aplicación de pintura impermeabilizante y
colocación de tela geotextil para impermeabilización,
aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza
de Obra.

Metros
cuadrados

1

1012
Recambio de membranas
de asfalto MATERIALES -
mas de 251 km

Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA.,
cables, etc. Desmonte de  membrana existente, limpieza de
superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm.

Metros
cuadrados

1

1013
Recambio de membranas
de asfalto MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA.,
cables, etc. Desmonte de  membrana existente, limpieza de
superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm.

Metros
cuadrados

1
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1014
Colocación membranas de
asfalto MATERIALES - mas
de 251 km

Colocación membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA,
cables, etc.,  limpieza de superficie, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm.

Metros
cuadrados

1

1015
Colocación membranas de
asfalto MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Colocación membranas de asfalto aluminio sobre
superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc.
Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA,
cables, etc.,  limpieza de superficie, pintura asfáltica y
colocado de nueva membrana con soplete, equipos de
seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm.

Metros
cuadrados

1

1016
Puerta metálica de chapa
doblada MATERIALES- mas
de 251 km

Puerta metálica de chapa doblada,  ciega montada en
marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura
de puerta principal.

Metros
cuadrados

1

1017
Puerta metálica de chapa
doblada  MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Puerta metálica de chapa doblada,  ciega montada en
marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura
de puerta principal.

Metros
cuadrados

1

1018
Marco de Perfil metálico 
MATERIALES - mas de 251
km

Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta
de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. Unidad 1

1019
Marco de Perfil metálico
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta
de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. Unidad 1

1020
Marco de Chapa doblada
metálica MATERIALES -
mas de 251 km

Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm,
para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye
instalación.

Unidad 1

1021
Marco de Chapa doblada
metálica MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm,
para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye
instalación.

Unidad 1

1022
Puerta placa de madera de
eucalipto  MATERIALES-
mas de 251 km

Puerta placa de madera de eucalipto,  montada en marcos
de madera existente. Incluye herrajes, pasadores,
cerradura de buena calidad  y montaje. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

1023
Puerta placa de madera de
eucalipto MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Puerta placa de madera de eucalipto,  montada en marcos
de madera existente. Incluye herrajes, pasadores,
cerradura de buena calidad  y montaje. Limpieza de Obra.

Metros
cuadrados

1

1024
Puerta placa de madera
eucaliptus MATERIALES -
mas de 251 km

Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm,
0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para
puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad,
montajes en general. Limpieza de obras.

Metros
cuadrados

1

1025
Puerta placa de madera
eucaliptus MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm,
0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para
puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad,
montajes en general. Limpieza de obras.

Metros
cuadrados

1

1026
Marco de madera 15 cm
ybyra pyta MATERIALES -
mas de 251 km

Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x
2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de
obras.

Unidad 1

1027
Marco de madera 15 cm
ybyra pyta MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x
2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en
mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de
obras.

Unidad 1

1028

Cerramiento de
espacio(abertura)
existente  MATERIALES-
mas de 251 km

Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3
m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de
soporte  (caños y perfiles de aluminio 2 1/2 x 4 1/2). Incluye
2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes,
freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño.

Metros
cuadrados

1

1029

Cerramiento de
espacio(abertura)
existente MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3
m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de
soporte  (caños y perfiles de aluminio 2 1/2 x 4 1/2). Incluye
2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes,
freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño.

Metros
cuadrados

1

1030
Cerradura para puertas
interiores  MATERIALES -
mas de 251 km

Cerradura para puertas interiores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

1031
Cerradura para puertas
interiores  MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Cerradura para puertas interiores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

1032
Cerradura para puertas
Exteriores MATERIALES-
mas de 251 km

Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

1033
Cerradura para puertas
Exteriores MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad,
incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1
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1034
Cerradura para puertas de
baños  MATERIALES - mas
de 251 km

Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye
desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

1035
Cerradura para puertas de
baños MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye
desmontaje de existentes y montaje de nuevas. Unidad 1

1036

Colocación de puertas de
vidrio templado
MATERIALES  - mas de 251
km

Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en
entrada principal, incluye herrajes, freno, manija,
cerradura y montaje.

Metros
cuadrados

1

1037
Colocación de puertas de
vidrio templado MANO DE
OBRA  - mas de 251 km

Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en
entrada principal, incluye herrajes, freno, manija,
cerradura y montaje.

Metros
cuadrados

1

1038
Colocación de vidrio
MATERIALES  - mas de 251
km

Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas
metálicas, incluye colocación y materiales de fijación.
Incluye remoción de existentes.

Metros
cuadrados

1

1039
Colocación de vidrio 
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas
metálicas, incluye colocación y materiales de fijación.
Incluye remoción de existentes.

Metros
cuadrados

1

1040
Colocación de vidrio
templado MATERIALES -
mas de 251 km

Colocación de vidrio templado 8 mm, en  aberturas
metálicas existentes, incluye colocación y materiales de
fijación y desmonte de vidrios rotos.

Metros
cuadrados

1

1041
Colocación de vidrio
templado  MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Colocación de vidrio templado 8 mm, en  aberturas
metálicas existentes, incluye colocación y materiales de
fijación y desmonte de vidrios rotos.

Metros
cuadrados

1

1042
Colocación de vidrio
templado MATERIALES -
mas de 251 km

Colocación de vidrio templado 10mm, en  vanos de
mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio
de 2 1/2 x 4 1/2, colocación y materiales de fijación con
planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón),
terminación. Sellamiento,  Impermeabilización., según
plano.

Metros
cuadrados

1

1043
Colocación de vidrio
templado MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Colocación de vidrio templado 10mm, en  vanos de
mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio
de 2 1/2 x 4 1/2, colocación y materiales de fijación con
planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón),
terminación. Sellamiento,  Impermeabilización., según
plano.

Metros
cuadrados

1

1044

Desmonte de vidrios de
ventanas o paños fijos de
escalera existentes
MATERIALES - mas de 251
km

Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera
existentes, incluyendo perfileria de aluminio o hierro,
estructuras y piezas de soporte. Etc. Altura máxima 12
metros. Limpieza y traslado de las unidades desmontadas
en sitio señalado dentro del predio.

Unidad 1

1045
Ventana vidrio templado
MATERIALES - mas de 251
km

Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco
de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura,
sellado, Mano de obra.

Metros
cuadrados

1

1046
Ventana vidrio templado
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco
de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura,
sellado, Mano de obra.

Metros
cuadrados

1

1047
Desmonte de Abertura tipo
balancín MATERIALES -
mas de 251 km

Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de
mocheta, revoque y enduído.

Metros
cuadrados

1

1048
Desmonte de Abertura tipo
balancín  MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de
mocheta, revoque y enduído.

Metros
cuadrados

1

1049

Mamparas de vidrio
templado de 10 mm
MATERIALES- mas de 251
km

Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de
aluminio de 2 x 3. Incluye colocación, accesorios, sellado,
etc. Limpieza final. Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

1050
Mamparas de vidrio
templado de 10 mm MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de
aluminio de 2 x 3. Incluye colocación, accesorios, sellado,
etc. Limpieza final. Retiro de desechos.

Metros
cuadrados

1

1051
Excavación de terreno
natural MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad.
Metros
cúbicos

1

1052
Relleno de terreno
MATERIALES - mas de 251
km

Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y
compactación.

Metros
cúbicos

1

1053
Relleno de terreno MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y
compactación.

Metros
cúbicos

1

1054
Servicio de desagote de
pozo ciego  MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Servicio de desagote de pozo ciego. Incluir líquídos y
sólidos.  Incluye mano de obra, Servicio de transporte y
disposición final en lugares autorizados. Hasta 6 m³ de vol.

Unidad 1
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1055
Servicio de desagote de
cámara séptica MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Servicio de desagote de cámara séptica. Incluye mano de
obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares
autorizados. Hasta 1,2 m³ de vol.

Unidad 1

1056

Servicio de Provisión y
retiro de sanitarios
portátiles MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo
de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro,
urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado,
Caño respiradero. Minímo 1,14 m x 1,25mx 1.95 m de
dimensiones.

Unidad 1

1057
Servicio de Provisión y
retiro de sanitarios
portátiles - mas de 251 km

Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo
de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro,
urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado,
Caño respiradero. CON DUCHA.

Unidad 1

1058
Cámara séptica nueva
MATERIALES - mas de 251
km

Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de
0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de
Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa.

Unidad 1

1059
Cámara séptica nueva
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de
0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de
Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa.

Unidad 1

1060
Pozo ciego nuevo
MATERIALES - mas de 251
km

Pozo ciego nuevo de  1,5m de diámetro x 3m. Profundidad.
Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de
Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa

Unidad 1

1061
Pozo ciego nuevo MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Pozo ciego nuevo de  1,5m de diámetro x 3m. Profundidad.
Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de
Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa

Unidad 1

1062
Registro con tapa de
Hormigón MATERIALES  -
mas de 251 km

Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón
Unidad 1

1063
Registro con tapa de
Hormigón MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón
Unidad 1

1064
Registro desagüe pluvial
MATERIALES - mas de 251
km

Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de
hierro Unidad 1

1065
Registro desagüe pluvial
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de
hierro Unidad 1

1066
Cañería de desagüe PVC 
MATERIALES - mas de 251
km

Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en
terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y
artefactos.

Metro
lineal

1

1067
Cañería de desagüe PVC
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en
terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y
artefactos.

Metro
lineal

1

1068
Cañería de desagüe PVC
MATERIALES - mas de 251
km

Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en
terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y
artefactos.

Metro
lineal

1

1069
Cañería de desagüe PVC
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en
terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y
artefactos.

Metro
lineal

1

1070

Cañería de Hormigón
rotocomprimido
MATERIALES - mas de 251
km

Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de
diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de
instalación.

Metro
lineal

1

1071
Cañería de Hormigón
rotocomprimido MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de
diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de
instalación.

Metro
lineal

1

1072

Provisión y colocación de
lavatorio cerámico blanco
con pedestal MATERIALES
- mas de 251 km

Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con
pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min.
14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm).
Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y
cierre automático), conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y Limpieza final.

Unidad 1

1073

Provisión y colocación de
lavatorio cerámico blanco
con pedestal MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con
pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min.
14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm).
Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y
cierre automático), conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y Limpieza final.

  

1074

Provisión y colocación de
mingitorio cerámico
blanco sifonado 
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco
sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm).
Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre
automático) , conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y  
Limpieza final.

Unidad 1
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1075

Provisión y colocación de
mingitorio cerámico
blanco sifonado MAO DE
OBRA  - mas de 251 km

Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco
sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm).
Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre
automático) , conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y  
Limpieza final.

Unidad 1

1076

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
para cisterna alta
MATERIALES- mas de 251
km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco para
cisterna alta,  con Tapa de material plástico (ancho minímo
inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm).
Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y
limpieza final.

Unidad 1

1077

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
para cisterna alta MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco para
cisterna alta,  con Tapa de material plástico (ancho minímo
inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm).
Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe,
elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y
limpieza final.

Unidad 1

1078

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
con cisterna baja incluida
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco con
cisterna baja incluida,  con Tapa de material plástico
(ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto
minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa
cerámica,  sopapa, conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y limpieza final.

Unidad 1

1079

Provisión y colocación de
inodoro  cerámico blanco
con cisterna baja incluida
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Provisión y colocación de inodoro  cerámico blanco con
cisterna baja incluida,  con Tapa de material plástico
(ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto
minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa
cerámica,  sopapa, conectores de agua y cañería de
desagüe, elementos de fijación y otros accesorios.
Pastinado y limpieza final.

Unidad 1

1080

Provisión y colocación de
cisterna alta de material
plástico  MATERIALES mas
de 251 km

Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico.
Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos
de fijación y otros accesorios y limpieza final.

Unidad 1

1081

Provisión y colocación de
cisterna alta de material
plástico MAODE OBRA -
mas de 251 km

Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico.
Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos
de fijación y otros accesorios y limpieza final.

Unidad 1

1082

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente  MATERIALES -
mas de 251 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
PVC de 1/2, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión  L . Embutida en mampostería o piso.

Metro
lineal

1

1083

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MANO DE OBRA  -
mas de 251 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
PVC de 1/2, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión  L . Embutida en mampostería o piso.

Metro
lineal

1

1084

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente  MATERIALES-
mas de 251 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
pvc de 3/4, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver
terminación en revoque).

Metro
lineal

1

1085

Provisión e instalación de
cañería para agua
corriente MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Provisión e instalación de cañería para agua corriente en
pvc de 3/4, incluye conexión simple, doble, conexión T y
conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver
terminación en revoque).

Metro
lineal

1

1086

Provisión e instalación de
juegos de accesorios para
baños MATERIALES - mas
de 251 km

Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños,
de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera,
toallera, perchero, instalado en mampostería, con
accesorios de fijación.

Unidad 1

1087

Provisión e instalación de
juegos de accesorios para
baños  MANO DE OBRA-
mas de 251 km

Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños,
de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera,
toallera, perchero, instalado en mampostería, con
accesorios de fijación.

Unidad 1

1088

Provisión  e instalación de
canilla o grífo metálicos
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión  e instalación de canilla o grífo metálicos con
punta para manguera de 1/2, instalado con conectores
metálico. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

1089

Provisión  e instalación de
canilla o grífo metálicos
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Provisión  e instalación de canilla o grífo metálicos con
punta para manguera de 1/2, instalado con conectores
metálico. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

1090
Provisión  e instalación de
grífo metálico MATERIALES
- mas de 251 km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), instalado con
conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte
de grifo existente.

Unidad 1

1091
Provisión  e instalación de
grífo metálico MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), instalado con
conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte
de grifo existente.

Unidad 1
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1092
Provisión  e instalación de
grífo metálico MATERIALES
- mas de 251 km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), para
mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado,
arandela de goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

1093
Provisión  e instalación de
grífo metálico  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Provisión  e instalación de grífo metálico pressmatic
(apertura con un toque y cierre automático), para
mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado,
arandela de goma, Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

1094

Provisión e instalación de
canillas o grífos
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos con
punta para manguera de 3/4. Desmonte de grifo existente.

Unidad 1

1095
Provisión e instalación de
canillas o grífos MANO DE
OBRA  - mas de 251 km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos con
punta para manguera de 3/4. Desmonte de grifo existente. Unidad 1

1096

Provisión e instalación de
canillas o grífos
MATERIALES  - mas de 251
km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos  1/2
cromados  para lavatorios. Incluye colocación, conectores
de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo
existente.

Unidad 1

1097
Provisión e instalación de
canillas o grífos  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Provisión e instalación de canillas o grífos metálicos  1/2
cromados  para lavatorios. Incluye colocación, conectores
de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo
existente.

Unidad 1

1098
Provisión e instalación de
llave de paso MATERIALES
- mas de 251 km

Provisión e instalación de llave de paso  1/2 cromados de
buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte
del existente.

Unidad 1

1099
Provisión e instalación de
llave de paso MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión e instalación de llave de paso  1/2 cromados de
buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte
del existente.

Unidad 1

1100
Provisión e instalación de
llave de paso MATERIALES
- mas de 251 km

Provisión e instalación de llave de paso  ¾ cromados.
Incluye colocación de buena calidad, unión doble y
desmonte del existente.

Unidad 1

1101
Provisión e instalación de
llave de paso MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión e instalación de llave de paso  ¾ cromados.
Incluye colocación de buena calidad, unión doble y
desmonte del existente.

Unidad 1

1102

Desagüe cloacal completo
para kitchinette
MATERIALES - mas de 251
km

Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

1103
Desagüe cloacal completo
para kitchinette MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

1104

Instalación de agua fria
completa de kitchinette
MATERIALES - mas de 251
km

Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

1105

Instalación de agua fria
completa de kitchinette
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

1106

Desagüe cloacal completo
para baño social
MATERIALES - mas de 251
km

Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

1107
Desagüe cloacal completo
para baño social MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano.
Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro
exterior.

Unidad 1

1108

Instalación de agua fria
completa para baño social 
MATERIALES - mas de 251
km

Instalación de agua fria completa para baño social. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

1109

Instalación de agua fria
completa para baño social 
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Instalación de agua fria completa para baño social. Según
plano. Incluye materiales y mano de obra.

Unidad 1

1110

Provisión y colocación de
artefactos sanitarios y
griferia para baño 
MATERIALES- mas de 251
km

Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia
para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro
cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros,
tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según
plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con
cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería
frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre
automático).

Unidad 1
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1111

Provisión y colocación de
artefactos sanitarios y
griferia para baño MANO
DE OBRA  - mas de 251 km

Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia
para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro
cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros,
tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según
plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con
cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería
frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre
automático).

Unidad 1

1112

Provisión e instalación de
mueble de melamina para
kitchinette MATERIALES -
mas de 251 km

Provisión e instalación de mueble de melamina para
kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero
inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas,
Según plano. Montaje, accesorios, terminación.

Unidad 1

1113

Provisión e instalación de
mueble de melamina para
kitchinette MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Provisión e instalación de mueble de melamina para
kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero
inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas,
Según plano. Montaje, accesorios, terminación.

Unidad 1

1114

Provisión e instalación de
Equipamiento para
kitchinette MATERIALES -
mas de 251 km

Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette;
Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según
plano. Montaje, accesorios.

Unidad 1

1115

Provisión e instalación de
Equipamiento para
kitchinette MANO DE OBRA
- mas de 251 km

Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette;
Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según
plano. Montaje, accesorios.

Unidad 1

1116
Rejilla de piso MATERIALES
- mas de 251 km

Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15
cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación.
Limpieza final.

Unidad 1

1117
Rejilla de piso  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15
cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación.
Limpieza final.

Unidad 1

1118
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 251
km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1119
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1120
Mampostería de elevación 
MATERIALES - mas de 251
km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1121
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1122
Mampostería de elevación
MATERIALES- mas de 251
km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1123
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m,
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1124
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 251
km

Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto.
Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1125
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto.
Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1126
Mampostería de elevación
MATERIALES - mas de 251
km

Mampostería de elevación, ladrillo hueco  de 6 tubos de
0,15m., Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1127
Mampostería de elevación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Mampostería de elevación, ladrillo hueco  de 6 tubos de
0,15m., Mezcla 1:2:8

Metros
cuadrados

1

1128
Cimiento de piedra bruta
MATERIALES  - mas de 251
km

Cimiento de piedra bruta colocada con excavación
Metro
lineal

1

1129
Cimiento de piedra bruta
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Cimiento de piedra bruta colocada con excavación
Metro
lineal

1

1130

Colocación de nuevas
piezas de Portones y
verjas.MATERIALES - mas
de 251 km

Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye
instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). Metros

cúbicos
1

1131

Colocación de nuevas
piezas de Portones y verjas
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye
instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). Metros

cúbicos
1
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1132

Provisión y colocación de
Rejas en aberturas
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas,
puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla
cuadrada de ½ x ½ separadas 8 cm entre si.

Metros
cuadrados

1

1133
Provisión y colocación de
Rejas en aberturas  MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas,
puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla
cuadrada de ½ x ½ separadas 8 cm entre si.

Metros
cuadrados

1

1134

Provisión y colocación de
barandas metálicas de
hierro MATERIALES - mas
de 251 km

Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de
Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½ x ½
separadas 8 cm entre si.

Metro
lineal

1

1135

Provisión y colocación de
barandas metálicas de
hierro MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de
Perfiles de 1 ½ x 1 ½ x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½ x ½
separadas 8 cm entre si.

Metro
lineal

1

1136

Provisión y colocación de
barandas de acero
inoxidableMATERIALES -
mas de 251 km

Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable.
Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la
misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas,
etc.

Metro
lineal

1

1137

Provisión y colocación de
barandas de acero
inoxidable  MANO DE
OBRA- mas de 251 km

Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable.
Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la
misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas,
etc.

Metro
lineal

1

1138

Provisión y Colocación de
pilares de perfil metálico
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico
cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de
hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa
en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir
con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos).

Unidad 1

1139

Provisión y Colocación de
pilares de perfil metálico
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico
cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de
hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa
en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir
con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos).

Unidad 1

1140

Provision y colocacion de
portón para depositos
MATERIALES - mas de 251
km

Provision y colocacion de portón para depositos, metálico
de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e
inferiores de perfiles 2 x 2 X 4mm, roldanas con rulemanes,
con accesorios de seguridad porta candado, trancas

Metros
cuadrados

1

1141

Provision y colocacion de
portón para depositos
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provision y colocacion de portón para depositos, metálico
de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e
inferiores de perfiles 2 x 2 X 4mm, roldanas con rulemanes,
con accesorios de seguridad porta candado, trancas

Metros
cuadrados

1

1142

Reparación de portones
para depósitos
MATERIALES - mas de 251
km

Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye
cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y
superiores de las puertas corredizas, accesorios de
seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en
caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y
nivelación de la hoja metálica, pintura final

Metros
cuadrados

1

1143
Reparación de portones
para depósitos MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye
cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y
superiores de las puertas corredizas, accesorios de
seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en
caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y
nivelación de la hoja metálica, pintura final

Metros
cuadrados

1

1144

Provisión y Colocación de
postes prefabricados de
hormigón MATERIALES -
mas de 251 km

Provisión y Colocación de postes prefabricados de
hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50.
Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm

Unidad 1

1145

Provisión y Colocación de
postes prefabricados de
hormigón MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Provisión y Colocación de postes prefabricados de
hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50.
Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm

Unidad 1

1146

Provisión y Colocación de
cordón de vereda
prefabricados de
hormigón MATERIALES -
mas de 251 km

Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados
de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm,

Unidad 1

1147

Provisión y Colocación de
cordón de vereda
prefabricados de
hormigón MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados
de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm,

Unidad 1

1148

Provisión e instalación de
tejido de alambre
galvanizado  MATERIALES -
mas de 251 km

Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado (
malla 3 x 3, alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso
liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior).
Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios
metálico, soldaduras, etc.

Metros
cuadrados

1
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1149

Provisión e instalación de
tejido de alambre
galvanizado MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado (
malla 3 x 3, alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso
liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior).
Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios
metálico, soldaduras, etc.

Metros
cuadrados

1

1150

Provisión e instalación de
alambre de púa
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en
parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de
atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc.

Metro
lineal

1

1151
Provisión e instalación de
alambre de púas MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en
parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de
atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc.

Metro
lineal

1

1152

Bocas de luz en cielorraso 
y mamposterías
MATERIALES - mas de 251
km

Bocas de luz en cielorraso  y mamposterías.  Cable de 2 y 1
mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de
conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4,
mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

1153
Bocas de luz en cielorraso 
y mamposterías MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Bocas de luz en cielorraso  y mamposterías.  Cable de 2 y 1
mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de
conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4,
mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

1154

Bocas de tomas en
mamparas y mampostería
MATERIALES - mas de 251
km

Bocas de tomas en mamparas y mampostería.  Cable de 2 y
4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m.,
caja de conexión y llave de encendido mas tapa,
electroducto 3/4, mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

1155

Bocas de tomas en
mamparas y mampostería
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Bocas de tomas en mamparas y mampostería.  Cable de 2 y
4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m.,
caja de conexión y llave de encendido mas tapa,
electroducto 3/4, mano de obra, accesorios e insumos.

Unidad 1

1156
Tablero eléctrico de 24
llaves MATERIALES - mas
de 251 km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

1157
Tablero eléctrico de 24
llaves MANO DE OBRA -
mas de 251 km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

1158
Tablero eléctrico 
MATERIALES - mas de 251
km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

1159
Tablero eléctrico  MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20
A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y
conexiones.

Unidad 1

1160

Alimentación eléctrica
desde tablero General
MATERIALES - mas de 251
km

Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero
en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1, (bajo alero y
mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.

Metro
lineal

1

1161

Alimentación eléctrica
desde tablero General
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero
en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1, (bajo alero y
mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.

Metro
lineal

1

1162
Circuito para AA
MATERIALES- mas de 251
km

Circuito para AA, Calefón, cable 2x4, electroducto 3/4,
distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp Unidad 1

1163
Circuito para AA MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Circuito para AA, Calefón, cable 2x4, electroducto 3/4,
distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp

Unidad 1

1164

Provisión e instalación de
ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la
ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm.
Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a
tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño
soporte de aluminio

Unidad 1

1165

Provisión e instalación de
ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de ducha eléctrica con una
resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la
ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm.
Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a
tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño
soporte de aluminio

Unidad 1

1166

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma simple.

Unidad 1

1167

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma simple.

Unidad 1

1168

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple.

Unidad 1
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1169

Provisión e instalación de
Tomas con tapa y enchufe 
MANO DE OBRA- mas de
251 km

Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe,
Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple.

Unidad 1

1170

Provisión e instalación de
Tomas circulares 
MATERIALES  - mas de 251
km

Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra
(schuko) con tapa y  Incluye desmontaje de tomas viejos,
conexión y puesta en funcionamiento del nuevo.

Unidad 1

1171
Provisión e instalación de
Tomas circulares  MANO
DE OBRA - mas de 251 km

Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra
(schuko) con tapa y  Incluye desmontaje de tomas viejos,
conexión y puesta en funcionamiento del nuevo.

Unidad 1

1172
Provisión e instalación de
puntos de luz  MATERIALES
- mas de 251 km

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Un interruptor.

Unidad 1

1173
Provisión e instalación de
puntos de luz MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Un interruptor.

Unidad 1

1174
Provisión e instalación de
puntos de luz MATERIALES 
- mas de 251 km

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores

Unidad 1

1175
Provisión e instalación de
puntos de luz MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor,
Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en
funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores

Unidad 1

1176

Provisión e instalación de
equipo doble de
fluorescentes MATERIALES 
- mas de 251 km

Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes 
de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada
acanalada,  Arrancadores y porta arrancador, reactancias,
zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye
desmontaje del existente.

Unidad 1

1177

Provisión e instalación de
equipo doble de
fluorescentes MANO DE
OBRA  - mas de 251 km

Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes 
de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada
acanalada,  Arrancadores y porta arrancador, reactancias,
zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye
desmontaje del existente.

Unidad 1

1178
Circuito para informática
MATERIALES - mas de 251
km

Circuito para informática: Electroducto 1, caja de conexión,
toma y placa  rj45, accesorios. Unidad 1

1179
Circuito para informática
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Circuito para informática: Electroducto 1, caja de conexión,
toma y placa  rj45, accesorios. Unidad 1

1180

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

1181

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

1182
Artefacto luminico para
exterior led  MATERIALES -
mas de 251 km

Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/
vicera,foco led, accesorios, etc. Unidad 1

1183
Artefacto luminico para
exterior led MANO DE
OBRA  - mas de 251 km

Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/
vicera,foco led, accesorios, etc.   

1184

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

1185

Provisión e instalación de
equipos de iluminaciónV
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación para
oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de
tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada
120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.

Unidad 1

1186

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR  LED  de 18 
watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

1187

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR  LED  de 18 
watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

1188

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO  LED  de 18
watts. Incluye accesorios de instalación.

Unidad 1
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1189

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO  LED  de 18
watts. Incluye accesorios de instalación.

Unidad 1

1190

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR  LED  de 18
watts.  Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

1191

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR  LED  de 18
watts.  Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

1192

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR 
LED  de 36  watts.  Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

1193

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR 
LED  de 36  watts.  Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

1194

Provisión e instalación de
equipos de iluminación 
MATERIALES- mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de  40 x 40 cm.
De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

1195

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación.
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de  40 x 40 cm.
De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.

Unidad 1

1196

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MATERIALES - mas de 251
km

Provisión e instalación de equipos de iluminación,
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de  60 x 60 cm.
De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

1197

Provisión e instalación de
equipos de iluminación
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Provisión e instalación de equipos de iluminación,
Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de  60 x 60 cm.
De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación,
cables, etc.

Unidad 1

1198
LUZ DE EMERGENCIA
MATERIALES - mas de 251
km

LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material:
Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2;
Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura
(m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion
1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm):
240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de
prueba y de encendido/apagado
Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de
apoyo

Unidad 1

1199
LUZ DE EMERGENCIA
MANO DE OBRA - mas de
251 km

LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material:
Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2;
Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura
(m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion
1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm):
240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de
prueba y de encendido/apagado
Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de
apoyo

Unidad 1

1200
FOTOCELULA DE 1800W
NORMA ANDE MATERIALES
- mas de 251 km

FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de
operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz . Unidad 1

1201
FOTOCELULA DE 1800W
NORMA ANDE MANO DE
OBRA - mas de 251 km

FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de
operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz . Unidad 1

1202
PROYECTOR LED DE 100W
LUZ FRIA MATERIALES  -
mas de 251 km

PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de
aluminio o aleacion, vidrio templado, Potencia (W): 100;
Angulo de haz: 120º; Tensión (V): 220-240;  Vida útil  de
referencia (Hs): 25.000 aprox.

Unidad 1

1203
PROYECTOR LED DE 100W
LUZ FRIA MANO DE OBRA-
mas de 251 km

PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de
aluminio o aleacion, vidrio templado, Potencia (W): 100;
Angulo de haz: 120º; Tensión (V): 220-240;  Vida útil  de
referencia (Hs): 25.000 aprox.

Unidad 1

1204

Piedra triturada esparcida
y nivelada. Provisión y
colocación. MATERIALES -
mas de 251 km

Incluye regularización del terreno con desmontes y
rellenos para nivelación, limpieza, apisonado previo,
provisión y esparcido en capa de espesor uniforme.

Ton. 1

1205

Piedra triturada esparcida
y nivelada. Provisión y
colocación. MANO DE
OBRA - mas de 251 km

Incluye regularización del terreno con desmontes y
rellenos para nivelación, limpieza, apisonado previo,
provisión y esparcido en capa de espesor uniforme.

Ton. 1
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1206

Techo de estructura
metalica tipo tinglado 
MATERIALES   - mas de 251
km

Estructura metálica tipo tinglado, con chapas de zinc N.º
24. Correas triangulares de varillas torsionadas
reticuladas. Base 15 cm con dos hierros del 8mm, altura de
15 cm con un hierro de 10 mm, Separacion entre correas de
1,5 m. Luz maxima de las correas de 5 m. Incluye montaje,
tornillos, soldaduras, accesorios, arandelas de neopreno,
etc.

m² 1

1207

Techo de estructura
metalica tipo tinglado 
MANO DE OBRA - mas de
251 km

Estructura metálica tipo tinglado, con chapas de zinc N.º
24. Correas triangulares de varillas torsionadas
reticuladas. Base 15 cm con dos hierros del 8mm, altura de
15 cm con un hierro de 10 mm, Separacion entre correas de
1,5 m. Luz maxima de las correas de 5 m. Incluye montaje,
tornillos, soldaduras, accesorios, arandelas de neopreno,
etc.

m² 1

1208

Vigas y pilares de varillas
tipo reticulado,  para techo
tipo tinglado MATERIALES  
- mas de 251 km

Medidas 20 cm x 20cm, 4 hierros longitudinales de 10mm,
reticulado con varilas de 8 mm (equilatero). Separacion
maxima entre vigas de 5 m. Altura máxima de pilares de 3
m.

ml 1

1209

Vigas y pilares de varillas
tipo reticulado,  para techo
tipo tinglado MANO DE
OBRA  - mas de 251 km

Medidas 20 cm x 20cm, 4 hierros longitudinales de 10mm,
reticulado con varilas de 8 mm (equilatero). Separacion
maxima entre vigas de 5 m. Altura máxima de pilares de 3
m.

ml 1

1210
ventana tipo balancin 
MATERIALES  - mas de 251
km

Realizado en perfiles de hierro tipo L , con pestañas para su
instalacioń  en mamposterias.  Las medias inferiores a 0,5
m², presupuestar como 0,5 m².

m² 1

1211
ventana tipo balancin
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Realizado en perfiles de hierro tipo L , con pestañas para su
instalacioń  en mamposterias.  Las medias inferiores a 0,5
m², presupuestar como 0,5 m².

m² 1

1212
Corte de arbol mediano
MANO DE OBRA  - mas de
251 km

Corte de tronco e, ramas, preparacion para transporte,
desmonte de raizes, transpe y disposición final de todo lo
cortado.

Unidad 1

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

 

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: In Cesar Cantero, Gerente Administrativo
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada : Actualmente el CAH cuenta con mas de 80 Centro de Atención, diseminados por todo el territorio
Nacional, los cuales necesitan contantes reparaciones ya sea por los desgaste de los materiales o deterioro de inclemencias climáticas
Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)                     : Este llamado lo realizamos en forma periódica, por lo
expuesto mas arriba.
Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades de los Centro de Atencion.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el
proveedor indicado a continuación: 

 NO APLICA

Ítem Descripción del bien Cantidad Unidad de medida Lugar de entrega de los
bienes

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes

(Indicar el
N°)

(Indicar la descripción de los
bienes)

(Insertar la cantidad de bienes a
proveer)

(Indicar la unidad de medida de los
bienes

(Indicar el nombre del
lugar)

(Indicar la(s) fecha(s) de entrega
requerida(s)

      

Plan de entrega de los servicios

Ítem Descripción del servicio Cantidad Unidad de medida
de los servicios

Lugar donde los
servicios serán

prestados

Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
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1 Para trabajos de menor cuantía (hasta 20
millones de guaraníes

1 Unidad Según orden de
servicios

veinte (20) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la
Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2024

2 Para trabajos de mediana cuantía ( 20 a 80
millones de guaraníes)  

1 Unidad Según orden de
servicios

cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la
Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2024

3 Para trabajos de mayor envergadura (superiores
a 80 millones de guaraníes)

1 Unidad Según orden de
servicios

Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción
de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2024

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
según el PBC)

Informe de
Fiscalización

Acta de
Fiscalización

Conforme a los plazos definidos por la Orden de Servicio hasta 31 de diciembre
de 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución
del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate,
deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación
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La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante
determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique
obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas.
Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas
establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del
acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de
comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los
oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta
tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe
de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a
la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que
otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por
una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del
contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo
prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los
derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o
procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir
como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización
tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no
suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por
su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a
emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será
reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida,
daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos
de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información
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1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las
ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres
la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas
económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación. 

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos,
datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto
a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de
los treinta días  posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de
ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o
contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales
subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS
y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante
para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el

valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Las facturas deberán presentarse del 1 al 10 a fin de que se pueda obligar y realizar los pagos correspondientes,
las mismas deberán estar acompañados por el último pago de IVA.

El pago de la factura a crédito se realizara a ms tardar dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la recepción de los servicios proveídos y de acuerdo a la disponibilidad y aprobación de Plan de Caja. Del
monto facturado se efectuaran las retenciones correspondiente al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando corresponda y el 0,5 %, deducidos los impuestos mencionados,
conforme al Art. 41 de la Ley 3439/97 que modifica la Ley de Contrataciones Publicas.

Por tratarse de una contratación de carácter plurianual, la validez de la partida presupuestaria del ejercicio fiscale 2024 , estará sujetas a la aprobación de la Ley de Presupuesto correspondiente.

A partir del 20 de diciembre, el mes de enero y la primera quincena de marzo, al no contarse con Plan Financiero, la presentación de las facturas que correspondan a los efectos del pago podrá realizarse a partir  
quincena del mes de marzo, una vez que la entidad cuente con las reglamentaciones presupuestarias, no obstante, deberán presentar los demás documentos indicados en el listado de arriba, cumplido el periodo mensual.

Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.

 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).
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Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Los precios ofertados y adjudicados estarán sujetos a Reajustes de precios siempre y
cuando exista variaciones sustanciales de precios en la economía nacional y esta se vea
reflejada en el índice de precio del consumo (IPC) publicado por el Banco Central Paraguay
en un valor igual o mayor al quince por ciento 15%) sobre la inflación oficial

PR= P x IPC1

IPCO

DONDE:

PR: Precio Reajustado.

 

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay,
correspondiente al mes de la entrega del suministro.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay,
correspondiente al mes de la apertura de ofertas

a. La contratista podrá solicitar por escrito a la Convocante el Reajuste de los Precios,
cuando existiera una de las variaciones establecidas en la CEC o ambas

(b) La Convocante igualmente por escrito comunicara la aceptación del reajuste solicitado

 

(c) No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al
cronograma de entregas aprobado.

(d) No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las fechas de entrega de los
servicios, como regla general, no se permitirán reajustes de precios por períodos de retraso
por los cuales el Proveedor es totalmente responsable. Sin embargo, la Convocante tendrá
derecho a una reducción de precios de los Bienes y Servicios objeto del reajuste, cuando
existiere las variaciones establecidas en la CEC, en la que Convocante Comunicará a la
Contratista del nuevo precio.

 

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés
sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean
exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento
de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos
pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos
de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento
imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el

proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la
situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del
evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
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5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los

medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación
indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato
deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones
Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento
respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad
de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La
Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la
Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la
aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

 (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para
evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR
EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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