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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

431467

Instituto de Prevision Social (IPS)

Uoc Ips

Consultas Virtuales a traves del
portal

CONSTITUCION Y HERRERA 1ER
PISO CAJA CENTRALM - DOP-
DPTO. DE LICITACIONES

CONSTITUCION Y HERRERA 1ER
PISO CAJA CENTRALM - DOP-
SALA DE APERTURA

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Los contratos abiertos definen su

fecha de vigencia en el pliego

LIC MARCELO BORDON

021226050

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN SBE 71-23 MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CON Y SIN
PROVISION DE REPUESTOS A
NECESIDAD PARA EQUIPOS
BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX

2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientos y reparaciones
menores y mayores de
Instalaciones, Maquinarias y
Vehiculos

LPN - Licitacién Publica Nacional

16/10/2023 10:00

26/10/2023 13:45

26/10/2023 14:00

No se otorgara anticipo

DIRECTOR

uoc@ips.gov.py
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Pblica S ible - CPS

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademéas de garantizar la no
contratacién de menores.

e Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones
de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccidn
individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y
peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones
relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo localy el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

o El oferente adjudicado deberd utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

e El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion, tales como: cooperacion en acciones de recoleccidn, separacion de residuos sélidos, disposicion adecuada de los residuos,
participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucion, entre otros.

o El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacidn en la fuente, por medio de practicas como la modificacién
de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion, conservacién, reciclaje o
reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un
contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar,
recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos 0 empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.

Difusion de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la licitacién que obre en el mismo.
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Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante. El medio por el
cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones
que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracidén del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se derive de la Junta
de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta incluida una explicacién de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través del SICP, dentro
del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda

su oferta y documentacién es publica.

Oferentes en consorcio

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucidn del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que
no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitara
a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidn o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones
a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion de
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errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluacion, requerira que cualquier
disconformidad u omision que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al comité de evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

Atal efecto, el comité de evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacidn o documentacion necesaria, dentro de un
plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité de evaluacién podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos de
la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de
Sesion Publica Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo, aiin cuando el resultado varie del precio total que se encuentra en el Acta de Sesién Publica Virtual de la SBE
como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2)
mencionados.

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico

matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos
de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de
una traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellanoy, en tal caso,
dicha traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha
traduccion.
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La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

.o o oy . .2

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que
cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:
a) El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ning(n tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con
sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado
con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total
de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la
siguiente manera:

¢ El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre
los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

e Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

e El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan
indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y
los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios
cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las
ofertas.
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Al - imulta

El sistema de abastecimiento simultaneo para esta licitacion sera:

No Aplica

Incoterms

La edicién de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicidn vigente de los Incoterms publicada por
la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucidn contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos
en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del contrato.

\ izacién del Fabri

Los productos a los cuales se les requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

Para todos los items, a excepcidn de los items correspondiente a mano de obra.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerird la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este apartado, las copias
deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacion de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas deberdn permanecer validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computard a partir del inicio de la etapa competitiva.
Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado
en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de oferta presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de la oferta en la etapa
de recepcién de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el
monto maximo total de la oferta; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item
ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

¢ Consorcio constituido por escritura plblica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del
lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacion
con acuerdo de intencidn o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:
a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta;
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¢) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante; o

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pUblica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucién de la pdliza. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion
relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) seré de:

180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de mantenimiento de oferta debera cubrir a partir
del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a partir de la
fecha de suscripcidn del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

27 (Veintisiette) meses desde su suscripcion.
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Periodo de validez de |  de los bi

El plazo de validez de la garantia de los bienes sera el siguiente:

El periodo de validez de la Garantia de buen funcionamiento del bien reparado serd de: 30 (treinta) dias desde la puesta en
funcionamiento del equipo reparado

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

El periodo de validez de la Garantia del repuesto instalado sera de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del
equipo reparado

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar sera de:

30 (treinta) dias calendario a partir de la notificacion de la irregularidad.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o
derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Republica del Paraguay.

1. La contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus
partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligacidén dentro del plazo establecido, la contratante tomara las medidas
necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el
proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo
de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicidn, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms
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aplicables.

i I 51 de of

Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o
sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes
participantes requeridos:

TODOS LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR SUS OFERTAS

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecidn, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante una adenda. En este caso
todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

: lificacion de las ofert

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacidn correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva
la Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas presentadas, las
leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar
establecidos en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro
de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y
se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucién a menos que la comunicacién de sustitucién correspondiente contenga una
autorizacion vélida para solicitar la sustitucidn y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicaciéon de modificacién correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los
documentos que soliciten, bastando para ello la presentacidn de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida
en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura debera ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

12/147



REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
NingUn otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacis

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del
Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente debera considerar las siguientes condiciones de participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una
Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso, para su activacién como oferente. La
Declaracién Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, mddulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados
por el sistema, de conformidad a la reglamentacién especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera ser comunicada a la DNCP para
que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacién en la Subasta a la Baja Electrénica, el oferente debera manifestar en el campo previsto en el sistema
electrénico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacién y que su propuesta de precios esta conforme con las exigencias del pliego
de bases y condiciones.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y
fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley
N°2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizard el siguiente analisis:

—

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria
de la Funcidn Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

. Verificarad que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente
firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores”
del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021.

N

w

[S2)

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a
la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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flisis d o5 ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor
a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada
item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes pardametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por
debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido
con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptabley la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y
Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del
CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se
encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los
oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado,
debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacidén podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera
de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entenderd por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras
publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando
el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de
intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el
servicio licitado.

Margen de Preferencia L -CP

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera

considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la

convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole

al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacion adicional la oferta
de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionard para la

adjudicacidn; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard inicamente el margen de este tltimo.

14/147



Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la
reglamentacion emitida por la DNCP.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1.Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaracion Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del muncipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

» Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompariar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los
actos de la licitacién. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pablica de
Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de
la Direccién de Registros Publicos. (*)

e Constancia de Inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los
representantes o apoderados de la Sociedad.
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® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los
documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Pablicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando
se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura puiblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

e Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

-pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Contribuyente de IRACIS.
Deberan cumplir con el siguiente parametro:

¢ Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Debera ser igual o mayor que 1,15 en promedio, en los afios 2020, 2021y 2022.

* Endeudamiento (pasivo total / activo total): No debera ser mayor a 0,80 en promedio, de los afios 2020, 2021y 2022.

¢ Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no debera ser negativo en promedio de los afios 2020, 2021 y
2022.

¢ Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, debera poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por
ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto minimo y monto maximo, deberd ser por el monto
maximo del llamado), lo cual serd corroborado por medio del Balance General del dltimo afio (2022) pudiendo completar dicho
porcentaje con la presentacién de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de linea de crédito
suficiente para justificar el porcentaje mencionado
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Contribuyentes de IRPC

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Debera ser igual o mayor que 1,15 el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, 2020, 2021 y

2022.
Requisitos Minimos Socio Cada Todas las
Lider Socio partes
Combinadas
Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo Debe Debe No Aplica
corriente): Debera ser igual o mayor que 1,15en cumplir cumplir
promedio, en los afios 2020, 2021 y 2022. con el con el
Requisito Requisito
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No Debe Debe No Aplica
debera ser mayor a 0,80 en promedio, de los afios 2020, cumplir cumplir
2021y 2022. con el con el
Requisito Requisito
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de Debe Debe No Aplica
impuestos o pérdida no deberad ser negativo en cumplir cumplir
promedio de los afios 2020, 2021 y 2022. con el conel
Requisito Requisito
Capital Operativo  (activo corriente  pasivo 40 % como | 10 % como | El consorcio
corriente): El oferente, deberd poseer un capital minimo minimo ensu
positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del del del conjunto
monto total de la oferta (en caso de contrato abierto | porcentaje | porcentaje deberd
por monto minimo y monto maximo, deberd ser | solicitado solicitado cumplir con
por el monto maximo del llamado), lo cual sera el 100 % del
corroborado por medio del Balance General del Gltimo porcentaje
afio (2022) pudiendo completar dicho porcentaje con la solicitado.

presentacidn de certificado de una entidad financiera
calificada que demuestre la disponibilidad de linea de
crédito suficiente para justificar el porcentaje
mencionado.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

Ex

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente alinicio de la etapa competitiva.

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres ultimos afios (2020, 2021 y 2022) para contribuyente de IRACIS

c.Formulario 106 de los tres Gltimos afios (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRPC

rienciar ri
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Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en la provisién de Servicios de Mantenimiento, Reparacién y Suministro de Accesorios a Equipos Biomédicos con
Contratos y/o Facturas a instituciones publicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto total ofertado en la
presente licitacion, dentro de los Gltimos: 5 (cinco) (2018 2019 2020 2021 2022) afios. £n caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o
en mds afios, que correspondan a los afios establecidos en el presente punto, el mismo sera considerado como valedero para la

participacion.
Oferente en consorcio:
Requisitos Minimos Socio Cada Todas las
Lider Socio partes
Combinadas

Demostrar la experiencia en la provision de Servicios de | 40 % como | 10 % como | Elconsorcio

Mantenimiento, Reparacién y Suministro de Accesorios a Equipos minimo minimo en su
Biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones publicas o del del conjunto
privadas por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto | porcentaje | porcentaje deberd
total ofertado en la presente licitacion, dentro de los ultimos: 5 solicitado solicitado cumplir con
(cinco) (2018 2019 2020 2021 2022) afios. £n caso de lograr el el 100 % del
porcentaje requerido, en uno o en mds anos, que porcentaje
correspondan a los afios establecidos en el presente punto, el solicitado.

mismo serd considerado como valedero para la participacion.

Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Minimo y Monto Maximo, el porcentaje requerido deberd
cubrir el Monto Maximo de cada lote o total ofertado. En caso de Contrato Abierto.

Para la evaluacion deberan ajustarse a los requerimientos solicitados para todos los items. De acuerdo a la modalidad de cada
llamado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1. Constancia de RUC emitida por la SET.

2. Patente comercial vigente al inicio de la etapa competitiva, del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del
oferente.

3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

4. . Presentacion como minimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepcidn Final de Bienes en la provision de Servicios de
Mantenimiento, Reparacién y Suministro de Accesorios a Equipos Biomédicos, objeto del presente llamado donde conste el desempefio
satisfactorio en la provisién Servicios de Mantenimiento, Reparacién y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos del referido bien,
expedidos por Instituciones Plblicas o Privadas dentro de los Gltimos 05 (cinco) afios. (Dicho documento debera estar debidamente
sellado y firmado por el responsable que lo emitid).
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- pacidad Técni

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. Autorizacién del fabricante:
Si el oferente es fabricante del producto que oferta, debera presentar el documento que lo acredite como tal.
Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberd presentar la autorizacién del fabricante

Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, debera presentar un poder o autorizacion otorgado por éste Gltimo. No
obstante, se debera acompafiar copia de la Autorizacién del Fabricante otorgada al Representante Local.

Para b) y el Representante Local, la documentacion requerida es el formulario incluido en la Seccién Formularios. Este formulario podra ser
reemplazado por la documentacién que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que
oferta. Asimismo, la documentacidn podrd ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberd estar
legalizada por el Consulado Paraguayo del pais de emisién del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica del
Paraguay.

2. Cumplimiento total del Protocolo de Mantenimiento Preventivo y descripcién de servicios (salvo los puntos que sean opcionales o que se
aclaren que no son excluyentes).

3. Listado y certificacion demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o
Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.

4. Habilitacion vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS.

5. Habilitacién vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Direccion de Control de Profesiones y Establecimientos de
Salud, del Ministerio de Salud Pdblica y Bienestar Social vigente.

6. Declaracidn jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
7. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, version 2003 o posterior.
8. Declaracién Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

9. Declaracion jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1. Autorizacién del fabricante:
Si el oferente es fabricante del producto que oferta, debera presentar el documento que lo acredite como tal.
Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, debera presentar la autorizacion del fabricante

Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, debera presentar un poder o autorizacién otorgado por éste Gltimo. No
obstante, se debera acompafiar copia de la Autorizacién del Fabricante otorgada al Representante Local.

Para b) y el Representante Local, la documentacion requerida es el formulario incluido en la Seccién Formularios. Este formulario podra ser
reemplazado por la documentacién que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que
oferta. Asimismo, la documentacidn podra ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberd estar
legalizada por el Consulado Paraguayo del pais de emisiéon del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica del
Paraguay.

2. Cumplimiento total del Protocolo de Mantenimiento Preventivo y descripcién de servicios (salvo los puntos que sean opcionales o que se
aclaren que no son excluyentes).

3. Listado y certificacion demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o
Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.

4. Habilitacion vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS.

5. Habilitacién vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Direccién de Control de Profesiones y Establecimientos de
Salud, del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social vigente.
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6. Declaracién jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
7. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, version 2003 o posterior.
8. Declaracién Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

9. Declaracion jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado

“riterios de d le of

El vencedor de cada grupo subastado sera el oferente que ingresé el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor
el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada
para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Notal: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el Oferente que resulte
adjudicado, debera contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de
poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores via
acreditacion en cuenta bancaria.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Especificaci .-

El suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccidn, pero que pueda
inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes seran
suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicidn contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberdn ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se
haga referencia a una norma aplicable, la norma serd aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Republica del
Paraguay. Cualquier cambio de dichos c6digos o normas durante la ejecucién del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la
contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la cldusula de adendas y cambios.

El proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier
modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la contratante, mediante notificacion a la misma de dicho rechazo.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

MONTO 861.441.066
MiNIMO
MONTO 1.722.882.132
MAXIMO
ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD | PRESENTACION | CANTIDAD
DE DE
CATALOGO MEDIDA

Incubadora Medix, Modelo Natal Care

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 preventivo del
equipo Incubador
Marca Medix

Modelo Natal Care
instalados en el
rango de 0 a 50km.
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73171602~
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Incubador
Marca Medix
Modelo Natal Care
instalados en el
rangode5la
200km.

UNIDAD

EVENTO

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Incubador
Marca Medix
Modelo Natal Care
instalados en el
rangode 20l a
450km.

UNIDAD

EVENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISI

ON DE REPUESTOS

73171602-
006

Mantenimiento
Correctivo sin
provision de
Repuestos del
equipo Incubadora
Marca Medix modelo
Natal Care
instalados en el
rango de 0 a 50km.

UNIDAD

EVENTO

73171602-
006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisidn de
Repuestos del
equipo Incubadora
Marca Medix modelo
Natal Care
instalados en el
rangode5la
200km.

UNIDAD

EVENTO

73171602-
006

Mantenimiento
Correctivo sin
provision de
Repuestos del
equipo Incubadora
Marca Medix modelo
Natal Care
instalados en el
rangode 201 a
450km.

UNIDAD

EVENTO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CON
PROVISION DE
REPUESTOS DEO A
50 KM
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7 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Flexible
holder for ventilator
tubings
8 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Flexible holder
for ventilator
tubings
9 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Mattress
10 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Mattress
11 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Mattress tray
12 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Mattress tray
13 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de X-ray
chassis tray
14 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de X-ray chassis tray
15 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Lower
tray
16 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Lower tray
17 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision deMotor
assy (SN<371)

23/147



18 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Motor assy (SN <
371)
19 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deMotor
assy (SN>371)
20 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Motor assy (SN >
371)
21 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deHeater
plate
22 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater plate
23 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn deHeater
assy (SN<371)
24 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Heater assy (SN
<371)
25 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deHeater
assy (SN>371)
26 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Heater assy (SN
>371)
27 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deThermal
protector NatalCare
28 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Thermal
protector NatalCare
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29 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deAntistatic wheel
with brake
30 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Antistatic wheel
with brake
31 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deRear
column case
32 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rear column case
33 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deFront
column case
34 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Front column
case
35 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deFront
column case for
NCA-103
36 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front column
case for NCA-103
37 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deBX
hydropneumatic
cylinder
38 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de BX
hydropneumatic
cylinder
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39 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAir filter
cover assy
40 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Air filter cover
assy
41 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn deAir filter
42 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Air filter
43 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deCrib
base
44 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Crib base
45 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidon deBase
frame
46 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Base frame
47 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deTrendelemburg
button PCB/Guide
48 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Trendelemburg
button PCB/Guide
49 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisidén deWater
rec for Natal Care
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50 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Water rec for
Natal Care
51 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision delris port
assy
52 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Iris port assy
53 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision delLateral
door assy (w/iris
port)
54 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Lateral door assy
(w/iris port)
55 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision delLateral
door w/ Max IV port
56 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Lateral door w/
Max IV port
57 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deMax IV
port
58 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Max IV port
59 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidén deDouble
wall assy
60 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Double wall assy
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61 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deDouble
wall (Acrilic part
only)
62 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Double wall
(Acrilic part only)
63 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deHand
port sleeve
64 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hand port sleeve
65 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn delateral
door assy (Round
port)
66 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Lateral door assy
(Round port)
67 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn
delntensive care
door (Acrylic part
only)
68 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Intensive care
door (Acrylic part
only)
69 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
delntensive care
door assy
70 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Intensive care
door assy
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71

73171602~
006

Mantenimiento
correctivo con
provision deDouble
wall left hinge

UNIDAD

EVENTO

2

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provision
de Double wall left

hinge

UNIDAD EVENTO

73

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision dePort
(Acrylic part only)

UNIDA

D EVENTO

7

4 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provision

de Port (Ac

rylic part

UNIDAD

EVENTO

only)

5

73171602-
006

provisidén deHood

Mantenimiento
correctivo con

top

UNIDAD

EVENTO

76

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién

de Hood top

UNIDAD

EVENTO

7

73171602~
006

Mantenimiento
correctivo con

provision
deRemovable

double hood top

UNIDAD

EVENTO

8

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provision
de Removable
double hood top

UNIDAD

EVENTO

7

9 73171602-
006

provision deL

Mantenimiento
correctivo con

rear hood support

UNIDAD

eft

EVENTO

80
9999

80111613-

Costo de man

Obra con provision

ode UNIDAD

de Left rear hood
support

EVENTO

81 73171602-

006

Mantenimiento
correctivo con

provision deRight

hood support

UNIDAD

EVENTO
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82 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Right hood
support
83 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAir
temperature probe
84 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Air temperature
probe
85 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Right
handle
86 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Right handle
87 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deLeft
handle
88 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Left handle
89 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deHumidity hose
housing
90 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Humidity hose
housing
91 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deMain
base assy
92 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Main base assy
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93 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAirflow
switch
94 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Airflow switch
95 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deSpiral
cover assy
96 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Spiral cover assy
97 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deReusable skin
temperature probe
98 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Reusable skin
temperature probe
99 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deCase
front
100 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Case front
101 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deDisplay
board
102 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Display board
103 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAlarms
display board
104 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Alarms display
board
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105 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAlarm
LED board
106 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Alarm LED board
107 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn deRear
case command
module
108 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Rear case
command module
109 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidon deBX
control keypad
110 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de BX control
keypad
111 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deBX
Speaker
112 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de BX Speaker
113 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deSwitching BX PSU
114 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Switching BX
PSU
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115 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deCPU
board Soft3.1.1.2
116 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de CPU board Soft
3.1.1.2
117 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deBattery
pack NCA
118 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Battery pack NCA
119 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
assy w/wiring
120 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater assy
w/wiring
121 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Humidity hose
connector
122 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Humidity hose
connector
123 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Boiler
assy
124 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Boiler assy
125 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Servohumidity hose
assy
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126 80111613-

Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1

9999 Obra con provisién
de Servohumidity
hose assy
127 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006

correctivo con
provision de
External water tank

128 80111613-

Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1

9999 Obra con provisién
de External water
tank
129 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Thermal protector
boiler
130 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Thermal

protector boiler

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

131 73171602-
006

Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
correctivo con
provision de Flexible
holder for ventilator
tubings

132 80111613-
9999

Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1

Obra con provision

de Flexible holder
for ventilator

tubings
133 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Mattress
134 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1

9999

Obra con provision
de Mattress

135 73171602-
006

Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
correctivo con
provisidn de
Mattress tray
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136 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Mattress tray
137 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de X-ray
chassis tray
138 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de X-ray chassis tray
139 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Lower
tray
140 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Lower tray
141 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deMotor
assy (SN<371)
142 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Motor assy (SN <
371)
143 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deMotor
assy (SN>371)
144 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Motor assy (SN >
371)
145 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deHeater
plate
146 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater plate
147 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision deHeater
assy (SN<371)
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148 80111613-

Costo de mano de
9999 Obra con provisién
de Heater assy (SN

<371)

UNIDAD

EVENTO

149 73171602-

006

provision deHeater

Mantenimiento UNIDAD

correctivo con

assy (SN>371)

EVENTO

150

80111613-

9999

Costo de mano de UNIDAD EV

Obra con provisién
de Heater assy (SN
>371)

ENTO

151

73171602-
006

correctivo con
provision de
Thermal protector
NatalCare

Mantenimiento UNIDAD

EVENTO

152

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Thermal
protector NatalCare

UNIDAD EVENTO

153

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de
Antistatic wheel
with brake

UNIDAD

EVENTO

154

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Antistatic wheel
with brake

UNIDAD

EVENTO

155

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de Rear
column case

UNIDAD

EVENTO

156

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provision
de Rear column case

UNIDAD

EVENTO

157

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provisién de Front

column case

UNIDAD

EVENTO

158

9999

80111613- Costo de mano de

Obra con provisién
de Front column
case

UNIDAD

EVENTO
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159 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deFront
column case for
NCA-103
160 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front column
case for NCA-103
161 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deBX
hydropneumatic
cylinder
162 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de BX
hydropneumatic
cylinder
163 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Air
filter cover assy
164 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Air filter cover
assy
165 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Air
filter
166 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Air filter
167 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Crib
base
168 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Crib base
169 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Base
frame
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170 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Base frame
171 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
button PCB/Guide
172 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Trendelemburg
button PCB/Guide
173 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deWater
rec for Natal Care
174 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Water rec for
Natal Care
175 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision delris port
assy
176 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Iris port assy
177 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn delateral
door assy (w/iris
port)
178 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Lateral door assy
(w/iris port)
179 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn delateral
door w/ Max IV port
180 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién

de Lateral doorw/
Max IV port
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181 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deMax IV
port
182 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Max IV port
183 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deDouble
wall assy
184 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Double wall assy
185 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deDouble
wall (Acrilic part
only)
186 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Double wall
(Acrilic part only)
187 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deHand
port sleeve
188 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hand port sleeve
189 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn delateral
door assy (Round
port)
190 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Lateral door assy
(Round port)
191 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisidn
delntensive care
door (Acrylic part
only)
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192 80111613-

Costo de mano de
9999 Obra con provisidn
de Intensive care
door (Acrylic part

only)

UNIDAD

EVENTO

193 73171602-

006

Mantenimiento UNIDAD

correctivo con
provisidn
delntensive care
door assy

EVENTO

194

80111613-

9999

Costo de mano de UNIDAD

Obra con provision
de Intensive care
door assy

EVENTO

195

73171602-
006

correctivo con
provisidén deDouble
wall left hinge

Mantenimiento UNIDAD

EVENTO

196

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisidn
de Double wall left
hinge

UNIDAD

EVENTO

197

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision dePort
(Acrylic part only)

UNIDAD EVENTO

198

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisidn
de Port (Acrylic part
only)

UNIDAD

EVENTO

199

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provisién de Hood
top

UNIDAD

EVENTO

200

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Hood top

UNIDAD

EVENTO

201

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision
deRemovable
double hood top

UNIDAD

EVENTO

202

9999

80111613- Costo de mano de

Obra con provisién
de Removable
double hood top

UNIDAD

EVENTO
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203 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deLeft
rear hood support
204 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Left rear hood
support
205 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Right
hood support
206 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Right hood
support
207 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAir
temperature probe
208 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Air temperature
probe
209 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deRight
handle
210 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Right handle
211 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn deLeft
handle
212 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Left handle
213 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision
deHumidity hose
housing
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214 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Humidity hose
housing
215 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deMain
base assy
216 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Main base assy
217 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAirflow
switch
218 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Airflow switch
219 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Spiral
cover assy
220 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Spiral cover assy
221 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deReusable skin
temperature probe
222 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Reusable skin
temperature probe
223 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deCase
front
224 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Case front
225 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisién deDisplay
board
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226 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Display board
227 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deAlarms
display board
228 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Alarms display
board
229 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAlarm
LED board
230 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Alarm LED board
231 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deRear
case command
module
232 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Rear case
command module
233 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de BX
control keypad
234 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de BX control
keypad
235 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisidn de BX
Speaker
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236 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de BX Speaker
237 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Switching BX PSU
238 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Switching BX
PSU
239 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de CPU
board Soft3.1.1.2
240 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de CPU board Soft
3.1.1.2
241 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deBattery
pack NCA
242 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Battery pack NCA
243 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
assy w/wiring
244 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Heater assy
w/wiring
245 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Humidity hose
connector
246 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Humidity hose
connector
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247 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006 correctivo con
provision de Boiler
assy
248 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision

de Boiler assy

249 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de
Servohumidity hose
assy
250 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Servohumidity
hose assy
251 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de

External water tank

252 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de External water
tank
253 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con

provision de
Thermal protector

boiler
254 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Thermal

protector boiler

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

255 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con

provision de Flexible
holder for ventilator

tubings
256 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisidn

de Flexible holder
for ventilator
tubings
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257 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Mattress
258 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Mattress
259 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
Mattress tray
260 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Mattress tray
261 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de X-ray
chassis tray
262 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de X-ray chassis tray
263 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Lower
tray
264 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Lower tray
265 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Motor
assy (SN<371)
266 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Motor assy (SN <
371)
267 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Motor
assy (SN>371)
268 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Motor assy (SN >
371)
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269 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
plate
270 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater plate
271 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn deHeater
assy (SN<371)
272 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Heater assy (SN
<371)
273 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deHeater
assy (SN>371)
274 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Heater assy (SN
>371)
275 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deThermal
protector NatalCare
276 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Thermal
protector NatalCare
277 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deAntistatic wheel
with brake
278 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Antistatic wheel
with brake
279 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisién deRear
column case
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280 80111613-

Costo de mano de

UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Rear column case
281 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deFront
column case
282 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front column
case
283 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deFront
column case for
NCA-103
284 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front column
case for NCA-103
285 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006

correctivo con
provision deBX
hydropneumatic
cylinder

286 80111613-

Costo de mano de UNIDAD

EVENTO
9999 Obra con provision
de BX
hydropneumatic
cylinder
287 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deAir filter
cover assy
288 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Air filter cover
assy
289 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn deAir filter
290 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999

Obra con provision
de Air filter
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291 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deCrib
base
292 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Crib base
293 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidén deBase
frame
294 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Base frame
295 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision
deTrendelemburg
button PCB/Guide
296 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Trendelemburg
button PCB/Guide
297 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deWater
rec for Natal Care
298 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Water rec for
Natal Care
299 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision delris port
assy
300 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Iris port assy
301 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisidn delLateral
door assy (w/iris
port)
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302 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Lateral door assy
(w/iris port)
303 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deLateral
door w/ Max IV port
304 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Lateral door w/
Max IV port
305 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deMax IV
port
306 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Max IV port
307 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidén deDouble
wall assy
308 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Double wall assy
309 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deDouble
wall (Acrilic part
only)
310 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Double wall
(Acrilic part only)
311 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision deHand
port sleeve
312 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Hand port sleeve
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313 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision delateral
door assy (Round
port)
314 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Lateral door assy
(Round port)
315 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Intensive care door
(Acrylic part only)
316 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Intensive care
door (Acrylic part
only)
317 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Intensive care door
assy
318 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Intensive care
door assy
319 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Double
wall left hinge
320 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Double wall left
hinge
321 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Port
(Acrylic part only)
322 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Port (Acrylic part
only)
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323 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Hood
top
324 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hood top
325 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
Removable double
hood top
326 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Removable
double hood top
327 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Left
rear hood support
328 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Left rear hood
support
329 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Right
hood support
330 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Right hood
support
331 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Air
temperature probe
332 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Air temperature
probe
333 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisién de Right
handle
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334 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Right handle
335 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Left
handle
336 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Left handle
337 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Humidity hose
housing
338 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Humidity hose
housing
339 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Main
base assy
340 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Main base assy
341 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Airflow
switch
342 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Airflow switch
343 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Spiral
cover assy
344 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Spiral cover assy
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345 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Reusable skin
temperature probe
346 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Reusable skin
temperature probe
347 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Case
front
348 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Case front
349 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Display
board
350 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Display board
351 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Alarms
display board
352 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Alarms display
board
353 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Alarm
LED board
354 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Alarm LED board
355 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Rear
case command
module
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356 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Rear case
command module
357 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de BX
control keypad
358 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de BX control
keypad
359 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de BX
Speaker
360 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de BX Speaker
361 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Switching BX PSU
362 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Switching BX
PSU
363 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién deCPU
board Soft3.1.1.2
364 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de CPU board Soft
3.1.1.2
365 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Battery
pack NCA
366 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Battery pack NCA
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367 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
assy w/wiring
368 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater assy
w/wiring
369 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Humidity hose
connector
370 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Humidity hose
connector
371 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Boiler
assy
372 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Boiler assy
373 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Servohumidity hose
assy
374 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Servohumidity
hose assy
375 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
External water tank
376 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de External water
tank
377 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Thermal protector
boiler
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378

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Thermal
protector boiler

UNIDAD

EVENTO

Incubadora Medix, Modelo TR-306
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

379

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Incubador
Marca Medix
Modelo TR-306
instalados en el
rango de 0 a 50km.

UNIDAD

EVENTO

380

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Incubador
Marca Medix
Modelo TR-306
instalados en el
rangode5la
200km.

UNIDAD

EVENTO

381

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Incubador
Marca Medix
Modelo TR-306
instalados en el
rangode 20l a
450km.

UNIDAD

EVENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS

382

73171602-
006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisidn de
Repuestos del
equipo Incubadora
Marca Medix modelo
TR-306 instalados
enelrangodeOa
50km.

UNIDAD

EVENTO

383

73171602-
006

Mantenimiento
Correctivo sin
provision de
Repuestos del
equipo Incubadora
Marca Medix modelo
TR-306 instalados
enelrangode5la
200km.

UNIDAD

EVENTO
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384

73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 Correctivo sin
provision de

Repuestos del
equipo Incubadora
Marca Medix modelo

TR-306 instalados
enelrangode20la
450km.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

385 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Replacement
Inverter (w/o
battery)
386 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Replacement
Inverter (w/o
battery)
387 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Examination lamp
TR
388 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Examination
lamp TR
389 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Antistatic wheel
without support
390 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Antistatic wheel
without support
391 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de Wheel
w/ brake
392 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Wheel w/ brake
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393 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Hood
(Acrylic part only)
394 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hood (Acrylic
part only)
395 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Intensive care door
(Acrylic part only)
396 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Intensive care
door (Acrylic part
only)
397 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de ICD
door assy PC/TR
latch
398 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de ICD door assy
PC/TR latch
399 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de ICD
plate cover
400 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de ICD plate cover
401 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Plate
cover, right
402 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Plate cover, right
403 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Plate
cover, left
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404 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Plate cover, left
405 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Back
plate cover
406 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Back plate cover
407 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Port
assy
408 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Port assy
409 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Iris port
sleeve
410 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Iris port sleeve
411 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Iris port
assy (w/o iris sleeve)
412 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Iris port assy (w/o
iris sleeve)
413 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Hood
double wall
414 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Hood double wall
415 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Front
door double wall

60/147



416 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Front door
double wall
417 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de Air
filter
418 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Air filter
419 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de Filter
cover assy
420 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Filter cover assy
421 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de Oxygen
filter/Valve
connector
422 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisidn
de Oxygen
filter/Valve
connector
423 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de TR
Mattress w/cover
424 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisidn
de TR Mattress
w/cover
425 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de TR
Mattress with nest
426 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de TR Mattress with
nest
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427 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de TR
Mattress tray
428 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de TR Mattress tray
429 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Right
trendelemburg lever
430 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Right
trendelemburg lever
431 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Left
trendelemburg lever
432 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Left
trendelemburg lever
433 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
system knob
434 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Trendelemburg
system knob
435 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
swivel lodging
436 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Trendelemburg
swivel lodging
437 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Lower
tray
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438 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Lower tray
439 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Base
gasket
440 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Base gasket
441 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Right
hinge
442 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Right hinge
443 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Left
hinge
444 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Left hinge
445 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Cabinet latch assy
446 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Cabinet latch
assy
447 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Water
pipe assy
448 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Water pipe assy
449 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Lateral
panel
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450 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Lateral panel
451 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Humidity control
knob
452 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Humidity control
knob
453 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Inverter cover
454 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Inverter cover
455 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Exam
lamp wiring
456 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Exam lamp
wiring
457 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
element
458 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Heater element
459 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Fan
wheel
460 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Fan wheel
461 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisidn de Control
module gasket
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462 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Control module
gasket
463 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Battery/ Voltage
regulator assy
464 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Battery/ Voltage
regulator assy
465 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Battery
pack
466 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Battery pack
467 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de PSU
board
468 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de PSU board
469 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Transformer
PC/TR/SM
470 80111613 Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Transformer
PC/TR/SM
471 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Airflow
switch with wiring
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Costo de mano de

UNIDAD EVENTO

472 80111613-
9999 Obra con provisién
de Airflow switch
with wiring
473 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Mains
switch
474 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Mains switch
475 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de RF filter
board (compatible
w/MP V3.5
476 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de RF filter board
(compatible w/ MP
V3.5
UNIDAD EVENTO

477 73171602-

Mantenimiento
correctivo con

de CPU Board w/MP
V3.5

006
provisién de Motor
assy
478 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Motor assy
479 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de CPU
Board w/MP V3.4
480 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de CPU Board w/MP
V3.4
481 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de CPU
Board w/MP V3.5
482 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
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483 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Display
board
484 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Display board
485 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Preset
board
486 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Preset board
487 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de TR SPK
488 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de TRSPK
489 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Front
panel assy (SN>
1995)
490 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Front panel assy
(SN > 1995)
491 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Keypad (SN >1995)
492 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Keypad (SN >
1995)
493 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Reusable skin
temperature probe
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494 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Reusable skin
temperature probe

495 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006 correctivo con
provision de Air

temperature probe

496 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Air temperature
probe
497 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de TR 306
battery
498 80111613 Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de TR 306 battery

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

499 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Replacement
Inverter (w/o

battery)
500 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision

de Replacement
Inverter (w/o
battery)

501 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisidn de
Examination lamp
TR

502 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1

9999 Obra con provision

de Examination
lamp TR

503 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisidn de
Antistatic wheel
without support
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504 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Antistatic wheel
without support
505 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Wheel
w/ brake
506 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Wheel w/ brake
507 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Hood
(Acrylic part only)
508 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hood (Acrylic
part only)
509 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Intensive care door
(Acrylic part only)
510 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Intensive care
door (Acrylic part
only)
511 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de ICD
door assy PC/TR
latch
512 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de ICD door assy
PC/TR latch
513 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de ICD
plate cover
514 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de ICD plate cover
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515 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Plate
cover, right
516 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Plate cover, right
517 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Plate
cover, left
518 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Plate cover, left
519 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Back
plate cover
520 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Back plate cover
521 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Port
assy
522 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Port assy
523 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Iris port
sleeve
524 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Iris port sleeve
525 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Iris port
assy (w/o iris sleeve)
526 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Iris port assy (w/o
iris sleeve)
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527 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Hood
double wall
528 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hood double wall
529 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Front
door double wall
530 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Front door
double wall
531 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Air
filter
532 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Air filter
533 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Filter
cover assy
534 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Filter cover assy
535 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Oxygen
filter/Valve
connector
536 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Oxygen
filter/Valve
connector
537 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de TR
Mattress w/cover
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538 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de TR Mattress
w/cover
539 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de TR
Mattress with nest
540 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de TR Mattress with
nest
541 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de TR
Mattress tray
542 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de TR Mattress tray
543 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Right
trendelemburg lever
544 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Right
trendelemburg lever
545 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Left
trendelemburg lever
546 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Left
trendelemburg lever
547 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
system knob
548 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Trendelemburg
system knob
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549 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
swivel lodging
550 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Trendelemburg
swivel lodging
551 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Lower
tray
552 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Lower tray
553 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Base
gasket
554 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Base gasket
555 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Right
hinge
556 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
deRight hinge
557 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Left
hinge
558 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Left hinge
559 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Cabinet latch assy
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560 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Cabinet latch
assy
561 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Water
pipe assy
562 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Water pipe assy
563 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Lateral
panel
564 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Lateral panel
565 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Humidity control
knob
566 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Humidity control
knob
567 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
Inverter cover
568 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Inverter cover
569 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Exam
lamp wiring
570 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Exam lamp
wiring
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571 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
element
572 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater element
573 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Fan
wheel
574 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Fan wheel
575 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Control
module gasket
576 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Control module
gasket
577 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Battery/ Voltage
regulator assy
578 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Battery/ Voltage
regulator assy
579 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Battery
pack
580 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Battery pack
581 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de PSU
board
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582 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de PSU board
583 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Transformer
PC/TR/SM
584 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Transformer
PC/TR/SM
585 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Airflow
switch with wiring
586 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Airflow switch
with wiring
587 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Mains
switch
588 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Mains switch
589 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de RF filter
board (compatible
w/MP V3.5
590 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de RFfilter board
(compatible w/ MP
V3.5
591 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Motor
assy
592 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Motor assy
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593 | 73171602
006

Mantenimiento
correctivo con
provisién de CPU
Board w/MP V3.4

UNIDAD

EVENTO

80111613-
9999

594

Costo de mano de
Obra con provisién
de CPU Board w/MP

V3.4

UNIDAD

EVENTO

73171602-
006

595

Mantenimiento
correctivo con
provisién de CPU
Board w/MP V3.5

UNIDAD

EVENTO

596 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de CPU Board w/MP

UNIDAD

V3.5

EVENTO

597 | 731

71602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de Display

board

UNIDAD

EVENTO

598 80111613-

9999

Costo de mano de
Obra con provision
de Display board

UNIDAD

EVENTO

599

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de Preset
board

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

600

80111613-
9999

Costode manode
Obra con provision
de Preset board

UNIDAD

EVENTO

601

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de TR SPK

UNIDAD

EVENTO

602

80111613
9999

Costo de mano de
Obra con provision
de TR SPK

UNIDAD

EVENTO

603

73171602~
006

Mantenimiento
correctivo con
provisién de Front
panel assy (SN>
1995)

UNIDAD

6!

04
9999

80111613

Costo de mano de

(SN >1995)

Obra con provision
de Front panel assy

UNIDAD

EVENTO
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605 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006 correctivo con
provision de

Keypad (SN >1995)

606 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Keypad (SN>
1995)
607 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de

Reusable skin
temperature probe

608 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Reusable skin
temperature probe

609 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006 correctivo con
provision de Air

temperature probe

610 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Air temperature
probe
611 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de TR 306
battery
612 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de TR 306 battery

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

613 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de

Replacement
Inverter (w/o
battery)
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614 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Replacement
Inverter (w/o
battery)
615 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
Examination lamp
TR
616 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Examination
lamp TR
617 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Antistatic wheel
without support
618 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Antistatic wheel
without support
619 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Wheel
w/ brake
620 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Wheel w/ brake
621 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Hood
(Acrylic part only)
622 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hood (Acrylic
part only)
623 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Intensive care door
(Acrylic part only)
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624 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Intensive care
door (Acrylic part
only)
625 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de ICD
door assy PC/TR
latch
626 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de ICD door assy
PC/TR latch
627 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de ICD
plate cover
628 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de ICD plate cover
629 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Plate
cover, right
630 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Plate cover, right
631 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Plate
cover, left
632 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Plate cover, left
633 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Back
plate cover
634 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Back plate cover

80/147



635 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Port
assy
636 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Port assy
637 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Iris port
sleeve
638 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Iris port sleeve
639 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Iris port
assy (w/o iris sleeve)
640 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Iris port assy (w/o
iris sleeve)
641 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Hood
double wall
642 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hood double wall
643 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Front
door double wall
644 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Front door
double wall
645 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Air
filter
646 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Air filter
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647 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de Filter
cover assy
648 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Filter cover assy
649 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de Oxygen
filter/Valve
connector
650 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Oxygen
filter/Valve
connector
651 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de TR
Mattress w/cover
652 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de TR Mattress
w/cover
653 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de TR
Mattress with nest
654 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisidn
de TR Mattress with
nest
655 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de TR
Mattress tray
656 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de TR Mattress tray
657 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de Right
trendelemburg lever
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658 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Right
trendelemburg lever
659 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Left
trendelemburg lever
660 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Left
trendelemburg lever
661 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
system knob
662 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Trendelemburg
system knob
663 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
swivel lodging
664 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Trendelemburg
swivel lodging
665 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Lower
tray
666 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Lower tray
667 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Base
gasket
668 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Base gasket
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669 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Right
hinge
670 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
deRight hinge
671 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Left
hinge
672 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Left hinge
673 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Cabinet latch assy
674 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Cabinet latch
assy
675 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Water
pipe assy
676 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Water pipe assy
677 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Lateral
panel
678 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Lateral panel
679 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Humidity control
knob
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680 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Humidity control
knob
681 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Inverter cover
682 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Inverter cover
683 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Exam
lamp wiring
684 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Exam lamp
wiring
685 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Heater
element
686 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater element
687 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Fan
wheel
688 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Fan wheel
689 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Control
module gasket
690 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién

de Control module
gasket
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691 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Battery/ Voltage
regulator assy
692 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Battery/ Voltage
regulator assy
693 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Battery
pack
694 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Battery pack
695 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de PSU
board
696 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de PSU board
697 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Transformer
PC/TR/SM
698 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Transformer
PC/TR/SM
699 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Airflow
switch with wiring
700 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Airflow switch
with wiring
701 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisién de Mains
switch
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702 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Mains switch

UNIDAD

EVENTO

703 73171602~
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de RF filter
board (compatible
w/MP V3.5

UNIDAD EVENTO

704 80111613-

9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de RF filter board
(compatible w/ MP

V3.5

UNIDAD EVENTO

705 73171602-

Mantenimiento
correctivo con

UNI

DAD EVENTO

006
provision de Motor
assy
706 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Motor assy
707 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de CPU
Board w/MP V3.4
708 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de CPU Board w/MP
V3.4
709 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de CPU
Board w/MP V3.5
710 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de CPU Board w/MP
V3.5
711 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Display
board
712 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién

de Display board
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713 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Preset
board
714 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Preset board
715 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidon de TR SPK
716 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de TRSPK
717 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Front
panelassy (SN>
1995)
718 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front panel assy
(SN >1995)
719 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Keypad (SN >1995)
720 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Keypad (SN >
1995)
721 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Reusable skin
temperature probe
722 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Reusable skin
temperature probe
723 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Air
temperature probe
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724

80111613-
9999

Costo de mano de

Obra con provisidn

de Air temperature
probe

UNIDAD

EVENTO

725

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de TR 306
battery

UNIDAD

EVENTO

726

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de TR 306 battery

UNIDAD

EVENTO

Servocuna Medix, Modelo SM-401
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

27

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Servocuna
Marca Medix
Modelo SM-401
instalados en el
rango de 0 a 50km.

UNIDAD

EVENTO

728

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Servocuna
Marca Medix
Modelo SM-401
instalados en el
rangode5la
200km.

UNIDAD

EVENTO

729

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Servocuna
Marca Medix
Modelo SM-401
instalados en el
rangode 201 a
450km.

UNIDAD

EVENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISI

ON DE REPUESTOS

730

73171602-
006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisidn de
Repuestos del
equipo Servocuna
Marca Medix modelo
SM-401 instalados
enelrangodeOa
50km.

UNIDAD

EVENTO
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731

73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 Correctivo sin
provision de
Repuestos del
equipo Servocuna
Marca Medix modelo
SM-401 instalados
enelrangode5la
200km.

732

73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 Correctivo sin
provision de
Repuestos del
equipo Servocuna
Marca Medix modelo
SM-401 instalados
enelrangode20la
450km.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

733

73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisidn de

Examination lamp

complete

734

80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision

de Examination

lamp complete

735

73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
switch

736

80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1

9999 Obra con provisién

de Trendelemburg
switch

37

73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Mattress w/cover

738

80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisidn
de Mattress w/cover

739

73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con

provision de

Mattress tray
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740 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Mattress tray
741 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Mattress tray for
mattress w/ servo
742 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Mattress tray for
mattress w/ servo
743 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
America's painted
front handle
744 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de America's
painted front
handle
745 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rx
chassis tray
746 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rx chassis tray
747 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Front
acrylic panel (Feet)
748 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front acrylic
panel (Feet)
749 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rear
acrylic panel (Head)
750 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién

de Rear acrylic
panel (Head)

91/147



751 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rigth
lateral acylic panel
assy
752 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rigth lateral
acylic panel assy
753 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Left
lateral acylic panel
assy
754 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Left lateral acylic
panel assy
755 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Crib
base cover
756 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Crib base cover
757 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Crib
base
758 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Crib base
759 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Auxiliar
mains outlet assy
760 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Auxiliar mains
outlet assy
761 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisidon de Wheel
w/ brake
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762 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Wheel w/ brake
763 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Wheel
w/o brake
764 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Wheel w/o brake
765 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
Trendelemburg
system electric
actuator
766 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Trendelemburg
system electric
actuator
67 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
element5
768 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater element 5
769 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Rec
board
770 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rec board
771 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
system/examination
lamp transformer
772 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Trendelemburg
system/examination
lamp transformer
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773 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Front
case
774 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front case
775 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Battery/ Voltage
regulator assy
776 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Battery/ Voltage
regulator assy
T 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de SM SPK
778 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de SM SPK
779 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de CPU
Board SMA-401
V2.3b
780 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de CPU Board SMA-
401V2.3b
781 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Display
board
782 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Display board
783 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de PS
board
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784 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de PS board
785 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Reusable skin
temperature probe
786 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Reusable skin
temperature probe
787 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Keypad
SMA-401A
788 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Keypad SMA-
401A
789 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Transformer
PC/TR/SM
790 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Transformer
PC/TR/SM

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

791 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Examination lamp
complete
792 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Examination
lamp complete
793 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
switch
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794 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Trendelemburg
switch
795 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Mattress w/cover
796 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de Mattress w/cover
797 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
Mattress tray
798 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Mattress tray
799 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisién de
Mattress tray for
mattress w/ servo
800 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Mattress tray for
mattress w/ servo
801 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
America's painted
front handle
802 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisidn
de America's
painted front
handle
803 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provisidn de Rx
chassis tray
804 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provision
de Rx chassis tray
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805 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Front
acrylic panel (Feet)
806 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front acrylic
panel (Feet)
807 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Rear
acrylic panel (Head)
808 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Rear acrylic
panel (Head)
809 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rigth
lateral acylic panel
assy
810 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Rigth lateral
acylic panel assy
811 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Left
lateral acylic panel
assy
812 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Left lateral acylic
panel assy
813 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Crib
base cover
814 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Crib base cover
815 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Crib
base
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816 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Crib base
817 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Auxiliar
mains outlet assy
818 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Auxiliar mains
outlet assy
819 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Wheel
w/ brake
820 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Wheel w/ brake
821 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Wheel
w/o brake
822 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Wheel w/o brake
823 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
system electric
actuator
824 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Trendelemburg
system electric
actuator
825 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Heater
element5
826 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Heater element 5
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827 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rec
board
828 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rec board
829 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
Trendelemburg
system/examination
lamp transformer
830 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Trendelemburg
system/examination
lamp transformer
831 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Front
case
832 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front case
833 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
Battery/ Voltage
regulator assy
834 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Battery/ Voltage
regulator assy
835 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de SM SPK
836 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de SM SPK
837 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de CPU
Board SMA-401
V2.3b
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838 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de CPU Board SMA-
401V2.3b
839 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Display
board
840 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Display board
841 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de PS
board
842 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de PS board
843 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Reusable skin
temperature probe
844 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Reusable skin
temperature probe
845 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Keypad
SMA-401A
846 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Keypad SMA-
401A
847 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Transformer
PC/TR/SM
848 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién

de Transformer
PC/TR/SM
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

849 73171602-

006

Mantenimiento

correctivo con
provisién de

Examination lamp

complete

UNIDAD

EVENTO

850 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provision

de Examination
lamp complete

UNIDAD

EVENTO

851
006

73171602-

Mantenimiento
correctivo con
provisién de
Trendelemburg
switch

UNIDAD

EVENTO

852 8011161
9999

3-

Costo de mano de
Obra con provision
de Trendelemburg

switch

UNIDAD

EVENTO

006

853 73171602-

provisidn de

Mantenimiento
correctivo con

Mattress w/cover

UNIDAD

EVENTO

999

854 80111613-

9

Costo de mano de
Obra con provision
de Mattress w/cover

UNIDAD

EVENTO

855 73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de
Mattress tray

UNIDAD

EVENTO

856 80111613-
9999

Costo de mano de UNIDAD

Obra con provisidn

de Mattress tray

EVENTO

857 73171602-

006

Mantenimiento
correctivo con
provisidn de

Mattress tray for
mattress w/ servo

UNIDAD

EVENTO

858 80111613-

9999

Costo de mano

Obra con provisi

de Mattress tray

mattress w/ servo

de UNIDAD
ion
for

EVENTO
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859 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
America's painted
front handle
860 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de America's
painted front
handle
861 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rx
chassis tray
862 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rx chassis tray
863 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Front
acrylic panel (Feet)
864 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Front acrylic
panel (Feet)
865 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rear
acrylic panel (Head)
866 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rear acrylic
panel (Head)
867 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rigth
lateral acylic panel
assy
868 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Rigth lateral
acylic panel assy
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869 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Left
lateral acylic panel
assy
870 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Left lateral acylic
panel assy
871 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Crib
base cover
872 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Crib base cover
873 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Crib
base
874 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Crib base
875 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Auxiliar
mains outlet assy
876 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Auxiliar mains
outlet assy
877 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Wheel
w/ brake
878 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Wheel w/ brake
879 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de Wheel
w/o brake
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880 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Wheel w/o brake
881 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Trendelemburg
system electric
actuator
882 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Trendelemburg
system electric
actuator
883 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Heater
element5
884 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Heater element 5
885 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rec
board
886 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rec board
887 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Trendelemburg
system/examination
lamp transformer
888 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Trendelemburg
system/examination
lamp transformer
889 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Front
case
890 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Front case
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891 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Battery/ Voltage
regulator assy
892 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Battery/ Voltage
regulator assy
893 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de SM SPK
894 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de SM SPK
895 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de CPU
Board SMA-401
V2.3b
896 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de CPU Board SMA-
401V2.3b
897 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Display
board
898 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Display board
899 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de PS
board
900 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de PS board
901 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Reusable skin
temperature probe
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902

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Reusable skin
temperature probe

UNIDAD

EVENTO

903

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de Keypad
SMA-401A

UNIDAD

EVENTO

904

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Keypad SMA-
401A

UNIDAD

EVENTO

905

73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de
Transformer
PC/TR/SM

UNIDAD

EVENTO

906

80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de Transformer
PC/TR/SM

UNIDAD

EVENTO

Luminoterapia Medix, Modelo Mediled

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

907

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo
Luminoterapia
Marca Medix
Modelo Mediled
instalados en el
rango de 0 a 50km.

UNIDAD

EVENTO

908

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo
Luminoterapia
Marca Medix
Modelo Mediled
instalados en el
rangode5la
200km.

UNIDAD

EVENTO

909

73171602-
006

Mantenimiento
preventivo del
equipo
Luminoterapia
Marca Medix
Modelo Mediled
instalados en el
rangode20la
450km.

UNIDAD

EVENTO
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS

910 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006 Correctivo sin
provisién de
Repuestos del
equipo
Luminoterapia
Marca Medix
Modelo Mediled
instalados en el
rango de 0 a 50km.

911 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006 Correctivo sin
provisién de
Repuestos del
equipo
Luminoterapia
Marca Medix
Modelo Mediled
instalados en el
rangode5la
200km.

912 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1

006 Correctivo sin
provisién de
Repuestos del
equipo
Luminoterapia
Marca Medix
Modelo Mediled
instalados en el
rangode 20l a
450km.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

913 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con
provision de
MediLED head
enclosure
914 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisién
de MediLED head
enclosure
915 73171602~ Mantenimiento UNIDAD EVENTO 1
006 correctivo con

provision de Acrylic
shield w/ filter

916 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO 1
9999 Obra con provisidn
de Acrylic shield w/
filter
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917 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Hydropneumatic
cylinder
918 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hydropneumatic
cylinder
919 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Cylinder casing
cover (SN > 635)
920 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Cylinder casing
cover (SN >635)
921 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Coupling for
cylinder MediLED
922 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Coupling for
cylinder MediLED
923 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rear
wheel w/ brake (SN
>635)
924 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rear wheel w/
brake (SN > 635)
925 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Hour
meter board
926 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Hour meter
board
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927 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
MediLED keypad
928 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de MediLED keypad
929 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Control
board Soft 1.0
930 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Control board
Soft 1.0
931 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Fan
cooler
932 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Fan cooler
933 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Switching PSU
934 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Switching PSU
935 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Line
filter MediLED
936 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Line filter
MediLED
937 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provision de
Temperature sensor
board
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938 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisidn
de Temperature

sensor board

UNIDAD

EVENTO 1

939 73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de

MediLED cover

UNIDAD

EVENTO

940 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provisién
de MediLED cover

UNIDAD

EVENTO

941 73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de Set x 20
High intensity blue
LEDs

UNIDAD

EVENTO

942 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provision
de Set x 20 High
intensity blue LEDs

UNIDAD

EVENTO

943 73171602-
006

Mantenimiento
correctivo con
provision de Set x 12
white LEDs

UNIDAD

EVENTO

944 80111613-
9999

Costo de mano de
Obra con provision
de Set x 12 white

LEDs

UNIDAD

EVENTO

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

shield w/ filter

provision de Acrylic

945 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
MediLED head
enclosure
946 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de MediLED head
enclosure
947 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
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948 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Acrylic shield w/
filter
949 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Hydropneumatic
cylinder
950 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Hydropneumatic
cylinder
951 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Cylinder casing
cover (SN >635)
952 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Cylinder casing
cover (SN >635)
953 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Coupling for
cylinder MediLED
954 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Coupling for
cylinder MediLED
955 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Rear
wheel w/ brake (SN
>635)
956 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Rear wheel w/
brake (SN >635)
957 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con

provisidn de Hour
meter board
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958 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Hour meter
board
959 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
MediLED keypad
960 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de MediLED keypad
961 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Control
board Soft 1.0
962 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Control board
Soft 1.0
963 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Fan
cooler
964 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Fan cooler
965 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Switching PSU
966 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Switching PSU
967 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Line
filter MediLED
968 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Line filter
MediLED
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969 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Temperature sensor
board
970 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Temperature
sensor board
971 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
MediLED cover
972 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de MediLED cover
973 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Set x 20
High intensity blue
LEDs
974 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Set x 20 High
intensity blue LEDs
975 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Set x 12
white LEDs
976 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisién
de Set x 12 white
LEDs
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM
977 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de
MediLED head
enclosure
978 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de MediLED head
enclosure
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979 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Acrylic
shield w/ filter
980 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Acrylic shield w/
filter
981 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Hydropneumatic
cylinder
982 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hydropneumatic
cylinder
983 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Cylinder casing
cover (SN >635)
984 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Cylinder casing
cover (SN > 635)
985 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Coupling for
cylinder MediLED
986 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Coupling for
cylinder MediLED
987 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Rear
wheel w/ brake (SN
>635)
988 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision

de Rear wheel w/
brake (SN > 635)
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989 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Hour
meter board
990 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Hour meter
board
991 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
MediLED keypad
992 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de MediLED keypad
993 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Control
board Soft 1.0
994 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Control board
Soft 1.0
995 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Fan
cooler
996 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Fan cooler
997 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de
Switching PSU
998 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn
de Switching PSU
999 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisién de Line
filter MediLED
1000 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provisidn

de Line filter
MediLED
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1001 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
Temperature sensor
board
1002 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Temperature
sensor board
1003 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de
MediLED cover
1004 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de MediLED cover
1005 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provisidn de Set x 20
High intensity blue
LEDs
1006 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Set x 20 High
intensity blue LEDs
1007 73171602- Mantenimiento UNIDAD EVENTO
006 correctivo con
provision de Set x 12
white LEDs
1008 80111613- Costo de mano de UNIDAD EVENTO
9999 Obra con provision
de Set x 12 white
LEDs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Consisten en los trabajos realizados por la empresa adjudicada segln los protocolos, establecidos por el fabricante de cada equipo a ser

provistos por Contratista.

Los protocolos de mantenimiento preventivos y el cronograma deberan ser presentados por la empresa, seglin el Anexo I.

La presentacion de los protocolos de mantenimiento y cronograma de los equipos listados en el presente PBC debe formar parte de la oferta,
para el momento de la evaluacién.

Los trabajos de Mantenimiento preventivo seran efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 17:00hs, incluyendo los feriados.

Una vez realizado el primer evento del mantenimiento preventivo de cada equipo, se debera respetar la periodicidad establecida por el
protocolo de mantenimiento preventivo de cada equipo. Es decir, si la periodicidad es semestral, luego del primer evento de

mantenimiento preventivo, el segundo evento de debera realizarse a los 180 dias +/- 10 dias de tolerancia.

Para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitira la orden de servicio correspondiente, por la Seccién Soporte
Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista.

Asi también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por cada tipo de equipo, el cual describira los trabajos de

mantenimiento preventivo realizados y donde quede indicada la situacidn final del equipo.

El mismo deberd ser debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Seccién Soporte Técnico de Equipos
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Biomédicos y por personal autorizado del Servicio correspondiente.

Para los Servicios en el Area Central e Interior, debera estar firmado por el Director de la dependencia donde fue realizado el Servicio Técnico y
el Técnico Responsable de la Empresa.

Dicho protocolo de mantenimiento preventivo debe ser elaborado en cuadruplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago,
uno en la Seccidn Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la Empresa.

Los equipos que se encuentren en periodo de mantenimiento preventivo, no podran ser retirados del Instituto, y la empresa contratista
deberé notificar con 15 dias de anticipacion a la Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, los equipos a ser intervenidos y las dependencias a
ser beneficiadas a fin de coordinar con cada area los trabajos.

Se adjunta modelo de PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO seglin Anexo I.

Una vez firmado el contrato la empresa adjudicada debera realizar los trabajos rutinarios de mantenimiento preventivo, segln el plazo
establecido en el Plan de ejecucion e inicio del presente PBC, y debera presentar los siguientes documentos una concluida el servicio y el
equipo se encuentre en funcionamiento:

1. Informe de mantenimiento preventivo: E| Contratista deberd completar un Informe de Servicio por equipo, el cual describira los

trabajos de mantenimiento preventivo realizados. Se debera indicar la situacion final del equipo.

El mismo debera estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Seccién de Soporte Técnico de
Equipos Biomédicos. Para el Area Central e Interior, deberd estar firmado por un Director o Jefe de Servicio afectado.

Dicho informe de servicio se elaborara en triplicado, debiendo ser presentados uno en el expediente de pago, uno en la Seccién Soporte
Técnico de Equipos Biomédicos y uno para registro de la Empresa.

Ver Anexo | modelo de INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

2. Acta de Conformidad: se confecciona una Unica vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido
satisfactoriamente.

ENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENT: RRECTIV

ElContratista queda comprometido a atender todos los pedidos de mantenimiento correctivo que sean solicitadas Unica y exclusivamente
por las personas autorizadas por el Administrador del Contrato.

Los pedidos de mantenimiento correctivo seran enviados a la Contratista a través de un correo electrénico remitido a través del Sistema
SART de la Institucidn, identificados con un ndimero de TICKET.

La empresa adjudicada esta obligada a destinar dos direcciones de correo a las que seran derivados dichos reclamos y también podran ser
notificados por nota en la direccion que fije la empresa como domicilio.

E [Contratista debera dar asistencia técnica considerando las siguientes distancias e incluir en su cotizacién las distancias y periodos
maximos de asistencia de:

Mantenimiento correctivo de 0 a 50 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 0 a 50 km de distancia a ser considerado desde
Asuncion, 4 hs a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podra ser en formato fisico o digital.

Mantenimiento correctivo de 51 a 200 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 51 a 200 km de distancia a ser considerado desde
Asuncién, 1 dia a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podra ser en formato fisico o digital.

Mantenimiento correctivo de 201 a 450 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 201 a 450 km de distancia a ser considerado
desde Asuncion, 2 dias a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podra ser en formato fisico o digital.

Las asistencias deben realizarse de lunes a domingo, incluyendo los feriados .

La empresa adjudicada recibira el la Orden de Servicio via correo, seglin lo expresado mas arriba. Los plazos de asistencia seran los mismos
tanto en preventivo, correctivo con provision de repuestos y sin provision de repuestos.

Una vez realizada la verificacidn in situ de la situacidn del equipo, la Contratista debera presentar en la Seccién Soporte Técnico de Equipos
Biomédicos, el Informe Técnico de Servicio correspondiente del desperfecto y en caso de ser necesario, las medidas necesarias para la
reparacion y puesta en funcionamiento.

En caso de que la solicitud de mantenimiento correctivo sea en localidades ubicadas a mas de 50km, posee un plazo de 3 dias. Desde la
asistencia para la presentacién del Informe Técnico del Servicio.

Posterior a la presentacion del Informe Técnico de Servicio, el Instituto procedera, dependiendo de cada caso (si corresponde a
mantenimiento correctivo con o sin provisién de repuestos), a la emisién de los documentos correspondientes, cuyo detalle se describe a
continuacion.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS

Corresponde a los trabajos realizados de reparacién de equipos con provisidn de repuestos en caso de que la falla presentada por el equipo en
cuestion, no esté contemplado en el protocolo de mantenimiento preventivo y requiera de un repuesto para su funcionamiento éptimo.

La empresa adjudicada deberd prever en el precio de cotizacidn los repuestos a ser proveidos en el lugar donde se encuentra el equipo,
traslado del personal, reparacidn del equipo y pruebas correspondientes a fin de garantizar que el equipo queda operativo.

A partir de la recepcion por parte del Contratista de la Orden de Entrega de Repuestos, la misma dispone de un plazo de 30 (treinta) dias
calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepcion del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a
reparar. En caso de necesitar prorroga, el Contratista debera solicitarla por medio de una nota.

ElContratista debera detallar los repuestos instalados en una Nota instalacion de repuestos en la Seccién Soporte Técnico de Equipos
Biomédicos, en el horario de 8 a 13hs.
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Una vez concluido el servicio y el equipo se encuentre en funcionamiento, la empresa adjudicada debera, presentar ademas:

1. Informe de Servicio Técnico: El Contratista deberd completar un Informe de Servicio por equipo, el cual describira los trabajos de
mantenimiento correctivo realizados. Se debera indicar la situacion final del equipo y el NUMERO ID del Orden de Servicio.

El mismo deberd estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Seccién de Soporte Técnico de
Equipos Biomédicos. Para el Area Central e Interior, deberd estar firmado por un Director o Jefe de Servicio afectado.

Dicho informe de servicio se elaborara en triplicado, debiendo ser presentados uno en el expediente de pago, uno en la Seccién Soporte
Técnico de Equipos Biomédicos y uno para registro de la Empresa.

Ver Anexo | modelo de INFORME DE SERVICIO TECNICO.
OBS: Los resumes de trabajo deberan ser entregados primeramente a la Seccién Soporte Técnico de Equipos Biomédicos para su
revision y V°B°.

2. Acta de Conformidad: se confecciona una Unica vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido
satisfactoriamente.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS

Corresponde a los trabajos realizados en equipos que presentan algin tipo de desperfecto, pero los mismos pueden ser solucionados sin la
necesidad de un repuesto, tales como ajustes, calibraciones, configuraciones u otros, que implique en funcionamiento 6ptimo nuevamente
del equipo.

La empresa adjudicada deberd prever en el precio de cotizacién los costos de traslado del técnico responsable, y todo lo que implique la
puesta en funcionamiento que presente el equipo.

En caso de que el técnico realice la visita y verificacion del equipo y constate que se necesitaran repuestos, automaticamente sera
considerado como un mantenimiento correctivo con provision de repuestos y debera ajustarse a los precios cotizados.

Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, el Contratista posee 48hs para reparar el equipo. En caso de necesitar
prorroga, el Contratista debera solicitarla por medio de una nota a la Seccién Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

Una vez realizada las reparaciones correspondientes, el Contratista debera dentro de 24hs trasladar el equipo reparado al Servicio
correspondiente en caso de que sea necesario.

El servicio de Mantenimiento correctivo sin provisién de repuestos es considerado concluido cuando el equipo queda operativo, sin importar
las cantidades de viajes y asistencias que realice el técnico para que funcione el equipo.

Una vez concluido el servicio y el equipo se encuentre en funcionamiento, la empresa adjudicada debera, presentar ademas: los mismos
documentos detallados en el apartado de Mantenimiento correctivo con provision de repuestos

El contratista es responsable de los equipos que son retirados de la institucién, quedando bajo su total responsabilidad los
posibles daiios del que puedan ser objetos los equipos en ese lapso.

En caso de necesitar el retiro del repuesto reemplazado, la contratista debera solicitarlo nota mediante.

LISTADO DE EQUIPOS

Patrimonio Equipo Marca Modelo Monto Fecha de
Inicial adqusicion

208.912 FOTOTERAPIA MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010
208.911 FOTOTERAPIA MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010
208.915 FOTOTERAPIA MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010
208.906 FOTOTERAPIA MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010
208.910 FOTOTERAPIA MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010
208.913 FOTOTERAPIA MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010
208.914 FOTOTERAPIA MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010
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208.907 FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010

208.908 FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010

208.909 FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 11.760.100 28-06-2010

237.874 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.875 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.873 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.872 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.878 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.879 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.871 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.876 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.877 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013

237.870 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 109.802.000 29-06-2013
NATAL-CARE

306.600 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.601 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.602 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.603 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.604 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.605 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
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NATAL-CARE

306.606 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.607 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.608 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL-CARE

306.609 INCUBADORA MEDIX LX 88.200.000 31-05-2017
NATAL CARE

210.058 INCUBADORA MEDIX STLX 39.985.000 23-09-2010
NATAL CARE

210.059 INCUBADORA MEDIX STLX 39.985.000 23-09-2010
NATAL CARE

210.055 INCUBADORA MEDIX STLX 39.985.000 23-09-2010
NATAL CARE

210.057 INCUBADORA MEDIX STLX 39.985.000 23-09-2010
NATAL CARE

210.054 INCUBADORA MEDIX STLX 39.985.000 23-09-2010
NATAL CARE

210.053 INCUBADORA MEDIX STLX 39.985.000 23-09-2010
NATAL CARE

210.056 INCUBADORA MEDIX STLX 39.985.000 23-09-2010

210.050 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010

210.044 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010

210.046 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010

210.049 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010

210.051 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010

210.045 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010

210.047 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010
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210.052 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010
210.048 INCUBADORA MEDIX TR-306 39.600.000 23-09-2010
306.610 INCUBADORA MEDIX TR-306 65.900.000 31-05-2017
306.611 INCUBADORA MEDIX TR-306 65.900.000 31-05-2017
320.166 NATAL-CARE 96.444.444
INCUBADORA MEDIX LX 11/02/2019
NATAL-CARE
317.650 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.651 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.652 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.653 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.654 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.655 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.656 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.657 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
NATAL-CARE
317.658 INCUBADORA MEDIX LX 96.444.444 11/02/2019
306.583 FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 16.300.000 31-05-2017
306.584 FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 16.300.000 31-05-2017
306.585 FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 16.300.000 31-05-2017
239.497 SERVOCUNA MEDIX SM 401 70.928.000 29-06-2013
239.499 SERVOCUNA MEDIX SM401 70.928.000 29-06-2013
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239.500 SERVOCUNA MEDIX SM401 70.928.000 29-06-2013
239.503 SERVOCUNA MEDIX SM 401 70.928.000 29-06-2013
239.506 SERVOCUNA MEDIX SM 401 70.928.000 29-06-2013
239.498 SERVOCUNA MEDIX SM 401 70.928.000 29-06-2013
239.502 SERVOCUNA MEDIX SM401 70.928.000 29-06-2013
239.504 SERVOCUNA MEDIX SM401 70.928.000 29-06-2013
306.594 SERVOCUNA MEDIX SM 401 77.000.000 29-06-2013
306.595 SERVOCUNA MEDIX SM 401 77.000.000 29-06-2013
239.501 SERVOCUNA MEDIX SM401 70.928.000 29-06-2013
239.505 SERVOCUNA MEDIX SM 401 70.928.000 29-06-2013
306.596 SERVOCUNA MEDIX SM 401 77.000.000 31-05-2017
306.597 SERVOCUNA MEDIX SM401 77.000.000 31-05-2017
306.598 SERVOCUNA MEDIX SM 401 77.000.000 31-05-2017
306.599 SERVOCUNA MEDIX SM 401 77.000.000 31-05-2017
346.807 SERVOCUNA MEDIX SM 401 45.000.000 18/02/2021
346.808 SERVOCUNA MEDIX SM401 45.000.000 18/02/2021
353.908 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021
353.909 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021
353.910 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021
353.911 SERVOCUNA MEDIX SM401 60.260.000 06/07/2021
353.912 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021
353.913 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021
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353.914 SERVOCUNA MEDIX SM401 60.260.000 06/07/2021

353.915 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021

353.916 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021

353.917 SERVOCUNA MEDIX SM 401 60.260.000 06/07/2021
ANEXO |

LOGO EMPRESA

Contrato N°

Cédigo de

Contratacién

N°

A Equipo

1 Datos

Tipo

Marca

INFORME DE SERVICIO TECNICO

INFORME

N°

Fecha

N° de ID del Reclamo

2- Ubicacién

Departamento

Ciudad

FOR_DRT_001

Versién 1.0
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B

Servicio

©

Requerimientos
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Condicién del equipo Operativo No
(Marcar con x) Operativo

Técnico Area/ Servicio Electromedicina
Responsable

Firmay Sello Firmay Sello Firmay Sello

FOR_DRT_002

Versién 1.0

LOGO EMPRESA

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PROTOCOLO
NO

(sblo en caso de que no sea inmediato)

A Equipo

1 Datos 2- Ubicacién
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B Servicio
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Condicion del equipo (Marcar con x) Operativo No

Técnico
Responsable

Firmay Sello

FOR_DRT_003

LOGO EMPRESA

A-  Equipo

1- Datos

Operativo

Area/ Servicio Electromedicina

Firmay Sello Firmay Sello

Versién 1.0

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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B-  Servicio

Semanal

Mensual
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Representante
Legal

Firmay Sello

RT_004

Versién 1.0

LOGO EMPRESA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODO: .

Representante Legal

Firmay Sello

Nota:
Periodo: Semanal, Mensual, Trimestral, etc.
Mes: nimero de meses que dura el contrato.

Tipo de Equipo: Tipo de equipo que requiere del mantenimiento.
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lentificacién de la unidad solici i etificac

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado.

La dependencia solicitante es la Seccién de Administracién de Equipos e Insumos del Departamento de Electromedicina dependiente de la
Direccion de Recursos Tecnoldgicos de Salud.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Contar con los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y provision de repuestos a necesidad, a fin de mantener
operativos los equipos biomédicos de la marca objeto del presente llamado.

Justificar la planificacion. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

Es necesario contar con los servicios de mantenimientos correspondientes de forma periddica, mientras los equipos biomédicos objeto del
presente llamado, se encuentren en funcionamiento, a fin de cumplir las sugerencias de fabrica.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones empleadas corresponden a las recomendadas seglin protocolo de mantenimiento y lista de partes de los repuestos,
provista por la fabrica de los equipos biomédicos objeto del presente llamado.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Asi mismo,
de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicados a continuacidn:

No aplica

Plan d e | -

1. Plan de ejecucién e inicio:

El periodo estimado de prestacion de servicios estipulado, tanto en mantenimiento correctivo con y sin provision de repuestos y preventivo,
es de 24 meses

El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo maximo de ocho (08) dias contados a partir de la fecha de la firma del contrato.
Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automaticamente efectuado en el plazo citado més arriba.
v, . .

ElContratista debe iniciar los trabajos inmediatamente (a mas tardar 48 hs) a partir de la fecha de la firma del contrato, sujeto a lo
establecido en mas arriba en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENT RRECTIV
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Plan isen

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

Elembalaje, la identificacion y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indican a continuacién:

Los equipos deberan quedar en funcionamiento dptimo, con un periodo de inspeccidn y prueba de 15 (quince) dias desde la fecha de
realizacion del servicio para la elaboracién del Acta de Conformidad que emitira el Administrador del Contrato, la que habilitara al contratista
a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado.

La Contratante podra requerir al Contratista que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el Contrato, pero que
considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los requerimientos técnicos,
protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Contrato.

La Contratante podra rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se ajusten a
los protocolos de mantenimiento. El Contratista tendra que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para
cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningln costo para la Contratante, en un plazo de quince (15) dias calendarios
posteriores a la fecha de recepcién de la notificacion emitida por la Seccion Soporte Técnico de Equipos dependiente del Dpto. de
Electromedicna del Hospital Central con el V° B® del Administrador del Contrato.

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de
destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a los inspectores todas
las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccién, sin cargo alguno para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cldusula anterior,
siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentacion.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante indicandole el lugar y la hora.
El proveedor obtendrd de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la
contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el contrato, pero que
considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los cédigos de las especificaciones técnicas y
normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al
precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a través de un dictamen fundado en el interés publico comprometido. Asimismo, si
dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricacién y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato,
deberan realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentard a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
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7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las
especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para
cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningin costo para
la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su
representante, ni la emision de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del contrato.

indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE

PRESENTACION - A
PARTIR DE LA FIRMA DEL
CONTRATO

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 30DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 60 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 90 DIAS

ACTADE ACTA DE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 120 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 150 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 180 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 210 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 240 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 270 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 300 DIAS

ACTADE ACTADE

CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 330 DIAS
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ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 360 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 390 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 420 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 450 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 480 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 510 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 540 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 570 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 600 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 630 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 660 DIAS
ACTADE ACTA DE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 690 DIAS
ACTADE ACTADE
CONFORMIDAD | CONFORMIDAD 720 DIAS

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo
cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado

y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacid
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N

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto
durante la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a
ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

ificacion

La comunicacidn de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los cuales seran puestos a disposicion
publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a los oferentes por los medios remotos de comunicacién
electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidn de la notificacion a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la
adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de
evaluacidn. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y
en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucidn de adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segiin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderd ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluacién de
Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias

habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
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Luego de la notificacidn de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.

¢) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

.

Interpretacién

n

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables

Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de
ejecucidn no afectarad la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha,
estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance
de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algun término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitard los derechos de
esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato,
servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

El Contratista no podra subcontratar la totalidad del contrato. Podrd, en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes de su Contrato,

siempre que haya obtenido el acuerdo previo de la Contratante y de las autoridades cuya aprobacidn sea necesaria para la entrada en vigor
del Contrato, y que las prestaciones subcontratadas no superen el 60% del total del monto del contrato. El Contratista seguird siendo
totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo sub-Contratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la

misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores. La subcontratacién no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraidas en virtud

del Contrato. En caso de ser adjudicada la Empresa debera presentar al IPS el Contrato con la Empresa sub-contratada.

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentaciéon
que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. . Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacion
proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta informacion
fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de
propiedad intelectual de dichos materiales seguira siendo de propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda responsabilidad a la
contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios,
costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado
de la transgresidn o supuesta transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no
pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacién tampoco cubrira cualquier transgresion que resultara del uso de los bienes o parte
de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacidén o combinacién con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el
proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la clausula anterior,
la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda,
y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencion de proceder con tales
procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas
acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizary eximir de culpa al proveedory a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal
o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de

abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos,

disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del

contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido

suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes serd segln se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacion, hasta que haya sido dictada la Resolucién de Adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con
el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no

utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningln otro propésito diferente al de |a ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacidn que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la
fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del cddigo de contratacién, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de
Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el
FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto
por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de
Previsién Social (IPS).

4. La contratante podrd realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados
recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que
fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes
con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con
las disposiciones tributarias aplicables. En ninguin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Los pagos de la presente Licitacion realizarad via acreditacidn en cuenta bancaria se realizara por lo efectivamente entregado dentro de los
sesenta (60) dias calendario, de la presentacion de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud debera ser aceptada o
rechazada, a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto
2. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.

4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
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5. Acta de recepcion final, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibid los bienes con el V° B° del administrador
del Contrato.
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

El Instituto abonara los pagos mensuales acordados por mes vencido previa presentacion de la factura crédito correspondiente, acompafiada
de:

Para los Mantenimientos preventivo.

e Informe de mantenimiento preventivo: El mismo debera estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un

Técnico de la Seccién de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Area Central e Interior, deberd estar firmado por un Director o
Jefe de Servicio afectado, el Jefe de la Seccidon Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

® Resumen de trabajos: El mismo debera estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la
Seccién de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Area Central e Interior, deberd estar firmado por un Director o Jefe de
Servicio afectado, el Jefe de la Seccién Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

* Acta de Conformidad.: donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente.

Para los Mantenimientos Correctivos con y sin provision de repuestos a demanda.

¢ Orden de Servicios

* Nota instalacién de repuestos (solo para mantenimiento correctivo con provision de repuestos)

o Informe de Servicio Técnico: El mismo debera estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de
la Seccién de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Area Central e Interior, debera estar firmado por un Director o Jefe de
Servicio afectado, el Jefe de la Seccién Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

* Acta de Conformidad.: donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente.

QObservaciones:

e ELIPS no liberard ninguin desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al dia en el pago de sus compromisos con el IPS.

* El proveedor debera contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder
hacer efectivo el Pago via acreditacion en cuenta bancaria.

e LaDirecci6n de Tesoreria corroborara si la Empresa se encuentra al dia con el Pago del Aporte Obrero Patronal.

¢ Cada monto facturado serd pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, segln lo establecido por las
disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicard una retencion equivalente al 0.5%
sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el
Art. 267 de la Ley 6672/2021 que modifica Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas y Establece la Carta Orgénica de la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto maximo sefialado es nominal y que el compromiso en
obligacion de pago por parte de la convocante sera exclusivamente partiendo del monto minimo y de los servicios efectivamente
realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podra obligar ni reclamar a la convocante la ejecucion total del monto
nominal, para cuyo caso la convocante podra solicitar la liquidacion del contrato.

2. La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccidén General del Tesoro Pblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

solicitud d 51 de L2 eiecucion d

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.
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El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Para el Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos.

Los precios ofertados para los bienes, IMPORTADOS estaran sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variacién del Tipo de cambio
referencial del d6lar (BCP) haya sufrido una variacién como minimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado a la fecha de apertura de
ofertas, conforme a la siguiente férmula:

P= (P°x0,8x (Coe/Cao))+ (P°x0,2x (Soe / Sao))

Donde:

P:  Precio Reajustado de la Oferta

P°: Precio original de la oferta

Coe: Tipo de cambio referencial del Délar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepcidn Definitiva.

Cao: Tipo de cambio referencial del Délar (BCP) correspondiente a la de la fecha del dia anterior al de la apertura de las ofertas.
Soe: Salario Minimo vigente a la fecha de la Recepcion de Acta de Recepcidn Definitiva

Sao: Salario Minimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendran ningln efecto retroactivo respecto a los bienes
ya entregados antes de la verificacidn del reajuste.

Para el Mantenimiento preventivo y Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos.

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario minimo oficial, el Instituto de Prevision Social reconocera un
reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposicion legal, sobre el ochenta
por ciento (80%) del valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados,
del presente Contrato, conforme a la siguiente formula:

PR=PO(0,2+0,80* S )
So
Donde:
PR = Precio Reajustado
Po = Precio basico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario minimo mensual, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestacién de
los servicios.

So = Salario minimo mensual, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de
ofertas.

No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,10 %
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La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de
atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la
presente clausula, la contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el
periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravamenes, timbres,
comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor serd totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros cargos
similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones
de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de caucidn, obliga al proveedor a
informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que
se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminaciéon por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento
de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad
soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente
podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o
mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicion y causa, en el plazo de
siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacidn que le impide
cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico
comprometido.

5. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en
la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la
situacion de fuerza mayor existente.

Causalesd inacién del

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada
por la contratante;

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato;
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iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito; o

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia.

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacidén asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

.2

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Resolucin de Confli 4 del Arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regird a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme
con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones PUblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato.
El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado
por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las
partes. Se aplicard el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para
la ejecucidn del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad
de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
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proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamaciéon que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas;

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacidn penal.
Fraude y corrupcidén comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto
por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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