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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

432099

Facultad Politecnica /
Universidad Nacional de
Asuncién

Facultad Politecnica

Consultas Electrénicas
ingresadas en el SICP.

Edificio Decanato de la
FPUNA

Edificio Decanato de la
FPUNA

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

Delia Raquel Abreu

588 7145

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Terminacion Aulas Bloquell

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacidn y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

11/08/2023 10:00

31/08/2023 09:00

31/08/2023 09:30

20.0%

Responsable de la UOC

uoc@pol.una.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N° 01/2023

En cumplimiento a la Resolucién N° 5695/2019, le informamos sobre las modificaciones realizadas dentro del SICP en
cuanto a la fecha de apertura y presentacién de ofertas.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras
e Periodo de construccion, lugary otros datos

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
h ://www.contr. ion i icitacion nv ria/432099-terminacion- - -i-

1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo

contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/432099-terminacion-aulas-bloque-i-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

ntr ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocion de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidén de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

* Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisién de
uniformes, provision de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada
nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

* El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacion en acciones de recoleccién, separacion de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccion, manutencion y de las instalaciones utilizadas, ademas
de la sustitucidn, conservacién, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
o0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato puiblico sean de origen licito.

¢ Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusion de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacion que obren en el mismo.

Acl i6n de los d le 1a licitacid

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y direccion indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en
el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.
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Dos 0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Sihayun error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira
el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro
idioma siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

NGRBFe BelresponsablE AR BUIRRIBNISIE: Arq. Quintin Fernénde?.
Participacién Obligatoria: S|
LaVisitaalsitio delobrasiselllevaraacaboelidia : EL dia 07 de agosto de 2023 a partir de las 9:00 hs hasta las 16:00 hs en el
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Bloquel.
JUSTIFICACION DE LA VISITA

ESTA ACTIVIDAD es de caracter obligatorio, debido a que existen situaciones y orientaciones que deben ser expuestas a
todos los interesados en la presentacion de ofertas por la complejidad en el proceso constructivo y a fin de dar las
correspondientes aclaraciones técnicos constructivas .

UBICACION

La Obra se desarrolla en un sitio muy proximo al Bloque A existente y en plena actividad Académica, al caminero peatonal
de circulacién de alumnos, funcionarios y personas que acceden al sitio de nuestra Institucidn y de otras cercanas.

El oferente debe verificar también el estado actual DEL BLOQUE | A SER INTERVENIDO Y A CONCLUIR para que los oferentes
puedan realizar una oferta que contemple todos los pormenores propios de una obra en pleno desarrollo PARA SU
CONCLUSION.

En el estado actual de la obra se puede observar claramente todo lo referente a los desagiies e instalaciones
,Los rellenos necesarios para alcanzar el nivel indicado, la acometida, el espacio con que se cuenta para el obrador y
depésito de materiales.

De esta manera el oferente interesado podra presentar una oferta adecuada Y AJUSTADA sin posteriores inconvenientes por
desconocimientos de detalles importantes del sitio de obras.

CONSTANCIA DE VISITA

Todo oferente que visite el sitio de obra, firmara un acta de asistenciay contara con una constancia de visita, la que debera
presentar con su carta de oferta.

No se aceptara Declaracién Jurada en la que exprese que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la informacion
necesaria relativa a la zona

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacion al sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como: Finca N°893 S.L /Padrén N°714 y 2367/ Certificado Catastral
184-143-184-144-185-414- 185412, Cta Catastral 227-4854-07 y 227-4854-08. Universidad Nacional de Asuncién. Campus UNA
Facultad Politécnica.

Precio v formulario de La of
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El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al . imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

9/107



i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberéa indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacién de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.
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1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores
maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencion: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
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el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcidn del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo de vigencia del presente contrato sera desde la suscripcion hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el
otorgamiento de la recepcidn definitiva de las obras. El plazo de vigencia de esta garantia debera cubrir por lo menos de 30
dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del contrato

istem resentacion de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de licitacidon indicado en el SICP; y
4, Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas
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Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electronica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacidn de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora
y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.
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c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas
y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisitos de Calificacia

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m)y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Andlisi reci f

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la
composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante
y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay en cada
caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion podra
ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se debera considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionard para la
adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademds cuente con margen de preferencia, se le aplicard Gnicamente el
margen de este Gltimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacion emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de ofertay lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacién de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General
de la Republica, para los sujetos obligados segtin los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**). NO
APLICA

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de Registros PUblicos. (*)

Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencion
y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

inscripto en el Registro de Poderes); o

de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completarel
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N°
serigual o mayor a 1. Esta conel conel 5
informacién serd extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados de
los ultimos 3 (tres) afios (2020, 2021,
2022).

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menor a cumplir cumplir Formulario N°
0.80. Esta informacion seré extraida | conel conel 5
del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados de los Gltimos 3
(tres) afios (2020, 2021, 2022).
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e Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | conel el requisito. por lo por lo 5
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos

con el con el 40

otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccién exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20 % del monto
de la oferta presentada.

25% del % del
requisito requisito
minimo minimo

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias simples de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros
para cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.
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3. Los balances generales deben estar firmados por un contador publico matriculado;
4. Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

5. Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran
estados financieros de periodos parciales).

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo 2y3.
promedio un volumen anual de requisito. menos con menos con

facturacién igual o superior a el25%de el40%de

50 % del monto total de la los los
oferta. requisitos requisitos
minimos minimos
¢ El promedio del volumen anual requeridos. | requeridos.

de negocios se define como el
total de las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Experiencia especifica en obras
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo 4
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con
autorizado por la el 25% de el 40%de
Administracién Contratante en los los
al tres (tres) contratos, durante refquisitos reguisitos
los Gltimos 5 cinco afios (2018, minimos minimos
2019, 2020, 2021, 2022), requeridos. requeridos.
similares a las obras
propuestas tanto en
instituciones publicas o
privadas..
¢ Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en el
Alcance de obras.
¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas enun 100 %y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.
e Contar con experiencia minima | Debe Debe Debe Completar los
para el contrato que antecede cumplir cumplir cumplir Formulario N°
u otros contratos, ejecutados con ‘?l . por lo por lo 2y4
en el perfodo de 5 (cinco ) requisito. menos con menos con
afios en las siguientes el25% de el40%de
actividades clave: los los
Construcciones de obras reggisitos regqisitos
civiles. minimos minimos
requeridos. | requeridos.
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La experiencia en este tipo de obras se relaciona directamente a la complejidad de los elementos y rubros generales y
especificos de obra, cabe destacar que el edificio a intervenir es de caracter de apoyo académico y de uso educativo de nivel

universitario.

Las particularidades del uso académico universitario hacen que la experiencia de los afios solicitados a la empresa
postulante sea deseable y que haya tenido experiencias en obras similares, y sobre todo haya concluido satisfactoriamente

obras anteriores y similares en complejidad.

Este edificio si bien tiene un sistema constructivo convencional, si posee mayor complejidad en la tecnologia de apoyo a
sus dependencias, pues esta concebida de acuerdo a las necesidades de la Facultad Politécnica en donde la tecnologia de
vanguardia y los avances son una constante. Es este manejo de la técnica constructiva y la tecnologia que hacen necesaria
una mayor experiencia demostrable en este tipo de proyectos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

* Presentar copias simples de contratos declarados en el Formulario N° 2 Experiencia General en Construccion,

respecto a los cinco mejores afios de facturacion anual, tanto en instituciones publicas o privada.

* Presentar copias simples de contratos declarados en el Formulario N° 4 Experiencia Especifica en Construccion,
respecto a su participacion en obras similares, tanto en instituciones publicas o privadas.
* Presentar Actas de Recepcion Definitivas de contratos declarados en el Formulario N° 4 Experiencia Especifica en
Construccion (copias autenticadas por escribania), tanto en instituciones publicas o privadas.
* Presentar documento que acredite desempefio satisfactorio en contratos declarados en el Formulario N° 4
Experiencia Especifica en Construccion (Original o copia autenticada por escribania), tanto en instituciones publicas

o privadas.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacién
requerida
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* Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el

debidamente calificado para desempefiar los cumplir cumplir con formulario N°
siguientes cargos clave: Jefe de obras/Residente con el el requisito 6

de obras con titulo profesional (copia autenticada requisito

por escribania) habilitante de Ingeniero Civil o

Arquitecto.

* Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

* Durante la ejecucion de la obra, deberd contar
con un sereno, para resguardar los equipos,
herramientas y materiales.

OBSERVACIONES:

* El Residente de Obras debera encontrarse
permanentemente en el sitio de obras hasta
tanto dure la obra y no podra delegar sus
funciones sin autorizacion de la Convocante.

* El Residente de Obras debera demostrar estar al
dia con la Patente Municipal del Profesional
Arquitecto o Ingeniero civil.

*Mensualmente la Contratista presentara la lista
de personal que trabajé en la obra con su nimero
de cédula policial.

* Queda a cargo de la Contratista que todo el
personal cumpla con las leyes y seguro social.

* En obra debe haber de manera permanente un
encargado de seguridad de obras, que presente un
informe mensual detallado.

* Presentar copia autenticada por escribania del titulo profesional habilitante de Ingeniero Civil o Arquitecto del Jefe
de Obras y del Residente de Obras.

e Presentar copia simple del Curriculum Vitae del Jefe o Superintendente de Obras a fin de demostrar los 5 (cinco)
afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

® Presentar una carta compromiso (original o copia autenticada por escribania) del Jefe de Obras y del Residente de
Obras donde se comprometen a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada.

e Presentar fotocopia simple de la Patente Municipal del Profesional Arquitecto o Ingeniero civil del Residente de
Obras vigente a la fecha de la apertura.

e Presentar copia simple del Currriculum Vitae del Encargado de Seguridad de la Obra, acompafiado de una copia
autenticada de la cédula de identidad policial.

e Presentar antecedente policial original (presentar una vez notificado al oferente adjudicado) y una copia

autenticada de la cédula de identidad policial del Sereno.
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i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con
indican: conel25% | el40%de
de los los
requisitos requisitos
minimos minimos
requeridos | requeridos.
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¢ Equipo para fabricacién del
hormigén: mezcladoras
(hormigoneras) con
rendimiento minimo de 20
m3/hora.

® Transportes en general.

e Equipo de andamios,
herramientas de
construccion en general.

e Guantes de cuero,

protectores, cascos de

proteccién para el personal
de la obra, botiquin de
primeros auxilios Zapatones

Cinturones, Guantes, Cintas

,Conos senalizadores

demarcatorias, Arneses

Anti caidas, Chalecos

reflectantes, Mascarillasy

lentes protectores, que es el
tipo de fundacién de la
obra, Camién volquete

(tumba). Vibro

compactador. Vibrador

de hormigén, moldes de

probetas para ensayos,

cono de Abrams y aparatos
de nivel 6ptico y plomadas:
para verificar nivelacion de
losas y verticalidad de los
pilares.

Andamios tubulares. Mallay

bandejas protectoras para

trabajos en altura.

Ellistado no es limitativo.

Se deberd prever ademas

otros equiposy

herramientas necesarios
para la ejecucién de obrasy
equipos de comunicacion
con frecuencia propia, de
acuerdo a las necesidades
de los rubros de la planilla
de precios.

Todo el personal debera

disponer de uniformes con

logotipo de su empresa,
casco, zapatones y equipos

de seguridad, de acuerdo a

la actividad desempefiada.

En obra se deberd contar

con un vehiculo en éptimas

condiciones para el
transporte de personal,
herramientas y materiales.

* Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.
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R isi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

- iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

A

n ripcion r

PROYECTO: TERMINACION AULAS BLOQUE |
INTRODUCCION

La obra consiste en la terminacion de la construccién del nuevo Bloque de Aulas de la Facultad Politécnica, en el Campus
Universitario de San Lorenzo, ubicado frente al Bloque A. Se trata de un Edificio de base rectangular, en tres niveles, de
estructura marcada, amplios ventanales y galerias laterales como espacios intermedios. Actualmente, la estructura se
encuentra en fase de terminacién.

CAPACIDAD PEDAGOGICA

El proyecto se desarrollé con la idea contar en planta baja con cuatro Aulas para 75 Alumnos, en el primer nivel con cinco
Aulas para 50 Alumnos y una Sala de Profesores con sanitarios, y en el segundo nivel con seis Aulas para 50 Alumnos,
completando asi que el Edificio pueda albergar a 850 Alumnos cuando esté a pleno funcionamiento.

CIRCULACIONES

Se plantean galerias laterales como circulacién y conexién de Aulas, unidas por un pasillo que divide las Aulas de las
baterias de sanitarios; en cada nivel existen bafios diferenciados y un bafio para personas con discapacidad. En el primer
nivel cuenta con una oficina Administrativa o Sala de Profesores en un lugar equidistante para un control de las actividades
Académicas. Esta sala cuenta con dos bafios diferenciados para los Profesores. La circulacion vertical se da por una
escalera lateral de tres tramos con dos descansos intermedios y en un futuro por un ascensor que estara ubicado en el
centro de la escalera. La ubicacién de la escalera responde al proyecto general.

INSTALACIONES

Se previd la perforacion de un pozo artesiano para la provision de agua al Edificio. Este abastecera el reservorio inferior y
con una bomba de impulsién se abastecera el reservorio superior para el consumo diario y para prevencién contra incendio.

También se tuvo en cuenta la necesidad de la instalacion de un Trasformador y un Puesto de Distribucion, con sus
acometidas correspondientes.

ESTRUCTURA PORTANTE EXISTENTE

La estructura de H°A° se cerrard con mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m y 0,20m de espesor, a ser revocada y
pintada. También en la zona de bafios el cerramiento perimetral serd de mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m,
revocado y pintado o revestido de azulejos, segln el caso. Sobre la losa de hormigdn del segundo nivel, ademas de la
aislacion hidréfuga, se revestira con tejuelitas como aislacion térmica, permitiendo asi el transito ocasional sobre éstas, al
mismo tiempo que un ahorro energético del edificio en acondicionamiento térmico.
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TERMINACIONES PREVISTAS

El piso a ser utilizado serd de porcelanato; los azulejos en los bafios seran blancos, con una guarda perimetral. Las
barandas y aberturas metélicas de las escaleras se trataran con antidxido y luego se pintaran en color a definir. Las
aberturas de madera seran tratadas con pintura sintética en color a definir.

1. Especificaciones Técnicas
1. GENERALIDADES.

1. Estas especificaciones se refieren a la construccidn y regula las normas y procesos de trabajo que deben ser
observados en la misma, fijando los materiales y su propiedad.

2. Estas especificaciones generales conjuntamente con las especificaciones particulares y los disefios,
constituyen el Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos primaran las especificaciones técnicas.

3. Se denomina Fiscalizador, al representante designado por el contratante, para el control de la ejecucion de la
obra.

4. Se considera que el contratista esta perfecta y totalmente informado de todo lo referente al local donde se
desarrollara la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos
que puedan influir en el desenvolvimiento normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de
estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendra el Contratista por su cuenta.

5. El Contratista debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, el Proyecto
Ejecutivo, las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras, y ademas los considerados necesarios para la buena
ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento
previo de la Fiscalizacion de obra.

6. De los materiales de construccion:
1. Recepcidn y condiciones generales.

Los materiales destinados a la construccion de la obra quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se establecen
en estas Especificaciones Técnicas; en caso de incumplimiento, la Fiscalizacion solicitara el rechazo de los mismo, que
deberan ser retirados de la obra y reemplazados por materiales que si cumplan con las condiciones establecidas, todo a
costa del Contratista.

2. Muestras

El contratista estara obligado, cuando la fiscalizacion lo exija a presentar a su consideracion y aprobacién una
muestra de aquellos materiales, articulos o productos que se propone utilizar en los trabajos a realizar.

3. Materiales Usados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido su
propiedad desde que se fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas a estas especificaciones.

4. Retiro de materiales rechazados.

El contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra, los materiales rechazados dentro del término de 3 dias,
contados desde la fecha de notificacion del rechazo. En caso contrario la fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el
retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine por concepto de
transporte, almacenaje, deterioro, etc.

5. Depdsito y proteccidn.

Previa autorizacion de la Fiscalizacion, el Contratista depositara en sitios adecuados y debidamente protegidos
aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran. No podra bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos que
no tengan empleo en la misma o mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia
que para materiales susceptibles de pérdida o rotura se admita.

6. Condiciones Particulares de los materiales de construccién.

Los materiales que se emplean en la obra deberan tener las condiciones y caracteristicas que se describen en estas
especificaciones.

1. Agua.
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El agua a ser utilizada para la construccion sera limpia y exenta de aceites, acidos, alcalis o materiales vegetales. El
propietario dotara al contratista de la provision de agua corriente de ESSAP o pozo artesiano sin costo para éste tltimo.

2. Arena

Las arenas estaran exentas de sales, materia orgénica y otros elementos extrafios. Su granulometria serd adecuada
a su uso. El contratista sera responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber usado arenas conteniendo
cloruros.

3. Cal

El contratista proveera cal triturada. El apagado sera realizado in situ 3 (tres) dias antes de su empleo en morteros
de asentamientos y 7 (siete) dias antes de su empleo en revoques.

La pasta de cal se mantendra himeda en piletas adecuadas, forradas de ladrillos tomados con mortero reforzado y
en cantidad suficiente para tenerla siempre a disposicion en las condiciones que se exigen, no pudiéndose guardar apagada
mas de 6 (seis) meses. Las piletas de apagar cal, los pozos de estacionamiento y depdsitos de morteros, deberan estar
separados por lo menos un metro de los muros de construccidn.

En caso de usarse cales previamente hidratadas éstas serdn presentadas a la fiscalizacidn para su aprobacién y
prueba de hidratacién. Estas deberan estar provistas de sello de la fabrica de procedencia. Una vez ingresadas las bolsas
de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando la humedad, sobre pisos
elevados y aislados del terreno natural, colocados en pilas no mas de 10 bolsas cada una.

4. Cemento

Sera del tipo puzolanico PZ. En ningln caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de
fraguado y/o que se ha sobrepasado el tiempo dptimo de almacenamiento. Se abasteceran en envases herméticamente
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de fabrica de su procedencia, industria nacional.

Su almacenamiento en obra, se dispondra en locales bien cerrados y secos, sobre pisos elevados y aislados del
terreno natural, colocados en pilas de no mas de 10 bolsas cada una.

No se podra utilizar aquel que presente variaciones de color y de textura, o que su fraguado comience antes de una
hora desde la preparacion del hormigdn de ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos.

5. Asfalto

Se usaran pinturas de base asfaltica de procedencia, aprobadas por la fiscalizacidn, usandose las condiciones
técnicas, formas de empleo y dosajes establecidos por el fabricante para su uso.

6. Varillas de acero

Se refiere a barras de acero, de seccidn circular a emplearse en el refuerzo de piezas y estructuras de
hormigdn. No deberan estar oxidadas, ni manchadas con pintura o aceite.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, por sus limites de fluencia o
coeficientes de trabajos.

7. Hidréfugos

De indicarse, se utilizaran hidréfugos inorganicos a ser aprobadas por la fiscalizacion, en polvo o liquido y en
la proporcién que estipula el fabricante.

8. Ladrillos

Los ladrillos comunes a ser utilizados en la obra, deberan ser de fabricacién nacional, mecanica o de campo,
seran de arcilla bien cocidos, homogéneos, duros sin grietas, de formas y dimensiones regulares. Tendran una resistencia
minima a la compresidn de 30 Kg. /cm2, salvo indicacidn expresa de la Fiscalizacion.

Debera tomarse especial cuidado en la compra de los mismos, de forma que todos representen parte de un
mismo lote, en cuanto a tamafio, tipo y color, de manera que no existan variaciones a lo determinado en el proyecto.

9. Piedra Triturada

Provendra de la trituracion de piedras basalticas negras. Las piedras estaran completamente limpias, no
contendran particulas blandas, desmenuzadas, delgadas o laminadas. Su granulometria sera la indicada en los planos
respectivos y de acuerdo al sitio de su colocacién en obra.

Sus dimensiones maximas deberan ser: Piedra 52 de 7 a 15 mm; Piedra 42 especial de 15 a 20 mm; Piedra 42
comun de 20 a 25 mm.
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10. Alambres para ataduras y empalmes de barras de hierro

Para la funcidén que desempefien se utilizara alambre negro N° 17 o 18, suficientemente maleable, de forma a
conseguir un contacto perfecto entre las piezas que con él deban fijarse por efecto y accion de las "trincas" que se ejecuten
con las herramientas apropiadas al caso.

11. Vidrios

Los vidrios seran de tipo transparente o translicido, segun lo indiquen los planos de detalles, perfectamente
planos y claros. No deberan deformar las imagenes que se reflejen, ni distorsionar la vista que se contemple a través de
ellos. Se utilizaran cristal templado en las dreas indicadas en los planos.

Seran exentos de todo defecto, no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras
imperfecciones, estaran bien cortados, con aristas vivas y seran de espesor regular.

Su colocacién sera determinada en el proyecto para cada caso.
7. Seguridad en obra:

En todos los casos el personal que ejecute tareas, estard debidamente capacitado para la realizacion de las mismas.
El personal (y ayudantes) que realice tareas de corte, esmerilado, soldaduras u otros contara con los elementos de
proteccion personal necesarios (caretas, guantes, polainas, delantales, protectores oculares, etc.).

En general, la totalidad del personal destacado en obra utilizard permanentemente los elementos de seguridad
indicados por la empresa, acorde a las caracteristicas ambientales del lugar (mascaras, cascos, antiparra, zapaton
industrial, etc.). Se cumplird el requisito minimo para ingreso a obra de cualquier personal en cuanto a equipos de
proteccidn es zapatdn industrial, cascos, uniforme e identificacion correspondiente segin némina.

En caso de trabajo a desarrollarse en altura, el operador (y ayudantes) permanecera sobre plataformas estables
adecuadas para la tarea o estar correctamente amarrado por medio de cinturones de seguridad y/o arnés de seguridad,
seglin sea necesario.

a) BANDEJA DE PROTECCION

Se realizara una bandeja de proteccion a nivel de la primera losa, en todo el perimetro de la construccién con el objetivo de
evitar accidentes, porque esta muy proximo a aulas, caminero peatonal y estacionamiento de vehiculos.

Del filo de los pilares perimetrales la proteccion se extendera por lo menos 2 m y podra ser de madera o de metal; los
puntales o perfiles irdn sujeto a la estructura existente.

e Sjfuera de madera:

Los puntales y tirantes deberan estar colocados suficientemente proximos unos a otros para asegurar la estabilidad de la
bandeja.

Los puntales verticales deben mantener esta verticalidad hasta su desmonte.

Las secciones de los puntales deben determinarse de acuerdo con la carga maxima prevista y con una medida minima de 3
de lado inferior.

Cuando sea necesario prolongar puntales de madera aserrada, deben acoplarse los elementos por los extremos y
mantenerse en posicion por medio de piezas de madera o placas de metal fijadas a ambos lados de la unidn.

Los puntales se asentaran sobre tablones u otros calces apropiados, de manera que se evite su desplazamiento y/o
asentamiento.

e Sifuera metalico:

Deben estar construidos con material adecuado, como por ejemplo tubos de acero galvanizado o acero protegido con
antidxido.

Deben tener la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.
Los elementos verticales y horizontales de la bandeja deben estar sélidamente unidos entre si.

Los tubos metalicos deben estar arriostrados adecuadamente en sentido diagonal y a intervalos apropiados, en direccion
longitudinal y transversal.

No se deben montar estas estructuras a proximidad peligrosa de cables aéreos de conduccién o de instalaciones eléctricas.

Los tubos no deben presentar ninguna deformacién y deben estar libres de herrumbre, picaduras de corrosion y otros
defectos.

Los tubos deben tener una seccién acorde a la solicitud de la estructura, con un didmetro no menor a 11/2.
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En el encuentro de los elementos que conforman la estructura se deben utilizar nudos metalicos abulonados, que aseguren
la rigidez del empalme.

Los puntales metalicos, se asentaran sobre calces apropiados, de manera que se evite su desplazamiento,
e DE LA BANDEJA:

La bandeja llevara borde inclinado a 45° en su filo exterior y en una altura minima de 50 centimetros.

Las plataformas de las bandejas deben ser construidas con madera, fendlico o cualquier otro elemento, sélidamente
armadas y el espesor las mismas debe ser tal que soporte la caida de cualquier material o revestimiento, con un minimo de
1,8cm.

Las maderas, fendlicos o elementos que conforman las plataformas de las bandejas se deberan fijar a la estructura y no
podran tener separaciones, a efectos de garantizar que no se filtre material sobre la acera.

No debe tomarse la bandeja como plataforma de trabajo, por lo que se prohibe el acopio de material o elementos sobre la
superficie de la misma, como asi también del balancin.

La estructura de la bandeja debe ser independiente de la del balancin.

En ningln caso se podra fijar la estructura de la bandeja a la estructura del edificio (voladizos, marquesinas, etc.) por medio
de contrapesos (bolsas de arena, recipientes con agua). Solamente se podra hacer por medio de fijaciones como brocas y
bulones o varillas de hierro que se dejaron empotradas en el hormigdn.

2. TRABAJOS PRELIMINARES.
1. PREPARACION DE LA OBRA / OBRADOR.

Se colocara un vallado perimetral de una altura no menor a 1,80m, de material rigido: madera o chapa metalica; no
se aceptara cerramiento de tejido, del tipo media sombra o similar. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que
circunda la obra y obrador tendran portones y puertas de entrada, lo suficientemente robustas como para garantizar la
seguridad del cerramiento. El contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado
de conservacion.

El obrador debe contar, ademas de espacio para almacenamiento de materiales, con un espacio para albergar
reuniones periddicas y las comodidades necesarias para estas reuniones, como ser: una mesa de apoyo de planos, luz
artificial si fuera necesaria, que sea bien ventilado, etc.

Debera someter un plano del recinto del obrador a aprobacion de la Fiscalizacion. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato y llevara colocados carteles indicadores, seglin normas de la construccion
o decisiones de la Fiscalizacion de Obra.

2. ILUMINACION, FUERZA MOTRIZ Y ENERGIA ELECTRICA.

Correrd por cuenta del propietario la provision de energia eléctrica para los equipos e implementos de construccion,
propios y de subcontratistas, no asi la instalacion de puntos tomas y llaves TM de seguridad y extension de cables para la
conexion de implementos al sistema.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la
iluminacién que posibilite, a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. Ademas, la obra debera contar
con una iluminacién minima nocturna para evitar accidentes. En todos los casos el Contratista deberda someter a la
aprobacién de la direccidn de obra las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se
propongan ejecutar.

3. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA OBRADOR.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro
elemento que permita a la Fiscalizacién abrir juicio a los fines de la aprobacidn con que deberan contarse, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obrador.

La construccidén especificada, una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el
Contratista, juntamente con todas las instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, procediendo asimismo al
sellado de conexiones correspondientes a cafierias y construcciones provisionales.

4, ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA.

El contratista deberd mantener permanentemente en obra, a disposicion de la Fiscalizacion y en perfecto estado de
conservacion:
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¢ Una cinta métrica de veinticinco (25) o treinta (30) metros.

e Un juego de planos para uso de la Fiscalizacion.

¢ Una copia de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Proyecto.

¢ Una copia de la planilla presentada por el oferente (para verificacion de las cantidades de los distintos rubros).

¢ Una copia del cronograma fisico de la oferta.

Un libro de obra, en triplicado, el cual debera estar autorizado por la Fiscalizacién, de manera a registrar el desarrollo
de la obray que sirva para comunicacién de las partes.

5. LIMPIEZA DE OBRA

Aliiniciar los trabajos, el Contratista debera ejecutar la limpieza y preparacién de las areas afectadas por la obra. El
Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea
ésta de caracter provisional o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier
otra instalacion.

La Fiscalizacién de obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos seran retirados del sitio de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

6. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizard a través de un sélo acceso al obrador, debiendo el Contratista
arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de la descarga, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comin acuerdo con
la Fiscalizacién de Obray en lo posible en contenedores.

El estacionamiento empedrado debe quedar siempre libre, permitiendo el acceso al edificio situado en la parte de
atrasy al pasillo conector de la Facultad.

Estas tareas se coordinaran dentro de los horarios que la Fiscalizacion considere conveniente.
7. TRAMO DE MUESTRA

Los tramos de obra que el contratista debera ejecutar seran determinados oportunamente por la Fiscalizacion, que
se lo indicara con la debida antelacidn, a los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de perfeccion
y propiedad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucidn de las obras, como asi también
establecer técnicas de la ejecucion de obras como muestra.

Si el grado de perfeccién obtenido en los tramos de muestra no fuese satisfactorio, a solo juicio de la Fiscalizacion, el
Contratista debera repetir a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir por comparacion, con los sucesivos sectores de las obras que se construyan.

De no lograrse coincidencia, el contratista debera realizar todos los trabajos complementarios que hagan falta para
mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones a su costo exclusivo.

El grado de rechazo a que pueden ser posibles los sectores de obra mal ejecutados, puede llegar a obligar al
contratista la reconstruccién por entero del sector de la obra.

8. RELEVAMIENTO Y VERIFICACION DE OBRA EXISTENTE.

El replanteo lo efectuara el contratista y serd verificado por la Fiscalizacion de obra antes de dar comienzo a los
trabajos.

Las mediciones y verificaciones de la obra existente deberan hacerse en presencia del fiscalizador designado por la
Contratante

9. VERIFICACIONES

2.9.1 Los niveles indicados en los planos seran verificados por el contratista, previamente a la iniciacion de la obra y
relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendra mediante la nivelacion del terreno.

2.9.2  Los niveles indicados en la documentacidn del proyecto estaran sujetos a las modificaciones que por imperio de las
circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a juicio inapelable de la Fiscalizacién, la determinacién de niveles
definitivos.
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2.9.3  El Contratista verificara las medidas de la obra antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias
existentes en angulos y longitudes si las hubiese a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

2.9.4 Laescuadria de los locales serd prolijamente verificada por medio de la exactitud de diagonales de los mismos, de
acuerdo a la estructura existente.

2.9.5 Al verificarlas filas de muros, ejes de aberturas, o perfil de cualquier otra estructura, es indispensable que el
contratista haga verificaciones de control por distintas vias, llamando la atencién de la Fiscalizacion ante cualquier
discrepancia, para que éste Ultimo decida.

3. MOVIMIENTO DE SUELOS
1. RELLENOS

Para estos trabajos se podran también utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas y cimiento,
siemprey cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecanicos
apropiados.

Los rellenos se realizaran por capas de 15cm aproximadamente, con humedecimiento necesario para su 6ptima
compactacion.

2. DESMONTES (EN CASO QUE LO HUBIERA)
Se realizaran desmontes de terreno de acuerdo a los niveles que se mencionan en los planos.
3. APUNTALAMIENTOS.

3.3.1 Toda excavacidn que presente riesgo de derrumbe, del suelo natural o de construcciones aledafias, sera apuntalada
y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalizacion segin
detalles que aquel debera someter a aprobacidn de esta ultima.

3.3.2  El Contratista tendra el compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos en perfecto estado de
conservacion y estabilidad.

4. RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido se procedera
al relleno de las excavaciones ejecutadas.

Todo relleno con este destino, debera ser hecho con suelo de la excavacidn o similar, y compactarse al grado igual
que el terreno adyacente.

Sobre toda clase de cafieria o conducto, se colocara una capa de contrapiso de cascotes de acuerdo al espacio
disponible; el resto de material de relleno para tapada, seria igual al del relleno adyacente.

4, ALBANILERIA
4.1 MORTEROS - GENERALIDADES

Los morteros se batiran con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que
contaran con la aprobacién previa de la Fiscalizacidén de Obra.

No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la debe usarse
dentro de las dos horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir
agua, sera desechada.

Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento y de cal que haya iniciado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

4.2 ALBANILERIA DE LADRILLOS COMUNES EN NIVELACION Y ELEVACION

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de
proseguir con su colocacion.

Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase por las
juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en la llagas, con el canto de la cuchara albafiil y se recogera en ésta la que fluya por
las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas o
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a 15 mm de profundidad.

Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto se asentaran con un enlace nunca menor que la
mitad de su ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales, las llagas deberan corresponderse segln lineas verticales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto
el uso de cascotes.

Los muros y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si'y sin pandeos. La
construccidn de la mamposteria se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas
a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se toleraran resalto o depresidn respecto al plano prescrito para el haz de albafileria que sea
mayor de 1cm.

Las uniones de pilares de hormigdn armado con la mamposteria se trabaran con varillas de acero para anular la
posibilidad de fisura por el distinto movimiento de ambos materiales.

Todos los trabajos enumerados mas arriba lo mismo que la construccién de andamios, etc., se ejecutardn como
parte de la albafiileria, sin derecho a remuneracidn alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
unitarios estipulados para ella.

4.3. ALBANILERIA DE LADRILLOS HUECOS (S| HUBIERA)

Los ladrillos huecos, denominados de tipo cerdmico, estaran constituidos por una pasta fina, compacta,
homogénea, sin estratificacion y que no contendran calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas, bien
rusticas, para la mejor adherencia del mortero, cuyo dosaje sera 1:6 (cemento tipo PZ y arena lavada) mas plastificante con
junta de 1,5 cm. de espesor. Tendra 6 agujeros, pero siempre fabricados en arcilla elegida, bien prensados y bien cocidos.

4.4, ALBANILERIA DE LADRILLOS LAMINADOS (S| HUBIERA)

Los ladrillos a ser utilizados en las mamposterias a la vista, en una cara y en dos caras seran similares a los
existentes en los bloques del local de la facultad. Se asentaran con el mismo tipo de mortero que las demas mamposterias.
Las mismas tendran un espesor de 0,15 m, 0,20 my 0,30 m. de acuerdo a los planos de arquitectura.

La dosificacién de estas mamposterias serd de 1:6 (cemento PZ o Compuesto y arena lavada de rio) mas
Plastificante.

El Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obra la muestra del ladrillo laminado a utilizarse y la misma solo sera
utilizada previa autorizacion por escrito en el libro de obras por parte de la Fiscalizacion de la Obra.

4.5. ALBANILERIA DE LADRILLOS TIPO CONVOCO (SI HUBIERA)

Se utilizaran ladrillos tipo convoco con aberturas inclinadas para disminuir el ingreso de agua el exterior al interior
en los dias de lluvia. Se utilizara como mortero de asiento la misma dosificacion utilizada en las mamposterias de ladrillos
laminados a la vista.

Las juntas entre los ladrillos deben estar perfectamente enrasadas de tal manera que no queden espacios a rellenar
ni morteros sobrantes. No deben presentar porosidades, deberan estar perfectamente nivelados y aplomados.

5. REVOQUES.

5.1. GENERALIDADES

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse se limpiaran esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5
cm. de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
pardmetro con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques, tendran un espesor minimo de 1 1/,
cm. en total.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otro desperfecto
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cualquiera. Tendran aristas rectas.

En los revoques a cal, el enlucido se alisara perfectamente. Después de esta operacion, se pasara sobre el enlucido
un fieltro ligeramente humedecido, de manera a obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Fiscalizacion.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Fiscalizacion requiera hasta lograr su
aprobacidn.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificard el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. el
paralelismo que las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencidn de la Fiscalizacidon de Obra si
estos fueran deficientes para que sean corregidos por el Contratista en el caso que la obra sea por contratos separados.

6. CONTRAPISOS

Sera de hormigdn de cascotes, de 10 cm. de espesor. Previamente el suelo serd nivelado y compactado
convenientemente. Para la elaboracidén del contrapiso sera utilizada una hormigonera, debiendo ser descargado el
hormigdn sobre las superficies preparadas.

7. PISOS

1. GENERALIDADES

Los solados presentaran superficies regulares, estaran dispuestos segln las pendientes, alineaciones y niveles que
la Fiscalizacidn de Obra sefiale para cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, el contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

- Presentar las muestras de materiales con que ejecutar los pisos, y obtener la correspondiente aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra en el Libro de Obras.

- Solicitar a la fiscalizacién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos, baldosas, etc., para
proceder de acuerdo a ellas. La Fiscalizacion de Obra, entregara planos de despiece de los solados en los casos necesarios.

- En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, esto se construira de ex profeso de tamafio
igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortas.

- Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

El trabajo de ejecucidn de pisos, incluira todos los cortes y arreglos necesarios para la colocacion en las areas
irregulares que puedan eventualmente aparecer.

Quedaran clausuradas al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, las superficies en que fueron
colocados los pisos, por lo menos durante dos dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme.
2. PISO PORCELANATO

Se utilizara piso porcelanato técnico en todos los locales. El tipo de porcelanato variara de acuerdo al local: en el
interior de la obra se utilizara un porcelanato del tipo pulido, mientras que en las galerias y areas de bafios se colocara un
porcelanato rdstico o mate, con caracteristicas antideslizantes. En todos los casos su dimensién sera de 60 x 60 cm o
similar, segiin aprobacion de la Fiscalizacion de Obra; su calidad sera de primera A; el color sera claro, y debera ser
aprobado por la Fiscalizacion de Obra. Se colocaran con adhesivo ceramico de Alta Performance sobre carpeta de mortero
1:3 (cemento PZ o similar arena lavada).

Las piezas de piso se colocaran de manera ortogonal (paralela y perpendicular a las paredes), 0 a mejor parecer de la
Fiscalizacion, para casos no especificados.

3. PISO DE BALDOSAS DE CEMENTO

Las baldosas de cemento seran del tipo antideslizantes, de 0,40x0,40m de dimensién o similar; se colocaran en
solados exteriores sobre contrapiso de cascotes y su nivel dependera de las alturas de los camineros o pisos a conectar,
pudiendo tratarse de rampas, en cuyo caso se respetara siempre una pendiente igual o inferior al 8%. En todos los casos
contara ademas con una pendiente hacia el exterior, para desagote pluvial.

4. MATERIAL DE RESERVA
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En la oferta debe preverse el material para los solados: se debera tener en cuenta que, al terminar la obra, debera
entregarse al Propietario piezas de repuestos en todos los pisos, cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de la

superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por cada tipo de piso.

8. ZOCALOS

1. GENERALIDADES

Los zdcalos seran del mismo material y color que el piso, asentados con mezcla 1:2:8 (cemento tipo 1, cal y arena
lavada); estaran limpios, sin rajaduras, ni manchas ni suciedades. Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud, y con las herramientas adecuadas. No se aceptaran cortes hechos a mano.

La altura de los zécalos sera de 7cm, o seglin mejor parecer de la Fiscalizacion de Obra.

9. AISLACIONES.

1. GENERALIDADES.

Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos, deberan estar perfectamente limpias eliminandose
todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc.

2. AISLACION HORIZONTAL DE MAMPOSTERIA.

Si las hubiera, la hilada de mamposteria sobre la cual se hara la aislacién horizontal se construira con un mortero 1:6
(cemento tipo PZ arena lavada de rio) + Plastificante. Sobre la misma se hara un revoque a las tres caras de la mamposteria
con mortero 1:3 (cemento tipo PZ arena lavada) + Hidréfugo Inorganico (400cc x balde de cemento). Luego de secado dicho
revoque se pintaran las tres caras con pintura asfaltica en frio en dos manos (pura sin diluir).

3. AISLACION DE LOSA DE H°A° CON TERMINACION DE TEJUELAS PRENSADAS.

La aislacion sobre la losa de H°A° se hara con un contrapiso de hormigdn de cascotes con mortero 1:10 (cemento
Tipo PZ arena lavada) + Plastificante con una pendiente de 2 % como minimo pudiendo ser mayor de acuerdo al criterio de
la Fiscalizacion de Obra. Luego se aplicard una carpeta de regularizacion de 2 cm. de espesor con mortero 1:3 (cemento
Tipo PZ arena lavada de rio) + Hidréfugo Inorganico (400cc x balde de cemento). Esta carpeta subira los paramentos
verticales como minimo 20cm. Posteriormente se aplicardn dos manos de pintura asfaltica aplicada en frio que servira
de imprimacion para la membrana asfaltica de 4 mm, que ird soldada con soplete, con un solape de 10 cm como minimo.
Como terminacién se construira un piso de tejuelas prensadas colocadas con mortero 1:8 (cemento Tipo PZ arena lavada) +
Plastificante. Llevara juntas de dilatacion cada 20 a 25m2, y seran rellenadas con masilla plastica. En la unién del
paramento horizontal con el pretil llevard una membrana acrilica compuesta de una mano de pintura acrilica con
elastémeros diluida con 20 % de agua, luego una mano de pintura pura a la que se le adiciona una tela de geotextil; luego
del secado se pinta con cuatro manos de pintura acrilica de color blanco. Ver planos de detalles.

10. CUBIERTAS

1. DESAGUES.

Las bocas de descargas de las bajadas pluviales de 150 mm se conectaran a los registros pluviales comunicados
entre si con cafios de PVC cuyo didmetro seran como minimo de 150 mm hasta los canales de desagiies pluviales.

La seccion de los tubos en ninglin caso sera menor a 150 mm, y bajaran dentro de los ductos previstos para tal uso.

En la azotea se colocaran bandejas metalicas colectoras de agua en las bocas de los ductos, de manera a canalizar el
desagiie.

11. CARPINTERIA METALICA - HERRERIA

1. RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES
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11.2 Pintura antiéxido

Después de la inspeccidn por parte de la Fiscalizacién de Obra, se dard en el taller una mano de pintura antiéxido de
acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar
ocultas llevaran dos manos.

Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

3. MUESTRAS

El Contratista deberd presentar un muestrario completo, conteniendo cada uno de los elementos componentes de
cada tipo o miembro de carpinteria o estructura metalica, en dimensiones que permitan apreciar todas las caracteristicas
de los mismos, segun instrucciones que oportunamente debera recabar de la Fiscalizacion.

4, BARANDA METALICA.

La baranda metdlica ird en la escalera; sera con parantes verticales de hierro de seccion rectangular y de cafios
redondos de hierro de 2 como pasamanos. Los parantes irdn empotrados en el piso, mediante planchuelas de sujecién.

5. BANDEJAS METALICAS EN DUCTOS PLUVIALES

Se colocaran bandejas metélicas en las bocas de los ductos pluviales en azotea, a manera de encauzar el desagtie. Estas
bandejas se construiran de acuerdo a los detalles en los planos proveidos.

6. ABERTURAS METALICAS

Las aberturas metalicas ubicadas en los accesos a salas técnicas, como la sala de tableros de cada nivel y la sala de bombas
en la azotea, seran del tipo persianas para permitir la ventilacién. Seran tratadas con antiéxido y luego esmalte sintético,
en color a definir.

De igual manera seran tratados como terminacion los balancines a ser ubicados en bafios y sala de bombas.

12. CARPINTERIA DE MADERA

12.1. PUERTAS

Estas seran del tipo placas, con chapas multilaminadas de 4 mm. y cubre cantos de %. Las cerraduras para las puertas
seran de tipo a tambor y las fichas seran reforzadas, de 5 agujeros en cantidad de 1,5 pares por cada hoja, y seran
verificadas para su aprobacion por la Fiscalizacién antes de su colocacion. Los costos de los herrajes, cerraduras y
contramarcos seran incluidos en el rubro de puertas.

12.2. MARCOS DE PUERTAS.

El ancho de los marcos de puertas de madera placas seran segln el espesor de la pared, de ybyrapyta cepillado a ser
aprobado por la fiscalizacion, desechandose aquellos que presenten alaveos. Seran amurados con seis tirafondos de hierro
de 3/8x 5, en el caso de las puertas de una hoja, en las de dos hojas llevaran un tirafondo mas en el travesafio horizontal y
su colocacion seran incluidos en el rubro de puertas.

13. CERRAMIENTOS VIDRIADOS

1. GENERALIDADES
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Los vidrios seran transparentes, perfectamente planos y claros. No deberan deformar las imagenes que se reflejen,
ni distorsionar la vista que se contemple a través de ellos. Se utilizaran cristal templado en todos los casos.

Seran exentos de todo defecto, no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones,
estaran bien cortados, con aristas vivas y seran de espesor regular.

2. ABERTURAS

Las ventanas en aulas seran de cristal templado de 6mm transparente, con perfileria de aluminio anodizado color
natural. Las hojas de las ventanas seran corredizas, seglin los planos de detalles, previa aprobacion de la Fiscalizacion.

En los bafios y en la sala de maquinas se colocaran aberturas del tipo Balancin: los vidrios de estas aberturas seran
de 4mm, y seran transparentes o transltcidos segtn el caso.

14. PINTURAS

1. CONDICIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, éxido, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Fiscalizacion de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después
que todos los gremios que participan en la construccion hayan dado fin a sus trabajos calidad y no admitidas mezclas de
ninguna clase entre pinturas de diferentes calidades

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a la
Fiscalizacion quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pinturasy su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacidn de la
Fiscalizacion de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, propiedad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera
motivo suficiente para el rechazo de los mismos.

Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un
perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

2. CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn, tendra en cuenta las siguientes
cualidades.

a) Pintabilidad: Condicidn, de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
c) Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de manos.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Fiscalizacion de Obra quién podra efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la propiedad de los materiales.

3. MATERIALES

Los materiales a emplear, seran en todos los casos aceptados por la Fiscalizacién de Obra y aprobadas por la
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fiscalizacidn antes de su aplicacion, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.

Pinturas anticorrosivas: Se emplearan pinturas aprobadas por la fiscalizacion antes de su aplicacidn, salvo los casos
especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.

Esmalte sintético: Dara un acabado brillante o semi-brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.
Los mismos seran aprobados por la Fiscalizacidn antes de ser usados.

4. NORMAS GENERALES DE EJECUCION

a) Preparacion de superficies

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

b) Remiendos y reparaciones

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacion, podran ser llevadas a cabo por el mismo
personal de pintores; en cambio cuando la Direccidon asi lo estimara conveniente, por la importancia de los remiendos a
efectuar, exigira al Contratista la actuacion de personal capacitado en los rubros afectados, segin los casos. Asimismo se
deberd efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

c) Protecciones
El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.
Debera efectuarse el barrido diario de cada local 0 ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion.

d) Materiales inflamables

Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan
originar incendios u otros perjuicios.

e) Empleo de materiales de fabrica

El empleo de todas las clases de pintura que se describen y de preparacién en fabrica, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

f) Colores y muestras

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin de
obtener la aprobacion de la Fiscalizacién.

En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se ajustaran a las indicaciones prescriptas al respecto
en los planos y/o en el presente pliego.

g) Preparacion de tintas

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones
para no deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura.

h) Manos de pinturas

La cantidad que manos de pintura a aplicar, se establecera en cada uno de los tratamientos particulares mas
adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el
acabado correcto.

El Contratista debera dar noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya aplicar.

Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para secado, antes de
continuar con las demas.

La Gltima mano, de acabado final, se aplicara cuando se haya concluido todos los trabajos restantes y la limpieza
general de obra a juicio de la Fiscalizacion.
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i) Terminacion de los trabajos

Sera condicion indispensable para la aceptacidn de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza.

j) Retoques

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo
de la Fiscalizacion.

k) Garantia

Sin perjuicio de la mas severa comprobacidn que realizara la Fiscalizacion en cuanto a la propiedad y procedencia
de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad, del
aspectoy de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

5. PINTURAS DE MAMPOSTERIAS

a) Al latex

Se procederad a lijar cuidadosamente todas las superficies a pintar, se aplicaran dos manos de enduido acrilico,
luego se lijara cuidadosamente hasta que la superficie esté totalmente lisa, posteriormente se aplicara una mano de
sellador para pintura latex aceptada por la Fiscalizacién.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplica diluida con
agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies. Los colores serdn sometidos a la aprobacién
de la Fiscalizacion de Obra.

En los muros exteriores a la vista, si los hubiere, se limpiara cuidadosamente hasta quitar todo vestigio de mortero
sobre los ladrillos y luego se procedera a sellarlos con sellador a base de silicona aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

6. PINTURA SOBRE CARPINTERIA METALICA.

a) Esmalte sintético
- Quitar el 6xido mediante raspado o solucidn desoxidante.
- Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.

- Rellenar con masilla plastica, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antidxido sobre las
partes masilladas, lijar convenientemente. Secadas las superficies seran pintadas como minimo con tres manos de esmalte
sintético. En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido.

b) Pintura sobre chapa.

Se aplicara, previa limpieza correspondiente, una solucion desoxidante especial diluyendo una parte de la misma
con tres partes de agua. Posteriormente se aplicaran dos manos de pintura antiéxido color a eleccién de la Fiscalizacion de
obra, y luego se aplicara la pintura sintética aprobada por la fiscalizacion.

c) Cafios a la vista, si los hubiere.

En general, se pintara todo cafio a la vista, de los desaglies pluviales. Se aplicaran tres manos de pintura al ltex si
fueran cafios de PVC, pudiendo ser mas de ser necesario. Los colores seran dados por la Fiscalizacion de Obra.

15. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (SI LAS HUBIERE)
1. CEMENTO

El cemento que se empleara en todos los casos es el del tipo Puzolanico, que satisfaga las condiciones de calidad
establecidas en la norma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse sera de fabricacion nacional, debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas
endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a
juicio de la Fiscalizacion de Obra, pudiesen ser perjudiciales, sera rechazada y retirada del emplazamiento por el Contratista
y a su cargo. No se permitird el empleo de ningun otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin la
autorizacion escrita de la Fiscalizacion de Obra.

2. ACEROS
1. TIPO DE ACERO

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos o planillas, se utilizara Gnicamente acero de dureza
natural de resistencia caracteristica igual o superior a 4200 Kg./cm? (fyk® 4200kg/cm?.)
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2. GENERALIDADES

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia
extrafia que afecte la buena y total adherencia con el hormigdn. En los documentos de origen figuraran la designacion y
caracteristicas segln el apartado siguiente, asi como la garantia del fabricante de que las barras cumplen las exigencias
contenidas en este pliego.

El fabricante facilitara ademas, si lo solicita la Fiscalizacion de Obra, copia de los resultados de ensayos
correspondientes a la partida entregada. Los costos que esta solicitud demande correran por cuenta del Contratista.

3. BARRAS CONFORMADAS O CORRUGADAS

El acero no debera presentar grietas luego de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°
sobre un mandril de diametro 3.5° para el primer caso y 7° para el segundo.

El acero debera llevar las marcas de identificacién relativas a su tipo y a su fabricante.

3. HORMIGON.

1. TIPOS DE HORMIGONES - RESISTENCIAS CARACTERISTICAS.

Se utilizara en toda la obra un solo tipo de hormigdn estructural. La resistencia caracteristica a compresion sera
igual o mayor que 180 Kg./cm?. El concepto de resistencia caracteristica es el definido en la norma EH-82.

2. RESISTENCIA DEL HORMIGON A COMPRESION.

La resistencia del hormigén a compresion se refiere a resultados de ensayo de rotura a compresion realizadas sobre
probetas cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm. de altura, a los 28 dias de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al
método de ensayo UNE-7240 o ASTM C31-49, C39-49, C192-52T y rotas por compresion seglin el método de ensayo UNE-7242
0 ASTM C42-57.

3. TRABAJABILIDAD DEL HORMIGON.

La trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y
compactacion, el hormigdn rodee las armaduras y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.
La trabajabilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento con el
cono de Abrams segun el ensayo UNE-7102.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los
hormigones de consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigdn debe llenar los encofrados sin que se produzca
la segregacién de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del
mismo.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos correspondientes en el cono de Abrams se especifican
en la siguiente tabla:

Consistencia Asiento (cm.)

Seca 0-2

Plastica (Recomendada) 3-5

Blanda 6-9

Fluida (No permitida) 10-15

La direccién de Obra podra modificar la consistencia recomendada (Plastica) de acuerdo con la situacién de las
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piezas a hormigonarse. Los pastones que tengan una consistencia fluida, segln el cuadro anterior, seran rechazados y su
eliminacion corre por cuenta del Contratista.

Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

4. DOSIFICACION Y MEDIDA DE LOS MATERIALES

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el Contratista debe
disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra. Para establecer la dosificacion el Contratista debera recurrir a
ensayos previos en laboratorios reconocidos por la Fiscalizacion de Obra, con objeto de conseguir que el hormigdn
resultante satisfaga las condiciones establecidas en esta especificacion.

5. EXCEPCIONES

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores que con los materiales, dosificacién y
proceso de ejecucion previstos es posible conseguir un hormigdn que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y
especialmente la resistencia exigida, podra prescindir de los citados ensayos previa autorizacion escrita de la Fiscalizacion
de Obra.

6. LIMITACIONES DE LA CANTIDAD DE CEMENTO

Si bien la dosificacion es responsabilidad del Contratista, se respetaran las dos limitaciones siguientes:
a) El consumo minimo de cemento sera de 300 Kg/m?3

b) El consumo maximo de cemento sera de 400 Kg/m3

7. EQUIPOS DE MEDICION

Todo equipo de medicién de materiales sera sometido a la aprobacién de la Direccién de Obra. Las cantidades de
cada tamafio de arido y del cemento deberan ser medidas, por separado, para lo cual el Contratista debera disponer de un
equipo de precision informe, siendo esta precision del orden del 1% de la cantidad pesada.

Las bolsas de cemento serdn pesadas al azar, con una frecuencia determinada por la Fiscalizacion de Obra, para
verificar que tengan el peso especificado en el envase.

Si se detectara que sistematicamente existiese una variacion del peso indicado, debera corregirse adecuadamente
el dosaje.

8. ENCOFRADO

El encofrado de los distintos elementos que compondran la obra podra hacerse con madera o metal, respetando las formas
y dimensiones indicadas en los planos.

Antes del hormigonado se verificara: la verticalidad y alineacion de los pilares, como también la nivelacién del encofrado
correspondiente a las losas y vigas.

Cuando se construya el encofrado sobre el suelo se debera calzar los puntales, controlandose antes del hormigonado.

Si los puntales son de madera se debera prever los arriostramientos correspondientes, y no se permitira el alargamiento de
puntales por unidn en el tercio inferior.

Correra por cuenta del Contratista la verificacion de la separacion de los puntales, que debera ser aprobado por la
Fiscalizacion.
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9. MEZCLADO

El hormigdn sera mezclado Gnicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencién de una
distribucidn uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de la colocacidn en su interior de los materiales para
la siguiente preparacion.

El tiempo de mezcla minimo sera de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la
mezcladora.

El hormigdn debera ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

El hormigdn que se haya endurecido parcialmente no debera se re- mezclado

10. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

1. Colocacion

En la preparacion para la colocacién del hormigdn, todo aserrin, astillas o cualquier residuo o materia extrafia, sera
removido del interior de los encofrados.

La colocacidn se hara de tal manera que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual
se dispondra en capas horizontales cuando ello fuese posible.

Cuando la colocacién del hormigén se realice por medio del lanzamiento debera ejecutarse a través de tubos de
metal o de otro material debidamente aprobado. Hasta donde sea practicable los tubos deberdn ser mantenidos
completamente llenos de hormigdn, con la salida inferior sumergida en el hormigdn recientemente colocado.

El hormigdn debera ser vaciado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura, previstas y aprobadas
por la Fiscalizacién de Obra.

2. Compactacion

Debera efectuarse por vibracién mecanica. Los vibradores deberan ser de inmersién y su frecuencia no menor que
6000 cpm (ciclos por minuto), con una capacidad tal que pueda afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada
de 2.5 cm de asentamiento, hasta una distancia de 45 cm del vibrador.

Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigdn aplicado, dentro
de los 15 minutos a partir de su vertido.

El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con
velocidad constante.

Cuando se hormigone por capas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente,
procurando mantener el aparato con una inclinacién cercana a la vertical.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir
o extender el hormigén a lugares distintos a su colocacion original. No deberan ser mantenidos por mucho tiempo en un
mismo lugar para evitar la segregacién del hormigdn o el excesivo desprendimiento de lechada.

El vibrado debera complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

En los elementos superficiales el acabado debera efectuarse obligatoriamente con llana, para garantizar una
adecuada compacidad del hormigdn y una superficie lisa.

3. Curadodel hormigdn
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Todo hormigdn debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su colocacion
hasta un periodo no inferior a 10 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del
hormigdn durante dicho lapso.

En general el curado del hormigdn se hara levantando en el perimetro de todo el hormigonado una hilada de
ladrillos comunes y se llenara de agua el contenido formando asi una pileta que debera ser mantenida llena hasta el borde
superior de la misma, en el caso de las vigas y los pilares sueltos manteniendo la superficie himeda con materiales
saturados de agua, por rociado mediante un sistema de cafierias perforadas, por rociadores mecanicos, por manguera
porosas o por cualquier otro método de saturacion.

En el caso de utilizacidn de agua, esta debera cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado.

El Contratista notificard a la Fiscalizacion de Obra, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se
colocara el hormigdn. El Contratista no colocara hormigén hasta que la Fiscalizacion de Obra haya aprobado la preparacion
de la superficie, la colocacién del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el
hormigon.

No se podra colocar hormigén cuando las condiciones climaticas sean, en opinidon de la Fiscalizacion de obra, muy
severas como para permitir su colocacion adecuada o su proceso normal de fraguado.

Si el hormigdn fuese colocado sin conocimiento y aprobacion de la Fiscalizacion de Obra, ésta podra ordenar su
demolicidn y sustitucion por cuenta del Contratista.

16. ARMADO

1. Seutilizara acero cuyas caracteristicas sean las indicadas en los planos de estructura.

1. CORTEYDOBLADO DE LAS ARMADURAS

a) Las barras se cortaran y se doblardn ajustdndose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto.

b) Esta operacion se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecanicos, no admitiéndose
ninguna excepcidn para aceros estructurales.

c) El doblado de las barras se realizara con radios inferiores que cumplan la condicién r* 9 didmetros de varillas.

d) No se admitira el enderezamiento sin dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

2. COLOCACION DE LAS ARMADURAS

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de dxido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra
sustancia perjudicial se dispondran de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera
que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactacion del hormigdn y permitan a éste envolverlas
sin dejar coqueras.

2. CONTROL DE CALIDAD

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las caracteristicas de calidad especificadas en el proyecto y
contenidas en estas especificaciones técnicas.

3. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON
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Independientemente de los ensayos correspondientes al control de los materiales y de la consistencia del hormigén,
los ensayos para el control de la resistencia del hormigdn se refieren a rotura de probeta cilindricas de 15 x 30 cm, rotas por
compresidn a veintiocho (28) dias de edad segliin normas UNE-7240 y UNE-7242.

Ensayos de control: tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecucidon que la resistencia caracteristica del
hormigdn de obra es igual o superior a la del proyecto. De acuerdo con el coeficiente de seguridad adoptado en los célculos,
se adoptara el nivel de control normal. Se extraeran en obra probetas con la mayor de las siguientes frecuencias:

- 16 probetas por cada 100 m3 o fraccién de hormigén colocado en obra.
- 16 probetas por cada dia de hormigonado.
Estas probetas se extraeran por pares y de diferentes amasadas.

Dos (2) de estos pares se romperan a los 7 dias y los seis (6) pares restantes se romperan a los veintiocho (28) dias, de
esta manera se tendran seis (6) determinaciones de resistencia por cada lote de 100 m3 o fraccion.

La resistencia caracteristica estimada (fest) de la parte de obra sometida a control (los 100 m3 o fraccidn) es el valor
que resulta de multiplicar el menor de lo seis (6) valores de la determinacién de la resistencia por el coeficiente Kn=0.89, si
es fabricado en hormigonera, y por Kn=0.95 si el hormigon es fabricado en central hormigonera.

Cada uno de los valores citados arriba corresponde a la media de los resultados de tensiones de cada una de las
probetas de un par.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es necesario que se verifique: fest® 180 Kg/cm?.
En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procedera como se indica a continuacion:

a) El Contratista sera sancionado econémicamente de acuerdo a lo acordado en el pliego de condiciones generales, si asi
éste lo especificase.

b) Si fest® 157.5 Kg/cm? se aceptara la parte de Obra sometida a control.

Si festf 157.5 Kg./cm se procedera a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de informacién o pruebas de carga que a
juicio de la Fiscalizacion de Obra sean necesarios, y en su caso a reforzar o demoler la parte en estudio. Antes de tomar la
decision de aceptar, reforzar o demoler, la Fiscalizacién de Obra podra consultar con los proyectistas y/o con o con
organismos especializados, la estimacion de la disminucién de la seguridad, a la vista de lo cual podra tomar la
determinacion, incluso sin la realizacion de los ensayos indicados.

4. DESENCOFRADO

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la Fiscalizacién de Obra. Todos los
desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn y debe permitir a este, tomar gradual y
uniformemente las tensiones debidas a su peso propio. Se esperara para empezar el desarme de los moldes a que el
hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y deformaciones excesivas, los
esfuerzos a los que estara sometido durante y después de desencofrado.

Los plazos minimos, salvo indicacion en contrario de la Fiscalizacion de Obra, seran las siguientes:
- Costados de vigas, viguetas y pilares 3 dias.
- Puntales de vigas y viguetas 28 dias.

- Fondo de losas 21 dias.

17. INSTALACION SANITARIA

17.1 GENERALIDADES

a) Trabajos comprendidos.
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Los trabajos a efectuar, se efectuaran en un todo de acuerdo a los reglamentos vigentes en ESSAP, los planos de
proyecto y las 6rdenes impartidas por la Fiscalizacion de Obra.

Las instalaciones se dividen en:
- Desaglie cloacal
- Desagtie pluvial.

- Agua corriente

b) De cafierias enterradas

Todas las cafierias asentadas en terreno natural se deberan calzar sobre una banquina de hormigén
pobre de 10 cm. de espesor.

¢) Inspecciones y pruebas

El Contratista queda obligado a requerir de la Fiscalizacién de Obra la inspeccién y aprobacion de los materiales que
empleard, antes de serinstalados.

El Contratista efectuara a sus expensas, todas las pruebas que la Fiscalizacidon de Obra estime conveniente. Estas
pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias cloacales y pluviales seran sometidas a pruebas hidraulicas a baja presién para verificar la
estanqueidad de las mismas.

d) Colocacidn de cafierias

Las cafierias seran instaladas con esmero y suma prolijidad, en especial aquellas que queden a la vista, siendo el
Contratista responsable de su correcta colocacién, quedando la Fiscalizacién de Obra facultada para ordenar su remocion,
y posterior fijacién, en cuanto las mismas no presenten las condiciones éptimas de instalacién.

17.2  AGUA CORRIENTE

Los cafios para agua corriente a ser utilizados seran de PVC rigido roscable segiin diametros indicados en los planos
de instalaciones de agua corriente. Las cafierias de agua corriente se mantendran cargadas a presion natural de trabajo
durante tres dias continuados como minimo, antes de ser tapadas. Se utilizaran cafios de PVC roscables con accesorios del
mismo material aprobado por la fiscalizacion.

Las cafierias asentadas en terreno natural se deberan calzar sobre una banquina de hormigdn pobre de 10 cm. de
espesor y una profundidad minima de 40 cm. y su costo sera incluido en el precio final del rubro.

17.3  DESAGUE PLUVIAL

Los materiales a ser empleados en las distintas partes de la instalacidn seran:

a) Ramales horizontales, cafios y accesorios de PVC liviano (soldable).
Seran empleados para los desagiies del edificio como losas.

Los ramales de desagtie pluvial se conectaran a los canales de desagie pluvial, segiin planos.

b) Columnas de bajada:
Se haran de tubos de PVC rigido de color blanco, adosados al muro o en ductos seguin se expresen en los planos.

La seccion de los tubos para el desagtie pluvial serdn como minimo equivalentes a 150 mm de diametro, segln lo indicado
en los planos, y de 40 mm para el desagiie de los equipos de aire acondicionado, que se conectaran a la red pluvial, no asi a
la bajadas, también segln lo indicado en los planos.

Las tapas de los registros interiores seran bandejas metalicas revestidas con el correspondiente piso interior.
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La canaleta del bloque A sera de chapa galvanizada N° 24 y desarrollo de 40 cm, tratada con anti oxido y terminacion con
esmalte sintético; las bajadas seran de PVC de 100 mm de didmetro con cintillo de amarre a la mamposteria.

Con relacién al canal a cielo abierto que recoge las aguas de lluvias y el desagiie de las bajadas de la canaleta del bloque A,
se realizara sobre una losa de hormigdn y mamposteria de 0,15 m en ambos costados y con varillas de refuerzo en su parte
superior (ver detalle) y con pendiente necesaria para la descarga en el canal existente.

17.4 DESAGUE CLOACAL

Los materiales a ser empleados en las distintas partes de la instalacion seran:

a) Ramales horizontales, cafios y accesorios de PVC sodable.

b) Columnas de bajada: seran tubos de PVC rigido de color blanco, en ductos seglin se expresan en los planos.
La seccidn de los tubos serd de 100 mm de diametro, segln lo indicado en los planos y llegaran a los registros de planta
baja.
De estos registros saldran: cafios de ventilacion de PVC de 40mm de didmetro, hasta la azotea; y cafios de desagiie a
registros exteriores que llegaran a la cdmara séptica y al pozo absorbente.

Las tapas de los registros interiores seran bandejas metalicas revestidas con el correspondiente piso interior.

En todos los casos, los registros cloacales contaran primeramente con una tapa de hormigdén, bajo la tapa definitiva: en el
caso de registros exteriores, la tapa definitiva sera otra tapa de hormigdn; en el caso de registros interiores, la tapa
definitiva serd la bandeja metalica con el piso de terminacién.

18. INSTALACION ELECTRICA

1. DISPOSICIONES GENERALES

Las Especificaciones Técnica de Instalacion Eléctrica e Instalaciones Conexas, indican el tipo y caracteristicas generales de
los materiales y servicios a realizar, segln el Manual de Baja Tension de la ANDE, y la Norma IEC 60076

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO

Los planos de Instalaciones Eléctricas e instalaciones conexas, las Especificaciones Técnicas que se indica, la cantidad de
obra y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente sefialado que cualquier
indicacion sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, etc., expresado en los planos y omitidos en las
especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al Contratista de su ejecucién, debiendo éste realizarlo sin
costo adicional.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obras se ajustaran a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente aprobadas por el
Fiscal de Obras antes de su aplicacion, debiéndose presentar muestras de todos los componentes antes del montaje
correspondiente.
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El CONTRATISTA esta obligado a emplear de mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra, cubriendo los compromisos de Seguro Social.

El COMITENTE puede ordenar las pruebas y analisis de procedimientos, fases materiales y acabados que estime
conveniente; el Contratista dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacién.

El COMITENTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente documento
si ello no requiere una modificacidn en el costo de su ejecucién, para lo cual dara aviso oportuno al Contratista ejecutor,
siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

Tanto la descripcion de las tareas como la documentacion grafica anexa correspondiente al proyecto es solamente
indicativa, debiendo el Oferente visitar el lugar e incluir en su proyecto y cotizacién de construccion todas las tareas
necesarias para obtener que la Obra cumpla con su fin.

3. TRANSFORMADOR

Se prevera la alimentacidn futura de un Transformador en otra etapa y se hara desde la linea que pasa cerca de la obra, y
desde ésta al Tablero Principal del edificio, a través de ductos de cafios de PVC de 100mm, que pasan por debajo del
edificio, y registros eléctricos.

4. MATERIALES PARA LA INSTALACION ELECTRICA

18.4.1 Conductores eléctricos

Seran utilizados cables del tipo NYY con tensidn de servicio 0.6/1 kV.

¢ Conductor formado por hilos de cobre electrolitico temple blando, acordonamiento Clase 4.

e Aislacion en HEPR (Goma Etileno propileno de alto médulo).

* Relleno de PVC/ST2 Ecoldgico (Policloruro de vinilo 90°C, Antillama'y sin plomo, color negro. Vaina PVC/STE Ecolégico
(Policloruro de vinilo 90°C, Antillama y Sin Plomo), color negro.

La seccion transversal sera debidamente dimensionada segln exigencias (caida de tensién maxima permisible 4%
para iluminacion general y 5% para fuerza motriz y/o calefaccidn) para lo cual el CONTRATISTA, debera aplicar los factores
de correccidn, por temperatura y agrupamiento correspondientes y considerando un nivel de corto circuito alimentado por
un Transformador de Distribucién de 400kVA.

Normas aplicables: ABNT NBR 7286, ABNT NBR 6251, NORMA MERCOSUR 280.

Los conductores a ser utilizados en forma general seran del tipo antillamas y todos aquellos que especificamente
estén instalados en bandejas deberan ser del tipo NYY.

Seran utilizados cables del tipo Multifilar con tensién de servicio 750 V.

e Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolitico temple blando, acordonamiento Clase 4 0 5 de acuerdo a
las secciones requeridas.

e Aislacion en material termoplasticos PVC, resistente al fuego 70°C, de baja emision de humos y libre de halégenos
(LSOH).
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El material aislante utilizado debera poseer caracteristicas especiales en cuanto a la no propagacion y autoextincion
del fuego, libre de halégenos, cumpliendo los requisitos de baja emisién de humo, bajo indice de toxicidad y bajo grado de
acidez.

Los conductores a ser utilizados en forma general seran del tipo antillamas y todos aquellos que especificamente
estén instalados en Electroductos podran ser del tipo NYA multifilar.

La seccion transversal debidamente dimensionados segun exigencias (caida de tensidn maxima permisible 4% para
iluminacion general y 5% para fuerza motriz y/o calefaccion)) para lo cual el CONTRATISTA, debera aplicar los factores de
correccidn, por temperatura y agrupamiento correspondientes y considerando un nivel de corto circuito alimentado por un
Transformador de Distribucion de 315 kVA.

Normas aplicables: ABNT NBR 13248, NORMA MERCOSUR 280.

Los cables de cobre sin aislacion o desnudos, seran de conductor sélido de cobre electrolitico, formado por hilos de
cobre electrolitico; atenderan la Norma ABNT-NBR 6524.

Nota:

1- Para el caso de los conductores de fuerza Bipolar los mismos son fabricados en los colores negro y celeste; y los Tetra-
polares con los colores, blanco, negro, rojo, y celeste, seglin la Norma ABNT NBR 7286, los mismos podran ser utilizados en
la Obra

2- Los colores de las barras de cobre, de los Tableros deberan ser los siguientes: Rojo, Blanco y Azul, para las Fases R, Sy T,
respectivamente.

3- Los conductores unifilares utilizados como conductor de fase, utilizaran los colores recomendados en al NP2 028 96, 2da.
Edicion 2013, establecidas en 6.1.5.3.4.-

4- El conductor Neutro no podra ser comiin a mas de un circuito, siendo este identificado con el color celeste.

5- El conductor de proteccidn PE sera identificado con la doble coloracién verde - amarillo, considerando el Esquema de
Puesta Tierra TN-S, en el cual el conductor Neutro y el conductor de proteccién son distintos.

6- La totalidad de los conductores a ser utilizados, deberan ser instalados sin empalme alguno, es decir desde un elemento
a otro(s) que estén interconectados entre si, los conductores deberan ser de una sola pieza. De ser necesario algun tipo de
empalme que por razones técnicas sea inevitable, éste debera ser consensuado con la Fiscalizacidon de Obra.

18.4.2 Canalizaciones: Electroductos y cajas de conexidn.

e Electroductos:

La totalidad de los ductos y accesorios como ser cajas y curvas a ser adosados en pared, deberan ser de del Tipo
Conduit Rigidos con tiras de 3 m y corrugados flexibles para las partes embutidas en mamposteria y losas, con didametros
adecuados a las caracteristicas de los conductores y si fuese necesario con flexibles/PG en los extremos a fin de ligar los
conductores a las cajas de los distintos equipos. En ningln caso se utilizaran conectores sin roscas.

Los ductos a ser embutidos en el piso y losa, podran ser del tipo 4P negro o corrugado flexible, cuya aplicacion sera
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definida con la Fiscalizacidon de Obra (a excepcidn de lo expresamente indicados), con diametros adecuados a la cantidad
de los conductores sin superar una ocupaciéon maxima de 40% del didmetro interno.

Los electroductos enterrados seran de cafio plastico rigido 4P hasta 1, a partir de dicho didametro deberan ser del
tipo soldable de 6 kgf y en ninglin caso podran ser utilizados cafios corrugados en canalizaciones subterraneas.

¢ Cajas de Conexion:

Las cajas para los puntos de luces y bocas de tomas seran del tipo Conduit Rigido de 4x2, y las cajas de conexidn
podran ser estas del tipo octogonal con fondo fijo o mévil, cuadrada de 4x4.

Utilizaran para la unidn de electroductos corrugados las uniones de presion y para la conexién de los Conduit rigidos
a los diferentes tipos de cajas los conectores rectos de la misma linea.

En las paredes proximas a los pasillos, en donde se montaran la Troncales de Bandejas tanto de Red Eléctrica y de
Sefiales Débiles, seran montadas dos Cajas Plasticas Estancas de Derivacion IP41 embutidas en la pared de cada oficina, a
una altura minima de 2.40m a una distancia una de otras de 15 cm y al mismo nivel, con respecto a piso terminado; a fin de
funcionar como ingreso de la acometida/circuitos de baja Tension y de Sefiales Débiles.

Estas cajas estancas estaran conectadas a las Bandejas Troncales con electroductos Conduit de un diametro
minimo de 32mm, siendo en dos tramos independientes unos de otros y contiguos en su trazado.

La Caja Plastica Estanca de derivacion, tendra cierre a tornillo y tapa extra chata, acometida con conector o prensa-
cable, de un grado IP41y resistencia al Impacto (Joule) IKO7.

Con certificacion de Norma IEC 60670-22 (ed.1): 2003.

18.4.3 Tableros eléctricos

En los lugares indicados en los Planos se ubicaran los Tableros, principal y seccionales, iniciando por el espacio
destinado a Sala Técnica préximo a los bafios, manteniendo el mismo eje hasta la azotea del Edificio; desde Planta Baja a
Azotea se construird una montante que permita la interconexién, de todos los Tableros Seccionales al Tablero Principal,
ubicado en Planta Baja.

En todos los tableros, en la parte de la contratapa debera ir impreso el nimero de circuito, fase, potencia instalada y
tipo de carga correspondiente a todas las llaves del mismo tablero. Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de
acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo contener un espacio para el cableado en todo su contorno, no
menor de 5 cm para gabinete de mayor tamafo, debiendo prever aumento de carga.

Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de
accionamiento, en la misma deberan contar indicadores de los circuitos (rotulacién).

Las cajas para los Tableros Principal y Seccionales, llevaran una contratapa de 2 mm de espesor, con orificios
adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento de los disyuntores; la colocacién o extraccion de esta contratapa
deberd efectuarse facilmente y sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tensidn.

Los tableros deberan estar identificados con rétulos de plastico, que indiquen el nombre del mismo y el nimero de
circuito y la funcién de cada uno de los disyuntores.
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Todos los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados (mecanica y
eléctricamente) y borneras con la identificacion de circuitos. Con dimensiones y separaciones de pernos y huecos, seguin su
ubicacion, se clasifican en barras principales (BPT) y barras secundarias y debe estar aislado de su soporte con una
separacion minima de 25 mm.

En los Tableros Seccionales con Disyuntores termomagnéticos hasta 3x100A, se podra utilizar el Repartidor
Escalonado de 4 Polos de 10 kA, dejando lo tornillos de reserva para conexién futuras, con una cantidad no menor a una
ampliacion del sistema de 30%.

Los conductores interiores deberan ir perfectamente ordenados, con suficiente espacio entre las hileras de las llaves
TM.A partir de 2 conductores deberan ser agrupadas mediante abrazaderas y/o cintillos de plastico, debera prever el uso de
cable canales internos a fin de acomodar los conductores.

Para los circuitos de iluminacidn, tomas y fuerza en general se dispondra de un Tablero Seccional en su
correspondiente nivel.

Por cada Nivel del Edificio se cuenta con dos (2) Tableros Seccionales de Distribucién. Tomando de ejemplo el
Primer Nivel, el primero de ellos identificados con TS2-1N, alimentaran los distintos circuitos de iluminacién, tomas
comunes/especiales y Estaciones de Trabajo previstos de cada nivel.

El segundo Tablero del Nivel corresponderd, al Tablero Seccional de Acondicionadores de Aire TS-AA2 que
alimentara todos los acondicionadores de aire de dicho nivel (1N).

Solo en la Planta baja se dispondra de tres (3) Tableros: el Principal, el Seccional de PB y el Seccional de A.A de PB.

Todos los Tableros deben tener barras de neutro y de tierra independiente; los tomas con tierra tendran un
conductor de cobre desnudo, comUn para todo el nivel, de seccidn apropiada a cada carga

Los tableros deberan ser metalicos de sobreponer, de chapa conformada BWG 16-1.6mm, estancos, frente con
puerta frontal y placa de montaje. Pintura electrostética, bisagras y burletes de cierre. Ventiladores de circulacion de aire
seglin necesidad.

El Tablero Principal debera ser metalicos de chapa conformada, desoxidada y fosfatada, frente con puerta frontal y
placa de montaje, pintura electrostatica, bisagras tipo fallebas y burletes de cierre. Ventiladores de circulacion de aire con
rejilla con veneciana fija, filtro de aire y termostato digital sesteado para la operacidn de ventiladores a 40°C.

En la puerta frontal del Tablero Principal sera montado el Medidor de Parametros Eléctricos (Power Meter), capaz de
medir Tension y Corrientes (TRMS), Potencias por Fase y Totales, con Periodo de actualizacion de 1 seg, con Pantalla retro
iluminada, con posibilidad de Comunicacion y software de supervision, serdn montadas las luces indicadoras de presencia
de tensidn de las tres fases en el frente del Tablero.

18.4.4 Disyuntores Termo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones Transitorias.

* Disyuntores termo magnéticos:

Para la proteccion de los circuitos de iluminacién, de tomas corriente y de fuerza motriz, en los Tableros Seccionales
de Distribucion, se emplearan interruptores termo magnéticos, con bobina de electroiman para desenganche instantaneo
en caso de cortocircuito, y relevo bimetalico para desenganche en caso de sobre-corriente/sobrecarga. Los interruptores
deberan estar construidos en material autoextinguible, de caracteristicas segiin VDE 0641/6.78 de 6 kA de corriente de
cortocircuito, seleccion clase 3y con curva de operacién C. Los interruptores de 100 A en adelante, no deberan ser menor a

52/107



10 kA, su vida (til debe ser no menor a 20.000 maniobras. Conexionado por bornes de caja vedacién IP20 como minimo y
mayor de acuerdo al ambiente.

Los disyuntores termo magnéticos deberan ser marcas reconocidas internacionalmente, que cumplan con las
Especificaciones Técnicas de la IEC 60947-2.

¢ Disyuntores Diferenciales.

Se utilizaran disyuntores Diferenciales para riel DIN, para la proteccidon contra fugas a tierra.

Los mismos seran totalmente inmunes a las perturbaciones eléctricas y a los disparos intempestivos.

Caracteristicas:

o Sensibilidad de 30 mA. Con deteccidn las corrientes residuales con componente alterno y continuo.
o Temperatura de operacién -25 °C a +40 °C.

o Aislamiento de clase 2: Seguridad permanente para los operadores y el personal no cualificado.

o Proteccién de alta inmunidad contra fugas a tierra.

o Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas IEC 60364.

Se los utilizaran para todos los circuitos de tomas de las Estaciones de Trabajo, la CONTRATISTA debera evaluar la
cantidad de Disyuntores Diferenciales requeridos por cada Tablero Seccional, considerando las Barras de Neutros
independientes para cada Dispositivo y coordinandolos con los Disyuntores termomagnéticos.

e Supresores de Sobre Tensiones Transitorias.

El dispositivo de proteccion contra Sobre Tensiones Transitorias esta destinado a proveer proteccion cubriendo
todas las lineas de energia de baja tension y las lineas de sefiales. Con el objetivo de proveer proteccién contra
sobretensiones de origen atmosféricos transmitidas por la Linea externa de la alimentacién, asi como la proteccion de
sobre tension de maniobras, estos DPS, estaran instalados junto al punto de entrada de Linea Principal y Seccional,
localizado lo mas préximo posible del punto de entrada.

Se deberan proveer dispositivos DPS, en la entrada de cada uno de los tableros, tanto Principal como todos los
seccionales.

Caracteristicas Minimas:

o Clase Il con corriente maxima de 60KA.

o Fijacion en riel DIN 35mm.

o Tecnologia de proteccidn: Varistor de dxido de zin (MOV).

o Con grado de proteccién IP20.

o Se utilizaran dispositivos, 45KA en Seccionales de 1P/2P y en Azotea de 25KA.

o Deberan cumplir con las Especificaciones de la ABNT-NBR 5410.

o Se utilizaran dispositivos, 45KA en las Barras Principales de los Tableros Seccionales de 1P/2P y en Azotea de
25KA.

En la Barra Principal, de Tablero Principal se montara un Supresor de pico de 40KA por fase, con rastreo de ondas,
con modo de operacién en L-L, L-N, L-G y N-G, Tipo de circuito 220/380V, 3FY, con conexidn a 5 hilos (Fases, Neutro y Tierra),
con un valor de MCOV de 550 L-L y 320 L-N, L-G y N-G, con una tensidn residual entre L-L 130, L-N 60, L-G80, N-G 50.
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Encapsulado: ABS Plastico, UL94-0.

Tipo de Conexién en Paralelo.

Designado por la ANSI/IEEE para uso en la Categorias C, B, A, designado a cargas criticas.

18.4.5 BOCADE LUCES:

Para la distribucion y alimentacién se utilizaran tubos electroductos de PVC comunes rigidos y corrugados ignifugos,
embutidos en la mamposteria; no es aceptable el uso de codos de 90°, en las redes de tuberias deberan emplearse curvas
respetando los radios minimos exigidos en las normas.

Todos los circuitos desde los tableros hasta la primera caja de distribucion (troncales) seran cableados con cables de
4 mm2.

Las llaves deben ser construidas con materiales que garanticen la permanencia de las caracteristicas mecanicas,
dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus tapas, componentes y accesorios, de modo que no exista la
posibilidad de que como resultado del envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempefio y se afecte la
seguridad. Con estructura de plastico, herméticas a prueba de humedad y el polvo del medio ambiente. Los interruptores
para luces (de un, dos, tres puntos) seran de 10A 250V, los colores seran definidos por la Fiscalizacion de Obra una vez
presentadas las muestras.

18.4.6 BOCA PARA TOMAS DE CORRIENTE:

Los tomacorrientes deben ser construidos con materiales que garanticen la permanencia de las caracteristicas
mecanicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus componentes y accesorios, de modo que no exista la
posibilidad de que como resultado del envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempefio y se afecte la
seguridad.

Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva placa, tapa o cubierta destinada a evitar el
contacto directo con partes energizadas; estos materiales deben ser de alta resistencia al impacto.

Con estructura de plastico, herméticas a prueba de humedad y el polvo del medio ambiente.

Para uso general se utilizard modelo Euroamericano de 16A 220V.

Para alimentacidon de PC, se utilizard el modelo Euroamericano con Tierra, de 16A 250V; los colores seran definidos
por la Fiscalizacion de Obra una vez presentadas las muestras. Las tomas con Tierra, para cargas especiales, seran del Tipo
Schuko 2x16Ay Tierra.

18.4.7 ARTEFACTOS DE ILUMINACION CON LAMPARAS LED:

Para aulas:
¢ Panel de Adosar con lampara LED Cuadrado de 605x605mm,

Potencia: 50W.

Temperatura de Color (K): 6.500.
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Flujo Luminoso (Im): 3.500. Grado de proteccion: IP20.

Para Pasillos y Bafos:

¢ Panel de Adosar con [dampara LED Cuadrado de 280x280x48mm,

Potencia: 18W/24W.
Temperatura de Color (K): 3.000.
Flujo Luminoso (Im): 1.550.

Grado de proteccion: 1P44.

Para Iluminacidn Externa Perimetral:

¢ Proyector de Adosar con lampara LED Cuadrado de 220x185x100mm,

Potencia: 50W.
Temperatura de Color (K): 4.000.
Flujo Luminoso (Im): 1.650.

Grado de proteccion: IP65.

5. AIRE ACONDICIONADO:
Provision e Instalacién de equipos de Acondicionador de aire tipo split (30.000 BTU frio y caliente tipo pared).

Acondicionadores de Aire de 30.000 BTU Split, tipo pared. Frio y caliente tipo Split con control remoto infrarrojo
multifuncional con display digital de cristal liquido. Disefio de Gltima generacidn. Caracteristicas eléctricas: 220/240/50 Hz,
monofasica. Funcionamiento con gas ecoldgico (R410A) Compresor stper silencioso. Funcién Auto Frio/Calor. Funcidn aire
natural. Control de des humidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrdnico para control
de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Econémico para economizar energia.
Distribucidn de aire en todas direcciones con movimiento automatico. Reencendido automatico ante cortes de energia.
Cafieria de cobre (para refrigerante R410-A) con aislacion térmica en longitud necesaria embutidos con canaletas de chapa,
cafieria de drenaje de pvc rigido (no el tipo corrugado flexible) en longitud necesaria, prueba de estanqueidad con

55/107



nitrégeno, vacié del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificacion de funcionamiento. Trabajos de
albafiileria, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios Garantia minima de 2 (dos) afios en artes y mano de
obra.

El desagiie debe estar conectado tanto al evaporador, como al condensadory a los ductos de bajadas que estan préximo a
los pilares y son cafios de pvc 40 mm que colecta los desagilies de los tres niveles y desagota en planta baja en el desagiie
pluvial.

Funcionamiento con gas ecoldgico (R410A) Control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente.
Acorde a lo establecido en a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5211/14 De calidad de Aire, el Decreto N°
12685/08 Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozonoy el uso de tecnologias alternativas

6. GENERALIDADES

18.6.1 MONTAJE:

La totalidad de la instalacion estara correctamente fijada y/o soportada mediante elementos apropiados.

Cuando se trate de ductos que contengan conductores y los extremos de éstos se encuentren vinculados a registros
o tableros de distribucion, dichos extremos de los ductos deberan ser sellados con poliuretano expandido a los efectos de
evitar el ingreso de roedores u otras alimafias al interior de los mismos.

En todos aquellos casos en que sea necesario realizar cortes en la mamposteria a los efectos de embutir tuberias y
otros accesorios, dichos cortes deberan ser realizados con herramientas de cortes eléctricas o similares, evitando el uso de
cinceles y martillos.

Afin de que la linea eléctrica no venga a propagar ni contribuir para la propagacion de un incendio y que la linea no
alcance temperatura alta o suficiente para inflamar materiales adyacentes, en los corte o abertura que interconecten
diferentes oficinas o area se deberad prever el uso de Barreras cortas fuegos, las cuales aumentan su seccién con la
temperatura estrangulado los cables y estanqueando las area contiguas.

18.6.2 IDENTIFICACIONES

La totalidad los conductores instalados (eléctricos o de sefial), estaran identificados con la misma numeracién en
uno de los extremos (dentro de los tableros en la borneras correspondiente), mediante cédigos alfa numéricos unidos a los
respectivos conductores mediante precintas plasticas.

18.6.3 SEGURIDAD

Cualquier otra actividad necesaria no detallada en la presente especificacion, y principalmente si se tratase de
medidas de seguridad, podra ser acordada con la Fiscalizacién de la Obra.

18.6.4 ACEPTACION EN OBRA

Una vez culminados los trabajos solicitados, la CONTRATISTA y el COMITENTE acordaran un dia para realizar las
pruebas pertinentes de aceptacion de la obra, las cuales consistiran en lo siguiente:
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Con la totalidad de los consumos eléctricos en funcionamiento, las tres fases correspondientes a la alimentacién
principal, Tablero Principal y las de los Tableros Seccionales y Lineas Seccionales, deberan presentar un equilibrio en el
consumo eléctrico no superior a un 5 %.

7. GENERALIDADES

1. GARANTIA

Con respecto a al alcance de la garantia, esta debera ser de un plazo minimo de 12 meses, a partir de la fecha de
puesta en marcha, responden por los materiales y servicios ofertados.

2. NORMAS

Todos los materiales y equipos solicitados en estas Especificacién Técnica deben ser proyectados, construidos
ensayados y suministrados, de acuerdo a los requisitos descriptos y en conformidad con la dltima revision, anexos y
suplementos de las Normas Técnicas de al ABNT e IEC, y las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

En general toda la instalacion debera ser acondicionada a la correcta interpretacion y aplicacion de las normas
técnicas apropiadas, publicadas por las siguientes entidades en sus versiones mas recientes:

INTN - Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién; NP2-028-13.

ABNT - Asociacidn Brasilera de Normas Técnicas; ABNT-NBR 5410.-

e Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensién N°146-71 y media tension N°62-75.

e Instalaciones Telefénicas: Normas para instalacién telefénica de COPACO N°804/80.

National Electrical Code (NEC); editada por la N.F.P.A. (National Fire Protection Asociation) de los E.E.U.U.

IEC International Standards Commission Electrotechique; IEC 60947-2.

¢ Ordenanza N°25.097/88 Normas de Seguridad y Prevencidon contra Incendios

e Decreto N°14.390/92 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo del Ministerio de
Justiciay Trabajo.

3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

El CONTRATISTA es el Unico responsable por el suministro de los equipos, herramientas y Sefializaciones necesarias
para la buena ejecucion de los servicios. La Fiscalizacién de Obra, en cualquier momento, podra inspeccionar la calidad y
adecuacion de esos equipos y herramientas.

19. INSTALACION DE SENALES DEBILES

1. GENERALIDADES

Para las instalaciones de sefiales débiles la oferta contemplara la provision, colocacién y puesta en
funcionamiento de todo el sistema interno, y la conexidn a un registro externo, para futura conexion a la red de datos por
parte de la Facultad.
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La instalacidn que sera cableada también sera la instalacion telefonica.

20. INSTALACION CONTRA INCENDIO.

1. GENERALIDADES.

La instalacion contra incendio, tanto hidraulica, electrdnica, eléctrica como el sistema de prevencion deberan
estar realizadas cumpliendo todas las exigencias que determine la Ordenanza contra Incendio de la Municipalidad de San
Lorenzo, y sometidas a la aprobacion de la Fiscalizacion de obra.

2. INSTALACION HIDRAULICA.

1. MATERIAL DE LAS TUBERIAS.

Toda la red de incendios sera de hierro galvanizado, para presion de trabajo de 18 kg/cm2. Basicamente, son tipo
NPT, conforme a la norma ABSI-B.2.1 (Brasil). Los accesorios seran del mismo material, con reborde.

La cafieria contra incendio se dispondra de acuerdo a lo expresado en los planos, posteriormente se realizara la
conexion al tanque donde se ubicara la reserva técnica contra incendio.

2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE).

Se ubicaran segln lo detallado anteriormente. La parte exterior consistird en Cajas que seran del tipo normalizado,
metdlicas, de 0,50 m x 0,70 m y 0,17 m de profundidad, colocadas de tal manera que su parte inferior quede a 0,70 m por
encima del piso. Elfrente sera de vidrio, tal que se pueda acceder inmediatamente a la manguera abriéndola. La tuberia de
derivacion de hierro galvanizado hasta la caja sera de 2%2", terminando en una llave de paso del mismo didmetro a 45°. A
esta llave ird conectada una reduccidn para acoplamiento rapido, tipo Storz de 2%" x 1", a la cual se conectard la
manguera de mediante una unién de acoplamiento rapido de 1%2". Estas mangueras seran de fibra sintética con
recubrimiento plastico en su interior, 12 de diametro, de 25,00 m de longitud. La ubicacidn de estas bocas de incendio esta
hecha de manera a garantizar una adecuada cobertura a todos los puntos del edificio.

3. BOCA DE INCENDIO SIAMESA.

La misma sera ubicada seglin se menciona en los planos, tendra un didmetro de 2 2 con dos bocas con valvulas tipo
globo (a 45°) con tapa, en lugar visible y con una sujecién que le permita estabilidad y no pueda ser extraida; dicho
elemento de estabilidad puede ser un muro o una estructura a criterio de la Fiscalizacion de Obra; tendra una valvula de
retencion y sera pintada en color rojo.

4. FUENTE Y RESERVA TECNICA DE INCENDIO.

El volumen de reserva técnica de Incendio, esta ubicado en el tanque superior, que almacena a la vez el 40 % del
consumo diario del edificio.

5. ACCESO.
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Las valvulas de comando y los puntos de tomada y de salida de agua deben ser mantenidos libres de cualquier
condicién que impida su libre acceso para maniobra. Para el efecto, debe ser reservado un espacio libre minimo de 1,00 m
alrededor de los aparatos. Para el acceso a los hidrantes y véalvulas de comando, deben ser dispuestos pasajes de un ancho
minimo de 0,60 m.

El dimensionamiento de las tuberias que alimentan los rociadores deberan estar respondiendo a las normas
internacionales y los ramales principales llevaran una valvula esférica para el cierre de dicho ramal en caso necesario.

6. MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y OTROS EQUIPOS.

Las bombas de la instalacién contra incendio y los dispositivos de alarma deben ser revisados y probados
semanalmente, para lo cual las bombas deben llegar a las condiciones de caudal y presidon de proyecto, y ser mantenidas
asi durante un minimo de 15 minutos. El resto de la instalacion debe ser inspeccionado y probado en periodos maximos de
cada 3 meses.

Los resultados de las inspecciones y de las pruebas deben ser consignados en libros de registro especialmente
dispuestos para el efecto, los que deben ser visados por los responsables del mantenimiento de la instalacién.

3. SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS

1. GENERALIDADES.

La instalacién contra incendio, tanto hidraulica, electrénica, eléctrica como el sistema de prevencion deberan
estar realizadas cumpliendo todas las exigencias que determine la Ordenanza contra Incendio de la Municipalidad de San
Lorenzo, y sometidas a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

2. FUNCIONES MiNIMAS DEL SISTEMA

sLocalizar rapidamente al foco de fuego.
«Minimizar las posibles falsas alarmas.
*Hacer sonar las alarmas audiovisuales que sean necesarias.

Proceder a diagndsticos del sistema en general y de cada detector y sefializador en particular, analizando su sensibilidad y
operacion correcta.

«Comunicar a través de un discador digital multiformato, mensajes codificados de alarma a una Estacion Central de
Monitoreo.

«Transmitir reportes de todos los eventos del sistema a la Estacion Central de Monitoreo.

sIdentificar las zonas afectadas y desplegar un mensaje en la pantalla del teclado de control en caso de alarma.
«Seguir funcionando después de un corte de energia a través de baterias propias.

«Individualizar cada uno de los dispositivos en cada circuito o lazo.

*Acceder a la programacion solamente mediante claves de acceso.

«Discriminar alarmas simultaneas de todos los dispositivos y simultineamente controlar todos los dispositivos
comandados.

*Registrar en memoria por lo menos los Gltimos 150 eventos.
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*Procesary evaluar los siguientes eventos:
-Detecciones automaticas de incendio.
-Alarmas manuales realizadas.
-Condiciones de supervision y sabotaje.

-Fallos y/o problemas.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS:

1. Panel central de control:

« Capacidad inicial: 16 zonas. Capacidad final: 32 zonas.
+ Totalmente programable (zonas de incendio).

+ Soporte de hasta 8 teclados.

« Programacion desde teclado 6 PC.

« Gabinete metalico.

« Con salidas programables. Minimo: 2 salidas.

+ Soporte de detectores de 2 y 4 hilos.

« Armado automatico.

« Nimero de c4digos asignables: minimo: 24 c4digos.

+ Salida para sirena incorporada.

+ Soporte de baterias con Test automatico.

+» Almacenamiento de hasta 150 eventos de alarma.

« Capacidad de expansién inaldmbrica de nimero de zonas.
« Con fuente de energia auxiliar.

» Hasta 8 particiones.

2. Teclado de Activacion:

+ Teclado alfanumérico (2 lineas de 40 caracteres).

« Display de fecha, hora, estado del sistema, evento, nimero de particién.
» Permite programary controlar el sistema.

+ Programacion independiente de cada zona.

«Ingreso a programacion a través de codigos.

« Verificacion del estado de la bateria de respaldo.

« Verificacion del estado de la corriente de alimentacidn eléctrica.

+ Idioma espafiol

» Funcionamiento a 12 Voltios.

3. Detectores de humo-calor:

+ Bajo Perfil.
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+Operacion a 12 Volts.

« Del tipo fotoeléctrico.

» Con sensor de temperatura incorporado.

+ Area libre de deteccién minima: 20 m2.

« Envio de mensajes (a través de cables) de alarma, mantenimiento, condicion de limpieza.

« Facil mantenimiento. Con red protectora contra insectos.

4. Pulsadores manuales:

« Construccion robusta.

+ Del tipo Estire para abajo y pulse.
+ Con sefalizadores.

« Montable sobre pared é marcos.

» Funcionamiento a 12/24 Voltios.

5. Alarmas audio-visuales:

« Con sirenay luz estroboscopica.

+ Montaje sobre pared, cielo raso 6 losa.
» Funcionamiento a 12 Voltios.

+ 15 candelas

« Consumo de corriente a tension nominal: 124 mAmp.

6. Sefalizaciones de emergencia:

+ Provistas de iluminadores tipo LEDs., con inscripcién SALIDA DE EMERGENCIA.
« Con baterias 6 volts, para funcionamiento auténomo en casos de corte de energia eléctrica.

+ Autonomia: 5 horas.

7. Illuminacién de Emergencia:

« Con baterias 12 volts, para funcionamiento auténomo en casos de corte de energia eléctrica.

« Capacidad: min. 4 a 6 horas.

« Con artefactos TIPO LED Equivalente a 20 Watts min.

8. Cableado:

El cableado para los sensores sera para zonificacion tipo cordén blanco 2x0,50 mm2, para alimentacién tipo
polarizado 2x0,50mm?2, para sirena tipo polarizado 2x1mm?2. Para luces e iluminacion segun exigencias de la ANDE para

instalaciones eléctricas.
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4. MANTENIMIENTO

El sistema estara activo 24 horas. En caso de servicio de mantenimiento éste debera realizarse fuera del horario de
atencion al pablico.

Se recomienda un periodo maximo de 1 semestre para la realizacion del mantenimiento.

5. CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Todos los equipos, controles, accesorios y sensores del sistema de prevencion de incendios deberan estar
certificados bajo las normas UL (Underwiters Laboratories).

6. DOCUMENTOS EXCLUYENTES

1. Garantias

El contratista proveera la garantia minima de 1 (un) afio por todos los equipos suministrados.

2. Manuales

El contratista proveera dos ejemplares de un Manual de Operacién y Mantenimiento conteniendo: a) indice
detallado; b) manual de operacién del sistema y de los equipos; ¢) manual de mantenimiento del sistema y de los equipos;
d) catalogos técnicos del fabricante indicando el punto de trabajo.

El Contratista debera presentar plan de trabajo y cronograma relacionado con los demas gremios.

7. CAPACITACION

El contratista capacitara al personal que designe la contratante, para la operacion y el mantenimiento minimo del
sistema.

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El contratista debera limpiar en forma adecuada las dreas afectadas por la ejecucién de los trabajos, retirando los
residuos y escombros fuera del predio de la facultad, antes de la entrega final de la obra. Repondra la totalidad del
empastado contiguo a la obra como asi también las plantas de jardin de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacion de
Obra.

El costo de estos trabajos correra por cuenta del contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ASCENSOR BLOQUE |
GENERALIDADES

¢ Ubicacion: Bloque I. Facultad Politécnica UNA
e Capacidad: 8 pasajeros 0 630kg
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Velocidad sugerida :1.0m/s

e Numero. de paradas: 3 (Tres) Paradas
Entradas/Accesos: 3 (Tres). P. Baja, Nivel 1, Nivel 2.
¢ Dimensidn de fosa existente: 1900 mm. x 2000 mm.

CABINA

e Tamafo de Cabina 1100 mm de frente x 1400 mm de fondo x 2200mm de alto.

¢ Tipo de puertas Automaticas de dos hojas en Acero Inoxidable.

e Apertura: 800mm de ancho x 2100mm de alto.

¢ Botoneras: Placas de acero inoxidable, con pulsadores iluminados por LEDs con indicador de posicidén en todos los
pisos.

CONTROL DEL SISTEMAY TRACCION MOTOR:

e Electrdnico con control vectorial para regulacidn de velocidad de cabina por variacion de voltaje y frecuencia VVVF.

® Maquina de traccién y suspension, tipo Gearless

e Ubicacion: Se prescinde de sala de Maquinas y sin engranajes Gearless, y ubicado sobre el pozo del hormigdn segin
plano del propietario, adjunto plano de detalle arquitectdnico.

¢ Potencia del Motor: Minimo 3.5 KW con economizador de energia;

e Corriente nominal:13 Amp.

e Suministro eléctrico p/ lluminacién 220 V. 50 Hz. 1 F.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Freno electromagnético integrado en la maquina.

Limitador de Velocidad: Bloqueara al ascensor de la posibilidad de rotura de cabos o por exceso de velocidad.
Interruptor de Corriente: Detendra inmediatamente la cabina en caso de que sobrepase un limite de parada.
Amortiguadores: Absorbera la carga en el limite inferior en caso de exceder el recorrido.

e Pesa Carga: En caso que se sobrepase la carga configurada inmediatamente se bloqueara el ascensor,sonara la
alarmay abriran las puertas de cabina.

TERMINACIONES DE CABINA

Paneles producidos en ACERO INOXIDABLE.

¢ Techo decorativo de Acero Inoxidable con iluminacién LED.

* Piso rebajado 25mm para decoracion segun disefio de piso.

¢ Panel de operacién de acero inoxidable.

e Ventiladorincorporado en el techo.

¢ Automatizacion de Auto apagado del Ascensor estacionado.

SENALIZACIONES EN CABINA

e Electrdnica con base de acero inoxidable;
e Pulsadores con relieves Braille iluminados al ser presionados, pantalla digital con indicadores de posicion de cabina
y flechas direccionales en color rojo o azul.

BOTONERAS EN PARADAS
e Indicador de posicidn digital en todos los pisos en matriz de puntos color rojo o azul incluido relieves en Braille.
PREVENCION Y SEGURIDAD

e Cortina de sensor infrarrojo para proteccion y reapertura automatica de puertas.
e Intercomunicador entre cabinay tablero de control.

Dispositivo de pesa carga.

Bot6n de aperturay cierre de puertas.

Llave para Ascensorista o bloqueo para fuera de servicio.

Pulsador automatico de rescate de pasajero.
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¢ Timbre aclstico de anuncio llegada del ascensor al piso
¢ Limites finales en sobre recorrido y bajo recorrido.

e Alarma en cabina
e Luz de emergencia

Proyecto : Terminacién Aulas BLOQUE |
Propietario : Facultad Politécnica U.N.A.
Ubicacién : Campus Universitario - San Lorenzo
PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Cédigo de Especificaciones técnicas UNID. CANT
ITEM Catalogo

721316 PREPARACION DE OBRA, TRABAJOS PRELIMINARES _

1 1-002

1.1 Armado del vallado perimetral - h min=1,80m ml 136,00
1.2 Armado de obradory depésito de materiales M2 40,00
1.3 Alquiler mensual de sanitarios standart (2 un) ME 10,00
1.4 Confeccidn y colocacion de Carteles de obra M2 6,00
1.5 Conexidn provisoria de agua corriente M3 15,00
1.6 Conexidn provisoria de electricidad gl 1,00
1.7 Replanteoy marcacion de la obra faltante gl 1,00
1.8 Pozo artesiano h=100 m gl 1,00

721316 AISLACION - PLANTA BAJA

2 | 01-006

2.1 B} AISLACION HIDROFUGA .
2.2 _ Aislacion del interior de tanque inferior M2 18,00
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3.1

Revoque de mamposterias faltantes - a dos capas,
e=2cm - Dosif: 1:4:16

M2

140,00

3.2

Revoque de fondo de losas y fondo escalera- a dos capa
ala cal, e=2cm - Dosif:1:4:12

M2

493,75

3.3

Revoque exterior de tanque subterraneo - a dos capa a
la cal, e=2cm - Dosif:1:4:12

M2

609,36

34

Revoque interior de tanque de tanque subterraneo - a
dos capa a la cal, e=2cm - Dosif:1:4:12

M2

48,00

4.1

Contrapiso de cascotes de 10cm de espesor - Dosif:
1/4:1:4:6,

M2

660,00

4.2

Alisada en pisoy escaleras para colocacion de piso, con
hidréfugo

M2

670,83

4.3

Provisidn y colocacion de baldosas de porcelanato para
piso exterior, incluye escalera exterior (huellasy
contrahuellas), galerias y bafios)

M2

303,40

44

Provision y colocacion de baldosas de porcelanato para
piso interior Aulas

M2

367,00

4.5

Provisidn y colocacion de zdcalos de baldosas de
porcellanato

ml

327,15

4.6

Provisidn y colocacion de baldosas de H® en Camineros
exteriores.

M2

134,58

4.7

Zbcalo en caminero

ml

27,10

721025

REVESTIMIENTO DE AZULE - PLANTA BAJA

5.1

Provision y colocacion de azulejos en bafios

M2

123,22
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5.2

Provision y colocacion de azulejos en boxes de bafios

M2

65,98

53

Provision y colocacion de guardas en bafios

ml

57,31

6.1

Provisidn y colocacién de mesadas de marmol en bafios

M2

8,11

. . i
PLANTA BAJA

7.1

Provision y colocacién de espejos de 4mm en bafios

M2

8,28

721026

SERVICIOS DE CARPINTERIA - PLANTA BAJA

8.1

Provision y colocacion de marcos de ybyrapyta de 1,00m
de anchoy 2,10m de altura interna; puertas placa de
1,00m, terminacion esmalte sintético, con accesorios,
herrajes, cerraduras y contramarcos.

UNI

15,00

1-001

9.1

Provisidn y colocacién de barandas de hierro en
escalera exterior, seglin disefio, tratadas con antidxido

M2

22,30

9.2

Provision y colocacion de bandejas metélicas para tapas
de registros sanitarios - 40x40cm

UNI

13,00

9.3

Provision y colocacion de rejillas en registros pluviales
exteriores - 60x60cm

UNI

6,00

9.4

Provision y colocacién de Aberturas tipo balancin en
Banos: 1,20x0,40, con vidrio de 4 mm

UNI

4,00

9.5

Provision y colocacion de Aberturas tipo balancin en
Bafio Inclusivo: 0,60x0,4 con vidrio de 4 mm

UNI

1,00

9.6

Provision y colocacion de Aberturas en Sala de Tablero:
0,8x1,70

UNI

1,00
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_ Provision y colocacion de tapa metalica para acceso al UNI 1,00
9.7 tanque subterraneo - 60x60cm
, Provisidn y colocacién de tapa metalica en sitio del UNI 1,00
9.8 futuro ascensor
121316 VIDRIOS - PLANTA BAJA
10 | 01-010
_ Provision y colocacién de cristal templado 6 mm M2 12,00
corredizo, perfileria de aluminio en ventanas de Aulas:
10.1 1,80 x0,80
121026 MAMPARAS Y DURLOCK - PLANTA BAJA
11 | 02-007
1.1 - Puerta de PVC en boxes de bafio UNI 10,00
721016 CIELO RASO - PLANTA BAJA
12 1-002
_ Provision y colocacion de cielo raso desmontable en M2 62,00
12.1 area de bafios, segun disefio
721316 PINTURA - PLANTA BAJA
13 1-012
13.1 _ Enduido interior/exterior M2 2300,78
_ Pintura de mamposteria y estructura de H° - latex M2 2300,78
13.2 interior/exterior
13.3 _ Pintura de cielo raso M2 58,54
_ Pintura sintética de aberturas de madera, incluye M2 150,00
13.4 puerta, marcos y contramarcos
13.5 _ Pintura de barandas metalicas con esmalte M2 44,60
13.6 Pintura de aberturas metalicas M2 11,40
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721316 INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA
14 1-011

) BANOS PUBLICOS )
14.1 _ Instalacion de agua corriente en bafios de uso publico gl 1,00

_ Provisidn y colocacién de inodoros de color blanco, sin UNI 11,00
14.2 tripa visible, cisterna baja, con tapa plastica
14.3 _ Provision y colocacion de mingitorios de color blanco UNI 3,00

_ Provision y colocacién de bachas redondas de apoyar de UNI 8,00
14.4 color blanco, incluye sopapa y sifon

, Provision y colocacién de griferias en lavatorios de UNI 8,00
14.5 bafios - monocomando

_ Provision y colocacién de llaves de paso de 1/2" en cada UNI 3,00
14.6 bafio publico

, Provision y colocacion de dispenser de jabén en bafios UNI 8,00
14.7 de uso publico

_ Provision y colocacion de dispenser de papel higiénico UNI 11,00
14.8 en bafios de uso publico

_ Provisidn y colocacién de dispenser de toallas de papel UNI 3,00
14.9 en bafios de uso publico

_ Provision y colocacion barras cromadas fijas en box de UNI 1,00
14.10 bafios publicos para personas con discapacidad

_ Provision y colocacidon barras rebatibles en box de UNI 1,00
14.11 bafios publicos para personas con discapacidad

_ Provisidn e instalacién de canillas de patio de 1/2" UNI 2,00

incluyendo cafierias de 3/4" y llave de paso debajo de

14.12 cada canilla.

_ DESAGUE CLOACAL
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Instalacion de desagiie cloacal de bafios de uso publico gl 1,00
y bajadas en planta baja, vestuarios, desengrasadory
cocina, hasta los registros, conexion entre registros y
ventilacion de registros, conexion a la cdmara sépticay
14.13 al pozo ciego (incluye tubos de 100mm y accesorios)
Construccion de registros cloacales - 40x40 cm, incluye UNI 1,00
14.14 tapa de H° bajo bandeja
Construccion de registros cloacales - 60x60 cm, con UNI 1,00
14.15 doble tapa de H®
14.16 Construccion de cdmara séptica UNI 1,00
Construccién de pozo ciego D=2,50m h=3,00m con UNI 1,00
14.17 perforaciones laterales para ramales
DESAGUE PLUVIAL
Instalacion de desagiie pluvial, desde las bandejas de gl 1,00
recoleccion en azotea hasta los registros, conexion entre
registros y al colector general (incluye tubos de 150mm
14.18 y accesorios)
14.19 Construccidn de registros pluviales - 40x40 cm UNI 12,00
14.20 Construccion de registros pluviales - 60x60 cm UNI 6,00
Instalacion de cafierias soldable de 32 mm de desaglies gl 1,00
de equipos de AA hasta registro pluvial incluye
14.21 accesorios
DESAGUE PLUVIAL BLOQUE A CANAL DE DESAGUE
Canal de recoleccion con fondo de H° y paredes laterales ML 75,00
de 0,15 m revocadas y con colocacién de varillas de 10
mm pasantes cada 1,50 m
14.22
CANOS PASANTES
Provision y colocacion de 4 cafios pasantes de 100mm UNI 88,00
14.23 por debajo de la obra (22 m cada uno)
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_ Registros de 40x40 cm en extremos de cafios pasantes UNI 4,00
14.24 con tapa de H®
721316 AISLACION - PRIMER NIVEL
15 | 01-006
15.1 B Aislacidn de losa en area de bafios M2 58,00
721316 REV ES - PRIMER NIVEL ZONAS FALTANTE
16 | 01-008
_ Azotada impermeable con hidréfugo inorganico de M2 200,00
16.1 0,5cm
_ Revoque de mamposterias - a dos capas, e=2cm - Dosif: M2 200,00
16.2 1:4:16
_ Revoque de fondo de losas y fondo escalera- a dos capa M2 608,03
16.3 alacal,e=2cm - Dosif:1:4:12
721316 COLOCACION DE PISOS / CONTRAPISOS - PRIMER
17 | 01-009 NIVEL
_ Alisada en pisoy escaleras para colocacion de piso, con M2 656,75
17.1 hidréfugo
_ Provision y colocacién de baldosas de porcellanato para M2 293,58
piso exterior, incluye escalera exterior (huellasy
17.2 contrahuellas), galerias y bafios)
_ Provision y colocacion de baldosas de porcellanato para M2 363,17
17.3 piso interior Aulas
, Provision y colocacidn de zécalos de baldosas de ml 405,15
17.4 porcellanato
721025 REVESTIMIENTO DE AZULEJOS - PRIMER NIVEL
18 | 08-003
18.1 B Provision y colocacién de azulejos en bafios M2 151,60
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18.2 _ Provision y colocacion de azulejos en boxes de bafios M2 65,98
18.3 _ Provision y colocacion de guardas en bafios ml 70,51
721025 REVESTIMIENTO - MESADAS DE MARMOL - PRIMER
19 08 - 999 NIVEL
19.1 - Provisidn y colocacién de mesadas de marmol en bafios M2 10,67
20 | 08-9999 PRIMER NIVEL
20.1 i} Provision y colocacién de espejos de 4mm en bafios M2 10,92
721026 SERVICIOS DE CARPINTERIA - PRIMER NIVEL
21 | 01-001
, Provision y colocacién de marcos de ybyrapyta de 1,00m UNI 15,00
de anchoy 2,10m de altura interna; puertas placa de
1,00m, terminacion esmalte sintético, con accesorios,
21.1 herrajes, cerraduras y contramarcos.
_ Provision y colocacion de marcos de ybyrapyta de 0,70 UNI 2,00
m de anchoy 2,10m de altura interna; puertas placa de
0,70m, terminacidn esmalte sintético, con accesorios,
herrajes, cerraduras y contramarcos, en bafios de
21.2 Profesores
721026 CARPINTERIA METALICA - PRIMER NIVEL
22 01-001
_ Provision y colocacion de barandas de hierro en M2 22,30
22.1 escalera exterior, segln disefio, tratadas con antidxido
Provisidn y colocacién de Aberturas tipo balancin en UNI 4,00
22.2 Banos: 1,20x0,40, con vidrio de 4 mm
Provision y colocacion de Aberturas tipo balancin en UNI 3,00
Bafio Inclusivo y de Profesores: 0,60x0,4 con vidrio de 4
22.3 mm
Provisidn y colocacién de Aberturas en Sala de Tablero: UNI 1,00
24 0,8x1,70
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721316 VIDRIOS - PRIMER NIVEL
23 1-01
, Provisidn y colocacion de cristal templado 6 mm M2 12,00
corredizo, perfileria de aluminio en ventanas de Aulas:
23.1 1,80 x0,80
721026 MAMPARAS Y DURLOCK - PRIMER NIVEL
24 | 02-007
24.1 _ Puerta de PVC en boxes de bafo UNI 10,00
721016 IELO RASO - PRIMER NIVEL
25 | 01-002
_ Provision y colocacién de cielo raso desmontable en M2 51,22
25.1 area de bafios, segun disefio
721316 PINTURA - PRIMER NIVEL
26 1-012
26.1 _ Enduido interior/exterior M2 2545,31
Pintura de mamposteria y estructura de H° - latex M2 2545,31
26.2 interior/exterior
26.3 Pintura de cielo raso M2 51,22
Pintura sintética de aberturas de madera, incluye M2 167,20
26.4 puerta, marcos y contramarcos
26.5 Pintura de barandas metalicas con esmalte M2 44,60
26.6 Pintura de aberturas metalicas M2 8,00
721316 INSTALACION SANITARIA - PRIMER NIVEL
27 | 01-011
211 | BANOS PUBLICOS
27.2 Instalacion de agua corriente en bafios de uso publico gl 1,00
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Provisidn y colocacion de inodoros de color blanco, UNI 13,00
27.3 cisterna baja, con tapa plastica
27.4 Provision y colocacion de mingitorios de color blanco UNI 3,00

Provisidn y colocacién de bachas redondas de apoyar de UNI 10,00
27.5 color blanco

Provision y colocacion de griferias en lavatorios de UNI 10,00
27.6 bafios - monocomando

Provisidn y colocacion de llaves de paso de 1/2" en cada UNI 5,00
27.7 bafio publico

Provision y colocacién de dispenser de jabén en bafios UNI 10,00
27.8 de uso publico

Provision y colocacion de dispenser de papel higiénico UNI 13,00
27.9 en bafios de uso publico

Provisidn y colocacion de dispenser de toallas de papel UNI 5,00
27.10 en bafios de uso publico

Provisidn y colocacién barras cromadas fijas en box de UNI 1,00
27.11 bafios publicos para personas con discapacidad

Provision y colocacion barras rebatibles en box de UNI 1,00
27.12 bafios publicos para personas con discapacidad

.

27.13 Perforacion en losa para paso de cafieria gl 1,00

Conexidon de desagtie cloacal y bajadas cloacales de gl 1,00
27.14 bafios de uso publico y Profesores

.

Instalacion de cafierias soldable de 32 mm de desagties gl 1,00

27.15 de equipos de AA, incluye accesorios
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Cafio de 40 mm de desagiie pluvial de galerias (16 gl 1,00
27.16 desagiies)
721316 AISLACION - SEGUNDO NIVEL
28 | 01-006
28.1 _ Aislacidn de losa en area de bafios M2 51,21
721316 REV ES - SEGUNDO NIVEL
29 | 01-008
_ Azotada impermeable con hidréfugo inorganico de M2 156,00
29.1 0,5cm
Revoque de mamposterias - a dos capas, e=2cm - Dosif: M2 160,00
29.2 1:4:16
Revoque de fondo de losas y fondo escalera- a dos capa M2 609,36
29.3 alacal,e=2cm - Dosif:1:4:12
721316 COLOCACION DE PISOS / CONTRAPISQOS - SEGUNDO
30 | 01-009 NIVEL
_ Alisada en pisoy escaleras para colocacion de piso, con M2 655,67
30.1 hidréfugo
Provision y colocacion de baldosas de porcellanato para M2 293,58
piso exterior, incluye escalera exterior (huellasy
30.2 contrahuellas), galerias y bafios)
Provision y colocacion de baldosas de porcellanato para M2 362,09
30.3 piso interior Aulas
Provisidn y colocacion de zdcalos de baldosas de ml 400,10
30.4 porcellanato
721025 REVESTIMIENTO DE AZULE - SEGUNDO NIVEL
31 | 08-003
311 i} Provision y colocacién de azulejos en bafios M2 123,22
31.2 Provision y colocacién de azulejos en boxes de bafios M2 65,98
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313 Provision y colocacion de guardas en bafios ml 57,31
721025 REVESTIMIENTO - MESADAS DE MARMOL -
32 | 08-999 EGUNDO NIVEL
321 i} Provisidn y colocacién de mesadas de marmol en bafios M2 8,11
721025 INSTALACION Y/O REPARACION DE ESPEJOS -
33 | 08-9999 EGUNDO NIVEL
33.1 _ Provision y colocacién de espejos de 4mm en bafios M2 8,28
721026 ERVICIOS DE CARPINTERIA - SEGUNDO NIVEL
34 | 01-001
, Provision y colocacién de marcos de ybyrapyta de 1,00m UNI 15,00
de anchoy 2,10m de altura interna; puertas placa de
1,00m, terminacion esmalte sintético, con accesorios,
34.1 herrajes, cerraduras y contramarcos.
721026 CARPINTERIA METALICA - SEGUNDO NIVEL
35 1-001
, Provision y colocacién de barandas de hierro en M2 22,30
35.1 escalera exterior, seglin disefio, tratadas con antidxido
Provision y colocacion de Aberturas tipo balancin en UNI 4,00
35.2 Bafios: 1,20x0,40, con vidrio de 4 mm
Provisidn y colocacién de Aberturas tipo balancin en UNI 1,00
35.3 Bano Inclusivo: 0,60x0,4 con vidrio de 4 mm
Provision y colocacion de Aberturas en Sala de Tablero: UNI 1,00
35.4 0,8x1,70
721316 VIDRIOS - SEGUNDO NIVEL
36 1-01
_ Provisidn y colocacién de cristal templado 6 mm M2 12,00
corredizo, perfileria de aluminio en ventanas de Aulas:
36.1 1,80 x0,80
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721026 MAMPARAS Y DURLOCK - SEGUNDO NIVEL
2 - 007
37
37.1 _ Puerta de PVC en boxes de bafio UNI 10,00
721316 PINTURA - SEGUNDO NIVEL
38 | 01-012
38.1 _ Enduido interior/exterior M2 2514,11
Pintura de mamposteria y estructura de H° - latex M2 2514,11
38.2 interior/exterior
Pintura sintética de aberturas de madera, incluye M2 150,00
38.3 puerta, marcos y contramarcos
38.4 Pintura de barandas metélicas con esmalte M2 44,60
38.5 Pintura de aberturas metalicas M2 7,05
721316 INSTALACION SANITARIA - SEGUNDO NIVEL
39 1-011
, BANOS PUBLICOS ,
39.1 Instalacién de agua corriente en bafios de uso publico gl 1,00
Provisidn y colocacion de inodoros de color blanco, UNI 11,00
39.2 cisterna baja, con tapa plastica
39.3 Provision y colocacion de mingitorios de color blanco UNI 3,00
Provision y colocacion de bachas redondas de apoyar de UNI 8,00
39.4 color blanco
Provision y colocacion de griferias en lavatorios de UNI 8,00
39.5 bafios - monocomando
Provisidn y colocacién de llaves de paso de 1/2" en cada UNI 3,00
39.6 bafio publico

76/107



Provision y colocacion de dispenser de jabdn en bafios UNI 8,00
39.7 de uso publico
Provision y colocacién de dispenser de papel higiénico UNI 11,00
39.8 en bafios de uso publico
Provision y colocacion de dispenser de toallas de papel UNI 3,00
39.9 en bafios de uso publico
Provision y colocacién barras cromadas fijas en box de UNI 1,00
39.10 bafios publicos para personas con discapacidad
Provision y colocacion barras rebatibles en box de UNI 1,00
39.11 bafios publicos para personas con discapacidad
_ DESAGUE CLOACAL
39.12 Perforacion en losa para paso de cafieria gl 1,00
Conexidn de desagtie cloacal y bajadas cloacales de gl 1,00
39.13 bafios de uso publico
_ DESAGUE PLUVIAL
Instalacion de cafierias soldable de 32 mm de desaglies gl 1,00
39.14 de equipos de AA, incluye accesorios
Cafio de 40 mm de desagiie pluvial de galerias (16 gl 1,00
39.15 desagiies)
721316 MAMPOSTERIA - AZOTEA
40 | 01-005
_ Mamposteria de elevacion de 0,15 m de ancho - Dosif: M2 152,07
40.1 1:1:6
721316 AISLACION - AZOTEA
41 01 - 006
_ Aislacion de azotea con membrana, incluye techo de M2 692,00
41.1 escalera exteriory del futuro ascensor
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Aislacion del interior de tanque superior M2 158,01
721316 REVOQUES - AZOTEA
42 01 - 008
_ Azotada impermeable con hidréfugo inorganico de M2 413,81
42.1 0,5cm
Revoque de mamposterias - a dos capas, e=2cm - Dosif: M2 304,14
42.2 1:4:16
Revoque de losas, vigas y pilares y fondo techo escalera M2 91,94
42.3 - ados capas, e=2cm - Dosif: 1:4:16, incluye mocheta
Revoque exterior de tanque - a dos capa a la cal, e=2cm - M2 163,86
42.4 Dosif:1:4:12
Revoque interior de tanque - a dos capa a la cal, e=2cm - M2 158,01
42.5 Dosif:1:4:12
721027 RELLENO DE LOSA - AZOTEA
43 2-002
43.1 Relleno en sala de bomba para desagiie M3 4,96
43.2 Relleno de losas en azotea M3 53,70
721316 COLOCACION DE PISOS / CONTRAPISOS - AZOTEA
44 | 01-009
Revestimiento de la azotea con tejuelitas incluye zécalo M2 679,00
44.1 y alisado previo
721026 CARPINTERIA METALICA - AZOTEA
45 1-001
_ Provisidn y colocacién de tapa metalica para acceso al UNI 1,00
45.1 tanque superior - 60x140cm
Provision y colocacién de escalera metalica tipo ml 1,00
45.2 marinera, de acceso al Tanque Superior

78/107



Provisidn y colocacion de marco y puerta metalicos de UNI 1,00
acceso a la sala de bombas, 1x2,1 m con accesorios,
45.3 herrajesy cerraduras
Provision y colocacion de bandejas metalicas colectoras UNI 12,00
45.4 de agua en bocas de ductos pluviales
Provision y colocacion de porton metélico en llegada de UNI 1,00
45.4 escalera con accesorios, herrajes y cerradura.
Provisidn y colocacién de Aberturas tipo balancin en UNI 2,00
45.5 sala de bomba: 0,60%0,4 con vidrio de 4 mm
721316 PINTURA - AZOTEA
46 | 01-012
46.1 Enduido interior/exterior M2 559,94
Pintura de mamposteria y estructura de H° - latex M2 396,08
46.2 interior/exterior
46.3 Pintura de tanque - latex exterior M2 163,86
46.4 Pintura de aberturas metalicas y escalera marinera M2 14,20
721316 INSTALACION SANITARIA - AZOTEA
47 1-011
Puesta en funcionamiento del tanque superior: gl 1,00
Conexidn desde el abastecimiento de agua al tanque
inferior, provision e instalacion de la bomba de
impulsién de 5HP al tanque superior y bajada para el
abastecimiento de consumo diario hasta las llaves de
paso de los ambientes, (incluye: todos los materiales y
la mano de obra, necesarios para su éptimo
47.1 funcionamiento)
921217 SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS
48 | 02-002
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48.1

INLUYENDQ: PCC-PANEL CENTRAL DE COMANDO, 3
unid; HC- SENSOR HUMO CALOR, 40 unid; AAV- ALARMA
AUDIVISUAL CON LUZ ELECTROBOSCOPICA -UL, 6 unid;
PMC-PULSADOR MANUAL DE COMANDO, 6 unid; FUENTE
AUXILIAR 12V 20A CON GABINETE, 3 unid; SIRENA
EXTERNA DOBLE TONO, 1 unid; IE-LUZ DE EMERGENCIA,
30 unid; SE-CARTEL INDICADOR DE SALIDA, 60 unid;
PRG-PROGRAMACION DEL PCCY ENTRENAMIENTO AL
PERSONAL DEL USUARIO; COMUNICADOR GPRS CON
SIM CARDS; PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GENERAL
DEL SISTEMA, CON TODOS LOS MATERIALES Y
ACCESORIOS NECESARIOS.

gl

1,00

INSTALACION HIDRAULICA

48.2

INCLUYENDO: Equipamiento de B.I.E, provision y
montaje de todo lo necesario para su correcta
instalacion y puesta en funcionamiento, con mangueras
de 25 metros y pico, total: 6 unid; Equipamiento de B.1.S,
provision y montaje de todo lo necesario para su
correcta instalaciéon y puesta en funcionamiento, 1 unid;
Suministro y Montaje de Motobomba para BIES 15HP
con guardamotor, Jockey 1/2 HP con guardamotor,
tanque hidroneumatico 100, llave de paso, valvula de
retencidn y accesorios, 1 unid; Provision e instalacion de
cafios de hierro galvanizado, de dimensiones segin
planos, con todos los accesorios necesarios para su
correcta instalacidn y puesta en funcionamiento.

GL

49

46191601-
001

Extintores CO2 de 5Kg

UNI

6,00

50

46191601-
001

Extintores ABC de 6Kg

UNI

10,00

51

1-001

51.1

Provisidn y colocacién de 4 cafios de PVC de 100mm que
conecten PD con Tablero Principal, incluyendo los
registros en los extremos

gl

51.2

Tablero Principal de Baja Tension "TP", fabricacion,
montaje en obra y conexionado

UN

51.3

Tablero Seccional de Baja Tensién "TS1-PB",
fabricacion, montaje en obray conexionado - ubicacién:
Planta Baja

UN
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Tablero Seccional de Baja Tensidn "TS2-1N", UN 1
fabricacion, montaje en obra y conexionado -ubicacién:
51.4 Primer Nivel
Tablero Seccional de Baja Tensidn "TS3-2N", UN 1
fabricacién, montaje en obray conexionado - ubicacién:
51.5 Segundo Nivel
Tablero Seccional de Baja Tension "TS4-AZ", UN 1
fabricacién, montaje en obra y conexionado - ubicacién:
51.6 Sala de Bombas en azotea
Tablero Principal de Baja Tensidn "TS-AA1", fabricacion, UN 1
montaje en obray conexionado, para Aires
51.7 Acondicionados de Planta Baja
Tablero Principal de Baja Tensidn "TS-AA2", fabricacién, UN 1
montaje en obray conexionado, para Aires
51.8 Acondicionados de Primer Nivel
Tablero Principal de Baja Tension "TS-AA3", fabricacion, UN 1
montaje en obra y conexionado, para Aires
51.9 Acondicionados de Segundo Nivel
Lineas Seccionales -de conexion a tableros: provision, GL 1
51.10 lanzamiento y conexionado.
51.11 Lanzamiento de Circuitos de Luces y Tomas en general GL 1
CIRCUITOS:
51.12 Bocas de Luces LED UN 311
51.13 Bocas de ventiladores UN 36
51.14 Bocas de Luces de Emergencia UN 34
51.15 Bocas de Sefializadores de Salida UN 65
51.16 Bocas de Tomas Universales en Circuitos Comunes UN 110
51.17 Bocas de Proyectores LED, encendido con fotocélula UN 9
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Bocas de Acondicionadores de Aire en Circuitos UN 36
51.18 Especiales
Conexién eléctrica para sistema de prevencién de UN 1
51.19 incendios, acometida independiente
51.20 Bocas de Motor de 15 HP UN 1
51.21 Bocas de Motor de 5 HP UN 1
51.22 Bocas de Motorde 1,5 HP UN 1
51.23 Bocas de alimentacién de Proyectores Multimedia UN 18
51.24 Colocacién de Artefactos de Luces LED UN 311
51.25 Colocacion de Artefactos de Luces Emergencia UN 34
Colocacién de Iluminacién exterior con proyector LED, UN
51.26 conectados a fotocélula 9
Colocacién de fotocélulas para proyectores exteriores UN
51.27 LED 3
ARTEFACTOS Y LAMPARAS:
Panel de Adosar con Lampara LED Cuadrado de 60x60 UN
51.28 cm aprox, de 50W, luz blanca 144
Panel de Adosar con Lampara LED Cuadrado de 30x30 UN
51.29 cm aprox, de 24W, luz blanca 78
Panel de Adosar con LaAmpara LED Cuadrado de 22x22 UN
51.30 cm aprox, de 18W, luz blanca 71
51.31 Proyector de Adosar con Lampara LED, de 50W UN 9
51.32 Provision y colocacién de Ventilador de techo, 56" UN 36
51.33 Provisidn y colocacién de Fotocélulas para proyectores UN 3
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Provisidn y colocacion de Artefacto con lampara UN
51.34 fluorescente LED 2x18W para exterior en azotea 3
401017 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
52 | 01-002
52.1 , Provision e instalacion de equipos de AA de 30 000 BTU UN 36
70111703- SERVICIO DE JARDINERIA
53 | 001
53.1 - Provisidn y colocacion de pasto y flores ornamentales gl 1,00
721316 LIMPIEZA DE OBRA
54 | 01-013
_ Limpieza periddicay final de obra, con retiro de gl 1,00
54.1 escombros
72101506- rvici in ion nsor gl 1,00
55 002
Ascensor para 8 pasajeros 0 630 kg UN 1,00
55.1

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidén y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del

Formulario de Oferta para permitir su cotizacidén en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por
objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan
espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios

histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
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El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidon y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Los trabajos a realizar, consiste en la Terminacidn de Bloque de Aulas Sector |, en una zona adyacente a una construccion
ya existente, lo que indica que el impacto ambiental es casi nulo o negativo. Se debe acopiar convenientemente los restos
de materiales de construccidn, asi como los escombros y removerlos del sitio de obra al final del dia para evitar su
dispersion por el drea. Declaraciéon DGCCARN N° 1030/2019

Nombre y Apellido : Direccién de Administracion y Finanzas.

Dependencia : Unidad Operativa de Contrataciones.

Justificacién : El proyecto se desarrolld con la idea contar en planta baja con cuatro Aulas para 75 Alumnos, en el primer
nivel con cinco Aulas para 50 Alumnos y una Sala de Profesores con sanitarios, y en el segundo nivel con seis Aulas para 50
Alumnos, completando asi que el Edificio pueda albergar a 850 Alumnos cuando esté a pleno funcionamiento.

La Misidn Institucional es la de formar profesionales competentes, innovadores, éticos, socialmente responsables y
comprometidos con el desarrollo sostenible del pais, en las areas de las ciencias aplicadas y de gestidn, a través de
programas académicos con calidad educativa, mediante la integracion de la docencia, la investigacidn y la extension.

Pl lisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos estan disponibles en el Portal de Contrataciones Publicas, asimismo podran ser retirados en la UOC en formato
digital.

Los planos han sido aprobados por la Municipalidad de San Lorenzo, conforme a la siguiente Resolucién: R.I.M.S.L. N°
1.099/2019.
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los deméas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 50| I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

CRONOGRAMA FISICO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ITEM  Especificaciones técnicas

PREPARACION DE OBRA, TRABAJOS

! PRELIMINARES

2 Pozo artesiano h=100 m

4 AISLACION - PLANTA BAJA

5 REVOQUES - PLANTA BAJA

6 COLOCACION DE PISOS / CONTRAPISOS -
PLANTA BAJA

7 REVESTIMIENTO DE AZULEJOS - PLANTA BAJA
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10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

REVESTIMIENTO - MESADAS DE MARMOL -
PLANTA BAJA

INSTALACION Y/O REPARACION DE ESPEJOS -
PLANTA BAJA

SERVICIOS DE CARPINTERIA - PLANTA BAJA
CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA
VIDRIOS - PLANTA BAJA

MAMPARAS Y DURLOCK - PLANTA BAJA
CIELO RASO - PLANTA BAJA

PINTURA - PLANTA BAJA

INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA
BANOS PUBLICOS

AISLACION - PRIMER NIVEL

REVOQUES - PRIMER NIVEL

COLOCACION DE PISOS / CONTRAPISOS -
PRIMER NIVEL

REVESTIMIENTO DE AZULEJOS - PRIMER
NIVEL

REVESTIMIENTO - MESADAS DE MARMOL -
PRIMER NIVEL

INSTALACION Y/O REPARACION DE ESPEJOS -
PRIMER NIVEL

SERVICIOS DE CARPINTERIA - PRIMER NIVEL
CARPINTERIA METALICA - PRIMER NIVEL
VIDRIOS - PRIMER NIVEL

MAMPARAS Y DURLOCK - PRIMER NIVEL
CIELO RASO - PRIMER NIVEL

PINTURA - PRIMER NIVEL

INSTALACION SANITARIA - PRIMER NIVEL
AISLACION - SEGUNDO NIVEL

REVOQUES - SEGUNDO NIVEL
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ORDEN DE INICIO DE

COLOCACION DE PISOS / CONTRAPISOS -
SEGUNDO NIVEL

REVESTIMIENTO DE AZULEJOS - SEGUNDO
NIVEL

REVESTIMIENTO - MESADAS DE MARMOL -
SEGUNDO NIVEL

INSTALACION Y/O REPARACION DE ESPEJOS -

SEGUNDO NIVEL

SERVICIOS DE CARPINTERIA - SEGUNDO NIVEL

CARPINTERIA METALICA - SEGUNDO NIVEL

VIDRIOS - SEGUNDO NIVEL

MAMPARAS Y DURLOCK - SEGUNDO NIVEL

PINTURA - SEGUNDO NIVEL

INSTALACION SANITARIA - SEGUNDO NIVEL

AISLACION - AZOTEA
REVOQUES - AZOTEA
RELLENO DE LOSA - AZOTEA

COLOCACION DE PISOS / CONTRAPISOS -
AZOTEA

CARPINTERIA METALICA - AZOTEA
PINTURA - AZOTEA
INSTALACION SANITARIA - AZOTEA

SISTEMA DE PREVENCION CONTRA
INCENDIOS

INSTALACION ELECTRICA
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
SERVICIO DE JARDINERIA

LIMPIEZA DE OBRA

La contratada deberd iniciar los trabajos a partir de la firma del contrato entre las partes y una vez recepcionada la
OBRA, la que sera expedida por la FP-UNA.

Las Obras deberan ser recepcionadas provisoriamente con el 100% concluido, en el plazo maximo de 120 (ciento
veinte dias calendarios a partir del inicio de la obra.

La Contratista solicitara la Recepcidn Provisoria a la Contratante y a la Fiscalizacién de Obra . Si la Contratista no
solicitara la misma, la Fiscalizacidn actuara de oficio.
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La contratante tiene un plazo de diez (10) dias calendarios, para las verificaciones correspondientes para proceder a
la recepcidn provisoria de las obras.

El lugar en donde se realizara la obra sera en el predio de la Facultad Politécnica U.N.A, Campus Universitario San
Lorenzo.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4, NUmero de contrato y fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracion, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de

la consultoria),
10. El"cédigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y
11. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cédigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No aplica.

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (seindica la fecha que debe presentar
segun el PBC)

Certificado Certificado de octubre 2023

1 Obra

Certificado Certificado de noviembre 2023

2 Obra

Certificado Certificado de diciembre 2023

3 Obra

2024
Certificado Certificado de enero 20

4 Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

- iterios de Adiudicacia

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad 0 monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.
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Notificaciones

La comunicacion de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los
oferentes por los medios remotos de comunicacion electronica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacion a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes podran
dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompariados de la copia integra del
acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo
para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativ

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisidn.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri rala firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

o Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* Enelcaso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: - l la C 51 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

El Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la emision de la orden de
inicio una estimacién detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicacién de todos los pagos a que el

Contratista tendra derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengard intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma
posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

Fondo de reparo: Ademas de la Garantia de fiel cumplimiento del Contrato sobre todos los
montos pagaderos al Contratista se deducira el 5% del monto total del contrato en concepto de
fondo de reparos, suma que no devengara interés y que serd devuelta dentro de los plazos
establecidos en el articulo 39 de la Ley 2051/03.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguro a satisfaccion de la Contratante.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable
y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de cinco por ciento (5%) del total del
contrato, la cual se deberd extender seguin el cronograma de obras.

e La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de cinco por ciento (5%) del total del contrato, la cual se debera extender segiin
el cronograma de obras.

 Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de cinco por ciento (5%) del total del contrato, la cual se debera extender segin el cronograma de
obras.

e Las pélizas presentadas deberan estar inscriptas en el Registro Piblico de Pdlizas de Seguros de conformidad a la
Ley N°827/96 De Seguros.

e Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: las pdlizas deberan tener vigencia
desde la recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva
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nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes de precios se realizaran en guaranies y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados segin el
cronograma de obras y que sean posteriores a las fechas de las causales que originen el reajuste de precios.

Férmula:

El ajuste de precios se pagara de acuerdo a la siguiente férmula:
Pr=Po (0, 22 C/Co + 0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co - 1)

En donde:

Pr=Valor del Reajuste del Contrato

Po =Valor del Contrato (descontado el anticipo)

C =Precios de Materiales, insumos, etc.

MO = Precio de Mano de Obra

CO = Precio del Combustible

Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato

Cuando durante la ejecucion del contrato exista una variacion sustancial de precios en la economia nacional y esta se vea
reflejada en el indice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al
quince por ciento sobre la inflacion oficial esperada para el mismo periodo.
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
RepUblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Acogerse a lo establecido en el Art 278 de la Ley N° 7050/2023 del Presupuesto de la Nacién, en donde se fijara en 0.5 % la
contribucién publica.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspensiéon no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.
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. fici I

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segtin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

[<2 I, I - OV ]

Forma de pago: Crédito. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados
debera efectuarse a mas tardar dentro de los 30 dias de la aprobacién de dichos certificados;
estara sujeto a la disponibilidad del Plan Financiero Institucional, Plan de Caja y Transferencia del
Ministerio de Hacienda, una vez que se cumplan los siguientes requisitos. La partida plurianual
para el ejercicio 2024 estara supeditada a la aprobacion del presupuesto anual para ese afio.

1. Emisién del Codigo de Contratacién por parte de la DNCP.

2. Presentacion de Certificados de Obras, aprobados por los Fiscales de Obras.

3. Deberd acompaiiar el cumplimiento a las leyes laborales, previsionales, tributarias o
ambientales y los formularios (FIP y FIS).

Las facturas deberan ser presentadas en: Direccién de Administracion y Finanzas de la FPUNA
Division de Apoyo Administrativo .

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

- o d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrad incluir una parte

96/107



correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

Elanticipo serd de 20 % del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, la Contratante notificara al Contratista la disponibilidad del anticipo conforme al Plan Financieroy
Plan de Caja del Ministerio de Hacienda. La contratista debera presentar solicitud con los siguientes documentos en el plazo
1 dia habil de realiz notificacié i

o

El Plan de inversidn del anticipo, conforme al formulario 11 ; APROBADAS POR LA FISCALIZACION.

. Garantia de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/2019;
c. La Factura correspondiente, conjuntamente con los documentos que demuestren el cumplimiento de obligaciones
laborales, previsionales y tributarias.

o

Dichos documentos deberan presentarse en la Direccion de Administracién y Finanzas de la FPUNA - Divisién de Apoyo
Administrativo en el plazo indicado, horario de 07:30 a 14:00 hs.

Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacion del Plan de inversion del anticipo y constatacion de la
extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total del anticipo.

De constatarse defectos o la omisién de alguno de los documentos citados, serd comunicado al Contratista.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valory debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato
y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
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fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones
del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por
los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

La presentacion del Certificados de Avance de Obras mensuales de Trabajos realizados, seran acompafiados del respectivo
Acta de Medicién, ambos documentos deberan estar firmados por el Contratista y el Fiscal de Obras, a méas del Informe de la
Fiscalizacion de Obras sobre el Certificado en cuestién, indicando expresamente los dias de prérroga concedidos, multas
aplicadas con la debida cuantificacién en montos y demas datos e informaciones inherentes al certificado en cuestion. La
misma debe estar acompafiada por una nota a la maxima autoridad de la institucion en la que solicita el pago respectivo.

Las MEDICIONES Y CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES SE HARAN EN LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES Y SE
realizaran las verificaciones de los trabajos ejecutados y donde podra labrarse un acta de medicion que servira de base a la
expedicion del certificado por el contratista.

Estos certificados deben ser presentados a la contratante dentro DE LOS 5 DIAS DEL MES SOLICITADO

Los Certificados de Obras seran recepcionados en la Direccién de Adminstracién y Finanzas de la FPUNA Divisién de Apoyo
Administrativo, previa aprobacidn del Fiscal de Obras asignado por la Convocante.

Seran rechazados aquellos certificados que no se encuentren debidamente firmados por el representante legal de la
Contratista y el Fiscal de Obras asignado por la Convocante.
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P men

) rardn sobre . ficaci

¢ El monto de amortizacidn por pago de anticipo,

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

¢ Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Pablica,

* Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Plazo General de ejecucion.

El plazo de g i6n comenzard una vez firm
Orden de Inicio Y ACTA DE INICIO DE OBRAS para comenzar las obras, que debera emitirse una vez que estén dadas las
siguientes condiciones:

(a) la entrega de la Zona de Obras por la Contratante al Contratista.

La Convocante tiene la obligacion de liberar el area de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El
incumplimiento de este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de
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la zona de obra.
Prérroga de los Plazos de Ejecucidn

e Plazo limite de las inclemencias que ocasionan una prdrroga de los plazos para la terminacion de las obras: hasta 30
(treinta) dias corridos. Se consideraran dias de lluvia, que afectan al desarrollo de la obra, aquellas en los que las
precipitaciones superen los 5 mm, comprobables a través del documento emitido por la Direccién Nacional de
Meteorologia, que debera ser presentado por el Contratista.

e Los citados dias seran motivo justificado de prérroga del plazo para la terminacion de la obra, pero no daran derecho
al contratista a pedir modificaciones, reajuste de precios, indemnizaciones o compensaciones de cualquier indole.

¢ Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto, a causa de lluvias, se dejara constancia
de ello en el Libro de Obra. La contratista deberd comunicar a la Contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias
del mes siguiente en que se haya producido la suspensién. La notificacion debera realizarse por escrito y en la misma
seindicara la fecha de suspension de los

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

El método de célculo de la multa diaria por retraso en la ejecucion de la obra es el siguiente: 0.10% del monto total del

contrato por cada dia de atraso.

La penalidad se aplicard una vez que el Fiscal de Obra haya establecido el retraso y serd deducida de las sumas que la
convocante adeude al Contratista, del dltimo Certificado de Obras.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podra rescindir
administrativamente el Contrato, de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley 2051/2003, caso contrario seguira aplicando
el monto de las multas que correspondan.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de

Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

. encia de | . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Los materiales, productos o componentes de la construccion, deberdn ajustarse estrictamente a las condiciones
establecidas en el PBC, condiciones estipuladas en el Contrato y demas documentos de licitacidn.

El Contratista podra elegir los materiales, productos o componentes de la construccidn, a condicién que pueda justificar
que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas, con la previa autorizacion escrita de la Fiscalizacion de Obra.
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Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

Los materiales, productos y componentes de la construccion deberan cumplir con las estipulaciones del Contrato y las
prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente. Las normas
aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas. Todos los materiales, productos y componentes deberan contar con la aprobacién de la fiscalizacién de obras.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales de construccién y cualquier otro componente seran entregados y depositados
en el sitio de obras. EL Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte
de los mismos a la zona de obras y su conservacidn en caso de almacenamiento, a fin de que
los mismos cumplan con las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

: L de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se haran conforme a las especificaciones técnicas y las decisiones del Fiscal de Obras.

Preparacion rabaj

Duracién del periodo de movilizacion:

e Duracidn del periodo de movilizacién: 5 (cinco) dias habiles.
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Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de 20 dias habiles posteriores a la firma del contrato

R ion provisori r

La contratada debera iniciar los trabajos una vez recepcionada la ORDEN DE INICIO DE OBRA, la que sera expedida por la FP-
UNA.

Las Obras deberan ser recepcionadas provisoriamente con el 100% concluido en el plazo maximo de 120 (ciento veinte )
dias calendarios a partir de la recepcidn de la orden de inicio de obra.

La Contratista solicitara la Recepcidn Provisoria a la Contratante y a la Fiscalizacion de Obra . Si la Contratista no solicitara
la misma, la Fiscalizacién actuara de oficio.

La contratante tiene un plazo de diez (10) dias calendarios, para las verificaciones correspondientes para proceder a la
recepcidn provisoria de las obras.

e La aceptacion de ejecucion mediante Acta de Recepcion Provisoria, no exonera al Contratista de la obligacion de su
conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la entrega final mediante el Acta de Recepcion Definitiva,
documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y
normas vigentes del al Republica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias
sefaladas en el Contrato porel COMITENTE.

F 51 definitiva de las ol

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 180 dias calendarios posteriores al Acta de Recepcion provisoria. En

cuya oportunidad se labrara un Acta de Recepcién Definitiva, que sera firmada por los representantes del CONTRATISTA y
de la FACULTAD POLITECNICA.

ranti ntr

Garantias particulares:
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No Aplica

Terminacién del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:
RESCISION DEL CONTRATO. Art. 59 Ley N° 2051/2003.La Contratante podréa rescindir unilateralmente los contratos a los que
se refiere esta ley, En los siguientes casos: a) por incumplimiento del proveedor; b) por quiebra o insolvencia del proveedor;
¢) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantia de cumplimiento del Contrato; d) por suspension de la
provisidn, imputable al proveedor, por mas de sesenta dias Calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; e) por
fraude o colusién debidamente comprobado del proveedor desde la adjudicacion Hasta la finalizacion del contrato; f) por
haberse celebrado un contrato contra expresa prohibicidn de la Ley 2051/2003,g) La Falta de Disponibilidad Presupuestaria
y/o Financiera de la CONTRATANTE para Hacer frente a los compromisos contractuales; y ,h) en los demas casos estipulados
en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. Si LA CONTRATANTE decidiese rescindir el presente contrato, notificara la

resolucién Respectiva al PROVEEDOR, quien debera suspender de inmediato el suministro de Servicios contratados indicar
cuando corresponda otras causales de rescision del contrato.

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No se admitiran restricciones en las comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas en el sitio de obras.

Resolucion de confl ¢ del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a las partes
es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
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demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacién, hayan incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicién o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacidn penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engaiiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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