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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 432143 Nombre de la Licitación: Refacción y remodelación de

Unidades de Salud Familiar y
Hospitales en el
Departamento de Caazapa

Convocante: Gobierno Departamental de
Caazapá (CAAZAPÁ)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Caazapa Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

En el SICP Fecha Límite de
Consultas:

21/07/2023 12:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Gobernación de Caazapá -
Secretaria General - Planta
Baja

Fecha de Entrega de
Ofertas:

28/07/2023 11:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Gobernación de Caazapá -
Oficina UOC - Primer Piso

Fecha de Apertura de
Ofertas:

28/07/2023 11:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 10.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Rodrigo Miguel Parriz Otazu Cargo: Encargado de UOC

Teléfono: 595542232777 Correo Electrónico: uocgobcaazapa2018@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

4/75



Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 20/07/2023

Lugar: Gobernacion de Caazapa - Oficina UOC

Hora: 08:00 Hs
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Procedimiento: : La comitiva partirá de la oficina de la UOC, guiada por el Secretario de Obras o Funcionario designado por
el mismo hasta el lugar a ser realizado el trabajo, en caso de que el participante no sea el representante legal de la empresa
este debera contar con una autorizacion del representante para la realizacion de la visita

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Fidelino Franco o Funcionario designado por el mismo

Participación Obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donse se ejecutará la obra: USF COMPAÑIA ÑU PYAJHU GUAZU

 

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donse se ejecutará la obra: HOSPITAL SAN JUAN NEPOMUCENO

 

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donse se ejecutará la obra: USF COMPAÑIA RIACHUELO

 

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donse se ejecutará la obra: USF COMPAÑIA AVAY

 

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donse se ejecutará la obra: HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA

 

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donse se ejecutará la obra: USF COLONIA COSME
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Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas
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Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.
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Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

210 DIAS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
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el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
 Esta información
será extraída del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2019; 2020
y 2021].-

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Coeficiente de
S o l v e n c i a :          Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados [2019; 2020
y 2021].

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
s u f i c i e n te s activos
líquidos, activos
reales libres de 
gravámenes, líneas
de crédito y otros  
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
45%

 Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
6 0 % del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 
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a. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

b. Balance General y Estado de Resultados de los ejercicios fiscales cerrados correspondientes al 2019; 2020 y 2021.

c. Cuadro de Ratios Financieros de los años solicitados (2019; 2020 y 2021)

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
años de los
últimos diez (10)
años, en
promedio un
volumen anual
de facturación
igual o superior a
60 % del monto
de la oferta.

 

El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en
ejecución o
terminadas por
el oferente,
dividido el
número de (5)
años señalado en
el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir

por lo
menos con
el 40% de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Debe
cumplir

por lo
menos con
el 60% de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Completar los
Formulario N°

2 y 3, y
presentar los
documentos
probatorios

que se indiquen
en el pliego de

bases y
condiciones.

 

 

Experiencia específica en obras

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio
Líder
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Participación
en calidad de
contratista,
integrante de
un consorcio en
el porcentaje de
participación, o
subcontratista
autorizado por
la
Administración
Contratante en
al menos [3]
contrato,
durante los
últimos tres [3]
años (2020;
2021 y 2022),
similares a las
obras
propuestas.
La similitud
debe basarse
en la escala
física, la
complejidad,
los métodos o
la tecnología, u
otras
características
técnicas,
conforme a lo
descrito en la
Sección Alcance
de las Obras.
A fin de cumplir
este requisito,
las obras
deberán estar
terminadas en
un [60%] por lo
menos, y el
desempeño
deberá haber
sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir

por lo
menos con
el 40% de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Debe
cumplir

por lo
menos

con el 60%
de los

requisitos
mínimos

requeridos

Completar los
Formulario N°
4, y presentar

los documentos
probatorios

que se indiquen
en el pliego de

bases y
condiciones.

 

Contar con
experiencia
mínima para el
contrato que
antecede u
otros contratos,
ejecutados en
el período 2020;
2021 y 2022 en
la Actividad de
Construcciones.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir

por lo
menos con
el 40% de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Debe
cumplir

por lo
menos

con el 60%
de los

requisitos
mínimos

requeridos

Completar los
Formulario N°

2 y 4, y
presentar los
documentos
probatorios

que se indiquen
en el pliego de

bases y
condiciones.
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Justificación de la experiencia específica solicitada

Se solicita estas experiencias teniendo en cuenta la Obras a ser realizadas y a fin de obtener trabajos hechos en tiempo y
forma y de buena calidad, 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de Contrato y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 60% de la oferta presentada.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

4. Constancia de RUC emitida por la SET.

5. Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del
municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.

6. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempeñar
los siguientes cargos clave: Ingeniero Civil
o Arquitecto.  Con 10 años como mínimo
de experiencia demostrada en la
obtención del Título Universitario y
acompañado de su Currículo Vitae. Y el
contrato que lo vincule con la empresa.
Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 10  años de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario N°
6 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de
administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los
fines del contrato.

2. Contrato que vincule al profesional con la empresa.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder

Demostrar que
puede disponer
oportunamente
de los equipos
esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuación
se indican:
1(un) camión
volquete,
capacidad no
menor a 8 ton.
1(un) camión
de carga,
capacidad no
menor de 5 ton
1 (una)
camioneta de
apoyo
2(dos)
hormigonera
de 200 lts
2 (dos)
hormigonera
de 400 lts
2(dos) vibrador
para hormigón
2(dos) sierras
circular
eléctrica
2 (dos) taladros
eléctricos
Guantes de
cuero,
protectores y
casco de
protección al
personal de
obra, botiquín
de primeros
auxilios

Los equipos mínimos
necesarios
presentados por los
oferentes no deberán
estar comprometidos
en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 40%
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l 6 0 % de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8;    y
Presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

4. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CÓMPUTO MÉTRICOS

 

                Especificaciones Técnicas

 Descripción de las obras

Las obras a ser ejecutadas en el local de las USF del departamento de Caazapá consisten en la reparación y readecuación
de los locales existente, conforme la presente especificación y planilla de cómputo métrico que acompañan   y es como
sigue:

Lote 1:

1- Refacción y mantenimiento de USF de la compañía Ñu pyajhu Guazu del distrito de Caazapá

2-Refaccion y readecuación sector antiguo del hospital de San Juan Nepomuceno

 

Lote 2

1-Refaccion y mantenimiento de USF de la compañía Riachielo del distrito de Caazapá

2- Refacción y remodelación de USF de la compañía Avay del distrito de Yuty

3-Construccion de camino de entrada y estacionamiento en el hospital regional de Caazapá

 

Lote 3

1-Refaccion y mantenimiento de USF de la compañía Colonia Cosme del distrito de Caazapá

 

Lote 1:

 

1- Refacción y mantenimiento de USF de la compañía Ñu pyajhu Guazu del distrito de Caazapá

1- Movilización inicial, limpieza y preparación de obras

 Para iniciar los trabajos el contratista deberá una vez que cuente con la orden de inicio deberá tomar posesión, marcar los
lugares de trabajos y señalizar y hacer llegar en el lugar todo los equipos, maquinarias y elementos de trabajos necesarios
para la realización de los trabajos.

Posteriormente EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, etc. EL
CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los árboles

2- Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts
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Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y la descripción del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra

4. Superficies máximas y mínimas edificables

5. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra .

 

3- Reparación de paredes con cierre de grietas y rajaduras

· Fisuras a 45º:

Estas se producen generalmente por asentamiento del cimiento, en este caso, antes de proceder a la reparación de las
fisuras, se deben abrir zanjas paralelas al cimiento en las zonas afectadas, procediendo a excavar en forma alternada
(intercalado cada metro). Una vez realizado este procedimiento se debe excavar por debajo del cimiento hasta llegar al
firme y submurar con piedra colocada con mezcla 1 : 2 : 10 (cemento cal arena)

Una vez terminado esto, se procede a la excavación de las restantes partes y se realiza el mismo procedimiento anterior.

· Fisuras verticales y horizontales:

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectación (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de HºAº en el apoyo de la viga, etc.)

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocación de varillas de Ø 6 ó Ø 8 en
forma de Z en la cantidad que sea necesaria según el tipo de rajaduras.

Las varillas, antes de su colocación, deben ser bañadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento -arena); en los
lugares previamente picados para su colocación.

 

4-Reparacion de revoques

Los revoques tantos interiores y exteriores que se encuentran en mal estado, con fisuras o desprendido, serán retirados en
su totalidad para su posterior tratamiento y   reposición. Los restos de revoque serán retirados del lugar en su totalidad

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparación del mismo se deben golpear las paredes con la mano y de
observase huecos en los mismos se debe proceder a la remoción de estos, para luego proceder a la reparación. Previo a su
ejecución se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados po humedad, los
mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla
preparada con hidrófugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe respetarse lo indicado en
las especificaciones técnicas

5- Acometida con cable pre ensambladas desde el medidor al edificio

Consiste en la extensión aérea, desde la columna del medidor hasta el edificio de la USF como acometida, cable pre
ensambladas  

 

6- Reparación y renovación de sistema de instalación eléctrica, con cambio de llaves y tomas

Toda instalación eléctrica de de la USF debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no debe instalarse en
forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalación de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalación eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de protección, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.

Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.
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Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

En cuanto a los artefactos de iluminación, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminación adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la visión de los alumnos. Por esta razón las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los artefactos de ventilación (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminación de
manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios más comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

 

7- Reparación y mantenimiento de Ventiladores

Los ventiladores existentes deben ser desmontados y someterse a limpieza y reparación, con cambio de arrancadores y
otras piezas que necesitan ser cambiado para su buen funcionamiento. Una vez realizado los trabajos correspondientes
deberán colocado nuevamente en sus respectivos lugares

 

8-Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado

Los equipos de aire acondicionados deben ser desmontados y sometidos a limpieza, recarga de gas y cambio de piezas que
necesitan ser cambiados para estar en buen funcionamiento. Una vez realizado los trabajos de limpieza y mantenimiento
deberán ser nuevamente instalados en sus respectivos lugares

 

 9- Reparación de techos en sectores con goteras

Se procederá a ubicar los sectores con desprendimientos de tejas o con roturas, ubicando los sitios con goteras. Una vez
ubicado se procederá al desmonte de todo el sector con problema y al retiro de los materiales con desperfectos o sobrantes
Posteriormente se procederá a la reconstrucción de la parte desmontada con materiales nuevos, similares a los existentes
(tejas y tejuelones)

.       Este trabajo de desmonte se realizara con sumo cuidado, a fin de recuperar los materiales en buen estado, y poder
reutilizarlo si son lo suficientemente apto

Los materiales (tejas, tejuelones y maderamen) desmantelado serán objeto de una minuciosa revisión a fin de seleccionar
los materiales a ser reutilizados}

Los materiales que no serán reutilizados serán retirados del lugar

 

10- Reparación y mantenimiento de SS. HH.

Los SS.HH. deberán ser sometido a una limpieza profunda de los revestimiento y equipos sanitarios, así se procederá al
cambio y reposición de piezas de azulejos rotos o en mal estado y demás equipos sanitarios (cisternas, llave de pasos,
canillas, lavatorios etc)

 

11- Puerta metálica nueva con cerraduras, pintado con base anti oxido

Puerta metálica 0,90x2,10

El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se permitirá que sean
solo puntos visibles.

Las puertas serán de una (1) hojas de chapa N° 20 doblada e irán fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

La hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Además la hoja de puerta deberá llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Toda la abertura será pintada a doble mano con pintura sintética, con previa base de pintura antioxido. El color de la
pintura será autorizado por el fiscal de obra

 

12- Desmonte y reposición de azulejos en sectores con roturas y faltantes

Los distintos tipos de revestimientos existentes y que se encuentren en estado roto o con desprendimientos, serán
retirados en su totalidad hasta su total preparación para su reposición con material nuevo. Los restos de materiales serán
retirados del lugar en su totalidad
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El material de reposición de revestimiento a ser usado deberá ser de calidad, color y medida de los existentes, de perfecto
esmaltado Los azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin
superficies dentadas.

La colocación se hará con adhesivo para azulejos previa ejecución de revoque peinado. Los azulejos serán mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

 

13- Reposición de artefacto eléctrico tipo fluorescente 2x40 wat

Todos los equipos de iluminación tipo fluorescentes, que se encuentran descompuestos o agotados, serán retirados y
repuestos en su totalidad con lodos los accesorios, de tal modo que quede en perfecto funcionamiento.

 

14- Pintura de pared interior, al látex, previa limpieza y lijada

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas y suciedades existentes, posteriormente al curado con pintura a la cal.
Finalmente se procederá al pintado, dos pasadas o manos con material Pintura látex color interior

 

15- Pintura de pared exterior al látex, previa limpieza y lijada de los mismos

Se procederá como en el punto anterior realizado la pintura final con Pintura látex color exterior

 

16- Reparación de ventanas metálicas con reposición de vidrios

Se procederá a realizar trabajos de reparación y mantenimiento de totas las aberturas metálicas existentes, reposición de
comandos desprendidos, desprendimiento de hojas, etc y la reposición de los vidrios rotos o faltantes, los vidrios a ser
utilizado deben ser de la misma calidad y espesor que los existentes. Para la realización de estos trabajos se debe
previamente limpiar bien de todo resto de masilla o silicona para luego proceder a la colocación del vidrio nuevo

17- Pintura de ventanas y puertas metálicas, con pintura sintética

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. irán pintadas con pintura
anticorrosiva, a una mano. Sobre esta mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética color a
convenir. Se toma como área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metálicas

18-Desagüe Pluvial, Canaleta de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cm.y bajada de caño PVC

En todo el bloque se colocara desagüe de techo y se harán con canaletas de chapa galvanizada Nº 26 con un desarrollo de
40 cm y caños de bajada de PVC

Los caños de bajada irán conectados a registro decantador desde donde serán evacuados hasta los canales de desagüe a
cielo abierto, P.V.C. acompañando las pendientes de los canales.

Irán pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dará un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estará incluido en este rubro.

 

19- Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética

Se procederá a la limpieza de las canaletas y las bajadas de desagüe pluvial, dejándolo libre de resto de todo tipo de
suciedad y de herrumbre, las parte que se encuentren con muy oxidadas o con desperfecto serán cambiada. 
Posteriormente se procederá a pintar con pintura anticorrosiva, a una mano. Sobre esta mano de pintura anticorrosiva se
pintará con dos manos de pintura sintética color a convenir

20- Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo

Previa limpieza y lijada el maderamen existente en general (vigas, tirantes y correas) será pintado con dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro. Los tejuelones serán pintados con dos manos de barniz sintético incoloro

 

32/75



21- Reparación de puertas de maderas, con cambio de cerraduras y herrajes

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), serán sometidas a una revisión completa para proceder a reparar o
cambiar piezas en mal estado, así mismo se procederá al cambio de los herrajes y las cerraduras que estén descompuestas

 

22- Pintura de aberturas de maderas, con pintura sintética

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas previa limpieza y lijada, a dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro.  

 

23- Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metálicas

      Se colocara cartel identificador que llevara el nombre de la USF, la misma será del tipo ploteado colocado sobre chapa
metálica n° 26, con estructura de caño metálico

 

24- Señalética, Cartel adosado a la puerta, en acrílico 3,2 mm 0,4 x 0,15

      Sobre cada abertura de las distintas dependencias del (salas, baños etc) de la institución serán colocados carteles
indicadores de material acrílico de 3,2 mm de espesor y de 0, 4 x0, 15 cm.. Los nombres a ser colocados en cada cartel serán
proporcionados por los directores de la Institución.

 

25- Rampa de entrada para personas con capacidad especial

En la entrada principal de la institución serán construidos, rampas de hormigón masa, de 1, 5 mts por 2,5 mts, destinados
para entradas con sillas de ruedas de personas de capacidad especial o de enfermos que requieran dicha movilidad

 

26- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho  

Alrededor de la construcción, se repondrán los guarda obra, consistente en piso de alisado de cemento de 7 cm de espesor
por 0, 40 mts de ancho.

 

27- Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigón con base de muretes de ladrillo común

a) Excavación de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas para cimentación serán de 0,3 x 0,2 cm De las excavaciones se quitarán las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme.

b) Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geológicas del país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12.

c) Muros de nivelación de 0,30 cm

Serán de ladrillos comunes de calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

Se realizara nivelación de dos hiladas de ladrillo común de 0,30, sobre el cimiento de piedra bruta

.

d) Cerramiento exterior c/malla metálica y muro inferior de ladrillo:

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de ladrillo y parantes de
H°A° cada 2.5 (dos metro y medio) metros. La malla metálica será de 0,04 m. e irá reforzada con 3 (tres) tensores de alambre
galvanizado No. 9. Los parantes de H° A° irán anclados en dados de H°. ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la
fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor y cada 20 m. se colocarán otros parantes como contrafuertes, además de los
contrafuertes esquineros. El muro inferior de ladrillo deberá sobresalir por encima del terreno 0,50 m.

 

28- Portón de estructura metálico de 4 mts x 1,7 mts

Se construirá portones de  4 mts de ancho x 1, 7 mts , con estructura de caño cuadrado de 2,5 x 2,5 cm, colocado entre
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pilastras de hormigón armado  Se incluyen en el costo de este rubro la pintura del mismo con pintura sintética con base de
pintura anti oxido . El color de la pintura del portón será determinado por el Fiscal de Obras.

 

29- Demolición de murallita frontal

Se procederá a la demolición de la muralla existente con posterior retiro de los materiales, esta demolición será para
permitir la colocación de los portones de entrada peatonal y de vehículos

 

30- Pilastra de hormigón armado de de 0,20 x 0,20 cm de 2,3 mts

 Se construirán pilastra de hormigón armado de 0,2 x 0, 2 cm de x 2, 3 mts de altos, cimentado 0,6 mc bajo tierra. Estos
serán para soporte de los portones de accesos. Las varillas a ser utilizado como armaduras serán del 6 y del 4,5

 

31-Techo de estructura metálica con techo de chapa acanalada para estacionamiento de ambulancia

Generalidades

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: chapas acanaladas, perfiles metálicos para la
estructuras entre otros

Techo de estructuras metálicas con coberturas de chapas Trapezoidal, correas metálicas Pendiente 15%.

Los trabajos consisten en la realización de la ingeniería de fabricación y montaje; la provisión de materiales; ejecución;
transporte y montaje de las estructuras metálicas del proyecto en esta licitación.  Se deberá proveer toda la mano de obra,
materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y rubros diversos y necesarios de acuerdo con los planos,
especificaciones e instrucciones dadas.

Los materiales deberán cumplir con los requisitos de las normas correspondientes, la verificación se realizará mediante
certificados de calidad del fabricante o ensayos.  

La estructura (columnas, tirantes) serán de perfil U de chapa doblada, con coberturas de acanaladas con una dimensión
total de la estructura es de 4 mts x 6 mts

Chapas

Serán utilizadas chapas trapezoidales de zinc N° 26,. Para las dimensiones se respetarán los planos detallados.

Vigas y correas

Los perfiles tipo U para vigas y correas se hallan dimensionados en la planta de techo. La pintura de terminación será en el
mismo color de la chapa inferior.

Pintura

El antióxido al cromado de zinc deberá cumplir con la norma IRAM 1182. El esmalte sintético deberá cumplir con la norma
IRAM 1220.

Realización de los trabajos Fabricación

Toda la mano de obra y equipos serán de buena calidad.

Preparación de superficies: Todas las estructuras a pintar deberán estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas
viejas, óxidos, etc.

Las superficies serán limpiadas de materiales que puedan   descomponer la pintura o perjudiquen su adherencia y de
capas de pintura mal ejecutadas, o con materiales no apropiados.

 

32- Excavación y carga de cimiento para base de pared de estacionamiento

a) Excavación de cimientos.

Serán cavados zanjas de 0,4 x 0,5 mts para carga de los cimientos De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán uniformes y
nivelados y deberán llegar a tierra firme. No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del Fiscal
de obras.

 

b) Cimiento de piedra bruta.
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Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geológicas del país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentación deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicará la solución del caso

 

33-Muros de nivelación: De 0,30 m.

Serán de ladrillos comunes de calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevación de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos de cañerías de desagües a fin de
evitar roturas posteriores.

 

34- Aislación asfáltica de muros horizontal sobre nivelación

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adición de ningún tipo
de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

35- Muros de elevación: De 0,15 para revocar

Se efectuarán con ladrillos comunes a revocar. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las
juntas de un espesor de 1,5 m. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos

 

36-Revoques de pared interior y exterior a doble capa con hidrofugo

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición especial de hidrófugos en
porcentaje adecuado.  Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será
de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme. La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y
cal colada

 

37- Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.

Sobre la sub base de suelo compactado se colocara un Contrapiso de hormigón de de cascote de 10 cm

 

38- Piso de H°A° de 10 cm alisada.

 Sobre la base de hormigón de cascote se procederá a la construcción de piso de hormigón armado con varilla del 6 cada 25
cm, de 10 cm de espesor, para la entrada y estacionamiento de ambulancias

 

39- Reparación de pilastra de medidor con cambio de caño de bajada

Se procederá a la reparación de la pilastra de ladrillo existente, con reposición de ladrillos y el cambio del caño galvanizado
que sirve de bajada de la línea de energía eléctrica a la llave principal y al medidor.

 

40- Limpieza periódica y final de la obra

Comprende los retiros periódicos de restos de materiales y escombros durante el periodo de la construcción, y al final la
realización de todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá
retirar todo resto de material del predio. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del
predio, donde haya trabajado el Contratista

 

2- REFACCION Y READECUACION SECTOR ANTIGUO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

 

1- PREPARACION DE OBRAS

Movilización inicial y preparación de obras y desmontes

Para iniciar los trabajos el contratista deberá una vez que cuente con la orden de inicio deberá tomar posesión, marcar los
lugares de trabajos y señalizar y hacer llegar en el lugar todo los equipos, maquinarias y elementos de trabajos necesarios
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para la realización de los trabajos.

Posteriormente EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, etc. EL
CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los árboles

Posteriormente procederá a la demolición del cielo raso del alero y al desmonte de canaletas y caños de bajada, como así
también de la rejilla de desagüe y de la instalación eléctrica con los artefactos de iluminación del sector a refaccionar.  

Nivelación y provisión de capaz de trituradas para áreas de estacionamiento

Se procederá a la nivelación con retiro de los materiales sobrantes y posterior compactación en el sector destinado a
estacionamiento vehicular, posteriormente se colocara una capa de piedra triturada con 2 cm de espesor en promedio

 

2- TECHO Y CIELORRASO

Techo de chapa trapezoidal sobre estructuras metálicas, incluye 2 columnas metálicas

Generalidades

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: chapas acanaladas, perfiles metálicos para la
estructuras entre otros

Techo de estructuras metálicas con coberturas de chapas Trapezoidal, correas metálicas Pendiente 15%.

Los trabajos consisten en la realización de la ingeniería de fabricación y montaje; la provisión de materiales; ejecución;
transporte y montaje de las estructuras metálicas del proyecto en esta licitación.  Se deberá proveer toda la mano de obra,
materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y rubros diversos y necesarios de acuerdo con los planos,
especificaciones e instrucciones dadas.

Los materiales deberán cumplir con los requisitos de las normas correspondientes, la verificación se realizará mediante
certificados de calidad del fabricante o ensayos.  

La estructura (columnas, tirantes) serán de perfil U de chapa doblada, con coberturas de acanaladas con una dimensión
total de la estructura es de 4 mts x 6 mts

Chapas

Serán utilizadas chapas trapezoidales de zinc N° 26,. Para las dimensiones se respetarán los planos detallados.

Vigas y correas

Los perfiles tipo U para vigas y correas se hallan dimensionados en la planta de techo. La pintura de terminación será en el
mismo color de la chapa inferior.

Pintura

El antióxido al cromado de zinc deberá cumplir con la norma IRAM 1182. El esmalte sintético deberá cumplir con la norma
IRAM 1220.

Realización de los trabajos Fabricación

Toda la mano de obra y equipos serán de buena calidad.

Preparación de superficies: Todas las estructuras a pintar deberán estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas
viejas, óxidos, etc.

Las superficies serán limpiadas de materiales que puedan   descomponer la pintura o perjudiquen su adherencia y de
capas de pintura mal ejecutadas, o con materiales no apropiados.

Reposición de cielorraso existente

El cielo raso desmontado con anterioridad a los trabajos de montaje del techo, será repuesto con el mismo tipo de material
y con el mismo sistema constructivo

 

3- CONTRAPISO Y PISO

Se procederá a la reparación de la zona intervenida, colocando contrapiso de hormigón de cascote de 10 cm. Sobre el
mismo se colocara una capa de hormigón masa para piso alisada de cemento
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4- INSTALACION ELECTRICA

  Se procederá a colocar la nueva instalación eléctrica en el sector intervenido, colocando cableados, bocas de luces, tomas
y los artefactos de iluminación tipo fluorescentes 1 x 40 wat. Asi mismo se proceder a realizar los trabajos de
mantenimiento de los aparatos de aire acondicionados existentes

5- DESAGUE PLUVIAL

Colocación de canaletas de desagüe de chapa N° 26 desarrollo 40 cm con bajadas de PVC en sector ampliado, con
tratamiento de pintura antioxido y terminación con pintura sintética. Construcción de registro de desagüe con colocación
de rejillas y tapas de rejillas en sistemas de desagüe pluvial.

6- PINTURAS

Pintura de la estructuras metálicas, con base antioxido y terminación a doble mano de pintura sintética. Con anterioridad
a la colocación de la capa de pintura, se procederá a la limpieza de la estructura a pintar, extrayendo restos de mesclas,
grasas u otro material.

 

7- Limpieza periódica y final de la obra

Comprende los retiros periódicos de restos de materiales y escombros durante el periodo de la construcción, y al final la
realización de todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá
retirar todo resto de material del predio. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del
predio, donde haya trabajado el Contratista

 

 

 

LOTE 2

 

1-Refaccion y mantenimiento de USF de la compañía Riachielo del distrito de Caazapá

 

  1- Movilización inicial, limpieza y preparación de obras

 Para iniciar los trabajos el contratista deberá una vez que cuente con la orden de inicio deberá tomar posesión, marcar los
lugares de trabajos y señalizar y hacer llegar en el lugar todo los equipos, maquinarias y elementos de trabajos necesarios
para la realización de los trabajos.

Posteriormente EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, etc. EL
CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los árboles

2- Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y la descripción del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra

4. Superficies máximas y mínimas edificables

5. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra

3- Reparación de paredes con cierre de grietas y rajaduras

Fisuras a 45º:

Estas se producen generalmente por asentamiento del cimiento, en este caso, antes de proceder a la reparación de las
fisuras, se deben abrir zanjas paralelas al cimiento en las zonas afectadas, procediendo a excavar en forma alternada
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(intercalado cada metro). Una vez realizado este procedimiento se debe excavar por debajo del cimiento hasta llegar al
firme y submurar con piedra colocada con mezcla 1 : 2 : 10 (cemento cal arena)

Una vez terminado esto, se procede a la excavación de las restantes partes y se realiza el mismo procedimiento anterior.

��Fisuras verticales y horizontales:

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectación (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de HºAº en el apoyo de la viga, etc.)

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocación de varillas de Ø 6 ó Ø 8 en
forma de Z en la cantidad que sea necesaria según el tipo de rajaduras.

Las varillas, antes de su colocación, deben ser bañadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento -arena); en los
lugares previamente picados para su colocación.

 

4-Reparacion de revoques

Los revoques tantos interiores y exteriores que se encuentran en mal estado, con fisuras o desprendido, serán retirados en
su totalidad para su posterior tratamiento y   reposición. Los restos de revoque serán retirados del lugar en su totalidad

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparación del mismo se deben golpear las paredes con la mano y de
observase huecos en los mismos se debe proceder a la remoción de estos, para luego proceder a la reparación. Previo a su
ejecución se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados po humedad, los
mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla
preparada con hidrófugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe respetarse lo indicado en
las especificaciones técnicas.

5- Reparación y renovación de sistema de instalación eléctrica, con cambio de llaves y tomas

Toda instalación eléctrica de de la USF debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no debe instalarse en
forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalación de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalación eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de protección, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.

Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

En cuanto a los artefactos de iluminación, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminación adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la visión de los alumnos. Por esta razón las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los artefactos de ventilación (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminación de
manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios más comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

 

6- Reparación y mantenimiento de Ventiladores

Los ventiladores existentes deben ser desmontados y someterse a limpieza y reparación, con cambio de arrancadores y
otras piezas que necesitan ser cambiado para su buen funcionamiento. Una vez realizado los trabajos correspondientes
deberán colocado nuevamente en sus respectivos lugares

 

7-Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado

Los equipos de aire acondicionados deben ser desmontados y sometidos a limpieza, recarga de gas y cambio de piezas que
necesitan ser cambiados para estar en buen funcionamiento. Una vez realizado los trabajos de limpieza y mantenimiento
deberán ser nuevamente instalados en sus respectivos lugares
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8- Reparación de techos en sectores con goteras

Se procederá a ubicar los sectores con desprendimientos de tejas o con roturas, ubicando los sitios con goteras. Una vez
ubicado se procederá al desmonte de todo el sector con problema y al retiro de los materiales con desperfectos o sobrantes
Posteriormente se procederá a la reconstrucción de la parte desmontada con materiales nuevos, similares a los existentes(
tejas y tejuelones)

.       Este trabajo de desmonte se realizara con sumo cuidado, a fin de recuperar los materiales en buen estado, y poder
reutilizarlo si son lo suficientemente apto

Los materiales (tejas, tejuelones y maderamen) desmantelado serán objeto de una minuciosa revisión a fin de seleccionar
los materiales a ser reutilizados}

Los materiales que no serán reutilizados serán retirados del lugar

 

9- Reparación y mantenimiento de SS. HH.

Los SS.HH. deberán ser sometido a una limpieza profunda de los revestimiento y equipos sanitarios, así se procederá al
cambio y reposición de piezas de azulejos rotos o en mal estado y demás equipos sanitarios (cisternas, llave de pasos,
canillas, lavatorios etc)

 

10- Reposición de artefacto eléctrico tipo fluorescente 2x40 wat

Todos los equipos de iluminación tipo fluorescentes, que se encuentran descompuestos o agotados, serán retirados y
repuestos en su totalidad con lodos los accesorios, de tal modo que quede en perfecto funcionamiento.

 

11-Revoque a doble capa con hidrófugo sector externo del depósito

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición especial de hidrófugos en
porcentaje adecuado. Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será
de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme. La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y
cal colada

 

12- Pintura de pared interior, al látex, previa limpieza y lijada

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas y suciedades existentes, posteriormente al curado con pintura a la cal.
Finalmente se procederá al pintado, dos pasadas o manos con material Pintura látex color interior

 

13- Pintura de pared exterior al látex, previa limpieza y lijada de los mismos

Se procederá como en el punto anterior realizado la pintura final con Pintura látex color exterior

 

 

14- Pintura de ventanas y puertas metálicas, con pintura sintética

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. irán pintadas con pintura
anticorrosiva, a una mano. Sobre esta mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética color a
convenir. Se toma como área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metálicas.

 

15- Desagüe Pluvial, Canaleta de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cm.y bajada de caño PVC
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Colocación de canaletas de desagüe de chapa N° 26 desarrollos 40 cm con bajadas de PVC, Posteriormente se procederá a
pintar con pintura anticorrosiva, a una mano. Sobre esta mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de
pintura sintética color a convenir

16- Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética

En todo los tramos de la canaletas y las bajadas, previa limpieza, se colocara una mano de pintura anticorrosiva,
posteriormente se pintará con dos manos de pintura sintética color a convenir

 

17- Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo

Previa limpieza y lijada el maderamen existente en general (vigas, tirantes y correas) será pintado con dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro. Los tejuelones serán pintados con dos manos de barniz sintético incoloro

 

18- Reparación de puertas de maderas, con cambio de cerraduras y herrajes

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), serán sometidas a una revisión completa para proceder a reparar o
cambiar piezas en mal estado, así mismo se procederá al cambio de los herrajes y las cerraduras que estén descompuestas

 

19-Pintura de aberturas de maderas, con pintura sintética

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas previa limpieza y lijada, a dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro

 

20- Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metálicas

      Se colocara cartel identificador que llevara el nombre de la USF, la misma será del tipo ploteado colocado sobre chapa
metálica n° 26, con estructura de caño metálico

 

21- Señalética, Cartel adosado a la puerta, en acrílico 3,2 mm 0,4 x 0,15

  Sobre cada abertura de las distintas dependencias del (salas, baños etc) de la institución serán colocados carteles
indicadores de material acrílico de 3,2 mm de espesor y de 0, 4 x0, 15 cm.. Los nombres a ser colocados en cada cartel serán
proporcionados por los directores de la Institución.

22- Rampa de entrada para personas con capacidad especial

En la entrada principal de la institución serán construidos, rampas de hormigón masa, de 1, 5 mts por 2,5 mts, destinados
para entradas con sillas de ruedas de personas de capacidad especial o de enfermos que requieran dicha movilidad

 

23-Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho  

Alrededor de la construcción, se repondrán los guarda obra, consistente en piso de alisado de cemento de 7 cm de espesor
por 0, 40 mts de ancho

 

24- Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigón con base de muretes de ladrillo común

a) Excavación de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas para cimentación serán de 0,3 x 0,2 cm De las excavaciones se quitarán las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme.

b) Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geológicas del país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12.

c) Muros de nivelación de 0,30 cm

Serán de ladrillos comunes de calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

Se realizara nivelación de dos hiladas de ladrillo común de 0,30, sobre el cimiento de piedra bruta
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d) Cerramiento exterior c/malla metálica y muro inferior de ladrillo:

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de ladrillo y parantes de
H°A° cada 2.5 (dos metro y medio) metros. La malla metálica será de 0,04 m. e irá reforzada con 3 (tres) tensores de alambre
galvanizado No. 9. Los parantes de H° A° irán anclados en dados de H°. ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la
fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor y cada 20 m. se colocarán otros parantes como contrafuertes, además de los
contrafuertes esquineros. El muro inferior de ladrillo deberá sobresalir por encima del terreno 0,50 m.

 

25- Empedrado para entrada de ambulancias- Amojonamiento, nivelación para apertura y preparación de cajas
para súbase de los terraplenes

. El mismo constituirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser:

-Fijación de ejes en alineación y cotas

-secciones transversales

-aéreas y volúmenes

-controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra, con aprobación expresa de la Fiscalización.

 

26-Apertura de caja: movimiento, transporte y compactación de suelo con medio mecánico

 Una vez amojonado el lugar de los terraplenes y determinado las cotas correspondientes, se procederá a la apertura de la
caja con medios mecánicos

La regularización del terreno consistirá en un primer perfilado necesario para dejar el terreno en la cota de sub-rasante, en
los sectores donde el terreno supere dicha cota.

Para efectos de cálculo se considera el largo total de la obra y el ancho corresponde al de la calzada y los cordones.

El mismo se realizara por medios mecánicos, se deberá efectuar con una moto niveladora, posterior a la marcación
Topográfica.

El corte se realizará hasta unos centímetros por encima de la cota de la sub-rasante.

El material apto podrá utilizarse como parte del terraplén, el remanente, deberá ser retirado de la zona de obra y
trasladado donde la Fiscalización lo indique.

Exclusivamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra.

 

27- Provisión y colocación de cordones de Hormigón de 40x 50 x10 cm

Los cordones de hormigón masa prefabricado de 0,10 x 0,4x 0,50 cm

Tendrán un espesor mínimo de 0,10 cm. superiormente y su altura será de 40 cm. para los sectores con cordón saliente,
debiendo sobresalir sobre el Empedrado terminado, por lo menos 8 cms. Para los sectores de cordón escondido, la altura
será de 30 cm, sin sobresalir sobre el empedrado terminado, la longitud recomendada de cada unidad de cordón es de 50
cms

Los mismos deberán ser colocados debidamente alineados y en sus cotas respectivas, las juntas deberán ser rellenadas
con mortero de relación 1:3 (arena, cemento) las juntas deberán ser menores que 1,5 cm.

 

28- Construcción de pavimento tipo empedrado, compactado

Para la superficie de rodamiento se colocará un pavimento de piedras colocadas, compactadas, con juntas rellenas de
arena lavada de río

La Piedra Bruta será del tipo basáltico (piedra negra) sana, limpia, sin vestigios de descomposición y previamente
aprobadas por la Fiscalización

La Piedra tendrá forma prismática ó poliédrica cuyas dimensiones no serán menores a 0,15 x 0,15 m., ni superiores a 0,25 x
0,25 m.

Serán colocadas prolijamente calzadas una con otra y serán acuñadas en los espacios con piedras de menor tamaño.
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Se colocarán en fajas longitudinales de un ancho mínimo de 1.00m , a partir del eje longitudinal hacia ambos .

 

29- Enripiado del pavimento pétreo con arena lavada y posterior computación con Vibrocompactador

Una vez terminado el empedrado se procederá a la colocación de una capa de arena lavada de rio seleccionado, de tal
forma que la misma cubra todo los espacios entre las cuñas de piedra.

La compactación se realizará con maquina bibrocompactadora Se hará una primera pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean necesarias con el rodillo vibratorio para lograr una perfecta compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. El rodillo deberá ser de por lo menos 5 a 8 Tn.

 

30- Relleno con tierra para resguardo de cordón, con compactación

Se colocará un relleno de material de préstamo de óptima calidad fuertemente compactado en la parte externa de los
cordones como contrafuerte a fin de contener el empuje horizontal. Conformando de ésta manera, el relleno de la vereda,
el cuál se deberá regularizar hasta un ancho de por lo menos 1,00mts., utilizándose para la compactación de éste material,
pisones individuales de 20Kg de peso

Este material no podrá tener ramas, raíces, desperdicios, ni ningún material extraño. Así mismo no se podrá realizar la
compactación si existiese excesiva humedad.

 

31- Limpieza periódica y final de la obra

 En la medida que s ejecute la obra se procederá a la limpieza y retiro de escombro. Terminada la obra el Contratista
retirará todos los materiales sobrantes y desperdicios dejando la aérea limpia para su utilización

 

 

2- Refacción y remodelación de USF de la compañía Avay del distrito de Yuty

 

1-Trabajo preliminar

Movilización inicial, limpieza y preparación de obras

Para iniciar los trabajos el contratista deberá una vez que cuente con la orden de inicio deberá tomar posesión, marcar los
lugares de trabajos y señalizar y hacer llegar en el lugar todo los equipos, maquinarias y elementos de trabajos necesarios
para la realización de los trabajos.

Posteriormente EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, etc. EL
CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los árboles

2- Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y la descripción del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra

4. Superficies máximas y mínimas edificables

5. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra

3- Reparación de paredes con cierre de grietas y rajaduras

Fisuras a 45º:

Estas se producen generalmente por asentamiento del cimiento, en este caso, antes de proceder a la reparación de las
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fisuras, se deben abrir zanjas paralelas al cimiento en las zonas afectadas, procediendo a excavar en forma alternada
(intercalado cada metro). Una vez realizado este procedimiento se debe excavar por debajo del cimiento hasta llegar al
firme y submurar con piedra colocada con mezcla 1 : 2 : 10 (cemento cal arena)

Una vez terminado esto, se procede a la excavación de las restantes partes y se realiza el mismo procedimiento anterior.

��Fisuras verticales y horizontales:

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectación (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de HºAº en el apoyo de la viga, etc.)

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocación de varillas de Ø 6 ó Ø 8 en
forma de Z en la cantidad que sea necesaria según el tipo de rajaduras.

Las varillas, antes de su colocación, deben ser bañadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento -arena); en los
lugares previamente picados para su colocación.

 

4-Reparacion de revoques

Los revoques tantos interiores y exteriores que se encuentran en mal estado, con fisuras o desprendido, serán retirados en
su totalidad para su posterior tratamiento y   reposición. Los restos de revoque serán retirados del lugar en su totalidad

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparación del mismo se deben golpear las paredes con la mano y de
observase huecos en los mismos se debe proceder a la remoción de estos, para luego proceder a la reparación. Previo a su
ejecución se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados po humedad, los
mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla
preparada con hidrófugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe respetarse lo indicado en
las especificaciones técnicas.

 

5- Reparación y renovación de sistema de instalación eléctrica, con cambio de llaves y tomas

Toda instalación eléctrica de de la USF debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no debe instalarse en
forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalación de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalación eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de protección, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.

Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

En cuanto a los artefactos de iluminación, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminación adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la visión de los alumnos. Por esta razón las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

6- Reparación y mantenimiento de Ventiladores

Los ventiladores existentes deben ser desmontados y someterse a limpieza y reparación, con cambio de arrancadores y
otras piezas que necesitan ser cambiado para su buen funcionamiento. Una vez realizado los trabajos correspondientes
deberán colocado nuevamente en sus respectivos lugares

 

7- Reparación de techos en sectores con goteras

Se procederá a ubicar los sectores con desprendimientos de tejas o con roturas, ubicando los sitios con goteras. Una vez
ubicado se procederá al desmonte de todo el sector con problema y al retiro de los materiales con desperfectos o sobrantes
Posteriormente se procederá a la reconstrucción de la parte desmontada con materiales nuevos, similares a los existentes(
tejas y tejuelones)

.       Este trabajo de desmonte se realizara con sumo cuidado, a fin de recuperar los materiales en buen estado, y poder
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reutilizarlo si son lo suficientemente apto

Los materiales (tejas, tejuelones y maderamen) desmantelado serán objeto de una minuciosa revisión a fin de seleccionar
los materiales a ser reutilizados

Los materiales que no serán reutilizados serán retirados del lugar

 

8- Reparación y mantenimiento de SS. HH.

Los SS.HH. deberán ser sometido a una limpieza profunda de los revestimiento y equipos sanitarios, así se procederá al
cambio y reposición de piezas de azulejos rotos o en mal estado y demás equipos sanitarios (cisternas, llave de pasos,
canillas, lavatorios etc)

 

9- Desmonte total de azulejos de paredes

Los distintos tipos de revestimientos existentes y que se encuentren en estado roto o con desprendimientos, serán
retirados en su totalidad hasta su total preparación para su reposición con material nuevo. Los restos de materiales serán
retirados del lugar en su totalidad

 

10-Preparación de revoque para base de azulejos

Posterior al retiro de los azulejos se procederá la reposición de los revoques que servirán de bases a los nuevos
revestimientos a ser colocados.  Previo a los trabajos de nuevo revoque, los restos de revoque serán retirados del lugar en
su totalidad y remojados con agua el muro en la parte a reponer.

 

11- Colocación de azulejos nuevos en sectores de procedimientos hospitalarios

El material de reposición de revestimiento a ser usado deberá ser de calidad, color y medida de los existentes, de perfecto
esmaltado Los azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin
superficies dentadas.

La colocación se hará con adhesivo para azulejos previa ejecución de revoque peinado. Los azulejos serán mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

12- Reposición de artefacto eléctrico tipo fluorescente 2x40 wat

Todos los equipos de iluminación tipo fluorescentes, que se encuentran descompuestos o agotados, serán retirados y
repuestos en su totalidad con lodos los accesorios, de tal modo que quede en perfecto funcionamiento

 

13- Pintura de pared interior, al látex, previa limpieza y lijada

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas y suciedades existentes, posteriormente al curado con pintura a la cal.
Finalmente se procederá al pintado, dos pasadas o manos con material Pintura látex color interior

 

14- Pintura de pared exterior al látex, previa limpieza y lijada de los mismos

Se procederá como en el punto anterior realizado la pintura final con Pintura látex color exterior

 

15- Reparación de ventanas metálicas con reposición de vidrios

Se procederá a realizar trabajos de reparación y mantenimiento de totas las aberturas metálicas existentes, reposición de
comandos desprendidos, desprendimiento de hojas, etc y la reposición de los vidrios rotos o faltantes, los vidrios a ser
utilizado deben ser de la misma calidad y espesor que los existentes. Para la realización de estos trabajos se debe
previamente limpiar bien de todo resto de masilla o silicona para luego proceder a la colocación del vidrio nuevo

16- Pintura de ventanas y puertas metálicas, con pintura sintética
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Antes de pintar se procederá a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. irán pintadas con pintura
anticorrosiva, a una mano. Sobre esta mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética color a
convenir. Se toma como área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metálicas

17- Mantenimiento de Canaleta de desagüe pluvial y bajada de caño PVC y pintura de los mismos

Se procederá a la limpieza de las canaletas y las bajadas de desagüe pluvial, dejándolo libre de resto de todo tipo de
suciedad y de herrumbre, las parte que se encuentren con muy oxidadas o con desperfecto serán cambiada. 
Posteriormente se procederá a pintar con pintura anticorrosiva

18- Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo

Previa limpieza y lijada el maderamen existente en general (vigas, tirantes y correas) será pintado con dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro. Los tejuelones serán pintados con dos manos de barniz sintético incoloro

 

19- Reparación de puertas de maderas, con cambio de cerraduras y herrajes

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), serán sometidas a una revisión completa para proceder a reparar o
cambiar piezas en mal estado, así mismo se procederá al cambio de los herrajes y las cerraduras que estén descompuestas

 

20- Pintura de aberturas de maderas, con pintura sintética

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas previa limpieza y lijada, a dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro

 

21- Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metálicas

      Se colocara cartel identificador que llevara el nombre de la USF, la misma será del tipo ploteado colocado sobre chapa
metálica n° 26, con estructura de caño metálico

 

22- Señalética, Cartel adosado a la puerta, en acrílico 3,2 mm 0,4 x 0,15

      Sobre cada abertura de las distintas dependencias del (salas, baños etc) de la institución serán colocados carteles
indicadores de material acrílico de 3,2 mm de espesor y de 0, 4 x0, 15 cm. Los nombres a ser colocados en cada cartel serán
proporcionados por los directores de la Institución.

 

23- Rampa de entrada para personas con capacidad especial

En la entrada principal de la institución serán construidos, rampas de hormigón masa, de 1, 5 mts por 2,5 mts, destinados
para entradas con sillas de ruedas de personas de capacidad especial o de enfermos que requieran dicha movilidad

 

24- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho  

Alrededor de la construcción, se repondrán los guarda obra, consistente en piso de alisado de cemento de 7 cm de espesor
por 0, 40 mts de ancho.

 

25- Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigón con base de muretes de ladrillo común

a) Excavación de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas para cimentación serán de 0,3 x 0,2 cm De las excavaciones se quitarán las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme.

b) Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geológicas del país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12.

c) Muros de nivelación de 0,30 cm

Serán de ladrillos comunes de calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
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Se realizara nivelación de dos hiladas de ladrillo común de 0,30, sobre el cimiento de piedra bruta

 

d) Cerramiento exterior c/malla metálica y muro inferior de ladrillo:

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de ladrillo y parantes de
H°A° cada 2.5 (dos metro y medio) metros. La malla metálica será de 0,04 m. e irá reforzada con 3 (tres) tensores de alambre
galvanizado No. 9. Los parantes de H° A° irán anclados en dados de H°. ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la
fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor y cada 20 m. se colocarán otros parantes como contrafuertes, además de los
contrafuertes esquineros. El muro inferior de ladrillo deberá sobresalir por encima del terreno 0,50 m.

 

26- Portón de estructura metálico de 4 mts x 1,7 mts

Se construirá portones de  4 mts de ancho x 1, 7 mts , con estructura de caño cuadrado de 2,5 x 2,5 cm, colocado entre
pilastras de hormigón armado  Se incluyen en el costo de este rubro la pintura del mismo con pintura sintética con base de
pintura anti oxido . El color de la pintura del portón será determinado por el Fiscal de Obras.

27- Demolición de murallita frontal

Se procederá a la demolición de la muralla existente con posterior retiro de los materiales, esta demolición será para
permitir la colocación de los portones de entrada peatonal y de vehículos

 

28- Pilastra de hormigón armado de de 0,20 x 0,20 cm de 2,3 mts

 Se construirán pilastra de hormigón armado de 0,2 x 0, 2 cm de x 2, 3 mts de altos, cimentado 0,6 mc bajo tierra. Estos
serán para soporte de los portones de accesos. Las varillas a ser utilizado como armaduras serán del 6 y del 4,5

 

29- Cargamento de tierra y compactación del mismo para base de piso de entrada de ambulancia

Una vez realizado el replanteo y demarcación del lugar, se procederá a la carga de tierra seleccionada conforme necesidad
y posteriormente a la compactación del mismo para sub base del contrapiso

 

30- Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.

Sobre la sub base de suelo compactado se colocara un Contrapiso de hormigón de de cascote de 10 cm

 

31- Piso de H°A° de 10 cm alisada.

 Sobre la base de hormigón de cascote se procederá a la construcción de piso de hormigón armado con varilla del 6 cada 25
cm, de 10 cm de espesor, para la entrada y estacionamiento de ambulancias

 

32- Empedrado de piedra bruta compactada, para entrada vehicular

Apertura de caja: movimiento, transporte y compactación de suelo con medio mecánico

 Una vez amojonado el lugar de los terraplenes y determinado las cotas correspondientes, se procederá a la apertura de la
caja con medios mecánicos

La regularización del terreno consistirá en un primer perfilado necesario para dejar el terreno en la cota de sub-rasante, en
los sectores donde el terreno supere dicha cota.

Para efectos de cálculo se considera el largo total de la obra y el ancho corresponde al de la calzada y los cordones.

El mismo se realizara por medios mecánicos, se deberá efectuar con una moto niveladora, posterior a la marcación
Topográfica.

El corte se realizará hasta unos centímetros por encima de la cota de la sub-rasante.

El material apto podrá utilizarse como parte del terraplén, el remanente, deberá ser retirado de la zona de obra y
trasladado donde la Fiscalización lo indique.

Exclusivamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra.

 Provisión y colocación de cordones de Hormigón de 40x 50 x10 cm

Los cordones de hormigón masa prefabricado de 0,10 x 0,4x 0,50 cm
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Tendrán un espesor mínimo de 0,10 cm. superiormente y su altura será de 40 cm. para los sectores con cordón saliente,
debiendo sobresalir sobre el Empedrado terminado, por lo menos 8 cms. Para los sectores de cordón escondido, la altura
será de 30 cm, sin sobresalir sobre el empedrado terminado, la longitud recomendada de cada unidad de cordón es de 50
cms

Los mismos deberán ser colocados debidamente alineados y en sus cotas respectivas, las juntas deberán ser rellenadas
con mortero de relación 1:3 (arena, cemento) las juntas deberán ser menores que 1,5 cm.

Construcción de pavimento tipo empedrado, compactado

Para la superficie de rodamiento se colocará un pavimento de piedras colocadas, compactadas, con juntas rellenas de
arena lavada de río

La Piedra Bruta será del tipo basáltico (piedra negra) sana, limpia, sin vestigios de descomposición y previamente
aprobadas por la Fiscalización

La Piedra tendrá forma prismática ó poliédrica cuyas dimensiones no serán menores a 0,15 x 0,15 m., ni superiores a 0,25 x
0,25 m.

Serán colocadas prolijamente calzadas una con otra y serán acuñadas en los espacios con piedras de menor tamaño.

Enripiado del pavimento pétreo con arena lavada y posterior computación

Una vez terminado el empedrado se procederá a la colocación de una capa de arena lavada de rio seleccionado, de tal
forma que la misma cubra todo los espacios entre las cuñas de piedra.

La compactación se realizará con maquina vibro compactadora Se hará una primera pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean necesarias con el rodillo vibratorio para lograr una perfecta compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. El rodillo deberá ser de por lo menos 5 a 8 Tn.

 Relleno con tierra para resguardo de cordón, con compactación

Se colocará un relleno de material de préstamo de óptima calidad fuertemente compactado en la parte externa de los
cordones como contrafuerte a fin de contener el empuje horizontal. Conformando de ésta manera, el relleno de la vereda,
el cuál se deberá regularizar hasta un ancho de por lo menos 1,00mts., utilizándose para la compactación de éste material,
pisones individuales de 20Kg de peso

Este material no podrá tener ramas, raíces, desperdicios, ni ningún material extraño. Así mismo no se podrá realizar la
compactación si existiese excesiva humedad.

 

33- Limpieza periódica y final de la obra

Comprende los retiros periódicos de restos de materiales y escombros durante el periodo de la construcción, y al final la
realización de todos los trabajos necesarios para dejar el lugar perfectamente limpio

 

 

 

3-Construccion de camino de entrada y estacionamiento en el hospital regional de Caazapá

1- Movilización inicial, limpieza y preparación de obras

Para iniciar los trabajos el contratista deberá una vez que cuente con la orden de inicio deberá tomar posesión, marcar los
lugares de trabajos y señalizar y hacer llegar en el lugar todo los equipos, maquinarias y elementos de trabajos necesarios
para la realización de los trabajos.

Antes de iniciar los trabajos de la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que
hubiere.

Luego del trabajo de limpieza del terreno, se procederá a nivelar el terreno, dejándolo en forma para el replanteo de la
obra.

 

2- Replanteo topográfico y fijación de cotas de obras

El mismo constituirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser:

-Fijación de ejes en alineación y cotas

-secciones transversales
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-aéreas y volúmenes

-controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra, con aprobación expresa de la Fiscalización

3- Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y la descripción del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra

4. Superficies del trabajo a realizar

5. Tiempo de inicio, duración, finalización

6- Monto de la adjudicación

4- Amojonamiento, nivelación para apertura y preparación de cajas para súbase de los terraplenes

   

Ubicado la calle en donde realizar el trabajo, se procederá a determinar los niveles de cotas y a amojonar la superficie a ser
trabajada

 La regularización del terreno consistirá en un primer perfilado necesario para dejar el terreno en la cota de sub-rasante, en
los sectores donde el terreno supere dicha cota.

Para efectos de cálculo se considera el largo total de la obra y el ancho corresponde al de la calzada y los cordones

5-     Apertura de caja: movimiento, transporte y compactación de suelo con medios mecánicos

 

.El mismo se realizara por medios mecánicos, se deberá efectuar con una moto niveladora, posterior a la marcación
Topográfica.

 El corte se realizará hasta unos centímetros por encima de la cota de la sub-rasante.

El material apto podrá utilizarse como parte del terraplén, el remanente, deberá ser retirado de la zona de obra y
trasladado donde la Fiscalización lo indique.

 Exclusivamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra.

 

6- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES DE HORMIGON

Los cordones de hormigón masa prefabricado de 0,10 x 0,4x 0,50 cm

                     CARACTERÍSTICAS DE LOS CORDONES

Tendrán un espesor mínimo de 0,10 cm. superiormente y su altura será de 40 cm. para los sectores con cordón saliente,
debiendo sobresalir sobre el Empedrado terminado, por lo menos 8 cms. Para los sectores de cordón escondido, la altura
será de 30 cm, sin sobresalir sobre el empedrado terminado, la longitud recomendada de cada unidad de cordón es de 50
cms

 Las superficies se presentarán planas tanto como fueren posible. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento   La cotización de este rubro deberá incluirse en el paquete general del rubro empedrado, debiendo
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondrán cordones perdidos para el empalme con calles que no
serán pavimentadas.

                    COLOCACIÓN DE CORDONES

Los mismos deberán ser colocados debidamente alineados y en sus cotas respectivas, las juntas deberán ser rellenadas
con mortero de relación 1:3 (arena, cemento) las juntas deberán ser menores que 1,5 cm.

Se colocará un relleno de material de préstamo de óptima calidad fuertemente compactado en la parte externa de los
cordones como contrafuerte a fin de contener el empuje horizontal. Conformando de ésta manera, el relleno de la vereda,
el cuál se deberá regularizar hasta un ancho de por lo menos 1,00mts., utilizándose para la compactación de éste material,
pisones individuales de 20Kg de peso
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7- Construcción de pavimento tipo empedrado, compactado

 

APLICACIÓN DE LA CAMADA DE SUELO SELECCIONADO

Una vez que el terreno haya sido perfectamente acondicionado con la segunda perfilada, y los cordones estén
debidamente colocados se procederá a la aplicación de una capa de arena lavada de rio seleccionado de
aproximadamente 15 cm. de espesor, el cuál no se colocará sobre la sub-rasante si ésta está húmeda.

La arena seleccionada deberá ser esparcida en forma uniforme, quedando la superficie bien pareja.

El esparcido se hará por tramos, correspondientes al avance de obras de un día de trabajo, cuidando evitar que la arena
seleccionada no sea afectada por las lluvias, una vez esparcido

 

PAVIMENTO

Para la superficie de rodamiento se colocará un pavimento de piedras colocadas, compactadas, con juntas rellenas de
arena lavada de río                                                                                   

                          PIEDRAS

La Piedra Bruta será del tipo basáltico (piedra negra) sana, limpia, sin vestigios de descomposición y previamente
aprobadas por la Fiscalización

La Piedra tendrá forma prismática ó poliédrica cuyas dimensiones no serán menores a 0,15 x 0,15 m., ni superiores a 0,25 x
0,25 m.

COLOCACIÓN

Serán colocadas prolijamente calzadas una con otra y serán acuñadas en los espacios con piedras de menor tamaño.

Se colocarán en fajas longitudinales de un ancho mínimo de 1.00m, a partir del eje longitudinal hacia ambos.

                   COMPACTACIÓN

Se realizará con maquina bibrocompactadora  Se hará una primera pasada sin vibrar, y posteriormente se harán tantas
pasadas como sean necesarias con el rodillo vibratorio para lograr una perfecta compactación, siempre no menos de 4
pasadas. El rodillo deberá ser de por lo menos 8 a 10 T

 

8-Enripiado del pavimento pétreo con arena lavada y posterior compactación

 

Una vez terminado el empedrado se procederá a la colocación de una capa de arena lavada de rio seleccionado, de tal
forma que la misma cubra todo los espacios entre las cuñas de piedra.

La compactación se realizará con maquina vibro compactadora Se hará una primera pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean necesarias con el rodillo vibratorio para lograr una perfecta compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. El rodillo deberá ser de por lo menos 5 a 8 Tn.

 

 9- Relleno con tierra para resguardo de cordón, con compactación

Se colocará un relleno de material de préstamo de óptima calidad fuertemente compactado en la parte externa de los
cordones como contrafuerte a fin de contener el empuje horizontal. Conformando de ésta manera, el relleno de la vereda,
el cual se deberá regularizar hasta un ancho de por lo menos 1,00mts., utilizándose para la compactación de éste material,
pisones individuales de 20Kg de peso

Este material no podrá tener ramas, raíces, desperdicios, ni ningún material extraño. Así mismo no se podrá realizar la
compactación si existiese excesiva humedad.

10-Cargamento de tierra seleccionada, con compactación en sector crítico, para sub base de terraplén

De existir en el terreno, lugares húmedos, arenosos, con posos o con otros inconvenientes para la sustentación del
empedrado el Contratista deberá excavar y retirar todo el material inadecuado, previo al rellenado.

Posteriormente se procederá al rellenado de los sectores cuya cota este por debajo del nivel de la cota de la sub.-rasante,
con material adecuado aprobado por la Fiscalización.

Se procederá luego a la compactación del terreno con la utilización de compactadores patas de cabra ó los que el medio
necesite de acuerdo a la magnitud del relleno a compactar
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11-Cargamento de tierra seleccionada, con compactación en sector albergue hospitalario

En el sector del albergue hospitalario se procederá al rellenado y cargamento con tierra seleccionada que servirán como
talud de defensa para la construcción.

Se procederá luego a la compactación del terreno con la utilización de compactadores patas de cabra ó los que el medio
necesite de acuerdo a la magnitud del relleno a compactar

12- Limpieza, destronque de árboles y retiro de ramas en sector estacionamiento

En el sector que será destinado a estacionamiento vehicular se procederá a la limpieza del mismo, con destronque y retiro
de los árboles existente en el lugar

13- Desmonte, cargamento de tierra seleccionada, con compactación en sector estacionamiento

Una vez realizado la limpieza y retiro total de todo tipo de ramas, troncos, raíces y demás, se procederá al desmonte de
tierras en ciertos sectores y al cargamento en otro sector y su posterior compactación con medios mecánicos. Este trabajo
se realizara conforme necesidad y la cota determinada con anterioridad

14- Provisión y colocación de cordones de hormigón de 40x 50 x10 cm en sector estacionamiento

Los cordones de hormigón masa prefabricado de 0,10 x 0,4x 0,50 cm

Los mismos deberán ser colocados debidamente alineados y en sus cotas respectivas, las juntas deberán ser rellenadas
con mortero de relación 1:3 (arena, cemento) las juntas deberán ser menores que 1,5 cm.

Se colocará un relleno de material de préstamo de óptima calidad fuertemente compactado en la parte externa de los
cordones como contrafuerte a fin de contener el empuje horizontal. Conformando de ésta manera, el relleno de la vereda,
el cual se deberá regularizar hasta un ancho de por lo menos 1,00mts., utilizándose para la compactación de éste material,
pisones individuales de 20Kg de peso

 

15- Colocación de piedra triturada cuarta en una capa promedio de 5 cm

Una vez terminada el relleno y compactación del lugar a ser destinado para estacionamiento vehicular y colocado los
cordones de hormigón correspondiente, se procederá a la colocación de una capa de 5 cm en promedio de piedra
triturada     

16- Limpieza periódica y final de la obra

Comprende los retiros periódicos de restos de materiales y escombros durante el periodo de la construcción, y al final la
realización de todos los trabajos necesarios para dejar el lugar perfectamente limpio

 

 

Lote 3

 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE USF DE LA COMPAÑÍA COLONIA COSME DEL DISTRITO DE CAAZAPA

1- Movilización inicial, limpieza y preparación de obras

 Para iniciar los trabajos el contratista deberá una vez que cuente con la orden de inicio deberá tomar posesión, marcar los
lugares de trabajos y señalizar y hacer llegar en el lugar todo los equipos, maquinarias y elementos de trabajos necesarios
para la realización de los trabajos.

Posteriormente EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, etc. EL
CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los árboles

2- Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y la descripción del llamado

2. Nombre de la Contratante
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3. Datos completos del responsable de la obra

4. Superficies máximas y mínimas edificables

5. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra .

 

3- Reparación de paredes con cierre de grietas y rajaduras

· Fisuras a 45º:

Estas se producen generalmente por asentamiento del cimiento, en este caso, antes de proceder a la reparación de las
fisuras, se deben abrir zanjas paralelas al cimiento en las zonas afectadas, procediendo a excavar en forma alternada
(intercalado cada metro). Una vez realizado este procedimiento se debe excavar por debajo del cimiento hasta llegar al
firme y submurar con piedra colocada con mezcla 1 : 2 : 10 (cemento cal arena)

Una vez terminado esto, se procede a la excavación de las restantes partes y se realiza el mismo procedimiento anterior.

· Fisuras verticales y horizontales:

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectación (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de HºAº en el apoyo de la viga, etc.)

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocación de varillas de Ø 6 ó Ø 8 en
forma de Z en la cantidad que sea necesaria según el tipo de rajaduras.

Las varillas, antes de su colocación, deben ser bañadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento -arena); en los
lugares previamente picados para su colocación.

 

4-Reparacion de revoques

Los revoques tantos interiores y exteriores que se encuentran en mal estado, con fisuras o desprendido, serán retirados en
su totalidad para su posterior tratamiento y   reposición. Los restos de revoque serán retirados del lugar en su totalidad

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparación del mismo se deben golpear las paredes con la mano y de
observase huecos en los mismos se debe proceder a la remoción de estos, para luego proceder a la reparación. Previo a su
ejecución se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados po humedad, los
mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla
preparada con hidrófugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe respetarse lo indicado en
las especificaciones técnicas.

 

5- Reparación y renovación de sistema de instalación eléctrica, con cambio de llaves y tomas

Toda instalación eléctrica de de la USF debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no debe instalarse en
forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalación de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalación eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de protección, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.

Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

En cuanto a los artefactos de iluminación, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminación adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la visión de los alumnos. Por esta razón las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los artefactos de ventilación (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminación de
manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios más comunes son tubos, arrancadores y reactancias.
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6- Reparación y mantenimiento de Ventiladores

Los ventiladores existentes deben ser desmontados y someterse a limpieza y reparación, con cambio de arrancadores y
otras piezas que necesitan ser cambiado para su buen funcionamiento. Una vez realizado los trabajos correspondientes
deberán colocado nuevamente en sus respectivos lugares

 

7-Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado

Los equipos de aire acondicionados deben ser desmontados y sometidos a limpieza, recarga de gas y cambio de piezas que
necesitan ser cambiados para estar en buen funcionamiento. Una vez realizado los trabajos de limpieza y mantenimiento
deberán ser nuevamente instalados en sus respectivos lugares

 

8- Reparación y mantenimiento de SS. HH.

Los SS.HH. deberán ser sometido a una limpieza profunda de los revestimiento y equipos sanitarios, así se procederá al
cambio y reposición de piezas de azulejos rotos o en mal estado y demás equipos sanitarios (cisternas, llave de pasos,
canillas, lavatorios etc)

 

9- Reparación de techos en sectores con goteras

Se procederá a ubicar los sectores con desprendimientos de tejas o con roturas, ubicando los sitios con goteras. Una vez
ubicado se procederá al desmonte de todo el sector con problema y al retiro de los materiales con desperfectos o sobrantes
Posteriormente se procederá a la reconstrucción de la parte desmontada con materiales nuevos, similares a los existentes(
tejas y tejuelones)

.       Este trabajo de desmonte se realizara con sumo cuidado, a fin de recuperar los materiales en buen estado, y poder
reutilizarlo si son lo suficientemente apto

Los materiales (tejas, tejuelones y maderamen) desmantelado serán objeto de una minuciosa revisión a fin de seleccionar
los materiales a ser reutilizados}

Los materiales que no serán reutilizados serán retirados del lugar

 

10- Desmonte total de azulejos de paredes

Los distintos tipos de revestimientos existentes y que se encuentren en estado roto o con desprendimientos, serán
retirados en su totalidad hasta su total preparación para su reposición con material nuevo. Los restos de materiales serán
retirados del lugar en su totalidad

11- Preparación de revoque para base de azulejos

Una vez removidos los revestimientos en mal estado, se procederá a retirar la base o revoque existente y a mojar con agua
la pared y posteriormente proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla preparada con
hidrófugo especialmente para base del revestimiento nuevo a ser colocado

 

12-Colocación de azulejos nuevos en sectores de procedimientos hospitalarios

El material de revestimiento a ser usado deberá ser de calidad, color y medida de los existentes, de perfecto esmaltado Los
azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin
superficies dentadas.

La colocación se hará con adhesivo para azulejos previa ejecución de revoque peinado. Los azulejos serán mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

 

13- Reposición de artefacto eléctrico tipo fluorescente 2x40 wat

Todos los equipos de iluminación tipo fluorescentes, que se encuentran descompuestos o agotados, serán retirados y
repuestos en su totalidad con lodos los accesorios, de tal modo que quede en perfecto funcionamiento.
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14- Pintura de pared interior, al látex, previa limpieza y lijada

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas y suciedades existentes, posteriormente al curado con pintura a la cal.
Finalmente se procederá al pintado, dos pasadas o manos con material Pintura látex color interior

15- Pintura de pared exterior al látex, previa limpieza y lijada de los mismos

Se procederá como en el punto anterior realizado la pintura final con Pintura látex color exterior

 

16- Pintura de pared exterior ladrillo visto con silicona líquida previa limpieza y lijada de los mismos

Se procederá como en el punto anterior realizado la pintura final con silicona líquida

 

17- Reparación de ventanas metálicas con reposición de vidrios

Se procederá a realizar trabajos de reparación y mantenimiento de totas las aberturas metálicas existentes, reposición de
comandos desprendidos, desprendimiento de hojas, etc y la reposición de los vidrios rotos o faltantes, los vidrios a ser
utilizado deben ser de la misma calidad y espesor que los existentes. Para la realización de estos trabajos se debe
previamente limpiar bien de todo resto de masilla o silicona para luego proceder a la colocación del vidrio nuevo

 

18- Pintura de ventanas y puertas metálicas, con pintura sintética

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. irán pintadas con pintura
anticorrosiva, a una mano. Sobre esta mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética color a
convenir. Se toma como área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metálicas.

 

19- Mantenimiento de Canaleta de desagüe pluvial y bajada de caño PVC y pintura de los mismos

Se procederá  a la limpieza de las canaletas y las bajadas de desagüe pluvial, dejándolo libre de resto de todo tipo de
suciedad y de herrumbre, las parte que se encuentren con muy oxidadas o con desperfecto serán cambiada. 
Posteriormente se procederá a pintar con pintura anticorrosiva, a una mano. Sobre esta mano de pintura anticorrosiva se
pintará con dos manos de pintura sintética color a convenir

20- Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo

Previa limpieza y lijada el maderamen existente en general (vigas, tirantes y correas) será pintado con dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro. Los tejuelones serán pintados con dos manos de barniz sintético incoloro

 

21- Reparación de puertas de maderas, con cambio de cerraduras y herrajes

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), serán sometidas a una revisión completa para proceder a reparar o
cambiar piezas en mal estado, así mismo se procederá al cambio de los herrajes y las cerraduras que estén descompuestas

 

22- Pintura de aberturas de maderas, con pintura sintética

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas previa limpieza y lijada, a dos manos de barniz
sintético esmaltado color cedro.

 

23- Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metálicas

      Se colocara cartel identificador que llevara el nombre de la USF, la misma será del tipo ploteado colocado sobre chapa
metálica n° 26, con estructura de caño metálico

 

24- Señalética, Cartel adosado a la puerta, en acrílico 3,2 mm 0,4 x 0,15

      Sobre cada abertura de las distintas dependencias del (salas, baños etc) de la institución serán colocados carteles
indicadores de material acrílico de 3,2 mm de espesor y de 0, 4 x0, 15 cm.. Los nombres a ser colocados en cada cartel serán
proporcionados por los directores de la Institución.

53/75



 

25- Rampa de entrada para personas con capacidad especial

En la entrada principal de la institución serán construidos, rampas de hormigón masa, de 1, 5 mts por 2,5 mts, destinados
para entradas con sillas de ruedas de personas de capacidad especial o de enfermos que requieran dicha movilidad

 

26- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho   

Alrededor de la construcción, se repondrán los guarda obra, consistente en piso de alisado de cemento de 7 cm de espesor
por 0, 40 mts de ancho.

 

27- Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigón con base de muretes de ladrillo común

a) Excavación de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas para cimentación serán de 0,3 x 0,2 cm De las excavaciones se quitarán las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme.

b) Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geológicas del país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12.

c) Muros de nivelación de 0,30 cm

Serán de ladrillos comunes de calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

Se realizara nivelación de dos hiladas de ladrillo común de 0,30, sobre el cimiento de piedra bruta

d) Cerramiento exterior c/malla metálica y muro inferior de ladrillo:

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de ladrillo y parantes de
H°A° cada 2.5 (dos metro y medio) metros. La malla metálica será de 0,04 m. e irá reforzada con 3 (tres) tensores de alambre
galvanizado No. 9. Los parantes de H° A° irán anclados en dados de H°. ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la
fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor y cada 20 m. se colocarán otros parantes como contrafuertes, además de los
contrafuertes esquineros. El muro inferior de ladrillo deberá sobresalir por encima del terreno 0,50 m.

 

28- Portón de estructura metálico de 4 mts x 1,7 mts

Se construirá portones de  4 mts de ancho x 1, 7 mts , con estructura de caño cuadrado de 2,5 x 2,5 cm, colocado entre
pilastras de hormigón armado  Se incluyen en el costo de este rubro la pintura del mismo con pintura sintética con base de
pintura anti oxido . El color de la pintura del portón será determinado por el Fiscal de Obras.

 

29- Demolición de murallita frontal

Se procederá a la demolición de la muralla existente con posterior retiro de los materiales, esta demolición será para
permitir la colocación de los portones de entrada peatonal y de vehículos

 

30- Pilastra de hormigón armado de de 0,20 x 0,20 cm de  2,3 mts

 Se construirán pilastra de hormigón armado de 0,2 x 0, 2 cm de x 2, 3 mts de altos, cimentado 0,6 mc bajo tierra. Estos
serán para soporte de los portones de accesos. Las varillas a ser utilizado como armaduras serán del 6 y del 4,5

 

31- Cargamento de tierra y compactación del mismo para base de piso de entrada de ambulancia

Como sub base del piso de entrada de vehículos se cargaran tierras seleccionadas libre de raíces y malezas, que serán
compactadas con medios mecánicos, estos tendrán un espesor promedio de 15 cm

 

32- Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.

 Sobre la sub base de suelo compactado se colocara un Contrapiso de hormigon de de cascote de 10 cm
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33- Piso de H°A° de 10 cm alisada para entrada de vehículos.

 Sobre la base de hormigón de cascote se procederá a la construcción de piso de hormigón armado con varilla del 6 cada 25
cm, de 10 cm de espesor, para la entrada y estacionamiento de ambulancias

 

34- Limpieza periódica y final de la obra

Comprende los retiros periódicos de restos de materiales y escombros durante el periodo de la construcción, y al final la
realización de todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá
retirar todo resto de material del predio. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del
predio, donde haya trabajado el Contratista.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA
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Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Myrian Sofia J. Mongelos de R. - Gobernadora - Gobernacion del VI Departamento
Con esta Obra se busca el bienestar de los Usuarios de las USF y Hospitales y de esa forma que puedan tener  una
mejor atencion en un lugar adecuado, ya que actualmente no se encuentran en buenas condiciones.
Se trata de un llamado sucesivo
Las especificaciones técnicas fueron realizadas por el Arquitecto de la institucion previa verificacion insitu de las USF
y Hospitales y son para obtener la mejor calidad y un trabajo bien realizado en tiempo y forma.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
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La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

150 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LAS INSTITUCIONES
BENEFICIADAS.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

57/75



Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
según el PBC)

Certificado
1

Certificado de
Obra

AGOSTO 23

Certificado
2

Certificado de
Obra

SEPTIEMBRE 23

Certificado
3

Certificado de
Obra

OCTUBRE 23

Certificado
4

Certificado de
Obra

NOVIEMBRE 23

Certificado
5

Certificado de
Obra

DICIEMBRE 23

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
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En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 15 DIAS CORRIDOS contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 50.000.000 GS.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 50.000.000 GS.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: NO APLICA

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

62/75



Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Rm= Pmo [Ʃ √Akm) -1] / (k-1 Iko)

Dónde:

Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes

Pmo: Monto certificados en el mes m a precios básicos

Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustados por las fluctuación del Índice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

64/75



Plazo de pago: 15 DIAS, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: NO APLICA

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

EL ANTICIPO SERA SOLO PARA LAS MIPYMES

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 15 DIAS CORRIDOS
b. Dirección: GOBERNACION DE CAAZAPA
c. Horario de atención: 07:00 HS a 13:00 HS
d. Oficina y/o departamento: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
e. Responsable de la recepción: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la

solicitud: 15 DIAS HABILES DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO
g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: 10% POR CADA PAGO DE

LAS CERTIFICACIONES
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.
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Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán a los 30 días de iniciado los trabajos y se labrará un acta de
medición que servirá de base a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la
contratante dentro del plazo establecido en este apartado.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;

- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.]

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Dirección de Administración
y Finanzas de la Gobernación de Caazapá

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DE LA OBRA SERA TOTAL

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

En el caso de que el Contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Convocante, en
concepto de multa por cada día de atraso, la suma equivalente al 0.01 % del valor total del contrato. La aplicación de esta
multa es independiente a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento y de anticipo y del derecho de la Gobernación a
eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no
sobrepasará el (5%) del monto del contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

NO APLICA

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción

68/75



serán:

NO APLICA

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

NO APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

10 DIAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.
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NO APLICA

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepción
provisoria parcial].
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la
terminación total de la obra y presentación del Certificado de trabajo final aprobado
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: [Indicar si corresponde].
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante así lo establezca. Caso contrario, deberá especificar que No Aplica).

Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:  10 DIAS POSTERIORES, CONTADOS DESDE EL ACTA DE      
RECEPCION PROVISORIA  
El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 5
DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:
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La Contratante podrá rescindir unilateralmente los contratos a los que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: a) por
incumplimiento del Proveedor; b) por quiebra o insolvencia del proveedor; c)  cuando el valor de las multas supera el
monto de la garantía de cumplimiento de contrato; d)  por suspensión de la provisión, imputable al proveedor, por más de
60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o fortuito; e) por fraude o colusión del proveedor desde la adjudicación
hasta la finalización del contrato; f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03; g) La
falta de Disponibilidad Presupuestaria y/o financiera de la Contratante para hacer frente a los compromisos contractuales;
y, h)  en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. Si la Contratante decidiese rescindir el
presente contrato, notificará la Resolución respectiva al Proveedor, quien deberá suspender de inmediato la ejecución de
la Obra

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

SI

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

71/75



2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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