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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitacion: Construccion de Cocina Comedor en distintas Instituciones
Educativas de Pdte. Franco.

Convocante: Municipalidad de Presidente Franco

Unidad de Contratacién: Uoc Presidente Franco
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CONDICIONES GENERALES

La Descripcion del bien, servicio u obra a ser adquirido sera conforme se establece en las bases:

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

<5

riteri V ion r

El criterio de evaluacidn ha ser utilizado en el presente procedimiento de contratacion sera:

1- Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
Fecha de entrega: 13 de febrero del 2025, hasta las 07:15hs.

Fecha de apertura: 13 de febrero del 2025, las 07:30hs

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.
2- Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado
precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el
formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se
aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

2. Enel caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la
lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no
cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran
consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes
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en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de
la licitacion.

3- Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberd indicar la manera de
distribucion de los mismos: No Aplica.

4- Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera: Guaranies.

5- Método de presentacion de ofertas

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el
primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo
sobre, contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la
convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar
las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la
oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

6- Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la
misma: No aplica.

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique
alternativas técnicas a los requerimientos de la licitacidon y cuya consideracion estaria sujeta a que dicha alternativa retina
mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

7- Periodo de validez de las ofertas
Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por: 60 dias, contados a partir de la presentacion de las ofertas

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de
la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los
oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

8- Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP
por la Convocante.
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2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

W=

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

9- Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de: 90 dias, contados a partir de la
fecha de entrega de sobres.

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado
para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

10- Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electronica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacién
véliday sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
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durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de
una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberad estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro
de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econémico.

11- Condici6n de Participacion

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

12- Requisitos de Calificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificarad por los medios disponibles, si el oferente y los demés sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal
situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de Sanciones a Proveedores del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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13- Método de Evaluacion

Basada Unicamente en precio

14- Analisis de precios ofertados.

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de
errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a
los oferentes una explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad

discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar

el parametro

15- Composicion de Precios

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:

Fecha ftem N°
Obra Unidad :
a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Manode Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
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Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F]

Gs
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Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera

de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

16- Requisitos documentales para evaluacion de las condiciones de participacion.
1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario

de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP. Garantia Bancaria o Pdliza

de seguros.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de Declaracion de Personas, de conformidad con el formulario estandar -

Seccidn Formularios (
8. Documentos legales.Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC (¥)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder

esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la

Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar

los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
1. i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario
de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar

en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

17- Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

10/268



« Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo | cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo | con el con el "Situacion
Corriente debe ser | requisito. requisito. Financiera" vy
igual o mayor a I presentar  los
(uno). Esta documentos
informacién sera que se indiquen
extraida del Balance en el pliego de
General bases. . y
correspondiente a los condiciones.
ejercicios fiscales
cerrados. (2021, 2022,

2023).

e Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Solvencia:Pasivo | cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total | €On el con el "Situacion
igual o menor a 0,80. requisito. requisito. Financiera" vy

Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2021, 2022,
2023).

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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e Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con | cumplir cumplir formulario
suficientesactivos | €on el | elrequisito por lo | por lo | "Situacién
liquidos, activos | requisito. menos menos Financiera", vy
reales libres de con el | con el | presentar los
gravamenes,lineas de 25 %del | 40%del | documentos
crédito y otros requisito requisito probatorios
medios  financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo base§ . y
estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos  para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
20% del monto de la
oferta del oferente.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardn  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

17.1- Requisitos documentales para la evaluacion de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.

c. Balance General de los afios (2021, 2022, 2023) Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.
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18- Experiencia general en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las  Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores ~ cumplir cumplir con  cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los ~ €on el elrequisito. por lo por lo  general en
Gltimos diez (10) afios, requisito. menos con  menos con  construccidny Facturacion
en promedio un el25%de el40%de anual media en
volumen anual de los los construccion.
facturacién igual o requisitos requisitos
superior a50% del minimos minimos
monto total de |la requeridos.  requeridos.
oferta.

e El  promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes  a
obras en ejecucién o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

19- Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las  Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

13/268



e Participacion en calidad de

contratista, integrante de un

consorcio en el porcentaje de
participacién, o subcontratista
autorizado por la Administracion

Contratante en al menos un (1)

contrato, durante los ultimos diez

(10) afios, similares a las obras

propuestas.

La similitud debe basarse en la

escala fisica, la complejidad, los

métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la

Seccion Descripcion de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas
en un (70%) por lo menos, y el
desempefio deberd haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia minima
para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en el
periodo en las siguientes
actividades clave:

Construccién  y/o
cocina comedor.

Construcciéon  y/o
aulas y/o sanitario.

reparacion

reparacion

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

19.1- Justificacion de la experiencia especifica solicitada

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l25%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e 125% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l40%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e 1 40% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
especifica en
Construccién”

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construccion"y
"Situacion
Financiera"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

20- Capacidad en materia de personal

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos

minimos

Oferente
individual

Requisitos de cumplimiento

Documentacion

requerida

Consorcios
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Todas las Cada Socio

partes socio  lider

combinadas
Demostrar que Debe Debe Completar el
cuenta con cumplir cumplir con formulario:
personal con el elrequisito "Lista del
debidamente requisito personal
calificado para propuesto para
desempefiar los la obra"
siguientes
cargos clave:
Ingeniero o

Arquitecto, para
residente para el
sitio de obras,
con un minimo
de 3 afios de
experiencia. El
profesional
debera
permanecer en
el sitio de la obra

Como  minimo
deberd  contar
con un Jefe o
Superintendente
de Obras con 3

afios de
experiencia en
obras de
naturaleza y
complejidad
similares.

20.1- Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
21- Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las CadaSocio  Socio Lider
Partes
Combinadas
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P

e Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuacién se

indican:

- Camioén Volquete.

- Pala Cargadora.

- Moto Niveladora.

- Equipo de compactacion.

- Compresor con dos martilletes.
- Equipo de topografia.

- Herramientas de mano (pinzas, palas,
destornillador, mazo, martillo, puntay
corta hierro, nivel de mano, cucharay
valde albaiiil, talacho, llana, fratacho y
filtro de revoque, cinta aisladora).

- Equipos de medicién (cinta métrica).

- Herramientas para cortes (corta
hierro).

¢ Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en

otras obras.

Debe

cumplir

con
requisito.

el

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el25%de
los
requisitos
minimos
requeridos

21.1- Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

Debe
cumplir
por lo
menos con
e | 40% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los

formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilizacién
de Equipos"

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o

leasing.

5. Documentos que pruebe que los equipos pertenecen a la empresa, en caso de declare asi en el formulario.

V4 ndicion r

’

n

ntr.

Los plazos y condiciones establecidos para la ejecucidn contractual seran los siguientes:

1- Periodo de construccion, lugary otros datos

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 90 dias, contados a partir de la firma del orden de inicio.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencidon y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

2- Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

. IDy descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcidn,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© o NOUAWN

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

3- Estimacion de las obligaciones financieras de la contratante.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridos contados desde la emisidn de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa
de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

4- Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de
seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: no sera necesario la sustitucion.

5- Pélizas de Seguro

No obstante, las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico
responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por
dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato
por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).
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¢ Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la
realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este
seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones)

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
DEBERA SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los seguros mencionados y deben permanecer
vigentes hasta la recepcién definitiva de la obra.

6- Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: De acuerdo al informe de
avance de obra.

7- Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo: En el caso de que el contratista no
ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagara a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada dia de
atraso, la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicacion de esta Multa es independiente a la
ejecucion de la Garantia del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y Del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones
por dafios y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasara el cinco por ciento (5%)
del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

8- Preparacion de los trabajos
Duracién del periodo de movilizacidn: 5 dias corridos posterior a la emisidn de la orden de inicio de obra.
9- Programa de ejecucion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique
lo contrario en este apartado: No aplica.

10- Recepcién Definitiva de las obras

- La recepciodn definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 10
dias corridos.

11- Formalizacion de la Contratacion
La convocante formalizara la contratacion mediante: Un contrato.
12- Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones
vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a. Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b. Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e. Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
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1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b. Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

c. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacidn de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una
declaracion jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los
antecedentes seran remitidos a la Direccidon Nacional de Contrataciones Publicas.

13- Subcontratacion
El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de: No aplica.

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

14- Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5%

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.
15- Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

16- Periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de: 150 dias a partir de la firma del contrato.
17- Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

nRm =Pmo [0 AK (lkm ) - 1k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajosCertificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones delindice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para caa item a reajustar, debe serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista dela (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la(CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucién Municipal, la cual debe ser
aprobada por la maxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no
estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se
corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los
plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion
del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién,
para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

18- Causales de terminacion del contrato
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1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

ii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado
en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés puablico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completadosy por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta,
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- ntidad i

Las cantidades requeridas para esta contratacion seran:

LOTE N° 01 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS INDIGENAS

Escuela Basica N° 7795 8 de Diciembre

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
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No

RUBRO

U/M

CANTIDAD

Especificaciones Técnicas

Preparacion
delaobra

Limpiezay
preparacion
del terreno de
obras

M2

93.80

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
efectuarad la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurues, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

Replanteo

M2

93.80

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos
de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demds construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.

Cartel de obra
(estructura
metalicay
chapan°24)
2.00x1,50 m
con impresion
adhesiva

UN.

1.00

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La
altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
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Vallado de GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapacon con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El
cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

Placa de UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe

inauguracion ser elaborado por un personal calificado.

de acero

inoxidable.

Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida

cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de

cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

Zapatas de H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracidén del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
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de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie

necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

. Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
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consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocidn del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningun caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén. No obstante, y en ning(in caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de

mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
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didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serdn de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8
mm.y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametroy
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diametro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdan macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

8 Pilares de H° M3 0.85 Rige las mismas especificaciones del item 7
AO
9 Encadenados M3 3.05 Rige las mismas especificaciones del item 7
de H° A° -
Inferiory
Superior
Muros de
nivelacion
10 De 0,30 cm. M2 20.80 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.
En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.
11 Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta

capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacién para cimiento.
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Aislacion

asfaltica
12 De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
Muros de
elevacion
13 De 0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.
14 De 0,15 visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una cara de ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.
15 Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.
2@ 8 por
hilada (2
hiladas)
Pilares
16 De 0,45 x 0,45 ML. 8.65 Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
visto para perfectamente aplomados
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-
Techo
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17

Provisiony
colocacién de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafos de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acUsticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

18

Provisidony
colocacion de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulodel
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45 cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

19

Provisiény
colocacién de
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de angulo a
45° para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
con reticulado de angulo de 45°.-

Revoques
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20 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
exterior a una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies

combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

21 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H°A° con
hidréfugo

22 De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo

23 Moldura lineal ML. 35.50 Se hardn con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial
en balancines de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos

24 Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

25 Carpetade M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.
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26 Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (PI 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

27 Zécalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cm de altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacidon del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera

28 Provisiony UN. 2.00 Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
colocacion de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
puerta correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
madera tipo hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de

placa de 0,80 x
2,10, provision
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afnadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a cajay espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ningiin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.
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Aberturas

metalicas

29 Provisiény UN. 1.00 El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .

. , soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo
primera linea, . . . . "
herrajes de embutir (arriba yfabajf)) de manera que en su p,arte Sl{RerlOt‘ se fije al
(dobladisas) y marco’y en su parte inferior encastracfla en un? guia metalica que

deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con
marco . .
0 picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
metalico. ~ .
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacion.
La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

30 Ventanas tipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haradn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

31 Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacién) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
32 Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.
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Pinturas

33 De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . .
pecho de P.ost’el.'lormente? Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

34 De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color cerdmica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

35 Deviga de ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

36 Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex.

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
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37 De aberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalicas con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
pintura de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
sintética. después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva

se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

38 De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

39 De puerta M2 5.15 Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

40 De tirantes al M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo criterio del bloque
existente.

41 Canaletay M2 37.80 Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafiode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

42 Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,

Azulejos

de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.
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43 Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

44 Rampa GL. 1.00 La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy
pintura al
sintético
metalica.-

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
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separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccion transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

45

Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2 cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Corddn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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46

Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre bloques se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

47

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacién
eléctrica
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48 Instalacién del | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

49 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresion a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

50 Alimentacién Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

51 Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tensién
delaA.N.D.E.
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52 Alimentacidn Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

53 Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

54 Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

55 Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

56 Tablero TS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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57 Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.
58 Ventilador de UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

59 Instalacion de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidny
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
€OMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metélicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

60

Instalacién de
griferiay
pileta de
acero
inoxidable

UN.

1.00

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
limpieza y mantenimiento.

- Material: Acero inoxidable
- Terminacidn: Pulido estandar

- Zécalo trasero y borde con relieves anti-derrame
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61

Desaglie
Cloacal

UN.

1.00

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicenen la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

62

Registro 40x40 UN.

1.00

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

63

Limpieza final

M2

93.80

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

Escuela Basica N° 6287 Puerto Bertoni

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacién
de la obra
64 Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
65 Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA proceder3 al replanteo
generaly parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de
la obra.
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66 Cartel de obra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

67 | Vallado de GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

68 Placa de UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

69 Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H° A°

70 Zapatas de H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
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alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros més de los definitivos, en consideracidon del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufas encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafas. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensidn de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.
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. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. ELhormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergenciay con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigon.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacidn del H° se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofradosy, en
ningun caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén. No obstante, y en ning(in caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de

mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
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encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
seran de 0,13 x 0,27 y tendrd 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didametro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de diametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con
cemento y arena proporcién 1:3.

71

Pilares de H°
AO

M3

0.85

Rige las mismas especificaciones del item 70

T2

Encadenados
de H° A°-
Inferiory
Superior

M3

3.05

Rige las mismas especificaciones del item 70

Muros de
nivelacion

73

De 0,30 cm.

M2

20.80

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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74 Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

75 De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

76 De 0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

77 De 0,15visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una carade ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

78 Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

9

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

80

Provisiony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

81

Provisiony
colocacion de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulode 1
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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82 Provisiony ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
83 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
84 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
85 De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
86 Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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87 Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

88 Carpeta de M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.

89 Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (PI 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

90 Zécalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cm de altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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91

Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a cajay espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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92 Provisiony UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x 2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . ) . .
primera linea, soldados ?l mls.mo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadgres tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y_abajf)) de manera que en su p?rte su'p_erlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pgrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

. picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;

sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

93 Ventanas tipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

94 Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacién) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
95 Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Pinturas
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96 De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost'e.rlormentef Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

97 De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

98 Devigade Ml 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

99 Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex.

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
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100 | De aberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalicas con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
pintura de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
sintética. después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva

se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

101 | Deladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

102 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

103 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se deberad mantener el mismo criterio del bloque
existente.

104 | Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafio de esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

105 | Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,

Azulejos

de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.
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106 | Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

107 | Rampa GL. 1.00 La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente
discapacitado, deberan cumplir con las siguientes condiciones:
con Baranda Ry 2 T .
de cafio Sefalizacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
. final de las rampas.
galvanizado.
Incluye base Ancho:
anti oxido N .
intura al y . Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
p. 20 llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
sintetico . ..
. mts. de ancho libre como minimo.
metalica.-

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
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separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccion transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

108

Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2 cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordén de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre bloques se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial
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Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y caflos de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

Instalacion
eléctrica
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111 | Instalaciéndel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

112 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresidn a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

113 | Alimentacién Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
de laA.N.D.E.

114 | Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2

mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas

establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y de Media Tension

delaA.N.D.E.
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115 | Alimentacién Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

116 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

117 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

118 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

119 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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120 | Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.
121 | Ventiladorde UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

122 | Instalacion de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidny
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucidn seradn instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
€OMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metélicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

123 | Instalacién de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacidn: Pulido estandar

- Zécalo trasero y borde con relieves anti-derrame
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124 | Desagiie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicenen la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

125 | Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

126 | Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), serdan desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

ESCUELA BASICA NRO. 7675 PUERTO GIMENEZ

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacién
de la obra
127 | Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
128 | Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.

62/268




129 | Carteldeobra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

130 | Valladode GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

131 | Placade UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

132 | Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

133 | ZapatasdeH° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su
aplicacién. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocidn del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninguin caso, los
encofrados seran retirados de las columnasy de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

134 | PilaresdeH° M3 0.85 Rige las mismas especificaciones del item 133
AO

135 | Encadenados M3 3.05 Rige las mismas especificaciones del item 133
de H°A° -
Inferiory
Superior

Muros de
nivelacion

136 | De0,30cm. M2 20.80 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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137 | Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

138 | De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

139 | De0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

140 | De0,15visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una carade ladrillos serén colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

141 | Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

142

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

143

Provisiony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

144

Provisiony
colocacién de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulode1
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45 cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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145 | Provisidny ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
146 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
147 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
148 | De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
149 | Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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150 | Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

151 | Carpetade M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.

152 | Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (PI 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

153 | Zbdcalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cmde altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacidon del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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154

Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Silos marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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155 | Provisidny UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .
primera linea, soldados ?l mls.mo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadF)res tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y.abajf)) de manera que en su pf:\rte SL{perlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pe'lrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

. picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;

sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

156 | Ventanastipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

157 | Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacién) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
158 | Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Pinturas
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159 | De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost'e.rlormentef Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

160 | De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

161 | Devigade Ml 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

162 | Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex.

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
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163 | Deaberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalicas con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
pintura de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
sintética. después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva

se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

164 | Deladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

165 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

166 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

167 | Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafnode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

168 | Revestidode M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.
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169 | Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

170 | Rampa GL. 1.00 La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente
discapacitado, deberan cumplir con las siguientes condiciones:
con Baranda Ry 2 T .
de cafio Sefalizacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
. final de las rampas.
galvanizado.
Incluye base Ancho:
anti oxido o .
intura al y . Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
p. 20 llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
sintetico . 4
2 mts. de ancho libre como minimo.
metalica.-

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
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separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

171

Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2 cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordon
de ladrillo
comun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comUn: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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172

Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre bloques se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

173

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacién
eléctrica
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174 | Instalaciéndel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

175 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresion a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

176 | Alimentacién Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
de laA.N.D.E.

177 | Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleadosy los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.
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178 | Alimentacién Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

179 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

180 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

181 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

182 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen.
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183 | Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.
184 | Ventiladorde UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

185 | Instalacion de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidny
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucidn seradn instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
€OMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizard el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

186 | Instalacion de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacion: Pulido estandar

- Z6calo trasero y borde con relieves anti-derrame
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187 | Desagiie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

188 | Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

189 | Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), serdan desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas 'y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

Escuela Basica N° 7697 Cacique Emiliano Barreto

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacién
de la obra
190 | Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
191 | Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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192 | Carteldeobra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

193 | Valladode GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

194 | Placade UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

195 | Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

196 | ZapatasdeH° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su
aplicacién. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocidn del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninguin caso, los
encofrados seran retirados de las columnasy de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

197 | Pilaresde H® M3 0.85 Rige las mismas especificaciones del item 196
AO

198 | Encadenados M3 3.05 Rige las mismas especificaciones del item 196
de H° A°-
Inferiory
Superior

Muros de
nivelacién

199 | De0,30cm. M2 20.80 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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200 | Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

201 | De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

202 | De0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

203 | DeO0,15vistoa M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una carade ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

204 | Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

205

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

206

Provisiony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

207

Provisiony
colocacion de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulode 1
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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208 | Provisiony ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
209 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
210 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
211 | Depilaresde ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
212 | Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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213 | Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

214 | Carpetade M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.

215 | Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (PI 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

216 | Zbcalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cmde altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacidon del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Silos marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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218 | Provisiony UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .
primera linea, soldados ?l mls.mo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadF)res tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y.abajf)) de manera que en su pf:\rte SL{perlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pe'lrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

. picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;

sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

219 | Ventanastipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

220 | Ventanastipo UN. 7.00 La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacion) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
221 | Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Pinturas
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222 | De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost'e.rlormente. Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

223 | Depilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

224 | Devigade ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

225 | Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . -

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

226 | Deaberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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227 | De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

228 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

229 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

230 | Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafnode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

231 | Revestidode M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

232 | Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

233 | Rampa GL. 1.00 La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy
pintura al

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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sintético llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
metalica.- mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccion transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados
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Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordén de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre bloques se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

236

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacién
eléctrica
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237 | Instalaciéndel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

238 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresidn a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

239 | Alimentacion Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

240 | Alimentacion Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.
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241 | Alimentacion Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

242 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

243 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

244 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

245 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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246 | TableroTCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.
247 | Ventilador de UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

248 | Instalacion de UN. 1.00 Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presiony
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, seglin el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMO Sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haradn
utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ninglin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segun los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizard el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

249 | Instalacién de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacidn: Pulido estandar

- Z4calo trasero y borde con relieves anti-derrame
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250 | Desaglie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

251 | Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagtie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

252 | Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdan desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

LOTE N° 02 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS VARIAS

Escuela Basica N° 7871 Bello Amanecer
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M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas

Preparacion
de laobra

1 Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuarad la limpieza del terreno de malezas, escombros,

del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurues, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

2 Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos
de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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Cartel de obra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar

con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con

adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La
altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Vallado de GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendré la obligacion de cerrar el perimetro de la obra

chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.

poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra

madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente

h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El
cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

Placa de UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe

inauguracion ser elaborado por un personal calificado.

de acero

inoxidable.

Excavaciony M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida

cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de

cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocaday trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

Zapatas de H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracidén del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacion del H° se deberd realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn deberd tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocidn del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninguin caso, los
encofrados seran retirados de las columnasy de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

Pilares de H°
AO

M3

0.85

Rige las mismas especificaciones del item 7

Encadenados
de H°A°-
Inferiory
Superior

M3

3.05

Rige las mismas especificaciones del item 7

Muros de
nivelacion

10

De 0,30 cm.

M2

20.80

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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11 Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

12 De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

13 De 0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

14 De 0,15 visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una carade ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

15 Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

16

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

17

Provisiony
colocacién de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacién de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacién de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

18

Provisiony
colocacion de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
deangulode 1
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45 cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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19 Provisiony ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
20 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
21 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
22 De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
23 Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicidn especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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24 Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigdn podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se proceder3 al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

25 Carpeta de M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para ceramica.
2cm.

26 Piso cerdmico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segiin color
de la pieza seleccionada.

27 Zbcalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
ceramicode 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cm de altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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28

Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a cajay espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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29 Provisiony UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x 2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .
primera linea, soldados ?l mls.mo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadF)res tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y.abajf)) de manera que en su pf:\rte SL{perlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pe'lrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

(0 picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;

sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

30 Ventanas tipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

31 Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacion) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
32 Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Pinturas
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33 De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost’e.rlormentef Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

34 De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

35 Deviga de ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta lltima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

36 Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . -

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

37 De aberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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38 De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

39 De puerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

40 De tirantes al M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

41 Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafnode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

42 Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

43 Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacién de silicona)

44 Rampa GL. 1.00 La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy
pintura al

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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sintético llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
metalica.- mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados
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45

Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2 cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordén de ladrillo comiin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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46

Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre blogues se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

47

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacién
eléctrica
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48 Instalacién del | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

49 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresion a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

50 Alimentacion Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

51 Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y de Media Tensién
delaA.N.D.E.
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52 Alimentacidn Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

53 Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

54 Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

55 Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

56 Tablero TS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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57 Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.
58 Ventilador de UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

59 Instalacion de UN. 1.00 Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidny
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacidn de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Red de distribucidn interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, seglin el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segun los

122/268




casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

60

Instalacion de
griferiay
pileta de
acero
inoxidable

UN.

1.00

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
limpieza y mantenimiento.

- Material: Acero inoxidable
- Terminacion: Pulido estandar

- Z6calo trasero y borde con relieves anti-derrame
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61

Desaglie
Cloacal

UN.

1.00

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicenen la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

62

Registro 40x40 UN.

1.00

Los tanques sépticos para tratamiento de desagtie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

63

Limpieza final

M2

93.80

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), serdan desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

Escuela Basica N° 3588 San Rafael

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacion
de la obra
64 Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
65 Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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66 Cartel de obra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

67 | Vallado de GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

68 Placa de UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

69 Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacién de otro material
y la cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

70 Zapatas de H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de

127/268



Obras.
. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su
aplicacién. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocidn del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninguin caso, los
encofrados seran retirados de las columnasy de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

71

Pilares de H°
AO

M3

0.85

Rige las mismas especificaciones del item 70

T2

Encadenados
de H° A°-
Inferiory
Superior

M3

3.05

Rige las mismas especificaciones del item 70

Muros de
nivelacién

73

De 0,30 cm.

M2

20.80

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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74 Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

75 De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

76 De 0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

77 De 0,15 visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una carade ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

78 Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

9

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

80

Provisiony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

81

Provisidony
colocacion de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulodel
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45 cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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82 Provisiony ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacion de con reticulado de angulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
83 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
84 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
85 De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
86 Moldura lineal ML. 35.50 Se hardn con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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87 Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

88 Carpeta de M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.

89 Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (P1 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacién al drea a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

90 Z6calo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
ceramicode 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cm de altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a cajay espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metélicas
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92 Provisiony UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .
primera linea, soldados ?l mls.mo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadF)res tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y.abajf)) de manera que en su pf:\rte SL{perlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pe'lrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

. picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;

sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

93 Ventanas tipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

94 Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacion) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
95 Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Pinturas
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96 De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost’e.rlormentef Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

97 De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

98 Deviga de ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta lltima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

99 Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . .

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

100 | De aberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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101 | De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

102 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

103 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

104 | Canaletay M2 37.80 Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafiode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

105 | Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

106 | Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacién de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

107 | Rampa GL. 1.00 La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy
pintura al

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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sintético llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
metalica.- mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados
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Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordén de ladrillo comiin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre blogues se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

110

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacién
eléctrica
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111 | Instalaciéndel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

112 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresion a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV

113 | Alimentacién Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
de laA.N.D.E.

114 | Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y de Media Tensién
delaA.N.D.E.
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115 | Alimentacién Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

116 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

117 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

118 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

119 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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120 | Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.
121 | Ventiladorde UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

122 | Instalacion de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidny
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizard el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

123 | Instalacién de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacidn: Pulido estandar

- Zécalo trasero y borde con relieves anti-derrame
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124 | Desagiie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direcciéon y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

125 | Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

126 | Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas 'y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

ESCUELA BASICA NRO. 3629 MAYOR ALFREDO PLA

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacién
de la obra
127 | Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.
128 | Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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129 | Carteldeobra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

130 | Valladode GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

131 | Placade UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

132 | Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

133 | ZapatasdeH° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracidén del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergenciay con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

134 | Pilaresde H® M3 0.85 Rige las mismas especificaciones del item 133
AO

135 | Encadenados M3 3.05 Rige las mismas especificaciones del item 133
de H° A°-
Inferiory
Superior

Muros de
nivelacion

136 | De0,30cm. M2 20.80 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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137 | Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

138 | De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

139 | De0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

140 | De0,15visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una carade ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

141 | Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

142

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

143

Provisiony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

144

Provisiony
colocacién de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulode 1
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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145 | Provisidny ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacion de con reticulado de angulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
146 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
147 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
148 | De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
149 | Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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150 | Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

151 | Carpetade M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.

152 | Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (PI 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

153 | Zbdcalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cmde altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacidon del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Silos marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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155 | Provisidny UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .
primera linea, soldados ?l mls.mo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadgres th.o
herrajes de embutir (arriba y_abajf)) de manera que en su p?rte su'p_erlor se fije al
(dobladisas) y marco/y en su parte inferior encastrac’ja en un? guia metalica que

debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con
marco . .
[ picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
metalico. ~ .
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

156 | Ventanastipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

157 | Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacién) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
158 | Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Pinturas

156/268




159 | De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost'e.rlormente. Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

160 | Depilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

161 | Devigade ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

162 | Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . -

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

163 | Deaberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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164 | De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

165 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

166 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

167 | Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafnode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

168 | Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

169 | Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

170 | Rampa GL. 1.00 La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy
pintura al

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacidn: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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sintético llegadas y salidas longitudinales y sin ninglin giro, debera ser de 0.90
metalica.- mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a 10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados
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Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordén de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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172

Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordén de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre blogues se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

173

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desaglie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacion
eléctrica
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174 | Instalaciéndel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

175 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresidn a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

176 | Alimentacién Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
de laA.N.D.E.

177 | Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.
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178 | Alimentacién Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

179 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

180 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

181 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
delx40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

182 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen.
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183 | Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.
184 | Ventiladorde UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

185 | Instalacion de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presiony
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, seglin el caso utilizdndose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
€OMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos didametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los

164/268




casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

186 | Instalacion de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacion: Pulido estandar

- Z6calo trasero y borde con relieves anti-derrame
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187 | Desagiie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

188 | Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

189 | Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas 'y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

Escuela Basica N° 3587 Mariscal José F. Estigarribia

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacién
de la obra
190 | Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
191 | Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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192 | Carteldeobra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

193 | Valladode GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

194 | Placade UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

195 | Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

196 | Zapatasde H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracidén del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su
aplicacién. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

197 | Pilaresde H° M3 0.85 Rige las mismas especificaciones del item 196
AO

198 | Encadenados M3 3.05 Rige las mismas especificaciones del item 196
de H°A°-
Inferiory
Superior

Muros de
nivelacion

199 | De 0,30 cm. M2 20.80 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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200 | Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

201 | De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

202 | DeO0,15para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

203 | DeO0,15vistoa M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una carade ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

204 | Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

205

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

206

Provisiony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacidn ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acUsticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

207

Provisiony
colocacion de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulodel
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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208 | Provisiony ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
209 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
210 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
211 | Depilaresde ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
212 | Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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213 | Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

214 | Carpetade M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.

215 | Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

216 | Zbcalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cmde altura. trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacidon del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera

175/268




217

Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Silos marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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218 | Provisiony UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .
primera linea, soldados ?l mls.mo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadF)res tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y.abajf)) de manera que en su pf:\rte SL{perlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pe'lrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

. picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;

sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

219 | Ventanastipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

220 | Ventanastipo UN. 7.00 La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacion) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
221 | Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento -
arena)

seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

Pinturas
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222 | De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost’e.rlormentef Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

223 | Depilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

224 | Devigade ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta lltima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

225 | Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . -

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

226 | De aberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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227 | De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

228 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

229 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

230 | Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafno de esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

231 | Revestidode M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

232 ([ Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacién de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

233 | Rampa GL. 1.00 La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafo
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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pintura al llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
sintético mts. de ancho libre como minimo.

metalica.- . ; .
. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a

90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados
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Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordén de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre blogues se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

236

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacién
eléctrica
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237 | Instalaciéondel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

238 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresidn a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

239 | Alimentacion Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

240 | Alimentacion Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.
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241 | Alimentacion Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

242 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

243 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

244 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

245 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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246 | TableroTCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L ,

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.
247 | Ventilador de UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

248 | Instalacién de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidny
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMO sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

249 | Instalacion de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacion: Pulido estandar

- Z6calo trasero y borde con relieves anti-derrame
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250 | Desaglie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direcciéon y cada 10 metros de distancia
o fraccion, seglin se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicenen la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

251 | Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

252 | Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas 'y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

LOTE N° 03 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN COLEGIOS

COLEGIO NACIONAL PARAGUAY BRASIL

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacién
de la obra
1 Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
2 Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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Cartel de obra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar

con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con

adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La
altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Vallado de GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra

chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.

poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra

madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente

h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El
cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

Placa de UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe

inauguracion ser elaborado por un personal calificado.

de acero

inoxidable.

Excavaciony M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida

cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de

cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se haréa con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

Zapatas de H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracidén del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

Pilares de H°
AO

M3

0.85

Rige las mismas especificaciones del item 7

Encadenados
de H° A° -
Inferiory
Superior

M3

3.05

Rige las mismas especificaciones del item 7

Muros de
nivelacion

10

De 0,30 cm.

M2

20.80

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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11 Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

12 De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

13 De 0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

14 De 0,15 visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una cara de ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

15 Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde 36 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

16

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

17

Provisidony
colocacion de
techo de
chapatermo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafo
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacion ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafo industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

18

Provisidny
colocacién de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulodel
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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19 Provisiony ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
20 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1:3).
21 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H°A° con
hidréfugo
22 De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
23 Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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24 Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se proceder3 al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

25 Carpeta de M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para ceramica.
2cm.

26 Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

27 Zécalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cmde altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacidon del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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28

Provisiony
colocacion de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a cajay espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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29 Provisiony UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x 2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .
primera linea, soldados ?l mlslmo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadF)res tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y.abajf)) de manera que en su pf:\rte SL{perlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pe'lrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

0 picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A® que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
30 Ventanas tipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haradn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.
31 Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacidn se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacién) de H°A® que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

Alfeizar de

ventanas

32 Derevoque 1: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento - seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo

arena) en el tramo correspondiente a cada aberturay canteros.

Pinturas
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33 De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost’e.rlormentef Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

34 De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

35 Deviga de ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

36 Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . -

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

37 De aberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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38 De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

39 De puerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta lltima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

40 De tirantes al M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

41 Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafiode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

42 Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

43 Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

44 Rampa GL. 1.00 La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy
pintura al

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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sintético llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
metalica.- mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarraderay la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacidn firme y extremos curvados

201/268



45

Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordén de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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46

Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre blogues se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

47

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

Instalacion
eléctrica
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48 Instalacién del | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

49 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresion a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

50 Alimentacidn Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

51 Alimentacion Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.
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52 Alimentacidn Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

53 Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

54 Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

55 Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
delx40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

56 Tablero TS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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57 Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.
58 Ventilador de UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

59 Instalacion de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presiony
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucidn seradn instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, seglin el caso utilizdndose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos didametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segun los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

60

Instalacion de
griferiay
pileta de
acero
inoxidable

UN.

1.00

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
limpieza y mantenimiento.

- Material: Acero inoxidable
- Terminacion: Pulido estandar

- Z6calo trasero y borde con relieves anti-derrame
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61 Desaglie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direcciéon y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicenen la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

62 Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

63 Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

COLEGIO NACIONAL E.M.D. DR. RAUL PENA

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacion
de la obra
64 Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
65 Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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66 Cartel de obra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

67 | Vallado de GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapa con con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

68 Placade UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

69 Excavaciony M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de caly 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material
y la cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provisién del material, el supervisor de obras indicara la
solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H°® A°

70 Zapatas de H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracidén del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su
aplicacién. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocidn del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningtin caso, los
encofrados seran retirados de las columnasy de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de diametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

71

Pilares de H°
AO

M3

0.85

Rige las mismas especificaciones del item 70

T2

Encadenados
de H° A° -
Inferiory
Superior

M3

3.05

Rige las mismas especificaciones del item 70

Muros de
nivelacion

73

De 0,30 cm.

M2

20.80

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagties a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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74 Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

75 De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

76 De 0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

77 De 0,15visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una cara de ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

78 Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)

214/268




Pilares

9

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

80

Provisiony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacion ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

81

Provisiony
colocacién de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulodel
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45 cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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82 Provisiony ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de angulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
83 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
84 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H° A° con
hidréfugo
85 De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
86 Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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87 Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

88 Carpeta de M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para ceramica.
2cm.

89 Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (P1 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

90 Z6calo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdamicode 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cm de altura. trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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91

Provisiony
colocacién de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Silos marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas
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92 Provisiony UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . ) . .
primera linea, soldados ?l mlslmo. Una.de las hojas de puerta tendra pasadF)res tl[.:).O
herrajes de embutir (arriba y.abajf)) de manera que en su pf:\rte SL{perlor se fije al
(dobladisas) y marco’y. ensu pe'lrte |nfer|o'r encastraija en un? guia metalica que
marco debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con

. picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles

metalico. ~ ;

sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A® que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

93 Ventanas tipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haradn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

94 Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacidn se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacién) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
95 Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento - seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
arena) en el tramo correspondiente a cada aberturay canteros.
Pinturas
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96 De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost’e.rlormentef Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

97 De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

98 Deviga de ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta lltima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

99 Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . s

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

100 | De aberturas M2 17.65 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

220/268




101 | Deladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

102 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

103 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

104 | Canaletay M2 37.80 Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafiode esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

105 | Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

106 | Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacién de masilla. (no se
permitira la utilizacion de silicona)

107 | Rampa GL. 1.00 La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxidoy
pintura al

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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sintético llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
metalica.- mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a 10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados
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108

Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdun.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordodn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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109

Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre blogues se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

110

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y caflos de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

Instalacion
eléctrica

224/268




111 | Instalaciéndel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

112 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresidn a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

113 | Alimentacién Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

114 | Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.
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115 | Alimentacién Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

116 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

117 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

118 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
delx40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

119 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacidn y seguridad para los que la operen.
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120 | Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.
121 | Ventiladorde UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

122 | Instalacién de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidny
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
€OMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

123 | Instalacién de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacidn: Pulido estandar

- Zbcalo trasero y borde con relieves anti-derrame
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Desaglie
Cloacal

UN.

1.00

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direcciéon y cada 10 metros de distancia
o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicenen la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

125

Registro 40x40 UN.

1.00

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

126

Limpieza final

M2

93.80

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), serdan desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas 'y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

COLEGIO NACIONAL SAN JORGE

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
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COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO U/M | CANTIDAD Especificaciones Técnicas
Preparacién
de la obra
127 | Limpiezay M2 93.80 Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
preparacion efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
del terreno de construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
obras arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles empleando un método
correcto de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
128 | Replanteo M2 93.80 EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos

de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de
la obra.
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129 | Carteldeobra UN. 1.00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de
(estructura 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
metalicay indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la
chapan®24) obray permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
2.00x1,50 m Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
con impresion incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
adhesiva armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La

altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

130 | Valladode GL. 1.00 EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra
chapacon con cerco chapay poste de madera dura de 3"x3" de 1,60 m. de altura.
poste de Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra
madera 3"x3" y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
h:1,60m. resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El

cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

131 | Placade UN. 1.00 De acero inoxidable fijados con tirafondos por la mamposteria. Debe
inauguracion ser elaborado por un personal calificado.
de acero
inoxidable.

132 | Excavaciény M3 10.75 Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
cargade de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimiento con cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,

PBC basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita.
Cimiento de piedra bruta:

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacién de otro material
y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la
solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo DE DICHOS
TRABAJOS.

Estructura de

H° A°

133 | Zapatasde H° M3 0.65 Encofrados.

AO

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
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estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablonesy por interposicion de piezas de madera en formas de
cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
. Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

. Colocacidn y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

. Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie

necesario paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera
de

210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
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Obras.
. Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su
aplicacién. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

. Remocidn del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal
manera que permita al hormigdén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

. Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de
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mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
serande 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.
De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1:3.

134 | Pilaresde H° M3 0.85 Rige las mismas especificaciones del item 133
AO

135 | Encadenados M3 3.05 Rige las mismas especificaciones del item 133
deH°A°-
Inferiory
Superior

Muros de
nivelacion

136 | De 0,30 cm. M2 20.80 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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137 | Rellenoy M3 23.45 Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
apisonado de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
interiores hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.
Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por
el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacion aunque ésta provenga de
la excavacion para cimiento.

Aislacion

asfaltica

138 | De paredes M2 7.65 En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una
vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Muros de

elevacion

139 | De0,15 para M2 46.05 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los

revocar ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

140 | De0,15visto a M2 97.25 Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
una cara de ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
ladrillos lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
comunes ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
prensados. perfectos.

141 | Envarillado ML. 22.00 El envarillado debe realizarse con la colocacién de varillasde @6 6 @ 8
bajo aberturas en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.

2 @8 por
hilada (2
hiladas)
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Pilares

142

De 0,45 x 0,45
visto para
corredor
ladrillos
comunes
prensados.-

ML.

8.65

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados

Techo

143

Provisidony
colocacion de
techo de
chapa termo
aclsticade 4
cm
prepintado,
clavaderos de
cafio
industrial de
30x50y
pared de 1,20
¢/ 1,00m,
tirantes de
cafios de
50x100mm
con
terminacion ¢/
0,80 m.
Incluye
provisiony
colocacion de
cumbreray
bordes
laterales de
chapa
doblada N°
26.-

M2

121.00

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas
en planosy detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas N° 28 (espesor 0,40) con aislante
de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas superior
color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de
cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes
metalicos de cafios de 50x100. Incluye provision y colocacion de
cumbreray bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms
pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de
4 pulgadas.

144

Provisiony
colocacion de
vigay contra
viga de perfil
"U" de 150
con reticulado
de dngulode 1
1/4x1/8 cada
30cm.-
Desarrollo
0,45cm.-

ML

11.70

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150
con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
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145 | Provisidny ML 11.70 Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100
colocacién de con reticulado de dngulo de 45°.-
viga de perfil
"U" de 100
con reticulado
de dngulo a
45°, para
galeria.-
Desarrollo
0,30 cm.-
Revoques
146 De paredes M2 176.00 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
interiory arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
exteriora una abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
capa a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con
arena tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
147 De M2 26.45 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
encadenados arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
de H°A° con
hidréfugo
148 | De pilares de ML. 7.00 Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
H° A° con arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
hidréfugo
149 | Moldura lineal ML. 35.50 Se haran con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicidn especial

en balancines

de ceresita en porcentaje adecuado.

Pisos
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150 | Contrapiso de M2 93.80 Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 5 cm. El contrapiso no
hormigén podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
pobre de 5 abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningin
cm.- caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

151 | Carpetade M2 93.80 Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutard una carpeta alisada con
cemento con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
hidréfugo, nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
dosg: (1:3) de mezcla adhesiva especial para cerdmica.
2cm.

152 | Piso ceramico M2 93.80 Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio
antideslizante (en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
de primera protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
linea. deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los

cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores
a5 mmy seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

153 | Zbdcalo ML 53.90 Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
cerdmico de 8 azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
cmde altura. trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas

resultantes deberan contar con la aprobacidon del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
Aberturas de
madera
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Provisiony
colocacion de
puerta
madera tipo
placa de 0,80 x
2,10, provisidn
de cerraduras
de primera
linea, herrajes
(dobladisas).
Incluye
contramarcoy
pintura al
barniz.-

UN.

2.00

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos
respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera dura debidamente estacionada o
secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera
hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Silos marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de
puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal
de Obras.

Aberturas
metalicas

239/268




155 | Provisidny UN. 1.00 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
colocacion deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
puerta visibles. Las puertas serdn de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
metalica de iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
1,20x2,10 cada hoja).
provision de Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
cerraduras de . . . .

. , soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo
primera linea, . . . . "
herrajes de embutir (arriba y_abajf)) de manera que en su pfxrte su'p_erlor se fije al
(dobladisas) y marco/y en su parte inferior encastraqa en un? guia metalica que

debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con
marco . .
[ picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
metalico. o .
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba
mate.
Colocacién.
La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.

156 | Ventanastipo M2 17.65 Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
balancines. en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las

soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie
de cntacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

157 | Ventanas tipo UN. 7.00 La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa
balancines por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares
(Colocacion) de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera
tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas.
Alfeizar de
ventanas
158 | Derevoquel: ML. 44.80 Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme,

3 (cemento - seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo
arena) en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.
Pinturas
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159 | De paredes M2 176.00 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
revocados al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex, ante . . . ,
pecho de P.ost'e.rlormente. Ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al
sintético (no utilizar pomo color).

ventanas

color tabaco En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las

al sintético. zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

160 | De pilares M2 13.15 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
vistos con anti dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
moho para la pintura de los muros a la vista.
incoloro.

161 | Devigade ML 23.40 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
perfil U de grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
cumbreray de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
galeria, al después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
sintético. se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba

mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

162 | Encadenadoy M2 28.45 En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar
pilares al bien sacando todos los excedentes del revoque.
latex. . . . . -

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar
pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las
zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los
excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera
mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma
vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando
cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan
menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

163 | Deaberturas M2 17.65 Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre,

metalicas con
pintura
sintética.

grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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164 | De ladrillos M2 97.20 Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa
vistos con anti limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
moho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la
incoloro. pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de

manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

165 | Depuerta M2 5.15 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metalica con grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato
base anti de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
oxidoy después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
pintura se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
sintética. mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los

balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

166 | Detirantesal M2 79.80 Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color
sintético. preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en

aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque
existente.

167 | Canaletay M2 37.80 Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
cafno de esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
bajada con
pintura
sintética.

168 | Revestido de M2 6.10 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad,
Azulejos de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran

colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se
hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

169 | Vidrios dobles M2 17.65 Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De
espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. (no se
permitira la utilizacién de silicona)

170 | Rampa GL. 1.00 La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente

discapacitado,
con Baranda
de cafio
galvanizado.
Incluye base
anti oxido 'y
pintura al

deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al
final de las rampas.

Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos,
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sintético llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
metalica.- mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a
180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de
12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de
10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8%
de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6%
de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de
0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo
de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50
mts. a 3.00 mts. de largo.

. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts.
a10.00 mts. de largo.

. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00
mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El
pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de
evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos,
evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se
podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara
bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara
pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidon transversal circular,
entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y sujecion facil y segura. La
separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5
cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas
de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de
diametro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o iguala 5
cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados
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Guarda Obra:
contrapiso de
10 cm.
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
con junta de
dilatacion
asfalticade 1
cmy cordén
de ladrillo
comdn.

M2

32.50

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin
ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de
ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede
ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigon, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordodn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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Caminero:
contrapiso de
10cm
Hormigon de
cascotes,
carpeta de
cemento 2cm
y cordon de
ladrillo
comun.

M2

25.00

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacion entre blogues se
realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de
lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan
sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con
un espesor de 10 cms. Separadas por juntas de madera. Con
dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada).

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien niveladoy
alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrof.
(Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Cordédn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

Desagiie
Pluvial

173

Canaletay
cafiode
bajada N° 26 -
desarrollo 40
cms.

ML.

37.80

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

Instalacién
eléctrica
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174 | Instalaciéndel | Boc. 1.00 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
tablero TS10 conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
de 15 AG. impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

175 Instalacién de Boc. 6.00 Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno
los tableros de 2mm. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada
de comando y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
de buena impresidn a la vista. Todos los tableros seran embutidos en la
ventiladores pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
TCV tablero.

176 | Alimentacién Boc. 8.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
luces electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto

termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

177 | Alimentacién Boc. 12.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared

de los
circuitos de
tomas

(corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.
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178 | Alimentacién Boc. 6.00 Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared
de los (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2
circuitos de mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre
ventiladores electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM
247-3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion.
Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension
delaA.N.D.E.

Artefactos

eléctricos

179 | Artefactos UN. 1.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de3x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

180 | Artefactos UN. 6.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
de2x40W colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo

ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

181 | Artefactos UN. 4.00 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
fluorescentes arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
del1x40Wc/ colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
fotocélula en ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
galeria evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

182 | TableroTS 10 UN. 1.00 Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen.
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183 | Tablero TCV UN. 1.00 Se colocara Tablero TCV para 3 llaves Iran colocadas dentro, con fondo
para 3 llaves de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
de jabalina de cobre de 2,00 mts.
ventiladores . L .

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.
184 | Ventiladorde UN. 4.00 Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
techo de 56" velocidades y caja metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion

Sanitaria

185 | Instalacion de UN. 1.00 Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Agua
Corriente

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presiony
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.
No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucidn seradn instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segtin el caso utilizdndose cafio de P.V.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los
accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para
agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi
€OMo sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ninguin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con
sus respectivos didametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan
por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a
los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segun los
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casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa
podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera
aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2.y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales
se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa
del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de
servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de
todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

186 | Instalacién de UN. 1.00 Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil
griferiay de 1ra. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero inoxidable y con
pileta de base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil
acero limpieza y mantenimiento.
inoxidable

- Material: Acero inoxidable
- Terminacidn: Pulido estandar

- Zbcalo trasero y borde con relieves anti-derrame
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187 | Desagiie UN. 1.00 La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
Cloacal donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se
asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de
recoleccidn, en cada cambio de direcciéon y cada 10 metros de distancia
o fraccion, seglin se indica en el plano de Planta General de Conjunto,
se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion
armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Canos.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicenen la
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

188 | Registro 40x40 UN. 1.00 Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de
40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

189 | Limpieza final M2 93.80 Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depositos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas 'y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

ondici I
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Las condicionesy plazos de pago seran las siguientes:

1- Indicadores de Cumplimiento

* Para obras: Certificacion mensuales.
Seran presentados 3 (tres) certificados
Frecuencia: mensual

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)

Certificado de | Certificado de | Abril 2025
obras 1 obras

Certificado de | Certificado de | Mayo 2025
obras 2 obras

Certificado de | Certificado de | Junio2025
obras 2 obras

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante
deberad determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como
planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este
apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del
moddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

2- Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

e £l monto de amortizacion por pago de anticipo,.

e El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucion por contratos suscritos con la Administracion Publica, , NO APLICA

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de entrada de la
Municipalidad de Pdte. Franco.

3- Solicitud de Pago de Anticipo
Se otorgara un anticipo, el 5% del monto total del contrato en caso que fuere adjudicado empresa MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias calendario posterior de la firma del
contrato.

b) Direccidn: Avda. Gaspar Rodriguez de Francia ¢/ Van Aaken, Municipalidad de Pdte. Franco.
c) Horario de atencidn: 07:00 a 13:00hr.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de Administracién y Finanzas

e) Responsable de la recepcion: Hugo Génzalez.

f) Plazo o fecha en la cual se abonaré al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: 10 dias calendario, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: La amortizacidn sera segin
certificacion, como esta prevista 3 certificaciones de obras, en los dos primeros pagos se descontara el 40% del monto
anticipado y el 30% se descontara del Gltimo pago, hasta completar el 100% del monto anticipado.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los
costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por
adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado
durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo
debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del
contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante
sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del
contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo
previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del
mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el
proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante.
Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al
cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la
convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se
haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimaciéon de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la
contratante el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el
saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato.

4- Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES: Si.

5- Forma de Instrumentacién de Garantia de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo. Péliza de seguro.
6- Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes
documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado
podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
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4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: 15 dias, desde la aprobacién del
certificado de obra y la presentacién de la factura, acompafiado con los documentos especificados en el punto 1
Documentos genéricos. La forma de pago sera: Contra Certificado.

Y también asi lo estipulado en el Art. 277 de la Ley 7228: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo
63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la
contribucién de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La
recaudacion correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del
presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma
uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Pablica y del Ministerio de Justicia, en
el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias hébiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y
Entidades de la Administracién Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de
conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o
rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o
caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del
Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

. -~ el

FORMULARIO 1

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

[El siguiente formulario es referencial. Cuando la Convocante solicite el desglose de la composicion del precio de la oferta,
podra utilizar este u otro formulario que considere adecuado, ateniendo el tipo de obra]

Fecha ftem N°
Obra Unidad :
a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
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A. Total Gs.

b. Manode Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

Gs.

Gs.
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C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

FORMULARIO N° 2

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro del Consorcio:

Inicio
Dia/Mes/afio

Fin
Dia/Mes/afio

Aios

Identificacién del contrato

Funcién del
Oferente

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccién:
Teléfono:

Monto:
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Inicio
Dia/Mes/afio

Fin
Dia/Mes/afio

Anos

Identificacion del contrato

Funcién del
Oferente

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

FORMULARIO N° 3

FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

Datos de facturaciones anuales (slo construccién)

Monto y Moneda

Equivalente en Guaranies
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* Facturacion anual media en construccion

Facturacién anual media de ingresos en construccién calculado como el total de las facturas legales correspondientes a
obras en ejecucidn o completadas, dividido por el nimero de cinco afios. (cinco mejores de los Gltimos diez afios).

FORMULARIO N° 4

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Numero de contrato similar: Informacion
de requeridos.

Identificacion del contrato

Fecha de suscripcién

Fecha de terminacidn
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Numero de contrato similar: Informacién
de requeridos.

Funcidn en el contrato

Contratista Subcontratista
Monto total del contrato Gs.
Si es miembro de un Consorcio o
subcontratista, especificar la % Gs
participacién en el monto total del ° )
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Descripcién de la similitud conforme a
1. Descripcion de la Obra

Descripcion de las actividades clave
conforme a la Descripcion de la obra

[Usar el mismo formulario para Experiencia Especifica en Actividades Claves de Construccion]

FORMULARIO N° 5
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SITUACION FINANCIERA

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del integrante del Consorcio:

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes.

Informacién financiera
en equivalente de

Informacién histérica correspondiente a los

(__) afios

anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de

guaranies guaranies)
Ano ARo Ano ARo ARo Promedio Coeficiente
1 2 3 n medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TP)

Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN)

Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo
(PC)

Informacion tomada del Estado de Resultados

Total del Ingreso (TI)

Utilidades antes de
Impuestos (UAI)

Se adjuntan copias de los balances generales correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las

siguientes condiciones:

Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u
otra perteneciente al mismo grupo;

Los balances generales deben estar firmados por un contador piblico matriculado;
Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados
financieros de periodos parciales).

FORMULARIO N° §

FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:
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N°

NOMBREY
APELLIDO

CARGO PROPUESTO EN
LA OBRA

ANOS DE
EXPERIENCIA

DOMICILIO ACTUALY
N° DE C.I.

10

11

12

13

14

15

16

Este documento debera estar acompariado del Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta

de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

[Se podra incluir ademas un formato de Curriculum vitae]
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FORMULARIO N° 7

LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

[El siguiente formulario es referencial y podra ser incluido a criterio de la Convocante. Contiene los datos minimos sobre

informacion de los equipos que el Oferente propone utilizar para ejecutar los trabajos.]

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

N° | Descripcién Caracteristicas Afio Propietario
del Fabricacion (P)
Alquilado

Equipo
quip )

Marca | Modelo | Capacidad

Ubicacion
actual

En mi/nuestra calidad de Oferente declaro/amos bajo fe de juramento que:

1. Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del Oferente, o estan comprometidos por el o los
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propietarios de los mismos para cumplir con el objeto de la presente Licitacion mediante contratos de locacion
especificos;

2. Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que
nuestra oferta resulte adjudicada;

3. Se encuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales seran destinados;

Igualmente, autorizo/amos al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones a realizar los trabajos de verificacion de la
informacién aqui proporcionada.

[En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente deberd
presentar Declaracion Jurada del propietario en la que manifieste:

i) Ser propietario de los mismos;
7i) Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdiccion;

iii) Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias
permaneceran en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El
representante legal del Oferente serd solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos
ydeclaraciones propuestas por el Oferente.]

FORMULARIO N° 8

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

[El siguiente formulario es referencial y podrd ser incluido a criterio de la Convocante. Tiene por objeto informar sobre la
utilizacion programdtica de los equipos durante la ejecucion contractual.]

Oferente o Representante Legal:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

Descripcidn del item Equipo a utilizar Afectacion mensual

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes

ftem N° Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

FORMULARIO N° 9

COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

[Este Formulario podrd incorporarse a criterio de la Convocante. El Formulario de contratos vigentes proporciona
informacion a la Convocante acerca de las obligaciones asumidas por el Oferente y que se encuentran en etapa de
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cumplimiento.]

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de Consorcios deberan proporcionar informacion sobre sus compromisos
contractuales vigentes con el Estado, en los que hayan resultado adjudicados en forma individual o como integrantes de
consorcios, sea como contratista principal o subcontratista, cuando en dichos contratos alin no haya sido emitido
certificado de recepcidn definitiva.

IDN°®
N°  Contratante  Descripcion Valor de Fecha de Fecha % de Contratista
del Objeto laObra inicioo estimada Avance
del pendiente  estimacion de Fisico.
Contrato de delinicio terminacion Indiv. Cons.. Subcont.
ejecucion
1
2
3
4
5
6

Nota: La Convocante podra verificar la informacién contenida en el presente formulario, solicitar por escrito datos a las
respectivas Contratantes.

Oferente o Representante Legal:

FORMULARIO 10|

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantia Bancaria]

ID No.:

A: [nombre completo de la Convocante]
POR LA PRESENTE dejamos constancia que [nombre del representante la entidad bancaria] _______ de ____
[nombre de la entidad bancaria] con domicilio legal en

[en lo sucesivo denominado el Garante], hemos
contraido una obligacion con [en lo sucesivo denominado la Convocante] por la suma
de , que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagaran a la Convocante, en el marco de
la oferta presentada por: [nombre del oferente/para la [indicar la descripcion del llamado], en

caso de que se dé alguna de las siguientes condiciones:

a. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
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c. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

i. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
ii. Firmar el contrato; o
iii. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato.

e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas; o

f. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por
escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante
haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razén de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones
antes sefialadas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecera en vigor durante el plazo indicado por la convocante en las bases y condiciones, y toda
reclamacion pertinente debera ser recibida por el Garante a mas tardar en la fecha indicada.

Firma

En calidad de

Eldia del mes de de

FORMULARIO N° 11

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS (NO APLICA)

(El Oferente podrd utilizar este formulario para garantizar el mantenimiento de la oferta, cuando el procedimiento de menor
cuantia sea inferior a 2.000 jornales minimos, de conformidad a la reglamentacion vigente).

ID.:

A: [nombre completo de la Convocante]

Yo, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento que he presentado oferta en representacion de [nombre o razon social de

Asimismo, dejo constancia que con la presentacion de mi oferta he contraido una obligacion con (indicar la Convocante) por
la suma de , que pagaré a la misma en los siguientes casos:

Si retiro mi oferta durante el periodo de validez de la misma;

Sino acepto la correccion aritmética del precio de mi oferta;

Sien mi cardcter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a:

Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o

Suministrar la garantia de cumplimiento de contrato;

Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que me sean requeridos por la
Convocante para comprobar que no me encuentro comprendido en las prohibiciones o limitaciones para
contratar con el Estado, conforme al articulo 21 de la Ley N° 7021/23 De Suministro Contrataciones Publicas.

7. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas con mi oferta sean falsas; o

8. Si en mi cardcter de adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes, cuando éstas sean
requeridas para la firma del contrato o para emitir la Orden de Compra.

A o

Me obligo a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte
de la Convocante, sin que €sta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en
su solicitud la suma adeudada en razon de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes sefialadas, y de que
indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecerd en vigor durante el plazo indicado en las bases de la contratacion, y toda reclamacion pertinente
deberd ser recibida por el Garante a mas tardar en la fecha indicada.

Nombre

En calidad de

Firma
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Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de

Eldia del mes de de

FORMULARIO N° 12
FORMULARIO DE DECLARACION DE PERSONAS
ID No.: /indicar el nimero del proceso licitatorio]
A:[indicar el nombre completo de la Convocante]

En nombre y representacion del titular de la cuenta del Registro de Proveedores del Estado, conociendo y aceptando lo
dispuesto por la Ley 7021/22, el Decreto Reglamentario N° 9823/23 y las resoluciones reglamentarias dictadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a través de la carga del presente documento en el Registro de Proveedores
del Estado, declaro bajo fe de juramento que:

1. El titular ni sus miembros, conforme el tipo de vinculacion citada mas abajo, no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

2.Certifico que la informacion proveida en el listado, corresponde a los datos actualizados y vigentes, los cuales condicen
con exactitud con la documentacién obrante en mi poder y la declarada ante los registros publicos oficiales respectivos.
Confirmo que toda la documentacién que acredita el tipo de vinculacién aqui declarado obra en el Registro de Personas y
estructuras juridicas y beneficiarios finales de la Abogacia del Tesoro y en el Registro de Proveedores del Estado.

3.Me comprometo a actualizar y comunicar, en tiempo y forma, en caso que hubiere modificacién de los datos aqui
consignados o de los sujetos citados, comprometiéndome a la presentacion del formulario de declaracién de personas
actualizado en el Registro de Proveedores del Estado.

4.Consiento el empleo de la informacion proporcionada conforme lo indican las disposiciones normativas vigentes, en
cualquier etapa del procedimiento de contratacion y en el marco de los procedimientos llevados adelante por la DNCP, por
lo que asumo responsabilidad plena por todo lo declarado.

5.Asumo todas las consecuencias legales que correspondan en caso de falsedad, inexactitud u omisién de informacidn
alguna en esta declaracion.

6.El listado presentado comprende de forma integra a los siguientes sujetos:

a) Las personas fisicas que tienen participacion en el capital social, en un porcentaje o valor superior al indicado en
el articulo 66 de la Resolucién DNCP 4400/23.

b) Los beneficiarios finales en los términos del articulo 3° inc. e) de la Ley 7021/22.
c) Las personas fisicas propietarias de la empresa titular.
d) Las personas fisicas que ejercen cargos de direccion, de administracion o de fiscalizacion.

e) Las personas fisicas que han ejercido la representacion legal o como apoderados en coordinacién con el articulo
66 de la Resolucion DNCP 4400/23.

CIN°® NOMBRES APELLIDOS TIPO DE VINCULACION DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Observacién: ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DEL CUADRO DE LA DECLARACION JURADA. Completar la
casilla de TIPO DE VINCULACION indicando el caracter de representante legal o miembro del érgano de Administracién
(aclarar cargo o denominacion correspondiente) o miembro del érgano de Direccion (aclarar si fuera Director Presidente,
Director Vicepresidente, Miembro del directorio, Gerente u otro cargo/denominacion si los hubiere), o miembro del 6rgano
de fiscalizacion (aclarar cargo o denominacion correspondiente), o de socio, o de propietario, o de apoderados o de
beneficiario final.
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Firma:

Aclaracién:

En calidad de:

FORMULARIO 13
GARANTIA DE ANTICIPO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

ID N°:

A: (nombre completo de la Convocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relacion con  pagos de  anticipos,
(en lo sucesivo denominado el Contratista) suministrara a la Contratante

una garantia , para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma
de

Nosotros los suscritos , de , con domicilio legal
en (en lo sucesivo denominado el Garante) en

cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en
calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar a la Contratante, contra su solicitud y sin derecho a
objecion alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamacién ante el
Contratista, una suma que no excedera de

Esta garantia permanecerd vélida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del
Contrato hasta el dia de de

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de

FORMULARIO N° 14

PROGRAMA DE INVERSION DEL ANTICIPO

[Este formulario serd exigido al Contratista luego de la suscripcion del contrato y en oportunidad de la solicitud de pago de
anticipo, conforme a las Condliciones Contractuales. Este formulario es una estimacion de las inversiones que el Contratista
se propone realizar con el anticipo previsto. El formulario contiene los datos minimos respecto a las inversiones del anticipo,
pudiendo la Convocante incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto proporcionar mejor informacion acerca
del destino de los montos que entregara al contratista en concepto de adelanto.]

En nombre y representaciéon de la Firma ______ , teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendré la
siguiente inversion del anticipo calculado con base a la programacién y el plazo solicitados, discriminando por actividad y
meses.

ID N°: findicar Id del Portal]

Objeto del Contrato: [ /

Contratante: findicar el nombre de la Institucion Contratante]

Contratista: [Nombre del representante del Contratista]

Monto del Contrato: /indicar el monto total del contrato]

Valor del Anticipo: findicar el valor a pagar]

Corresponde al: [/indicar el porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al indicado en el SICP]

Plazo de ejecucién de las obras: /indicar el plazo de ejecucion establecido en el contrato]

DATOS ESPECIFICOS

Valores en Guaranies
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ITEM  DESCRIPCION MES MES MES MES VALOR TOTAL  VALOR TOTAL EN PORCENTAJE

1 2 3 XX Gs. %
1 [MANO DE OBRA] 0,00%
2 [MATERIALES] 0,00%
Ej: Cemento
Ej: Acero
[ALQUILER DE
3 EQUIPOS] 0,00%
Ej: Compactador a
4 [OTROS] 0,00%
TOTAL 100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocara los gastos que considere mas pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la [Garantia Bancaria / Poliza de Seguro]N° [nimero], vigente desde el
[_/ _/ Jhastael[ _/ _/ Jemitida por [Entidad Bancaria o Compadia de Seguros]

Elaboro Revisd Aprobd
Firma y Aclaracion Firma y cargo Firma y cargo
Contratista o Representante Legal Responsable Contratante Responsable Contratante
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FORMULARIO N° 15

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

ID N°:
A [nombre completo de la Convocante]
POR CUANTO (en lo sucesivo denominado el Contratista) se ha obligado, en virtud del Contrato N°
______ de fecha de de a suministrar (en lo sucesivo

denominado el Contrato).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrard una garantia
emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahi establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento
por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos de , con domicilio legal
en , (en lo sucesivo denominados el Garante) hemos
convenido en proporcionar al Contratista una garantia en beneficio de la Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista y a favor de la Contratante, por

un monto maximo de y nos obligamos a pagar a la Contratante, contra su solicitud
escrita, en que se afirme que el Contratista no ha cumplido con alguna obligacion establecida en el Contrato, sin
argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los limites de , sin

necesidad de que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamacion de la suma o sumas
indicadas.

Esta garantia es validad hasta el del mes de de

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de
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