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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitacion: REFACCION DE AULAS, CONSTRUCCION DE CERCADO
PERIMETRAL Y REFACCION DE BANO SEXADO EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MAURICIO JOSE TROCHE

Convocante: Municipalidad de Mauricio José Troche

Unidad de Contratacion: Uoc Capt. Mauricio Jose Troche
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CONDICIONES GENERALES

La Descripcion del bien, servicio u obra a ser adquirido sera conforme se establece en las bases:

REFACCION DE AULAS, CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REFACCION DE BANO SEXADO EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE MAURICIO JOSE TROCHE

riterios d luacid ilizad

El criterio de evaluacion ha ser utilizado en el presente procedimiento de contratacion sera:

REFACCION DE AULA: NSTR ION DE CERCADO PERIMETRAL Y REFACCION DE BANO SEXADOQ EN INSTITUCIONE
EDUCATIVAS DE MAURICIO JOSE TROCHE

Peri validez f
Las ofertas deberan mantenerse validas por: 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha limite para la presentacion de

ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de
la oferta, por lo tanto, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los
oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Peri validez ranti. mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de: 60 (sesenta) dias corridos a partir de
la fecha limite para la presentacion de ofertas y sera del 5% (cinco por ciento) sobre el monto de la oferta.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado
paraello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

~ondicién de Participacion:

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencion, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley
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N°7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en
las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura
juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITALHUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del
VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le
impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, conforme
a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
Sanciones a Proveedores del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la
administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos
g),h),i),yj) delaLey 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo21 de
laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacin: B o dni .
Analisis de precios ofertados.

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores
aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicidén del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante
y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio,
el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay en cada
caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
parametro

Composicion de Precios

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:
Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado.
Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Inmuebles

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Equipos informaticos

Muebles

Seguros

Servicios basicos
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Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total de costos

Utilidad esperada

Precio del bien/servicio antes de impuestos
Impuestos

Precio final del bien/servicio impuestos incluidos
Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. La adquisicién y locacién de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacidn vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluacion de las condiciones de participacion
1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electrdnica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaracién jurada con certificacion de firma.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de Declaracion de Personas, de conformidad con el formulario estandar -

Seccidén Formularios (**)

8. Documentos legales. Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia

simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura

Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidon. No es necesario que el

poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura

Publica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccion
Personas Juridicas de la Direccidn de Registros PUblicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
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3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como
las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.
a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay deberd presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.

Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica
en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los
consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario
de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar
en el

Formulario de oferta electrdnica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

RequisitosMinimos Requisitos de Cumplimiento Documentacionrequerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
PartesCombinadas Socio Lider
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e Coeficiente de Debe Debe Completar el Formulario
Liquidez: Activo | cumplir cumplir N°5
corriente / Pasivo | conel con el
Corriente debe ser | requisito. requisito.
igual o mayor al
(uno).Esta
informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-
2023
o Coeficiente de | Debe Debe Completar el Formulario
Solvencia:Pasivo | cumplir cumplir N°5
Total / Activo Total | €On e.l. con ?l.
requisito. requisito.

igual o menor a0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023
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e Demostrar que posee Debe Debe cumplir con Debe Debe Completar el Formulario

0 que tiene acceso a cumplir el requisito. cumplir cumplir N°5

suficientesactivos | conel porlo por lo

liquidos, activos | requisito. menos menos

reales libres de conel conel

gravamenes, lineas 25"/0f1§l 40%?1?1

de crédito y otros requisito requisito
minimo minimo

medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos  para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

a. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
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b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente, expedida dentro de los 30 (treinta) dias antes del acto de apertura de
ofertas del presente llamado

c. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura

IRACIS/IRE

d. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios [2021, 2022 y 2023] para contribuyente de

e. Formularios de Declaracion Jurada de Renta para contribuyentes de IRACIS/IRE

f. IVA General de los ultimos [36] meses, para contribuyentes sélo del IVA General

g. Formulario 106 de los Ultimos [3 afios para contribuyentes del IRPC

h. Formulario 104 de los Gltimos [3] afios para contribuyentes de Renta Personal.

Experienci Lenol

RequisitosMinimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
PartesCombinadas Socio Lider

Documentacidnrequerida
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e Haber generado, Debe Debe cumplir con Debe Debe Completar los Formulario

durante los mejores cumplir el requisito. cumplir cumplir N°2y3.
cinco (5) afios de los | conel porlo porlo

Gltimos  diez  (10) | requisito. menos menos

afios, en promedio conel conel

un volumen anual de 25%;@ 40%§Igl

facturacion igual o requisito requisito

superior a 50% minimo minimo

e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes  a
obras en ejecucion o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el
parrafo precedente.

Experienci i I

RequisitosMinimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidnrequerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
PartesCombinadas Socio Lider
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e Participacién en | Debe Debe cumplir con Debe Debe Completar los Formulario

calidad de | cumplir el requisito. cumplir cumplir N° 4
contratista, conel por lo por lo

integrante de un | requisito. menos menos
consorcio en el conel conel
porcentaje de 25% del 40 %del
participacion, 0 requisito | requisito
subcontratista minimo minimo

autorizado por la
Administracion
Contratante en al

menos un
[1]contrato, durante
los ultimos

cinco[5]afios,
similares a las obras
propuestas.

La similitud debe
basarse en la escala

fisica, la
complejidad, los
métodos o la

tecnologia, u otras
caracteristicas
técnicas, conforme a
lo descrito en la
Seccién Descripcion
de la Obra.

e A fin de cumplir este
requisito, las obras
deberan estar
terminadas en un
[70%] por lo menos,
y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

e Contar con Debe Debe Debe Completar los Formulario
experiencia minima | cumplir cumplir cumplir N°2y5
para el contrato que | conel por lo por lo
antecede u otros | requisito. menos menos
contratos, conel conel
ejecutados en el 25% del 40 %del
periodo2021-2022- requisito | requisito
2023 en las minimo minimo
siguientes

actividades clave:
Construccion y/o

reparacion de
Instituciones
Educativas
Justificacion de la experiencia especifica solicitada: A fin de dar mayor oportunidad a los oferentes se solicita experiencia

dentro de los 03 (tres) ultimos afios en trabajos de Construccion y/o reparacin de Instituciones educativas a manera de
estar directamente relacionada al objeto de la contratacion.
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad iad l

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta
con personal
debidamente calificado
para desempeiiar los
siguientes cargos clave:

Director de Obras
(Ingeniero Civil o
Arquitecto como minimo
de 5 afios de experiencia
en obras similares quien
deberd permanecer al
menos un dia a la semana
en el lugar de la obra para
organizar la ejecucién de
la obra)

Residente de Obras (como
minimo de 5 afios de
experiencia en obras
similares quien debera
permanecer en la zona de
obras, de manera a
organizar dirigir y
controlar  todas las
actividades)

Encargado Administrativo
(como minimo de 5 afios
de experiencia quien
debera estar por lo menos
1 vez a la semana en el
lugar de la obra)

Como minimo debera
contar con un Jefe o
Superintendente de
Obras con 5 (cinco) afios
de experiencia en obras
de naturalezay
complejidad similares.

Debe
cumplir
conel
requisito

R

Debe Completar el
cumplir con formulario N° 6
el requisito
nte criterio:

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal
clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el
lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
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3. Eloferente también debera presentar el listado de arquitecto o ingeniero,
oficiales y ayudantes de obra. Para la evaluacion de su oferta, la firma
oferente debera presentar una Declaracién Jurada de que los personales
propuestos seran, como minimo, compuestos por un 50% del distrito de M.

J. Troche

4. Para la acreditacion del domicilio del personal contratado, la firma
adjudicada deberd presentar el Certificado de Vida y Residencia,
antecedente judicial y policial de los personales que presentaran dichos
servicios, a los 5 dias de firmado el contrato.

i n materi

RequisitosMinimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
PartesCombinadas Socio Lider

Documentacidonrequerida
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e Demostrar que Debe Deben cumplir con Debe Debe Completar el Formulario

puede disponer cumplir el requisito. cumplir cumplir N°7y8
oportunamente de | conel por lo porlo

los equipos | requisito. menos menos

esenciales en conel con el

propiedad o en 25% del 40%del

alquiler, que a requisito requisito
continuacién se minimo minimo

indican:

e -1 camion volquete
e -1 Camioneta4 x4
Guantes de cuero,
protectores y casco
de proteccion al
personal de obra,
botiquin de
primeros auxilios

Herramientas manuales
de acuerdo al tipo de
trabajos

e Los equipos
minimos necesarios
presentados por los
oferentes no
deberan estar
comprometidos en
otras obras.

Requisi men ra evaluar el presente criterio:

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler
o leasing.

Criterios de Adjudicacion

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.
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La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidon de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuard por las cantidades o montos méximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique
obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas
en las bases de la contratacion.

Pl fici la eiecucis I

Los plazos y condiciones establecidos para la ejecucién contractual seran los siguientes:

Bl lici la ejecucié l

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 30 (treinta) dias corridos a partir de la firma del inicio de Obras en las
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: REFACCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 6464 SAGRADO CORAZON DE JESUS,
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL COLEGIO NACIONAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ Y REFACCION DE BANO SEXADO
EN LA ESCUELA BASICA N° 137 SAN PASCUAL. CARTEL DE OBRA.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencidon y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripciéon del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidon y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
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consultoria),
El "cddigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y
Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
VISITAAL SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: No aplica.-
Lugar: No aplica

Hora: .-.

Procedimiento: No Aplica

Obligatorio: No Aplica

Observacion: No Aplica

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: No Aplica
DESGLOSE DE COMPOSICION DE PRECIOS, CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segliin la dimensidon en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio.-

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado N° 1 Certificado DICIEMBRE/2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante
debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como
planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este
apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del
moédulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES
Esta seccion constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.
Aspectos Generales de la Contratacién de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicion del contrato es prohibida o resultase
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invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

Limitacion de Dispensas:

Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la
obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al
hacer cumplir algln término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Estimacion de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 (diez) dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa
de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de
seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: NO APLICA LA SUSTITUCION DEL FONDO DE
REPARO POR POLIZA.

Contenido y caracteristicas de los precios
Los precios comprenden los siguientes criterios:

Todos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables
el contratista.-

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole

por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en
las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

Fendmenos naturales;
La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y La aplicacion de los reglamentos fiscales
y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en
este apartado.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda
indole, en relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion,
venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a
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todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras.
Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus
proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que
adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los
pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos,
gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.
Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los
montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo
competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los
quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la
Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del
contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidn o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara
constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y
aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias
antes del limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo
tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de
obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de
un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al
contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacidn del fiscal de
obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Pago por acopio de materiales
El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula Pago de cuentas del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en
el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes
por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podréan sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico
responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por
dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato
por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan
con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% en
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relacidon al monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacidn aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un
defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.

Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% en relacion al monto total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: DEBERA SER EXPEDIDA POR UNA EMPRESA
ASEGURADORA HABILITADA PARA DICHA FINALIDAD.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: 5% FONDO DE REPARO
MULTA EN CASO DE DARSE LAS CONDICIONES

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: En la oficina de Administracion y
Finanzas de la Municipalidad de Mauricio Jose Troche,

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: NO SE
MODIFICA EL PLAZO

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la
fecha de entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto: NO SE
MODIFICA EL PLAZO.

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucion de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Estudios de factibilidad

NO APLICA

Uso de herramientas de gerencia de proyectos
Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo: 0,010 % por dias corridos de atraso a
ser calculado sobre saldo de contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.-

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato serd: NACIONAL
Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran: NO APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones: NO APLICA
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Recibo, movimiento y conservacion por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en
virtud del contrato

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera: NO APLICA
Preparacién de los trabajos

Duracién del periodo de movilizacién: 05 (cinco) dias.-

Programa de ejecucion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique
lo contrario en este apartado: NO SE MODIFICA EL PLAZO

Recepcion provisoria de las obras
La recepcidn provisoria de las obras sera: Total
Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor:
No Aplica

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcién Definitiva de las obras
La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 (diez) dias corridos contados a partir de la recepcidn provisoria

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 05
(cinco) dias.

Garantias contractuales

Garantias particulares: NO APLICA

Garantias Particulares

Garantias particulares: NO APLICA

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de
aguas:

NO APLICA

Formalizacidn de la Contratacion

La convocante formalizara la contratacion mediante: CONTRATO
Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones
vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

Personas Fisicas / Juridicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registro Piblicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
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oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompariar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

Subcontratacion
El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de: NO APLICA.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacién

No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada
es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisidn del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podréd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:
La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte, o

Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte
deellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

Obligatoriedad de declarar informacidn del personal del proveedor o contratista en el SICP

El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn
del cddigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
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cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La

negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento)

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Péliza de seguros

Periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento de Contrato - OBRAS

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de: 30 dias posteriores al vencimiento del

contrato.

~antidad i

Las cantidades requeridas para esta contratacion seran:

nti r ri
N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
REFERENCIAL | REFERENCIAL
1 | REFACCION DE AULASEN gl 1 950.000 950.000
LA ESCUELA BASICA N°
6464 SAGRADO CORAZON
DE JESUS. Cartel de obra.
2 Limpieza de las aulas m2 96 6.000 576.000
para inicio de los trabajos
3 Mantenimiento de techo m2 110 60.000 6.600.000
de teja existente.
4 Retiro de tijeras dafiadas uni 8 200.000 1.600.000

y colocacion de nuevos.
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5 Pintura en techo de teja. m2 110 23.000 2.530.000

6 Pintura en tirantesy m2 110 25.000 2.750.000
machimbres de madera.

7 Canaletay cafio de 4.000.000
bajada N° 26 - desarrollo
33cms. ml 25 160.000

8 Retiro de cablerio gl 1 850.000 850.000
eléctrico.

9 Provisidny colocacion gl 1 2.800.000 2.800.000
cablerios nuevos de 2mm
y6mm.

10 | Provisidny colocacién de uni 12 75.000 900.000
cajas de llave, tomasy
puntos.

11 | Provisiony colocacidn de uni 6 950.000 5.700.000
ventiladores de 5
velocidades motor
pesado

12 | Provisiony colocacion de uni 10 210.000 2.100.000
artefactos de iluminacion
con soporte.

13 | Retiro de pintura con lija. m2 120 2.500 300.000

14 | Pintura de paredes al m2 120 28.000 3.360.000
latéx. Color a eleccion

15 | Pinturade pizarron. uni 2 450.000 900.000

16 Contrapiso de cascote. m2 30 60.000 1.800.000
Espesor de 10cm.

17 | Alisada de cemento. m2 96 60.000 5.760.000

18 | Provisiony colocacion de m2 96 120.000 11.520.000

piso ceramico.
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19

Provisiony colocacion de
zocalos.

ml

35

15.000

525.000

20

Retiro de puertay marcos
de madera.

uni

250.000

500.000

21

Colocaciéon de marcos de
madera nueva.

uni

850.000

1.700.000

22

Colocacion de puertas de
madera nueva.

uni

950.000

1.900.000

23

Colocacion de vidrios en
ventanas balancines.

uni

350.000

2.100.000

24

Guarda Obra Perimetral
de 0,60 cm de anchoy
10cm de espesor.

m2

35

120.000

4.200.000

25

Limpieza y Retiro de
Escombros.

1.200.000

1.200.000

26

Construccion de Cercado
Perimetral COLEGIO
NACIONAL FRANCISCO
SOLANO LOPEZ. Limpieza
y Preparacién del Lugar.

gl

1.050.000

1.050.000

27

Cartelde Obrade 1.2 x
2,00 mts.

uni

950.000

950.000

28

Losa de H° para base de
pilares de H®
prefabricado.

m2

16

600.000

9.600.000

29

Muro de piedra bruta
colocada.

m3

38

490.000

18.620.000

30

Nivelacion de ladrillos .

ml

223

60.000

13.380.000

31

Colocacion de postes de
hormigon.

uni

600.000

4.800.000
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32

Poste de H° prefabricado
curvo reforzado de long.
de 2,50 m.

uni

75

85.800

6.435.000

33

Tejido de alambre (malla
metalica de 2" - calibre
12).

m2

335

36.500

12.227.500

34

Alambre de pua.

ml

670

2.200

1.474.000

35

Alambre liso galvanizado
N°9.

ml

670

2.000

1.340.000

36

Porton de estructura
metalica y tejido de
alambre de 3 mts x 1,50.

uni

2.350.000

2.350.000

37

Porton de estructura
metalica y tejido de
alambre de 1,80 mts x
1,50.

uni

1.850.000

1.850.000

38

Limpieza final.

gl

923.500

923.500

39

Refaccion de Baiio
Sexado en la Escuela
Basica N° 137 SAN
PASCUAL. Cartel de obra.

uni

950.000

950.000

40

Retiro de tejasy
tejuelones sin
recuperacion de
materiales.

m2

68

25.000

1.700.000

41

Retiro de madera para
mantenimiento. Con
recuperacién de
materiales.

m2

68

15.000

1.020.000

42

Retiro de azulejos de
paredes. Sin recuperacién
de materiales.

m2

165

35.000

5.775.000
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43

Retiro de piso baldosa.
Sin recuperacién de
materiales.

m2

52

35.000

1.820.000

44

Retiro de inodoros en mal
estados.

uni

12

60.000

720.000

45

Retiro de lavamanos con
pedestal.

uni

60.000

240.000

46

Retiro de puertas de
madera en mal estados.
Sin recuperacién de
materiales.

uni

16

85.000

1.360.000

a7

Retiro de caferias de
aguas de PVC. Dafiadas
sin recuperacion de
materiales.

gl

1.500.000

1.500.000

48

Envarillado en Z en
paredes agrietadas.

m2

120.000

960.000

49

Colocacion de tirantes de
madera.

m2

68

65.000

4.420.000

50

Colocacion de tejuelos
con tejas nuevas.

m2

68

180.000

12.240.000

51

Desague pluvial -
Canaletay cafo de
bajada N° 26 - desarrollo
33cms.

ml

17,5

160.000

2.800.000

52

Retiro de cableado
eléctrico de 2mm y 4mm.

gl

1.200.000

1.200.000

53

Colocacidn de circuito
eléctricos con cables de
2mmy 4mm.

3.500.000

3.500.000

54

Provisidn de llaves y
puntos.

uni

20

120.000

2.400.000

55

Provision de luces de
iluminacion led.

uni

15

35.000

525.000
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56

Retiro de pintura interior
y exterior existente con
lija.

m2

160

6.500

1.040.000

57

Piso de baldosa ceramico
normal de 0,40 x 0,40cm

m2

52

120.000

6.240.000

58

Zocalo de baldoza
normal.

m2

253

28.000

708.400

59

Provisidn y colocacién de
puertas de madera.

uni

1.200.000

7.200.000

60

Provisiony colocacion de
puerta para boxes
enchapados con formica.

uni

850.000

5.950.000

61

Retiro de vidrios rotos de
ventanas tipos balancines

uni

56

12.000

672.000

62

Colocacién de vidrios
nuevos para ventanas
balancines.

uni

56

65.000

3.640.000

63

De revoque 1: 3 (cemento
- arena)

ml

15

25.600

384.000

64

De aberturas de madera
con barniz sintetico.

m2

48,6

38.000

1.846.800

65

De aberturas metalicas
con pintura sintetico.

m2

4,6

38.000

174.800

66

De ladrillo visto con
antimoho incoloro.

m2

48

35.000

1.680.000

67

Colocacion de azulejos
para bafios.

m2

165

105.000

17.325.000

68

Agua corriente - Desague
cloacal - camara de
inspeccidn y artefacto
sanitario completo.

12.000.000

12.000.000
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69 | Camara sépticatipo2de uni 1 6.500.000 6.500.000
2,00 x 5,00.

70 | Pozo absorvente tipo 2 de uni 1 4.650.000 4.650.000
2,50 x 3,00.

71 | Rellenoycompactacion m3 20 65.000 1.300.000
de pozos absorventes sin
uso.

72 | Limpieza final gl 1 559.000 559.000
TOTAL REFERENCIAL

257.121.000

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. REFACCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 6464 SAGRADO CORAZON DE JESUS. Cartel de obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazé6n de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Limpieza de las aulas para inicio de los trabajos
Se Procedera a la limpieza de las 2 aulas previamente al inicio de los trabajos.

3 M - le techo de teia exi

Seran retirados las tejas que se encuentren dafiadas o rotas por unas nuevas.

4. Retiro detii lafiad locacién d

Las tijeras ya fuesen de madera o de hormigdn prefabricado que presenten dafios en su estructura deberan ser cambiados
por unas nuevas, de las mismas dimensiones y clases.

5. Pintura en techo de teja.

Una vez finalizada con los trabajos de mantenimiento de techo se procedera a la aplicacién de una capa de pintura en las
tejas del mismo color.

6. Pintura en tirantes y machimbres de madera.

Se procederd a la pintura del machimbre a 2 manos al barniz

7. Canaletay caiio de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.

Los trabajos de provision y colocacion de canaletas metalicas seran realizados por el contratista, teniendo en cuenta la
distancia que existe entre la cubierta. El desarrollo minimo sera de 33cms.

8. Retiro de cablerio elécri

El retiro de los cables, artefactos de iluminacién y tomas con puntos seran realizados en su totalidad para la posterior
provisién y colocacion de nuevos.
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9. Provisid | iy bleri o2 ;

Generalidades.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H.
y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberd
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

e Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.
e Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisiéon de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
En los lugares en que la instalacidn estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado
de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos
con perfecto acabado.
Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segun las dimensiones.
Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo
se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o
sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al
tablero general y los tableros seccionales.
Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su presentacion
final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio. 1.11. Los circuitos
de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccién termo magnética del circuito.
e Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.
e Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegard los retornos y fase del circuito de ventiladores.
¢ Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.
1. Especificaciones técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras.

1.1. Equipos y Accesorios de M.T. Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten
a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

1.2. Cables subterraneos de B.T. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar
estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser
utilizados seran de la marca.

1.3. Materiales para BT. En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo,
aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan
Especificaciones para los mismos.

10. Provisién y colocacién de cajas de llave, tomas y puntos.

Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningin
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par de
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cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que estd marcado con un color
especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo del
interruptor.

Desatornille los tornillos de conexidn localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una vez
que esté correctamente conectado.

Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables hayan
sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Aseglrese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cable y los tornillos estén firmemente ajustados.

Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el interruptor,
enchufe el cable apropiado y coloque la lampara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacion, asegurese de colocar el
interruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

11. Provisié | i6nd ilad | locidad i

- Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacion, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan
estar colocadas antes del vaciado de la losa.

Aseglrese de seleccionar artefactos de iluminacion LED que proporcionen la cantidad de luz deseada para el quincho. Los
LED de 40W suelen ser bastante brillantes y adecuados para iluminar areas medianas a grandes.

Temperatur. r:

Elija una temperatura de color adecuada para el ambiente del quincho. Por lo general, una temperatura de color célida
(aproximadamente 2700K-3000K) crea un ambiente acogedor y relajante, mientras que una temperatura de color mas fria
(aproximadamente 4000K-5000K) proporciona una luz mas brillante y enfocada.

indi repr i6n cromati RI):

Busque artefactos de iluminacion LED con un alto CRI para garantizar una reproduccién precisa de los colores en el quincho,
especialmente si se utilizara para actividades como cocinar o cenar donde es importante distinguir los colores con precision.

Eficiencia energética:

Opta por artefactos de iluminacién LED que sean energéticamente eficientes para reducir el consumo de energia y los costos
operativos a largo plazo. Los LED son conocidos por su eficiencia energética en comparacién con las fuentes de luz
tradicionales como las bombillas incandescentes o fluorescentes.

Grado de proteccidn (IP):
Asegurese de que los artefactos de iluminacidn LED tengan un grado de proteccion IP adecuado para su instalacion en un

ambiente como un quincho. Se recomienda un grado de proteccidn IP65 o superior para proteger los artefactos de la
humedad y el polvo.

An haz:
Considere el angulo de haz de los artefactos de iluminacidn LED para asegurarte de que proporcionen una distribucién de

luz adecuada para el quincho. Puede optar por artefactos con angulos de haz estrechos para iluminacién focalizada o
angulos mas amplios para una iluminaciéon mas difusa y uniforme.

13. Retiro de pintura con lija.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara un
lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras de
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cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar un
movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora de
manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
deberd lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

14. Pintura de paredes al latéx. Color a eleccion

Antes de ejecutar el rubro, se procederad a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura al latex, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de
la colocacion del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

15. Pintur. izarron

Se procedera a la pintura del pizzaron a 2 manos de pintura

16. Contrapiso de cascote. Espesor de 10cm.

Los contrapisos seran de hormigdén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado
y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningiin otro material
que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
17. Alisada de cemento.

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacién de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metélica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

18. Provisién y colocacién de piso ceramico.

Superficie de la base: La superficie donde se coloca el piso ceramico debe ser plana, libre de polvo, con angulos rectos, la
base debe estar libre de grasa y aceites.

Anclaje del piso: Siempre se debe usar anclaje para colocar el piso ceramico, puede ser adhesivo, braquetes, grapas, etc.

Preparacién i6n adhesiva. El adhesivo para colocar el piso ceramico se prepara como se indica en las
instrucciones del fabricante, se mezcla en la cantidad necesaria.

Asegurar los extremos: Se deben asegurar los extremos de los pisos con anclajes especiales de manera que queden bien
ajustados.
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Rectificar las juntas: Las juntas entre los pisos ceramicos deben estar bien alineados para que no se presenten holguras y los
pisos queden bien ajustados.

Secado de la solucién adhesiva: Una vez coloca los pisos, se deben dejar secar por lo menos 24 horas antes de caminar sobre
ellos.

Limpieza: Se recomienda limpiar el area de trabajo antes de colocar el piso cerdmico para remover posibles residuos.
1. Z6 ramico normal. Altur. 10cm. B refaccionar

Asegurarse de que la superficie sobre la que se colocard esté completamente nivelada y limpia antes de colocar los
materiales.

Colocar el material de construccidn para la colocacidn del piso y los zdcalos.

Preparar una mezcla de pegamento comercial para usar antes de colocar el piso y los zdcalos.
Colocar los z6calos con la ayuda de una espatula de cemento y calzar los paneles.

Utilizar el pegamento para asegurar el piso y los zdcalos a la base.

Limpiar la instalacidén y permitir que se seque antes de caminar sobre ella o usarla.

19. Provisién y colocacién de zécalos.

Asegurarse de que la superficie sobre la que se colocard esté completamente nivelada y limpia antes de colocar los
materiales.

Colocar el material de construccién para la colocacion del piso y los zbcalos.

Preparar una mezcla de pegamento comercial para usar antes de colocar el piso y los zdcalos.
Colocar los zdcalos con la ayuda de una espatula de cemento y calzar los paneles.

Utilizar el pegamento para asegurar el piso y los zécalos a la base.

Limpiar la instalacidn y permitir que se seque antes de caminar sobre ella o usarla.

20. Retiro de puerta y marcos de madera.
Se procederad al retiro de las puertas de maderas dafiadas
21. Colocacion de marcos de madera nueva.

Material: Selecciona marcos de alta calidad, generalmente de aluminio o PVC, que sean adecuados para soportar el peso y
las dimensiones del vidrio.

Color: Puedes elegir entre una variedad de colores segln tus preferencias de disefio y el estilo de la estructura donde se
instalard la ventana.

22. Colocacién de puertas de madera nueva.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la
puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz
cedro.

- Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

23. Colocacidn de vidrios en ventanas balancines.
a) o . ,

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

b) Colocacidn.

33/68



La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se deberd tener especial cuidado
que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

24. Guarda Obra Perimetral de 0,60 cm de ancho y 10cm de espesor.

Preparacién del drea:

Limpiary nivelar el area donde se construira la guarda obra.

Eliminar cualquier obstruccidén o material suelto que pueda interferir con la construccion.
Materi

Cemento: Utiliza cemento de alta calidad adecuado para obras de construccidn.
Agregados: Agregados finos y gruesos para mezclar con el cemento, como arenay grava.
Agua: Agua limpia y potable para la mezcla de concreto.

Refuerzo: Puedes considerar agregar refuerzo de metal (como malla metélica) para aumentar la resistencia de la guarda
obra.

Mez ncr

Mezcla el cemento, la arena, la grava y el agua en las proporciones adecuadas para obtener una mezcla de concreto
homogénea y de consistencia adecuada.

La proporcidén de mezcla tipica es de aproximadamente 1 parte de cemento, 2 partes de arena, 3 partes de grava y la
cantidad de agua necesaria para lograr la consistencia deseada.

Construccién:
Vierte la mezcla de concreto en el drea preparada.

Utiliza encofrados o moldes temporales para dar forma a la guarda obra y mantenerla en su lugar mientras el concreto
fragua.

Utiliza herramientas de albafiileria, como llanas y reglas, para nivelar y alisar la superficie del concreto.
Si estas utilizando refuerzo de metal, incorpdralo en la mezcla de concreto segun las especificaciones del disefio.
Curado:

Después de la construccion, asegurate de mantener la guarda obra hiimeda durante al menos varios dias para permitir que
el concreto fragiie adecuadamente y alcance su resistencia 6ptima.

Cubre la guarda obra con lonas o rocia agua sobre ella regularmente para evitar la evaporacion del agua y mantenerla
hidratada.

Acabado:
Una vez que el concreto haya fraguado por completo, retira los encofrados o moldes temporales.
Inspecciona la guarda obra para asegurarte de que esté libre de defectos y realiza cualquier reparacién necesaria.

Si es necesario, aplica selladores o recubrimientos protectores para mejorar la durabilidad y resistencia a la intemperie de la
guarda obra.

25. Limpieza y Retiro de Escombros.

Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccidn para que se encargue de
su disposicion adecuada.

Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza 'y
dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicion autorizada.
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a. Limpieza y preparacién del terreno. Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRATISTA efectuara la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc.

EL CONSTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

b. Replanteo y Marcacién. EL CONSTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia
indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONSTRATISTA suministrara
por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucidn en el desarrollo de la obra.

27. CARTEL DE OBRA.

Tendra la obligacion de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar
en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de
manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

Cartel de Obras EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo
colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en
la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro
de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro gavalnizado y pintado con esmalte sintético. La
altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

28. LOSA DE HORMIGON ARMADO.

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros. Colocacién del Hormigdn.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas.

El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion deberéd ser bien compacto. Para ello, se proveera la
suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y
para evitar la formaciéon de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a
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lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El empleo de
vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas. Curado del Hormigdn. Las superficies del hormigdn
expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible,
cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente.

Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua.

El curado deberé continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacidn del hormigdn
Remocién del encofrado y descimbrado. Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento
del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningin
caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.
Remiendos. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la
remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella
usada para la estructura de la obra. Encadenado de H°A°. Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior.

En los casos en donde las al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de
8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm.
de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm.
de diametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no
alcancen la altura del encadenado superior llevarda mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por
hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion

29. MURO DE PIEDRA BRUTA COL OCADA.

a. Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1
balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro
material y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el
supervisor de obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

30. NIVEIACION DE L ADRILLOS.

c. De 0,60 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla

1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del
mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los
lugares que asi lo requieran.
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Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma sera de Fck 210 Kgr/cm2 a los 28 dias.

A. Pilares.

Excavacidn y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no serd menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, éxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia
fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

A. PILARES,

Encofrados. La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

31. COLOCACION DE POSTES DE HORMIGON,

La colocacién de postes de hormigén requiere la utilizacién de dos herramientas basicas: una excavadora o una palancay
una maquina perforadora. La primera etapa es ubicar el poste en la posicién deseada. Esto puede hacerse utilizando una
excavadora para excavar un pozo de 1-2 pies y colocando el poste en el interior. Luego se debe llenar el pozo con hormigény
compactarlo alrededor del poste. Una vez que el poste esté correctamente en su lugar, se debe marcar la posicion de las
perforaciones. Estas se hacen utilizando una maquina perforadora, para que se produzca la sujecidn y anclaje entre el poste
y el hormigdn. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, esto se realiza entre 6-8 perforaciones.

32. POSTE DE H° PREFABRICADO CURVQ REFORZADO DE L ONG. DE 2,50 M.

Los postes deberan estar en excelentes condiciones, seran reforzadas, sin picaduras o rajaduras como consecuencia de su
transporte en su estructura a fin de garantizar una durabilidad en el tiempo.

33. TEJIDO DE ALAMBRE

La colocacion de tejido de alambre para lograr un acabado liso y uniforme es una tarea sencilla, pero que requiere algunos
conocimientos basicos para obtener resultados de calidad. Se recomienda utilizar un rodillo de alambre para asegurar una
colocacion precisa y uniforme del tejido de alambre en superficies curvas o planas. Esta herramienta es practica y evitara
desigualdades o irregularidades en la colocacidn. Es importante verificar los compartimentos adyacentes al rodillo de
alambre para evitar desplazamientos. Se recomienda también usar guantes y casco para una mayor seguridad. Una vez
hecho el proceso, es importante quitar la capa superior del tejido para que los cierres se adhieran al alambre para una mejor
sujecion.

34. ALAMBRE DE PUA.

La colocacion de alambre de puas es un proceso bastante complicado. Primero se tienen que preparar cimbras verticales a
la altura deseada para servir de soporte al alambre de plas. Estas cimbras deben estar suficientemente fijas para evitar
deslizamientos o desplazamientos en la instalacidén del alambre de plas. Una vez preparadas las cimbras verticales se lleva
el alambre de pulas y se enrolla alrededor de las cimbras. Se van colocando los alambres de pulas uno tras otro hasta
conseguir el grado de seguridad deseado. El procedimiento se repite hasta que haya suficiente alambre de plas instalado.
Por ultimo, se suelen colocar tablas horizontales para sujetar el alambre de puas y prevenir desprendimientos.

35. ALAMBRE LISO GALVANIZADO N°9
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Para comenzar, necesitara los siguientes materiales: alambre liso, postes de madera o metal, alicates, un martillo y grapas
apropiadas para su poste. Primero, mida y marque el largo del alambre liso para su poste. Aseglrese de dejar al menos unos
10 centimetros adicionales para que pueda enrollar los extremos alrededor del poste para afirmarlos. Corte el alambre con
los alicates. Enrollar los extremos alrededor del poste con los alicates para que queden firmes. Coloque grapas alrededor de
la unidn para reforzar el alambre. Utilice un martillo para colocar las grapas en su lugar. Repita Este proceso para cada
poste.

36. Port6n de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50,

a. Cerramiento exterior c/malla metdlica y muro inferior de piedra. Como cerramiento exterior se ejecutara un
cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° reforzado de 2,50 0 2,80 de
altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica serd de 2x2 e ird reforzada con 4 (cuatro) tensores de alambre
galvanizado N° 9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pua.

37. Port6n ructura metali ji mbr mtsx 1

Lo mismo que el item anterior (item N° 36).-

38. LIMPIEZA FINAL

e Remocidn de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccién para que se
encargue de su disposicion adecuada.

e Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

® Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su
naturaleza y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

e Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de
los desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando
los residuos a una disposicidon autorizada.

39. REFACCION DE BANO SEXADOEN LAE ELA BASICA N° 137 SAN PASCUAL. CARTEL DE OBRA

Tendra la obligacion de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar
en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de
manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

Cartel de Obras EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en
la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro
de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro gavalnizado y pintado con esmalte sintético. La
altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

40. RETIRO DE TEJASY TEJUELONES SIN RECUPERACION DE MATERIALES.

Se procedera al retiro completo de las tejas y tejuelones del bafio sexado sin recuperacion de materiales.
41. RETIRO DE MADERA PARA MANTENIMIENTO. CON RECUPERACION DE MATERIALES.

Se procedera al retiro de los tirantes de madera para su mantenimiento. Cepillado y limpieza.
42. RETIRO DE AZULEJOS DE PAREDES. SIN RECUPERACION DE MATERIALES.

Se procedera al retiro total de los azulejos sin recuperacién de materiales.

43. RETIRO DE PISO BALDOSA. SIN RECUPERACION DE MATERIALE
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Se procedera al retiro total de los pisos baldosas sin recuperacidén de materiales.

44. RETIRO DE INODOROS EN MAL ESTADOS.

Se procedera al retiro de los inodoros en su totalidad, incluye retiro de la cisterna alta sin recuperacion de materiales.

45. RETIRO DE | AVAMANOS CON PEDESTAL.

Se procedera al retiro de los lavamos con pedestal en su totalidad sin recuperacién de materiales.

46. RETIRODE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADOS. SINRECUPERACION DE MATERIALES.
Se procedera al retiro de las puertas de madera en mal estados. Sin recuperacién de materiales.

47. RETIRO DE CANERIAS DE AGUAS DE PVC. DANADAS SIN RECUPERACION DE MATERIALES.

Se procedera al retiro total de las cafierias de PVC tanto para provision de agua potable y desaglie cloacal. Sin recuperacion
de materiales.

48. ENVARILLADO EN Z EN PAREDES AGRIETADAS.

Inspeccidn inicial: Antes de comenzar cualquier trabajo, realiza una inspeccion detallada de las grietas para evaluar su
naturaleza, extension y posible causa. Esto te ayudara a determinar la mejor estrategia de reparacion.

Seleccion de materiales: Utiliza varillas en Z de acero galvanizado o de otro material resistente a la corrosién para garantizar
la durabilidad y la resistencia estructural. Ademas, selecciona mortero o adhesivos apropiados para fijar las varillas a la
pared.

Preparacién de la superficie: Limpia la superficie de la pared para eliminar polvo, suciedad, pintura suelta o cualquier otro
material que pueda afectar la adherencia de las varillas y el mortero. Si es necesario, utiliza un cepillo metalico o una
amoladora para limpiar las areas afectadas.

Disefio de la colocacién: Planifica la disposicidn de las varillas en Z de manera estratégica, asegurandote de cubrir todas las
grietas de manera efectiva y proporcionar refuerzo suficiente en areas criticas. Considera la distancia entre las varillas y su
longitud para garantizar una distribucidn uniforme del refuerzo.

Fijacion de las varillas: Aplica el adhesivo o mortero estructural en la superficie de la pared y coloca las varillas en Z en las
grietas, asegurandote de que estén completamente embebidas en el material de fijacion y correctamente alineadas. Utiliza
espaciadores si es necesario para mantener la separacién adecuada entre la pared y las varillas.

Compactacién y alineacion: Después de colocar las varillas en Z, compacta el mortero o adhesivo alrededor de ellas para
garantizar una buena adherencia y elimina cualquier exceso de material. Aseglrate de que las varillas estén alineadas
correctamente y niveladas con la superficie de la pared.

49. COLOCACION DE TIRANTES DE MADERA.

Se procedera a la colocacién de los tirantes de madera cepilladas y limpiadas. Unidas con clavos.

50. COLOCACION DE TEJUELOS CON TEJAS NUEVAS.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas
y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento- cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm
de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera
como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

51. DESAGUE PLUVIAL - CANALETA Y CANO DE BAJADA N° 26 -DESARROLLO 33CMS.
a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios
de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de
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52.

53.

54.

bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo
Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desaglie y rejillas: Se haran canales de desagilie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios

indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas
especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El
contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar
entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los
mismos, se construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de
acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes especificados en este rubro y en los
planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro. También las rejillas de patio sobre los

canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.
RETIRO DE CABLEADQ ELECTRICO DE 2MM Y 4MM.

Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y

tuercas.

Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas

peligrosas.
Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

LOCACION DE CIRCUITO ELECTRI N CABLES DE 2MM Y 4MM

Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.
Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicidn a los elementos, la corrosion, y la vibracion.
Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin 6xido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la

seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

PROVISION DE LLAVES Y PUNTOS.

Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningin
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par de
cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que esta marcado con un color
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especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo del
interruptor.

Desatornille los tornillos de conexidn localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una vez
que esté correctamente conectado.

Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables hayan
sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Aseglrese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cable y los tornillos estén firmemente ajustados.

Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el interruptor,
enchufe el cable apropiado y coloque la lampara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacion, asegurese de colocar el
interruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

55. PROVISION DE LUCES DE ILUMINACION LED.
Tipo de LED:

Aseglrese de seleccionar artefactos de iluminacion LED que proporcionen la cantidad de luz deseada para el quincho. Los
LED de 40W suelen ser bastante brillantes y adecuados para iluminar areas medianas a grandes.

Temperatur. r:

Elija una temperatura de color adecuada para el ambiente del quincho. Por lo general, una temperatura de color calida
(aproximadamente 2700K-3000K) crea un ambiente acogedor y relajante, mientras que una temperatura de color mas fria
(aproximadamente 4000K-5000K) proporciona una luz mas brillante y enfocada.

indi repr i6n cromati RI):

Busque artefactos de iluminacién LED con un alto CRI para garantizar una reproduccion precisa de los colores en el quincho,
especialmente si se utilizara para actividades como cocinar o cenar donde es importante distinguir los colores con precision.

Eficienci

Opta por artefactos de iluminacién LED que sean energéticamente eficientes para reducir el consumo de energia y los costos
operativos a largo plazo. Los LED son conocidos por su eficiencia energética en comparacién con las fuentes de luz
tradicionales como las bombillas incandescentes o fluorescentes.

Grado de proteccién (IP):
Asegurese de que los artefactos de iluminacion LED tengan un grado de proteccién IP adecuado para su instalacién en un

ambiente como un quincho. Se recomienda un grado de proteccidon IP65 o superior para proteger los artefactos de la
humedad y el polvo.

An haz:

Considere el angulo de haz de los artefactos de iluminacidn LED para asegurarte de que proporcionen una distribucién de
luz adecuada para el quincho. Puede optar por artefactos con angulos de haz estrechos para iluminacién focalizada o
angulos mas amplios para una iluminaciéon mas difusa y uniforme.

In ién:

Siga las instrucciones del fabricante para la instalacion adecuada de los artefactos de iluminacién LED.

56. RETIRO DE PINTURAINTERIORY EXTERIOR EXISTENTE CON LIJA

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.
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-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara un
lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras de
cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar un
movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora de
manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacién de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
deberd lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

57. PISO DE BAI DOSA CERAMICO NORMAL DE 0,40 X 0,40CM,

Superficie de la base: La superficie donde se coloca el piso ceramico debe ser plana, libre de polvo, con angulos rectos, la
base debe estar libre de grasa y aceites.

Anclaje del piso: Siempre se debe usar anclaje para colocar el piso ceramico, puede ser adhesivo, braquetes, grapas, etc.

Preparacién de la solucién adhesiva. El adhesivo para colocar el piso cerdmico se prepara como se indica en las

instrucciones del fabricante, se mezcla en la cantidad necesaria.

Asegurar los extremos: Se deben asegurar los extremos de los pisos con anclajes especiales de manera que queden bien
ajustados.

Rectificar las juntas: Las juntas entre los pisos ceramicos deben estar bien alineados para que no se presenten holgurasy los
pisos queden bien ajustados.

Secado de la solucién adhesiva: Una vez coloca los pisos, se deben dejar secar por lo menos 24 horas antes de caminar sobre
ellos.

Limpieza: Se recomienda limpiar el area de trabajo antes de colocar el piso cerdmico para remover posibles residuos.

58. ZOCALO DE BALDOSA NORMAL.

Asegurarse de que la superficie sobre la que se colocara esté completamente nivelada y limpia antes de colocar los
materiales.

Colocar el material de construccion para la colocacién del piso y los zdcalos.

Preparar una mezcla de pegamento comercial para usar antes de colocar el piso y los zcalos.
Colocar los zdcalos con la ayuda de una espatula de cemento y calzar los paneles.

Utilizar el pegamento para asegurar el piso y los zécalos a la base.

Limpiar la instalacidn y permitir que se seque antes de caminar sobre ella o usarla.

59. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior. Para este rubro sirven todas las observaciones
hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la
puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz
cedro.

- Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.
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Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

60. PROVISION Y COL OCACION DE PUERTA PARA BOXES ENCHAPADQOS CON FORMICA.

Seleccion de materiales:

Las puertas deben estar fabricadas con materiales resistentes a la humedad y duraderos. Se recomienda usar un ndcleo de
madera contrachapada o MDF (tablero de fibra de densidad media) de alta calidad que esté recubierto con laminado de
formica resistente al aguay a la abrasion.

Di . .

Las dimensiones de las puertas deben ajustarse perfectamente al marco del box del bafio. Se deben tomar medidas precisas
del espacio disponible para garantizar un ajuste adecuado.

In ién marco:

Antes de instalar las puertas, es importante asegurarse de que el marco del box del bafio esté nivelado y correctamente
fijado a la pared. Se deben usar herramientas de medicion y nivelacién para garantizar una instalacion precisa.

Se deben seleccionar bisagras y herrajes de alta calidad que sean resistentes a la corrosion y al desgaste. Las bisagras deben
ser lo suficientemente robustas para soportar el peso de la puerta y permitir un movimiento suave al abriry cerrar.

Sellado:

Para evitar la entrada de agua y humedad en el interior del box del bafio, se debe sellar adecuadamente el perimetro de la
puerta con un sellador resistente al agua. Esto ayudard a prevenir la infiltracion de agua y a mantener el ambiente del bafio
Seco y seguro.

Acabado y limpieza:

Una vez instaladas las puertas, se debe realizar un acabado final para asegurar que todos los bordes estén limpios y libres de
residuos. Se recomienda limpiar la superficie de formica con productos de limpieza suaves y no abrasivos para mantener su
apariencia y durabilidad.

Pruebas de funcionamiento:

Antes de completar el trabajo, se deben realizar pruebas de funcionamiento en las puertas para asegurarse de que se abran
y cierren correctamente y de que no haya problemas de ajuste o alineacion.

61. RETIRO DE VIDRIOS ROTOS DE VENTANAS TIPOS BALANCINE

o Utilizar guantes de seguridad adecuados para prevenir lesiones por corte.

e Utilizar herramientas de recogida de residuos de seguridad, como pinzas de punta blandas, para manipular el vidrio
roto con cuidado.
e Siempre mirar a su alrededor para buscar fragmentos de vidrio adicionales.

¢ Coloque los fragmentos de vidrio en una bolsa de plastico sellada.

e Limpie la zona del accidente con un pafio himedo para recoger cualquier residuo de vidrio.
e Deseche el contenido roto segin las regulaciones locales. Si el vidrio ha roto otras cosas, como productos
electrénicos, tenga cuidado de desechar los componentes en su lugar y cableado adecuadamente.
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Materiales Las ventanas tipo balancines requieren de dos materiales basicos para su montaje, el aluminio para la estructura
de soporte y el vidrio para el hueco de la ventana. El aluminio se puede estructurar para estilizar la ventana, y el vidrio esta
disponible en una gran variedad de estilos y tamafios, con colores y disefios que se pueden personalizar.

Colocacién de aluminio y vidrio El montaje de una ventana balancin comienza con la colocacién de la estructura de soporte
de aluminio a la pared. Una vez que esta instalada, se coloca el vidrio entre los marcos de la estructura de soporte. El vidrio
aumentara el aislamiento térmico y hara mas eficiente el uso de la ventana para el control de la temperatura.

Sellado de juntas Una vez que los marcos estén colocados y el vidrio se hay aplicado, hay que sellar el perimetro con masilla
de silicona. Esto es fundamental para garantizar la impermeabilizacion de la ventana y evitar filtraciones de agua. Se aplica
la masilla a todas las juntas y, para terminar, se retira el exceso de masilla con una espatula.

63. DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO - ARENA)

Interior y exterior de muros a una capa. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes
de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y
sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

64. DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacidn, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacidn de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

65. DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICO.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metilicas.

66. DELADRILLO VISTO CON ANTIMOHO INCOLORO.

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica
(color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

67. LOCACION DE AZULE PARA BAN

Preparacién de la superficie: Aseglrate de que las paredes y el piso estén limpios, secos, lisos y libres de polvo, grasa o
cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia de los azulejos. En caso de que las paredes o el piso estén
pintados, elimina la pintura sueltay lija ligeramente para proporcionar una superficie rugosa.

Eleccion de azulejos y adhesivos: Selecciona azulejos adecuados para areas himedas, preferiblemente ceramicos o
porcelanicos. Asegurate de elegir un adhesivo para azulejos de alta calidad y adecuado para el tipo de azulejo y la superficie
donde se colocaran.

Medicién y disposicién: Realiza mediciones precisas del drea a cubrir y planifica la disposicién de los azulejos para evitar
cortes pequefios y garantizar un aspecto estético. Utiliza espaciadores de azulejos para mantener una separacién uniforme
entre las piezas.
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Preparacion del adhesivo: Prepara el adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante. Aseglrate de mezclarlo
correctamente y dejar reposar segln las indicaciones antes de aplicarlo.

Aplicacion del adhesivo: Utiliza una llana dentada para aplicar el adhesivo en la superficie, trabajando en dreas pequefias a
la vez para evitar que se seque antes de colocar los azulejos. Aseglrate de aplicar una capa uniforme y suficiente de
adhesivo.

Colocacién de los azulejos: Coloca los azulejos sobre el adhesivo, presionando firmemente para asegurar una buena
adherenciay eliminando cualquier exceso de adhesivo que se escape por los bordes. Aseglrate de mantener la disposicion y
el nivel correctos utilizando un nivel y espaciadores.

Corte de azulejos: Utiliza una cortadora de azulejos o una sierra himeda para cortar los azulejos segun sea necesario para
ajustarse a los bordes y rincones. Aseglrate de medir con precision y realizar cortes limpios para un ajuste perfecto.

Instalacién de juntas: Una vez que los azulejos estén colocados y el adhesivo esté seco, rellena las juntas entre los azulejos
con lechada de alta calidad, utilizando una llana de goma para aplicarla y asegurandote de que todas las juntas estén
completamente llenas.

Limpieza y sellado: Limpia cualquier exceso de lechada de los azulejos con una esponja himeda antes de que se seque por
completo. Una vez que la lechada esté completamente seca, aplica un sellador de juntas para protegerlas de la humedad y
la suciedad.

Acabado final: Realiza una limpieza final de los azulejos para eliminar cualquier residuo de adhesivo o lechada. Inspecciona
el trabajo para asegurarte de que esté completo y satisfactorio en todos los aspectos.

68. AGUA CORRIENTE - DESAGUE Cl OACAL - CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTO SANITARIO COMPLETQ.
1. GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C.,
con las indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del .NT.N. sobre
instalacionesy calidad del agua.

2. AGUAPOTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidon y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema,
que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de
0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de
Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

a. Instalacion de agua potable: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la
NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
b. Instalacién sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.
3. INSTALACION DE AGUA POTABLE

a) Red de distribucidn interna: En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion
interna con sus correspondientes didametros. Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes
o losas de hormigdn, seglin el caso utilizandose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada
seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a
la mamposteria de la base del tanque. La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m.
del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en
cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningdn caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o
llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o cisterna seglin los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e
irdn sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un
dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. b)
Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente.
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En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una
presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias
interiores seran cromadas, y las externas seran

4. de bronce.

Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H® prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

a. Enlos casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c. Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.
d. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68. Z.5. INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL GENERALIDADE.

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado. a) Red de recoleccidn de
aguas servidas: La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la
clase de cafio a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la
utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 my
asentadas

sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccidn mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento

® arena).

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos
bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00
m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con
hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.

Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en la
pared del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccidn principal tendrd una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de
la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste
sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto
que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracién al uso del edificio.

b. Cafios: Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con
las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. c) Tanque séptico: Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a
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planos de detalles.

c. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con
hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de
ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las
vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques
sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie
del terreno.

d. Pozo absorbente: Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla
1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se
regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos. e) Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freatica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , segln el caso, y llevaran doble tapa. La interna
sera de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A° , apoyada sobre el registro.
Se construirdn siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de
cafierias, longitudes y superficies de irrigacidn). 40. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en
las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en
cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

a. Inodoros: A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos
de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

b. Lavatorios: Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y
bases de mamposteria revestidos totalmente de azulejos. Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de
desaglie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

c. Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Accesorios:

a. Perchas: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y
también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias
en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b. Jaboneras: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara

uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

. Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.

d. Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro.

[g]

e. Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo
0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

69. CAMARA SEPTICA TIPO 2 DE 2,00 X 5,00.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento

e arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra

triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

70. POZ0O ABSORBENTE TIPO 2 DE 2,50 X 3,00.
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Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta

para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

71. RELLENOY COMPACTACION DE POZOS ABSORBENTES SIN USO.

i6n del materi

La tierra colorada, también conocida como tierra arcillosa o arcilla roja, debe cumplir con ciertas caracteristicas fisicas y
quimicas para garantizar su idoneidad como material de relleno. Debe ser libre de materia orgénica, piedras grandes y otros
contaminantes.

Compactacién:

Es fundamental compactar adecuadamente la tierra colorada en capas durante el proceso de relleno. Se recomienda el uso
de equipos de compactacion, como compactadoras de rodillo, para asegurar una densidad uniforme y evitar futuros
asentamientos.

El relleno debe nivelarse cuidadosamente para garantizar una superficie uniforme. Ademas, es importante establecer una
pendiente adecuada para permitir el drenaje del agua hacia el pozo absorbente sin generar acumulaciones o
estancamientos.

Profundidad de relleno:

La profundidad de relleno dependera de las especificaciones del disefio del pozo absorbente y de los requisitos locales. Se
debe seguir estrictamente el disefio para garantizar que el pozo tenga la capacidad de absorcion adecuada y cumpla con los
estandares de seguridad.

ntr i relleno:

Se deben realizar pruebas de densidad y compactacion en el relleno para verificar que cumple con los estandares
requeridos. Esto puede incluir la toma de muestras de suelo y pruebas de laboratorio segiin sea necesario.

Proteccién del pozo absorbente:

Durante el proceso de relleno, se deben tomar medidas para proteger el pozo absorbente de dafios o contaminacién. Esto
puede implicar el uso de barreras fisicas temporales 0 medidas de control de erosidn, especialmente si el drea esta expuesta
ala accion del agua.

Seguridad:

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad aplicables durante los trabajos de relleno, incluyendo el uso
adecuado de equipos de proteccion personal y laimplementacion de practicas seguras de trabajo en el sitio.

72. LIMPIEZA FINAL

Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccidn para que se encargue de
su disposicion adecuada.

Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.
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Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturalezay
dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicién autorizada.

Las condicionesy plazos de pago seran las siguientes:

Condiciones de pago
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes

documentos:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes
documentos:

) senéricos:
1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra
exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4, Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formasy condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: CONTRA CERTIFICADO

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder treinta (30) dias después
de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Diijnocha aceptacion
o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o
caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del
Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS
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[El siguiente formulario es referencial. Cuando la Convocante solicite el desglose de la composicion del precio de la oferta,
podra utilizar este u otro formulario que considere adecuado, ateniendo el tipo de obra]

Fecha item N°
Obra Unidad :
a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b.  Manode Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro del Consorcio:

Inicio Fin Aios Identificacidn del contrato
Dia/Mes/afio | Dia/Mes/afio

Funcién del
Oferente

Nombre del contrato:

Breve descripcién de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccién:
Teléfono:

Monto:
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Inicio
Dia/Mes/afio

Fin
Dia/Mes/afio

Anos

Identificacion del contrato

Funcién del
Oferente

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccidn:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:
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Datos de facturaciones anuales (s6lo construccién)

Afio Monto y Moneda

Equivalente en Guaranies

* Facturacion anual media en construccidn

e Facturacion anual media de ingresos en construccién calculado como el total de las facturas legales correspondientes

a obras en ejecucidn o completadas, dividido por el nimero de cinco afios. (cinco mejores de los Gltimos diez afios).
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EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Numero de contrato similar:
de requeridos.

Identificacion del contrato

Fecha de suscripcién

Informacién

Fecha de terminacion

Funcidn en el contrato
Contratista

Subcontratista

Monto total del contrato Gs.

Si es miembro de un Consorcio o

subcontratista, especificar la % Gs
.. ., (1] .

participacion en el monto total del

contrato.

Nombre del Contratante:

Direccién:

Numeros de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Descripcidn de la similitud conforme a
1. Descripcion de la Obra
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Numero de contrato similar:
de requeridos.

Informacién

Descripcion de las actividades clave
conforme a la Descripcion de la obra

[Usar el mismo formulario para Experiencia Especifica en Actividades Claves de Construccion]

SITUACION FINANCIERA

Nombre legal del Oferente:

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes.

Informacién financiera
en equivalente de
guaranies

Informacién histérica correspondientealos ______ (__) afios
anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de
guaranies)

Ano Aio Ano ARo ARo Promedio Coeficiente
1 2 3 n medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TP)

Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN)
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Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo
(PC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total delingreso (TI)

Utilidades antes de
Impuestos (UAI)

Se adjuntan copias de los balances generales correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las

siguientes condiciones:

Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u

otra perteneciente al mismo grupo;

Los balances generales deben estar firmados por un contador piblico matriculado;

Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitardn ni aceptaran estados

financieros de periodos parciales).

FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

N° NOMBREY CARGO PROPUESTO EN
APELLIDO LA OBRA

ANOS DE
EXPERIENCIA

DOMICILIO ACTUALY
N° DE C.I.
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10

11

12

13

14

15

16

Este documento debera estar acompafiado del Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta
de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

[Se podrd incluir ademas un formato de Curriculum vitae]
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LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

[El siguiente formulario es referencial y podra ser incluido a criterio de la Convocante. Contiene los datos minimos sobre
informacion de los equipos que el Oferente propone utilizar para ejecutar los trabajos.]

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

IDN®:___
N° | Descripcion Caracteristicas Afio Propietario | Ubicacion
del Fabricacion (P) actual
Alquilado
Equipo q

Marca

Modelo

Capacidad

(A)
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En mi/nuestra calidad de Oferente declaro/amos bajo fe de juramento que:

1. Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del Oferente, o estdn comprometidos por el o los
propietarios de los mismos para cumplir con el objeto de la presente Licitacidon mediante contratos de locacion

especificos;

2. Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que

nuestra oferta resulte adjudicada;

3. Seencuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales seran destinados;

Igualmente, autorizo/amos al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones a realizar los trabajos de verificacion de la

informacién aqui proporcionada.

[En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente deberd
presentar Declaracion Jurada del propietario en la que manifieste:

i) Ser propietario de los mismos;

7i) Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdiccion;

iif) Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias
permanecerdn en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El
representante legal del Oferente serd solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos

ydeclaraciones propuestas por el Oferente.]

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

[El siguiente formulario es referencial y podrd ser incluido a criterio de la Convocante. Tiene por objeto informar sobre la

utilizacion programadtica de los equipos durante la ejecucion contractual.]

Oferente o Representante Legal:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

Descripcién del item Equipo a utilizar

Afectacion mensual

Mesl

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes

ftem N° Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3
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COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

[Este Formulario podrd incorporarse a criterio de la Convocante. El Formulario de contratos vigentes proporciona
informacion a la Convocante acerca de las obligaciones asumidas por el Oferente y que se encuentran en etapa de

cumplimiento.]

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de Consorcios deberan proporcionar informacién sobre sus compromisos
contractuales vigentes con el Estado, en los que hayan resultado adjudicados en forma individual o como integrantes de
consorcios, sea como contratista principal o subcontratista, cuando en dichos contratos alin no haya sido emitido

certificado de recepcion definitiva.

ID N°

N°  Contratante  Descripcién Valor de Fecha de Fecha % de
del Objeto laObra inicio o estimada Avance
del pendiente  estimacidn de Fisico.
Contrato de del inicio terminacion
ejecucion

Indiv.

Contratista

Cons..

Subcont.
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Nota: La Convocante podra verificar la informacion contenida en el presente formulario, solicitar por escrito datos a las
respectivas Contratantes.

Oferente o Representante Legal:

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantia Bancaria]

ID No.:

A: [nombre completo de la Convocante]

POR LA PRESENTE dejamos constancia que /nombre del representante la entidad bancaria] _______ __de

____[nombre de la entidad bancaria] ______ con domicilio legal en
[en lo sucesivo denominado el Garante], hemos

contraido una obligacidn con [en lo sucesivo denominado la Convocante] por la suma

de , que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagaran a la Convocante, en el marco de

la oferta presentada por: /[nombre del oferente/para la [indicar la descripcion del llamado], en

caso de que se dé alguna de las siguientes condiciones:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

O n T o

. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
ii. Firmar el contrato; o
iii. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato.

e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas; o

f. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por
escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante
haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razén de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones
antes sefialadas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecera en vigor durante el plazo indicado por la convocante en las bases y condiciones, y toda
reclamacion pertinente debera ser recibida por el Garante a mas tardar en la fecha indicada.

Firma

En calidad de

Eldia del mes de de
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

(El Oferente podrd utilizar este formulario para garantizar el mantenimiento de la oferta, cuando el procedimiento de menor
cuantia sea inferior a 2.000 jornales minimos, de conformidad a la reglamentacion vigente).

ID.:

A: [nombre completo de la Convocante]

Yo, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento que he presentado oferta en representacion de [nombre o razon social de

Asimismo, dejo constancia que con la presentacion de mi oferta he contraido una obligacion con (indicar la Convocante) por
la suma de , que pagaré a la misma en los siguientes casos:

Si retiro mi oferta durante el periodo de validez de la misma;

Si no acepto la correccion aritmeética del precio de mi oferta;

Sien mi cardcter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a:

Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o

Suministrar la garantia de cumplimiento de contrato;

Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que me sean requeridos por la
Convocante para comprobar que no me encuentro comprendido en las prohibiciones o limitaciones para
contratar con el Estado, conforme al articulo 21 de la Ley N° 7021/23 De Suministro Contrataciones Publicas.

7. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas con mi oferta sean falsas; o

8. Si en mi cardcter de adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes, cuando éstas sean
requeridas para la firma del contrato o para emitir la Orden de Compra.

ok wNh e

Me obligo a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte
de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en
su solicitud la suma adeudada en razén de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes sefialadas, y de que
indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecerd en vigor durante el plazo indicado en las bases de la contratacion, y toda reclamacion pertinente
debera ser recibida por el Garante a mas tardar en la fecha indicada.

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de
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El dia del mes de de

FORMULARIO DE DECI ARACION DE PERSONAS
ID No.: [/indicar el nimero del proceso licitatorio]
A:[indicar el nombre completo de la Convocante]

En nombre y representacion del titular de la cuenta del Registro de Proveedores del Estado, conociendo y aceptando lo
dispuesto por la Ley 7021/22, el Decreto Reglamentario N° 9823/23 y las resoluciones reglamentarias dictadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a través de la carga del presente documento en el Registro de Proveedores
del Estado, declaro bajo fe de juramento que:

1. El titular ni sus miembros, conforme el tipo de vinculacion citada mas abajo, no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

2.Certifico que la informacidn proveida en el listado, corresponde a los datos actualizados y vigentes, los cuales condicen
con exactitud con la documentacién obrante en mi poder y la declarada ante los registros publicos oficiales respectivos.
Confirmo que toda la documentacién que acredita el tipo de vinculacién aqui declarado obra en el Registro de Personas y
estructuras juridicas y beneficiarios finales de la Abogacia del Tesoro y en el Registro de Proveedores del Estado.

3.Me comprometo a actualizar y comunicar, en tiempo y forma, en caso que hubiere modificacién de los datos aqui
consignados o de los sujetos citados, comprometiéndome a la presentacién del formulario de declaracién de personas
actualizado en el Registro de Proveedores del Estado.

4.Consiento el empleo de la informacion proporcionada conforme lo indican las disposiciones normativas vigentes, en
cualquier etapa del procedimiento de contratacion y en el marco de los procedimientos llevados adelante por la DNCP, por
lo que asumo responsabilidad plena por todo lo declarado.

5.Asumo todas las consecuencias legales que correspondan en caso de falsedad, inexactitud u omisién de informacidn
alguna en esta declaracion.

6.El listado presentado comprende de forma integra a los siguientes sujetos:

a) Las personas fisicas que tienen participacion en el capital social, en un porcentaje o valor superior al indicado en
el articulo 66 de la Resolucién DNCP 4400/23.

b) Los beneficiarios finales en los términos del articulo 3° inc. e) de la Ley 7021/22.
c) Las personas fisicas propietarias de la empresa titular.

d) Las personas fisicas que ejercen cargos de direccion, de administracion o de fiscalizacion.
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e) Las personas fisicas que han ejercido la representacion legal o como apoderados en coordinacién con el articulo
66 de la Resolucion DNCP 4400/23.

CIN® NOMBRES APELLIDOS TIPO DE VINCULACION DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Observacién: ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DEL CUADRO DE LA DECLARACION JURADA. Completar la
casilla de TIPO DE VINCULACION indicando el caracter de representante legal o miembro del 6rgano de Administracién
(aclarar cargo o denominacion correspondiente) o miembro del 6rgano de Direccion (aclarar si fuera Director Presidente,
Director Vicepresidente, Miembro del directorio, Gerente u otro cargo/denominacion si los hubiere), o miembro del 6rgano
de fiscalizacion (aclarar cargo o denominacion correspondiente), o de socio, o de propietario, o de apoderados o de
beneficiario final.

Firma:

Aclaracion:

En calidad de:

GARANTIA DE ANTICIPO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

ID N°:

A: (nombre completo de laConvocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relacion con pagos de anticipos,
(en lo sucesivo denominado el Contratista) suministrara ala Contratante

una garantia , para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma
de

Nosotros los suscritos , de , con domicilio legal
en (en lo sucesivo denominado el Garante) en

cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en
calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar ala Contratante, contra su solicitud y sin derecho a
objecion alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamacién ante el
Contratista, una suma que no excedera de

Esta garantia permanecerd vélida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del
Contrato hasta el dia de de

Nombre

En calidad de
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Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de

PROGRAMA DE INVERSION DEL ANTICIPO

[Este formulario sera exigido al Contratista luego de la suscripcion del contrato y en oportunidad de la solicitud de pago de
anticipo, conforme a las Condiciones Contractuales. Este formulario es una estimacion de las inversiones que el Contratista
se propone realizar con el anticipo previsto. El formulario contiene los datos minimos respecto a las inversiones del anticipo,
pudiendo la Convocante incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto proporcionar mejor informacion acerca
del destino de los montos que entregard al contratista en concepto de adelanto.]

En nombre y representacion de la Firma _____ , teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrd la
siguiente inversion del anticipo calculado con base a la programacion y el plazo solicitados, discriminando por actividad y
meses.

ID N°: findicar Id del Portal]
Objeto del Contrato: [ /

Contratante: findicar el nombre de la Institucion Contratante]

Contratista: /Nombre del representante del Contratista]

Monto del Contrato: /indicar el monto total del contrato]

Valor del Anticipo: findicar el valor a pagar]

Corresponde al: f/indicar el porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al indicado en el SICP]

Plazo de ejecucidn de las obras: findicar el plazo de ejecucion establecido en el contrato]

DATOS ESPECIFICOS

Valores en Guaranies

ITEM  DESCRIPCION MES MES MES MES VALOR TOTAL  VALOR TOTAL EN PORCENTAJE
1 2 3 XX Gs. %
1 [MANO DE OBRA] 0,00%
2 [MATERIALES] 0,00%
Ej: Cemento
Ej: Acero
[ALQUILER DE
3 EQUIPOS] 0,00%
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Ej: Compactador a

4 [OTROS] 0,00%

TOTAL 100%

Nota:Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocara los gastos que considere mas pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la /Garantia Bancaria / Péliza de Seguro]N° [nimero], vigente desde el
[_/ _/ Jhastael[ _/ _/ _Jemitida por [Entidad Bancaria o Comparia de Seguros]

Elabor6 Revisd Aprobd
Firma y Aclaracion Firma y cargo Firma y cargo
Contratista o Representante Legal Responsable Contratante Responsable Contratante

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

ID N°:
A: [nombre completo de la Convocante]
POR CUANTO (en lo sucesivo denominado el Contratista) se ha obligado, en virtud del Contrato
Ne___ de fecha de de a suministrar (en lo sucesivo

denominado el Contrato).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrara una garantia
emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahi establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento
por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos de , con domicilio legal

en , (en lo sucesivo denominados el Garante) hemos
convenido en proporcionar al Contratista una garantia en beneficio dela Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista y a favor dela Contratante, por un
monto maximo de y nos obligamos a pagar ala Contratante, contra su solicitud escrita,
en que se afirme que el Contratista no ha cumplido con alguna obligacidn establecida en el Contrato, sin argumentaciones
ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los limites de , sin necesidad de que la
Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamacion de la suma o sumas indicadas.
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Esta garantia es valida hasta el __ del mes de de

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de
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