PARAGUAY TODOS Y TODAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | Presidencia de la República del Paraguay

Asunción, 18 de abril de 2012

LLAMADO MOPC N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

INFORME DE EVALUACIÓN DE PRECALIFICACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Elevamos a vuestra consideración el presente Informe en donde se expone el resultado de la Evaluación de las Solicitudes presentadas por los proponentes en el Llamado a Precalificación Pública Nacional de Firmas Consultoras para la Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional.

Los tramos a ser fiscalizados por Paquetes son los siguientes:

Paquete 1:

N°	DESCRIPCION	LONGITUD Km	DEPARTAMENTO
1	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: MBARACAYU - SANTA FE DEL PARANÁ	24,0	ALTO PARANÁ
2	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMOS: RUTA 7 - RÍO YGUAZU; YGUAZU - EMPAQUE BANANERO	15,2	ALTO PARANÁ
3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA 6 - RAUL PEÑA (NARANJAL)	11,8	ALTO PARANÁ
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA 6 - VILLA AURORA (NARANJAL)	2,0	ALTO PARANÁ
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA 7 - KAÁRENDY GUAZU (JUAN LEÓN MALLORQUIN)	39,0	ALTO PARANÁ
6	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: SAN ALBERTO - MBARACAYU	10,3	ALTO PARANÀ
		102,30	

Paquete 2:

N°	DESCRIPCION	LONGITUD Km	DEPARTAMENTO
7	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: SAN CRISTOBAL - TUPARENDA - TUNA	27,0	ALTO PARANÀ-CAAZAPA
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE.	24,9	CAAGUAZU
9	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO ITURBE - VALLE PE (ROJAS POTRERO) - HASTA EL PUENTE S/ RÍO TEBICUARYMI	20,0	GUAIRA
10	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RAMAL A TEBICUARYMI (DESDE VALLE PE)	14,9	GUAIRA
11	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: ITURBE- MACIEL	18,5	GUAIRA-CAAZAPA
		105,30	

Paquete 3:

N°	DESCRIPCION	LONGITUD Km	DEPARTAMENTO
12	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO B° KAAGUY RORY – 4 POTREROS – RUTA VI	13,50	ITAPUA
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO SAN RAFAEL - MAYOR OTAÑO.	38,00	ITAPUA
14	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO RUTA 6 (CAP. MEZA 24) - CAP. MEZA 16	8,00	ITAPUA
15	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO	1,30	ITAPUA
16	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADORUTA 6 (CAP. MEZA 24) - ITAPUA POTY - CRUCE CARONAY	43,00	ITAPUA
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, TRAMO: GRAL. DIAZ-MAYOR MARTINEZ	16,07	ÑEEMBUCU
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, TRAMO: MAYOR MARTINEZ - ITA CORA	10,07	ÑEEMBUCU
		129,94	

Paquete 4:

Nº	DESCRIPCION	LONGITUD Km	DEPARTAMENTO
19	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: BENJAMIN ACEVAL - CERRITO	5,00	PRESIDENTE HAYES
20	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO VIAL ITA - ARRUAÑ	13,00	CENTRAL
21	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: CALLE JOHANNSEN (VILLA ELISA)	1,40	CENTRAL
22	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ITA - NUEVA ITALIA	12,00	CENTRAL
23	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA	7,40	CORDILLERA
24	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO YBYTYMI - LA COLMENA	21,45	PARAGUARI
25	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL CAMINO ACCESO A LA COMPAÑIA TACUATI (VALENZUELA)	6,00	CORDILLERA
		66,25	

Este informe ha sido elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Vialidad.

II APERTURA DE PROPUESTAS

El 05 de Enero de 2012 en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tercer piso, sito en Oliva esq. Alberdi, se procedió a la apertura de los Sobres que contienen las Propuestas de los Oferentes participantes.

La nómina de proponentes es la que a continuación se indica:

1. **ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L. (E.I.T. S.R.L.)**

2. **CONSORCIO CONSULTORA GUARANÍ S.A. – TECNOESTUDIOS S.A.**
   CONSULTORA GUARANÍ S.A. INGENIEROS CIVILES
   TECNOESTUDIOS S.A.

3. **INCONPAR S.A.**

4. **CONSORCIO VIALERO**
   CIVIAL S.R.L. LIDER
   SERVINGCI S.R.L.
   CAEM LTD. SUCURSAL PY
   TECNICOM S.A.

5. **CONSORCIO ICASA INTEC**
   ICASA INGENIERIA Y CONSULTORÍA DE CALIDAD S.A.
   INTEC INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

6. **CONSORCIO YPOA**
   CONSULPAR S.A.
   GEOLATINA S.A.

7. **ELC – ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY**

8. **CONSORCIO CENTRAL – AII**
   ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.
   CENTRAL CONSULTANT INC

9. **CONSORCIO RED VIAL**
   CIA S.A.
   INGENEG S.R.L.

10. **CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS**
    TECNO DINAMICA S.R.L
    CONSULTORA M Y C S.A.

11. **CONSORCIO KUARAHY RESE**
    CONSULTORIA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A.
    ELECTROPAR S.R.L.,

III CALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES

Para la evaluación de los documentos presentados por los oferentes se han utilizado los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección III "Criterios de Evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones.

El factor analizado incluye: Experiencia General y Especifica, el detalle de la verificación se puede observar en el **Anexo A.**

Considerando los criterios mencionados en el párrafo anterior, en el **Anexo B** se presentan los resúmenes General y por Criterio de los puntajes obtenidos por los oferentes.

La evaluación en los criterios: 1.1) Elegibilidad (Capacidad Legal) y 2.1.2) Facturación Media Anual queda a consideración de las dependencias designadas por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

IV ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

Cabe destacar que en el Numeral 27.3 de la Sección I: Instrucciones a los Solicitantes establece que: "La Convocante elaborará cuatro Listas Cortas de solicitantes, siguiendo la clasificación por orden de merito. Esta lista deberá incluir a todos los precalificados, sin que el numero de integrantes sea menor de tres (3) ni mayor a seis (6)", esto conforme a los factores definidos en la Sección III "Criterios de Evaluación". Para la elaboración de dichas listas cortas se deben tener en cuenta el orden de preferencia del solicitante cuyo detalle se adjunta en el **Anexo C.**

Se deja constancia además lo estipulado en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", Artículo 40, inciso h) que dice: ***"las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en particular"*** y en la Resolución Ministerial N° 701, de fecha 29 de octubre de 2003, ***"POR LA CUAL SE DISPONE QUE LAS EMPRESAS CONSULTORAS QUE ELABORAN EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA LA REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN O PAVIMENTACIÓN DE UNA RUTA, TRAMO VIAL O CUALQUIER OBRA PÚBLICA, ORDENADO POR ESTE MINISTERIO, NO SE PRESENTE EN FORMA INDIVIDUAL O CONSORCIADA CON OTRAS, COMO OFERENTES EN LOS LLAMADOS A LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADOS POR ESTA CARTERA MINISTERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS TRABAJOS",*** en ese sentido en el **Anexo D** se detallan el Listado de Consultoras que han desarrollado los Diseños Finales de Ingeniería de los tramos objetos de este proceso.

Por lo anteriormente expuesto, se eleva, el presente informe a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, quedando a disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Atentamente.

ING. NOLBERTO ALFONSO
Jefe, División Implementación
de Proyectos y Servicios

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES D.G.V. Depto. Planificación

ING. GUSTAVO ROBADIN
Jefe, Departamento de Planificación
y Proyectos

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CCM Y CSA Y ASOCIADOS

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
CONSULTORA M y C S.A.														
1	140	Consultoría para Fiscalizacion Ambiental y de Obras de los trabajos de Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Rurales. 2da. Etapa. Paquete 5. Zona de Canindeyu.	50,00%	MOPC	Direccion de Caminos Vecinales. Folio 142			Gs 3.313.965.391	Ene-05	Ene-08	37	X	X	
TECNO DINAMICA S.R.L.														
2	424	Servicio de consultoria de Diseño, Fiscalizacion Ambiental y de Obras relativos a la Pavimentacion Asfaltica de caminos que comprenden el Proyecto Hidroelectrico Yacyreta.	26,12% s/ ETIC	EBY	Certificado EBY. Folio 433	$1.754.699,22		Gs 0	Ene-01	Jul-02	18	X	X	
3	425	Servicios de Consultoria de Diseño. Fiscalizacion Ambiental y de Obras, correspondientes a la Repavimentacion del tramo Rotonda Puerto 5-Cabecera de Margen Derecha Puente Aña Cua.	26,12% s/ ETIC	EBY	Certificado EBY. Folio 434	$2.270.779,06		Gs 0	Ene-01	Jul-02	18	X	X	
4	426	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de la Obra Vial del tramo Yuty-Leandro Oviedo y Acceso a Leandro Oviedo. Programa de corredores de integracion del occidente. Convenio de Prestamo N° 1278/OC-PR	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 443	$10.773,81		Gs 1.810.901.841	Sep-06	Ene-08	16	-	X	
5	427	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de Obras Viales del Paquete I, Obra 1-Pavimentacion Asfaltica sobre empedrado, del tramo Emboscada-Nueva Colombia-Loma Grande, Obra 2: Rehabilitacion de la Autopista de Acceso al Aeropuerto Silvio Petirossi, Obra 3: Rehabilitacion y Mejoramiento del tramo: km. 159,5 Ruta 3-Union-Programa de Corredores Viales del Paraguay, Convenio 933/OC-PR, BID	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 446	$61.941,18	5.910	Gs 2.004.579.392	Jun-04	Ago-05	14	-	X	
6	428	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de Obra de los Trabajos de Mejoramiento de Tramos Viales del Paraguay, Paquete III. Pavimentacion Petrea del Tramo: Empalme Ruta 3, Cruce Liberacion-Chore (Sección I y II), y el tramo Simon Bolivar-Cecilio Baez. Convenio de Prestamo N° 933/OC-PR	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 436	$26.511,62	6.060	Gs 3.202.379.877	Feb-05	Dic-07	34	X	X	
7	591	Servicios de Consultoria para la Fisc. De Obras Viales contempladas dentro del Programa de Corredores de Integración del Occidente, Paquete IV. Obras Basicas y de Drenaje del tramo Centinela-Pto Casado. Contrato de prestamo BID N° 1278/OC-PR	60,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 435	$121.505,93	6.100	Gs 7.589.351.929	May-04	Sep-07	41	X	X	
8	430	Sevicio de Consultoria para la Fiscalizacion Ambiental y de Obras de los Trabajos de Mejoramiento y Rehabilitacion de caminos Rurales, paquete I, Departamento de Itapua-Zona Sur, incluido en el Programa Nacional de Caminos Rurales, Segunda Etapa. Convenio de Prestamo N° 1230/OC-PR	50,00%	MOPC	Certificado de la Dirección de Vialidad. Folio 447	$20.752,44	6.125	Gs 1.772.433.917	Ene-05	Ago-07	31	-	X	
9	431	Servicio de Consultoria para la Fiscalizacion Ambiental y de Obras de los Trabajos de Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Rurales. Paquete II, Departamento de Itapua-Zona Norte. Incluido en el Programa Nacional de Caminos Rurales, Segunda Etapa. Convenio de Prestamo N° 1230/OC-PR	50,00%	MOPC	Certificado de la Dirección de Vialidad. Folio 449	$18.750,44	6.125	Gs 1.745.887.466	Ene-05	Ago-07	En ejecución	-	-	
10	419	Servicios de Consultoria relativos al plan Estrategico Yacyreta para la Elevacion del Embalse	100,00%	EBY	Certificado. Folio 439			Gs 80.580.000.000	Nov-02	Jun-08	68	X	-	
11	440	Proyecto Ejecutivo, Gerenciamiento de Colaboración a las Instalaciones adicionales para peces.		EBY		$2.705.566,00						X	-	
12	441	Proyecto Ejecutivo, Gerenciamiento de Colaboración a las Instalaciones adicionales para 13 turbinas.		EBY		$7.260.000,00						X	-	
13	442	Proyecto Ejecutivo, Gerenciamiento de Colaboración a las Instalaciones adicionales para 7 turbinas.		EBY		$3.390.000,00						X	-	
											TOTAL	9	8	

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO KUARAHY RESE

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
CIALPA S.A.														
1	276	Fiscalizacion de Obras de Recapado y Pavimentacion Asfaltica sobre empedrado en el tramo Alimentador de la Ruta 8, Corredor de Integracion Regional, Ruta 8-San Salvador-Borja-Iturbe y Ramal Rojas Potrero.	40,00%	MOPC	Contrato. Folio 279			Gs 3.222.875.100	Jun-10	Dic-12	30	X	X	
2	283	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de obras de los Trabajos de tramos Viales del Paraguay, contrato de Prestamo N° 933/OC-PR, BID, Paquete II: Pavimentacion petrea del tramo Juan de Mena-Ruta 3 (Secciones I y II)	50,00%	MOPC	Contrato. Folio 286	$18.957,00	6.000	Gs 2.003.537.805	Dic-04	Dic-06	24	_	X	
3	290	Revision de Diseño de las Obras-Fiscalizacion de las Obras del Programa de Corredores Viales del Paraguay, Convenio 933/OC-PR, Paquete I, Obra 1, Rehabilitacion de la autopista de Acceso al Aeropuerto Silvio Pettirossi, Obra 2, Pavimentacion Asfaltica sobre Empedrado del Tramo Emboscada-Nueva Colombia-Loma Grande, Obra 5, Rehabilitacion y Mejoramiento del Tramo Empalme km 149, Ruta 3 Union.	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 297	$332.635,38	6.053	Gs 2.013.441.955	Jun-04	Mar-05	9	_	X	
9	224	Servicios de Consultoria: Promocion Comunitaria, Diseño de Ingenieria y Fiscalizacion de Obras en 56 localidades.	49,00%	SENASA	Contrato. Folio 232	$949.307,33			Ago-05	Ene-07	17	X		
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.														
4	300	Servicios de Consultoria de Diseño, Fiscalizacion Ambiental y de Obras relativos a la Pavimentacion Asfaltica de caminos que comprenden el Proyecto Hidroelectrico Yacyreta.	32,53%	EBY	Certificado EBY. Folio 301	$1.754.699,20	3.562	Gs 6.250.238.550	Ene-01	Jul-02	18	X	X	
5	303	Servicio de Consultoria de Diseño, Fiscalizacion Ambiental y de obras correspondientes a la Repavimentacion del Tramo Rotonda Puerto 5-Cabecera del Margen Derecha, Puente Aña Cua.	32,53%	EBY	Certificado EBY. Folio 304	$2.270.779,06	3.562	Gs 8.088.515.012	Ene-01	Jul-02	18	X	X	
6	306	Fiscalizacion de las Obras de Recapado Asfaltico del tramo Ñemby-San Lorenzo-Luque. Financiamiento del FOCEM	100,00%	MOPC	Contrato. Folio 309			Gs 2.355.021.899	Abr-09	Jun-11	26	_	X	
7	314	Fiscalizacion de los Accesos Asfalticos y Obras Complementarias en la Ruta Nacional N° 10 (CAF).	45,00%	MOPC	Contrato. Folio 325	$229.946,00	4.945	Gs 3.603.410.207	Jun-09	Jun-11	24	X	X	
8	336	Fiscalizacion de las Obras de Empedrados en los tramos: San Juan Nepomuceno-Buena Vista, Colonia Independencia-Cooperativa Pfnal, San Juan Nepomuceno-Abai y Boqueron-Itape-Cnel Martinez	100,00%	MOPC	Contrato. Folio 340			Gs 2.232.338.390	Ene-11	Jul-13	30	_	_	
9	250	Servicios de Consultoria relativos al Plan Estrategico Yacyreta para la Elevacion del Embalse.	32,53%	EBY	Contrato. Folio 251	$10.200.000,00	6.638	Gs 67.707.600.000	Nov-02	Jun-08	68	X	_	
10	238	Proyecto Ejecutivo, Gerenciamiento de Colaboración a las Instalaciones Adicionales para peces				$2.705.566,00						X	_	
11	240	Proyecto Ejecutivo, Gerenciamiento de Colaboración a las Instalaciones Adicionales para 13 Turbinas				$7.260.000,00						X	_	
12	242	Proyecto Ejecutivo, Gerenciamiento de Colaboración a las Instalaciones Adicionales para 7 Turbinas				$3.390.000,00						X	_	
											TOTAL	9	7	

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: ELC ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
ELC-ELECTROCONSULT S.A.														
1	440	Fiscalizacion de la Obra: Rehabilitacion de la Ruta Nacional N° 9 Carlos Antonio Lopez. Tramo: km 173-km 326	50,00%	MOPC	CONTRATO. Folio 328			Gs 5.113.299.920	Abr-08	Ene-11	34	X	X	
2	441	Fiscalizacion del Recapado del tramo: Luque-Limpio-Piquete Cue	100,00%	MOPC	CONTRATO. Folio 442			Gs 2.102.525.745	Oct-04	Ene-05	3	–	X	
3	449	Fiscalizacion Ambiental y de la Obra de los trabajos de mejoramiento y Rehabiltacion de Caminos Rurales-Paquete 3-Alto Parana.	70,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Caminos Vecinales. Folio 450	USD 291.613	6.120	Gs 1.784.671.560	Ene-05	Jun-07	29	–	X	
4	452	Fiscalizacion de la Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta N° 11 Juana de Lara, tramos Cruce Santa Rosa-Nueva Germania y San Pedro-Puerto Antequera.	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 397			Gs 4.694.231.674	Mar-02	Feb-06	48	X	X	
5	453	Fiscalizacion y Gestion Ambiental de la obra de Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino tramo Limpio-Emboscada (30 km).	35,00%		Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 421			Gs 3.169.897.418	Mar-96	Feb-02	72	–	–	
6	455	Fiscalizacion de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asuncion, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avda. Costanera Norte.	100,00%	MOPC	Contrato. Folio 456			Gs 1.878.981.206	Abr-11	Ene-12	10	–	X	
7	461	Fiscalizacion de las Obras de Empedrado de los Tramos: Arroyos Esteros-1° de marzo y Eusebio Ayala-Mompox-Cerro de la Gloria	100,00%	MOPC	Contrato. Folio 463			Gs 2.888.999.975	Abr-11	Mar-13	23	–	X	
8	469	Direccion y Fiscalizacion de la Ejecucion de los Contratos de Obras del conjunto Habitacional en Carmen del Parana	60,00%	MOPC				Gs 1.976.757.634	Abr-05	Ago-09	52	–	–	
9	489	Fiscalizacion y Gestion Ambiental de la Obra de Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta N° 5 Gral. Bernardino Caballero-Tramo Concepcion -Cuero Fresco (86 km)	42,50%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 424	USD 5.430.753	1.765	Gs 16.917.891.430	Ago-93	Ago-01	97	–	–	
10	282	Servicio de Ingenieria de soporte en las Obras de Construccion de la Linea de Transmicion 500 kv e implementacion de la Subestacion Villa Hayes y Ampliacion de la Subestacion Margen Derecha de ITAIPU	44,00%	ITAIPU	Contrato. Folio 284	USD 7.977.002	4.024	Gs 32.099.456.048	Jun-11	En Ejecucion	En Ejecucion	X	–	
11	317	Estudios de Ingenieria para la Elaboracion del proyecto vial del Acceso Este a la Cuidad de Asuncion	100,00%	MOPC	Contrato. Folio 322			Gs 3.734.250.000	Abr-10	Feb-11	10	X	–	
12	325	Servicios Tecnicos de Ingenieria de Acompañamiento de la Construccion de las Obras incluidas én el Contrato N° 507/07 Tratamiento Costero en la Margen Derecha, Paquete B.	40,00%	Empresas Consorciadas del Sur.	Certificado. 326			Gs 3.743.360.000	Mar-08	Mar-10	24	X	–	
13	337	Direccion y Fiscalizacion de la Ejecucion de Obras de Saneamiento. Construccion de linea de consuccion principal, estaciones de bombeo y palnta de tratamiento de liquidos cloacales de la Ciudad de Encarnacion	60,00%	EBY	Constancia. 339			Gs 4.733.510.512	Abr-05	Ago-09	52	X	–	
14	338	Direccion y Fiscalizacion de la Ejecucion de Obras de Saneamiento. Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Encarnacion, Zona Sur	60,00%	EBY	Constancia. 339			Gs 8.582.682.732	Abr-05	Ago-09	52	X	–	
15	358	Elaboracion de Estudios Ambientales y tecnico para la Regulacion y Aprovechamiento Multiple de la Cuenca del Rio Pilcomayo	50,00%	MOPC	Certificado. Folio 360			Gs 5.636.475.196	Feb-06	Dic-07	22	X	–	
16	376	Ejecucion del Plan Gestion Ambiental de las Obras Contempladas en el Programa de Corredores de Occidente	40,00%	MOPC	Certificado. Folio 377	USD 812.512	6.990	Gs 5.679.458.880	Nov-02	Ene-06	38	X	–	
17	400	Elaboracion de un Inventario Vial de Caminos Vecinales y Planeamientos de las Inversiones	40,00%	MOPC	Certificado. Folio 401	USD 662.113	5.735	Gs 3.797.220.464	Nov-04	Sep-05	11	X	–	
											TOTAL	10	6	

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CONSULTORA GUARANI S.A. - TECNOESTUDIOS S.A.

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
GUARANI S.A.														
1	528	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de Obras: Circunvalacion de Asuncion tramo 4 Mojones-Defensores del Chaco-Madame Lynch-Empalme Ruta N° 9	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 147	$2.020.004,22	1.920	Gs 12.389.565.108	Jul-97	Mar-06	106	X	X	
2	529	Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino, tramo: Emboscada-San Estanislao,Seccion I.	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 149	$4.095.283,57	2.400	Gs 9.828.680.568	Oct-98	Jun-04	69	X	X	
3	530	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo N° PG-P13. Contratacion de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de Obras. Obra 1: Rehabilitacion y Pavimentacion del tramo Paraguari-Tebicuary.	45,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Caminos Vecinales. Folio 340	$638.133,70	3.500	Gs 15.835.412.499	Jun-04	Ago-10	75	X	X	
4	531	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo N° PG-P13. Contratacion de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de Obras. Obra 2: Rehabilitacion y Pavimentacion del tramo Villarrica-La Colmena	45,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 340	$879.805,40	3.500	Gs 20.945.404.066	Jun-04	Ago-10	75	_	_	
5	532	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo N° PG-P13. Contratacion de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de Obras. Obra 3: Recapado de la Ruta N° 5 Gral. Bernardino Caballero, tramo Yby Yau	45,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 340			Gs 4.805.740.486	Jun-04	Abr-07	34	_	_	
6	533	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo N° PG-P13. Contratacion de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de Obras. Obra 4: Recapado de la Ruta N° 6, tramo Bella Vista Sur-km 149+750	45,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 340			Gs 5.902.327.576	Jun-04	Abr-07	34	_	_	
7	534	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo N° PG-P13. Contratacion de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de Obras. Obra 5: Recapado de la Ruta N° 1 Mcal. Francisco Solano Lopez tramo: San Juan Bautista-Encarnacion y Ampliacion de Puentes de los tramos: Paraguari-Encarnacion y La Colmena-Caraguata	45,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 340	$1.152.654,00	3.500	Gs 20.257.973.899	Jun-04	Abr-08	47	_	_	
8	535	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo N° PG-P13. Contratacion de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de Obras. Obra 6: Recapado del Tramo Coronel Oviedo-San Estanislao	45,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 340	$1.152.654,00	3.500	Gs 9.505.068.125	Jun-04	Abr-08	47	_	_	
9	536	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo N° PG-P13. Contratacion de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de Obras. Obra 7: Recapado de la Ruta N° 9-tramo Empalme Madame Lynch (km 11,5-km)- km 71	45,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 340			Gs 7.435.021.415	Nov-01	May-05	43	_	_	
10	537	Fiscalizacion de Obras del Paquete IV: Obras Basicas y Drenajes del Tramo Centinela-Puerto Casado, contempladas dentro del Programa de Corredores de Integracion de Occidente	40,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 187	$121.505,93	6.240	Gs 7.606.362.759	Ene-04	Ene-12	97	_	X	
11	538	Fiscalizacion de las Obras de Recapado y Pavimentacion Asfaltica sobre empedrado en tramos de la red vial nacional a ser ejecutadas con financiamiento de FOCEM-Paquete N° 4: Proyecto de recapado del tramo Alimentador de la Ruta 1 y 6, Corredores de Integracion Regional, Ruta 1 (Carmen del Parana)-La Paz, Ruta Graneros del Sur	100,00%	MOPC				Gs 1.450.275.250	Jun-10	Mar-08	En Ejecucion	_	X	
12	539	Obras Financiadas con el remanente de Prestamo PG-P13 de las Obras 9: Ruta N° 1 Mcal. Francisco Solano Lopez, entre Caapucu-Villa Florida-San Miguel-San Juan Bautista (25 km) y la Obra 10 Ruta N° 5 Gral. Bernardino Caballero: km 179-Pedro Juan Caballero (32 km).	100,00%	CENTRAL CONSULT INC.	Contrato. Folio 205	$731.983,66	4.880	Gs 3.572.080.261	Ene-09	Abr-10	15	X	X	
TECNOESTUDIOS S.A.														
13	541	Servicios de Consultoria para la Direccion y fiscalizacion de la Construccion de viviendas e Infraestructuras en Arroyo Pora 3 y 4 Etapas.	100,00%	EBY	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 376			Gs 3.212.412.250	May-03	Ene-06	33	X	X	
14		Fiscalización de Obras de Reparción de Hospital Regional en Coronel Oviedo						Gs 5.234.350.915	Jun-06	Ago-08	26	X	_	
15		Fiscalización de Obras de Construcción de Bloques en Tacumbú						Gs 5.596.079.287	Sep-04	Dic-04	3	X	_	
16	236	Fiscalización de Obras de Construcción de Peaje en la Ruta N° 10						Gs 1.763.055.800	Jul-09	Dic-11	29	_	X	
											TOTAL		8	

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO RED VIAL

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
CIA S.A.														
1	245	Fiscalizacion de las obras de Recapado y Pavimentacion Asfaltica sobre empedrado en los tarmos de la Red Vial a ser ejecutadas con financiamiento de la Focem. Paquete N° 3: Pavimentacion Asfaltica sobre empedrado del tramo Alimentador de las Rutas 6 y7, Corredores de Integracion Regional. Pdte Franco-Cedrales	50,00%	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 152/2010. Folio 267			Gs 2.166.978.000	Ene-10	May-12	28	_	X	
2	247	Fiscalizacion de las Obras de mantenimeinto por Niveles de Servicio de la Ruta N° 6 (GMANS) y de las Rutas N° 3 y 5 (GMANS). Pavimentacion Asfaltica.	50,00%	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 16/2010.Folio 329			Gs 4.975.993.330	Feb-10	Jul-13	42	X	X	
3	249	Fiscalizacion de las Obras de Rehabiltacion y mantenimeinto del tramo Consepcion -Pozo Colorado y Naville-Troche. (FOCEM).	50,00%	MOPC	Certificado. Folio 343			Gs 5.919.210.000	May-09	Nov-12	43	X	X	
4	251	Ficalizacion de la Obra: Reconstruccion y Repavimentacion de la Ruta N°9 "Pdte Carlos Antonio Lopez" de los tramos: km 71,25 a km 173 (Rio Negro), km 326 (Rio Verde) a km 443, Acceso a Filadelfia, y km 480 a km 505.	40,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 368	$2.929.016,54		Gs 13.608.210.845	Dic-01	Feb-06	51	X	X	
5	253	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de la construccion de Peaje, Pesaje y Puestos de Control Policial en la Ruta Nacional N° 10. MOPC-CAF.	70,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 283			Gs 1.547.820.398	Jul-09	Feb-11	19	_	X	
6	255	Servicios de Consultoria para el Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa Primera Fase. Fiscalizacion de Obras y Ambiental de los Trabajos de Mejoramiento y Rehabiltacion de Caminos Rurales. Paquete 3	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Caminos Vecinales. Folio 295			Gs 2.437.750.463	Dic-04	Jul-06	20	_	X	
7	257	Fiscalizacion de Construccion de Puentes de Madera y Hormigon Armado en varios tramos camineros del pais	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 296			Gs 1.542.383.154	Feb-01	Jun-01	4	_	_	
8	259	Servicios de Consultoria Previstos en el Contrato de Mejoramiento, Ampliación de la Defensa Costera de la Ciudad de Concepcion, Primera y Segunda Etapa.	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 297			Gs 2.138.115.000	Dic-99	Mar-04	53	_	X	
9	261	Servicio de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras Viales contempladas dentro del Programa de Corredores de Integracion del Occidente. Paquete III. Obra I y II. Infante Rivarola-Empalme Neuland-Pozo Hondo. Mejoramiento Neuland-Pozo Hondo.	40,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 360	$369.749,65	6.961	Gs 7.306.891.590	Nov-03	Abr-06	29	X	X	
10	238	Servicios de Consultoria par el estudio de Factibilidad y Diseño de Ingenieria del Servicio de Transporte Publico Colectivo Tipo BUS de Transito Rapido (BRT) en el corredor Eusebio Ayala-Mcal Estigarribia entre San Lorenzo y Asuncion		MOPC	Certificado. Folio 311	$1.220.505,00	4.699	Gs 5.735.152.995	Nov-10	Sep-11	10	X	_	
11	239	Servicios de Consultoria para: Promocion Social, Capacitacion y diseño Final de Ingenieria en 118 localidades	100,00%	SENASA	Certificado. Folio 357	$728.361,00	6.050	Gs 4.406.584.050	Ene-04	Jul-05	18	X	_	
12	242	Servicios de Consultoria para el Estudio de Factibilidad Tecnica, Economica y Ambiental, Elaboracion de Proyecto Ejecutivo y Fiscalizacion de las Obras de Remodelacion y Ampliacion del Apart Hotel "Andares del Agua"	100,00%	PROIBERICA	Certificado. Folio 379			Gs 3.100.000.000	Jun-10	Mar-12	21	X	_	
INGENEG S.R.L.														
											TOTAL	7	8	

FOLIO
09

LLAMADO M.O.P.C. Nº 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO ICASA INTEC

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
INTEC														
1	274	Contrato para el Proyecto de Detalle y Direccion de Obra del Proyecto Yacyreta Obras Viales	3,13%	EBY	Certificado. Folio 262			Gs 10.721.210.890	Mar-79	Nov-03	301	–	–	
2	276	Contrato para el Proyecto de Detalle y Direccion de Obra del Proyecto Yacyreta Obras Viales	3,13%	EBY	Certificado. Folio 263/64			Gs 13.874.459.690	Mar-79	Nov-03	301	X	X	
3	277	Plan Estrategico para el Levantamiento de Embalse a Cota Definitiva de Proyecto (Plan Estrategico para Yacyreta) PEY 2002	3,11%	EBY	Certificado. Folio 269	$10.200.000,00	7.100	Gs 72.420.000.000	Nov-02	Jun-08	68	X	–	
4		Servicio de Consultoria para Repavimentación en el Tramo Rotonda 5 - Cabecera de Margen Derecha Puente Añá Cuá.		EBY	Certificado. Folio 265	$3.023.063,00			En/01	Jul-02	19	X	X	
5		Servicio de Administración de Contratos Electromecánicos			Certificado. Folio 266	$2.377.017,00			En/01	Jul-02	19	X	–	
6		Servico de Consultoría para el Proyecto Protección del Valle de Arroyo Aguapey			Certificado. Folio 263	$1.254.207,00			En/00	Dic-02	36	X	–	
ICASA														
1	233	Servicios de Consultoria para la Revision de la estructura Gerencial del PTY y el control de su Gestion		EBY	Certificado. Folio 247	$4.700.880,00	6.080	Gs 28.581.350.400	Feb-06	Ago-09	43	X	–	
2	234	Servicios de Consultoria para Elaboracion del Diagnostico sobre la situacion del Actual Sistema Supervisor de Control y de Adquisicion de datos (SCADA) de la Hidroelectrica Yacyreta.		EBY	Certificado. Folio 239				Mar-08	En Etapa de Finalizacion		X	–	
3	236	Servicios de Consultoria para la implementacion del plan Gestion Ambiental (PGA) del Programa de Corredores de Integracion del Occidente.		MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 250			Gs 2.088.625.860	Jul-09	Jul-11	24	–	X	
											TOTAL	7	3	

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO YPOA

I°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
CONSULPAR S.A.														
1	397	Elaboracion de Diseño Final de Ingenieria para la construccion de una Ruta desde Puerto Vallemi a la Cuidad de Concepcion, con Pavimento de concreto	50,00%	INC	Certificado de la INC.Folio 399	$413.860,00	6.125	Gs 2.534.892.500	May-04	Ago-05	15	_	X	
2	400	Elaboracion de Proyecto del Diseño Final de ingenieria de la Ruta N° 9, de los tramos: Puente Remanso-Cruce Filadelfia-Filadelfia 446 km	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 402	$949.224,00			Ene-00	Nov-01	22	_	_	
3	403	Contratacion de los Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion Ambiental y de obras de los Trabajos de Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Rurales. Paquete N° 4 (Departamento de Guaira y Caaguazu)	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Caminos Vecinales. Folio 404			Gs 2.372.347.513	Ene-05	Abr-07	28	_	X	
4	405	Servicios de Consultoria.Grupo N° 4.Paquete N° 1. revision, elaboracion del proyecto Final (Empedrado y Enripiado) y Fiscalizacion de las Obras Viales, Grupo de Obras N° 1 Arroyos y esteros (Dpto de Cordillera) y Grupo de las Obras N° 2 Barrio San Pedro (Dpto de San Pedro)	30,00%	MOPC		$500.812,79	6.431	Gs 3.220.727.052	Oct-02	Sep-05	35	X	X	
GEOLATINA S.A. CONSULTORA														
5	408	Fiscalizacion de la Obra de Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta N° 4 gral Jose E. Diaz. Financiado por FONPLATA. Subcontratista.	100,00%	Figueredo Ferraz-Tecnoestudios Hidroconsult	Certificado. Folio 410	$512.309,00	7.200	Gs 3.688.624.800	Dic-95	May-02	78	X	X	
6	411	Servicio de Consultoria para la direccion,coordinacion y Fiscalizacion de Obras incluidas en el Programa de Base y el Programa de desborde de Arroyos. Contrato N° 357/01 EBY.	100,00%	EBY	Certificado EBY. Folio 414	$533.810,00	7.200	Gs 3.843.432.000	May-01	Dic-04	44	X	X	
7	421	Servicio de Consultoria para la fiscalizacion de Obras Viales de los trabajos de Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Rurales.Paquete 3, Grupo 4 (Santa Rosa del Monday, departamento de Alto Parana) y Grupo 5 (Colonia Mbarete-Departamento de Alto Parana) incluidos en el Programa Nacional de Caminos Rurales II. ETAPA PRIMERA FASE.	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Caminos Vecinales. Folio 424	$513.900,00	7.200	Gs 3.700.080.000	Jun-02	Mar-04	21	X	X	
8		Producción de Materiales Audiovisuales		EBY		$439.920,00						X	_	
9		Fiscalización de Obras de Caminos S.		EBY		$826.869,61						X	X	
											TOTAL			

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA VIO CONSORCIO CONSORCIO VIALERO

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
VIAL S.R.L.														
1	307	Fiscalizacion del Mejoramiento de las Travesias Urbanas a las Ciudades de Loma Plata, Neuland y Filadelfia-Programa de Corredores de Integracion del Occidente. Contrato de Prestamo N° 1278/OC-PR.	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 326			Gs 2.998.559.511	Ago-07	Jun-09	22	_	X	
2	308	Fiscalizacion de la Obra: Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta N° 9. Carlos Antonio Lopez, tramo Mcal. Estigarribia-Estancia La Patria, Sección II: km 60-La Patria	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 338	$1.158.898,42		Gs 5.806.081.084	Feb-02	Jul-05	42	X	X	
3	309	Fiscalizacion de los trabajos de Mejoramiento y Rehabilitacion de los Tramos Criticos del Camino (Ruta N) Ruta Transchaco km 160 Fortin Caballero Fortin Tte. Esteban Martinez	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Caminos Vecinales. Folio 340	$278.566,60		Gs 0	Ene-01	Ago-02	19	_	_	
4	310	Fiscalizacion de la Obra Rehabilitacion y Pavimentacion del Acceso Sur a Asuncion; tramo Paraguari-Ita-4 Mojones	25,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 341	$589.147,36	1.920	Gs 5.321.685.046	Dic-96	Oct-01	59	_	_	
5	300	Diseño Final de Ingenieria de : Paquete 4 Zona Guaira-Caaguazu-Caazapa y Paquete 6 Zona Concepcion -Amambay	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 339	$691.278,00		Gs 3.463.297.068	Nov-02	Jul-03	8	X	_	
SERVINGCI S.R.L.														
6	312	Servicios de Consultoria para la Supervision de la Construccion de la Obra Recapado de la Ruta N° 6, tramo Norte.	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 376			Gs 1.757.273.446	May-98	Mar-00	22	_	_	
7	313	Evaluacion de Impacto Ambiental, Elaboracion de Diseño Final de Ingenieria y Fiscalizacion para el Mejoramiento de Caminos Rurales, Componente del Proyecto de Fortalecimiento del sector Agricola II. Convenio de Prestamo PG-P14.	100,00%	NIPPON KOEI LTD.	Certificado. Folio 372	$858.769,00		Gs 4.620.177.220	Oct-06	Abr-09	30	X	X	
8	314	Fiscalizacion de las Obras de Pavimentacion Asfaltica sobre empedrado del tramo Arroyos y Esteros-Tobati	100,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 373			Gs 1.514.057.202	Mar-04	Ene-05	10	_	X	
9	315	Contratacion de Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de los Trabajos de Reconstruccion y Rehabilitacion de Puentes de H° A° y Obras de Arte-Paquete C.	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 374	$354.255,40		Gs 2.429.986.244	Jun-01	Jul-03	25	_	X	
10	317	Fiscalizacion de los Accesos Asfaltados y de Obras Complementarias en la Ruta Nacional N° 10 (CAF).	45,00%	MOPC	FOLIO 384			Gs 2.466.327.237	Jul-09	Jun-11	23	_	X	
CAEM SPY LTD														
10	319	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion del tramo Caaguazu-Yhu-Vaqueria	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 378			Gs 6.518.515.038	Feb-10	En ejecucion	En ejecucion	_	_	
11	302	Estudios de Ingenieria para tramo FN Esteban Martinez-FN Pilcomayo-FN Gral. Diaz.	100,00%	MOPC	Contrato. Folio 380			Gs 3.605.123.500	Dic-10	Dic-11	12	X	_	
TECNICON S.A.														
											TOTAL	4	6	

FOLIO
11

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: INCONPAR S.A

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración (MESES)	Calificación		Obaservación
												General	Especifica	
INCONPAR S.A.														
1	312	Fiscalización de las Obras del Paquete I: Mejoramiento y Pavimentación del tramo: La Patria-Infante Rivarola-Frontera con Bolivia (Sección I: km 0-km 64 y sección II: km 64-km 122,22). Incluye Revision, diseño Final de Ingeniería y Fisc. Ambiental.	70,00%	MOPC	CONTRATO. Folio 207	$605.209,76	6.961	Gs 10.397.212.501	Nov-03	Ago-07	46	X	X	
2	313	Servicios de Consultoria para la Direccion e Inspección de las Obras de proteccion del Arroyo Aguapey-Etapas I y II. La etapa I incluyo Diseño Final y Fiscalizacion de la Construccion y Relocalizacion de la Ruta 5B que vincula la Zona de Obra con la Ruta N° 1.	35,00%	EBY	CERTIFICADO EBY. Folio 255	$1.237.389,90	6.120	Gs 7.572.826.188	Oct-05	Dic-09	51	X	X	
3	314	Servicios Tecnicos de Ingenieria de Aconpañamiento de la Construccion de las Obras incluidas en el Contrato N° 507/07 Tratamiento Costero en la Margen Derecha, Paquete B.	40,00%	Consorcio ECOSUR	CERTIFICADO. Folio 267	$817.330,00	4.580	Gs 3.743.371.400	Mar-08	Mar-10	24	X	X	
4	315	Fiscalizacion de la Ruta Nacional N° 8 Dr. Blas Garay, tramo Jose Leandro Oviedo-Coronel Bogado.	70,00%	MOPC	CONTRATO. Folio 276	$17.386,00	5.090	Gs 8.276.533.115	Abr-09	Mar-12	36	X	X	
5	316	Fiscalizacion de las Obras Viales, Grupo de Obras N° 3 Nueva Esperanza (Dpto. de Canindeyu) para el mejoramiento de caminos rurales. Incluye Revision, Diseño Final de Ingenieria, Estudios Ambientales.	70,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Caminos Vecinales - Folio 317	$415.011,66	5.340	Gs 2.579.686.639	Nov-02	Abr-05	29		X	
											TOTAL	4	5	

FOLIO N° 62

ANEXO A

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: EIT S.R.L.

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
EIT S.R.L.														
1	128	Fiscalizacion de la Construccion de Programa Nacional de Caminos Rurales. Subproyectos: Villarrica, San Jose e Itapua. Prestamo BID	50,00%	MOPC	Certificado. Folio 135			Gs 3.839.961.000	Ene-95	Ene-00	61	_	_	
2	129	Fiscalizacion Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta N° 3 Gral. E. Aquino, tramo: Emboscada-San Estanislao, Sección II: km 60-km 130.	50,00%	MOPC	Certificado de la Direccion de Vialidad. Folio 136	USD 3.430.247	3.315	Gs 11.371.269.601	Ene-99	Abr-04	64	X	X	
3	130	Proyecto de Fortalecimiento del sector Agricola II. Convenio de Prestamo PG-P14. Subcontratacion de Consultorias para la Fisc. Del Mejoramiento de Caminos Rurales-Paquete II.	100,00%	NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBEAN Co.	Certificado.Folio 145	USD 510.363	4.800	Gs 2.449.744.608	Ene-08	Abr-10	27	X	X	
4	132	Fiscalizacion del mejoramiento de las travesias Urbanas a las Cuidades de Loma Plata,Neuland y Filadelfia-Programa de Corredores de Integracion de Occidente. Contrato de Prestamo BID N° 1278/OC-PR.	50,00%	MOPC	Certificado De la Direccion de Vialidad.Folio 148	USD 625.612	4.793	Gs 2.998.559.514	Ago-07	May-09	21	_	X	
5	133	Fiscalizacion de la Pavimentacion Asfaltica obre empedrado del tramo Alimentador de la Ruta N° 2, Corredor de Integracion Regional,Itacurubi de la Coordillera-Valenzuela-Gral. Bernardino Caballero.	100,00%		Oden de Proceder. Folio149			Gs 1.639.148.284	Jun-10	Ene-12	19	_	X	
6	139	Servicio de Inspección Técnica de Unidades de Transporte de Pasajeros, Camiones y Equipos. Zona 3: Caaguazú - Guairá		MOPC				Gs 3.203.887	Jun-96	Dic-05	116	X	_	
7	140	Servicio para el control de Peso de Vehículos con Básculas Fijas en varios tramos de Rutas del País.	100,00%	MOPC	Oden de Proceder. Folio149			Gs 1.639.148.284	Jun-10	Ene-12	19	X	_	
										TOTAL		4	4	

FOLIO

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CENTRAL - AILS R.L.

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	% de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	Duración	Calificación		Observación
												General	Especifica	
ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.														
1	73	Fiscalización de la Obra de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta Nacional N° 10 Las Residentas. Tramo: San Estanislao-Puerto Rosario.	40,00%	MOPC	Certificado. Folio 153	$2.196.979,00	4.986	Gs 10.954.137.294	Abr-09	Sep-11	29	X	X	
2	77	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 9 Carlos Antonio Lopez, Tramo Mcal. Estigarribia-Estancia La Patria, Sección I: Mcal. Estigarribia-Km 60	10,00%	MOPC	Certificado. Folio 162	$1.099.096,91	4.725	Gs 5.193.232.900	Nov-01	Ago-05	46	X	X	
3	81	Prestación de Servicios con Personales de apoyo para Fiscalización de Obras en el marco del Proyecto de Mejoramientos de Caminos (II)		CENTRAL CONSULT INC.	Certificado. Folio 166	$348.692,82	6.015	Gs 2.097.387.312	Jun-05	Jul-06	13	X	X	
4	83	Prestación de Servicios con Personales de apoyo para Fiscalización de Obras en el marco del Proyecto de Mejoramientos de Caminos (II)		CENTRAL CONSULT INC.	Certificado. Folio 179	$496.483,34	5.432	Gs 2.696.897.503	Jun-06	Ago-07	14	-	-	
5	85	Fiscalización de la Construcción de puesto de pesaje de vahículos, peaje y control policial, en el tramo Limpio-San Estanislao de la Ruta 3.	50,00%	MOPC	Certificado. Folio 180	$315.314,40	6.300	Gs 1.986.480.720	Ene-05	Mar-06	14	-	X	
6	87	Prestación de Servicio con personales de apoyo para Fiscalización de Obras en el marco de proyecto de mejoramiento de caminos (II)		CENTRAL CONSULT INC.	Certificado. Folio 181	$499.035,96	6.000	Gs 2.994.215.760	Jul-07	Jun-08	11	-	-	
7	89	Prestación de Servicio con personales de apoyo para Fiscalización de Obras en el marco de proyecto de mejoramiento de caminos (II)		CENTRAL CONSULT INC.	Certificado. Folio 184	$417.325,33	5.500	Gs 2.295.289.315	Jul-08	Jun-09	11	-	-	
CENTRAL CONSULTANT INC.														
8	215	Sevicios de Consultoría para Estudio de Factibilidad de Corredores de Exportación y puerto Granelero en el Paraguay	100,00%	MOPC	Certificado. Folio 287	$1.522.027,20	6.140	Gs 9.345.247.008	Sep-05	Jun-06	9	_	-	Los Servicios fueron ejecutados por la firma Central Consultant Inc. (Japón)
9	218	Servicios de Consultoría para el Diseño Final de Ingeniería de las obras de mejoramiento de camino II. Contrato de prestamo PG-P13 JBIC	55,00%	MOPC	Certificado. Folio 290	$6.230.223,00	3.500	Gs 21.805.780.500	Abr-08	Dic-09	20	_	_	
10	220	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras Adicionales y el Diseño Final de Ingeniería de las obras financiadas con el remanente del préstamo de la obras contempladas en el proyecto de mejoramiento de caminos II.	100,00%	MOPC	Certificado. Folio 285	$2.244.429,50	5.000	Gs 11.222.147.500	Abr-08	Dic-09	20	_	_	
											TOTAL	3	4	

Observación: Las Experiencias declaradas en los Formularios de los folios 81, 83, 87 y 89 han sido cosideradas como un sólo contrato.

FOLIO Nº 14

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011

ANEXO B - GENERAL
RESUMEN DE PUNTAJE

Orden Según Mérito	FIRMAS Y/O CONSORCIOS	PUNTAJE (100 PUNTOS)	CANTIDAD DE SERVICIOS SIMILARES
1	CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS	100,00	8,00
2	CONSORCIO KUARAHY RESE	100,00	7,00
3	ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY	100,00	6,00
4	CONSORCIO GUARANÍ	95,00	8,00
5	CONSORCIO RED VIAL	95,00	8,00
6	CONSORCIO ICASA - INTEC	95,00	3,00
7	CONSORCIO YPOA	90,00	7,00
8	CONSORCIO VIALERO	80,00	6,00
9	INCONPAR S.A.	80,00	5,00
10	E.I.T S.R.L.	80,00	4,00
11	CONSORCIO CENTRAL - All SRL	75,00	4,00

OBSERVACIONES:

- El contratante elaborará una Lista Corta de Solicitantes, para cada Paquete, siguiendo la clasificación por Orden de Mérito y el orden de prioridades establecido por el solicitante en la Carta de Presentación. Esta lista deberá incluir a todos los Precalificados, sin que el número de integrantes sea menor a tres (3) ni mayor a seis (6).
- En caso de igualdad en el puntaje, el orden será determinado utilizando los siguientes criterios:
    1) Número de Contratos Similares definidos en el inciso 2.2
    2) Facturación Media Anual
- Para que un solicitante precalifique debe alcanzar como mínimo el 75% del puntaje total.

- Cada solicitante debe cumplir por lo menos con el 50 % de los aspectos 2.1 Experiencia General y 2.2 Experiencia Específica, de lo contrario el mismo quedará automáticamente descalificado.

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011

ANEXO B1

RESUMEN DE PUNTUACIÓN POR CRITERIO

Item	Factores/ Oferentes			CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS		CONSORCIO KUARAHY RESE		ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.		CONSORCIO GUARANÍ		CONSORCIO RED VIAL		CONSORCIO ICASA - INTEC	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.1.1 Por cada servicios de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs.3.000.000.000 (Guaraníes Tres mil Millones) ejecutados o en ejecución en los últimos diez (10) años se asignará 12,5% del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos .	40%	100	9	40,00	9	40,00	10	40,00	7	35,00	7	35,00	7	35,00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.2.1 Por cada servicio de Consultoría referido ala Fiscalización y/o Supervisión de obras viales con un monto de Contrato es igual o mayor a Gs. 1.500.000.000 (Guaraníes Mil Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 33,3 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.	60%	100	8	60,00	7	60,00	6	60,00	8	60,00	8	60,00	3	60,00
	PUNTAJE TOTAL				100,00		100,00		100,00		95,00		95,00		95,00

- Para que un solicitante precalifique debe alcanzar como mínimo el 75% del puntaje total.
- Cada solicitante debe cumplir por lo menos con el 50 % de los aspectos 2.1 Experiencia General y 2.2 Experiencia Específica, de lo contrario el mismo quedará automáticamente descalificado.

FOLIO

LLAMADO M.O.P.C. N° 160/2011

ANEXO B1

RESUMEN DE PUNTUACIÓN POR CRITERIO

Item	Factores/ Oferentes			CONSORCIO YPOA		CONSORCIO CENTRAL - All S.R.L.		CONSORCIO VIALERO		INCONPAR S.A.		E.I.T. S.R.L.	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.1.1 Por cada servicios de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs.3.000.000.000 (Guaraníes Tres mil Millones) ejecutados o en ejecución en los últimos diez (10) años se asignará 12,5% del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos	40%	100	6	30,00	3	15,00	4	20,00	4	20,00	4	20,00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.2.1 Por cada servicio de Consultoría referido ala Fiscalización y/o Supervisión de obras viales con un monto de Contrato es igual o mayor a Gs. 1.500.000.000 (Guaraníes Mil Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asig	60%	100	7	60,00	4	60,00	6	60,00	5	60,00	4	60,00
PUNTAJE TOTAL					90,00		75,00		80,00		80,00		80,00

- Para que un solicitante precalifique debe alcanzar como mínimo el 75% del puntaje total.
- Cada solicitante debe cumplir por lo menos con el 50 % de los aspectos 2.1 Experiencia General y 2.2 Experiencia Específica, de lo contrario el mismo quedará automáticamente descalificado.

LLAMADO M.O.P.C N° 160-2011
ANEXO C

N°	FIRMAS Y/O CONSORCIOS	ORDEN DE PREFERENCIA			
		1°	2°	3°	4°
1	INCONPAR S.A.	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 4
2	ELECTROCONSULT S.A.	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 4
3	EIT S.R.L.	PAQUETE N° 4	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 3
4	CONSORCIO RED VIAL	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 4
5	CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 4
6	CONSORCIO YPOA	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 4	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 3
7	CONSORCIO KUARAHY RESE	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 4	PAQUETE N° 2
8	CONSORCIO VIALERO	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 4
9	CONSORCIO GUARANI	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 4
10	CONSORCIO CENTRAL-AII	PAQUETE N° 4	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 3
11	CONSORCIO ICASA-INTEC	PAQUETE N° 3	PAQUETE N° 1	PAQUETE N° 2	PAQUETE N° 4

FOLIO 19 DIEZ Y 10

ANEXO D

LISTADO DE CONSULTORAS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS A SER FISCALIZADAS

Paquete 1:

Nº	DESCRIPCION	Proyecto elaborado por:
1	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: MBARACAYU - SANTA FE DEL PARANÁ	MOPC
2	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMOS: RUTA 7 - RÍO YGUAZU; RÍO YGUAZÚ - EMPAQUE BANANERO	MOPC
3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA 6 - RAUL PEÑA (NARANJAL)	MOPC
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA 6 - VILLA AURORA (NARANJAL)	MOPC
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA 7 - KAÁRENDY GUAZU (JUAN LEÓN MALLORQUIN)	MOPC
6	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: SAN ALBERTO - MBARACAYU	MOPC

Paquete 2:

Nº	DESCRIPCION	Proyecto elaborado por:
7	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: SAN CRISTOBAL - TUPARENDA - TUNA	COOPERATIVA PINDO - SERTECI SRL Consultores
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE.	INCONPAR
9	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO ITURBE - VALLE PE (ROJAS POTRERO) - HASTA EL PUENTE S/ RÍO TEBICUARYMI	CIALPA - ELECTROPAR
10	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: RAMAL A TEBICUARYMI (DESDE VALLE PE)	CIALPA - ELECTROPAR
11	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: ITURBE- MACIEL	CIALPA - ELECTROPAR
12	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: PIRAYU - PARAGUARÍ	CONSULPAR - GEOLATINA

Paquete 3:

Nº	DESCRIPCION	Proyecto elaborado por:
13	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO Bº KAAGUY RORY – 4 POTREROS – RUTA VI	CAEM SUC PY
14	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO RUTA 6 (CAP. MEZA 24) - CAP. MEZA 16	GEOSUR S.A
15	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO	MOPC
16	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO YATYTAY - COLONIA SAN RAFAEL	AII - CIA (PUENTE GUARANI)
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, TRAMO: GRAL. DIAZ-MAYOR MARTINEZ	INCONPAR
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, TRAMO: MAYOR MARTINEZ - ITA CORA	INCONPAR

Paquete 4:

Nº	DESCRIPCION	Proyecto elaborado por:
19	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: BENJAMIN ACEVAL - CERRITO	MOPC
20	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO YTORORO - CERVEPAR (YPANE)	MUNICIPALIDAD
21	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: CALLE JOHANNSEN (VILLA ELISA)	MOPC
22	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ITA - NUEVA ITALIA	MUNICIPALIDAD ITA- ING. RAMON ROJAS HUAROTO
23	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA	MOPC
24	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO YBYTYMI - LA COLMENA	CONSULTORA GUARANI - CENTRAL CONSULTANT
25	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL CAMINO ACCESO A LA COMPAÑIA TACUATI (VALENZUELA)	MUNICIPALIDAD DE VALENZUELA - -ING. RAMON ROJAS HUAROTO
26	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: RUTA 2 - AGUAITY	TECNO DINAMICA S.R.L.
27	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE PROFESORA RITA E. GOMEZ VIUDA DE AVEIRO (CIUDAD DE LIMPIO)	MOPC
28	REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA	MOPC

OBS.: Las obras detalladas en el presente listado corresponden a los tramos licitados para su construcción, por ende reemplazan a los inicialmente contemplados en el proceso de la Precalificación, y serán incluidos al momento de la Licitación, el mismo se realiza conforme a lo establecido en la Sección II. DATOS DE LA PRECALIFICACIÓN, Items IAS 1.1 d.