**DICTAMEN COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

**LLAMADO M.O.P.C. Nº 213/2012.**

Asunción, 17 de junio de 2013.

**VISTO:** La Resolución DNCP Nº 1121/13 de fecha 29 de mayo de 2013, en el marco del **Llamado MOPC Nº 213/2012 "LLAMADO MOPC Nº 213/2012. PRECALIFICACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIAZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO: DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO.**

**CONSIDERANDO:**

Que, la citada Resolución, en su parte resolutiva, expresa cuanto sigue (sic): ***1) TENER POR FORMULADO EL ALLANAMIENTO PLANTEADO POR EL MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES EN EL MARCO DE LA PROTESTA PROMOVIDA POR EL CONSORCIO REMANSO CONTRA EL RESULTADO DE LA "PRECALIFICACION PUBLICA NACIONAL Nº 213/12 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO – LIMPIO" CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (PRECALIFICACION 10) por las razones expuestas en el exordio de la presente Resolución. 2) HACER LUGAR a la PROTESTA PROMOVIDA POR EL CONSORCIO REMANSO CONTRA EL RESULTADO DE LA PRECALIFICACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 213/12 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO – LIMPIO" CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (PRECALIFICACION 10), por las razones expuestas en el exordio del presente Dictamen. 3) DISPONER, una nueva evaluación de ofertas de la presente precalificación, teniendo en cuenta exclusivamente los criterios dispuestos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 y concordantes y toda la normativa aplicable vigente. 4) INTIMAR, a la Convocante a que comunique al Juzgado de Instrucción, así como a la Dirección de Normas y Control, el Resultado de la nueva evaluación de las ofertas y la Resolución tomada en consecuencia en el plazo de 5 días hábiles posteriores a la firma de la misma, a los efectos del levantamiento del Estado de impugnación en el Portal de Contrataciones Públicas. 5) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.***

Que en fecha 17 de junio de 2013, el Ing. Fabio Riveros, en cumplimiento de la Resolución DNCP, 1121/13 del 29 de Mayo de 2013, Protesta promovida por el Consorcio Remanso, por el cual se resuelve disponer una nueva evaluación de Ofertas de la presente calificación teniendo en cuenta los criterios expuestos en el Pliego de Bases y Condiciones, La Ley Nª 2051/03 y concordantes y toda la normativa vigente, eleva a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, el Informe Complementario de Evaluación de Precalificación en el llamado de referencia.

Dicho Informe, expresa cuanto sigue: (sic) **Llamado MOPC Nº 213/2012 "LLAMADO MOPC Nº 213/2012. PRECALIFICACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIAZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO: DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO.**

**II- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

Para la evaluación de los documentos presentados por el Oferente se han utilizado los criterios establecidos en la Sección III "Criterios de Evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones, el cual se detalla a continuación:

| 4. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REQUISITOS MÍNIMOS | OFERENTES INDIVIDUALES (Personas físicas y jurídicas) | OFERENTES EN ASOCIACIÓN O CONSORCIO | | | INFORMACIÓN REQUERIDA |
| | | TODAS LAS PARTES COMBINADAS | CADA PARTE | POR LO MENOS UNA | |

Abog. RENZO CRISTALDO GARAY
ASESOR
GABINETE DEL MINISTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 Experiencia en contratos de construcción en calidad de Contratista principal o Subcontratista o Contratista Administrador por lo menos en los últimos 15 años anteriores a la fecha límite para la presentación de las solicitudes y con actividades por lo menos durante 10 meses en cada año. | DCR | N/A | N/A | DCR | Formulario Exp -3.2 de la Sección IV y los documentos indicados al pie del formulario |

Los resultados de la evaluación correspondientes a la Precalificación se detallan en el **Anexo A**, transcribiéndose el resumen a continuación:

| 4. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| CRITERIOS | CONSORCIO REMANSO |
| Experiencia en contratos de construcción en calidad de Contratista principal o Subcontratista o Contratista Administrador por lo menos en los últimos 15 años anteriores a la fecha límite para la presentación de las solicitudes y con actividades por lo menos durante 10 meses en cada año. | **CUMPLE** |
| **Obra 1:** | **CUMPLE** |
| **Obra 2:** | **CUMPLE** |

Cabe significar que la evaluación en los criterios: 1.1) Elegibilidad (Capacidad Legal) y 1.2) Capacidad Económica y Financiera realizada por las dependencias designadas por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), quedan sin modificación alguna.

## III- CALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES

Considerando los criterios mencionados en el párrafo anterior, en el **Anexo B** se presentan los resúmenes General de la precalificación, que se detalla a continuación:

| Nº | FIRMAS Y/O CONSORCIOS | 4. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN | | | 5 Capacidad en materia de Equipo | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.1 Experiencia General en el campo de la construcción | 4.2 Experiencia Específica en construcción | 4.3 Experiencia Específica en construcción-Actividades Clave | | |
| **OBRA 1: AMPLIACION RUTA 3 - MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO (L=5,800 km.)** | | | | | | |
| 1 | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO EMPRESAS VIALES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. & ASOCIADOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | ECOMIPA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO EDIVISA – MACH | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | CONSTRUPAR S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | CONSORCIO LIMPEÑO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | T & C S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 11 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | CONSORCIO REMANSO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | M & T S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 14 | CDD CONSTRUCCIONES S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO CONCRET MIX S.A. – OCHO A S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **OBRA 2: CIRCUNVALACION A LA CIUDAD DE LIMPIO (L=5,700 km.)** | | | | | | |
| 1 | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO EMPRESAS VIALES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Abog. RENZO CRISTALDO GARAY
ASESOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. & ASOCIADOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | ECOMIPA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO EDIVISA – MACH | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | CONSTRUPAR S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | CONSORCIO LIMPEÑO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | T & C S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 11 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | CONSORCIO REMANSO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | M & T S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 14 | CDD CONSTRUCCIONES S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO CONCRET MIX S.A. – OCHO A S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Por tanto, el Comité de Evaluación de Ofertas, considerando todos los aspectos mencionados precedentemente en el Informe de Reevaluación del presente llamado,

**RECOMIENDA:**

1. **HABILITAR, a presentar propuesta técnica y económica** en el marco del **Llamado MOPC Nº 213/2012 "LLAMADO MOPC Nº 213/2012. PRECALIFICACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIAZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO: DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO,** a las siguientes empresas:

**OBRA 1: AMPLIACION RUTA 3 - MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO (L=5,800 km.)**

1. **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**
2. **CONSORCIO EMPRESAS VIALES PARAGUAY** (CCC S.A. – VIALTEC S.A.)
3. **CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS** (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. EDB S.A.)
4. **ECOMIPA S.A.**
5. **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**
6. **CONSORCIO EDIVISA – MACH**
   EDIVISA
   MIGUEL ANGEL CHAVEZ CONSTRUCCIONES.
7. **CONSTRUPAR S.A.**
8. **CONSORCIO LIMPEÑO**
   COVIPA S.A.
   DC INGENIERIA S.A.
9. **TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.**
10. **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
11. **CONSORCIO REMANSO**
12. **CDD CONSTRUCCIONES S.A.**
13. **CONSORCIO CONCRET-MIX S.A. – OCHO A S.A.**

**OBRA 2: CIRCUNVALACION A LA CIUDAD DE LIMPIO (L=5,700 km.)**

1. **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**
2. **CONSORCIO EMPRESAS VIALES PARAGUAY** (CCC S.A. – VIALTEC S.A.)
3. **CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS** (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. EDB S.A.)
4. **ECOMIPA S.A.**
5. **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**
6. **CONSORCIO EDIVISA – MACH**
   EDIVISA
   MIGUEL ANGEL CHAVEZ CONSTRUCCIONES.
7. **CONSTRUPAR S.A.**
8. **CONSORCIO LIMPEÑO**
   COVIPA S.A.

Abog. RENZO CRISTALDO GARAY
ASESOR
GABINETE DEL MINISTRO

DC INGENIERIA S.A.
9. **TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.**
10. **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
11. **CDD CONSTRUCCIONES S.A.**
12. **CONSORCIO REMANSO**
13. **CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S. A.**
14. **CONSORCIO CONCRET-MIX S.A. – OCHO A S.A.**

2. **ELEVAR** el presente Dictamen al gabinete del Señor Ministro, a través de la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución Ministerial.-

**PRESIDENTE**

**ING. HUGO CACACE**
Viceministro de Minas y Energía

.....

**MIEMBROS**

**ABOG. RENZO CRISTALDO**
Asesor del Ministro

Abog. RENZO CRISTALDO GARAY
ASESOR
GABINETE DEL MINISTRO
M.O.P.C.

**ABOG. VICTOR PORTILLO**
Director de Asuntos Jurídicos

.....

**LIC. ROBERTO ENRIQUE**
Director de la Dirección de Contaduría

.....

**ING. FABIO RIVEROS**
Dirección de Vialidad

.....