# INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS

## PRESTAMOS N° 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

**REF** : **LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION-MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION. ID Nº: 418**

**OFERENTES:**

1. **ACRUTA**
2. **STRATEGOS**
3. **CONSORCIO ENGECORPS**
4. **D&B INGENIEROS CIVILES**
5. **CONSORCIO C y D - ELC**
6. **CONSORCIO INCO – SEG**
7. **CONSORCIO EDIFICACIONES**
8. **CAEM**
9. **CONSORCIO CONCRET MIT – CIA**
10. **EPTISA Y ASOCIADOS**
11. **CONSORCIO G & G**
12. **ACCIONA - ICASA**
13. **DUCTOR**
14. **IVICSA INGENIEROS CONSULTORES**
15. **CONSORCIO GETYNSA-PAYMA EUROESTUDIOS**

**FECHA** : 08/08/2016

---

El Análisis Técnico abarca la revisión del cumplimiento de los requisitos técnicos de las ofertas presentadas por las empresas oferentes indicadas y que constan en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres de fecha 14 de julio de 2016, y el Acta Complementaria de fecha 20 de julio de 2016.

La Unidad Técnica Ejecutora – Reconversión Urbana ha realizado la revisión técnica de la documentación e información presentada en el Formulario 4 "Detalle de Experiencia en Servicios Similares" presentada por los interesados, con la aclaración que los oferentes **ACRUTA, CONSORCIO INCO – SEG, DUCTOR, IVICSA INGENIEROS CONSULTORES** y el **CONSORCIO GETINSA-PAYMA EUROESTUDIOS** han remitido la información en medio magnético.

Del análisis de estas documentaciones se han elaborado las Planillas de Evaluación con la calificación y puntuación de cada oferente, en base a los criterios y subcriterios copiados de los términos de referencia, indicados en las mismas y que se anexan al presente informe.

El resultado de los puntajes totales se detallan a continuación:



35 (Treinta y Cinco)

| Nº | EMPRESA-CONSORCIO/Nombre Legal del Solicitante | Puntaje Total | Nacionalidad | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACRUTA | 30.00 | PERÚ | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO QUANTA STRATEGOS | 18.00 | PARAGUAY-BRASIL | CUMPLE |
| 3 | CONSORCIO ENGECORP | 63.00 | BRASIL-ESPAÑA-PARAGUAY | CUMPLE |
| 4 | D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. | 15.00 | COLOMBIA | CUMPLE |
| 5 | CONSORCIO CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY ELC S.A. | 69.00 | CHILE-PARAGUAY | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO INCO-SEG | 33.00 | COLOMBIA-ESPAÑA | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO EDIFICACIONES | 45.00 | COLOMBIA-PARAGUAY | CUMPLE |
| 8 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDICIPLINARIO (CAEM LTDA) | 6.00 | BOLIVIA | CUMPLE |
| 9 | CONCREMAT-CIA | 60.00 | BRASIL- PARAGUAY | CUMPLE |
| 10 | EPTISA & Asociados | 33.00 | ESPAÑA-PARAGUAY | CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO G & G | 9.00 | PARAGUAY-PERÚ | CUMPLE |
| 12 | CONSORCIO FISCALIZACION ACCICA | 57.00 | PARAGUAY-ESPAÑA | CUMPLE |
| 13 | DUCTOR Implantacao de Projetos Ltda. | 12.00 | BRASIL | CUMPLE |
| 14 | IV INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 18.00 | ESPAÑA | CUMPLE |
| 15 | CONSORCIO GETINSA-PAYMA EUROESTUDIOS | 51.00 | ESPAÑA-ESPAÑA | CUMPLE |

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OL-PR
y 24020/BL-PR



34 (Cuarenta y cuatro)

Considerando los puntajes y la nacionalidad de las empresas de acuerdo a las políticas del BID, se concluye proponer la siguiente lista corta:

| Nº | EMPRESA-CONSORCIO/Nombre Legal del Solicitante | Puntaje Total | Nacionalidad | Representante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSORCIO CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY ELC S.A.** | **69.00** | **CHILE** | CONSORCIO CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. |
| 2 | **CONSORCIO ENGECORP** | **63.00** | **BRASIL** | ENGECORPS ENGENHARIA S.A. |
| 3 | **CONCREMAT-CIA** | **60.00** | **BRASIL** | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. |
| 4 | **CONSORCIO FISCALIZACION ACCICA** | **57.00** | **PARAGUAY** | ICASA S.A. |
| 5 | **CONSORCIO GETINSA-PAYMA EUROESTUDIOS** | **51.00** | **ESPAÑA** | GETINSA-PAYMA S.L. |
| 6 | **CONSORCIO EDIFICACIONES** | **45.00** | **COLOMBIA** | ACI PROYECTOS S.A.S. |

Atentamente,

**ARQ. CYNTHIA YANES**
Coordinadora General
Coordinación Unidad Técnica Reconversión Urbana

**Adjunto:** PLANILLA DE EVALUACION, conteniendo:

A. Resumen General
B. Copia Nota SCEO Nº 648 /2016
C. Copia Nota SCEO Nº 660 /2016
D. Copia Acta de Recepción y Apertura de Sobres
E. Copia Acta Complementaria

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA GENERAL
Reconversión Urbana
Prestamo 2402 OC/BL-PR



33 (treintaitres)

## RESUMEN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

| EMPRESA-CONSORCIO/Nombre Legal del Solicitante | Puntaje Total | Nacionalidad | Líder | Rep. | Representante Legal (Persona) | Dirección | País | Teléfono | e-mail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY ELC S.A. | 69.00 | CHILE-PARAGUAY | Consorcio CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Ing. Armando Chamorro Pussineri | Ing. Armando Chamorro Pussineri | Rios Gallardo 1398 c/ Cnel. Moreno | PARAGUAY | 021 480206 - 021 480210 | contacto@elc.com.py |
| CONSORCIO ENGECORP | 63.00 | BRASIL-ESPAÑA-PARAGUAY | ENGECORPS ENGENHARIA S.A. | Renan L. Garcia de los Rios | Renan L. Garcia de los Rios | Calle Mcal. Estigarribia 1330 c/ Curupayty-Piso 20-Letra C-Asunción | PARAGUAY | 595 21 680104 | secretaria @hidrocontrol.com.py |
| CONCREMAT-CIA | 60.00 | BRASIL- PARAGUAY | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. | Ing. Paulo Roberto Belisário Soares de Souza | Ing. Paulo Roberto Belisário Soares de Souza | Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel.Mongelós, Bloque B. Asunción | BRASIL | 55 (11)3250-7470 FAX: 55(11)5506-6789 | belisario@concremat.com.br |
| CONSORCIO FISCALIZACION ACCICA | 57.00 | PARAGUAY-ESPAÑA | ICASA S.A. | Maria Cristina Ortega de Herreros y/o Enrique Rodriguez Alvarez | Maria Cristina Ortega de Herreros y/o Enrique Rodriguez Alvarez | Humaita 145, Edificio Planeta, Piso 1 Oficina 101. Asunción | PARAGUAY | 595 021 493300 | info@icasa.com.py |
| CONSORCIO GETINSA-PAYMA EUROESTUDIOS | 51.00 | ESPAÑA-ESPAÑA | GETINSA-PAYMA S.L. | Tom Van Looy Piette | Tom Van Looy Piette | Calle Ramón de Aguinaga, 8, 28028, Madrid, España | ESPAÑA | (+34) 91 4560982. Fax: (+34) 91 4560983. | internacional@getinsa.es |
| CONSORCIO EDIFICACIONES | 45.00 | COLOMBIA-PARAGUAY | ACI PROYECTOS S.A.S. | Alcides Bustos Nuñez | Alcides Bustos Nuñez | México 707 esq. Luis A. de Herrera | COLOMBIA | (1)7 460460 - Fax (1)7 460050 - 595 21 | comercial@aciproyectos.com; info@aciproyectos.com; internacional@aciproyectos.com; cialpa@click.com.py |
| CONSORCIO INCO-SEG | 33.00 | COLOMBIA-ESPAÑA | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A.(SEG) | Jaime Antonio Fernández Gómez - Santiago Páez Talero | Jaime Antonio Fernández Gómez - Santiago Páez Talero | Calle 106 B Nº 54-09. Bogotá D.C. Colombia | COLOMBIA | 57 1 300 44 61 | seg@seg-colombia.com / directorcontratacion@seg-colombia.com |
| EPTISA & Asociados | 33.00 | ESPAÑA-PARAGUAY | EPTISA, Servicios de Ingenieria, S.L. | Sr. Jesús Gonzalo Garcia Alonso/Ing. Miguel Angel Torres Cabo de Villa | Sr. /Ing. Miguel Angel Torres Cabo de Villa | Calle Emilio Muñoz, 35 -C.P. 28037 Madrid (España) | ESPAÑA | 34 91 5949500/34914465546 | eptisa@eptisa.com |
| ACRUTA | 30.00 | PERÚ | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC | Ing. Elias Tapia Julca | Ing. Elias Tapia Julca | Av. Javier Prado Este Nº 3092 San Borja. Lima Perú | PERÚ | 051-711-8600 Anexo 610 - 607 | atinsa@acrutaytapia.com |
| CONSORCIO QUANTA STRATEGOS | 18.00 | PARAGUAY-BRASIL | STRATEGOS | Alberto Rios Rotela | Alberto Rios Rotela | Piribebuy 454 entre Alberdi y 14 de mayo - Asunción | PARAGUAY | 595 21 492546/6 | strategos@strategos.com.py |
| IV INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 18.00 | ESPAÑA | IV INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Ricardo Serrano López | Ricardo Serrano López | Av. Primado Reig 129, 46900 - Valencia _ España | ESPAÑA | 34 963391870 - 34 963629161 | rcontreras@ivicsa.es - iv@ivicsa.es |
| D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. | 15.00 | COLOMBIA | D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. | Alexander Gozález Pinzón | Alexander Gozález Pinzón | Carrera 15 A N° 112-77 . Colombia / Avenida General Santos 541 of. 4b Asunción | COLOMBIA | 3 00 15 64 /310 295 40 74 - 0984 931818/021 209905 | pylicitaciones@gmail.com |
| DUCTOR Implantacao de Projetos Ltda. | 12.00 | BRASIL | DUCTOR | Jorge Luiz Babadópulos - Alvaro Luiz de Souza Rosetto | Jorge Luiz Babadópulos - Alvaro Luiz de Souza Rosetto | Av. Queiroz Filho, 767 - Sao Paulo - Brasil | BRASIL | 55 11 3837-4810 | ductor@ductor.tuv.com |
| CONSORCIO G & G | 9.00 | PARAGUAY-PERÚ | GEPSA S.A. | Carlos Machuca | Carlos Machuca | Maximo Pérez N° 2916 c/ Consejal Vargas, Asunción, Paraguay | PARAGUAY | 595-21 609732 | gepgsa2009@gmail.com |
| CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTID | 6.00 | BOLIVIA | CAEM | Lic.Fabiola Quiroz Demmler | Lic.Fabiola Quiroz Demmler | Edificio Inter Express-Herrera esq.Yegros-Piso 6to,Oficina N° 60 Asunción-Paraguay | BOLIVIA | (+595-21) 490398 / 494633 / 494634 | caemsucursalpy@gmail.com |

ING. EDGAR A. GALARZA
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

32 Cuarenta y dos

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

## MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION
## PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO

| Nº | Nombre de la Empresa o Consorcio: | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC | Representante Legal: | Ing. Elias Tapia Julca | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio: | Peru | | |
| 1 | Firma 1: | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC | Nacionalidad: | Peru | Direccion | Av. Javier Prado Este Nº 3092 San Borja Lima Peru |
| | | | Telefono: | 051-711-8600 Anexo 610 - 607 | Mail | atinsa@acrutaytapia.com |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

| Firma 1 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 028 | Supervisión de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la Obra Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital II-1 Santa Gema de Yirumaguas, distrito de Yurimaguas, Provincia del Alto amazonas, Región de Loreto Capacidad 2137 camas | Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas | Lima - Perú | feb.2014 | en ejecución | SI | $987,000.000 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 048 | Supervisión de la obra mejoramiento de los servicios del Hospital II - 2 Tarapoto, distrito de Tarapoto, provincia y región San martin - Incluye Plan de Contingencia | Proyecto Central Huallaga Bajo mayo | San Martin - Perú | dic.2012 | en ejecución | SI | $987,000.000 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 067 | Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos y construcción de hospitales en la región San martin - Alto Mayo, ítem 2: Supervisión de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: mejoramiento de los servicios de salud en el hospital Rioja - Provincia de Rioja . Región San Martin | Gobierno Regional de Cajamarca | San Martin - Perú | jul.2014 | en ejecución | SI | $604,423.00 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 081 | Redimensionamiento del hospital Cajamarca | Gobierno Regional San Martin | Cajamarca - Perú | oct.2009 | agos.2011 | SI | $277,969.00 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 087 | Supervisión de la Obra mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa deportiva nacional | OEI - IPD | Lima - Perú | may.2013 | dic.2014 | SI | $1,168,031.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 098 | Supervisión de la obra fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba - San Martin | Gobierno Regional San Martin | Moyobamba - Perú | may.2012 | ene.2014 | SI | $1,092,812.00 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 117 | Supervisión de la obra construcción del establecimiento penitenciario Piedras Gordas de la segunda etapa del complejo penitenciario de Piedras Gordas II | Instituo Nacional Penitenciario | Lima - Perú | ago.2009 | dic.2010 | SI | $1,092,812.00 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 142 | Supervisión para la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la obra mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue | Gobierno Regional de Tacna | Lima - Perú | nov.2015 | en ejecución | SI | $3,018,820.00 | 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 158 | Supervisión de la obra Implementación del Instituto Regional de enfermedades neoplásticas de la Macroregión del centro del Perú | Gobierno Regional de Junin | Lima - Perú | set.2014 | en ejecución | SI | $621,481.00 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 179 | Supervisión para la elaboración del expediente técnico ejecución de la obra y equipamiento del PIP, mejoramiento del acceso a los servicios de salud de 2º nivel del Hospital Ma. Auxiliadora Rodriguez de mendoza Región de Amazonas | Gobierno Regional de Amazonas | Amazonas -Perú | dic.2014 | en ejecución | SI | $465,211.00 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | | PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | | 30.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZ
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cristian Yanes
COORDINADOR TÉCNICA
Registro Nacional de Consultores

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**

**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONSORCIO QUANTA STRATEGOS | Representante Legal | | | Alberto Rios Rotela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | | | PARAGUAY |
| 1 | Firma 1: | QUANTA CONSULTORIA LTDA | Nacionalidad | BRASIL | Direccion | Av. Santos Dumont Nº 2456 - Sala 206- Aldeota - Fortaleza |
| | | | Telefono | 55 85 34598315 | Mail | quanta@quanta-consultoria.com |
| 2 | Firma 2: | STRATEGOS | Nacionalidad | PARAGUAY | Direccion | Piribebuy 454 entre Alberdi y 14 de mayo - Asunción |
| | | | Telefono | 595 21 492546/6 | Mail | strategos@strategos.com.py |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de infraestructura en obras de edificio(1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |
| Las firmas consultoras interesadas deberan proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100 000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción, ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción. | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma 1 | | QUANTA CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 006 | Servicios de consultoría para planificaciónde estudios, proyectos y ejecución de servicios de asesoría necesarios a ala preparación del programa de desarrollo urbano e inclusión socio ambiental de Manaus-Prourbis | SEMINF | BRASIL | ago 2011 | jul 2012 | sd | $1,304,248.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 2 | 008 | Supervisión de las obras complementares y restantes del programa Prosamim I, Igarapés Manaus, Bittencourt y Mestre Chico, y las obras del programa Prosamim II Igarapá do educandos- Quarenta en el trecho comprendido desde el puente Maues/ Av. Rodrigo Otavio | UGPI | BRASIL | oct 2009 | en ejecución | SI | $13,156,551.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 010 | Proyecto ejecutivo del sistema viario, terraplén Macrodrenaje, urbanización, señalización y caracterización ambiental de la comunidad poco da draga en Fortaleza | SEINF | BRASIL | ago 2013 | abr 2014 | sd | $134,570.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 4 | 013 | Planificación del proyecto ejecutivo del sistema viario, de terraplen, pavimentación, drenaje y urbanización/Paisajismo del proyecto Aldeia da Praia | SEINF | BRASIL | feb 2012 | ago 2012 | sd | $381,055.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 5 | 016 | Reasentamento poblacional de familias que serán reubicadas en razón de la implementacion de las obras varias y necesidad de preservación de las áreas de riesgo a lo largo de la Playa, sujetas a los deslizamientos y la acción de las mareas | SEINF | BRASIL | jul 2008 | ene 2009 | sd | $930,553.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 6 | 018 | Planificación de estudios y proyectos para programa de recalificación urbanística e inclusión social de las áreas de riesgo del municipio de Fortaleza | SEINF | BRASIL | may 2007 | nov 2007 | sd | $410,067.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 7 | 021 | Servicio necessario para la preparación del programa social y ambiental de Manaus - PROSAMIN, Financiado por el BID | UGPI | BRASIL | ago 2004 | nov 2006 | sd | $2,105,390.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 8 | 024 | Gestión del contrato y rendición de cuentas a la Organización de financiación de las obras del Programa de transporte de Belem, relativo al corredor de transporte coletivo Almirante Barroso X Augusto Montenegro | UGPE | BRASIL | dic 2012 | ene 2015 | sd | $8,414,551.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 9 | 025 | Gerenciamento al Programa y supervisión para la revitalización urbana con inclusión social - PREURBIS | SEINF | BRASIL | feb 2010 | en ejecución | SI | $4,096,260.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 028 | Gestión del programa y supervisión de las obras de recuperación ambiental y recalificación urbanística de los arroyos de la cuenca del Quarenta, en Manaus - AM | UGPI | BRASIL | may 2006 | oct 2010 | sd | $25,986,105.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 11 | 032 | Gestión del programa y supervisión de las obras y ejecución del trabajo técnico social para el programa de urbanización integrada de las favelas del valle de Reginaldo en municipio de Maceio | SEINF | BRASIL | dic 2008 | feb 2011 | sd | $2,423,753.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 035 | Gerenciamiento del Programa, fiscalización y asesoría técnica a la secretaria de las ciudades para la implantación del programa de mejorias urbana y ambiental del rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO en los municipios de Fortaleza, maranguape y Maracanú el estado de Ceará, con financiamiento parcial del PAC | Secretaria das ciudades do Estado do Ceará | BRASIL | set 2010 | dic 2013 | sd | $6,537,291.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 038 | Supervisión, acompañamiento técnico y control tecnológico de las obras del tramo I, del proyecto de integración del rio Sao Francisco, cuenca Hidrografica del Nordeste Septentrional | Ministerio da Integración Nacional | BRASIL | ene 2013 | en ejecución | sd | $30,668,243.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 042 | Supervisión y servicios referentes a la fiscalización de las obras de ingenieria referentes a la implementación del programa de saneamiento de la Cuenca Estrada Nova (PROMABEN) | Prefeitura Municipal de Belem | BRASIL | jun 2010 | oct 2015 | sd | $15,073,847.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |

Arq. Oscar Yanes
COORDINADOR TECNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2418/OC-PR
y 2402/OBL-PR

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 045 | Gestión del programa y supervisión de las obras de alcantarillado sanitario drenaje urbana y limpeza pública contenidas en el programa de saneamiento de Fortaleza - SANEFOR | SDU | BRASIL | abr.1993 | set.1999 | sd | $12,026,362.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no putúa por ser alcantarillado |
| 16 | 048 | Elaboración de estudios y proyectos de drenaje urbano sostenible con el objetivo de aplicar las soluciones apropiadas para el manejo de las aguas pluviales de las cuencas da Costa y Canal Guaranhus en el municipio Vila Velha e Rio Campo Grande e Rio Jardim de ALAH en el municipio CARIACICA | secretaria de estado de saneamiento | BRASIL | jun.2014 | en ejecución | sd | $1,818,444.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por no ser fiscalización |
| 17 | 049 | Ejecución del proyecto para la alcaldía Municipal de Fortaleza/ Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano e Infraestructura-SEINF | SEINF | BRASIL | ene 2012 | dic 2012 | sd | $34,693.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa por monto |
| Firma 2 | | STRATEGOS | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | No presentó Servicios Similares ejecutados | | | | | | | | | | | 0 | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | | | | | 18.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**

**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONSORCIO ENGECORPS | Representante Legal | Renan L. Garcia de los Rios | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | Paraguay | | |
| 1 | Firma 1 | EngecorpsEngenharia S.A. | Nacionalidad | Barsilera | Direccion | Al. Tocantins, 125 4° Piso Alphaville, Barueri, Sao Paulo, Brasil |
| | | | Telefono | +5511 2755-5252 | Mail | comercial@engecorps.com.br |
| 2 | Firma 2 | TYPSA | Nacionalidad | España | Direccion | C/Gomera, 9- San Sebastian de los Reyes 28703-Madrid |
| | | | Telefono | 595 981 538 098 | Mail | rgrios@typsa.com; pablomartin@typsa.com |
| 3 | Firma 3 | HIDROCONTROL | Nacionalidad | Paraguaya | Direccion | Calle Fortin Galpón N° 591 C/ 8 de setiembre |
| | | | Telefono | 595 21 680104 | Mail | secretaria@hidrocontrol.com.py |

| Orden N° CONTRATO | FOLIO FORM 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de infraestructura en obras de edificio(1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |
| Llamado a Firmas Consultoras elegibles para servicios de consultoría para: i) Diseño Ejecutivo, planos, computo métrico, presupuesto y especificaciones técnicas del acondicionamiento de plazas y senderos peatonales, así como acondicionamiento de veredas desde el eje Parque de la Solidaridad, incluyendo la plaza Gaspar Rodríguez de Francia, la Avda. Stella Maris, el Parque Lineal Jaén, acceso al Puerto, conexión con el centro histórico, calle Palma, conjunto cuatro plazas, hasta la Plaza Uruguaya, incluyendo todo el entorno del ferrocarril. ii) Diseño Ejecutivo y especificaciones técnicas de cartelería, luminica y mobiliario urbano a utilizar en el espacio público, intervenciones temporales y medición de su impacto en el espacio público. Plazo: 5 meses. Presupuesto estimado USD 180 000 (IVA e impuestos incluidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma 1 | | EngecorpsEngenharia S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 241-251 | Servicios de Gestión y Supervisión de Obras de Construcción de las Edificaciones y Respectivas Instalaciones de la Nova Fonte de la Luz Sincrotron - SIRIUS (1237) | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais-CNPEM | Campinas, Sao Paulo, Brasil | 01-07-13 | 01-06-16 | en marcha | 15829915,97 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 252-334 | Centro de Procesamiento de Datos Banco Santander (1172) | Banco Santander Brasil | Campinas, Sao Paulo, Brasil | 01-03-11 | 01-10-13 | No | 16263179,42 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 335-362 | Suministro de servicios especializados para la ejecución de Proyecto de Ingeniería para las actividades de ampliación y adecuación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Guarulhos (Ingeniería de Detalle) (1216) | Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A | Guarulhos, Sao Paulo, Brasil | 01-08-12 | 01-10-14 | Si | 15829915,97 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 363-371 | Adecuación Funcional de las Estaciones Domingos de Morais y Comandante Sampaio (730) | Campanhia de Trens Metropolitanos -CPTM | Estado de Sao Paulo | 01-06-05 | 01-03-07 | No | 223971,00 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño ejecutivo |
| 5 | 372-387 | Proyecto Básico y Ejecutivo de la Nueva Terminal de Pasajeros para Helicópteros y Edificio Auxiliar en el Aeropuerto Internacional de Cabo Frio/ RJ (1199) | Costa do Sol Operadora Aeroportuaria | Cabo Frio, Rio de Janeiro | 01-03-12 | 01-03-13 | Si | 577729,29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño ejecutivo |
| 6 | 388-403 | Servicios Técnicos especializados de consultoría económico-financiera, jurídica y de ingeniería para estructuración del proyecto de concesión del Centro de Convenciones de Bahia | Desembahia Agencia de Fomento do Estado da Bahia S.A. | Salvador, Bahia | 01-01-15 | 01-03-16 | Si | 320853,33 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño ejecutivo |
| Firma 2 | | TYPSA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 404-408 | Fiscalización de las Obras de Al -Iman Muhammad Ibn Saud Universidad | Ministerio de Educación Superior | Riyah, Arabia Saudi | 01-05-81 | 23-11-51 | Si | 54000000,00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 409-410 | Asistencia Técnica (Fiscalización) durante el periodo de construcción del Grupo Santander, en Boadilla del Monte (Madrid) | Centros de Equipamentos Zona Oeste S.A. -Grupo Santander | Madrid, España | 01-07-02 | 01-02-06 | Si | 14063626,31 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana

ING. EDGAR A. GALARZA
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 411-413 | Consultora y Asistencia Técnica (Fiscalización) para la redacción del Proyecto Constructivo y para el Control y Vigilancia y Apoyo a la Dirección de la obra de la Nueva Área Terminal en el aeropuerto de Barcelona (Etapas I y II) | Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA) | Barcelona, España | 01-04-02 | 01-12-09 | Si | 6368805,84 | 33,34% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 414-415 | Asistencia Técnica para control (Fiscalización) del Edificio Terminal, Urbanización y Accesos en el Aeropuerto de Málaga. | Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA) | Málaga, España | 01-03-05 | 01-03-10 | Si | 2404529,88 | 33% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 416-418 | Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia (Fiscalización) del nuevo área Terminal en el Aeropuerto de Alicante. | Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA) | Alicante, España | 01-07-05 | 01-12-10 | Si | 1610739,77 | 33% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 419-420 | Proyecto Gestión de Contratación y Gestión de Construcción (Fiscalización) de las obras de Ampliación del Recinto Ferial de Madrid, Juan Carlos I | IFEMA - Feria de Madrid | Madrid, España | 01-04-99 | 01-05-03 | Si | 4107600,00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 421-423 | Fiscalización de las mejoras en el Aeropuerto Jorge Chávez, Grupo A. | OSITRAN | Lima, Perú | 01-09-01 | 01-06-06 | Si | 3099578,30 | 70% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 424-425 | Fiscalización Centro Comercial y de Ocio en Castellón. Contrato de Gerencia de Proyecto y Obra, Dirección Facultativa de la Obra, Coordinación de la Seguridad y salud de la Obra y Aprobación de los Planes de Seguridad y Salud | ING REAL ESTATE DEVELOPMENT | Castellón, España | 01-03-03 | 01-11-06 | Si | 3614732,95 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 426-427 | Consultora y Asistencia Técnica (Fiscalización) para la redacción del Proyecto, Gestión de Licencias, Análisis de Ofertas y Dirección de las Obras de Renovación de la Embajada de España en Berlín. | Ministerio de Asuntos Exteriores de España | Berlín, Alemania | 01-07-96 | 01-03-03 | No | 3864689,68 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 428-430 | Fiscalización del Complejo Caja Mágica. | Dominique Perrault | Madrid, España | 01-09-04 | 01-11-09 | Si | 4812053,29 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 431-433 | Fiscalización de los Trabajos de Rehabilitación de Mercados Urbanos | Delegación de la Unión Europea de Zambia | Zambia: Varias ubicaciones Lusaka, Kitwe y Ndola | 01-11-03 | 01-03-10 | No | 2560273,04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 434-436 | Fiscalización de la Ciudad Financiera Grupo Santander- Centro de Visitas | Banco santander | Madrid, España | 01-04-06 | 01-12-09 | No | 1860652,89 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 437-440 | Fiscalización de la sobras de los edificios exteriores al recinto Expo 2008 | Expoagua Zaragoza 200-, S.A. | Zaragoza, España | 01-06-06 | 01-11-08 | Si | 1675949,94 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 441-443 | Fiscalización de la Reforma del Inmueble situado en C/ Coso 15-17-19 y destinado a uso hotel, comercial y de oficinas (Hotel Alfonso) | Zaragoza Urbana S.A. | Zaragoza, España | 01-06-07 | 01-11-10 | Si | 7801396,09 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 444-445 | Fiscalización de la sobras del Nuevo Hospital Materno Infantil Gregorio Marañon | Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. | Madrid, España | 01-05-99 | 01-07-03 | Si | 579339,40 | 50% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 446-447 | Fiscalización del Pabellón de la Región de Murcia en la Expo 2009* de Zaragoza | Consejeria de Agricultura y Agua-Región de Murcia | Zaragoza, España | 01-01-08 | 01-12-08 | Si | 1250417,75 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 448-527 | Fiscalización de las obras del Centro Penitenciario Málaga II | Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.(SIEP S.A.) | Málaga, España | 01-06-10 | 01-12-12 | Si | 1602088,87 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 528-529 | Fiscalización de la obra de Estación en el Muelle 2 del Puerto de Málaga | Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) | Málaga, España | 01-10-05 | 01-03-11 | Si | 1.320.446,00 | 85% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Firma 3 | | HIDROCONTROL | | | | | | | | | | | | |
| | | NO PRESENTO EXPERIENCIA DE TRABAJOS SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PUNTAJE TOTAL | 63.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA
Especialista en Infraestructura y Obras Civ
RU - M.O.P.C

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**

**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. | Representante Legal | | | Alexander Gozález Pinzón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | | | Colombia |
| 1 | Firma 1 | D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. | Nacionalidad | Colombia | Direccion | Carrera 15 A N° 112-77 Colombia / Avenida General Santos 541 of 4b Asunción |
| | | | Telefono | 3 00 15 64 /310 295 40 74 - 0984 931818/021 209905 | Mail | pylictaciones@gmail.com |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edificio(1 pto) | Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |
| Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción. | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 08-010 | Contrato de Consultoría N° 697/2006. Interventoría Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construción y Operación del Contrato de Concesión 005 de 1999 PROYECTO VIAL DENOMINADO MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA. Fiscalización para la correcta ejecución de construcción de las diferentes edificaciones utilizadas para la atención al público dentro de la malla vial. | Instituto Nacional de Concesiones - INCO | Bogotá, Distrito Capital - Colombia | 01-10-06 | 21-01-09 | 67meses | 2.075.596,84 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 011-016 | Contrato de Consultoría N° 834/2001. Interventoría Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construción y Operación del Contrato de Concesión N° 0664 de 2001 PROYECTO DE DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Fiscalización del desarrollo del proyecto de las construcciones de puestos de peaje, centro de control. | Instituto Nacional de Concesiones - INCO | Bogotá, Distrito Capital - Colombia | 23-12-01 | 06-06-07 | Plazos s/ contrato - según DJ 67meses | 977.437,56 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 017-020 | Contrato de Consultoría N° 696/2004. Interventoría Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Operación del Contrato de Concesión N° 0444/2004. Carretera Bogotá - Villavicencio. Fiscalización para la correcta ejecución de construcción de las diferentes edificaciones utilizadas para atención al público dentro de la malla vial. | Instituto Nacional de Concesiones - INCO | Bogotá, Distrito Capital - Colombia | 01-10-04 | 01-12-07 | Plazos s/ contrato - según DJ 38meses | 975.164,34 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 021-026 | Contrato de Consultoría N° 696/2001.Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Operación del Contrato de Concesión N° 0446/1994. Proyecto vial Villavicenci -Granada, Villavicencio -Puerto López y Villacencio - Retsrepo-Cumaral km 7 vía a Paratebueno. Fiscalización al contrato de concesión en la etapa e operación que incluye los estudios y diseños definidos de las obras de rehabilitación y construcción (incluye puestos de peaje, edificaciones para centro de control, edificaciones para atención al público y edificación para bascula camionera. | Instituto Nacional de Concesiones - INCO | Departamento Meta, Colombia | 21-10-01 | 21-11-04 | Plazos s/ contrato - según DJ 37meses | 732.593,30 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 027-031 | Contrato N° 531/2011. Construcción de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en las localidades de ciudad Bolivar, Usme, Rafael Uribe Uribe y Usaquén en Bogota D.C. Construcción de Viviendas para 4 localidades de la ciudad de Bogotá y Construcción de salón comunal. | Alcadia Mayor de Bogotá D.C. - Hábitat | Bogotá, Distrito Capital - Colombia | 01-07-11 | 01-03-15 | 11 meses | 323808,06 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | | | PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | 15.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TECNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR
y 24020/BL-PR

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

## MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION

## PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | Consorcio CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY ELC S.A. | | | Ing. Armando Chamorro Pussineri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARAGUAY | |
| 1 | Firma 1: | ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A. - ELC | | PARAGUAY | Direccion | Rios Gallardo 1398 c/ Cnel. Moreno |
| | | | | 021 480206 - 021 480210 | Mail | contacto@elc.com.py |
| 2 | Firma 2: | Consorcio CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | | CHILE | Direccion | sto Leguía Norte 127 Piso 2 - Santiago - |
| | | | | s/d | Mail | z@cruzydavila.cl - ingenieros@cruzydav |

| Orden N° CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO INICIO | PLAZO FIN | EN PLAZO (SI/NO) | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | EXPERIENCIA ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | EXPERIENCIA ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción. | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma 1 | | ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A. - ELC | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 005 | Ingeniería de soporte en las obras de construcción de la Línea de Transmisión 500 Kv e implementación de la Subestación Villa Hayes (SEVH) y ampliación de la Subestación margen derecha en la Itaipú (SEMD) | ITAIPU BINACIONAL | Paraguay | jun.2011 | dic.2013 | | 4.181.718,84 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | No corresponde experiencia |
| 2 | 006 | Fiscalización de la construcción del módulo Parque Bicentenario 1ra. Parte del proigrama de desarrollo de la Franja Costera de Asunción | MOPC | Paraguay | may.2013 | nov.2014 | | 465,269.00 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | No corresponde experiencia |
| 3 | 007 | Fiscalización de la obra de construcción del Acueducto Principal Puerto Casada - Loma Plata | MOPC | Paraguay | ene.2014 | may.2015 | | 697,520.00 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | No corresponde experiencia |
| 4 | 008 | Dirección y Fiscalización de la ejecución de los contratos de obras del conjunto habitacional en Carmen del Paraná | EBY | Paraguay | may.2005 | ago.2009 | | 184,436.00 | 60% | 1 | 1 | 1 | 3 | No corresponde experiencia |
| 5 | 009 | Fiscalización de las obras de relleno hidraúlico y convencional y de la construcción de viviendas unifamiliares de carácter social - Fase I PTAR - Bella Vista | ESSAP | Paraguay | ago.2015 | oct.2017 | | 203,969.00 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | No corresponde experiencia |
| 6 | 010 | Fiscalización de las Obras Circunvalación y Acceso Vial a la Terminal Portuaria de la Ciudad de Pilar | MOPC | Paraguay | jul.2016 | set.2019 | | 1,085,442.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | No corresponde experiencia |
| 7 | 011 | Sistemas de transmisión Sur en 500 KV y Yacyretá - SE Ayolas - SE Villa Hayes | ANDE | Paraguay | dic.2016 | dic.2018 | | 3,357,167.00 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | No corresponde experiencia |
| Firma 2 | | Consorcio CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 012 | Coordinación de especialidades, inspección técnica de obras y comisionamiento de las instalaciones en Mall, Torre 2 y Torre 4 del proyecto Costanera Center | Costanera Center | Chile | set.2011 | nov.2014 | SI | 4,210,226.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 013 | Asesoría a la inspección Fiscal de la Obra Construcción Edificio Moneda Centenario | Ministerio de Obras Públicas | Chile | set.2011 | abr.2014 | SI | 1,527,596.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 014 | Inspección técnica de obras Edificio Ejército Bicentenario | Ejército de Chile | Chile | jul.2009 | jul.2011 | SI | 980,992.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 015 | Servicio de apoyo en la supervisión y monitoreo de obras de infraestructura en el marco de la implementación de la jornada escolar completa diurna | Ministerio de Educación | Chile | dic.1999 | feb.2011 | SI | 7,485,684.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 016 | Gerenciamiento del proyecto Clínica Universidad de los Andes | Clínica Universidad de los Andes | Chile | jun.2011 | feb.2014 | SI | 2,177,871.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 017 | Asesoría a la inspección Fiscal para la construcción de la obra Nuevo Aeropuerto de la Araucanía | Ministerio de Obras Públicas | Chile | ago.2011 | jun.2015 | SI | 3,407,816.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 018 | Asesoría a la inspección Fiscal para la construcción de las obras Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Región de Tarapacá y Aeródromo La Florida de la Serena | Ministerio de Obras Públicas | Chile | ago.2013 | abr.2016 | SI | 2,131,116.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 019 | Ingeniero independiente Edificio Titanium La Portada | Inmobiliaria Titanium S.A. | Chile | ago.2008 | set.2009 | SI | 363,156.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 020 | Inspección técnica de obras y administración de los contratos de Condominio Proyectos Enjoy | Enjoy S.A. | Chile | oct.2005 | mar.2013 | SI | 4,758,413.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |

ING. EDGAR ACOSTA
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TECNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 021 | Gerenciamiento e Inspección Técnica de Obras en la cosntrucción de las nuevas sedes INACAP ubicadas en las ciudades de los Ángeles, Talca, Chillán y Curicó | Universidad Tecnológica de Chile INACAP | Chile | jun.2010 | may.2016 | SI | 2,276,966.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 022 | Asesoría a la inspección fiscal para la construcción de la obra Aeropuerto Cerro Moreno Antofagasta | Ministerio de Obras Públicas | Chile | nov.2011 | mar.2015 | SI | 1,771,878.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 023 | Asesoría a la Inspección fiscal Conseción Estación de intercambio Modal La Cistema | Ministerio de Obras Públicas | Chile | ago.2005 | dic.2007 | SI | 1,728,772.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 024 | Inspección técnica de obras Proyecto Centro La Dehesa | Inmobiliaria Agua Clara S.A. | Chile | ene.2007 | jun.2009 | SI | 387,858.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 025 | Inspección técnica de obras Casinos Dreams de Temuco, Valdivia y Punta Arenas | Inmobiliaria y Cosntructora Turística y Recreacional S.A. | Chile | set.2006 | may.2009 | SI | 1,969,677.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 026 | Asesoría a la inspección Fiscal Programa de Conseciones de infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | Ministerio de Obras Públicas | Chile | feb.2004 | abr.2006 | SI | 1,363,267.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 027 | Asesoría a la inspección Fiscal Programa de Conseciones de infraestructura Penitenciaria Grupo 3 | Ministerio de Obras Públicas | Chile | mar.2005 | dic.2007 | SI | 2,517,004.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 028 | Inspección Técnica de obras de proyecto Oficinas El Alba | Exxacon Gestión Inmobiliaria | Chile | mar.2013 | ago.2014 | SI | 375,419.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 029 | Asesoría a la fiscalización de la administración del contrato de Conseción y a la inspección Fiscal para la etapa de construcción de la Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo - Punta Arenas, XII Región | Ministerio de Obras Públicas | Chile | dic.2000 | abr.2002 | SI | 498,487.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 030 | Inspección técnica de obras Proyecto Edificio Mutual de Seguridad | Mutual de Seguridad C. CH. C. | Chile | dic.1996 | jul.1999 | SI | 392,288.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 031 | Inspección técnica de obras de proyectos ubicados en el centro de Ski Valle Nevado | inmobiliaria Valle nevado S.A. | Chile | feb.2011 | nov.2014 | SI | 1,305,746.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 032 | Inspección técnica de obras construcción Centro comercial La Florida | Inmobiliaria Las Verbenas S.A. | Chile | dic.2000 | abr.2004 | SI | 1,252,910.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | 42,883,142 | | | | | |
| | | **PUNTAJE TOTAL** | | | | | | | | | | | **69.00** |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Recuperación Urbana
Programa 2-1-2000-PR
y 2-1-2000-PR

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

## MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION
## PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONSORCIO INCO-SEG | Representante Legal | | | Jaime Antonio Fernández Gómez - Santiago Páez Talero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | | | COLOMBIA |
| 1 | Firma 1: | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A.(SEG) (lider) | Nacionalidad | COLOMBIA | Direccion | Calle 106 B Nº 54-09. Bogotá D.C. Colombia |
| | | | Telefono | 57 1 300 44 61 | Mail | seg@seg-colombia.com / directorcontratacion@seg-colombia.com |
| | Firma 2 | INCOPLAN S.A. | Nacionalidad | COLOMBIANA | Direccion | Calle 106 B Nº 54-09. Bogotá D.C. Colombia |
| | | | Telefono | 57 1 321-5958 | Mail | licitaciones@incoplansa.com |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edificio(1 pto) | Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma 1 | | SEG | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 015 | Asistencia técnica para el control cualitativo, cuantitativo y vigilancia de la urbanización infraestructuras, edificaciones, obras e instalaciones del complejo industrial audiovisual Ciudad de la Luz | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | ESPAÑA | set.2002 | oct.2005 | S/D | 2,621,260 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 016 | Asistencia técnica para el control de las obras de construcción Nueva Estación de alta velocidad de Cuenca en el nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante | ADIF | ESPAÑA | nov.2009 | feb.2010 | S/D | 1,028,960 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 017 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: Nuevo área terminal y torre de control en el Aeropuerto de La Palma | AENA | ESPAÑA | DIC.2004 | JUL.2012 | S/D | 1,901,752 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 018 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra Edificio de aparcamiento y accesos provisionales en el aeropuerto de Málaga | AENA | ESPAÑA | nov.2004 | dic.2009 | S/D | 4,830,965 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 019 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: Ampliación y remodelación del área terminal. Aeropuerto de Granada | AENA | ESPAÑA | ago.2003 | jun.2005 | S/D | 319,284 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 020 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: Ampliación edificio terminal 1ra. Fase. Aeropuerto Almeria. | AENA | ESPAÑA | dic.2006 | may.2011 | S/D | 923,100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 021 | Dirección facultativa auxiliar y asistencia técnica a la dirección faculktativa de la obra de construcción del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas | SIEP | ESPAÑA | dic.1995 | mar.2000 | S/D | 459,739 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 022 | Dirección de ejecución de obras, coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de construcción del centro penitenciario, instalaciones de seguridad y estación de saneamiento del centro penitenciario de Menorca. | SIEP | ESPAÑA | oct.2008 | ago.2011 | S/D | 1,904,772 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 023 | Consultoria y asistencia para la dirección facultativa de ejecución de las obras del edificio foredeck, ac-park y aparcamiento sucterráneo necesario para la celebración de la 32 edición de la copa América | CONSORCIO VALENCIA | ESPAÑA | ago.2008 | feb.2007 | S/D | 309,790 | 33,34% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 024 | Dirección de Obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de construcción del centro penitenciario, carretera de acceso, instalaciones de seguridad y obras complementarias del centro penitenciario de Ceuta. | SIEP | ESPAÑA | abr.2011 | ene.2015 | S/D | 681,537 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Firma 2 | | INCOPLAN S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 025 | Contrato Nº 1539 de 2009 cuyo objeto Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para la construcción del centro de desminado humanitario y del edificio aulas Antonio Baraya en el cantón Caldas de la ciudad de Bogotá D.C. y Construcción ampliación y mejoramiento aulas Cemil en el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá D.C. | EJÉRCITO NACIONAL | COLOMBIA | oct.2009 | nov.2010 | SI | 999,724 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa porque certifica ejecución y no fiscalización |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 026 | Interventoría técnica, financiera y administrativa para la construcción del Batallón esapecial energético y vial Nº 19 ubicado en puerto Rico - Caquetá | EJÉRCITO NACIONAL | COLOMBIA | feb.2014 | dic.2014 | SI | 536,279 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa porque certifica ejecución y no fiscalización |
| 3 | 027 | NUEVA SEDE COORPORATIVA DEL BBVA EN MADRID | Ministerio de Defencsa | COLOMBIA | dic.2012 | jul.2014 | SI | 1,199,720 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| PUNTAJE TOTAL DEL CONSORCIO | | | | | | | | | | | | | 33.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Yanes
TÉCNICA
Urbana
Préstamo 2419/OC-PR
y 2402O/BL-PR

(Quinto)

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

## MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION

## PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONSORCIO EDIFICACIONES | Representante Legal | Alcides Bustos Nuñez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | Paraguay | | |
| 1 | Firma 1: | A.C.I. PROYECTOS S.A.S. | Nacionalidad | Colombia | Direccion | Carrera 15 A - N° 1 - 10, Edificio Torre Krysal, Piso 31, Bogota D.C. (Colombia) |
| | | | Telefono | (1) 7 460460/ (1) 460050 | Mail | comercial@aciproyectos.com, info@aciproyectos.com, internacional@aciproyectos.com |
| 2 | Firma 2: | CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A. | Nacionalidad | Paraguay | Direccion | México 707 c/Luis Alberto de Herrera - Paraguay |
| | | | Telefono | 595 21447357 | Mail | cialpa@click.com.py |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalizacion de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | ii) Fiscalizacion de Obras. Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

**Firma 1** A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012-014 | CONTRATO N° 120-2014-INPE-OIP. Supervisión de la Obra: "REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" - I ETAPA | Instituto Nacional Penitenciario- INPE | Puno, Perú | 24-12-14 | 28-04-16 | 16.3 meses | 251.296 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 015-016 | CONTRATO N° 08-93519 "SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL POLICLINICO DE NEGREIROS" Area de intervención objeto de supervisión correspondió a 12,687,57 m2, dentro de los mismos la supervisión de sistemas como ser: Aire Acondicionado, Gases Medicinales, Sistema de Suministros de Petróleo, Sistema de agua...cableado...etc. | Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas UNOPS (PERÚ) | Av. Tomás Valle Callao-Perú | 15-05-08 | 04-12-09 | 18.6 meses | 376.417 | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 017-018 | CONTRATO N° CP-01-ESSALUD/OOIM-201 "SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA NUEVO HOSPITAL DE TARAPOTO" | Seguros Social de Salud-ESSALU-PERÚ | Departemento de San Martin, Provincia Tarapoto, Distrito de Tarapoto (PERÚ) | 26-03-12 | 24-11-13 | 19.9 meses | 265.562,50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 019-021 | CONTRATO N° 002-MINITER/OIM-SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE SERVCIOS BRINDADOS POR LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUB-OFICIALES DE LA PNP EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA. | OIM-PORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES | Provincia de Lima - Perú | 17-10-14 | 26-11-15 | 13.3 meses | 295.939 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 022-023 | CONTRATO N° 037-2014-MINEDU/V MGI-PRONIED SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA "SUPERVISION DE OBRA" ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ABRAHAN CARDENAS RUIZ, BELLAVISTA - BELLAVISTA -SAN MARTIN. | Programa Nacional de Infaestrutura Educativa PRONIED | BELLAVISTA - SAN MARTIN - PERÚ | 21-01-15 | 14-02-16 | 12.8 meses | 405.947 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
-RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversion Urbana
Prestamo 2419/OC-PR
y 24020/BL-PR

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 024-025 | CONTRATO N° 018-2014-MINEDU/V MGI-PRONIED SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: ''SUPERVISION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JAEN DE BRACAMOROS -JAEN - JAEN - CAJAMARCA'' | Programa Nacional de Infaestrutura Educativa PRONIED | Cajamarca-PERÚ | 05-11-14 | 30-01-16 | 14.8 meses | 431.771 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 026-027 | CONTRATO N° MEDUCA - PIE-004-2013 ''CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE INSPECCION DE DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL CENTRO EDUCATIVO GARDI SUGDUP, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE NARGANÁ, REGION GARDI, COMARCA KUNA YALA, REPUBLICA DE PANAMA'' | Ministerio de Educación-MEDUCA | Región Gardi, Comarcá Kuna Yala República de Panamá | 20-08-13 | 30-07-16 | 25.3 meses | 371.044 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 028-029 | CONTRATO N° 023-2012-PARSALUD II/BM ''SUPERVISION DE LA OBRA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, REGION A PURIMAC, SEGUNDA ETAPA'' | Ministerio de Salud-PARSALUD -PERÚ | Región A PURIMAC-PERÚ | 14-11-12 | 15-11-13 | 12.03 meses | 357.070 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 030-031 | CONTRATO N° 2093133 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO CIUDADELA NUEVO GIRON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL GIRON-SANTANDER | Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE | Girón - SANTANDER | 10-12-09 | 09-08-11 | 19.9 meses | 262.523 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 032-033 | CONTRATO N° 701-2006 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRE OPERATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA DE LA ZONA SUR OCCIDENTAL, SECTOR BELEN POR LE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTADOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. | Empresa Desarrollo Urbano-EDU | Medellin - Antioquia | 10-01-07 | 24-04-08 | 15.4 meses | 205.987 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 034-035 | CONTRATO N° 495-2006 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE ADECUACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: OCTAVIO CALDERON, RAMON GIRALDO CEBALLOS, PEDRO OCTAVIO AMADO, TRAVESIA EL MORRO, GUILLERMO LEON VALENCIA, MANUEL JOSÉ CAICEDO. | Empresa Desarrollo Urbano-EDU | Medellin - Antioquia | 12-09-06 | 13-08-07 | 11.8 meses | 215.877 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 036-037 | CONTRATO N° 652-2005 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES BIBLIOTECA DE LAS ZONAS CENTROORIENTAL, SECTOR LA LADERA Y NORORIENTAL, SECTOR SANTO DOMINGO SAVIO, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. | Empresa Desarrollo Urbano-EDU | Medellin - Antioquia | 06-12-05 | 05-09-07 | 21 meses | 289.465 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 038-039 | CONTRATO N° 035-2014 - MINEDU/V MGI-PRONIED SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: ''SUPERVISION DE OBRA: ''ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSE DE SISA - EL DORADO - SAN MARTIN | Programa Nacional de Infaestrutura Educativa PRONIED | El Dorado - San Martin | 04-12-14 | 30-12-15 | 12.8 meses | 219.381 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 040-041 | CONTRATO N° 038-2014 - MINEDU/V MGI-PRONIED SUPERVISION DE OBRA: ''SALDO DE OBRA DE EDUCACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI-JURIMA GUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO'' | Programa Nacional de Infaestrutura Educativa PRONIED | Alto Amazonas - Loreto Perú | 30-12-14 | 24-12-15 | 11.8 meses | 219.197 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. C[illegible]a Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 042-043 | CONTRATO N° 053-2015 - MINEDU/V MGI-PRONIED SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 64721 HILDEBRANDO FUENTES -RAYMONDI - ATALAYA -UCAYALI | Programa Nacional de Infaestrutura Educativa PRONIED | Atalaya -Ucayali | 12-03-15 | 04-04-16 | 12.79 meses | 239.883 | 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Firma 2 | | CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | NO PRESENTÓ EXPERIENCIA DE TRABAJOS SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | | | | | 45.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Reconversión del Centro Modernización
Transporte Público y Obras de Galerías
Unidad Ejecutora de Proyecto

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR
y 24020/BL-PR

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**

**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDICIPLINARIO (CAEM LTDA) | Representante Legal | | Lic. Fabiola Quiroz Demmler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | | Bolivia | |
| 1 | Firma 1: | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDICIPLINARIO (CAEM LTDA) | Nacionalidad | Bolivia | Direccion | Edificio Inter Express-Herrera esq Yegros-Piso 6to,Oficina N° 60 Asunción-Paraguay |
| | | | Telefono | (+595-21) 490398 / 494633 / 494634 | Mail | caemtiucursal@gmail.com |

| Orden N° CONTRATO | FOLIO FORM 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO INICIO | PLAZO FIN | EN PLAZO (SI/NO) | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de infraestructura en obras de edificio(1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100 000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción, ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

| Firma 1 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDICIPLINARIO (CAEM LTDA) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008-009 | Promoción Social,Capacitación,Diseño y Fiscalización de Obras de Agua Potable y Alcantarillado,Condominiales del Cono Centro, Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Lima | Servicio de Agua Potable y Acantarillado de Lima - SEDAPAL | Lima - Perú | sep-04 | jul-06 | SI | $944 000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 2 | 010 | Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto "Nuevo Mercado y Plaza Camacho" | Programa de Revitalización Urbana de la Ciudad De La Paz (PRU) del GMLP | La Paz, Bolivia | oct-07 | mar-08 | NO | $39,797.82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No puntua por monto |
| 3 | 011 | Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Nuevo Centro Comercial "Comercio", localizado el la Calle Comercio de la Ciudad de La Paz | Programa de Revitalización Urbana de la Ciudad de la Paz (PRU) del GMLP | Bolivia | may-07 | jul-07 | SI | $11,202.26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No puntua por monto |
| 4 | 012-013 | Fiscalización y Revisión de las Obras de Mejoramiento Urbano del Barrio Villacorina Centro y Sur | Gobierno Municipal de Trinidad | Bolivia | jun-02 | oct-03 | SI | $184,330.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 014 | Fiscalización y Revisión del Proyecto de obras mejoramiento del Barrio El Palmar. | Gobierno Municipal de Riberalta | Bolivia | nov-02 | feb-04 | SI | $79,821.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No puntua por monto |
| 6 | 015 | Fiscalización y Revisión del Proyecto de las Obras de Mejoramiento Urbano del Barrio San José Obrero | Municipalidad de Guarayos | Bolivia | feb-03 | abr-04 | SI | $151,730.50 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 016 | Estudio de Factibilidad y Diseño Final de Infraestructura Básica y de Servicios Básicos | Programa de Revitalización Urbana de la Ciudad De La Paz (PRU) del GMLP | Bolivia | oct-07 | mar-08 | NO | $23,878.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No puntua por monto |
| 8 | 017 | Mejoramiento de los Servicios de Agua y Saneamiento en Pequeñas Localidades del Perú-Grupo 1 Asistencia Técnica para Apoyar el Cambio de Modelos de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en Ayabaca, Laredo, Sechura, Santiago y Talavera del Perú | Agencia Canadiense de Desarrollo ACDIPAS región América Latina | Lima - Perú | ago-04 | jul-05 | SI | $468,800.00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 9 | 018-019 | GrupoA: Servicios de Consultoría Estudios de Factibilidad, Planes de Manejo de Microcuencas,Capacitación y Diseño de los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Basico Poblaciones Atendidas San Francisco,Trapiche,El Matazano,El Franco,El Tablón,Conacastillo,Agua Zarca,La Cruz,La Fé,San Dieguito,Colima | FOMILENIO | El Salvador | feb-09 | abr-10 | SI | $710,617.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 10 | 020 | Mejoramiento de los Servicios de Agua y Saneamiento en Pequeñas Localidades del Perú-Grupo 1 Asistencia Técnica para Apoyar el Cambio de Modelos de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en Apurimac, Ayacuyo,Cusco,Jaen y San Martín | SEDAPAL - Perú | Perú | dic-04 | dic-05 | NO | $525,000.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 11 | 021 | Estudio de Factibilidad, Impacto Ambiental y Diseño Final de Ingeniería de la Carretera Rurrenabaque-Australia-Riberalta | Administración Boliviana de Carreteras | Dpto. de Beni Bolivia | ene-06 | dic-07 | NO | $3,399,908.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 12 | 022 | Estudio de Factibilidad, Diseño Final de Ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental de la Carretera Potosí-Uyuni | Servicio Nacional de Caminos | Dpto. de Potosí Bolivia | nov-04 | abr-06 | NO | $950,204.56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 13 | 023 | Estudio de Factibilidad, Impacto Ambiental y Diseño Final para la Construcción del Tramo Caminero Trinidad- Puerto Ustarez Longitud 330km | Prefectura del Departamento de Beni | Dpto. de Beni Bolivia | jul-03 | ene-04 | SI | $825,018.70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 14 | 024 | Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental de la Carretera Cusco-Quillabamba | Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcciones | Cusco y Quillabamba - Perú | jun-01 | mar-03 | SI | $1,233,495.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 15 | 025 | Servicio de Consultoría previsto para la Revisión y Actualización del Proyecto del Tramo Chaco-i- Triángulo- Gral Bruguéz,"Ruta Nacional N° 12- Vicepresidente Sánchez"s.G.MOPC N° 367/2010 | Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) | Paraguay | dic-10 | dic-11 | NO | $520,482.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 16 | 026-027 | Estudios de Ingeniería en el Tramo FN. Esteban Martínez - FN. Pilcomayoo-FN Gral. Díaz "Ruta Nacional N°12 Vicepresidente Sánchez" S.G.MOPC N° 363/2010 | Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) | Paraguay | dic-10 | dic-11 | NO | $780,161.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR
y 2402/BL-PR

18 Dic 3-8 (Mohe)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 028-030 | Programa de Fortalecimiento a las entidades subnacionales viales y de transporte de la República de Bolivia - Sistema Integrado de Administración de Mantenimiento vial (SIAMV) y políticas de Administración vial Prefectual, y Asistencia Técnica | Servicio Nacional de Caminos | La Paz, Bolivia | feb-03 | jul-06 | NO | $580.577.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 18 | 031-032 | Supervisión ( Fiscalización) Técnica y Ambiental de la Construcción y Pavimentación de la Carretera Villamontes-La Vertiente (Etapa 1) y la vertiente - Palo marcado (etapa 2) (Incluye la fiscalización de la Construcción del campamento de la contratista) | Prefectura de Tarija | Villamontes - Bolivia | ago-04 | mar-06 | SI | $756.407.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 19 | 033 | Supervisión ( Fiscalización) Técnica y Ambiental de la Construcción y Pavimentación de la Carretera ACHACACHI-SORATA. TRAMO I (Incluye la fiscalización de la construcción del campamento de la contratista) | Prefectura del Departamento de la Paz | La Paz -Bolivia | ago-06 | nov-07 | SI | $103.760.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 20 | 034 | Supervisión ( Fiscalización) Técnica y Ambiental de la Construcción y Pavimentación de la Carretera ACHACACHI-SORATA. TRAMO III, incluido la revisión del Proyecto Ejecutivo (Incluye la fiscalización de la construcción del campamento de la contratista) | Servicio Nacional de Caminos | La Paz -Bolivia | ago-06 | jun-08 | SI | $178.026.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 21 | 035 | Fiscalización de la obras de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Caaguazú -Yhú-Vaquería y sus accesos(Incluye la fiscalización de la construcción del campamento de la contratista y la revisión del Proyecto) | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | Caaguazú - Paraguay | feb-10 | nov-14 | NO | $1.107.335.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 22 | 036 | Fiscalización de obras de sistemas de abastecimiento de agua potable y solución individual de aguas servidas para comunidades rurales | Servicio de Saneamiento Ambiental -SENASA | Paraguay | oct-05 | jul-06 | SI | Gs. 669.511.415 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 23 | 037-038 | Proyecto vial y fiscalización para el mejoramiento de los caminos no pavimentados del Dpto. de San Pedro, Tramos B08 CHORE-COCUERA-SAN PABLO-Y B09 CHORE-JHUGUA REY-GRAL AQUINO (Incluye la fiscalización de la construcción del campamento de la contratista y la revisión del proyecto) | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | Paraguay | sep-10 | feb-15 | NO | G. 2.992.036.300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| 24 | 039 | Servicio de Consultoría para la fiscalización de las obras de construcción de puente de hormigón armado Río Jejui, dos alivadores y camino de acceso 6 kms. Dpto. de San Pedro. (Incluye la fiscalización de la construcción del campamento de la contratista y la revisión del proyecto) | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | Paraguay | ago-12 | oct-15 | NO | G. 2.257.438.160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificación |
| | | | PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | | 6 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR
y 24020/BL-PR

JT (DRBS Sede)

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**
**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONCREMAT-CIA | Representante Legal | WILLIAN CAMPOS CERVERA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio/ Empresa: | Paraguay | | |
| 1 | Firma 1: | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. | Nacionalidad: | Brasil | Direccion | Av. Das Nacaoes Unidas 13771 - Bloco I - 4º andar - Villa Gertrudes - Sao Paulo |
| | | | Telefono: | 55(11) 3250-7470 FAX 55811)5506-6789 | Mail | belisario@concremat.com.br |
| | Firma 2: | CIA | Nacionalidad: | Paraguay | Direccion: | Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel Mongelós, Bloque B. Asunción |
| | | | Telefono: | 021 623 525 / 602 926 | Mail: | cpcia@highway.com.py |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

| Firma 1 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | Gerenciamiento y Fiscalización de las Obras Civiles en la construcción del Astillero Promar | ESTALEIRO PROMAR S.A. | BRASIL | may.2011 | nov.2012 | S/D | 1,782,578.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 012 | Ingeniería del propietario (OWNER'S ENGINEERING) de las obras de construcción de los Terminales Portuarios de Navegantes | PORTONAVE SA | BRASIL | oct.2005 | ago.2007 | S/D | 999,551.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 013 | Gerenciamiento Fiscalización, control Tecnológico y Asesoría técnica para la instalación del Sistema de correas transportadoras de la terminal Portuaria del Pecém | SEINFRA | BRASIL | set.2010 | feb.2012 | S/D | 1,434,559.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no corresponde a construcción de edificios |
| 4 | 014 | Gerenciamiento de diseños y obras civiles para implementación de la terminal Portuaria de EMBRAPORT | EMBRAPORT | BRASIL | mar.2008 | feb.2010 | S/D | 3,409,897.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 015 | Elaboración de Estudios, diseños y acompañamiento técnico de las obras de infraestructura del complejo industrial FORD | Centro Internacional de Negócios Da Bahia | BRASIL | ene.2000 | set.2001 | S/D | 2,216,093.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 017 | Estudios, proyectos y acompañamiento técnico de las obras de infraestructuras del complejo Industrial FORD ÁREAS I,II,III y del Terminal del Puerto Ponta da Laje - PUERTO FORD | Centro Internacional de Negócios Da Bahia | BRASIL | oct.2001 | jun-03 | S/D | 1,112,711.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 019 | Elaboración de diseños básicos y ejecutivos, apoyo a las contrataciones y gerenciamiento de obras de la construcción de edificación para el centro de pesquisa a ser implantado en el Parque Tecnológico del Campus de la universidad Federal de Rio de Janeiro | SCHULUMBERGER SERVICOS DE PRETOLEO LTDA | BRASIL | ago.2009 | abr.2011 | S/D | 1,890,929.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 021 | Gerenciamiento, fiscalización, control tecnológico y asesoría tçecnica en la implantación del Centro de Ferias y Eventos del Ceará | SETUR | BRASIL | mar.2010 | set.2011 | S/D | 2,008,413.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 023 | Gerenciamiento, fiscalización de obras civiles y apoyo técnico para la implementación de la Central Nuclear de Angra 3 | ELETRONUCLEAR | BRASIL | nov.2010 | mar.2016 | NO | 35,575,785.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 025 | Fiscalización de la obra del edificio sede de la Sección Jurídica del Estado de paraná | Tribunal Regional Federal da 4ta. Región | BRASIL | mar.1999 | ene.2003 | S/D | 775,280.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 027 | Gerenciamiento de diseños y obras en la reforma de la ampliación del Edificio Sede de la BM&F en Sao Paulo | BM&F | BRASIL | feb.1995 | dic.1999 | S/D | 2,496,549.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 028 | Consultoria para apoyo técnico-operacional y gerencial-Proyectos Especiales (Multidisciplinares) | SDEC | BRASIL | nov.2012 | ene.2015 | NO | 2,863,056.00 | 30% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 030 | Servicio técnico de diseños de arquitectura, ingeniería consultiva y de servicios administrativos, del área de actuación de la Gerencia de Desarrollo e Imagen de Puestos Norte-GADIPN, para la Gerencia Regional de Automotores de Minas Gerais-GRAMG y de la Gerencia Regional de automotores de Brasilia-GRABRAS | Petrobras Distribuidora S.A. | BRASIL | may.2001 | abr.2003 | SI | 2,425,627.00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Firma 2 | CIA | | | | | | | | | | | | | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR

16/Dic/2016

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | Contrato diseño final para la ampliación del edificio del Hospital del Centro de Emergencia Médicas - Contrato Nº 30/2010 | MSPyBS | PARAGUAY | jul.2010 | feb.2011 | S/D | 84,859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa porque certifica diseño ejecutivo y no fiscalización |
| 2 | 033 | Servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto ejecutivo y fiscalización de obras para la construcción de la nueva Penitenciaria Nacional | MJT | PARAGUAY | dic.2011 | jun.2013 | S/D | 2,500,000 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 034 | Fiscalización de colegios prototipos para el nivel medio y coordinaciones departamentales / Unidades de Estadística Departamentales 8UCP/MEC/BIRF) - Préstamo BIRF Nº 7190 - PA/Ley Nº 2804/03 | MEC | PARAGUAY | nov.2007 | set.2008 | S/D | 384,702 | 50% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 035 | Contrato Nº 14/2006 - Servicio de Fiscalización de obras civiles del grupo Nº 2 (Hospital Regional Caacupé y hospital distrital arroyos y Esteros) | MSPyBS | PARAGUAY | abr.2006 | ago.2008 | S/D | 150,661 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 036 | Servicios de fiscalización para la construcción de la Sede Central de la cooperativa Universitaria Ltda. Asunción | COOP. UNIVERSITARIA | PARAGUAY | set.2000 | mar.2002 | S/D | 12,417 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa porque certifica diseño ejecutivo y no fiscalización |
| 6 | 037 | Contrato de adecuación de proyecto y fiscalización de la obra planta de inspección técnica vehicular para la empresa ITV SA | ITV SA | PARAGUAY | ene.2008 | nov.2008 | S/D | 128,000 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 038 | Contrato de servicio de consultoría elaboración del proyecto ejecutivo para el hospital regional de Cnel.Oviedo - Cont. Nº 41/2005 | MSPyBS | PARAGUAY | jul.2005 | dic.2005 | S/D | 29,016 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntúa porque certifica diseño ejecutivo y no fiscalización |
| 8 | 039 | Servicios de fiscalización de obras de ampliación del AISP | DINAC | PARAGUAY | abr.2013 | abr.2014 | S/D | 302,611 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 040 | Contrato 185/2014 Servicios de fiscalización de obras de ampliación del AISP | DINAC | PARAGUAY | dic.2014 | abr.2015 | S/D | 97,796 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntua por monto |
| 10 | 041 | Llamado MOPC Nº 112/2015 Licitación Pública Nacional de Firmas Consultoras Precalificadas para la Fiscalización de la construcción del local de Comisaria , Guardería y Cuerpo de Bomberos en el Área de Refugio | MOPC | PARAGUAY | dic.2015 | dic.2016 | SI | 257,778 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no es edificio |
| 11 | 043 | LPN Nº 002/2015 Contrato Nº 032/2015 Fiscalización de las obras y trabajos sociales en el marco del proyecto Che Tapyi | SENAVITAT | PARAGUAY | dic.2015 | dic.2016 | SI | 145,554 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 044 | Fiscalización de la construcción de viviendas sociales en la ciudad de Villa Elisa. SGM. Nº 442/2012 | MOPC | PARAGUAY | dic.2012 | ene.2014 | S/D | 277,778 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 046 | Servicio de consultoría de fiscalización para la construcción del Hotel THE HUB | Branko Vuckovich | PARAGUAY | nov.2014 | may.2016 | S/D | 110,594 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 047 | Servicios de consultoría para la fiscalización de obras de la licitación Pública Nacional UCP-BIRF Nº 02/2000. Grupo Nº 2: Fiscalización para la ampliación del Hospital Distrital de San Estanislao | MSPBS - BID | Paraguay | ene.2001 | abr.2002 | S/D | 33,182 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntua por monto |
| | | | | | | | PUNTAJE TOTAL | | | | | | 60 | |

ING. EDGAR R. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público y Oficinas de Gobierno
Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Carlos Yamos
COORDINADOR TECNICO

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**

**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| Nº | Nombre de la Empresa o Consorcio: | EPTISA & Asociados | Representante Legal | Sr. /Ing. Miguel Angel Torres Cabo de Villa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | España | | |
| 1 | Firma 1: | EPTISA, Servicios de Ingeniería, S.L. | Nacionalidad | España | Direccion | Calle Emilio Muñoz, 35 -C.P. 28037 Madrid (España) |
| | | | Telefono | 34 91 5949500/34914465546 | Mail | eptisa@eptisa.com |
| 2 | Firma 2: | INGENEG S.A. | Nacionalidad | Paraguay | Direccion | Dr. Toribio Pacheco 4689 c/RC3 Cnel. Mongelós As-Py |
| | | | Telefono | 595 21 602926 | Mail | ingeneg1997@gmail.com |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

| Firma 1 | EPTISA, Servicios de Ingeniería, S.L. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009 | **Renovación Arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos en San Sebastián, para su transformación en centro cultural.** Gestión Integrada del Proyecto y Construcción: Organización y Control global de Programa; Gerencia del Proyecto; Gerencia de Construcción; Dirección de Ejecución de la obra; Coordinación de Seguridad y Salud. | Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. | San Sebastian, España | 01-06-09 | 01-09-15 | si | 3.347.908,08 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 010 | **Reconversión del Edificio de Pabellones Internacionales de la Expo Zaragoza 2008 para uso como Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Edificios Actur 1 a 5 y Ebro 1** Control, Supervisión y dirección de las obras de remodelación de los edificios Actur (1a5) y Ebro 1 para la instalación de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza **Actividades**: Dirección de Obra; Dirección de Ejecución de Obra; Control de Costes y Plazos. Construction Management. | SOCIEDAD ESTATAL EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 | Zaragoza, España | 01-08-11 | 01-09-13 | si | 880.187,24 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 011 | **Nueva Sede del Edificio Judicial de la Audiencia de Girona Actividades:** Dirección Ejecutiva del Proyecto; Gerencia del Proyecto; Project Management, Dirección Facultativa Arquitecto Técnico; Gerencia de Construcción y Coordinación de las obras; Control de Calidad de la Obras; Control Medioambiental de las obras. | GISA (infraestructura cat) | Girona, España | 01-07-09 | 01-11-11 | si | 592.395,26 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 012 | **Reconversión del Edificio de Pabellones Internacionales de la Expo Zaragoza 2008 para uso como parque empresarial.** Control, Supervisión y dirección de las obras de remodelación de los edificios Ronda, para uso como parque empresarial. **Actividades** Dirección de Obra; Dirección de Ejecución de Obra; Control de Costes y Plazos. Construction Management. | SOCIEDAD ESTATAL EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 | Zaragoza, España | 01-06-09 | 01-08-11 | si | 1.206.821,30 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 013 | **Edificio de nueva planta y rehabilitación del existente, ambos para servicios de la Administración de la Generalitat de Catalunya, dentro del Ambito del Plan Especial de Santa Caterina de Girona. Actividades:** Dirección Ejecutiva del Proyecto; Gerencia del Proyecto; Project Management, Dirección Facultativa Arquitecto Técnico; Gerencia de Construcción y Coordinación de las obras; Control de Calidad de la Obras; Control Medioambiental de las obras. | GISA (infraestructura cat) | Girona, España | 01-01-06 | 01-02-10 | si | 1.029.789,75 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 2419/OC-PR
y 24020/BL-PR

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 014 | Construcción Museo Balenciaga, Getoria (Guipúzcoa). | Berroeta Aldamar, S.L. | Guipúzcoa, España | 01-02-05 | 01-11-10 | no | 907.910 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 015 | Gestión Integrada del Proyecto (Project Management) del Teatro Palacio de Congresos "La Llotja" | Ajuntament de Lleida - Cente de Negocis i Convencions, SA | Lleida, España | 01-02-07 | 01-12-09 | si | 1251527,76 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 016 | Construcción de edificios singulares destinados a albergar la Exposición Universal de Zaragoza 2008 | SOCIEDAD ESTATAL EXPOAGUA 2008 | Zaragoza, España | 01-10-05 | 01-03-09 | si | 5716818,33 | 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 017 | Construcción de Auditorio y Palacio de Congreso de la Rioja | Sociedad para el Desarrollo Turísctica de la Rioja, S.A. | La Rioja, España | 01-10-01 | 01-11-03 | SI | 986347,89 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 018 | Edificio emblemático del Forum Universal de las Culturas | Infraestructures del Llevant de Barcelona, S.A. | Barcelona, España | 01-12-00 | 01-01-05 | si | 2259481,85 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 019 | Consultoría y Asistencia para la Dirección Facultativa de las Obras de Edificación de la Nueva sede de las Cortes de Castilla y León. | Cortes de Castilla y León | Valladolid, España | 01-09-04 | 01-01-07 | si | 1,236,540 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Firma 2 | | INGENEG S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 020 | Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Obra de Rehabilitación del tramo Coronel Oviedo - Caazapá. Fiscalización y supervisión de obras Viales. | Ministerio de Obras Públicas MOPC | Paraguay | 01-08-13 | 01-04-15 | | 680,786,685 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificios |
| 2 | 021 | Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Rehabilitación Y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado. Incluye Fiscalización y supervisión de obras Viales. | Ministerio de Obras Públicas MOPC | Paraguay | 01-02-13 | 01-09-15 | | 1843166,92 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificios |
| | | | PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | | 33.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Préstamo 1810/OC-PR
1240/OC-PR

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**

**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONSORCIO G & G | Representante Legal | Carlos Machuca | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | Paraguay | | |
| 1 | Firma 1: | GEPSA S.A. | Nacionalidad | Paraguay | Direccion | Máximo Pérez N° 2916 c/ Consejal Vargas, Asunción, Paraguay |
| | | | Telefono | 595-21 609732 | Mail | gepsa2008@gmail.com |
| 2 | Firma 2: | GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | Nacionalidad | PERÚ | Direccion | Av. Paseo de la República N° 4667, 7°, Surquillo, Lima Perú |
| | | | Telefono | 213-5600/444-0373 | Mail | evillacorta@gmisa.com.pe |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalizacion de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | ii) Fiscalizacion de Obras. Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |
| Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción. | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma 1 | | GEPSA S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011-019 | Contratación de Servicios para Elaboración de Estudios DE Ingenieria para la Pavimentación Tipo empredrado del Tramo: Unión -Empalme Ruta 3 | Consultora Guaraní | Localiada de Unión - Dpto. de San Pedro | 04-08-11 | 30-04-12 | 265 días | 107.692,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No fiscaliza edificios |
| 2 | 020-028 | Diseño Dinables de Ingenieria y Elaboración de Convenio Modificatorio de la Construcción de pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Región Oriental - Obra 6: Tramo Curuzu de Hierro - Azotey | Consorcio Nuevo Horizonte | Tramo Curuzu de Hierro- Azotey | 30-04-15 | 30-06-15 | si | 92.307,69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No puntua por monto |
| Firma 2 | | GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 029-040 | Contrato de Supervisión y Control de la Obras. Supervisión y Control de las Obras de Construcción y Ampliación del Complejo Turístico Hotelero Paradisus Punta Cana - Palma Real en las especialidades de Arquitéctura, Estructuras, Obras Civiles, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Equipamiento y Seguridad. | Cadena Hotelera Grupo Sol Melia Hoteles | República Dominicana, La Altagracia | 01-06-04 | 01-02-09 | sd | 2.098.183,66 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 041-052 | Contrato de Servicios de Supervisión de Obras. Supervisión y Control de la Ejecución de la Obra: Construcción del Hotel MOON Palace Casino, Golf & Spa Resort- Punta Cana en un área de terreno de 539,570 m2. | Inmobiliaria Puerto Bonito S.A. | República Dominicana, La Altagracia | 01-11-05 | 01-09-09 | sd | 4.472.742,83 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 053-060 | Contrato de Servicios de Supervisión de Obra. Supervisión y Control de la Ejecución del Hotel Perla y el Hotel La Esmeralda... Arquitéctura, Estructuras, Obras Civiles, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Electromecánicas, Instalaciones de Señales Especiales y Equipameinto. | Global Works Melia Hotels International | Playa del Carmen, México | 01-09-10 | 01-01-12 | si | 998.959,35 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | | PUNTAJE TOTAL | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 9.00 | |

ING. EDGARDA. GALARZA.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Renovación Urbana
MOPC

(000 124)

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**

**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONSORCIO FISCALIZACION ACCICA | Representante Legal | | María Cristina Ortega de Herreros y/o Enrique Rodriguez Alvarez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | | Paraguay | |
| 1 | Firma 1: | ACCIONA INGENIERIA S.A. | Nacionalidad | España | Direccion: | Calle Anabel Segura, 11 - Edificio Albatros D, 28108 Alcobendas (Madrid)- España |
| | | | Telefono: | (+34) 91 14 03 00 | Mail: | enrique.rodriguez.alvarez@acciona.com |
| 2 | Firma 2: | Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A. ICASA | Nacionalidad | Paraguay | Direccion: | Humaita 145, Edificio Planeta, Piso 1 Oficina 101. Asunción |
| | | | Telefono: | 595 021 493300 | Mail: | info@icasa.com.py |

| Orden N° CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de infraestructura en obras de edificio(1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100 000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el periodo de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción, ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

| Firma 1 | ACCIONA INGENIERIA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-018 | Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las obras de construcción de un edificio para nueva sede conjunta de la Seguridad Social en Salamanca. | Instituto Nacional de la Seguridad Social | Salamanca, España | 26-07-02 | 30-05-06 | Si | 1593913,56 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 019-023 | Redacción del Proyecto y Dirección de las obras de construcción de un inmueble destinado a oficina integral de la Seguridad Social en la c/ Fernández Areal, de Porriño (Pontevedra). | Instituto Nacional de la Seguridad Social | Porriño, Pontevedra, Galicia, España | 30-05-03 | 17-01-08 | Si | 607913.48 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 024-028 | Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las obras de construcción de un edificio para la nueva sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la Coruña. | Instituto Nacional de la Seguridad Social | La Coruña, Galicia, España | 01-02-05 | 28-02-10 | Si | 3458879.46 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 029-033 | Redacción del Proyecto y Dirección y control de las obras de construcción de un inmueble destinado a Agencia de la Seguridad Social en la c/ Ciudad Vierzon y c/ Concepción Arenal, de Miranda de Ebro (Burgos) | Instituto Nacional de la Seguridad Social | Miranda de Ebro, Burgos, España | 01-02-04 | 10-09-08 | Si | 767827,68 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 034-038 | Redacción del Proyecto y Dirección y control de las obras de construcción de un inmueble destinado a sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social en Castellón de la Plana. | Instituto Nacional de la Seguridad Social | Castellón de la Plana, Castellón, España | 01-02-04 | 15-10-11 | Si | 1299238.01 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 039-043 | Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las obras de demolición de la nave industrial existente y construcción del nuevo edificio para oficina integral de la Seguridad Social(OISS) en Granollers (Barcelona) | Instituto Nacional de la Seguridad Social | Granollers, Barcelona, España | 01-02-04 | 30-09-09 | SI | 942732,00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 044-047 | Redacción del Proyecto Básico, Proyecto de construcción, Estudio de Seguridad Social y Salud, Dirección facultativa, Gestión de Construcción y Supervisión de las obras del Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM) en el Distrito de Carabanchel (MADRID) | Madrid emprende Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid | Madrid, España | 01-03-06 | 01-07-09 | Si | 896550,00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 048-052 | Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección de las obras de reforma integral de los edificios de la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social en Oviedo (Asturias), así como el estudio de Seguridad y Salud de las Obras. | Instituto Nacional de la Seguridad Social | Oviedo, Españ | 01-02-07 | 01-04-15 | Si | 1116843,92 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |

ING. EDGAR A. GALARZA
Especialista en Infraestructura y Obras Civile
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo BID 2820/OC-PR

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 053-056 | Redacción del Proyecto, Dirección de obra y otros trabajos de construcción de un edificio judicial en la Carretera Ronda esquina Calle Padre Mendez de Almeria. | Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía | Almeria, España | 01-01-01 | 01-01-10 | Si | 612042,66 | 50% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 057-060 | Redacción de los Proyectos Básico y de Ejecución y Dirección Facultaiva de Obras. "AMPLIACION DE EDIFICIO EN AVD. LLANO CASTELLANO 43". | INGESA, Internacional de Ingeniería S.A. | Madrid, España | 01-03-01 | 01-12-01 | Si | 111415,62 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 060-061 | Proyecto Básico y de Ejecución de las Fases I y II, y la Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de la Construcción de l aFase I del la "NUEVA TERMINAL DE CRUCEROS Y BUQUES DE PASAJE EN LA ZONA DEL MORRO DEL DIQUE", Puerto de Malaga. | Autoridad Portuaria de Málaga - Ministerio de Fomento | Málaga, España | 01-06-02 | 31-12-07 | Si | 422415,00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 064-066 | Estación de cercanias " PARQUE POLVORANCA" | Arpegio - Comunidad de Madrid | Leganés, Madrid, España | 16-12-02 | 07-06-04 | Si | 133209,41 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 067-071 | Proyecto Básico , Proyecto de Ejecución. Proyecto de Demolición con la Dirección de las Obras de Demolición , y la Dirección de la obras de Construcción, de un edificio para la sede de la Dirección Provincial del Instututo Nacional de la Seguridad Social en León. | Instituto Nacional de la Seguridad Social | León, España | 01-09-07 | 01-09-08 | Si | 2641182,61 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 072-076 | Acuerdo marco para la redacción de Proyectos, Direcciones Facultatvas de obras y otros trabajos en estaciones adscritas a l a la Dirección Ejecutiva de Estaciones de viajeros | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) | España | 23-05-08 | 15-09-11 | Si | 1875750,02 | 60% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 077-080 | Redacción del Proyecto y Control de las obras de los túneles urbanos y estación de Girona de la línea de alta velocidad Madrid, Zaragoza, Barcelona, Fontera Francesa (PC 028103) | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) | Girona, España | 23-06-04 | 31-01-08 | Si | 8523613,58 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 081-084 | Redacción del proyecto y Control de las obras de edificación y urbanización en las estaciones ferroviarias de Guadalajara y Calatayud en la Linea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Frontera Francesa. | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) | Guadalajara y Zaragoza, España | 01-01-01 | 31-12-01 | Si | 361096,63 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 085-087 | Proyecto constructivo de Remodelación y Adecuación del Edificio de la Estación de las Cercanías de Vilanova I la Geltrú (Proyecto de Ejecución , ESS, DO, DEO y CSS) | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) | Vilanova i La Geltru (Barcelona), España | (2009 | (2011 | 24 meses | 229352,16 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 088-093 | Proyecto de Ejecución de la Prolongación de las Lineas 1 y 4 de metro de Madrid desde Chamartn a Hortaleza. Sectores: Plaza Castilla-Intercambador de Chamartin -Parque de Santa Maria | Mintra (Madrid, Infraestructuras del Transporte) Comunidad de Madrid | Madrid, España | (2004 | (2006 | 30 meses | 2964426,12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | No puntua por ser Proyecto ejecutivo |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA

10(003)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 094-097 | Consultoría y Asistencia para la Redacción del Proyecto de Diseño y Asistenacia Técnica durante la Ejecución del Proyecto y obras del N.A.T. en el aeropuerto de Barcelona | Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA) | Madrid, España | (2001 | (2009 | Si | 2023223.21 | 20% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 098-102 | Dotación de estudios para la racionalización y modernización de la Infraestructura Institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua | Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 23-06-14 | 22-12-14 | Si | 639559.59 | 83.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | No puntua por ser Proyecto ejecutivo |
| 21 | 103-106 | Proyecto Básico y de Ejecución , Dirección de las obras y Coordinación de Seguridad y Salud de la Rehabilitación de Edificio para oficina de la seguridad Social en Burgos | Tesorería General de la Seguridad Social | Burgos España | 01-06-12 | 01-12-16 | Si | 833139.71 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Firma 2 | | Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A. ICASA | | | | | | | | | | | | |
| | | NO PRESENTÓ EXPERIENCIA DE TRABAJOS SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | | | | | 57.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
-RII - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Reconversión del Centro, Modernización del Sector Público y Obras de Ornato
Unidad Ejecutora de Proyectos

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo 241/OC-PR
y 2402/BL-PR

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

## MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION
## PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | DUCTOR Implantacao de Projetos Ltda. | Representante Legal: | Jorge Luiz Babadópulos - Alvaro Luiz de Souza Rosetto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio: | Brasil | | |
| 1 | Firma 1: | DUCTOR Implantacao de Projetos Ltda. | Nacionalidad: | Brasil | Direccion | Av. Queiroz Filho, 767 - Sao Paulo - Brasil |
| | | | Telefono: | 55 11 3837-4810 | Mail | ductor@ductor.tuv.com |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |
| Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma 1 | DUCTOR Implantacao de Projetos Ltda. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 115 | Gestión de las Obras civiles do Centro de Tecnología Copersucar, ubicado en Piracicaba -SP | COPERSUCAR | Brasil | abr.1983 | ene.1984 | SI | $46,454.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntua por monto |
| 2 | 117 | Gestión de Obras civiles de dos tanques para almacenamiento de alcohol, con capacidad de 5.000.000 lts. Cada uno, ubicados en el Parque de Tanques | COPERSUCAR | Brasil | sd | sd | sd | sd | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntua por monto |
| 3 | 118 | Planeamiento, Verificación di diseño, Inspección/Diligenciamiento de la fabricación y coordenación de la construcción del Silo Graneleiro XI e Obras periféricas no TAC - Terminal Azucareiro Copersucar no Porto de Santos | COPERSUCAR | Brasil | sd | sd | sd | sd | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntua por monto |
| 4 | 120 | Implantación de sistema de planificación, programación y control integrado para el programa de obras y servicios adscrito al departamento de edificios, en relación con la instalación, recuperación, construcción, restauración, renovación y mantenimiento de los edificios y equipamientos municipales. | Secretaría de Servicos e Obras da PMSP | Brasil | JUL.1994 | JUL.1997 | SI | $3,879,989.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 122 | Gestión de la implantación del Hospital Geral de Ermelino Matarazzo | Secretaría de Servicos e Obras da PMSP | Brasil | nov.1985 | nov.1990 | SI | $42,379.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntua por monto |
| 6 | 123 | Servicios de gestión del mantenimiento preventivo y correctivo: eléctrico, telecomunicaciones, aire acondicionado, y el sonido y la imagen de los edificios del Memoral de América Latina | Fundacao memorial da América Latina | Brasil | ene.1991 | ene.1993 | SI | $67,914,946.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | no corresponde experiencia |
| 7 | 124 | Desarrollo e implementación de sistemas de operación, mantenimiento y suministros de la Fundacao memorial da América Latina | Fundacao memorial da América Latina | Brasil | ene.1993 | ener.1994 | SI | $67,914,946.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 125 | Servicios de ingeniería técnica, operación y mantenimiento de instalaciones | sd | Brasil | ene.1991 | dec.1994 | sd | sd | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | no puntua por monto |
| 9 | 127 | Servicios de supervisión de construcciones industriales y civiles para actuar en la ejecución de los proyectos de expansión de TFPM - Rail Terminal de Ponta de Madeira y el ferrocarril de Carajás, Estado de Maranhao y Para y en obras del Terminal Maritimo Ponta da Madeira vinculados al Programa de la Capacitación Logística Norte. | Rail Terminal de Ponta de Madeira y el ferrocarril de Carajás, Estado de Maranhao y Para | Brasil | jun.2011 | jun.2014 | SI | $41,087,225.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 131 | Servicios de supervisión de construcciones industriales y civiles para actuar en la ejecución de los proyectos de expansión de TFPM - Rail Terminal de Ponta da madeira realcionados con el programa de entrenamiento Logística Norte en Sao Luis, Maranhao | Rail Terminal de Ponta de Madeira y el ferrocarril de Carajás, Sao Luis - Maranhao | Brasil | abr.2010 | jul.2011 | SI | $89,978,393.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | | PUNTAJE TOTAL | | | | | | | | | | 12.00 | |

ING. EDGAR A. GALARZA
Especialista en Infraestructura y Obras Civile
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

**MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION**
**PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO**

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | IV INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Representante Legal | | | Ricardo Serrano López |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nacionalidad del Consorcio | | | ESPAÑA |
| 1 | Firma 1: | IV INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Nacionalidad | ESPAÑA | Direccion | Av. Primado Reig 129, 46900 - Valencia _ España |
| | | | Telefono | 34 963391870 - 34 963629161 | Mail | rcontreras@ivicsa.es - ivi@ivicsa.es |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de infraestructura en obras de edifico(1 pto) | ii) Fiscalización de Obras: Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitativa se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

**Firma 1** — **IV INGENIEROS CONSULTORES S.A.**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Dirección de las obras (fiscalización) de construcción del Proyecto de Edificación y Campo de Vuelos de las Instalaciones aeroportuarias de Castellón. España | Aeropuerto de Castelló | España | feb.2003 | jun.2009 | sd | $6,011,410.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 008 | Fiscalización de las obras de rehabilitación del Edificio de Justicia en la ciudad de Cali. Colombia | Ministerio de Justicia de Colombia | Colombia | mar.2012 | mar.2013 | sd | $681,000.00 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 009 | Fiscalización de Obras de construcción de 632 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) del proyecto Urbanístico y Arquitectónico denominado Las Playitas, ubicado en el municipio de Arauca (Colombia) | FONADE | Colombia | oct.2013 | set.2015 | sd | $1,099,769.00 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 010 | Fiscalización de Obras de construcción de 1188 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) del proyecto Urbanístico y Arquitectónico denominado Desarrollo Urbano IV CENTENARIO, ubicado en el municipio de Neiva (Colombia) | FONADE | Colombia | jul.2013 | nov.2015 | sd | $1,674,190.00 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 011 | Fiscalización de Obras de construcción de 792 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) del proyecto Urbanístico y Arquitectónico denominado Antonia Santos, ubicado en el municipio de Tunja. (Colombia) | FONADE | Colombia | jul.2013 | may.2015 | sd | $1,378,192.00 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 012 | Fiscalización de Obras de construcción de 1122 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) del proyecto Urbanístico y Arquitectónico denominado URBANIZACIÓN LA MADRID, ubicado en el municipio de Villavicencio. | PREFECTURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA | BRASIL | sep-01 | abr-02 | sd | $1,581,789.00 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | **PUNTAJE TOTAL** | | | | | | | | | | | **18.00** | |

ING. EDGARDO GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Recon... Urbana
Proyecto ... CBP

7 (Siete)

# LLAMADO MOPC Nº 65/2016 - PLANILLA DE EVALUACION

## MANIFESTACION DE INTERES: CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICIOS SEDE DE OFICINAS DE GOBIERNO EN EL PUERTO DE ASUNCION

## PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO

| N° | Nombre de la Empresa o Consorcio: | CONSORCIO Getinsa-Payma Euroestudios | | | | Tom Van Looy Piette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ESPAÑA |
| 1 | Firma 1: | GETINSA-PAYMA S.L. | | ESPAÑA | Direccion | Calle Ramón de Aguinaga, 8, 28028, Madrid, España |
| | | | | (+34) 91 4560982 | Mail | internacional@getinsa.es |
| 2 | Firma 2: | EUROESTUDIOS | | ESPAÑA | Direccion | Calle Ramón de Aguinaga, 8, 28028, Madrid, España |
| | | | | 91 590 35 46 Fax: (+34) 91 411 3 | Mail | internacional@euroestudios.es |

| Orden Nº CONTRATO | FOLIO FORM. 4 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO | CONTRATANTE | PAÍS | PLAZO | | | MONTO (USD) | PARTICIPACION (%) | EXPERIENCIA | | | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIO | FIN | EN PLAZO (SI/NO) | | | i) Revisión técnica del diseño ejecutivo de obra de edificio (1 pto) | ii) Fiscalización de Obras. Fiscalización de infraestructura en obras de edificio(1 pto) | Fiscalización de instalaciones en edificio (1 pto) | | |

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Detalle de experiencia en servicios similares, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, considerando contratos por montos iguales o mayores a 100.000 US$ (Dólares Norteamericanos cien mil) incluyendo el porcentaje de participación de la firma consultora en los trabajos, el período de ejecución con fechas, el nombre del país donde se realizaron los trabajos y monto de los contratos. De forma indicativa, no limitatva se informa que los trabajos previstos incluyen, entre otros: i) la revisión técnica del diseño ejecutivo de la obra de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción; ii) la Fiscalización de las obras de infraestructura de Edificios Sede de Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción.

| Firma 1 | GETINSA-PAYMA S.L. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de la Ampliación II (pabellones 12 y 14) del recinto ferial Juan Carlos I en Madrid (IFEMA). | IFEMA | España | ene.2004 | nov.2008 | | $2,949,460.00 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 013 | Proyecto de Ejecución y Dirección de Obra del Edificio Biblioteca de la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela | Fundación Cidade da Cultura de Galicia | España | ab.2013 | oct.2007 | | $2,162,815.00 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 015 | Proyecto de Ejecución y Dirección de Obra del Edificio Museo de la Historia de la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela | Fundación Cidade da Cultura de Galicia | España | nov.2012 | jul.2004 | | $2,126,734.00 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 017 | Proyecto de Instalaciones y Supervisión de la obras del Centro de Convenciones de Orán Mohamed Benahmed | OHL S.A. | Argelia | mar.2008 | jul.2007 | | $3,051,222.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 019 | Redacción del Proyecto y Supervisión de las obras de reforma y ampliación del Centro de Traumatología, Rehabilitación y Quemados (C.T.R.Q.) del hospital Miguel Servet en Zaragoza | Servicio Aragonés de Salud - Gobierno de Aragón | España | jul.1997 | jun.2010 | | $4,738,650.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 021 | Proyecto y Supervisión de obra de 40 colegios y una comisaría en Estambul. | Istanbul Special Provincial Administration. | Turquía | ene.2010 | en ejecución | | $1,863,220.00 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 022 | Redacción del Proyecto y Supervisión de las Obras del Nuevo Hospital de Torrejón (Madrid) | ARGOLA S.L.P. | España | feb.2009 | jun.2011 | | $1,323,014.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 024 | Redacción del Proyecto y Supervisión de las Obras del Nuevo Hospital del Tajo en Aranjuez (Madrid) | ARGOLA S.L.P. | España | set.2005 | may.2007 | | $1,401,389.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 026 | Redacción del Anteproyecto y el Proyecto Básico y de Ejecución y Supervisión de las Obras del Nuevo Hospital de Cáceres | Servicio Extremeño de Salud | España | mar.2006 | jul.2014 | | $949,759.00 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 028 | Supervisión de obra, dirección de ejecución, control de calidad de la ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra del Palacio Multiusos de Gran Canaria | Instituto Insular de Deportes | España | ago.2011 | mar.2014 | | $875,395.00 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 030 | Proyecto de Ejecución y Codirección de las Obras del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Las Rozas, Madrid | MINISTERIO DE JUSTICIA. Subdirección General de Obras y Patrimonio | España | nov.2004 | jul.2009 | | $881,536.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 032 | Proyecto de Ejecución y Supervisión de las Obras del Instituto 'Maimónides' de Investigación Biomédica en Córdoba. IMIBIC | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | España | may.2009 | dic.2013 | | $712,773.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 034 | Supervisión de obra de la construcción de la nueva sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Institutos de investigación, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo de Ciencias y Auditorio. Primera Etapa | Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva | Argentina | ago.2009 | ene.2011 | | $94,137.00 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 035 | Supervisión del Diseño y Construcción del Aeropuerto Internacional de Chimoré | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) | Bolivia | jun.2012 | jun.2015 | | $585,503.00 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |

ING. EDGAR A. GALARZA
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
R.U. - M.O.P.C

Arq. Cintia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Recuperación Urbana

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 036 | Consultoría y asistencia para la gestión integrada del proyecto (Project Management) de la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias | Gestión de Infraestructuras Sanitarias Principado de Asturias S.A.U. | España | jun.2005 | mar.2011 | | $1,710,901.00 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 037 | Dirección Integrada del Proyecto del Edificio de Oficinas Sede de ECA GLOBAL | TECNISA | España | set.2006 | mar.2003 | | $1,235,663.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 038 | Dirección conjunta de la ejecución de las obras: "Remodelación de la hemiplanta 3ª impares del Área General del Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Clave: HHB-04384" y "Ampliación del servicio de radioterapia del Área General del Hospital de la Vall d'Hebrón | Gestió Infraestructures GISA | España | set.2005 | dic.2006 | | $596,829.00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **PUNTAJE TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **51.00** |

ING. EDGAR A. GALARZA J.
Especialista en Infraestructura y Obras Civiles
RU - M.O.P.C.

Arq. Cynthia Yanes
COORDINADORA TÉCNICA
Reconversión Urbana
Prestamo [illegible]-PR
y 24[illegible]

5/8 (vinte)