

C.C.: CE-12013-19-177753

Fecha de emisión: 19-09-2019

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: Consorcio 3D  
 Domicilio Legal: Fulgencio R. Moreno #509 esq. México  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: Angel Auad Cattebeke  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 80108436-9 Tel. / Fax: 021450177 Correo Electrónico: ingaer1@tigo.com.py

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo  
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
 Unidad Compradora: Uoc Obras Publicas  
 Tipo de Procedimiento: Contratación por Excepción  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA  
 Número de PAC: 367046  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 415 Fecha: 06-09-2019  
 Monto Total Contratado: 3,057,645,559 En Letras: TRES MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	611,529,112
2019	12	13	3	2	3	13	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	4	99	0
2019	12	13	3	2	3	17	520	20	401	99	733,367,516
2020	12	13	2	2	0	9	520	20	401	99	1,257,132,120

2020	12	13	2	2	0	9	520	20	401	99	455,616,811
										<b>TOTAL:</b>	3,057,645,559