

Consultas Realizadas

Licitación 447435 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO - CENTRAL TELEFONICA.

Consulta 1 - Capacidades iniciales

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2024
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Especificaciones técnicas – CPS, Central Telefónica, dice: “Capacidades iniciales: 03 (ocho) Puertos para Troncales analógicas de COPACO” Al respecto, solicitamos aclarar la cantidad de troncales analógicas de COPACO que deberá soportar inicialmente la Central Telefónica, ya que existe una discrepancia entre el valor expresado en números (03) y el valor en letras (ocho), de manera a presentar una oferta acorde a las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-06-2024
Capacidades iniciales: 03 (tres) Puertos para Troncales analógicas de COPACO.		

Consulta 2 - Plazos del llamado

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2024
La convocante ha dispuesto lo siguiente en el Pliego de Bases y Condiciones, sección DATOS DE LA CONVOCATORIA: “Visita al sitio de ejecución del contrato: Fecha: hasta el 05 de junio de 2024.” Sin embargo, en el apartado RESUMEN DEL LLAMADO, se establece: “Fecha Límite de Consultas: 04/06/2024 09:00” Al respecto, solicitamos a la convocante, extender el plazo de visita técnica en al menos 3 (tres) días hábiles y, en consecuencia, la fecha límite para realizar consulta en al menos 1 (un) día hábil posterior a la fecha de la visita técnica. De esta manera, los oferentes podrán enviar las consultas que pudieran surgir de la visita establecida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-06-2024
En relación a lo manifestado, esta Convocante expresa que las condiciones de los Datos de la Convocatoria quedan invariables y se solicita a todos los oferentes interesados en la presente convocatoria ajustarse a lo establecido.		

Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2024
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Plan de entrega de los bienes, Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes, la convocante indica: “Dentro de los 45 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción del contrato.” Al respecto, favor notar que existe una discrepancia entre el valor indicado en números: 45, y el valor en letras: (veinte), por lo que entendemos que el plazo correcto para entregar los bienes debe ser de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción del contrato. Solicitamos a la convocante confirmar que nuestra apreciación sea correcta a fin de evitar interpretaciones ambiguas en el plazo de entrega requerido por la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-06-2024
El plazo para la entrega de los bienes y servicios es de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, posteriores a la recepción del contrato.		