

## Consultas Realizadas

# Licitación 454011 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS

### Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Solicitamos sea considerado ampliar el plazo de entrega de los equipos, en el pliego solicitan 5 días después de la orden de servicio, por lo menos en las bombas de pozo de 40 y 50Hp. Dado a que dichos equipos no se consiguen rápidamente en el mercado local		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta que una de las exigencias es la de contar con disponibilidad de entrega.		