
Consultas Realizadas 

Licitación 455161 - LLAMADO MOPC N°
02/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA

LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS
CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE
HORMIGÓN ARMADO EN EL DEPARTAMENTO
DE SAN PEDRO - FINANCIACIÓN FONPLATA

PAR 23/2016
Consulta 1 - Solicitud de Prorroga

Consulta 2 - Solicitud de prórroga

Consulta 3 - Solicitud de prorroga

Consulta 4 - Reunión Previa

Consulta Fecha de Consulta 22-10-2024

Se solicita una prorroga de 7 días corridos a fin de cumplir con lo solicitado en el PBC

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 23-10-2024

Por este medio solicitamos una prórroga de 15 días, ya que una de las Empresas del consorcio es extranjera y además,
para una mejor presentación

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 24-10-2024

Solicitamos respetuosamente una prorroga de por lo menos 15 dias con el afán de garantizar una propuesta técnica que
contemple todos los aspectos sustanciales requeridos en el PBC

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista en el SICP.
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Consulta 4 - Reunión Previa

Consulta 5 - Formulario TEC - 5

Consulta 6 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta 7 - Certificado de Origen

Consulta 8 - Personal Profesional

Consulta 9 - Listado de Personal

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Favor aclarar y/o confirmar si se llevará a cabo la reunión previa, indicada en la Clausula IAC 2.3 de la Sección 2. Hojas de
Datos.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, remitirse a lo estipulado en la ADENDA N° 1, mediante la cual se modifica la cláusula
IAC 2.3 donde se menciona que no se llevara a cabo la reunión previa a la presentación de propuestas.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Se solicita confirmar nuestro entendimiento de que el Formulario - 5 "Cronograma de Trabajo y planificación de
entregables" no debe ser incluido en la presentación de la Propuesta Técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, es correcto su entendimiento.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

No se observa dentro del PBC del llamado que sea requerido una Garantía de Mantenimiento de Oferta, sin embargo en el
portal de la DNCP en la pestañana "DATOS DE LA CONVOCATORIA" se indica Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de
Oferta 5 %.

Ante esta aparente inconsistencia, se consulta se es necesaria la presentación de una Garantía de Mantenimiento de
Oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

Al respecto, remitirse al PBC, en el apartado "FORMULARIO TEC-13 DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA"

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Atendiendo a que el presente Llamado es de carácter nacional y que dentro del PBC no se establece como documento
solicitado, consultamos si es requerido la presentación del Certificado de Origen Nacional.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

Se menciona que dicho certificado no es un requerimiento obligatorio.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Solicitamos respetuosamente indicar la cantidad minima exacta de técnicos de campo para que las ofertas puedan ser
comparables.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en el PBC y la Adenda Nº 1 mediante la cual se agrega la
cantidad mínima de técnicos de campo.
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Consulta 9 - Listado de Personal

Consulta 10 - Puntuación

Consulta 11 - Calificaciones generales y competencia para el trabajo del
Personal Clave

Consulta 12 - Experiencia Especifica - Director de Fiscalización

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

En la cláusula IAC 15.2. b se indica que la asignación estimada mínima del Personal requerido se encuentra descripto en los
Términos de Referencia.

No observamos tal asignaciones dentro de los TdR, como tampoco, se observa el listado de personal mínimo requerido
para llevar a cabo los Servicios de Fiscalización.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en el PBC y la Adenda Nº 1 mediante la cual se agrega la
cantidad mínima de técnicos de campo.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

En el folio 31 se indica "Criterios para asignación del puntaje al criterio (b):
(i) A los efectos de la elaboración de la propuesta, se deberá considerar la revisión del diseño final de ingeniería, la
fiscalización de la obra y la actualización de los estudios de impacto ambiental.

En el alcance de los Términos de Referencia no se visualiza actividades relacionadas a la actualización de los estudios de
impacto ambiental, por lo que se solicita nos aclaren si es pertinente la realización de esta tarea durante los servicios de
consultoría solicitados.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda Nº 1 mediante la cual se especifican las
actividades relacionadas a los aspectos ambientales.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

En el mencionado apartado, para el Cargo de Directo de Fiscalización en el punto 1. Requisitos mpinimos de cumplimiento
se indica lo siguiente:

...(iii) Obtener al menos 4 (dos) puntos en la evaluación.

Favor aclarar esta incongruencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

Al respecto, el puntaje mínimo en la evaluación debe ser igual a lo establecido con el Ing. Residente que es de 4 (cuatro)
puntos.
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Consulta 12 - Experiencia Especifica - Director de Fiscalización

Consulta 13 - Revisión del Diseño

Consulta 14 - Informes Mensuales

Consulta 15 - Prórroga en los plazos de presentación de la Oferta

Consulta 16 - Personal Clave

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Para la experiencia especifica del Director de Fiscalización se solicita lo siguiente:

Gerenciamiento, dirección o coordinación de trabajos de fiscalización y/o construcción de obras viales en general, cuyos
contratos hayan incluido caminos de al menos 10 km de longitud y/o puentes vehiculares de hormigón armado de longitud
igual o superior a 12 m....

Favor confirmar nuestra interpretación de que dichas experiencias requeridas son solicitadas de manera indistintas, es
decir, se puede acreditar una experiencia en un servicio de Coordinación de Obra de 10 km de Longitud, en otra Una
Coordinación de hormigón armado de longitud igual o superior a 12 m.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, es correcta su interpretación que dichas experiencias son solicitadas de manera
indistinta.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Para la etapa de Revisión del Diseño se establece como Plazo 2 (dos) meses, no obstante, solo se establece la presentación
del Informe Inicial en un plazo de 20 días posteriores a la emisión de la Orden de Proceder.

Se considera exiguo el tiempo de 20 días para la presentación del mencionado Informe y más aún considerando que se
tiene previsto un total de 2 meses de plazo para dicha etapa.

Se solicita la reconsideración de este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relaciona la consulta realizada, remitirse a lo establecido en el PBC donde se visualizan los plazos de presentación de los
informes.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Favor confirmar de que los Informes Mensuales solicitados deberán ser entregados a partir del 3er mes del Inicio de los
Servicios de Fiscalización.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relaciona la consulta realizada, remitirse a lo establecido en el PBC donde se visualizan los plazos de presentación de los
informes.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Considerando las consultas realizadas y atendiendo que las respuestas a las mismas tendrán mucha relevancia al
momento de la elaboración de las propuestas, solicitamos una prórroga de 20 días desde el momento de publicadas las
aclaratorias.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista en el SICP.
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Consulta 16 - Personal Clave

Consulta 17 - Experiencia especifica. Criterio de evaluación.

Consulta 18 - Pedido de Prórroga

Consulta 19 - TEC-5

Consulta Fecha de Consulta 14-11-2024

Capacidad Técnica (IAC 10.1) 
c. Calificaciones generales y competencia para el trabajo del Personal Clave: 
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN.
Criterios para asignación del puntaje al criterio (c) Director de Fiscalización
1. Requisitos mínimos de cumplimiento:
DICE: 
(i) Contar con título universitario en ingeniería civil, vial o en construcciones.
SE SOLICITA:
Aclarar, si el título de "Ingeniero Arquitecto" es equivalente a uno de los títulos anteriormente citados.
Gracias

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

Al respecto, se aclara que el título de "Arquitecto" no es equivalente a lo solicitado.

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2024

Solicitamos una revisión de los requisitos de experiencia específica establecidos en el pliego para la fiscalización de
puentes. Proponemos que se considere lo siguiente:
1. Experiencia en Inspección y Supervisión: Se requiere que la experiencia específica en trabajos de inspección,
fiscalización y/o supervisión de obras viales incluya la construcción de puentes de hormigón armado con un monto igual o
superior a Gs. 1.880.000.000. que incluya la fiscalización de un puente con una longitud mínima de 36 metros lineales (ml).
2. Contratos Requeridos: Sugerimos que el pliego exija que solo se considere un contrato que cumpla con las
características mencionadas anteriormente en cuanto a valor y longitud.
3. Experiencias Adicionales: Para las demás experiencias, proponemos que se acepten contratos de menor valor pero que
se considera la experiencia por las longitudes de puentes fiscalizados, dado que el enfoque principal de este llamado es la
construcción de puentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en el PBC en relación a la experiencia especifica que deben
cumplir los oferentes.

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2024

Solicitamos una prórroga que permita la atención a las respuestas faltantes a las consultas realizadas, que a la fecha no
fueron respondidas ninguna. Seguimos aguardando aclaraciones

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2024

Se verifica que el PBC indica que el TEC-5 no aplica, pero el TEC-6 se refiere al mismo. Favor aclarar esta inconsistencia

Respuesta Fecha de Respuesta 21-11-2024

en relación a la consulta realizada, el TEC -5 y el TEC-6 son formularios distintos, por lo cual se debe presentar lo
establecido en el PBC.
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