
Consultas Realizadas 

Licitación 469927 - CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PLURIANUAL

Consulta 1 - experiencias especificas

Consulta 2 - Consulta 1

Consulta 3 - Consulta 2

Consulta 4 - Evaluacion Basada en Multiciplicidad de Criterios

Consulta Fecha de Consulta 02-06-2025

Se solicita amablemente la modificación del criterio #6 de los parámetros de evaluación. "Recepciones finales de obras
relacionadas a cualquiera de estas obras: construcciones civiles en Gral por lo menos 5 obras en los últimos 10 años de
1000 m2. como mínimo y entre ellos al menos 1 contrato de TEATRO Y/O CENTRO CULTURAL que cubra el 20 % de la oferta
como mínimo.-". Adicionar contratos de polideportivos o similares, que tienen más relación con la licitación. Un teatro y/o
centro cultural no aplican a este llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-06-2025

Se encuentra en estudio y consideración de la Junta Municipal de Itá, la ADENDA al PBC, que dará contestación a esta
consulta.

Consulta Fecha de Consulta 02-06-2025

"Recepciones finales de obras relacionadas a cualquiera de estas obras: construcciones civiles en Gral por lo menos 5 obras
en los últimos 10 años de 1000 m2. como mínimo y entre ellos al menos 1 contrato de TEATRO Y/O CENTRO CULTURAL que
cubra el 20 % de la oferta como mínimo".- Respecto a este punto se solicita remover el requisito de teatro o centro cultural
ya que el mismo no reviste similitud con el proyecto licitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-06-2025

Se encuentra en estudio y consideración de la Junta Municipal de Itá, la ADENDA al PBC, que dará contestación a esta
consulta

Consulta Fecha de Consulta 02-06-2025

"Recepciones finales de obras relacionadas a cualquiera de estas obras: construcciones civiles en Gral por lo menos 5 obras
en los últimos 10 años de 1000 m2. como mínimo y entre ellos al menos 1 contrato de TEATRO Y/O CENTRO CULTURAL que
cubra el 20 % de la oferta como mínimo" En lo que respecta a este punto se entiende que se puede incluir contratos tipo
MUVH de viviendas sociales que en su sumatoria sobrepasen los 1.000 m2; y en caso de obras privadas que
documentacion se requier?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-06-2025

Se encuentra en estudio y consideración de la Junta Municipal de Itá, la ADENDA al PBC, que dará contestación a la
consulta en el Punto 1. En cuanto al punto 2, deberá ceñirse a lo establecido en el PBC en cuanto al requerimiento y las
documentaciones establecidas.

Consultas Realizadas   Licitación 469927 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PLURIANUAL

17/08/25 23:38 1/3

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 4 - Evaluacion Basada en Multiciplicidad de Criterios

Consulta 5 - Visita tecnica

Consulta 6 - Fecha de Visita al sitio de obras

Consulta 7 - Visita técnica

Consulta 8 - Visita tecnica

Consulta Fecha de Consulta 05-06-2025

Favor indicar los porcentajes a ser cumplidos por los oferentes en consorcios, para que requesito establecido en la
"Evaluacion Basada en Multiciplicidad de Criterios"

Respuesta Fecha de Respuesta 11-06-2025

Se encuentra en estudio y consideración de la Junta Municipal de Itá, la ADENDA al PBC, que dará contestación a esta
consulta. No obstante es importante mencionar que en el punto "Otros criterios que la convocante requiera", establece "..
EN CASO DE CONSORCIOS, EL SOCIO LIDER DEBE CUMPLIR CON EL 60% DE LOS REQUISITOS Y LOS DEMAS SOCIOS EL
40%...", el mismo criterio para el punto consultado

Consulta Fecha de Consulta 12-06-2025

Se solicita programar una nueva fecha para realizar la Visita tecnica, a modo de dar mayor participacion a empresas, o en
su defecto aceptar declaracion jurada de conocimiento del sitio de obras.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-06-2025

El Oferente deberá cumplir con lo establecido en el PBC, según puede visualizarse en el SICP el PBC se encuentra publicado
desde el 30-05-2025 _14:30, y se ha establecido el plazo para la visita de sitio de obra

Consulta Fecha de Consulta 13-06-2025

Solicitamos agregar una nueva fecha para la visita al sitio de obras, esto permitira una mayor participación de oferentes
que reflejará en una oferta más ventajosa para el Municipio de Itá.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-06-2025

El Oferente deberá cumplir con lo establecido en el PBC, según puede visualizarse en el SICP el PBC se encuentra publicado
desde el 30-05-2025 _14:30, y se ha establecido el plazo para la visita de sitio de obra

Consulta Fecha de Consulta 13-06-2025

Solicitamos amablemente que se permita a los oferentes presentar una declaración jurada de conocer el sitio de obras a fin
de permitir una mayor participación de empresas. Esto permitirá contar con ofertas más ventajosas para la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-06-2025

El Oferente deberá cumplir con lo establecido en el PBC, según puede visualizarse en el SICP el PBC se encuentra publicado
desde el 30-05-2025 _14:30, y se ha establecido el plazo para la visita de sitio de obra

Consulta Fecha de Consulta 13-06-2025

Se consulta sobre la posibilidad de coordinar una nueva visita técnica al sitio, con el fin de ampliar la participación de
empresas interesadas y obtener ofertas más convenientes para el proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-06-2025

El Oferente deberá cumplir con lo establecido en el PBC, según puede visualizarse en el SICP el PBC se encuentra publicado
desde el 30-05-2025 _14:30, y se ha establecido el plazo para la visita de sitio de obra
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Consulta 9 - Nueva fecha para visita técnica

Consulta 10 - Visita a sitio de Obra

Consulta Fecha de Consulta 18-06-2025

Solicitamos que se fije una nueva fecha para la visita técnica al sitio de obras atentiendo que el Pliego de Bases y
Condiciones establece que: "La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de
consulta."

Respuesta Fecha de Respuesta 23-06-2025

El Oferente deberá cumplir con lo establecido en el PBC, según puede visualizarse en el SICP el PBC se encuentra publicado
desde el 30-05-2025 _14:30, y se ha establecido el plazo para la visita de sitio de obra

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2025

Solicitamos que se reprograme la fecha de visita técnica en el lugar del proyecto, considerando que las condiciones
establecidas en el Pliego requieren que dicha verificación se realice, como mínimo, un día hábil previo al vencimiento del
plazo para formular consultas, si esto no fuera posible admitir declaración jurada de conocimiento de sitio de obra.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-06-2025

El Oferente deberá cumplir con lo establecido en el PBC, según puede visualizarse en el SICP el PBC se encuentra publicado
desde el 30-05-2025 _14:30, y se ha establecido el plazo para la visita de sitio de obra
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