

Consultas Realizadas

Licitación 463911 - READECUACION ELECTRICA INTERNA DE LA CONATEL

Consulta 1 - Garantía del Fabricante para el Servicio y Bienes ofertados a nombre del Oferente.

Consulta	Fecha de Consulta	
		04-08-2025
A la atención de la entidad convocante,		
Solicitamos amablemente que se reconsidera y elimine el requisito de que los oferentes presenten una Garantía del Fabricante para los servicios y bienes ofertados. Consideramos que este requisito no es esencial desde el punto de vista técnico y podría limitar la participación en esta licitación.		
A continuación, presentamos nuestras razones para esta petición:		
Amplia oferta de expertos: Existen en el mercado muchas empresas con profesionales altamente cualificados, incluidos ingenieros con vasta experiencia, que pueden ofrecer servicios de alta calidad sin la necesidad de tener una autorización directa del fabricante.		
Acceso a repuestos: Los repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos se pueden conseguir por múltiples canales, lo que asegura la continuidad del servicio sin depender de una sola fuente.		
Fomento de la competencia: Al retirar este requisito, se abrirá la puerta a una mayor cantidad de empresas competentes. Esto no solo promueve un proceso más transparente, sino que también puede generar condiciones económicas y técnicas más favorables para su entidad.		
Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud, la cual busca asegurar un proceso de licitación más justo y competitivo."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
		07-08-2025
Se emitira una adenda (la cual se encuentra en verificacion de la DNCP) suprimiendo dicho documento a fin de aumentar la participacion de oferentes. Como asi tambien se procedera a la modificacion de la fecha de visita tecnica y la apertura de ofertas.		

Consulta 2 - Garantía del Fabricante para el Servicio y Bienes ofertados a nombre del Oferente.

Consulta	Fecha de Consulta	
		07-08-2025
Favor responder la primera consulta ya que los plazos para impugnar el PBC se está cumpliendo		
Se emitira una adenda (la cual se encuentra en verificacion de la DNCP) suprimiendo dicho documento a fin de aumentar la participacion de oferentes. Como asi tambien se procedera a la modificacion de la fecha de visita tecnica y la apertura de ofertas.		

Consulta 3 - Visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Se puede aclarar si la visita técnica fue única el 08/08/2025 o con la modificación de la adenda se va a dar otra fecha para la visita técnica		

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
En relacion a la Visita Tecnica la misma no se ha realizado el dia de hoy debido a que se ha realizado una Adenda (la cual aun no se ha publicado por la DNCP) modificando ciertos criterios a los efectos de lograr una mayor participacion de oferentes, en la misma se modifica la fecha de visita tecnica y la apertura de ofertas. Por lo tanto, una vez publicada la adenda se podra visualizar las nuevas fechas.		

Consulta 4 - Muestras y/o Catálogos

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Solicitamos a la convocante que se agreguen muestras de cada ítem ofertado, y/o catálogos y especificaciones técnicas, datos garantizados de los productos ofertados, con el fin de que la convocante pueda optar por mejores materiales en el mercado		

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
SOBRE LAS CONSULTA EN CUESTION RELACIONADA A MUESTRAS Y CATÁLOGOS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS OFERTADOS, QUEDA A CARGO DEL OFERENTE EL PRESENTAR PRODUCTOS DE CALIDAD QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. Por lo tanto remitirse al PBC.		

Consulta 5 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
Hasta la fecha, aún no se tiene definida la nueva visita técnica, teniendo en cuenta que la indicada en el SIP (viernes 8 de agosto) no es válida según la convocante		
Se sigue aguardando la Publicación de la Adenda correspondiente por parte de la DNCP. Favor estar atentos al portal para las nuevas fechas de visita técnica y apertura de Ofertas.		

Consulta 6 - Visita al sitio de ejecución del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	
Según lo solicitado en el PBC La convocante dispone la realización de una visita al sitio de ejecución del contrato, por este medio solicitamos se vuelva abrir otro periodo de visita o se establezca otra fecha, o en todo caso aceptar Declaración Jurada de conocer el sitio de ejecución del contrato como opción para dar mayor posibilidad de concurso a potenciales oferentes. Lo solicitado se fundamenta en el artículo 4 de la Ley 7021/22 en cuyo inciso d) sobre Igualdad y Libre Competencia establece: "todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado paraguayo y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública."	18-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
En fecha 18/08/2025, siendo las 10:00 am., con la participación de varias empresas, se procedió a realizar la visita técnica del llamado de "READECUACIÓN ELECTRICA" para el edificio Ayfra, conforme a lo establecido y publicado en el Portal y lo establecido en el PBC, de abrir o establecer otra fecha según lo solicitado en la Consulta es ahí donde se estaría violando el principio de igualdad por las empresas que cumpliendo con lo establecido en el PBC han participado en la fecha y hora establecidos. A su vez, no se aceptara Declaración Jurada debido a que la visita técnica era obligatoria para visualizar aspectos técnicos y estructurales para una mejor cotización y dudas aclaradas durante la visita. Por lo tanto, no se procederá a establecer otra fecha para la visita técnica.	20-08-2025	

Consulta 7 - SOLICITUD DEL PLANO DEL EDIFICIO

Consulta	Fecha de Consulta	
En relación al llamado de ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE LA CONATEL, solicitamos respetuosamente se nos facilite los planos del edificio objeto de la adecuación eléctrica. Estos datos son fundamentales para poder dimensionar correctamente la cantidad de circuitos que deberá tener el tablero seccional de cada piso, así como también el calibre de los conductores a utilizarse en la obra.	20-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
No disponemos de Plano Actualizado.	22-08-2025	

Consulta 8 - Cantidad de Equipos de Aire Acondicionado

Consulta	Fecha de Consulta	
En relación al llamado de ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE LA CONATEL, solicitamos respetuosamente se nos facilite la cantidad de Equipos de Aire Acondicionado instalados por cada piso del edificio objeto de la adecuación eléctrica. Estos datos son fundamentales para poder dimensionar correctamente la cantidad de circuitos que deberá tener el tablero seccional de cada piso, así como también el calibre de los conductores a utilizarse en la obra.	20-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
CONTAMOS CON: FANCOIL 578 TOTAL 24 EQUIPOS X C/ BLOQUE - A Y B (SON 48 EQUIPOS POR C/ PISO) 36 AIRE SPLIT	22-08-2025	

Consulta 9 - Capacidad en BTU de los equipos de aire acondicionado

Consulta	Fecha de Consulta	
En relación al llamado de ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE LA CONATEL, solicitamos respetuosamente se nos facilite a capacidad en BTU de los equipos de aire acondicionado existentes en cada piso. Estos datos son fundamentales para poder dimensionar correctamente la cantidad de circuitos que deberá tener el tablero seccional de cada piso, así como también el calibre de los conductores a utilizarse en la obra.	20-08-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
FANCOIL 9.000 BTU (578) SPLIT (36) DE: 14 SPLIT DE 24.000 17 SPLIT DE 36.000 4 SPLIT DE 18.000 1 SPLIT DE 48.000	22-08-2025	

Consulta 10 - Evaluación de Capacidades y Experiencia en el Proceso de Contratación

Consulta	Fecha de Consulta	
Durante la visita técnica realizada en el marco del presente llamado, y teniendo en cuenta la complejidad de las actividades requeridas, claramente el proceso requiere la participación de oferentes con capacidad suficientemente comprobada, de lo contrario nuestra empresa (de sobrada capacidad así como otras de iguales o superiores características) terminaremos compitiendo en total desigualdad de condiciones contra empresas de capacidades diferentes abocadas a otros tipos de contrato y de otra envergadura. Por lo expuesto, entendemos que la convocante no ha tomado los recaudos necesarios al momento de establecer condiciones como experiencia y capacidad en materia de recursos humanos, considerando que las mismas actualmente pueden ser cumplidas por empresas con mínima capacidad. Esto a su vez supone un riesgo enorme para la convocante, por lo que no solo se encuadra en una cuestión de desigualdad para potenciales oferentes, sino que también podría suponer consecuencias graves para la convocante al contratar servicios poco profesionales, de baja trayectoria, y con certificaciones básicas, etc. Instamos a la convocante a que, pueda realizar las revisiones correspondientes respecto a lo actualmente exigido en materia de experiencia y capacidad en materia de personal. Que, con esto, revea las posibilidades de contratar servicios deficientes y, además, que permita participación solo de empresas con la debida trayectoria, conocimientos técnicos acordes a la naturaleza del proyecto y calificadas en materia no solo de ejecución de trabajos en campo si no también en materia de Gestión General de un contrato como el de referencia.	21-08-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse a la Adenda N° 2.	26-08-2025	

Consulta 11 - Constancia Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita la constancia o acta de la visita técnica llevada a cabo el lunes 18/08	21-08-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
EL LUNES 25/08/2025 PODRÁN PASAR A RETIRAR LAS ACTAS DE LA VISITA TÉCNICA EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 15:30 PM. EN EL PISO 4 - DIVISION DE SERVICIOS GENERALES. EDIFICIO AFYRA CONATEL.	22-08-2025	

Consulta 12 - ITEM 82

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar mejor que abarca el ITEM 82 que menciona: "Relevamiento y documentación de planta equipada y acotada" ¿La entidad cuenta actualmente con planos de sus instalaciones (eléctricos y arquitectónicos) para realizar la elaboración solicitada?		

Consulta	Fecha de Consulta	
IMPLICA UN RELEVAMIENTO INTEGRAL (NO PARCIAL) NO CONTAMOS CON PLANO ACTUALIZADO		

Consulta 13 - PRECIOS REFERENCIALES ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la Convocante confirmar qué cable debe considerarse en el ítem 3, teniendo en cuenta que el precio referencial corresponde a un cable multifilar de 25 mm ² , mientras que en las especificaciones técnicas del pliego se indica un cable de 2,5 mm ² . En caso de corresponder el de 2,5 mm ² , la oferta se ajustará a lo solicitado en el pliego, sin que el precio guarde relación con el referencial publicado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
CABLE DE 2,5mm, TAL COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (PBC)		

Consulta 14 - visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
Debido a la nueva adenda, y Según lo solicitado en el PBC La convocante dispone la realización de una visita al sitio de ejecución del contrato, por este medio solicitamos se vuelva abrir otro periodo de visita o se establezca otra fecha, o en todo caso aceptar Declaración Jurada de conocer el sitio de ejecución del contrato como opción para dar mayor posibilidad de concurso a potenciales oferentes. Lo solicitado se fundamenta en el artículo 4 de la Ley 7021/22 en cuyo inciso d) sobre Igualdad y Libre Competencia establece: "todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado paraguayo y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.		

Consulta	Fecha de Consulta	
En fecha 18/08/2025, siendo las 10:00 am., con la participación de varias empresas, se procedió a realizar la visita técnica del llamado de "READECUACIÓN ELECTRICA" para el edificio Ayfra, conforme a lo establecido y publicado en el Portal, de abrir o establecer otra fecha según lo solicitado se estaría violando los principios de igualdad en contra de las empresas que ya han participado ya que con la Adenda solo se ha modificado aspectos documentales no así de especificaciones técnicas ni aspectos técnicos por lo cual no se procederá a habilitar otra fecha de visita técnica, como también no se aceptara Declaración Jurada.		