

Consultas Realizadas

Licitación 462520 - SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONTENEDOR DIFERENCIADO POR MATERIALES RECICLABLES Y GESTIÓN DE RESIDUOS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE RECICLADORES DE BASE - SEGUNDO LLAMADO

Consulta 1 - anticipo

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2025 |
|---|-------------------|------------|
| solicitamos se de un adelanto del 20% anticipo a las MIPYMES: | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-08-2025 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| No aplica anticipo, remitirse al PBC | | |

Consulta 2 - experiencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2025 |
|--|-------------------|------------|
| solicitamos se acepte experiencia en provisión de contenedores y no solo en alquileres para dar mas oportunidad a otras empresas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-08-2025 |
|------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse al PBC | | |

Consulta 3 - Detalle de los bienes y/o servicios

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2025 |
|---|-------------------|------------|
| solicitamos nos aclaren lo siguiente el contenedor debe de tener 3 compartimientos o mas y solo será para reciclado sobre las dimensiones contenedor de las siguientes medidas: la base deberá contar con 2 metros, 1.50 metro de alto y 1 metro de profundidad, sobre la altura con la profundidad no concuerdan (necesitamos aclaraciones) o en su caso de puede estandarizar altura y profundidad | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-08-2025 |
|------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse al PBC | | |

Consulta 4 - LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2025 |
|--|-------------------|------------|
| según el PBC la gestión del retiro de los materiales serian una vez a la semana por un personal de la empresa esto hay algún día y horario o seria a convenir en mutuo acuerdo | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-08-2025 |
|---|-------------------|------------|
| El retiro de los materiales reciclados deberá realizarse una vez por semana, en día y horario a ser coordinados y acordados mutuamente entre la empresa adjudicada y la DNCP, de manera a no afectar el normal funcionamiento institucional, conforme PBC | | |

Consulta 5 - Planos y diseños

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2025 |
|--|-------------------|------------|
| solicitamos faciliten el Planos y diseños para ver los detalles tecnicos | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-08-2025 |
|------------------------|-------------------|------------|
| Favor remitirse al PBC | | |

Consulta 6 - ubicacion

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2025 |
|---|-------------------|------------|
| solicitamos que aclaren el lugar esapto de donde estará el contenedor si es en la vereda o dentro del predio de la DNCP | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-08-2025 |
|------------------------|-------------------|------------|
| Favor remitirse al PBC | | |

Consulta 7 - contenedor

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-08-2025 |
|--|-------------------|------------|
| consultamos si el contenedor puede ser móvil (con ruedas) o tiene que ser fijo | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-08-2025 |
|------------------------|-------------------|------------|
| Favor remitirse al PBC | | |