
Consultas Realizadas 

Licitación 473962 - PROVISIÓN Y MONTAJE
TRANSFORMADOR DE 100 KVA PARA EL
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA

PRIMERA INFANCIA TORORE DE LA CIUDAD DE
VILLA ELISA

Consulta 1 - Consulta

Consulta 2 - Fecha de Visita Técnica

Consulta 3 - Fecha de Visita Técnica

Consulta 4 - VISITA TECNICA

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2025

¿La visita de obra es obligatoria para poder presentar la oferta? O se permite Declaración Jurada de conocimiento del sitio
de obra?

Respuesta Fecha de Respuesta 22-09-2025

favor remitirse a lo Indicado en el SICP y el PBC

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2025

Solicitamos fijar una nueva fecha para la Visita Técnica en vista que el llamado se publicó a menos a 24 horas desde la
fecha y hora prevista para la Visita Técnica obligatoria por lo que no dio tiempo de tomar el debido conocimiento y
preparación. El llamado se publicó en el SICP en fecha 18-09-2025 - 18:18 horas y la Visita Técnica prevista establecida era
al día siguientes 19 -09 -2025 a las 09:00 horas, y encima se solicita en el PBC que hasta un día hábil anterior a la visita
técnica a nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras con la descripción y número de ID del llamado,
nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s, número de cédula de identidad, copia de cédula y copia simple de su
titulo profesional documentos que serán anexados al legajo del proceso, por lo cual es imposible de cumplir este requisito
de no modificarse los plazos de Visita Técnica.-

Respuesta Fecha de Respuesta 22-09-2025

La nueva fecha de visita técnica será publicada por medio de una Adenda. Favor mantenerse pendiente al SICP

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2025

Solicitamos dejar sin efecto el requerimiento para la Visita Técnica obligatoria, en la parte que dice que el participante de la
visita debe ser indefectiblemente un "Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado" dado estas personas no tienen una
incidencia imprescindible en el objeto del llamado que es de PROVISIÓN Y MONTAJE TRANSFORMADOR. Igualmente, es un
requisito pasible de protesta debido a que transgrede los principios rectores de las Contrataciones Públicas que según la
Ley 7021-2022 Art. 4º que dice" La presente Ley se regirá por los siguientes principios:d) Igualdad y Libre Competencia:
todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que
supone la contratación con el Estado paraguayo y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su
reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin
restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública."

Respuesta Fecha de Respuesta 22-09-2025

La nueva fecha de visita técnica será publicada por medio de una Adenda. Favor mantenerse pendiente al SICP
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Consulta 4 - VISITA TECNICA

Consulta 5 - Se solicita establecer un plazo de ejecución de 35 días corridos

Consulta 6 - TRANSFORMADOR

Consulta 7 - TRANSFORMADOR

Consulta 8 - Solicitud

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2025

Pedimos por favor establecer una nueva fecha para la Visita Técnica atendiendo que la fecha estipulada no cumple con los
plazos de difusión mínima de dos días hábiles desde la publicación establecida en el Art. 41ª de la Resolución DNCP Nº
230/2025

Respuesta Fecha de Respuesta 22-09-2025

La nueva fecha de visita técnica será publicada por medio de una Adenda. Favor mantenerse pendiente al SICP

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2025

Se solicita establecer un plazo de ejecución de 35 días corridos, contados a partir de la fecha de adjudicación del contrato,
para la entrega del transformador de 100 kVA y la ejecución del servicio de instalación en media tensión. Es requisito
indispensable para el inicio de las actividades la recepción de la Orden de Compra o Orden de Servicio debidamente
firmada.

Este plazo considera los tiempos administrativos requeridos para la gestión ante la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), los cuales se estiman entre 10 y 20 días calendario. Dicha gestión comprende un proceso secuencial que incluye:
la presentación formal de la solicitud y documentación técnica exigida, la elaboración y presentación del proyecto
ejecutivo, y su posterior aprobación por los departamentos técnicos correspondientes de la ANDE, junto con la culminación
de todos los trámites asociados al proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Buenas tardes!! Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

Considerando la Resolución N.º 138/23 emitida por el MADES en fecha 17 de febrero de 2023 y teniendo en cuenta que el
transformador de distribución objeto de la licitación contiene aceite mineral aislante, compuesto altamente tóxico y nocivo
para el ambiente, solicitamos a la convocante exija a los oferentes la presentación de la declaración de impacto ambiental
y la auditoria vigente de la fábrica en la que se fabricará el transformador a ser proveído.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Buenas tardes!. El transformador ofertado deberá ser nuevo de fabrica y contar con el certificado del análisis de aceite
mineral libre de PCB y componentes tóxicos.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

De manera a garantizar la calidad del transformador y considerando la gran cantidad de empresas que comercializan
transformadores reacondicionados como "nuevos" solicitamos a la convocante que tenga en cuenta el margen de
preferencia con la presentación del certificado de origen de producto de origen nacional con salto de partida.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Buenas tardes!!. Todos los oferentes deberán presentar el Relatorio de Ensayo del transformador y el certificado de origen
del mismo.
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Consulta 8 - Solicitud

Consulta 9 - Consulta

Consulta 10 - Solicitud

Consulta 11 - Solicitud

Consulta 12 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

Consultamos que tiene que ver un ingeniero civil o un arquitecto para una obra del rubro "PROVISION E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR" y menos todavía que sea exigencia la presencia de dichos profesionales para una visita técnica
OBLIGATORIA. 

Solicitamos a la convocante cambiar dichos profesionales o en todo caso agregar uno del rubro de electricidad ya sea un
ingeniero eléctrico o electromecánico.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-09-2025

Remitirse a la Adenda publicada

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

La gobernación ya tiene una respuesta de Consulta Previa de la ANDE en donde se detalla el trayecto de la línea MT, los
tipos de estructuras, postes de H°A°, conductores y todos los detalles técnicos necesarios para la ejecución del
trabajo??????

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Buenas tardes!! Se cuenta un Proyecto Ejecutivo de ANDE, que detalla el trayecto de línea, estructuras, postes y
conductores.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

Solicitamos a la convocante una específicacion técnica detallada de la cantidad de materiales y mano de obra necesarios o
algún plano eléctrico aprobado por ANDE para poder realizar un correcto cálculo del precio a ofertar.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Buenas tardes!!. Se cuenta un Proyecto Ejecutivo de ANDE, que detalla el trayecto de línea, estructuras, postes y
conductores.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

Solicitamos no limitar la participación OBLIGATORIA de la visita técnica requiriendo profesionales que NO condicen con el
trabajo solicitado. El trabajo es de electricidad y solicitan OBLIGATORIAMENTE Y ERRÓNEAMENTE ingeniero civil o
arquitecto. Están direccionando la licitación hacia empresas que no son del rubro eléctrico/electromecánico.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-09-2025

Remitirse a la Adenda publicada
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Consulta 12 - Consulta

Consulta 13 - VISITA TECNICA

Consulta 13 - VISITA TECNICA

Consulta 14 - requerimiento innecesario

Consulta 15 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2025

Observamos un posible error en el día de la visita al sitio de ejecución del contrato. FECHA Y DÍA: JUEVES 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2025 HORA: 09:00 HS. Por favor podrían reprogramar la fecha y hora de la visita técnica y darle
información certera y con tiempo a los posibles oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-09-2025

Remitirse a la Adenda publicada

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2025

En el PBC dice que la visita técnica : Fecha y día: " jueves 24 de septiembre del 2025." sin embargo, el 24 de setiembre de
2025 cae un día miércoles, favor estipular una nueva fecha de visita técnica.-

Respuesta Fecha de Respuesta 25-09-2025

Remitirse a la Adenda publicada

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2025

La nueva fecha programada para la visita técnica estipulada para el día 24 de setiembre de 2025 no cumple con los plazos
de difusión mínima de dos días hábiles desde la publicación establecida en el Art. 41ª de la Resolución DNCP Nº 230/2025,
la Adenda se publicó recién el día de ayer 23 de setiembre de 2025 y encima ponen como requisito que potencial oferente
deberá presentar una nota por mesa de entrada de la UOC el día hábil anterior a la fecha de la visita (horario: Lunes a
viernes 07:00 a 13:00 horas) hecho imposible de cumplir. Asi es que pedimos que se fije una nueva fecha de visita técnica
en el cual se pueda tomar conocimiento con suficiente tiempo.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-09-2025

Remitirse a la Adenda publicada

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2025

En la parte que dice que el participante de la visita debe ser indefectiblemente un "Arquitecto o un Ingeniero Civil
matriculado" solicitamos dejar sin efecto el requerimiento para la Visita Técnica dado estas personas no tienen una
incidencia imprescindible respecto del objeto del llamado que es de *****PROVISIÓN Y MONTAJE TRANSFORMADOR*******.
Igualmente, es un requisito pasible de protesta debido a que transgrede los principios rectores de las Contrataciones
Públicas que según la Ley 7021-2022 Art. 4º.d) Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-09-2025

Remitirse a la Adenda publicada

Consulta Fecha de Consulta 25-09-2025

El transformador a proveer es tipo particular o tipo ANDE?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Buenas tardes!!. El transformador es tipo Particular
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Consulta 16 - VISITA TECNICA

Consulta 17 - VISITA TECNICA

Consulta 18 - Consulta

Consulta 19 - visita tecnica

Consulta 20 - VISITA TECNICA

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Considerando la intensa lluvia que está cayendo el día de hoy 30/09/2025 sobre el Dpto. Central, y considerando el peligro
de las calles inundadas para el transito les pedimos si puede estipular una nueva fecha de visita técnica, ya que para la
hora pactada ( 09:00 horas) seria muy difícil de llegar en estas condiciones

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

Respetuosamente se informa que al momento en que se realizo la consulta, en la Gobernacion del Departamento Central,
especificamente en la Secretaria de Obras publicas ya se encontraban potenciales oferentes interesados en realizar la
VISITA TECNICA y en espera de la salida al lugar de la visita, tal como establece el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

En el apartado de visita Técnica se menciona los potenciales oferentes deben presentarse "en el lugar de la visita" nuestros
personales se encuentran en el lugar pero la Coordinadora del Centro menciona que deben ir a la Gobernación, favor
facilitar el numero del Arq, Ramon Gaona de manera a coordinar mejor la participación, pues el PBC indica Lugar de visita
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA no la Gobernación, es mas vuelve a mencionar en el segundo
parrado ir al lugar de la visita tecnica

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

El PBC establece el lugar de la visita CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, pero tambien establece
claramente en mayusculas resaltado y subrayado cual sera el lugar de salida : "SALIDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DE
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL."
Al mencionar en el PBC Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita: se refiere a lo establecido y
descripto en el apartado LUGAR DE LA VISITA, apartado en el cual se establece el procedimiento y lugar de la salida.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Hay empresas que ya estamos haciendo la visita de obra. En el PBC es demasiado claro el lugar de SALIDA PARA LA VISITA
DE OBRA.... SALIDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL... por lo tanto la
convocante no puede ni debe cambiar nuevamente la fecha, en honor a las empresas que si fuimos en tiempo y lugar
indicado por la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

el plazo para VISITA TECNICA ha concluido y el procedimiento se ha realizado.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Favor aceptar Declaración Jurada

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

remitirse a lo establecido en el PBC
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Consulta 20 - VISITA TECNICA

Consulta 21 - VISITA TECNICA EN LUGAR DE LA OBRA

Consulta 22 - VISITA TECNICA EN LUGAR DE LA OBRA

Consulta 23 - VISITA TECNICA EN LUGAR DE LA OBRA

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Nos encontramos en el lugar de la visita técnica, y nos han mencionado que debido a la inclemencia del tiempo no se
estaría realizando la visita, si al no realizarse el traslado de la gobernación al lugar de la visita el requisito no se ha
cumplido, por lo que solicitamos favor aceptar Declaración Jurada de manera a no postergar el llamado

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

El PBC establece el lugar de la visita CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, pero tambien establece
claramente en mayusculas resaltado y subrayado cual sera el lugar de salida : "SALIDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DE
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL."
Al mencionar en el PBC Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita: se refiere a lo establecido y
descripto en el apartado LUGAR DE LA VISITA, apartado en el cual se establece el procedimiento y lugar de la salida.
El requisito se ha cumplido con los potenciales oferentes que se han presentado en tiempo y forma conforme lo establece
el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Algunos proveedores estamos en el Lugar de la Visita: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA TORORE
DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA , esperando a la comitiva del Dpto. de Obras de la Gobernación.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

El PBC establece el lugar de la visita CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, pero tambien establece
claramente en mayusculas resaltado y subrayado cual sera el lugar de salida : "SALIDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DE
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL."
Al mencionar en el PBC Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita: se refiere a lo establecido y
descripto en el apartado LUGAR DE LA VISITA, apartado en el cual se establece el procedimiento y lugar de la salida.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Dado la intensa lluvia que a estas horas cae en el Departamento Central por seguridad de las personas hemos ido
directamente al lugar de Lugar de la Visita: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA TORORE DE LA
CIUDAD DE VILLA ELISA.- Consultamos su llegará la gente del Dpto. de Obras para guíar la visita tecnica.-

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

El PBC establece el lugar de la visita CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, pero tambien establece
claramente en mayusculas resaltado y subrayado cual sera el lugar de salida : "SALIDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DE
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL."
Al mencionar en el PBC Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita: se refiere a lo establecido y
descripto en el apartado LUGAR DE LA VISITA, apartado en el cual se establece el procedimiento y lugar de la salida.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

La solicitud de nueva fecha de visita técnica es solo para potenciales oferentes menos favorecidos que no pudieron acudir
a la visita técnica por la intensa lluvia y el mal estado de las calles inundadas y peligrosas-

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

El plazo para realizacion de la visita ha concluido y el procedimiento se ha llevado acabo de conformidad a lo establecido
en el PBC.
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Consulta 24 - Visita técnica

Consulta 25 - Visita técnica

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Por medio de la presente, se solicita optimizar los procedimientos de coordinación para las visitas técnicas, garantizando
que la información proporcionada sea precisa y oficial.

La situación que motiva esta solicitud es la siguiente: al contactar al número indicado en el portal, se nos instruyó
presentarnos en el sitio de obra a las 9:00 a.m., con el fundamento de que en ese horario se encontraría el personal del
departamento de obra. No obstante, al llegar a la ubicación, no se identificó a ningún responsable. Al consultar con la
encargada del lugar, se nos indicó que el procedimiento correcto era dirigirnos a la Gobernación y luego regresar a Villa
Elisa, lo que generó una pérdida de tiempo y recursos.

En consecuencia, se requiere que la información brindada, tanto en las comunicaciones telefónicas como en el pliego de
condiciones, sea clara, consistente y verificada, a fin de evitar malentendidos y garantizar la eficiencia de las
intervenciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

El PBC establece el lugar de la visita CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, pero tambien establece
claramente en mayusculas resaltado y subrayado cual sera el lugar de salida : "SALIDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DE
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL."
Al mencionar en el PBC Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita: se refiere a lo establecido y
descripto en el apartado LUGAR DE LA VISITA, apartado en el cual se establece el procedimiento y lugar de la salida.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

En honor a las empresas que si cumplieron y a pesar del clima asistieron a la visita técnica obligatoria en el lugar indicado
claramente por la Gobernación, solicitamos a la convocante no habilitar nueva fecha de visita . Si mas de una empresa
pudo llegar al lugar indicado por la convocante, significa que todas podían 
haber llegado. La ley debe ser igual para todos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2025

El procedimiento se ha desarrollado de conformidad a lo establecido en el PBC por lo que NO CORRESPONDE nueva fecha.

Consultas Realizadas   Licitación 473962 - PROVISIÓN Y MONTAJE TRANSFORMADOR DE 100 KVA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA TORORE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA

18/12/25 03:39 7/7

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py


	Consultas Realizadas   Licitación 473962 - PROVISIÓN Y MONTAJE TRANSFORMADOR DE 100 KVA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA TORORE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA
	Consulta 1 - Consulta
	Consulta 2 - Fecha de Visita Técnica
	Consulta 3 - Fecha de Visita Técnica
	Consulta 4 - VISITA TECNICA
	Consulta 5 - Se solicita establecer un plazo de ejecución de 35 días corridos
	Consulta 6 - TRANSFORMADOR
	Consulta 7 - TRANSFORMADOR
	Consulta 8 - Solicitud
	Consulta 9 - Consulta
	Consulta 10 - Solicitud
	Consulta 11 - Solicitud
	Consulta 12 - Consulta
	Consulta 13 - VISITA TECNICA
	Consulta 13 - VISITA TECNICA
	Consulta 14 - requerimiento innecesario
	Consulta 15 - Consulta
	Consulta 16 - VISITA TECNICA
	Consulta 17 - VISITA TECNICA
	Consulta 18 - Consulta
	Consulta 19 - visita tecnica
	Consulta 20 - VISITA TECNICA
	Consulta 21 - VISITA TECNICA EN LUGAR DE LA OBRA
	Consulta 22 - VISITA TECNICA EN LUGAR DE LA OBRA
	Consulta 23 - VISITA TECNICA EN LUGAR DE LA OBRA
	Consulta 24 - Visita técnica
	Consulta 25 - Visita técnica


