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Consultas Realizadas

Licitacion 468409 - LLAMADO MOPC N°
123/2025 LPN PARA REHABILITACION Y
PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN
EL DPTO. CENTRAL - PLAN CENTRAL 3 -
GRUPO 2

Consulta 1 - cantidades

03-10-2025

para el lote 5, el item dren de drenaje no presenta una cantidad real, favor verificar

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, se aclara que para el lote 5 se solicita el presente item: Drenaje de Paredes de
Estribos, Unidad de medida: Metros clbicos, Cantidad: 46,67, no asi lo mencionado dren de drenaje.

Consulta 2 - Experiencia Especifica

03-10-2025

De acuerdo con las caracteristicas solicitadas y en referencia a contratos similares, entendemos que la experiencia en
obras viales acumuladas puede expresarse tanto en longitud (km) como en superficie (m?2). Por ejemplo, para el Lote N° 1:
21 km o0 147.000 m2. ¢{Es correcto nuestro entendimiento?

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, es correcta su interpretacion, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se
especifica la experiencia en obras viales acumuladas tanto en longitud (km) como en superficie (m?).

Consulta 3 - Solicitud de prérroga

06-10-2025

Consulta 01: solicitamos una prérroga de al menos 30 dias en la fecha de presentacién de las ofertas a fin de contar con el
tiempo necesario para efectuar un anélisis adecuado de los precios.

29-10-2025

Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.

Consulta 4 - ANOS DE EQUIPOS Y CAMIONES

07-10-2025

TENGO ENTENDIDO QUE LOS ULTIMOS 15 ANOS DE ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS Y CAMIONES, ANO DE FABRICACION
2010 EN ADELANTE, ES CORRECTA LA INTERPRETACION

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, los equipos deberan tener una antigiiledad no mayor a 15 afos (afio de fabricacién
2010 en adelante).
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Consulta 5 - ANTICIPO FINANCIERO

07-10-2025

Observamos en el Pliego de Bases y Condiciones que en el apartado anticipo de obras se indica que el mismo no aplica,
solicitamos a la convocante que considere el pago del mismo, conforme al anticipo estipulado y considerado en el lamado
anterior "Plan Central 2". Realizamos esta solicitud teniendo en cuenta que el anticipo financiero es necesario en este tipo
de obras.

29-10-2025

para el presente proceso no se encuentra estipulado el pago del anticipo financiero para el inicio de las obras.

Consulta 6 - PRORROGA

07-10-2025

Solicitamos una prorroga de por lo menos 30 dias, a fin de poder realizar una cotizacién mas estudiada y en beneficio de la
institucion

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 7 - Puente de hormigdn armado

Se solicitan las EETT y los planos de los items correspondientes a puente de hormigén armado del Lote 5. (items 31 hasta
44 del dictamen técnico).

Con relacién a la consulta realizada, se menciona que las Especificaciones Técnicas correspondientes a los items del
puente fueron actualizadas mediante la Adenda N° 2. En cuanto a los planos, se sefiala que la contratista adjudicada
deberé desarrollar el disefio de los tramos a ser intervenidos, incluyendo la elaboracién de los planos respectivos. No
obstante, como material de referencia y para mayores detalles, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del
Paraguay - Revision 2019, Unidad 8, disponible en la pagina web del MOPC.

Consulta 8 - Banquina de concreto asfaltico

08-10-2025

Consulta 03: En la pagina 96/206 del PBC se indica que la banquina de concreto asfaltico debe ser de 2 cm, mientras que
en la pagina 90/206 del PBC se menciona que sera de 3 cm. Por favor confirmar su espesor.

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, se unificaron los criterios en las EETT, a través de la Adenda N2 2. Asi mismo,
remitirse a los planos de los Lotes correspondientes.
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Consulta 9 - Planilla de oferta

Respecto al LOTE DISTRITO DE LAMBARE LONGITUD: 27,62KM - GRUPO DISTRITO DE LAMBARE LONGITUD: 27,62KM
Solicitamos aclaracion respecto a las cantidades del item 15 Regularizacion de Concreto Asfaltico 60 kg/m2 figura 18643.5
tn, esto equivale a 310.725 m2 que serian mas de 38 km de calzada de 8 mts, nos parece que existe un error

La misma duda es con respecto al item 18 - Carpeta asfaltica espesor 4 cm figura 9667 m3, lo que equivale a 241.675 m2
serian mas de 30 km en calzadas de 8 mts, nos parece que existe un error

Se solicita corregir o confirmar las cantidades detalladas mas arriba

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, se mantienen las cantidades publicadas en el SICP de cada Lote, con la salvedad que
cada contratista adjudicado deberd realizar el Disefio Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos y entregarlos a la D.C.V.,
tal y como se establece en las EETT, bajo el item Proyecto Basico, pudiendo variar las cantidades resultado de los estudios
preliminares.

Consulta 10 - Anticipo Financiero

08-10-2025

Teniendo en cuenta que el arranque de una obra de estas caracteristicas requiere una importante inyeccién inicial de
recursos, solicitamos que en el presente llamado se considere implementar un anticipo financiero del 15% del monto
contractual a ser entregado con la orden de inicio.

29-10-2025

para el presente proceso no se encuentra estipulado el pago del anticipo financiero para el inicio de las obras.

Consulta 11 - Revision de Precios

08-10-2025

Solicitamos la revisién de los precios referenciales publicados en la presente licitacién, teniendo en cuenta que los mismos
se encuentran muy por debajo de los precios referenciales de otros llamados recientes del MOPC y alin mucho mds bajos
que los actuales precios de mercado para la ejecuciéon de obras similares.

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, se informa que los precios unitarios publicados en el portal tienen caracter
referencial. Por lo tanto, cada oferente deberd efectuar su propia cotizacién, considerando las particularidades de cada lote
y realizando el andlisis de precios correspondiente para determinar los valores unitarios de los items solicitados.

Consulta 12 - Unidad de medida de item

08-10-2025

Se solicita la verificacién de la unidad de medida correspondiente al item 1. Proyecto Basico del Lote 4, ya que en el se
indica la cantidad 11,50 y "unidad de medida: Unidad presentacién: UNIDAD" y esta no concuerda con lo indicado en el
"Método de medicién" de la correspondiente item que expresa cuanto sigue "La cantidad sometida a los trabajos que
describe esta Especificacién se medira en Kilémetro (Km) revisado y aprobado, por

la DCV MOPC."

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modifica la unidad de medida del
item Proyecto Béasico del Lote 4, de UNIDAD a KILOMETROS.
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Consulta 13 - Unidad de medida de item

Se solicita la verificacion de la unidad de medida correspondiente al item 2. Limpieza y Despeje de Franja de dominio del
Lote 4, ya que en el se indica la cantidad 2,30 y "unidad de medida: Unidad presentacién: UNIDAD" y esta no concuerda
con lo indicado en el "Método de medicién" del correspondiente item que expresa cuanto sigue "La cantidad sometida a los
trabajos que describe esta Especificacién se medird en hectdreas (ha) y fraccién no menor a 0.01 hectérea, de trabajo
ejecutado y aprobado, medido conforme a lo efectivamente despejado. No serd incluida el area del camino existente y
cualquier otra area donde no haya sido necesario efectuar los trabajos de desbosque, desbroce y despeje."

29-10-2025

En relacion con la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modifica la unidad de medida del
item Limpieza y Despeje de Franja de dominio del Lote 4, de UNIDAD a HECTAREAS.

Consulta 14 - Solicitud de Prorroga

09-10-2025

solicitamos una prérroga de al menos 30 dias en la fecha de presentacién de las ofertas a fin de contar con el tiempo
necesario para efectuar un andlisis adecuado de los precios.

29-10-2025

Se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

Consulta 15 - Planilla de precio

09-10-2025

Se consulta sobre la forma correcta de completar la planilla de precios en la columna "caracteristicas: procedencia:"

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, La columna "caracteristicas: procedencia:" se utiliza generalmente para indicar el
origen o procedencia de los principales materiales que componen el costo de cada item, especialmente aquellos que son
importados o cuya provisién tiene un impacto significativo. Para los items que son servicios, actividades o mano de obra
sin la incorporacion directa de un material, el origen debe ser Nacional.

Consulta 16 - Solicitud de planos de registro cloacal

09-10-2025

Consulta 04: Se solicitan planos de la estructura de hormigén indicada en el item ''Levantar Registro Cloacal Con Base Tipo
Anillo de HA fck=21 MPa"

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, a través de la cual se agregé el plano
correspondiente al item mencionado.
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Consulta 17 - CBR

09-10-2025

Consulta 05: en la planilla de precios, en el item Terraplén, se indica CBR>15. Sin embargo, en las EETT de Terrapén, inciso
6 "EXIGENCIAS Y CONTROLES DE CALIDAD"' menciona "El material empleado para la conformacién de las capas superiores
del terraplén, en los ultimos 0,30 m de espesor, deberd presentar suelos con expansién menor 1%, y CBR= 10% (a la
densidad establecida en los parrafos siguientes).". Se solicita definir cual es el valor a adoptar de CBR para un analisis mas
preciso.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, a través de la cual se unifican los criterios
establecidos en las Especificaciones Técnicas del item Terraplén para todos los lotes.

Consulta 18 - Volumen Anual de Negocios

09-10-2025

En el punto de Volumen Anual de Negocios: donde dice haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Ultimos
diez 10 afios (2015 2024), en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior a 70% del monto de la oferta
presentada por el oferente, SOLICITAMOS TENER A CONSIDERACION DE QUE EL VOLUMEN PROMEDIO SEA IGUAL O
SUPERIOR AL 60% DEL MONTO DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE, para asi poder tener mayor participacién de
mas empresas.

29-10-2025

en relacién a la consulta realizada, el promedio anual de facturacién se solicita sea igual o superior al 70 %, como se exige
en el PBC.

Consulta 19 - SUMIDERO

10-10-2025

Se solicita el plano de detalles del Sumidero

29-10-2025

En relacién con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Disefio Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos,
incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las
EETT, bajo el item Proyecto Basico, sin embargo, como planos referenciales y demas detalles se recomienda consultar el
Manual de Carreteras del Paraguay version Revisién 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la pagina web del
MOPC.

Consulta 20 - Cunetas de Proteccién de pie de Terraplén

Consulta 06: No se encuentran las Especificaciones Técnicas del item '"Cunetas de Proteccién de pie de Terraplén"
correspondiente al Lote 5, se solicitan las mismas para una correcta cotizacién.

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.
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Consulta 21 - Prorroga

10-10-2025

Se solicita amablemente un plazo de por lo menos 30 (treinta) dias para la presentacién de las ofertas, pudiendo asi
realizar un analisis mas detallado de los trabajos que tienen que realizarse en el llamado de referencia.

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

Consulta 22 - EETT

Para lotes 1 al Lote 4, el item Desbroce éa qué tipo de limpieza pertenece?
Es zona urbana en ciudad, motivo por el cual solicitamos una reconsideracién de las EETT.
Deberia ser limpieza de empedrado o de calle existente y la unidad de medida en m2 o km.

En relacién con la consulta realizada, se aclara que para los Lotes 1 al 4 no se contempla el item Desbroce, dado que el
correspondiente es Limpieza y Despeje de Franja de Dominio. Asi mismo, en las Especificaciones Técnicas del citado item
se detallan los procedimientos y alcances para la ejecucién de los trabajos correspondientes.

Consulta 23 - ITEM CARTEL DE OBRA

11-10-2025

Con referencia al Item Cartel de Obra, la cantidad prevista para el Lote 1 Lambaré es de 8 unidades y en el proyecto hay 47
tramos, {esta cantidad es correcta?

29-10-2025

En relacién con la consulta realizada, se informa que las cantidades correspondientes al item Cartel de Obra serdn mejor
definidas en el Proyecto Bdsico, conforme a los criterios y longitudes establecidos para cada lote.

Consulta 24 - UNIDAD DE MEDIDA: ITEM 50 CRUCE DE CALLE DE COEXION DE
AGUA POTABLE DE 1" - LOTE 5

Para el Lote 5, el item 50 Cruce de calle de conexién de agua potable de 1”, la unidad de medida es por unidad, solicitamos
aclarar si la unidad de medida debe ser por metro lineal.

En relacién con la consulta realizada, se confirma que la unidad de medida establecida para el item 50 - Cruce de calle de
conexién de agua potable de 1" es metro (m), tal como se indica en las Especificaciones Técnicas. Para mayor detalle, se
solicita remitirse a la Adenda N° 2.
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Consulta 25 - Precios de Referencia

Para el Lote 5, los precios referenciales corresponden al APU de los antecedentes provistos por el Consorcio APPE-CONTEC-
HAGAPLAN.

Los precios referenciales no contemplan el IVA al precio final, es decir, los precios de referencia consignados en el portal no
suman el IVA previsto en cada item del Analisis de Precios elaborado por el proyectista.

Esto ocasiona un error de 10% en el precio referencial.

Esto también afecta a los items Movilizacién, Mitigacién ambiental y Certificados por servicios ambientales, los cuales
representan un % del valor total de la obra.

Solicitamos una revisién de los precios de referencia.

29-10-2025

Respecto a la consulta realizada, se aclara que los precios referenciales establecidos por la consultora APPE-CONTEC-
HAGAPLAN ya incluyen el IVA correspondiente en cada item, por lo que los valores consignados en el portal reflejan el
precio total considerando dicho impuesto.

Consulta 26 - EETT

11-10-2025

Para el Lote 5, con respecto al item 48 - Traslado de columnas (Linea eléctrica), solicitamos la aclaracién de las EETT del
mismo.

Solicitamos también aclarar el alcance del mismo; y/o considerar un item para el traslado de columnas por unidad y un
item aparte para la linea eléctrica por metro lineal.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificaciéon
Técnica del item mencionado.

Consulta 27 - Prorroga

13-10-2025

Solicitamos una prorroga de por lo menos 30 dias, a fin de poder realizar una cotizacién mas estudiada y en beneficio de la
institucion

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.
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Consulta 28 - Precios de Referencia (Lote 5)

13-10-2025

Solicitamos la verificacién del Precio de Referencia en Item 46 "Proteccidn Forestal en Area de prestamos" (Lote 5) por
Unidad solo es Gs. 35.545, es importante que se aclare el precio de referencia, de acuerdo a las EETT este precio no es
ejecutable.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacion
Técnica del item mencionado, de igual manera el precio publicado para este item es referencial, por lo que cada oferente
debe realizar el anélisis de precios para establecer el costo unitario en su oferta.

Consulta 29 - Planilla de oferta

13-10-2025

Con respecto al Lote 1, se observa que uno de los items contemplados es el terraplén, suponemos que por encima deberia
ir una subbase y una base para posteriormente realizar el pavimento asfaltico, no encontramos los items mencionados,
favor verificar

29-10-2025

En relacién con su consulta, los items a cotizar por cada oferente son los que se encuentran publicados en el SICP en la
Planilla de Precios, sin embargo, se debera realizar el Disefio Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos y entregarlos a la
D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el item Proyecto Basico, pudiendo variar las cantidades resultado de los
estudios preliminares.

Consulta 30 - item "Relleno Granular" - Lote 5.

Consulta 07: Se solicitan las EETT del item Relleno Granular, item correspondiente al Lote 5.

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificaciéon
Técnica del item mencionado.

Consulta 31 - Sub Base Granular CBR > 80%

13-10-2025

Consulta 08: se solicitan las EETT del item "Sub Base Granular CBR > 80%", item correspondiente al Lote 05.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacion
Técnica del item mencionado.

Consulta 32 - Sub Base Granular CBR > 40%

Consulta 09: se solicitan las EETT del item "Sub Base Granular CBR > 40%, item correspondiente al Lote 05.

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.
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Consulta 33 - Base de Concreto Asfaltico (e:7cm)

13-10-2025

Consulta 10: Se solicitan las EETT del item '"Base de Concreto Asféltico (e:7cm)", item correspondiente al Lote 05.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.

Consulta 34 - Prorroga

13-10-2025

Solicitamos una prérroga de 15 dias para la presentacion de las ofertas, a fin de poder realizar el recorrido de los tramos a
ofertar y un mejor y mas detallado andlisis de los pliegos de bases y condiciones para lograr una mejor propuesta
econdémica, acorde con los datos obtenidos.

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

Consulta 35 - Prorroga

13-10-2025

Atendiendo la cantidad de consultas pendientes por contestar por parte de la Convocante, y la importancia de proveer
planos y EETT faltantes, asi como aclaraciones a las consultas, solicitamos se considere una prérroga de 30 dias para la
presentacién de la oferta.

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

Consulta 36 - Precios de Referencia

13-10-2025

Solicitamos una revisién del Precio de Referencia del item 42 “Cuneta Revestida de Hormigén” del Lote 5 dado que el
precio referencial no es ejecutable conforme a las EETT.

Se observa ademds que el consumo de materiales previsto en el Antecedente de Precios de Referencia (0,19 m3/m3) no
corresponde y genera una inconsistencia en el dimensionamiento y el volumen de hormigdn efectivamente requerido.

En consecuencia, el consumo deberia corregirse en funcién a la unidad de medida (m3), a fin de reflejar el costo real del
item.

Por lo expuesto, solicitamos la revisién técnica y econémica del analisis de precios de referencia, ajustandolo a los
parametros correctos.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, los precios publicados son de caracter referencial, por lo que, cada oferente debera
realizar su propio Analisis de Precios Unitarios de cada item, considerando las particularidades de cada caso para la
cotizacién de su oferta.

26/02/26 00:06 9/26



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay

géﬁﬁgg{fé‘lcﬁ‘&g'gﬁﬂcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 37 - SUMIDERO

14-10-2025

Entre los documentos proveidos no se encuentra el plano de detalles del Sumidero solicitado. Favor proveer para poder
realizar el presupuesto correspondiente

29-10-2025

En relacién con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Disefio Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos,
incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las
EETT, bajo el item Proyecto Basico, sin embargo, como planos referenciales y demas detalles se recomienda consultar el
Manual de Carreteras del Paraguay version Revisién 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la pagina web del
MOPC.

Consulta 38 - Reductores de velocidad de concreto asfaltico

14-10-2025

Habria algun detalle de los reductores?

29-10-2025

Se recomienda tomar como referencia los planos y demas detalles contenidos en la Unidad 8 del Manual de Carreteras del
Paraguay, versién Revisién 2019, disponible en la pagina web del MOPC, asi como la Unidad 3 del mismo manual, referente
al Disefio de Carreteras.

Consulta 39 - Producto Nacional

14-10-2025

En relacién al Margen de Preferencia previsto para procedimientos de caracter internacional, solicitamos aclarar el criterio
aplicable a ofertas en consorcio.

En caso de que uno o algunos de los integrantes cuenten con el Certificado de Producto Nacional, mientras otros no lo
posean, el consorcio accede igualmente al beneficio del margen de preferencia?

El Pliego indica que la no presentacion del certificado no implica descalificacién, pero no precisa el alcance del beneficio en
este supuesto.

29-10-2025

Se aclara que el procedimiento de es caracter Nacional por lo tanto en caso de consorcios, todos los integrantes de dicho
consorcio deben contar con el Certificado de Producto Nacional para ser beneficiado con el Margen de Preferencia.

Consulta 40 - Mitigacién ambiental

14-10-2025

Consulta 13: Observamos que en la Planilla de Precios, el item "Mitigacion Ambiental'' menciona un 1%. Sin embargo, en
las EETT del item, no se aclara ese 1%, Se solicita confirmar si se debe ofertar el 1%

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se modifica la Especificacién
Técnica del item mencionado.
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Consulta 41 - Cruce de calle de conexién de agua potable de 1"

14-10-2025

Consulta 12: Se solicitan las EETT del item "Cruce de calle de conexién de agua potable de 1", correspondiente al Lote 05.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.

Consulta 42 - Mojon de kilometraje

14-10-2025

Consulta 11: Se solicitan las EETT del item ""mojén de kilometraje".

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificaciéon
Técnica del item mencionado.

Consulta 43 - SOLICITUD DE PRORROGA

14-10-2025

Estimados solicitamos que se realice una PRORROGA de al menos 15 dias debido a que el alcance del lamado comprende
cinco (5) lotes distribuidos en distritos distintos del Departamento Central y del Departamento Presidente Hayes: Lambaré,
Iltaugud, Ypacarai, Luque y Nueva Asuncién, totalizando mas de 85 kilémetros de intervencién vial.

Cada lote presenta caracteristicas técnicas y operativas diferenciadas, tanto por su extensién como por el tipo de
estructura de pavimento especificada.

La dispersidn geografica de los lotes implica desafios logisticos significativos para los oferentes, al requerir planificaciones
independientes en materia de acopio de materiales, disponibilidad de plantas asfélticas, transporte, equipamiento y
personal técnico. Ademas, cada municipio cuenta con listados de calles o tramos especificos que deben ser verificados in
situ, sumando més de 40 secciones de obra solo en Lambaré, a los que se afiaden los correspondientes a Itaugua,
Ypacarafi, Luque y Nueva Asuncién

Dadas estas condiciones, la elaboraciéon de una propuesta integral y técnicamente sélida exige un andlisis exhaustivo y
comparativo por lote, que incluya estudios topogréficos, estimaciones de consumo de materiales, rendimientos de equipos,
planificacién de accesos, cronogramas de ejecucién y evaluacién de costos logisticos diferenciados. En particular, el Lote 5
(Nueva Asuncién) presenta un entorno distinto, fuera del Departamento Central, con una Unica via de 9,08 km sobre
terreno de caracteristicas topograficas y de acceso mas complejas, lo que refuerza la necesidad de mayor tiempo para un
dimensionamiento técnico correcto

En consecuencia, la magnitud y heterogeneidad del alcance impone una carga técnica considerable en el analisis de los
cinco lotes, justificando plenamente la solicitud de prérroga del periodo de consultas y la extensién del plazo para la
presentacién de ofertas, a fin de garantizar estudios y propuestas que cumplan con los estdndares de calidad y
competitividad requeridos por la Convocante.

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.
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Consulta 44 - Caminos auxiliares y desvios

14-10-2025

En el Pliego de Bases y Condiciones se establece que “el contratista deberd conducir el trabajo en forma tal que cause la
menor interrupcién posible al transito (...) y colocar la sefializacién pertinente y los letreros de desvios necesarios para que
el transito se mantenga en orden”.

Considerando que en el distrito de Lambaré (Lote 1) se prevé la ejecucién de obras de pavimentaciéon en zonas urbanas con
transito intenso y escasas vias alternativas, es previsible que las calles que se utilicen como desvios requieran trabajos de
reparacion y adecuacién previa para soportar el transito provisorio de vehiculos, maquinaria y transporte publico.

Por lo anterior, solicitamos aclarar si la convocante prevé incorporar items especificos para la reparacién y mantenimiento
de los caminos utilizados como desvios (por ejemplo: bacheo, perfilado o regularizacién con mezcla asféltica), o si se
podran aplicar a dichas tareas los items existentes de pavimentacién incluidos en el presupuesto del Lote 1.

Asimismo, se solicita confirmar si el contratista debera prever dentro de su oferta los costos de reparacién, mantenimiento
y restitucion final de dichos caminos auxiliares una vez finalizada la obra principal.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se informa que mediante la Adenda N° 2 se incorpora la Especificacién Técnica
correspondiente al item mencionado. Asi mismo, se aclara que no se encuentra contemplada la reparacién de calles
paralelas o vias auxiliares utilizadas para la distribucion vehicular durante la ejecucién de las obras, sin embargo, cada
contratista adjudicado deberda preparar el Plan de Trabajo y que incluird en su propuesta el enfoque general para la
ejecucion de la obra, en base a un cronograma especifico, horario de trabajo, plan de movilizacién, secuencias de
actividades que componen el Programa de Trabajo, etc.

Consulta 45 - Proteccion Forestal en area de préstamos
14-10-2025

Consutla 14: Se solicitan las EETT del item "Proteccién Forestal en drea de préstamos', correspondiente al Lote 5

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.
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Consulta 46 - Tapas de registro cloacal ESSAP

En el Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas del item “Levantar registro cloacal con base tipo
anillo de HeA? (fck = 21 MPa)”, se establece que el contratista deberd proveer la tapa con marco de hierro fundido
triangular, conforme a los requisitos de resistencia y dimensiones alli indicados.

No obstante, en la actualidad la ESSAP viene implementando progresivamente tapas de registro fabricadas en materiales
plasticos reforzados (PEAD o compuestos) como alternativa al hierro fundido, a fin de evitar robos, reducir el peso y
mejorar la durabilidad en zonas urbanas.

En tal sentido, solicitamos confirmar si la convocante permitird el uso de tapas de registro de PEAD o materiales
compuestos, siempre que cumplan con las cargas de disefio y dimensiones exigidas y cuenten con aprobacién previa de la
ESSAP.

Asimismo, se solicita aclarar si, en caso de aceptacion, se deberd mantener el mismo disefio triangular y sistema de apoyo
especificado en el pliego, o si podra utilizarse el formato circular estandarizado actualmente adoptado por ESSAP.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se informa que deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y
en las Especificaciones Técnicas del item mencionado, sin embargo, cada contratista adjudicado debe realizar el Disefio
Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos
ala D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el item Proyecto Basico.

Consulta 47 - Drenaje de paredes de estribos

14-10-2025

Consulta 15: Se solicitan las EETT del item ""Drenaje de paredes de estribos', correspondiente al lote 5.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificaciéon
Técnica del item mencionado.

Consulta 48 - Baranda prefabricada de HA

14-10-2025

Consulta 16: Se solicitan las EETT del item ""Baranda prefabricada de HA'', correspondiente al lote 5.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.
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Consulta 49 - Permisos, autorizaciones y coordinacién con entes

En el Pliego de Bases y Condiciones se establece que el contratista debera solicitar los permisos necesarios ante las
municipalidades respectivas para la remocién de pavimentos y veredas, asi como coordinar la ejecucién con los entes
prestadores de servicios.

Considerando que el Lote 1 corresponde al distrito de Lambaré, donde existen multiples servicios urbanos (ESSAP, ANDE,
COPACO, y cables de fibra éptica), solicitamos confirmar cual sera el procedimiento formal para la obtencién de los
permisos y autorizaciones de intervencién en la via publica, y si dichos trdmites deberdn ser gestionados directamente por
el contratista o contardn con una autorizacién marco del MOPC.

Asimismo, se solicita aclarar si los costos asociados a tasas municipales, derechos de intervencién, reposicién de veredas o
cordones deberdn ser incluidos en la oferta econémica o si serdn cubiertos por la convocante.

Finalmente, solicitamos confirmar si el MOPC coordinard de manera centralizada las gestiones con los entes prestadores
(ESSAP, ANDE, COPACO, entre otros), o si cada contratista deberd gestionar individualmente las autorizaciones necesarias
dentro de su ambito de intervencién.

Las gestiones ante municipalidades y entes prestadores deberan ser realizadas por el contratista. Los costos asociados a
permisos, tasas y reposiciones deberan incluirse en la oferta.

Consulta 50 - PRORROGA DE APERTURA

14-10-2025

Solicitamos una prérroga de al menos 30 dias en la fecha de presentacién de las ofertas a fin de contar con el tiempo
necesario para efectuar un andlisis adecuado de los precios DE CADA LOTE ya que son varios requisitos para dichas obras,
asi poder efectuar mejor oferta para la convocante.

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 51 - Lecho de asiento de alcantarilla

21-10-2025

Consulta 17: No se encuentran en las EETT, tanto de alcantarillas Tubulares como Celulares, el espesor del lecho de asiento
de Concreto FCK=140 Kg/cm2. Solicitamos aclarar ese espesor a fin de una mejor cotizacién.

29-10-2025

En respuesta a su consulta, se informa que los detalles correspondientes se encuentran especificados en los planos de las
alcantarillas, tanto tubulares como celulares, incluido el espesor del lecho de asiento.
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Consulta 52 - Tapa metalica de Registro

En relacién con las Especificaciones Técnicas del item “Reposicion de tapa - registro metalico”, se hace referencia a un
anexo con el detalle constructivo que no se encuentra entre los documentos publicados. Solicitamos su publicacién.

Asimismo, se observa una inconsistencia en el peso exigido para la tapa: el texto indica un minimo de 120 kg, mientras que
la tabla inferior consigna 53-57 kg. Agradecemos aclarar cual es el valor vigente para la oferta.

Finalmente, solicitamos remitir el detalle completo del item “Registro cloacal con base tipo anillo de H°A° (fck = 21 MPa)”,
incluyendo dimensiones, armado, elementos (tapa y marco), accesorios y especificaciones de materiales.

29-10-2025

mediante Adenda N2 2 se publica como adjunto a las especificaciones técnicas los detalles de la tapa metdlica de registro.
El peso minimo de la tapa corresponde a 57 kg mientras que el peso minimo mencionado de 120 kg corresponde a la suma
del peso de la tapa y el marco.

Consulta 53 - Corddn Cuneta

22-10-2025

El documento “2 - Seccién Transversal Tipo (Referencial)” presenta insuficiente definicién, imposibilitando la lectura de los
detalles del corddn cuneta (lineas, cotas y rotulacién). Se solicita enviar los planos en formato y resolucién que aseguren la
correcta lectura de los detalles y textos.

29-10-2025

En atencién a la consulta, se informa que, segln lo verificado en el documento "2 - Seccién Transversal Tipo (Referencial)",
los elementos mencionados se encuentran debidamente detallados con sus respectivos anchos. Asi mismo, el orden del
paquete estructural y de la superestructura se presenta de manera clara y conforme al esquema establecido.

Consulta 54 - Planos de estructuras a ser removidas

22-10-2025

Con la finalidad de elaborar un correcto analisis de precios unitarios y prever el manejo y disposicién final de los materiales
resultantes conforme a las EETT y normativa ambiental vigente, solicitamos los planos especificos de las estructuras a ser
removidas (alcantarillas, muros, obras de arte u otras) que formen parte del alcance de los trabajos, a fin de dimensionar
correctamente las tareas de demolicién y retiro de materiales.

29-10-2025

En relacién con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Disefio Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos,
incluyendo las estructuras a ser removidas como alcantarillas, muros, obras de arte u otras, tal y como se establece en las
EETT, bajo el item Proyecto Bésico.
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Consulta 55 - Memoria de Ingenieria

22-10-2025

Solicitamos la Memoria de Ingenieria de todos los lotes del presente llamado.
Esto incide directamente en los andlisis de precios y puntos de cumplimiento que deben considerarse en la propuesta
econdémica.

29-10-2025

En relacién con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Disefio de los tramos a ser intervenidos,
incluyendo los estudios basicos y elaboracién del disefio referencial en los tramos designados por la DCV y Planos de pre
dimensionamiento para las obras viales.

Consulta 56 - EETT y Planos - Lote 5 item 36: Cunetas de Proteccién de pie
de terraplén

Se solicita disponer de las Especificaciones Técnicas y Planos correspondientes al item 36: Cunetas de Proteccién de pie de
terraplén del Lote 5.

La falta de planos y especificaciones impide definir las dimensiones y materiales, lo cual afecta la correcta elaboracién del
andlisis de precios unitarios.

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.

Consulta 57 - EETT - Lote 5 item 12: Sub base Granular CBR 40%

22-10-2025

Se solicitan las Especificaciones Técnicas del item 12: Sub base Granular CBR 40% del Lote 5.
Es necesario contar con la EETT aplicable para definir correctamente el alcance, los materiales, procedimientos
constructivos y equipos requeridos.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificaciéon
Técnica del item mencionado.

Consulta 58 - EETT y Planos - Puentes Lote 5

22-10-2025

Se solicitan los Planos y las Especificaciones Técnicas de los Puentes del Lote 5.
Los planos son indispensables para determinar las cantidades de materiales, asi como para la correcta evaluacién de los
costos de ejecucioén, logistica y plazos.

29-10-2025

En cuanto a los planos, se seflala que la contratista adjudicada deberd desarrollar el disefio de los tramos a ser
intervenidos, incluyendo la elaboracién de los planos respectivos. No obstante, como material de referencia y para mayores
detalles, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay - Revisiéon 2019, Unidad 8, disponible en la pagina
web del MOPC.
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Consulta 59 - EETT - Lote 5 item 12: Sub base Granular CBR 40%
22-10-2025

Se solicitan las Especificaciones Técnicas del item 12: Sub base Granular CBR 40% del Lote 5.
Es necesario contar con la EETT aplicable para definir correctamente el alcance, los materiales, procedimientos
constructivos y equipos requeridos.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacion
Técnica del item mencionado.

Consulta 60 - EETT - Lote 5 item 11: Sub base Granular CBR 80%

Se solicitan las Especificaciones Técnicas del item 11: Sub base Granular CBR 80% del Lote 5.
Es necesario contar con la EETT aplicable para definir correctamente el alcance, los materiales, procedimientos

constructivos y equipos requeridos.

En atencién a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificacién
Técnica del item mencionado.

Consulta 61 - Lote 5 - Revisién de las cantidades de las Alcantarillas
Tubulares

22-10-2025

Solicitamos la verificacién de las cantidades considerando los planos, para los items de alcantarillas tubulares del Lote 5 a
fin de determinar un correcto analisis del item de acuerdo a las EETT.

29-10-2025

las cantidades a cotizar corresponde a lo establecido en la planilla de precios a ser descargados del SICP, sin embargo,
cada contratista debera realizar el Disefio Referencial de cada tramo a ser intervenidos, incluyendo el Cémputo métrico de
cada item de obra, bajo el item Proyecto Basico.

Consulta 62 - EETT - Lote 1 item 16: Riego de liga

23-10-2025

En las Especificaciones Técnicas, pag. 87 del PBC seccién 4. Materiales se indica una tasa de aplicaciéon de 0,30-0,50 L/m?

sin embargo, en la pag. 88 del PBC se establece: “La cantidad de material bituminoso sera indicada en las Ordenes de

Trabajo, debiendo estar comprendida entre 0,50 y 1,00 L/m?2”.
Solicitamos aclarar cudl es el rango aplicable para el riego de liga y qué criterio de prevalencia corresponde entre ambos .

29-10-2025

en relacién a la consulta realizada, se considera que el rango valido es el indicado (0,50 - 1,00 L/m?), al tratarse de la tasa
de aplicacién efectiva durante la obra, que se definira por la fiscalizacién.
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Consulta 63 - EETT - Lote 1 item 16: Riego de liga

23-10-2025

Solicitud de autorizacién - Riego de liga con RR-1C
El Pliego indica RR-2C (sin polimero) para riego de liga. Por criterios técnicos de viscosidad, uniformidad de pelicula y mejor
adhesién capa-capa en superficies densas, solicitamos autorizar RR-1C para la liga.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se informa que deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y
en las Especificaciones Técnicas del item mencionado.

Consulta 64 - Lote 1- Cabecera de los ITEMS (22-30) Alcantarillas

En los items de alcantarillas tubulares (22-27) y celulares (28-30) la medicién por ml del cuerpo no permite determinar el
ndimero de cabeceras
Para evitar indefiniciones en cantidades y valorizacién, solicitamos:

Agregar items “Cabecera de alcantarilla - por unidad”, discriminados por tipologia (tubular; celular segin seccién) :
-Mantener la medicién del cuerpo en ml y medir las cabeceras por unidad.

Esta separacién permite presupuestar y controlar de forma transparente sin alterar el criterio de medicién del cuerpo.

29-10-2025

En relacién con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Disefio Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos,
incluyendo las cabeceras para las respectivas alcantarillas, bajo el item Proyecto Bésico.

Consulta 65 - Prorroga

26-10-2025

Ante la falta de la respuesta a las consultas realizadas, solicitamos a la Convocante una prérroga minima de 30 dias para
un correcto andlisis de la propuesta.

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.
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Consulta 66 - propuesta de ajuste del método de medicidn :item- Bacheo de
empedrado existente (5%) :

Solicitamos modificar el método de medicién del item citado, reemplazando el texto vigente por el siguiente: “En esta
medicién NO IRA INCLUIDO el valor de los cordones utilizados, ya sea Cordén Simple o Cordén Cuneta, asi como la limpieza
y reacondicionamiento de las obras de drenaje superficial a permanecer en el &rea de reparacion indicada.”.

Los trabajos de cordén simple y/o corddn cuneta se medirdn y pagardn bajo sus items especificos ya previstos en el
llamado (o, de no existir, mediante la incorporacién del subitem pertinente).

Fundamentos: Dado que en esta etapa resulta dificil estimar la incidencia de reposicién de cordones (simple o cuneta), la
exclusién del computo dentro del bacheo evita dobles contabilizaciones, facilita el control y la certificacién, y manteniendo
consistencia con la existencia del item de corddn cuneta.

Con relacién a la consulta formulada, se informa que el método de medicién del item "Bacheo de empedrado existente
(5%)" deberd ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, donde se
dispone que en dicha medicién se incluyen los cordones simples o cordones cuneta, asi como la limpieza y
reacondicionamiento de las obras de drenaje superficial a permanecer en el area de reparacién indicada.

Consulta 67 - Equipos

27-10-2025

Solicitamos que los equipos propuestos, con facturas proformas y compromiso de adquisicién, sean considerados como
equipos propios, teniendo en cuenta que se asume el compromiso de que todos los equipos propuestos estaran disponibles
cuando asi se requiera, en base al cronograma de ejecucion.

29-10-2025

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, los equipos respaldados mediante facturas proforma y
compromisos de compra no se consideran como equipos propios, sino como equipos bajo la modalidad de alquiler o
arrendamiento. En consecuencia, dichos equipos serdn evaluados conforme a lo dispuesto para equipos alquilados en el
PBC.

Consulta 68 - Solicitud de prérroga

27-10-2025

Consulta 18: Dada la ausencia de respuestas, el nUmero de consultas efectuadas y la cantidad de lotes, sugerimos a la
Convocante conceder una prérroga minima de 30 dias a fin de realizar un andlisis preciso.

29-10-2025

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.
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Consulta 69 - COEFICIENTE DE SOLVENCIA

Solicitamos sea considerado que el Coeficiente de Solvencia sea igual 0 menor a 0,80 (Cero coma ochenta) en promedio de
los ultimos balances cerrados (2022, 2023, y 2024). Llamados de mayor envergadura han solicitado ésos pardmetros en los
coeficientes de solvencia y condicen con el coeficiente de liquidez minimo que exige, garantizando siempre la capacidad de
solvencia de acuerdo a los periodos maximos de pago que indica el PBC, en un llamado que no prevé pago de anticipo
financiero. Bajar los coeficientes de solvencia no promociona la igualdad de condiciones ni posibilita a que el llamado
pueda tener la mayor cantidad de oferentes.

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se informa que deberdn regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos
Minimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.

Consulta 70 - Item Alcantarillas : Excavacion y Relleno

27-10-2025

Debido a que los items de alcantarillas tubulares y celulares incluyen excavacién y relleno, y a la falta de planos no es
posible estimar con rigor los volimenes de excavacién (m3). En tal sentido, solicitamos la remisién de los planos que
definan la disposicion y ubicacién de las alcantarillas en cada calle a intervenir, incluyendo longitudes por tramo, cotas de
rasante y de fondo, a fin de efectuar un cémputo métrico y presupuesto precisos. Alternativamente, solicitamos considerar
la separacién en items independientes para excavacién y para relleno/n, medidos por metro cubico.

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se informa que las cantidades y volimenes de excavacion y relleno asociados a los
items de alcantarillas tubulares y celulares deberan ser considerados conforme a las planillas publicadas en el SICP. Asi
mismo, se recuerda que el contratista adjudicado sera responsable de la elaboracién del Disefio Basico, etapa en la cual
deberdn verificarse y ajustarse las longitudes, cotas y volimenes definitivos de acuerdo con las condiciones reales del
terreno y el alcance del proyecto.

Consulta 71 - LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO

28-10-2025

Al encontrarse este contrato en zonas urbanas y semi urbanas, la limpieza de franja de dominio se complica al no contar
con lugares donde disponer los residuos de escombros y vegetacién producto del trabajo de despeje.

Consultamos, {cudles serian los vertederos habilitados para la disposicién adecuada de los materiales para cada lote?
La eleccién del vertedero es de vital importancia para prever distancias de acarreo y costos o canon a pagar.

29-10-2025

En relacién con la consulta formulada, serd responsabilidad del Contratista gestionar la disposicién final de los materiales y
residuos generados, conforme a las normas ambientales vigentes y en coordinacién con las autoridades municipales
competentes o con vertederos debidamente habilitados. Los costos y distancias asociados a dicha gestiéon deberan ser
considerados por cada oferente dentro de su propuesta econémica.
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Consulta 72 - EXPERIENCIA DE CONTRATOS

28-10-2025

Se consulta, con respecto a la experiencia en contratos en el cual limitan a 2 y 3 contratos, en caso de Consorcios se
entiende que esta cantidad de contratos es por cada integrante???

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se aclara que la limitacién en la cantidad de contratos aplicara al oferente, sea éste
persona juridica o consorcio (2 integrantes o mas). En el caso de consorcios, debera respetarse lo que establece el PBC
para el socio lider, y para cada socio. En consecuencia, la cantidad méaxima de contratos serd considerada a nivel de
propuesta conjunta del consorcio, no en forma individual por integrante.

Consulta 73 - EMPEDRADO

28-10-2025

En las EETT del empedrado indica que el mismo ird asentado sobre una base de asiento o sub rasante. Entedemos que
dicha sub rasante NO esta incluida en el costo del empedrado y que serd medida y pagada como un item aparte, como por
ejemplo: item 12- Terraplén (CBR>15, espesor minimo=30cm).

¢Es correcto nuestro entendimiento?

29-10-2025

en el caso que se requiera que se realice previamente una capa de terraplén para el asiento del empedrado, dicho trabajo
serd medida y pagada en el item: TERRAPLEN.

Consulta 74 - BACHEO DE EMPEDRADO EXISTENTE

En las EETT del item bacheo de empedrado existente dice: "El pago por las cantidades de la reparacién del Pavimento Tipo
Empedrado, medidas como se establece anteriormente, en

metros cuadrados (m2), se hard al precio contractual correspondiente al item Bacheo de empedrado existente (5%) cuyo
precio y pago serdn la compensacién total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo la mano de obra,
provisién de materiales para la construccién, materiales de rellenos, CORDONES, equipos, herramientas, transportes e
imprevistos, necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo."

Solicitamos eliminar la palabra CORDONES en el texto precedente de la Forma de pago.
La condicién de incluir en el bacheo de empedrados la reposicién de cordones es de imposible verificaciéon y estimacién en
esta etapa de licitacion, ya que dependera de cada caso en particular a lo largo de varios kilémetros.

El item cordones, ya existe en la planilla de cantidades por lo que no es problema que en el momento de la ejecucién y, de
considerarse que haya que reponer o cambiar los cordones, se puede medir y pagar por los items existentes.

29-10-2025

en relacién a la consulta realizada, se deberd considerar lo establecido en las especificaciones técnicas del mencionado
item, y en la planilla de precios a ser descargada del SICP.
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Consulta 75 - REMOCION EMPEDRADO

28-10-2025

En las EETT del item Remocién empedrado existente, dice: "También incluira la recuperacioén, traslado y acopio, a lugares
designados previamente o indicados por la Fiscalizacién, de

los materiales provenientes de la remocién y despeje, (...). La Fiscalizacién podra indicar el traslado de los materiales
recuperados en coordinacidn con el Distrito de vialidad del MOPC."

Se consulta:
1- En lugar de trasladar las piedra sobrantes a un lugar indeterminado ése podria reutilizar las piedras para bacheos de

empedrado?
2- En caso de que no sea posible la reutilizacién, écudl serd el lugar asignado para depdsito de las piedras sobrantes? A fin

de conocor las distancias de acarreo.

29-10-2025

Con relacién a la primera parte de la consulta, se informa que las piedras recuperadas durante la ejecuciéon del item
"Remocién de empedrado existente" podrdn ser reutilizadas en los trabajos de bacheo de empedrado, siempre que
cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes establecidas para dicho item y sean aprobadas por la
Fiscalizacion. Respecto a la segunda parte de la consulta, en caso de no ser posible la reutilizacién, serd responsabilidad
del Contratista gestionar la disposicién final de los materiales y residuos generados, conforme a las normas ambientales
vigentes y en coordinacién con las autoridades municipales competentes Los costos y distancias de acarreo asociados a
dicha gestién deberan ser considerados por cada oferente dentro de su propuesta econdémica.

Consulta 76 - LEVANTAR REGISTRO CLOACAL

28-10-2025

Se consulta si en el item Levantar el registro cloacal, seria factible utilizar las tapas de PEAD Reforzada la cual estéa ya
aprobada por la ESSAP y es actualmente ampliamente utilizada.

Con estos cambios realizados por la ESSAP se busca evitar los robos de tapas y registro.

29-10-2025

En atencién a la consulta formulada, se informa que deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y
en las Especificaciones Técnicas del item mencionado, sin embargo, cada contratista adjudicado debe realizar el Disefio
Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos
ala D.C.V,, tal y como se establece en las EETT, bajo el item Proyecto Basico.

Consulta 77 - solvencia

28-10-2025

Solicitamos que baje el coeficiente de solvencia a 0,80, asi como se esta utilizando en todos los Pliegos de Bases y
Condiciones de las Licitaciones en curso.

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se informa que deberdn regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos
Minimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.
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Consulta 78 - LEVANTAR REGISTRO CLOACAL

28-10-2025

Se solicita incluir en las EETT del item Levantar Registro Cloacal, una cantidad minima de tapas a reponer.

En esta etapa de licitacién es muy dificil estimar las cantidades necesarias que deberan reponerse. Teniendo en cuenta que
las tapas son unos de los costos mas incidentes, se solicita fijar una cantidad minima de reposicién para que las
cotizaciones de todos los oferentes sea en igualdad de condiciones.

29-10-2025

Con relacién a la consulta, se informa que las cantidades correspondientes al item "Levantar Registro Cloacal" estan
establecidas en la planilla publicada en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP).

Se recuerda que sera responsabilidad del Contratista adjudicado la elaboracién del Disefio Basico, en el cual deberan
verificarse y definirse las cantidades reales a reponer, conforme a las condiciones del sitio y al alcance del proyecto.

Consulta 79 - Remocion de estructuras existentes

28-10-2025

Consulta 19: solicitamos la confirmacién de la unidad de medida del item '""Remocién de Estructuras Existentes". La misma
figura como unidad de medida Global. Consideramos que la unidad de medida deberia de ser metros cubicos, al no existir
planos que especifiquen las estructuras a remover.

29-10-2025

remitirse a lo establecido en la planilla de precios a ser descargada del SICP y las especificaciones técnicas del item.

Consulta 80 - TERRAPLEN

El las EETT del item Terraplén indica: "No se colocara en los terraplenes material excavado de las secciones del camino
que, a juicio de la Fiscalizacién, sean inadecuados por su calidad (CBR menora 6 % (...)".

Ademds, dice: "El material empleado para la conformacién de las capas superiores del terraplén, en los ultimos 0,30 m de
espesor, deberd presentar suelos con expansién menor 1%, y CBR= 15%.”

Entendemos que el nlcleo del terraplén podra ser un suelo con CBR no menor a 6% y que solamente los ultimos 30cm del
terraplén tendran que ser de CBR > a 15%.

La pregunta es para poder aclarar bien, ya que el nombre del item puede llevar a una confusién al incluir en el nombre
mismo del item la indicacién del CBR>15%.

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se aclara que, conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones, el material del nucleo del terraplén podrd presentar un CBR no menor a 6%, siempre que sea aprobado por la
Fiscalizacién. Asimismo, se ratifica que solo los Ultimos 0,30 m de espesor del terraplén deberdn conformarse con
materiales que presenten un CBR igual o mayor a 15% y una expansién menor al 1%, de acuerdo con lo indicado en el PBC.

Consulta 81 - Solicitud de Prérroga

Debido a la gran cantidad de consultas que no han sido respondidas, las cuales presentan dudas escenciales para realizar
un correcto andlisis de la obra y poder asi tener una oferta ajustada acorde a las necesidades. Se solicita amablemente una
prérroga de al menos 15 dias.

se solicita tener en cuenta la fecha de presentacién y apertura de ofertas que se encuentra publicado en el SICP.
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Consulta 82 - Esperiencia General y Especifica en Obras

28-10-2025

Se solicita a la convocante poder cumplir los requerimientos exigidos tanto en el Lote 1 y Lote 2 con la suma de hasta 3
(contratos), al igual que en el Lote 5.

Creemos que de esta forma, se estaria dando participacién a mas empresas que tienen la experiencia en este tipo de
trabajos, sin perder la calidad y seriedad a la hora de la ejecucién de los mismos.

29-10-2025

las exigencias solicitadas como experiencia especifica fueron establecidas de acuerdo a las longitudes y cantidades
solicitadas en cada lote y especificadas en la planilla de precios y considerando la complejidad de cada caso, por lo que no
todas las exigencias establecidas son iguales.

Consulta 83 - Remosion de Estructuras Existentes

28-10-2025

Por favor, se solicita reveer la unidad de medida y colocar las cantidades exactas, ya que no se tiene ningun tipo de
referencia para poder realizar un andlisis de costos precisos.

29-10-2025

Con relacién a la consulta, se informa que las unidades de medida y cantidades correspondientes al item "Remocién de
Estructuras Existentes" deberan ser consideradas conforme a la planilla de precios publicada en el Sistema de Informacién
de Contrataciones Publicas (SICP). Asi mismo, se recuerda que cada oferente adjudicado sera responsable de la elaboracién
del Disefio Bésico, en el cual deberdn ajustarse las cantidades conforme a las condiciones reales del sitio y al alcance del
proyecto.

Consulta 84 - CORDON CUNETA

En las EETT del item corddn cuneta, 4. Procedimiento constructivo, dice: “a. La base de asiento deberd ser conformada y
compactada hasta que presente una superficie plana, de conformidad con la seccién indicada en los planos. Si se
presentara el material blando e inestable, éste deberd ser retirado y reemplazado por suelos granulares y de
caracteristicas aceptables. Sobre la superficie de esa forma preparada, debera ser distribuida la arena formando una capa
de 15 cm de espesor como minimo, o espesores mayores, a criterio de la Fiscalizacién.”

Solicitamos modificar las EETT donde menciona que debe ser distribuida una capa de 15cm o mayor de arena. La medida
no corresponde y es excesiva para tramos en donde en su mayor parte debe ser ejecutado con empedrado. El espesor
superior a 5cm pude provocar una desestabilizacién del empedrado circundante. Solicitamos se indique como espesor a
nomas de 5cm, suficiente para corregir irregularidades de la base de asiento.

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se informa que las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones
establecen que la capa de arena bajo el cordén cuneta debera tener un espesor minimo de 15 cm, pudiendo ser mayor a
criterio de la Fiscalizacién, de acuerdo con las condiciones del terreno y la estabilidad requerida. Dicho criterio otorga la
flexibilidad suficiente para que, durante la ejecucién, la Fiscalizacién evalle y apruebe eventuales ajustes en el espesor de
la capa de asiento cuando las condiciones del empedrado circundante asi lo justifiquen.
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Consulta 85 - EXCAVACION EN ITEM ALCANTARILLAS CELULARES Y
TUBULARES

En el apartado 7. FORMA DE PAGO (pdg.. 112) se indica "Estos precios constituirdn la compensaciéon completa por la
ejecucion de todos los trabajos, de acuerdo al proyecto, incluyendo la excavaciéon y el relleno, materiales, hormigén, acero
en barras, moldes, carga, descarga, transporte, asentamiento y rejuntado de los tubos con mortero 1:3, equipos, mano de
obra y todo otro gasto necesario para la ejecucién del cuerpo de la alcantarilla, el lecho de asiento y las cabeceras." .
Creemos que es un error la inclusién de excavacién y que dicho trabajo deberd ser incluido y pagado en el item excavacién
estructural, es correcta nuestra interpretacion ?

en relacién a su consulta, es correcta su interpretacién la excavacién serdn medidos y pagados bajo el item excavacién
estructural.

Consulta 86 - Relleno granular

28-10-2025

Consulta 20: Se solicita la confirmacién de la cantidad del item '"Relleno Granular', del lote 5. En las EETT se indica que el
mismo se debe disponer debajo del sello de hormigén de asiento de las alcantarillas. Al verificar la cantidad necesaria, no
coinicide con la planilla de cantidades dispuesta por la convocante.

29-10-2025

Con relacién a la consulta, se informa que las cantidades correspondientes al item "Relleno Granular" deberdn ser
consideradas conforme a la planilla de cantidades publicada en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP).

Asi mismo, se recuerda que serd responsabilidad del Contratista adjudicado la elaboracién del Disefio Basico, en el cual
deberan verificarse y ajustarse las cantidades reales a las condiciones del sitio y al alcance del proyecto.

Consulta 87 - CAPACIDAD FINANCIERA

28-10-2025

Pedimos que se modifique la capacidad financiera del coeficiente de Solvencia a 0,80, la misma fue reducida a 0,70, sin
embargo el coeficiente de Liquidez no fue aumentado, por lo que no condice la exigencia que ambos coeficientes deben
generar.

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se informa que deberdn regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos
Minimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.

Consulta 88 - FONDOS PARA PAGOS

28-10-2025

Atendiendo que la obra no prevé anticipo financiero, solicitamos el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el
2026, ya que segun previsiones iniciaria préximo afio. Considerando las disposiciones de la Ley 7021, la Convocante debe
garantizar los fondos suficientes para pagos para realizar llamados a licitaciones de obra.

29-10-2025

La ejecucién del contrato estard sujeta a la aprobacién de la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios fiscales
2026 y subsiguientes. El presente llamado tiene caracter plurianual, y su continuidad en los ejercicios fiscales posteriores
quedara supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y a la asignacién del Plan Financiero en los
ejercicios correspondientes, conforme a lo establecido en el Articulo 44 de la Ley N.2 7021/22.
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Consulta 89 - EXIGENCIAS EN CAPACIDAD FINANCIERA

28-10-2025

Es contradictorio las exigencia de la Convocante en cuanto a Capacidad Financiera en Solvencia y Liquidez, sin embargo no
aumenta la capacidad recursos financieros para las empresas (lo que realmente representa un activo corriente disponible)
en el presente llamado, atendiendo que la misma se trata de fondo local, ni siquiera prevé anticipo, y ni siquiera tiene
disponibilidad presupuestaria para el periodo real a ejecutarse.

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se informa que deberan regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos
Minimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.

Consulta 90 - Equipos requeridos

Nos referimos al punto de Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos en donde se establece lo
siguiente:

4. En el caso de equipos propios, el oferente deberd demostrar ser propietario, mediante copia de cédula verde, titulo de
propiedad, factura de compra 6 registro del automotor que certifiquen la propiedad del equipo por parte del oferente.

Entendemos que la presentacién de uno de los documentos mencionados resulta suficiente para acreditar la propiedad del
equipo. Favor confirmar

29-10-2025

Con relacién a la consulta formulada, se confirma que la presentacién de cualquiera de los documentos mencionados en el
PBC -cédula verde, titulo de propiedad, factura de compra o registro del automotor- serd suficiente para acreditar la
propiedad del equipo, siempre que de dichos documentos pueda verificarse que la maquinaria corresponde efectivamente
al oferente.

Consulta 91 - SUBRASANTE MEJORADA CBR 15%

28-10-2025

La EETT afadida de Subrasante mejorada de cbr 15% de un espesor de 30cm. sera la cual se utilizara para el paquete
estructural correspondiente al empedrado en caso de bacheo, reconstruccion del paquete, etc?

29-10-2025

en caso de ser necesario la reconstruccién del paquete serdn consideradas las especificaciones técnicas del item
Subrasante de suelo seleccionado.
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