

Consultas Realizadas

Licitación 476193 - CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO EN EL PREDIO MUNICIPAL

Consulta 1 - Prórroga de entrega de documentos

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
Por este medio consulto el motivo por el cual se modificó el plazo de entrega de ofertas, extendiéndose por más de una semana, sin que se haya registrado ningún cambio en el Pliego de Bases y Condiciones. Agradecería puedan brindar una aclaración sobre las razones que motivaron dicha extensión, a fin de mantener la transparencia y correcta planificación en la presentación de las propuestas. Quedo atenta a su respuesta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
La extensión del plazo de entrega de ofertas se debe a la necesidad de realizar de ajuste técnico.		