

Consultas Realizadas

Licitación 476593 - Consultoria para realizacion de Talleres de Desarrollo Saludable, con especial énfasis en la inclusion de niños con discapacidad

Consulta 1 - Consulta sobre la licitación

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
1. Cual seria la locación del evento? Existe definición del local? en que ciudad? 2. Porque el primer día del evento es para 500 personas? y el segundo para 350 personas? 3. Las mismas personas del primer día son las mismas que el segundo día, o Son distintas poblaciones? 4.Cuál es el diseño metodológico de la jornada? los ejes deben desarrollarse de manera secuencial? cuales serian los temas específicos? 5. Porque los materiales como remeras, bolígrafos y demás solo se solicitan 200 unidades considerando que habrán 500 personas el primer día y el segundo día 350 personas? Todas estas consultas son importantes para la elaboración de la propuesta económica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
El lugar de realización de los talleres se indica en la Adenda 1, debido a que es información que corresponde incorporarse al PBC. La diferencia de cantidad de personas indicadas en ambos días se debe a que el día de lanzamiento del evento se contará con la presencia de varias autoridades e invitados especiales, para la apertura. Por tal motivo se solicitan las cantidades de materiales como remeras y bolígrafos en la forma y cantidades indicadas en el PBC. En el numeral 6 de las EETT se establece que el desarrollo de los talleres serán con una metodología participativa y práctica., y sobre los contenidos también se indican los ejes temáticos: inclusión, desarrollo saludable, señales de alerta, estimulación y autocuidado. Se tratan de cinco talleres que serán distribuidos en los dos días en horarios que permitan a todos los participantes acceder a todos los temas.		

Consulta 2 - Estructura institucional y documentación vigente

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿Podrían confirmar cuántas direcciones, dependencias o unidades conforman actualmente la estructura organizativa del MITIC, incluyendo sus áreas transversales y operativas?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 3 - Estructura institucional y documentación vigente

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿Cuál es el número total aproximado de personas que integran la institución, discriminado por personal permanente, contratado y eventual (si aplica)?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 4 - Estructura institucional y documentación vigente

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿El MITIC cuenta actualmente con manuales de procesos, procedimientos, flujogramas, descripciones de funciones u otros instrumentos normativos vigentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 5 - Estructura institucional y documentación vigente

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
En caso de existir documentación previa, ¿podrían precisar si la consultoría deberá revisar y actualizar dichos instrumentos, o desarrollarlos nuevamente desde cero?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 6 - Estructura institucional y documentación vigente

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
En términos estimativos, ¿cuántos procesos, procedimientos y flujogramas se espera que sean revisados, diseñados o documentados durante la consultoría?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 7 - Alcance del diagnóstico y proyecciones de recursos

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Cuando el pliego menciona "estimar los recursos necesarios", ¿se espera la elaboración de un plan de dotación detallado con proyección al año 2028, o únicamente un análisis general de brechas y capacidades del personal actual?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 8 - Alcance del diagnóstico y proyecciones de recursos

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Para el análisis del clima organizacional, ¿MITIC prevé y aprueba la utilización de instrumentos digitales autoadministrables (formularios o cuestionarios en línea con plataformas de mercado) para facilitar la participación de los funcionarios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 9 - Sistema de Gestión del Talento Humano

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
En relación con el “diseño e implementación del Sistema de Gestión del Talento Humano”, se solicita precisar el alcance del término “implementación”. o ¿Se espera un proceso de puesta en marcha parcial (capacitación, pilotos, ajustes metodológicos)? o ¿O únicamente la entrega de los instrumentos, políticas y manuales que permitan su futura implementación por parte del MITIC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 10 - Sistema de Gestión del Talento Humano

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Respecto al plan de capacitación, ¿el alcance incluye solo el diseño del plan formativo, o también la ejecución de los programas de capacitación que surjan del diagnóstico? o Además del taller de habilidades de liderazgo mencionado en el pliego, ¿se prevé la realización de otros programas formativos durante la consultoría? o Agradeceremos también confirmar si el alcance de los cinco talleres de planificación ya definidos es independiente de estas actividades formativas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 11 - Gestión del cambio y comunicación institucional

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
En cuanto al “Plan de Gestión del Cambio”, se solicita precisar el alcance esperado de su implementación: o ¿Debe entregarse únicamente la estrategia y hoja de ruta, o también realizarse acciones iniciales de ejecución durante el período de la consultoría?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 12 - Gestión del cambio y comunicación institucional

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿El Plan de Gestión del Cambio deberá incluir acciones de comunicación interna y sensibilización (campañas, materiales, talleres) o solo la planificación estratégica de dichas acciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 13 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Respecto al Cuadro de Mando Integral (CMI), ¿su alcance abarcará indicadores institucionales globales o se acotará a determinados niveles jerárquicos o áreas del MITIC?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 14 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Sobre el régimen de incentivos, agradeceremos confirmar si se refiere al diseño de un esquema de compensación variable vinculado al desempeño, y en tal caso, si su aplicación se prevé para toda la institución o únicamente para niveles directivos o áreas estratégicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 15 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿Podrían confirmar si el MITIC dispone actualmente de un PEI o Plan Estratégico Institucional vigente, y si el alcance de la consultoría contempla su actualización integral o una reformulación completa?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 16 - Profesional requerido

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Es descalificativo si se presenta un profesional distinto al que se presento en la Manifestación de Interes?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 17 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
En el Entregable E02 se menciona: Elaboración de un FODA y un análisis de riesgo del MITIC. ¿El análisis de riesgo es a nivel estratégico, a nivel de los Macroprocesos?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 18 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
En el Entregable E03 se plantea: Dimensionamiento de las necesidades de tecnologías, recursos humanos y materiales para la ejecución de los procesos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 19 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿Cuál es el alcance de la expresión "necesidades de tecnologías"? ¿Se refiere a software y hardware requerido para la ejecución de los procesos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 20 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿Cuál es el alcance de la expresión "materiales"? ¿Se refiere a recursos financieros a efectos del presupuesto institucional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 21 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
¿Con cuántos "puestos de trabajo" cuenta actualmente la estructura orgánica funcional de la institución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		

Consulta 22 - Planeamiento estratégico y modelo de gestión

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Favor aclarar la diferencia entre el E04 y el E05.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2025
La convocatoria se encuentra en proceso de Cancelación.		