

Consultas Realizadas

Licitación 486845 - ADQUISICION DE MONTACARGAS PARA USO OPERATIVO DE LA ANNP

Consulta 1 - CONSULTA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2026
DONDE DICE; 5 ELEVACION LIBRE DE MASTIL, (ALTURA DE ELEVACION) 950 mm. +/- 5% DIMENSIONES 22 ALTURA MAXIMA DE LA MAQUINA (ALTURA DEL PROTECTOR) 2180mm. 23 ANCHO MAXIMO TOTAL DE LA MAQUINA, 1275 mm. SI PODRÍA DECIR; 5 ELEVACION LIBRE DE MASTIL, (ALTURA DE ELEVACION) 145 mm. +/- 5% (En este punto creemos que hubo un error en la medida solicitada, ya que es muy grande la diferencia) DIMENSIONES 22 ALTURA MAXIMA DE LA MAQUINA (ALTURA DEL PROTECTOR) 2180mm. ... COMO MÍNIMO 23 ANCHO MAXIMO TOTAL DE LA MAQUINA, 125 mm. ... COMO MÍNIMO Esta solicitud es debido a que no pusieron un parámetro de mínimo para que no esté tan direccionado a una sola marca, ya que todas las marcas tienen variaciones en las dimensiones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2026
Referente a la pregunta: DONDE DICE; 5 ELEVACION LIBRE DE MASTIL, (ALTURA DE ELEVACION) 950 mm. +/- 5% DIMENSIONES 22 ALTURA MAXIMA DE LA MAQUINA (ALTURA DEL PROTECTOR) 2180mm. 23 ANCHO MAXIMO TOTAL DE LA MAQUINA, 1275 mm. SI PODRÍA DECIR; 5 ELEVACION LIBRE DE MASTIL, (ALTURA DE ELEVACION) 145 mm. +/- 5% (En este punto creemos que hubo un error en la medida solicitada, ya que es muy grande la diferencia). Respuesta: Se pide esa medida, para poder levantar las horquillas sin que el mastil mismo se eleve, para tareas dentro de los contenedores, por lo que se mantiene la altura de elevación. Referente a la pregunta: DIMENSIONES 22 ALTURA MAXIMA DE LA MAQUINA (ALTURA DEL PROTECTOR) 2180mm. ... COMO MÍNIMO 23 ANCHO MAXIMO TOTAL DE LA MAQUINA, 125 mm. ... COMO MÍNIMO Esta solicitud es debido a que no pusieron un parámetro de mínimo para que no esté tan direccionado a una sola marca, ya que todas las marcas tienen variaciones en las dimensiones. Respuesta: Ver Adenda 1		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA.

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2026
PLAZO DE ENTREGA Solicitamos a la convocante tenga a bien ampliar el plazo de entrega del equipo solicitado, la presente solicitud se fundamenta en las dificultades logísticas que actualmente afectan al comercio internacional y a las cadenas globales de suministro. En las últimas semanas se han registrado retrasos en los procesos de despacho y salida de mercaderías desde origen, así como demoras operativas en los servicios de transporte internacional, situaciones que escapan al control de nuestra empresa y que impactan directamente en los tiempos de tránsito previstos inicialmente para la llegada de nuestros equipos de stock. Considerando lo expuesto, y con el propósito de asegurar el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el PBC, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo a 60 (sesenta) días calendario.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2026
Ver Adenda 1		