DN:P Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
E’éﬁ?éﬂﬁé‘.&‘u‘e‘é'?ﬁa‘ﬁcié Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitacion 481911 - ADQUISICION DE
MATERIALES ELECTRICOS

Consulta 1 - RUC DE LA CONVOCANTE

Para el efecto de la garantia podria la convocante identificar su RUC

Se comunica que los datos de registro de la convocante para la emisién de la garantia son los siguientes:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA, RUC N¢: 80005191-2

Consulta 2 - CAPACIDAD TRANSFORMADOR

08-07-2026

Contradiccién en la capacidad nominal del transformador:

En la seccién de "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas", el documento exige en reiteradas ocasiones la
provisién y montaje de un transformador de 630 KVA, sin embargo, en la tabla del "Plan de entrega de los bienes", el item
1 solicita explicitamente un "Transformador de 650 KVA". Aclare la convocante cudl es la potencia nominal correcta del
equipo a cotizar (¢630 kVA o 650 kVA?) a efectos de una correcta cotizacion

10-07-2026

La presente consulta no corresponde al llamado en curso. Este procedimiento de contratacién no incluye la provisiéon ni el
montaje de transformadores.

Consulta 3 - MULTAS

En el Pliego de Bases y Condiciones se estipula que el porcentaje de multa aplicado al proveedor por atraso en la entrega
de los bienes es del 0,50% por cada dia de atraso. Sin embargo, en la seccién inmediatamente siguiente, se establece que
si la Contratante incurre en mora en los pagos, la tasa de interés aplicable es de apenas el 0,10% por dia de atraso.
Apelando a los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad que deben regir en los contratos publicos, solicitamos
amablemente a la Convocante considerar la modificacién del porcentaje de multas por atraso en la entrega, reduciéndolo
al 0,10% diario. De esta manera, se equipararian de forma justa las penalidades para ambas partes frente a posibles
demoras.

Asi mismo la multa del 0,50% por dia esta fuera de los parametros legales y referenciales establecidos

10-07-2026

Se aclara que la consulta no corresponde al presente llamado a licitacién, en atencién a que dichos valores de porcentaje
en concepto de multas e intereses citados resultan ajenos al Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.
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Consulta 4 - Plan de entrega

08-07-2026

En las observaciones del "Plan de entrega", se establece que el proveedor tendrd un plazo de 12 dias corridos para la
entrega del bien a partir de la recepcién de la Orden de Compra, inmediatamente después, en el mismo parrafo, se indica
que el plazo méximo de ejecucién e instalacién es de hasta 60 dias corridos. Aclare la convocante si la simple entrega fisica
del equipo en la facultad debe hacerse en 12 dias y que luego tienes hasta el dia 60 para terminar el montaje y la puesta
en marcha, se solcita esta conformacion para evitar futuras multas por atraso (que son del 0,50% por dia)

10-07-2026

Se aclara que la consulta planteada no corresponde al presente Ilamado a licitacién, en atencién a que el objeto de este
procedimiento contempla exclusivamente la adquisicién de materiales eléctricos menores. Este proceso no incluye la
provisién, montaje ni instalacién de equipos, por lo que los plazos y términos sefialados resultan ajenos a las bases y
condiciones vigentes.

Consulta 5 - CONSULTAS NO CORRESPONDE

08-07-2026

Estimado convocante por un error las consultas 2, 3 y 4 corresponden a otro llamado. Favor omitir

10-07-2026

Se toma nota de lo manifestado.
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