Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 486309 - ADQUISICIÓN y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESSAP S.A.

Consulta 1 - Solicitamos ampliar la experiencia requerida sumando el 2026 a los últimos tres años.

Consulta	**Fecha de Consulta**	20-10-2026
En relación con el requisito de experiencia del oferente, solicitamos a la Convocante ampliar el período establecido, incorporando el año 2026 a los últimos tres años actualmente previstos en el Pliego de Bases y Condiciones. Concretamente, solicitamos que, además de la experiencia correspondiente a dicho período, se permita acreditar los suministros y montajes ejecutados satisfactoriamente durante el año 2026, hasta la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que cumplan con las características y condiciones exigidas en el llamado. Por lo expuesto, ¿podría la Convocante incorporar el año 2026 como período adicional válido para acreditar la experiencia requerida y adecuar el apartado correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones?		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	23-10-2026
En atención a su consulta, se solicita al oferente remitirse a la Adenda N° 1, una vez se encuentre publicada.		

Consulta 2 - Planilla de precios

Consulta	**Fecha de Consulta**	23-10-2026
En ítem 6 de la planilla de precios, se observa que no se solicita la marca y fabricante del producto.		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	27-10-2026
En atención a la consulta, se solicita al oferente remitirse a la Adenda N° 02 una vez esta se encuentre publicada.		

Consulta 3 - Ubicación de las instalaciones

Consulta	**Fecha de Consulta**	05-11-2026
Solicitamos indicar las localidades y ubicaciones específicas donde deberán realizarse los trabajos de instalación y puesta en marcha de los equipos. En caso de no contar con ubicaciones precisas, agradeceremos proporcionar una estimación de las zonas geográficas involucradas, a fin de dimensionar adecuadamente los costos de transporte, logística y movilización del personal técnico.		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	05-11-2026
En atención a la consulta, se solicita al oferente remitirse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 4 - Ampliación de plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2026
Solicitamos considerar la ampliación del plazo de entrega de los bienes de 60 a 120 días calendario, considerando que los equipos electromecánicos podrían requerir adquisición internacional, fabricación o adecuación según las especificaciones técnicas, transporte internacional y trámites de importación y despacho aduanero. Esta ampliación permitirá garantizar el suministro de equipos que cumplan íntegramente con los requisitos técnicos establecidos, sin comprometer su calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
En atención a la consulta, se informa que está convocante se mantiene en el plazo establecido, por lo tanto se solicita al oferente remitirse al pliego de bases y condiciones.		