

Consultas Realizadas

Licitación 231694 - Lp0739-12. Adquisición de Escaleras de Fibra de Vidrio

Consulta 1 - Prórroga para el plazo de Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2012
Solicitamos tengan a bien prorrogar el periodo de Consultas, por lo menos hasta el día Viernes 13 de Abril de 2012. Nuestro pedido obedece a que los plazos de consultas son muy cortos, sumado al feriado reciente, el cual dificulta bastante nuestra tarea, ya que en el país no existen fabricantes locales. Atentamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2012
Favor remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 2 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2012
Solicitamos que el plazo de entrega sea ampliado a 90 días, ya que por la cantidad solicitada es imposible cumplir con el plazo de 60 días. Atentamente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2012
RESPUESTA: Favor remitirse a la Adenda N° 1.;RESPUESTA: Favor remitirse a la ADENDA N° 1		