
Consultas Realizadas 

Licitación 377935 - CONSTRUCCIÓN 2DA
ETAPA DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Consulta 1 - Reprogramación de Visita de Obra

Consulta 2 - CONSULTA EXTENSIÓN DE PLAZO PARA VISITA AL SITIO DE
OBRAS

Consulta 3 - Consulta de Visita al Sitio de Obras.

Consulta 4 - Consulta Capacidad en Materia de Personal

Consulta 5 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 14-04-2020

Por la presente hago manifiesto de la siguiente consulta. Debido a la cuarentena que actualmente atraviesa el país en
marco de la lucha contra el COVID-19, solicito la posibilidad de reprogramación de la visita de obra atendiendo a que la
misma de es de carácter obligatorio para el presente llamado.

Consulta Fecha de Consulta 30-04-2020

Extensión en el plazo para visita de obras, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Sanitaria ante el riesgo de
expansión del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio nacional,que imposibilito el movimiento de personas en plena
etapa de pandemia.
Solicitamos tenga en consideración este tipo de dificultades ya que esos documentos son de carácter obligatorio para la
presentación de nuestra Oferta.

Desde ya muchas gracias.

Consulta Fecha de Consulta 02-05-2020

Solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo para visita de obras en el sitio mencionado, en las condiciones
hábiles decretadas por el ejecutivo en la actualidad de manera a competir en forma libre y en igualdad de condiciones con
las demás empresas del rubro.

Consulta Fecha de Consulta 11-05-2020

• Declaración Jurada de que el 70% de la mano de obra será del municipio de la Convocante, conforme a la Ley Nº
6225/2011, para el efecto deberá presentarse el currículo del personal propuesto con los datos del contacto, la convocante
se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados, como mínimo deberá contar 6. CAPACIDAD EN MATERIA DE
PERSONAL. 
• Todo oferente deberá demostrar los documentos que avalen estos requisitos de carácter sustancial en la apertura de
ofertas.

Solicitamos la definición con respecto al punto "6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, ya que la misma solicita que el
oferente cuente con un mínimo de 15 Personales de obra y que este requisito es de carácter sustancial en la apertura de
ofertas " favor considerar la presentación de DDJJ de Compromiso de contar con mano de obra local en caso de ser
adjudicado.

Consulta Fecha de Consulta 21-05-2020

Desearía saber si puede participar una empresa Extranjera y de ser positiva la respuesta, que condiciones debe cumplir, ya
que la misma no posee antecedentes en Paraguay.

Desde ya muchas gracias
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Consulta 6 - Reprogramación de Visita de Obra
Consulta Fecha de Consulta 05-06-2020

El día 1 de junio nos acercamos al sitio de obra para realizar la respectiva visita de obra a la hora establecida, en dicho
lugar no se encontraba nadie, llamamos a la Municipalidad para asesorarnos de lo ocurrido y mencionaron de que el
profesional encargado de realizar la visita se encontraba enfermo, por lo cuál solicitamos que nuevamente se vuelva a re
programar la visita de obra, atendiendo a que la misma es de carácter sustancial.
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