

Consultas Realizadas

Licitación 380508 - Adquisición de Equipos Informáticos

Consulta 1 - En el Pliego de Bases y Condiciones, Plan de entrega de los bienes dice

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
Solicitamos respetuosamente a la convocante extender el plazo máximo de la entrega de los bienes a 20 días contados a partir de la recepción de las órdenes de compra. Como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapen de las manos de los oferentes. Así también, estarían permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes y facilitando la libre competencia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2020
: El plazo de Entrega final de los bienes será a partir de la recepción de la Orden de Compra. El Proveedor tendrá 15 (quince) días corridos para la entrega de los bienes		