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Consulta 1 - Licitación 385751

Consulta 2 - PLANOS

Consulta 3 - Solicitud.

Consulta 4 - CONSULTA SOBRE PLANILLA

Consulta 5 - Pedido de planilla de precios

Consulta 6 - Consulta sobre el Punto 31.03 - Activos Fijos del Valor Fiscal Neto

Consulta Fecha de Consulta 19-10-2020

En cuanto a la licitación de referencia, no estoy encontrando el Anexo 1: Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto,
solamente en los documentos estoy ubicando el resumen del presupuesto.

Desde ya muchas gracias

Saludos

Ing. Díaz
Constructora Gueyraud

Consulta Fecha de Consulta 19-10-2020

Me gustaría saber a donde debo solicitar los planos ya que en el PBC solo se encuentra el listado de plano y no así los
planos. Muchas gracias.

Consulta Fecha de Consulta 19-10-2020

Tenemos a bien solicitar los planos del proyecto de referencia en su totalidad en formato CAD y planillas de cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 20-10-2020

Buenas, solicitamos tengan a bien adjuntar planilla de cantidades y los planos del presente llamado.

Consulta Fecha de Consulta 20-10-2020

A quien corresponda, solicito tengan a bien levantar la planilla de precios de la obra en cuestion
Gracias
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Consulta 6 - Consulta sobre el Punto 31.03 - Activos Fijos del Valor Fiscal Neto

Consulta 7 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta 8 - EXPERIENCIA

Consulta 9 - Edificios de magnitud similar

Consulta 10 - Aclaración sobre Documentos Solicitados

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2020

Con respecto al Punto C. Preparación de las Propuestas: 18. Documentos de la Propuesta: a) (xi) Cuadro de Revalúo y
Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al año 2019, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto
mínimo indicado en el Apartado 31. 
Punto E. Apertura, Evaluación y Calificación de las Propuestas: 31. Habilitación de las Propuestas: 31.03 Capacidad
Económica y Financiera.
b) Activos fijos a través del Valor Fiscal Neto: El Proponente deberá demostrar la propiedad de bienes por un monto no
menor a cinco mil millones de Guaraníes. Este punto de calificará con el criterio “Cumple” o “No Cumple”
Solicitamos que se consideren los Bienes del Activo Fijo actualizados al mes de octubre de 2020, de manera a considerar la
capacidad económica y financiera actual de la empresa y que pueda ser demostrado con los siguientes documentos: copia
autenticada de facturas de compra, títulos de propiedad, tasaciones actualizadas que complementen la información
consignada en el balance a Diciembre de 2019; u otras documentaciones que la convocante crea conveniente.
Existe un antecedente al respecto, en la Aclaración N° 03 - UNDP-OPE-327/2016 del 09 de Noviembre de 2016 : “Solicitud
de Propuesta - SDP/00014311/111/2016 Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior del
Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este” - Consulta 12.

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2020

CON RELACION AL PBC - ITEM 19. DOCUMENTOS DE HABILITACION DE PROPUESTA TECNICA. 
f) TRABAJOS SIMILARES: SE SOLICITA PUEDAN SER CONSIDERADOS OBRAS DE IGUALES CARACTERISTICAS QUE CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS, CUYA RAZON ENTRE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y LA SUPERFICIE
CUBIERTA CONSTRUIDA SEA SUPERIOR A 420 U$S/M2. EL PEDIDO OBEDECE A QUE HEMOS EJECUTADO OBRAS PARA LA
MISMA INSTITUCION CONTRATANTE, ENTREGADAS A SU PLENA SATISFACCION PERO QUE EN EL MOMENTO EN QUE FUE
EJECUTADA HABIAN CONDICIONES FAVORABLES EN EL MERCADO Y SU PRECIO POR M2 ES INFERIOR AL SOLICITADO.
DEBIDO A ESTO SE SOLICITA DISMINUIR EL MONTO POR M2, DE 500 U$S/M2 A 420 U$S/M2.

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2020

Será considerada como experiencia similar un edificio de oficinas que cuenta con 28.000 m2 de construcción, con 17 pisos,
en el que fuimos Administradores del Contrato?

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2020

Por la presente solicitamos tengan a bien considerar edificios hospitalarios, los cuales cuentan con gran complejidad, un
ejemplo de esto es el Hospital Ingavi del IPS, cuenta con 54.000 m2 cubiertos, sistema de climatización de agua fría
condensado por agua de 1.750 TR, redes de señales débiles: cableado estructurado, control de accesos, circuito cerrado de
televisión, sistema de audio, 17 ascensores, instalaciones de generadores y transformadores. 
Realizamos esta solicitud debido a que el hospital citado sobrepasa los requerimientos del presente pliego y no puede ser
considerado como experiencia según el cuadro de la página 25 del pliego de bases y condiciones "b) Características
mínimas de “trabajo similar”.
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Consulta 10 - Aclaración sobre Documentos Solicitados

Consulta 11 - Experiencia Inst. Especiales

Consulta 12 - Aclaracion documento

Consulta 13 - Reunión virtual informativa

Consulta 14 - Inst. Especiales no ejecutadas por el Proponente

Consulta 15 - Experiencia Inst. Especiales

Consulta Fecha de Consulta 22-10-2020

Con respecto al Punto C. Preparación de las Propuestas: 19. Contenido del Sobre N° 1: Documentos de Habilitación y
Propuesta Técnica: a)
(VII) Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo,
vigente a la presentación de las propuestas.
En la actualidad el Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social emite un Certificado Laboral, en el que se engloba la
fecha de Inscripción y también la fecha de aprobación de las Planillas Laborales presentadas, solicitamos si puede
confirmar esta información a fin de presentar la documentación correcta.
(x) Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019,
visados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de Grandes Contribuyentes. Estos documentos deberán
estar certificados por una auditoria o contador independiente.
Actualmente se presentan los balances con el Formulario 158 - Estados Financieros, al cual se le adjuntan las Notas de
Estados Financieros y el Informe emitido por Hechauka, como documentación que avala la presentación de los balances
respectivos, mi consulta es: ¿si debemos presentar la documentación mencionada junto con los balances?; porque este es
el medio de verificación de su presentación, ya no la visación de los balances respectivos.

Consulta Fecha de Consulta 22-10-2020

Respecto a lo mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, en "Complejidad de las Instalaciones Especiales donde
menciona: "Seguridad Electrónica: detección y alarma contra intrusos y CCTV"
El cumplimiento del edificio se refiere a uno de los dos puntos? Es decir, si posee CCTV y no detección y alarma contra
intrusos, se considera que cumple con el requisito de "Seguridad Electrónica"?

Consulta Fecha de Consulta 23-10-2020

Se solicita aclaracion con respecto al pedido 19.01 (viii) Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de
que el Proponente no adeuda aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedida al menosdurante los
últimos noventa (90) días previos a la fecha de presentación de la propuesta.

Teniendo en cuenta que el IPS no proporciona ese informe, sólo proporciona el Certificado de Cumplimiento del Seguro
Social, con validez de 30 días en la cual informan fecha de inscripción cantidad de asegurados y sólo es emitido si la
empresa está al día con sus obligaciones.
Por la cual se solicita la claración si el Certificado de Cumplimiento del Seguro Social es el documento a presentar

Consulta Fecha de Consulta 23-10-2020

Se solicita aclaración con respecto a la Reunión Virtual Informativa, cómo acceder a la misma o el link correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 26-10-2020

Respecto a lo mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, en "Complejidad de las Inst. Especiales: Edificio deberá
estar equipado con instalaciones especiales, aunque las mismas no hayan sido ejecutadas por el Proponente...".
Consultamos que documentación sera considerada suficiente para demostrar dicha situación (siendo que el Proponente no
tendría este detalle en su planilla de trabajos ejecutados lógicamente)
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Consulta 15 - Experiencia Inst. Especiales

Consulta 16 - SOLICITUD DE PLANILLA

Consulta 17 - Solicitud

Consulta 18 - Detalles Cartel

Consulta 19 - Solicitud de planos en formato Autocad

Consulta 20 - Planta de Tratamiento

Consulta 21 - PRORROGA

Consulta 22 - PRORROGA

Consulta 23 - Prórroga

Consulta 24 - CONSULTA SOBRE EQUIPOS

Consulta Fecha de Consulta 26-10-2020

En el archivo excel de Planilla de Computo Métrico y Presupuestos remitido, en la planilla de Obras Civiles los rubros 2.1.3 /
2.1.4, todo lo referente a rubro 3, y rubros 4.1.1 al 4.1.5; no presentan cantidades. Solicitamos confirmación de las
cantidades a considerar en cada uno de estos rubros.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2020

Buenas tardes, a quien corresponda solicito planilla de ITEM "B" MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES, el cual
no se encuentra en la planilla descargada del UNDP.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2020

Solicito planilla del ítem "B" del llamado, en la planilla descarga solo encontramos el ítem "A"

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2020

Donde se puede encontrar los detalles de los carteles de obra?

Consulta Fecha de Consulta 29-10-2020

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de solicitar que nos provean los planos en formato Autocad,
considerando que actualmente solo se encuentran en formato PDF en el portal del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 29-10-2020

Solicitamos los planos, detalles y EETT de la planta de tratamiento de efluentes cloacales descrito en item 20.8.1

Consulta Fecha de Consulta 29-10-2020

Solicitamos que se prorrogue la fecha de apertura para un mejor análisis y preparacion, ya que por causas de la pandemia,
todos los precios están con muchas variables, tanto materiales como de mano de obra, ya que se trata de una obra de gran
envergadura.

Consulta Fecha de Consulta 29-10-2020

Solicitamos prorroga para el mejor análisis del presupuesto, teniendo en cuenta la complejidad de la construcción.

Consulta Fecha de Consulta 30-10-2020

Se solicita una prórroga de por los menos 15 días en la fecha de presentación de las ofertas
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Consulta 24 - CONSULTA SOBRE EQUIPOS

Consulta 25 - Consultas varias

Consulta 26 - Pedido de prórroga

Consulta 27 - Solicitud de prorroga y datos

Consulta 28 - Solicitud de pròrroga

Consulta 29 - Solicitud de prorroga y datos del llamado

Consulta Fecha de Consulta 02-11-2020

Mi consulta se refiere a la Evaluación de la Propuesta Técnica, punto 31.06 e) Listado de Maquinas y Equipos.
En cuanto a la Lista de Equipos de Transporte y Equipos de Construcción, la capacidad solicitada es la mínima?; si hay
diferencia en cuanto a la capacidad y la misma es mayor a la solicitada, se puede presentar de igual forma y cumplir con
los requisitos exigidos por la convocante?

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

- Planilla descargada de DNCP: Esta planilla contiene solamente los ítems relacionados a obras civiles e instalaciones, no
así los relacionados al mantenimiento. Favor aclarar si esta planilla se corregirá para agregar los ítems faltantes y si se
debe presentar como parte de la oferta.
- Consulta sobre ítems de planillas:
3.1 Pilotes de H°A° de 60 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico, longitud neta
mínima 15,00 m, descontando el desmoche. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del
pilote, cuya cota de apoyo estará en el entorno de los 80,00 m. Favor aclarar a que se refiere con la cota de apoyo de
80,00 m.
6.3 Cafetería y salón auditorio (bloque E): la carpeta de planos estructurales de este bloque se encuentra vacío.
6.5 Techo metálico de estacionamiento de magistrados: no se encuentran los planos de detalles.
6.6 Techo metálico de patio técnico (área de chillers): no se encuentran los planos de detalles.
7.1.4 Aislación de sumidero cloacal: no se encuentran los planos de detalles
7.1.5 Aislación de sumidero de drenaje: no se encuentran los planos de detalles
7.6.1.4 Aislación de sumidero bloque E: no se encuentran detalles
7.6.1.5 Aislación de bajo recorrido ascensor bloque E: confirmar profundidad
15.2 Parasol de Aluminio: encontramos contradicciones entre planos y planillas, así también los dbh solo aparece en
planos. Favor aclarar, además de la forma de armar ya que si es laminado laminado con la camara es superior el costo al
templado camara y laminado.
20.8.1 Planta de Tratamiento: Solicitamos todos los detalles (planos de detalles y EETT) de los componentes que integran
este rubro (cámara séptica, sistema de cloración), así como el recorrido de las cañerías PVC serie R que menciona.
También solicitamos el plan de disposición final del producto de la planta de tratamiento.
28.2 Desagüe pluvial en calles: Solicitamos los planos con las cotas de caños y detalles de las bocas de tormenta a cotizar

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

Reiteramos nuestro pedido de prórroga a fin de poder realizar un minucioso estudio de los costos, teniendo en cuenta la
envergadura de la obra para un mejor beneficio de la Corte Suprema de Justicia - PNUD con respecto a la oferta final,
además estamos tropezamos con inconvenientes en la cotización de los equipos por las restricciones dentro del protocolo
del Covid 19

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

Se solicita prorroga de 15 días para mejor análisis de la documentación y a su vez se requiere el desglose de precios
referenciales de cada uno de los ítems para ser evaluados.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

Buenos dias
Solicitamos una prorroga minima de 20 dias para la elaboración de la propuesta técnica y económica.
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Consulta 29 - Solicitud de prorroga y datos del llamado

Consulta 30 - Formulario N° 3 y adquisiciones 2020

Consulta 31 - Consultas varias

Consulta 32 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta 33 - CURVAS DEL TERRENO

Consulta 34 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 35 - Trabajos similares

Consulta 36 - Solicitud de prórroga

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

A fin de analizar con mas precisión los documentos del llamado, solicitamos una prorroga de 15 días para la presentación
de la oferta, así como también necesitamos los precios referenciales de todos los rubros componentes del llamo y los
planos en formato dwg dado que los que están en PDF cuentan mucho leer por el color de las letras.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

En la Aclaración N° 02 de fecha 27 de Octubre de 2020, en la aclaración de la consulta 6 menciona que se consideraran los
bienes del activo fijo de la empresa hasta el mes de octubre de 2020, con los documentos que avalen estos bienes. 
Mi consulta sería en el formulario N° 3 - Planilla de resumen del valor fiscal neto y de facturaciones - En parte de la
descripción de bienes del resumen del valor fiscal incluiríamos los montos del 2020? En otros? En la fila en blanco:
colocando adquisiciones del 2020, o se le sumaría en caso de ser rodados a la linea de rodados y así sucesivamente?

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

Hemos encontrado en planilla rubros sin cantidades (ítems 5.6.2.1; 23.4.5; 23.4.10; 23.4.12; 24.13.5.1), además de ítems
sin unidades de medidas. Favor realizar aclaración/revisión de numero de ítem, unidad de medidas, cantidades de los
rubros.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

Quisiéramos solicitar una prórroga de 30 días para la fecha de entrega de ofertas, considerando las modificaciones al
pliego de bases y condiciones realizados hasta la fecha y la falta de aclaraciones a nuestras consultas, que nos impiden
avanzar con las cotizaciones.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

Podrían facilitarnos las curvas del Terreno?

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

Según planilla los ítems 28.1.1 y 28.1.2 se basan en las EETT B-1 y B-2, pero estas especificaciones son del sistema de de
alarma contra intrusos y seguridad. Favor proveer las EETT correspondientes a los ítems del apartado 28 Pavimento de
Calles Adyacentes al Palacio de Justicia

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

De acuardo al item 19.01 apartdo f), serán considaradas como obras similares, en los casos de consorcios, con una
poarticipación tecnica y economica de al menos el 50%.
En el apartado 31 se requiere una obra de por lo menos 3.000 metros cuadrados. ERn el caso de nuestra Empresa tenemos
una participación de un 30% en una obra de 55.000 m2, demostrando con ello capacidad tecnica y económica de al menos
16.500 m2, varias veces superior a lo solicitado. Entendemos que esta obra debe ser considarada como trabajo similar, es
correcta esta interpretación?
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Consulta 36 - Solicitud de prórroga

Consulta 37 - CONSULTAS VARIAS

Consulta 38 - CONSULTAS VARIAS

Consulta 39 - Consulta/Prórroga

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

Solicitamos prórroga de al menos 15 días debido a la magnitud de los trabajos a cotizar y documentacion adjunta a
presentar con la misma.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

1) Si el bloque D corresponde a la explanada y estacionamiento cubierto; porqué figura en planilla en el Tercer Nivel; item
4.6.-
2) Se recibirán más cómputos de la Cimentación (Edificio Principal, Bloque E, Bloque F, Area Técnica y Servicios; y ,
Exteriores); y , de la Estructura de H°A° (Subsuelo 2, Bloque B).-

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

1) Favor detallar el alcance del asesoramiento técnico durante la ejecución de la planta de tratamiento.
2) Favor enviar detalles de los proyectos hidráulicos para: SISTEMA DE RIEGO, FUENTE DE AGUA (Sanitación y tratamiento),

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2020

-Se aprecian cantidades faltantes en la planilla de cotización (cimentaciones/estructura de hormigón armado).
-En planilla existen pilotes de hasta 120 cm de diámetro, en plano estructura E02 se aprecian pilotes de 150 cm.
-Se solicitan más detalles y especificaciones de los rubros A4 (Seguridad Electrónica), A6 (Telefonía) y A7 (Datos)
-Se solicita una prórroga de 15 días para una mejor evaluación y cotización de los rubros.
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