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Consulta 1 - *- CONSULTA SOBRE MULTA

Consulta 2 - PRORROGA

Consulta 3 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta Fecha de Consulta 24-05-2021

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales, Numeral 11 Porcentaje de Multa, se establece que:
El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de
las multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje
establecido como interés moratorio 0,0003333333 % por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante,
solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los
bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución
del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.
En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo
del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de
fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia
conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de
importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los
efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003,
específicamente: ​Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza
que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo
con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes​

Respuesta Fecha de Respuesta 27-05-2021

Comprendiendo lo expuesto en la consulta realizada y atendiendo los suministros requeridos y la naturaleza del llamado,
se mantiene el porcentaje de multa establecido. Se menciona que para las situaciones indicadas en la consulta se
encuentran previstas las medidas correspondientes; como ser las prórrogas que correspondan en una medida razonable y
justificada, en consideración al plan de entrega fijado debido al requerimiento urgente de contar con los suministros por los
compromisos asumidos por la Compañía. El análisis de las prórrogas o las situaciones que se presenten será realizado de
manera a que ni la contratante ni el proveedor sean perjudicados en referencia a cualquier inconveniente que surja en la
ejecución del contrato, tal como se encuentra establecido en el Inciso 17) Fuerza Mayor de las Condiciones Contractuales y
en la CLÁUSULA VIGÉSIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL del Modelo del Contrato.

Consulta Fecha de Consulta 27-05-2021

Atendiendo que el llamado necesita ser analizado y comprendido detenidamente. Solicitamos prorroga de por lo menos 8
dias. De este modo nos da tiempo suficiente para llegar y cumplir con los requerimientos vuestros.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-06-2021

Remitirse a la Adenda Nº 1
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Consulta 3 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta 4 - Lote 1 - Experiencia específica

Consulta 5 - Lote 2 - Experiencia Específica

Consulta Fecha de Consulta 27-05-2021

Seria posible que la experiencia requerida de los 3 lotes sea mas amplia, pueda abarcar un rubro generalizado, como TICS
por ejemplo o Rubro en TELECOMUNICACIONES.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-06-2021

Remitirse a la Adenda Nº 1

Consulta Fecha de Consulta 28-05-2021

En el item 8. Experiencia específica se requiere lo siguiente:
PARA LOTE Nº 1
Demostrar la experiencia en el rubro de HERRAJES con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto
equivalente al 30 (treinta) % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 4 (cuatro) años
(2017, 2018, 2019,2020). 

De forma tal a permitir una mayor competencia en la subasta y por lo tanto, mejores precios para COPACO S.A. solicitamos
amablemente que dicho requisito pueda abarcar facturaciones en componentes de planta externa de fibra óptica.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-06-2021

Remitirse a la Adenda Nº 1

Consulta Fecha de Consulta 28-05-2021

En el item 8. Experiencia específica se requiere lo siguiente:

Demostrar la experiencia en el rubro de MATERIALES DE MONTAJES con facturaciones de venta y/o recepciones finales por
un monto equivalente al 30 (treinta) % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 4
(cuatro) años (2017, 2018, 2019,2020). 

De forma tal a permitir una mayor competencia en la subasta y por lo tanto, mejores precios para COPACO S.A. solicitamos
amablemente que dicho requisito pueda abarcar facturaciones en componentes de planta externa de fibra óptica.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-06-2021

Remitirse a la Adenda Nº 1
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