

Consultas Realizadas

Licitación 387486 - Construcción de Obras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario Condominial y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en las Ciudades de Choré Yby, Ya Yau, Pirayú y Yaguarón

Consulta 1 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2021
Podrían facilitar los planos de los trabajos a ejecutar en cada localidad. No se visualizan entre los documentos proporcionados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2021
Los planos ya se encuentran publicados en el SICP.		

Consulta 2 - Anexo "C". Criterios de Calificación y Evaluación.

Consulta	Fecha de Consulta	06-01-2021
<p>Consulta N° 1: Para los oferentes de países elegibles que presenten ofertas por medio de una sucursal constituida en la República del Paraguay: ¿podrían presentar antecedentes de la Casa Matriz para acreditar cumplimiento de los requisitos en cuanto a experiencia, capacidad financiera y otros? Para el caso, la Casa Matriz emitiría todas las documentaciones y declaraciones que fueran necesarias para autorizar a su Sucursal a presentar oferta en la licitación y respaldarla técnica y financieramente hasta la ejecución total y entrega satisfactoria de las obras a la Contratante. Esta consulta se realiza considerando que la Sucursal es considerada por nuestra legislación como un establecimiento accesorio a la Principal, que es la Casa Matriz. Sucursal y Casa Matriz son una misma persona jurídica e integran un patrimonio único. Solicitamos se validen los antecedentes de la Casa Matriz a efectos de la calificación del Oferente Sucursal.</p> <p>Consulta N° 2: Considerando que un mismo oferente podría resultar adjudicado en uno o más lotes siempre que tenga el precio más bajo y reúna las condiciones exigidas, se consulta lo siguiente: ¿un/unos mismo/s contrato/s podría/n ser utilizado/s para acreditar experiencia en todos los lotes en que se presenta oferta o debería presentarse contratos de experiencia distintos para cada lote ofertado?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 3 - Experiencia general en el campo de la construcción

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2021
<p>Haber participado en por lo menos 2 (dos) contratos de construcción en calidad de contratista principal o subcontratista, contratista administrador o miembro de un APCA en los últimos 15 (quince) años anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas.</p> <p>Se tendrá en cuenta la construcción obras de infraestructuras en general, con contratos de al menos 9.000.000.000 guaraníes cada uno.</p> <p>Este requisito es único, independientemente a los lotes en que se oferta. En este punto cuando sea en consorcio puede cumplir solamente un socio.?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 4 - Experiencia específica en Construcción

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2021
<p>LOTE 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dos) contratos en el que haya ejecutado por lo menos 5 (cinco) sistemas de abastecimiento de agua y/o Saneamiento en comunidades rurales y/o urbanas, en cada uno de ellos; o - 1(un) contrato de sistema de alcantarillado sanitario en comunidades rurales y/o urbanas; o - 1 (un) contrato de Red Colectora de Alcantarillado Sanitario de por lo menos 15 kms. de longitud; o - 1 (un) contrato en el que haya ejecutado al menos 8 (ocho) sistemas de abastecimiento de agua y/o saneamiento en comunidades rurales y/o urbanas. <p>En este punto puede cumplir solamente uno de los integrantes del consorcio.? y si se debe cumplir con todos los puntos o solamente con uno de los contratos mencionados?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 5 - Fecha tope de consultas

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
<p>Por favor aclarar la fecha tope de consultas, en el Historial de Publicaciones dice: 02-02-2021 (13:00 hs.), y en el numeral IAO 10.01 dice: 20 días calendario antes de la fecha de presentación de propuestas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 6 - Ajuste de precios

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Cada uno de los Lotes tiene un plazo de ejecución de 450 días, y el numeral IAO 14.4 menciona que "Los precios unitarios NO ESTARÁN sujetos a ajustes de precios". El plazo de ejecución es muy largo para una cotización en Guaraníes y sin ajuste de precios, por lo que solicito que se incluya una fórmula de ajuste de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 7 - Experiencia General

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Para el Numeral 4.1 Experiencia General en el Campo de la Construcción, de los Criterios de Elegibilidad y Calificación, solicito que los 2 contratos de construcción solicitados sean de al menos 7.000.000.000 guaraníes cada uno en reemplazo de los 9.000.000.000 guaraníes solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 8 - Experiencia General para Consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Referente al mismo numeral 4.1 Experiencia general en el campo de la construcción, consulto si ese requisito podría ser cumplido por dos miembros de un Consorcio, con un contrato por cada miembro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 9 - Experiencia específica en Construcción

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
LOTE 1 - 2 (dos) contratos en el que haya ejecutado por lo menos 5 (cinco) sistemas de abastecimiento de agua y/o Saneamiento en comunidades rurales y/o urbanas, en cada uno de ellos; o - 1(un) contrato de sistema de alcantarillado sanitario en comunidades rurales y/o urbanas; o - 1 (un) contrato de Red Colectora de Alcantarillado Sanitario de por lo menos 15 kms. de longitud; o - 1 (un) contrato en el que haya ejecutado al menos 8 (ocho) sistemas de abastecimiento de agua y/o saneamiento en comunidades rurales y/o urbanas. En este punto consultamos a que se refieren con "SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y/O SANEAMIENTO" . En particular necesitamos saber que cuantifica como un sistema para llegar al número requerido por el pliego?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 10 - Declaración de mantenimiento de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Agradecemos que faciliten el formulario de la Declaración de mantenimiento de oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 11 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Solicitamos prórroga de este proceso. Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 12 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Solicitamos muy respetuosamente prorrogar la presentación de la Licitación para un mejor análisis del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 13 - Elegibilidad

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
1- El integrante de un consorcio podrá participar de forma individual o como integrante de otro consorcio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2021
Remitirse a Aclaratoria 1		

Consulta 14 - Antecedentes de incumplimiento de contratos

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
2- En el punto 2. Antecedentes de cumplimientos e incumplimiento de contratos ítem 2.1. Antecedentes de incumplimiento de contratos a que tipos de incumplimientos específicamente se refiere?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2		

Consulta 15 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
3- Para el análisis de Capacidad Financiera se tendrá en cuenta Balances cerrados hasta diciembre 2019 o hasta diciembre 2020.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2		

Consulta 16 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga para un mejor análisis y preparación de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA 2

Consulta 17 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos prórroga de apertura con un mejor análisis.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA 2

Consulta 18 - Consulta sobre formularios

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2021
----------	-------------------	------------

En el formulario ELE 1.1 y ELE 1.2, en la parte final del formulario enuncia: Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos especificados en la cláusula 13.2 de la Sección I, IAO), no existe en esa sección la cláusula mencionada solo la cláusula 13.1, en la sección II - Datos de la Licitación IAO 13.1 página 20 del PBC mencionan los documentos a presentar. Sería esta lista la que se debe detallar en de ambos formularios?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2

Consulta 19 - Origen y DDJJ de Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2021
----------	-------------------	------------

En el presente llamado por ser una Licitación Pública Internacional, no es necesaria la presentación del certificado de origen nacional emitido por el MIC y la constancia de Declaración Jurada de Bienes presentada ante la Contraloría General de la República?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2

Consulta 20 - Equipos y Personal

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2021
----------	-------------------	------------

En el caso de presentarse en los 4 lotes, cumplir la parte financiera para los 4 lotes, se deben también cuadruplicar los equipos y el personal propuesto para ser adjudicados en los 4 lotes en caso de obtener el mejor precio? Es correcta mi interpretación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2

Consulta 21 - Solicitar Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2021
Solicitamos se prorrogue la apertura de ofertas por la magnitud del llamado y la posibilidad de poder presentar oferta y ser adjudicados en más de un lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ADENDA 2		

Consulta 22 - Consulta Sobre planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2021
Como estaríamos imputando el caso del Item Alquiler de Oficina ya que no corresponde, ni a mano de obra ni a material? Solicitamos cambio de planilla a precio unitario total, ya que son muchos los casos que se dan. De caso contrario solicitamos listas de casos no posibles de imputar como convenga la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2		

Consulta 23 - Modificación de requisitos del Anexo C Criterios de calificación y evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
En el criterio 4.2 a Experiencia específica en construcción, para el lote 4 solicitamos que el texto del primer párrafo quede redactado de la siguiente manera: - 3 (tres) contratos en el que haya ejecutado por lo menos 5 (cinco) sistemas de abastecimiento de agua y/o Saneamiento en comunidades rurales y/o urbanas, en cada uno de ellos;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2		

Consulta 24 - Modificación de requisitos del Anexo C Criterios de calificación y evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
Para el criterio 5 Personal, solicitamos que para el Representante técnico y el residente de obras, también pueda ser propuesto un arquitecto, con la misma experiencia solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2		

Consulta 25 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
<p>Solicito aclaración de lo siguiente: De acuerdo a los planos parte de los trabajos de la red condominial se deberan ejecutar dentro de los inmuebles de una misma manzana. Se consulta si se tienen los permisos correspondientes de los propietarios de los inmuebles afectados para ingresar a ejecutar los trabajos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2		

Consulta 26 - Consultas Varias

Consulta	Fecha de Consulta	28-01-2021
<p>1. Solicitamos se pueda rever el Promedio del Volumen anual de Construcción, ajustándolo a 75 % de los montos de referencia de cada lote, de manera a facilitar la participación de más oferentes.</p> <p>2. Solicitamos el diseño del carro con guinche descrito en el EETT_Generales_4_Ciudades_1307, "Guinche para alzado y traslado de piezas moldes prefabricados: fabricados en tubo de hierro galvanizado de 3", en forma de "V" invertida, con travesaños de tubo de hierro galvanizado de 3", guinche eléctrico trifásico para 500 Kg sobre riel corredizo, con botonera de mando para movimiento de cadenas del guinche, cuatros ruedas macizas con seguro de freno, cadenas galvanizadas para soporte de 500 kg."</p> <p>3. Solicitamos se nos defina las condiciones legales de los predios donde se implantaran las obras, como ser Planta de Tratamiento, Estación de Bombeo, Pozos profundos, etc. Nos preocupa si el acceso para la ejecución de las obras en esos predios este condicionada a algún tipo de compra, transferencia u otro procedimiento legal que pudiera atrasar el comienzo de las obras.</p> <p>4. Solicitamos se nos faciliten los estudios geotécnicos disponibles a los que hace referencia el punto 6.2.26 ESTUDIO GEOTECNICO, de manera a poder verificar las fundaciones de las estructuras que se apoyan en esos suelos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2 Y ADENDA 2		

Consulta 27 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
<p>En el Requisito de Calificación para los 4 lotes, "- 1(un) contrato de sistema de alcantarillado sanitario en comunidades rurales y/o urbanas", un sistema de alcantarillado sanitario INDUSTRIAL, es considerado como sistema de alcantarillado rural y/o urbano?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2		

Consulta 28 - Señalizaciones

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
----------	-------------------	------------

Podrían aclarar a que e refieren en el Ítem Suministro de señalización adonizadas diurna y Nocturna? No se encuentra en las EETT de este Ítem por ende no tenemos características y dimensiones a presupuestar

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2

Consulta 29 - Aclaración sobre tapa de Hierro Fundido

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
----------	-------------------	------------

En las EETT menciona para los pozos de visita Tapa de Hierro Fundido Circular; en los planos se habla de Tapa de Hierro Fundido Triangular Tipo ESSAP; si podrían aclararnos el tipo de tapa a presupuestar

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2 Y ADENDA 2

Consulta 30 - Conexiones Domiciliarias

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

En el Ítem: "PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS" se debe contemplar la excavación ; relleno; Compactación y colchón de arena en las conexiones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2

Consulta 31 - Ramales Domiciliarios

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

En los Ítems de Ramales domiciliarios; esta contemplado Excavación relleno y compactación y el ítem reposición de vereda o pavimento? Si es así necesitaríamos el largo promedio de los ramales; o cada uno de estos esta contemplado en las cantidades de los ítems de Excavación; relleno; Etc.?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2