

Consultas Realizadas

Licitación 389492 - Adquisición de Equipos de Iluminación LED

Consulta 1 - fecha de entrega y apertura de ofertas

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2021

Solicitamos a la convocante poder extender el plazo de entrega de ofertas y apertura de ofertas considerando que el mismo es insuficiente para elaborar una oferta acorde a lo solicitado y que también habrá un fin de semana más un feriando entre la publicación del llamado y la apertura de ofertas. De esta manera se podrá ampliar la posibilidad a contar con otros oferentes como es el espíritu de la ley 2051/03.

Consulta 2 - Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2021

Solicitamos amablemente a la convocante poder extender el plazo de entrega de las luminarias considerando que por la cantidad es necesario la importación de los mismos y actualmente los plazos por importación son variables. Planteamos un plazo de entrega mínimo de 90 días. Con esto también se alienta la participación de otros oferentes.

Consulta 3 - Plazo de Entrega

Consulta Fecha de Consulta 02-03-2021

Solicitamos respetuosamente a la convocante que los plazos del plan de entrega de bienes sean extendidos por un periodo de 90 días ya que las cantidades de esta contratación son elevadas.

Favor tener en cuenta que la situación actual en la que nos encontramos afecta directamente a los procesos de importación.

20/11/25 13:07