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Licitación 393915 - CONSTRUCCIÓN DE
MURALLA PERIMETRAL

Consulta 1 - Prórroga
Consulta Fecha de Consulta 05-10-2021

Se solicita un prórroga de 20 días en la fecha de presentación de ofertas, la misma es para realizar un mejor estudio de los
costos para beneficio de la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2021

Esta Convocante se ratifica con la fecha de apertura establecida en el SICP por la necesidad institucional de contar con la
muralla, ya que con ella se pretende dotar de mayor seguridad a la planta y así resguardar sus bienes, y así también,
debido a que el proyecto no guarda una alta complejidad en materia de construcción.
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